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Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

AMIDAMENTS Data: 18/05/25 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 01  ZONA 1. MEANDRE
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS
Titol 4 01  ELIMINACIÓ DE RESIDUS I INFRAESTRUCTURES
Titol 5 01  RETIRADA D'ABOCAMENTS D'INERTS DISPERSOS

1 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials mesurats sobre perfiil teòric a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10
i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud m3/m
2 Llera 722,000 0,0445 32,129 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,129

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 01  ZONA 1. MEANDRE
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS
Titol 4 01  ELIMINACIÓ DE RESIDUS I INFRAESTRUCTURES
Titol 5 02  RETIRADA DE DEIXALLES DISPERSES

1 P2RA-NA00 m3 Eliminació amb mitjans manuals de deixalles disperses. Acopi, càrrega a camió, transport i diposició de residus
mesurats sobre perfil teòric. Inclou taxa de residus.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Vol/m
2 Llera 722,000 0,0420 30,324 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,324

2 P2RA-NA03 m2 Neteja i eliminació del fibrociment >75m2 de l'àmbit del projecte per empresa especialitzada inscrita al RERA
amb personal amb formació específic. Inclou la càrrega, transport i disposició controlada en dipòsit autoritzat
inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de fibrociment perillosos, mesurats sobre perfil teòric, amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus, així com tots els processos auxiliars
necessàris per la deguda eliminació del residu.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície C#*D#*E#*F#
2 Llera 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 01  ZONA 1. MEANDRE
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS
Titol 4 01  ELIMINACIÓ DE RESIDUS I INFRAESTRUCTURES
Titol 5 03  ENDERROC I RETIRADA ESTRUCTURES FORMIGÓ DISPERSES

1 F214U120 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, en
presència de serveis afectats en servei, mesurat sobre perfil teòric.

EUR

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

AMIDAMENTS Data: 18/05/25 Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Gruix Alçada Longitud
2 F1 Llosa després del gual 86,000 0,8000 68,800 C#*D#*E#*F#
3 F3 Antic viver 0,3000 4,0000 4,0000 4,800 C#*D#*E#*F#
4 F4 Mur a la llera 0,8000 1,7000 9,9700 13,559 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,159

2 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials mesurats sobre perfiil teòric a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10
i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Gruix Alçada Longitud C#*D#*E#*F#
2 01.01.01.01.03/F214U120 Enderroc

estruct.,form.massa/armat,mitjans
mec./man.,serveis afectats

V 87,159 87,159 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,159

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 01  ZONA 1. MEANDRE
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS
Titol 4 01  ELIMINACIÓ DE RESIDUS I INFRAESTRUCTURES
Titol 5 04  ENDERROC I RETIRADA FONAMENTS DISTRIVALLES

1 F214U120 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, en
presència de serveis afectats en servei, mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum % C#*D#*E#*F#
2 Fonamentacions coberts petits 76,290 0,3000 22,887 C#*D#*E#*F#
3 Fonamentacions cobert central gran 209,308 0,3000 62,792 C#*D#*E#*F#
4 Fonamentacions cobert final gran 103,258 0,3000 30,977 C#*D#*E#*F#
5 Xarxa sanejament 220,000 0,3000 66,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 182,656

2 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials mesurats sobre perfiil teòric a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10
i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum C#*D#*E#*F#
2 01.01.01.01.04/F214U120 Enderroc

estruct.,form.massa/armat,mitjans
mec./man.,serveis afectats

V 182,656 182,656 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 182,656

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 01  ZONA 1. MEANDRE
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS

EUR



Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

AMIDAMENTS Data: 18/05/25 Pàg.: 3

Titol 4 01  ELIMINACIÓ DE RESIDUS I INFRAESTRUCTURES
Titol 5 05  RETIRADA ESCULLERA RIERA SANT CUGAT

1 P214-NA00 m3 Retirada d'escullera existent, mesurada sobre perfiil teòric, càrrega i transport fins a zona d'acopi dins l'obra per
a posterior reutilització. Inclou separació de restes de Arundo donax i gestió d'altres residus presents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Gruix C#*D#*E#*F#
2 E1 50,370 1,0000 50,370 C#*D#*E#*F#
3 E2 66,270 1,0000 66,270 C#*D#*E#*F#
4 E3 71,990 1,4000 100,786 C#*D#*E#*F#
5 E5 192,000 1,5000 288,000 C#*D#*E#*F#
6 E7 39,000 1,0000 39,000 C#*D#*E#*F#
7 E9 38,140 1,0000 38,140 C#*D#*E#*F#
8 E10 26,310 1,0000 26,310 C#*D#*E#*F#
9 E11 42,030 1,0000 42,030 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 650,906

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 01  ZONA 1. MEANDRE
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS
Titol 4 01  ELIMINACIÓ DE RESIDUS I INFRAESTRUCTURES
Titol 5 06  LOCALITZACIÓ DE SERVEIS (GAS)

1 F169U020 u Cala d'1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de
serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó, càrrega de materials
sobre camió o contenidor, transport a abocador i gestió de residus, sense incloure la reposició del paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Localització Gas 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 01  ZONA 1. MEANDRE
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS
Titol 4 02  ELIMINACIÓ DE VEGETACIÓ AL·LÒCTONA INVASORA
Titol 5 01  ELIMINACIÓ DE CANYA (ARUNDO DONAX)

1 PREL1-NAT1 m2 Extracció mecànica de la part aèria i el rizoma de la canya (Arundo donax) a un mínim de 50cm de profunditat i
fins assolir el gruix total de la capa de rizoma. Es realitza una primera fase d'extracció de la part aèria amb
desbrossada prèvia si és necessari i una segona fase de l'extracció del rizoma. Inclou la separació in-situ de la
fracció terra, pedres superiors a 15cm de diàmetre i materials aliens com plàstic i altres residus. Repàs manual
de fragments de rizoma que puguin quedar a la zona. Càrrega a camió, transport, disposició, estesa en capes
inferiors a 15cm a zona d'aplec dins l'àmbit del PDU. Inclou el primer voltejat i trinxat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Factor
2 Segons taquimètric:
3 250120_Desbroce de

Cañas_REV.CLAUDA.dwg
14.154,000 14.154,000 C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

AMIDAMENTS Data: 18/05/25 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 14.154,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 01  ZONA 1. MEANDRE
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS
Titol 4 02  ELIMINACIÓ DE VEGETACIÓ AL·LÒCTONA INVASORA
Titol 5 02  ELIMINACIÓ D'ALTRES INVASORES

1 PREL-NAT2 m2 Eliminació del bambú (Bambus phyllostachis) amb mitjans mecànics. Retirada de la part aèria i arrencat total del
rizoma a una profunditat mínima de 80cm. Repàs manual dels fragments dispersos. Càrrega del residu vegetal,
transport, disposició, voltejat i estesa en zona d'aplec

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Total
2 Bambú 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 01  ZONA 1. MEANDRE
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS
Titol 4 03  TREBALLS FORESTALS
Titol 5 01  TALA D'ARBRES I GESTIÓ DE LA FUSTA (CEDRES)

1 P21RNA00 u Tala controlada per a reaprofitament d'arbre de 10 a 20m d'alçària i arrencant la soca. Càrrega de les restes
vegetals sobre camió grua amb pinça, transport dins la mateixa obra i estesa a zona d'aplec corresponent per a
assecat fins obtenir una humitat del 12% kg/m3.
Inclou el desbrancat del tronc a la zona d'acopi dins la mateixa obra i l'anivellat o reblert del forat deixat per
l'arrencat de la soca si s'escau segons criteri de la DO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats C#*D#*E#*F#
2 Segons excel:
3 250515_Control de talas Parc de

L'Alba.xlsx
53,000 53,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,000

2 P2RTNA00 m3 Triturat de la fusta resultant de les tales a mida d'estella (inferior a 100mm) a la zona d'acopi. Inclou el triturat
amb maquina estelladora 563kV horitzontal o similar per tal de revaloritzar la fusta com a biomassa o similar i
càrrega, transport i gestió a zona de destí fora de l'obra. Inclou tots els mitjans i maquinària auxiliar necessària.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m3/u Factor estellat C#*D#*E#*F#
2 Soques Cedres no reaprofitats 14,000 2,0000 2,5000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 01  ZONA 1. MEANDRE
Titol 3 02  MODIFICACIONS MORFOLÒGIQUES
Titol 4 02  RETALUSSAT DELS MARGES

EUR



Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

AMIDAMENTS Data: 18/05/25 Pàg.: 5

1 F221U040 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, mesurat
sobre perfil teòric. Inclou compactació del fons de l'excavació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum
2 desmunt MD 618,000 618,000 C#*D#*E#*F#
3 desmunt ME 618,000 618,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.236,000

2 F2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació, mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum
2 terraplè ME 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

3 P221-NAT1 m2 Reperfilat del terreny amb mitjans mecanics. Inclou acabat final

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 superficie de reperfilat MD 3.429,000 3.429,000 C#*D#*E#*F#
3 superficie de reperfilat ME 1.371,000 1.371,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.800,000

4 F241U020 m3 Transport dins de l'obra de terres provinents de les excavacions mesurades sobre perfiil teòric, amb destinació
final o acopi dins de l'àmbit del Centre Direccional amb camió de 12 t.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum C#*D#*E#*F#
2 Transport excavació TERRES 1.236,000 1.236,000 C#*D#*E#*F#
3 Transport estesa TERRES 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.258,000

5 FR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Gruix
2 Talussos 3.390,000 0,8000 2.712,000 C#*D#*E#*F#
3 5.000,000 0,4000 2.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.712,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 01  ZONA 1. MEANDRE
Titol 3 02  MODIFICACIONS MORFOLÒGIQUES
Titol 4 03  MILLORA DESEMBOCADURA TORRENT DEL BOSC

EUR

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

AMIDAMENTS Data: 18/05/25 Pàg.: 6

1 PREL-0000 PA Millora desembocadura torrent del Bosc. Inclou activitats a definir per la D.O com desbrossades, gestió de la
canya (Arundo donax) o protecció de talussos amb escullera o tècniques equivalents.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 01  ZONA 1. MEANDRE
Titol 3 04  MILLORA DE L'HÀBITAT
Titol 4 01  ACTUACIONS DE REVEGETACIÓ
Titol 5 01  INTRODUCCIÓ VEGETACIÓ HELOFÍTICA

1 PR490-NA01 u Subministrament i plantació de planta arbustiva o herbàcia en alvèol forestal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 01  ZONA 1. MEANDRE
Titol 3 04  MILLORA DE L'HÀBITAT
Titol 4 01  ACTUACIONS DE REVEGETACIÓ
Titol 5 02  TÈCNIQUES DE REPRODUCCIÓ VEGETATIVA

1 PR490-NAT3 u Subministrament i plantació d'estaca de salze arbustiu amb diàmetre mínim de 2cm i 1,5m de llargada.
Confecció d'estaca amb tall inferior al visell per poder penetrar correctament el terreny i plantació en època de
parada vegetativa. Proporció de gemmes enterrades superiors a les aèries (amb 2-3 gemmes en superfície és
suficient). Inserció de l'estaca perpendicularment al sòl, també en talussos. Procedència de la planta de dins la
mateixa conca.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Unitat/m
2 ME1 98,500 2,0000 197,000 C#*D#*E#*F#
3 MD1 82,000 1,0000 82,000 C#*D#*E#*F#
4 MDTB 24,000 1,0000 24,000 C#*D#*E#*F#
5 METB 35,000 1,0000 35,000 C#*D#*E#*F#
6 ME2 221,000 1,0000 221,000 C#*D#*E#*F#
7 MD2 189,000 1,0000 189,000 C#*D#*E#*F#
8 ME3 81,000 2,0000 162,000 C#*D#*E#*F#
9 MD3 100,000 1,0000 100,000 C#*D#*E#*F#

10 MDC 9,000 1,0000 9,000 C#*D#*E#*F#
11 MEC 9,000 1,0000 9,000 C#*D#*E#*F#
12 ME4 31,000 1,0000 31,000 C#*D#*E#*F#
13 ME5 16,000 2,0000 32,000 C#*D#*E#*F#
14 ME6 18,000 1,0000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.109,000

2 PRIB-NA00 m Troca d'arbustiva consistent en farcell de 50cm de diàmetre de brancatge de salze embolcallat amb ret de coco.
Fixació al terreny amb palissada d'estaques de fusta de castanyer de 1,5m i 10-12cm de diàmetre a raó de
1u/0,5m a tot el seu perímetre. Unió del conjunt amb amb filferro o corda de polipropilè segons D.O.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud

EUR



Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

AMIDAMENTS Data: 18/05/25 Pàg.: 7

2 MD1 TdB Troca de salze 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 MD 1 Troca de salze 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 MD 2 Troca de salze 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
5 ME 1 Troca de saüc 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
6 MD1 Troca de saüc 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
7 MD 2 Troca de saüc 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
8 ME 1 Troca de tamariu 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
9 MD 1 Troca de tamariu 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

10 MD 2 Troca de tamariu 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,000

3 PRI3-NA03 m2 Construcció d'enreixat viu format per la unió de diverses unitats de 3m de llargada i 3,5m d'alçada (10,5m2)
compostes de 2 troncs verticals de 15cm de diàmetre i 4m de llargada i 4 troncs horitzontals de 12cm de
diàmetre i 3m de llargada. Collats entre ells i al terreny amb vares de ferro corrugat de 0,75m de longitud i 12mm
de diàmetre segons esquema constructiu. Instal·lació de fonament de gabió flexible de 40cm de diàmetre de
xarxa de PE de 45mm de malla i DN 3mm reblert de graves tipus Rock Roll TM. Plantació d'arbust en AF per
sobre dels troncs horitzontal a raó de 1u/30cm. Instal·lació de ret de coco per confinar les terres de l'enreixat.
Inclou obertura i tancament de rases per a la instal·lació, acabats finals i tot allò considerat per la DO per
ajustar-se a la realitat de l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Alçada
2 9,000 4,5000 40,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,500

4 PRI5-NA01 m2 Construcció d'un entramat krainer tipus Naturalea de 1,2m d'alçada vista i 0,4m de fonament. Estructura
conformada per pals de fusta de castanyer sense pelar de 20cm de diàmetre i 1,5m de llargada disposats
perpendicularment al curs fluvial i pals de 3m de longitud disposats transversalment creant cel·les a diferents
nivells. Unió dels troncs entre ells amb barres de ferro corrugat de 0,75m de longitud i 12mm de diàmetre. En el
cas dels troncs del fonament s'ancoraran al terreny amb barres de corrugat de 1,5m de longitud i 12mm de
diàmetre. En frontal de les cel·les s'instal·la gabió flexible tipus Rock roll al fonament i el primer nivell i rolls de
fibra de coco d'alta densitat als nivells superiors segons esquema constructiu. Plantació d'arbust en AF a raó de
1u/20cm als nivells indicats a l'esquema constructiu. Inclou acabats finals i entregues amb el terreny original per
crear transicions suaus que no afectin la dinàmica fluvial i tot allò que indiqui la DO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Alçada
2 12,000 1,6000 19,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,200

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 01  ZONA 1. MEANDRE
Titol 3 04  MILLORA DE L'HÀBITAT
Titol 4 01  ACTUACIONS DE REVEGETACIÓ
Titol 5 03  NUCLIS DE PLANTACIÓ

1 P2217-NA00 m3 Creació de depressió/clot al terreny per establir els nuclis de plantació de superfície variable en funció del nucli
de plantació i profunditat màxima de 50cm. Reperfilat del terreny i creació de talussos interns amb pendent
inferior als 30º. Localització de la depressió a llocs estratègics per maximitzar la recollida d'aigua d'escorrentiu
prèvia validació de la DO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Profunditat
2 Clots 3m2 T
3 Clot 3m2 Salzeda 37,000 3,0000 0,2000 22,200 C#*D#*E#*F#
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4 Clot 3m2 Sotabosc d'albareda 20,000 3,0000 0,2000 12,000 C#*D#*E#*F#
5 Clot 3m2 Verneda 23,000 3,0000 0,2000 13,800 C#*D#*E#*F#
6 Clot 3m2 Albareda 24,000 3,0000 0,2000 14,400 C#*D#*E#*F#
7 Clot 3m2 Freixeneda 43,000 3,0000 0,2000 25,800 C#*D#*E#*F#
8 Clot 3m2 Albars (arbres) 3,000 3,0000 0,2000 1,800 C#*D#*E#*F#
9 Clots 7m2 T

10 Clot 7m2 Salzeda 5,000 7,0000 0,2000 7,000 C#*D#*E#*F#
11 Clot Àlber enterrat T
12 Clot Àlber enterrat 5,000 1,0000 2,0000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 107,000

2 PR490-NA01 u Subministrament i plantació de planta arbustiva o herbàcia en alvèol forestal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats/clot Clots
2 Clot 3m2 Salzeda T
3 Salix purpurea 3,000 37,0000 111,000 C#*D#*E#*F#
4 Salix atrocinerea 3,000 37,0000 111,000 C#*D#*E#*F#
5 Salix fragilis 3,000 37,0000 111,000 C#*D#*E#*F#
6 Clot 3m2 Sotabosc d'albareda T
7 Cornus sanguinea 2,000 20,0000 40,000 C#*D#*E#*F#
8 Viburnum tinus 2,000 20,0000 40,000 C#*D#*E#*F#
9 Crataegus monogyna 2,000 20,0000 40,000 C#*D#*E#*F#

10 Sambucus nigra 2,000 20,0000 40,000 C#*D#*E#*F#
11 Clot 3m2 Verneda T
12 Alnus glutinosa 1,000 23,0000 23,000 C#*D#*E#*F#
13 Fraxinus angustifolia 2,000 23,0000 46,000 C#*D#*E#*F#
14 Sambucus nigra 2,000 23,0000 46,000 C#*D#*E#*F#
15 Corylus avellana 2,000 23,0000 46,000 C#*D#*E#*F#
16 Cornus sanguinea 2,000 23,0000 46,000 C#*D#*E#*F#
17 Salix purpurea 2,000 23,0000 46,000 C#*D#*E#*F#
18 Clot 3m2 Albareda T
19 Populus alba 2,000 24,0000 48,000 C#*D#*E#*F#
20 Cornus sanguinea 2,000 24,0000 48,000 C#*D#*E#*F#
21 Crataegus monogyna 2,000 24,0000 48,000 C#*D#*E#*F#
22 Coriaria myrtifolia 2,000 24,0000 48,000 C#*D#*E#*F#
23 Rubus caesius 2,000 24,0000 48,000 C#*D#*E#*F#
24 Clot 3m2 Freixeneda T
25 Fraxinus angustifolia 2,000 43,0000 86,000 C#*D#*E#*F#
26 Viburnum tinus 2,000 43,0000 86,000 C#*D#*E#*F#
27 Sambucus nigra 2,000 43,0000 86,000 C#*D#*E#*F#
28 Crataegus monogyna 2,000 43,0000 86,000 C#*D#*E#*F#
29 Coriaria myrtifolia 2,000 43,0000 86,000 C#*D#*E#*F#
30 Clot 7m2 Salzeda T
31 Salix purpurea 6,000 5,0000 30,000 C#*D#*E#*F#
32 Salix atrocinerea 5,000 5,0000 25,000 C#*D#*E#*F#
33 Salix fragilis 3,000 5,0000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.486,000

3 PR490-NA00 u Subministrament d'arbustives en contenidor de 1,5 a 3 litres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats/clot Clots
2 Clot 3m2 Salzeda T
3 Salix purpurea 3,000 37,0000 111,000 C#*D#*E#*F#
4 Salix atrocinerea 3,000 37,0000 111,000 C#*D#*E#*F#
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5 Salix fragilis 3,000 37,0000 111,000 C#*D#*E#*F#
6 Clot 3m2 Sotabosc d'albareda T C#*D#*E#*F#
7 Cornus sanguinea 2,000 20,0000 40,000 C#*D#*E#*F#
8 Viburnum tinus 2,000 20,0000 40,000 C#*D#*E#*F#
9 Crataegus monogyna 2,000 20,0000 40,000 C#*D#*E#*F#

10 Sambucus nigra 2,000 20,0000 40,000 C#*D#*E#*F#
11 Clot 3m2 Verneda T C#*D#*E#*F#
12 Fraxinus angustifolia 1,000 23,0000 23,000 C#*D#*E#*F#
13 Sambucus nigra 1,000 23,0000 23,000 C#*D#*E#*F#
14 Corylus avellana 1,000 23,0000 23,000 C#*D#*E#*F#
15 Cornus sanguinea 1,000 23,0000 23,000 C#*D#*E#*F#
16 Salix purpurea 1,000 23,0000 23,000 C#*D#*E#*F#
17 Clot 3m2 Albareda T C#*D#*E#*F#
18 Populus alba 2,000 24,0000 48,000 C#*D#*E#*F#
19 Cornus sanguinea 1,000 24,0000 24,000 C#*D#*E#*F#
20 Crataegus monogyna 1,000 24,0000 24,000 C#*D#*E#*F#
21 Coriaria myrtifolia 1,000 24,0000 24,000 C#*D#*E#*F#
22 Rubus caesius 1,000 24,0000 24,000 C#*D#*E#*F#
23 Clot 3m2 Freixeneda T C#*D#*E#*F#
24 Fraxinus angustifolia 2,000 43,0000 86,000 C#*D#*E#*F#
25 Viburnum tinus 1,000 43,0000 43,000 C#*D#*E#*F#
26 Sambucus nigra 1,000 43,0000 43,000 C#*D#*E#*F#
27 Crataegus monogyna 1,000 43,0000 43,000 C#*D#*E#*F#
28 Coriaria myrtifolia 1,000 43,0000 43,000 C#*D#*E#*F#
29 Clot 7m2 Salzeda T
30 Salix purpurea 6,000 5,0000 30,000 C#*D#*E#*F#
31 Salix atrocinerea 5,000 5,0000 25,000 C#*D#*E#*F#
32 Salix fragilis 3,000 5,0000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.080,000

4 FR68U010 u Plantació de planta en contenidor d'1 a 3 litres de capacitat, inclòs l'obertura del clot de plantació de 0,3x0,3x0,3
m, adobat organomineral a base d'incorporar al sòl 50 g d'adob químic complex del tipus 15-18-11-2 Mg i 200 g
d'adob orgànic tipus compost, formació d'escocell i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats/clot Clots C#*D#*E#*F#
2 Clot 3m2 Salzeda T
3 Salix purpurea 3,000 37,0000 111,000 C#*D#*E#*F#
4 Salix atrocinerea 3,000 37,0000 111,000 C#*D#*E#*F#
5 Salix fragilis 3,000 37,0000 111,000 C#*D#*E#*F#
6 Clot 3m2 Sotabosc d'albareda T
7 Cornus sanguinea 2,000 20,0000 40,000 C#*D#*E#*F#
8 Viburnum tinus 2,000 20,0000 40,000 C#*D#*E#*F#
9 Crataegus monogyna 2,000 20,0000 40,000 C#*D#*E#*F#

10 Sambucus nigra 2,000 20,0000 40,000 C#*D#*E#*F#
11 Clot 3m2 Verneda T
12 Fraxinus angustifolia 1,000 23,0000 23,000 C#*D#*E#*F#
13 Sambucus nigra 1,000 23,0000 23,000 C#*D#*E#*F#
14 Corylus avellana 1,000 23,0000 23,000 C#*D#*E#*F#
15 Cornus sanguinea 1,000 23,0000 23,000 C#*D#*E#*F#
16 Salix purpurea 1,000 23,0000 23,000 C#*D#*E#*F#
17 Clot 3m2 Albareda T
18 Populus alba 2,000 24,0000 48,000 C#*D#*E#*F#
19 Cornus sanguinea 1,000 24,0000 24,000 C#*D#*E#*F#
20 Crataegus monogyna 1,000 24,0000 24,000 C#*D#*E#*F#
21 Coriaria myrtifolia 1,000 24,0000 24,000 C#*D#*E#*F#
22 Rubus caesius 1,000 24,0000 24,000 C#*D#*E#*F#
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23 Clot 3m2 Freixeneda T
24 Fraxinus angustifolia 2,000 43,0000 86,000 C#*D#*E#*F#
25 Viburnum tinus 1,000 43,0000 43,000 C#*D#*E#*F#
26 Sambucus nigra 1,000 43,0000 43,000 C#*D#*E#*F#
27 Crataegus monogyna 1,000 43,0000 43,000 C#*D#*E#*F#
28 Coriaria myrtifolia 1,000 43,0000 43,000 C#*D#*E#*F#
29 Clot 7m2 Salzeda T
30 Salix purpurea 6,000 5,0000 30,000 C#*D#*E#*F#
31 Salix atrocinerea 5,000 5,0000 25,000 C#*D#*E#*F#
32 Salix fragilis 3,000 5,0000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.080,000

5 PR490-NAT2 u Subministrament i plantació d'arbustives en contenidor de 5 litres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats/clot Clots C#*D#*E#*F#
2 Clot 3m2 Sotabosc d'albareda T
3 Viburnum tinus 2,000 20,0000 40,000 C#*D#*E#*F#
4 Clot 7m2 Salzeda T
5 Salix purpurea 3,000 5,0000 15,000 C#*D#*E#*F#
6 Salix atrocinerea 3,000 5,0000 15,000 C#*D#*E#*F#
7 Salix fragilis 1,000 5,0000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

6 PR450-NAT1 u Subministrament i plantació d'arbre en contenidor de 10 litres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats/clot Clots C#*D#*E#*F#
2 Clot 3m2 Verneda T
3 Alnus glutinosa 2,000 23,0000 46,000 C#*D#*E#*F#
4 Clot 3m2 Albareda T
5 Populus alba 2,000 24,0000 48,000 C#*D#*E#*F#
6 Clot 3m2 Freixeneda T C#*D#*E#*F#
7 Fraxinus angustifolia 2,000 43,0000 86,000 C#*D#*E#*F#
8 Clot 3m2 Àlber enterrat (arbres) T
9 Populus alba 2,000 3,0000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 186,000

7 FR61U010 m2 Plantació d'arbre de 14 a 40 cm de circumferència amb pa de terra, amb camió grua, inclòs excavació de clot
per a plantació de dimensions 1x1x1,5 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori de
retroexcavadora, de 40 a 60 cm d'amplària de treball, formació de llit de 20 cm de drenatge amb graves, adob
d'aclliberament molt lent i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats/clot Clots C#*D#*E#*F#
2 Clot 3m2 Àlber enterrat (arbres) T
3 Populus alba 3,000 5,0000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

8 PR44D-8W70 u Subministrament de Populus alba de perímetre de 14 a 16 cm, amb l'arrel nua

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats/clot Clots C#*D#*E#*F#
2 Clot 3m2 Àlber enterrat (arbres) T

EUR
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3 Zona meandre 3,000 5,0000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 01  ZONA 1. MEANDRE
Titol 3 04  MILLORA DE L'HÀBITAT
Titol 4 01  ACTUACIONS DE REVEGETACIÓ
Titol 5 04  DESCOMPACTACIÓ I MILLORA DEL SÒL

1 P221H-NAT3 m2 Escarificat (llaurat superficial) dels primers 10cm del sòl amb mitjans mecànics. Inclou la retirada manual,
transport i gestió de possibles elements o residus antròpics fins a un volum de 1m3/Ha.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície C#*D#*E#*F#
2 Meandre 15.000,000 15.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15.000,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 01  ZONA 1. MEANDRE
Titol 3 04  MILLORA DE L'HÀBITAT
Titol 4 01  ACTUACIONS DE REVEGETACIÓ
Titol 5 05  SEMBRA MANUAL

1 PR71121K m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies
segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat
posterior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície
2 Zona meandre 24.096,000 24.096,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24.096,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 01  ZONA 1. MEANDRE
Titol 3 04  MILLORA DE L'HÀBITAT
Titol 4 02  CONSOLIDACIÓ I REVEGETACIÓ AMB BIOENGINYERIA
Titol 5 01  RASPALL

1 PRIB-NA01 u Subministrament i insersió al terreny d'una estaca de castanyer de 2m i 12-14cm de diàmetre per a la formació
d'una estructura de raspall, amb ajut de maquinària si és necessari segons disposició de la DO. Part enterrada
com a mínim d'1m i part superficial 1m.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Estaques/rasp Unitats
2 Zona meandre 5,000 2,0000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000
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Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 01  ZONA 1. MEANDRE
Titol 3 04  MILLORA DE L'HÀBITAT
Titol 4 04  ACTUACIONS PER A LA FAUNA
Titol 5 01  GENERACIÓ DE FUSTA MORTA (SOQUES I TRONCS GRANS)

1 PR12-NA12 u Col·locació a la zona de soca de mínim 2m3 procedent de la mateixa obra o troncs d egrans dimensions. Inclou
el transport dins l'obra des de zona d'acopi, moviments de terres per a la col·locació al lloc indicat per DO i
ordenació i acabats als entorns immediats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Fusta morta 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 01  ZONA 1. MEANDRE
Titol 3 04  MILLORA DE L'HÀBITAT
Titol 4 04  ACTUACIONS PER A LA FAUNA
Titol 5 02  CREACIÓ DE VEDRUNA AMB PEDRES PER BIODIVERSITAT

1 PR12-NAT9 u Creació de vedruna per biodiversitat consistent en cúmuls de pedres de diferents mides amb un total de 0,7m3
amb material de la zona. Inclou el transport dins l'obra fins a la ubicació indicada per la DO i ordenació i acabats
als entorns immediats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Vedruna 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 02  ZONA 2. BASSA
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS
Titol 4 01  ELIMINACIÓ DE RESIDUS I INFRAESTRUCTURES
Titol 5 01  TRASLLAT LÍNIA ELÈCTRICA MT

1 F214U120 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, en
presència de serveis afectats en servei, mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Gruix Alçada Longitud
2 Caseta ET T
3 Solera 32,750 0,1500 4,913 C#*D#*E#*F#
4 Fonaments 1,0000 1,0000 32,0500 32,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,963

2 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials mesurats sobre perfiil teòric a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10
i fins a 15 km
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Gruix Alçada Longitud
2 Caseta ET T
3 Solera 32,750 0,1500 4,913 C#*D#*E#*F#
4 Fonaments 1,0000 1,0000 32,0500 32,050 C#*D#*E#*F#
5 Parets 0,1500 7,8000 19,4000 22,698 C#*D#*E#*F#
6 0,1500 3,3000 6,9000 3,416 C#*D#*E#*F#
7 0,1500 2,8000 5,6500 2,373 C#*D#*E#*F#
8 Coberta 32,750 0,3000 9,825 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,275

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 02  ZONA 2. BASSA
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS
Titol 4 01  ELIMINACIÓ DE RESIDUS I INFRAESTRUCTURES
Titol 5 02  POUS D'ABASTIMENT D'AIGUA, AFECCIÓ I REPOSICIÓ DE CANONADES

1 FD1SU010 u Segellat de pou existent segons protocol de l'ACA, inclòs enderroc de la caseta i del muret iterior variable (80cm
aprox), extracció de canonades i materials auxiliars de l'interior del pou, desinfecció amb hipoclòrit de calci amb
65%-75% de clor, reblert alternat d'àrid inert (sorra o grava), beurada de ciment o bentonita i acabat amb morter
o formigó a superfície i redacció d'informe informe que contingui tota la informació de les feines de segellat
realitzades

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Pou 2 Can Codonyers 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Nous pous descoberts 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 P221E-AWDU m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora. Inclou compactació del fons de la rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Fondaria
2 Tub existent de connexió entre pous 152,000 1,0000 2,0000 304,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 304,000

3 F214U120 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, en
presència de serveis afectats en servei, mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada
2 Tub existent de connexió entre pous 152,000 0,2000 0,2000 6,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,080

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 02  ZONA 2. BASSA
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS
Titol 4 01  ELIMINACIÓ DE RESIDUS I INFRAESTRUCTURES
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Titol 5 03  ENDERROC I RETIRADA CONSTRUCCIONS DE FÀBRICA

1 F214U120 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, en
presència de serveis afectats en servei, mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada
2 Mur de separació amb la zona de la

Bassa
3 Tram T1 128,000 0,3000 2,7000 103,680 C#*D#*E#*F#
4 Fonament T1 128,000 0,7000 0,7000 62,720 C#*D#*E#*F#
5 Tram T2 45,000 0,3000 1,2000 16,200 C#*D#*E#*F#
6 Fonament T2 45,000 0,7000 0,7000 22,050 C#*D#*E#*F#
7 Caseta
8 Parets 61,020 61,020 C#*D#*E#*F#
9 Fonament 6,470 6,470 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 272,140

2 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials mesurats sobre perfiil teòric a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10
i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum Ample Alçada C#*D#*E#*F#
2 01.02.01.01.03/F214U120 Enderroc

estruct.,form.massa/armat,mitjans
mec./man.,serveis afectats

V 272,140 272,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 272,140

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 02  ZONA 2. BASSA
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS
Titol 4 01  ELIMINACIÓ DE RESIDUS I INFRAESTRUCTURES
Titol 5 04  RETIRADA DE TANCA EXISTENT

1 F21B1301 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra i situats cada 2 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 Barrera flexible existent 117,000 117,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 02  ZONA 2. BASSA
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS
Titol 4 01  ELIMINACIÓ DE RESIDUS I INFRAESTRUCTURES
Titol 5 05  ENDERROC I RETIRADA ANTIC CAMÍ DISTRIVALLÈS
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1 F214U120 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, en
presència de serveis afectats en servei, mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Gruix
2 Camí 738,000 0,2000 147,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 147,600

2 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials mesurats sobre perfiil teòric a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10
i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Gruix C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 01.02.01.01.05/F214U120 Enderroc

estruct.,form.massa/armat,mitjans
mec./man.,serveis afectats

V 147,600 147,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 147,600

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 02  ZONA 2. BASSA
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS
Titol 4 03  TREBALLS FORESTALS
Titol 5 01  TALA D'ARBRES I GESTIÓ DE LA FUSTA

1 P21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 10 a 20m d'alçària i arrencant la soca. Càrrega de les restes vegetals sobre
camió grua amb pinça, transport dins la mateixa obra i estesa a zona d'aplec corresponent per a assecat fins
obtenir una humitat del 12% kg/m3. Inclou l'anivellat o reblert del forat deixat per l'arrencat de la soca si s'escau
segons criteri de la DO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats C#*D#*E#*F#
2 Segons excel:
3 250515_Control de talas Parc de

L'Alba.xlsx
182,000 182,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 182,000

2 P21RNA00 u Tala controlada per a reaprofitament d'arbre de 10 a 20m d'alçària i arrencant la soca. Càrrega de les restes
vegetals sobre camió grua amb pinça, transport dins la mateixa obra i estesa a zona d'aplec corresponent per a
assecat fins obtenir una humitat del 12% kg/m3.
Inclou el desbrancat del tronc a la zona d'acopi dins la mateixa obra i l'anivellat o reblert del forat deixat per
l'arrencat de la soca si s'escau segons criteri de la DO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats C#*D#*E#*F#
2 Segons excel:
3 250515_Control de talas Parc de

L'Alba.xlsx
117,000 117,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 117,000

3 P2RTNA00 m3 Triturat de la fusta resultant de les tales a mida d'estella (inferior a 100mm) a la zona d'acopi. Inclou el triturat
amb maquina estelladora 563kV horitzontal o similar per tal de revaloritzar la fusta com a biomassa o similar i
càrrega, transport i gestió a zona de destí fora de l'obra. Inclou tots els mitjans i maquinària auxiliar necessària.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m3/u Factor estellat C#*D#*E#*F#
2 Troncs Pollancres (tala directa) 270,000 1,6490 2,5000 1.113,075 C#*D#*E#*F#
3 Soques Pollancres (tala directa) 270,000 2,0000 2,5000 1.350,000 C#*D#*E#*F#
4 Soques Pollancres no reaprofitats 22,000 2,0000 2,5000 110,000 C#*D#*E#*F#
5 Soques Cedres no reaprofitats 76,000 2,0000 2,5000 380,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.953,075

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 02  ZONA 2. BASSA
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS
Titol 4 03  TREBALLS FORESTALS
Titol 5 02  DESBROSSADA

1 FR11U205 m2 Desbrossada selectiva de vegetació herbàcia amb mitjans manuals, deixant les restes triturades al lloc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície
2 Àmbit bassa 37.737,000 37.737,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37.737,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 02  ZONA 2. BASSA
Titol 3 02  MODIFICACIONS MORFOLÒGIQUES
Titol 4 01  BASSA DE LAMINACIÓ

1 F221U040 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, mesurat
sobre perfil teòric. Inclou compactació del fons de l'excavació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum
2 Segons taquimètric
3 VOLUMEN EXCAVACION BASSA

TERRENO FINAL SIN TV.dwg
44.382,156 44.382,156 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44.382,156

2 F2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació, mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum C#*D#*E#*F#
2 Segons taquimètric
3 VOLUMEN EXCAVACION BASSA

TERRENO FINAL SIN TV.dwg
12.384,937 12.384,937 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 12.384,937

3 P221-NAT1 m2 Reperfilat del terreny amb mitjans mecanics. Inclou acabat final

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície C#*D#*E#*F#
2 Bassa, motes i sobreeixidor 18.547,000 18.547,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18.547,000

4 F221U030 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, mesurat sobre
perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Gruix
2 Segons taquimètric:
3 VOLUMEN EXCAVACION TV

BASSA.dwg
25.172,274 25.172,274 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25.172,274

5 F241U020 m3 Transport dins de l'obra de terres provinents de les excavacions mesurades sobre perfiil teòric, amb destinació
final o acopi dins de l'àmbit del Centre Direccional amb camió de 12 t.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum C#*D#*E#*F#
2 Transport excavació TERRES 44.382,156 44.382,156 C#*D#*E#*F#
3 Transport excavació TV 25.172,274 25.172,274 C#*D#*E#*F#
4 Transport estesa TERRES 12.384,937 12.384,937 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81.939,367

6 FR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7.418,800 7.418,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.418,800

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 02  ZONA 2. BASSA
Titol 3 03  INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES
Titol 4 01  PROTECCIÓ DE ZONES DE TRANSICIÓ AMB ESCULLERA

1 P3J2NA00 m3 Escullera amb blocs de pedra de la zona, mesurat sobre perfil teòric, col·locats amb pala carregadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada C#*D#*E#*F#
2 Segons excel:
3 250515_MEDICION DE

ESCOLLERA_DO.xlsx
4 MARGE ESQUERRE
5 fonaments 32,500 1,7000 1,7000 93,925 C#*D#*E#*F#
6 fonaments ampliació 20,000 1,7000 1,7000 57,800 C#*D#*E#*F#

EUR
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7 MARGE DRET
8 fonaments 48,500 1,7000 1,7000 140,165 C#*D#*E#*F#
9 alçat escullera llavi 1 10,000 0,7000 1,7000 11,900 C#*D#*E#*F#

10 alçat escullera llavi 2 13,000 1,5000 1,7000 33,150 C#*D#*E#*F#
11 T Àrea Gruix
12 FONS C#*D#*E#*F#
13 escullera llera 245,000 0,9000 220,500 C#*D#*E#*F#
14 escullera enterrada a partir gabions 98,500 0,9000 88,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 646,090

2 P3J21810 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes, mesurat sobre perfil teòric, col·locats amb pala
carregadora. Inclou la inserció manual d'estaques de salze arbustius de 1,5m de llargada i 2-4cm de gruix a raó
de 1u/m2. Cal que la seva col·locació sigui en paral·lel a la construcció de l'escullera i que l'estaca travessi
completament l'estructura per possibilitar l'arrelament al terreny posterior.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada
2 Segons excel:
3 250515_MEDICION DE

ESCOLLERA_DO.xlsx
4 MARGE ESQUERRE
5 alçat escullera vegetada 32,000 1,5000 1,7000 81,600 C#*D#*E#*F#
6 alçat escullera vegetada ampliació 20,000 1,5000 1,7000 51,000 C#*D#*E#*F#
7 MARGE DRET C#*D#*E#*F#
8 alçat escullera vegetada 10,500 1,5000 1,7000 26,775 C#*D#*E#*F#
9 alçat escullera vegetada 2 15,500 1,5000 1,7000 39,525 C#*D#*E#*F#

10 T Àrea Gruix
11 CONEXIÓ BASSA PETITA C#*D#*E#*F#
12 sup talús escullera integrada nord 280,500 0,9000 252,450 C#*D#*E#*F#
13 sup talús escullera integada sud 189,000 0,9000 170,100 C#*D#*E#*F#
14 SORTIDA BASSA C#*D#*E#*F#
15 ampliació superficie escullera rampa 82,425 0,9000 74,183 C#*D#*E#*F#
16 TUB SORTIDA C#*D#*E#*F#
17 sup talús escullera 96,800 0,9000 87,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 782,753

3 P9BA-NAT1 m2 Creació d'un gual amb llosa de formigó amb acabat de pedra calcària de 20cm de gruix embeguda segons
esquema constructiu. Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb bomba, de 20cm de gruix, amb
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15-15cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080.
Inclou tots els treballs necessaris per adaptar-se a la zona i acabats segons indiqui la DO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Àrea
2 Segons excel:
3 250515_MEDICION DE

ESCOLLERA_DO.xlsx
84,000 84,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

4 F3J21810 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb pala carregadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Segons excel:
3 250515_MEDICION DE

ESCOLLERA_DO.xlsx

EUR
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4 MARGE ESQUERRE
5 nova filera escullera primer tram 32,000 0,8000 0,8000 20,480 C#*D#*E#*F#
6 MARGE DRET C#*D#*E#*F#
7 fonamentació escullera camí 18,000 0,9000 1,7000 27,540 C#*D#*E#*F#
8 alçat escullera camí 18,000 1,5000 1,7000 45,900 C#*D#*E#*F#
9 CONNEXIÓ BASSA PETITA C#*D#*E#*F#

10 superficie talús escullera 210,000 0,9000 189,000 C#*D#*E#*F#
11 BASSA PETITA C#*D#*E#*F#
12 fonamentació talús escullera 60,000 1,7000 1,7000 173,400 C#*D#*E#*F#
13 CONNEXIÓ BASSA GRAN C#*D#*E#*F#
14 fonamentació 30,000 1,7000 1,7000 86,700 C#*D#*E#*F#
15 sup talús escullera 735,000 0,9000 661,500 C#*D#*E#*F#
16 SORTIDA BASSA C#*D#*E#*F#
17 superficie escullera sobreeixidor sortida 403,130 0,9000 362,817 C#*D#*E#*F#
18 sup escullera enterrada 135,000 0,9000 121,500 C#*D#*E#*F#
19 fonamentació rampa sortida bassa MD 17,500 1,7000 1,7000 50,575 C#*D#*E#*F#
20 fonamentació rampa sortida bassa ME 18,000 1,7000 1,7000 52,020 C#*D#*E#*F#
21 fonamentació escullera MD amplació 17,500 1,7000 1,7000 50,575 C#*D#*E#*F#
22 C#*D#*E#*F#
23 TUB SORTIDA C#*D#*E#*F#
24 mitja lluna interior bassa 33,600 0,9000 30,240 C#*D#*E#*F#
25 fonamentació talús MD escullera 15,000 1,7000 1,7000 43,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.915,597

5 PRIG-NAT1 m2 Ret orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 700 g/m2, col·locada en un terreny preparat , fixada amb
grapes d'acer corrugat en forma de U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 4 u/m2 i
amb part proporcional de rasa superior de fixació. Inclou una sembra manual. Sembra de barreja de llavors
herbàcies autòctones de baix manteniment segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, amb una densitat de
35g/m2en un pendent < 30 %, superfície. Barreja formada per: Cynodon Dactylon (20%), Festuca eliator ssp.
Arundinacea (10%), Lolium perenne (25%), Agropyrum repens (15%), Trifolium repens (25%) i Medicago sativa
(5%) amb les possibles variacions suggerides dep la DO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
2 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

6 F26Z2500 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip de reducció del nivell freàtic en 2 m de 75 m de llargària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Transport d'equip a obra T u
2 Transport d'equip per treballs a la

bassa
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 F263C382 m3 Reducció de nivell freàtic de 2 m amb un equip de 75 m de llargària amb una llança de succió per metre de 3 m
de fondària amb bomba de 22 kW i 320 m3/h de cabal màxim en terreny de permeabilitat de 1E-04 m/s

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REDUCCIÓ NIVELL FREÀTIC T LLARG FONS DIES HORES
2 810,000 810,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 810,000

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 02  ZONA 2. BASSA
Titol 3 03  INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES
Titol 4 02  TUB DE BUIDAT DE LA BASSA

1 F222U100 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 4 m d'amplària, en qualsevol tipus de terreny, amb càrrega
sobre camió, inclòs compactació i refinat del fons de la rasa i inclòs transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Profunditat
2 Rasa 44,000 1,5000 2,0000 132,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,000

2 F231U010 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més de 2 i fins a 3 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció
del 30% al 60%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Profunditat Factor C#*D#*E#*F#
2 Rasa 44,000 1,5000 2,0000 0,5000 66,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

3 F228U020 m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb sauló garbellat d'aportació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM, mesurat sobre perfil teòric, mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Ample Profunditat
2 rasa 48,000 1,5000 1,4000 100,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,800

4 FD78L385 m Tub de formigó armat de 1200 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana
amb anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 rasa 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

5 PRIB-NA01 u Subministrament i insersió al terreny d'una estaca de castanyer de 2m i 12-14cm de diàmetre per a la formació
d'una estructura de raspall, amb ajut de maquinària si és necessari segons disposició de la DO. Part enterrada
com a mínim d'1m i part superficial 1m.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Estaques/rasp Unitats C#*D#*E#*F#
2 tub sortida 8,000 1,0000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 02  ZONA 2. BASSA
Titol 3 03  INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES
Titol 4 03  TUB DE BUIDAT DE LA BASSA PETITA

EUR
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1 PRIB-NA01 u Subministrament i insersió al terreny d'una estaca de castanyer de 2m i 12-14cm de diàmetre per a la formació
d'una estructura de raspall, amb ajut de maquinària si és necessari segons disposició de la DO. Part enterrada
com a mínim d'1m i part superficial 1m.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Estaques/rasp Unitats C#*D#*E#*F#
2 tub connexió basa 1 - bassa 2 8,000 1,0000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 02  ZONA 2. BASSA
Titol 3 04  MILLORA DE L'HÀBITAT
Titol 4 01  ACTUACIONS DE REVEGETACIÓ
Titol 5 01  INTRODUCCIÓ DE VEGETACIÓ HELOFÍTICA

1 PRL1-NAT2 m2 Plantació d'herbassar pluriespecífic de 2x1m estructurat en fibra de coco prevegetat al viver amb 20u/m2 planta
helòfita tipus Plant Carpet d'Aquanea o tècnicament similar. Inclou les espècies: Iris pseudacorus, Juncus
inflexux, Scirpus lacustris, Carex acutiformis, Juncus subnodulosus, Lythrum salicaria. La instal·lació inclou
l'excavació amb mitjans manuals del terreny per tal de permetre que la vegetació quedi a nivell amb el sòl, la
neteja prèvia de la zona amb eliminació del material groller com ara branques, roques i altres restes que poden
interposar-se entre el sistema radicular de les plantes desenvolupades en l'herbassar i el propi sòl, així com la
fixació amb grapes d'acer corrugat en forma de J de 20-20-100cm a raó de 4u/m2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Superfície Factor
2 Bassa inical 34,0000 34,000 C#*D#*E#*F#
3 Bassa profunda 1 46,0000 46,000 C#*D#*E#*F#
4 Bassa profunda 2 44,0000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,000

2 PR490-NA01 u Subministrament i plantació de planta arbustiva o herbàcia en alvèol forestal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Factor u/m2 Varietats
2 Scirpus holoschoenus 884,000 884,000 C#*D#*E#*F#
3 Schoenus nigricans 884,000 884,000 C#*D#*E#*F#
4 Juncus inflexus 884,000 884,000 C#*D#*E#*F#
5 Scirpus lacustris 884,000 884,000 C#*D#*E#*F#
6 Juncus acutus 884,000 884,000 C#*D#*E#*F#
7 Juncus articulatus 884,000 884,000 C#*D#*E#*F#
8 Juncus bufonius 884,000 884,000 C#*D#*E#*F#
9 Juncus effusus 884,000 884,000 C#*D#*E#*F#

10 Juncus conglomeratus 884,000 884,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.956,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 02  ZONA 2. BASSA
Titol 3 04  MILLORA DE L'HÀBITAT
Titol 4 01  ACTUACIONS DE REVEGETACIÓ

EUR

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

AMIDAMENTS Data: 18/05/25 Pàg.: 22

Titol 5 02  NUCLIS DE PLANTACIÓ

1 P2217-NA00 m3 Creació de depressió/clot al terreny per establir els nuclis de plantació de superfície variable en funció del nucli
de plantació i profunditat màxima de 50cm. Reperfilat del terreny i creació de talussos interns amb pendent
inferior als 30º. Localització de la depressió a llocs estratègics per maximitzar la recollida d'aigua d'escorrentiu
prèvia validació de la DO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Profunditat
2 Clots 3m2 T
3 Clot 3m2 Sotabosc d'albareda 69,000 3,0000 0,2000 41,400 C#*D#*E#*F#
4 Clot 3m2 Albareda 34,000 3,0000 0,2000 20,400 C#*D#*E#*F#
5 Clot 3m2 Freixeneda 35,000 3,0000 0,2000 21,000 C#*D#*E#*F#
6 Clot 3m2 Albers (arbres) 10,000 3,0000 0,2000 6,000 C#*D#*E#*F#
7 Clot 3m2 Freixes (arbres) 11,000 3,0000 0,2000 6,600 C#*D#*E#*F#
8 Clot 7m2 Alzinar/Roureda 34,000 3,0000 0,2000 20,400 C#*D#*E#*F#
9 Clots 7m2 T

10 Clot 7m2 Salzeda 16,000 7,0000 0,2000 22,400 C#*D#*E#*F#
11 Clot 7m2 Verneda 15,000 7,0000 0,2000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 159,200

2 PR44D-8W70 u Subministrament de Populus alba de perímetre de 14 a 16 cm, amb l'arrel nua

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats/clot Clots C#*D#*E#*F#
2 Clot 3m2 Àlber enterrat (arbres) T
3 Zona bassa 3,000 10,0000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3 PR490-NA01 u Subministrament i plantació de planta arbustiva o herbàcia en alvèol forestal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats/clot Clots
2 Clot 3m2 Sotabosc d'albareda T
3 Cornus sanguinea 2,000 69,0000 138,000 C#*D#*E#*F#
4 Viburnum tinus 2,000 69,0000 138,000 C#*D#*E#*F#
5 Crataegus monogyna 2,000 69,0000 138,000 C#*D#*E#*F#
6 Sambucus nigra 2,000 69,0000 138,000 C#*D#*E#*F#
7 Clot 3m2 Albareda T
8 Populus alba 2,000 34,0000 68,000 C#*D#*E#*F#
9 Cornus sanguinea 2,000 34,0000 68,000 C#*D#*E#*F#

10 Crataegus monogyna 2,000 34,0000 68,000 C#*D#*E#*F#
11 Coriaria myrtifolia 2,000 34,0000 68,000 C#*D#*E#*F#
12 Rubus caesius 2,000 34,0000 68,000 C#*D#*E#*F#
13 Clot 3m2 Freixeneda T
14 Fraxinus angustifolia 2,000 35,0000 70,000 C#*D#*E#*F#
15 Viburnum tinus 2,000 35,0000 70,000 C#*D#*E#*F#
16 Sambucus nigra 2,000 35,0000 70,000 C#*D#*E#*F#
17 Crataegus monogyna 2,000 35,0000 70,000 C#*D#*E#*F#
18 Coriaria myrtifolia 2,000 35,0000 70,000 C#*D#*E#*F#
19 Clot 7m2 Salzeda T
20 Salix purpurea 6,000 16,0000 96,000 C#*D#*E#*F#
21 Salix atrocinerea 5,000 16,0000 80,000 C#*D#*E#*F#
22 Salix fragilis 3,000 16,0000 48,000 C#*D#*E#*F#
23 Clot 7m2 Verneda T
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24 Alnus glutinosa 2,000 15,0000 30,000 C#*D#*E#*F#
25 Fraxinus angustifolia 4,000 15,0000 60,000 C#*D#*E#*F#
26 Sambucus nigra 4,000 15,0000 60,000 C#*D#*E#*F#
27 Corylus avellana 4,000 15,0000 60,000 C#*D#*E#*F#
28 Cornus sanguinea 4,000 15,0000 60,000 C#*D#*E#*F#
29 Salix purpurea 4,000 15,0000 60,000 C#*D#*E#*F#
30 Clot 3m2 Alzinar/Roureda T
31 Quercus ilex. Subs ilex 1,000 34,0000 34,000 C#*D#*E#*F#
32 Quercus cerrioides/Quercus pubescens 1,000 34,0000 34,000 C#*D#*E#*F#
33 Pistacea lentiscus 2,000 34,0000 68,000 C#*D#*E#*F#
34 Crataegus monogyna 2,000 34,0000 68,000 C#*D#*E#*F#
35 Ruscus aculeatus 2,000 34,0000 68,000 C#*D#*E#*F#
36 Rosmarinus officinalis 2,000 34,0000 68,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.136,000

4 PR490-NA00 u Subministrament d'arbustives en contenidor de 1,5 a 3 litres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats/clot Clots
2 Clot 3m2 Sotabosc d'albareda T
3 Cornus sanguinea 2,000 69,0000 138,000 C#*D#*E#*F#
4 Viburnum tinus 2,000 69,0000 138,000 C#*D#*E#*F#
5 Crataegus monogyna 2,000 69,0000 138,000 C#*D#*E#*F#
6 Sambucus nigra 2,000 69,0000 138,000 C#*D#*E#*F#
7 Clot 3m2 Albareda T
8 Populus alba 2,000 34,0000 68,000 C#*D#*E#*F#
9 Cornus sanguinea 1,000 34,0000 34,000 C#*D#*E#*F#

10 Crataegus monogyna 1,000 34,0000 34,000 C#*D#*E#*F#
11 Coriaria myrtifolia 1,000 34,0000 34,000 C#*D#*E#*F#
12 Rubus caesius 1,000 34,0000 34,000 C#*D#*E#*F#
13 Clot 3m2 Freixeneda T
14 Fraxinus angustifolia 2,000 35,0000 70,000 C#*D#*E#*F#
15 Viburnum tinus 1,000 35,0000 35,000 C#*D#*E#*F#
16 Sambucus nigra 1,000 35,0000 35,000 C#*D#*E#*F#
17 Crataegus monogyna 1,000 35,0000 35,000 C#*D#*E#*F#
18 Coriaria myrtifolia 1,000 35,0000 35,000 C#*D#*E#*F#
19 Clot 3m2 Freixes (Arbres) T
20 Fraxinus angustifolia 1,000 11,0000 11,000 C#*D#*E#*F#
21 Clot 7m2 Salzeda T
22 Salix purpurea 6,000 16,0000 96,000 C#*D#*E#*F#
23 Salix atrocinerea 5,000 16,0000 80,000 C#*D#*E#*F#
24 Salix fragilis 3,000 16,0000 48,000 C#*D#*E#*F#
25 Clot 7m2 Verneda T
26 Alnus glutinosa 3,000 15,0000 45,000 C#*D#*E#*F#
27 Fraxinus angustifolia 3,000 15,0000 45,000 C#*D#*E#*F#
28 Sambucus nigra 3,000 15,0000 45,000 C#*D#*E#*F#
29 Corylus avellana 3,000 15,0000 45,000 C#*D#*E#*F#
30 Cornus sanguinea 3,000 15,0000 45,000 C#*D#*E#*F#
31 Salix purpurea 3,000 15,0000 45,000 C#*D#*E#*F#
32 Clot 3m2 Alzinar/Roureda T
33 Quercus ilex. Subs ilex 1,000 34,0000 34,000 C#*D#*E#*F#
34 Quercus cerrioides/Quercus pubescens 1,000 34,0000 34,000 C#*D#*E#*F#
35 Pistacea lentiscus 1,000 34,0000 34,000 C#*D#*E#*F#
36 Crataegus monogyna 1,000 34,0000 34,000 C#*D#*E#*F#
37 Ruscus aculeatus 1,000 34,0000 34,000 C#*D#*E#*F#
38 Rosmarinus officinalis 1,000 34,0000 34,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1.675,000

5 FR68U010 u Plantació de planta en contenidor d'1 a 3 litres de capacitat, inclòs l'obertura del clot de plantació de 0,3x0,3x0,3
m, adobat organomineral a base d'incorporar al sòl 50 g d'adob químic complex del tipus 15-18-11-2 Mg i 200 g
d'adob orgànic tipus compost, formació d'escocell i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats/clot Clots C#*D#*E#*F#
2 Clot 3m2 Sotabosc d'albareda T
3 Cornus sanguinea 2,000 69,0000 138,000 C#*D#*E#*F#
4 Viburnum tinus 2,000 69,0000 138,000 C#*D#*E#*F#
5 Crataegus monogyna 2,000 69,0000 138,000 C#*D#*E#*F#
6 Sambucus nigra 2,000 69,0000 138,000 C#*D#*E#*F#
7 Clot 3m2 Albareda T
8 Populus alba 2,000 34,0000 68,000 C#*D#*E#*F#
9 Cornus sanguinea 1,000 34,0000 34,000 C#*D#*E#*F#

10 Crataegus monogyna 1,000 34,0000 34,000 C#*D#*E#*F#
11 Coriaria myrtifolia 1,000 34,0000 34,000 C#*D#*E#*F#
12 Rubus caesius 1,000 34,0000 34,000 C#*D#*E#*F#
13 Clot 3m2 Freixeneda T
14 Fraxinus angustifolia 2,000 35,0000 70,000 C#*D#*E#*F#
15 Viburnum tinus 1,000 35,0000 35,000 C#*D#*E#*F#
16 Sambucus nigra 1,000 35,0000 35,000 C#*D#*E#*F#
17 Crataegus monogyna 1,000 35,0000 35,000 C#*D#*E#*F#
18 Coriaria myrtifolia 1,000 35,0000 35,000 C#*D#*E#*F#
19 Clot 3m2 Freixes (Arbres) T
20 Fraxinus angustifolia 1,000 11,0000 11,000 C#*D#*E#*F#
21 Clot 7m2 Salzeda T
22 Salix purpurea 6,000 16,0000 96,000 C#*D#*E#*F#
23 Salix atrocinerea 5,000 16,0000 80,000 C#*D#*E#*F#
24 Salix fragilis 3,000 16,0000 48,000 C#*D#*E#*F#
25 Clot 7m2 Verneda T
26 Alnus glutinosa 3,000 15,0000 45,000 C#*D#*E#*F#
27 Fraxinus angustifolia 3,000 15,0000 45,000 C#*D#*E#*F#
28 Sambucus nigra 3,000 15,0000 45,000 C#*D#*E#*F#
29 Corylus avellana 3,000 15,0000 45,000 C#*D#*E#*F#
30 Cornus sanguinea 3,000 15,0000 45,000 C#*D#*E#*F#
31 Salix purpurea 3,000 15,0000 45,000 C#*D#*E#*F#
32 Clot 3m2 Alzinar/Roureda T
33 Quercus ilex. Subs ilex 1,000 34,0000 34,000 C#*D#*E#*F#
34 Quercus cerrioides/Quercus pubescens 1,000 34,0000 34,000 C#*D#*E#*F#
35 Pistacea lentiscus 1,000 34,0000 34,000 C#*D#*E#*F#
36 Crataegus monogyna 1,000 34,0000 34,000 C#*D#*E#*F#
37 Ruscus aculeatus 1,000 34,0000 34,000 C#*D#*E#*F#
38 Rosmarinus officinalis 1,000 34,0000 34,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.675,000

6 PR490-NAT2 u Subministrament i plantació d'arbustives en contenidor de 5 litres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats/clot Clots C#*D#*E#*F#
2 Clot 3m2 Sotabosc d'albareda T
3 Viburnum tinus 2,000 69,0000 138,000 C#*D#*E#*F#
4 Clot 7m2 Salzeda T
5 Salix purpurea 3,000 16,0000 48,000 C#*D#*E#*F#
6 Salix atrocinerea 3,000 16,0000 48,000 C#*D#*E#*F#
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7 Salix fragilis 1,000 16,0000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

7 PR450-NAT1 u Subministrament i plantació d'arbre en contenidor de 10 litres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats/clot Clots C#*D#*E#*F#
2 Clot 3m2 Albareda T
3 Populus alba 2,000 34,0000 68,000 C#*D#*E#*F#
4 Clot 3m2 Freixeneda T
5 Fraxinus angustifolia 2,000 35,0000 70,000 C#*D#*E#*F#
6 Clot 3m2 Freixes (arbres) T
7 Fraxinus angustifolia 2,000 11,0000 22,000 C#*D#*E#*F#
8 Clot 7m2 Verneda T
9 Alnus glutinosa 2,000 15,0000 30,000 C#*D#*E#*F#

10 Clot 3m2 Alzinar/Roureda T
11 Quercus ilex. Subs ilex 1,000 34,0000 34,000 C#*D#*E#*F#
12 Quercus cerrioides/Quercus pubescens 1,000 34,0000 34,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 258,000

8 FR61U010 m2 Plantació d'arbre de 14 a 40 cm de circumferència amb pa de terra, amb camió grua, inclòs excavació de clot
per a plantació de dimensions 1x1x1,5 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori de
retroexcavadora, de 40 a 60 cm d'amplària de treball, formació de llit de 20 cm de drenatge amb graves, adob
d'aclliberament molt lent i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats/clot Clots C#*D#*E#*F#
2 Clot 3m2 Àlber enterrat (arbres) T
3 Populus alba 3,000 10,0000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 02  ZONA 2. BASSA
Titol 3 04  MILLORA DE L'HÀBITAT
Titol 4 01  ACTUACIONS DE REVEGETACIÓ
Titol 5 03  SEMBRA MANUAL

1 PR71121K m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies
segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat
posterior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície
2 Fons bassa 11.489,000 11.489,000 C#*D#*E#*F#
3 Talusssos 14.336,000 14.336,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25.825,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 02  ZONA 2. BASSA
Titol 3 04  MILLORA DE L'HÀBITAT
Titol 4 04  ACTUACIONS PER A LA FAUNA
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Titol 5 01  GENERACIÓ DE FUSTA MORTA (SOQUES I TRONCS GRANS)

1 PR12-NA12 u Col·locació a la zona de soca de mínim 2m3 procedent de la mateixa obra o troncs d egrans dimensions. Inclou
el transport dins l'obra des de zona d'acopi, moviments de terres per a la col·locació al lloc indicat per DO i
ordenació i acabats als entorns immediats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Fusta morta bassa 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 02  ZONA 2. BASSA
Titol 3 04  MILLORA DE L'HÀBITAT
Titol 4 04  ACTUACIONS PER A LA FAUNA
Titol 5 02  CREACIÓ DE VEDRUNA AMB PEDRES PER BIODIVERSITAT

1 PR12-NAT9 u Creació de vedruna per biodiversitat consistent en cúmuls de pedres de diferents mides amb un total de 0,7m3
amb material de la zona. Inclou el transport dins l'obra fins a la ubicació indicada per la DO i ordenació i acabats
als entorns immediats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Vedrunes bassa 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 02  ZONA 2. BASSA
Titol 3 04  MILLORA DE L'HÀBITAT
Titol 4 04  ACTUACIONS PER A LA FAUNA
Titol 5 03  ESTRUCTURA PER BIODIVERSITAT AMB TRONCS I BRANCADA

1 PR12-NAT4 u Creació d'estructura per a la biodiversitat formada per una estructura triangular per la unió de 3 troncs
procedents de la mateixa obra de 3m de llargada i 12-16cm de diàmetre aproximadament. Unió realitzada amb
vares de ferro corrugat de 1m i 12mm de diàmetre. Reompliment de l'interior amb brancada procedent de la
mateixa obra. Inclou el transport del material dins l'obra fins a la ubicació indicada per la DO i ordenació i
acabats als entorns immediats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Estructures fusta bassa 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 02  ZONA 2. BASSA
Titol 3 04  MILLORA DE L'HÀBITAT
Titol 4 04  ACTUACIONS PER A LA FAUNA
Titol 5 04  ESTRUCTURA PER BIODIVERSITAT AMB TRONCS I PEDRA

EUR
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1 PR12-NAT5 u Creació d'estructura per a la biodiversitat formada per una vedruna confinada amb estructura triangular de 3
troncs procedents de la mateixa obra de 3m de llargada i 12-16cm de diàmetre. Unió amb vares de ferro
corrugat de 1m i 12mm de diàmetre. Reompliment de l'interior amb pedra de 15-40cm de diàmetre procedent de
la mateixa obra. Inclou el transport del material dins l'obra fins a la ubicació indicada per la DO i ordenació i
acabats als entorns immediats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Estructures pedra bassa 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 02  ZONA 2. BASSA
Titol 3 04  MILLORA DE L'HÀBITAT
Titol 4 04  ACTUACIONS PER A LA FAUNA
Titol 5 05  ENTRAMAT BUIT PER A AMFIBIS

1 PRI5-NA00 u Creació d'estructura d'entramat buida de 3m de longitud i 1,2m d'alçada com a refugi de fauna amb fusta
procedent de la mateixa obra segons esquema constructiu. Unió dels troncs amb barres de corugat de 0,8m i
12mm de diàmetre. Inclou el transport del material dins l'obra fins a la ubicació indicada per la DO i ordenació i
acabats als entorns immediats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Entramats amfibis bassa 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 02  ZONA 2. BASSA
Titol 3 04  MILLORA DE L'HÀBITAT
Titol 4 04  ACTUACIONS PER A LA FAUNA
Titol 5 06  CAIXES NIU PER ERIÇÓ INTEGRADES A LES ESTRUCTURES

1 PR12-NAT3 u Subministrament i instal·lació de caixes niu per eriço per instal·lar dins de les estructures per a la biodiversitat
formades amb troncs i brancatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Caixes niu bassa 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 03  ZONA 3. BOSC CAN COSTA
Titol 3 04  MILLORA DE L'HÀBITAT
Titol 4 03  GESTIÓ DE ZONES FORESTALS I AGRÍCOLES
Titol 5 01  OBERTURA DE CLARIANES

EUR
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1 P21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 10 a 20m d'alçària i arrencant la soca. Càrrega de les restes vegetals sobre
camió grua amb pinça, transport dins la mateixa obra i estesa a zona d'aplec corresponent per a assecat fins
obtenir una humitat del 12% kg/m3. Inclou l'anivellat o reblert del forat deixat per l'arrencat de la soca si s'escau
segons criteri de la DO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Densitat actual Factor a extre
2 Segons excel:
3 250515_Control de talas Parc de

L'Alba.xlsx
44,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

2 P2RTNA00 m3 Triturat de la fusta resultant de les tales a mida d'estella (inferior a 100mm) a la zona d'acopi. Inclou el triturat
amb maquina estelladora 563kV horitzontal o similar per tal de revaloritzar la fusta com a biomassa o similar i
càrrega, transport i gestió a zona de destí fora de l'obra. Inclou tots els mitjans i maquinària auxiliar necessària.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m3/u Factor estellat
2 Troncs Pinus halepensis 52,000 1,0890 2,5000 141,570 C#*D#*E#*F#
3 Soques Pinus halepensis 52,000 2,0000 2,5000 260,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 401,570

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 03  ZONA 3. BOSC CAN COSTA
Titol 3 04  MILLORA DE L'HÀBITAT
Titol 4 03  GESTIÓ DE ZONES FORESTALS I AGRÍCOLES
Titol 5 02  DESBROSSADA

1 FREL27X1 m2 Desbrossada selectives en zona de franges de lleres o espais fluvials en actuacions al medi natural, amb
desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Total
2 Bosc de Can costa per accedir als

peus a talar - desbrossada selectiva -
subzona 1.

500,000 500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 04  ZONA 4. PLANTACIONS
Titol 3 02  MODIFICACIONS MORFOLÒGIQUES
Titol 4 01  MILLORA DESEMBOCADURA TORRENT DE CAN CODONYERS

1 PREL-0001 PA Millora desembocadura torrent de Can Codonyers. Inclou activitats a definir per la D.O com desbrossades,
gestió de la canya (Arundo donax) o protecció de talussos amb escullera o tècniques equivalents.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 04  ZONA 4. PLANTACIONS
Titol 3 04  MILLORA DE L'HÀBITAT
Titol 4 03  GESTIÓ DE ZONES FORESTALS I AGRÍCOLES
Titol 5 01  OBERTURA DE CLARIANES

1 P21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 10 a 20m d'alçària i arrencant la soca. Càrrega de les restes vegetals sobre
camió grua amb pinça, transport dins la mateixa obra i estesa a zona d'aplec corresponent per a assecat fins
obtenir una humitat del 12% kg/m3. Inclou l'anivellat o reblert del forat deixat per l'arrencat de la soca si s'escau
segons criteri de la DO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Segons excel:
3 250515_Control de talas Parc de

L'Alba.xlsx
83,000 83,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,000

2 P21RNA00 u Tala controlada per a reaprofitament d'arbre de 10 a 20m d'alçària i arrencant la soca. Càrrega de les restes
vegetals sobre camió grua amb pinça, transport dins la mateixa obra i estesa a zona d'aplec corresponent per a
assecat fins obtenir una humitat del 12% kg/m3.
Inclou el desbrancat del tronc a la zona d'acopi dins la mateixa obra i l'anivellat o reblert del forat deixat per
l'arrencat de la soca si s'escau segons criteri de la DO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Zona silvícola - subzona 2. Cedrus sp. 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 P2RTNA00 m3 Triturat de la fusta resultant de les tales a mida d'estella (inferior a 100mm) a la zona d'acopi. Inclou el triturat
amb maquina estelladora 563kV horitzontal o similar per tal de revaloritzar la fusta com a biomassa o similar i
càrrega, transport i gestió a zona de destí fora de l'obra. Inclou tots els mitjans i maquinària auxiliar necessària.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m3/u
2 Troncs Platanus x hispanica (tala

directa)
21,000 2,8270 59,367 C#*D#*E#*F#

3 Soques Platanus x hispanica (tala
directa)

21,000 2,0000 42,000 C#*D#*E#*F#

4 Troncs Populus nigra (tala directa) 39,000 11,5450 450,255 C#*D#*E#*F#
5 Soques Populus nigra (tala directa) 39,000 2,0000 78,000 C#*D#*E#*F#
6 Soques Cedrus sp. no reaprofitades 5,000 2,0000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 639,622

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 04  ZONA 4. PLANTACIONS
Titol 3 04  MILLORA DE L'HÀBITAT
Titol 4 03  GESTIÓ DE ZONES FORESTALS I AGRÍCOLES
Titol 5 02  DESBROSSADA SELECTIVA

1 FREL27X1 m2 Desbrossada selectives en zona de franges de lleres o espais fluvials en actuacions al medi natural, amb
desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Total
2 Zona plantacions - per facilitar accés

als arbres a talar
200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 04  ZONA 4. PLANTACIONS
Titol 3 04  MILLORA DE L'HÀBITAT
Titol 4 03  GESTIÓ DE ZONES FORESTALS I AGRÍCOLES
Titol 5 03  NUCLIS DE PLANTACIÓ

1 P2217-NA00 m3 Creació de depressió/clot al terreny per establir els nuclis de plantació de superfície variable en funció del nucli
de plantació i profunditat màxima de 50cm. Reperfilat del terreny i creació de talussos interns amb pendent
inferior als 30º. Localització de la depressió a llocs estratègics per maximitzar la recollida d'aigua d'escorrentiu
prèvia validació de la DO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Profunditat
2 Clots 3m2 T
3 Clot 3m2 Sotabosc d'albareda 31,000 3,0000 0,2000 18,600 C#*D#*E#*F#
4 Clot 3m2 Albareda 34,000 3,0000 0,2000 20,400 C#*D#*E#*F#
5 Clot 3m2 Freixeneda 26,000 3,0000 0,2000 15,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,600

2 PR490-NA01 u Subministrament i plantació de planta arbustiva o herbàcia en alvèol forestal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats/clot Clots
2 Clot 3m2 Sotabosc d'albareda T
3 Cornus sanguinea 2,000 31,0000 62,000 C#*D#*E#*F#
4 Viburnum tinus 2,000 31,0000 62,000 C#*D#*E#*F#
5 Crataegus monogyna 2,000 31,0000 62,000 C#*D#*E#*F#
6 Sambucus nigra 2,000 31,0000 62,000 C#*D#*E#*F#
7 Clot 3m2 Albareda T
8 Populus alba 2,000 34,0000 68,000 C#*D#*E#*F#
9 Cornus sanguinea 2,000 34,0000 68,000 C#*D#*E#*F#

10 Crataegus monogyna 2,000 34,0000 68,000 C#*D#*E#*F#
11 Coriaria myrtifolia 2,000 34,0000 68,000 C#*D#*E#*F#
12 Rubus caesius 2,000 34,0000 68,000 C#*D#*E#*F#
13 Clot 3m2 Freixeneda T
14 Fraxinus angustifolia 2,000 26,0000 52,000 C#*D#*E#*F#
15 Viburnum tinus 2,000 26,0000 52,000 C#*D#*E#*F#
16 Sambucus nigra 2,000 26,0000 52,000 C#*D#*E#*F#
17 Crataegus monogyna 2,000 26,0000 52,000 C#*D#*E#*F#
18 Coriaria myrtifolia 2,000 26,0000 52,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 848,000

3 PR490-NA00 u Subministrament d'arbustives en contenidor de 1,5 a 3 litres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats/clot Clots

EUR
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2 Clot 3m2 Sotabosc d'albareda T
3 Cornus sanguinea 2,000 31,0000 62,000 C#*D#*E#*F#
4 Viburnum tinus 2,000 31,0000 62,000 C#*D#*E#*F#
5 Crataegus monogyna 2,000 31,0000 62,000 C#*D#*E#*F#
6 Sambucus nigra 2,000 31,0000 62,000 C#*D#*E#*F#
7 Clot 3m2 Albareda T
8 Populus alba 2,000 34,0000 68,000 C#*D#*E#*F#
9 Cornus sanguinea 1,000 34,0000 34,000 C#*D#*E#*F#

10 Crataegus monogyna 1,000 34,0000 34,000 C#*D#*E#*F#
11 Coriaria myrtifolia 1,000 34,0000 34,000 C#*D#*E#*F#
12 Rubus caesius 1,000 34,0000 34,000 C#*D#*E#*F#
13 Clot 3m2 Freixeneda T
14 Fraxinus angustifolia 2,000 26,0000 52,000 C#*D#*E#*F#
15 Viburnum tinus 1,000 26,0000 26,000 C#*D#*E#*F#
16 Sambucus nigra 1,000 26,0000 26,000 C#*D#*E#*F#
17 Crataegus monogyna 1,000 26,0000 26,000 C#*D#*E#*F#
18 Coriaria myrtifolia 1,000 26,0000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 608,000

4 FR68U010 u Plantació de planta en contenidor d'1 a 3 litres de capacitat, inclòs l'obertura del clot de plantació de 0,3x0,3x0,3
m, adobat organomineral a base d'incorporar al sòl 50 g d'adob químic complex del tipus 15-18-11-2 Mg i 200 g
d'adob orgànic tipus compost, formació d'escocell i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats/clot Clots C#*D#*E#*F#
2 Clot 3m2 Sotabosc d'albareda T
3 Cornus sanguinea 2,000 31,0000 62,000 C#*D#*E#*F#
4 Viburnum tinus 2,000 31,0000 62,000 C#*D#*E#*F#
5 Crataegus monogyna 2,000 31,0000 62,000 C#*D#*E#*F#
6 Sambucus nigra 2,000 31,0000 62,000 C#*D#*E#*F#
7 Clot 3m2 Albareda T
8 Populus alba 2,000 34,0000 68,000 C#*D#*E#*F#
9 Cornus sanguinea 1,000 34,0000 34,000 C#*D#*E#*F#

10 Crataegus monogyna 1,000 34,0000 34,000 C#*D#*E#*F#
11 Coriaria myrtifolia 1,000 34,0000 34,000 C#*D#*E#*F#
12 Rubus caesius 1,000 34,0000 34,000 C#*D#*E#*F#
13 Clot 3m2 Freixeneda T
14 Fraxinus angustifolia 2,000 26,0000 52,000 C#*D#*E#*F#
15 Viburnum tinus 1,000 26,0000 26,000 C#*D#*E#*F#
16 Sambucus nigra 1,000 26,0000 26,000 C#*D#*E#*F#
17 Crataegus monogyna 1,000 26,0000 26,000 C#*D#*E#*F#
18 Coriaria myrtifolia 1,000 26,0000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 608,000

5 PR490-NAT2 u Subministrament i plantació d'arbustives en contenidor de 5 litres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats/clot Clots C#*D#*E#*F#
2 Clot 3m2 Sotabosc d'albareda T
3 Viburnum tinus 2,000 31,0000 62,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,000

6 PR450-NAT1 u Subministrament i plantació d'arbre en contenidor de 10 litres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 C Unitats/clot Clots C#*D#*E#*F#
2 Clot 3m2 Albareda T
3 Populus alba 2,000 34,0000 68,000 C#*D#*E#*F#
4 Clot 3m2 Freixeneda T
5 Fraxinus angustifolia 2,000 26,0000 52,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 04  ZONA 4. PLANTACIONS
Titol 3 04  MILLORA DE L'HÀBITAT
Titol 4 04  ACTUACIONS PER A LA FAUNA
Titol 5 01  GENERACIÓ DE FUSTA MORTA (SOQUES I TRONCS GRANS)

1 PR12-NA12 u Col·locació a la zona de soca de mínim 2m3 procedent de la mateixa obra o troncs d egrans dimensions. Inclou
el transport dins l'obra des de zona d'acopi, moviments de terres per a la col·locació al lloc indicat per DO i
ordenació i acabats als entorns immediats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Zona Plantacions 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 04  ZONA 4. PLANTACIONS
Titol 3 04  MILLORA DE L'HÀBITAT
Titol 4 04  ACTUACIONS PER A LA FAUNA
Titol 5 02  CREACIÓ DE VEDRUNA AMB PEDRES PER BIODIVERSITAT

1 PR12-NAT9 u Creació de vedruna per biodiversitat consistent en cúmuls de pedres de diferents mides amb un total de 0,7m3
amb material de la zona. Inclou el transport dins l'obra fins a la ubicació indicada per la DO i ordenació i acabats
als entorns immediats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Zona Plantacions 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 04  ZONA 4. PLANTACIONS
Titol 3 04  MILLORA DE L'HÀBITAT
Titol 4 04  ACTUACIONS PER A LA FAUNA
Titol 5 03  ESTRUCTURA PER BIODIVERSITAT AMB TRONCS I BRANCADA

1 PR12-NAT4 u Creació d'estructura per a la biodiversitat formada per una estructura triangular per la unió de 3 troncs
procedents de la mateixa obra de 3m de llargada i 12-16cm de diàmetre aproximadament. Unió realitzada amb
vares de ferro corrugat de 1m i 12mm de diàmetre. Reompliment de l'interior amb brancada procedent de la
mateixa obra. Inclou el transport del material dins l'obra fins a la ubicació indicada per la DO i ordenació i
acabats als entorns immediats.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Zona Plantacions 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 04  ZONA 4. PLANTACIONS
Titol 3 04  MILLORA DE L'HÀBITAT
Titol 4 04  ACTUACIONS PER A LA FAUNA
Titol 5 04  ESTRUCTURA PER BIODIVERSITAT AMB TRONCS I PEDRA

1 PR12-NAT5 u Creació d'estructura per a la biodiversitat formada per una vedruna confinada amb estructura triangular de 3
troncs procedents de la mateixa obra de 3m de llargada i 12-16cm de diàmetre. Unió amb vares de ferro
corrugat de 1m i 12mm de diàmetre. Reompliment de l'interior amb pedra de 15-40cm de diàmetre procedent de
la mateixa obra. Inclou el transport del material dins l'obra fins a la ubicació indicada per la DO i ordenació i
acabats als entorns immediats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats C#*D#*E#*F#
2 Zona Plantacions 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 04  ZONA 4. PLANTACIONS
Titol 3 04  MILLORA DE L'HÀBITAT
Titol 4 04  ACTUACIONS PER A LA FAUNA
Titol 5 05  CAIXES NIU PER ERIÇÓ INTEGRADES A LES ESTRUCTURES

1 PR12-NAT3 u Subministrament i instal·lació de caixes niu per eriço per instal·lar dins de les estructures per a la biodiversitat
formades amb troncs i brancatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats C#*D#*E#*F#
2 Zona Plantacions 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 05  ZONA 5. ZONA AGRÍCOLA
Titol 3 04  MILLORA DE L'HÀBITAT
Titol 4 03  GESTIÓ DE ZONES FORESTALS I AGRÍCOLES
Titol 5 01  TALA SELECTIVA DE CONÍFERES

1 P21RNA00 u Tala controlada per a reaprofitament d'arbre de 10 a 20m d'alçària i arrencant la soca. Càrrega de les restes
vegetals sobre camió grua amb pinça, transport dins la mateixa obra i estesa a zona d'aplec corresponent per a
assecat fins obtenir una humitat del 12% kg/m3.
Inclou el desbrancat del tronc a la zona d'acopi dins la mateixa obra i l'anivellat o reblert del forat deixat per
l'arrencat de la soca si s'escau segons criteri de la DO.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats C#*D#*E#*F#
2 Segons excel:
3 250515_Control de talas Parc de

L'Alba.xlsx
53,000 53,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 05  ZONA 5. ZONA AGRÍCOLA
Titol 3 04  MILLORA DE L'HÀBITAT
Titol 4 03  GESTIÓ DE ZONES FORESTALS I AGRÍCOLES
Titol 5 02  NUCLIS DE PLANTACIÓ

1 P2217-NA00 m3 Creació de depressió/clot al terreny per establir els nuclis de plantació de superfície variable en funció del nucli
de plantació i profunditat màxima de 50cm. Reperfilat del terreny i creació de talussos interns amb pendent
inferior als 30º. Localització de la depressió a llocs estratègics per maximitzar la recollida d'aigua d'escorrentiu
prèvia validació de la DO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Profunditat
2 Clots 3m2 T
3 Clot 3m2 Freixeneda 8,000 3,0000 0,2000 4,800 C#*D#*E#*F#
4 Clot 3m2 Alzinar/Roureda 46,000 7,0000 0,2000 64,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,200

2 PR490-NA01 u Subministrament i plantació de planta arbustiva o herbàcia en alvèol forestal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats/clot Clots
2 Clot 3m2 Freixeneda T
3 Fraxinus angustifolia 2,000 8,0000 16,000 C#*D#*E#*F#
4 Viburnum tinus 2,000 8,0000 16,000 C#*D#*E#*F#
5 Sambucus nigra 2,000 8,0000 16,000 C#*D#*E#*F#
6 Crataegus monogyna 2,000 8,0000 16,000 C#*D#*E#*F#
7 Coriaria myrtifolia 2,000 8,0000 16,000 C#*D#*E#*F#
8 Clot 3m2 Alzinar/Roureda T
9 Quercus ilex. Subs ilex 1,000 46,0000 46,000 C#*D#*E#*F#

10 Quercus cerrioides/Quercus pubescens 1,000 46,0000 46,000 C#*D#*E#*F#
11 Pistacea lentiscus 2,000 46,0000 92,000 C#*D#*E#*F#
12 Crataegus monogyna 2,000 46,0000 92,000 C#*D#*E#*F#
13 Ruscus aculeatus 2,000 46,0000 92,000 C#*D#*E#*F#
14 Rosmarinus officinalis 2,000 46,0000 92,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 540,000

3 PR490-NA00 u Subministrament d'arbustives en contenidor de 1,5 a 3 litres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats/clot Clots
2 Clot 3m2 Freixeneda T
3 Fraxinus angustifolia 2,000 8,0000 16,000 C#*D#*E#*F#
4 Viburnum tinus 1,000 8,0000 8,000 C#*D#*E#*F#
5 Sambucus nigra 1,000 8,0000 8,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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6 Crataegus monogyna 1,000 8,0000 8,000 C#*D#*E#*F#
7 Coriaria myrtifolia 1,000 8,0000 8,000 C#*D#*E#*F#
8 Clot 3m2 Alzinar/Roureda T
9 Quercus ilex. Subs ilex 1,000 46,0000 46,000 C#*D#*E#*F#

10 Quercus cerrioides/Quercus pubescens 1,000 46,0000 46,000 C#*D#*E#*F#
11 Pistacea lentiscus 1,000 46,0000 46,000 C#*D#*E#*F#
12 Crataegus monogyna 1,000 46,0000 46,000 C#*D#*E#*F#
13 Ruscus aculeatus 1,000 46,0000 46,000 C#*D#*E#*F#
14 Rosmarinus officinalis 1,000 46,0000 46,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 324,000

4 FR68U010 u Plantació de planta en contenidor d'1 a 3 litres de capacitat, inclòs l'obertura del clot de plantació de 0,3x0,3x0,3
m, adobat organomineral a base d'incorporar al sòl 50 g d'adob químic complex del tipus 15-18-11-2 Mg i 200 g
d'adob orgànic tipus compost, formació d'escocell i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats/clot Clots C#*D#*E#*F#
2 Clot 3m2 Freixeneda T
3 Fraxinus angustifolia 2,000 8,0000 16,000 C#*D#*E#*F#
4 Viburnum tinus 1,000 8,0000 8,000 C#*D#*E#*F#
5 Sambucus nigra 1,000 8,0000 8,000 C#*D#*E#*F#
6 Crataegus monogyna 1,000 8,0000 8,000 C#*D#*E#*F#
7 Coriaria myrtifolia 1,000 8,0000 8,000 C#*D#*E#*F#
8 Clot 3m2 Alzinar/Roureda T
9 Quercus ilex. Subs ilex 1,000 46,0000 46,000 C#*D#*E#*F#

10 Quercus cerrioides/Quercus pubescens 1,000 46,0000 46,000 C#*D#*E#*F#
11 Pistacea lentiscus 1,000 46,0000 46,000 C#*D#*E#*F#
12 Crataegus monogyna 1,000 46,0000 46,000 C#*D#*E#*F#
13 Ruscus aculeatus 1,000 46,0000 46,000 C#*D#*E#*F#
14 Rosmarinus officinalis 1,000 46,0000 46,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 324,000

5 PR450-NAT1 u Subministrament i plantació d'arbre en contenidor de 10 litres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats/clot Clots C#*D#*E#*F#
2 Clot 3m2 Freixeneda T
3 Fraxinus angustifolia 2,000 8,0000 16,000 C#*D#*E#*F#
4 Clot 3m2 Alzinar/Roureda T
5 Quercus ilex. Subs ilex 1,000 46,0000 46,000 C#*D#*E#*F#
6 Quercus cerrioides/Quercus pubescens 1,000 46,0000 46,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 05  ZONA 5. ZONA AGRÍCOLA
Titol 3 04  MILLORA DE L'HÀBITAT
Titol 4 03  GESTIÓ DE ZONES FORESTALS I AGRÍCOLES
Titol 5 03  MILLORA DEL SÒL PER A CREACIÓ DE PRAT DE DALL

1 P221H-NAT3 m2 Escarificat (llaurat superficial) dels primers 10cm del sòl amb mitjans mecànics. Inclou la retirada manual,
transport i gestió de possibles elements o residus antròpics fins a un volum de 1m3/Ha.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 C Superfície
2 Zona agrícola - zona oberta 10.000,000 10.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10.000,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 05  ZONA 5. ZONA AGRÍCOLA
Titol 3 04  MILLORA DE L'HÀBITAT
Titol 4 03  GESTIÓ DE ZONES FORESTALS I AGRÍCOLES
Titol 5 04  SEMBRA MANUAL

1 PR71121K m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies
segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat
posterior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície
2 01.05.04.03.03/P221H-NAT3

Escarificat del terreny m.mec.
V 10.000,000 10.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10.000,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 05  ZONA 5. ZONA AGRÍCOLA
Titol 3 04  MILLORA DE L'HÀBITAT
Titol 4 04  ACTUACIONS PER A LA FAUNA
Titol 5 01  GENERACIÓ DE FUSTA MORTA (SOQUES I TRONCS GRANS)

1 PR12-NA12 u Col·locació a la zona de soca de mínim 2m3 procedent de la mateixa obra o troncs d egrans dimensions. Inclou
el transport dins l'obra des de zona d'acopi, moviments de terres per a la col·locació al lloc indicat per DO i
ordenació i acabats als entorns immediats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats C#*D#*E#*F#
2 Zona Agrícola 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 05  ZONA 5. ZONA AGRÍCOLA
Titol 3 04  MILLORA DE L'HÀBITAT
Titol 4 04  ACTUACIONS PER A LA FAUNA
Titol 5 02  CREACIÓ DE VEDRUNA AMB PEDRES PER BIODIVERSITAT

1 PR12-NAT9 u Creació de vedruna per biodiversitat consistent en cúmuls de pedres de diferents mides amb un total de 0,7m3
amb material de la zona. Inclou el transport dins l'obra fins a la ubicació indicada per la DO i ordenació i acabats
als entorns immediats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats C#*D#*E#*F#
2 Zona Agrícola 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 05  ZONA 5. ZONA AGRÍCOLA
Titol 3 04  MILLORA DE L'HÀBITAT
Titol 4 04  ACTUACIONS PER A LA FAUNA
Titol 5 03  ESTRUCTURA PER BIODIVERSITAT AMB TRONCS I BRANCADA

1 PR12-NAT4 u Creació d'estructura per a la biodiversitat formada per una estructura triangular per la unió de 3 troncs
procedents de la mateixa obra de 3m de llargada i 12-16cm de diàmetre aproximadament. Unió realitzada amb
vares de ferro corrugat de 1m i 12mm de diàmetre. Reompliment de l'interior amb brancada procedent de la
mateixa obra. Inclou el transport del material dins l'obra fins a la ubicació indicada per la DO i ordenació i
acabats als entorns immediats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats C#*D#*E#*F#
2 Zona Agrícola 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 05  ZONA 5. ZONA AGRÍCOLA
Titol 3 04  MILLORA DE L'HÀBITAT
Titol 4 04  ACTUACIONS PER A LA FAUNA
Titol 5 04  ESTUCTURA PER BIODIVERSITAT AMB TRONCS I PEDRA

1 PR12-NAT5 u Creació d'estructura per a la biodiversitat formada per una vedruna confinada amb estructura triangular de 3
troncs procedents de la mateixa obra de 3m de llargada i 12-16cm de diàmetre. Unió amb vares de ferro
corrugat de 1m i 12mm de diàmetre. Reompliment de l'interior amb pedra de 15-40cm de diàmetre procedent de
la mateixa obra. Inclou el transport del material dins l'obra fins a la ubicació indicada per la DO i ordenació i
acabats als entorns immediats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats C#*D#*E#*F#
2 Zona Agrícola 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 05  ZONA 5. ZONA AGRÍCOLA
Titol 3 04  MILLORA DE L'HÀBITAT
Titol 4 04  ACTUACIONS PER A LA FAUNA
Titol 5 05  CAIXES NIU INTEGRADES A LES ESTRUCTURES

1 PR12-NAT3 u Subministrament i instal·lació de caixes niu per eriço per instal·lar dins de les estructures per a la biodiversitat
formades amb troncs i brancatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Zona Agrícola 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 06  ZONA 6. CAN COSTA
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS
Titol 4 01  ELIMINACIÓ DE RESIDUS I INFRAESTRUCTURES
Titol 5 01  RETIRADA DE DEIXALLLES DISPERSES

1 P2RA-NA00 m3 Eliminació amb mitjans manuals de deixalles disperses. Acopi, càrrega a camió, transport i diposició de residus
mesurats sobre perfil teòric. Inclou taxa de residus.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud m3 residus/km
2 Àmbit Can Costa 774,000 0,0030 2,322 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,322

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 06  ZONA 6. CAN COSTA
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS
Titol 4 01  ELIMINACIÓ DE RESIDUS I INFRAESTRUCTURES
Titol 5 02  ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ I FRONTÓ

1 F219U002 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió o
contenidor, prèvia autorització de la DF per utilitzar mitjans manuals en lloc de mecànics, mesurat sobre perfil
teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície
2 Terra frontó 330,100 330,100 C#*D#*E#*F#
3 Torrent innominat - Camí formigó 59,750 59,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 389,850

2 P21B3001 m2 Desmuntatge de tanca metàl·lica amb mitjans mecànics per treballs en alçada, càrrega sobre camió i gestió del
residu mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Alçada Unitats C#*D#*E#*F#
2 Portes frontó 3,000 2,5000 2,0000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 Tanca aigues amunt 2,500 7,5000 18,750 C#*D#*E#*F#
4 Tanca sobre mur aigues amunt 7,000 1,5000 10,500 C#*D#*E#*F#
5 Tanca sobre mur lateral part inicial 22,000 1,5000 33,000 C#*D#*E#*F#
6 Tanca sobre mur lateral part final 8,000 3,0000 24,000 C#*D#*E#*F#
7 Tanca lateral part inicial 22,000 7,5000 165,000 C#*D#*E#*F#
8 Tanca lateral part final 8,000 10,0000 80,000 C#*D#*E#*F#
9 Tanca aigues avall 5,000 10,0000 50,000 C#*D#*E#*F#

10 Tanca sobre mur aigues avall 10,000 5,0000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 446,250

3 P214X-NA00 m Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb disc de diamant i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Alçada
2 F5 - Frontó - Escapçat mur aigues

amunt
2,000 8,0000 10,000 C#+D#

3 F5 - Frontó - Escapçat mur aigues avall 2,000 8,0000 10,000 C#+D#
4 Paviment 90,000 90,000 C#+D#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

4 F214U120 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, en
presència de serveis afectats en servei, mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Gruix Alçada
2 F5 - Frontó - Mur aigues amunt 5,400 0,3500 10,0000 18,900 C#*D#*E#*F#
3 F5 - Frontó - Escapçat mur aigues

amunt
2,000 0,3500 2,0000 1,400 C#*D#*E#*F#

4 F5 - Frontó - Coronació mur lateral 30,000 0,3500 2,0000 21,000 C#*D#*E#*F#
5 F5 - Frontó - Mur aigues avall 2,710 0,3500 10,0000 9,485 C#*D#*E#*F#
6 F5 - Frontó - Escapçat mur aigues avall 2,000 0,3500 2,0000 1,400 C#*D#*E#*F#
7 F5 - Frontó - Murets escales d'entrada 5,000 0,3500 1,5000 2,625 C#*D#*E#*F#
8 Excès (Contrafort) 0,3500 8,1000 2,835 C#*D#*E#*F#
9 Excès (Muret tanca metàl·lica

frontó)+zapata
0,7000 12,0600 8,442 C#*D#*E#*F#

10 Murete 1+ zapta 1,750 0,3500 0,7000 0,429 C#*D#*E#*F#
11 Murete 2+ zapata 1,750 0,3500 0,7000 0,429 C#*D#*E#*F#
12 Murete 4 + zapata 5,100 0,3600 1,5300 2,809 C#*D#*E#*F#
13 Murete 5 + zapata 5,100 0,3600 1,5300 2,809 C#*D#*E#*F#
14 C Longitud Ample Profunditat Secció
15 F7 - Retirada de murs verticals (curt) 19,300 0,4000 2,2000 16,984 C#*D#*E#*F#
16 F9 - Mur llera Can Costa 74,560 3,5600 265,434 C#*D#*E#*F#
17 16,170 3,5600 57,565 C#*D#*E#*F#
18 C Superfície Profunditat
19 F6 - Demolició de la llera formigonada 285,000 0,3000 85,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 498,046

5 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials mesurats sobre perfiil teòric a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10
i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Gruix Alçada
2 MURS
3 F5 - Frontó - Mur aigues amunt 5,400 0,3500 10,0000 18,900 C#*D#*E#*F#
4 F5 - Frontó - Escapçat mur aigues

amunt
2,000 0,3500 2,0000 1,400 C#*D#*E#*F#

5 F5 - Frontó - Coronació mur lateral 30,000 0,3500 2,0000 21,000 C#*D#*E#*F#
6 F5 - Frontó - Mur aigues avall 2,710 0,3500 10,0000 9,485 C#*D#*E#*F#
7 F5 - Frontó - Escapçat mur aigues avall 2,000 0,3500 2,0000 1,400 C#*D#*E#*F#
8 F5 - Frontó - Murets escales d'entrada 5,000 0,3500 1,5000 2,625 C#*D#*E#*F#
9 Excès (Contrafort) 0,3500 8,1000 2,835 C#*D#*E#*F#

10 Excès (Muret tanca metàl·lica
frontó)+zapata

0,7000 12,0600 8,442 C#*D#*E#*F#

11 Murete 1+ zapta 1,750 0,3500 0,7000 0,429 C#*D#*E#*F#
12 Murete 2+ zapata 1,750 0,3500 0,7000 0,429 C#*D#*E#*F#
13 Murete 4 + zapata 5,100 0,3600 1,5300 2,809 C#*D#*E#*F#
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14 Murete 5 + zapata 5,100 0,3600 1,5300 2,809 C#*D#*E#*F#
15 C Longitud Ample Profunditat Secció
16 F7 - Retirada de murs verticals (curt) 19,300 0,4000 2,2000 16,984 C#*D#*E#*F#
17 F9 - Mur llera Can Costa 74,560 3,5600 265,434 C#*D#*E#*F#
18 16,170 3,5600 57,565 C#*D#*E#*F#
19 C Superfície Profunditat
20 F6 - Demolició de la llera formigonada 285,000 0,3000 85,500 C#*D#*E#*F#
22 PAVIMENT
23 C Superfície Gruix
24 Terra frontó 330,100 0,3000 99,030 C#*D#*E#*F#
25 Torrent innominat - Camí formigó 59,750 0,2000 11,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 609,026

6 P214-0000 PA Arranjament dels murs resultants de la demolició i escapçat dels murs de l'actual frontó de can costa. Inclou
acabats finals i integració seogns indicacions de la DO.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 06  ZONA 6. CAN COSTA
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS
Titol 4 01  ELIMINACIÓ DE RESIDUS I INFRAESTRUCTURES
Titol 5 03  DESMANTELLAMENT DE LA PASSERA

1 F214U120 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, en
presència de serveis afectats en servei, mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum
2 Tram 6 - Desmantellament de

passera- estreps formigó
32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

2 P21Q2-NAT4 m3 Desmantellament d'estructura metàl·lica. Inclou càrrega, transport i disposició controlada en centre de reciclatge
de residus de metalls barrejats no perillosos mesurats sobre perfil teòric amb una densitat 0,2 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Profunditat Unitats C#*D#*E#*F#
2 Zona 6 - passera metàl·lica.

Longitudinals
8,000 0,2000 0,2000 2,0000 0,640 C#*D#*E#*F#

3 Tram 6 - Desmantellament de
passera- estructura metàl·lica

0,940 0,1000 0,1000 5,0000 0,047 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,687

3 F2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició mesurats sobre perfiil teòric en fraccions segons
REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum
2 Tram 6 - Desmantellament de

passera- estreps formigó
32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

3 Zona 6 - passera metàl·lica.
Longitudinals

0,640 0,640 C#*D#*E#*F#

4 Tram 6 - Desmantellament de
passera- estructura metàl·lica

0,047 0,047 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,687

4 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials mesurats sobre perfiil teòric a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10
i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum
2 Tram 6 - Desmantellament de

passera- estreps formigó
32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

5 PDG-NA00 PA Partida alçada per deshabilitar els serveis existents a la passera, connexions i altres accions necessàries prèvies
i durant el desmantellament que així indiqui la DO.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 06  ZONA 6. CAN COSTA
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS
Titol 4 01  ELIMINACIÓ DE RESIDUS I INFRAESTRUCTURES
Titol 5 04  RETIRADA PARCIAL TUB ENTRE ARRELS DE PLÀTAN

1 F214NA00 m3 Enderroc manual d'estructura de formigó en massa o armat, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, en presència d'arrels. Inclou tots els materials i
activitats auxiliars necessàries per manteinir la vegetació en bones condicions durant i després de l'obra. Es
prioritzarà el manteniment de la vegetació existent a la retirada completa de l'estructura de formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Profunditat
2 Tram 6 - Retirada de part d'un tub

colonitzat per arrels plàtan sense
afectar-lo

82,000 0,5000 0,0800 3,280 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,280

2 F2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició mesurats sobre perfiil teòric en fraccions segons
REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Profunditat C#*D#*E#*F#
2 01.06.01.01.04/F214NA00 Enderroc

manual estruct.,form.massa/armat,
V 3,280 3,280 C#*D#*E#*F#
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presencia d'arrels i vegetació

TOTAL AMIDAMENT 3,280

3 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials mesurats sobre perfiil teòric a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10
i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Profunditat C#*D#*E#*F#
2 01.06.01.01.04/F214NA00 Enderroc

manual estruct.,form.massa/armat,
presencia d'arrels i vegetació

V 3,280 3,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,280

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 06  ZONA 6. CAN COSTA
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS
Titol 4 01  ELIMINACIÓ DE RESIDUS I INFRAESTRUCTURES
Titol 5 05  RETIRADA DEPURADORA DE CAN COSTA

1 PDG-NA01 PA Partida alçada a justificar per a buidat amb camió cisterna de les aigües residuals existents dins el sistema de
depuració. Transport i gestió del residu per l'òrgan competent. Desconnexió del sistema de depuració, retirada,
càrrega i gestió dels 3 sistemes de depuració presents dins la llera.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 06  ZONA 6. CAN COSTA
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS
Titol 4 02  ELIMINACIÓ DE VEGETACIÓ AL·LÒCTONA INVASORA
Titol 5 01  ELIMINACIÓ DE CANYA (ARUNDO DONAX)

1 PREL1-NAT1 m2 Extracció mecànica de la part aèria i el rizoma de la canya (Arundo donax) a un mínim de 50cm de profunditat i
fins assolir el gruix total de la capa de rizoma. Es realitza una primera fase d'extracció de la part aèria amb
desbrossada prèvia si és necessari i una segona fase de l'extracció del rizoma. Inclou la separació in-situ de la
fracció terra, pedres superiors a 15cm de diàmetre i materials aliens com plàstic i altres residus. Repàs manual
de fragments de rizoma que puguin quedar a la zona. Càrrega a camió, transport, disposició, estesa en capes
inferiors a 15cm a zona d'aplec dins l'àmbit del PDU. Inclou el primer voltejat i trinxat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Factor C#*D#*E#*F#
2 Segons taquimèrtric:
3 250120_Desbroce de

Cañas_REV.CLAUDA.dwg
3.086,000 3.086,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.086,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 06  ZONA 6. CAN COSTA
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS
Titol 4 03  TREBALLS FORESTALS
Titol 5 01  TALA D'ARBRES I GESTIÓ DE LA FUSTA
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1 F21R12F5 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 15 a 20 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada
i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km). Inclou l'anivellat o reblert del forat deixat per l'arrencat de la soca si s'escau segons criteri de la DO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Segons excel:
3 250515_Control de talas Parc de

L'Alba.xlsx
11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 06  ZONA 6. CAN COSTA
Titol 3 02  MODIFICACIONS MORFOLÒGIQUES
Titol 4 01  RETALUSSAT DELS MARGES

1 F221U040 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, mesurat
sobre perfil teòric. Inclou compactació del fons de l'excavació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum Total
2 Desmunt zona Can Costa 1.088,000 1.088,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.088,000

2 F241U020 m3 Transport dins de l'obra de terres provinents de les excavacions mesurades sobre perfiil teòric, amb destinació
final o acopi dins de l'àmbit del Centre Direccional amb camió de 12 t.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum C#*D#*E#*F#
2 01.06.02.01/F221U040 Excavació

desmunt,terreny
s/classif.,m.mec.,càrrega cam.

V 1.088,000 1.088,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.088,000

3 P221-NAT1 m2 Reperfilat del terreny amb mitjans mecanics. Inclou acabat final

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície
2 01.06.02.01/F221U040 Excavació

desmunt,terreny
s/classif.,m.mec.,càrrega cam.

V 1.088,000 1.088,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.088,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 06  ZONA 6. CAN COSTA
Titol 3 03  INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES
Titol 4 01  GUAL EMPEDRAT
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1 P9BA-NAT1 m2 Creació d'un gual amb llosa de formigó amb acabat de pedra calcària de 20cm de gruix embeguda segons
esquema constructiu. Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb bomba, de 20cm de gruix, amb
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15-15cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080.
Inclou tots els treballs necessaris per adaptar-se a la zona i acabats segons indiqui la DO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample
2 gual Can Costa 21,000 3,5250 74,025 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,025

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 06  ZONA 6. CAN COSTA
Titol 3 03  INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES
Titol 4 02  PROTECCIÓ DE LA LLERA AMB ESCULLERA

1 F3J21810 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb pala carregadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Secció
2 Aigües amunt del gual 10,000 1,5000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 Aigües avall del gual 13,000 6,2000 80,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,600

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 06  ZONA 6. CAN COSTA
Titol 3 04  MILLORA DE L'HÀBITAT
Titol 4 01  ACTUACIONS DE REVEGETACIÓ
Titol 5 01  PLANTACIÓ EN ESTACA VIVA

1 PR490-NAT3 u Subministrament i plantació d'estaca de salze arbustiu amb diàmetre mínim de 2cm i 1,5m de llargada.
Confecció d'estaca amb tall inferior al visell per poder penetrar correctament el terreny i plantació en època de
parada vegetativa. Proporció de gemmes enterrades superiors a les aèries (amb 2-3 gemmes en superfície és
suficient). Inserció de l'estaca perpendicularment al sòl, també en talussos. Procedència de la planta de dins la
mateixa conca.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud u/m
2 Marge dret 1 33,000 2,0000 66,000 C#*D#*E#*F#
3 Marge esquerre 1 21,000 2,0000 42,000 C#*D#*E#*F#
4 Marge esquerre 2 16,000 2,0000 32,000 C#*D#*E#*F#
5 Marge esquerre 3 40,000 2,0000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 06  ZONA 6. CAN COSTA
Titol 3 04  MILLORA DE L'HÀBITAT
Titol 4 01  ACTUACIONS DE REVEGETACIÓ
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Titol 5 02  NUCLIS DE PLANTACIÓ

1 P2217-NA00 m3 Creació de depressió/clot al terreny per establir els nuclis de plantació de superfície variable en funció del nucli
de plantació i profunditat màxima de 50cm. Reperfilat del terreny i creació de talussos interns amb pendent
inferior als 30º. Localització de la depressió a llocs estratègics per maximitzar la recollida d'aigua d'escorrentiu
prèvia validació de la DO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Profunditat
2 Clots 3m2 T
3 Clot 3m2 Salzeda 5,000 3,0000 0,2000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Clot 3m2 Sotabosc d'albareda 9,000 3,0000 0,2000 5,400 C#*D#*E#*F#
5 Clot 3m2 Verneda 3,000 3,0000 0,2000 1,800 C#*D#*E#*F#
6 Clot 3m2 Albareda 8,000 3,0000 0,2000 4,800 C#*D#*E#*F#
7 Clot 3m2 Freixeneda 10,000 3,0000 0,2000 6,000 C#*D#*E#*F#
8 Clots 7m2 T
9 Clot 7m2 Verneda 5,000 7,0000 0,2000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

2 PR490-NA01 u Subministrament i plantació de planta arbustiva o herbàcia en alvèol forestal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats/clot Clots
2 Clot 3m2 Salzeda T
3 Salix purpurea 3,000 5,0000 15,000 C#*D#*E#*F#
4 Salix atrocinerea 3,000 5,0000 15,000 C#*D#*E#*F#
5 Salix fragilis 3,000 5,0000 15,000 C#*D#*E#*F#
6 Clot 3m2 Sotabosc d'albareda T
7 Cornus sanguinea 2,000 9,0000 18,000 C#*D#*E#*F#
8 Viburnum tinus 2,000 9,0000 18,000 C#*D#*E#*F#
9 Crataegus monogyna 2,000 9,0000 18,000 C#*D#*E#*F#

10 Sambucus nigra 2,000 9,0000 18,000 C#*D#*E#*F#
11 Clot 3m2 Verneda T
12 Alnus glutinosa 1,000 3,0000 3,000 C#*D#*E#*F#
13 Fraxinus angustifolia 2,000 3,0000 6,000 C#*D#*E#*F#
14 Sambucus nigra 2,000 3,0000 6,000 C#*D#*E#*F#
15 Corylus avellana 2,000 3,0000 6,000 C#*D#*E#*F#
16 Cornus sanguinea 2,000 3,0000 6,000 C#*D#*E#*F#
17 Salix purpurea 2,000 3,0000 6,000 C#*D#*E#*F#
18 Clot 3m2 Albareda T
19 Populus alba 2,000 8,0000 16,000 C#*D#*E#*F#
20 Cornus sanguinea 2,000 8,0000 16,000 C#*D#*E#*F#
21 Crataegus monogyna 2,000 8,0000 16,000 C#*D#*E#*F#
22 Coriaria myrtifolia 2,000 8,0000 16,000 C#*D#*E#*F#
23 Rubus caesius 2,000 8,0000 16,000 C#*D#*E#*F#
24 Clot 3m2 Freixeneda T
25 Fraxinus angustifolia 2,000 10,0000 20,000 C#*D#*E#*F#
26 Viburnum tinus 2,000 10,0000 20,000 C#*D#*E#*F#
27 Sambucus nigra 2,000 10,0000 20,000 C#*D#*E#*F#
28 Crataegus monogyna 2,000 10,0000 20,000 C#*D#*E#*F#
29 Coriaria myrtifolia 2,000 10,0000 20,000 C#*D#*E#*F#
30 Clot 7m2 Verneda T
31 Alnus glutinosa 2,000 5,0000 10,000 C#*D#*E#*F#
32 Fraxinus angustifolia 4,000 5,0000 20,000 C#*D#*E#*F#
33 Sambucus nigra 4,000 5,0000 20,000 C#*D#*E#*F#
34 Corylus avellana 4,000 5,0000 20,000 C#*D#*E#*F#
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35 Cornus sanguinea 4,000 5,0000 20,000 C#*D#*E#*F#
36 Salix purpurea 4,000 5,0000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 440,000

3 PR490-NA00 u Subministrament d'arbustives en contenidor de 1,5 a 3 litres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats/clot Clots
2 Clot 3m2 Salzeda T
3 Salix purpurea 3,000 5,0000 15,000 C#*D#*E#*F#
4 Salix atrocinerea 3,000 5,0000 15,000 C#*D#*E#*F#
5 Salix fragilis 3,000 5,0000 15,000 C#*D#*E#*F#
6 Clot 3m2 Sotabosc d'albareda T C#*D#*E#*F#
7 Cornus sanguinea 2,000 9,0000 18,000 C#*D#*E#*F#
8 Viburnum tinus 2,000 9,0000 18,000 C#*D#*E#*F#
9 Crataegus monogyna 2,000 9,0000 18,000 C#*D#*E#*F#

10 Sambucus nigra 2,000 9,0000 18,000 C#*D#*E#*F#
11 Clot 3m2 Verneda T C#*D#*E#*F#
12 Fraxinus angustifolia 1,000 3,0000 3,000 C#*D#*E#*F#
13 Sambucus nigra 1,000 3,0000 3,000 C#*D#*E#*F#
14 Corylus avellana 1,000 3,0000 3,000 C#*D#*E#*F#
15 Cornus sanguinea 1,000 3,0000 3,000 C#*D#*E#*F#
16 Salix purpurea 1,000 3,0000 3,000 C#*D#*E#*F#
17 Clot 3m2 Albareda T C#*D#*E#*F#
18 Populus alba 2,000 8,0000 16,000 C#*D#*E#*F#
19 Cornus sanguinea 1,000 8,0000 8,000 C#*D#*E#*F#
20 Crataegus monogyna 1,000 8,0000 8,000 C#*D#*E#*F#
21 Coriaria myrtifolia 1,000 8,0000 8,000 C#*D#*E#*F#
22 Rubus caesius 1,000 8,0000 8,000 C#*D#*E#*F#
23 Clot 3m2 Freixeneda T C#*D#*E#*F#
24 Fraxinus angustifolia 2,000 10,0000 20,000 C#*D#*E#*F#
25 Viburnum tinus 1,000 10,0000 10,000 C#*D#*E#*F#
26 Sambucus nigra 1,000 10,0000 10,000 C#*D#*E#*F#
27 Crataegus monogyna 1,000 10,0000 10,000 C#*D#*E#*F#
28 Coriaria myrtifolia 1,000 10,0000 10,000 C#*D#*E#*F#
29 Clot 7m2 Verneda T
30 Alnus glutinosa 3,000 5,0000 15,000 C#*D#*E#*F#
31 Fraxinus angustifolia 3,000 5,0000 15,000 C#*D#*E#*F#
32 Sambucus nigra 3,000 5,0000 15,000 C#*D#*E#*F#
33 Corylus avellana 3,000 5,0000 15,000 C#*D#*E#*F#
34 Cornus sanguinea 3,000 5,0000 15,000 C#*D#*E#*F#
35 Salix purpurea 3,000 5,0000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 330,000

4 FR68U010 u Plantació de planta en contenidor d'1 a 3 litres de capacitat, inclòs l'obertura del clot de plantació de 0,3x0,3x0,3
m, adobat organomineral a base d'incorporar al sòl 50 g d'adob químic complex del tipus 15-18-11-2 Mg i 200 g
d'adob orgànic tipus compost, formació d'escocell i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats/clot Clots C#*D#*E#*F#
2 Clot 3m2 Salzeda T
3 Salix purpurea 3,000 5,0000 15,000 C#*D#*E#*F#
4 Salix atrocinerea 3,000 5,0000 15,000 C#*D#*E#*F#
5 Salix fragilis 3,000 5,0000 15,000 C#*D#*E#*F#
6 Clot 3m2 Sotabosc d'albareda T C#*D#*E#*F#
7 Cornus sanguinea 2,000 9,0000 18,000 C#*D#*E#*F#
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8 Viburnum tinus 2,000 9,0000 18,000 C#*D#*E#*F#
9 Crataegus monogyna 2,000 9,0000 18,000 C#*D#*E#*F#

10 Sambucus nigra 2,000 9,0000 18,000 C#*D#*E#*F#
11 Clot 3m2 Verneda T C#*D#*E#*F#
12 Fraxinus angustifolia 1,000 3,0000 3,000 C#*D#*E#*F#
13 Sambucus nigra 1,000 3,0000 3,000 C#*D#*E#*F#
14 Corylus avellana 1,000 3,0000 3,000 C#*D#*E#*F#
15 Cornus sanguinea 1,000 3,0000 3,000 C#*D#*E#*F#
16 Salix purpurea 1,000 3,0000 3,000 C#*D#*E#*F#
17 Clot 3m2 Albareda T C#*D#*E#*F#
18 Populus alba 2,000 8,0000 16,000 C#*D#*E#*F#
19 Cornus sanguinea 1,000 8,0000 8,000 C#*D#*E#*F#
20 Crataegus monogyna 1,000 8,0000 8,000 C#*D#*E#*F#
21 Coriaria myrtifolia 1,000 8,0000 8,000 C#*D#*E#*F#
22 Rubus caesius 1,000 8,0000 8,000 C#*D#*E#*F#
23 Clot 3m2 Freixeneda T C#*D#*E#*F#
24 Fraxinus angustifolia 2,000 10,0000 20,000 C#*D#*E#*F#
25 Viburnum tinus 1,000 10,0000 10,000 C#*D#*E#*F#
26 Sambucus nigra 1,000 10,0000 10,000 C#*D#*E#*F#
27 Crataegus monogyna 1,000 10,0000 10,000 C#*D#*E#*F#
28 Coriaria myrtifolia 1,000 10,0000 10,000 C#*D#*E#*F#
29 Clot 7m2 Verneda T
30 Alnus glutinosa 3,000 5,0000 15,000 C#*D#*E#*F#
31 Fraxinus angustifolia 3,000 5,0000 15,000 C#*D#*E#*F#
32 Sambucus nigra 3,000 5,0000 15,000 C#*D#*E#*F#
33 Corylus avellana 3,000 5,0000 15,000 C#*D#*E#*F#
34 Cornus sanguinea 3,000 5,0000 15,000 C#*D#*E#*F#
35 Salix purpurea 3,000 5,0000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 330,000

5 PR490-NAT2 u Subministrament i plantació d'arbustives en contenidor de 5 litres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats/clot Clots C#*D#*E#*F#
2 Clot 3m2 Sotabosc d'albareda T
3 Viburnum tinus 2,000 9,0000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

6 PR450-NAT1 u Subministrament i plantació d'arbre en contenidor de 10 litres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats/clot Clots C#*D#*E#*F#
2 Clot 3m2 Verneda T
3 Alnus glutinosa 2,000 3,0000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 Clot 3m2 Albareda T
5 Populus alba 2,000 8,0000 16,000 C#*D#*E#*F#
6 Clot 3m2 Freixeneda T C#*D#*E#*F#
7 Fraxinus angustifolia 2,000 10,0000 20,000 C#*D#*E#*F#
8 Clot 7m2 Verneda T
9 Alnus glutinosa 2,000 5,0000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
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Capítol 06  ZONA 6. CAN COSTA
Titol 3 04  MILLORA DE L'HÀBITAT
Titol 4 01  ACTUACIONS DE REVEGETACIÓ
Titol 5 03  SEMBRA MANUAL

1 PR71121K m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies
segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat
posterior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície
2 Entorns del nou gual 210,000 210,000 C#*D#*E#*F#
3 Zona obra remoguda 2.500,000 2.500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.710,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 06  ZONA 6. CAN COSTA
Titol 3 04  MILLORA DE L'HÀBITAT
Titol 4 02  CONSOLIDACIÓ I REVEGETACIÓ AMB BIOENGINYERIA
Titol 5 02  INSTAL·LACIÓ DE ROTLLE DE FIBRA VEGETAL AMB PLANTA

1 PRI1-NAT1 m Rotlle estructurat en fibra vegetat amb planta aquàtica de 30 cm de diàmetre i 3 m de llargària, amb matriu de
fibra de coco compactada; xarxa estructural exterior de polipropilè de 50 mm de malla i 2,5 mm de diàmetre,
fixat al terreny amb barres d'acer corrugat de D=12 cm de diàmetre i 1 m de llargària. La instal·lació inclou
l'excavació amb mitjans manuals del terreny d'una rasa de 0,2m de profunditat, la eliminació del material groller i
altres restes que poden interposar-se entre el sistema radicular de les plantes desenvolupades en el rotllo
estructurat i el propi sòl.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 Marge esquerre aigües amunt del gual 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
3 Marge esquerre enreixat 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 06  ZONA 6. CAN COSTA
Titol 3 04  MILLORA DE L'HÀBITAT
Titol 4 02  CONSOLIDACIÓ I REVEGETACIÓ AMB BIOENGINYERIA
Titol 5 03  CONSOLIDACIÓ DEL ME AMB ENTRAMAT KRAINER

1 PRI5-NA01 m2 Construcció d'un entramat krainer tipus Naturalea de 1,2m d'alçada vista i 0,4m de fonament. Estructura
conformada per pals de fusta de castanyer sense pelar de 20cm de diàmetre i 1,5m de llargada disposats
perpendicularment al curs fluvial i pals de 3m de longitud disposats transversalment creant cel·les a diferents
nivells. Unió dels troncs entre ells amb barres de ferro corrugat de 0,75m de longitud i 12mm de diàmetre. En el
cas dels troncs del fonament s'ancoraran al terreny amb barres de corrugat de 1,5m de longitud i 12mm de
diàmetre. En frontal de les cel·les s'instal·la gabió flexible tipus Rock roll al fonament i el primer nivell i rolls de
fibra de coco d'alta densitat als nivells superiors segons esquema constructiu. Plantació d'arbust en AF a raó de
1u/20cm als nivells indicats a l'esquema constructiu. Inclou acabats finals i entregues amb el terreny original per
crear transicions suaus que no afectin la dinàmica fluvial i tot allò que indiqui la DO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Alçada Total
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2 Tram 1 - paral·lel al camí 3,000 1,6000 4,800 C#*D#*E#*F#
3 Tram 2 - paral·lel a la riera 12,000 1,6000 19,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 06  ZONA 6. CAN COSTA
Titol 3 04  MILLORA DE L'HÀBITAT
Titol 4 02  CONSOLIDACIÓ I REVEGETACIÓ AMB BIOENGINYERIA
Titol 5 04  CONSOLIDACIÓ DEL MARGE ESQUERRE AMB ENREIXAT VIU

1 PRI3-NA03 m2 Construcció d'enreixat viu format per la unió de diverses unitats de 3m de llargada i 3,5m d'alçada (10,5m2)
compostes de 2 troncs verticals de 15cm de diàmetre i 4m de llargada i 4 troncs horitzontals de 12cm de
diàmetre i 3m de llargada. Collats entre ells i al terreny amb vares de ferro corrugat de 0,75m de longitud i 12mm
de diàmetre segons esquema constructiu. Instal·lació de fonament de gabió flexible de 40cm de diàmetre de
xarxa de PE de 45mm de malla i DN 3mm reblert de graves tipus Rock Roll TM. Plantació d'arbust en AF per
sobre dels troncs horitzontal a raó de 1u/30cm. Instal·lació de ret de coco per confinar les terres de l'enreixat.
Inclou obertura i tancament de rases per a la instal·lació, acabats finals i tot allò considerat per la DO per
ajustar-se a la realitat de l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Alçada Total
2 Enreixat - marge esquerre 6,000 3,5000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 06  ZONA 6. CAN COSTA
Titol 3 04  MILLORA DE L'HÀBITAT
Titol 4 02  CONSOLIDACIÓ I REVEGETACIÓ AMB BIOENGINYERIA
Titol 5 05  PROTECCIÓ AMB RET DE COCO I SEMBRA

1 PRIG-NAT1 m2 Ret orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 700 g/m2, col·locada en un terreny preparat , fixada amb
grapes d'acer corrugat en forma de U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 4 u/m2 i
amb part proporcional de rasa superior de fixació. Inclou una sembra manual. Sembra de barreja de llavors
herbàcies autòctones de baix manteniment segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, amb una densitat de
35g/m2en un pendent < 30 %, superfície. Barreja formada per: Cynodon Dactylon (20%), Festuca eliator ssp.
Arundinacea (10%), Lolium perenne (25%), Agropyrum repens (15%), Trifolium repens (25%) i Medicago sativa
(5%) amb les possibles variacions suggerides dep la DO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Alçada Superfície
2 Marge esquerre aigües amunt del gual 28,500 3,0000 85,500 C#*D#*E#*F#
3 Marge esquerre aigües avall del gual 552,0000 1,2000 662,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 747,900

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 06  ZONA 6. CAN COSTA
Titol 3 04  MILLORA DE L'HÀBITAT
Titol 4 04  ACTUACIONS PER A LA FAUNA
Titol 5 01  GENERACIÓ DE FUSTA MORTA (SOQUES I TRONCS GRANS)
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1 PR12-NA12 u Col·locació a la zona de soca de mínim 2m3 procedent de la mateixa obra o troncs d egrans dimensions. Inclou
el transport dins l'obra des de zona d'acopi, moviments de terres per a la col·locació al lloc indicat per DO i
ordenació i acabats als entorns immediats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Zona Can Costa 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 06  ZONA 6. CAN COSTA
Titol 3 04  MILLORA DE L'HÀBITAT
Titol 4 04  ACTUACIONS PER A LA FAUNA
Titol 5 02  CREACIÓ DE VEDRUNA AMB PEDRES PER BIODIVERSITAT

1 PR12-NAT9 u Creació de vedruna per biodiversitat consistent en cúmuls de pedres de diferents mides amb un total de 0,7m3
amb material de la zona. Inclou el transport dins l'obra fins a la ubicació indicada per la DO i ordenació i acabats
als entorns immediats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats C#*D#*E#*F#
2 Zona Can Costa 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 08  ZONA 8. TORRENT INNOMINAT
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS
Titol 4 01  ELIMINACIÓ DE RESIDUS I INFRAESTRUCTURES
Titol 5 01  RETIRADA DE DEIXALLES DISPERSES

1 P2RA-NA00 m3 Eliminació amb mitjans manuals de deixalles disperses. Acopi, càrrega a camió, transport i diposició de residus
mesurats sobre perfil teòric. Inclou taxa de residus.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud m3/km
2 Tram 1 51,000 0,0060 0,306 C#*D#*E#*F#
3 Tram 2 149,000 0,0060 0,894 C#*D#*E#*F#
4 Tram 3 78,000 0,0060 0,468 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,668

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 08  ZONA 8. TORRENT INNOMINAT
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS
Titol 4 01  ELIMINACIÓ DE RESIDUS I INFRAESTRUCTURES
Titol 5 02  RETIRADA DE PONT EXISTENT

1 F214U120 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, en
presència de serveis afectats en servei, mesurat sobre perfil teòric.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample
2 Pont Torrent Innominat 3,750 2,7500 10,313 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,313

2 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials mesurats sobre perfiil teòric a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10
i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample
2 01.08.01.01.02/F214U120 Enderroc

estruct.,form.massa/armat,mitjans
mec./man.,serveis afectats

V 10,313 10,313 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,313

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 08  ZONA 8. TORRENT INNOMINAT
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS
Titol 4 02  ELIMINACIÓ DE VEGETACIÓ AL·LÒCTONA INVASORA
Titol 5 01  ELIMINACIÓ DE CANYA (ARUNDO DONAX)

1 PREL1-NAT1 m2 Extracció mecànica de la part aèria i el rizoma de la canya (Arundo donax) a un mínim de 50cm de profunditat i
fins assolir el gruix total de la capa de rizoma. Es realitza una primera fase d'extracció de la part aèria amb
desbrossada prèvia si és necessari i una segona fase de l'extracció del rizoma. Inclou la separació in-situ de la
fracció terra, pedres superiors a 15cm de diàmetre i materials aliens com plàstic i altres residus. Repàs manual
de fragments de rizoma que puguin quedar a la zona. Càrrega a camió, transport, disposició, estesa en capes
inferiors a 15cm a zona d'aplec dins l'àmbit del PDU. Inclou el primer voltejat i trinxat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Factor
2 Segons taquimètric
3 250120_Desbroce de

Cañas_REV.CLAUDA.dwg
2.043,000 2.043,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.043,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 08  ZONA 8. TORRENT INNOMINAT
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS
Titol 4 03  TREBALLS FORESTALS
Titol 5 01  TALA D'ARBRES I GESTIÓ DE LA FUSTA

1 P21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 10 a 20m d'alçària i arrencant la soca. Càrrega de les restes vegetals sobre
camió grua amb pinça, transport dins la mateixa obra i estesa a zona d'aplec corresponent per a assecat fins
obtenir una humitat del 12% kg/m3. Inclou l'anivellat o reblert del forat deixat per l'arrencat de la soca si s'escau
segons criteri de la DO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
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2 Segons excel:
3 250515_Control de talas Parc de

L'Alba.xlsx
13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

2 P2RTNA00 m3 Triturat de la fusta resultant de les tales a mida d'estella (inferior a 100mm) a la zona d'acopi. Inclou el triturat
amb maquina estelladora 563kV horitzontal o similar per tal de revaloritzar la fusta com a biomassa o similar i
càrrega, transport i gestió a zona de destí fora de l'obra. Inclou tots els mitjans i maquinària auxiliar necessària.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m3/u Factor estellat C#*D#*E#*F#
2 Troncs Xiprers (tala directa) 7,000 1,6490 2,5000 28,858 C#*D#*E#*F#
3 Soques Xiprers (tala directa) 7,000 2,0000 2,5000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,858

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 08  ZONA 8. TORRENT INNOMINAT
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS
Titol 4 03  TREBALLS FORESTALS
Titol 5 02  ESBROSSADA

1 FR11U205 m2 Desbrossada selectiva de vegetació herbàcia amb mitjans manuals, deixant les restes triturades al lloc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície
2 Torrent innominat 1.064,000 1.064,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.064,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 08  ZONA 8. TORRENT INNOMINAT
Titol 3 02  MODIFICACIONS MORFOLÒGIQUES
Titol 4 01  MILLORA MORFOLÒGICA DEL TORRENT

1 F221U040 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, mesurat
sobre perfil teòric. Inclou compactació del fons de l'excavació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum
2 Desmunt T.Innominat 300,700 300,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,700

2 F2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació, mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum C#*D#*E#*F#
2 Terraplè T.Innominat 318,700 318,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 318,700
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3 P221-NAT1 m2 Reperfilat del terreny amb mitjans mecanics. Inclou acabat final

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície C#*D#*E#*F#
2 Superfície de reperfilat Torrent

Innominat
893,000 893,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 893,000

4 F241U020 m3 Transport dins de l'obra de terres provinents de les excavacions mesurades sobre perfiil teòric, amb destinació
final o acopi dins de l'àmbit del Centre Direccional amb camió de 12 t.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Gruix
2 Transport excavació TERRES 300,700 300,700 C#*D#*E#*F#
3 Transport estesa TERRES 318,700 318,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 619,400

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 08  ZONA 8. TORRENT INNOMINAT
Titol 3 03  INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES
Titol 4 01  CONSTRUCCIÓ D'ESCULLERA VEGETADA

1 P3J21810 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes, mesurat sobre perfil teòric, col·locats amb pala
carregadora. Inclou la inserció manual d'estaques de salze arbustius de 1,5m de llargada i 2-4cm de gruix a raó
de 1u/m2. Cal que la seva col·locació sigui en paral·lel a la construcció de l'escullera i que l'estaca travessi
completament l'estructura per possibilitar l'arrelament al terreny posterior.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Profunditat
2 Tram 3 - FINAL 1,600 2,3000 0,8000 2,944 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,944

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 08  ZONA 8. TORRENT INNOMINAT
Titol 3 04  MILLORA DE L'HÀBITAT
Titol 4 01  ACTUACIONS DE REVEGETACIÓ
Titol 5 01  INTRODUCCIÓ DE VEGETACIÓ HELOFÍTICA

1 PR490-NAT6 u Subministrament i plantació de planta helòfita en alvèol forestal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud m/u
2 Tram 3 (marge dret) 78,000 0,5000 156,000 ROUNDUP(C#

/D#,0)
3 Tram 3 (marge esquerre) - 50%

longitud helòfits AF
69,000 0,5000 138,000 ROUNDUP(C#

/D#,0)

TOTAL AMIDAMENT 294,000
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Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 08  ZONA 8. TORRENT INNOMINAT
Titol 3 04  MILLORA DE L'HÀBITAT
Titol 4 01  ACTUACIONS DE REVEGETACIÓ
Titol 5 02  PLANTACIÓ EN ESTACA VIVA

1 PR490-NAT3 u Subministrament i plantació d'estaca de salze arbustiu amb diàmetre mínim de 2cm i 1,5m de llargada.
Confecció d'estaca amb tall inferior al visell per poder penetrar correctament el terreny i plantació en època de
parada vegetativa. Proporció de gemmes enterrades superiors a les aèries (amb 2-3 gemmes en superfície és
suficient). Inserció de l'estaca perpendicularment al sòl, també en talussos. Procedència de la planta de dins la
mateixa conca.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud u/m
2 Tram 3 (marge dret) 26,000 2,0000 52,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 08  ZONA 8. TORRENT INNOMINAT
Titol 3 04  MILLORA DE L'HÀBITAT
Titol 4 01  ACTUACIONS DE REVEGETACIÓ
Titol 5 03  NUCLIS DE PLANTACIÓ

1 P2217-NA00 m3 Creació de depressió/clot al terreny per establir els nuclis de plantació de superfície variable en funció del nucli
de plantació i profunditat màxima de 50cm. Reperfilat del terreny i creació de talussos interns amb pendent
inferior als 30º. Localització de la depressió a llocs estratègics per maximitzar la recollida d'aigua d'escorrentiu
prèvia validació de la DO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Profunditat
2 Clots 1m2 T
3 Arbustives T.Innominat 1 4,000 1,0000 0,2000 0,800 C#*D#*E#*F#
4 Arbustives T.Innominat 2 4,000 1,0000 0,2000 0,800 C#*D#*E#*F#
5 Arbustives T.Innominat 3 6,000 1,0000 0,2000 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,800

2 PR490-NA01 u Subministrament i plantació de planta arbustiva o herbàcia en alvèol forestal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats/clot Clots
2 Clot 1m2 Arbustives T.Innominat 1 T
3 Rhamnus alaternus 3,000 4,0000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 Clot 1m2 Arbustives T.Innominat 2 T
5 Viburnum tinus 3,000 4,0000 12,000 C#*D#*E#*F#
6 Clot 1m2 Arbustives T.Innominat 3 T
7 Arbutus unedo 3,000 6,0000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 08  ZONA 8. TORRENT INNOMINAT
Titol 3 04  MILLORA DE L'HÀBITAT
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Titol 4 02  CONSOLIDACIÓ I REVEGETACIÓ AMB BIOENGINYERIA
Titol 5 01  SEMBRA I PROTECCIÓ DELS TALUSSOS

1 PRIG-NAT1 m2 Ret orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 700 g/m2, col·locada en un terreny preparat , fixada amb
grapes d'acer corrugat en forma de U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 4 u/m2 i
amb part proporcional de rasa superior de fixació. Inclou una sembra manual. Sembra de barreja de llavors
herbàcies autòctones de baix manteniment segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, amb una densitat de
35g/m2en un pendent < 30 %, superfície. Barreja formada per: Cynodon Dactylon (20%), Festuca eliator ssp.
Arundinacea (10%), Lolium perenne (25%), Agropyrum repens (15%), Trifolium repens (25%) i Medicago sativa
(5%) amb les possibles variacions suggerides dep la DO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície
2 Tram 3 (marge dret i marge esquerre) 910,000 910,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 910,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 09  ZONA 9. SANT MARÇAL
Titol 3 01  RESTAURACIÓ AMBIENTAL
Titol 4 01  TREBALLS PREVIS
Titol 5 01  ELIMINACIÓ DE RESIDUS I INFRAESTRUCTURES
Titol 5 (1) 01  RETIRADA DE DEIXALLES DISPERSES

1 P2RA-NA00 m3 Eliminació amb mitjans manuals de deixalles disperses. Acopi, càrrega a camió, transport i diposició de residus
mesurats sobre perfil teòric. Inclou taxa de residus.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud m3/km
2 Zona Sant Marçal 336,000 0,0060 2,016 C#*D#*E#*F#
3 C Volum Total
4 Andròmines sota pas inferior 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,016

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 09  ZONA 9. SANT MARÇAL
Titol 3 01  RESTAURACIÓ AMBIENTAL
Titol 4 01  TREBALLS PREVIS
Titol 5 01  ELIMINACIÓ DE RESIDUS I INFRAESTRUCTURES
Titol 5 (1) 02  DEMOLICIÓ ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

1 F214U120 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, en
presència de serveis afectats en servei, mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Profunditat
2 Segons taquimètric
3 Tram 9 - Formigó 49,220 0,5000 24,610 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,610
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2 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials mesurats sobre perfiil teòric a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10
i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Profunditat C#*D#*E#*F#
2 01.09.01.01.01.02/F214U120 Enderroc

estruct.,form.massa/armat,mitjans
mec./man.,serveis afectats

V 24,610 24,610 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,610

3 F21B1301 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra i situats cada 2 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 Barrera flexible existent 287,000 287,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 287,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 09  ZONA 9. SANT MARÇAL
Titol 3 01  RESTAURACIÓ AMBIENTAL
Titol 4 01  TREBALLS PREVIS
Titol 5 02  ELIMINACIÓ DE VEGETACIÓ AL·LÒCTONA INVASORA
Titol 5 (1) 01  ELIMINACIÓ DE CANYA (ARUNDO DONAX)

1 PREL1-NAT1 m2 Extracció mecànica de la part aèria i el rizoma de la canya (Arundo donax) a un mínim de 50cm de profunditat i
fins assolir el gruix total de la capa de rizoma. Es realitza una primera fase d'extracció de la part aèria amb
desbrossada prèvia si és necessari i una segona fase de l'extracció del rizoma. Inclou la separació in-situ de la
fracció terra, pedres superiors a 15cm de diàmetre i materials aliens com plàstic i altres residus. Repàs manual
de fragments de rizoma que puguin quedar a la zona. Càrrega a camió, transport, disposició, estesa en capes
inferiors a 15cm a zona d'aplec dins l'àmbit del PDU. Inclou el primer voltejat i trinxat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Factor
2 Segons taquimètric
3 250120_Desbroce de

Cañas_REV.CLAUDA.dwg
4.395,000 4.395,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.395,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 09  ZONA 9. SANT MARÇAL
Titol 3 01  RESTAURACIÓ AMBIENTAL
Titol 4 01  TREBALLS PREVIS
Titol 5 03  TREBALLS FORESTALS
Titol 5 (1) 01  TALA D'ARBRES I GESTIÓ DE LA FUSTA

1 P21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 10 a 20m d'alçària i arrencant la soca. Càrrega de les restes vegetals sobre
camió grua amb pinça, transport dins la mateixa obra i estesa a zona d'aplec corresponent per a assecat fins
obtenir una humitat del 12% kg/m3. Inclou l'anivellat o reblert del forat deixat per l'arrencat de la soca si s'escau
segons criteri de la DO.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Segons excel:
3 250515_Control de talas Parc de

L'Alba.xlsx
18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2 P2RTNA00 m3 Triturat de la fusta resultant de les tales a mida d'estella (inferior a 100mm) a la zona d'acopi. Inclou el triturat
amb maquina estelladora 563kV horitzontal o similar per tal de revaloritzar la fusta com a biomassa o similar i
càrrega, transport i gestió a zona de destí fora de l'obra. Inclou tots els mitjans i maquinària auxiliar necessària.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m3/u Factor estellat C#*D#*E#*F#
2 Troncs Nogueres (tala directa) 11,000 0,3980 2,5000 10,945 C#*D#*E#*F#
3 Soques Nogueres (tala directa) 11,000 2,0000 2,5000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,945

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 09  ZONA 9. SANT MARÇAL
Titol 3 01  RESTAURACIÓ AMBIENTAL
Titol 4 01  TREBALLS PREVIS
Titol 5 03  TREBALLS FORESTALS
Titol 5 (1) 02  DESBROSSADA

1 FR11U205 m2 Desbrossada selectiva de vegetació herbàcia amb mitjans manuals, deixant les restes triturades al lloc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Àmbit Sant Marçal 1.206,090 1.206,090 C#*D#*E#*F#
3 Sant Marçal per accedir als peus a

talar - desbrossada selectiva
500,000 500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.706,090

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 09  ZONA 9. SANT MARÇAL
Titol 3 01  RESTAURACIÓ AMBIENTAL
Titol 4 02  MODIFICACIONS MORFOLÒGIQUES
Titol 5 01  MILLORA MORFOLÒGICA DEL TORRENT

1 F221U040 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, mesurat
sobre perfil teòric. Inclou compactació del fons de l'excavació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum
2 Desmunt Sant Marçal 2.469,000 2.469,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.469,000

2 F241U020 m3 Transport dins de l'obra de terres provinents de les excavacions mesurades sobre perfiil teòric, amb destinació
final o acopi dins de l'àmbit del Centre Direccional amb camió de 12 t.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum
2 Transport excavació TERRES 2.469,000 2.469,000 C#*D#*E#*F#
3 Transport estesa TERRES 1.080,000 1.080,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.549,000

3 P221-NAT1 m2 Reperfilat del terreny amb mitjans mecanics. Inclou acabat final

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície
2 Superfície reperfilat Sant Marçal 3.313,000 3.313,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.313,000

4 F2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació, mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum C#*D#*E#*F#
2 Terraplè Sant Marçal 1.080,000 1.080,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.080,000

5 F26Z2500 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip de reducció del nivell freàtic en 2 m de 75 m de llargària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Transport d'equip a obra T u
2 Transport d'equip per treballs a la

bassa
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 F263C382 m3 Reducció de nivell freàtic de 2 m amb un equip de 75 m de llargària amb una llança de succió per metre de 3 m
de fondària amb bomba de 22 kW i 320 m3/h de cabal màxim en terreny de permeabilitat de 1E-04 m/s

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REDUCCIÓ NIVELL FREÀTIC T LLARG FONS DIES HORES
2 2.700,000 2.700,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.700,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 09  ZONA 9. SANT MARÇAL
Titol 3 01  RESTAURACIÓ AMBIENTAL
Titol 4 03  INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES
Titol 5 02  PROTECCIÓ DE LA LLERA AMB ESCULLERA

1 P3J21810 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes, mesurat sobre perfil teòric, col·locats amb pala
carregadora. Inclou la inserció manual d'estaques de salze arbustius de 1,5m de llargada i 2-4cm de gruix a raó
de 1u/m2. Cal que la seva col·locació sigui en paral·lel a la construcció de l'escullera i que l'estaca travessi
completament l'estructura per possibilitar l'arrelament al terreny posterior.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Àrea Gruix

EUR
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2 Segons excel:
3 250508_MEDICION DE

ESCOLLERAS SANT MARÇAL.xlsx
C#*D#*E#*F#

4 RAMPA 1
5 alçat escullera 4,600 0,9000 4,140 C#*D#*E#*F#
6 RAMPA 2 C#*D#*E#*F#
7 alçat escullera 9,600 0,9000 8,640 C#*D#*E#*F#
8 DESEMBOCADURA C#*D#*E#*F#
9 alçat MD 215,000 0,8000 172,000 C#*D#*E#*F#

10 alçat ME 65,500 0,8000 52,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 237,180

2 F3J21810 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb pala carregadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Segons excel:
3 250508_MEDICION DE

ESCOLLERAS SANT MARÇAL.xlsx
4 ESCULLERA AGUAS ARRIBA C#*D#*E#*F#
5 escullera 13,500 0,9000 12,150 C#*D#*E#*F#
6 TORRE ELÈCTRICA MD C#*D#*E#*F#
7 escullera 69,500 0,9000 62,550 C#*D#*E#*F#
8 TORRE ELÈCTRICA ME C#*D#*E#*F#
9 escullera 51,000 0,9000 45,900 C#*D#*E#*F#

10 RAMPA 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
11 solera 1 9,750 1,6000 15,600 C#*D#*E#*F#
12 solera 2 9,750 0,8000 7,800 C#*D#*E#*F#
13 RAMPA 2 C#*D#*E#*F#
14 solera 1 19,750 1,6000 31,600 C#*D#*E#*F#
15 solera 2 19,750 0,8000 15,800 C#*D#*E#*F#
16 DESEMBOCADURA C#*D#*E#*F#
17 centre llera 291,500 0,8000 233,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 424,600

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 09  ZONA 9. SANT MARÇAL
Titol 3 01  RESTAURACIÓ AMBIENTAL
Titol 4 04  MILLORA DE L'HÀBITAT
Titol 5 01  ACTUACIONS DE REVEGETACIÓ
Titol 5 (1) 01  NUCLIS DE PLANTACIÓ

1 P2217-NA00 m3 Creació de depressió/clot al terreny per establir els nuclis de plantació de superfície variable en funció del nucli
de plantació i profunditat màxima de 50cm. Reperfilat del terreny i creació de talussos interns amb pendent
inferior als 30º. Localització de la depressió a llocs estratègics per maximitzar la recollida d'aigua d'escorrentiu
prèvia validació de la DO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Profunditat
2 Clots 3m2 T
3 Clot 3m2 Sotabosc d'albareda 22,000 3,0000 0,2000 13,200 C#*D#*E#*F#
4 Clot 3m2 Albareda 10,000 3,0000 0,2000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 Clot 3m2 Freixeneda 10,000 3,0000 0,2000 6,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 25,200

2 PR490-NA01 u Subministrament i plantació de planta arbustiva o herbàcia en alvèol forestal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats/clot Clots
2 Clot 3m2 Sotabosc d'albareda T
3 Cornus sanguinea 2,000 22,0000 44,000 C#*D#*E#*F#
4 Viburnum tinus 2,000 22,0000 44,000 C#*D#*E#*F#
5 Crataegus monogyna 2,000 22,0000 44,000 C#*D#*E#*F#
6 Sambucus nigra 2,000 22,0000 44,000 C#*D#*E#*F#
7 Clot 3m2 Albareda T
8 Populus alba 2,000 10,0000 20,000 C#*D#*E#*F#
9 Cornus sanguinea 2,000 10,0000 20,000 C#*D#*E#*F#

10 Crataegus monogyna 2,000 10,0000 20,000 C#*D#*E#*F#
11 Coriaria myrtifolia 2,000 10,0000 20,000 C#*D#*E#*F#
12 Rubus caesius 2,000 10,0000 20,000 C#*D#*E#*F#
13 Clot 3m2 Freixeneda T
14 Fraxinus angustifolia 2,000 10,0000 20,000 C#*D#*E#*F#
15 Viburnum tinus 2,000 10,0000 20,000 C#*D#*E#*F#
16 Sambucus nigra 2,000 10,0000 20,000 C#*D#*E#*F#
17 Crataegus monogyna 2,000 10,0000 20,000 C#*D#*E#*F#
18 Coriaria myrtifolia 2,000 10,0000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 376,000

3 PR490-NA00 u Subministrament d'arbustives en contenidor de 1,5 a 3 litres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats/clot Clots
2 Clot 3m2 Sotabosc d'albareda T
3 Cornus sanguinea 2,000 22,0000 44,000 C#*D#*E#*F#
4 Viburnum tinus 2,000 22,0000 44,000 C#*D#*E#*F#
5 Crataegus monogyna 2,000 22,0000 44,000 C#*D#*E#*F#
6 Sambucus nigra 2,000 22,0000 44,000 C#*D#*E#*F#
7 Clot 3m2 Albareda T
8 Populus alba 2,000 10,0000 20,000 C#*D#*E#*F#
9 Cornus sanguinea 1,000 10,0000 10,000 C#*D#*E#*F#

10 Crataegus monogyna 1,000 10,0000 10,000 C#*D#*E#*F#
11 Coriaria myrtifolia 1,000 10,0000 10,000 C#*D#*E#*F#
12 Rubus caesius 1,000 10,0000 10,000 C#*D#*E#*F#
13 Clot 3m2 Freixeneda T
14 Fraxinus angustifolia 2,000 10,0000 20,000 C#*D#*E#*F#
15 Viburnum tinus 1,000 10,0000 10,000 C#*D#*E#*F#
16 Sambucus nigra 1,000 10,0000 10,000 C#*D#*E#*F#
17 Crataegus monogyna 1,000 10,0000 10,000 C#*D#*E#*F#
18 Coriaria myrtifolia 1,000 10,0000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 296,000

4 FR68U010 u Plantació de planta en contenidor d'1 a 3 litres de capacitat, inclòs l'obertura del clot de plantació de 0,3x0,3x0,3
m, adobat organomineral a base d'incorporar al sòl 50 g d'adob químic complex del tipus 15-18-11-2 Mg i 200 g
d'adob orgànic tipus compost, formació d'escocell i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats/clot Clots C#*D#*E#*F#
2 Clot 3m2 Sotabosc d'albareda T

EUR
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3 Cornus sanguinea 2,000 22,0000 44,000 C#*D#*E#*F#
4 Viburnum tinus 2,000 22,0000 44,000 C#*D#*E#*F#
5 Crataegus monogyna 2,000 22,0000 44,000 C#*D#*E#*F#
6 Sambucus nigra 2,000 22,0000 44,000 C#*D#*E#*F#
7 Clot 3m2 Albareda T
8 Populus alba 2,000 10,0000 20,000 C#*D#*E#*F#
9 Cornus sanguinea 1,000 10,0000 10,000 C#*D#*E#*F#

10 Crataegus monogyna 1,000 10,0000 10,000 C#*D#*E#*F#
11 Coriaria myrtifolia 1,000 10,0000 10,000 C#*D#*E#*F#
12 Rubus caesius 1,000 10,0000 10,000 C#*D#*E#*F#
13 Clot 3m2 Freixeneda T
14 Fraxinus angustifolia 2,000 10,0000 20,000 C#*D#*E#*F#
15 Viburnum tinus 1,000 10,0000 10,000 C#*D#*E#*F#
16 Sambucus nigra 1,000 10,0000 10,000 C#*D#*E#*F#
17 Crataegus monogyna 1,000 10,0000 10,000 C#*D#*E#*F#
18 Coriaria myrtifolia 1,000 10,0000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 296,000

5 PR490-NAT2 u Subministrament i plantació d'arbustives en contenidor de 5 litres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats/clot Clots C#*D#*E#*F#
2 Clot 3m2 Sotabosc d'albareda T
3 Viburnum tinus 2,000 22,0000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

6 PR450-NAT1 u Subministrament i plantació d'arbre en contenidor de 10 litres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats/clot Clots C#*D#*E#*F#
2 Clot 3m2 Albareda T
3 Populus alba 2,000 10,0000 20,000 C#*D#*E#*F#
4 Clot 3m2 Freixeneda T
5 Fraxinus angustifolia 2,000 10,0000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 09  ZONA 9. SANT MARÇAL
Titol 3 01  RESTAURACIÓ AMBIENTAL
Titol 4 04  MILLORA DE L'HÀBITAT
Titol 5 01  ACTUACIONS DE REVEGETACIÓ
Titol 5 (1) 02  SEMBRA

1 PR71121K m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies
segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat
posterior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Total
2 Marge esquerre 455,370 455,370 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 455,370
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Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 09  ZONA 9. SANT MARÇAL
Titol 3 01  RESTAURACIÓ AMBIENTAL
Titol 4 04  MILLORA DE L'HÀBITAT
Titol 5 01  ACTUACIONS DE REVEGETACIÓ
Titol 5 (1) 04  TÈCNIQUES DE REPRODUCCIÓ VEGETATIVA

1 PR490-NAT3 u Subministrament i plantació d'estaca de salze arbustiu amb diàmetre mínim de 2cm i 1,5m de llargada.
Confecció d'estaca amb tall inferior al visell per poder penetrar correctament el terreny i plantació en època de
parada vegetativa. Proporció de gemmes enterrades superiors a les aèries (amb 2-3 gemmes en superfície és
suficient). Inserció de l'estaca perpendicularment al sòl, també en talussos. Procedència de la planta de dins la
mateixa conca.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud u/m
2 205,000 1,0000 205,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 205,000

2 PRI9-NA00 m Instal·lació de feixina realitzada amb brancatge i lligada amb corda de materials biodegrdables com yute o
espart. Diàmetre aproximat de 30cm barrejant brancatge fi i gruixut entrelligant les diferents branques per
augmentar la consistència. Fixació al terreny amb barres corrugades de 10 mm de diàmetre B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 en forma de J de 20-20-100 cm de dimensions a raó de 1u/m de feixina. Inclou creació de
rases manuals, acabats finals i tot allò considerat per la DO per ajustar-se a la realitat de l'obra. Inclou el
subministrament del material vegetal viu de fora de l'obra però de dins la mateixa conca i la seva realitzacio en
època de parada vegetativa per assegurar la seva viabilitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 Marge dret 90,600 90,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,600

3 PRIB-NA00 m Troca d'arbustiva consistent en farcell de 50cm de diàmetre de brancatge de salze embolcallat amb ret de coco.
Fixació al terreny amb palissada d'estaques de fusta de castanyer de 1,5m i 10-12cm de diàmetre a raó de
1u/0,5m a tot el seu perímetre. Unió del conjunt amb amb filferro o corda de polipropilè segons D.O.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 09  ZONA 9. SANT MARÇAL
Titol 3 01  RESTAURACIÓ AMBIENTAL
Titol 4 04  MILLORA DE L'HÀBITAT
Titol 5 02  CONSOLIDACIÓ I REVEGETACIÓ AMB BIOENGINYERIA
Titol 5 (1) 01  PROTECCIÓ AMB RET DE COCO I SEMBRA

1 PRIG-NAT1 m2 Ret orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 700 g/m2, col·locada en un terreny preparat , fixada amb
grapes d'acer corrugat en forma de U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 4 u/m2 i
amb part proporcional de rasa superior de fixació. Inclou una sembra manual. Sembra de barreja de llavors
herbàcies autòctones de baix manteniment segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, amb una densitat de
35g/m2en un pendent < 30 %, superfície. Barreja formada per: Cynodon Dactylon (20%), Festuca eliator ssp.
Arundinacea (10%), Lolium perenne (25%), Agropyrum repens (15%), Trifolium repens (25%) i Medicago sativa
(5%) amb les possibles variacions suggerides dep la DO. EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície
2 Marge Dret 1.021,000 1.021,000 C#*D#*E#*F#
3 Marge Esquerre 1.615,000 1.615,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.636,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 09  ZONA 9. SANT MARÇAL
Titol 3 01  RESTAURACIÓ AMBIENTAL
Titol 4 04  MILLORA DE L'HÀBITAT
Titol 5 02  CONSOLIDACIÓ I REVEGETACIÓ AMB BIOENGINYERIA
Titol 5 (1) 02  CONSOLIDACIÓ DELS MARGES AMB ENTRAMAT KRAINER

1 PRI5-NA02 m2 Construcció d'un entramat krainer tipus Naturalea de 0,8m d'alçada vista i 0,4m de fonament. Estructura
conformada per pals de fusta de castanyer sense pelar de 20cm de diàmetre i 1,5m de llargada disposats
perpendicularment al curs fluvial i pals de 3m de longitud disposats transversalment creant cel·les a diferents
nivells. Unió dels troncs entre ells amb barres de ferro corrugat de 0,75m de longitud i 12mm de diàmetre. En el
cas dels troncs del fonament s'ancoraran al terreny amb barres de corrugat de 1,5m de longitud i 12mm de
diàmetre. En frontal de les cel·les s'instal·la gabió flexible tipus Rock roll al fonament i el primer nivell i rolls de
fibra de coco d'alta densitat als nivells superiors segons esquema constructiu. Plantació d'arbust en AF a raó de
1u/20cm als nivells indicats a l'esquema constructiu. Inclou acabats finals i entregues amb el terreny original per
crear transicions suaus que no afectin la dinàmica fluvial i tot allò que indiqui la DO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Alçada
2 Tram 9 - Marge Dret 24,000 1,2000 28,800 C#*D#*E#*F#
3 Tram 9 - Marge Esquerre 156,000 1,2000 187,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 216,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 09  ZONA 9. SANT MARÇAL
Titol 3 01  RESTAURACIÓ AMBIENTAL
Titol 4 04  MILLORA DE L'HÀBITAT
Titol 5 02  CONSOLIDACIÓ I REVEGETACIÓ AMB BIOENGINYERIA
Titol 5 (1) 03  INSTAL·LACIÓ DE ROTLLE DE FIBRA VEGETAL AMB PLANTA

1 PRI1-NAT1 m Rotlle estructurat en fibra vegetat amb planta aquàtica de 30 cm de diàmetre i 3 m de llargària, amb matriu de
fibra de coco compactada; xarxa estructural exterior de polipropilè de 50 mm de malla i 2,5 mm de diàmetre,
fixat al terreny amb barres d'acer corrugat de D=12 cm de diàmetre i 1 m de llargària. La instal·lació inclou
l'excavació amb mitjans manuals del terreny d'una rasa de 0,2m de profunditat, la eliminació del material groller i
altres restes que poden interposar-se entre el sistema radicular de les plantes desenvolupades en el rotllo
estructurat i el propi sòl.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 09  ZONA 9. SANT MARÇAL
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Titol 3 02  ZONA VERDA URBANA - RAMPA ACCÉS
Titol 4 01  TREBALLS PREVIS
Titol 5 01  LOCALITZACIÓ DE SERVEIS (GAS)

1 F169U020 u Cala d'1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de
serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó, càrrega de materials
sobre camió o contenidor, transport a abocador i gestió de residus, sense incloure la reposició del paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Localització Gas 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 09  ZONA 9. SANT MARÇAL
Titol 3 02  ZONA VERDA URBANA - RAMPA ACCÉS
Titol 4 01  TREBALLS PREVIS
Titol 5 03  TREBALLS FORESTALS
Titol 5 (1) 01  TALA D'ARBRES I GESTIÓ DE LA FUSTA

1 P21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 10 a 20m d'alçària i arrencant la soca. Càrrega de les restes vegetals sobre
camió grua amb pinça, transport dins la mateixa obra i estesa a zona d'aplec corresponent per a assecat fins
obtenir una humitat del 12% kg/m3. Inclou l'anivellat o reblert del forat deixat per l'arrencat de la soca si s'escau
segons criteri de la DO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Segons excel:
3 250515_Control de talas Parc de

L'Alba.xlsx
10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 P2RTNA00 m3 Triturat de la fusta resultant de les tales a mida d'estella (inferior a 100mm) a la zona d'acopi. Inclou el triturat
amb maquina estelladora 563kV horitzontal o similar per tal de revaloritzar la fusta com a biomassa o similar i
càrrega, transport i gestió a zona de destí fora de l'obra. Inclou tots els mitjans i maquinària auxiliar necessària.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m3/u Factor estellat C#*D#*E#*F#
2 Troncs Varis (tala directa) 6,000 0,1770 2,5000 2,655 C#*D#*E#*F#
3 Soques Varis (tala directa) 6,000 2,0000 2,5000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,655

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 09  ZONA 9. SANT MARÇAL
Titol 3 02  ZONA VERDA URBANA - RAMPA ACCÉS
Titol 4 02  MODIFICACIONS MORFOLÒGIQUES
Titol 5 02  CREACIÓ DE RAMPA ACCÉS
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1 F221U040 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, mesurat
sobre perfil teòric. Inclou compactació del fons de l'excavació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum
2 Rampa accés 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

2 F2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació, mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum C#*D#*E#*F#
2 Rampa accés 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

3 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície C#*D#*E#*F#
2 Rampa d'accés 225,000 225,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 225,000

4 F221U030 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, mesurat sobre
perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum Gruix
2 Rampa d'accés 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

5 F241U020 m3 Transport dins de l'obra de terres provinents de les excavacions mesurades sobre perfiil teòric, amb destinació
final o acopi dins de l'àmbit del Centre Direccional amb camió de 12 t.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.09.02.02.02/F221U040 Excavació
desmunt,terreny
s/classif.,m.mec.,càrrega cam.

V 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

2 01.09.02.02.02/F2262111
Estesa+picon.sòl
toler.obra,g<=25cm,95%,PM,corró,hum
ect.

V 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 230,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 10  ZONA 10. MIRADOR
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS
Titol 4 01  LOCALITZACIÓ DE SERVEIS (GAS)

1 F169U020 u Cala d'1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de
serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó, càrrega de materials
sobre camió o contenidor, transport a abocador i gestió de residus, sense incloure la reposició del paviment
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Localització Gas 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 10  ZONA 10. MIRADOR
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS
Titol 4 02  ELIMINACIÓ DE RESIDUS I INFRAESTRUCTURES
Titol 5 01  RETIRADA DE TANCA EXISTENT

1 F21B1301 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra i situats cada 2 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 Barrera flexible existent 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 10  ZONA 10. MIRADOR
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS
Titol 4 03  TREBALLS FORESTALS
Titol 5 01  TALA D'ARBRES I GESTIÓ DE LA FUSTA

1 P21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 10 a 20m d'alçària i arrencant la soca. Càrrega de les restes vegetals sobre
camió grua amb pinça, transport dins la mateixa obra i estesa a zona d'aplec corresponent per a assecat fins
obtenir una humitat del 12% kg/m3. Inclou l'anivellat o reblert del forat deixat per l'arrencat de la soca si s'escau
segons criteri de la DO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Segons excel:
3 250515_Control de talas Parc de

L'Alba.xlsx
12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 FR11U205 m2 Desbrossada selectiva de vegetació herbàcia amb mitjans manuals, deixant les restes triturades al lloc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície
2 1.000,000 1.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.000,000

3 PREL1-NAT1 m2 Extracció mecànica de la part aèria i el rizoma de la canya (Arundo donax) a un mínim de 50cm de profunditat i
fins assolir el gruix total de la capa de rizoma. Es realitza una primera fase d'extracció de la part aèria amb
desbrossada prèvia si és necessari i una segona fase de l'extracció del rizoma. Inclou la separació in-situ de la
fracció terra, pedres superiors a 15cm de diàmetre i materials aliens com plàstic i altres residus. Repàs manual
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de fragments de rizoma que puguin quedar a la zona. Càrrega a camió, transport, disposició, estesa en capes
inferiors a 15cm a zona d'aplec dins l'àmbit del PDU. Inclou el primer voltejat i trinxat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Factor
2 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 10  ZONA 10. MIRADOR
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS
Titol 4 03  TREBALLS FORESTALS
Titol 5 02  ESBROSSADA

1 FR11U205 m2 Desbrossada selectiva de vegetació herbàcia amb mitjans manuals, deixant les restes triturades al lloc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície
2 Àmbit mirador 1.536,350 1.536,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.536,350

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 10  ZONA 10. MIRADOR
Titol 3 05  GESTIÓ DE L'ÚS SOCIAL
Titol 4 03  SENYALITZACIÓ
Titol 5 01  PLAFÓ INFORMATIU

1 PB91-NA32 u Subministrament i col·locació plafó informatiu model segons la normativa gràfica de la senyalització exterior del
Parc Natural de Collserola. Inclou fonamentació del suport de formigó executat in situ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Zona mirador 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 10  ZONA 10. MIRADOR
Titol 3 05  GESTIÓ DE L'ÚS SOCIAL
Titol 4 04  REVEGETACIÓ
Titol 5 03  PLANTACIÓ

1 PQI5-ABRH u Trasplantament a obra d'Alzina (Quercus ilex) de 16 a 35 cm de perímetre de tronc, amb un recorregut de més
de 2 i fins a 5 km, inclou arrencada a viver d'alzina prèviament repicada amb retroexcavadora i mitjans manuals,
formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 120x120x60 cm amb
retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de
terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines
de preparació
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 P221H-NAT3 m2 Escarificat (llaurat superficial) dels primers 10cm del sòl amb mitjans mecànics. Inclou la retirada manual,
transport i gestió de possibles elements o residus antròpics fins a un volum de 1m3/Ha.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície C#*D#*E#*F#
2 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

3 PR71121K m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies
segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat
posterior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície
2 01.10.05.04.03/P221H-NAT3

Escarificat del terreny m.mec.
V 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 11  CAMINS
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS
Titol 4 01  ELIMINACIÓ DE RESIDUS I INFRAESTRUCTURES
Titol 5 01  ELIMINACIÓ PASSERA EXISTENT DE FORMIGÓ

1 F214U120 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, en
presència de serveis afectats en servei, mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada
2 Pont petit actual 8,000 6,0000 0,8000 38,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,400

2 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials mesurats sobre perfiil teòric a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10
i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada C#*D#*E#*F#
2 Pont petit actual 8,000 6,0000 0,8000 38,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,400

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 11  CAMINS
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS
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Titol 4 01  ELIMINACIÓ DE RESIDUS I INFRAESTRUCTURES
Titol 5 02  ELIMINACIÓ DE CAMINS EXISTENTS

1 P221H-NAT3 m2 Escarificat (llaurat superficial) dels primers 10cm del sòl amb mitjans mecànics. Inclou la retirada manual,
transport i gestió de possibles elements o residus antròpics fins a un volum de 1m3/Ha.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample actual Ample final
2 S2 - camí existent a reduir 150,000 4,0000 2,5000 225,000 C#*(D#-E#)
3 E1 340,000 4,0000 0,0000 1.360,000 C#*(D#-E#)
4 E2 80,000 4,0000 0,0000 320,000 C#*(D#-E#)
5 E3 131,000 4,0000 0,0000 524,000 C#*(D#-E#)
6 E4 160,000 4,0000 0,0000 640,000 C#*(D#-E#)
7 E5 160,000 4,0000 0,0000 640,000 C#*(D#-E#)
8 E6 170,000 4,0000 0,0000 680,000 C#*(D#-E#)
9 E7 76,000 4,0000 0,0000 304,000 C#*(D#-E#)

10 E8 160,000 4,0000 0,0000 640,000 C#*(D#-E#)
11 E9 485,000 4,0000 0,0000 1.940,000 C#*(D#-E#)
12 E10 100,000 4,0000 0,0000 400,000 C#*(D#-E#)
13 E11 285,000 3,5000 0,0000 997,500 C#*(D#-E#)
14 E12 155,000 3,5000 542,500 C#*(D#-E#)
15 E13 179,000 4,0000 716,000 C#*(D#-E#)
16 E14 46,000 3,5000 161,000 C#*(D#-E#)

TOTAL AMIDAMENT 10.090,000

2 FR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample actual Ample final Gruix
2 S2 - camí existent a reduir 150,000 4,0000 2,5000 0,2000 45,000 C#*(D#-E#)*F#
3 E1 340,000 4,0000 0,0000 0,2000 272,000 C#*(D#-E#)*F#
4 E2 80,000 4,0000 0,0000 0,2000 64,000 C#*(D#-E#)*F#
5 E3 131,000 4,0000 0,0000 0,2000 104,800 C#*(D#-E#)*F#
6 E4 160,000 4,0000 0,0000 0,2000 128,000 C#*(D#-E#)*F#
7 E5 160,000 4,0000 0,0000 0,2000 128,000 C#*(D#-E#)*F#
8 E6 170,000 4,0000 0,0000 0,2000 136,000 C#*(D#-E#)*F#
9 E7 76,000 4,0000 0,0000 0,2000 60,800 C#*(D#-E#)*F#

10 E8 160,000 4,0000 0,0000 0,2000 128,000 C#*(D#-E#)*F#
11 E9 485,000 4,0000 0,0000 0,2000 388,000 C#*(D#-E#)*F#
12 E10 100,000 4,0000 0,0000 0,2000 80,000 C#*(D#-E#)*F#
13 E11 285,000 3,5000 0,0000 0,2000 199,500 C#*(D#-E#)*F#
14 E12 155,000 3,5000 0,0000 0,2000 108,500 C#*(D#-E#)*F#
15 E13 179,000 4,0000 0,0000 0,2000 143,200 C#*(D#-E#)*F#
16 E14 46,000 3,5000 0,0000 0,2000 32,200 C#*(D#-E#)*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.018,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 11  CAMINS
Titol 3 05  GESTIÓ DE L'ÚS SOCIAL
Titol 4 01  PAVIMENTS I ESTRUCTURES
Titol 5 01  DESBROSSADA
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1 FREL27X1 m2 Desbrossada selectives en zona de franges de lleres o espais fluvials en actuacions al medi natural, amb
desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample actual Ample final
2 C1 - nova obertura 310,000 0,0000 3,5000 1.085,000 C#*(E#-D#)
3 S1 - nova obertura 110,000 0,0000 2,5000 275,000 C#*(E#-D#)
4 S3 - nova obertura 120,000 0,0000 2,5000 300,000 C#*(E#-D#)
5 CS1 - camí existent 85,000 2,5000 3,5000 85,000 C#*(E#-D#)

TOTAL AMIDAMENT 1.745,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 11  CAMINS
Titol 3 05  GESTIÓ DE L'ÚS SOCIAL
Titol 4 01  PAVIMENTS I ESTRUCTURES
Titol 5 02  DECAPATGE DE TERRA VEGETAL

1 F221U030 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, mesurat sobre
perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Gruix
2 C1 - nova obertura 310,000 3,5000 0,4000 434,000 C#*D#*E#*F#
3 C2a - camí principal 152,000 3,5000 0,8000 425,600 C#*D#*E#*F#
4 C2b - camí principal 418,000 3,5000 0,4000 585,200 C#*D#*E#*F#
5 S1 - nova obertura 110,000 2,5000 0,4000 110,000 C#*D#*E#*F#
6 S3 - nova obertura 120,000 2,5000 0,4000 120,000 C#*D#*E#*F#
7 CS1 - camí existent 85,000 1,0000 0,4000 34,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.708,800

2 F241U020 m3 Transport dins de l'obra de terres provinents de les excavacions mesurades sobre perfiil teòric, amb destinació
final o acopi dins de l'àmbit del Centre Direccional amb camió de 12 t.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Gruix
2 Transport excavació 1.708,000 1.708,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.708,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 11  CAMINS
Titol 3 05  GESTIÓ DE L'ÚS SOCIAL
Titol 4 01  PAVIMENTS I ESTRUCTURES
Titol 5 03  MOVIMENT DE TERRES

1 F2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació, mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Àrea Gruix
2 Camí principal - camí de 3,5m

d'amplada amb tot-ú compactat
T
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3 C1 - nova obertura 310,000 3,5000 0,4000 434,000 C#*D#*E#*F#
4 C2a 152,000 3,5000 0,8000 425,600 C#*D#*E#*F#
5 C2b 418,000 3,5000 0,2000 292,600 C#*D#*E#*F#
6 C3 ME 155,0000 0,2000 31,000 C#*D#*E#*F#
7 C3 MD 41,0000 0,2000 8,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.191,400

2 P2241-NAT1 m2 Anivellat del ferm amb mitjans mecànics per consolidar pendents i drenatge segons característiques definides al
projecte projecte per a superfícies inferiors a 1000m2. No inclou aportacions o extraccions de terres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Àrea Gruix
2 Camí principal - camí de 3,5m

d'amplada amb tot-ú compactat
T

3 C1 - nova obertura 310,000 3,5000 1.085,000 C#*D#*E#*F#
4 C2 - camins existents 570,000 3,5000 1.995,000 C#*D#*E#*F#
5 C3 ME 155,0000 155,000 C#*D#*E#*F#
6 C3 MD 41,0000 41,000 C#*D#*E#*F#
7 Camins de vianants (1.5m) T
8 S1 - nova obertura 110,000 1,5000 165,000 C#*D#*E#*F#
9 S2 - camí existent a reduir 150,000 1,5000 225,000 C#*D#*E#*F#

10 S3 - nova obertura 120,000 1,5000 180,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.846,000

3 F241U020 m3 Transport dins de l'obra de terres provinents de les excavacions mesurades sobre perfiil teòric, amb destinació
final o acopi dins de l'àmbit del Centre Direccional amb camió de 12 t.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Gruix
2 01.11.05.01.03/F2262111

Estesa+picon.sòl
toler.obra,g<=25cm,95%,PM,corró,hum
ect.

V 1.191,400 1.191,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.191,400

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 11  CAMINS
Titol 3 05  GESTIÓ DE L'ÚS SOCIAL
Titol 4 01  PAVIMENTS I ESTRUCTURES
Titol 5 04  CONSTRUCCIÓ DE GUAL EMPEDRAT

1 P9BA-NAT1 m2 Creació d'un gual amb llosa de formigó amb acabat de pedra calcària de 20cm de gruix embeguda segons
esquema constructiu. Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb bomba, de 20cm de gruix, amb
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15-15cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080.
Inclou tots els treballs necessaris per adaptar-se a la zona i acabats segons indiqui la DO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Total
2 Estructura formigó 16,000 3,5000 56,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,000

2 F3J21810 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb pala carregadora

EUR

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

AMIDAMENTS Data: 18/05/25 Pàg.: 72

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Secció Gruix
2 Aigües amunt del gual 6,000 1,5000 0,8000 7,200 C#*D#*E#*F#
3 Aigües avall del gual 6,000 1,5000 0,8000 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,400

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 11  CAMINS
Titol 3 05  GESTIÓ DE L'ÚS SOCIAL
Titol 4 01  PAVIMENTS I ESTRUCTURES
Titol 5 05  PARTERRE D'AROMÀTIQUES

1 PRI7-NA01 m Subministrament i instal·lació de marge de fusta de castanyer sense tractar de 20cm de diàmetre. Fixació amb
vares de ferro corrugat de 70cm de llargada i 12mm de diàmetre a raó de 1u/1,5m. Inclou rasa manual prèvia a
la instal·lació i acabats finals de reperfilat dels entorns.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Laterals (u)
2 Mota entre el gual i el camí d'entrada 18,000 2,0000 2,0000 22,000 C#+(D#*E#)

TOTAL AMIDAMENT 22,000

2 FR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Gruix Total
2 Parterre 18,000 0,8000 0,3000 4,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,320

3 PR490-NA00 u Subministrament d'arbustives en contenidor de 1,5 a 3 litres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície u/m2 Factor Total
2 Rosmarinus officinalis postratus 18,000 4,0000 0,1250 9,000 C#*D#*E#*F#
3 Lavandula stoechas 18,000 4,0000 0,1250 9,000 C#*D#*E#*F#
4 Lavandula officinalis 18,000 4,0000 0,1250 9,000 C#*D#*E#*F#
5 Thymus vulgaris 18,000 4,0000 0,1250 9,000 C#*D#*E#*F#
6 Santolina chamaecyparissus 18,000 4,0000 0,1250 9,000 C#*D#*E#*F#
7 Matricaria chamomilla 18,000 4,0000 0,1250 9,000 C#*D#*E#*F#
8 Salvia officinalis 18,000 4,0000 0,1250 9,000 C#*D#*E#*F#
9 Dorycnium hirsutum 18,000 4,0000 0,1250 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

4 FR68U010 u Plantació de planta en contenidor d'1 a 3 litres de capacitat, inclòs l'obertura del clot de plantació de 0,3x0,3x0,3
m, adobat organomineral a base d'incorporar al sòl 50 g d'adob químic complex del tipus 15-18-11-2 Mg i 200 g
d'adob orgànic tipus compost, formació d'escocell i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície u/m2 Factor C#*D#*E#*F#
2 Rosmarinus officinalis postratus 18,000 4,0000 0,1250 9,000 C#*D#*E#*F#
3 Lavandula stoechas 18,000 4,0000 0,1250 9,000 C#*D#*E#*F#
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4 Lavandula officinalis 18,000 4,0000 0,1250 9,000 C#*D#*E#*F#
5 Thymus vulgaris 18,000 4,0000 0,1250 9,000 C#*D#*E#*F#
6 Santolina chamaecyparissus 18,000 4,0000 0,1250 9,000 C#*D#*E#*F#
7 Matricaria chamomilla 18,000 4,0000 0,1250 9,000 C#*D#*E#*F#
8 Salvia officinalis 18,000 4,0000 0,1250 9,000 C#*D#*E#*F#
9 Dorycnium hirsutum 18,000 4,0000 0,1250 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 11  CAMINS
Titol 3 05  GESTIÓ DE L'ÚS SOCIAL
Titol 4 03  SENYALITZACIÓ I TANCAMENT
Titol 5 01  SENYALITZACIÓ

1 PB91-NA00 u Subministrament, disseny, maquetació i instal·lació de plafó de 600x600mm amb ala de 25mm de planxa
galvanitzada pintada amb poliester amb impresió directe i vernís protector de poliester curat a 180º. Suport
format per dos peus drets de fusta de pi amb tractament anticorrossiu de sals metàl·liques (basilit CFK) per
immersió i autoclau sistema de buit pressió de 3000x140x140mm. Fixació al terreny amb daus de formigó de
400x400x400mm. Inclou el disseny i maquetació del contingut. Seguint el model del Parc de Collserola.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PB91-NA01 u Subministrament, disseny, maquetació i instal·lació de plafó divulgatiu per a les zones de mirador de 120x45mm
amb ala de 25mm de planxa galvanitzada pintada amb poliester amb impresió directe i vernís protector de
poliester curat a 180º. Suport format per dos peus drets de fusta de pi amb tractament anticorrossiu de sals
metàl·liques (basilit CFK) per immersió i autoclau sistema de buit pressió de 3000x140x140mm. Inclou el
disseny i maquetació del contingut. Fixació al terreny amb daus de formigó de 400x400x400mm. Seguint el
model del Parc de Collserola.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 PB91-NA02 u Subministrament, disseny, maquetació i instal·lació de placa d'avisos cívics format per joc de dues planxes
d'alumini de 240x240mm amb impresió directe i vernís protector de poliester curat a 180º, enganxades sobre
soport de fosa d'alumini. Suport format per peu dret de fusta de pi amb tractament anticorrossiu de sals
metàl·liques (basilit CFK) per immersió i autoclau sistema de buit pressió de 3000x140x140mm. Inclou el
disseny i maquetació del contingut. Fixació al terreny amb dau de formigó de 400x400x400mm. Seguint el model
del Parc de Collserola.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 PB91-NA03 u Banderola indicador camins i corriolsamb 1 placa. Subministrament, disseny, maquetació i instal·lació de
banderola formada per joc de dues planxes d'alumini de 440x190mm amb impresió directe i vernís protector de
poliester curat a 180º, enganxades sobre soport de fosa d'alumini. Suport format per peu dret de fusta de pi amb
tractament anticorrossiu de sals metàl·liques (basilit CFK) per immersió i autoclau sistema de buit pressió de
3000x140x140mm. Inclou el disseny i maquetació del contingut. Fixació al terreny amb dau de formigó de
400x400x400mm. Seguint el model del Parc de Collserola.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PB91-NA07 u Plaqueta d'alumini / acer de 120x120 mm per itineraris amb 2 forats de 5mm: Impressió directa o vinil sobre
planxa. Subministrament, disseny, maquetació i instal·lació seguint el model del Parc de Collserola

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 PB91-NA09 u Banderola indicador camins i corriolsamb 4 plaques. Subministrament, disseny, maquetació i instal·lació de
banderola formada per joc de dues planxes d'alumini de 440x190mm amb impresió directe i vernís protector de
poliester curat a 180º, enganxades sobre soport de fosa d'alumini (3 unitats). Suport format per peu dret de fusta
de pi amb tractament anticorrossiu de sals metàl·liques (basilit CFK) per immersió i autoclau sistema de buit
pressió de 3000x140x140mm. Inclou el disseny i maquetació del contingut. Fixació al terreny amb dau de
formigó de 400x400x400mm. Seguint el model del Parc de Collserola.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 11  CAMINS
Titol 3 05  GESTIÓ DE L'ÚS SOCIAL
Titol 4 03  SENYALITZACIÓ I TANCAMENT
Titol 5 02  TANCAMENTS

1 PB91-NA50 u Subministrament i instal·lació de tancament camins format per dos peus drets de fusta de pi amb tractament
anticorrossiu de sals metàl·liques (basilit CFK) per immersió i autoclau sistema de buit pressió. Inclou cable de
cadena, funda tram de 6m, anelles, ganxo, cargols i femelles en hacer galvanitzat. Fixació al terreny amb daus
de formigó de 400x400x400mm. Seguint el model del Parc de Collserola.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 PB91-NA08 PA Partida alçada a justificar per a la instal·lació de tancament del camí de Can Costa amb fusta de 12m de
llargada i 2,5m d'alçada amb fusta opac. Sistema per habilitar una obertura de 4m d'amplada per a vehicles i
distribució de finestres petites perquè es pugui veure a través. Inclou les tasques necessàries per adaptar la
tanca al terreny existent per evitar que es pugui accedir a la llera pels seus extrems.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 11  CAMINS
Titol 3 05  GESTIÓ DE L'ÚS SOCIAL
Titol 4 04  REVEGETACIÓ
Titol 5 01  SEMBRA

1 PR71121K m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies
segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat
posterior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample actual Ample final
2 Camins T
3 S2 - camí existent a reduir 150,000 4,0000 2,5000 225,000 C#*(D#-E#)
4 C Unitats Ample
5 Cunetes camí principal T
6 C1 - nova obertura 310,000 1,0000 310,000 C#*D#
7 C2 - camins existents 570,000 1,0000 570,000 C#*D#
8 C3 - camí modificat - Can Costa

marge esquerre
44,300 1,0000 44,300 C#*D#

9 C3 - camí modificat - Can Costa
marge dret

11,700 1,0000 11,700 C#*D#

10 Cunetes sender T
11 S1 - nova obertura 110,000 1,0000 110,000 C#*D#
12 S3 - nova obertura 120,000 1,0000 120,000 C#*D#
13 Cunetes camí de servei T
14 CS1 - camí existent 85,000 1,0000 85,000 C#*D#
15 CS2 - camí creat amb els moviments

de terres de la bassa
530,000 1,0000 530,000 C#*D#
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16 E1 340,000 4,0000 1.360,000 C#*D#
17 E2 80,000 4,0000 320,000 C#*D#
18 E3 131,000 4,0000 524,000 C#*D#
19 E4 160,000 4,0000 640,000 C#*D#
20 E5 160,000 4,0000 640,000 C#*D#
21 E6 170,000 4,0000 680,000 C#*D#
22 E7 76,000 4,0000 304,000 C#*D#
23 E8 160,000 4,0000 640,000 C#*D#
24 E9 485,000 4,0000 1.940,000 C#*D#
25 E10 100,000 4,0000 400,000 C#*D#
26 E11 285,000 3,5000 997,500 C#*D#
27 E12 155,000 3,5000 542,500 C#*D#
28 E13 179,000 4,0000 716,000 C#*D#
29 E14 46,000 3,5000 161,000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 11.871,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 11  CAMINS
Titol 3 05  GESTIÓ DE L'ÚS SOCIAL
Titol 4 04  REVEGETACIÓ
Titol 5 02  CREACIÓ DE PANTALLA VEGETAL

1 F221U040 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, mesurat
sobre perfil teòric. Inclou compactació del fons de l'excavació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Profunditat
2 Clot 16m2 Barrera 7,000 16,0000 0,4000 44,800 C#*D#*E#*F#
3 Clot 29m2 Barrera 2,000 29,0000 0,4000 23,200 C#*D#*E#*F#
4 Clot 37m2 Barrera 4,000 37,0000 0,4000 59,200 C#*D#*E#*F#
5 Clot 40m2 Barrera 4,000 40,0000 0,4000 64,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 191,200

2 PR490-NA01 u Subministrament i plantació de planta arbustiva o herbàcia en alvèol forestal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats/clot Clots
2 Clot Barrera T
3 Crataegus monogyna 35,000 17,0000 595,000 C#*D#*E#*F#
4 Rosa canina 25,000 17,0000 425,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.020,000

3 PR490-NA00 u Subministrament d'arbustives en contenidor de 1,5 a 3 litres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats/clot Clots
2 Clot Barrera T
3 Crataegus monogyna 5,000 17,0000 85,000 C#*D#*E#*F#
4 Rosa canina 15,000 17,0000 255,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 340,000

EUR

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

AMIDAMENTS Data: 18/05/25 Pàg.: 76

4 FR68U010 u Plantació de planta en contenidor d'1 a 3 litres de capacitat, inclòs l'obertura del clot de plantació de 0,3x0,3x0,3
m, adobat organomineral a base d'incorporar al sòl 50 g d'adob químic complex del tipus 15-18-11-2 Mg i 200 g
d'adob orgànic tipus compost, formació d'escocell i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats/clot Clots C#*D#*E#*F#
2 Clot Barrera T
3 Crataegus monogyna 5,000 17,0000 85,000 C#*D#*E#*F#
4 Rosa canina 15,000 17,0000 255,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 340,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 12  COL·LECTORS
Titol 3 01  XARXA COL·LECTORS RESIDUALS
Titol 4 01  TREBALLS PREVIS

1 FR111020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics o manuals, inclou la tala i retirada dels elements vegetals
en mal estat o morts, la recollida de branques i brossa, la carrega sobre camió i transport a instal·lació
autoritzada de gestió de residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Neteja i esbrossada del terreny T Longitud Ample
2 Tram B-D 55,000 4,0000 220,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram C-D 325,000 4,0000 1.300,000 C#*D#*E#*F#
4 Tram D-E 251,000 4,0000 1.004,000 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 Desguàs riera 17,000 4,0000 68,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.592,000

2 F169U020 u Cala d'1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de
serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó, càrrega de materials
sobre camió o contenidor, transport a abocador i gestió de residus, sense incloure la reposició del paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cales puntuals localització de serveis T u
2 Punts de connexió 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 F21R12F5 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 15 a 20 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada
i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km). Inclou l'anivellat o reblert del forat deixat per l'arrencat de la soca si s'escau segons criteri de la DO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Previsió 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

4 PRE4-NA00 u Poda d'un peu en actuacions al medi natural, amb una alçada en l'arbrat d'entre 2 i 12 m, amb mitjans manuals i
mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
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2 Plàtans 12,0000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 12  COL·LECTORS
Titol 3 01  XARXA COL·LECTORS RESIDUALS
Titol 4 02  DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

1 F222U100 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 4 m d'amplària, en qualsevol tipus de terreny, amb càrrega
sobre camió, inclòs compactació i refinat del fons de la rasa i inclòs transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Volum de terres T m3
2 Segons excels:
3 MEDICION COLECTOR EJE 1.xls
4 MEDICION COLECTOR EJE 2.xls C#*D#*E#*F#
5 Tram B-E 1.325,550 1.325,550 C#*D#*E#*F#
6 Tram C-B 590,100 590,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.915,650

2 F2316501 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del
30%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Superfície d'apuntalament T m2
2 Segons excels:
3 MEDICION COLECTOR EJE 1.xls
4 MEDICION COLECTOR EJE 2.xls C#*D#*E#*F#
5 Tram B-E 1.660,100 1.660,100 C#*D#*E#*F#
6 Tram C-D 1.026,300 1.026,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.686,400

3 F228U020 m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb sauló garbellat d'aportació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM, mesurat sobre perfil teòric, mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons excels:
2 MEDICION COLECTOR EJE 1.xls C#*D#*E#*F#
3 MEDICION COLECTOR EJE 2.xls C#*D#*E#*F#
4 Rebliment amb sauló T Longitud Amplada Alçada
5 Tram B-E 296,310 1,0000 0,7000 207,417 C#*D#*E#*F#
6 Tram C-D 334,260 1,0000 0,7000 233,982 C#*D#*E#*F#
7 Volum claveguera T Longitud Àrea
8 Tram B-E 296,310 -0,0780 -23,112 C#*D#*E#*F#
9 Tram C-D 334,260 -0,0780 -26,072 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 392,215

4 F2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació, mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Segons excels:
2 MEDICION COLECTOR EJE 1.xls C#*D#*E#*F#
3 MEDICION COLECTOR EJE 2.xls C#*D#*E#*F#
4 Rebliment terres de l'obra T m3 m3 zanja m3 sauló
5 Tram B-E 1.325,5600 207,4170 1.118,143 E#-F#
6 Tram C-D 590,1083 206,8400 383,268 E#-F#
7 E#-F#
8 A descomptar: E#-F#
9 Volum claveguera T Longitud Àrea

10 Tram B-E 296,310 -0,0780 -23,112 C#*D#*E#*F#
11 Tram C-D 334,260 -0,0780 -26,072 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.452,227

5 F222K422 m3 Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
del material excavat, mesurat sobre perfil teòric. Inclou compactació del fons de l'excavació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació de pous T AMPLE LLARG FONS
2 Tram A-B T
3 AB7 2,0000 2,0000 1,5000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 Tram B-E T
5 BE1 2,0000 2,0000 2,0000 8,000 C#*D#*E#*F#
6 BE2 2,0000 2,0000 2,0000 8,000 C#*D#*E#*F#
7 BE3 2,0000 2,0000 4,0000 16,000 C#*D#*E#*F#
8 BE4 2,0000 2,0000 1,5000 6,000 C#*D#*E#*F#
9 BE5 2,0000 2,0000 3,1000 12,400 C#*D#*E#*F#

10 BE6 2,0000 2,0000 3,1000 12,400 C#*D#*E#*F#
11 BE7 2,0000 2,0000 3,1500 12,600 C#*D#*E#*F#
12 BE8 2,0000 2,0000 3,2000 12,800 C#*D#*E#*F#
13 BE9 2,0000 2,0000 3,2000 12,800 C#*D#*E#*F#
14 BE10 2,0000 2,0000 3,2000 12,800 C#*D#*E#*F#
15 Tram C-D T
16 CD1 2,0000 2,0000 1,7000 6,800 C#*D#*E#*F#
17 CD2 2,0000 2,0000 2,0000 8,000 C#*D#*E#*F#
18 CD3 2,0000 2,0000 1,5000 6,000 C#*D#*E#*F#
19 CD4 2,0000 2,0000 1,5000 6,000 C#*D#*E#*F#
20 CD5 2,0000 2,0000 1,0000 4,000 C#*D#*E#*F#
21 CD6 2,0000 2,0000 2,0000 8,000 C#*D#*E#*F#
22 CD7 2,0000 2,0000 2,0000 8,000 C#*D#*E#*F#
23 CD8 2,0000 2,0000 3,0000 12,000 C#*D#*E#*F#
24 CD9 2,0000 2,0000 3,7000 14,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 193,400

6 F228U040 m3 Rebliment i piconatge de rasa, pou o fonament, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons excels:
2 MEDICION COLECTOR EJE 1.xls C#*D#*E#*F#
3 MEDICION COLECTOR EJE 2.xls C#*D#*E#*F#
4 Rebliment terres de l'obra T AMPLE LLARG FONS
5 Tram A-B T
6 AB7 2,0000 2,0000 1,5000 6,000 C#*D#*E#*F#
7 Tram B-E T
8 BE1 2,0000 2,0000 2,0000 8,000 C#*D#*E#*F#
9 BE2 2,0000 2,0000 2,0000 8,000 C#*D#*E#*F#
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10 BE3 2,0000 2,0000 4,0000 16,000 C#*D#*E#*F#
11 BE4 2,0000 2,0000 1,5000 6,000 C#*D#*E#*F#
12 BE5 2,0000 2,0000 3,1000 12,400 C#*D#*E#*F#
13 BE6 2,0000 2,0000 3,1000 12,400 C#*D#*E#*F#
14 BE7 2,0000 2,0000 3,1500 12,600 C#*D#*E#*F#
15 BE8 2,0000 2,0000 3,2000 12,800 C#*D#*E#*F#
16 BE9 2,0000 2,0000 3,2000 12,800 C#*D#*E#*F#
17 B10 2,0000 2,0000 3,0000 12,000 C#*D#*E#*F#
18 Tram C-D T
19 CD1 2,0000 2,0000 1,7000 6,800 C#*D#*E#*F#
20 CD2 2,0000 2,0000 2,0000 8,000 C#*D#*E#*F#
21 CD3 2,0000 2,0000 1,5000 6,000 C#*D#*E#*F#
22 CD4 2,0000 2,0000 1,5000 6,000 C#*D#*E#*F#
23 CD5 2,0000 2,0000 1,0000 4,000 C#*D#*E#*F#
24 CD6 2,0000 2,0000 2,0000 8,000 C#*D#*E#*F#
25 CD7 2,0000 2,0000 2,0000 8,000 C#*D#*E#*F#
26 CD8 2,0000 2,0000 3,0000 12,000 C#*D#*E#*F#
27 CD9 2,0000 2,0000 3,7000 14,800 C#*D#*E#*F#
28 Desguàs riera 17,0000 0,8000 0,8500 11,560 C#*D#*E#*F#
29 C#*D#*E#*F#
30 Volum pou registre T u Àrea Fons
31 Tram B-D 11,000 -0,7850 2,5000 -21,588 C#*D#*E#*F#
32 Tram C-D 9,000 -0,7850 2,5000 -17,663 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 164,909

7 F9Z1V010 m Tall de paviment de qualsevol tipus amb disc de diamant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tall formigó de desguàs riera T uts Longitud
2 Creuament riera 19,8000 19,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,800

8 F214U120 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, en
presència de serveis afectats en servei, mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Demolició formigó desguàs T Volum
2 Creuament riera 14,850 14,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,850

9 F26Z2500 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip de reducció del nivell freàtic en 2 m de 75 m de llargària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Transport d'equip a obra T u
2 Transport d'equip per treballs a riera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 F263C382 m3 Reducció de nivell freàtic de 2 m amb un equip de 75 m de llargària amb una llança de succió per metre de 3 m
de fondària amb bomba de 22 kW i 320 m3/h de cabal màxim en terreny de permeabilitat de 1E-04 m/s

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REDUCCIÓ NIVELL FREÀTIC T LLARG FONS DIES HORES
2 Esgotament creuament riera 15,000 1,5000 5,0000 10,0000 1.125,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1.125,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 12  COL·LECTORS
Titol 3 01  XARXA COL·LECTORS RESIDUALS
Titol 4 03  OBRA CIVIL

1 FDD1U027 u Pou de registre prefabricat de diàmetre 100 cm, per a tub de D=60 cm, amb una fondària màxima de 3,00 m,
base prefabricada, con de reducció i solera amb mitja canya de formigó de resistencia de 15 N/mm2, inclòs
graons de polipropile armat, totalment acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 POU DE REGISTRE T UTS
2 Tram B-E 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram C-D 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 FDDZ6DD4 u Bastiment i tapa abatible circular de fosa dúctil per a pou de registre amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BASTIMENT PER A POU T UTS
2 Tram B-E 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram C-D 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 FDB178P0 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 25 cm de gruix i de planta 2,4x2,4 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOLERA FORMIGÓ PER A POU T UTS
2 Tram B-E 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram C-D 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 F31512H1 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FORMIGONAT RIERA T AMPLE LONGITUD FONS
3 Creuament riera 1,000 15,0000 1,0000 15,000 C#*D#*E#*F#
5 VOLUM QUE OCUPA EL TUB T UTS LONGITUD ÀREA
6 Volum tub 1,000 15,0000 -0,0780 -1,170 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,830

5 FD7ZTZ06 u Embrocament per a tub de formigó de clavegueram, de diàmetre 60 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó
HM-20 d'anivellament i reblert, totalment col·locat i acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CONNEXIÓ AMB POU T UTS
2 Pou connexió en alta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 12  COL·LECTORS
Titol 3 01  XARXA COL·LECTORS RESIDUALS
Titol 4 04  OBRA MECÀNICA

1 FD7JJ146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Metres de claveguera T m
2 Tram B-E 307,000 307,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram C-D 322,500 322,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 629,500

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 12  COL·LECTORS
Titol 3 01  XARXA COL·LECTORS RESIDUALS
Titol 4 05  GESTIÓ DE RESIDUS

1 F241U020 m3 Transport dins de l'obra de terres provinents de les excavacions mesurades sobre perfiil teòric, amb destinació
final o acopi dins de l'àmbit del Centre Direccional amb camió de 12 t.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Volum d'excavació T m3
2 01.01.02/F222U100

Excav.rasa,a<=4m,fond.<=4m,quals.ter
reny

1.915,650 1.915,650 C#*D#*E#*F#

3 01.01.02/F222K422 Excav.pou aïllat
h2-4m,terreny compact.,mitjans
mecànics,càrrega mec.

193,400 193,400 C#*D#*E#*F#

4 Volum de reblert T
5 01.01.02/F2262111 Estesa+picon.sòl

toler. obra
-1.452,227 -1.452,227 C#*D#*E#*F#

6 01.01.02/F228U020
Rebliment+picon.rasa/pou/fonam,mat
pròpia obra

-164,909 -164,909 C#*D#*E#*F#

9 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 491,914

2 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials mesurats sobre perfiil teòric a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10
i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Runes de formigó T Ample Llarg Fons
2 Creuament riera 1,000 15,0000 1,5000 22,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,500
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Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 13  ACCESSOS A L'OBRA I INSTAL·LACIONS PROVISIONALS
Titol 3 00  PREPARACIÓ DE LA CAMPA

1 P2241-NAT1 m2 Anivellat del ferm amb mitjans mecànics per consolidar pendents i drenatge segons característiques definides al
projecte projecte per a superfícies inferiors a 1000m2. No inclou aportacions o extraccions de terres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície
2 Parcel·la Campa 1.500,000 1.500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.500,000

2 FR111020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics o manuals, inclou la tala i retirada dels elements vegetals
en mal estat o morts, la recollida de branques i brossa, la carrega sobre camió i transport a instal·lació
autoritzada de gestió de residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Factor
2 Parcel·la Campa 1.500,000 0,5000 750,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 750,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 13  ACCESSOS A L'OBRA I INSTAL·LACIONS PROVISIONALS
Titol 3 01  ACCÉS CAN CODONYERS - MEANDRE

1 F21B2001 m Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 New Jerseys accés meandre 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 13  ACCESSOS A L'OBRA I INSTAL·LACIONS PROVISIONALS
Titol 3 02  ACCÉS CAN CODONYERS - CAMPA

1 F21B1301 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra i situats cada 2 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Total
2 Barrera flexible existent a l'accés 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 13  ACCESSOS A L'OBRA I INSTAL·LACIONS PROVISIONALS
Titol 3 03  ACCÉS ZONA MIRADOR
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1 F219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Total
2 Vorera accés 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 F21B1301 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra i situats cada 2 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 Tanca existent accés Mirador 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 P1B1-HORE u Col·locació de proteccions per a reparació de paviment de peces amb càrrega de material a magatzem,
desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Protecció enllumenat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PR67-8ZT5 u Trasplantament dins de l'obra de conífera de 2.5 a 3.5 m d'alçària de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i
mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 120x120x60
cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra,
25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. No inclou les
feines de preparació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Arbres d'alineació 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 F22D1030 m2 Neteja i desbrossada del terreny, amb mitjans mecànics, en zona d'arbrat, amb trossejat de la vegetació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Total
2 Parterre 7,000 1,0000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 Barreta vegetal 7,000 1,0000 7,000 C#*D#*E#*F#
4 Bosc zona rampa 20,000 10,0000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 214,000

6 P21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 10 a 20m d'alçària i arrencant la soca. Càrrega de les restes vegetals sobre
camió grua amb pinça, transport dins la mateixa obra i estesa a zona d'aplec corresponent per a assecat fins
obtenir una humitat del 12% kg/m3. Inclou l'anivellat o reblert del forat deixat per l'arrencat de la soca si s'escau
segons criteri de la DO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 C Unitats
2 Xiprers 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Pins 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

7 F241U020 m3 Transport dins de l'obra de terres provinents de les excavacions mesurades sobre perfiil teòric, amb destinació
final o acopi dins de l'àmbit del Centre Direccional amb camió de 12 t.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada C#*D#*E#*F#
2 Bosc zona rampa 20,000 7,0000 1,5000 210,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 210,000

8 F2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació, mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada
2 Bosc zona rampa 20,000 7,0000 1,5000 210,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 210,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 13  ACCESSOS A L'OBRA I INSTAL·LACIONS PROVISIONALS
Titol 3 04  ACCÉS SANT MARÇAL

1 F21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Senyal vertical pas vianants 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 F219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Total
2 Vorera accés St Marçal 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 F21B2001 m Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 New Jerseys existents st Marçal 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 New Jerseys zona de maniobra 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

EUR



Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

AMIDAMENTS Data: 18/05/25 Pàg.: 85

4 FR111020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics o manuals, inclou la tala i retirada dels elements vegetals
en mal estat o morts, la recollida de branques i brossa, la carrega sobre camió i transport a instal·lació
autoritzada de gestió de residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície
2 Accés st Marçal 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
3 Zona de maniobra maquinaria 350,000 350,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 410,000

5 P21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 10 a 20m d'alçària i arrencant la soca. Càrrega de les restes vegetals sobre
camió grua amb pinça, transport dins la mateixa obra i estesa a zona d'aplec corresponent per a assecat fins
obtenir una humitat del 12% kg/m3. Inclou l'anivellat o reblert del forat deixat per l'arrencat de la soca si s'escau
segons criteri de la DO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Varis 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 PBBH-DVG5 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 135 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Reposició senyal vertical pas vianants 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 P2217-NAT1 m2 Reperfilat del ferm de camí existent amb mitjans mecànics. Roturat previ en el cas de la presència de solcs o
xaragalls per tal d'uniformitzar tota la superfície. Inclou compactació i regularitzacio amb la pròpia màquina.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície
2 Rampa d'accés st Marçal 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
3 Eliminació de la rampa 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

8 F241U020 m3 Transport dins de l'obra de terres provinents de les excavacions mesurades sobre perfiil teòric, amb destinació
final o acopi dins de l'àmbit del Centre Direccional amb camió de 12 t.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada Factor C#*D#*E#*F#
2 Zona rampa Sant Marçal 36,000 5,0000 0,5000 0,5000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

9 F2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació, mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada
2 Bosc zona rampa 60,000 5,0000 0,5000 150,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 150,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 13  ACCESSOS A L'OBRA I INSTAL·LACIONS PROVISIONALS
Titol 3 05  PREPARACIÓ ZONA APLEC ASSECAT I ESTELLAT DE FUSTA

1 FR11U205 m2 Desbrossada selectiva de vegetació herbàcia amb mitjans manuals, deixant les restes triturades al lloc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Factor
2 Parcel·la Campa 25.000,000 0,2500 6.250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.250,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 13  ACCESSOS A L'OBRA I INSTAL·LACIONS PROVISIONALS
Titol 3 06  PREPARACIÓ ZONA APLEC DE TERRES 2

1 F21B1501 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó i situats cada 4 m,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Tanca d'accés actual malmesa 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 FR11U205 m2 Desbrossada selectiva de vegetació herbàcia amb mitjans manuals, deixant les restes triturades al lloc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Factor
2 Parcel·la aplec de terres 2 30.000,000 0,5000 15.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15.000,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 14  SEGURETAT I SALUT

1 P100-0000 PA Pla de Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 15  GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts mesurats sobre perfiil teòric amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum Longitud Ample Alçada
2 Segons excel:
3 Seguiment residus TOTAL.xlxs
4 BASSA 55,752 55,752 C#*D#*E#*F#
5 CAN COSTA 409,945 409,945 C#*D#*E#*F#
6 MEANDRE 102,772 102,772 C#*D#*E#*F#
7 SANT MARÇAL 11,241 11,241 C#*D#*E#*F#
8 TUB ATLL 10,138 10,138 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 589,848

2 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts mesurats sobre perfiil teòric amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum Longitud Ample Alçada Total
2 Previsió 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

3 F2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició mesurats sobre perfiil teòric en fraccions segons
REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Fusta Plàstics Paper i cartró Especials
2 01.01 Zona 1. Meandre 0,005 0,0000 0,0840 0,1310 0,220 C#+D#+E#+F#
3 01.02 Zona 2. Bassa 0,098 0,0010 0,0290 0,0000 0,128 C#+D#+E#+F#
4 01.03 Zona 3. Bosc Can Costa 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 C#+D#+E#+F#
5 01.04 Zona 4. Plantacions 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 C#+D#+E#+F#
6 01.05 Zona 5. Zona agrícola 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 C#+D#+E#+F#
7 01.06 Zona 6. Can Costa 0,171 0,0020 0,0510 0,0000 0,224 C#+D#+E#+F#
8 01.07 Zona 7. Zona urbana 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 C#+D#+E#+F#
9 01.08 Zona 8. Torrent Innominat 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 C#+D#+E#+F#

10 01.09 Zona 9. Sant Marçal 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 C#+D#+E#+F#
11 01.10 Zona 10. Mirador 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 C#+D#+E#+F#
12 01.11 Camins 0,126 0,0010 0,0380 0,0000 0,165 C#+D#+E#+F#
13 01.12 Col·lectors 20,831 0,2450 0,0380 0,0010 21,115 C#+D#+E#+F#

TOTAL AMIDAMENT 21,852

4 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials mesurats sobre perfiil teòric a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10
i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Fusta Plàstics Paper i cartró Terres no reap
2 01.01 Zona 1. Meandre 0,005 0,0000 0,0840 250,0000 250,089 C#+D#+E#+F#
3 01.02 Zona 2. Bassa 0,098 0,0010 0,0290 0,0000 0,128 C#+D#+E#+F#
4 01.03 Zona 3. Bosc Can Costa 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 C#+D#+E#+F#
5 01.04 Zona 4. Plantacions 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 C#+D#+E#+F#
6 01.05 Zona 5. Zona agrícola 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 C#+D#+E#+F#
7 01.06 Zona 6. Can Costa 0,171 0,0020 0,0510 0,0000 0,224 C#+D#+E#+F#
8 01.07 Zona 7. Zona urbana 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 C#+D#+E#+F#
9 01.08 Zona 8. Torrent Innominat 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 C#+D#+E#+F#

10 01.09 Zona 9. Sant Marçal 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 C#+D#+E#+F#
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11 01.10 Zona 10. Mirador 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 C#+D#+E#+F#
12 01.11 Camins 0,126 0,0010 0,0380 0,0000 0,165 C#+D#+E#+F#

TOTAL AMIDAMENT 250,606

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 16  MANTENIMENT
Titol 3 02  ELIMINACIÓ DE DEIXALLES

1 P2RA-NA01 u Eliminació amb mitjans manuals de deixalles disperses. Acopi, càrrega a camió, transport i diposició de residus
mesurats sobre perfil teòric. Inclou taxa de residus.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Accions/any
2 Zona 1 - Meandre (tram fluvial) T
3 Any 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Any 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Zona 6 - Can Costa (tram fluvial) T
6 Any 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Any 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Zona 9 - Sant Marçal (camins i espais

d'ús social)
T

9 Any 1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
10 Any 2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
11 Zona 10 - Mirador (camins i espais

d'ús social)
T

12 Any 1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
13 Any 2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
14 Zona 11 - Camins (camins i espais

d'ús social)
T

15 Any 1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
16 Any 2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 16  MANTENIMENT
Titol 3 03  ELIMINACIÓ DE VEGETACIÓ AL·LÒCTONA INVASORA

1 PREL1-NAT5 m2 Arrencat manual de rebrots de canya i bambú fins a retirada completa de rizomes/arrels existents. Inclou càrrega
i transport a zona d'aplec. S'estima l'eliminació del 5% de la superfície inicial l'any 1 i del 2% l'any 2 per a la
canya i bambú.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 rebrot any m2 rebrot any Accions any 1 Accions any 2
2 Zona 1 - rebrots 707,700 141,5000 2,0000 2,0000 1.698,400 (C#*E#)+(D#*F

#)
3 Zona 6 - rebrots 154,300 30,9000 2,0000 2,0000 370,400 (C#*E#)+(D#*F

#)
4 Zona 8 - rebrots 102,200 20,4000 2,0000 2,0000 245,200 (C#*E#)+(D#*F

#)
5 Zona 9 - rebrots 219,800 44,0000 2,0000 2,0000 527,600 (C#*E#)+(D#*F

#)
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TOTAL AMIDAMENT 2.841,600

2 PREL1-NA01 m2 Manteniment canya i bambú en zona d'aplec. Consisteix en el triturat de les restes vegetals de la canya i bambú
procedents de l'obra i esteses prèviament en gruixos de 15cm. El procediment inclou un primer triturat, el voltejat
de les restes i un segon triturat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície d'ar Factor Accions Factor
2 Canya Inicial T
3 Canya  Zona 1 13.884,700 0,9000 5,0000 0,8000 49.984,920 C#*D#*E#*F#
4 Bambú zona 1 42,000 0,9000 5,0000 0,8000 151,200 C#*D#*E#*F#
5 Canya Zona 6 3.187,000 0,9000 5,0000 0,8000 11.473,200 C#*D#*E#*F#
6 Canya Zona 8 2.438,000 0,9000 5,0000 0,8000 8.776,800 C#*D#*E#*F#
7 Canya Zona 9 2.715,000 0,9000 5,0000 0,8000 9.774,000 C#*D#*E#*F#
8 Rebrots canya manteniment any 1 T
9 Canya + Bambú Zona 1 696,300 0,9000 5,0000 3.133,350 C#*D#*E#*F#

10 Canya Zona 6 159,400 0,9000 5,0000 717,300 C#*D#*E#*F#
11 Canya Zona 8 121,900 0,9000 5,0000 548,550 C#*D#*E#*F#
12 Canya Zona 9 135,800 0,9000 5,0000 611,100 C#*D#*E#*F#
13 Rebrots canya manteniment any 2 T
14 Canya + Bambú Zona 1 139,300 0,9000 3,0000 376,110 C#*D#*E#*F#
15 Canya Zona 6 31,900 0,9000 3,0000 86,130 C#*D#*E#*F#
16 Canya Zona 8 24,400 0,9000 3,0000 65,880 C#*D#*E#*F#
17 Canya Zona 9 27,200 0,9000 3,0000 73,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85.771,980

3 PR111020 m2 Neteja i esbrossada dels rebrots de canya en zona d'escullera, amb mitjans mecànics o manuals, inclou la tala i
retirada dels elements vegetals en mal estat o morts, la recollida de branques i brossa, la carrega sobre camió i
transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície rebr Actuacions/an Anys
2 C3 (zones amb escullera) 853,000 8,0000 2,0000 13.648,000 C#*D#*E#*F#
3 C5 (zones amb escullera) 1.135,000 8,0000 2,0000 18.160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31.808,000

4 PREL1-NA02 m2 Manteniment altres invasores en zona d'aplec. Consisteix en el triturat de les restes vegetals d'altres invasores
procedents de l'obra i esteses prèviament en gruixos de 15cm. El procediment inclou un primer triturat, el voltejat
de les restes i un segon triturat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 rebrot total m3 residu veg. Alçada d'aplec C#*D#*E#*F#
2 Zona 1 - rebrots altres invasores 4.761,810 0,2500 0,1500 7.936,350 (C#*D#)/E#
3 Zona 6 -  rebrots altres invasores 55,050 0,2500 0,1500 91,750 (C#*D#)/E#
4 Zona 9 -  rebrots altres invasores 30,000 0,2500 0,1500 50,000 (C#*D#)/E#

TOTAL AMIDAMENT 8.078,100

5 F221U040 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, mesurat
sobre perfil teòric. Inclou compactació del fons de l'excavació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície
2 Sobreexcavació aplec canya 3.971,000 3.971,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3.971,000

6 F241U020 m3 Transport dins de l'obra de terres provinents de les excavacions mesurades sobre perfiil teòric, amb destinació
final o acopi dins de l'àmbit del Centre Direccional amb camió de 12 t.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum C#*D#*E#*F#
2 01.16.03/F221U040 Excavació

desmunt,terreny
s/classif.,m.mec.,càrrega cam.

V 3.971,000 3.971,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.971,000

7 FR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Gruix
2 Estesa TV 4.000,000 0,6000 2.400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.400,000

8 PR71121K m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies
segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat
posterior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície
2 8.000,000 8.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.000,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 16  MANTENIMENT
Titol 3 04  TREBALLS FORESTALS

1 P21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 10 a 20m d'alçària i arrencant la soca. Càrrega de les restes vegetals sobre
camió grua amb pinça, transport dins la mateixa obra i estesa a zona d'aplec corresponent per a assecat fins
obtenir una humitat del 12% kg/m3. Inclou l'anivellat o reblert del forat deixat per l'arrencat de la soca si s'escau
segons criteri de la DO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Zona 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Zona 3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Zona 4 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
5 Zona 5 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

2 P2RA-NAT3 m3 Neteja i eliminació amb mitjans mecànics i/o manuals de residus vegetals nets morts o seleccionats per la
direcció d'obra. En el cas d'espècies vives pot incloure desbrossat o tala d'arbres de perímetres menors de 12
cm. Inclou la càrrega, transport i disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no
perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea
de Residus. En cas de no poder gestionar el residu en una planta de compostatge, inclou cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció LLEI 8/2008 i l'abocament a dipòsit autoritzat, així com totsEUR
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els processos auxiliars necessàris per la deguda eliminació del residu.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Volum/u C#*D#*E#*F#
2 Zona 1 2,000 1,5000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Zona 3 3,000 1,5000 4,500 C#*D#*E#*F#
4 Zona 4 8,000 1,5000 12,000 C#*D#*E#*F#
5 Zona 5 3,000 1,5000 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 16  MANTENIMENT
Titol 3 05  PODES ESTRUCTURALS TÈCNIQUES DE BIOENGINYERIA

1 PRE4-NA01 u Poda de la vegetació a les estructures de bioenginyeria per afavorir el rebrot. Inclou selecció dels peus més
gruixuts, tala i trossejat a la pròpia zona.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície % Superfície Nº podes
2 Any 1 T
3 Zona 1 - feixina 24,300 0,5000 2,0000 24,300 C#*D#*E#*F#
4 Zona 1 - troca 40,000 0,5000 2,0000 40,000 C#*D#*E#*F#
5 Zona 6 - feixina 3,300 0,5000 2,0000 3,300 C#*D#*E#*F#
6 Zona 6 - entramat 24,000 0,5000 2,0000 24,000 C#*D#*E#*F#
7 Zona 6 - entramat 21,000 0,5000 2,0000 21,000 C#*D#*E#*F#
8 Zona 9 - enreixat viu 216,000 0,5000 2,0000 216,000 C#*D#*E#*F#
9 Zona 2 - escullera vegetada 1.188,000 0,5000 2,0000 1.188,000 C#*D#*E#*F#

10 Zona 7 - escullera vegetada 28,800 0,5000 2,0000 28,800 C#*D#*E#*F#
11 Zona 9 - escullera vegetada 364,800 0,5000 2,0000 364,800 C#*D#*E#*F#
12 Any 2 T
13 Zona 1 - feixina 24,300 0,5000 2,0000 24,300 C#*D#*E#*F#
14 Zona 1 - troca 40,000 0,5000 2,0000 40,000 C#*D#*E#*F#
15 Zona 6 - feixina 3,300 0,5000 2,0000 3,300 C#*D#*E#*F#
16 Zona 6 - entramat 24,000 0,5000 2,0000 24,000 C#*D#*E#*F#
17 Zona 6 - entramat 21,000 0,5000 2,0000 21,000 C#*D#*E#*F#
18 Zona 9 - enreixat viu 216,000 0,5000 2,0000 216,000 C#*D#*E#*F#
19 Zona 2 - escullera vegetada 1.188,000 0,5000 2,0000 1.188,000 C#*D#*E#*F#
20 Zona 7 - escullera vegetada 28,800 0,5000 2,0000 28,800 C#*D#*E#*F#
21 Zona 9 - escullera vegetada 364,800 0,5000 2,0000 364,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.820,400

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 16  MANTENIMENT
Titol 3 06  DESBROSSADES

1 FR11U205 m2 Desbrossada selectiva de vegetació herbàcia amb mitjans manuals, deixant les restes triturades al lloc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Accions/any
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2 Zona 5 - Zona agrícola T
3 Any 1 23.800,000 3,0000 71.400,000 C#*D#*E#*F#
4 Any 2 23.800,000 2,0000 47.600,000 C#*D#*E#*F#
5 Zona 1 - Marge de camins T
6 Any 1 5.040,000 3,0000 15.120,000 C#*D#*E#*F#
7 Any 2 5.040,000 2,0000 10.080,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 144.200,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 16  MANTENIMENT
Titol 3 07  REFORÇ PLANTACIONS

1 PR490-NA01 u Subministrament i plantació de planta arbustiva o herbàcia en alvèol forestal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 500,000 500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

2 PR490-NA00 u Subministrament d'arbustives en contenidor de 1,5 a 3 litres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 500,000 500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

3 FR68U010 u Plantació de planta en contenidor d'1 a 3 litres de capacitat, inclòs l'obertura del clot de plantació de 0,3x0,3x0,3
m, adobat organomineral a base d'incorporar al sòl 50 g d'adob químic complex del tipus 15-18-11-2 Mg i 200 g
d'adob orgànic tipus compost, formació d'escocell i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 500,000 500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

4 PR490-NAT3 u Subministrament i plantació d'estaca de salze arbustiu amb diàmetre mínim de 2cm i 1,5m de llargada.
Confecció d'estaca amb tall inferior al visell per poder penetrar correctament el terreny i plantació en època de
parada vegetativa. Proporció de gemmes enterrades superiors a les aèries (amb 2-3 gemmes en superfície és
suficient). Inserció de l'estaca perpendicularment al sòl, també en talussos. Procedència de la planta de dins la
mateixa conca.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 16  MANTENIMENT
Titol 3 09  ELIMINACIÓ DE RUDERALS ASSOCIADES A LES PLANTACIONS

EUR



Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

AMIDAMENTS Data: 18/05/25 Pàg.: 93

1 PR11NA00 m2 Arrencat manual d'espècies ruderals que puguin fer competència als exemplars plantats als nucli de plantació.
Estesa de les restes vegetals als espais adjacents i desbrossada. No inclou les espècies invasores que s'hauran
de retirar de la zona.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Nº nuclis Superfície nucl Nº podes
2 Zona 1 T
3 Nuclis 3m2 152,000 3,0000 3,0000 1.368,000 C#*D#*E#*F#
4 Nuclis 7m2 5,000 7,0000 3,0000 105,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 1.473,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G4)
6 Zona 2 T
7 Nuclis 3m2 159,000 3,0000 3,0000 1.431,000 C#*D#*E#*F#
8 Nuclis 7m2 31,000 7,0000 3,0000 651,000 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 2.082,000 SUMSUBTOT

AL(G6:G8)
10 Zona 3 T
11 Nuclis 3m2 27,000 3,0000 3,0000 243,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 243,000 SUMSUBTOT

AL(G10:G11)
13 Zona 4 T
14 Nuclis 3m2 91,000 3,0000 3,0000 819,000 C#*D#*E#*F#
15 Subtotal S 819,000 SUMSUBTOT

AL(G13:G14)
16 Zona 5 T
17 Nuclis 3m2 54,000 3,0000 3,0000 486,000 C#*D#*E#*F#
18 Subtotal S 486,000 SUMSUBTOT

AL(G16:G17)
19 Zona 6 T
20 Nuclis 3m2 35,000 3,0000 3,0000 315,000 C#*D#*E#*F#
21 Nuclis 7m2 5,000 7,0000 3,0000 105,000 C#*D#*E#*F#
22 Subtotal S 420,000 SUMSUBTOT

AL(G19:G21)
23 Zona 7 T
24 Nuclis 3m2 9,000 3,0000 3,0000 81,000 C#*D#*E#*F#
25 Nuclis 7m2 3,000 7,0000 3,0000 63,000 C#*D#*E#*F#
26 Subtotal S 144,000 SUMSUBTOT

AL(G23:G25)
27 Zona 8 T
28 Nuclis 1m2 14,000 1,0000 3,0000 42,000 C#*D#*E#*F#
29 Subtotal S 42,000 SUMSUBTOT

AL(G27:G28)
30 Zona 9 T
31 Nuclis 3m2 30,000 3,0000 3,0000 270,000 C#*D#*E#*F#
32 Nuclis 16m2 11,000 16,0000 3,0000 528,000 C#*D#*E#*F#
33 Subtotal S 798,000 SUMSUBTOT

AL(G30:G32)
34 Zona 11 T
35 Nuclis 16m2 17,000 16,0000 3,0000 816,000 C#*D#*E#*F#
36 Nuclis 18m2 1,000 18,0000 3,0000 54,000 C#*D#*E#*F#
37 Subtotal S 870,000 SUMSUBTOT

AL(G34:G36)
39 REFORÇ PLANTACIÓ TARDOR T
40 C Unitats Superf. estima Nº podes
41 C2.5L 500,000 0,5000 3,0000 750,000 C#*D#*E#*F#
42 C AF 500,000 0,5000 3,0000 750,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 8.877,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 16  MANTENIMENT
Titol 3 10  REGS

1 PRF1-NA00 u Reg de suport a plantacions forestals amb tractor amb cisterna, de 10L/arbust AF250, C2L i C5L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Nº Regs
2 ARBUSTOS T
3 Rhamnus alaternus T
4 AF 250 12,000 24,0000 288,000 C#*D#*E#*F#
5 Viburnum tinus T
6 AF 250 562,000 24,0000 13.488,000 C#*D#*E#*F#
7 C-2L 482,000 24,0000 11.568,000 C#*D#*E#*F#
8 C-5L 278,000 24,0000 6.672,000 C#*D#*E#*F#
9 Arbutus unedo T

10 AF 250 18,000 24,0000 432,000 C#*D#*E#*F#
11 Salix purpurea T
12 AF 250 396,000 24,0000 9.504,000 C#*D#*E#*F#
13 C-2L 347,000 24,0000 8.328,000 C#*D#*E#*F#
14 C-5L 63,000 24,0000 1.512,000 C#*D#*E#*F#
15 Salix atrocinerea T
16 AF 250 231,000 24,0000 5.544,000 C#*D#*E#*F#
17 C-2L 231,000 24,0000 5.544,000 C#*D#*E#*F#
18 C-5L 63,000 24,0000 1.512,000 C#*D#*E#*F#
19 Salix fragilis T
20 AF 250 189,000 24,0000 4.536,000 C#*D#*E#*F#
21 C-2L 189,000 24,0000 4.536,000 C#*D#*E#*F#
22 C-5L 21,000 24,0000 504,000 C#*D#*E#*F#
23 Cornus sanguinea T
24 AF 250 648,000 24,0000 15.552,000 C#*D#*E#*F#
25 C-2L 483,000 24,0000 11.592,000 C#*D#*E#*F#
26 Crataegus monogyna T
27 AF 250 1.906,000 24,0000 45.744,000 C#*D#*E#*F#
28 C-2L 742,000 24,0000 17.808,000 C#*D#*E#*F#
29 Sambucus nigra T
30 AF 250 914,000 24,0000 21.936,000 C#*D#*E#*F#
31 C-2L 619,000 24,0000 14.856,000 C#*D#*E#*F#
32 Rubus caesius T
33 AF 250 220,000 24,0000 5.280,000 C#*D#*E#*F#
34 C-2L 110,000 24,0000 2.640,000 C#*D#*E#*F#
35 Coriaria myrtifolia T
36 AF 250 272,000 24,0000 6.528,000 C#*D#*E#*F#
37 C-2L 136,000 24,0000 3.264,000 C#*D#*E#*F#
38 Rosa canina T
39 AF 250 700,000 24,0000 16.800,000 C#*D#*E#*F#
40 C-2L 420,000 24,0000 10.080,000 C#*D#*E#*F#
41 Pistacea lentiscus T
42 AF 250 156,000 24,0000 3.744,000 C#*D#*E#*F#
43 C-2L 146,000 24,0000 3.504,000 C#*D#*E#*F#
44 Ruscus aculeatus T
45 AF 250 156,000 24,0000 3.744,000 C#*D#*E#*F#
46 C-2L 78,000 24,0000 1.872,000 C#*D#*E#*F#
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47 Rosmarinus officinalis postratus T
48 AF 250 156,000 24,0000 3.744,000 C#*D#*E#*F#
49 C-2L 138,000 24,0000 3.312,000 C#*D#*E#*F#
50 Lavandula stoechas T
51 C-2L 9,000 24,0000 216,000 C#*D#*E#*F#
52 Lavandula officinalis T
53 C-2L 60,000 24,0000 1.440,000 C#*D#*E#*F#
54 Thymus vulgaris T
55 C-2L 42,000 24,0000 1.008,000 C#*D#*E#*F#
56 Santolina chamaecyparissus T
57 C-2L 9,000 24,0000 216,000 C#*D#*E#*F#
58 Matricaria chamomilla T
59 C-2L 9,000 24,0000 216,000 C#*D#*E#*F#
60 Salvia officinalis T
61 C-2L 9,000 24,0000 216,000 C#*D#*E#*F#
62 Dorycnium hirsutum T
63 C-2L 9,000 24,0000 216,000 C#*D#*E#*F#
64 Ligustrum vulgare T
65 C-2L 68,000 24,0000 1.632,000 C#*D#*E#*F#
66 ARBRES T
67 Alnus glutinosa T
68 AF 250 72,000 24,0000 1.728,000 C#*D#*E#*F#
69 C-2L 69,000 24,0000 1.656,000 C#*D#*E#*F#
70 Fraxinus angustifolia T
71 AF 250 416,000 24,0000 9.984,000 C#*D#*E#*F#
72 C-2L 378,000 24,0000 9.072,000 C#*D#*E#*F#
73 Corylus avellana T
74 AF 250 144,000 24,0000 3.456,000 C#*D#*E#*F#
75 C-2L 95,000 24,0000 2.280,000 C#*D#*E#*F#
76 Populus alba T
77 AF 250 220,000 24,0000 5.280,000 C#*D#*E#*F#
78 C-2L 225,000 24,0000 5.400,000 C#*D#*E#*F#
79 Quercus cerrioides T
80 AF 250 78,000 24,0000 1.872,000 C#*D#*E#*F#
81 C-2L 78,000 24,0000 1.872,000 C#*D#*E#*F#
82 Quercus ilex. subs ilex T
83 AF 250 78,000 24,0000 1.872,000 C#*D#*E#*F#
84 C-2L 78,000 24,0000 1.872,000 C#*D#*E#*F#
86 REFOR PLANTACIÓ TARDOR T
87 C Unitats Nº Regs
88 C2.5L 500,000 24,0000 12.000,000 C#*D#*E#*F#
89 C AF 500,000 24,0000 12.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 341.472,000

2 PRF1-NA01 u Reg de suport a plantacions forestals amb tractor amb cisterna, de 25L/arbre C10L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Nº Regs C#*D#*E#*F#
2 ARBRES T
3 Alnus glutinosa T
4 C-10L 98,000 24,0000 2.352,000 C#*D#*E#*F#
5 Fraxinus angustifolia T
6 C-10L 294,000 24,0000 7.056,000 C#*D#*E#*F#
7 Populus alba T
8 C-10L 230,000 24,0000 5.520,000 C#*D#*E#*F#
9 Quercus cerrioides T

10 C-10L 78,000 24,0000 1.872,000 C#*D#*E#*F#
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11 Quercus ilex. subs ilex T
12 C-10L 78,000 24,0000 1.872,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18.672,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 16  MANTENIMENT
Titol 3 11  INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES

1 P2217-NA01 m3 Retirada de restes vegetals, brancatge i sediments acumulats en infraestructures hidràuliques. Acopi, càrrega a
camió, transport i diposició de residus mesurats sobre perfil teòric. Inclou taxa de residus.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum Accions/Any1 Accions/Any2 Total
2 Zona 1 4,000 1,0000 1,0000 8,000 C#*(D#+E#)
3 Zona 2 - sistema hidràucli de la bassa

delaminació
25,000 1,0000 1,0000 50,000 C#*(D#+E#)

4 Zona 6 - gual Can Costa 10,000 1,0000 1,0000 20,000 C#*(D#+E#)
5 Zona 11 - gual Can Codonyers 8,000 1,0000 1,0000 16,000 C#*(D#+E#)

TOTAL AMIDAMENT 94,000

Obra 01 PRESSUPOST P641
Capítol 17  NOVES ACTUACIONS

1 P6A3-PC01 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de
malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part
proporcional de pals per a punts singulars

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Tancament finca Can Costa 1,000 290,0000 290,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 18,0000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 308,000

2 P6A3-PC02 u Porta metàl·lica doble amb tancament tipusx aldaba, d'alçària 2 m i amplada 4 m, amb reixat d'acer galvanitzat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Tancament finca Can Costa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Creuament llera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 P6A3-PC03 u Porta metàl·lica feta a mida per a la part posterior al frontó, amb tancament tipus aldaba, d'alçària 2,10 m, amb
reixat d'acer galvanitzat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Tancament finca Can Costa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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4 FR3P-PC04 m3 Estesa de sòl tolerable de la pròpia obra, en tongades, en formació d'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum Longitud Ample Alçada
2 Excavació terra T
3 BASSA 44.382,160 44.382,160 C#*D#*E#*F#
4 CAN COSTA 1.088,000 1.088,000 C#*D#*E#*F#
5 INNOMINAT 300,700 300,700 C#*D#*E#*F#
6 MEANDRE 1.236,000 1.236,000 C#*D#*E#*F#
7 SANT MARÇAL 2.469,000 2.469,000 C#*D#*E#*F#
8 Excavació rasa T
9 COL·LECTORS 1.915,650 1.915,650 C#*D#*E#*F#

10 Excavació pou T
11 COL·LECTORS 193,400 193,400 C#*D#*E#*F#
12 Estesa a obra terra T
13 BASSA -12.384,940 -12.384,940 C#*D#*E#*F#
14 CAMINS -1.191,000 -1.191,000 C#*D#*E#*F#
15 COL·LECTORS -1.452,230 -1.452,230 C#*D#*E#*F#
16 INNOMINAT -318,700 -318,700 C#*D#*E#*F#
17 MEANDRE -22,000 -22,000 C#*D#*E#*F#
18 SANT MARÇAL -1.080,000 -1.080,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35.136,040

5 FR3P-PC05 m3 Estesa de terra vegetal de la pròpia obra, en tongades, en formació d'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum Longitud Ample Alçada
2 Excavació terra vegetal T
3 BASSA 25.172,270 25.172,270 C#*D#*E#*F#
4 CAMINS 1.708,000 1.708,000 C#*D#*E#*F#
5 Estesa a obra terra vegetal T
6 BASSA -7.418,000 -7.418,000 C#*D#*E#*F#
7 MEANDRE -4.712,000 -4.712,000 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14.750,270

6 F169-PC06 u Cala per a localització de runa, nivell freàtic i/o serveis, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

7 F9A1-PC07 m2 Paviment continu de sauló, de 20 cm de gruix, amb granulometria a definir per la D.F., estabilitzat amb cal, amb
estesa, humectació i piconatge al 95% del PM, totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Longitud Ample Alçada Total
2 Mirador 215,000 215,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 215,000

8 FRI7-PC08 m Reforç amb travesses de gabió tubular flexible
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Sant Marçal
3 ME 7,000 4,0000 28,000 C#*D#*E#*F#
4 MD 5,000 6,0000 30,000 C#*D#*E#*F#
6 Travesses 9,000 16,0000 144,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 202,000

9 FD7J-PC09 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Mirador 1,000 8,0000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 P6A3-PC10 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat de color verd,
de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 mm, pals de tub galvanitzat 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de
formigó i part proporcional de tornapuntes i arriostraments.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Mirador - Can Costa 1,000 47,0000 47,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,000

11 F214-PC11 m Desmuntatge, enderroc i retirada de col·lector d'ATLL existent amb mitjans mecànics i manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, separació de residus, transport a l'abocador i cànon d'abocament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Tub ATLL bassa 1,000 217,0000 217,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 217,000

12 F2R6-PC12 m3 Excavació, càrrega i transport a abocador de banal barrejat amb restes vegetals, inclosa la part proporcional de
cànon d'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Segons excel:
3 Seguiment residus TOTAL.xlxs C#*D#*E#*F#
4 BASSA 24,043 24,043 C#*D#*E#*F#
5 CAN COSTA 0,757 0,757 C#*D#*E#*F#
6 MEANDRE 2.037,265 2.037,265 C#*D#*E#*F#
7 7,351 7,351 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.069,416

13 P2RA-PC13 u Retirada mecànica de runa i altres residus inerts barrejats, dins de la llera, i transport a abocador autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 FD7Z-PC14 u Segellat dels extrems del col·lector d'ATLL retirat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Tub ATLL bassa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 PRI7-PC15 m Instal·lació de travesses rodones de fusta de castanyer, per a formació d'escales.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Mirador 1,000 21,0000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

16 PB17-PC16 m Barana de troncs de castanyer, de diferents alçades (entre 0,90 i 1,50 m), instal·lada a la zona del mirador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Mirador 1,000 21,0000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

17 P22V-PC17 u Anàlisi complert de contaminació de les terres extretes sota la ET (parcel·la annexa a la carretera BP-1413 -
Can Codonyers-), realitzada amb una entitat d'inspecció acreditada per la ENAC, supervisant l'excavació de les
terres sota la ET i la gestió d'aquestes. S'inclou:

Anàlisi en laboratori:
- 5 unitats de sòl (PCB, TPH i metalls)

Supervisió en camp:
- 1 treball de mostreig en camp per tècnic habilitat. S'inclouen dietes i desplaçaments, lloguer d'equips i
consumibles de mostreig.

Enginyeria i elaboració de memòria:
- Coordinació dels treballs, seguretat i salut, valoració i anàlisi de les dades i els resultats obtinguts i elaboració
d'informe

Altres:
- Excavació amb mitjans mecànics i manuals
- Contenidors per acopi de les terres excavades

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Anàlisi terres ET 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 PNH5-PC18 u Subministrament i instal·lació de sistema de bombeig solar a Can Costa, pou nº3. S'inclou el kit de bombeig
solar amb:
- Electro bomba sumergible BS60 de 3´´
- Joc de plaques solar regulables de 160W de potència, plegables i transportables
- Quadre elèctric de protecció i control
- Connectors a boca impulsió bomba
- Kit empalme cablejat
- Impulsor de cargol de recanvi
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- 20 m de cable elèctric alimentació bomba
- 1,5 m de cable elèctric connexió bomba a quadre BS
- 2 sensors del nivell d'aigua
- 30 m tuberia flexible conducció aigua més abraçadora
- 20 m de cable d'acer per a suspensió de la bomba
S'inclouen també tota la instal·lació elèctrica i hidràulica per al funcionament de la bomba, així com la columna
d'acer galvanitzat per a la col·locació de les plaques solars i el tancament de la zona d'instal·lació del sistema de
bombeig solar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Sistema bombeig pou nº3 Can Costa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 P1A2-PC19 u Treballs d'arqueologia durant l'excavació de les canals descobertes (2), realitzades per arqueòleg director i
arqueòleg ajudant:
- Moviment de terres per a la localització completa de la canal
- Neteja i documentació descriptiva, a nivell estratigràfic i gràfic (fotogràfic, planimètric i topogràfic), de la canal
descoberta
- Excavació arqueològica dels estrats associats, tant interiors com exteriors
- Redacció d'informes del tractament de restes de l'estructura de canalització
- Memòria final de la intervenció
- Permís d'excavació
- Estudi fotogramètric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Treballs arqueologia 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 PD5I-PC20 u Instal·lació de sistema de drenatge en la zona d'acopi de les canyes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Sistema drenatge aplec canyes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21 PNH5-PC21 u Adequació de pou per a reg, inclòs tuberia PE d'alta densitat, cabalímetre, vàlvula de peu, vàlvula de retenció,
pericó de registre i bastiment més tapa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Adequació pou reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

22 PAAJ-PC22 pa Partida alçada a justificar per a la retirada dels dipòsits d'hidrocarburs existents al meandre, i la gestió dels
residus i descontaminació del sòl posterior.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

23 PAAJ-PC23 pa Partida alçada a justificar per la gestió i descontaminació de les terres de la zona de la ET.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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24 F3J5-PC24 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1200 kg, estabilitzada amb formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i col·locació, mesurat
sobre perfil teòric segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Àrea Gruix Ample Alçada
2 Segons excel:
3 250515_MEDICION DE

ESCOLLERA_DO.xlsx
C#*D#*E#*F#

4 MARGE ESQUERRE
5 empedrat per conduir l'aigua de la riera 5,000 0,9000 4,500 C#*D#*E#*F#
6 MARGE DRET C#*D#*E#*F#
7 empedrat per conduir l'aigua de la riera 28,000 0,9000 25,200 C#*D#*E#*F#
8 BASSA PETITA C#*D#*E#*F#
9 sup escullera formigonada 340,000 0,9000 306,000 C#*D#*E#*F#

10 TUB SORTIDA C#*D#*E#*F#
11 escullera formigonada 10,000 1,2000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 347,700

25 PDGN-PC25 u Connexió del col·lector de pluvials a residuals. Inclou:
- Excavació de rasa a una profunditat de +4,00m
- Apuntalament i estrebada de rasa
- Instal·lació de tub Ø160
- Rebliment i piconatge de rasa
- Muntatge i instal·lació de pou de registre amb bastiment i tapa
- Condicionament de l'àmbit

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Connexió pluvials Sant Marçal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

26 F221-PC26 u Moviment de terres per a l'adequació final del mirador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Adequació terres Mirador 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

27 PRZ1-PC27 u Reparacions generals en infraestructures hidràuliques, elements de bioenginyeria i adequació del terreny,
després d'episodis climatològics adversos o factors no previstos en el moment inicial de disseny del projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Reparacions danys pluges 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

28 P2110-PC28 m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 30 a 250 m3 de volum aparent, de 4 m d'alçària, amb estructura d'obra de
fàbrica, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni
residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Longitud Ample Alçada
2 Caseta ET T
3 Volum 1 22,860 7,8000 178,308 C#*D#*E#*F#

EUR
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4 Volum 2 5,950 3,3000 19,635 C#*D#*E#*F#
5 Volum 3 3,950 2,8000 11,060 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 209,003

29 P2RA-PC29 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum Longitud Ample Alçada
2 Segons excel: C#*D#*E#*F#
3 Seguiment residus TOTAL.xlxs C#*D#*E#*F#
4 BASSA 193,500 193,500 C#*D#*E#*F#
5 CAN COSTA 51,440 51,440 C#*D#*E#*F#
6 FRONTÓ 7,300 7,300 C#*D#*E#*F#
7 MEANDRE 807,320 807,320 C#*D#*E#*F#
8 SANT MARÇAL 34,720 34,720 C#*D#*E#*F#
9 TUB ATLL 11,540 11,540 C#*D#*E#*F#

10 52,600 52,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.158,420

30 P2RA-PC30 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum Longitud Ample Alçada
2 Segons excel: C#*D#*E#*F#
3 Seguiment residus TOTAL.xlxs C#*D#*E#*F#
4 CAMÍ DISTRIVALLÉS 18,703 18,703 C#*D#*E#*F#
5 MEANDRE 116,290 116,290 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 134,993

EUR
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P-1 F169U020 u Cala d'1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres
fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de
base de formigó, càrrega de materials sobre camió o contenidor, transport a abocador i gestió
de residus, sense incloure la reposició del paviment

402,62 €

(QUATRE-CENTS DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-2 F169-PC06 u Cala per a localització de runa, nivell freàtic i/o serveis, amb mitjans mecànics i amb les
terres deixades a la vora

79,99 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-3 F214NA00 m3 Enderroc manual d'estructura de formigó en massa o armat, inclòs tall d'armadures, càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, en presència
d'arrels. Inclou tots els materials i activitats auxiliars necessàries per manteinir la vegetació
en bones condicions durant i després de l'obra. Es prioritzarà el manteniment de la vegetació
existent a la retirada completa de l'estructura de formigó.

141,41 €

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-4 F214U120 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, en presència de serveis afectats en servei,
mesurat sobre perfil teòric.

26,01 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-5 F214-PC11 m Desmuntatge, enderroc i retirada de col·lector d'ATLL existent amb mitjans mecànics i
manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, separació de residus, transport a l'abocador i cànon
d'abocament.

68,82 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-6 F219U002 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre
camió o contenidor, prèvia autorització de la DF per utilitzar mitjans manuals en lloc de
mecànics, mesurat sobre perfil teòric.

4,37 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-7 F219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

6,51 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-8 F21B1301 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra i situats
cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

7,63 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-9 F21B1501 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó i
situats cada 4 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

14,32 €

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-10 F21B2001 m Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

22,12 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-11 F21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

40,56 €

(QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-12 F21R12F5 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 15 a 20 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de
la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta
de compostatge (no més lluny de 20 km). Inclou l'anivellat o reblert del forat deixat per
l'arrencat de la soca si s'escau segons criteri de la DO.

480,00 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 18/05/25 Pàg.: 2

P-13 F221U030 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió, mesurat sobre perfil teòric.

2,00 €

(DOS EUROS)

P-14 F221U040 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió, mesurat sobre perfil teòric. Inclou compactació del fons de l'excavació.

2,43 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-15 F221-PC26 u Moviment de terres per a l'adequació final del mirador. 1.968,84 €
(MIL NOU-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-16 F222K422 m3 Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat, mesurat sobre perfil teòric. Inclou compactació del
fons de l'excavació.

13,04 €

(TRETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-17 F222U100 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 4 m d'amplària, en qualsevol tipus de
terreny, amb càrrega sobre camió, inclòs compactació i refinat del fons de la rasa i inclòs
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, mesurat sobre perfil teòric.

11,38 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-18 F2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació, mesurat sobre perfil teòric.

3,00 €

(TRES EUROS)

P-19 F228U020 m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb sauló garbellat d'aportació, en tongades de gruix fins a 25
cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM, mesurat sobre
perfil teòric, mesurat sobre perfil teòric.

32,99 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-20 F228U040 m3 Rebliment i piconatge de rasa, pou o fonament, amb material procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric.

6,50 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-21 F22D1030 m2 Neteja i desbrossada del terreny, amb mitjans mecànics, en zona d'arbrat, amb trossejat de la
vegetació

1,58 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-22 F2316501 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a
una protecció del 30%

18,95 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-23 F231U010 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més de 2 i fins a 3 m d'amplària, amb fusta, per
a una protecció del 30% al 60%

30,68 €

(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-24 F241U020 m3 Transport dins de l'obra de terres provinents de les excavacions mesurades sobre perfiil
teòric, amb destinació final o acopi dins de l'àmbit del Centre Direccional amb camió de 12 t.

3,46 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-25 F263C382 m3 Reducció de nivell freàtic de 2 m amb un equip de 75 m de llargària amb una llança de succió
per metre de 3 m de fondària amb bomba de 22 kW i 320 m3/h de cabal màxim en terreny de
permeabilitat de 1E-04 m/s

1,90 €

(UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
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P-26 F26Z2500 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip de reducció del nivell freàtic en 2 m de
75 m de llargària

2.727,60 €

(DOS MIL SET-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-27 F2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició mesurats sobre perfiil teòric
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

23,73 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-28 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials mesurats sobre
perfiil teòric a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

10,50 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-29 F2R6-PC12 m3 Excavació, càrrega i transport a abocador de banal barrejat amb restes vegetals, inclosa la
part proporcional de cànon d'abocador.

82,01 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-30 F2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts mesurats sobre
perfiil teòric amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

11,32 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-31 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts mesurats sobre
perfiil teòric amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

9,58 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-32 F31512H1 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

102,00 €

(CENT DOS EUROS)

P-33 F3J21810 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb pala
carregadora

62,98 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-34 F3J5-PC24 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1200 kg, estabilitzada amb formigó de 20
N/mm2 de resistència característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

76,46 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-35 F9A1-PC07 m2 Paviment continu de sauló, de 20 cm de gruix, amb granulometria a definir per la D.F.,
estabilitzat amb cal, amb estesa, humectació i piconatge al 95% del PM, totalment acabat.

59,90 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-36 F9Z1V010 m Tall de paviment de qualsevol tipus amb disc de diamant 4,30 €
(QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-37 FD1SU010 u Segellat de pou existent segons protocol de l'ACA, inclòs enderroc de la caseta i del muret
iterior variable (80cm aprox), extracció de canonades i materials auxiliars de l'interior del pou,
desinfecció amb hipoclòrit de calci amb 65%-75% de clor, reblert alternat d'àrid inert (sorra o
grava), beurada de ciment o bentonita i acabat amb morter o formigó a superfície i redacció
d'informe informe que contingui tota la informació de les feines de segellat realitzades

9.716,98 €

(NOU MIL SET-CENTS SETZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-38 FD78L385 m Tub de formigó armat de 1200 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb
unió de campana amb anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa

210,07 €

(DOS-CENTS DEU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-39 FD7JJ146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa
anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

20,60 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-40 FD7J-PC09 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa
anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa.

25,49 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-41 FD7ZTZ06 u Embrocament per a tub de formigó de clavegueram, de diàmetre 60 cm, inclòs excavació,
encofrat, formigó HM-20 d'anivellament i reblert, totalment col·locat i acabat

654,23 €

(SIS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-42 FD7Z-PC14 u Segellat dels extrems del col·lector d'ATLL retirat. 149,99 €
(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-43 FDB178P0 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 25 cm de gruix i de planta 2,4x2,4 m 225,62 €
(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-44 FDD1U027 u Pou de registre prefabricat de diàmetre 100 cm, per a tub de D=60 cm, amb una fondària
màxima de 3,00 m, base prefabricada, con de reducció i solera amb mitja canya de formigó
de resistencia de 15 N/mm2, inclòs graons de polipropile armat, totalment acabat

560,03 €

(CINC-CENTS SEIXANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-45 FDDZ6DD4 u Bastiment i tapa abatible circular de fosa dúctil per a pou de registre amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

204,99 €

(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-46 FR111020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics o manuals, inclou la tala i retirada dels
elements vegetals en mal estat o morts, la recollida de branques i brossa, la carrega sobre
camió i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus

0,45 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-47 FR11U205 m2 Desbrossada selectiva de vegetació herbàcia amb mitjans manuals, deixant les restes
triturades al lloc.

0,12 €

(ZERO EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-48 FR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos

2,70 €

(DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-49 FR3P-PC04 m3 Estesa de sòl tolerable de la pròpia obra, en tongades, en formació d'abocador. 1,21 €
(UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-50 FR3P-PC05 m3 Estesa de terra vegetal de la pròpia obra, en tongades, en formació d'abocador. 1,21 €
(UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
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P-51 FR61U010 m2 Plantació d'arbre de 14 a 40 cm de circumferència amb pa de terra, amb camió grua, inclòs
excavació de clot per a plantació de dimensions 1x1x1,5 m, amb minicarregadora sobre
pneumàtics amb accessori de retroexcavadora, de 40 a 60 cm d'amplària de treball, formació
de llit de 20 cm de drenatge amb graves, adob d'aclliberament molt lent i primer reg

41,22 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-52 FR68U010 u Plantació de planta en contenidor d'1 a 3 litres de capacitat, inclòs l'obertura del clot de
plantació de 0,3x0,3x0,3 m, adobat organomineral a base d'incorporar al sòl 50 g d'adob
químic complex del tipus 15-18-11-2 Mg i 200 g d'adob orgànic tipus compost, formació
d'escocell i primer reg

2,00 €

(DOS EUROS)

P-53 FREL27X1 m2 Desbrossada selectives en zona de franges de lleres o espais fluvials en actuacions al medi
natural, amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc

0,60 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-54 FRI7-PC08 m Reforç amb travesses de gabió tubular flexible 90,04 €
(NORANTA EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-55 P1A2-PC19 u Treballs d'arqueologia durant l'excavació de les canals descobertes (2), realitzades per
arqueòleg director i arqueòleg ajudant:
- Moviment de terres per a la localització completa de la canal
- Neteja i documentació descriptiva, a nivell estratigràfic i gràfic (fotogràfic, planimètric i
topogràfic), de la canal descoberta
- Excavació arqueològica dels estrats associats, tant interiors com exteriors
- Redacció d'informes del tractament de restes de l'estructura de canalització
- Memòria final de la intervenció
- Permís d'excavació
- Estudi fotogramètric

8.003,10 €

(VUIT MIL TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-56 P1B1-HORE u Col·locació de proteccions per a reparació de paviment de peces amb càrrega de material a
magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament

130,28 €

(CENT TRENTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-57 P2110-PC28 m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 30 a 250 m3 de volum aparent, de 4 m d'alçària, amb
estructura d'obra de fàbrica, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense
separació, transport ni gestió de residus ni residus perillosos, amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

12,36 €

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-58 P214-NA00 m3 Retirada d'escullera existent, mesurada sobre perfiil teòric, càrrega i transport fins a zona
d'acopi dins l'obra per a posterior reutilització. Inclou separació de restes de Arundo donax i
gestió d'altres residus presents.

24,10 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-59 P214X-NA00 m Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb disc de diamant i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

70,27 €

(SETANTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-60 P21B3001 m2 Desmuntatge de tanca metàl·lica amb mitjans mecànics per treballs en alçada, càrrega sobre
camió i gestió del residu mesurat sobre perfil teòric.

10,00 €

(DEU EUROS)

P-61 P21Q2-NAT4 m3 Desmantellament d'estructura metàl·lica. Inclou càrrega, transport i disposició controlada en
centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos mesurats sobre perfil teòric
amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons
la Llista Europea de Residus

62,88 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-62 P21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 10 a 20m d'alçària i arrencant la soca. Càrrega de les
restes vegetals sobre camió grua amb pinça, transport dins la mateixa obra i estesa a zona
d'aplec corresponent per a assecat fins obtenir una humitat del 12% kg/m3. Inclou l'anivellat o
reblert del forat deixat per l'arrencat de la soca si s'escau segons criteri de la DO.

69,98 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-63 P21RNA00 u Tala controlada per a reaprofitament d'arbre de 10 a 20m d'alçària i arrencant la soca.
Càrrega de les restes vegetals sobre camió grua amb pinça, transport dins la mateixa obra i
estesa a zona d'aplec corresponent per a assecat fins obtenir una humitat del 12% kg/m3.
Inclou el desbrancat del tronc a la zona d'acopi dins la mateixa obra i l'anivellat o reblert del
forat deixat per l'arrencat de la soca si s'escau segons criteri de la DO.

109,99 €

(CENT NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-64 P221-NAT1 m2 Reperfilat del terreny amb mitjans mecanics. Inclou acabat final 0,90 €
(ZERO EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-65 P2217-NA00 m3 Creació de depressió/clot al terreny per establir els nuclis de plantació de superfície variable
en funció del nucli de plantació i profunditat màxima de 50cm. Reperfilat del terreny i creació
de talussos interns amb pendent inferior als 30º. Localització de la depressió a llocs
estratègics per maximitzar la recollida d'aigua d'escorrentiu prèvia validació de la DO.

8,50 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-66 P2217-NA01 m3 Retirada de restes vegetals, brancatge i sediments acumulats en infraestructures
hidràuliques. Acopi, càrrega a camió, transport i diposició de residus mesurats sobre perfil
teòric. Inclou taxa de residus.

25,00 €

(VINT-I-CINC EUROS)

P-67 P2217-NAT1 m2 Reperfilat del ferm de camí existent amb mitjans mecànics. Roturat previ en el cas de la
presència de solcs o xaragalls per tal d'uniformitzar tota la superfície. Inclou compactació i
regularitzacio amb la pròpia màquina.

1,00 €

(UN EUROS)

P-68 P221E-AWDU m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora. Inclou compactació del
fons de la rasa.

12,86 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-69 P221H-NAT3 m2 Escarificat (llaurat superficial) dels primers 10cm del sòl amb mitjans mecànics. Inclou la
retirada manual, transport i gestió de possibles elements o residus antròpics fins a un volum
de 1m3/Ha.

0,25 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-70 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,43 €
(UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-71 P2241-NAT1 m2 Anivellat del ferm amb mitjans mecànics per consolidar pendents i drenatge segons
característiques definides al projecte projecte per a superfícies inferiors a 1000m2. No inclou
aportacions o extraccions de terres.

1,52 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-72 P22V-PC17 u Anàlisi complert de contaminació de les terres extretes sota la ET (parcel·la annexa a la
carretera BP-1413 - Can Codonyers-), realitzada amb una entitat d'inspecció acreditada per la
ENAC, supervisant l'excavació de les terres sota la ET i la gestió d'aquestes. S'inclou:

Anàlisi en laboratori:
- 5 unitats de sòl (PCB, TPH i metalls)

Supervisió en camp:

5.135,19 €
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- 1 treball de mostreig en camp per tècnic habilitat. S'inclouen dietes i desplaçaments, lloguer
d'equips i consumibles de mostreig.

Enginyeria i elaboració de memòria:
- Coordinació dels treballs, seguretat i salut, valoració i anàlisi de les dades i els resultats
obtinguts i elaboració d'informe

Altres:
- Excavació amb mitjans mecànics i manuals
- Contenidors per acopi de les terres excavades

(CINC MIL  CENT TRENTA-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-73 P2RA-NA00 m3 Eliminació amb mitjans manuals de deixalles disperses. Acopi, càrrega a camió, transport i
diposició de residus mesurats sobre perfil teòric. Inclou taxa de residus.

211,75 €

(DOS-CENTS ONZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-74 P2RA-NA01 u Eliminació amb mitjans manuals de deixalles disperses. Acopi, càrrega a camió, transport i
diposició de residus mesurats sobre perfil teòric. Inclou taxa de residus.

211,75 €

(DOS-CENTS ONZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-75 P2RA-NA03 m2 Neteja i eliminació del fibrociment >75m2 de l'àmbit del projecte per empresa especialitzada
inscrita al RERA amb personal amb formació específic. Inclou la càrrega, transport i
disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos,
mesurats sobre perfil teòric, amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus, així com tots els
processos auxiliars necessàris per la deguda eliminació del residu.

33,86 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-76 P2RA-NAT3 m3 Neteja i eliminació amb mitjans mecànics i/o manuals de residus vegetals nets morts o
seleccionats per la direcció d'obra. En el cas d'espècies vives pot incloure desbrossat o tala
d'arbres de perímetres menors de 12 cm. Inclou la càrrega, transport i disposició controlada
en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus. En cas
de no poder gestionar el residu en una planta de compostatge, inclou cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció LLEI 8/2008 i l'abocament a dipòsit
autoritzat, així com tots els processos auxiliars necessàris per la deguda eliminació del
residu.

71,89 €

(SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-77 P2RA-PC13 u Retirada mecànica de runa i altres residus inerts barrejats, dins de la llera, i transport a
abocador autoritzat.

1.493,50 €

(MIL QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-78 P2RA-PC29 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea
de Residus

25,71 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-79 P2RA-PC30 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02
segons la Llista Europea de Residus

15,04 €

(QUINZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
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P-80 P2RTNA00 m3 Triturat de la fusta resultant de les tales a mida d'estella (inferior a 100mm) a la zona d'acopi.
Inclou el triturat amb maquina estelladora 563kV horitzontal o similar per tal de revaloritzar la
fusta com a biomassa o similar i càrrega, transport i gestió a zona de destí fora de l'obra.
Inclou tots els mitjans i maquinària auxiliar necessària.

0,01 €

(ZERO EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-81 P3J21810 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes, mesurat sobre perfil teòric,
col·locats amb pala carregadora. Inclou la inserció manual d'estaques de salze arbustius de
1,5m de llargada i 2-4cm de gruix a raó de 1u/m2. Cal que la seva col·locació sigui en
paral·lel a la construcció de l'escullera i que l'estaca travessi completament l'estructura per
possibilitar l'arrelament al terreny posterior.

69,62 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-82 P3J2NA00 m3 Escullera amb blocs de pedra de la zona, mesurat sobre perfil teòric, col·locats amb pala
carregadora

27,21 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-83 P6A3-PC01 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50
mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat 50 mm col·locats cada 3
m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars

32,94 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-84 P6A3-PC02 u Porta metàl·lica doble amb tancament tipusx aldaba, d'alçària 2 m i amplada 4 m, amb reixat
d'acer galvanitzat

914,98 €

(NOU-CENTS CATORZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-85 P6A3-PC03 u Porta metàl·lica feta a mida per a la part posterior al frontó, amb tancament tipus aldaba,
d'alçària 2,10 m, amb reixat d'acer galvanitzat

837,09 €

(VUIT-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-86 P6A3-PC10 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i
plastificat de color verd, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 mm, pals de tub galvanitzat
50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de tornapuntes i
arriostraments.

43,85 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-87 P9BA-NAT1 m2 Creació d'un gual amb llosa de formigó amb acabat de pedra calcària de 20cm de gruix
embeguda segons esquema constructiu. Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa, abocat amb bomba, de 20cm de gruix, amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15-15cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080. Inclou tots els
treballs necessaris per adaptar-se a la zona i acabats segons indiqui la DO.

219,22 €

(DOS-CENTS DINOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-88 PAAJ-PC23 pa Partida alçada a justificar per la gestió i descontaminació de les terres de la zona de la ET. 30.000,00 €
(TRENTA MIL EUROS)

P-89 PB17-PC16 m Barana de troncs de castanyer, de diferents alçades (entre 0,90 i 1,50 m), instal·lada a la
zona del mirador.

139,91 €

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-90 PB91-NA00 u Subministrament, disseny, maquetació i instal·lació de plafó de 600x600mm amb ala de
25mm de planxa galvanitzada pintada amb poliester amb impresió directe i vernís protector
de poliester curat a 180º. Suport format per dos peus drets de fusta de pi amb tractament
anticorrossiu de sals metàl·liques (basilit CFK) per immersió i autoclau sistema de buit
pressió de 3000x140x140mm. Fixació al terreny amb daus de formigó de 400x400x400mm.
Inclou el disseny i maquetació del contingut. Seguint el model del Parc de Collserola.

1.379,97 €

(MIL TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
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P-91 PB91-NA01 u Subministrament, disseny, maquetació i instal·lació de plafó divulgatiu per a les zones de
mirador de 120x45mm amb ala de 25mm de planxa galvanitzada pintada amb poliester amb
impresió directe i vernís protector de poliester curat a 180º. Suport format per dos peus drets
de fusta de pi amb tractament anticorrossiu de sals metàl·liques (basilit CFK) per immersió i
autoclau sistema de buit pressió de 3000x140x140mm. Inclou el disseny i maquetació del
contingut. Fixació al terreny amb daus de formigó de 400x400x400mm. Seguint el model del
Parc de Collserola.

2.173,37 €

(DOS MIL  CENT SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-92 PB91-NA02 u Subministrament, disseny, maquetació i instal·lació de placa d'avisos cívics format per joc de
dues planxes d'alumini de 240x240mm amb impresió directe i vernís protector de poliester
curat a 180º, enganxades sobre soport de fosa d'alumini. Suport format per peu dret de fusta
de pi amb tractament anticorrossiu de sals metàl·liques (basilit CFK) per immersió i autoclau
sistema de buit pressió de 3000x140x140mm. Inclou el disseny i maquetació del contingut.
Fixació al terreny amb dau de formigó de 400x400x400mm. Seguint el model del Parc de
Collserola.

787,79 €

(SET-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-93 PB91-NA03 u Banderola indicador camins i corriolsamb 1 placa. Subministrament, disseny, maquetació i
instal·lació de banderola formada per joc de dues planxes d'alumini de 440x190mm amb
impresió directe i vernís protector de poliester curat a 180º, enganxades sobre soport de fosa
d'alumini. Suport format per peu dret de fusta de pi amb tractament anticorrossiu de sals
metàl·liques (basilit CFK) per immersió i autoclau sistema de buit pressió de
3000x140x140mm. Inclou el disseny i maquetació del contingut. Fixació al terreny amb dau
de formigó de 400x400x400mm. Seguint el model del Parc de Collserola.

787,79 €

(SET-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-94 PB91-NA07 u Plaqueta d'alumini / acer de 120x120 mm per itineraris amb 2 forats de 5mm: Impressió
directa o vinil sobre planxa. Subministrament, disseny, maquetació i instal·lació seguint el
model del Parc de Collserola

211,43 €

(DOS-CENTS ONZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-95 PB91-NA09 u Banderola indicador camins i corriolsamb 4 plaques. Subministrament, disseny, maquetació i
instal·lació de banderola formada per joc de dues planxes d'alumini de 440x190mm amb
impresió directe i vernís protector de poliester curat a 180º, enganxades sobre soport de fosa
d'alumini (3 unitats). Suport format per peu dret de fusta de pi amb tractament anticorrossiu
de sals metàl·liques (basilit CFK) per immersió i autoclau sistema de buit pressió de
3000x140x140mm. Inclou el disseny i maquetació del contingut. Fixació al terreny amb dau
de formigó de 400x400x400mm. Seguint el model del Parc de Collserola.

1.403,05 €

(MIL QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-96 PB91-NA32 u Subministrament i col·locació plafó informatiu model segons la normativa gràfica de la
senyalització exterior del Parc Natural de Collserola. Inclou fonamentació del suport de
formigó executat in situ.

2.396,89 €

(DOS MIL TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-97 PB91-NA50 u Subministrament i instal·lació de tancament camins format per dos peus drets de fusta de pi
amb tractament anticorrossiu de sals metàl·liques (basilit CFK) per immersió i autoclau
sistema de buit pressió. Inclou cable de cadena, funda tram de 6m, anelles, ganxo, cargols i
femelles en hacer galvanitzat. Fixació al terreny amb daus de formigó de 400x400x400mm.
Seguint el model del Parc de Collserola.

939,08 €

(NOU-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-98 PBBH-DVG5 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 135 cm de costat,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

186,23 €

(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
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P-99 PD5I-PC20 u Instal·lació de sistema de drenatge en la zona d'acopi de les canyes 2.503,09 €
(DOS MIL CINC-CENTS TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-100 PDGN-PC25 u Connexió del col·lector de pluvials a residuals. Inclou:
- Excavació de rasa a una profunditat de +4,00m
- Apuntalament i estrebada de rasa
- Instal·lació de tub Ø160
- Rebliment i piconatge de rasa
- Muntatge i instal·lació de pou de registre amb bastiment i tapa
- Condicionament de l'àmbit

13.119,17 €

(TRETZE MIL  CENT DINOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-101 PNH5-PC18 u Subministrament i instal·lació de sistema de bombeig solar a Can Costa, pou nº3. S'inclou el
kit de bombeig solar amb:
- Electro bomba sumergible BS60 de 3´´
- Joc de plaques solar regulables de 160W de potència, plegables i transportables
- Quadre elèctric de protecció i control
- Connectors a boca impulsió bomba
- Kit empalme cablejat
- Impulsor de cargol de recanvi
- 20 m de cable elèctric alimentació bomba
- 1,5 m de cable elèctric connexió bomba a quadre BS
- 2 sensors del nivell d'aigua
- 30 m tuberia flexible conducció aigua més abraçadora
- 20 m de cable d'acer per a suspensió de la bomba
S'inclouen també tota la instal·lació elèctrica i hidràulica per al funcionament de la bomba,
així com la columna d'acer galvanitzat per a la col·locació de les plaques solars i el
tancament de la zona d'instal·lació del sistema de bombeig solar.

8.952,37 €

(VUIT MIL NOU-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-102 PNH5-PC21 u Adequació de pou per a reg, inclòs tuberia PE d'alta densitat, cabalímetre, vàlvula de peu,
vàlvula de retenció, pericó de registre i bastiment més tapa.

1.222,94 €

(MIL DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-103 PQI5-ABRH u Trasplantament a obra d'Alzina (Quercus ilex) de 16 a 35 cm de perímetre de tronc, amb un
recorregut de més de 2 i fins a 5 km, inclou arrencada a viver d'alzina prèviament repicada
amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals,
excavació de clot de plantació de 120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió
grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i
25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de
preparació

219,99 €

(DOS-CENTS DINOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-104 PR111020 m2 Neteja i esbrossada dels rebrots de canya en zona d'escullera, amb mitjans mecànics o
manuals, inclou la tala i retirada dels elements vegetals en mal estat o morts, la recollida de
branques i brossa, la carrega sobre camió i transport a instal·lació autoritzada de gestió de
residus

0,13 €

(ZERO EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-105 PR11NA00 m2 Arrencat manual d'espècies ruderals que puguin fer competència als exemplars plantats als
nucli de plantació. Estesa de les restes vegetals als espais adjacents i desbrossada. No
inclou les espècies invasores que s'hauran de retirar de la zona.

0,50 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-106 PR12-NA12 u Col·locació a la zona de soca de mínim 2m3 procedent de la mateixa obra o troncs d egrans
dimensions. Inclou el transport dins l'obra des de zona d'acopi, moviments de terres per a la
col·locació al lloc indicat per DO i ordenació i acabats als entorns immediats.

59,98 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-107 PR12-NAT3 u Subministrament i instal·lació de caixes niu per eriço per instal·lar dins de les estructures per
a la biodiversitat formades amb troncs i brancatge.

86,00 €

(VUITANTA-SIS EUROS)

P-108 PR12-NAT4 u Creació d'estructura per a la biodiversitat formada per una estructura triangular per la unió de
3 troncs procedents de la mateixa obra de 3m de llargada i 12-16cm de diàmetre
aproximadament. Unió realitzada amb vares de ferro corrugat de 1m i 12mm de diàmetre.
Reompliment de l'interior amb brancada procedent de la mateixa obra. Inclou el transport del
material dins l'obra fins a la ubicació indicada per la DO i ordenació i acabats als entorns
immediats.

379,96 €

(TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-109 PR12-NAT5 u Creació d'estructura per a la biodiversitat formada per una vedruna confinada amb estructura
triangular de 3 troncs procedents de la mateixa obra de 3m de llargada i 12-16cm de
diàmetre. Unió amb vares de ferro corrugat de 1m i 12mm de diàmetre. Reompliment de
l'interior amb pedra de 15-40cm de diàmetre procedent de la mateixa obra. Inclou el transport
del material dins l'obra fins a la ubicació indicada per la DO i ordenació i acabats als entorns
immediats.

380,11 €

(TRES-CENTS VUITANTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-110 PR12-NAT9 u Creació de vedruna per biodiversitat consistent en cúmuls de pedres de diferents mides amb
un total de 0,7m3 amb material de la zona. Inclou el transport dins l'obra fins a la ubicació
indicada per la DO i ordenació i acabats als entorns immediats.

60,01 €

(SEIXANTA EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-111 PR44D-8W70 u Subministrament de Populus alba de perímetre de 14 a 16 cm, amb l'arrel nua 34,61 €
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-112 PR450-NAT1 u Subministrament i plantació d'arbre en contenidor de 10 litres. 18,09 €
(DIVUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-113 PR490-NA00 u Subministrament d'arbustives en contenidor de 1,5 a 3 litres 2,49 €
(DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-114 PR490-NA01 u Subministrament i plantació de planta arbustiva o herbàcia en alvèol forestal 4,30 €
(QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-115 PR490-NAT2 u Subministrament i plantació d'arbustives en contenidor de 5 litres 10,00 €
(DEU EUROS)

P-116 PR490-NAT3 u Subministrament i plantació d'estaca de salze arbustiu amb diàmetre mínim de 2cm i 1,5m de
llargada. Confecció d'estaca amb tall inferior al visell per poder penetrar correctament el
terreny i plantació en època de parada vegetativa. Proporció de gemmes enterrades superiors
a les aèries (amb 2-3 gemmes en superfície és suficient). Inserció de l'estaca
perpendicularment al sòl, també en talussos. Procedència de la planta de dins la mateixa
conca.

5,31 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-117 PR490-NAT6 u Subministrament i plantació de planta helòfita en alvèol forestal 4,30 €
(QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-118 PR67-8ZT5 u Trasplantament dins de l'obra de conífera de 2.5 a 3.5 m d'alçària de tronc, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació
de clot de plantació de 120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el
nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de
compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. No inclou les feines de
preparació

327,63 €

(TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-119 PR71121K m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses
amb gramínies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície <
500 m2, incloent el corronat posterior

0,30 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-120 PRE4-NA00 u Poda d'un peu en actuacions al medi natural, amb una alçada en l'arbrat d'entre 2 i 12 m,
amb mitjans manuals i mecànics

115,01 €

(CENT QUINZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-121 PRE4-NA01 u Poda de la vegetació a les estructures de bioenginyeria per afavorir el rebrot. Inclou selecció
dels peus més gruixuts, tala i trossejat a la pròpia zona.

0,40 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-122 PREL-NAT2 m2 Eliminació del bambú (Bambus phyllostachis) amb mitjans mecànics. Retirada de la part aèria
i arrencat total del rizoma a una profunditat mínima de 80cm. Repàs manual dels fragments
dispersos. Càrrega del residu vegetal, transport, disposició, voltejat i estesa en zona d'aplec

22,78 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-123 PREL1-NA01 m2 Manteniment canya i bambú en zona d'aplec. Consisteix en el triturat de les restes vegetals
de la canya i bambú procedents de l'obra i esteses prèviament en gruixos de 15cm. El
procediment inclou un primer triturat, el voltejat de les restes i un segon triturat.

0,29 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-124 PREL1-NA02 m2 Manteniment altres invasores en zona d'aplec. Consisteix en el triturat de les restes vegetals
d'altres invasores procedents de l'obra i esteses prèviament en gruixos de 15cm. El
procediment inclou un primer triturat, el voltejat de les restes i un segon triturat.

0,24 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-125 PREL1-NAT1 m2 Extracció mecànica de la part aèria i el rizoma de la canya (Arundo donax) a un mínim de
50cm de profunditat i fins assolir el gruix total de la capa de rizoma. Es realitza una primera
fase d'extracció de la part aèria amb desbrossada prèvia si és necessari i una segona fase de
l'extracció del rizoma. Inclou la separació in-situ de la fracció terra, pedres superiors a 15cm
de diàmetre i materials aliens com plàstic i altres residus. Repàs manual de fragments de
rizoma que puguin quedar a la zona. Càrrega a camió, transport, disposició, estesa en capes
inferiors a 15cm a zona d'aplec dins l'àmbit del PDU. Inclou el primer voltejat i trinxat.

12,39 €

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-126 PREL1-NAT5 m2 Arrencat manual de rebrots de canya i bambú fins a retirada completa de rizomes/arrels
existents. Inclou càrrega i transport a zona d'aplec. S'estima l'eliminació del 5% de la
superfície inicial l'any 1 i del 2% l'any 2 per a la canya i bambú.

0,72 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-127 PRF1-NA00 u Reg de suport a plantacions forestals amb tractor amb cisterna, de 10L/arbust AF250, C2L i
C5L

0,24 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-128 PRF1-NA01 u Reg de suport a plantacions forestals amb tractor amb cisterna, de 25L/arbre C10L 0,40 €
(ZERO EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-129 PRI1-NAT1 m Rotlle estructurat en fibra vegetat amb planta aquàtica de 30 cm de diàmetre i 3 m de
llargària, amb matriu de fibra de coco compactada; xarxa estructural exterior de polipropilè de
50 mm de malla i 2,5 mm de diàmetre, fixat al terreny amb barres d'acer corrugat de D=12 cm
de diàmetre i 1 m de llargària. La instal·lació inclou l'excavació amb mitjans manuals del
terreny d'una rasa de 0,2m de profunditat, la eliminació del material groller i altres restes que
poden interposar-se entre el sistema radicular de les plantes desenvolupades en el rotllo
estructurat i el propi sòl.

78,00 €

(SETANTA-VUIT EUROS)
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P-130 PRI3-NA03 m2 Construcció d'enreixat viu format per la unió de diverses unitats de 3m de llargada i 3,5m
d'alçada (10,5m2) compostes de 2 troncs verticals de 15cm de diàmetre i 4m de llargada i 4
troncs horitzontals de 12cm de diàmetre i 3m de llargada. Collats entre ells i al terreny amb
vares de ferro corrugat de 0,75m de longitud i 12mm de diàmetre segons esquema
constructiu. Instal·lació de fonament de gabió flexible de 40cm de diàmetre de xarxa de PE
de 45mm de malla i DN 3mm reblert de graves tipus Rock Roll TM. Plantació d'arbust en AF
per sobre dels troncs horitzontal a raó de 1u/30cm. Instal·lació de ret de coco per confinar les
terres de l'enreixat. Inclou obertura i tancament de rases per a la instal·lació, acabats finals i
tot allò considerat per la DO per ajustar-se a la realitat de l'obra.

109,99 €

(CENT NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-131 PRI5-NA00 u Creació d'estructura d'entramat buida de 3m de longitud i 1,2m d'alçada com a refugi de
fauna amb fusta procedent de la mateixa obra segons esquema constructiu. Unió dels troncs
amb barres de corugat de 0,8m i 12mm de diàmetre. Inclou el transport del material dins
l'obra fins a la ubicació indicada per la DO i ordenació i acabats als entorns immediats.

930,02 €

(NOU-CENTS TRENTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-132 PRI5-NA01 m2 Construcció d'un entramat krainer tipus Naturalea de 1,2m d'alçada vista i 0,4m de fonament.
Estructura conformada per pals de fusta de castanyer sense pelar de 20cm de diàmetre i
1,5m de llargada disposats perpendicularment al curs fluvial i pals de 3m de longitud
disposats transversalment creant cel·les a diferents nivells. Unió dels troncs entre ells amb
barres de ferro corrugat de 0,75m de longitud i 12mm de diàmetre. En el cas dels troncs del
fonament s'ancoraran al terreny amb barres de corrugat de 1,5m de longitud i 12mm de
diàmetre. En frontal de les cel·les s'instal·la gabió flexible tipus Rock roll al fonament i el
primer nivell i rolls de fibra de coco d'alta densitat als nivells superiors segons esquema
constructiu. Plantació d'arbust en AF a raó de 1u/20cm als nivells indicats a l'esquema
constructiu. Inclou acabats finals i entregues amb el terreny original per crear transicions
suaus que no afectin la dinàmica fluvial i tot allò que indiqui la DO.

315,02 €

(TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-133 PRI5-NA02 m2 Construcció d'un entramat krainer tipus Naturalea de 0,8m d'alçada vista i 0,4m de fonament.
Estructura conformada per pals de fusta de castanyer sense pelar de 20cm de diàmetre i
1,5m de llargada disposats perpendicularment al curs fluvial i pals de 3m de longitud
disposats transversalment creant cel·les a diferents nivells. Unió dels troncs entre ells amb
barres de ferro corrugat de 0,75m de longitud i 12mm de diàmetre. En el cas dels troncs del
fonament s'ancoraran al terreny amb barres de corrugat de 1,5m de longitud i 12mm de
diàmetre. En frontal de les cel·les s'instal·la gabió flexible tipus Rock roll al fonament i el
primer nivell i rolls de fibra de coco d'alta densitat als nivells superiors segons esquema
constructiu. Plantació d'arbust en AF a raó de 1u/20cm als nivells indicats a l'esquema
constructiu. Inclou acabats finals i entregues amb el terreny original per crear transicions
suaus que no afectin la dinàmica fluvial i tot allò que indiqui la DO.

315,03 €

(TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-134 PRI7-NA01 m Subministrament i instal·lació de marge de fusta de castanyer sense tractar de 20cm de
diàmetre. Fixació amb vares de ferro corrugat de 70cm de llargada i 12mm de diàmetre a raó
de 1u/1,5m. Inclou rasa manual prèvia a la instal·lació i acabats finals de reperfilat dels
entorns.

43,89 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-135 PRI7-PC15 m Instal·lació de travesses rodones de fusta de castanyer, per a formació d'escales. 38,26 €
(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-136 PRI9-NA00 m Instal·lació de feixina realitzada amb brancatge i lligada amb corda de materials
biodegrdables com yute o espart. Diàmetre aproximat de 30cm barrejant brancatge fi i gruixut
entrelligant les diferents branques per augmentar la consistència. Fixació al terreny amb
barres corrugades de 10 mm de diàmetre B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 en forma de J
de 20-20-100 cm de dimensions a raó de 1u/m de feixina. Inclou creació de rases manuals,
acabats finals i tot allò considerat per la DO per ajustar-se a la realitat de l'obra. Inclou el
subministrament del material vegetal viu de fora de l'obra però de dins la mateixa conca i la
seva realitzacio en època de parada vegetativa per assegurar la seva viabilitat.

67,01 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)
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P-137 PRIB-NA00 m Troca d'arbustiva consistent en farcell de 50cm de diàmetre de brancatge de salze
embolcallat amb ret de coco. Fixació al terreny amb palissada d'estaques de fusta de
castanyer de 1,5m i 10-12cm de diàmetre a raó de 1u/0,5m a tot el seu perímetre. Unió del
conjunt amb amb filferro o corda de polipropilè segons D.O.

180,08 €

(CENT VUITANTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-138 PRIB-NA01 u Subministrament i insersió al terreny d'una estaca de castanyer de 2m i 12-14cm de diàmetre
per a la formació d'una estructura de raspall, amb ajut de maquinària si és necessari segons
disposició de la DO. Part enterrada com a mínim d'1m i part superficial 1m.

22,96 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-139 PRIG-NAT1 m2 Ret orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 700 g/m2, col·locada en un terreny
preparat , fixada amb grapes d'acer corrugat en forma de U, de 10 mm de diàmetre i de
20-10-20 cm, amb una densitat de 4 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació.
Inclou una sembra manual. Sembra de barreja de llavors herbàcies autòctones de baix
manteniment segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, amb una densitat de 35g/m2en un
pendent < 30 %, superfície. Barreja formada per: Cynodon Dactylon (20%), Festuca eliator
ssp. Arundinacea (10%), Lolium perenne (25%), Agropyrum repens (15%), Trifolium repens
(25%) i Medicago sativa (5%) amb les possibles variacions suggerides dep la DO.

4,80 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-140 PRL1-NAT2 m2 Plantació d'herbassar pluriespecífic de 2x1m estructurat en fibra de coco prevegetat al viver
amb 20u/m2 planta helòfita tipus Plant Carpet d'Aquanea o tècnicament similar. Inclou les
espècies: Iris pseudacorus, Juncus inflexux, Scirpus lacustris, Carex acutiformis, Juncus
subnodulosus, Lythrum salicaria. La instal·lació inclou l'excavació amb mitjans manuals del
terreny per tal de permetre que la vegetació quedi a nivell amb el sòl, la neteja prèvia de la
zona amb eliminació del material groller com ara branques, roques i altres restes que poden
interposar-se entre el sistema radicular de les plantes desenvolupades en l'herbassar i el
propi sòl, així com la fixació amb grapes d'acer corrugat en forma de J de 20-20-100cm a raó
de 4u/m2.

71,55 €

(SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-141 PRZ1-PC27 u Reparacions generals en infraestructures hidràuliques, elements de bioenginyeria i adequació
del terreny, després d'episodis climatològics adversos o factors no previstos en el moment
inicial de disseny del projecte.

10.932,83 €

(DEU MIL NOU-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-1 F169U020 u Cala d'1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres
fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de
base de formigó, càrrega de materials sobre camió o contenidor, transport a abocador i gestió
de residus, sense incloure la reposició del paviment

402,62 €

B06NN12C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

14,32640 €

B0322001 m3 Sauló garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3 35,64600 €

F2R540C0 m3 Transport de residus inerts o no especials mesurats sobre perfiil teòric a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat

62,55600 €

F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts mesurats sobre perfiil
teòric amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

15,08000 €

Altres conceptes 275,01160 €

P-2 F169-PC06 u Cala per a localització de runa, nivell freàtic i/o serveis, amb mitjans mecànics i amb les
terres deixades a la vora

79,99 €

Altres conceptes 79,99000 €

P-3 F214NA00 m3 Enderroc manual d'estructura de formigó en massa o armat, inclòs tall d'armadures, càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, en presència
d'arrels. Inclou tots els materials i activitats auxiliars necessàries per manteinir la vegetació
en bones condicions durant i després de l'obra. Es prioritzarà el manteniment de la vegetació
existent a la retirada completa de l'estructura de formigó.

141,41 €

Altres conceptes 141,41000 €

P-4 F214U120 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, en presència de serveis afectats en servei,
mesurat sobre perfil teòric.

26,01 €

Altres conceptes 26,01000 €

P-5 F214-PC11 m Desmuntatge, enderroc i retirada de col·lector d'ATLL existent amb mitjans mecànics i
manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, separació de residus, transport a l'abocador i cànon
d'abocament.

68,82 €

B2RA61H0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus

8,96000 €

Altres conceptes 59,86000 €

P-6 F219U002 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre
camió o contenidor, prèvia autorització de la DF per utilitzar mitjans manuals en lloc de
mecànics, mesurat sobre perfil teòric.

4,37 €

Altres conceptes 4,37000 €

P-7 F219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

6,51 €

Altres conceptes 6,51000 €

P-8 F21B1301 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra i situats
cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

7,63 €

Altres conceptes 7,63000 €

P-9 F21B1501 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó i
situats cada 4 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

14,32 €

Altres conceptes 14,32000 €

P-10 F21B2001 m Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

22,12 €
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Altres conceptes 22,12000 €

P-11 F21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

40,56 €

Altres conceptes 40,56000 €

P-12 F21R12F5 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 15 a 20 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de
la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta
de compostatge (no més lluny de 20 km). Inclou l'anivellat o reblert del forat deixat per
l'arrencat de la soca si s'escau segons criteri de la DO.

480,00 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus

48,00000 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb
una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea
de Residus

336,96000 €

Altres conceptes 95,04000 €

P-13 F221U030 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió, mesurat sobre perfil teòric.

2,00 €

Altres conceptes 2,00000 €

P-14 F221U040 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió, mesurat sobre perfil teòric. Inclou compactació del fons de l'excavació.

2,43 €

Altres conceptes 2,43000 €

P-15 F221-PC26 u Moviment de terres per a l'adequació final del mirador. 1.968,84 €
Altres conceptes 1.968,84000 €

P-16 F222K422 m3 Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat, mesurat sobre perfil teòric. Inclou compactació del
fons de l'excavació.

13,04 €

Altres conceptes 13,04000 €

P-17 F222U100 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 4 m d'amplària, en qualsevol tipus de
terreny, amb càrrega sobre camió, inclòs compactació i refinat del fons de la rasa i inclòs
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, mesurat sobre perfil teòric.

11,38 €

Altres conceptes 11,38000 €

P-18 F2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació, mesurat sobre perfil teòric.

3,00 €

B0111000 m3 Aigua 0,07800 €
Altres conceptes 2,92200 €

P-19 F228U020 m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb sauló garbellat d'aportació, en tongades de gruix fins a 25
cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM, mesurat sobre
perfil teòric, mesurat sobre perfil teòric.

32,99 €

B0111000 m3 Aigua 0,07800 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 18,23800 €
Altres conceptes 14,67400 €

P-20 F228U040 m3 Rebliment i piconatge de rasa, pou o fonament, amb material procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric.

6,50 €
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B0111000 m3 Aigua 0,07800 €
Altres conceptes 6,42200 €

P-21 F22D1030 m2 Neteja i desbrossada del terreny, amb mitjans mecànics, en zona d'arbrat, amb trossejat de la
vegetació

1,58 €

Altres conceptes 1,58000 €

P-22 F2316501 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a
una protecció del 30%

18,95 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,18800 €

B0A31000 kg Clau acer 0,09520 €
B0D61170 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2.5 m d'alçària, per a 30 usos 0,15428 €

Altres conceptes 17,51252 €

P-23 F231U010 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més de 2 i fins a 3 m d'amplària, amb fusta, per
a una protecció del 30% al 60%

30,68 €

B0D61110 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m d'alçària, per a 3 usos 2,74890 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,60000 €

B0A31000 kg Clau acer 0,12240 €
Altres conceptes 26,20870 €

P-24 F241U020 m3 Transport dins de l'obra de terres provinents de les excavacions mesurades sobre perfiil
teòric, amb destinació final o acopi dins de l'àmbit del Centre Direccional amb camió de 12 t.

3,46 €

Altres conceptes 3,46000 €

P-25 F263C382 m3 Reducció de nivell freàtic de 2 m amb un equip de 75 m de llargària amb una llança de succió
per metre de 3 m de fondària amb bomba de 22 kW i 320 m3/h de cabal màxim en terreny de
permeabilitat de 1E-04 m/s

1,90 €

Altres conceptes 1,90000 €

P-26 F26Z2500 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip de reducció del nivell freàtic en 2 m de
75 m de llargària

2.727,60 €

Altres conceptes 2.727,60000 €

P-27 F2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició mesurats sobre perfiil teòric
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

23,73 €

Altres conceptes 23,73000 €

P-28 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials mesurats sobre
perfiil teòric a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

10,50 €

Altres conceptes 10,50000 €

P-29 F2R6-PC12 m3 Excavació, càrrega i transport a abocador de banal barrejat amb restes vegetals, inclosa la
part proporcional de cànon d'abocador.

82,01 €

B2RA-28V1 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

56,22892 €

Altres conceptes 25,78108 €

P-30 F2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts mesurats sobre
perfiil teòric amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

11,32 €
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B2RA71H1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus

10,99100 €

Altres conceptes 0,32900 €

P-31 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts mesurats sobre
perfiil teòric amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

9,58 €

B2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus

9,30000 €

Altres conceptes 0,28000 €

P-32 F31512H1 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

102,00 €

B065960B m3 Formigó HM-20/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

93,38100 €

Altres conceptes 8,61900 €

P-33 F3J21810 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb pala
carregadora

62,98 €

B0441800 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes 26,25700 €
Altres conceptes 36,72300 €

P-34 F3J5-PC24 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1200 kg, estabilitzada amb formigó de 20
N/mm2 de resistència característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

76,46 €

B0441800 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes 26,25700 €

B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 19,58611 €
Altres conceptes 30,61689 €

P-35 F9A1-PC07 m2 Paviment continu de sauló, de 20 cm de gruix, amb granulometria a definir per la D.F.,
estabilitzat amb cal, amb estesa, humectació i piconatge al 95% del PM, totalment acabat.

59,90 €

B0111000 m3 Aigua 0,07800 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 3,31600 €
B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 4,00400 €

Altres conceptes 52,50200 €

P-36 F9Z1V010 m Tall de paviment de qualsevol tipus amb disc de diamant 4,30 €
Altres conceptes 4,30000 €

P-37 FD1SU010 u Segellat de pou existent segons protocol de l'ACA, inclòs enderroc de la caseta i del muret
iterior variable (80cm aprox), extracció de canonades i materials auxiliars de l'interior del pou,
desinfecció amb hipoclòrit de calci amb 65%-75% de clor, reblert alternat d'àrid inert (sorra o
grava), beurada de ciment o bentonita i acabat amb morter o formigó a superfície i redacció
d'informe informe que contingui tota la informació de les feines de segellat realitzades

9.716,98 €

BD1SU010 u Segellat de pou existent segons protocol de l'ACA, inclòs extracció de canonades i materials
auxiliars de l'interior del pou, desinfecció amb hipoclòrit de calci amb 65%-75% de clor,
reblert alternat d'àrid inert (sorra o grava), beurada de ciment o bentonita i acabat amb morter
o formigó a superfície i redacció d'informe informe que contingui tota la informació de les
feines de segellat realitzades

9.433,96000 €

Altres conceptes 283,02000 €

P-38 FD78L385 m Tub de formigó armat de 1200 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb
unió de campana amb anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa

210,07 €
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BD78L380 m Tub de formigó armat de 1200 mm de diàmetre classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de
campana amb anella elastomèrica

98,81000 €

BFYG1NF1 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó armat prefabricat, de 1200
mm de diàmetre i classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana amb anella
elastomèrica

10,18000 €

Altres conceptes 101,08000 €

P-39 FD7JJ146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa
anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

20,60 €

BD7JJ140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 4
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

10,26120 €

Altres conceptes 10,33880 €

P-40 FD7J-PC09 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa
anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa.

25,49 €

BD7JL140 m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre
nominal DN400, classe de rigidesa anular SN4 (rigidesa anular 4kN/m2), de superfícies
interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma
UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat.

16,78920 €

Altres conceptes 8,70080 €

P-41 FD7ZTZ06 u Embrocament per a tub de formigó de clavegueram, de diàmetre 60 cm, inclòs excavació,
encofrat, formigó HM-20 d'anivellament i reblert, totalment col·locat i acabat

654,23 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,61850 €
B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 62,11520 €

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 7,72000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,20000 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 6,44000 €

Altres conceptes 573,13630 €

P-42 FD7Z-PC14 u Segellat dels extrems del col·lector d'ATLL retirat. 149,99 €
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN

771-1
7,60000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,76800 €

B0111000 m3 Aigua 0,31200 €
Altres conceptes 140,31000 €

P-43 FDB178P0 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 25 cm de gruix i de planta 2,4x2,4 m 225,62 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
108,13824 €

Altres conceptes 117,48176 €

P-44 FDD1U027 u Pou de registre prefabricat de diàmetre 100 cm, per a tub de D=60 cm, amb una fondària
màxima de 3,00 m, base prefabricada, con de reducció i solera amb mitja canya de formigó
de resistencia de 15 N/mm2, inclòs graons de polipropile armat, totalment acabat

560,03 €

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 32,67000 €

BDD1U534 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 65 cm de diàmetre i 85 cm d'alçària 84,92000 €
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BDD1U634 u Anell prefabricat de 100 cm de diàmetre i 50 cm d'alçària, per a pou de registre 113,28000 €

BDD1U734 u Base prefabricada de pou de registre de d= 100 cm i 125 cm d'alçària, amb forats per a tub
de d=60 cm.

82,36000 €

Altres conceptes 246,80000 €

P-45 FDDZ6DD4 u Bastiment i tapa abatible circular de fosa dúctil per a pou de registre amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

204,99 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,26235 €

BDDZ6DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tanca, pas
lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

149,05000 €

Altres conceptes 54,67765 €

P-46 FR111020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics o manuals, inclou la tala i retirada dels
elements vegetals en mal estat o morts, la recollida de branques i brossa, la carrega sobre
camió i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus

0,45 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus

0,43200 €

Altres conceptes 0,01800 €

P-47 FR11U205 m2 Desbrossada selectiva de vegetació herbàcia amb mitjans manuals, deixant les restes
triturades al lloc.

0,12 €

Altres conceptes 0,12000 €

P-48 FR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos

2,70 €

Altres conceptes 2,70000 €

P-49 FR3P-PC04 m3 Estesa de sòl tolerable de la pròpia obra, en tongades, en formació d'abocador. 1,21 €
Altres conceptes 1,21000 €

P-50 FR3P-PC05 m3 Estesa de terra vegetal de la pròpia obra, en tongades, en formació d'abocador. 1,21 €
Altres conceptes 1,21000 €

P-51 FR61U010 m2 Plantació d'arbre de 14 a 40 cm de circumferència amb pa de terra, amb camió grua, inclòs
excavació de clot per a plantació de dimensions 1x1x1,5 m, amb minicarregadora sobre
pneumàtics amb accessori de retroexcavadora, de 40 a 60 cm d'amplària de treball, formació
de llit de 20 cm de drenatge amb graves, adob d'aclliberament molt lent i primer reg

41,22 €

BR3B6000 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2mgo) 0,57750 €

BR34U003 t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost 0,08490 €
B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 3,65600 €

Altres conceptes 36,90160 €

P-52 FR68U010 u Plantació de planta en contenidor d'1 a 3 litres de capacitat, inclòs l'obertura del clot de
plantació de 0,3x0,3x0,3 m, adobat organomineral a base d'incorporar al sòl 50 g d'adob
químic complex del tipus 15-18-11-2 Mg i 200 g d'adob orgànic tipus compost, formació
d'escocell i primer reg

2,00 €

BR34U003 t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost 0,00057 €

BR3B6000 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2mgo) 0,57750 €
Altres conceptes 1,42193 €

P-53 FREL27X1 m2 Desbrossada selectives en zona de franges de lleres o espais fluvials en actuacions al medi
natural, amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc

0,60 €
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Altres conceptes 0,60000 €

P-54 FRI7-PC08 m Reforç amb travesses de gabió tubular flexible 90,04 €
BRI4-H6V0 m Gabió flexible vegetable cilíndric, de 40 cm de diàmetre, amb xarxa estructural exterior de

polipropilè de 4,5 mm de diàmetre i 5cm de pas de malla, teixida sense nusos i resistent als
raigs UVA, reblert amb grava de 15 a 30 mm

55,65000 €

Altres conceptes 34,39000 €

P-55 P1A2-PC19 u Treballs d'arqueologia durant l'excavació de les canals descobertes (2), realitzades per
arqueòleg director i arqueòleg ajudant:
- Moviment de terres per a la localització completa de la canal
- Neteja i documentació descriptiva, a nivell estratigràfic i gràfic (fotogràfic, planimètric i
topogràfic), de la canal descoberta
- Excavació arqueològica dels estrats associats, tant interiors com exteriors
- Redacció d'informes del tractament de restes de l'estructura de canalització
- Memòria final de la intervenció
- Permís d'excavació
- Estudi fotogramètric

8.003,10 €

B1A2-PC19 u Treballs d'arqueologia durant l'excavació de les canals descobertes (2), realitzades per
arqueòleg director i arqueòleg ajudant:
- Moviment de terres per a la localització completa de la canal
- Neteja i documentació descriptiva, a nivell estratigràfic i gràfic (fotogràfic, planimètric i
topogràfic), de la canal descoberta
- Excavació arqueològica dels estrats associats, tant interiors com exteriors
- Redacció d'informes del tractament de restes de l'estructura de canalització
- Memòria final de la intervenció
- Permís d'excavació
- Estudi fotogramètric

7.770,00000 €

Altres conceptes 233,10000 €

P-56 P1B1-HORE u Col·locació de proteccions per a reparació de paviment de peces amb càrrega de material a
magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament

130,28 €

B0DZ7-0FI5 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

4,03000 €

B0DZ7-0FI6 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

6,25000 €

BBCI-0R99 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i
salut

29,55000 €

Altres conceptes 90,45000 €

P-57 P2110-PC28 m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 30 a 250 m3 de volum aparent, de 4 m d'alçària, amb
estructura d'obra de fàbrica, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense
separació, transport ni gestió de residus ni residus perillosos, amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

12,36 €

Altres conceptes 12,36000 €

P-58 P214-NA00 m3 Retirada d'escullera existent, mesurada sobre perfiil teòric, càrrega i transport fins a zona
d'acopi dins l'obra per a posterior reutilització. Inclou separació de restes de Arundo donax i
gestió d'altres residus presents.

24,10 €

Altres conceptes 24,10000 €

P-59 P214X-NA00 m Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb disc de diamant i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

70,27 €

B0111000 m3 Aigua 0,46800 €

B0AN-07J4 u Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella 1,85200 €
Altres conceptes 67,95000 €
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P-60 P21B3001 m2 Desmuntatge de tanca metàl·lica amb mitjans mecànics per treballs en alçada, càrrega sobre
camió i gestió del residu mesurat sobre perfil teòric.

10,00 €

B2RA-28UG t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos
amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons
la Llista Europea de Residus

-3,90600 €

Altres conceptes 13,90600 €

P-61 P21Q2-NAT m3 Desmantellament d'estructura metàl·lica. Inclou càrrega, transport i disposició controlada en
centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos mesurats sobre perfil teòric
amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons
la Llista Europea de Residus

62,88 €

B2RA-28UG t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos
amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons
la Llista Europea de Residus

-39,06000 €

Altres conceptes 101,94000 €

P-62 P21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 10 a 20m d'alçària i arrencant la soca. Càrrega de les
restes vegetals sobre camió grua amb pinça, transport dins la mateixa obra i estesa a zona
d'aplec corresponent per a assecat fins obtenir una humitat del 12% kg/m3. Inclou l'anivellat o
reblert del forat deixat per l'arrencat de la soca si s'escau segons criteri de la DO.

69,98 €

Altres conceptes 69,98000 €

P-63 P21RNA00 u Tala controlada per a reaprofitament d'arbre de 10 a 20m d'alçària i arrencant la soca.
Càrrega de les restes vegetals sobre camió grua amb pinça, transport dins la mateixa obra i
estesa a zona d'aplec corresponent per a assecat fins obtenir una humitat del 12% kg/m3.
Inclou el desbrancat del tronc a la zona d'acopi dins la mateixa obra i l'anivellat o reblert del
forat deixat per l'arrencat de la soca si s'escau segons criteri de la DO.

109,99 €

Altres conceptes 109,99000 €

P-64 P221-NAT1 m2 Reperfilat del terreny amb mitjans mecanics. Inclou acabat final 0,90 €
Altres conceptes 0,90000 €

P-65 P2217-NA00 m3 Creació de depressió/clot al terreny per establir els nuclis de plantació de superfície variable
en funció del nucli de plantació i profunditat màxima de 50cm. Reperfilat del terreny i creació
de talussos interns amb pendent inferior als 30º. Localització de la depressió a llocs
estratègics per maximitzar la recollida d'aigua d'escorrentiu prèvia validació de la DO.

8,50 €

Altres conceptes 8,50000 €

P-66 P2217-NA01 m3 Retirada de restes vegetals, brancatge i sediments acumulats en infraestructures
hidràuliques. Acopi, càrrega a camió, transport i diposició de residus mesurats sobre perfil
teòric. Inclou taxa de residus.

25,00 €

Altres conceptes 25,00000 €

P-67 P2217-NAT1 m2 Reperfilat del ferm de camí existent amb mitjans mecànics. Roturat previ en el cas de la
presència de solcs o xaragalls per tal d'uniformitzar tota la superfície. Inclou compactació i
regularitzacio amb la pròpia màquina.

1,00 €

Altres conceptes 1,00000 €

P-68 P221E-AWD m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora. Inclou compactació del
fons de la rasa.

12,86 €

Altres conceptes 12,86000 €

P-69 P221H-NAT m2 Escarificat (llaurat superficial) dels primers 10cm del sòl amb mitjans mecànics. Inclou la
retirada manual, transport i gestió de possibles elements o residus antròpics fins a un volum
de 1m3/Ha.

0,25 €

B2RA-28US t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea
de Residus

0,00250 €
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Altres conceptes 0,24750 €

P-70 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,43 €
Altres conceptes 1,43000 €

P-71 P2241-NAT1 m2 Anivellat del ferm amb mitjans mecànics per consolidar pendents i drenatge segons
característiques definides al projecte projecte per a superfícies inferiors a 1000m2. No inclou
aportacions o extraccions de terres.

1,52 €

Altres conceptes 1,52000 €

P-72 P22V-PC17 u Anàlisi complert de contaminació de les terres extretes sota la ET (parcel·la annexa a la
carretera BP-1413 - Can Codonyers-), realitzada amb una entitat d'inspecció acreditada per la
ENAC, supervisant l'excavació de les terres sota la ET i la gestió d'aquestes. S'inclou:

Anàlisi en laboratori:
- 5 unitats de sòl (PCB, TPH i metalls)

Supervisió en camp:
- 1 treball de mostreig en camp per tècnic habilitat. S'inclouen dietes i desplaçaments, lloguer
d'equips i consumibles de mostreig.

Enginyeria i elaboració de memòria:
- Coordinació dels treballs, seguretat i salut, valoració i anàlisi de les dades i els resultats
obtinguts i elaboració d'informe

Altres:
- Excavació amb mitjans mecànics i manuals
- Contenidors per acopi de les terres excavades

5.135,19 €

BV1E-PC17 u Anàlisi complert de contaminació de les terres extretes sota la ET (parcel·la annexa a la
carretera BP-1413 - Can Codonyers-), realitzada amb una entitat d'inspecció acreditada per la
ENAC, supervisant l'excavació de les terres sota la ET i la gestió d'aquestes. S'inclou:

Anàlisi en laboratori:
- 5 unitats de sòl (PCB, TPH i metalls)

Supervisió en camp:
- 1 treball de mostreig en camp per tècnic habilitat. S'inclouen dietes i desplaçaments, lloguer
d'equips i consumibles de mostreig.

Enginyeria i elaboració de memòria:
- Coordinació dels treballs, seguretat i salut, valoració i anàlisis de les dades i els resultats
obtinguts i elaboració d'informe

Altres:
- Excavació amb mitjans mecànics i manuals
- Contenidors per acopi de les terres excavades

4.985,62000 €

Altres conceptes 149,57000 €

P-73 P2RA-NA00 m3 Eliminació amb mitjans manuals de deixalles disperses. Acopi, càrrega a camió, transport i
diposició de residus mesurats sobre perfil teòric. Inclou taxa de residus.

211,75 €

B2RA-28V1 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

23,11150 €

Altres conceptes 188,63850 €

P-74 P2RA-NA01 u Eliminació amb mitjans manuals de deixalles disperses. Acopi, càrrega a camió, transport i
diposició de residus mesurats sobre perfil teòric. Inclou taxa de residus.

211,75 €
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B2RA-28V1 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

23,11150 €

Altres conceptes 188,63850 €

P-75 P2RA-NA03 m2 Neteja i eliminació del fibrociment >75m2 de l'àmbit del projecte per empresa especialitzada
inscrita al RERA amb personal amb formació específic. Inclou la càrrega, transport i
disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos,
mesurats sobre perfil teòric, amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus, així com tots els
processos auxiliars necessàris per la deguda eliminació del residu.

33,86 €

B019-HJD7 l Líquid encapsulant per elements de fibrociment 1,37158 €

B775-0KR2 m2 Vel de polietilè de gruix 250 μm i de pes 240 g/m2 0,38940 €
B2RA-28VA kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb
una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la
Llista Europea de Residus

1,35000 €

Altres conceptes 30,74902 €

P-76 P2RA-NAT3 m3 Neteja i eliminació amb mitjans mecànics i/o manuals de residus vegetals nets morts o
seleccionats per la direcció d'obra. En el cas d'espècies vives pot incloure desbrossat o tala
d'arbres de perímetres menors de 12 cm. Inclou la càrrega, transport i disposició controlada
en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus. En cas
de no poder gestionar el residu en una planta de compostatge, inclou cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció LLEI 8/2008 i l'abocament a dipòsit
autoritzat, així com tots els processos auxiliars necessàris per la deguda eliminació del
residu.

71,89 €

B2RA-28U0 t Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb
una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista
Europea de Residus

37,68750 €

Altres conceptes 34,20250 €

P-77 P2RA-PC13 u Retirada mecànica de runa i altres residus inerts barrejats, dins de la llera, i transport a
abocador autoritzat.

1.493,50 €

B2RA-PC13 u Retirada mecànica de runa i altres residus inerts barrejats, dins de la llera, i transport a
abocador autoritzat.

1.450,00000 €

Altres conceptes 43,50000 €

P-78 P2RA-PC29 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea
de Residus

25,71 €

B2RA-28US t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea
de Residus

24,96000 €

Altres conceptes 0,75000 €

P-79 P2RA-PC30 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02
segons la Llista Europea de Residus

15,04 €

B2RA-M8VV t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02

14,60150 €
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segons la Llista Europea de Residus

Altres conceptes 0,43850 €

P-80 P2RTNA00 m3 Triturat de la fusta resultant de les tales a mida d'estella (inferior a 100mm) a la zona d'acopi.
Inclou el triturat amb maquina estelladora 563kV horitzontal o similar per tal de revaloritzar la
fusta com a biomassa o similar i càrrega, transport i gestió a zona de destí fora de l'obra.
Inclou tots els mitjans i maquinària auxiliar necessària.

0,01 €

Altres conceptes 0,01000 €

P-81 P3J21810 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes, mesurat sobre perfil teòric,
col·locats amb pala carregadora. Inclou la inserció manual d'estaques de salze arbustius de
1,5m de llargada i 2-4cm de gruix a raó de 1u/m2. Cal que la seva col·locació sigui en
paral·lel a la construcció de l'escullera i que l'estaca travessi completament l'estructura per
possibilitar l'arrelament al terreny posterior.

69,62 €

Altres conceptes 69,62000 €

P-82 P3J2NA00 m3 Escullera amb blocs de pedra de la zona, mesurat sobre perfil teòric, col·locats amb pala
carregadora

27,21 €

Altres conceptes 27,21000 €

P-83 P6A3-PC01 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50
mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat 50 mm col·locats cada 3
m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars

32,94 €

B6A0-0KNL u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, 80 mm i d'alçària 2,35
m

3,48199 €

B6A0-0KNJ u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, 50 mm i d'alçària 2,35 m 4,52200 €

B0AI-07BD m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat, 2,7 mm i de 50x50 mm de pas de malla 6,40000 €
Altres conceptes 18,53601 €

P-84 P6A3-PC02 u Porta metàl·lica doble amb tancament tipusx aldaba, d'alçària 2 m i amplada 4 m, amb reixat
d'acer galvanitzat

914,98 €

B6A1-0YVZ u Porta metàl·lica doble amb tancament tipus aldaba, d'alçària 2 m i 4 m d'amplada, amb reixat
d'acer galvanitzat

722,58000 €

Altres conceptes 192,40000 €

P-85 P6A3-PC03 u Porta metàl·lica feta a mida per a la part posterior al frontó, amb tancament tipus aldaba,
d'alçària 2,10 m, amb reixat d'acer galvanitzat

837,09 €

B6A2-0YVZ u Porta metàl·lica feta a mida per a la part posterior al frontó, amb tancament tipus aldaba,
d'alçària 2,10 m, amb reixat d'acer galvanitzat

646,95000 €

Altres conceptes 190,14000 €

P-86 P6A3-PC10 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i
plastificat de color verd, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 mm, pals de tub galvanitzat
50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de tornapuntes i
arriostraments.

43,85 €

B0A218SS m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat, 50 mm i d'alçària 2,35 m. 4,50000 €

B6A0-0KNL u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, 80 mm i d'alçària 2,35
m

3,48199 €

B6A0-0KNJ u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, 50 mm i d'alçària 2,35 m 4,52200 €
Altres conceptes 31,34601 €

P-87 P9BA-NAT1 m2 Creació d'un gual amb llosa de formigó amb acabat de pedra calcària de 20cm de gruix
embeguda segons esquema constructiu. Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa, abocat amb bomba, de 20cm de gruix, amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15-15cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080. Inclou tots els

219,22 €
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treballs necessaris per adaptar-se a la zona i acabats segons indiqui la DO.

B0B8-108F m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

6,96000 €

B0111000 m3 Aigua 0,01560 €
B040-06401 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària sense classificar 18,16000 €

Altres conceptes 194,08440 €

P-88 PAAJ-PC23 pa Partida alçada a justificar per la gestió i descontaminació de les terres de la zona de la ET. 30.000,00 €
Sense descomposició 30.000,00000 €

P-89 PB17-PC16 m Barana de troncs de castanyer, de diferents alçades (entre 0,90 i 1,50 m), instal·lada a la
zona del mirador.

139,91 €

B065960B m3 Formigó HM-20/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,91550 €

Altres conceptes 138,99450 €

P-90 PB91-NA00 u Subministrament, disseny, maquetació i instal·lació de plafó de 600x600mm amb ala de
25mm de planxa galvanitzada pintada amb poliester amb impresió directe i vernís protector
de poliester curat a 180º. Suport format per dos peus drets de fusta de pi amb tractament
anticorrossiu de sals metàl·liques (basilit CFK) per immersió i autoclau sistema de buit
pressió de 3000x140x140mm. Fixació al terreny amb daus de formigó de 400x400x400mm.
Inclou el disseny i maquetació del contingut. Seguint el model del Parc de Collserola.

1.379,97 €

B065960B m3 Formigó HM-20/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

29,75375 €

B0111000 m3 Aigua 0,96876 €

BQZ1-NA12 u Plafó de 600x600 ala de 25 de planxa galvanitzada pintada amb poliester amb impresió
directe i vernís protector de poliester curat a 180º. Inclou disseny i maquetació i mitjans
auxiliars necessàris.

412,00000 €

BQZ1-NA35 u Suport quadrat Autoclau 3000X140X140 MO 160,08000 €
Altres conceptes 777,16749 €

P-91 PB91-NA01 u Subministrament, disseny, maquetació i instal·lació de plafó divulgatiu per a les zones de
mirador de 120x45mm amb ala de 25mm de planxa galvanitzada pintada amb poliester amb
impresió directe i vernís protector de poliester curat a 180º. Suport format per dos peus drets
de fusta de pi amb tractament anticorrossiu de sals metàl·liques (basilit CFK) per immersió i
autoclau sistema de buit pressió de 3000x140x140mm. Inclou el disseny i maquetació del
contingut. Fixació al terreny amb daus de formigó de 400x400x400mm. Seguint el model del
Parc de Collserola.

2.173,37 €

BQZ1-NA36 u Suport quadrat Autoclau 1500X140X140 MO 68,38000 €

B0111000 m3 Aigua 0,38064 €
B065960B m3 Formigó HM-20/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
4,48595 €

BQZ1-NA13 u Plafó en safata inclinada de 120x45cm amb ala de 25 de planxa galvanitzada pintada amb
poliester amb impresió directe i vernís protector de poliester curat a 180º. Inclou disseny i
maquetació i tots els mitjans auxiliars necessàris.

1.035,00000 €

Altres conceptes 1.065,12341 €

P-92 PB91-NA02 u Subministrament, disseny, maquetació i instal·lació de placa d'avisos cívics format per joc de
dues planxes d'alumini de 240x240mm amb impresió directe i vernís protector de poliester
curat a 180º, enganxades sobre soport de fosa d'alumini. Suport format per peu dret de fusta
de pi amb tractament anticorrossiu de sals metàl·liques (basilit CFK) per immersió i autoclau
sistema de buit pressió de 3000x140x140mm. Inclou el disseny i maquetació del contingut.
Fixació al terreny amb dau de formigó de 400x400x400mm. Seguint el model del Parc de
Collserola.

787,79 €
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B065960B m3 Formigó HM-20/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

4,39440 €

BQZ1-NA14 u Joc de dues planxes d'alumini de 240x240mm amb impresió directe i vernís protector de
poliester curat a 180º, enganxades sobre soport de fosa d'alumini. Inclou disseny i
maquetació i tots els materials auxiliars necessàris.

240,00000 €

BQZ1-NA35 u Suport quadrat Autoclau 3000X140X140 MO 80,04000 €

B0111000 m3 Aigua 0,19032 €
Altres conceptes 463,16528 €

P-93 PB91-NA03 u Banderola indicador camins i corriolsamb 1 placa. Subministrament, disseny, maquetació i
instal·lació de banderola formada per joc de dues planxes d'alumini de 440x190mm amb
impresió directe i vernís protector de poliester curat a 180º, enganxades sobre soport de fosa
d'alumini. Suport format per peu dret de fusta de pi amb tractament anticorrossiu de sals
metàl·liques (basilit CFK) per immersió i autoclau sistema de buit pressió de
3000x140x140mm. Inclou el disseny i maquetació del contingut. Fixació al terreny amb dau
de formigó de 400x400x400mm. Seguint el model del Parc de Collserola.

787,79 €

BQZ1-NA15 u Joc de dues planxes d'alumini de 440x190mm amb impresió directe i vernís protector de
poliester curat a 180º, enganxades sobre soport de fosa d'alumini. Inclou disseny i
maquetació i tots els mitjans auxiliars necessàris.

240,00000 €

B0111000 m3 Aigua 0,18720 €

B065960B m3 Formigó HM-20/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

4,39440 €

BQZ1-NA35 u Suport quadrat Autoclau 3000X140X140 MO 80,04000 €
Altres conceptes 463,16840 €

P-94 PB91-NA07 u Plaqueta d'alumini / acer de 120x120 mm per itineraris amb 2 forats de 5mm: Impressió
directa o vinil sobre planxa. Subministrament, disseny, maquetació i instal·lació seguint el
model del Parc de Collserola

211,43 €

BQZ1-NA16 u Placa d'alumini o acer de 120x120mm amb 2 forats de 5mm amb impressió directa o vinil per
a itineraris. Inclou disseny i maquetació, material d'ancoratge, plàstic, clargoleria i tots els
materials auxiliars necessàris.

116,00000 €

Altres conceptes 95,43000 €

P-95 PB91-NA09 u Banderola indicador camins i corriolsamb 4 plaques. Subministrament, disseny, maquetació i
instal·lació de banderola formada per joc de dues planxes d'alumini de 440x190mm amb
impresió directe i vernís protector de poliester curat a 180º, enganxades sobre soport de fosa
d'alumini (3 unitats). Suport format per peu dret de fusta de pi amb tractament anticorrossiu
de sals metàl·liques (basilit CFK) per immersió i autoclau sistema de buit pressió de
3000x140x140mm. Inclou el disseny i maquetació del contingut. Fixació al terreny amb dau
de formigó de 400x400x400mm. Seguint el model del Parc de Collserola.

1.403,05 €

B065960B m3 Formigó HM-20/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

4,39440 €

BQZ1-NA35 u Suport quadrat Autoclau 3000X140X140 MO 80,04000 €

B0111000 m3 Aigua 0,18720 €

BQZ1-NA15 u Joc de dues planxes d'alumini de 440x190mm amb impresió directe i vernís protector de
poliester curat a 180º, enganxades sobre soport de fosa d'alumini. Inclou disseny i
maquetació i tots els mitjans auxiliars necessàris.

960,00000 €

Altres conceptes 358,42840 €

P-96 PB91-NA32 u Subministrament i col·locació plafó informatiu model segons la normativa gràfica de la
senyalització exterior del Parc Natural de Collserola. Inclou fonamentació del suport de
formigó executat in situ.

2.396,89 €
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B065960B m3 Formigó HM-20/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

4,39440 €

B0111000 m3 Aigua 0,18720 €
BQZ1-NA33 u Plafó informatiu model d'acord amb les característiques tècniques descrites segons la

normativa gràfica de la senyalització exterior del Parc Natural de Collserola. Inclou cargoleria
per a fixació, disseny i maquetació del contingut, així com el suport.

750,00000 €

Altres conceptes 1.642,30840 €

P-97 PB91-NA50 u Subministrament i instal·lació de tancament camins format per dos peus drets de fusta de pi
amb tractament anticorrossiu de sals metàl·liques (basilit CFK) per immersió i autoclau
sistema de buit pressió. Inclou cable de cadena, funda tram de 6m, anelles, ganxo, cargols i
femelles en hacer galvanitzat. Fixació al terreny amb daus de formigó de 400x400x400mm.
Seguint el model del Parc de Collserola.

939,08 €

BBC4-NAT1 u Cadena de tancament amb cable d'acer sigra galvanitzat R/50 MT 6x7+1,5mm i funda 50,00000 €
BQZ1-NA30 u Suport per a tancament de camins 1500x140x140 d'acord amb les característiques tècniques

definides al projecte.
60,20000 €

B065960B m3 Formigó HM-20/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

8,78880 €

B0111000 m3 Aigua 0,37440 €
Altres conceptes 819,71680 €

P-98 PBBH-DVG5 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 135 cm de costat,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

186,23 €

BBME-0RVY u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 135 cm de costat,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1

174,01000 €

Altres conceptes 12,22000 €

P-99 PD5I-PC20 u Instal·lació de sistema de drenatge en la zona d'acopi de les canyes 2.503,09 €
BD5I-PC20 u Instal·lació de sistema de drenatge en la zona d'acopi de les canyes 2.430,18000 €

Altres conceptes 72,91000 €

P-100 PDGN-PC25 u Connexió del col·lector de pluvials a residuals. Inclou:
- Excavació de rasa a una profunditat de +4,00m
- Apuntalament i estrebada de rasa
- Instal·lació de tub Ø160
- Rebliment i piconatge de rasa
- Muntatge i instal·lació de pou de registre amb bastiment i tapa
- Condicionament de l'àmbit

13.119,17 €

BDGNPC25 u Connexió del col·lector de pluvials a residuals. Inclou:
- Excavació de rasa
- Instal·lació de tub 160
- Rebliment i piconatge de rasa
- Apuntalament i estrebada de rasa
- Muntatge i instal·lació de pou
- Condicionament de l'àmbit

12.737,06000 €

Altres conceptes 382,11000 €

P-101 PNH5-PC18 u Subministrament i instal·lació de sistema de bombeig solar a Can Costa, pou nº3. S'inclou el
kit de bombeig solar amb:
- Electro bomba sumergible BS60 de 3´´
- Joc de plaques solar regulables de 160W de potència, plegables i transportables
- Quadre elèctric de protecció i control
- Connectors a boca impulsió bomba
- Kit empalme cablejat
- Impulsor de cargol de recanvi
- 20 m de cable elèctric alimentació bomba
- 1,5 m de cable elèctric connexió bomba a quadre BS
- 2 sensors del nivell d'aigua

8.952,37 €
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- 30 m tuberia flexible conducció aigua més abraçadora
- 20 m de cable d'acer per a suspensió de la bomba
S'inclouen també tota la instal·lació elèctrica i hidràulica per al funcionament de la bomba,
així com la columna d'acer galvanitzat per a la col·locació de les plaques solars i el
tancament de la zona d'instal·lació del sistema de bombeig solar.

BNH5-PC18 u Subministrament i instal·lació de sistema de bombeig solar a Can Costa. S'inclou el kit de
bombeig solar amb:
- Electro bomba sumergible BS60 de 3´´
- Joc de plaques solar regulables de 160W de potència, plegables i transportables
- Quadre elèctric de protecció i control
- Connectors a boca impulsió bomba
- Kit empalme cablejat
- Impulsor de cargol de recanvi
- 20 m de cable elèctric alimentació bomba
- 1,5 m de cable elèctric connexió bomba a quadre BS
- 2 sensors del nivell d'aigua
- 30 m tuberia flexible conducció aigua més abraçadora
- 20 m de cable d'acer per a suspensió de la bomba
S'inclouen també tota la instal·lació elèctrica i hidràulica per al funcionament de la bomba,
així com la columna d'acer galvanitzat per a la col·locació de les plaques solars i el
tancament de la zona d'instal·lació del sistema de bombeig solar.

8.691,62000 €

Altres conceptes 260,75000 €

P-102 PNH5-PC21 u Adequació de pou per a reg, inclòs tuberia PE d'alta densitat, cabalímetre, vàlvula de peu,
vàlvula de retenció, pericó de registre i bastiment més tapa.

1.222,94 €

BNH5-PC21 u Adequació de pou per a reg, inclòs tuberia PE d'alta densitat, cabalímetre, vàlvula de peu,
vàlvula de retenció, pericó de registre i bastiment més tapa.

1.187,32000 €

Altres conceptes 35,62000 €

P-103 PQI5-ABRH u Trasplantament a obra d'Alzina (Quercus ilex) de 16 a 35 cm de perímetre de tronc, amb un
recorregut de més de 2 i fins a 5 km, inclou arrencada a viver d'alzina prèviament repicada
amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals,
excavació de clot de plantació de 120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió
grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i
25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de
preparació

219,99 €

BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 3,01752 €

B0111000 m3 Aigua 0,26520 €

B03L-05MY t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 123,53927 €
Altres conceptes 93,16801 €

P-104 PR111020 m2 Neteja i esbrossada dels rebrots de canya en zona d'escullera, amb mitjans mecànics o
manuals, inclou la tala i retirada dels elements vegetals en mal estat o morts, la recollida de
branques i brossa, la carrega sobre camió i transport a instal·lació autoritzada de gestió de
residus

0,13 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus

0,00960 €

Altres conceptes 0,12040 €

P-105 PR11NA00 m2 Arrencat manual d'espècies ruderals que puguin fer competència als exemplars plantats als
nucli de plantació. Estesa de les restes vegetals als espais adjacents i desbrossada. No
inclou les espècies invasores que s'hauran de retirar de la zona.

0,50 €

Altres conceptes 0,50000 €

P-106 PR12-NA12 u Col·locació a la zona de soca de mínim 2m3 procedent de la mateixa obra o troncs d egrans
dimensions. Inclou el transport dins l'obra des de zona d'acopi, moviments de terres per a la
col·locació al lloc indicat per DO i ordenació i acabats als entorns immediats.

59,98 €
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Altres conceptes 59,98000 €

P-107 PR12-NAT3 u Subministrament i instal·lació de caixes niu per eriço per instal·lar dins de les estructures per
a la biodiversitat formades amb troncs i brancatge.

86,00 €

BQB0-NAT2 u Caixa niu per eriçons 38,00000 €
B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,09500 €

Altres conceptes 46,90500 €

P-108 PR12-NAT4 u Creació d'estructura per a la biodiversitat formada per una estructura triangular per la unió de
3 troncs procedents de la mateixa obra de 3m de llargada i 12-16cm de diàmetre
aproximadament. Unió realitzada amb vares de ferro corrugat de 1m i 12mm de diàmetre.
Reompliment de l'interior amb brancada procedent de la mateixa obra. Inclou el transport del
material dins l'obra fins a la ubicació indicada per la DO i ordenació i acabats als entorns
immediats.

379,96 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 3,06360 €
Altres conceptes 376,89640 €

P-109 PR12-NAT5 u Creació d'estructura per a la biodiversitat formada per una vedruna confinada amb estructura
triangular de 3 troncs procedents de la mateixa obra de 3m de llargada i 12-16cm de
diàmetre. Unió amb vares de ferro corrugat de 1m i 12mm de diàmetre. Reompliment de
l'interior amb pedra de 15-40cm de diàmetre procedent de la mateixa obra. Inclou el transport
del material dins l'obra fins a la ubicació indicada per la DO i ordenació i acabats als entorns
immediats.

380,11 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 3,06360 €
Altres conceptes 377,04640 €

P-110 PR12-NAT9 u Creació de vedruna per biodiversitat consistent en cúmuls de pedres de diferents mides amb
un total de 0,7m3 amb material de la zona. Inclou el transport dins l'obra fins a la ubicació
indicada per la DO i ordenació i acabats als entorns immediats.

60,01 €

Altres conceptes 60,01000 €

P-111 PR44D-8W7 u Subministrament de Populus alba de perímetre de 14 a 16 cm, amb l'arrel nua 34,61 €
BR44D-23CN u Populus alba de perímetre de 14 a 16 cm, amb l'arrel nua 33,60000 €

Altres conceptes 1,01000 €

P-112 PR450-NAT u Subministrament i plantació d'arbre en contenidor de 10 litres. 18,09 €
BR450-NAT0 u Arbre en contenidor de 10 litres 13,33000 €

Altres conceptes 4,76000 €

P-113 PR490-NA0 u Subministrament d'arbustives en contenidor de 1,5 a 3 litres 2,49 €
BR490-NAT2 u Planta arbustiva en contenidor de 2,5L 2,42000 €

Altres conceptes 0,07000 €

P-114 PR490-NA0 u Subministrament i plantació de planta arbustiva o herbàcia en alvèol forestal 4,30 €
BR490-NAT5 u Planta arbustiva en alvèol forestal 0,83000 €

Altres conceptes 3,47000 €

P-115 PR490-NAT u Subministrament i plantació d'arbustives en contenidor de 5 litres 10,00 €
BR490-NAT1 u Planta arbustiva en contenidor de 5L 7,25000 €

Altres conceptes 2,75000 €

P-116 PR490-NAT u Subministrament i plantació d'estaca de salze arbustiu amb diàmetre mínim de 2cm i 1,5m de
llargada. Confecció d'estaca amb tall inferior al visell per poder penetrar correctament el
terreny i plantació en època de parada vegetativa. Proporció de gemmes enterrades superiors
a les aèries (amb 2-3 gemmes en superfície és suficient). Inserció de l'estaca
perpendicularment al sòl, també en talussos. Procedència de la planta de dins la mateixa
conca.

5,31 €
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BR490-NAT4 u Estaca de salze arbustiu amb diàmetre mínim de 2cm i 1m de llargada. 3,50000 €
Altres conceptes 1,81000 €

P-117 PR490-NAT u Subministrament i plantació de planta helòfita en alvèol forestal 4,30 €
BR490-NAT5 u Planta arbustiva en alvèol forestal 0,83000 €

Altres conceptes 3,47000 €

P-118 PR67-8ZT5 u Trasplantament dins de l'obra de conífera de 2.5 a 3.5 m d'alçària de tronc, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació
de clot de plantació de 120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el
nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de
compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. No inclou les feines de
preparació

327,63 €

B0111000 m3 Aigua 0,26520 €

BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 3,02311 €

B03L-05MY t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 123,53927 €
Altres conceptes 200,80242 €

P-119 PR71121K m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses
amb gramínies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície <
500 m2, incloent el corronat posterior

0,30 €

BR4U0-NAT1 kg Barreja de llavors autòctona, segons NTJ 07N

25% Trifolium repens
25% Lolium perenne
20% Cynodon Dactylon
15% Agropyrum repens
10% Festuca eliator ssp. Arundinacea
5% Medicago Sativa

0,18000 €

Altres conceptes 0,12000 €

P-120 PRE4-NA00 u Poda d'un peu en actuacions al medi natural, amb una alçada en l'arbrat d'entre 2 i 12 m,
amb mitjans manuals i mecànics

115,01 €

Altres conceptes 115,01000 €

P-121 PRE4-NA01 u Poda de la vegetació a les estructures de bioenginyeria per afavorir el rebrot. Inclou selecció
dels peus més gruixuts, tala i trossejat a la pròpia zona.

0,40 €

Altres conceptes 0,40000 €

P-122 PREL-NAT2 m2 Eliminació del bambú (Bambus phyllostachis) amb mitjans mecànics. Retirada de la part aèria
i arrencat total del rizoma a una profunditat mínima de 80cm. Repàs manual dels fragments
dispersos. Càrrega del residu vegetal, transport, disposició, voltejat i estesa en zona d'aplec

22,78 €

Altres conceptes 22,78000 €

P-123 PREL1-NA0 m2 Manteniment canya i bambú en zona d'aplec. Consisteix en el triturat de les restes vegetals
de la canya i bambú procedents de l'obra i esteses prèviament en gruixos de 15cm. El
procediment inclou un primer triturat, el voltejat de les restes i un segon triturat.

0,29 €

Altres conceptes 0,29000 €

P-124 PREL1-NA0 m2 Manteniment altres invasores en zona d'aplec. Consisteix en el triturat de les restes vegetals
d'altres invasores procedents de l'obra i esteses prèviament en gruixos de 15cm. El
procediment inclou un primer triturat, el voltejat de les restes i un segon triturat.

0,24 €

Altres conceptes 0,24000 €

P-125 PREL1-NAT m2 Extracció mecànica de la part aèria i el rizoma de la canya (Arundo donax) a un mínim de
50cm de profunditat i fins assolir el gruix total de la capa de rizoma. Es realitza una primera
fase d'extracció de la part aèria amb desbrossada prèvia si és necessari i una segona fase de
l'extracció del rizoma. Inclou la separació in-situ de la fracció terra, pedres superiors a 15cm
de diàmetre i materials aliens com plàstic i altres residus. Repàs manual de fragments de

12,39 €
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rizoma que puguin quedar a la zona. Càrrega a camió, transport, disposició, estesa en capes
inferiors a 15cm a zona d'aplec dins l'àmbit del PDU. Inclou el primer voltejat i trinxat.

Altres conceptes 12,39000 €

P-126 PREL1-NAT m2 Arrencat manual de rebrots de canya i bambú fins a retirada completa de rizomes/arrels
existents. Inclou càrrega i transport a zona d'aplec. S'estima l'eliminació del 5% de la
superfície inicial l'any 1 i del 2% l'any 2 per a la canya i bambú.

0,72 €

Altres conceptes 0,72000 €

P-127 PRF1-NA00 u Reg de suport a plantacions forestals amb tractor amb cisterna, de 10L/arbust AF250, C2L i
C5L

0,24 €

B0111000 m3 Aigua 0,01560 €
Altres conceptes 0,22440 €

P-128 PRF1-NA01 u Reg de suport a plantacions forestals amb tractor amb cisterna, de 25L/arbre C10L 0,40 €
B0111000 m3 Aigua 0,03900 €

Altres conceptes 0,36100 €

P-129 PRI1-NAT1 m Rotlle estructurat en fibra vegetat amb planta aquàtica de 30 cm de diàmetre i 3 m de
llargària, amb matriu de fibra de coco compactada; xarxa estructural exterior de polipropilè de
50 mm de malla i 2,5 mm de diàmetre, fixat al terreny amb barres d'acer corrugat de D=12 cm
de diàmetre i 1 m de llargària. La instal·lació inclou l'excavació amb mitjans manuals del
terreny d'una rasa de 0,2m de profunditat, la eliminació del material groller i altres restes que
poden interposar-se entre el sistema radicular de les plantes desenvolupades en el rotllo
estructurat i el propi sòl.

78,00 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,02212 €
Altres conceptes 76,97788 €

P-130 PRI3-NA03 m2 Construcció d'enreixat viu format per la unió de diverses unitats de 3m de llargada i 3,5m
d'alçada (10,5m2) compostes de 2 troncs verticals de 15cm de diàmetre i 4m de llargada i 4
troncs horitzontals de 12cm de diàmetre i 3m de llargada. Collats entre ells i al terreny amb
vares de ferro corrugat de 0,75m de longitud i 12mm de diàmetre segons esquema
constructiu. Instal·lació de fonament de gabió flexible de 40cm de diàmetre de xarxa de PE
de 45mm de malla i DN 3mm reblert de graves tipus Rock Roll TM. Plantació d'arbust en AF
per sobre dels troncs horitzontal a raó de 1u/30cm. Instal·lació de ret de coco per confinar les
terres de l'enreixat. Inclou obertura i tancament de rases per a la instal·lació, acabats finals i
tot allò considerat per la DO per ajustar-se a la realitat de l'obra.

109,99 €

BRI4-H6V0 m Gabió flexible vegetable cilíndric, de 40 cm de diàmetre, amb xarxa estructural exterior de
polipropilè de 4,5 mm de diàmetre i 5cm de pas de malla, teixida sense nusos i resistent als
raigs UVA, reblert amb grava de 15 a 30 mm

15,14210 €

BRI2-2A96 m2 Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 700 g/m2 1,77600 €
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,58351 €

BR490-NAT2 u Planta arbustiva en contenidor de 2,5L 9,21899 €
Altres conceptes 83,26940 €

P-131 PRI5-NA00 u Creació d'estructura d'entramat buida de 3m de longitud i 1,2m d'alçada com a refugi de
fauna amb fusta procedent de la mateixa obra segons esquema constructiu. Unió dels troncs
amb barres de corugat de 0,8m i 12mm de diàmetre. Inclou el transport del material dins
l'obra fins a la ubicació indicada per la DO i ordenació i acabats als entorns immediats.

930,02 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 45,06528 €
Altres conceptes 884,95472 €

P-132 PRI5-NA01 m2 Construcció d'un entramat krainer tipus Naturalea de 1,2m d'alçada vista i 0,4m de fonament.
Estructura conformada per pals de fusta de castanyer sense pelar de 20cm de diàmetre i
1,5m de llargada disposats perpendicularment al curs fluvial i pals de 3m de longitud
disposats transversalment creant cel·les a diferents nivells. Unió dels troncs entre ells amb
barres de ferro corrugat de 0,75m de longitud i 12mm de diàmetre. En el cas dels troncs del
fonament s'ancoraran al terreny amb barres de corrugat de 1,5m de longitud i 12mm de
diàmetre. En frontal de les cel·les s'instal·la gabió flexible tipus Rock roll al fonament i el

315,02 €
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primer nivell i rolls de fibra de coco d'alta densitat als nivells superiors segons esquema
constructiu. Plantació d'arbust en AF a raó de 1u/20cm als nivells indicats a l'esquema
constructiu. Inclou acabats finals i entregues amb el terreny original per crear transicions
suaus que no afectin la dinàmica fluvial i tot allò que indiqui la DO.

BRI4-H6V0 m Gabió flexible vegetable cilíndric, de 40 cm de diàmetre, amb xarxa estructural exterior de
polipropilè de 4,5 mm de diàmetre i 5cm de pas de malla, teixida sense nusos i resistent als
raigs UVA, reblert amb grava de 15 a 30 mm

66,25000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 3,96566 €

BRI2-H6UY m Rotlle estructurat en fibra de 30 cm de diàmetre i 3 m de llargària, amb matriu de fibra de
coco compactada; xarxa estructural exterior de polipropilè de 50 mm de malla i 2,5 mm de
diàmetre

24,83750 €

BR433-NAT1 u Arbre o arbust en alvèol forestal 7,78125 €
Altres conceptes 212,18559 €

P-133 PRI5-NA02 m2 Construcció d'un entramat krainer tipus Naturalea de 0,8m d'alçada vista i 0,4m de fonament.
Estructura conformada per pals de fusta de castanyer sense pelar de 20cm de diàmetre i
1,5m de llargada disposats perpendicularment al curs fluvial i pals de 3m de longitud
disposats transversalment creant cel·les a diferents nivells. Unió dels troncs entre ells amb
barres de ferro corrugat de 0,75m de longitud i 12mm de diàmetre. En el cas dels troncs del
fonament s'ancoraran al terreny amb barres de corrugat de 1,5m de longitud i 12mm de
diàmetre. En frontal de les cel·les s'instal·la gabió flexible tipus Rock roll al fonament i el
primer nivell i rolls de fibra de coco d'alta densitat als nivells superiors segons esquema
constructiu. Plantació d'arbust en AF a raó de 1u/20cm als nivells indicats a l'esquema
constructiu. Inclou acabats finals i entregues amb el terreny original per crear transicions
suaus que no afectin la dinàmica fluvial i tot allò que indiqui la DO.

315,03 €

BRI4-H6V0 m Gabió flexible vegetable cilíndric, de 40 cm de diàmetre, amb xarxa estructural exterior de
polipropilè de 4,5 mm de diàmetre i 5cm de pas de malla, teixida sense nusos i resistent als
raigs UVA, reblert amb grava de 15 a 30 mm

88,33510 €

BR433-NAT1 u Arbre o arbust en alvèol forestal 6,91664 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 4,20958 €
BRI2-H6UY m Rotlle estructurat en fibra de 30 cm de diàmetre i 3 m de llargària, amb matriu de fibra de

coco compactada; xarxa estructural exterior de polipropilè de 50 mm de malla i 2,5 mm de
diàmetre

16,55767 €

Altres conceptes 199,01101 €

P-134 PRI7-NA01 m Subministrament i instal·lació de marge de fusta de castanyer sense tractar de 20cm de
diàmetre. Fixació amb vares de ferro corrugat de 70cm de llargada i 12mm de diàmetre a raó
de 1u/1,5m. Inclou rasa manual prèvia a la instal·lació i acabats finals de reperfilat dels
entorns.

43,89 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,98670 €
Altres conceptes 42,90330 €

P-135 PRI7-PC15 m Instal·lació de travesses rodones de fusta de castanyer, per a formació d'escales. 38,26 €
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,42550 €

Altres conceptes 37,83450 €

P-136 PRI9-NA00 m Instal·lació de feixina realitzada amb brancatge i lligada amb corda de materials
biodegrdables com yute o espart. Diàmetre aproximat de 30cm barrejant brancatge fi i gruixut
entrelligant les diferents branques per augmentar la consistència. Fixació al terreny amb
barres corrugades de 10 mm de diàmetre B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 en forma de J
de 20-20-100 cm de dimensions a raó de 1u/m de feixina. Inclou creació de rases manuals,
acabats finals i tot allò considerat per la DO per ajustar-se a la realitat de l'obra. Inclou el
subministrament del material vegetal viu de fora de l'obra però de dins la mateixa conca i la
seva realitzacio en època de parada vegetativa per assegurar la seva viabilitat.

67,01 €

BBRIRHNAT m Corda d'espart o material similar 1,60000 €
Altres conceptes 65,41000 €
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P-137 PRIB-NA00 m Troca d'arbustiva consistent en farcell de 50cm de diàmetre de brancatge de salze
embolcallat amb ret de coco. Fixació al terreny amb palissada d'estaques de fusta de
castanyer de 1,5m i 10-12cm de diàmetre a raó de 1u/0,5m a tot el seu perímetre. Unió del
conjunt amb amb filferro o corda de polipropilè segons D.O.

180,08 €

BRI2-2A96 m2 Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 700 g/m2 4,44000 €
B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 3,28500 €

Altres conceptes 172,35500 €

P-138 PRIB-NA01 u Subministrament i insersió al terreny d'una estaca de castanyer de 2m i 12-14cm de diàmetre
per a la formació d'una estructura de raspall, amb ajut de maquinària si és necessari segons
disposició de la DO. Part enterrada com a mínim d'1m i part superficial 1m.

22,96 €

Altres conceptes 22,96000 €

P-139 PRIG-NAT1 m2 Ret orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 700 g/m2, col·locada en un terreny
preparat , fixada amb grapes d'acer corrugat en forma de U, de 10 mm de diàmetre i de
20-10-20 cm, amb una densitat de 4 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació.
Inclou una sembra manual. Sembra de barreja de llavors herbàcies autòctones de baix
manteniment segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, amb una densitat de 35g/m2en un
pendent < 30 %, superfície. Barreja formada per: Cynodon Dactylon (20%), Festuca eliator
ssp. Arundinacea (10%), Lolium perenne (25%), Agropyrum repens (15%), Trifolium repens
(25%) i Medicago sativa (5%) amb les possibles variacions suggerides dep la DO.

4,80 €

BR4U0-NAT1 kg Barreja de llavors autòctona, segons NTJ 07N

25% Trifolium repens
25% Lolium perenne
20% Cynodon Dactylon
15% Agropyrum repens
10% Festuca eliator ssp. Arundinacea
5% Medicago Sativa

0,21000 €

BRI2-2A96 m2 Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 700 g/m2 1,70200 €
Altres conceptes 2,88800 €

P-140 PRL1-NAT2 m2 Plantació d'herbassar pluriespecífic de 2x1m estructurat en fibra de coco prevegetat al viver
amb 20u/m2 planta helòfita tipus Plant Carpet d'Aquanea o tècnicament similar. Inclou les
espècies: Iris pseudacorus, Juncus inflexux, Scirpus lacustris, Carex acutiformis, Juncus
subnodulosus, Lythrum salicaria. La instal·lació inclou l'excavació amb mitjans manuals del
terreny per tal de permetre que la vegetació quedi a nivell amb el sòl, la neteja prèvia de la
zona amb eliminació del material groller com ara branques, roques i altres restes que poden
interposar-se entre el sistema radicular de les plantes desenvolupades en l'herbassar i el
propi sòl, així com la fixació amb grapes d'acer corrugat en forma de J de 20-20-100cm a raó
de 4u/m2.

71,55 €

Altres conceptes 71,55000 €

P-141 PRZ1-PC27 u Reparacions generals en infraestructures hidràuliques, elements de bioenginyeria i adequació
del terreny, després d'episodis climatològics adversos o factors no previstos en el moment
inicial de disseny del projecte.

10.932,83 €

BRZ1-PC27 u Reparacions generals en infraestructures hidràuliques, elements de bioenginyeria i adequació
del terreny, després d'episodis climatològics adversos o factors no previstos en el moment
inicial de disseny del projecte.

10.614,40000 €

Altres conceptes 318,43000 €
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Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 01   Zona 1. Meandre Capítol 01   Zona 1. Meandre
 

Titol 3 01   Treballs previs Titol 3 01   Treballs previs
 

Titol 4 01   Eliminació de residus i infraestructures Titol 4 01   Eliminació de residus i infraestructures
 

Titol 5 01   Retirada d'abocaments d'inerts dispersos Titol 5 01   Retirada d'abocaments d'inerts dispersos
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials mesurats sobre perfiil teòric a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km (F2R64269)

10,50 32,129 337,35

10,50 16,606 174,36 162,99

002 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts mesurats sobre perfiil teòric amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (F2RA71H1)

0,00 0,000 0,00

11,32 16,606 187,98 -187,98

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 01   Zona 1. Meandre Capítol 01   Zona 1. Meandre
 

Titol 3 01   Treballs previs Titol 3 01   Treballs previs
 

Titol 4 01   Eliminació de residus i infraestructures Titol 4 01   Eliminació de residus i infraestructures
 

Titol 5 02   Retirada de deixalles disperses Titol 5 02   Retirada de deixalles disperses
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m3 Eliminació amb mitjans manuals de deixalles
disperses. Acopi, càrrega a camió, transport i diposició
de residus mesurats sobre perfil teòric. Inclou taxa de
residus. (P2RA-NA00)

211,75 30,324 6.421,11

211,75 4,332 917,30 5.503,81

002 m2 Neteja i eliminació del fibrociment >75m2 de l'àmbit
del projecte per empresa especialitzada inscrita al RERA
amb personal amb formació específic. Inclou la càrrega,
transport i disposició controlada en dipòsit autoritzat
inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de
residus de fibrociment perillosos, mesurats sobre perfil
teòric, amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la
Llista Europea de Residus, així com tots els processos
auxiliars necessàris per la deguda eliminació del residu.
(P2RA-NA03)

33,86 300,000 10.158,00

33,86 100,000 3.386,00 6.772,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 01   Zona 1. Meandre Capítol 01   Zona 1. Meandre
 

Titol 3 01   Treballs previs Titol 3 01   Treballs previs
 

Titol 4 01   Eliminació de residus i infraestructures Titol 4 01   Eliminació de residus i infraestructures
 

Titol 5 03   Enderroc i retirada estructures formigó disperses Titol 5 03   Enderroc i retirada estructures formigó
disperses

 
Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència

Num Descripció
Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

EUR

Restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional de la riera de Sant Cugat al
PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

COMPARACIÓ DE PRESSUPOSTOS MODIFICATS Data: 18/05/25 Pàg: 2

001 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó
en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, en
presència de serveis afectats en servei, mesurat sobre
perfil teòric. (F214U120)

26,01 87,159 2.267,01

26,01 48,200 1.253,68 1.013,33

002 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials mesurats sobre perfiil teòric a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km (F2R64269)

10,50 87,159 915,17

10,50 48,200 506,10 409,07

003 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts mesurats sobre perfiil teòric amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (F2RA71H1)

0,00 0,000 0,00

11,32 48,200 545,62 -545,62

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 01   Zona 1. Meandre Capítol 01   Zona 1. Meandre
 

Titol 3 01   Treballs previs Titol 3 01   Treballs previs
 

Titol 4 01   Eliminació de residus i infraestructures Titol 4 01   Eliminació de residus i infraestructures
 

Titol 5 04   Enderroc i retirada fonaments Distrivalles Titol 5 04   Enderroc i retirada fonaments Distrivalles
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió,
mesurat sobre perfil teòric. Inclou compactació del fons
de l'excavació. (F221U040)

0,00 0,000 0,00

2,43 1.422,820 3.457,45 -3.457,45

002 m3 Transport dins de l'obra de terres provinents de les
excavacions mesurades sobre perfiil teòric, amb
destinació final o acopi dins de l'àmbit del Centre
Direccional amb camió de 12 t. (F241U020)

0,00 0,000 0,00

3,46 1.422,820 4.922,96 -4.922,96

003 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó
en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, en
presència de serveis afectats en servei, mesurat sobre
perfil teòric. (F214U120)

26,01 182,656 4.750,88

26,01 608,856 15.836,34 -11.085,46

004 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials mesurats sobre perfiil teòric a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km (F2R64269)

10,50 182,656 1.917,89

10,50 608,856 6.392,99 -4.475,10

005 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts mesurats sobre perfiil teòric amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (F2RA71H1)

0,00 0,000 0,00

11,32 608,856 6.892,25 -6.892,25

006 m3 Rebliment i piconatge de rasa, pou o fonament, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.
(F228U040)

0,00 0,000 0,00

6,50 608,856 3.957,56 -3.957,56

EUR
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Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 01   Zona 1. Meandre Capítol 01   Zona 1. Meandre
 

Titol 3 01   Treballs previs Titol 3 01   Treballs previs
 

Titol 4 01   Eliminació de residus i infraestructures Titol 4 01   Eliminació de residus i infraestructures
 

Titol 5 05   Retirada escullera riera Sant Cugat Titol 5 05   Retirada escullera riera Sant Cugat
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m3 Retirada d'escullera existent, mesurada sobre perfiil
teòric, càrrega i transport fins a zona d'acopi dins l'obra
per a posterior reutilització. Inclou separació de restes
de Arundo donax i gestió d'altres residus presents.
(P214-NA00)

24,10 650,906 15.686,83

24,10 763,030 18.389,02 -2.702,19

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 01   Zona 1. Meandre Capítol 01   Zona 1. Meandre
 

Titol 3 01   Treballs previs Titol 3 01   Treballs previs
 

Titol 4 01   Eliminació de residus i infraestructures Titol 4 01   Eliminació de residus i infraestructures
 

Titol 5 06   Localització de serveis (gas) Titol 5 06   Localització de serveis (gas)
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 u Cala d'1x1 m per a localització de serveis, amb
enderroc de paviment, excavació de terres fins a
localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m,
reblert amb sauló, formació de base de formigó, càrrega
de materials sobre camió o contenidor, transport a
abocador i gestió de residus, sense incloure la reposició
del paviment (F169U020)

402,62 1,000 402,62

402,62 1,000 402,62 0,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 01   Zona 1. Meandre Capítol 01   Zona 1. Meandre
 

Titol 3 01   Treballs previs Titol 3 01   Treballs previs
 

Titol 4 02   Eliminació de vegetació al·lòctona invasora Titol 4 02   Eliminació de vegetació al·lòctona invasora
 

Titol 5 01   Eliminació de canya (Arundo donax) Titol 5 01   Eliminació de canya (Arundo donax)
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans
mecànics o manuals, inclou la tala i retirada dels
elements vegetals en mal estat o morts, la recollida de
branques i brossa, la carrega sobre camió i transport a
instal·lació autoritzada de gestió de residus (FR111020)

0,00 0,000 0,00

0,45 1.988,000 894,60 -894,60

002 m2 Extracció mecànica de la part aèria i el rizoma de la
canya (Arundo donax) a un mínim de 50cm de
profunditat i fins assolir el gruix total de la capa de
rizoma. Es realitza una primera fase d'extracció de la
part aèria amb desbrossada prèvia si és necessari i una
segona fase de l'extracció del rizoma. Inclou la separació
in-situ de la fracció terra, pedres superiors a 15cm de
diàmetre i materials aliens com plàstic i altres residus.
Repàs manual de fragments de rizoma que puguin
quedar a la zona. Càrrega a camió, transport, disposició,
estesa en capes inferiors a 15cm a zona d'aplec dins
l'àmbit del PDU. Inclou el primer voltejat i trinxat.
(PREL1-NAT1)

12,39 14.154,000 175.368,06

12,39 12.496,230 154.828,29 20.539,77

EUR

Restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional de la riera de Sant Cugat al
PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès
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003 m2 Extracció mecànica de la part aèria i el rizoma de la
canya (Arundo donax) a un mínim de 50cm de
profunditat i fins assolir el gruix total de la capa de
rizoma. Es realitza una primera fase d'extracció de la
part aèria amb desbrossada prèvia si és necessari i una
segona fase de l'extracció del rizoma. Inclou la separació
in-situ de la fracció terra, pedres superiors a 15cm de
diàmetre i materials aliens com plàstic i altres residus.
Repàs manual de fragments de rizoma que puguin
quedar a la zona. Càrrega a camió, transport i deposició
en planta de compostatge o centre de gestió autoritzat.
Inclou cànon d'abocament. (PREL1-NA00)

0,00 0,000 0,00

18,94 1.388,470 26.297,62 -26.297,62

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 01   Zona 1. Meandre Capítol 01   Zona 1. Meandre
 

Titol 3 01   Treballs previs Titol 3 01   Treballs previs
 

Titol 4 02   Eliminació de vegetació al·lòctona invasora Titol 4 02   Eliminació de vegetació al·lòctona invasora
 

Titol 5 02   Eliminació d'altres invasores Titol 5 02   Eliminació d'altres invasores
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m2 Eliminació d'al·lòctones invasores per arrencat amb
mitjans mecànics. Retirada de la part aèria i arrels.
Inclou la separació de la fracció terra in-situ amb repàs
manual de fragments dispersos que puguin quedar a la
zona. Càrrega a camió i transport i deposició a zona
d'aplec. (PREM-NA02)

0,00 0,000 0,00

7,90 169,280 1.337,31 -1.337,31

002 m2 Eliminació del bambú (Bambus phyllostachis) amb
mitjans mecànics. Retirada de la part aèria i arrencat
total del rizoma a una profunditat mínima de 80cm.
Repàs manual dels fragments dispersos. Càrrega del
residu vegetal, transport, disposició, voltejat i estesa en
zona d'aplec (PREL-NAT2)

22,78 42,000 956,76

22,78 42,000 956,76 0,00

003 m2 Triturat de la part aeria i rizoma d'altres espècies
invasores a zona d'estesa i esgotament amb tractor de
85 kW (115 CV) de potència amb desbrossadora de
martells i amb una amplària de treball de 1.5 a 2 m i un
pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues
passades de màquina, zones d'accés relativament pla
per la maquinària (PREL27X5)

0,00 0,000 0,00

0,09 7,923 0,71 -0,71

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 01   Zona 1. Meandre Capítol 01   Zona 1. Meandre
 

Titol 3 01   Treballs previs Titol 3 01   Treballs previs
 

Titol 4 03   Treballs forestals Titol 4 03   Treballs forestals
 

Titol 5 01   Tala d'arbres i gestió de la fusta (cedres) Titol 5 01   Tala d'arbres i gestió de la fusta (cedres)
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 u Tala controlada per a reaprofitament d'arbre de 10 a
20m d'alçària i arrencant la soca. Càrrega de les restes
vegetals sobre camió grua amb pinça, transport dins la
mateixa obra i estesa a zona d'aplec corresponent per a
assecat fins obtenir una humitat del 12% kg/m3.
Inclou el desbrancat del tronc a la zona d'acopi dins la
mateixa obra i l'anivellat o reblert del forat deixat per
l'arrencat de la soca si s'escau segons criteri de la DO.
(P21RNA00)

109,99 53,000 5.829,47

109,99 32,000 3.519,68 2.309,79

002 m3 Triturat de la fusta resultant de les tales a mida
d'estella (inferior a 100mm) a la zona d'acopi. Inclou el
triturat amb maquina estelladora 563kV horitzontal o
similar per tal de revaloritzar la fusta com a biomassa o

0,01 70,000 0,70

EUR
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similar i càrrega, transport i gestió a zona de destí fora
de l'obra. Inclou tots els mitjans i maquinària auxiliar
necessària. (P2RTNA00)

0,01 70,000 0,70 0,00

 

Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 01   Zona 1. Meandre
 

Titol 3 02   Modificacions morfològiques
 

Titol 4 01   Creació canal secundari al meandre
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió,
mesurat sobre perfil teòric. Inclou compactació del fons
de l'excavació. (F221U040)

0,00 0,000 0,00

2,43 5.267,000 12.798,81 -12.798,81

002 m2 Reperfilat del terreny amb mitjans mecanics. Inclou
acabat final (P221-NAT1)

0,00 0,000 0,00

0,90 3.030,000 2.727,00 -2.727,00

003 m3 Transport dins de l'obra de terres provinents de les
excavacions mesurades sobre perfiil teòric, amb
destinació final o acopi dins de l'àmbit del Centre
Direccional amb camió de 12 t. (F241U020)

0,00 0,000 0,00

3,46 5.267,000 18.223,82 -18.223,82

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 01   Zona 1. Meandre Capítol 01   Zona 1. Meandre
 

Titol 3 02   Modificacions morfològiques Titol 3 02   Modificacions morfològiques
 

Titol 4 02   Retalussat dels marges Titol 4 02   Retalussat dels marges
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió,
mesurat sobre perfil teòric. Inclou compactació del fons
de l'excavació. (F221U040)

2,43 1.236,000 3.003,48

2,43 2.062,000 5.010,66 -2.007,18

002 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació, mesurat
sobre perfil teòric. (F2262111)

3,00 22,000 66,00

3,00 88,000 264,00 -198,00

003 m2 Reperfilat del terreny amb mitjans mecanics. Inclou
acabat final (P221-NAT1)

0,90 4.800,000 4.320,00

0,90 4.800,000 4.320,00 0,00

004 m3 Transport dins de l'obra de terres provinents de les
excavacions mesurades sobre perfiil teòric, amb
destinació final o acopi dins de l'àmbit del Centre
Direccional amb camió de 12 t. (F241U020)

3,46 1.258,000 4.352,68

3,46 1.974,000 6.830,04 -2.477,36

m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins
al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
(FR3PU010)

2,70 4.712,000 12.722,40

0,00 0,000 0,00 12.722,40

 

EUR

Restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional de la riera de Sant Cugat al
PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès
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Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 01   Zona 1. Meandre Capítol 01   Zona 1. Meandre
 

Titol 3 02   Modificacions morfològiques Titol 3 02   Modificacions morfològiques
 

Titol 4 03   Millora desembocadura torrent del Bosc Titol 4 03   Millora desembocadura torrent del Bosc
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 PA Millora desembocadura torrent del Bosc. Inclou
activitats a definir per la D.O com desbrossades, gestió
de la canya (Arundo donax) o protecció de talussos amb
escullera o tècniques equivalents. (PREL-0000)

3.000,00 1,000 3.000,00

3.000,00 1,000 3.000,00 0,00

002 m2 Reperfilat del terreny amb mitjans mecanics. Inclou
acabat final (P221-NAT1)

0,00 0,000 0,00

0,90 510,000 459,00 -459,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 01   Zona 1. Meandre Capítol 01   Zona 1. Meandre
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 01   Actuacions de revegetació Titol 4 01   Actuacions de revegetació
 

Titol 5 01   Introducció vegetació helofítica Titol 5 01   Introducció vegetació helofítica
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m2 Plantació d'herbassar pluriespecífic de 2x1m
estructurat en fibra de coco prevegetat al viver amb
20u/m2 planta helòfita tipus Plant Carpet d'Aquanea o
tècnicament similar. Inclou les espècies: Iris
pseudacorus, Juncus inflexux, Scirpus lacustris, Carex
acutiformis, Juncus subnodulosus, Lythrum salicaria. La
instal·lació inclou l'excavació amb mitjans manuals del
terreny per tal de permetre que la vegetació quedi a
nivell amb el sòl, la neteja prèvia de la zona amb
eliminació del material groller com ara branques, roques
i altres restes que poden interposar-se entre el sistema
radicular de les plantes desenvolupades en l'herbassar i
el propi sòl, així com la fixació amb grapes d'acer
corrugat en forma de J de 20-20-100cm a raó de 4u/m2.
(PRL1-NAT2)

0,00 0,000 0,00

71,55 52,000 3.720,60 -3.720,60

u Subministrament i plantació de planta arbustiva o
herbàcia en alvèol forestal (PR490-NA01)

4,30 90,000 387,00

0,00 0,000 0,00 387,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 01   Zona 1. Meandre Capítol 01   Zona 1. Meandre
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 01   Actuacions de revegetació Titol 4 01   Actuacions de revegetació
 

Titol 5 02   Tècniques de reproducció vegetativa Titol 5 02   Tècniques de reproducció vegetativa
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 u Subministrament i plantació d'estaca de salze arbustiu
amb diàmetre mínim de 2cm i 1,5m de llargada.
Confecció d'estaca amb tall inferior al visell per poder
penetrar correctament el terreny i plantació en època de
parada vegetativa. Proporció de gemmes enterrades
superiors a les aèries (amb 2-3 gemmes en superfície és
suficient). Inserció de l'estaca perpendicularment al sòl,
també en talussos. Procedència de la planta de dins la
mateixa conca. (PR490-NAT3)

5,31 1.109,000 5.888,79

5,31 954,000 5.065,74 823,05

EUR
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002 m Instal·lació de feixina realitzada amb brancatge i
lligada amb corda de materials biodegrdables com yute o
espart. Diàmetre aproximat de 30cm barrejant brancatge
fi i gruixut entrelligant les diferents branques per
augmentar la consistència. Fixació al terreny amb barres
corrugades de 10 mm de diàmetre B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2 en forma de J de 20-20-100 cm de
dimensions a raó de 1u/m de feixina. Inclou creació de
rases manuals, acabats finals i tot allò considerat per la
DO per ajustar-se a la realitat de l'obra. Inclou el
subministrament del material vegetal viu de fora de l'obra
però de dins la mateixa conca i la seva realitzacio en
època de parada vegetativa per assegurar la seva
viabilitat. (PRI9-NA00)

0,00 0,000 0,00

67,01 81,000 5.427,81 -5.427,81

003 m Troca d'arbustiva consistent en farcell de 50cm de
diàmetre de brancatge de salze embolcallat amb ret de
coco. Fixació al terreny amb palissada d'estaques de
fusta de castanyer de 1,5m i 10-12cm de diàmetre a raó
de 1u/0,5m a tot el seu perímetre. Unió del conjunt amb
amb filferro o corda de polipropilè segons D.O.
(PRIB-NA00)

180,08 108,000 19.448,64

180,08 80,000 14.406,40 5.042,24

m2 Construcció d'un entramat krainer tipus Naturalea de
1,2m d'alçada vista i 0,4m de fonament. Estructura
conformada per pals de fusta de castanyer sense pelar
de 20cm de diàmetre i 1,5m de llargada disposats
perpendicularment al curs fluvial i pals de 3m de longitud
disposats transversalment creant cel·les a diferents
nivells. Unió dels troncs entre ells amb barres de ferro
corrugat de 0,75m de longitud i 12mm de diàmetre. En el
cas dels troncs del fonament s'ancoraran al terreny amb
barres de corrugat de 1,5m de longitud i 12mm de
diàmetre. En frontal de les cel·les s'instal·la gabió
flexible tipus Rock roll al fonament i el primer nivell i rolls
de fibra de coco d'alta densitat als nivells superiors
segons esquema constructiu. Plantació d'arbust en AF a
raó de 1u/20cm als nivells indicats a l'esquema
constructiu. Inclou acabats finals i entregues amb el
terreny original per crear transicions suaus que no
afectin la dinàmica fluvial i tot allò que indiqui la DO.
(PRI5-NA01)

315,02 19,200 6.048,38

0,00 0,000 0,00 6.048,38

m2 Construcció d'enreixat viu format per la unió de
diverses unitats de 3m de llargada i 3,5m d'alçada
(10,5m2) compostes de 2 troncs verticals de 15cm de
diàmetre i 4m de llargada i 4 troncs horitzontals de 12cm
de diàmetre i 3m de llargada. Collats entre ells i al
terreny amb vares de ferro corrugat de 0,75m de longitud
i 12mm de diàmetre segons esquema constructiu.
Instal·lació de fonament de gabió flexible de 40cm de
diàmetre de xarxa de PE de 45mm de malla i DN 3mm
reblert de graves tipus Rock Roll TM. Plantació d'arbust
en AF per sobre dels troncs horitzontal a raó de
1u/30cm. Instal·lació de ret de coco per confinar les
terres de l'enreixat.  Inclou obertura i tancament de rases
per a la instal·lació, acabats finals i tot allò considerat
per la DO per ajustar-se a la realitat de l'obra.
(PRI3-NA03)

109,99 40,500 4.454,60

0,00 0,000 0,00 4.454,60

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 01   Zona 1. Meandre Capítol 01   Zona 1. Meandre
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 01   Actuacions de revegetació Titol 4 01   Actuacions de revegetació
 

Titol 5 03   Nuclis de plantació Titol 5 03   Nuclis de plantació
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m3 Creació de depressió/clot al terreny per establir els
nuclis de plantació de superfície variable en funció del
nucli de plantació i profunditat màxima de 50cm.
Reperfilat del terreny i creació de talussos interns amb
pendent inferior als 30º. Localització de la depressió a
llocs estratègics per maximitzar la recollida d'aigua
d'escorrentiu prèvia validació de la DO. (P2217-NA00)

8,50 107,000 909,50

8,50 107,000 909,50 0,00

EUR
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PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

COMPARACIÓ DE PRESSUPOSTOS MODIFICATS Data: 18/05/25 Pàg: 8

002 u Subministrament i plantació de planta arbustiva o
herbàcia en alvèol forestal (PR490-NA01)

4,30 1.486,000 6.389,80

4,30 1.486,000 6.389,80 0,00

003 u Subministrament d'arbustives en contenidor de 1,5 a 3
litres (PR490-NA00)

2,49 1.080,000 2.689,20

2,49 1.080,000 2.689,20 0,00

004 u Plantació de planta en contenidor d'1 a 3 litres de
capacitat, inclòs l'obertura del clot de plantació de
0,3x0,3x0,3 m, adobat organomineral a base d'incorporar
al sòl 50 g d'adob químic complex del tipus 15-18-11-2
Mg i 200 g d'adob orgànic tipus compost, formació
d'escocell i primer reg (FR68U010)

2,00 1.080,000 2.160,00

2,00 1.080,000 2.160,00 0,00

005 u Subministrament i plantació d'arbustives en contenidor
de 5 litres (PR490-NAT2)

10,00 75,000 750,00

10,00 75,000 750,00 0,00

006 u Subministrament i plantació d'arbre en contenidor de
10 litres. (PR450-NAT1)

18,09 186,000 3.364,74

18,09 186,000 3.364,74 0,00

007 m2 Plantació d'arbre de 14 a 40 cm de circumferència
amb pa de terra, amb camió grua, inclòs excavació de
clot per a plantació de dimensions 1x1x1,5 m, amb
minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori de
retroexcavadora, de 40 a 60 cm d'amplària de treball,
formació de llit de 20 cm de drenatge amb graves, adob
d'aclliberament molt lent i primer reg (FR61U010)

41,22 15,000 618,30

41,22 15,000 618,30 0,00

008 u Subministrament de Populus alba de perímetre de 14 a
16 cm, amb l'arrel nua (PR44D-8W70)

34,61 15,000 519,15

34,61 15,000 519,15 0,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 01   Zona 1. Meandre Capítol 01   Zona 1. Meandre
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 01   Actuacions de revegetació Titol 4 01   Actuacions de revegetació
 

Titol 5 04   Descompactació i millora del sòl Titol 5 04   Descompactació i millora del sòl
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m2 Escarificat (llaurat superficial) dels primers 10cm del
sòl amb mitjans mecànics. Inclou la retirada manual,
transport i gestió de possibles elements o residus
antròpics fins a un volum de 1m3/Ha. (P221H-NAT3)

0,25 15.000,000 3.750,00

0,25 9.019,000 2.254,75 1.495,25

002 m3 Transport i incorporació al sòl de 10-20cm de mulch
a base de triturats de restes de les tales a mida d'estella
de la pròpia obra. Transport dins l'obra, prèvia aprovació
del gruix i material definit per part de la direcció
facultativa, estes a la zona indicada i mescla amb el sòl
existent a una profunditat mínima de 20cm. (PR3SIR20)

0,00 0,000 0,00

3,00 1.803,800 5.411,40 -5.411,40

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 01   Zona 1. Meandre Capítol 01   Zona 1. Meandre
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 01   Actuacions de revegetació Titol 4 01   Actuacions de revegetació
 

Titol 5 05   Sembra manual Titol 5 05   Sembra manual
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

EUR



Restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional de la riera de Sant Cugat al
PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès
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001 m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus
rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un
pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el
corronat posterior (PR71121K)

0,30 24.096,000 7.228,80

0,30 24.096,000 7.228,80 0,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 01   Zona 1. Meandre Capítol 01   Zona 1. Meandre
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 02   Consolidació i revegetació amb bioenginyeria Titol 4 02   Consolidació i revegetació amb bioenginyeria
 

Titol 5 01   Raspall Titol 5 01   Raspall
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 u Subministrament i insersió al terreny d'una estaca de
castanyer de 2m i 12-14cm de diàmetre per a la formació
d'una estructura de raspall,  amb ajut de maquinària si és
necessari segons disposició de la DO. Part enterrada
com a mínim d'1m i part superficial 1m.  (PRIB-NA01)

22,96 10,000 229,60

22,96 25,000 574,00 -344,40

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 01   Zona 1. Meandre Capítol 01   Zona 1. Meandre
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 04   Actuacions per a la fauna Titol 4 04   Actuacions per a la fauna
 

Titol 5 01   Generació de fusta morta (soques i troncs grans) Titol 5 01   Generació de fusta morta (soques i troncs
grans)

 
Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència

Num Descripció
Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 u Col·locació a la zona de soca de mínim 2m3 procedent
de la mateixa obra o troncs d egrans dimensions. Inclou
el transport dins l'obra des de zona d'acopi, moviments
de terres per a la col·locació al lloc indicat per DO i
ordenació i acabats als entorns immediats. (PR12-NA12)

59,98 17,000 1.019,66

59,98 17,000 1.019,66 0,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 01   Zona 1. Meandre Capítol 01   Zona 1. Meandre
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 04   Actuacions per a la fauna Titol 4 04   Actuacions per a la fauna
 

Titol 5 02   Creació de vedruna amb pedres per biodiversitat Titol 5 02   Creació de vedruna amb pedres per
biodiversitat

 
Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència

Num Descripció
Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 u Creació de vedruna per biodiversitat consistent en
cúmuls de pedres de diferents mides amb un total de
0,7m3 amb material de la zona. Inclou el transport dins
l'obra fins a la ubicació indicada per la DO i ordenació i
acabats als entorns immediats. (PR12-NAT9)

60,01 18,000 1.080,18

60,01 18,000 1.080,18 0,00

 

EUR

Restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional de la riera de Sant Cugat al
PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès
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Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 02   Zona 2. Bassa Capítol 02   Zona 2. Bassa
 

Titol 3 01   Treballs previs Titol 3 01   Treballs previs
 

Titol 4 01   Eliminació de residus i infraestructures Titol 4 01   Eliminació de residus i infraestructures
 

Titol 5 01   Trasllat línia elèctrica MT Titol 5 01   Trasllat línia elèctrica MT
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 4
m d'amplària, en qualsevol tipus de terreny, amb càrrega
sobre camió, inclòs compactació i refinat del fons de la
rasa i inclòs transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
mesurat sobre perfil teòric. (F222U100)

0,00 0,000 0,00

11,38 85,535 973,39 -973,39

002 m3 Rebliment i piconatge de rasa, pou o fonament, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.
(F228U040)

0,00 0,000 0,00

6,50 85,535 555,98 -555,98

003 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora
(FDGZU010)

0,00 0,000 0,00

0,54 282,000 152,28 -152,28

004 m Placa de senyalització de polietilè per a circuit de Mitja
i Baixa tensió, amb l'anagrama de la companyia
(FDGZU020)

0,00 0,000 0,00

3,08 282,000 868,56 -868,56

005 m Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de
composició 3x1x240 mm2, constituïda per cables
unipolars de designació UNE RHZ1 18/30 kV de 240
mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de
polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de
coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de
poliolefina termoplàstica (Z1), soterrada (FGK2L6A1)

0,00 0,000 0,00

29,95 141,000 4.222,95 -4.222,95

006 m Estesa de línia de BT, mitjançant cable
3x1x240+1x150 Al 0.6/1 kV RV, inclòs cinta i placa de
senyalització, estès en rasa a 20 cm dels cables de MT
(FG39U010)

0,00 0,000 0,00

47,03 58,000 2.727,74 -2.727,74

007 m Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de
polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la
exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 2 tubs per
a 2 circuits de Baixa Tensió, situats en vorera, reblert
amb formigó fins a 8 cm per sobre de la generatriu del
tub superior, inclòs banda continua de senyalització
situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub,
part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors (FDG6226F)

0,00 0,000 0,00

16,80 141,000 2.368,80 -2.368,80

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials mesurats sobre perfiil teòric a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km (F2R64269)

10,50 75,275 790,39

0,00 0,000 0,00 790,39

m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó
en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, en
presència de serveis afectats en servei, mesurat sobre
perfil teòric. (F214U120)

26,01 36,963 961,41

0,00 0,000 0,00 961,41

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

EUR
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Capítol 02   Zona 2. Bassa Capítol 02   Zona 2. Bassa
 

Titol 3 01   Treballs previs Titol 3 01   Treballs previs
 

Titol 4 01   Eliminació de residus i infraestructures Titol 4 01   Eliminació de residus i infraestructures
 

Titol 5 02   Pous d'abastiment d'aigua, afecció i reposició de canonades Titol 5 02   Pous d'abastiment d'aigua, afecció i reposició
de canonades

 
Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència

Num Descripció
Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 u Segellat de pou existent segons protocol de l'ACA,
inclòs enderroc de la caseta i del muret iterior variable
(80cm aprox), extracció de canonades i materials
auxiliars de l'interior del pou, desinfecció amb hipoclòrit
de calci amb 65%-75% de clor, reblert alternat d'àrid
inert (sorra o grava), beurada de ciment o bentonita i
acabat amb morter o formigó a superfície i redacció
d'informe informe que contingui tota la informació de les
feines de segellat realitzades (FD1SU010)

9.716,98 6,000 58.301,88

9.716,98 1,000 9.716,98 48.584,90

002 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora.
Inclou compactació del fons de la rasa. (P221E-AWDU)

12,86 304,000 3.909,44

12,86 280,000 3.600,80 308,64

003 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó
en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, en
presència de serveis afectats en servei, mesurat sobre
perfil teòric. (F214U120)

26,01 6,080 158,14

26,01 5,600 145,66 12,48

004 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1
m de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora.
Inclou compactació del fons de la rasa. (P221D-DZ2P)

0,00 0,000 0,00

6,25 320,000 2.000,00 -2.000,00

005 m Canalització amb un tub de PVC corrugat de diàmetre
nominal DN80 i reblert de rasa amb terres
seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors
(PDG4-M8JT)

0,00 0,000 0,00

12,25 320,000 3.920,00 -3.920,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 02   Zona 2. Bassa Capítol 02   Zona 2. Bassa
 

Titol 3 01   Treballs previs Titol 3 01   Treballs previs
 

Titol 4 01   Eliminació de residus i infraestructures Titol 4 01   Eliminació de residus i infraestructures
 

Titol 5 03   Enderroc i retirada construccions de fàbrica Titol 5 03   Enderroc i retirada construccions de fàbrica
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó
en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, en
presència de serveis afectats en servei, mesurat sobre
perfil teòric. (F214U120)

26,01 272,140 7.078,36

26,01 56,320 1.464,88 5.613,48

002 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials mesurats sobre perfiil teòric a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km (F2R64269)

10,50 272,140 2.857,47

10,50 56,320 591,36 2.266,11

003 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts mesurats sobre perfiil teòric amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de

0,00 0,000 0,00

EUR

Restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional de la riera de Sant Cugat al
PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès
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Residus (ORDEN MAM/304/2002) (F2RA71H1)

11,32 56,320 637,54 -637,54

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 02   Zona 2. Bassa Capítol 02   Zona 2. Bassa
 

Titol 3 01   Treballs previs Titol 3 01   Treballs previs
 

Titol 4 01   Eliminació de residus i infraestructures Titol 4 01   Eliminació de residus i infraestructures
 

Titol 5 04   Retirada de tanca existent Titol 5 04   Retirada de tanca existent
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i
demolició d'ancoratges clavats a terra i situats cada 2 m,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (F21B1301)

7,63 117,000 892,71

7,63 40,000 305,20 587,51

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 02   Zona 2. Bassa Capítol 02   Zona 2. Bassa
 

Titol 3 01   Treballs previs Titol 3 01   Treballs previs
 

Titol 4 01   Eliminació de residus i infraestructures Titol 4 01   Eliminació de residus i infraestructures
 

Titol 5 05   Enderroc i retirada antic camí Distrivallès Titol 5 05   Enderroc i retirada antic camí Distrivallès
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó
en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, en
presència de serveis afectats en servei, mesurat sobre
perfil teòric. (F214U120)

26,01 147,600 3.839,08

26,01 147,600 3.839,08 0,00

002 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials mesurats sobre perfiil teòric a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km (F2R64269)

10,50 147,600 1.549,80

10,50 147,600 1.549,80 0,00

003 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts mesurats sobre perfiil teòric amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (F2RA71H1)

0,00 0,000 0,00

11,32 147,600 1.670,83 -1.670,83

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 02   Zona 2. Bassa Capítol 02   Zona 2. Bassa
 

Titol 3 01   Treballs previs Titol 3 01   Treballs previs
 

Titol 4 03   Treballs forestals Titol 4 03   Treballs forestals
 

Titol 5 01   Tala d'arbres i gestió de la fusta Titol 5 01   Tala d'arbres i gestió de la fusta
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 u Tala controlada directa d'arbre de 10 a 20m d'alçària i
arrencant la soca. Càrrega de les restes vegetals sobre
camió grua amb pinça, transport dins la mateixa obra i
estesa a zona d'aplec corresponent per a assecat fins

69,98 182,000 12.736,36

EUR



Restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional de la riera de Sant Cugat al
PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès
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obtenir una humitat del 12% kg/m3. Inclou l'anivellat o
reblert del forat deixat per l'arrencat de la soca si s'escau
segons criteri de la DO.

(P21R11A5)

69,98 270,000 18.894,60 -6.158,24

002 u Tala controlada per a reaprofitament d'arbre de 10 a
20m d'alçària i arrencant la soca. Càrrega de les restes
vegetals sobre camió grua amb pinça, transport dins la
mateixa obra i estesa a zona d'aplec corresponent per a
assecat fins obtenir una humitat del 12% kg/m3.
Inclou el desbrancat del tronc a la zona d'acopi dins la
mateixa obra i l'anivellat o reblert del forat deixat per
l'arrencat de la soca si s'escau segons criteri de la DO.
(P21RNA00)

109,99 117,000 12.868,83

109,99 98,000 10.779,02 2.089,81

003 m3 Triturat de la fusta resultant de les tales a mida
d'estella (inferior a 100mm) a la zona d'acopi. Inclou el
triturat amb maquina estelladora 563kV horitzontal o
similar per tal de revaloritzar la fusta com a biomassa o
similar i càrrega, transport i gestió a zona de destí fora
de l'obra. Inclou tots els mitjans i maquinària auxiliar
necessària. (P2RTNA00)

0,01 2.953,075 29,53

0,01 2.953,075 29,53 0,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 02   Zona 2. Bassa Capítol 02   Zona 2. Bassa
 

Titol 3 01   Treballs previs Titol 3 01   Treballs previs
 

Titol 4 03   Treballs forestals Titol 4 03   Treballs forestals
 

Titol 5 02   Desbrossada Titol 5 02   Desbrossada
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m2 Desbrossada selectiva de vegetació herbàcia amb
mitjans manuals, deixant les restes triturades al lloc.
(FR11U205)

0,12 37.737,000 4.528,44

0,12 29.870,000 3.584,40 944,04

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 02   Zona 2. Bassa Capítol 02   Zona 2. Bassa
 

Titol 3 02   Modificacions morfològiques Titol 3 02   Modificacions morfològiques
 

Titol 4 01   Bassa de laminació Titol 4 01   Bassa de laminació
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió,
mesurat sobre perfil teòric. Inclou compactació del fons
de l'excavació. (F221U040)

2,43 44.382,156 107.848,64

2,43 42.556,170 103.411,49 4.437,15

002 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació, mesurat
sobre perfil teòric. (F2262111)

3,00 12.384,937 37.154,81

3,00 12.407,000 37.221,00 -66,19

003 m2 Reperfilat del terreny amb mitjans mecanics. Inclou
acabat final (P221-NAT1)

0,90 18.547,000 16.692,30

0,90 35.809,000 32.228,10 -15.535,80

004 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, mesurat
sobre perfil teòric.  (F221U030)

2,00 25.172,274 50.344,55

2,00 14.323,600 28.647,20 21.697,35

EUR

Restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional de la riera de Sant Cugat al
PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès
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005 m3 Transport dins de l'obra de terres provinents de les
excavacions mesurades sobre perfiil teòric, amb
destinació final o acopi dins de l'àmbit del Centre
Direccional amb camió de 12 t. (F241U020)

3,46 81.939,367 283.510,21

3,46 44.472,770 153.875,78 129.634,43

m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins
al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
(FR3PU010)

2,70 7.418,800 20.030,76

0,00 0,000 0,00 20.030,76

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 02   Zona 2. Bassa Capítol 02   Zona 2. Bassa
 

Titol 3 03   Infraestructures hidràuliques Titol 3 03   Infraestructures hidràuliques
 

Titol 4 01   Protecció de zones de transició amb escullera Titol 4 01   Protecció de zones de transició amb escullera
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m3 Escullera amb blocs de pedra de la zona, mesurat
sobre perfil teòric, col·locats amb pala carregadora
(P3J2NA00)

27,21 646,090 17.580,11

27,21 480,800 13.082,57 4.497,54

002 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400
kg, estabilitzada amb formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, en qualsevol
tipus de parament, inclòs subministrament i col·locació,
mesurat sobre perfil teòric segons plànols (F3J50002)

0,00 0,000 0,00

55,28 169,500 9.369,96 -9.369,96

003 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a
1200 kg de pes, mesurat sobre perfil teòric, col·locats
amb pala carregadora. Inclou la inserció manual
d'estaques de  salze arbustius de 1,5m de llargada i
2-4cm de gruix a raó de 1u/m2. Cal que la seva
col·locació sigui en paral·lel a la construcció de
l'escullera i que l'estaca travessi completament
l'estructura per possibilitar l'arrelament al terreny
posterior. (P3J21810)

69,62 782,753 54.495,26

69,62 1.188,800 82.764,26 -28.269,00

004 m2 Creació d'un gual amb llosa de formigó amb acabat
de pedra calcària de 20cm de gruix embeguda segons
esquema constructiu.  Formigó HA-25/B / 20 / IIa de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa, abocat amb bomba, de 20cm de gruix,
amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 15-15cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080.
Inclou tots els treballs necessaris per adaptar-se a la
zona i acabats segons indiqui la DO.  (P9BA-NAT1)

219,22 84,000 18.414,48

219,22 43,750 9.590,88 8.823,60

m2 Ret orgànica tipus 100% coco, de densitat
aproximada 700 g/m2, col·locada en un terreny preparat
, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma de U, de 10
mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 4
u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació.
Inclou una sembra manual. Sembra de barreja de llavors
herbàcies autòctones de baix manteniment segons NTJ
07N, amb mitjans manuals, amb una densitat de
35g/m2en un pendent < 30 %, superfície. Barreja
formada per: Cynodon Dactylon (20%), Festuca eliator
ssp. Arundinacea (10%), Lolium perenne (25%),
Agropyrum repens (15%), Trifolium repens (25%) i
Medicago sativa (5%) amb les possibles variacions
suggerides dep la DO. (PRIG-NAT1)

4,80 200,000 960,00

0,00 0,000 0,00 960,00

m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a
1200 kg de pes, col·locats amb pala carregadora
(F3J21810)

62,98 1.915,597 120.644,30

0,00 0,000 0,00 120.644,30

EUR
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u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip
de reducció del nivell freàtic en 2 m de 75 m de llargària
(F26Z2500)

2.727,60 1,000 2.727,60

0,00 0,000 0,00 2.727,60

m3 Reducció de nivell freàtic de 2 m amb un equip de 75
m de llargària amb una llança de succió per metre de 3
m de fondària amb bomba de 22 kW i 320 m3/h de cabal
màxim en terreny de permeabilitat de 1E-04 m/s
(F263C382)

1,90 810,000 1.539,00

0,00 0,000 0,00 1.539,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 02   Zona 2. Bassa Capítol 02   Zona 2. Bassa
 

Titol 3 03   Infraestructures hidràuliques Titol 3 03   Infraestructures hidràuliques
 

Titol 4 02   Tub de buidat de la bassa Titol 4 02   Tub de buidat de la bassa
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 4
m d'amplària, en qualsevol tipus de terreny, amb càrrega
sobre camió, inclòs compactació i refinat del fons de la
rasa i inclòs transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
mesurat sobre perfil teòric. (F222U100)

11,38 132,000 1.502,16

11,38 132,000 1.502,16 0,00

002 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més de
2 i fins a 3 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció
del 30% al 60% (F231U010)

30,68 66,000 2.024,88

30,68 66,000 2.024,88 0,00

003 m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb sauló garbellat
d'aportació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
corró vibratori per a compactar, amb compactació del
95% PM, mesurat sobre perfil teòric, mesurat sobre perfil
teòric. (F228U020)

32,99 100,800 3.325,39

32,99 92,400 3.048,28 277,11

004 m Tub de formigó armat de 1200 mm de diàmetre
nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de
campana amb anella elastomèrica, col·locat al fons de la
rasa (FD78L385)

210,07 48,000 10.083,36

210,07 44,000 9.243,08 840,28

005 u Subministrament i insersió al terreny d'una estaca de
castanyer de 2m i 12-14cm de diàmetre per a la formació
d'una estructura de raspall,  amb ajut de maquinària si és
necessari segons disposició de la DO. Part enterrada
com a mínim d'1m i part superficial 1m.  (PRIB-NA01)

22,96 8,000 183,68

22,96 8,000 183,68 0,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 02   Zona 2. Bassa Capítol 02   Zona 2. Bassa
 

Titol 3 03   Infraestructures hidràuliques Titol 3 03   Infraestructures hidràuliques
 

Titol 4 03   Tub de buidat de la bassa petita Titol 4 03   Tub de buidat de la bassa petita
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 4
m d'amplària, en qualsevol tipus de terreny, amb càrrega
sobre camió, inclòs compactació i refinat del fons de la
rasa i inclòs transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
mesurat sobre perfil teòric. (F222U100)

0,00 0,000 0,00

11,38 10,752 122,36 -122,36

EUR
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002 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més de
2 i fins a 3 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció
del 30% al 60% (F231U010)

0,00 0,000 0,00

30,68 5,376 164,94 -164,94

003 m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb sauló garbellat
d'aportació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
corró vibratori per a compactar, amb compactació del
95% PM, mesurat sobre perfil teòric, mesurat sobre perfil
teòric. (F228U020)

0,00 0,000 0,00

32,99 3,072 101,35 -101,35

004 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 1000
mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (FD7JY146)

0,00 0,000 0,00

150,00 38,400 5.760,00 -5.760,00

005 u Subministrament i insersió al terreny d'una estaca de
castanyer de 2m i 12-14cm de diàmetre per a la formació
d'una estructura de raspall,  amb ajut de maquinària si és
necessari segons disposició de la DO. Part enterrada
com a mínim d'1m i part superficial 1m.  (PRIB-NA01)

22,96 8,000 183,68

22,96 8,000 183,68 0,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 02   Zona 2. Bassa Capítol 02   Zona 2. Bassa
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 01   Actuacions de revegetació Titol 4 01   Actuacions de revegetació
 

Titol 5 01   Introducció de vegetació helofítica Titol 5 01   Introducció de vegetació helofítica
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m2 Plantació d'herbassar pluriespecífic de 2x1m
estructurat en fibra de coco prevegetat al viver amb
20u/m2 planta helòfita tipus Plant Carpet d'Aquanea o
tècnicament similar. Inclou les espècies: Iris
pseudacorus, Juncus inflexux, Scirpus lacustris, Carex
acutiformis, Juncus subnodulosus, Lythrum salicaria. La
instal·lació inclou l'excavació amb mitjans manuals del
terreny per tal de permetre que la vegetació quedi a
nivell amb el sòl, la neteja prèvia de la zona amb
eliminació del material groller com ara branques, roques
i altres restes que poden interposar-se entre el sistema
radicular de les plantes desenvolupades en l'herbassar i
el propi sòl, així com la fixació amb grapes d'acer
corrugat en forma de J de 20-20-100cm a raó de 4u/m2.
(PRL1-NAT2)

71,55 124,000 8.872,20

71,55 445,000 31.839,75 -22.967,55

002 u Subministrament i plantació de planta arbustiva o
herbàcia en alvèol forestal (PR490-NA01)

4,30 7.956,000 34.210,80

4,30 7.812,000 33.591,60 619,20

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 02   Zona 2. Bassa Capítol 02   Zona 2. Bassa
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 01   Actuacions de revegetació Titol 4 01   Actuacions de revegetació
 

Titol 5 02   Nuclis de plantació Titol 5 02   Nuclis de plantació
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m3 Creació de depressió/clot al terreny per establir els
nuclis de plantació de superfície variable en funció del
nucli de plantació i profunditat màxima de 50cm.
Reperfilat del terreny i creació de talussos interns amb
pendent inferior als 30º. Localització de la depressió a
llocs estratègics per maximitzar la recollida d'aigua

8,50 159,200 1.353,20

EUR
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d'escorrentiu prèvia validació de la DO. (P2217-NA00)

8,50 159,200 1.353,20 0,00

002 u Subministrament de Populus alba de perímetre de 14 a
16 cm, amb l'arrel nua (PR44D-8W70)

34,61 30,000 1.038,30

34,61 30,000 1.038,30 0,00

003 u Subministrament i plantació de planta arbustiva o
herbàcia en alvèol forestal (PR490-NA01)

4,30 2.136,000 9.184,80

4,30 2.136,000 9.184,80 0,00

004 u Subministrament d'arbustives en contenidor de 1,5 a 3
litres (PR490-NA00)

2,49 1.675,000 4.170,75

2,49 1.675,000 4.170,75 0,00

005 u Plantació de planta en contenidor d'1 a 3 litres de
capacitat, inclòs l'obertura del clot de plantació de
0,3x0,3x0,3 m, adobat organomineral a base d'incorporar
al sòl 50 g d'adob químic complex del tipus 15-18-11-2
Mg i 200 g d'adob orgànic tipus compost, formació
d'escocell i primer reg (FR68U010)

2,00 1.675,000 3.350,00

2,00 1.675,000 3.350,00 0,00

006 u Subministrament i plantació d'arbustives en contenidor
de 5 litres (PR490-NAT2)

10,00 250,000 2.500,00

10,00 250,000 2.500,00 0,00

007 u Subministrament i plantació d'arbre en contenidor de
10 litres. (PR450-NAT1)

18,09 258,000 4.667,22

18,09 258,000 4.667,22 0,00

008 m2 Plantació d'arbre de 14 a 40 cm de circumferència
amb pa de terra, amb camió grua, inclòs excavació de
clot per a plantació de dimensions 1x1x1,5 m, amb
minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori de
retroexcavadora, de 40 a 60 cm d'amplària de treball,
formació de llit de 20 cm de drenatge amb graves, adob
d'aclliberament molt lent i primer reg (FR61U010)

41,22 30,000 1.236,60

41,22 30,000 1.236,60 0,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 02   Zona 2. Bassa Capítol 02   Zona 2. Bassa
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 01   Actuacions de revegetació Titol 4 01   Actuacions de revegetació
 

Titol 5 03   Sembra manual Titol 5 03   Sembra manual
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus
rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un
pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el
corronat posterior (PR71121K)

0,30 25.825,000 7.747,50

0,30 20.056,000 6.016,80 1.730,70

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 02   Zona 2. Bassa Capítol 02   Zona 2. Bassa
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 04   Actuacions per a la fauna Titol 4 04   Actuacions per a la fauna
 

Titol 5 01   Generació de fusta morta (soques i troncs grans) Titol 5 01   Generació de fusta morta (soques i troncs
grans)

 
Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència

Num Descripció
Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 u Col·locació a la zona de soca de mínim 2m3 procedent
de la mateixa obra o troncs d egrans dimensions. Inclou
el transport dins l'obra des de zona d'acopi, moviments
de terres per a la col·locació al lloc indicat per DO i
ordenació i acabats als entorns immediats. (PR12-NA12)

59,98 14,000 839,72

59,98 14,000 839,72 0,00
EUR

Restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional de la riera de Sant Cugat al
PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

COMPARACIÓ DE PRESSUPOSTOS MODIFICATS Data: 18/05/25 Pàg: 18

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 02   Zona 2. Bassa Capítol 02   Zona 2. Bassa
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 04   Actuacions per a la fauna Titol 4 04   Actuacions per a la fauna
 

Titol 5 02   Creació de vedruna amb pedres per biodiversitat Titol 5 02   Creació de vedruna amb pedres per
biodiversitat

 
Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència

Num Descripció
Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 u Creació de vedruna per biodiversitat consistent en
cúmuls de pedres de diferents mides amb un total de
0,7m3 amb material de la zona. Inclou el transport dins
l'obra fins a la ubicació indicada per la DO i ordenació i
acabats als entorns immediats. (PR12-NAT9)

60,01 16,000 960,16

60,01 16,000 960,16 0,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 02   Zona 2. Bassa Capítol 02   Zona 2. Bassa
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 04   Actuacions per a la fauna Titol 4 04   Actuacions per a la fauna
 

Titol 5 03   Estructura per biodiversitat amb troncs i brancada Titol 5 03   Estructura per biodiversitat amb troncs i
brancada

 
Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència

Num Descripció
Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 u Creació d'estructura per a la biodiversitat formada per
una estructura triangular per la unió de 3 troncs
procedents de la mateixa obra de 3m de llargada i
12-16cm de diàmetre aproximadament. Unió realitzada
amb vares de ferro corrugat de 1m i 12mm de diàmetre.
Reompliment de l'interior amb brancada procedent de la
mateixa obra. Inclou el transport del material dins l'obra
fins a la ubicació indicada per la DO i ordenació i
acabats als entorns immediats. (PR12-NAT4)

379,96 7,000 2.659,72

379,96 7,000 2.659,72 0,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 02   Zona 2. Bassa Capítol 02   Zona 2. Bassa
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 04   Actuacions per a la fauna Titol 4 04   Actuacions per a la fauna
 

Titol 5 04   Estructura per biodiversitat amb troncs i pedra Titol 5 04   Estructura per biodiversitat amb troncs i pedra
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 u Creació d'estructura per a la biodiversitat formada per
una vedruna confinada amb estructura triangular de 3
troncs procedents de la mateixa obra de 3m de llargada i
12-16cm de diàmetre. Unió amb vares de ferro corrugat
de 1m i 12mm de diàmetre. Reompliment de l'interior
amb pedra de 15-40cm de diàmetre procedent de la
mateixa obra. Inclou el transport del material dins l'obra
fins a la ubicació indicada per la DO i ordenació i
acabats als entorns immediats. (PR12-NAT5)

380,11 3,000 1.140,33

380,11 3,000 1.140,33 0,00

 

EUR
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Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 02   Zona 2. Bassa Capítol 02   Zona 2. Bassa
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 04   Actuacions per a la fauna Titol 4 04   Actuacions per a la fauna
 

Titol 5 05   Entramat buit per a amfibis Titol 5 05   Entramat buit per a amfibis
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 u Creació d'estructura d'entramat buida de 3m de
longitud i 1,2m d'alçada com a refugi de fauna amb fusta
procedent de la mateixa obra segons esquema
constructiu. Unió dels troncs amb barres de corugat de
0,8m i 12mm de diàmetre. Inclou el transport del material
dins l'obra fins a la ubicació indicada per la DO i
ordenació i acabats als entorns immediats. (PRI5-NA00)

930,02 4,000 3.720,08

930,02 4,000 3.720,08 0,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 02   Zona 2. Bassa Capítol 02   Zona 2. Bassa
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 04   Actuacions per a la fauna Titol 4 04   Actuacions per a la fauna
 

Titol 5 06   Caixes niu per eriçó integrades a les estructures Titol 5 06   Caixes niu per eriçó integrades a les
estructures

 
Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència

Num Descripció
Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 u Subministrament i instal·lació de caixes niu per eriço
per instal·lar dins de les estructures per a la biodiversitat
formades amb troncs i brancatge. (PR12-NAT3)

86,00 5,000 430,00

86,00 5,000 430,00 0,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 03   Zona 3. Bosc Can Costa Capítol 03   Zona 3. Bosc Can Costa
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 03   Gestió de zones forestals i agrícoles Titol 4 03   Gestió de zones forestals i agrícoles
 

Titol 5 01   Obertura de clarianes Titol 5 01   Obertura de clarianes
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 u Tala controlada directa d'arbre de 10 a 20m d'alçària i
arrencant la soca. Càrrega de les restes vegetals sobre
camió grua amb pinça, transport dins la mateixa obra i
estesa a zona d'aplec corresponent per a assecat fins
obtenir una humitat del 12% kg/m3. Inclou l'anivellat o
reblert del forat deixat per l'arrencat de la soca si s'escau
segons criteri de la DO.

(P21R11A5)

69,98 44,000 3.079,12

69,98 52,000 3.638,96 -559,84

002 m3 Triturat de la fusta resultant de les tales a mida
d'estella (inferior a 100mm) a la zona d'acopi. Inclou el
triturat amb maquina estelladora 563kV horitzontal o
similar per tal de revaloritzar la fusta com a biomassa o
similar i càrrega, transport i gestió a zona de destí fora
de l'obra. Inclou tots els mitjans i maquinària auxiliar
necessària. (P2RTNA00)

0,01 401,570 4,02

0,01 401,570 4,02 0,00

 

EUR
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Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 03   Zona 3. Bosc Can Costa Capítol 03   Zona 3. Bosc Can Costa
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 03   Gestió de zones forestals i agrícoles Titol 4 03   Gestió de zones forestals i agrícoles
 

Titol 5 02   Desbrossada Titol 5 02   Desbrossada
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m2 Desbrossada selectives en zona de franges de lleres
o espais fluvials en actuacions al medi natural, amb
desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc
(FREL27X1)

0,60 500,000 300,00

0,60 500,000 300,00 0,00

 

Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 03   Zona 3. Bosc Can Costa
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 03   Gestió de zones forestals i agrícoles
 

Titol 5 03   Nuclis de plantació
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m3 Creació de depressió/clot al terreny per establir els
nuclis de plantació de superfície variable en funció del
nucli de plantació i profunditat màxima de 50cm.
Reperfilat del terreny i creació de talussos interns amb
pendent inferior als 30º. Localització de la depressió a
llocs estratègics per maximitzar la recollida d'aigua
d'escorrentiu prèvia validació de la DO. (P2217-NA00)

0,00 0,000 0,00

8,50 16,200 137,70 -137,70

002 u Subministrament i plantació de planta arbustiva o
herbàcia en alvèol forestal (PR490-NA01)

0,00 0,000 0,00

4,30 270,000 1.161,00 -1.161,00

003 u Subministrament d'arbustives en contenidor de 1,5 a 3
litres (PR490-NA00)

0,00 0,000 0,00

2,49 162,000 403,38 -403,38

004 u Plantació de planta en contenidor d'1 a 3 litres de
capacitat, inclòs l'obertura del clot de plantació de
0,3x0,3x0,3 m, adobat organomineral a base d'incorporar
al sòl 50 g d'adob químic complex del tipus 15-18-11-2
Mg i 200 g d'adob orgànic tipus compost, formació
d'escocell i primer reg (FR68U010)

0,00 0,000 0,00

2,00 162,000 324,00 -324,00

005 u Subministrament i plantació d'arbre en contenidor de
10 litres. (PR450-NAT1)

0,00 0,000 0,00

18,09 54,000 976,86 -976,86

006 u Trasplantament a obra d'Alzina (Quercus ilex) de 16 a
35 cm de perímetre de tronc, amb un recorregut de més
de 2 i fins a 5 km, inclou arrencada a viver d'alzina
prèviament repicada amb retroexcavadora i mitjans
manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals,
excavació de clot de plantació de 120x120x60 cm amb
retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou
lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25%
de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les
feines de preparació
(PQI5-ABRH)

0,00 0,000 0,00

219,99 20,000 4.399,80 -4.399,80

 

Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 03   Zona 3. Bosc Can Costa
 

EUR



Restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional de la riera de Sant Cugat al
PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

COMPARACIÓ DE PRESSUPOSTOS MODIFICATS Data: 18/05/25 Pàg: 21

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 03   Gestió de zones forestals i agrícoles
 

Titol 5 04   Sembra manual
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus
rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un
pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el
corronat posterior (PR71121K)

0,00 0,000 0,00

0,30 500,000 150,00 -150,00

 

Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 03   Zona 3. Bosc Can Costa
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 04   Actuacions per a fauna
 

Titol 5 01   Generació de fusta morta (soques i troncs
grans)

 
Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència

Num Descripció
Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 u Col·locació a la zona de soca de mínim 2m3 procedent
de la mateixa obra o troncs d egrans dimensions. Inclou
el transport dins l'obra des de zona d'acopi, moviments
de terres per a la col·locació al lloc indicat per DO i
ordenació i acabats als entorns immediats. (PR12-NA12)

0,00 0,000 0,00

59,98 15,000 899,70 -899,70

 

Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 03   Zona 3. Bosc Can Costa
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 04   Actuacions per a fauna
 

Titol 5 02   Creació de vedruna amb pedres per
biodiversitat

 
Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència

Num Descripció
Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 u Creació de vedruna per biodiversitat consistent en
cúmuls de pedres de diferents mides amb un total de
0,7m3 amb material de la zona. Inclou el transport dins
l'obra fins a la ubicació indicada per la DO i ordenació i
acabats als entorns immediats. (PR12-NAT9)

0,00 0,000 0,00

60,01 5,000 300,05 -300,05

 

Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 03   Zona 3. Bosc Can Costa
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 04   Actuacions per a fauna
 

Titol 5 03   Estructura de biodiversitat amb troncs i
brancada

 
Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència

Num Descripció
Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

EUR

Restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional de la riera de Sant Cugat al
PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

COMPARACIÓ DE PRESSUPOSTOS MODIFICATS Data: 18/05/25 Pàg: 22

001 u Creació d'estructura per a la biodiversitat formada per
una estructura triangular per la unió de 3 troncs
procedents de la mateixa obra de 3m de llargada i
12-16cm de diàmetre aproximadament. Unió realitzada
amb vares de ferro corrugat de 1m i 12mm de diàmetre.
Reompliment de l'interior amb brancada procedent de la
mateixa obra. Inclou el transport del material dins l'obra
fins a la ubicació indicada per la DO i ordenació i
acabats als entorns immediats. (PR12-NAT4)

0,00 0,000 0,00

379,96 4,000 1.519,84 -1.519,84

 

Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 03   Zona 3. Bosc Can Costa
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 04   Actuacions per a fauna
 

Titol 5 04   Estructura de biodiversitat amb troncs i pedra
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 u Creació d'estructura per a la biodiversitat formada per
una vedruna confinada amb estructura triangular de 3
troncs procedents de la mateixa obra de 3m de llargada i
12-16cm de diàmetre. Unió amb vares de ferro corrugat
de 1m i 12mm de diàmetre. Reompliment de l'interior
amb pedra de 15-40cm de diàmetre procedent de la
mateixa obra. Inclou el transport del material dins l'obra
fins a la ubicació indicada per la DO i ordenació i
acabats als entorns immediats. (PR12-NAT5)

0,00 0,000 0,00

380,11 4,000 1.520,44 -1.520,44

 

Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 03   Zona 3. Bosc Can Costa
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 04   Actuacions per a fauna
 

Titol 5 05   Caixes niu per eriçó integrades a les
estructures

 
Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència

Num Descripció
Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 u Subministrament i instal·lació de caixes niu per eriço
per instal·lar dins de les estructures per a la biodiversitat
formades amb troncs i brancatge. (PR12-NAT3)

0,00 0,000 0,00

86,00 4,000 344,00 -344,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 04   Zona 4. Plantacions Capítol 04   Zona 4. Plantacions
 

Titol 3 02   Modificacions morfològiques Titol 3 02   Modificacions morfològiques
 

Titol 4 01   Millora desembocadura torrent de Can Codonyers Titol 4 01   Millora desembocadura torrent de Can
Codonyers

 
Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència

Num Descripció
Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 PA Millora desembocadura torrent de Can Codonyers.
Inclou activitats a definir per la D.O com desbrossades,
gestió de la canya (Arundo donax) o protecció de
talussos amb escullera o tècniques equivalents.
(PREL-0001)

3.000,00 1,000 3.000,00

3.000,00 1,000 3.000,00 0,00

EUR



Restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional de la riera de Sant Cugat al
PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

COMPARACIÓ DE PRESSUPOSTOS MODIFICATS Data: 18/05/25 Pàg: 23

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 04   Zona 4. Plantacions Capítol 04   Zona 4. Plantacions
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 03   Gestió de zones forestals i agrícoles Titol 4 03   Gestió de zones forestals i agrícoles
 

Titol 5 01   Obertura de clarianes Titol 5 01   Obertura de clarianes
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 u Tala controlada directa d'arbre de 10 a 20m d'alçària i
arrencant la soca. Càrrega de les restes vegetals sobre
camió grua amb pinça, transport dins la mateixa obra i
estesa a zona d'aplec corresponent per a assecat fins
obtenir una humitat del 12% kg/m3. Inclou l'anivellat o
reblert del forat deixat per l'arrencat de la soca si s'escau
segons criteri de la DO.

(P21R11A5)

69,98 83,000 5.808,34

69,98 140,000 9.797,20 -3.988,86

002 u Tala controlada per a reaprofitament d'arbre de 10 a
20m d'alçària i arrencant la soca. Càrrega de les restes
vegetals sobre camió grua amb pinça, transport dins la
mateixa obra i estesa a zona d'aplec corresponent per a
assecat fins obtenir una humitat del 12% kg/m3.
Inclou el desbrancat del tronc a la zona d'acopi dins la
mateixa obra i l'anivellat o reblert del forat deixat per
l'arrencat de la soca si s'escau segons criteri de la DO.
(P21RNA00)

109,99 5,000 549,95

109,99 5,000 549,95 0,00

003 m3 Triturat de la fusta resultant de les tales a mida
d'estella (inferior a 100mm) a la zona d'acopi. Inclou el
triturat amb maquina estelladora 563kV horitzontal o
similar per tal de revaloritzar la fusta com a biomassa o
similar i càrrega, transport i gestió a zona de destí fora
de l'obra. Inclou tots els mitjans i maquinària auxiliar
necessària. (P2RTNA00)

0,01 639,622 6,40

0,01 639,622 6,40 0,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 04   Zona 4. Plantacions Capítol 04   Zona 4. Plantacions
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 03   Gestió de zones forestals i agrícoles Titol 4 03   Gestió de zones forestals i agrícoles
 

Titol 5 02   Desbrossada selectiva Titol 5 02   Desbrossada selectiva
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m2 Desbrossada selectives en zona de franges de lleres
o espais fluvials en actuacions al medi natural, amb
desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc
(FREL27X1)

0,60 200,000 120,00

0,60 200,000 120,00 0,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 04   Zona 4. Plantacions Capítol 04   Zona 4. Plantacions
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 03   Gestió de zones forestals i agrícoles Titol 4 03   Gestió de zones forestals i agrícoles
 

Titol 5 03   Nuclis de plantació Titol 5 03   Nuclis de plantació
 

EUR

Restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional de la riera de Sant Cugat al
PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

COMPARACIÓ DE PRESSUPOSTOS MODIFICATS Data: 18/05/25 Pàg: 24

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m3 Creació de depressió/clot al terreny per establir els
nuclis de plantació de superfície variable en funció del
nucli de plantació i profunditat màxima de 50cm.
Reperfilat del terreny i creació de talussos interns amb
pendent inferior als 30º. Localització de la depressió a
llocs estratègics per maximitzar la recollida d'aigua
d'escorrentiu prèvia validació de la DO. (P2217-NA00)

8,50 54,600 464,10

8,50 54,600 464,10 0,00

002 u Subministrament i plantació de planta arbustiva o
herbàcia en alvèol forestal (PR490-NA01)

4,30 848,000 3.646,40

4,30 848,000 3.646,40 0,00

003 u Subministrament d'arbustives en contenidor de 1,5 a 3
litres (PR490-NA00)

2,49 608,000 1.513,92

2,49 608,000 1.513,92 0,00

004 u Plantació de planta en contenidor d'1 a 3 litres de
capacitat, inclòs l'obertura del clot de plantació de
0,3x0,3x0,3 m, adobat organomineral a base d'incorporar
al sòl 50 g d'adob químic complex del tipus 15-18-11-2
Mg i 200 g d'adob orgànic tipus compost, formació
d'escocell i primer reg (FR68U010)

2,00 608,000 1.216,00

2,00 608,000 1.216,00 0,00

005 u Subministrament i plantació d'arbustives en contenidor
de 5 litres (PR490-NAT2)

10,00 62,000 620,00

10,00 62,000 620,00 0,00

006 u Subministrament i plantació d'arbre en contenidor de
10 litres. (PR450-NAT1)

18,09 120,000 2.170,80

18,09 120,000 2.170,80 0,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 04   Zona 4. Plantacions Capítol 04   Zona 4. Plantacions
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 04   Actuacions per a la fauna Titol 4 04   Actuacions per a la fauna
 

Titol 5 01   Generació de fusta morta (soques i troncs grans) Titol 5 01   Generació de fusta morta (soques i troncs
grans)

 
Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència

Num Descripció
Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 u Col·locació a la zona de soca de mínim 2m3 procedent
de la mateixa obra o troncs d egrans dimensions. Inclou
el transport dins l'obra des de zona d'acopi, moviments
de terres per a la col·locació al lloc indicat per DO i
ordenació i acabats als entorns immediats. (PR12-NA12)

59,98 7,000 419,86

59,98 7,000 419,86 0,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 04   Zona 4. Plantacions Capítol 04   Zona 4. Plantacions
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 04   Actuacions per a la fauna Titol 4 04   Actuacions per a la fauna
 

Titol 5 02   Creació de vedruna amb pedres per biodiversitat Titol 5 02   Creació de vedruna amb pedres per
biodiversitat

 
Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència

Num Descripció
Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 u Creació de vedruna per biodiversitat consistent en
cúmuls de pedres de diferents mides amb un total de
0,7m3 amb material de la zona. Inclou el transport dins
l'obra fins a la ubicació indicada per la DO i ordenació i
acabats als entorns immediats. (PR12-NAT9)

60,01 5,000 300,05

60,01 5,000 300,05 0,00

EUR



Restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional de la riera de Sant Cugat al
PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

COMPARACIÓ DE PRESSUPOSTOS MODIFICATS Data: 18/05/25 Pàg: 25

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 04   Zona 4. Plantacions Capítol 04   Zona 4. Plantacions
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 04   Actuacions per a la fauna Titol 4 04   Actuacions per a la fauna
 

Titol 5 03   Estructura per biodiversitat amb troncs i brancada Titol 5 03   Estructura per biodiversitat amb troncs i
brancada

 
Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència

Num Descripció
Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 u Creació d'estructura per a la biodiversitat formada per
una estructura triangular per la unió de 3 troncs
procedents de la mateixa obra de 3m de llargada i
12-16cm de diàmetre aproximadament. Unió realitzada
amb vares de ferro corrugat de 1m i 12mm de diàmetre.
Reompliment de l'interior amb brancada procedent de la
mateixa obra. Inclou el transport del material dins l'obra
fins a la ubicació indicada per la DO i ordenació i
acabats als entorns immediats. (PR12-NAT4)

379,96 4,000 1.519,84

379,96 4,000 1.519,84 0,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 04   Zona 4. Plantacions Capítol 04   Zona 4. Plantacions
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 04   Actuacions per a la fauna Titol 4 04   Actuacions per a la fauna
 

Titol 5 04   Estructura per biodiversitat amb troncs i pedra Titol 5 04   Estructura per biodiversitat amb troncs i pedra
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 u Creació d'estructura per a la biodiversitat formada per
una vedruna confinada amb estructura triangular de 3
troncs procedents de la mateixa obra de 3m de llargada i
12-16cm de diàmetre. Unió amb vares de ferro corrugat
de 1m i 12mm de diàmetre. Reompliment de l'interior
amb pedra de 15-40cm de diàmetre procedent de la
mateixa obra. Inclou el transport del material dins l'obra
fins a la ubicació indicada per la DO i ordenació i
acabats als entorns immediats. (PR12-NAT5)

380,11 4,000 1.520,44

380,11 4,000 1.520,44 0,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 04   Zona 4. Plantacions Capítol 04   Zona 4. Plantacions
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 04   Actuacions per a la fauna Titol 4 04   Actuacions per a la fauna
 

Titol 5 05   Caixes niu per eriçó integrades a les estructures Titol 5 05   Caixes niu per eriçó integrades a les
estructures

 
Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència

Num Descripció
Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 u Subministrament i instal·lació de caixes niu per eriço
per instal·lar dins de les estructures per a la biodiversitat
formades amb troncs i brancatge. (PR12-NAT3)

86,00 5,000 430,00

86,00 5,000 430,00 0,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

EUR

Restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional de la riera de Sant Cugat al
PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

COMPARACIÓ DE PRESSUPOSTOS MODIFICATS Data: 18/05/25 Pàg: 26

Capítol 05   Zona 5. Zona agrícola Capítol 05   Zona 5. Zona agrícola
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 03   Gestió de zones forestals i agrícoles Titol 4 03   Gestió de zones forestals i agrícoles
 

Titol 5 01   Tala selectiva de coníferes Titol 5 01   Tala selectiva de coníferes
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 u Tala controlada per a reaprofitament d'arbre de 10 a
20m d'alçària i arrencant la soca. Càrrega de les restes
vegetals sobre camió grua amb pinça, transport dins la
mateixa obra i estesa a zona d'aplec corresponent per a
assecat fins obtenir una humitat del 12% kg/m3.
Inclou el desbrancat del tronc a la zona d'acopi dins la
mateixa obra i l'anivellat o reblert del forat deixat per
l'arrencat de la soca si s'escau segons criteri de la DO.
(P21RNA00)

109,99 53,000 5.829,47

109,99 58,000 6.379,42 -549,95

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 05   Zona 5. Zona agrícola Capítol 05   Zona 5. Zona agrícola
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 03   Gestió de zones forestals i agrícoles Titol 4 03   Gestió de zones forestals i agrícoles
 

Titol 5 02   Nuclis de plantació Titol 5 02   Nuclis de plantació
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m3 Creació de depressió/clot al terreny per establir els
nuclis de plantació de superfície variable en funció del
nucli de plantació i profunditat màxima de 50cm.
Reperfilat del terreny i creació de talussos interns amb
pendent inferior als 30º. Localització de la depressió a
llocs estratègics per maximitzar la recollida d'aigua
d'escorrentiu prèvia validació de la DO. (P2217-NA00)

8,50 69,200 588,20

8,50 69,200 588,20 0,00

002 u Subministrament i plantació de planta arbustiva o
herbàcia en alvèol forestal (PR490-NA01)

4,30 540,000 2.322,00

4,30 540,000 2.322,00 0,00

003 u Subministrament d'arbustives en contenidor de 1,5 a 3
litres (PR490-NA00)

2,49 324,000 806,76

2,49 324,000 806,76 0,00

004 u Plantació de planta en contenidor d'1 a 3 litres de
capacitat, inclòs l'obertura del clot de plantació de
0,3x0,3x0,3 m, adobat organomineral a base d'incorporar
al sòl 50 g d'adob químic complex del tipus 15-18-11-2
Mg i 200 g d'adob orgànic tipus compost, formació
d'escocell i primer reg (FR68U010)

2,00 324,000 648,00

2,00 324,000 648,00 0,00

005 u Subministrament i plantació d'arbre en contenidor de
10 litres. (PR450-NAT1)

18,09 108,000 1.953,72

18,09 108,000 1.953,72 0,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 05   Zona 5. Zona agrícola Capítol 05   Zona 5. Zona agrícola
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 03   Gestió de zones forestals i agrícoles Titol 4 03   Gestió de zones forestals i agrícoles
 

Titol 5 03   Millora del sòl per a creació de prat de dall Titol 5 03   Millora del sòl per a creació de prat de dall
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

EUR



Restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional de la riera de Sant Cugat al
PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès
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001 m2 Escarificat (llaurat superficial) dels primers 10cm del
sòl amb mitjans mecànics. Inclou la retirada manual,
transport i gestió de possibles elements o residus
antròpics fins a un volum de 1m3/Ha. (P221H-NAT3)

0,25 10.000,000 2.500,00

0,25 23.800,000 5.950,00 -3.450,00

002 m3 Transport i incorporació al sòl de 10-20cm de mulch
a base de triturats de restes de les tales a mida d'estella
de la pròpia obra. Transport dins l'obra, prèvia aprovació
del gruix i material definit per part de la direcció
facultativa, estes a la zona indicada i mescla amb el sòl
existent a una profunditat mínima de 20cm. (PR3SIR20)

0,00 0,000 0,00

3,00 4.760,000 14.280,00 -14.280,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 05   Zona 5. Zona agrícola Capítol 05   Zona 5. Zona agrícola
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 03   Gestió de zones forestals i agrícoles Titol 4 03   Gestió de zones forestals i agrícoles
 

Titol 5 04   Sembra manual Titol 5 04   Sembra manual
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus
rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un
pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el
corronat posterior (PR71121K)

0,30 10.000,000 3.000,00

0,30 23.800,000 7.140,00 -4.140,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 05   Zona 5. Zona agrícola Capítol 05   Zona 5. Zona agrícola
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 04   Actuacions per a la fauna Titol 4 04   Actuacions per a la fauna
 

Titol 5 01   Generació de fusta morta (soques i troncs grans) Titol 5 01   Generació de fusta morta (soques i troncs
grans)

 
Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència

Num Descripció
Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 u Col·locació a la zona de soca de mínim 2m3 procedent
de la mateixa obra o troncs d egrans dimensions. Inclou
el transport dins l'obra des de zona d'acopi, moviments
de terres per a la col·locació al lloc indicat per DO i
ordenació i acabats als entorns immediats. (PR12-NA12)

59,98 2,000 119,96

59,98 2,000 119,96 0,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 05   Zona 5. Zona agrícola Capítol 05   Zona 5. Zona agrícola
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 04   Actuacions per a la fauna Titol 4 04   Actuacions per a la fauna
 

Titol 5 02   Creació de vedruna amb pedres per biodiversitat Titol 5 02   Creació de vedruna amb pedres per
biodiversitat

 
Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència

Num Descripció
Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 u Creació de vedruna per biodiversitat consistent en
cúmuls de pedres de diferents mides amb un total de
0,7m3 amb material de la zona. Inclou el transport dins
l'obra fins a la ubicació indicada per la DO i ordenació i
acabats als entorns immediats. (PR12-NAT9)

60,01 2,000 120,02

60,01 2,000 120,02 0,00

EUR

Restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional de la riera de Sant Cugat al
PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

COMPARACIÓ DE PRESSUPOSTOS MODIFICATS Data: 18/05/25 Pàg: 28

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 05   Zona 5. Zona agrícola Capítol 05   Zona 5. Zona agrícola
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 04   Actuacions per a la fauna Titol 4 04   Actuacions per a la fauna
 

Titol 5 03   Estructura per biodiversitat amb troncs i brancada Titol 5 03   Estructura per biodiversitat amb troncs i
brancada

 
Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència

Num Descripció
Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 u Creació d'estructura per a la biodiversitat formada per
una estructura triangular per la unió de 3 troncs
procedents de la mateixa obra de 3m de llargada i
12-16cm de diàmetre aproximadament. Unió realitzada
amb vares de ferro corrugat de 1m i 12mm de diàmetre.
Reompliment de l'interior amb brancada procedent de la
mateixa obra. Inclou el transport del material dins l'obra
fins a la ubicació indicada per la DO i ordenació i
acabats als entorns immediats. (PR12-NAT4)

379,96 2,000 759,92

379,96 2,000 759,92 0,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 05   Zona 5. Zona agrícola Capítol 05   Zona 5. Zona agrícola
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 04   Actuacions per a la fauna Titol 4 04   Actuacions per a la fauna
 

Titol 5 04   Estuctura per biodiversitat amb troncs i pedra Titol 5 04   Estuctura per biodiversitat amb troncs i pedra
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 u Creació d'estructura per a la biodiversitat formada per
una vedruna confinada amb estructura triangular de 3
troncs procedents de la mateixa obra de 3m de llargada i
12-16cm de diàmetre. Unió amb vares de ferro corrugat
de 1m i 12mm de diàmetre. Reompliment de l'interior
amb pedra de 15-40cm de diàmetre procedent de la
mateixa obra. Inclou el transport del material dins l'obra
fins a la ubicació indicada per la DO i ordenació i
acabats als entorns immediats. (PR12-NAT5)

380,11 2,000 760,22

380,11 2,000 760,22 0,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 05   Zona 5. Zona agrícola Capítol 05   Zona 5. Zona agrícola
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 04   Actuacions per a la fauna Titol 4 04   Actuacions per a la fauna
 

Titol 5 05   Caixes niu integrades a les estructures Titol 5 05   Caixes niu integrades a les estructures
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 u Subministrament i instal·lació de caixes niu per eriço
per instal·lar dins de les estructures per a la biodiversitat
formades amb troncs i brancatge. (PR12-NAT3)

86,00 2,000 172,00

86,00 2,000 172,00 0,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 06   Zona 6. Can Costa Capítol 06   Zona 6. Can Costa
 

EUR



Restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional de la riera de Sant Cugat al
PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

COMPARACIÓ DE PRESSUPOSTOS MODIFICATS Data: 18/05/25 Pàg: 29

Titol 3 01   Treballs previs Titol 3 01   Treballs previs
 

Titol 4 01   Eliminació de residus i infraestructures Titol 4 01   Eliminació de residus i infraestructures
 

Titol 5 01   Retirada de deixallles disperses Titol 5 01   Retirada de deixallles disperses
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m3 Eliminació amb mitjans manuals de deixalles
disperses. Acopi, càrrega a camió, transport i diposició
de residus mesurats sobre perfil teòric. Inclou taxa de
residus. (P2RA-NA00)

211,75 2,322 491,68

211,75 2,322 491,68 0,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 06   Zona 6. Can Costa Capítol 06   Zona 6. Can Costa
 

Titol 3 01   Treballs previs Titol 3 01   Treballs previs
 

Titol 4 01   Eliminació de residus i infraestructures Titol 4 01   Eliminació de residus i infraestructures
 

Titol 5 02   Enderroc d'estructures de formigó i frontó Titol 5 02   Enderroc d'estructures de formigó i frontó
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm
de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió o
contenidor, prèvia autorització de la DF per utilitzar
mitjans manuals en lloc de mecànics, mesurat sobre
perfil teòric. (F219U002)

4,37 389,850 1.703,64

4,37 455,000 1.988,35 -284,71

002 m2 Desmuntatge de tanca metàl·lica amb mitjans
mecànics per treballs en alçada, càrrega sobre camió i
gestió del residu mesurat sobre perfil teòric. (P21B3001)

10,00 446,250 4.462,50

10,00 446,250 4.462,50 0,00

003 m Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb
serra amb disc de diamant i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor (P214X-NA00)

70,27 110,000 7.729,70

70,27 50,000 3.513,50 4.216,20

004 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó
en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, en
presència de serveis afectats en servei, mesurat sobre
perfil teòric. (F214U120)

26,01 498,046 12.954,18

26,01 298,234 7.757,07 5.197,11

005 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials mesurats sobre perfiil teòric a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km (F2R64269)

10,50 609,026 6.394,77

10,50 389,234 4.086,96 2.307,81

006 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts mesurats sobre perfiil teòric amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (F2RA71H1)

0,00 0,000 0,00

11,32 389,234 4.406,13 -4.406,13

007 PA Arranjament dels murs resultants de la demolició i
escapçat dels murs de l'actual frontó de can costa.
Inclou acabats finals i integració seogns indicacions de
la DO. (P214-0000)

5.000,00 1,000 5.000,00

5.000,00 1,000 5.000,00 0,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

EUR

Restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional de la riera de Sant Cugat al
PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

COMPARACIÓ DE PRESSUPOSTOS MODIFICATS Data: 18/05/25 Pàg: 30

Capítol 06   Zona 6. Can Costa Capítol 06   Zona 6. Can Costa
 

Titol 3 01   Treballs previs Titol 3 01   Treballs previs
 

Titol 4 01   Eliminació de residus i infraestructures Titol 4 01   Eliminació de residus i infraestructures
 

Titol 5 03   Desmantellament de la passera Titol 5 03   Desmantellament de la passera
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó
en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, en
presència de serveis afectats en servei, mesurat sobre
perfil teòric. (F214U120)

26,01 32,000 832,32

26,01 32,000 832,32 0,00

002 m3 Desmantellament d'estructura metàl·lica. Inclou
càrrega, transport i disposició controlada en centre de
reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos
mesurats sobre perfil teòric amb una densitat 0,2 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04
07 segons la Llista Europea de Residus (P21Q2-NAT4)

62,88 0,687 43,20

62,88 0,687 43,20 0,00

003 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció
o demolició mesurats sobre perfiil teòric en fraccions
segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals (F2R24200)

23,73 32,687 775,66

23,73 32,687 775,66 0,00

004 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials mesurats sobre perfiil teòric a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km (F2R64269)

10,50 32,000 336,00

10,50 32,000 336,00 0,00

005 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts mesurats sobre perfiil teòric amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (F2RA71H1)

0,00 0,000 0,00

11,32 32,000 362,24 -362,24

006 PA Partida alçada per deshabilitar els serveis existents a
la passera, connexions i altres accions necessàries
prèvies i durant el desmantellament que així indiqui la
DO. (PDG-NA00)

1.500,00 1,000 1.500,00

1.500,00 1,000 1.500,00 0,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 06   Zona 6. Can Costa Capítol 06   Zona 6. Can Costa
 

Titol 3 01   Treballs previs Titol 3 01   Treballs previs
 

Titol 4 01   Eliminació de residus i infraestructures Titol 4 01   Eliminació de residus i infraestructures
 

Titol 5 04   Retirada parcial tub entre arrels de plàtan Titol 5 04   Retirada parcial tub entre arrels de plàtan
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m3 Enderroc manual d'estructura de formigó en massa o
armat, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, en presència d'arrels. Inclou tots els
materials i activitats auxiliars necessàries per manteinir
la vegetació en bones condicions durant i després de
l'obra. Es prioritzarà el manteniment de la vegetació
existent a la retirada completa de l'estructura de formigó.
(F214NA00)

141,41 3,280 463,82

141,41 3,280 463,82 0,00

002 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció
o demolició mesurats sobre perfiil teòric en fraccions
segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals (F2R24200)

23,73 3,280 77,83

23,73 3,280 77,83 0,00

EUR



Restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional de la riera de Sant Cugat al
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003 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials mesurats sobre perfiil teòric a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km (F2R64269)

10,50 3,280 34,44

10,50 3,280 34,44 0,00

004 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts mesurats sobre perfiil teòric amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (F2RA71H1)

0,00 0,000 0,00

11,32 3,280 37,13 -37,13

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 06   Zona 6. Can Costa Capítol 06   Zona 6. Can Costa
 

Titol 3 01   Treballs previs Titol 3 01   Treballs previs
 

Titol 4 01   Eliminació de residus i infraestructures Titol 4 01   Eliminació de residus i infraestructures
 

Titol 5 05   Retirada depuradora de Can Costa Titol 5 05   Retirada depuradora de Can Costa
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 PA Partida alçada a justificar per a buidat amb camió
cisterna de les aigües residuals existents dins el sistema
de depuració. Transport i gestió del residu per l'òrgan
competent. Desconnexió del sistema de depuració,
retirada, càrrega i gestió dels 3 sistemes de depuració
presents dins la llera.  (PDG-NA01)

5.000,00 1,000 5.000,00

5.000,00 1,000 5.000,00 0,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 06   Zona 6. Can Costa Capítol 06   Zona 6. Can Costa
 

Titol 3 01   Treballs previs Titol 3 01   Treballs previs
 

Titol 4 02   Eliminació de vegetació al·lòctona invasora Titol 4 02   Eliminació de vegetació al·lòctona invasora
 

Titol 5 01   Eliminació de canya (Arundo donax) Titol 5 01   Eliminació de canya (Arundo donax)
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m2 Extracció mecànica de la part aèria i el rizoma de la
canya (Arundo donax) a un mínim de 50cm de
profunditat i fins assolir el gruix total de la capa de
rizoma. Es realitza una primera fase d'extracció de la
part aèria amb desbrossada prèvia si és necessari i una
segona fase de l'extracció del rizoma. Inclou la separació
in-situ de la fracció terra, pedres superiors a 15cm de
diàmetre i materials aliens com plàstic i altres residus.
Repàs manual de fragments de rizoma que puguin
quedar a la zona. Càrrega a camió, transport, disposició,
estesa en capes inferiors a 15cm a zona d'aplec dins
l'àmbit del PDU. Inclou el primer voltejat i trinxat.
(PREL1-NAT1)

12,39 3.086,000 38.235,54

12,39 2.868,300 35.538,24 2.697,30

002 m2 Extracció mecànica de la part aèria i el rizoma de la
canya (Arundo donax) a un mínim de 50cm de
profunditat i fins assolir el gruix total de la capa de
rizoma. Es realitza una primera fase d'extracció de la
part aèria amb desbrossada prèvia si és necessari i una
segona fase de l'extracció del rizoma. Inclou la separació
in-situ de la fracció terra, pedres superiors a 15cm de
diàmetre i materials aliens com plàstic i altres residus.
Repàs manual de fragments de rizoma que puguin
quedar a la zona. Càrrega a camió, transport i deposició
en planta de compostatge o centre de gestió autoritzat.
Inclou cànon d'abocament. (PREL1-NA00)

0,00 0,000 0,00

18,94 318,700 6.036,18 -6.036,18

EUR

Restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional de la riera de Sant Cugat al
PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

COMPARACIÓ DE PRESSUPOSTOS MODIFICATS Data: 18/05/25 Pàg: 32

 

Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 06   Zona 6. Can Costa
 

Titol 3 01   Treballs previs
 

Titol 4 02   Eliminació de vegetació al·lòctona invasora
 

Titol 5 02   Eliminació d'altres invasores
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m2 Eliminació d'al·lòctones invasores per arrencat amb
mitjans mecànics. Retirada de la part aèria i arrels.
Inclou la separació de la fracció terra in-situ amb repàs
manual de fragments dispersos que puguin quedar a la
zona. Càrrega a camió i transport i deposició a zona
d'aplec. (PREM-NA02)

0,00 0,000 0,00

7,90 183,510 1.449,73 -1.449,73

002 m2 Triturat de la part aeria i rizoma d'altres espècies
invasores a zona d'estesa i esgotament amb tractor de
85 kW (115 CV) de potència amb desbrossadora de
martells i amb una amplària de treball de 1.5 a 2 m i un
pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues
passades de màquina, zones d'accés relativament pla
per la maquinària (PREL27X5)

0,00 0,000 0,00

0,09 6,920 0,62 -0,62

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 06   Zona 6. Can Costa Capítol 06   Zona 6. Can Costa
 

Titol 3 01   Treballs previs Titol 3 01   Treballs previs
 

Titol 4 03   Treballs forestals Titol 4 03   Treballs forestals
 

Titol 5 01   Tala d'arbres i gestió de la fusta Titol 5 01   Tala d'arbres i gestió de la fusta
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 15 a 20 m
d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada
i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km). Inclou l'anivellat o reblert del forat deixat per
l'arrencat de la soca si s'escau segons criteri de la DO.
(F21R12F5)

480,00 11,000 5.280,00

480,00 7,000 3.360,00 1.920,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 06   Zona 6. Can Costa Capítol 06   Zona 6. Can Costa
 

Titol 3 02   Modificacions morfològiques Titol 3 02   Modificacions morfològiques
 

Titol 4 01   Retalussat dels marges Titol 4 01   Retalussat dels marges
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió,
mesurat sobre perfil teòric. Inclou compactació del fons
de l'excavació. (F221U040)

2,43 1.088,000 2.643,84

2,43 1.088,000 2.643,84 0,00

002 m3 Transport dins de l'obra de terres provinents de les
excavacions mesurades sobre perfiil teòric, amb
destinació final o acopi dins de l'àmbit del Centre
Direccional amb camió de 12 t. (F241U020)

3,46 1.088,000 3.764,48

3,46 1.088,000 3.764,48 0,00

EUR
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003 m2 Reperfilat del terreny amb mitjans mecanics. Inclou
acabat final (P221-NAT1)

0,90 1.088,000 979,20

0,90 1.089,000 980,10 -0,90

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 06   Zona 6. Can Costa Capítol 06   Zona 6. Can Costa
 

Titol 3 03   Infraestructures hidràuliques Titol 3 03   Infraestructures hidràuliques
 

Titol 4 01   Gual empedrat Titol 4 01   Gual empedrat
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m2 Creació d'un gual amb llosa de formigó amb acabat
de pedra calcària de 20cm de gruix embeguda segons
esquema constructiu.  Formigó HA-25/B / 20 / IIa de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa, abocat amb bomba, de 20cm de gruix,
amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 15-15cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080.
Inclou tots els treballs necessaris per adaptar-se a la
zona i acabats segons indiqui la DO.  (P9BA-NAT1)

219,22 74,025 16.227,76

219,22 74,025 16.227,76 0,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 06   Zona 6. Can Costa Capítol 06   Zona 6. Can Costa
 

Titol 3 03   Infraestructures hidràuliques Titol 3 03   Infraestructures hidràuliques
 

Titol 4 02   Protecció de la llera amb escullera Titol 4 02   Protecció de la llera amb escullera
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a
1200 kg de pes, col·locats amb pala carregadora
(F3J21810)

62,98 95,600 6.020,89

62,98 55,500 3.495,39 2.525,50

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 06   Zona 6. Can Costa Capítol 06   Zona 6. Can Costa
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 01   Actuacions de revegetació Titol 4 01   Actuacions de revegetació
 

Titol 5 01   Plantació en estaca viva Titol 5 01   Plantació en estaca viva
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 u Subministrament i plantació d'estaca de salze arbustiu
amb diàmetre mínim de 2cm i 1,5m de llargada.
Confecció d'estaca amb tall inferior al visell per poder
penetrar correctament el terreny i plantació en època de
parada vegetativa. Proporció de gemmes enterrades
superiors a les aèries (amb 2-3 gemmes en superfície és
suficient). Inserció de l'estaca perpendicularment al sòl,
també en talussos. Procedència de la planta de dins la
mateixa conca. (PR490-NAT3)

5,31 220,000 1.168,20

5,31 430,000 2.283,30 -1.115,10

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

EUR
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Capítol 06   Zona 6. Can Costa Capítol 06   Zona 6. Can Costa
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 01   Actuacions de revegetació Titol 4 01   Actuacions de revegetació
 

Titol 5 02   Nuclis de plantació Titol 5 02   Nuclis de plantació
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m3 Creació de depressió/clot al terreny per establir els
nuclis de plantació de superfície variable en funció del
nucli de plantació i profunditat màxima de 50cm.
Reperfilat del terreny i creació de talussos interns amb
pendent inferior als 30º. Localització de la depressió a
llocs estratègics per maximitzar la recollida d'aigua
d'escorrentiu prèvia validació de la DO. (P2217-NA00)

8,50 28,000 238,00

8,50 28,000 238,00 0,00

002 u Subministrament i plantació de planta arbustiva o
herbàcia en alvèol forestal (PR490-NA01)

4,30 440,000 1.892,00

4,30 440,000 1.892,00 0,00

003 u Subministrament d'arbustives en contenidor de 1,5 a 3
litres (PR490-NA00)

2,49 330,000 821,70

2,49 330,000 821,70 0,00

004 u Plantació de planta en contenidor d'1 a 3 litres de
capacitat, inclòs l'obertura del clot de plantació de
0,3x0,3x0,3 m, adobat organomineral a base d'incorporar
al sòl 50 g d'adob químic complex del tipus 15-18-11-2
Mg i 200 g d'adob orgànic tipus compost, formació
d'escocell i primer reg (FR68U010)

2,00 330,000 660,00

2,00 330,000 660,00 0,00

005 u Subministrament i plantació d'arbustives en contenidor
de 5 litres (PR490-NAT2)

10,00 18,000 180,00

10,00 18,000 180,00 0,00

006 u Subministrament i plantació d'arbre en contenidor de
10 litres. (PR450-NAT1)

18,09 52,000 940,68

18,09 52,000 940,68 0,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 06   Zona 6. Can Costa Capítol 06   Zona 6. Can Costa
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 01   Actuacions de revegetació Titol 4 01   Actuacions de revegetació
 

Titol 5 03   Sembra manual Titol 5 03   Sembra manual
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus
rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un
pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el
corronat posterior (PR71121K)

0,30 2.710,000 813,00

0,30 3.516,510 1.054,95 -241,95

 

Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 06   Zona 6. Can Costa
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 02   Consolidació i revegetació amb bioenginyeria
 

Titol 5 01   Instal·lació de feixina viva
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

EUR



Restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional de la riera de Sant Cugat al
PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès
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001 m Instal·lació de feixina realitzada amb brancatge i
lligada amb corda de materials biodegrdables com yute o
espart. Diàmetre aproximat de 30cm barrejant brancatge
fi i gruixut entrelligant les diferents branques per
augmentar la consistència. Fixació al terreny amb barres
corrugades de 10 mm de diàmetre B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2 en forma de J de 20-20-100 cm de
dimensions a raó de 1u/m de feixina. Inclou creació de
rases manuals, acabats finals i tot allò considerat per la
DO per ajustar-se a la realitat de l'obra. Inclou el
subministrament del material vegetal viu de fora de l'obra
però de dins la mateixa conca i la seva realitzacio en
època de parada vegetativa per assegurar la seva
viabilitat. (PRI9-NA00)

0,00 0,000 0,00

67,01 11,000 737,11 -737,11

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 06   Zona 6. Can Costa Capítol 06   Zona 6. Can Costa
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 02   Consolidació i revegetació amb bioenginyeria Titol 4 02   Consolidació i revegetació amb bioenginyeria
 

Titol 5 02   Instal·lació de rotlle de fibra vegetal amb planta Titol 5 02   Instal·lació de rotlle de fibra vegetal amb
planta

 
Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència

Num Descripció
Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m Rotlle estructurat en fibra vegetat amb planta aquàtica
de 30 cm de diàmetre i 3 m de llargària, amb matriu de
fibra de coco compactada; xarxa estructural exterior de
polipropilè de 50 mm de malla i 2,5 mm de diàmetre, fixat
al terreny amb barres d'acer corrugat de D=12 cm de
diàmetre i 1 m de llargària. La instal·lació inclou
l'excavació amb mitjans manuals del terreny d'una rasa
de 0,2m de profunditat, la eliminació del material groller i
altres restes que poden interposar-se entre el sistema
radicular de les plantes desenvolupades en el rotllo
estructurat i el propi sòl. (PRI1-NAT1)

78,00 27,000 2.106,00

78,00 75,000 5.850,00 -3.744,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 06   Zona 6. Can Costa Capítol 06   Zona 6. Can Costa
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 02   Consolidació i revegetació amb bioenginyeria Titol 4 02   Consolidació i revegetació amb bioenginyeria
 

Titol 5 03   Consolidació del ME amb entramat Krainer Titol 5 03   Consolidació del ME amb entramat Krainer
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m2 Construcció d'un entramat krainer tipus Naturalea de
1,2m d'alçada vista i 0,4m de fonament. Estructura
conformada per pals de fusta de castanyer sense pelar
de 20cm de diàmetre i 1,5m de llargada disposats
perpendicularment al curs fluvial i pals de 3m de longitud
disposats transversalment creant cel·les a diferents
nivells. Unió dels troncs entre ells amb barres de ferro
corrugat de 0,75m de longitud i 12mm de diàmetre. En el
cas dels troncs del fonament s'ancoraran al terreny amb
barres de corrugat de 1,5m de longitud i 12mm de
diàmetre. En frontal de les cel·les s'instal·la gabió
flexible tipus Rock roll al fonament i el primer nivell i rolls
de fibra de coco d'alta densitat als nivells superiors
segons esquema constructiu. Plantació d'arbust en AF a
raó de 1u/20cm als nivells indicats a l'esquema
constructiu. Inclou acabats finals i entregues amb el
terreny original per crear transicions suaus que no
afectin la dinàmica fluvial i tot allò que indiqui la DO.
(PRI5-NA01)

315,02 24,000 7.560,48

315,02 24,000 7.560,48 0,00

EUR
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Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 06   Zona 6. Can Costa Capítol 06   Zona 6. Can Costa
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 02   Consolidació i revegetació amb bioenginyeria Titol 4 02   Consolidació i revegetació amb bioenginyeria
 

Titol 5 04   Consolidació del marge esquerre amb enreixat viu Titol 5 04   Consolidació del marge esquerre amb
enreixat viu

 
Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència

Num Descripció
Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m2 Construcció d'enreixat viu format per la unió de
diverses unitats de 3m de llargada i 3,5m d'alçada
(10,5m2) compostes de 2 troncs verticals de 15cm de
diàmetre i 4m de llargada i 4 troncs horitzontals de 12cm
de diàmetre i 3m de llargada. Collats entre ells i al
terreny amb vares de ferro corrugat de 0,75m de longitud
i 12mm de diàmetre segons esquema constructiu.
Instal·lació de fonament de gabió flexible de 40cm de
diàmetre de xarxa de PE de 45mm de malla i DN 3mm
reblert de graves tipus Rock Roll TM. Plantació d'arbust
en AF per sobre dels troncs horitzontal a raó de
1u/30cm. Instal·lació de ret de coco per confinar les
terres de l'enreixat.  Inclou obertura i tancament de rases
per a la instal·lació, acabats finals i tot allò considerat
per la DO per ajustar-se a la realitat de l'obra.
(PRI3-NA03)

109,99 21,000 2.309,79

109,99 21,000 2.309,79 0,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 06   Zona 6. Can Costa Capítol 06   Zona 6. Can Costa
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 02   Consolidació i revegetació amb bioenginyeria Titol 4 02   Consolidació i revegetació amb bioenginyeria
 

Titol 5 05   Protecció amb ret de coco i sembra Titol 5 05   Protecció amb ret de coco i sembra
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m2 Ret orgànica tipus 100% coco, de densitat
aproximada 700 g/m2, col·locada en un terreny preparat
, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma de U, de 10
mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 4
u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació.
Inclou una sembra manual. Sembra de barreja de llavors
herbàcies autòctones de baix manteniment segons NTJ
07N, amb mitjans manuals, amb una densitat de
35g/m2en un pendent < 30 %, superfície. Barreja
formada per: Cynodon Dactylon (20%), Festuca eliator
ssp. Arundinacea (10%), Lolium perenne (25%),
Agropyrum repens (15%), Trifolium repens (25%) i
Medicago sativa (5%) amb les possibles variacions
suggerides dep la DO. (PRIG-NAT1)

4,80 747,900 3.589,92

4,80 525,500 2.522,40 1.067,52

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 06   Zona 6. Can Costa Capítol 06   Zona 6. Can Costa
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 04   Actuacions per a la fauna Titol 4 04   Actuacions per a la fauna
 

Titol 5 01   Generació de fusta morta (soques i troncs grans) Titol 5 01   Generació de fusta morta (soques i troncs
grans)

 
Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència

Num Descripció
Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

EUR
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001 u Col·locació a la zona de soca de mínim 2m3 procedent
de la mateixa obra o troncs d egrans dimensions. Inclou
el transport dins l'obra des de zona d'acopi, moviments
de terres per a la col·locació al lloc indicat per DO i
ordenació i acabats als entorns immediats. (PR12-NA12)

59,98 4,000 239,92

59,98 4,000 239,92 0,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 06   Zona 6. Can Costa Capítol 06   Zona 6. Can Costa
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 04   Actuacions per a la fauna Titol 4 04   Actuacions per a la fauna
 

Titol 5 02   Creació de vedruna amb pedres per biodiversitat Titol 5 02   Creació de vedruna amb pedres per
biodiversitat

 
Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència

Num Descripció
Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 u Creació de vedruna per biodiversitat consistent en
cúmuls de pedres de diferents mides amb un total de
0,7m3 amb material de la zona. Inclou el transport dins
l'obra fins a la ubicació indicada per la DO i ordenació i
acabats als entorns immediats. (PR12-NAT9)

60,01 4,000 240,04

60,01 4,000 240,04 0,00

 

Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 07   Zona 7. Zona urbana
 

Titol 3 01   Treballs previs
 

Titol 4 03   Treballs forestals
 

Titol 5 01   Tala d'arbres
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 u Tala controlada directa d'arbre de 10 a 20m d'alçària i
arrencant la soca. Càrrega de les restes vegetals sobre
camió grua amb pinça, transport dins la mateixa obra i
estesa a zona d'aplec corresponent per a assecat fins
obtenir una humitat del 12% kg/m3. Inclou l'anivellat o
reblert del forat deixat per l'arrencat de la soca si s'escau
segons criteri de la DO.

(P21R11A5)

0,00 0,000 0,00

69,98 12,000 839,76 -839,76

002 m3 Triturat de la fusta resultant de les tales a mida
d'estella (inferior a 100mm) a la zona d'acopi. Inclou el
triturat amb maquina estelladora 563kV horitzontal o
similar per tal de revaloritzar la fusta com a biomassa o
similar i càrrega, transport i gestió a zona de destí fora
de l'obra. Inclou tots els mitjans i maquinària auxiliar
necessària. (P2RTNA00)

0,00 0,000 0,00

0,01 92,671 0,93 -0,93

 

Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 07   Zona 7. Zona urbana
 

Titol 3 01   Treballs previs
 

Titol 4 03   Treballs forestals
 

Titol 5 02   Desbrossada
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

EUR

Restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional de la riera de Sant Cugat al
PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès
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001 m2 Desbrossada selectives en zona de franges de lleres
o espais fluvials en actuacions al medi natural, amb
desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc
(FREL27X1)

0,00 0,000 0,00

0,60 810,000 486,00 -486,00

 

Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 07   Zona 7. Zona urbana
 

Titol 3 02   Modificacions morfològiques
 

Titol 4 01   Torrenteres pluvials vial urbanització
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió,
mesurat sobre perfil teòric. Inclou compactació del fons
de l'excavació. (F221U040)

0,00 0,000 0,00

2,43 121,600 295,49 -295,49

002 m2 Reperfilat del terreny amb mitjans mecanics. Inclou
acabat final (P221-NAT1)

0,00 0,000 0,00

0,90 494,000 444,60 -444,60

003 m3 Transport dins de l'obra de terres provinents de les
excavacions mesurades sobre perfiil teòric, amb
destinació final o acopi dins de l'àmbit del Centre
Direccional amb camió de 12 t. (F241U020)

0,00 0,000 0,00

3,46 121,600 420,74 -420,74

 

Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 07   Zona 7. Zona urbana
 

Titol 3 03   Infraestructures hidràuliques
 

Titol 4 01   Torrenteres pluvials vial urbanització
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a
1200 kg de pes, col·locats amb pala carregadora
(F3J21810)

0,00 0,000 0,00

62,98 92,800 5.844,54 -5.844,54

002 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a
1200 kg de pes, mesurat sobre perfil teòric, col·locats
amb pala carregadora. Inclou la inserció manual
d'estaques de  salze arbustius de 1,5m de llargada i
2-4cm de gruix a raó de 1u/m2. Cal que la seva
col·locació sigui en paral·lel a la construcció de
l'escullera i que l'estaca travessi completament
l'estructura per possibilitar l'arrelament al terreny
posterior. (P3J21810)

0,00 0,000 0,00

69,62 28,800 2.005,06 -2.005,06

 

Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 07   Zona 7. Zona urbana
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 01   Actuacions de revegetació
 

Titol 5 01   Nuclis de plantació
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

EUR
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001 m3 Creació de depressió/clot al terreny per establir els
nuclis de plantació de superfície variable en funció del
nucli de plantació i profunditat màxima de 50cm.
Reperfilat del terreny i creació de talussos interns amb
pendent inferior als 30º. Localització de la depressió a
llocs estratègics per maximitzar la recollida d'aigua
d'escorrentiu prèvia validació de la DO. (P2217-NA00)

0,00 0,000 0,00

8,50 13,600 115,60 -115,60

002 u Subministrament i plantació de planta arbustiva o
herbàcia en alvèol forestal (PR490-NA01)

0,00 0,000 0,00

4,30 156,000 670,80 -670,80

003 u Subministrament d'arbustives en contenidor de 1,5 a 3
litres (PR490-NA00)

0,00 0,000 0,00

2,49 108,000 268,92 -268,92

004 u Plantació de planta en contenidor d'1 a 3 litres de
capacitat, inclòs l'obertura del clot de plantació de
0,3x0,3x0,3 m, adobat organomineral a base d'incorporar
al sòl 50 g d'adob químic complex del tipus 15-18-11-2
Mg i 200 g d'adob orgànic tipus compost, formació
d'escocell i primer reg (FR68U010)

0,00 0,000 0,00

2,00 108,000 216,00 -216,00

005 u Subministrament i plantació d'arbre en contenidor de
10 litres. (PR450-NAT1)

0,00 0,000 0,00

18,09 24,000 434,16 -434,16

 

Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 07   Zona 7. Zona urbana
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 01   Actuacions de revegetació
 

Titol 5 02   Sembra manual
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus
rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un
pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el
corronat posterior (PR71121K)

0,00 0,000 0,00

0,30 456,000 136,80 -136,80

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 08   Zona 8. Torrent Innominat Capítol 08   Zona 8. Torrent Innominat
 

Titol 3 01   Treballs previs Titol 3 01   Treballs previs
 

Titol 4 01   Eliminació de residus i infraestructures Titol 4 01   Eliminació de residus i infraestructures
 

Titol 5 01   Retirada de deixalles disperses Titol 5 01   Retirada de deixalles disperses
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m3 Eliminació amb mitjans manuals de deixalles
disperses. Acopi, càrrega a camió, transport i diposició
de residus mesurats sobre perfil teòric. Inclou taxa de
residus. (P2RA-NA00)

211,75 1,668 353,20

211,75 1,668 353,20 0,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 08   Zona 8. Torrent Innominat Capítol 08   Zona 8. Torrent Innominat
 

Titol 3 01   Treballs previs Titol 3 01   Treballs previs
 

EUR

Restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional de la riera de Sant Cugat al
PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

COMPARACIÓ DE PRESSUPOSTOS MODIFICATS Data: 18/05/25 Pàg: 40

Titol 4 01   Eliminació de residus i infraestructures Titol 4 01   Eliminació de residus i infraestructures
 

Titol 5 02   Retirada de pont existent Titol 5 02   Retirada de pont existent
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó
en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, en
presència de serveis afectats en servei, mesurat sobre
perfil teòric. (F214U120)

26,01 10,313 268,24

26,01 10,313 268,24 0,00

002 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials mesurats sobre perfiil teòric a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km (F2R64269)

10,50 10,313 108,29

10,50 10,313 108,29 0,00

003 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts mesurats sobre perfiil teòric amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (F2RA71H1)

0,00 0,000 0,00

11,32 10,313 116,74 -116,74

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 08   Zona 8. Torrent Innominat Capítol 08   Zona 8. Torrent Innominat
 

Titol 3 01   Treballs previs Titol 3 01   Treballs previs
 

Titol 4 02   Eliminació de vegetació al·lòctona invasora Titol 4 02   Eliminació de vegetació al·lòctona invasora
 

Titol 5 01   Eliminació de canya (Arundo donax) Titol 5 01   Eliminació de canya (Arundo donax)
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m2 Extracció mecànica de la part aèria i el rizoma de la
canya (Arundo donax) a un mínim de 50cm de
profunditat i fins assolir el gruix total de la capa de
rizoma. Es realitza una primera fase d'extracció de la
part aèria amb desbrossada prèvia si és necessari i una
segona fase de l'extracció del rizoma. Inclou la separació
in-situ de la fracció terra, pedres superiors a 15cm de
diàmetre i materials aliens com plàstic i altres residus.
Repàs manual de fragments de rizoma que puguin
quedar a la zona. Càrrega a camió, transport, disposició,
estesa en capes inferiors a 15cm a zona d'aplec dins
l'àmbit del PDU. Inclou el primer voltejat i trinxat.
(PREL1-NAT1)

12,39 2.043,000 25.312,77

12,39 2.194,200 27.186,14 -1.873,37

002 m2 Extracció mecànica de la part aèria i el rizoma de la
canya (Arundo donax) a un mínim de 50cm de
profunditat i fins assolir el gruix total de la capa de
rizoma. Es realitza una primera fase d'extracció de la
part aèria amb desbrossada prèvia si és necessari i una
segona fase de l'extracció del rizoma. Inclou la separació
in-situ de la fracció terra, pedres superiors a 15cm de
diàmetre i materials aliens com plàstic i altres residus.
Repàs manual de fragments de rizoma que puguin
quedar a la zona. Càrrega a camió, transport i deposició
en planta de compostatge o centre de gestió autoritzat.
Inclou cànon d'abocament. (PREL1-NA00)

0,00 0,000 0,00

18,94 243,800 4.617,57 -4.617,57

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 08   Zona 8. Torrent Innominat Capítol 08   Zona 8. Torrent Innominat
 

Titol 3 01   Treballs previs Titol 3 01   Treballs previs
 

EUR



Restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional de la riera de Sant Cugat al
PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

COMPARACIÓ DE PRESSUPOSTOS MODIFICATS Data: 18/05/25 Pàg: 41

Titol 4 03   Treballs forestals Titol 4 03   Treballs forestals
 

Titol 5 01   Tala d'arbres i gestió de la fusta Titol 5 01   Tala d'arbres i gestió de la fusta
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 u Tala controlada directa d'arbre de 10 a 20m d'alçària i
arrencant la soca. Càrrega de les restes vegetals sobre
camió grua amb pinça, transport dins la mateixa obra i
estesa a zona d'aplec corresponent per a assecat fins
obtenir una humitat del 12% kg/m3. Inclou l'anivellat o
reblert del forat deixat per l'arrencat de la soca si s'escau
segons criteri de la DO.

(P21R11A5)

69,98 13,000 909,74

69,98 7,000 489,86 419,88

002 m3 Triturat de la fusta resultant de les tales a mida
d'estella (inferior a 100mm) a la zona d'acopi. Inclou el
triturat amb maquina estelladora 563kV horitzontal o
similar per tal de revaloritzar la fusta com a biomassa o
similar i càrrega, transport i gestió a zona de destí fora
de l'obra. Inclou tots els mitjans i maquinària auxiliar
necessària. (P2RTNA00)

0,01 63,858 0,64

0,01 63,858 0,64 0,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 08   Zona 8. Torrent Innominat Capítol 08   Zona 8. Torrent Innominat
 

Titol 3 01   Treballs previs Titol 3 01   Treballs previs
 

Titol 4 03   Treballs forestals Titol 4 03   Treballs forestals
 

Titol 5 02   Esbrossada Titol 5 02   Esbrossada
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m2 Desbrossada selectiva de vegetació herbàcia amb
mitjans manuals, deixant les restes triturades al lloc.
(FR11U205)

0,12 1.064,000 127,68

0,12 1.064,000 127,68 0,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 08   Zona 8. Torrent Innominat Capítol 08   Zona 8. Torrent Innominat
 

Titol 3 02   Modificacions morfològiques Titol 3 02   Modificacions morfològiques
 

Titol 4 01   Millora morfològica del torrent Titol 4 01   Millora morfològica del torrent
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió,
mesurat sobre perfil teòric. Inclou compactació del fons
de l'excavació. (F221U040)

2,43 300,700 730,70

2,43 300,700 730,70 0,00

002 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació, mesurat
sobre perfil teòric. (F2262111)

3,00 318,700 956,10

3,00 318,700 956,10 0,00

003 m2 Reperfilat del terreny amb mitjans mecanics. Inclou
acabat final (P221-NAT1)

0,90 893,000 803,70

0,90 893,000 803,70 0,00

m3 Transport dins de l'obra de terres provinents de les
excavacions mesurades sobre perfiil teòric, amb
destinació final o acopi dins de l'àmbit del Centre
Direccional amb camió de 12 t. (F241U020)

3,46 619,400 2.143,12

0,00 0,000 0,00 2.143,12

EUR

Restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional de la riera de Sant Cugat al
PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

COMPARACIÓ DE PRESSUPOSTOS MODIFICATS Data: 18/05/25 Pàg: 42

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 08   Zona 8. Torrent Innominat Capítol 08   Zona 8. Torrent Innominat
 

Titol 3 03   Infraestructures hidràuliques Titol 3 03   Infraestructures hidràuliques
 

Titol 4 01   Construcció d'escullera vegetada Titol 4 01   Construcció d'escullera vegetada
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a
1200 kg de pes, mesurat sobre perfil teòric, col·locats
amb pala carregadora. Inclou la inserció manual
d'estaques de  salze arbustius de 1,5m de llargada i
2-4cm de gruix a raó de 1u/m2. Cal que la seva
col·locació sigui en paral·lel a la construcció de
l'escullera i que l'estaca travessi completament
l'estructura per possibilitar l'arrelament al terreny
posterior. (P3J21810)

69,62 2,944 204,96

69,62 2,944 204,96 0,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 08   Zona 8. Torrent Innominat Capítol 08   Zona 8. Torrent Innominat
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 01   Actuacions de revegetació Titol 4 01   Actuacions de revegetació
 

Titol 5 01   Introducció de vegetació helofítica Titol 5 01   Introducció de vegetació helofítica
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 u Subministrament i plantació de planta helòfita en alvèol
forestal (PR490-NAT6)

4,30 294,000 1.264,20

4,30 294,000 1.264,20 0,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 08   Zona 8. Torrent Innominat Capítol 08   Zona 8. Torrent Innominat
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 01   Actuacions de revegetació Titol 4 01   Actuacions de revegetació
 

Titol 5 02   Plantació en estaca viva Titol 5 02   Plantació en estaca viva
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 u Subministrament i plantació d'estaca de salze arbustiu
amb diàmetre mínim de 2cm i 1,5m de llargada.
Confecció d'estaca amb tall inferior al visell per poder
penetrar correctament el terreny i plantació en època de
parada vegetativa. Proporció de gemmes enterrades
superiors a les aèries (amb 2-3 gemmes en superfície és
suficient). Inserció de l'estaca perpendicularment al sòl,
també en talussos. Procedència de la planta de dins la
mateixa conca. (PR490-NAT3)

5,31 52,000 276,12

5,31 52,000 276,12 0,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 08   Zona 8. Torrent Innominat Capítol 08   Zona 8. Torrent Innominat
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 01   Actuacions de revegetació Titol 4 01   Actuacions de revegetació
 

EUR



Restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional de la riera de Sant Cugat al
PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

COMPARACIÓ DE PRESSUPOSTOS MODIFICATS Data: 18/05/25 Pàg: 43

Titol 5 03   Nuclis de plantació Titol 5 03   Nuclis de plantació
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m3 Creació de depressió/clot al terreny per establir els
nuclis de plantació de superfície variable en funció del
nucli de plantació i profunditat màxima de 50cm.
Reperfilat del terreny i creació de talussos interns amb
pendent inferior als 30º. Localització de la depressió a
llocs estratègics per maximitzar la recollida d'aigua
d'escorrentiu prèvia validació de la DO. (P2217-NA00)

8,50 2,800 23,80

8,50 2,800 23,80 0,00

002 u Subministrament i plantació de planta arbustiva o
herbàcia en alvèol forestal (PR490-NA01)

4,30 42,000 180,60

4,30 42,000 180,60 0,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 08   Zona 8. Torrent Innominat Capítol 08   Zona 8. Torrent Innominat
 

Titol 3 04   Millora de l'hàbitat Titol 3 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 4 02   Consolidació i revegetació amb bioenginyeria Titol 4 02   Consolidació i revegetació amb bioenginyeria
 

Titol 5 01   Sembra i protecció dels talussos Titol 5 01   Sembra i protecció dels talussos
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m2 Ret orgànica tipus 100% coco, de densitat
aproximada 700 g/m2, col·locada en un terreny preparat
, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma de U, de 10
mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 4
u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació.
Inclou una sembra manual. Sembra de barreja de llavors
herbàcies autòctones de baix manteniment segons NTJ
07N, amb mitjans manuals, amb una densitat de
35g/m2en un pendent < 30 %, superfície. Barreja
formada per: Cynodon Dactylon (20%), Festuca eliator
ssp. Arundinacea (10%), Lolium perenne (25%),
Agropyrum repens (15%), Trifolium repens (25%) i
Medicago sativa (5%) amb les possibles variacions
suggerides dep la DO. (PRIG-NAT1)

4,80 910,000 4.368,00

4,80 910,000 4.368,00 0,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 09   Zona 9. Sant Marçal Capítol 09   Zona 9. Sant Marçal
 

Titol 3 01   Restauració ambiental Titol 3 01   Restauració ambiental
 

Titol 4 01   Treballs previs Titol 4 01   Treballs previs
 

Titol 5 01   Eliminació de residus i infraestructures Titol 5 01   Eliminació de residus i infraestructures
 

Titol 5 (1) 01   Retirada de deixalles disperses Titol 5 (1) 01   Retirada de deixalles disperses
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m3 Eliminació amb mitjans manuals de deixalles
disperses. Acopi, càrrega a camió, transport i diposició
de residus mesurats sobre perfil teòric. Inclou taxa de
residus. (P2RA-NA00)

211,75 8,016 1.697,39

211,75 8,016 1.697,39 0,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 09   Zona 9. Sant Marçal Capítol 09   Zona 9. Sant Marçal
 

Titol 3 01   Restauració ambiental Titol 3 01   Restauració ambiental
 

EUR

Restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional de la riera de Sant Cugat al
PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

COMPARACIÓ DE PRESSUPOSTOS MODIFICATS Data: 18/05/25 Pàg: 44

Titol 4 01   Treballs previs Titol 4 01   Treballs previs
 

Titol 5 01   Eliminació de residus i infraestructures Titol 5 01   Eliminació de residus i infraestructures
 

Titol 5 (1) 02   Demolició estructures de formigó Titol 5 (1) 02   Demolició estructures de formigó
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó
en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, en
presència de serveis afectats en servei, mesurat sobre
perfil teòric. (F214U120)

26,01 24,610 640,11

26,01 27,325 710,72 -70,61

002 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials mesurats sobre perfiil teòric a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km (F2R64269)

10,50 24,610 258,41

10,50 27,325 286,91 -28,50

003 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts mesurats sobre perfiil teòric amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (F2RA71H1)

0,00 0,000 0,00

11,32 27,325 309,32 -309,32

m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i
demolició d'ancoratges clavats a terra i situats cada 2 m,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (F21B1301)

7,63 287,000 2.189,81

0,00 0,000 0,00 2.189,81

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 09   Zona 9. Sant Marçal Capítol 09   Zona 9. Sant Marçal
 

Titol 3 01   Restauració ambiental Titol 3 01   Restauració ambiental
 

Titol 4 01   Treballs previs Titol 4 01   Treballs previs
 

Titol 5 02   Eliminació de vegetació al·lòctona invasora Titol 5 02   Eliminació de vegetació al·lòctona invasora
 

Titol 5 (1) 01   Eliminació de canya (Arundo donax) Titol 5 (1) 01   Eliminació de canya (Arundo donax)
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m2 Extracció mecànica de la part aèria i el rizoma de la
canya (Arundo donax) a un mínim de 50cm de
profunditat i fins assolir el gruix total de la capa de
rizoma. Es realitza una primera fase d'extracció de la
part aèria amb desbrossada prèvia si és necessari i una
segona fase de l'extracció del rizoma. Inclou la separació
in-situ de la fracció terra, pedres superiors a 15cm de
diàmetre i materials aliens com plàstic i altres residus.
Repàs manual de fragments de rizoma que puguin
quedar a la zona. Càrrega a camió, transport, disposició,
estesa en capes inferiors a 15cm a zona d'aplec dins
l'àmbit del PDU. Inclou el primer voltejat i trinxat.
(PREL1-NAT1)

12,39 4.395,000 54.454,05

12,39 2.443,500 30.274,97 24.179,08

002 m2 Extracció mecànica de la part aèria i el rizoma de la
canya (Arundo donax) a un mínim de 50cm de
profunditat i fins assolir el gruix total de la capa de
rizoma. Es realitza una primera fase d'extracció de la
part aèria amb desbrossada prèvia si és necessari i una
segona fase de l'extracció del rizoma. Inclou la separació
in-situ de la fracció terra, pedres superiors a 15cm de
diàmetre i materials aliens com plàstic i altres residus.
Repàs manual de fragments de rizoma que puguin
quedar a la zona. Càrrega a camió, transport i deposició
en planta de compostatge o centre de gestió autoritzat.
Inclou cànon d'abocament. (PREL1-NA00)

0,00 0,000 0,00

18,94 271,500 5.142,21 -5.142,21

EUR



Restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional de la riera de Sant Cugat al
PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

COMPARACIÓ DE PRESSUPOSTOS MODIFICATS Data: 18/05/25 Pàg: 45

 

Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 09   Zona 9. Sant Marçal
 

Titol 3 01   Restauració ambiental
 

Titol 4 01   Treballs previs
 

Titol 5 02   Eliminació de vegetació al·lòctona invasora
 

Titol 5 (1) 02   Eliminació d'altres invasores
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m2 Eliminació d'al·lòctones invasores per arrencat amb
mitjans mecànics. Retirada de la part aèria i arrels.
Inclou la separació de la fracció terra in-situ amb repàs
manual de fragments dispersos que puguin quedar a la
zona. Càrrega a camió i transport i deposició a zona
d'aplec. (PREM-NA02)

0,00 0,000 0,00

7,90 100,000 790,00 -790,00

002 m2 Triturat de la part aeria i rizoma d'altres espècies
invasores a zona d'estesa i esgotament amb tractor de
85 kW (115 CV) de potència amb desbrossadora de
martells i amb una amplària de treball de 1.5 a 2 m i un
pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues
passades de màquina, zones d'accés relativament pla
per la maquinària (PREL27X5)

0,00 0,000 0,00

0,09 100,000 9,00 -9,00
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Titol 3 01   Restauració ambiental Titol 3 01   Restauració ambiental
 

Titol 4 01   Treballs previs Titol 4 01   Treballs previs
 

Titol 5 03   Treballs forestals Titol 5 03   Treballs forestals
 

Titol 5 (1) 01   Tala d'arbres i gestió de la fusta Titol 5 (1) 01   Tala d'arbres i gestió de la fusta
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 u Tala controlada directa d'arbre de 10 a 20m d'alçària i
arrencant la soca. Càrrega de les restes vegetals sobre
camió grua amb pinça, transport dins la mateixa obra i
estesa a zona d'aplec corresponent per a assecat fins
obtenir una humitat del 12% kg/m3. Inclou l'anivellat o
reblert del forat deixat per l'arrencat de la soca si s'escau
segons criteri de la DO.

(P21R11A5)

69,98 18,000 1.259,64

69,98 11,000 769,78 489,86

002 m3 Triturat de la fusta resultant de les tales a mida
d'estella (inferior a 100mm) a la zona d'acopi. Inclou el
triturat amb maquina estelladora 563kV horitzontal o
similar per tal de revaloritzar la fusta com a biomassa o
similar i càrrega, transport i gestió a zona de destí fora
de l'obra. Inclou tots els mitjans i maquinària auxiliar
necessària. (P2RTNA00)

0,01 65,945 0,66

0,01 65,945 0,66 0,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 09   Zona 9. Sant Marçal Capítol 09   Zona 9. Sant Marçal
 

Titol 3 01   Restauració ambiental Titol 3 01   Restauració ambiental
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Titol 5 03   Treballs forestals Titol 5 03   Treballs forestals
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Titol 5 (1) 02   Desbrossada Titol 5 (1) 02   Desbrossada
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m2 Desbrossada selectiva de vegetació herbàcia amb
mitjans manuals, deixant les restes triturades al lloc.
(FR11U205)

0,12 1.706,090 204,73

0,12 1.706,090 204,73 0,00
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Capítol 09   Zona 9. Sant Marçal Capítol 09   Zona 9. Sant Marçal
 

Titol 3 01   Restauració ambiental Titol 3 01   Restauració ambiental
 

Titol 4 02   Modificacions morfològiques Titol 4 02   Modificacions morfològiques
 

Titol 5 01   Millora morfològica del torrent Titol 5 01   Millora morfològica del torrent
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió,
mesurat sobre perfil teòric. Inclou compactació del fons
de l'excavació. (F221U040)

2,43 2.469,000 5.999,67

2,43 2.469,000 5.999,67 0,00

002 m3 Transport dins de l'obra de terres provinents de les
excavacions mesurades sobre perfiil teòric, amb
destinació final o acopi dins de l'àmbit del Centre
Direccional amb camió de 12 t. (F241U020)

3,46 3.549,000 12.279,54

3,46 1.389,000 4.805,94 7.473,60

003 m2 Reperfilat del terreny amb mitjans mecanics. Inclou
acabat final (P221-NAT1)

0,90 3.313,000 2.981,70

0,90 3.313,000 2.981,70 0,00

004 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació, mesurat
sobre perfil teòric. (F2262111)

3,00 1.080,000 3.240,00

3,00 1.080,000 3.240,00 0,00

u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip
de reducció del nivell freàtic en 2 m de 75 m de llargària
(F26Z2500)

2.727,60 1,000 2.727,60

0,00 0,000 0,00 2.727,60

m3 Reducció de nivell freàtic de 2 m amb un equip de 75
m de llargària amb una llança de succió per metre de 3
m de fondària amb bomba de 22 kW i 320 m3/h de cabal
màxim en terreny de permeabilitat de 1E-04 m/s
(F263C382)

1,90 2.700,000 5.130,00

0,00 0,000 0,00 5.130,00
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Titol 3 01   Restauració ambiental
 

Titol 4 03   Infraestructures hidràuliques
 

Titol 5 01   Connexió del col·lector de pluvials
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 PA Partida alçada a justificar de connexió del col·lector
de pluvials a residuals (PDG-NA02)

0,00 0,000 0,00

2.500,00 1,000 2.500,00 -2.500,00

EUR
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Capítol 09   Zona 9. Sant Marçal Capítol 09   Zona 9. Sant Marçal
 

Titol 3 01   Restauració ambiental Titol 3 01   Restauració ambiental
 

Titol 4 03   Infraestructures hidràuliques Titol 4 03   Infraestructures hidràuliques
 

Titol 5 02   Protecció de la llera amb escullera Titol 5 02   Protecció de la llera amb escullera
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m3 Escullera amb blocs de pedra de la zona, mesurat
sobre perfil teòric, col·locats amb pala carregadora
(P3J2NA00)

0,00 0,000 0,00

27,21 67,200 1.828,51 -1.828,51

002 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a
1200 kg de pes, mesurat sobre perfil teòric, col·locats
amb pala carregadora. Inclou la inserció manual
d'estaques de  salze arbustius de 1,5m de llargada i
2-4cm de gruix a raó de 1u/m2. Cal que la seva
col·locació sigui en paral·lel a la construcció de
l'escullera i que l'estaca travessi completament
l'estructura per possibilitar l'arrelament al terreny
posterior. (P3J21810)

69,62 237,180 16.512,47

69,62 364,800 25.397,38 -8.884,91

m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a
1200 kg de pes, col·locats amb pala carregadora
(F3J21810)

62,98 424,600 26.741,31

0,00 0,000 0,00 26.741,31
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Capítol 09   Zona 9. Sant Marçal Capítol 09   Zona 9. Sant Marçal
 

Titol 3 01   Restauració ambiental Titol 3 01   Restauració ambiental
 

Titol 4 04   Millora de l'hàbitat Titol 4 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 5 01   Actuacions de revegetació Titol 5 01   Actuacions de revegetació
 

Titol 5 (1) 01   Nuclis de plantació Titol 5 (1) 01   Nuclis de plantació
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m3 Creació de depressió/clot al terreny per establir els
nuclis de plantació de superfície variable en funció del
nucli de plantació i profunditat màxima de 50cm.
Reperfilat del terreny i creació de talussos interns amb
pendent inferior als 30º. Localització de la depressió a
llocs estratègics per maximitzar la recollida d'aigua
d'escorrentiu prèvia validació de la DO. (P2217-NA00)

8,50 25,200 214,20

8,50 25,200 214,20 0,00

002 u Subministrament i plantació de planta arbustiva o
herbàcia en alvèol forestal (PR490-NA01)

4,30 376,000 1.616,80

4,30 376,000 1.616,80 0,00

003 u Subministrament d'arbustives en contenidor de 1,5 a 3
litres (PR490-NA00)

2,49 296,000 737,04

2,49 296,000 737,04 0,00

004 u Plantació de planta en contenidor d'1 a 3 litres de
capacitat, inclòs l'obertura del clot de plantació de
0,3x0,3x0,3 m, adobat organomineral a base d'incorporar
al sòl 50 g d'adob químic complex del tipus 15-18-11-2
Mg i 200 g d'adob orgànic tipus compost, formació
d'escocell i primer reg (FR68U010)

2,00 296,000 592,00

2,00 296,000 592,00 0,00

005 u Subministrament i plantació d'arbustives en contenidor
de 5 litres (PR490-NAT2)

10,00 44,000 440,00

10,00 44,000 440,00 0,00

EUR

Restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional de la riera de Sant Cugat al
PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

COMPARACIÓ DE PRESSUPOSTOS MODIFICATS Data: 18/05/25 Pàg: 48

006 u Subministrament i plantació d'arbre en contenidor de
10 litres. (PR450-NAT1)

18,09 40,000 723,60

18,09 40,000 723,60 0,00
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Titol 3 01   Restauració ambiental Titol 3 01   Restauració ambiental
 

Titol 4 04   Millora de l'hàbitat Titol 4 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 5 01   Actuacions de revegetació Titol 5 01   Actuacions de revegetació
 

Titol 5 (1) 02   Sembra Titol 5 (1) 02   Sembra
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus
rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un
pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el
corronat posterior (PR71121K)

0,30 455,370 136,61

0,30 455,370 136,61 0,00
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Titol 4 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 5 01   Actuacions de revegetació
 

Titol 5 (1) 03   Plantacions per fer pantalla vegetal
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió,
mesurat sobre perfil teòric. Inclou compactació del fons
de l'excavació. (F221U040)

0,00 0,000 0,00

2,43 75,200 182,74 -182,74

002 u Subministrament i plantació de planta arbustiva o
herbàcia en alvèol forestal (PR490-NA01)

0,00 0,000 0,00

4,30 660,000 2.838,00 -2.838,00

003 u Subministrament d'arbustives en contenidor de 1,5 a 3
litres (PR490-NA00)

0,00 0,000 0,00

2,49 500,000 1.245,00 -1.245,00

004 u Plantació de planta en contenidor d'1 a 3 litres de
capacitat, inclòs l'obertura del clot de plantació de
0,3x0,3x0,3 m, adobat organomineral a base d'incorporar
al sòl 50 g d'adob químic complex del tipus 15-18-11-2
Mg i 200 g d'adob orgànic tipus compost, formació
d'escocell i primer reg (FR68U010)

0,00 0,000 0,00

2,00 500,000 1.000,00 -1.000,00
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EUR
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Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

m Troca d'arbustiva consistent en farcell de 50cm de
diàmetre de brancatge de salze embolcallat amb ret de
coco. Fixació al terreny amb palissada d'estaques de
fusta de castanyer de 1,5m i 10-12cm de diàmetre a raó
de 1u/0,5m a tot el seu perímetre. Unió del conjunt amb
amb filferro o corda de polipropilè segons D.O.
(PRIB-NA00)

180,08 5,000 900,40

0,00 0,000 0,00 900,40

m Instal·lació de feixina realitzada amb brancatge i
lligada amb corda de materials biodegrdables com yute o
espart. Diàmetre aproximat de 30cm barrejant brancatge
fi i gruixut entrelligant les diferents branques per
augmentar la consistència. Fixació al terreny amb barres
corrugades de 10 mm de diàmetre B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2 en forma de J de 20-20-100 cm de
dimensions a raó de 1u/m de feixina. Inclou creació de
rases manuals, acabats finals i tot allò considerat per la
DO per ajustar-se a la realitat de l'obra. Inclou el
subministrament del material vegetal viu de fora de l'obra
però de dins la mateixa conca i la seva realitzacio en
època de parada vegetativa per assegurar la seva
viabilitat. (PRI9-NA00)

67,01 90,600 6.071,11

0,00 0,000 0,00 6.071,11

u Subministrament i plantació d'estaca de salze arbustiu
amb diàmetre mínim de 2cm i 1,5m de llargada.
Confecció d'estaca amb tall inferior al visell per poder
penetrar correctament el terreny i plantació en època de
parada vegetativa. Proporció de gemmes enterrades
superiors a les aèries (amb 2-3 gemmes en superfície és
suficient). Inserció de l'estaca perpendicularment al sòl,
també en talussos. Procedència de la planta de dins la
mateixa conca. (PR490-NAT3)

5,31 205,000 1.088,55

0,00 0,000 0,00 1.088,55
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Titol 3 01   Restauració ambiental Titol 3 01   Restauració ambiental
 

Titol 4 04   Millora de l'hàbitat Titol 4 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 5 02   Consolidació i revegetació amb bioenginyeria Titol 5 02   Consolidació i revegetació amb bioenginyeria
 

Titol 5 (1) 01   Protecció amb ret de coco i sembra Titol 5 (1) 01   Protecció amb ret de coco i sembra
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m2 Ret orgànica tipus 100% coco, de densitat
aproximada 700 g/m2, col·locada en un terreny preparat
, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma de U, de 10
mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 4
u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació.
Inclou una sembra manual. Sembra de barreja de llavors
herbàcies autòctones de baix manteniment segons NTJ
07N, amb mitjans manuals, amb una densitat de
35g/m2en un pendent < 30 %, superfície. Barreja
formada per: Cynodon Dactylon (20%), Festuca eliator
ssp. Arundinacea (10%), Lolium perenne (25%),
Agropyrum repens (15%), Trifolium repens (25%) i
Medicago sativa (5%) amb les possibles variacions
suggerides dep la DO. (PRIG-NAT1)

4,80 2.636,000 12.652,80

4,80 2.636,000 12.652,80 0,00
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Titol 3 01   Restauració ambiental Titol 3 01   Restauració ambiental
 

Titol 4 04   Millora de l'hàbitat Titol 4 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 5 02   Consolidació i revegetació amb bioenginyeria Titol 5 02   Consolidació i revegetació amb bioenginyeria
 

EUR
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Titol 5 (1) 02   Consolidació dels marges amb entramat Krainer Titol 5 (1) 02   Consolidació dels marges amb entramat
Krainer

 
Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència

Num Descripció
Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m2 Construcció d'un entramat krainer tipus Naturalea de
0,8m d'alçada vista i 0,4m de fonament. Estructura
conformada per pals de fusta de castanyer sense pelar
de 20cm de diàmetre i 1,5m de llargada disposats
perpendicularment al curs fluvial i pals de 3m de longitud
disposats transversalment creant cel·les a diferents
nivells. Unió dels troncs entre ells amb barres de ferro
corrugat de 0,75m de longitud i 12mm de diàmetre. En el
cas dels troncs del fonament s'ancoraran al terreny amb
barres de corrugat de 1,5m de longitud i 12mm de
diàmetre. En frontal de les cel·les s'instal·la gabió
flexible tipus Rock roll al fonament i el primer nivell i rolls
de fibra de coco d'alta densitat als nivells superiors
segons esquema constructiu. Plantació d'arbust en AF a
raó de 1u/20cm als nivells indicats a l'esquema
constructiu. Inclou acabats finals i entregues amb el
terreny original per crear transicions suaus que no
afectin la dinàmica fluvial i tot allò que indiqui la DO.
(PRI5-NA02)

315,03 216,000 68.046,48

315,03 216,000 68.046,48 0,00
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Titol 4 04   Millora de l'hàbitat
 

Titol 5 02   Consolidació i revegetació amb bioenginyeria
 

Titol 5 (1) 03   Instal·lació de rotlle de fibra vegetal amb planta
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

m Rotlle estructurat en fibra vegetat amb planta aquàtica
de 30 cm de diàmetre i 3 m de llargària, amb matriu de
fibra de coco compactada; xarxa estructural exterior de
polipropilè de 50 mm de malla i 2,5 mm de diàmetre, fixat
al terreny amb barres d'acer corrugat de D=12 cm de
diàmetre i 1 m de llargària. La instal·lació inclou
l'excavació amb mitjans manuals del terreny d'una rasa
de 0,2m de profunditat, la eliminació del material groller i
altres restes que poden interposar-se entre el sistema
radicular de les plantes desenvolupades en el rotllo
estructurat i el propi sòl. (PRI1-NAT1)

78,00 54,000 4.212,00

0,00 0,000 0,00 4.212,00
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Titol 3 02   Zona verda urbana - rampa accés Titol 3 02   Zona verda urbana - rampa accés
 

Titol 4 01   Treballs previs Titol 4 01   Treballs previs
 

Titol 5 01   Localització de serveis (gas) Titol 5 01   Localització de serveis (gas)
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 u Cala d'1x1 m per a localització de serveis, amb
enderroc de paviment, excavació de terres fins a
localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m,
reblert amb sauló, formació de base de formigó, càrrega
de materials sobre camió o contenidor, transport a
abocador i gestió de residus, sense incloure la reposició
del paviment (F169U020)

402,62 3,000 1.207,86

402,62 3,000 1.207,86 0,00

EUR
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Titol 3 02   Zona verda urbana - rampa accés Titol 3 02   Zona verda urbana - rampa accés
 

Titol 4 01   Treballs previs Titol 4 01   Treballs previs
 

Titol 5 03   Treballs forestals Titol 5 03   Treballs forestals
 

Titol 5 (1) 01   Tala d'arbres i gestió de la fusta Titol 5 (1) 01   Tala d'arbres i gestió de la fusta
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 u Tala controlada directa d'arbre de 10 a 20m d'alçària i
arrencant la soca. Càrrega de les restes vegetals sobre
camió grua amb pinça, transport dins la mateixa obra i
estesa a zona d'aplec corresponent per a assecat fins
obtenir una humitat del 12% kg/m3. Inclou l'anivellat o
reblert del forat deixat per l'arrencat de la soca si s'escau
segons criteri de la DO.

(P21R11A5)

69,98 10,000 699,80

69,98 6,000 419,88 279,92

002 m3 Triturat de la fusta resultant de les tales a mida
d'estella (inferior a 100mm) a la zona d'acopi. Inclou el
triturat amb maquina estelladora 563kV horitzontal o
similar per tal de revaloritzar la fusta com a biomassa o
similar i càrrega, transport i gestió a zona de destí fora
de l'obra. Inclou tots els mitjans i maquinària auxiliar
necessària. (P2RTNA00)

0,01 32,655 0,33

0,01 32,655 0,33 0,00
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Titol 3 02   Zona verda urbana - rampa accés Titol 3 02   Zona verda urbana - rampa accés
 

Titol 4 02   Modificacions morfològiques Titol 4 02   Modificacions morfològiques
 

Titol 5 02   Creació de rampa accés Titol 5 02   Creació de rampa accés
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió,
mesurat sobre perfil teòric. Inclou compactació del fons
de l'excavació. (F221U040)

2,43 140,000 340,20

2,43 215,687 524,12 -183,92

002 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació, mesurat
sobre perfil teòric. (F2262111)

3,00 90,000 270,00

3,00 309,334 928,00 -658,00

003 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM (P2241-52SN)

1,43 225,000 321,75

1,43 339,300 485,20 -163,45

004 m2 Reperfilat del terreny amb mitjans mecanics. Inclou
acabat final (P221-NAT1)

0,00 0,000 0,00

0,90 124,940 112,45 -112,45

m3 Transport dins de l'obra de terres provinents de les
excavacions mesurades sobre perfiil teòric, amb
destinació final o acopi dins de l'àmbit del Centre
Direccional amb camió de 12 t. (F241U020)

3,46 230,000 795,80

0,00 0,000 0,00 795,80

m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, mesurat
sobre perfil teòric.  (F221U030)

2,00 90,000 180,00

0,00 0,000 0,00 180,00

EUR

Restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional de la riera de Sant Cugat al
PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès
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Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 09   Zona 9. Sant Marçal
 

Titol 3 02   Zona verda urbana - rampa accés
 

Titol 4 03   Paviments i estructures
 

Titol 5 01   Paviment de sauló
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m2 Paviment continu natural tipus aripaq o equivalent,
de 8 cm de gruix, amb granulometria a definir per la D.F.,
impermeabilitzat i estabilitzat amb lligant incolor, basat
en vidre triturat i reactius bàsics, amb mida de 20 micres
en el percentil 50, amb estesa i piconatge al 95% del
PM, totalment acabat i assajat per un organisme
competent

(F9A1U010)

0,00 0,000 0,00

29,60 78,790 2.332,18 -2.332,18

 

Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 09   Zona 9. Sant Marçal
 

Titol 3 02   Zona verda urbana - rampa accés
 

Titol 4 03   Paviments i estructures
 

Titol 5 02   Paviment de formigó
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m2 Paviment de formigó amb acabat de textura especial
de 10 cm de gruix amb fibres sintètiques i acabat
especial exteriors, no derrapat, classe 3 resistencia al
lliscament Rd superior a 45. Pigmentat superficialment
amb sulfat de ferro, abocat des de camió. (P9GA-HP84)

0,00 0,000 0,00

29,72 339,300 10.084,00 -10.084,00

002 m Tall de paviment de qualsevol tipus amb disc de
diamant (F9Z1V010)

0,00 0,000 0,00

4,30 565,500 2.431,65 -2.431,65

 

Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 09   Zona 9. Sant Marçal
 

Titol 3 02   Zona verda urbana - rampa accés
 

Titol 4 03   Paviments i estructures
 

Titol 5 03   Paviments de fusta i parterres
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins
al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
(FR3PU010)

0,00 0,000 0,00

2,70 62,470 168,67 -168,67

002 u Ecotravessa de fusta de 170x25cm fixada amb amb
dues barres d'acer corrugat de 12mm de diàmetre i 0,5m
de longitud (PRI7-NA00)

0,00 0,000 0,00

121,45 15,000 1.821,75 -1.821,75

EUR
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Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 09   Zona 9. Sant Marçal
 

Titol 3 02   Zona verda urbana - rampa accés
 

Titol 4 03   Paviments i estructures
 

Titol 5 04   Gabions
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb
formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una
dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 20,
amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades, abocat des de camió
(P3Z3-D52K)

0,00 0,000 0,00

13,98 28,252 394,96 -394,96

002 m3 Estructura de gabions de malla electrosoldada amb
gabió de 40cm de gruix, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x100 mm de
pas de malla i reblert amb pedra granítica de més de 150
mm, per a reblert de gabions, col·locada amb mitjans
manuals i mecànics, amb la cara exterior acabada
concertada (F3J1UYU0)

0,00 0,000 0,00

276,29 105,945 29.271,54 -29.271,54

 

Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 09   Zona 9. Sant Marçal
 

Titol 3 02   Zona verda urbana - rampa accés
 

Titol 4 04   Mobiliari
 

Titol 5 01   Barana
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m Barana tipus 1 d'acer galvanitzat de 90cm d'alçada
amb pletines horitzontals de 7x1cm per a formació de
passamà i pletines verticals d'acer galvanitzat de 7x1
amb alçada 89cm i separacions de 100 a 120cm segons
el tram per formació del bastidor. Muntants tubulars
d'acer galvanitzat de 78cm de llargada i 1,5cm de
diàmetre, amb separacions de 10cm. Pletina horitzontal
de 10x10x0,5cm per ancoratge de barana i fixació
mecànica amb cargols d'acer. Inclou instal·lació i
acabats finals segons definició de plànols.
(PB12U010)

0,00 0,000 0,00

257,52 57,600 14.833,15 -14.833,15

002 m Barana tipus 1 d'acer galvanitzat de 90cm d'alçada
amb pletines horitzontals de 7x1cm per a formació de
passamà i pletines verticals d'acer galvanitzat de 7x1
amb alçada 89cm i separacions de 100 a 120cm segons
el tram per formació del bastidor. Pletina horitzontal de
10x10x0,5cm per ancoratge de barana i fixació mecànica
amb cargols d'acer. Inclou instal·lació i acabats finals
segons definició de plànols. (PB11-NA00)

0,00 0,000 0,00

221,50 77,990 17.274,79 -17.274,79

 

Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 09   Zona 9. Sant Marçal
 

Titol 3 02   Zona verda urbana - rampa accés
 

EUR
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Titol 4 05   Revegetació
 

Titol 5 01   Protecció del talús amb ret de coco
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m2 Ret orgànica tipus 100% coco, de densitat
aproximada 700 g/m2, col·locada en un terreny preparat
, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma de U, de 10
mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 4
u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació.
Inclou una sembra manual. Sembra de barreja de llavors
herbàcies autòctones de baix manteniment segons NTJ
07N, amb mitjans manuals, amb una densitat de
35g/m2en un pendent < 30 %, superfície. Barreja
formada per: Cynodon Dactylon (20%), Festuca eliator
ssp. Arundinacea (10%), Lolium perenne (25%),
Agropyrum repens (15%), Trifolium repens (25%) i
Medicago sativa (5%) amb les possibles variacions
suggerides dep la DO. (PRIG-NAT1)

0,00 0,000 0,00

4,80 124,940 599,71 -599,71

002 m Instal·lació de roll de control de l'escorrentiu format
per una estructura de ret de coco enrotllada fins a
obtenir un gruix aproximat de 20cm. Fixació al terreny
amb grapes d'acer corrugat en forma de J de
15x10x35cm i 8mm de diàmetre col·locades a raó de
1u/0,65m. (FRI7U172)

0,00 0,000 0,00

24,00 131,900 3.165,60 -3.165,60

 

Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 09   Zona 9. Sant Marçal
 

Titol 3 02   Zona verda urbana - rampa accés
 

Titol 4 05   Revegetació
 

Titol 5 03   Plantació
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 u Subministrament de Acer monspessulanum de
perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons
fórmules NTJ (PR44E-8WET)

0,00 0,000 0,00

207,65 3,000 622,95 -622,95

002 u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a
20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
(FR45162B)

0,00 0,000 0,00

190,34 6,000 1.142,04 -1.142,04

003 m2 Plantació d'arbre de 14 a 40 cm de circumferència
amb pa de terra, amb camió grua, inclòs excavació de
clot per a plantació de dimensions 1x1x1,5 m, amb
minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori de
retroexcavadora, de 40 a 60 cm d'amplària de treball,
formació de llit de 20 cm de drenatge amb graves, adob
d'aclliberament molt lent i primer reg (FR61U010)

0,00 0,000 0,00

41,22 9,000 370,98 -370,98

004 u Plantació de planta en contenidor d'1 a 3 litres de
capacitat, inclòs l'obertura del clot de plantació de
0,3x0,3x0,3 m, adobat organomineral a base d'incorporar
al sòl 50 g d'adob químic complex del tipus 15-18-11-2
Mg i 200 g d'adob orgànic tipus compost, formació
d'escocell i primer reg (FR68U010)

0,00 0,000 0,00

2,00 264,000 528,00 -528,00

005 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi
tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de
diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de
plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de
goma o cautxú (PRZ0-906K)

0,00 0,000 0,00

36,14 9,000 325,26 -325,26

EUR
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Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 09   Zona 9. Sant Marçal
 

Titol 3 02   Zona verda urbana - rampa accés
 

Titol 4 06   Sistemes de drenatge
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 4
m d'amplària, en qualsevol tipus de terreny, amb càrrega
sobre camió, inclòs compactació i refinat del fons de la
rasa i inclòs transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
mesurat sobre perfil teòric. (F222U100)

0,00 0,000 0,00

11,38 28,042 319,12 -319,12

002 m Vorada prefabricada de formigó recta tipus P2, amb
cares llises de 60x22x6 cm segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340,
per formació de canal oberta de recollida i conducció
d'aigua, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.
(P967-NA00)

0,00 0,000 0,00

26,11 14,130 368,93 -368,93

003 m2 Paviment de formigó amb formigó HM-20/P / 10 / I de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I, de 7 cm de gruix, amb acabat lliscat
(P9G6-H8IK)

0,00 0,000 0,00

16,93 5,186 87,80 -87,80

004 m3 Subministrament i instal·lació amb mitjans manuals
de graves d'aportació de 20/40mm de diàmetre en una
capa uniforme mesurades sobre perfiil teòric. Inclou part
proporcional de transport, repàs manual per acabats i
mitjans auxiliars necessaris.  (F2A1S000)

0,00 0,000 0,00

33,79 12,913 436,33 -436,33

005 m3 Subministrament i instal·lació amb mitjans manuals
de graves d'aportació de 15/20mm de diàmetre en una
capa uniforme mesurades sobre perfil teòric. Inclou part
proporcional de transport, repàs manual per acabats i
mitjans auxiliars necessaris. (P2253-NAT2)

0,00 0,000 0,00

52,52 1,958 102,83 -102,83

006 m3 Subministrament i instal·lació amb mitjans manuals
de graves d'aportació de 5/10mm de diàmetre en una
capa uniforme mesurades sobre perfil teòric. Inclou part
proporcional de transport, repàs manual per acabats i
mitjans auxiliars necessaris. (P2253-NAT1)

0,00 0,000 0,00

58,34 1,958 114,23 -114,23

007 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins
al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
(FR3PU010)

0,00 0,000 0,00

2,70 14,280 38,56 -38,56

008 m2 Subministrament i instal·lació de geotèxtil
(PD5I-NA00)

0,00 0,000 0,00

6,13 54,000 331,02 -331,02

009 m Paret per a pou de 80 cm d'alçada, de gruix 10 cm de
maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
ciment 1:4 (FDD2NA00)

0,00 0,000 0,00

185,02 18,273 3.380,87 -3.380,87

010 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 100 a 400
kg de pes, col·locats amb pala carregadora (P3J3-3C3L)

0,00 0,000 0,00

51,78 0,500 25,89 -25,89

011 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 220
mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de

0,00 0,000 0,00

EUR
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dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (FD7JNA00)

14,65 30,000 439,50 -439,50

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 10   Zona 10. Mirador Capítol 10   Zona 10. Mirador
 

Titol 3 01   Treballs previs Titol 3 01   Treballs previs
 

Titol 4 01   Localització de serveis (gas) Titol 4 01   Localització de serveis (gas)
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 u Cala d'1x1 m per a localització de serveis, amb
enderroc de paviment, excavació de terres fins a
localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m,
reblert amb sauló, formació de base de formigó, càrrega
de materials sobre camió o contenidor, transport a
abocador i gestió de residus, sense incloure la reposició
del paviment (F169U020)

402,62 1,000 402,62

402,62 1,000 402,62 0,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 10   Zona 10. Mirador Capítol 10   Zona 10. Mirador
 

Titol 3 01   Treballs previs Titol 3 01   Treballs previs
 

Titol 4 02   Eliminació de residus i infraestructures Titol 4 02   Eliminació de residus i infraestructures
 

Titol 5 01   Retirada de tanca existent Titol 5 01   Retirada de tanca existent
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i
demolició d'ancoratges clavats a terra i situats cada 2 m,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (F21B1301)

7,63 65,000 495,95

7,63 30,000 228,90 267,05
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Capítol 10   Zona 10. Mirador Capítol 10   Zona 10. Mirador
 

Titol 3 01   Treballs previs Titol 3 01   Treballs previs
 

Titol 4 03   Treballs forestals Titol 4 03   Treballs forestals
 

Titol 5 01   Tala d'arbres i gestió de la fusta Titol 5 01   Tala d'arbres i gestió de la fusta
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 u Tala controlada directa d'arbre de 10 a 20m d'alçària i
arrencant la soca. Càrrega de les restes vegetals sobre
camió grua amb pinça, transport dins la mateixa obra i
estesa a zona d'aplec corresponent per a assecat fins
obtenir una humitat del 12% kg/m3. Inclou l'anivellat o
reblert del forat deixat per l'arrencat de la soca si s'escau
segons criteri de la DO.

(P21R11A5)

69,98 12,000 839,76

69,98 12,000 839,76 0,00

002 m3 Triturat de la fusta resultant de les tales a mida
d'estella (inferior a 100mm) a la zona d'acopi. Inclou el
triturat amb maquina estelladora 563kV horitzontal o
similar per tal de revaloritzar la fusta com a biomassa o
similar i càrrega, transport i gestió a zona de destí fora
de l'obra. Inclou tots els mitjans i maquinària auxiliar
necessària. (P2RTNA00)

0,00 0,000 0,00

0,01 5,310 0,05 -0,05

EUR
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m2 Extracció mecànica de la part aèria i el rizoma de la
canya (Arundo donax) a un mínim de 50cm de
profunditat i fins assolir el gruix total de la capa de
rizoma. Es realitza una primera fase d'extracció de la
part aèria amb desbrossada prèvia si és necessari i una
segona fase de l'extracció del rizoma. Inclou la separació
in-situ de la fracció terra, pedres superiors a 15cm de
diàmetre i materials aliens com plàstic i altres residus.
Repàs manual de fragments de rizoma que puguin
quedar a la zona. Càrrega a camió, transport, disposició,
estesa en capes inferiors a 15cm a zona d'aplec dins
l'àmbit del PDU. Inclou el primer voltejat i trinxat.
(PREL1-NAT1)

12,39 150,000 1.858,50

0,00 0,000 0,00 1.858,50

m2 Desbrossada selectiva de vegetació herbàcia amb
mitjans manuals, deixant les restes triturades al lloc.
(FR11U205)

0,12 1.000,000 120,00

0,00 0,000 0,00 120,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 10   Zona 10. Mirador Capítol 10   Zona 10. Mirador
 

Titol 3 01   Treballs previs Titol 3 01   Treballs previs
 

Titol 4 03   Treballs forestals Titol 4 03   Treballs forestals
 

Titol 5 02   Esbrossada Titol 5 02   Esbrossada
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m2 Desbrossada selectiva de vegetació herbàcia amb
mitjans manuals, deixant les restes triturades al lloc.
(FR11U205)

0,12 1.536,350 184,36

0,12 846,730 101,61 82,75

 

Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 10   Zona 10. Mirador
 

Titol 3 02   Modificacions morfològiques
 

Titol 4 01   Moviments de terres
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió,
mesurat sobre perfil teòric. Inclou compactació del fons
de l'excavació. (F221U040)

0,00 0,000 0,00

2,43 594,045 1.443,53 -1.443,53

002 m3 Transport dins de l'obra de terres provinents de les
excavacions mesurades sobre perfiil teòric, amb
destinació final o acopi dins de l'àmbit del Centre
Direccional amb camió de 12 t. (F241U020)

0,00 0,000 0,00

3,46 594,045 2.055,40 -2.055,40

003 m2 Reperfilat del terreny amb mitjans mecanics. Inclou
acabat final (P221-NAT1)

0,00 0,000 0,00

0,90 846,730 762,06 -762,06
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Capítol 10   Zona 10. Mirador
 

Titol 3 05   Gestió de l'ús social
 

Titol 4 01   Paviments i estructures
 

Titol 5 01   Paviment de sauló
 

EUR

Restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional de la riera de Sant Cugat al
PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès
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Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m2 Paviment continu natural tipus aripaq o equivalent,
de 8 cm de gruix, amb granulometria a definir per la D.F.,
impermeabilitzat i estabilitzat amb lligant incolor, basat
en vidre triturat i reactius bàsics, amb mida de 20 micres
en el percentil 50, amb estesa i piconatge al 95% del
PM, totalment acabat i assajat per un organisme
competent

(F9A1U010)

0,00 0,000 0,00

29,60 508,740 15.058,70 -15.058,70

 

Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 10   Zona 10. Mirador
 

Titol 3 05   Gestió de l'ús social
 

Titol 4 01   Paviments i estructures
 

Titol 5 02   Paviment de formigó
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist
(F4D0U015)

0,00 0,000 0,00

44,36 2,880 127,76 -127,76

002 m2 Paviment de formigó amb acabat de textura especial
de 10 cm de gruix amb fibres sintètiques i acabat
especial exteriors, no derrapat, classe 3 resistencia al
lliscament Rd superior a 45. Pigmentat superficialment
amb sulfat de ferro, abocat des de camió. (P9GA-HP84)

0,00 0,000 0,00

29,72 219,330 6.518,49 -6.518,49

003 m Tall de paviment de qualsevol tipus amb disc de
diamant (F9Z1V010)

0,00 0,000 0,00

4,30 365,550 1.571,87 -1.571,87

 

Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 10   Zona 10. Mirador
 

Titol 3 05   Gestió de l'ús social
 

Titol 4 01   Paviments i estructures
 

Titol 5 03   Graderies
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m3 Estructura de gabions de malla electrosoldada amb
gabió de 40cm de gruix, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x100 mm de
pas de malla i reblert amb pedra granítica de més de 150
mm, per a reblert de gabions, col·locada amb mitjans
manuals i mecànics, amb la cara exterior acabada
concertada (F3J1UYU0)

0,00 0,000 0,00

276,29 17,568 4.853,86 -4.853,86

002 u Banc amb llistons de fusta de pi instal·lat sobre gabió.
Suministre i instal·lació dels llistons de fusta de pi de
8x64x120 amb tractament autoclau de classe IV i fresat
antilliscant a 1 cara (no inclou instal·lació previa del
gabió) (PQ12-NA00)

0,00 0,000 0,00

287,27 11,000 3.159,97 -3.159,97

003 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb
formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una
dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 20,
amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o

0,00 0,000 0,00

EUR
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demolició autoritzades, abocat des de camió
(P3Z3-D52K)

13,98 29,280 409,33 -409,33

 

Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 10   Zona 10. Mirador
 

Titol 3 05   Gestió de l'ús social
 

Titol 4 02   Mobiliari
 

Titol 5 01   Barana
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m Barana tipus 1 d'acer galvanitzat de 90cm d'alçada
amb pletines horitzontals de 7x1cm per a formació de
passamà i pletines verticals d'acer galvanitzat de 7x1
amb alçada 89cm i separacions de 100 a 120cm segons
el tram per formació del bastidor. Muntants tubulars
d'acer galvanitzat de 78cm de llargada i 1,5cm de
diàmetre, amb separacions de 10cm. Pletina horitzontal
de 10x10x0,5cm per ancoratge de barana i fixació
mecànica amb cargols d'acer. Inclou instal·lació i
acabats finals segons definició de plànols.
(PB12U010)

0,00 0,000 0,00

257,52 22,590 5.817,38 -5.817,38

 

Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 10   Zona 10. Mirador
 

Titol 3 05   Gestió de l'ús social
 

Titol 4 02   Mobiliari
 

Titol 5 03   Balisa
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 u Balisa tipus ´´Mini torche acr´´ LED 12W 3000/4000K,
fabricada en acer galvanitzat i acer inoxidable, posterior
aplicació d'una primera capa de Washprimer i una
segona capa de pintura de poliester, ambdues mitjançant
el procés de termolacat, en color a definir. Inclou perns
d'ancoratge i cargloeria en acer inoxidable amb remats
de carglol cecs. Pot allotjar al seu interior una caixa de
derivació tipus CLAVED i linies generals d'alimentació i
conductors a terra, sense necessitat d'una arqueta de
derivació adicional, col·locada sobre dau de formigó,
inclosa l'execució de la cimentació, gruament,
anivellament, instal·lació de presa de terra i instal·lació
elèctrica complerta de l'interior del suport i l'orientació de
la lluminària (PHNA-NA02)

0,00 0,000 0,00

733,96 19,000 13.945,24 -13.945,24

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 10   Zona 10. Mirador Capítol 10   Zona 10. Mirador
 

Titol 3 05   Gestió de l'ús social Titol 3 05   Gestió de l'ús social
 

Titol 4 03   Senyalització Titol 4 03   Senyalització
 

Titol 5 01   Plafó informatiu Titol 5 01   Plafó informatiu
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 u Subministrament i col·locació plafó informatiu model
segons la normativa gràfica de la senyalització exterior
del Parc Natural de Collserola. Inclou fonamentació del
suport de formigó executat in situ.

2.396,89 1,000 2.396,89

EUR

Restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional de la riera de Sant Cugat al
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(PB91-NA32)

2.396,89 1,000 2.396,89 0,00

 

Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 10   Zona 10. Mirador
 

Titol 3 05   Gestió de l'ús social
 

Titol 4 04   Revegetació
 

Titol 5 01   Protecció del talús amb ret de coco
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m2 Ret orgànica tipus 100% coco, de densitat
aproximada 700 g/m2, col·locada en un terreny preparat
, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma de U, de 10
mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 4
u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació.
Inclou una sembra manual. Sembra de barreja de llavors
herbàcies autòctones de baix manteniment segons NTJ
07N, amb mitjans manuals, amb una densitat de
35g/m2en un pendent < 30 %, superfície. Barreja
formada per: Cynodon Dactylon (20%), Festuca eliator
ssp. Arundinacea (10%), Lolium perenne (25%),
Agropyrum repens (15%), Trifolium repens (25%) i
Medicago sativa (5%) amb les possibles variacions
suggerides dep la DO. (PRIG-NAT1)

0,00 0,000 0,00

4,80 46,420 222,82 -222,82

002 m Instal·lació de roll de control de l'escorrentiu format
per una estructura de ret de coco enrotllada fins a
obtenir un gruix aproximat de 20cm. Fixació al terreny
amb grapes d'acer corrugat en forma de J de
15x10x35cm i 8mm de diàmetre col·locades a raó de
1u/0,65m. (FRI7U172)

0,00 0,000 0,00

24,00 36,500 876,00 -876,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 10   Zona 10. Mirador Capítol 10   Zona 10. Mirador
 

Titol 3 05   Gestió de l'ús social Titol 3 05   Gestió de l'ús social
 

Titol 4 04   Revegetació Titol 4 04   Revegetació
 

Titol 5 03   Plantació Titol 5 03   Plantació
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins
al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
(FR3PU010)

0,00 0,000 0,00

2,70 44,000 118,80 -118,80

002 u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a
20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
(FR45162B)

0,00 0,000 0,00

190,34 2,000 380,68 -380,68

003 u Subministrament de Acer monspessulanum de
perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons
fórmules NTJ (PR44E-8WET)

0,00 0,000 0,00

207,65 1,000 207,65 -207,65

004 m2 Plantació d'arbre de 14 a 40 cm de circumferència
amb pa de terra, amb camió grua, inclòs excavació de
clot per a plantació de dimensions 1x1x1,5 m, amb
minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori de
retroexcavadora, de 40 a 60 cm d'amplària de treball,
formació de llit de 20 cm de drenatge amb graves, adob
d'aclliberament molt lent i primer reg (FR61U010)

0,00 0,000 0,00

41,22 3,000 123,66 -123,66
EUR
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005 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi
tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de
diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de
plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de
goma o cautxú (PRZ0-906K)

0,00 0,000 0,00

36,14 3,000 108,42 -108,42

006 u Plantació de planta en contenidor d'1 a 3 litres de
capacitat, inclòs l'obertura del clot de plantació de
0,3x0,3x0,3 m, adobat organomineral a base d'incorporar
al sòl 50 g d'adob químic complex del tipus 15-18-11-2
Mg i 200 g d'adob orgànic tipus compost, formació
d'escocell i primer reg (FR68U010)

0,00 0,000 0,00

2,00 75,000 150,00 -150,00

m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus
rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un
pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el
corronat posterior (PR71121K)

0,30 200,000 60,00

0,00 0,000 0,00 60,00

u Trasplantament a obra d'Alzina (Quercus ilex) de 16 a
35 cm de perímetre de tronc, amb un recorregut de més
de 2 i fins a 5 km, inclou arrencada a viver d'alzina
prèviament repicada amb retroexcavadora i mitjans
manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals,
excavació de clot de plantació de 120x120x60 cm amb
retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou
lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25%
de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les
feines de preparació
(PQI5-ABRH)

219,99 5,000 1.099,95

0,00 0,000 0,00 1.099,95

m2 Escarificat (llaurat superficial) dels primers 10cm del
sòl amb mitjans mecànics. Inclou la retirada manual,
transport i gestió de possibles elements o residus
antròpics fins a un volum de 1m3/Ha. (P221H-NAT3)

0,25 200,000 50,00

0,00 0,000 0,00 50,00

 

Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 10   Zona 10. Mirador
 

Titol 3 05   Gestió de l'ús social
 

Titol 4 05   Serveis
 

Titol 5 01   Disposició de serveis per futura connexió a
xarxa elèctrica

 
Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència

Num Descripció
Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 PA Partida alçada a justificar de disposició de serveis per
futura connexió amb la xarxa elèctrica. (PHNA-NA01)

0,00 0,000 0,00

500,00 1,000 500,00 -500,00

 

Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 10   Zona 10. Mirador
 

Titol 3 05   Gestió de l'ús social
 

Titol 4 05   Serveis
 

Titol 5 02   Disposició de serveis per futura connexió a
aigua potable

 
Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència

Num Descripció
Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 PA Partida alçada a justificar de disposició de serveis per
futura connexió amb la xarxa d'aigua potable.
(PQ3Y-NA01)

0,00 0,000 0,00

500,00 1,000 500,00 -500,00

EUR

Restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional de la riera de Sant Cugat al
PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès
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Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 11   Camins Capítol 11   Camins
 

Titol 3 01   Treballs previs Titol 3 01   Treballs previs
 

Titol 4 01   Eliminació de residus i infraestructures Titol 4 01   Eliminació de residus i infraestructures
 

Titol 5 01   Eliminació passera existent de formigó Titol 5 01   Eliminació passera existent de formigó
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó
en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, en
presència de serveis afectats en servei, mesurat sobre
perfil teòric. (F214U120)

26,01 38,400 998,78

26,01 38,400 998,78 0,00

002 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials mesurats sobre perfiil teòric a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km (F2R64269)

10,50 38,400 403,20

10,50 38,400 403,20 0,00

003 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts mesurats sobre perfiil teòric amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (F2RA71H1)

0,00 0,000 0,00

11,32 38,400 434,69 -434,69

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 11   Camins Capítol 11   Camins
 

Titol 3 01   Treballs previs Titol 3 01   Treballs previs
 

Titol 4 01   Eliminació de residus i infraestructures Titol 4 01   Eliminació de residus i infraestructures
 

Titol 5 02   Eliminació de camins existents Titol 5 02   Eliminació de camins existents
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m2 Escarificat (llaurat superficial) dels primers 10cm del
sòl amb mitjans mecànics. Inclou la retirada manual,
transport i gestió de possibles elements o residus
antròpics fins a un volum de 1m3/Ha. (P221H-NAT3)

0,25 10.090,000 2.522,50

0,25 10.090,000 2.522,50 0,00

002 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins
al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
(FR3PU010)

2,70 2.018,000 5.448,60

2,70 2.018,000 5.448,60 0,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 11   Camins Capítol 11   Camins
 

Titol 3 05   Gestió de l'ús social Titol 3 05   Gestió de l'ús social
 

Titol 4 01   Paviments i estructures Titol 4 01   Paviments i estructures
 

Titol 5 01   Desbrossada Titol 5 01   Desbrossada
 

EUR
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Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m2 Desbrossada selectives en zona de franges de lleres
o espais fluvials en actuacions al medi natural, amb
desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc
(FREL27X1)

0,60 1.745,000 1.047,00

0,60 1.745,000 1.047,00 0,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 11   Camins Capítol 11   Camins
 

Titol 3 05   Gestió de l'ús social Titol 3 05   Gestió de l'ús social
 

Titol 4 01   Paviments i estructures Titol 4 01   Paviments i estructures
 

Titol 5 02   Decapatge de terra vegetal Titol 5 02   Decapatge de terra vegetal
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, mesurat
sobre perfil teòric.  (F221U030)

2,00 1.708,800 3.417,60

2,00 698,000 1.396,00 2.021,60

002 m3 Transport dins de l'obra de terres provinents de les
excavacions mesurades sobre perfiil teòric, amb
destinació final o acopi dins de l'àmbit del Centre
Direccional amb camió de 12 t. (F241U020)

3,46 1.708,000 5.909,68

3,46 698,000 2.415,08 3.494,60

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 11   Camins Capítol 11   Camins
 

Titol 3 05   Gestió de l'ús social Titol 3 05   Gestió de l'ús social
 

Titol 4 01   Paviments i estructures Titol 4 01   Paviments i estructures
 

Titol 5 03   Moviment de terres Titol 5 03   Moviment de terres
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè
amb material seleccionat d'aportació, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 98% o 100% del
PM, mesurat sobre perfil teòric. (F226U010)

0,00 0,000 0,00

14,50 490,000 7.105,00 -7.105,00

002 m2 Reperfilat del ferm de camí existent amb mitjans
mecànics. Roturat previ en el cas de la presència de
solcs o xaragalls per tal d'uniformitzar tota la superfície.
Inclou compactació i regularitzacio amb la pròpia
màquina. (P2217-NAT1)

0,00 0,000 0,00

1,00 6.378,500 6.378,50 -6.378,50

m2 Anivellat del ferm amb mitjans mecànics per
consolidar pendents i drenatge segons característiques
definides al projecte projecte per a superfícies inferiors a
1000m2. No inclou aportacions o extraccions de terres.
(P2241-NAT1)

1,52 3.846,000 5.845,92

0,00 0,000 0,00 5.845,92

m3 Transport dins de l'obra de terres provinents de les
excavacions mesurades sobre perfiil teòric, amb
destinació final o acopi dins de l'àmbit del Centre
Direccional amb camió de 12 t. (F241U020)

3,46 1.191,400 4.122,24

0,00 0,000 0,00 4.122,24

m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació, mesurat
sobre perfil teòric. (F2262111)

3,00 1.191,400 3.574,20

0,00 0,000 0,00 3.574,20

EUR
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Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 11   Camins Capítol 11   Camins
 

Titol 3 05   Gestió de l'ús social Titol 3 05   Gestió de l'ús social
 

Titol 4 01   Paviments i estructures Titol 4 01   Paviments i estructures
 

Titol 5 04   Construcció de gual empedrat Titol 5 04   Construcció de gual empedrat
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m2 Creació d'un gual amb llosa de formigó amb acabat
de pedra calcària de 20cm de gruix embeguda segons
esquema constructiu.  Formigó HA-25/B / 20 / IIa de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa, abocat amb bomba, de 20cm de gruix,
amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 15-15cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080.
Inclou tots els treballs necessaris per adaptar-se a la
zona i acabats segons indiqui la DO.  (P9BA-NAT1)

219,22 56,000 12.276,32

219,22 56,000 12.276,32 0,00

002 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a
1200 kg de pes, col·locats amb pala carregadora
(F3J21810)

62,98 14,400 906,91

62,98 14,400 906,91 0,00
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Titol 4 01   Paviments i estructures Titol 4 01   Paviments i estructures
 

Titol 5 05   Parterre d'aromàtiques Titol 5 05   Parterre d'aromàtiques
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m Subministrament i instal·lació de marge de fusta de
castanyer sense tractar de 20cm de diàmetre. Fixació
amb vares de ferro corrugat de 70cm de llargada i 12mm
de diàmetre a raó de 1u/1,5m. Inclou rasa manual prèvia
a la instal·lació i acabats finals de reperfilat dels entorns.
(PRI7-NA01)

43,89 22,000 965,58

43,89 22,000 965,58 0,00

002 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins
al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
(FR3PU010)

2,70 4,320 11,66

2,70 4,320 11,66 0,00

003 u Subministrament d'arbustives en contenidor de 1,5 a 3
litres (PR490-NA00)

2,49 72,000 179,28

2,49 72,000 179,28 0,00

004 u Plantació de planta en contenidor d'1 a 3 litres de
capacitat, inclòs l'obertura del clot de plantació de
0,3x0,3x0,3 m, adobat organomineral a base d'incorporar
al sòl 50 g d'adob químic complex del tipus 15-18-11-2
Mg i 200 g d'adob orgànic tipus compost, formació
d'escocell i primer reg (FR68U010)

2,00 72,000 144,00

2,00 72,000 144,00 0,00
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Titol 3 05   Gestió de l'ús social
 

Titol 4 01   Paviments i estructures
 

Titol 5 06   Paviment de tot-u i sauló
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m2 Formació de paviment de 10cm de gruix de mescla
de 70% de tot-ú i 30% de sauló d'aportació amb estesa,
humectació i compactació del material al 98 % del PM.
No inclou excavació prèvia de la caixa de paviment.
(P9A2-NA00)

0,00 0,000 0,00

9,30 4.226,000 39.301,80 -39.301,80
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Titol 3 05   Gestió de l'ús social Titol 3 05   Gestió de l'ús social
 

Titol 4 03   Senyalització i tancament Titol 4 03   Senyalització i tancament
 

Titol 5 01   Senyalització Titol 5 01   Senyalització
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 u Subministrament, disseny, maquetació i instal·lació de
plafó de 600x600mm amb ala de 25mm de planxa
galvanitzada pintada amb poliester amb impresió directe
i vernís protector de poliester curat a 180º. Suport format
per dos peus drets de fusta de pi amb tractament
anticorrossiu de sals metàl·liques (basilit CFK) per
immersió i autoclau sistema de buit pressió de
3000x140x140mm. Fixació al terreny amb daus de
formigó de 400x400x400mm. Inclou el disseny i
maquetació del contingut. Seguint el model del Parc de
Collserola. (PB91-NA00)

1.379,97 1,000 1.379,97

1.379,97 1,000 1.379,97 0,00

002 u Subministrament, disseny, maquetació i instal·lació de
plafó divulgatiu per a les zones de mirador de 120x45mm
amb ala de 25mm de planxa galvanitzada pintada amb
poliester amb impresió directe i vernís protector de
poliester curat a 180º. Suport format per dos peus drets
de fusta de pi amb tractament anticorrossiu de sals
metàl·liques (basilit CFK) per immersió i autoclau
sistema de buit pressió de 3000x140x140mm. Inclou el
disseny i maquetació del contingut. Fixació al terreny
amb daus de formigó de 400x400x400mm. Seguint el
model del Parc de Collserola. (PB91-NA01)

2.173,37 6,000 13.040,22

2.173,37 6,000 13.040,22 0,00

003 u Subministrament, disseny, maquetació i instal·lació de
placa d'avisos cívics format per joc de dues planxes
d'alumini de 240x240mm amb impresió directe i vernís
protector de poliester curat a 180º, enganxades sobre
soport de fosa d'alumini. Suport format per peu dret de
fusta de pi amb tractament anticorrossiu de sals
metàl·liques (basilit CFK) per immersió i autoclau
sistema de buit pressió de 3000x140x140mm. Inclou el
disseny i maquetació del contingut. Fixació al terreny
amb dau de formigó de 400x400x400mm. Seguint el
model del Parc de Collserola. (PB91-NA02)

787,79 2,000 1.575,58

787,79 2,000 1.575,58 0,00

004 u Banderola indicador camins i corriolsamb 1 placa.
Subministrament, disseny, maquetació i instal·lació de
banderola formada per joc de dues planxes d'alumini de
440x190mm amb impresió directe i vernís protector de
poliester curat a 180º, enganxades sobre soport de fosa
d'alumini. Suport format per peu dret de fusta de pi amb
tractament anticorrossiu de sals metàl·liques (basilit
CFK) per immersió i autoclau sistema de buit pressió de
3000x140x140mm. Inclou el disseny i maquetació del
contingut. Fixació al terreny amb dau de formigó de
400x400x400mm. Seguint el model del Parc de
Collserola. (PB91-NA03)

787,79 1,000 787,79

787,79 1,000 787,79 0,00

EUR
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005 u Banderola indicador camins i corriolsamb 1 placa.
Subministrament, disseny, maquetació i instal·lació de
banderola formada per joc de dues planxes d'alumini de
440x190mm amb impresió directe i vernís protector de
poliester curat a 180º, enganxades sobre soport de fosa
d'alumini. Suport format per peu dret de fusta de pi amb
tractament anticorrossiu de sals metàl·liques (basilit
CFK) per immersió i autoclau sistema de buit pressió de
3000x140x140mm. Inclou el disseny i maquetació del
contingut. Fixació al terreny amb dau de formigó de
400x400x400mm. Seguint el model del Parc de
Collserola. (PB91-NA04)

0,00 0,000 0,00

722,90 1,000 722,90 -722,90

006 u Banderola indicador camins i corriolsamb 2 plaques.
Subministrament, disseny, maquetació i instal·lació de
banderola formada per joc de dues planxes d'alumini de
440x190mm amb impresió directe i vernís protector de
poliester curat a 180º, enganxades sobre soport de fosa
d'alumini (2 unitats). Suport format per peu dret de fusta
de pi amb tractament anticorrossiu de sals metàl·liques
(basilit CFK) per immersió i autoclau sistema de buit
pressió de 3000x140x140mm. Inclou el disseny i
maquetació del contingut. Fixació al terreny amb dau de
formigó de 400x400x400mm. Seguint el model del Parc
de Collserola. (PB91-NA05)

0,00 0,000 0,00

908,65 1,000 908,65 -908,65

007 u Banderola indicador camins i corriolsamb 3 plaques.
Subministrament, disseny, maquetació i instal·lació de
banderola formada per joc de dues planxes d'alumini de
440x190mm amb impresió directe i vernís protector de
poliester curat a 180º, enganxades sobre soport de fosa
d'alumini (3 unitats). Suport format per peu dret de fusta
de pi amb tractament anticorrossiu de sals metàl·liques
(basilit CFK) per immersió i autoclau sistema de buit
pressió de 3000x140x140mm. Inclou el disseny i
maquetació del contingut. Fixació al terreny amb dau de
formigó de 400x400x400mm. Seguint el model del Parc
de Collserola. (PB91-NA06)

0,00 0,000 0,00

1.155,85 3,000 3.467,55 -3.467,55

008 u Plaqueta d'alumini / acer de 120x120 mm per itineraris
amb 2 forats de 5mm: Impressió directa o vinil sobre
planxa. Subministrament, disseny, maquetació i
instal·lació seguint el model del Parc de Collserola
(PB91-NA07)

211,43 3,000 634,29

211,43 3,000 634,29 0,00

009 u Banderola indicador camins i corriolsamb 4 plaques.
Subministrament, disseny, maquetació i instal·lació de
banderola formada per joc de dues planxes d'alumini de
440x190mm amb impresió directe i vernís protector de
poliester curat a 180º, enganxades sobre soport de fosa
d'alumini (3 unitats). Suport format per peu dret de fusta
de pi amb tractament anticorrossiu de sals metàl·liques
(basilit CFK) per immersió i autoclau sistema de buit
pressió de 3000x140x140mm. Inclou el disseny i
maquetació del contingut. Fixació al terreny amb dau de
formigó de 400x400x400mm. Seguint el model del Parc
de Collserola. (PB91-NA09)

1.403,05 6,000 8.418,30

1.403,05 1,000 1.403,05 7.015,25
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Titol 4 03   Senyalització i tancament Titol 4 03   Senyalització i tancament
 

Titol 5 02   Tancaments Titol 5 02   Tancaments
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 u Subministrament i instal·lació de tancament camins
format per dos peus drets de fusta de pi amb tractament
anticorrossiu de sals metàl·liques (basilit CFK) per
immersió i autoclau sistema de buit pressió. Inclou cable
de cadena, funda tram de 6m, anelles, ganxo, cargols i
femelles en hacer galvanitzat.  Fixació al terreny amb
daus de formigó de 400x400x400mm. Seguint el model
del Parc de Collserola. (PB91-NA50)

939,08 3,000 2.817,24

939,08 3,000 2.817,24 0,00

EUR
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002 PA Partida alçada a justificar per a la instal·lació de
tancament del camí de Can Costa amb fusta de 12m de
llargada i 2,5m d'alçada amb fusta opac. Sistema per
habilitar una obertura de 4m d'amplada per a vehicles i
distribució de finestres petites perquè es pugui veure a
través. Inclou les tasques necessàries per adaptar la
tanca al terreny existent per evitar que es pugui accedir
a la llera pels seus extrems.  (PB91-NA08)

7.500,00 1,000 7.500,00

7.500,00 1,000 7.500,00 0,00
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Titol 4 04   Revegetació Titol 4 04   Revegetació
 

Titol 5 01   Sembra Titol 5 01   Sembra
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus
rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un
pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el
corronat posterior (PR71121K)

0,30 11.871,000 3.561,30

0,30 11.871,000 3.561,30 0,00
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Titol 4 04   Revegetació Titol 4 04   Revegetació
 

Titol 5 02   Creació de pantalla vegetal Titol 5 02   Creació de pantalla vegetal
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió,
mesurat sobre perfil teòric. Inclou compactació del fons
de l'excavació. (F221U040)

2,43 191,200 464,62

2,43 191,200 464,62 0,00

002 u Subministrament i plantació de planta arbustiva o
herbàcia en alvèol forestal (PR490-NA01)

4,30 1.020,000 4.386,00

4,30 1.020,000 4.386,00 0,00

003 u Subministrament d'arbustives en contenidor de 1,5 a 3
litres (PR490-NA00)

2,49 340,000 846,60

2,49 340,000 846,60 0,00

004 u Plantació de planta en contenidor d'1 a 3 litres de
capacitat, inclòs l'obertura del clot de plantació de
0,3x0,3x0,3 m, adobat organomineral a base d'incorporar
al sòl 50 g d'adob químic complex del tipus 15-18-11-2
Mg i 200 g d'adob orgànic tipus compost, formació
d'escocell i primer reg (FR68U010)

2,00 340,000 680,00

2,00 340,000 680,00 0,00
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Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans
mecànics o manuals, inclou la tala i retirada dels
elements vegetals en mal estat o morts, la recollida de
branques i brossa, la carrega sobre camió i transport a
instal·lació autoritzada de gestió de residus (FR111020)

0,45 2.592,000 1.166,40

0,45 3.680,000 1.656,00 -489,60

002 u Cala d'1x1 m per a localització de serveis, amb
enderroc de paviment, excavació de terres fins a
localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m,
reblert amb sauló, formació de base de formigó, càrrega
de materials sobre camió o contenidor, transport a
abocador i gestió de residus, sense incloure la reposició
del paviment (F169U020)

402,62 6,000 2.415,72

402,62 3,000 1.207,86 1.207,86

003 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 15 a 20 m
d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada
i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km). Inclou l'anivellat o reblert del forat deixat per
l'arrencat de la soca si s'escau segons criteri de la DO.
(F21R12F5)

480,00 18,000 8.640,00

480,00 31,000 14.880,00 -6.240,00

004 u Poda d'un peu en actuacions al medi natural, amb una
alçada en l'arbrat d'entre 2 i 12 m, amb mitjans manuals i
mecànics (PRE4-NA00)

115,01 12,000 1.380,12

115,01 19,000 2.185,19 -805,07
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Titol 3 01   XARXA COL·LECTORS RESIDUALS Titol 3 01   XARXA COL·LECTORS RESIDUALS
 

Titol 4 02   DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES Titol 4 02   DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 4
m d'amplària, en qualsevol tipus de terreny, amb càrrega
sobre camió, inclòs compactació i refinat del fons de la
rasa i inclòs transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
mesurat sobre perfil teòric. (F222U100)

11,38 1.915,650 21.800,10

11,38 2.261,450 25.735,30 -3.935,20

002 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més
d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció
del 30% (F2316501)

18,95 2.686,400 50.907,28

18,95 4.310,000 81.674,50 -30.767,22

003 m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb sauló garbellat
d'aportació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
corró vibratori per a compactar, amb compactació del
95% PM, mesurat sobre perfil teòric, mesurat sobre perfil
teòric. (F228U020)

32,99 392,215 12.939,17

32,99 470,583 15.524,53 -2.585,36

004 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació, mesurat
sobre perfil teòric. (F2262111)

3,00 1.452,227 4.356,68

3,00 1.724,450 5.173,35 -816,67

005 m3 Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat, mesurat sobre perfil
teòric. Inclou compactació del fons de l'excavació.
(F222K422)

13,04 193,400 2.521,94

13,04 124,700 1.626,09 895,85

EUR
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006 m3 Rebliment i piconatge de rasa, pou o fonament, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.
(F228U040)

6,50 164,909 1.071,91

6,50 211,896 1.377,32 -305,41

007 m Tall de paviment de qualsevol tipus amb disc de
diamant (F9Z1V010)

4,30 19,800 85,14

4,30 30,000 129,00 -43,86

008 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó
en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, en
presència de serveis afectats en servei, mesurat sobre
perfil teòric. (F214U120)

26,01 14,850 386,25

26,01 22,500 585,23 -198,98

009 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip
de reducció del nivell freàtic en 2 m de 75 m de llargària
(F26Z2500)

2.727,60 1,000 2.727,60

2.727,60 1,000 2.727,60 0,00

010 m3 Reducció de nivell freàtic de 2 m amb un equip de 75
m de llargària amb una llança de succió per metre de 3
m de fondària amb bomba de 22 kW i 320 m3/h de cabal
màxim en terreny de permeabilitat de 1E-04 m/s
(F263C382)

1,90 1.125,000 2.137,50

1,90 1.125,000 2.137,50 0,00
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Titol 4 03   OBRA CIVIL Titol 4 03   OBRA CIVIL
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 u Pou de registre prefabricat de diàmetre 100 cm, per a
tub de D=60 cm, amb una fondària màxima de 3,00 m,
base prefabricada, con de reducció i solera amb mitja
canya de formigó de resistencia de 15 N/mm2, inclòs
graons de polipropile armat, totalment acabat
(FDD1U027)

560,03 20,000 11.200,60

560,03 25,000 14.000,75 -2.800,15

002 u Bastiment i tapa abatible circular de fosa dúctil per a
pou de registre amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter (FDDZ6DD4)

204,99 20,000 4.099,80

204,99 25,000 5.124,75 -1.024,95

003 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 25 cm de gruix i de
planta 2,4x2,4 m (FDB178P0)

225,62 20,000 4.512,40

225,62 25,000 5.640,50 -1.128,10

004 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió (F31512H1)

102,00 13,830 1.410,66

102,00 21,330 2.175,66 -765,00

005 u Embrocament per a tub de formigó de clavegueram, de
diàmetre 60 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó
HM-20 d'anivellament i reblert, totalment col·locat i
acabat (FD7ZTZ06)

654,23 1,000 654,23

654,23 1,000 654,23 0,00
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Titol 4 04   OBRA MECÀNICA Titol 4 04   OBRA MECÀNICA
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315
mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (FD7JJ146)

20,60 629,500 12.967,70

20,60 901,500 18.570,90 -5.603,20
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Capítol 12   Col·lectors Capítol 12   Col·lectors
 

Titol 3 01   XARXA COL·LECTORS RESIDUALS Titol 3 01   XARXA COL·LECTORS RESIDUALS
 

Titol 4 05   GESTIÓ DE RESIDUS Titol 4 05   GESTIÓ DE RESIDUS
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m3 Transport dins de l'obra de terres provinents de les
excavacions mesurades sobre perfiil teòric, amb
destinació final o acopi dins de l'àmbit del Centre
Direccional amb camió de 12 t. (F241U020)

3,46 491,914 1.702,02

3,46 2.976,114 10.297,35 -8.595,33

002 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials mesurats sobre perfiil teòric a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km (F2R64269)

10,50 22,500 236,25

10,50 22,500 236,25 0,00

003 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts mesurats sobre perfiil teòric amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(F2RA7LP1)

0,00 0,000 0,00

9,58 589,964 5.651,86 -5.651,86

004 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts mesurats sobre perfiil teòric amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (F2RA71H1)

0,00 0,000 0,00

11,32 22,500 254,70 -254,70
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Capítol 13   Accessos a l'obra i instal·lacions provisionals Capítol 13   Accessos a l'obra i instal·lacions provisionals
 

Titol 3 00   Preparació de la campa Titol 3 00   Preparació de la campa
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m2 Anivellat del ferm amb mitjans mecànics per
consolidar pendents i drenatge segons característiques
definides al projecte projecte per a superfícies inferiors a
1000m2. No inclou aportacions o extraccions de terres.
(P2241-NAT1)

1,52 1.500,000 2.280,00

1,52 1.500,000 2.280,00 0,00

002 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans
mecànics o manuals, inclou la tala i retirada dels
elements vegetals en mal estat o morts, la recollida de
branques i brossa, la carrega sobre camió i transport a
instal·lació autoritzada de gestió de residus (FR111020)

0,45 750,000 337,50

0,45 750,000 337,50 0,00

EUR
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Capítol 13   Accessos a l'obra i instal·lacions provisionals Capítol 13   Accessos a l'obra i instal·lacions provisionals
 

Titol 3 01   Accés Can Codonyers - Meandre Titol 3 01   Accés Can Codonyers - Meandre
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (F21B2001)

22,12 11,000 243,32

22,12 11,000 243,32 0,00
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Capítol 13   Accessos a l'obra i instal·lacions provisionals Capítol 13   Accessos a l'obra i instal·lacions provisionals
 

Titol 3 02   Accés Can Codonyers - Campa Titol 3 02   Accés Can Codonyers - Campa
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i
demolició d'ancoratges clavats a terra i situats cada 2 m,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (F21B1301)

7,63 15,000 114,45

7,63 15,000 114,45 0,00
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Capítol 13   Accessos a l'obra i instal·lacions provisionals Capítol 13   Accessos a l'obra i instal·lacions provisionals
 

Titol 3 03   Accés zona Mirador Titol 3 03   Accés zona Mirador
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus,
amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (F219U020)

6,51 6,000 39,06

6,51 6,000 39,06 0,00

002 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i
demolició d'ancoratges clavats a terra i situats cada 2 m,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (F21B1301)

7,63 6,000 45,78

7,63 6,000 45,78 0,00

003 u Col·locació de proteccions per a reparació de paviment
de peces amb càrrega de material a magatzem,
desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de
tanques i balisament (P1B1-HORE)

130,28 1,000 130,28

130,28 1,000 130,28 0,00

004 u Trasplantament dins de l'obra de conífera de 2.5 a 3.5
m d'alçària de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora
i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans
manuals, excavació de clot de plantació de 120x120x60
cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en
el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra,
25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer
reg i càrrega de les terres sobrants a camió. No inclou
les feines de preparació (PR67-8ZT5)

327,63 5,000 1.638,15

327,63 5,000 1.638,15 0,00

005 m2 Neteja i desbrossada del terreny, amb mitjans
mecànics, en zona d'arbrat, amb trossejat de la
vegetació (F22D1030)

1,58 214,000 338,12

1,58 214,000 338,12 0,00

006 u Tala controlada directa d'arbre de 10 a 20m d'alçària i
arrencant la soca. Càrrega de les restes vegetals sobre
camió grua amb pinça, transport dins la mateixa obra i
estesa a zona d'aplec corresponent per a assecat fins

69,98 16,000 1.119,68

EUR
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PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès
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obtenir una humitat del 12% kg/m3. Inclou l'anivellat o
reblert del forat deixat per l'arrencat de la soca si s'escau
segons criteri de la DO.

(P21R11A5)

69,98 16,000 1.119,68 0,00

007 m3 Transport dins de l'obra de terres provinents de les
excavacions mesurades sobre perfiil teòric, amb
destinació final o acopi dins de l'àmbit del Centre
Direccional amb camió de 12 t. (F241U020)

3,46 210,000 726,60

3,46 210,000 726,60 0,00

008 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació, mesurat
sobre perfil teòric. (F2262111)

3,00 210,000 630,00

3,00 210,000 630,00 0,00
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Capítol 13   Accessos a l'obra i instal·lacions provisionals Capítol 13   Accessos a l'obra i instal·lacions provisionals
 

Titol 3 04   Accés Sant Marçal Titol 3 04   Accés Sant Marçal
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de
senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants
(F21B3002)

40,56 1,000 40,56

40,56 1,000 40,56 0,00

002 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus,
amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (F219U020)

6,51 3,000 19,53

6,51 3,000 19,53 0,00

003 m Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (F21B2001)

22,12 7,000 154,84

22,12 7,000 154,84 0,00

004 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans
mecànics o manuals, inclou la tala i retirada dels
elements vegetals en mal estat o morts, la recollida de
branques i brossa, la carrega sobre camió i transport a
instal·lació autoritzada de gestió de residus (FR111020)

0,45 410,000 184,50

0,45 410,000 184,50 0,00

005 u Tala controlada directa d'arbre de 10 a 20m d'alçària i
arrencant la soca. Càrrega de les restes vegetals sobre
camió grua amb pinça, transport dins la mateixa obra i
estesa a zona d'aplec corresponent per a assecat fins
obtenir una humitat del 12% kg/m3. Inclou l'anivellat o
reblert del forat deixat per l'arrencat de la soca si s'escau
segons criteri de la DO.

(P21R11A5)

69,98 3,000 209,94

69,98 3,000 209,94 0,00

006 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 135 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament
(PBBH-DVG5)

186,23 1,000 186,23

186,23 1,000 186,23 0,00

007 m2 Reperfilat del ferm de camí existent amb mitjans
mecànics. Roturat previ en el cas de la presència de
solcs o xaragalls per tal d'uniformitzar tota la superfície.
Inclou compactació i regularitzacio amb la pròpia
màquina. (P2217-NAT1)

1,00 120,000 120,00

1,00 120,000 120,00 0,00

008 m3 Transport dins de l'obra de terres provinents de les
excavacions mesurades sobre perfiil teòric, amb
destinació final o acopi dins de l'àmbit del Centre
Direccional amb camió de 12 t. (F241U020)

3,46 45,000 155,70

3,46 45,000 155,70 0,00

EUR
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009 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació, mesurat
sobre perfil teòric. (F2262111)

3,00 150,000 450,00

3,00 150,000 450,00 0,00
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Capítol 13   Accessos a l'obra i instal·lacions provisionals Capítol 13   Accessos a l'obra i instal·lacions provisionals
 

Titol 3 05   Preparació zona aplec assecat i estellat de fusta Titol 3 05   Preparació zona aplec assecat i estellat de
fusta

 
Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència

Num Descripció
Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m2 Desbrossada selectiva de vegetació herbàcia amb
mitjans manuals, deixant les restes triturades al lloc.
(FR11U205)

0,12 6.250,000 750,00

0,12 6.250,000 750,00 0,00
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Capítol 13   Accessos a l'obra i instal·lacions provisionals Capítol 13   Accessos a l'obra i instal·lacions provisionals
 

Titol 3 06   Preparació zona aplec de terres 2 Titol 3 06   Preparació zona aplec de terres 2
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i
demolició d'ancoratges amb base de formigó i situats
cada 4 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
(F21B1501)

14,32 4,000 57,28

14,32 4,000 57,28 0,00

002 m2 Desbrossada selectiva de vegetació herbàcia amb
mitjans manuals, deixant les restes triturades al lloc.
(FR11U205)

0,12 15.000,000 1.800,00

0,12 15.000,000 1.800,00 0,00
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Capítol 14   Seguretat i salut Capítol 14   Seguretat i salut
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 PA Pla de Seguretat i Salut (P100-0000) 46.625,26 1,000 46.625,26

46.625,26 1,000 46.625,26 0,00
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Capítol 15   Gestió de residus Capítol 15   Gestió de residus de construcció
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció
o demolició mesurats sobre perfiil teòric en fraccions
segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals (F2R24200)

23,73 21,852 518,55

23,73 21,852 518,55 0,00

EUR
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002 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials mesurats sobre perfiil teòric a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km (F2R64269)

10,50 250,606 2.631,36

10,50 367,056 3.854,09 -1.222,73

003 kg Disposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats perillosos, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons
la Llista Europea de Residus (P2RA-IQGK)

0,00 0,000 0,00

0,34 198,000 67,32 -67,32

004 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts mesurats sobre perfiil teòric amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(F2RA7LP1)

9,58 250,000 2.395,00

9,58 366,450 3.510,59 -1.115,59

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts mesurats sobre perfiil teòric amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (F2RA71H1)

11,32 589,848 6.677,08

0,00 0,000 0,00 6.677,08
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Capítol 16   Manteniment Capítol 16   Manteniment
 

Titol 3 02   Eliminació de deixalles Titol 3 02   Eliminació de deixalles
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 u Eliminació amb mitjans manuals de deixalles
disperses. Acopi, càrrega a camió, transport i diposició
de residus mesurats sobre perfil teòric. Inclou taxa de
residus. (P2RA-NA01)

211,75 22,000 4.658,50

211,75 22,000 4.658,50 0,00
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Capítol 16   Manteniment Capítol 16   Manteniment
 

Titol 3 03   Eliminació de vegetació al·lòctona invasora Titol 3 03   Eliminació de vegetació al·lòctona invasora
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m2 Arrencat manual de rebrots de canya i bambú fins a
retirada completa de rizomes/arrels existents. Inclou
càrrega i transport a zona d'aplec. S'estima l'eliminació
del 5% de la superfície inicial l'any 1 i del 2% l'any 2 per
a la canya i bambú. (PREL1-NAT5)

0,72 2.841,600 2.045,95

0,72 2.672,000 1.923,84 122,11

002 m2 Arrencat manual de rebrots d'altres espècies
invasores fins a retirada completa de rizomes/arrels
existents. Inclou càrrega i transport a zona d'aplec.
S'estima l'eliminació del 10% a l'any 1 i del 5% l'any 2.
(PREL1-NAT6)

0,00 0,000 0,00

0,65 4.846,960 3.150,52 -3.150,52

003 m2 Manteniment canya i bambú en zona d'aplec.
Consisteix en el triturat de les restes vegetals de la
canya i bambú procedents de l'obra i esteses prèviament
en gruixos de 15cm. El procediment inclou un primer
triturat, el voltejat de les restes i un segon triturat.
(PREL1-NA01)

0,29 85.771,980 24.873,87

0,29 177.420,488 51.451,94 -26.578,07

EUR
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004 m2 Neteja i esbrossada dels rebrots de canya en zona
d'escullera, amb mitjans mecànics o manuals, inclou la
tala i retirada dels elements vegetals en mal estat o
morts, la recollida de branques i brossa, la carrega sobre
camió i transport a instal·lació autoritzada de gestió de
residus (PR111020)

0,13 31.808,000 4.135,04

0,13 31.808,000 4.135,04 0,00

005 m2 Manteniment altres invasores en zona d'aplec.
Consisteix en el triturat de les restes vegetals d'altres
invasores procedents de l'obra i esteses prèviament en
gruixos de 15cm. El procediment inclou un primer triturat,
el voltejat de les restes i un segon triturat. (PREL1-NA02)

0,24 8.078,100 1.938,74

0,24 8.078,100 1.938,74 0,00

m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus
rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un
pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el
corronat posterior (PR71121K)

0,30 8.000,000 2.400,00

0,00 0,000 0,00 2.400,00

m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins
al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
(FR3PU010)

2,70 2.400,000 6.480,00

0,00 0,000 0,00 6.480,00

m3 Transport dins de l'obra de terres provinents de les
excavacions mesurades sobre perfiil teòric, amb
destinació final o acopi dins de l'àmbit del Centre
Direccional amb camió de 12 t. (F241U020)

3,46 3.971,000 13.739,66

0,00 0,000 0,00 13.739,66

m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió,
mesurat sobre perfil teòric. Inclou compactació del fons
de l'excavació. (F221U040)

2,43 3.971,000 9.649,53

0,00 0,000 0,00 9.649,53
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Capítol 16   Manteniment Capítol 16   Manteniment
 

Titol 3 04   Treballs forestals Titol 3 04   Treballs forestals
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 u Tala controlada directa d'arbre de 10 a 20m d'alçària i
arrencant la soca. Càrrega de les restes vegetals sobre
camió grua amb pinça, transport dins la mateixa obra i
estesa a zona d'aplec corresponent per a assecat fins
obtenir una humitat del 12% kg/m3. Inclou l'anivellat o
reblert del forat deixat per l'arrencat de la soca si s'escau
segons criteri de la DO.

(P21R11A5)

69,98 16,000 1.119,68

69,98 16,000 1.119,68 0,00

002 m3 Neteja i eliminació amb mitjans mecànics i/o manuals
de residus vegetals nets morts o seleccionats per la
direcció d'obra. En el cas d'espècies vives pot incloure
desbrossat o tala d'arbres de perímetres menors de 12
cm. Inclou la càrrega, transport i disposició controlada en
planta de compostage de residus vegetals nets no
perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de
poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista
Europea de Residus. En cas de no poder gestionar el
residu en una planta de compostatge, inclou cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció LLEI 8/2008 i l'abocament a dipòsit
autoritzat, així com tots els processos auxiliars
necessàris per la deguda eliminació del residu.

(P2RA-NAT3)

71,89 24,000 1.725,36

71,89 24,000 1.725,36 0,00

EUR
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Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 16   Manteniment Capítol 16   Manteniment
 

Titol 3 05   Podes estructurals tècniques de bioenginyeria Titol 3 05   Podes estructurals tècniques de bioenginyeria
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 u Poda de la vegetació a les estructures de
bioenginyeria per afavorir el rebrot. Inclou selecció dels
peus més gruixuts, tala i trossejat a la pròpia zona.
(PRE4-NA01)

0,40 3.820,400 1.528,16

0,40 3.820,400 1.528,16 0,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 16   Manteniment Capítol 16   Manteniment
 

Titol 3 06   Desbrossades Titol 3 06   Desbrossades
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m2 Desbrossada selectiva de vegetació herbàcia amb
mitjans manuals, deixant les restes triturades al lloc.
(FR11U205)

0,12 144.200,000 17.304,00

0,12 144.200,000 17.304,00 0,00

 

Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 16   Manteniment
 

Titol 3 07   Reforç plantacions
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

u Subministrament i plantació d'estaca de salze arbustiu
amb diàmetre mínim de 2cm i 1,5m de llargada.
Confecció d'estaca amb tall inferior al visell per poder
penetrar correctament el terreny i plantació en època de
parada vegetativa. Proporció de gemmes enterrades
superiors a les aèries (amb 2-3 gemmes en superfície és
suficient). Inserció de l'estaca perpendicularment al sòl,
també en talussos. Procedència de la planta de dins la
mateixa conca. (PR490-NAT3)

5,31 150,000 796,50

0,00 0,000 0,00 796,50

u Subministrament i plantació de planta arbustiva o
herbàcia en alvèol forestal (PR490-NA01)

4,30 500,000 2.150,00

0,00 0,000 0,00 2.150,00

u Subministrament d'arbustives en contenidor de 1,5 a 3
litres (PR490-NA00)

2,49 500,000 1.245,00

0,00 0,000 0,00 1.245,00

u Plantació de planta en contenidor d'1 a 3 litres de
capacitat, inclòs l'obertura del clot de plantació de
0,3x0,3x0,3 m, adobat organomineral a base d'incorporar
al sòl 50 g d'adob químic complex del tipus 15-18-11-2
Mg i 200 g d'adob orgànic tipus compost, formació
d'escocell i primer reg (FR68U010)

2,00 500,000 1.000,00

0,00 0,000 0,00 1.000,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 16   Manteniment Capítol 16   Manteniment
 

EUR
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Titol 3 09   Eliminació de ruderals associades a les plantacions Titol 3 09   Eliminació de ruderals associades a les
plantacions

 
Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència

Num Descripció
Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m2 Arrencat manual d'espècies ruderals que puguin fer
competència als exemplars plantats als nucli de
plantació. Estesa de les restes vegetals als espais
adjacents i desbrossada. No inclou les espècies
invasores que s'hauran de retirar de la zona.
(PR11NA00)

0,50 8.877,000 4.438,50

0,50 7.377,000 3.688,50 750,00

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 16   Manteniment Capítol 16   Manteniment
 

Titol 3 10   Regs Titol 3 10   Regs
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 u Reg de suport a plantacions forestals amb tractor amb
cisterna, de 10L/arbust AF250, C2L i C5L (PRF1-NA00)

0,24 341.472,000 81.953,28

0,24 317.472,000 76.193,28 5.760,00

002 u Reg de suport a plantacions forestals amb tractor amb
cisterna, de 25L/arbre C10L  (PRF1-NA01)

0,40 18.672,000 7.468,80

0,40 18.672,000 7.468,80 0,00

003 u Reg de suport a plantacions forestals amb tractor amb
cisterna, de 60L/arbre 14-16cm/18-20cm perim. i alzines
ramificades transplantades (PRF1-NA02)

0,00 0,000 0,00

1,20 10.608,000 12.729,60 -12.729,60

 

Obra 01  Pressupost P641 Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 16   Manteniment Capítol 16   Manteniment
 

Titol 3 11   Infraestructures hidràuliques Titol 3 11   Infraestructures hidràuliques
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

001 m3 Retirada de restes vegetals, brancatge i sediments
acumulats en infraestructures hidràuliques. Acopi,
càrrega a camió, transport i diposició de residus
mesurats sobre perfil teòric. Inclou taxa de residus.
(P2217-NA01)

25,00 94,000 2.350,00

25,00 94,000 2.350,00 0,00

 

Obra 01  Pressupost P641
 

Capítol 17   Noves actuacions
 

Preu M0 Amidament M0 Import M0 Diferència
Num Descripció

Preu M1 Amidament M1 Import M1 M0 - M1

m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats
inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P2RA-PC29)

25,71 1.158,420 29.782,98

0,00 0,000 0,00 29.782,98

m Desmuntatge, enderroc i retirada de col·lector d'ATLL
existent amb mitjans mecànics i manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, separació de residus, transport a
l'abocador i cànon d'abocament. (F214-PC11)

68,82 217,000 14.933,94

0,00 0,000 0,00 14.933,94

EUR
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u Moviment de terres per a l'adequació final del mirador.
(F221-PC26)

1.968,84 1,000 1.968,84

0,00 0,000 0,00 1.968,84

m3 Excavació, càrrega i transport a abocador de banal
barrejat amb restes vegetals, inclosa la part proporcional
de cànon d'abocador. (F2R6-PC12)

82,01 2.069,416 169.712,81

0,00 0,000 0,00 169.712,81

m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1200
kg, estabilitzada amb formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, en qualsevol
tipus de parament, inclòs subministrament i col·locació,
mesurat sobre perfil teòric segons plànols (F3J5-PC24)

76,46 347,700 26.585,14

0,00 0,000 0,00 26.585,14

m2 Paviment continu de sauló, de 20 cm de gruix, amb
granulometria a definir per la D.F., estabilitzat amb cal,
amb estesa, humectació i piconatge al 95% del PM,
totalment acabat. (F9A1-PC07)

59,90 215,000 12.878,50

0,00 0,000 0,00 12.878,50

m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400
mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. (FD7J-PC09)

25,49 8,000 203,92

0,00 0,000 0,00 203,92

u Segellat dels extrems del col·lector d'ATLL retirat.
(FD7Z-PC14)

149,99 2,000 299,98

0,00 0,000 0,00 299,98

m3 Estesa de sòl tolerable de la pròpia obra, en
tongades, en formació d'abocador. (FR3P-PC04)

1,21 35.136,040 42.514,61

0,00 0,000 0,00 42.514,61

m3 Estesa de terra vegetal de la pròpia obra, en
tongades, en formació d'abocador. (FR3P-PC05)

1,21 14.750,270 17.847,83

0,00 0,000 0,00 17.847,83

m Reforç amb travesses de gabió tubular flexible
(FRI7-PC08)

90,04 202,000 18.188,08

0,00 0,000 0,00 18.188,08

u Treballs d'arqueologia durant l'excavació de les canals
descobertes (2), realitzades per arqueòleg director i
arqueòleg ajudant:
- Moviment de terres per a la localització completa de la
canal
- Neteja i documentació descriptiva, a nivell estratigràfic
i gràfic (fotogràfic, planimètric i topogràfic), de la canal
descoberta
- Excavació arqueològica dels estrats associats, tant
interiors com exteriors
- Redacció d'informes del tractament de restes de
l'estructura de canalització
- Memòria final de la intervenció
- Permís d'excavació
- Estudi fotogramètric

(P1A2-PC19)

8.003,10 1,000 8.003,10

0,00 0,000 0,00 8.003,10

m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 30 a 250 m3 de
volum aparent, de 4 m d'alçària, amb estructura d'obra
de fàbrica, sense enderroc de fonaments, solera ni
mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus
ni residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i
càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor
(P2110-PC28)

12,36 209,003 2.583,28

0,00 0,000 0,00 2.583,28

u Cala per a localització de runa, nivell freàtic i/o serveis,
amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora
(F169-PC06)

79,99 20,000 1.599,80

0,00 0,000 0,00 1.599,80

u Retirada mecànica de runa i altres residus inerts
barrejats, dins de la llera, i transport a abocador
autoritzat. (P2RA-PC13)

1.493,50 1,000 1.493,50

0,00 0,000 0,00 1.493,50

EUR
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u Reparacions generals en infraestructures hidràuliques,
elements de bioenginyeria i adequació del terreny,
després d'episodis climatològics adversos o factors no
previstos en el moment inicial de disseny del projecte.
(PRZ1-PC27)

10.932,83 1,000 10.932,83

0,00 0,000 0,00 10.932,83

m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
17 03 02 segons la Llista Europea de Residus
(P2RA-PC30)

15,04 134,993 2.030,29

0,00 0,000 0,00 2.030,29

m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de
torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas
de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat
50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part
proporcional de pals per a punts singulars (P6A3-PC01)

32,94 308,000 10.145,52

0,00 0,000 0,00 10.145,52

u Porta metàl·lica doble amb tancament tipusx aldaba,
d'alçària 2 m i amplada 4 m, amb reixat d'acer
galvanitzat (P6A3-PC02)

914,98 2,000 1.829,96

0,00 0,000 0,00 1.829,96

u Porta metàl·lica feta a mida per a la part posterior al
frontó, amb tancament tipus aldaba, d'alçària 2,10 m,
amb reixat d'acer galvanitzat (P6A3-PC03)

837,09 1,000 837,09

0,00 0,000 0,00 837,09

m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de
torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat de color
verd, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 mm, pals
de tub galvanitzat 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus
de formigó i part proporcional de tornapuntes i
arriostraments. (P6A3-PC10)

43,85 47,000 2.060,95

0,00 0,000 0,00 2.060,95

pa Partida alçada a justificar per a la retirada dels
dipòsits d'hidrocarburs existents al meandre, i la gestió
dels residus i descontaminació del sòl posterior.
(PAAJ-PC22)

100.000,00 1,000 100.000,00

0,00 0,000 0,00 100.000,00

pa Partida alçada a justificar per la gestió i
descontaminació de les terres de la zona de la ET.
(PAAJ-PC23)

30.000,00 1,000 30.000,00

0,00 0,000 0,00 30.000,00

m Barana de troncs de castanyer, de diferents alçades
(entre 0,90 i 1,50 m), instal·lada a la zona del mirador.
(PB17-PC16)

139,91 21,000 2.938,11

0,00 0,000 0,00 2.938,11

u Instal·lació de sistema de drenatge en la zona d'acopi
de les canyes (PD5I-PC20)

2.503,09 1,000 2.503,09

0,00 0,000 0,00 2.503,09

u Connexió del col·lector de pluvials a residuals. Inclou:
- Excavació de rasa a una profunditat de +4,00m
- Apuntalament i estrebada de rasa
- Instal·lació de tub Ø160
- Rebliment i piconatge de rasa
- Muntatge i instal·lació de pou de registre amb
bastiment i tapa
- Condicionament de l'àmbit (PDGN-PC25)

13.119,17 1,000 13.119,17

0,00 0,000 0,00 13.119,17

u Subministrament i instal·lació de sistema de bombeig
solar a Can Costa, pou nº3. S'inclou el kit de bombeig
solar amb:
- Electro bomba sumergible BS60 de 3´´
- Joc de plaques solar regulables de 160W de potència,
plegables i transportables
- Quadre elèctric de protecció i control
- Connectors a boca impulsió bomba
- Kit empalme cablejat
- Impulsor de cargol de recanvi
- 20 m de cable elèctric alimentació bomba
- 1,5 m de cable elèctric connexió bomba a quadre BS
- 2 sensors del nivell d'aigua
- 30 m tuberia flexible conducció aigua més abraçadora
- 20 m de cable d'acer per a suspensió de la bomba
S'inclouen també tota la instal·lació elèctrica i hidràulica

8.952,37 1,000 8.952,37

EUR
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per al funcionament de la bomba, així com la columna
d'acer galvanitzat per a la col·locació de les plaques
solars i el tancament de la zona d'instal·lació del sistema
de bombeig solar. (PNH5-PC18)

0,00 0,000 0,00 8.952,37

u Adequació de pou per a reg, inclòs tuberia PE d'alta
densitat, cabalímetre, vàlvula de peu, vàlvula de
retenció, pericó de registre i bastiment més tapa.
(PNH5-PC21)

1.222,94 1,000 1.222,94

0,00 0,000 0,00 1.222,94

m Instal·lació de travesses rodones de fusta de
castanyer, per a formació d'escales. (PRI7-PC15)

38,26 21,000 803,46

0,00 0,000 0,00 803,46

u Anàlisi complert de contaminació de les terres extretes
sota la ET (parcel·la annexa a la carretera BP-1413 -
Can Codonyers-), realitzada amb una entitat d'inspecció
acreditada per la ENAC, supervisant l'excavació de les
terres sota la ET i la gestió d'aquestes. S'inclou:

Anàlisi en laboratori:
- 5 unitats de sòl (PCB, TPH i metalls)

Supervisió en camp:
- 1 treball de mostreig en camp per tècnic habilitat.
S'inclouen dietes i desplaçaments, lloguer d'equips i
consumibles de mostreig.

Enginyeria i elaboració de memòria:
- Coordinació dels treballs, seguretat i salut, valoració i
anàlisi de les dades i els resultats obtinguts i elaboració
d'informe

Altres:
- Excavació amb mitjans mecànics i manuals
- Contenidors per acopi de les terres excavades

(P22V-PC17)

5.135,19 1,000 5.135,19

0,00 0,000 0,00 5.135,19

 

EUR
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Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 01 Zona 1. Meandre

Titol 3 01 Treballs previs

Titol 4 01 Eliminació de residus i infraestructures

Titol 5 01 Retirada d'abocaments d'inerts dispersos

1 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials mesurats sobre perfiil teòric a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 28)

10,50 32,129 337,35

TOTAL Titol 5 01.01.01.01.01 337,35

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 2

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 01 Zona 1. Meandre

Titol 3 01 Treballs previs

Titol 4 01 Eliminació de residus i infraestructures

Titol 5 02 Retirada de deixalles disperses

1 P2RA-NA00 m3 Eliminació amb mitjans manuals de deixalles disperses. Acopi, càrrega
a camió, transport i diposició de residus mesurats sobre perfil teòric.
Inclou taxa de residus. (P - 73)

211,75 30,324 6.421,11

2 P2RA-NA03 m2 Neteja i eliminació del fibrociment >75m2 de l'àmbit del projecte per
empresa especialitzada inscrita al RERA amb personal amb formació
específic. Inclou la càrrega, transport i disposició controlada en dipòsit
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment
perillosos, mesurats sobre perfil teòric, amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la
Llista Europea de Residus, així com tots els processos auxiliars
necessàris per la deguda eliminació del residu. (P - 75)

33,86 300,000 10.158,00

TOTAL Titol 5 01.01.01.01.02 16.579,11



Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 3

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 01 Zona 1. Meandre

Titol 3 01 Treballs previs

Titol 4 01 Eliminació de residus i infraestructures

Titol 5 03 Enderroc i retirada estructures formigó disperses

1 F214U120 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, en presència de serveis afectats en servei, mesurat sobre
perfil teòric. (P - 4)

26,01 87,159 2.267,01

2 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials mesurats sobre perfiil teòric a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 28)

10,50 87,159 915,17

TOTAL Titol 5 01.01.01.01.03 3.182,18

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 4

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 01 Zona 1. Meandre

Titol 3 01 Treballs previs

Titol 4 01 Eliminació de residus i infraestructures

Titol 5 04 Enderroc i retirada fonaments Distrivalles

1 F214U120 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, en presència de serveis afectats en servei, mesurat sobre
perfil teòric. (P - 4)

26,01 182,656 4.750,88

2 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials mesurats sobre perfiil teòric a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 28)

10,50 182,656 1.917,89

TOTAL Titol 5 01.01.01.01.04 6.668,77



Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 5

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 01 Zona 1. Meandre

Titol 3 01 Treballs previs

Titol 4 01 Eliminació de residus i infraestructures

Titol 5 05 Retirada escullera riera Sant Cugat

1 P214-NA00 m3 Retirada d'escullera existent, mesurada sobre perfiil teòric, càrrega i
transport fins a zona d'acopi dins l'obra per a posterior reutilització.
Inclou separació de restes de Arundo donax i gestió d'altres residus
presents. (P - 58)

24,10 650,906 15.686,83

TOTAL Titol 5 01.01.01.01.05 15.686,83

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 6

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 01 Zona 1. Meandre

Titol 3 01 Treballs previs

Titol 4 01 Eliminació de residus i infraestructures

Titol 5 06 Localització de serveis (gas)

1 F169U020 u Cala d'1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment,
excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària
màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó,
càrrega de materials sobre camió o contenidor, transport a abocador i
gestió de residus, sense incloure la reposició del paviment (P - 1)

402,62 1,000 402,62

TOTAL Titol 5 01.01.01.01.06 402,62



Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 7

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 01 Zona 1. Meandre

Titol 3 01 Treballs previs

Titol 4 02 Eliminació de vegetació al·lòctona invasora

Titol 5 01 Eliminació de canya (Arundo donax)

1 PREL1-NAT1 m2 Extracció mecànica de la part aèria i el rizoma de la canya (Arundo
donax) a un mínim de 50cm de profunditat i fins assolir el gruix total de
la capa de rizoma. Es realitza una primera fase d'extracció de la part
aèria amb desbrossada prèvia si és necessari i una segona fase de
l'extracció del rizoma. Inclou la separació in-situ de la fracció terra,
pedres superiors a 15cm de diàmetre i materials aliens com plàstic i
altres residus. Repàs manual de fragments de rizoma que puguin
quedar a la zona. Càrrega a camió, transport, disposició, estesa en
capes inferiors a 15cm a zona d'aplec dins l'àmbit del PDU. Inclou el
primer voltejat i trinxat. (P - 125)

12,39 14.154,000 175.368,06

TOTAL Titol 5 01.01.01.02.01 175.368,06

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 8

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 01 Zona 1. Meandre

Titol 3 01 Treballs previs

Titol 4 02 Eliminació de vegetació al·lòctona invasora

Titol 5 02 Eliminació d'altres invasores

1 PREL-NAT2 m2 Eliminació del bambú (Bambus phyllostachis) amb mitjans mecànics.
Retirada de la part aèria i arrencat total del rizoma a una profunditat
mínima de 80cm. Repàs manual dels fragments dispersos. Càrrega del
residu vegetal, transport, disposició, voltejat i estesa en zona d'aplec
(P - 122)

22,78 42,000 956,76

TOTAL Titol 5 01.01.01.02.02 956,76



Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 9

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 01 Zona 1. Meandre

Titol 3 01 Treballs previs

Titol 4 03 Treballs forestals

Titol 5 01 Tala d'arbres i gestió de la fusta (cedres)

1 P21RNA00 u Tala controlada per a reaprofitament d'arbre de 10 a 20m d'alçària i
arrencant la soca. Càrrega de les restes vegetals sobre camió grua
amb pinça, transport dins la mateixa obra i estesa a zona d'aplec
corresponent per a assecat fins obtenir una humitat del 12% kg/m3.
Inclou el desbrancat del tronc a la zona d'acopi dins la mateixa obra i
l'anivellat o reblert del forat deixat per l'arrencat de la soca si s'escau
segons criteri de la DO. (P - 63)

109,99 53,000 5.829,47

2 P2RTNA00 m3 Triturat de la fusta resultant de les tales a mida d'estella (inferior a
100mm) a la zona d'acopi. Inclou el triturat amb maquina estelladora
563kV horitzontal o similar per tal de revaloritzar la fusta com a
biomassa o similar i càrrega, transport i gestió a zona de destí fora de
l'obra. Inclou tots els mitjans i maquinària auxiliar necessària. (P - 80)

0,01 70,000 0,70

TOTAL Titol 5 01.01.01.03.01 5.830,17

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 10

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 01 Zona 1. Meandre

Titol 3 02 Modificacions morfològiques

Titol 4 02 Retalussat dels marges

1 F221U040 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió, mesurat sobre perfil teòric. Inclou
compactació del fons de l'excavació. (P - 14)

2,43 1.236,000 3.003,48

2 F2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació, mesurat sobre
perfil teòric. (P - 18)

3,00 22,000 66,00

3 P221-NAT1 m2 Reperfilat del terreny amb mitjans mecanics. Inclou acabat final (P - 64) 0,90 4.800,000 4.320,00
4 F241U020 m3 Transport dins de l'obra de terres provinents de les excavacions

mesurades sobre perfiil teòric, amb destinació final o acopi dins de
l'àmbit del Centre Direccional amb camió de 12 t. (P - 24)

3,46 1.258,000 4.352,68

5 FR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos (P - 48)

2,70 4.712,000 12.722,40

TOTAL Titol 4 01.01.02.02 24.464,56



Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 11

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 01 Zona 1. Meandre

Titol 3 02 Modificacions morfològiques

Titol 4 03 Millora desembocadura torrent del Bosc

1 PREL-0000 PA Millora desembocadura torrent del Bosc. Inclou activitats a definir per
la D.O com desbrossades, gestió de la canya (Arundo donax) o
protecció de talussos amb escullera o tècniques equivalents. (P - 0)

3.000,00 1,000 3.000,00

TOTAL Titol 4 01.01.02.03 3.000,00

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 12

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 01 Zona 1. Meandre

Titol 3 04 Millora de l'hàbitat

Titol 4 01 Actuacions de revegetació

Titol 5 01 Introducció vegetació helofítica

1 PR490-NA01 u Subministrament i plantació de planta arbustiva o herbàcia en alvèol
forestal (P - 114)

4,30 90,000 387,00

TOTAL Titol 5 01.01.04.01.01 387,00



Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 13

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 01 Zona 1. Meandre

Titol 3 04 Millora de l'hàbitat

Titol 4 01 Actuacions de revegetació

Titol 5 02 Tècniques de reproducció vegetativa

1 PR490-NAT3 u Subministrament i plantació d'estaca de salze arbustiu amb diàmetre
mínim de 2cm i 1,5m de llargada. Confecció d'estaca amb tall inferior
al visell per poder penetrar correctament el terreny i plantació en època
de parada vegetativa. Proporció de gemmes enterrades superiors a les
aèries (amb 2-3 gemmes en superfície és suficient). Inserció de
l'estaca perpendicularment al sòl, també en talussos. Procedència de
la planta de dins la mateixa conca. (P - 116)

5,31 1.109,000 5.888,79

2 PRIB-NA00 m Troca d'arbustiva consistent en farcell de 50cm de diàmetre de
brancatge de salze embolcallat amb ret de coco. Fixació al terreny
amb palissada d'estaques de fusta de castanyer de 1,5m i 10-12cm de
diàmetre a raó de 1u/0,5m a tot el seu perímetre. Unió del conjunt amb
amb filferro o corda de polipropilè segons D.O. (P - 137)

180,08 108,000 19.448,64

3 PRI3-NA03 m2 Construcció d'enreixat viu format per la unió de diverses unitats de 3m
de llargada i 3,5m d'alçada (10,5m2) compostes de 2 troncs verticals
de 15cm de diàmetre i 4m de llargada i 4 troncs horitzontals de 12cm
de diàmetre i 3m de llargada. Collats entre ells i al terreny amb vares
de ferro corrugat de 0,75m de longitud i 12mm de diàmetre segons
esquema constructiu. Instal·lació de fonament de gabió flexible de
40cm de diàmetre de xarxa de PE de 45mm de malla i DN 3mm reblert
de graves tipus Rock Roll TM. Plantació d'arbust en AF per sobre dels
troncs horitzontal a raó de 1u/30cm. Instal·lació de ret de coco per
confinar les terres de l'enreixat. Inclou obertura i tancament de rases
per a la instal·lació, acabats finals i tot allò considerat per la DO per
ajustar-se a la realitat de l'obra.  (P - 130)

109,99 40,500 4.454,60

4 PRI5-NA01 m2 Construcció d'un entramat krainer tipus Naturalea de 1,2m d'alçada
vista i 0,4m de fonament. Estructura conformada per pals de fusta de
castanyer sense pelar de 20cm de diàmetre i 1,5m de llargada
disposats perpendicularment al curs fluvial i pals de 3m de longitud
disposats transversalment creant cel·les a diferents nivells. Unió dels
troncs entre ells amb barres de ferro corrugat de 0,75m de longitud i
12mm de diàmetre. En el cas dels troncs del fonament s'ancoraran al
terreny amb barres de corrugat de 1,5m de longitud i 12mm de
diàmetre. En frontal de les cel·les s'instal·la gabió flexible tipus Rock
roll al fonament i el primer nivell i rolls de fibra de coco d'alta densitat
als nivells superiors segons esquema constructiu. Plantació d'arbust en
AF a raó de 1u/20cm als nivells indicats a l'esquema constructiu.
Inclou acabats finals i entregues amb el terreny original per crear
transicions suaus que no afectin la dinàmica fluvial i tot allò que indiqui
la DO. (P - 132)

315,02 19,200 6.048,38

TOTAL Titol 5 01.01.04.01.02 35.840,41

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 14

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 01 Zona 1. Meandre

Titol 3 04 Millora de l'hàbitat

Titol 4 01 Actuacions de revegetació

Titol 5 03 Nuclis de plantació

1 P2217-NA00 m3 Creació de depressió/clot al terreny per establir els nuclis de plantació
de superfície variable en funció del nucli de plantació i profunditat
màxima de 50cm. Reperfilat del terreny i creació de talussos interns
amb pendent inferior als 30º. Localització de la depressió a llocs
estratègics per maximitzar la recollida d'aigua d'escorrentiu prèvia
validació de la DO. (P - 65)

8,50 107,000 909,50

2 PR490-NA01 u Subministrament i plantació de planta arbustiva o herbàcia en alvèol
forestal (P - 114)

4,30 1.486,000 6.389,80

3 PR490-NA00 u Subministrament d'arbustives en contenidor de 1,5 a 3 litres (P - 113) 2,49 1.080,000 2.689,20
4 FR68U010 u Plantació de planta en contenidor d'1 a 3 litres de capacitat, inclòs

l'obertura del clot de plantació de 0,3x0,3x0,3 m, adobat organomineral
a base d'incorporar al sòl 50 g d'adob químic complex del tipus
15-18-11-2 Mg i 200 g d'adob orgànic tipus compost, formació
d'escocell i primer reg (P - 52)

2,00 1.080,000 2.160,00

5 PR490-NAT2 u Subministrament i plantació d'arbustives en contenidor de 5 litres (P -
115)

10,00 75,000 750,00

6 PR450-NAT1 u Subministrament i plantació d'arbre en contenidor de 10 litres. (P - 112) 18,09 186,000 3.364,74
7 FR61U010 m2 Plantació d'arbre de 14 a 40 cm de circumferència amb pa de terra,

amb camió grua, inclòs excavació de clot per a plantació de
dimensions 1x1x1,5 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb
accessori de retroexcavadora, de 40 a 60 cm d'amplària de treball,
formació de llit de 20 cm de drenatge amb graves, adob
d'aclliberament molt lent i primer reg (P - 51)

41,22 15,000 618,30

8 PR44D-8W70 u Subministrament de Populus alba de perímetre de 14 a 16 cm, amb
l'arrel nua (P - 111)

34,61 15,000 519,15

TOTAL Titol 5 01.01.04.01.03 17.400,69



Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 15

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 01 Zona 1. Meandre

Titol 3 04 Millora de l'hàbitat

Titol 4 01 Actuacions de revegetació

Titol 5 04 Descompactació i millora del sòl

1 P221H-NAT3 m2 Escarificat (llaurat superficial) dels primers 10cm del sòl amb mitjans
mecànics. Inclou la retirada manual, transport i gestió de possibles
elements o residus antròpics fins a un volum de 1m3/Ha. (P - 69)

0,25 15.000,000 3.750,00

TOTAL Titol 5 01.01.04.01.04 3.750,00

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 16

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 01 Zona 1. Meandre

Titol 3 04 Millora de l'hàbitat

Titol 4 01 Actuacions de revegetació

Titol 5 05 Sembra manual

1 PR71121K m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb
mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent
el corronat posterior (P - 119)

0,30 24.096,000 7.228,80

TOTAL Titol 5 01.01.04.01.05 7.228,80



Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 17

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 01 Zona 1. Meandre

Titol 3 04 Millora de l'hàbitat

Titol 4 02 Consolidació i revegetació amb bioenginyeria

Titol 5 01 Raspall

1 PRIB-NA01 u Subministrament i insersió al terreny d'una estaca de castanyer de 2m
i 12-14cm de diàmetre per a la formació d'una estructura de raspall,
amb ajut de maquinària si és necessari segons disposició de la DO.
Part enterrada com a mínim d'1m i part superficial 1m.  (P - 138)

22,96 10,000 229,60

TOTAL Titol 5 01.01.04.02.01 229,60

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 18

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 01 Zona 1. Meandre

Titol 3 04 Millora de l'hàbitat

Titol 4 04 Actuacions per a la fauna

Titol 5 01 Generació de fusta morta (soques i troncs grans)

1 PR12-NA12 u Col·locació a la zona de soca de mínim 2m3 procedent de la mateixa
obra o troncs d egrans dimensions. Inclou el transport dins l'obra des
de zona d'acopi, moviments de terres per a la col·locació al lloc indicat
per DO i ordenació i acabats als entorns immediats. (P - 106)

59,98 17,000 1.019,66

TOTAL Titol 5 01.01.04.04.01 1.019,66



Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 19

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 01 Zona 1. Meandre

Titol 3 04 Millora de l'hàbitat

Titol 4 04 Actuacions per a la fauna

Titol 5 02 Creació de vedruna amb pedres per biodiversitat

1 PR12-NAT9 u Creació de vedruna per biodiversitat consistent en cúmuls de pedres
de diferents mides amb un total de 0,7m3 amb material de la zona.
Inclou el transport dins l'obra fins a la ubicació indicada per la DO i
ordenació i acabats als entorns immediats. (P - 110)

60,01 18,000 1.080,18

TOTAL Titol 5 01.01.04.04.02 1.080,18

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 20

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 02 Zona 2. Bassa

Titol 3 01 Treballs previs

Titol 4 01 Eliminació de residus i infraestructures

Titol 5 01 Trasllat línia elèctrica MT

1 F214U120 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, en presència de serveis afectats en servei, mesurat sobre
perfil teòric. (P - 4)

26,01 36,963 961,41

2 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials mesurats sobre perfiil teòric a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 28)

10,50 75,275 790,39

TOTAL Titol 5 01.02.01.01.01 1.751,80



Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 21

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 02 Zona 2. Bassa

Titol 3 01 Treballs previs

Titol 4 01 Eliminació de residus i infraestructures

Titol 5 02 Pous d'abastiment d'aigua, afecció i reposició de canonades

1 FD1SU010 u Segellat de pou existent segons protocol de l'ACA, inclòs enderroc de
la caseta i del muret iterior variable (80cm aprox), extracció de
canonades i materials auxiliars de l'interior del pou, desinfecció amb
hipoclòrit de calci amb 65%-75% de clor, reblert alternat d'àrid inert
(sorra o grava), beurada de ciment o bentonita i acabat amb morter o
formigó a superfície i redacció d'informe informe que contingui tota la
informació de les feines de segellat realitzades (P - 37)

9.716,98 6,000 58.301,88

2 P221E-AWDU m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora. Inclou compactació del fons de la rasa. (P -
68)

12,86 304,000 3.909,44

3 F214U120 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, en presència de serveis afectats en servei, mesurat sobre
perfil teòric. (P - 4)

26,01 6,080 158,14

TOTAL Titol 5 01.02.01.01.02 62.369,46

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 22

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 02 Zona 2. Bassa

Titol 3 01 Treballs previs

Titol 4 01 Eliminació de residus i infraestructures

Titol 5 03 Enderroc i retirada construccions de fàbrica

1 F214U120 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, en presència de serveis afectats en servei, mesurat sobre
perfil teòric. (P - 4)

26,01 272,140 7.078,36

2 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials mesurats sobre perfiil teòric a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 28)

10,50 272,140 2.857,47

TOTAL Titol 5 01.02.01.01.03 9.935,83



Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 23

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 02 Zona 2. Bassa

Titol 3 01 Treballs previs

Titol 4 01 Eliminació de residus i infraestructures

Titol 5 04 Retirada de tanca existent

1 F21B1301 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges
clavats a terra i situats cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió (P - 8)

7,63 117,000 892,71

TOTAL Titol 5 01.02.01.01.04 892,71

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 24

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 02 Zona 2. Bassa

Titol 3 01 Treballs previs

Titol 4 01 Eliminació de residus i infraestructures

Titol 5 05 Enderroc i retirada antic camí Distrivallès

1 F214U120 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, en presència de serveis afectats en servei, mesurat sobre
perfil teòric. (P - 4)

26,01 147,600 3.839,08

2 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials mesurats sobre perfiil teòric a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 28)

10,50 147,600 1.549,80

TOTAL Titol 5 01.02.01.01.05 5.388,88



Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 25

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 02 Zona 2. Bassa

Titol 3 01 Treballs previs

Titol 4 03 Treballs forestals

Titol 5 01 Tala d'arbres i gestió de la fusta

1 P21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 10 a 20m d'alçària i arrencant la
soca. Càrrega de les restes vegetals sobre camió grua amb pinça,
transport dins la mateixa obra i estesa a zona d'aplec corresponent per
a assecat fins obtenir una humitat del 12% kg/m3. Inclou l'anivellat o
reblert del forat deixat per l'arrencat de la soca si s'escau segons criteri
de la DO.

(P - 62)

69,98 182,000 12.736,36

2 P21RNA00 u Tala controlada per a reaprofitament d'arbre de 10 a 20m d'alçària i
arrencant la soca. Càrrega de les restes vegetals sobre camió grua
amb pinça, transport dins la mateixa obra i estesa a zona d'aplec
corresponent per a assecat fins obtenir una humitat del 12% kg/m3.
Inclou el desbrancat del tronc a la zona d'acopi dins la mateixa obra i
l'anivellat o reblert del forat deixat per l'arrencat de la soca si s'escau
segons criteri de la DO. (P - 63)

109,99 117,000 12.868,83

3 P2RTNA00 m3 Triturat de la fusta resultant de les tales a mida d'estella (inferior a
100mm) a la zona d'acopi. Inclou el triturat amb maquina estelladora
563kV horitzontal o similar per tal de revaloritzar la fusta com a
biomassa o similar i càrrega, transport i gestió a zona de destí fora de
l'obra. Inclou tots els mitjans i maquinària auxiliar necessària. (P - 80)

0,01 2.953,075 29,53

TOTAL Titol 5 01.02.01.03.01 25.634,72

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 26

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 02 Zona 2. Bassa

Titol 3 01 Treballs previs

Titol 4 03 Treballs forestals

Titol 5 02 Desbrossada

1 FR11U205 m2 Desbrossada selectiva de vegetació herbàcia amb mitjans manuals,
deixant les restes triturades al lloc. (P - 47)

0,12 37.737,000 4.528,44

TOTAL Titol 5 01.02.01.03.02 4.528,44



Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 27

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 02 Zona 2. Bassa

Titol 3 02 Modificacions morfològiques

Titol 4 01 Bassa de laminació

1 F221U040 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió, mesurat sobre perfil teòric. Inclou
compactació del fons de l'excavació. (P - 14)

2,43 44.382,156 107.848,64

2 F2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació, mesurat sobre
perfil teòric. (P - 18)

3,00 12.384,937 37.154,81

3 P221-NAT1 m2 Reperfilat del terreny amb mitjans mecanics. Inclou acabat final (P - 64) 0,90 18.547,000 16.692,30
4 F221U030 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans

mecànics i càrrega sobre camió, mesurat sobre perfil teòric.  (P - 13)
2,00 25.172,274 50.344,55

5 F241U020 m3 Transport dins de l'obra de terres provinents de les excavacions
mesurades sobre perfiil teòric, amb destinació final o acopi dins de
l'àmbit del Centre Direccional amb camió de 12 t. (P - 24)

3,46 81.939,367 283.510,21

6 FR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos (P - 48)

2,70 7.418,800 20.030,76

TOTAL Titol 4 01.02.02.01 515.581,27

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 28

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 02 Zona 2. Bassa

Titol 3 03 Infraestructures hidràuliques

Titol 4 01 Protecció de zones de transició amb escullera

1 P3J2NA00 m3 Escullera amb blocs de pedra de la zona, mesurat sobre perfil teòric,
col·locats amb pala carregadora (P - 82)

27,21 646,090 17.580,11

2 P3J21810 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes,
mesurat sobre perfil teòric, col·locats amb pala carregadora. Inclou la
inserció manual d'estaques de salze arbustius de 1,5m de llargada i
2-4cm de gruix a raó de 1u/m2. Cal que la seva col·locació sigui en
paral·lel a la construcció de l'escullera i que l'estaca travessi
completament l'estructura per possibilitar l'arrelament al terreny
posterior. (P - 81)

69,62 782,753 54.495,26

3 P9BA-NAT1 m2 Creació d'un gual amb llosa de formigó amb acabat de pedra calcària
de 20cm de gruix embeguda segons esquema constructiu. Formigó
HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa, abocat amb bomba, de 20cm de gruix, amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 15-15cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080. Inclou tots els treballs necessaris per adaptar-se a la
zona i acabats segons indiqui la DO.  (P - 87)

219,22 84,000 18.414,48

4 F3J21810 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora (P - 33)

62,98 1.915,597 120.644,30

5 PRIG-NAT1 m2 Ret orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 700 g/m2,
col·locada en un terreny preparat , fixada amb grapes d'acer corrugat
en forma de U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una
densitat de 4 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació.
Inclou una sembra manual. Sembra de barreja de llavors herbàcies
autòctones de baix manteniment segons NTJ 07N, amb mitjans
manuals, amb una densitat de 35g/m2en un pendent < 30 %,
superfície. Barreja formada per: Cynodon Dactylon (20%), Festuca
eliator ssp. Arundinacea (10%), Lolium perenne (25%), Agropyrum
repens (15%), Trifolium repens (25%) i Medicago sativa (5%) amb les
possibles variacions suggerides dep la DO. (P - 139)

4,80 200,000 960,00

6 F26Z2500 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip de reducció del
nivell freàtic en 2 m de 75 m de llargària (P - 26)

2.727,60 1,000 2.727,60

7 F263C382 m3 Reducció de nivell freàtic de 2 m amb un equip de 75 m de llargària
amb una llança de succió per metre de 3 m de fondària amb bomba de
22 kW i 320 m3/h de cabal màxim en terreny de permeabilitat de 1E-04
m/s (P - 25)

1,90 810,000 1.539,00

TOTAL Titol 4 01.02.03.01 216.360,75



Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 29

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 02 Zona 2. Bassa

Titol 3 03 Infraestructures hidràuliques

Titol 4 02 Tub de buidat de la bassa

1 F222U100 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 4 m d'amplària, en
qualsevol tipus de terreny, amb càrrega sobre camió, inclòs
compactació i refinat del fons de la rasa i inclòs transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, mesurat sobre perfil teòric. (P - 17)

11,38 132,000 1.502,16

2 F231U010 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més de 2 i fins a 3 m
d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 30% al 60% (P - 23)

30,68 66,000 2.024,88

3 F228U020 m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb sauló garbellat d'aportació, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95% PM, mesurat sobre perfil teòric,
mesurat sobre perfil teòric. (P - 19)

32,99 100,800 3.325,39

4 FD78L385 m Tub de formigó armat de 1200 mm de diàmetre nominal classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elastomèrica,
col·locat al fons de la rasa (P - 38)

210,07 48,000 10.083,36

5 PRIB-NA01 u Subministrament i insersió al terreny d'una estaca de castanyer de 2m
i 12-14cm de diàmetre per a la formació d'una estructura de raspall,
amb ajut de maquinària si és necessari segons disposició de la DO.
Part enterrada com a mínim d'1m i part superficial 1m.  (P - 138)

22,96 8,000 183,68

TOTAL Titol 4 01.02.03.02 17.119,47

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 30

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 02 Zona 2. Bassa

Titol 3 03 Infraestructures hidràuliques

Titol 4 03 Tub de buidat de la bassa petita

1 PRIB-NA01 u Subministrament i insersió al terreny d'una estaca de castanyer de 2m
i 12-14cm de diàmetre per a la formació d'una estructura de raspall,
amb ajut de maquinària si és necessari segons disposició de la DO.
Part enterrada com a mínim d'1m i part superficial 1m.  (P - 138)

22,96 8,000 183,68

TOTAL Titol 4 01.02.03.03 183,68



Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 31

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 02 Zona 2. Bassa

Titol 3 04 Millora de l'hàbitat

Titol 4 01 Actuacions de revegetació

Titol 5 01 Introducció de vegetació helofítica

1 PRL1-NAT2 m2 Plantació d'herbassar pluriespecífic de 2x1m estructurat en fibra de
coco prevegetat al viver amb 20u/m2 planta helòfita tipus Plant Carpet
d'Aquanea o tècnicament similar. Inclou les espècies: Iris pseudacorus,
Juncus inflexux, Scirpus lacustris, Carex acutiformis, Juncus
subnodulosus, Lythrum salicaria. La instal·lació inclou l'excavació amb
mitjans manuals del terreny per tal de permetre que la vegetació quedi
a nivell amb el sòl, la neteja prèvia de la zona amb eliminació del
material groller com ara branques, roques i altres restes que poden
interposar-se entre el sistema radicular de les plantes desenvolupades
en l'herbassar i el propi sòl, així com la fixació amb grapes d'acer
corrugat en forma de J de 20-20-100cm a raó de 4u/m2.
(P - 140)

71,55 124,000 8.872,20

2 PR490-NA01 u Subministrament i plantació de planta arbustiva o herbàcia en alvèol
forestal (P - 114)

4,30 7.956,000 34.210,80

TOTAL Titol 5 01.02.04.01.01 43.083,00

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 32

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 02 Zona 2. Bassa

Titol 3 04 Millora de l'hàbitat

Titol 4 01 Actuacions de revegetació

Titol 5 02 Nuclis de plantació

1 P2217-NA00 m3 Creació de depressió/clot al terreny per establir els nuclis de plantació
de superfície variable en funció del nucli de plantació i profunditat
màxima de 50cm. Reperfilat del terreny i creació de talussos interns
amb pendent inferior als 30º. Localització de la depressió a llocs
estratègics per maximitzar la recollida d'aigua d'escorrentiu prèvia
validació de la DO. (P - 65)

8,50 159,200 1.353,20

2 PR44D-8W70 u Subministrament de Populus alba de perímetre de 14 a 16 cm, amb
l'arrel nua (P - 111)

34,61 30,000 1.038,30

3 PR490-NA01 u Subministrament i plantació de planta arbustiva o herbàcia en alvèol
forestal (P - 114)

4,30 2.136,000 9.184,80

4 PR490-NA00 u Subministrament d'arbustives en contenidor de 1,5 a 3 litres (P - 113) 2,49 1.675,000 4.170,75
5 FR68U010 u Plantació de planta en contenidor d'1 a 3 litres de capacitat, inclòs

l'obertura del clot de plantació de 0,3x0,3x0,3 m, adobat organomineral
a base d'incorporar al sòl 50 g d'adob químic complex del tipus
15-18-11-2 Mg i 200 g d'adob orgànic tipus compost, formació
d'escocell i primer reg (P - 52)

2,00 1.675,000 3.350,00

6 PR490-NAT2 u Subministrament i plantació d'arbustives en contenidor de 5 litres (P -
115)

10,00 250,000 2.500,00

7 PR450-NAT1 u Subministrament i plantació d'arbre en contenidor de 10 litres. (P - 112) 18,09 258,000 4.667,22
8 FR61U010 m2 Plantació d'arbre de 14 a 40 cm de circumferència amb pa de terra,

amb camió grua, inclòs excavació de clot per a plantació de
dimensions 1x1x1,5 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb
accessori de retroexcavadora, de 40 a 60 cm d'amplària de treball,
formació de llit de 20 cm de drenatge amb graves, adob
d'aclliberament molt lent i primer reg (P - 51)

41,22 30,000 1.236,60

TOTAL Titol 5 01.02.04.01.02 27.500,87



Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 33

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 02 Zona 2. Bassa

Titol 3 04 Millora de l'hàbitat

Titol 4 01 Actuacions de revegetació

Titol 5 03 Sembra manual

1 PR71121K m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb
mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent
el corronat posterior (P - 119)

0,30 25.825,000 7.747,50

TOTAL Titol 5 01.02.04.01.03 7.747,50

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 34

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 02 Zona 2. Bassa

Titol 3 04 Millora de l'hàbitat

Titol 4 04 Actuacions per a la fauna

Titol 5 01 Generació de fusta morta (soques i troncs grans)

1 PR12-NA12 u Col·locació a la zona de soca de mínim 2m3 procedent de la mateixa
obra o troncs d egrans dimensions. Inclou el transport dins l'obra des
de zona d'acopi, moviments de terres per a la col·locació al lloc indicat
per DO i ordenació i acabats als entorns immediats. (P - 106)

59,98 14,000 839,72

TOTAL Titol 5 01.02.04.04.01 839,72



Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 35

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 02 Zona 2. Bassa

Titol 3 04 Millora de l'hàbitat

Titol 4 04 Actuacions per a la fauna

Titol 5 02 Creació de vedruna amb pedres per biodiversitat

1 PR12-NAT9 u Creació de vedruna per biodiversitat consistent en cúmuls de pedres
de diferents mides amb un total de 0,7m3 amb material de la zona.
Inclou el transport dins l'obra fins a la ubicació indicada per la DO i
ordenació i acabats als entorns immediats. (P - 110)

60,01 16,000 960,16

TOTAL Titol 5 01.02.04.04.02 960,16

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 36

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 02 Zona 2. Bassa

Titol 3 04 Millora de l'hàbitat

Titol 4 04 Actuacions per a la fauna

Titol 5 03 Estructura per biodiversitat amb troncs i brancada

1 PR12-NAT4 u Creació d'estructura per a la biodiversitat formada per una estructura
triangular per la unió de 3 troncs procedents de la mateixa obra de 3m
de llargada i 12-16cm de diàmetre aproximadament. Unió realitzada
amb vares de ferro corrugat de 1m i 12mm de diàmetre. Reompliment
de l'interior amb brancada procedent de la mateixa obra. Inclou el
transport del material dins l'obra fins a la ubicació indicada per la DO i
ordenació i acabats als entorns immediats. (P - 108)

379,96 7,000 2.659,72

TOTAL Titol 5 01.02.04.04.03 2.659,72



Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 37

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 02 Zona 2. Bassa

Titol 3 04 Millora de l'hàbitat

Titol 4 04 Actuacions per a la fauna

Titol 5 04 Estructura per biodiversitat amb troncs i pedra

1 PR12-NAT5 u Creació d'estructura per a la biodiversitat formada per una vedruna
confinada amb estructura triangular de 3 troncs procedents de la
mateixa obra de 3m de llargada i 12-16cm de diàmetre. Unió amb
vares de ferro corrugat de 1m i 12mm de diàmetre. Reompliment de
l'interior amb pedra de 15-40cm de diàmetre procedent de la mateixa
obra. Inclou el transport del material dins l'obra fins a la ubicació
indicada per la DO i ordenació i acabats als entorns immediats. (P -
109)

380,11 3,000 1.140,33

TOTAL Titol 5 01.02.04.04.04 1.140,33

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 38

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 02 Zona 2. Bassa

Titol 3 04 Millora de l'hàbitat

Titol 4 04 Actuacions per a la fauna

Titol 5 05 Entramat buit per a amfibis

1 PRI5-NA00 u Creació d'estructura d'entramat buida de 3m de longitud i 1,2m
d'alçada com a refugi de fauna amb fusta procedent de la mateixa obra
segons esquema constructiu. Unió dels troncs amb barres de corugat
de 0,8m i 12mm de diàmetre. Inclou el transport del material dins l'obra
fins a la ubicació indicada per la DO i ordenació i acabats als entorns
immediats. (P - 131)

930,02 4,000 3.720,08

TOTAL Titol 5 01.02.04.04.05 3.720,08



Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 39

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 02 Zona 2. Bassa

Titol 3 04 Millora de l'hàbitat

Titol 4 04 Actuacions per a la fauna

Titol 5 06 Caixes niu per eriçó integrades a les estructures

1 PR12-NAT3 u Subministrament i instal·lació de caixes niu per eriço per instal·lar dins
de les estructures per a la biodiversitat formades amb troncs i
brancatge. (P - 107)

86,00 5,000 430,00

TOTAL Titol 5 01.02.04.04.06 430,00

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 40

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 03 Zona 3. Bosc Can Costa

Titol 3 04 Millora de l'hàbitat

Titol 4 03 Gestió de zones forestals i agrícoles

Titol 5 01 Obertura de clarianes

1 P21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 10 a 20m d'alçària i arrencant la
soca. Càrrega de les restes vegetals sobre camió grua amb pinça,
transport dins la mateixa obra i estesa a zona d'aplec corresponent per
a assecat fins obtenir una humitat del 12% kg/m3. Inclou l'anivellat o
reblert del forat deixat per l'arrencat de la soca si s'escau segons criteri
de la DO.

(P - 62)

69,98 44,000 3.079,12

2 P2RTNA00 m3 Triturat de la fusta resultant de les tales a mida d'estella (inferior a
100mm) a la zona d'acopi. Inclou el triturat amb maquina estelladora
563kV horitzontal o similar per tal de revaloritzar la fusta com a
biomassa o similar i càrrega, transport i gestió a zona de destí fora de
l'obra. Inclou tots els mitjans i maquinària auxiliar necessària. (P - 80)

0,01 401,570 4,02

TOTAL Titol 5 01.03.04.03.01 3.083,14



Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 41

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 03 Zona 3. Bosc Can Costa

Titol 3 04 Millora de l'hàbitat

Titol 4 03 Gestió de zones forestals i agrícoles

Titol 5 02 Desbrossada

1 FREL27X1 m2 Desbrossada selectives en zona de franges de lleres o espais fluvials
en actuacions al medi natural, amb desbrossadora manual de braç
amb capçal de fil o disc (P - 53)

0,60 500,000 300,00

TOTAL Titol 5 01.03.04.03.02 300,00

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 42

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 04 Zona 4. Plantacions

Titol 3 02 Modificacions morfològiques

Titol 4 01 Millora desembocadura torrent de Can Codonyers

1 PREL-0001 PA Millora desembocadura torrent de Can Codonyers. Inclou activitats a
definir per la D.O com desbrossades, gestió de la canya (Arundo
donax) o protecció de talussos amb escullera o tècniques equivalents.
(P - 0)

3.000,00 1,000 3.000,00

TOTAL Titol 4 01.04.02.01 3.000,00



Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 43

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 04 Zona 4. Plantacions

Titol 3 04 Millora de l'hàbitat

Titol 4 03 Gestió de zones forestals i agrícoles

Titol 5 01 Obertura de clarianes

1 P21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 10 a 20m d'alçària i arrencant la
soca. Càrrega de les restes vegetals sobre camió grua amb pinça,
transport dins la mateixa obra i estesa a zona d'aplec corresponent per
a assecat fins obtenir una humitat del 12% kg/m3. Inclou l'anivellat o
reblert del forat deixat per l'arrencat de la soca si s'escau segons criteri
de la DO.

(P - 62)

69,98 83,000 5.808,34

2 P21RNA00 u Tala controlada per a reaprofitament d'arbre de 10 a 20m d'alçària i
arrencant la soca. Càrrega de les restes vegetals sobre camió grua
amb pinça, transport dins la mateixa obra i estesa a zona d'aplec
corresponent per a assecat fins obtenir una humitat del 12% kg/m3.
Inclou el desbrancat del tronc a la zona d'acopi dins la mateixa obra i
l'anivellat o reblert del forat deixat per l'arrencat de la soca si s'escau
segons criteri de la DO. (P - 63)

109,99 5,000 549,95

3 P2RTNA00 m3 Triturat de la fusta resultant de les tales a mida d'estella (inferior a
100mm) a la zona d'acopi. Inclou el triturat amb maquina estelladora
563kV horitzontal o similar per tal de revaloritzar la fusta com a
biomassa o similar i càrrega, transport i gestió a zona de destí fora de
l'obra. Inclou tots els mitjans i maquinària auxiliar necessària. (P - 80)

0,01 639,622 6,40

TOTAL Titol 5 01.04.04.03.01 6.364,69

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 44

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 04 Zona 4. Plantacions

Titol 3 04 Millora de l'hàbitat

Titol 4 03 Gestió de zones forestals i agrícoles

Titol 5 02 Desbrossada selectiva

1 FREL27X1 m2 Desbrossada selectives en zona de franges de lleres o espais fluvials
en actuacions al medi natural, amb desbrossadora manual de braç
amb capçal de fil o disc (P - 53)

0,60 200,000 120,00

TOTAL Titol 5 01.04.04.03.02 120,00



Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 45

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 04 Zona 4. Plantacions

Titol 3 04 Millora de l'hàbitat

Titol 4 03 Gestió de zones forestals i agrícoles

Titol 5 03 Nuclis de plantació

1 P2217-NA00 m3 Creació de depressió/clot al terreny per establir els nuclis de plantació
de superfície variable en funció del nucli de plantació i profunditat
màxima de 50cm. Reperfilat del terreny i creació de talussos interns
amb pendent inferior als 30º. Localització de la depressió a llocs
estratègics per maximitzar la recollida d'aigua d'escorrentiu prèvia
validació de la DO. (P - 65)

8,50 54,600 464,10

2 PR490-NA01 u Subministrament i plantació de planta arbustiva o herbàcia en alvèol
forestal (P - 114)

4,30 848,000 3.646,40

3 PR490-NA00 u Subministrament d'arbustives en contenidor de 1,5 a 3 litres (P - 113) 2,49 608,000 1.513,92
4 FR68U010 u Plantació de planta en contenidor d'1 a 3 litres de capacitat, inclòs

l'obertura del clot de plantació de 0,3x0,3x0,3 m, adobat organomineral
a base d'incorporar al sòl 50 g d'adob químic complex del tipus
15-18-11-2 Mg i 200 g d'adob orgànic tipus compost, formació
d'escocell i primer reg (P - 52)

2,00 608,000 1.216,00

5 PR490-NAT2 u Subministrament i plantació d'arbustives en contenidor de 5 litres (P -
115)

10,00 62,000 620,00

6 PR450-NAT1 u Subministrament i plantació d'arbre en contenidor de 10 litres. (P - 112) 18,09 120,000 2.170,80

TOTAL Titol 5 01.04.04.03.03 9.631,22

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 46

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 04 Zona 4. Plantacions

Titol 3 04 Millora de l'hàbitat

Titol 4 04 Actuacions per a la fauna

Titol 5 01 Generació de fusta morta (soques i troncs grans)

1 PR12-NA12 u Col·locació a la zona de soca de mínim 2m3 procedent de la mateixa
obra o troncs d egrans dimensions. Inclou el transport dins l'obra des
de zona d'acopi, moviments de terres per a la col·locació al lloc indicat
per DO i ordenació i acabats als entorns immediats. (P - 106)

59,98 7,000 419,86

TOTAL Titol 5 01.04.04.04.01 419,86



Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 47

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 04 Zona 4. Plantacions

Titol 3 04 Millora de l'hàbitat

Titol 4 04 Actuacions per a la fauna

Titol 5 02 Creació de vedruna amb pedres per biodiversitat

1 PR12-NAT9 u Creació de vedruna per biodiversitat consistent en cúmuls de pedres
de diferents mides amb un total de 0,7m3 amb material de la zona.
Inclou el transport dins l'obra fins a la ubicació indicada per la DO i
ordenació i acabats als entorns immediats. (P - 110)

60,01 5,000 300,05

TOTAL Titol 5 01.04.04.04.02 300,05

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 48

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 04 Zona 4. Plantacions

Titol 3 04 Millora de l'hàbitat

Titol 4 04 Actuacions per a la fauna

Titol 5 03 Estructura per biodiversitat amb troncs i brancada

1 PR12-NAT4 u Creació d'estructura per a la biodiversitat formada per una estructura
triangular per la unió de 3 troncs procedents de la mateixa obra de 3m
de llargada i 12-16cm de diàmetre aproximadament. Unió realitzada
amb vares de ferro corrugat de 1m i 12mm de diàmetre. Reompliment
de l'interior amb brancada procedent de la mateixa obra. Inclou el
transport del material dins l'obra fins a la ubicació indicada per la DO i
ordenació i acabats als entorns immediats. (P - 108)

379,96 4,000 1.519,84

TOTAL Titol 5 01.04.04.04.03 1.519,84



Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 49

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 04 Zona 4. Plantacions

Titol 3 04 Millora de l'hàbitat

Titol 4 04 Actuacions per a la fauna

Titol 5 04 Estructura per biodiversitat amb troncs i pedra

1 PR12-NAT5 u Creació d'estructura per a la biodiversitat formada per una vedruna
confinada amb estructura triangular de 3 troncs procedents de la
mateixa obra de 3m de llargada i 12-16cm de diàmetre. Unió amb
vares de ferro corrugat de 1m i 12mm de diàmetre. Reompliment de
l'interior amb pedra de 15-40cm de diàmetre procedent de la mateixa
obra. Inclou el transport del material dins l'obra fins a la ubicació
indicada per la DO i ordenació i acabats als entorns immediats. (P -
109)

380,11 4,000 1.520,44

TOTAL Titol 5 01.04.04.04.04 1.520,44

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 50

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 04 Zona 4. Plantacions

Titol 3 04 Millora de l'hàbitat

Titol 4 04 Actuacions per a la fauna

Titol 5 05 Caixes niu per eriçó integrades a les estructures

1 PR12-NAT3 u Subministrament i instal·lació de caixes niu per eriço per instal·lar dins
de les estructures per a la biodiversitat formades amb troncs i
brancatge. (P - 107)

86,00 5,000 430,00

TOTAL Titol 5 01.04.04.04.05 430,00



Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 51

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 05 Zona 5. Zona agrícola

Titol 3 04 Millora de l'hàbitat

Titol 4 03 Gestió de zones forestals i agrícoles

Titol 5 01 Tala selectiva de coníferes

1 P21RNA00 u Tala controlada per a reaprofitament d'arbre de 10 a 20m d'alçària i
arrencant la soca. Càrrega de les restes vegetals sobre camió grua
amb pinça, transport dins la mateixa obra i estesa a zona d'aplec
corresponent per a assecat fins obtenir una humitat del 12% kg/m3.
Inclou el desbrancat del tronc a la zona d'acopi dins la mateixa obra i
l'anivellat o reblert del forat deixat per l'arrencat de la soca si s'escau
segons criteri de la DO. (P - 63)

109,99 53,000 5.829,47

TOTAL Titol 5 01.05.04.03.01 5.829,47

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 52

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 05 Zona 5. Zona agrícola

Titol 3 04 Millora de l'hàbitat

Titol 4 03 Gestió de zones forestals i agrícoles

Titol 5 02 Nuclis de plantació

1 P2217-NA00 m3 Creació de depressió/clot al terreny per establir els nuclis de plantació
de superfície variable en funció del nucli de plantació i profunditat
màxima de 50cm. Reperfilat del terreny i creació de talussos interns
amb pendent inferior als 30º. Localització de la depressió a llocs
estratègics per maximitzar la recollida d'aigua d'escorrentiu prèvia
validació de la DO. (P - 65)

8,50 69,200 588,20

2 PR490-NA01 u Subministrament i plantació de planta arbustiva o herbàcia en alvèol
forestal (P - 114)

4,30 540,000 2.322,00

3 PR490-NA00 u Subministrament d'arbustives en contenidor de 1,5 a 3 litres (P - 113) 2,49 324,000 806,76
4 FR68U010 u Plantació de planta en contenidor d'1 a 3 litres de capacitat, inclòs

l'obertura del clot de plantació de 0,3x0,3x0,3 m, adobat organomineral
a base d'incorporar al sòl 50 g d'adob químic complex del tipus
15-18-11-2 Mg i 200 g d'adob orgànic tipus compost, formació
d'escocell i primer reg (P - 52)

2,00 324,000 648,00

5 PR450-NAT1 u Subministrament i plantació d'arbre en contenidor de 10 litres. (P - 112) 18,09 108,000 1.953,72

TOTAL Titol 5 01.05.04.03.02 6.318,68



Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 53

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 05 Zona 5. Zona agrícola

Titol 3 04 Millora de l'hàbitat

Titol 4 03 Gestió de zones forestals i agrícoles

Titol 5 03 Millora del sòl per a creació de prat de dall

1 P221H-NAT3 m2 Escarificat (llaurat superficial) dels primers 10cm del sòl amb mitjans
mecànics. Inclou la retirada manual, transport i gestió de possibles
elements o residus antròpics fins a un volum de 1m3/Ha. (P - 69)

0,25 10.000,000 2.500,00

TOTAL Titol 5 01.05.04.03.03 2.500,00

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 54

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 05 Zona 5. Zona agrícola

Titol 3 04 Millora de l'hàbitat

Titol 4 03 Gestió de zones forestals i agrícoles

Titol 5 04 Sembra manual

1 PR71121K m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb
mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent
el corronat posterior (P - 119)

0,30 10.000,000 3.000,00

TOTAL Titol 5 01.05.04.03.04 3.000,00



Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 55

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 05 Zona 5. Zona agrícola

Titol 3 04 Millora de l'hàbitat

Titol 4 04 Actuacions per a la fauna

Titol 5 01 Generació de fusta morta (soques i troncs grans)

1 PR12-NA12 u Col·locació a la zona de soca de mínim 2m3 procedent de la mateixa
obra o troncs d egrans dimensions. Inclou el transport dins l'obra des
de zona d'acopi, moviments de terres per a la col·locació al lloc indicat
per DO i ordenació i acabats als entorns immediats. (P - 106)

59,98 2,000 119,96

TOTAL Titol 5 01.05.04.04.01 119,96

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 56

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 05 Zona 5. Zona agrícola

Titol 3 04 Millora de l'hàbitat

Titol 4 04 Actuacions per a la fauna

Titol 5 02 Creació de vedruna amb pedres per biodiversitat

1 PR12-NAT9 u Creació de vedruna per biodiversitat consistent en cúmuls de pedres
de diferents mides amb un total de 0,7m3 amb material de la zona.
Inclou el transport dins l'obra fins a la ubicació indicada per la DO i
ordenació i acabats als entorns immediats. (P - 110)

60,01 2,000 120,02

TOTAL Titol 5 01.05.04.04.02 120,02



Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 57

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 05 Zona 5. Zona agrícola

Titol 3 04 Millora de l'hàbitat

Titol 4 04 Actuacions per a la fauna

Titol 5 03 Estructura per biodiversitat amb troncs i brancada

1 PR12-NAT4 u Creació d'estructura per a la biodiversitat formada per una estructura
triangular per la unió de 3 troncs procedents de la mateixa obra de 3m
de llargada i 12-16cm de diàmetre aproximadament. Unió realitzada
amb vares de ferro corrugat de 1m i 12mm de diàmetre. Reompliment
de l'interior amb brancada procedent de la mateixa obra. Inclou el
transport del material dins l'obra fins a la ubicació indicada per la DO i
ordenació i acabats als entorns immediats. (P - 108)

379,96 2,000 759,92

TOTAL Titol 5 01.05.04.04.03 759,92

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 58

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 05 Zona 5. Zona agrícola

Titol 3 04 Millora de l'hàbitat

Titol 4 04 Actuacions per a la fauna

Titol 5 04 Estuctura per biodiversitat amb troncs i pedra

1 PR12-NAT5 u Creació d'estructura per a la biodiversitat formada per una vedruna
confinada amb estructura triangular de 3 troncs procedents de la
mateixa obra de 3m de llargada i 12-16cm de diàmetre. Unió amb
vares de ferro corrugat de 1m i 12mm de diàmetre. Reompliment de
l'interior amb pedra de 15-40cm de diàmetre procedent de la mateixa
obra. Inclou el transport del material dins l'obra fins a la ubicació
indicada per la DO i ordenació i acabats als entorns immediats. (P -
109)

380,11 2,000 760,22

TOTAL Titol 5 01.05.04.04.04 760,22



Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 59

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 05 Zona 5. Zona agrícola

Titol 3 04 Millora de l'hàbitat

Titol 4 04 Actuacions per a la fauna

Titol 5 05 Caixes niu integrades a les estructures

1 PR12-NAT3 u Subministrament i instal·lació de caixes niu per eriço per instal·lar dins
de les estructures per a la biodiversitat formades amb troncs i
brancatge. (P - 107)

86,00 2,000 172,00

TOTAL Titol 5 01.05.04.04.05 172,00

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 60

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 06 Zona 6. Can Costa

Titol 3 01 Treballs previs

Titol 4 01 Eliminació de residus i infraestructures

Titol 5 01 Retirada de deixallles disperses

1 P2RA-NA00 m3 Eliminació amb mitjans manuals de deixalles disperses. Acopi, càrrega
a camió, transport i diposició de residus mesurats sobre perfil teòric.
Inclou taxa de residus. (P - 73)

211,75 2,322 491,68

TOTAL Titol 5 01.06.01.01.01 491,68



Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 61

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 06 Zona 6. Can Costa

Titol 3 01 Treballs previs

Titol 4 01 Eliminació de residus i infraestructures

Titol 5 02 Enderroc d'estructures de formigó i frontó

1 F219U002 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb
compressor i càrrega sobre camió o contenidor, prèvia autorització de
la DF per utilitzar mitjans manuals en lloc de mecànics, mesurat sobre
perfil teòric. (P - 6)

4,37 389,850 1.703,64

2 P21B3001 m2 Desmuntatge de tanca metàl·lica amb mitjans mecànics per treballs en
alçada, càrrega sobre camió i gestió del residu mesurat sobre perfil
teòric. (P - 60)

10,00 446,250 4.462,50

3 P214X-NA00 m Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb disc
de diamant i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 59)

70,27 110,000 7.729,70

4 F214U120 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, en presència de serveis afectats en servei, mesurat sobre
perfil teòric. (P - 4)

26,01 498,046 12.954,18

5 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials mesurats sobre perfiil teòric a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 28)

10,50 609,026 6.394,77

6 P214-0000 PA Arranjament dels murs resultants de la demolició i escapçat dels murs
de l'actual frontó de can costa. Inclou acabats finals i integració seogns
indicacions de la DO. (P - 0)

5.000,00 1,000 5.000,00

TOTAL Titol 5 01.06.01.01.02 38.244,79

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 62

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 06 Zona 6. Can Costa

Titol 3 01 Treballs previs

Titol 4 01 Eliminació de residus i infraestructures

Titol 5 03 Desmantellament de la passera

1 F214U120 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, en presència de serveis afectats en servei, mesurat sobre
perfil teòric. (P - 4)

26,01 32,000 832,32

2 P21Q2-NAT4 m3 Desmantellament d'estructura metàl·lica. Inclou càrrega, transport i
disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos mesurats sobre perfil teòric amb una densitat
0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07
segons la Llista Europea de Residus (P - 61)

62,88 0,687 43,20

3 F2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
mesurats sobre perfiil teòric en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals (P - 27)

23,73 32,687 775,66

4 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials mesurats sobre perfiil teòric a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 28)

10,50 32,000 336,00

5 PDG-NA00 PA Partida alçada per deshabilitar els serveis existents a la passera,
connexions i altres accions necessàries prèvies i durant el
desmantellament que així indiqui la DO. (P - 0)

1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL Titol 5 01.06.01.01.03 3.487,18



Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 63

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 06 Zona 6. Can Costa

Titol 3 01 Treballs previs

Titol 4 01 Eliminació de residus i infraestructures

Titol 5 04 Retirada parcial tub entre arrels de plàtan

1 F214NA00 m3 Enderroc manual d'estructura de formigó en massa o armat, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, en presència d'arrels. Inclou tots els
materials i activitats auxiliars necessàries per manteinir la vegetació en
bones condicions durant i després de l'obra. Es prioritzarà el
manteniment de la vegetació existent a la retirada completa de
l'estructura de formigó. (P - 3)

141,41 3,280 463,82

2 F2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
mesurats sobre perfiil teòric en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals (P - 27)

23,73 3,280 77,83

3 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials mesurats sobre perfiil teòric a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 28)

10,50 3,280 34,44

TOTAL Titol 5 01.06.01.01.04 576,09

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 64

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 06 Zona 6. Can Costa

Titol 3 01 Treballs previs

Titol 4 01 Eliminació de residus i infraestructures

Titol 5 05 Retirada depuradora de Can Costa

1 PDG-NA01 PA Partida alçada a justificar per a buidat amb camió cisterna de les
aigües residuals existents dins el sistema de depuració. Transport i
gestió del residu per l'òrgan competent. Desconnexió del sistema de
depuració, retirada, càrrega i gestió dels 3 sistemes de depuració
presents dins la llera.  (P - 0)

5.000,00 1,000 5.000,00

TOTAL Titol 5 01.06.01.01.05 5.000,00



Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 65

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 06 Zona 6. Can Costa

Titol 3 01 Treballs previs

Titol 4 02 Eliminació de vegetació al·lòctona invasora

Titol 5 01 Eliminació de canya (Arundo donax)

1 PREL1-NAT1 m2 Extracció mecànica de la part aèria i el rizoma de la canya (Arundo
donax) a un mínim de 50cm de profunditat i fins assolir el gruix total de
la capa de rizoma. Es realitza una primera fase d'extracció de la part
aèria amb desbrossada prèvia si és necessari i una segona fase de
l'extracció del rizoma. Inclou la separació in-situ de la fracció terra,
pedres superiors a 15cm de diàmetre i materials aliens com plàstic i
altres residus. Repàs manual de fragments de rizoma que puguin
quedar a la zona. Càrrega a camió, transport, disposició, estesa en
capes inferiors a 15cm a zona d'aplec dins l'àmbit del PDU. Inclou el
primer voltejat i trinxat. (P - 125)

12,39 3.086,000 38.235,54

TOTAL Titol 5 01.06.01.02.01 38.235,54

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 66

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 06 Zona 6. Can Costa

Titol 3 01 Treballs previs

Titol 4 03 Treballs forestals

Titol 5 01 Tala d'arbres i gestió de la fusta

1 F21R12F5 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 15 a 20 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió
grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km). Inclou l'anivellat o reblert del forat deixat per
l'arrencat de la soca si s'escau segons criteri de la DO. (P - 12)

480,00 11,000 5.280,00

TOTAL Titol 5 01.06.01.03.01 5.280,00



Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 67

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 06 Zona 6. Can Costa

Titol 3 02 Modificacions morfològiques

Titol 4 01 Retalussat dels marges

1 F221U040 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió, mesurat sobre perfil teòric. Inclou
compactació del fons de l'excavació. (P - 14)

2,43 1.088,000 2.643,84

2 F241U020 m3 Transport dins de l'obra de terres provinents de les excavacions
mesurades sobre perfiil teòric, amb destinació final o acopi dins de
l'àmbit del Centre Direccional amb camió de 12 t. (P - 24)

3,46 1.088,000 3.764,48

3 P221-NAT1 m2 Reperfilat del terreny amb mitjans mecanics. Inclou acabat final (P - 64) 0,90 1.088,000 979,20

TOTAL Titol 4 01.06.02.01 7.387,52

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 68

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 06 Zona 6. Can Costa

Titol 3 03 Infraestructures hidràuliques

Titol 4 01 Gual empedrat

1 P9BA-NAT1 m2 Creació d'un gual amb llosa de formigó amb acabat de pedra calcària
de 20cm de gruix embeguda segons esquema constructiu. Formigó
HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa, abocat amb bomba, de 20cm de gruix, amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 15-15cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080. Inclou tots els treballs necessaris per adaptar-se a la
zona i acabats segons indiqui la DO.  (P - 87)

219,22 74,025 16.227,76

TOTAL Titol 4 01.06.03.01 16.227,76



Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 69

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 06 Zona 6. Can Costa

Titol 3 03 Infraestructures hidràuliques

Titol 4 02 Protecció de la llera amb escullera

1 F3J21810 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora (P - 33)

62,98 95,600 6.020,89

TOTAL Titol 4 01.06.03.02 6.020,89

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 70

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 06 Zona 6. Can Costa

Titol 3 04 Millora de l'hàbitat

Titol 4 01 Actuacions de revegetació

Titol 5 01 Plantació en estaca viva

1 PR490-NAT3 u Subministrament i plantació d'estaca de salze arbustiu amb diàmetre
mínim de 2cm i 1,5m de llargada. Confecció d'estaca amb tall inferior
al visell per poder penetrar correctament el terreny i plantació en època
de parada vegetativa. Proporció de gemmes enterrades superiors a les
aèries (amb 2-3 gemmes en superfície és suficient). Inserció de
l'estaca perpendicularment al sòl, també en talussos. Procedència de
la planta de dins la mateixa conca. (P - 116)

5,31 220,000 1.168,20

TOTAL Titol 5 01.06.04.01.01 1.168,20



Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 71

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 06 Zona 6. Can Costa

Titol 3 04 Millora de l'hàbitat

Titol 4 01 Actuacions de revegetació

Titol 5 02 Nuclis de plantació

1 P2217-NA00 m3 Creació de depressió/clot al terreny per establir els nuclis de plantació
de superfície variable en funció del nucli de plantació i profunditat
màxima de 50cm. Reperfilat del terreny i creació de talussos interns
amb pendent inferior als 30º. Localització de la depressió a llocs
estratègics per maximitzar la recollida d'aigua d'escorrentiu prèvia
validació de la DO. (P - 65)

8,50 28,000 238,00

2 PR490-NA01 u Subministrament i plantació de planta arbustiva o herbàcia en alvèol
forestal (P - 114)

4,30 440,000 1.892,00

3 PR490-NA00 u Subministrament d'arbustives en contenidor de 1,5 a 3 litres (P - 113) 2,49 330,000 821,70
4 FR68U010 u Plantació de planta en contenidor d'1 a 3 litres de capacitat, inclòs

l'obertura del clot de plantació de 0,3x0,3x0,3 m, adobat organomineral
a base d'incorporar al sòl 50 g d'adob químic complex del tipus
15-18-11-2 Mg i 200 g d'adob orgànic tipus compost, formació
d'escocell i primer reg (P - 52)

2,00 330,000 660,00

5 PR490-NAT2 u Subministrament i plantació d'arbustives en contenidor de 5 litres (P -
115)

10,00 18,000 180,00

6 PR450-NAT1 u Subministrament i plantació d'arbre en contenidor de 10 litres. (P - 112) 18,09 52,000 940,68

TOTAL Titol 5 01.06.04.01.02 4.732,38

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 72

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 06 Zona 6. Can Costa

Titol 3 04 Millora de l'hàbitat

Titol 4 01 Actuacions de revegetació

Titol 5 03 Sembra manual

1 PR71121K m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb
mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent
el corronat posterior (P - 119)

0,30 2.710,000 813,00

TOTAL Titol 5 01.06.04.01.03 813,00



Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 73

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 06 Zona 6. Can Costa

Titol 3 04 Millora de l'hàbitat

Titol 4 02 Consolidació i revegetació amb bioenginyeria

Titol 5 02 Instal·lació de rotlle de fibra vegetal amb planta

1 PRI1-NAT1 m Rotlle estructurat en fibra vegetat amb planta aquàtica de 30 cm de
diàmetre i 3 m de llargària, amb matriu de fibra de coco compactada;
xarxa estructural exterior de polipropilè de 50 mm de malla i 2,5 mm de
diàmetre, fixat al terreny amb barres d'acer corrugat de D=12 cm de
diàmetre i 1 m de llargària. La instal·lació inclou l'excavació amb
mitjans manuals del terreny d'una rasa de 0,2m de profunditat, la
eliminació del material groller i altres restes que poden interposar-se
entre el sistema radicular de les plantes desenvolupades en el rotllo
estructurat i el propi sòl. (P - 129)

78,00 27,000 2.106,00

TOTAL Titol 5 01.06.04.02.02 2.106,00

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 74

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 06 Zona 6. Can Costa

Titol 3 04 Millora de l'hàbitat

Titol 4 02 Consolidació i revegetació amb bioenginyeria

Titol 5 03 Consolidació del ME amb entramat Krainer

1 PRI5-NA01 m2 Construcció d'un entramat krainer tipus Naturalea de 1,2m d'alçada
vista i 0,4m de fonament. Estructura conformada per pals de fusta de
castanyer sense pelar de 20cm de diàmetre i 1,5m de llargada
disposats perpendicularment al curs fluvial i pals de 3m de longitud
disposats transversalment creant cel·les a diferents nivells. Unió dels
troncs entre ells amb barres de ferro corrugat de 0,75m de longitud i
12mm de diàmetre. En el cas dels troncs del fonament s'ancoraran al
terreny amb barres de corrugat de 1,5m de longitud i 12mm de
diàmetre. En frontal de les cel·les s'instal·la gabió flexible tipus Rock
roll al fonament i el primer nivell i rolls de fibra de coco d'alta densitat
als nivells superiors segons esquema constructiu. Plantació d'arbust en
AF a raó de 1u/20cm als nivells indicats a l'esquema constructiu.
Inclou acabats finals i entregues amb el terreny original per crear
transicions suaus que no afectin la dinàmica fluvial i tot allò que indiqui
la DO. (P - 132)

315,02 24,000 7.560,48

TOTAL Titol 5 01.06.04.02.03 7.560,48



Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 75

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 06 Zona 6. Can Costa

Titol 3 04 Millora de l'hàbitat

Titol 4 02 Consolidació i revegetació amb bioenginyeria

Titol 5 04 Consolidació del marge esquerre amb enreixat viu

1 PRI3-NA03 m2 Construcció d'enreixat viu format per la unió de diverses unitats de 3m
de llargada i 3,5m d'alçada (10,5m2) compostes de 2 troncs verticals
de 15cm de diàmetre i 4m de llargada i 4 troncs horitzontals de 12cm
de diàmetre i 3m de llargada. Collats entre ells i al terreny amb vares
de ferro corrugat de 0,75m de longitud i 12mm de diàmetre segons
esquema constructiu. Instal·lació de fonament de gabió flexible de
40cm de diàmetre de xarxa de PE de 45mm de malla i DN 3mm reblert
de graves tipus Rock Roll TM. Plantació d'arbust en AF per sobre dels
troncs horitzontal a raó de 1u/30cm. Instal·lació de ret de coco per
confinar les terres de l'enreixat. Inclou obertura i tancament de rases
per a la instal·lació, acabats finals i tot allò considerat per la DO per
ajustar-se a la realitat de l'obra.  (P - 130)

109,99 21,000 2.309,79

TOTAL Titol 5 01.06.04.02.04 2.309,79

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 76

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 06 Zona 6. Can Costa

Titol 3 04 Millora de l'hàbitat

Titol 4 02 Consolidació i revegetació amb bioenginyeria

Titol 5 05 Protecció amb ret de coco i sembra

1 PRIG-NAT1 m2 Ret orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 700 g/m2,
col·locada en un terreny preparat , fixada amb grapes d'acer corrugat
en forma de U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una
densitat de 4 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació.
Inclou una sembra manual. Sembra de barreja de llavors herbàcies
autòctones de baix manteniment segons NTJ 07N, amb mitjans
manuals, amb una densitat de 35g/m2en un pendent < 30 %,
superfície. Barreja formada per: Cynodon Dactylon (20%), Festuca
eliator ssp. Arundinacea (10%), Lolium perenne (25%), Agropyrum
repens (15%), Trifolium repens (25%) i Medicago sativa (5%) amb les
possibles variacions suggerides dep la DO. (P - 139)

4,80 747,900 3.589,92

TOTAL Titol 5 01.06.04.02.05 3.589,92



Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 77

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 06 Zona 6. Can Costa

Titol 3 04 Millora de l'hàbitat

Titol 4 04 Actuacions per a la fauna

Titol 5 01 Generació de fusta morta (soques i troncs grans)

1 PR12-NA12 u Col·locació a la zona de soca de mínim 2m3 procedent de la mateixa
obra o troncs d egrans dimensions. Inclou el transport dins l'obra des
de zona d'acopi, moviments de terres per a la col·locació al lloc indicat
per DO i ordenació i acabats als entorns immediats. (P - 106)

59,98 4,000 239,92

TOTAL Titol 5 01.06.04.04.01 239,92

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 78

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 06 Zona 6. Can Costa

Titol 3 04 Millora de l'hàbitat

Titol 4 04 Actuacions per a la fauna

Titol 5 02 Creació de vedruna amb pedres per biodiversitat

1 PR12-NAT9 u Creació de vedruna per biodiversitat consistent en cúmuls de pedres
de diferents mides amb un total de 0,7m3 amb material de la zona.
Inclou el transport dins l'obra fins a la ubicació indicada per la DO i
ordenació i acabats als entorns immediats. (P - 110)

60,01 4,000 240,04

TOTAL Titol 5 01.06.04.04.02 240,04



Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 79

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 08 Zona 8. Torrent Innominat

Titol 3 01 Treballs previs

Titol 4 01 Eliminació de residus i infraestructures

Titol 5 01 Retirada de deixalles disperses

1 P2RA-NA00 m3 Eliminació amb mitjans manuals de deixalles disperses. Acopi, càrrega
a camió, transport i diposició de residus mesurats sobre perfil teòric.
Inclou taxa de residus. (P - 73)

211,75 1,668 353,20

TOTAL Titol 5 01.08.01.01.01 353,20

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 80

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 08 Zona 8. Torrent Innominat

Titol 3 01 Treballs previs

Titol 4 01 Eliminació de residus i infraestructures

Titol 5 02 Retirada de pont existent

1 F214U120 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, en presència de serveis afectats en servei, mesurat sobre
perfil teòric. (P - 4)

26,01 10,313 268,24

2 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials mesurats sobre perfiil teòric a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 28)

10,50 10,313 108,29

TOTAL Titol 5 01.08.01.01.02 376,53



Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 81

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 08 Zona 8. Torrent Innominat

Titol 3 01 Treballs previs

Titol 4 02 Eliminació de vegetació al·lòctona invasora

Titol 5 01 Eliminació de canya (Arundo donax)

1 PREL1-NAT1 m2 Extracció mecànica de la part aèria i el rizoma de la canya (Arundo
donax) a un mínim de 50cm de profunditat i fins assolir el gruix total de
la capa de rizoma. Es realitza una primera fase d'extracció de la part
aèria amb desbrossada prèvia si és necessari i una segona fase de
l'extracció del rizoma. Inclou la separació in-situ de la fracció terra,
pedres superiors a 15cm de diàmetre i materials aliens com plàstic i
altres residus. Repàs manual de fragments de rizoma que puguin
quedar a la zona. Càrrega a camió, transport, disposició, estesa en
capes inferiors a 15cm a zona d'aplec dins l'àmbit del PDU. Inclou el
primer voltejat i trinxat. (P - 125)

12,39 2.043,000 25.312,77

TOTAL Titol 5 01.08.01.02.01 25.312,77

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 82

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 08 Zona 8. Torrent Innominat

Titol 3 01 Treballs previs

Titol 4 03 Treballs forestals

Titol 5 01 Tala d'arbres i gestió de la fusta

1 P21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 10 a 20m d'alçària i arrencant la
soca. Càrrega de les restes vegetals sobre camió grua amb pinça,
transport dins la mateixa obra i estesa a zona d'aplec corresponent per
a assecat fins obtenir una humitat del 12% kg/m3. Inclou l'anivellat o
reblert del forat deixat per l'arrencat de la soca si s'escau segons criteri
de la DO.

(P - 62)

69,98 13,000 909,74

2 P2RTNA00 m3 Triturat de la fusta resultant de les tales a mida d'estella (inferior a
100mm) a la zona d'acopi. Inclou el triturat amb maquina estelladora
563kV horitzontal o similar per tal de revaloritzar la fusta com a
biomassa o similar i càrrega, transport i gestió a zona de destí fora de
l'obra. Inclou tots els mitjans i maquinària auxiliar necessària. (P - 80)

0,01 63,858 0,64

TOTAL Titol 5 01.08.01.03.01 910,38



Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 83

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 08 Zona 8. Torrent Innominat

Titol 3 01 Treballs previs

Titol 4 03 Treballs forestals

Titol 5 02 Esbrossada

1 FR11U205 m2 Desbrossada selectiva de vegetació herbàcia amb mitjans manuals,
deixant les restes triturades al lloc. (P - 47)

0,12 1.064,000 127,68

TOTAL Titol 5 01.08.01.03.02 127,68

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 84

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 08 Zona 8. Torrent Innominat

Titol 3 02 Modificacions morfològiques

Titol 4 01 Millora morfològica del torrent

1 F221U040 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió, mesurat sobre perfil teòric. Inclou
compactació del fons de l'excavació. (P - 14)

2,43 300,700 730,70

2 F2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació, mesurat sobre
perfil teòric. (P - 18)

3,00 318,700 956,10

3 P221-NAT1 m2 Reperfilat del terreny amb mitjans mecanics. Inclou acabat final (P - 64) 0,90 893,000 803,70
4 F241U020 m3 Transport dins de l'obra de terres provinents de les excavacions

mesurades sobre perfiil teòric, amb destinació final o acopi dins de
l'àmbit del Centre Direccional amb camió de 12 t. (P - 24)

3,46 619,400 2.143,12

TOTAL Titol 4 01.08.02.01 4.633,62



Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 85

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 08 Zona 8. Torrent Innominat

Titol 3 03 Infraestructures hidràuliques

Titol 4 01 Construcció d'escullera vegetada

1 P3J21810 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes,
mesurat sobre perfil teòric, col·locats amb pala carregadora. Inclou la
inserció manual d'estaques de salze arbustius de 1,5m de llargada i
2-4cm de gruix a raó de 1u/m2. Cal que la seva col·locació sigui en
paral·lel a la construcció de l'escullera i que l'estaca travessi
completament l'estructura per possibilitar l'arrelament al terreny
posterior. (P - 81)

69,62 2,944 204,96

TOTAL Titol 4 01.08.03.01 204,96

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 86

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 08 Zona 8. Torrent Innominat

Titol 3 04 Millora de l'hàbitat

Titol 4 01 Actuacions de revegetació

Titol 5 01 Introducció de vegetació helofítica

1 PR490-NAT6 u Subministrament i plantació de planta helòfita en alvèol forestal (P -
117)

4,30 294,000 1.264,20

TOTAL Titol 5 01.08.04.01.01 1.264,20



Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 87

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 08 Zona 8. Torrent Innominat

Titol 3 04 Millora de l'hàbitat

Titol 4 01 Actuacions de revegetació

Titol 5 02 Plantació en estaca viva

1 PR490-NAT3 u Subministrament i plantació d'estaca de salze arbustiu amb diàmetre
mínim de 2cm i 1,5m de llargada. Confecció d'estaca amb tall inferior
al visell per poder penetrar correctament el terreny i plantació en època
de parada vegetativa. Proporció de gemmes enterrades superiors a les
aèries (amb 2-3 gemmes en superfície és suficient). Inserció de
l'estaca perpendicularment al sòl, també en talussos. Procedència de
la planta de dins la mateixa conca. (P - 116)

5,31 52,000 276,12

TOTAL Titol 5 01.08.04.01.02 276,12

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 88

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 08 Zona 8. Torrent Innominat

Titol 3 04 Millora de l'hàbitat

Titol 4 01 Actuacions de revegetació

Titol 5 03 Nuclis de plantació

1 P2217-NA00 m3 Creació de depressió/clot al terreny per establir els nuclis de plantació
de superfície variable en funció del nucli de plantació i profunditat
màxima de 50cm. Reperfilat del terreny i creació de talussos interns
amb pendent inferior als 30º. Localització de la depressió a llocs
estratègics per maximitzar la recollida d'aigua d'escorrentiu prèvia
validació de la DO. (P - 65)

8,50 2,800 23,80

2 PR490-NA01 u Subministrament i plantació de planta arbustiva o herbàcia en alvèol
forestal (P - 114)

4,30 42,000 180,60

TOTAL Titol 5 01.08.04.01.03 204,40



Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 89

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 08 Zona 8. Torrent Innominat

Titol 3 04 Millora de l'hàbitat

Titol 4 02 Consolidació i revegetació amb bioenginyeria

Titol 5 01 Sembra i protecció dels talussos

1 PRIG-NAT1 m2 Ret orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 700 g/m2,
col·locada en un terreny preparat , fixada amb grapes d'acer corrugat
en forma de U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una
densitat de 4 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació.
Inclou una sembra manual. Sembra de barreja de llavors herbàcies
autòctones de baix manteniment segons NTJ 07N, amb mitjans
manuals, amb una densitat de 35g/m2en un pendent < 30 %,
superfície. Barreja formada per: Cynodon Dactylon (20%), Festuca
eliator ssp. Arundinacea (10%), Lolium perenne (25%), Agropyrum
repens (15%), Trifolium repens (25%) i Medicago sativa (5%) amb les
possibles variacions suggerides dep la DO. (P - 139)

4,80 910,000 4.368,00

TOTAL Titol 5 01.08.04.02.01 4.368,00

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 90

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 09 Zona 9. Sant Marçal

Titol 3 01 Restauració ambiental

Titol 4 01 Treballs previs

Titol 5 01 Eliminació de residus i infraestructures

Titol 5 (1) 01 Retirada de deixalles disperses

1 P2RA-NA00 m3 Eliminació amb mitjans manuals de deixalles disperses. Acopi, càrrega
a camió, transport i diposició de residus mesurats sobre perfil teòric.
Inclou taxa de residus. (P - 73)

211,75 8,016 1.697,39

TOTAL Titol 5 (1) 01.09.01.01.01.01 1.697,39



Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 91

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 09 Zona 9. Sant Marçal

Titol 3 01 Restauració ambiental

Titol 4 01 Treballs previs

Titol 5 01 Eliminació de residus i infraestructures

Titol 5 (1) 02 Demolició estructures de formigó

1 F214U120 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, en presència de serveis afectats en servei, mesurat sobre
perfil teòric. (P - 4)

26,01 24,610 640,11

2 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials mesurats sobre perfiil teòric a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 28)

10,50 24,610 258,41

3 F21B1301 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges
clavats a terra i situats cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió (P - 8)

7,63 287,000 2.189,81

TOTAL Titol 5 (1) 01.09.01.01.01.02 3.088,33

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 92

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 09 Zona 9. Sant Marçal

Titol 3 01 Restauració ambiental

Titol 4 01 Treballs previs

Titol 5 02 Eliminació de vegetació al·lòctona invasora

Titol 5 (1) 01 Eliminació de canya (Arundo donax)

1 PREL1-NAT1 m2 Extracció mecànica de la part aèria i el rizoma de la canya (Arundo
donax) a un mínim de 50cm de profunditat i fins assolir el gruix total de
la capa de rizoma. Es realitza una primera fase d'extracció de la part
aèria amb desbrossada prèvia si és necessari i una segona fase de
l'extracció del rizoma. Inclou la separació in-situ de la fracció terra,
pedres superiors a 15cm de diàmetre i materials aliens com plàstic i
altres residus. Repàs manual de fragments de rizoma que puguin
quedar a la zona. Càrrega a camió, transport, disposició, estesa en
capes inferiors a 15cm a zona d'aplec dins l'àmbit del PDU. Inclou el
primer voltejat i trinxat. (P - 125)

12,39 4.395,000 54.454,05

TOTAL Titol 5 (1) 01.09.01.01.02.01 54.454,05



Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 93

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 09 Zona 9. Sant Marçal

Titol 3 01 Restauració ambiental

Titol 4 01 Treballs previs

Titol 5 03 Treballs forestals

Titol 5 (1) 01 Tala d'arbres i gestió de la fusta

1 P21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 10 a 20m d'alçària i arrencant la
soca. Càrrega de les restes vegetals sobre camió grua amb pinça,
transport dins la mateixa obra i estesa a zona d'aplec corresponent per
a assecat fins obtenir una humitat del 12% kg/m3. Inclou l'anivellat o
reblert del forat deixat per l'arrencat de la soca si s'escau segons criteri
de la DO.

(P - 62)

69,98 18,000 1.259,64

2 P2RTNA00 m3 Triturat de la fusta resultant de les tales a mida d'estella (inferior a
100mm) a la zona d'acopi. Inclou el triturat amb maquina estelladora
563kV horitzontal o similar per tal de revaloritzar la fusta com a
biomassa o similar i càrrega, transport i gestió a zona de destí fora de
l'obra. Inclou tots els mitjans i maquinària auxiliar necessària. (P - 80)

0,01 65,945 0,66

TOTAL Titol 5 (1) 01.09.01.01.03.01 1.260,30

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 94

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 09 Zona 9. Sant Marçal

Titol 3 01 Restauració ambiental

Titol 4 01 Treballs previs

Titol 5 03 Treballs forestals

Titol 5 (1) 02 Desbrossada

1 FR11U205 m2 Desbrossada selectiva de vegetació herbàcia amb mitjans manuals,
deixant les restes triturades al lloc. (P - 47)

0,12 1.706,090 204,73

TOTAL Titol 5 (1) 01.09.01.01.03.02 204,73



Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 95

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 09 Zona 9. Sant Marçal

Titol 3 01 Restauració ambiental

Titol 4 02 Modificacions morfològiques

Titol 5 01 Millora morfològica del torrent

1 F221U040 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió, mesurat sobre perfil teòric. Inclou
compactació del fons de l'excavació. (P - 14)

2,43 2.469,000 5.999,67

2 F241U020 m3 Transport dins de l'obra de terres provinents de les excavacions
mesurades sobre perfiil teòric, amb destinació final o acopi dins de
l'àmbit del Centre Direccional amb camió de 12 t. (P - 24)

3,46 3.549,000 12.279,54

3 P221-NAT1 m2 Reperfilat del terreny amb mitjans mecanics. Inclou acabat final (P - 64) 0,90 3.313,000 2.981,70
4 F2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de

gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació, mesurat sobre
perfil teòric. (P - 18)

3,00 1.080,000 3.240,00

5 F26Z2500 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip de reducció del
nivell freàtic en 2 m de 75 m de llargària (P - 26)

2.727,60 1,000 2.727,60

6 F263C382 m3 Reducció de nivell freàtic de 2 m amb un equip de 75 m de llargària
amb una llança de succió per metre de 3 m de fondària amb bomba de
22 kW i 320 m3/h de cabal màxim en terreny de permeabilitat de 1E-04
m/s (P - 25)

1,90 2.700,000 5.130,00

TOTAL Titol 5 01.09.01.02.01 32.358,51

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 96

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 09 Zona 9. Sant Marçal

Titol 3 01 Restauració ambiental

Titol 4 03 Infraestructures hidràuliques

Titol 5 02 Protecció de la llera amb escullera

1 P3J21810 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes,
mesurat sobre perfil teòric, col·locats amb pala carregadora. Inclou la
inserció manual d'estaques de salze arbustius de 1,5m de llargada i
2-4cm de gruix a raó de 1u/m2. Cal que la seva col·locació sigui en
paral·lel a la construcció de l'escullera i que l'estaca travessi
completament l'estructura per possibilitar l'arrelament al terreny
posterior. (P - 81)

69,62 237,180 16.512,47

2 F3J21810 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora (P - 33)

62,98 424,600 26.741,31

TOTAL Titol 5 01.09.01.03.02 43.253,78



Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 97

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 09 Zona 9. Sant Marçal

Titol 3 01 Restauració ambiental

Titol 4 04 Millora de l'hàbitat

Titol 5 01 Actuacions de revegetació

Titol 5 (1) 01 Nuclis de plantació

1 P2217-NA00 m3 Creació de depressió/clot al terreny per establir els nuclis de plantació
de superfície variable en funció del nucli de plantació i profunditat
màxima de 50cm. Reperfilat del terreny i creació de talussos interns
amb pendent inferior als 30º. Localització de la depressió a llocs
estratègics per maximitzar la recollida d'aigua d'escorrentiu prèvia
validació de la DO. (P - 65)

8,50 25,200 214,20

2 PR490-NA01 u Subministrament i plantació de planta arbustiva o herbàcia en alvèol
forestal (P - 114)

4,30 376,000 1.616,80

3 PR490-NA00 u Subministrament d'arbustives en contenidor de 1,5 a 3 litres (P - 113) 2,49 296,000 737,04
4 FR68U010 u Plantació de planta en contenidor d'1 a 3 litres de capacitat, inclòs

l'obertura del clot de plantació de 0,3x0,3x0,3 m, adobat organomineral
a base d'incorporar al sòl 50 g d'adob químic complex del tipus
15-18-11-2 Mg i 200 g d'adob orgànic tipus compost, formació
d'escocell i primer reg (P - 52)

2,00 296,000 592,00

5 PR490-NAT2 u Subministrament i plantació d'arbustives en contenidor de 5 litres (P -
115)

10,00 44,000 440,00

6 PR450-NAT1 u Subministrament i plantació d'arbre en contenidor de 10 litres. (P - 112) 18,09 40,000 723,60

TOTAL Titol 5 (1) 01.09.01.04.01.01 4.323,64

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 98

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 09 Zona 9. Sant Marçal

Titol 3 01 Restauració ambiental

Titol 4 04 Millora de l'hàbitat

Titol 5 01 Actuacions de revegetació

Titol 5 (1) 02 Sembra

1 PR71121K m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb
mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent
el corronat posterior (P - 119)

0,30 455,370 136,61

TOTAL Titol 5 (1) 01.09.01.04.01.02 136,61



Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 99

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 09 Zona 9. Sant Marçal

Titol 3 01 Restauració ambiental

Titol 4 04 Millora de l'hàbitat

Titol 5 01 Actuacions de revegetació

Titol 5 (1) 04 Tècniques de reproducció vegetativa

1 PR490-NAT3 u Subministrament i plantació d'estaca de salze arbustiu amb diàmetre
mínim de 2cm i 1,5m de llargada. Confecció d'estaca amb tall inferior
al visell per poder penetrar correctament el terreny i plantació en època
de parada vegetativa. Proporció de gemmes enterrades superiors a les
aèries (amb 2-3 gemmes en superfície és suficient). Inserció de
l'estaca perpendicularment al sòl, també en talussos. Procedència de
la planta de dins la mateixa conca. (P - 116)

5,31 205,000 1.088,55

2 PRI9-NA00 m Instal·lació de feixina realitzada amb brancatge i lligada amb corda de
materials biodegrdables com yute o espart. Diàmetre aproximat de
30cm barrejant brancatge fi i gruixut entrelligant les diferents branques
per augmentar la consistència. Fixació al terreny amb barres
corrugades de 10 mm de diàmetre B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2 en forma de J de 20-20-100 cm de dimensions a raó de 1u/m
de feixina. Inclou creació de rases manuals, acabats finals i tot allò
considerat per la DO per ajustar-se a la realitat de l'obra. Inclou el
subministrament del material vegetal viu de fora de l'obra però de dins
la mateixa conca i la seva realitzacio en època de parada vegetativa
per assegurar la seva viabilitat. (P - 136)

67,01 90,600 6.071,11

3 PRIB-NA00 m Troca d'arbustiva consistent en farcell de 50cm de diàmetre de
brancatge de salze embolcallat amb ret de coco. Fixació al terreny
amb palissada d'estaques de fusta de castanyer de 1,5m i 10-12cm de
diàmetre a raó de 1u/0,5m a tot el seu perímetre. Unió del conjunt amb
amb filferro o corda de polipropilè segons D.O. (P - 137)

180,08 5,000 900,40

TOTAL Titol 5 (1) 01.09.01.04.01.04 8.060,06

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 100

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 09 Zona 9. Sant Marçal

Titol 3 01 Restauració ambiental

Titol 4 04 Millora de l'hàbitat

Titol 5 02 Consolidació i revegetació amb bioenginyeria

Titol 5 (1) 01 Protecció amb ret de coco i sembra

1 PRIG-NAT1 m2 Ret orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 700 g/m2,
col·locada en un terreny preparat , fixada amb grapes d'acer corrugat
en forma de U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una
densitat de 4 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació.
Inclou una sembra manual. Sembra de barreja de llavors herbàcies
autòctones de baix manteniment segons NTJ 07N, amb mitjans
manuals, amb una densitat de 35g/m2en un pendent < 30 %,
superfície. Barreja formada per: Cynodon Dactylon (20%), Festuca
eliator ssp. Arundinacea (10%), Lolium perenne (25%), Agropyrum
repens (15%), Trifolium repens (25%) i Medicago sativa (5%) amb les
possibles variacions suggerides dep la DO. (P - 139)

4,80 2.636,000 12.652,80

TOTAL Titol 5 (1) 01.09.01.04.02.01 12.652,80
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Obra 01 Pressupost P641

Capítol 09 Zona 9. Sant Marçal

Titol 3 01 Restauració ambiental

Titol 4 04 Millora de l'hàbitat

Titol 5 02 Consolidació i revegetació amb bioenginyeria

Titol 5 (1) 02 Consolidació dels marges amb entramat Krainer

1 PRI5-NA02 m2 Construcció d'un entramat krainer tipus Naturalea de 0,8m d'alçada
vista i 0,4m de fonament. Estructura conformada per pals de fusta de
castanyer sense pelar de 20cm de diàmetre i 1,5m de llargada
disposats perpendicularment al curs fluvial i pals de 3m de longitud
disposats transversalment creant cel·les a diferents nivells. Unió dels
troncs entre ells amb barres de ferro corrugat de 0,75m de longitud i
12mm de diàmetre. En el cas dels troncs del fonament s'ancoraran al
terreny amb barres de corrugat de 1,5m de longitud i 12mm de
diàmetre. En frontal de les cel·les s'instal·la gabió flexible tipus Rock
roll al fonament i el primer nivell i rolls de fibra de coco d'alta densitat
als nivells superiors segons esquema constructiu. Plantació d'arbust en
AF a raó de 1u/20cm als nivells indicats a l'esquema constructiu.
Inclou acabats finals i entregues amb el terreny original per crear
transicions suaus que no afectin la dinàmica fluvial i tot allò que indiqui
la DO. (P - 133)

315,03 216,000 68.046,48

TOTAL Titol 5 (1) 01.09.01.04.02.02 68.046,48
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Obra 01 Pressupost P641

Capítol 09 Zona 9. Sant Marçal

Titol 3 01 Restauració ambiental

Titol 4 04 Millora de l'hàbitat

Titol 5 02 Consolidació i revegetació amb bioenginyeria

Titol 5 (1) 03 Instal·lació de rotlle de fibra vegetal amb planta

1 PRI1-NAT1 m Rotlle estructurat en fibra vegetat amb planta aquàtica de 30 cm de
diàmetre i 3 m de llargària, amb matriu de fibra de coco compactada;
xarxa estructural exterior de polipropilè de 50 mm de malla i 2,5 mm de
diàmetre, fixat al terreny amb barres d'acer corrugat de D=12 cm de
diàmetre i 1 m de llargària. La instal·lació inclou l'excavació amb
mitjans manuals del terreny d'una rasa de 0,2m de profunditat, la
eliminació del material groller i altres restes que poden interposar-se
entre el sistema radicular de les plantes desenvolupades en el rotllo
estructurat i el propi sòl. (P - 129)

78,00 54,000 4.212,00

TOTAL Titol 5 (1) 01.09.01.04.02.03 4.212,00
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Obra 01 Pressupost P641

Capítol 09 Zona 9. Sant Marçal

Titol 3 02 Zona verda urbana - rampa accés

Titol 4 01 Treballs previs

Titol 5 01 Localització de serveis (gas)

1 F169U020 u Cala d'1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment,
excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària
màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó,
càrrega de materials sobre camió o contenidor, transport a abocador i
gestió de residus, sense incloure la reposició del paviment (P - 1)

402,62 3,000 1.207,86

TOTAL Titol 5 01.09.02.01.01 1.207,86
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Obra 01 Pressupost P641

Capítol 09 Zona 9. Sant Marçal

Titol 3 02 Zona verda urbana - rampa accés

Titol 4 01 Treballs previs

Titol 5 03 Treballs forestals

Titol 5 (1) 01 Tala d'arbres i gestió de la fusta

1 P21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 10 a 20m d'alçària i arrencant la
soca. Càrrega de les restes vegetals sobre camió grua amb pinça,
transport dins la mateixa obra i estesa a zona d'aplec corresponent per
a assecat fins obtenir una humitat del 12% kg/m3. Inclou l'anivellat o
reblert del forat deixat per l'arrencat de la soca si s'escau segons criteri
de la DO.

(P - 62)

69,98 10,000 699,80

2 P2RTNA00 m3 Triturat de la fusta resultant de les tales a mida d'estella (inferior a
100mm) a la zona d'acopi. Inclou el triturat amb maquina estelladora
563kV horitzontal o similar per tal de revaloritzar la fusta com a
biomassa o similar i càrrega, transport i gestió a zona de destí fora de
l'obra. Inclou tots els mitjans i maquinària auxiliar necessària. (P - 80)

0,01 32,655 0,33

TOTAL Titol 5 (1) 01.09.02.01.03.01 700,13
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Obra 01 Pressupost P641

Capítol 09 Zona 9. Sant Marçal

Titol 3 02 Zona verda urbana - rampa accés

Titol 4 02 Modificacions morfològiques

Titol 5 02 Creació de rampa accés

1 F221U040 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió, mesurat sobre perfil teòric. Inclou
compactació del fons de l'excavació. (P - 14)

2,43 140,000 340,20

2 F2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació, mesurat sobre
perfil teòric. (P - 18)

3,00 90,000 270,00

3 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 70)

1,43 225,000 321,75

4 F221U030 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió, mesurat sobre perfil teòric.  (P - 13)

2,00 90,000 180,00

5 F241U020 m3 Transport dins de l'obra de terres provinents de les excavacions
mesurades sobre perfiil teòric, amb destinació final o acopi dins de
l'àmbit del Centre Direccional amb camió de 12 t. (P - 24)

3,46 230,000 795,80

TOTAL Titol 5 01.09.02.02.02 1.907,75
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Obra 01 Pressupost P641

Capítol 10 Zona 10. Mirador

Titol 3 01 Treballs previs

Titol 4 01 Localització de serveis (gas)

1 F169U020 u Cala d'1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment,
excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària
màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó,
càrrega de materials sobre camió o contenidor, transport a abocador i
gestió de residus, sense incloure la reposició del paviment (P - 1)

402,62 1,000 402,62

TOTAL Titol 4 01.10.01.01 402,62
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Obra 01 Pressupost P641

Capítol 10 Zona 10. Mirador

Titol 3 01 Treballs previs

Titol 4 02 Eliminació de residus i infraestructures

Titol 5 01 Retirada de tanca existent

1 F21B1301 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges
clavats a terra i situats cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió (P - 8)

7,63 65,000 495,95

TOTAL Titol 5 01.10.01.02.01 495,95
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Obra 01 Pressupost P641

Capítol 10 Zona 10. Mirador

Titol 3 01 Treballs previs

Titol 4 03 Treballs forestals

Titol 5 01 Tala d'arbres i gestió de la fusta

1 P21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 10 a 20m d'alçària i arrencant la
soca. Càrrega de les restes vegetals sobre camió grua amb pinça,
transport dins la mateixa obra i estesa a zona d'aplec corresponent per
a assecat fins obtenir una humitat del 12% kg/m3. Inclou l'anivellat o
reblert del forat deixat per l'arrencat de la soca si s'escau segons criteri
de la DO.

(P - 62)

69,98 12,000 839,76

2 FR11U205 m2 Desbrossada selectiva de vegetació herbàcia amb mitjans manuals,
deixant les restes triturades al lloc. (P - 47)

0,12 1.000,000 120,00

3 PREL1-NAT1 m2 Extracció mecànica de la part aèria i el rizoma de la canya (Arundo
donax) a un mínim de 50cm de profunditat i fins assolir el gruix total de
la capa de rizoma. Es realitza una primera fase d'extracció de la part
aèria amb desbrossada prèvia si és necessari i una segona fase de
l'extracció del rizoma. Inclou la separació in-situ de la fracció terra,
pedres superiors a 15cm de diàmetre i materials aliens com plàstic i
altres residus. Repàs manual de fragments de rizoma que puguin
quedar a la zona. Càrrega a camió, transport, disposició, estesa en
capes inferiors a 15cm a zona d'aplec dins l'àmbit del PDU. Inclou el
primer voltejat i trinxat. (P - 125)

12,39 150,000 1.858,50

TOTAL Titol 5 01.10.01.03.01 2.818,26
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Obra 01 Pressupost P641

Capítol 10 Zona 10. Mirador

Titol 3 01 Treballs previs

Titol 4 03 Treballs forestals

Titol 5 02 Esbrossada

1 FR11U205 m2 Desbrossada selectiva de vegetació herbàcia amb mitjans manuals,
deixant les restes triturades al lloc. (P - 47)

0,12 1.536,350 184,36

TOTAL Titol 5 01.10.01.03.02 184,36
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Obra 01 Pressupost P641

Capítol 10 Zona 10. Mirador

Titol 3 05 Gestió de l'ús social

Titol 4 03 Senyalització

Titol 5 01 Plafó informatiu

1 PB91-NA32 u Subministrament i col·locació plafó informatiu model segons la
normativa gràfica de la senyalització exterior del Parc Natural de
Collserola. Inclou fonamentació del suport de formigó executat in situ.

(P - 96)

2.396,89 1,000 2.396,89

TOTAL Titol 5 01.10.05.03.01 2.396,89
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Obra 01 Pressupost P641

Capítol 10 Zona 10. Mirador

Titol 3 05 Gestió de l'ús social

Titol 4 04 Revegetació

Titol 5 03 Plantació

1 PQI5-ABRH u Trasplantament a obra d'Alzina (Quercus ilex) de 16 a 35 cm de
perímetre de tronc, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km, inclou
arrencada a viver d'alzina prèviament repicada amb retroexcavadora i
mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals,
excavació de clot de plantació de 120x120x60 cm amb
retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació,
reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25%
de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No
inclou les feines de preparació
(P - 103)

219,99 5,000 1.099,95

2 P221H-NAT3 m2 Escarificat (llaurat superficial) dels primers 10cm del sòl amb mitjans
mecànics. Inclou la retirada manual, transport i gestió de possibles
elements o residus antròpics fins a un volum de 1m3/Ha. (P - 69)

0,25 200,000 50,00

3 PR71121K m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb
mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent
el corronat posterior (P - 119)

0,30 200,000 60,00

TOTAL Titol 5 01.10.05.04.03 1.209,95
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Obra 01 Pressupost P641

Capítol 11 Camins

Titol 3 01 Treballs previs

Titol 4 01 Eliminació de residus i infraestructures

Titol 5 01 Eliminació passera existent de formigó

1 F214U120 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, en presència de serveis afectats en servei, mesurat sobre
perfil teòric. (P - 4)

26,01 38,400 998,78

2 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials mesurats sobre perfiil teòric a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 28)

10,50 38,400 403,20

TOTAL Titol 5 01.11.01.01.01 1.401,98
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Obra 01 Pressupost P641

Capítol 11 Camins

Titol 3 01 Treballs previs

Titol 4 01 Eliminació de residus i infraestructures

Titol 5 02 Eliminació de camins existents

1 P221H-NAT3 m2 Escarificat (llaurat superficial) dels primers 10cm del sòl amb mitjans
mecànics. Inclou la retirada manual, transport i gestió de possibles
elements o residus antròpics fins a un volum de 1m3/Ha. (P - 69)

0,25 10.090,000 2.522,50

2 FR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos (P - 48)

2,70 2.018,000 5.448,60

TOTAL Titol 5 01.11.01.01.02 7.971,10
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Obra 01 Pressupost P641

Capítol 11 Camins

Titol 3 05 Gestió de l'ús social

Titol 4 01 Paviments i estructures

Titol 5 01 Desbrossada

1 FREL27X1 m2 Desbrossada selectives en zona de franges de lleres o espais fluvials
en actuacions al medi natural, amb desbrossadora manual de braç
amb capçal de fil o disc (P - 53)

0,60 1.745,000 1.047,00

TOTAL Titol 5 01.11.05.01.01 1.047,00
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Obra 01 Pressupost P641

Capítol 11 Camins

Titol 3 05 Gestió de l'ús social

Titol 4 01 Paviments i estructures

Titol 5 02 Decapatge de terra vegetal

1 F221U030 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió, mesurat sobre perfil teòric.  (P - 13)

2,00 1.708,800 3.417,60

2 F241U020 m3 Transport dins de l'obra de terres provinents de les excavacions
mesurades sobre perfiil teòric, amb destinació final o acopi dins de
l'àmbit del Centre Direccional amb camió de 12 t. (P - 24)

3,46 1.708,000 5.909,68

TOTAL Titol 5 01.11.05.01.02 9.327,28
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Obra 01 Pressupost P641

Capítol 11 Camins

Titol 3 05 Gestió de l'ús social

Titol 4 01 Paviments i estructures

Titol 5 03 Moviment de terres

1 F2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació, mesurat sobre
perfil teòric. (P - 18)

3,00 1.191,400 3.574,20

2 P2241-NAT1 m2 Anivellat del ferm amb mitjans mecànics per consolidar pendents i
drenatge segons característiques definides al projecte projecte per a
superfícies inferiors a 1000m2. No inclou aportacions o extraccions de
terres. (P - 71)

1,52 3.846,000 5.845,92

3 F241U020 m3 Transport dins de l'obra de terres provinents de les excavacions
mesurades sobre perfiil teòric, amb destinació final o acopi dins de
l'àmbit del Centre Direccional amb camió de 12 t. (P - 24)

3,46 1.191,400 4.122,24

TOTAL Titol 5 01.11.05.01.03 13.542,36



Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 117

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 11 Camins

Titol 3 05 Gestió de l'ús social

Titol 4 01 Paviments i estructures

Titol 5 04 Construcció de gual empedrat

1 P9BA-NAT1 m2 Creació d'un gual amb llosa de formigó amb acabat de pedra calcària
de 20cm de gruix embeguda segons esquema constructiu. Formigó
HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa, abocat amb bomba, de 20cm de gruix, amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 15-15cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080. Inclou tots els treballs necessaris per adaptar-se a la
zona i acabats segons indiqui la DO.  (P - 87)

219,22 56,000 12.276,32

2 F3J21810 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora (P - 33)

62,98 14,400 906,91

TOTAL Titol 5 01.11.05.01.04 13.183,23
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Obra 01 Pressupost P641

Capítol 11 Camins

Titol 3 05 Gestió de l'ús social

Titol 4 01 Paviments i estructures

Titol 5 05 Parterre d'aromàtiques

1 PRI7-NA01 m Subministrament i instal·lació de marge de fusta de castanyer sense
tractar de 20cm de diàmetre. Fixació amb vares de ferro corrugat de
70cm de llargada i 12mm de diàmetre a raó de 1u/1,5m. Inclou rasa
manual prèvia a la instal·lació i acabats finals de reperfilat dels
entorns. (P - 134)

43,89 22,000 965,58

2 FR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos (P - 48)

2,70 4,320 11,66

3 PR490-NA00 u Subministrament d'arbustives en contenidor de 1,5 a 3 litres (P - 113) 2,49 72,000 179,28
4 FR68U010 u Plantació de planta en contenidor d'1 a 3 litres de capacitat, inclòs

l'obertura del clot de plantació de 0,3x0,3x0,3 m, adobat organomineral
a base d'incorporar al sòl 50 g d'adob químic complex del tipus
15-18-11-2 Mg i 200 g d'adob orgànic tipus compost, formació
d'escocell i primer reg (P - 52)

2,00 72,000 144,00

TOTAL Titol 5 01.11.05.01.05 1.300,52
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Obra 01 Pressupost P641

Capítol 11 Camins

Titol 3 05 Gestió de l'ús social

Titol 4 03 Senyalització i tancament

Titol 5 01 Senyalització

1 PB91-NA00 u Subministrament, disseny, maquetació i instal·lació de plafó de
600x600mm amb ala de 25mm de planxa galvanitzada pintada amb
poliester amb impresió directe i vernís protector de poliester curat a
180º. Suport format per dos peus drets de fusta de pi amb tractament
anticorrossiu de sals metàl·liques (basilit CFK) per immersió i autoclau
sistema de buit pressió de 3000x140x140mm. Fixació al terreny amb
daus de formigó de 400x400x400mm. Inclou el disseny i maquetació
del contingut. Seguint el model del Parc de Collserola. (P - 90)

1.379,97 1,000 1.379,97

2 PB91-NA01 u Subministrament, disseny, maquetació i instal·lació de plafó divulgatiu
per a les zones de mirador de 120x45mm amb ala de 25mm de planxa
galvanitzada pintada amb poliester amb impresió directe i vernís
protector de poliester curat a 180º. Suport format per dos peus drets
de fusta de pi amb tractament anticorrossiu de sals metàl·liques (basilit
CFK) per immersió i autoclau sistema de buit pressió de
3000x140x140mm. Inclou el disseny i maquetació del contingut.
Fixació al terreny amb daus de formigó de 400x400x400mm. Seguint
el model del Parc de Collserola. (P - 91)

2.173,37 6,000 13.040,22

3 PB91-NA02 u Subministrament, disseny, maquetació i instal·lació de placa d'avisos
cívics format per joc de dues planxes d'alumini de 240x240mm amb
impresió directe i vernís protector de poliester curat a 180º,
enganxades sobre soport de fosa d'alumini. Suport format per peu dret
de fusta de pi amb tractament anticorrossiu de sals metàl·liques (basilit
CFK) per immersió i autoclau sistema de buit pressió de
3000x140x140mm. Inclou el disseny i maquetació del contingut.
Fixació al terreny amb dau de formigó de 400x400x400mm. Seguint el
model del Parc de Collserola. (P - 92)

787,79 2,000 1.575,58

4 PB91-NA03 u Banderola indicador camins i corriolsamb 1 placa. Subministrament,
disseny, maquetació i instal·lació de banderola formada per joc de
dues planxes d'alumini de 440x190mm amb impresió directe i vernís
protector de poliester curat a 180º, enganxades sobre soport de fosa
d'alumini. Suport format per peu dret de fusta de pi amb tractament
anticorrossiu de sals metàl·liques (basilit CFK) per immersió i autoclau
sistema de buit pressió de 3000x140x140mm. Inclou el disseny i
maquetació del contingut. Fixació al terreny amb dau de formigó de
400x400x400mm. Seguint el model del Parc de Collserola. (P - 93)

787,79 1,000 787,79

5 PB91-NA07 u Plaqueta d'alumini / acer de 120x120 mm per itineraris amb 2 forats de
5mm: Impressió directa o vinil sobre planxa. Subministrament, disseny,
maquetació i instal·lació seguint el model del Parc de Collserola (P -
94)

211,43 3,000 634,29

6 PB91-NA09 u Banderola indicador camins i corriolsamb 4 plaques. Subministrament,
disseny, maquetació i instal·lació de banderola formada per joc de
dues planxes d'alumini de 440x190mm amb impresió directe i vernís
protector de poliester curat a 180º, enganxades sobre soport de fosa
d'alumini (3 unitats). Suport format per peu dret de fusta de pi amb
tractament anticorrossiu de sals metàl·liques (basilit CFK) per
immersió i autoclau sistema de buit pressió de 3000x140x140mm.
Inclou el disseny i maquetació del contingut. Fixació al terreny amb
dau de formigó de 400x400x400mm. Seguint el model del Parc de
Collserola. (P - 95)

1.403,05 6,000 8.418,30

TOTAL Titol 5 01.11.05.03.01 25.836,15
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Capítol 11 Camins

Titol 3 05 Gestió de l'ús social

Titol 4 03 Senyalització i tancament

Titol 5 02 Tancaments

1 PB91-NA50 u Subministrament i instal·lació de tancament camins format per dos
peus drets de fusta de pi amb tractament anticorrossiu de sals
metàl·liques (basilit CFK) per immersió i autoclau sistema de buit
pressió. Inclou cable de cadena, funda tram de 6m, anelles, ganxo,
cargols i femelles en hacer galvanitzat. Fixació al terreny amb daus de
formigó de 400x400x400mm. Seguint el model del Parc de Collserola.
(P - 97)

939,08 3,000 2.817,24

2 PB91-NA08 PA Partida alçada a justificar per a la instal·lació de tancament del camí
de Can Costa amb fusta de 12m de llargada i 2,5m d'alçada amb fusta
opac. Sistema per habilitar una obertura de 4m d'amplada per a
vehicles i distribució de finestres petites perquè es pugui veure a
través. Inclou les tasques necessàries per adaptar la tanca al terreny
existent per evitar que es pugui accedir a la llera pels seus extrems.
(P - 0)

7.500,00 1,000 7.500,00

TOTAL Titol 5 01.11.05.03.02 10.317,24
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Capítol 11 Camins

Titol 3 05 Gestió de l'ús social

Titol 4 04 Revegetació

Titol 5 01 Sembra

1 PR71121K m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb
mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent
el corronat posterior (P - 119)

0,30 11.871,000 3.561,30

TOTAL Titol 5 01.11.05.04.01 3.561,30
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Capítol 11 Camins

Titol 3 05 Gestió de l'ús social

Titol 4 04 Revegetació

Titol 5 02 Creació de pantalla vegetal

1 F221U040 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió, mesurat sobre perfil teòric. Inclou
compactació del fons de l'excavació. (P - 14)

2,43 191,200 464,62

2 PR490-NA01 u Subministrament i plantació de planta arbustiva o herbàcia en alvèol
forestal (P - 114)

4,30 1.020,000 4.386,00

3 PR490-NA00 u Subministrament d'arbustives en contenidor de 1,5 a 3 litres (P - 113) 2,49 340,000 846,60
4 FR68U010 u Plantació de planta en contenidor d'1 a 3 litres de capacitat, inclòs

l'obertura del clot de plantació de 0,3x0,3x0,3 m, adobat organomineral
a base d'incorporar al sòl 50 g d'adob químic complex del tipus
15-18-11-2 Mg i 200 g d'adob orgànic tipus compost, formació
d'escocell i primer reg (P - 52)

2,00 340,000 680,00

TOTAL Titol 5 01.11.05.04.02 6.377,22
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Capítol 12 Col·lectors

Titol 3 01 XARXA COL·LECTORS RESIDUALS

Titol 4 01 TREBALLS PREVIS

1 FR111020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics o manuals,
inclou la tala i retirada dels elements vegetals en mal estat o morts, la
recollida de branques i brossa, la carrega sobre camió i transport a
instal·lació autoritzada de gestió de residus (P - 46)

0,45 2.592,000 1.166,40

2 F169U020 u Cala d'1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment,
excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària
màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó,
càrrega de materials sobre camió o contenidor, transport a abocador i
gestió de residus, sense incloure la reposició del paviment (P - 1)

402,62 6,000 2.415,72

3 F21R12F5 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 15 a 20 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió
grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km). Inclou l'anivellat o reblert del forat deixat per
l'arrencat de la soca si s'escau segons criteri de la DO. (P - 12)

480,00 18,000 8.640,00

4 PRE4-NA00 u Poda d'un peu en actuacions al medi natural, amb una alçada en
l'arbrat d'entre 2 i 12 m, amb mitjans manuals i mecànics (P - 120)

115,01 12,000 1.380,12

TOTAL Titol 4 01.12.01.01 13.602,24

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 124

Obra 01 Pressupost P641

Capítol 12 Col·lectors

Titol 3 01 XARXA COL·LECTORS RESIDUALS

Titol 4 02 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

1 F222U100 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 4 m d'amplària, en
qualsevol tipus de terreny, amb càrrega sobre camió, inclòs
compactació i refinat del fons de la rasa i inclòs transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, mesurat sobre perfil teòric. (P - 17)

11,38 1.915,650 21.800,10

2 F2316501 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m
d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 30% (P - 22)

18,95 2.686,400 50.907,28

3 F228U020 m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb sauló garbellat d'aportació, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95% PM, mesurat sobre perfil teòric,
mesurat sobre perfil teòric. (P - 19)

32,99 392,215 12.939,17

4 F2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació, mesurat sobre
perfil teòric. (P - 18)

3,00 1.452,227 4.356,68

5 F222K422 m3 Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat,
mesurat sobre perfil teòric. Inclou compactació del fons de l'excavació.
(P - 16)

13,04 193,400 2.521,94

6 F228U040 m3 Rebliment i piconatge de rasa, pou o fonament, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. (P -
20)

6,50 164,909 1.071,91

7 F9Z1V010 m Tall de paviment de qualsevol tipus amb disc de diamant (P - 36) 4,30 19,800 85,14
8 F214U120 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o

armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, en presència de serveis afectats en servei, mesurat sobre
perfil teòric. (P - 4)

26,01 14,850 386,25

9 F26Z2500 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip de reducció del
nivell freàtic en 2 m de 75 m de llargària (P - 26)

2.727,60 1,000 2.727,60

10 F263C382 m3 Reducció de nivell freàtic de 2 m amb un equip de 75 m de llargària
amb una llança de succió per metre de 3 m de fondària amb bomba de
22 kW i 320 m3/h de cabal màxim en terreny de permeabilitat de 1E-04
m/s (P - 25)

1,90 1.125,000 2.137,50

TOTAL Titol 4 01.12.01.02 98.933,57
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Capítol 12 Col·lectors

Titol 3 01 XARXA COL·LECTORS RESIDUALS

Titol 4 03 OBRA CIVIL

1 FDD1U027 u Pou de registre prefabricat de diàmetre 100 cm, per a tub de D=60 cm,
amb una fondària màxima de 3,00 m, base prefabricada, con de
reducció i solera amb mitja canya de formigó de resistencia de 15
N/mm2, inclòs graons de polipropile armat, totalment acabat (P - 44)

560,03 20,000 11.200,60

2 FDDZ6DD4 u Bastiment i tapa abatible circular de fosa dúctil per a pou de registre
amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 45)

204,99 20,000 4.099,80

3 FDB178P0 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 25 cm de gruix i de planta 2,4x2,4
m (P - 43)

225,62 20,000 4.512,40

4 F31512H1 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 32)

102,00 13,830 1.410,66

5 FD7ZTZ06 u Embrocament per a tub de formigó de clavegueram, de diàmetre 60
cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HM-20 d'anivellament i reblert,
totalment col·locat i acabat (P - 41)

654,23 1,000 654,23

TOTAL Titol 4 01.12.01.03 21.877,69
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Obra 01 Pressupost P641

Capítol 12 Col·lectors

Titol 3 01 XARXA COL·LECTORS RESIDUALS

Titol 4 04 OBRA MECÀNICA

1 FD7JJ146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 39)

20,60 629,500 12.967,70

TOTAL Titol 4 01.12.01.04 12.967,70
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Capítol 12 Col·lectors

Titol 3 01 XARXA COL·LECTORS RESIDUALS

Titol 4 05 GESTIÓ DE RESIDUS

1 F241U020 m3 Transport dins de l'obra de terres provinents de les excavacions
mesurades sobre perfiil teòric, amb destinació final o acopi dins de
l'àmbit del Centre Direccional amb camió de 12 t. (P - 24)

3,46 491,914 1.702,02

2 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials mesurats sobre perfiil teòric a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 28)

10,50 22,500 236,25

TOTAL Titol 4 01.12.01.05 1.938,27
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Capítol 13 Accessos a l'obra i instal·lacions provisionals

Titol 3 00 Preparació de la campa

1 P2241-NAT1 m2 Anivellat del ferm amb mitjans mecànics per consolidar pendents i
drenatge segons característiques definides al projecte projecte per a
superfícies inferiors a 1000m2. No inclou aportacions o extraccions de
terres. (P - 71)

1,52 1.500,000 2.280,00

2 FR111020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics o manuals,
inclou la tala i retirada dels elements vegetals en mal estat o morts, la
recollida de branques i brossa, la carrega sobre camió i transport a
instal·lació autoritzada de gestió de residus (P - 46)

0,45 750,000 337,50

TOTAL Titol 3 01.13.00 2.617,50
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Capítol 13 Accessos a l'obra i instal·lacions provisionals

Titol 3 01 Accés Can Codonyers - Meandre

1 F21B2001 m Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 10)

22,12 11,000 243,32

TOTAL Titol 3 01.13.01 243,32
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Capítol 13 Accessos a l'obra i instal·lacions provisionals

Titol 3 02 Accés Can Codonyers - Campa

1 F21B1301 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges
clavats a terra i situats cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió (P - 8)

7,63 15,000 114,45

TOTAL Titol 3 01.13.02 114,45
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Capítol 13 Accessos a l'obra i instal·lacions provisionals

Titol 3 03 Accés zona Mirador

1 F219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 7)

6,51 6,000 39,06

2 F21B1301 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges
clavats a terra i situats cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió (P - 8)

7,63 6,000 45,78

3 P1B1-HORE u Col·locació de proteccions per a reparació de paviment de peces amb
càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació,
col·locació de tanques i balisament (P - 56)

130,28 1,000 130,28

4 PR67-8ZT5 u Trasplantament dins de l'obra de conífera de 2.5 a 3.5 m d'alçària de
tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació
de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de
120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el
nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió. No inclou les feines de preparació (P - 118)

327,63 5,000 1.638,15

5 F22D1030 m2 Neteja i desbrossada del terreny, amb mitjans mecànics, en zona
d'arbrat, amb trossejat de la vegetació (P - 21)

1,58 214,000 338,12

6 P21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 10 a 20m d'alçària i arrencant la
soca. Càrrega de les restes vegetals sobre camió grua amb pinça,
transport dins la mateixa obra i estesa a zona d'aplec corresponent per
a assecat fins obtenir una humitat del 12% kg/m3. Inclou l'anivellat o
reblert del forat deixat per l'arrencat de la soca si s'escau segons criteri
de la DO.

(P - 62)

69,98 16,000 1.119,68

7 F241U020 m3 Transport dins de l'obra de terres provinents de les excavacions
mesurades sobre perfiil teòric, amb destinació final o acopi dins de
l'àmbit del Centre Direccional amb camió de 12 t. (P - 24)

3,46 210,000 726,60

8 F2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació, mesurat sobre
perfil teòric. (P - 18)

3,00 210,000 630,00

TOTAL Titol 3 01.13.03 4.667,67
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Capítol 13 Accessos a l'obra i instal·lacions provisionals

Titol 3 04 Accés Sant Marçal

1 F21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 11)

40,56 1,000 40,56

2 F219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 7)

6,51 3,000 19,53

3 F21B2001 m Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 10)

22,12 7,000 154,84

4 FR111020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics o manuals,
inclou la tala i retirada dels elements vegetals en mal estat o morts, la
recollida de branques i brossa, la carrega sobre camió i transport a
instal·lació autoritzada de gestió de residus (P - 46)

0,45 410,000 184,50

5 P21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 10 a 20m d'alçària i arrencant la
soca. Càrrega de les restes vegetals sobre camió grua amb pinça,
transport dins la mateixa obra i estesa a zona d'aplec corresponent per
a assecat fins obtenir una humitat del 12% kg/m3. Inclou l'anivellat o
reblert del forat deixat per l'arrencat de la soca si s'escau segons criteri
de la DO.

(P - 62)

69,98 3,000 209,94

6 PBBH-DVG5 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de
135 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1,
fixada mecànicament (P - 98)

186,23 1,000 186,23

7 P2217-NAT1 m2 Reperfilat del ferm de camí existent amb mitjans mecànics. Roturat
previ en el cas de la presència de solcs o xaragalls per tal
d'uniformitzar tota la superfície. Inclou compactació i regularitzacio
amb la pròpia màquina. (P - 67)

1,00 120,000 120,00

8 F241U020 m3 Transport dins de l'obra de terres provinents de les excavacions
mesurades sobre perfiil teòric, amb destinació final o acopi dins de
l'àmbit del Centre Direccional amb camió de 12 t. (P - 24)

3,46 45,000 155,70

9 F2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació, mesurat sobre
perfil teòric. (P - 18)

3,00 150,000 450,00

TOTAL Titol 3 01.13.04 1.521,30
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Capítol 13 Accessos a l'obra i instal·lacions provisionals

Titol 3 05 Preparació zona aplec assecat i estellat de fusta

1 FR11U205 m2 Desbrossada selectiva de vegetació herbàcia amb mitjans manuals,
deixant les restes triturades al lloc. (P - 47)

0,12 6.250,000 750,00

TOTAL Titol 3 01.13.05 750,00
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Capítol 13 Accessos a l'obra i instal·lacions provisionals

Titol 3 06 Preparació zona aplec de terres 2

1 F21B1501 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges
amb base de formigó i situats cada 4 m, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió (P - 9)

14,32 4,000 57,28

2 FR11U205 m2 Desbrossada selectiva de vegetació herbàcia amb mitjans manuals,
deixant les restes triturades al lloc. (P - 47)

0,12 15.000,000 1.800,00

TOTAL Titol 3 01.13.06 1.857,28
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Capítol 14 Seguretat i salut

1 P100-0000 PA Pla de Seguretat i Salut (P - 0) 46.625,26 1,000 46.625,26

TOTAL Capítol 01.14 46.625,26
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Capítol 15 Gestió de residus

1 F2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts mesurats sobre perfiil teòric amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 30)

11,32 589,848 6.677,08

2 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts mesurats sobre perfiil teòric amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 31)

9,58 250,000 2.395,00

3 F2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
mesurats sobre perfiil teòric en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals (P - 27)

23,73 21,852 518,55

4 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials mesurats sobre perfiil teòric a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 28)

10,50 250,606 2.631,36

TOTAL Capítol 01.15 12.221,99
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Capítol 16 Manteniment

Titol 3 02 Eliminació de deixalles

1 P2RA-NA01 u Eliminació amb mitjans manuals de deixalles disperses. Acopi, càrrega
a camió, transport i diposició de residus mesurats sobre perfil teòric.
Inclou taxa de residus. (P - 74)

211,75 22,000 4.658,50

TOTAL Titol 3 01.16.02 4.658,50
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Capítol 16 Manteniment

Titol 3 03 Eliminació de vegetació al·lòctona invasora

1 PREL1-NAT5 m2 Arrencat manual de rebrots de canya i bambú fins a retirada completa
de rizomes/arrels existents. Inclou càrrega i transport a zona d'aplec.
S'estima l'eliminació del 5% de la superfície inicial l'any 1 i del 2%
l'any 2 per a la canya i bambú. (P - 126)

0,72 2.841,600 2.045,95

2 PREL1-NA01 m2 Manteniment canya i bambú en zona d'aplec. Consisteix en el triturat
de les restes vegetals de la canya i bambú procedents de l'obra i
esteses prèviament en gruixos de 15cm. El procediment inclou un
primer triturat, el voltejat de les restes i un segon triturat. (P - 123)

0,29 85.771,980 24.873,87

3 PR111020 m2 Neteja i esbrossada dels rebrots de canya en zona d'escullera, amb
mitjans mecànics o manuals, inclou la tala i retirada dels elements
vegetals en mal estat o morts, la recollida de branques i brossa, la
carrega sobre camió i transport a instal·lació autoritzada de gestió de
residus (P - 104)

0,13 31.808,000 4.135,04

4 PREL1-NA02 m2 Manteniment altres invasores en zona d'aplec. Consisteix en el triturat
de les restes vegetals d'altres invasores procedents de l'obra i esteses
prèviament en gruixos de 15cm. El procediment inclou un primer
triturat, el voltejat de les restes i un segon triturat. (P - 124)

0,24 8.078,100 1.938,74

5 F221U040 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió, mesurat sobre perfil teòric. Inclou
compactació del fons de l'excavació. (P - 14)

2,43 3.971,000 9.649,53

6 F241U020 m3 Transport dins de l'obra de terres provinents de les excavacions
mesurades sobre perfiil teòric, amb destinació final o acopi dins de
l'àmbit del Centre Direccional amb camió de 12 t. (P - 24)

3,46 3.971,000 13.739,66

7 FR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos (P - 48)

2,70 2.400,000 6.480,00

8 PR71121K m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb
mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent
el corronat posterior (P - 119)

0,30 8.000,000 2.400,00

TOTAL Titol 3 01.16.03 65.262,79
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Capítol 16 Manteniment

Titol 3 04 Treballs forestals

1 P21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 10 a 20m d'alçària i arrencant la
soca. Càrrega de les restes vegetals sobre camió grua amb pinça,
transport dins la mateixa obra i estesa a zona d'aplec corresponent per
a assecat fins obtenir una humitat del 12% kg/m3. Inclou l'anivellat o
reblert del forat deixat per l'arrencat de la soca si s'escau segons criteri
de la DO.

(P - 62)

69,98 16,000 1.119,68

2 P2RA-NAT3 m3 Neteja i eliminació amb mitjans mecànics i/o manuals de residus
vegetals nets morts o seleccionats per la direcció d'obra. En el cas
d'espècies vives pot incloure desbrossat o tala d'arbres de perímetres
menors de 12 cm. Inclou la càrrega, transport i disposició controlada
en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb
una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01
segons la Llista Europea de Residus. En cas de no poder gestionar el
residu en una planta de compostatge, inclou cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció LLEI 8/2008 i l'abocament a
dipòsit autoritzat, així com tots els processos auxiliars necessàris per
la deguda eliminació del residu.

(P - 76)

71,89 24,000 1.725,36

TOTAL Titol 3 01.16.04 2.845,04
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Capítol 16 Manteniment

Titol 3 05 Podes estructurals tècniques de bioenginyeria

1 PRE4-NA01 u Poda de la vegetació a les estructures de bioenginyeria per afavorir el
rebrot. Inclou selecció dels peus més gruixuts, tala i trossejat a la
pròpia zona.  (P - 121)

0,40 3.820,400 1.528,16

TOTAL Titol 3 01.16.05 1.528,16
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Capítol 16 Manteniment

Titol 3 06 Desbrossades

1 FR11U205 m2 Desbrossada selectiva de vegetació herbàcia amb mitjans manuals,
deixant les restes triturades al lloc. (P - 47)

0,12 144.200,000 17.304,00

TOTAL Titol 3 01.16.06 17.304,00
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Capítol 16 Manteniment

Titol 3 07 Reforç plantacions

1 PR490-NA01 u Subministrament i plantació de planta arbustiva o herbàcia en alvèol
forestal (P - 114)

4,30 500,000 2.150,00

2 PR490-NA00 u Subministrament d'arbustives en contenidor de 1,5 a 3 litres (P - 113) 2,49 500,000 1.245,00
3 FR68U010 u Plantació de planta en contenidor d'1 a 3 litres de capacitat, inclòs

l'obertura del clot de plantació de 0,3x0,3x0,3 m, adobat organomineral
a base d'incorporar al sòl 50 g d'adob químic complex del tipus
15-18-11-2 Mg i 200 g d'adob orgànic tipus compost, formació
d'escocell i primer reg (P - 52)

2,00 500,000 1.000,00

4 PR490-NAT3 u Subministrament i plantació d'estaca de salze arbustiu amb diàmetre
mínim de 2cm i 1,5m de llargada. Confecció d'estaca amb tall inferior
al visell per poder penetrar correctament el terreny i plantació en època
de parada vegetativa. Proporció de gemmes enterrades superiors a les
aèries (amb 2-3 gemmes en superfície és suficient). Inserció de
l'estaca perpendicularment al sòl, també en talussos. Procedència de
la planta de dins la mateixa conca. (P - 116)

5,31 150,000 796,50

TOTAL Titol 3 01.16.07 5.191,50
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Capítol 16 Manteniment

Titol 3 09 Eliminació de ruderals associades a les plantacions

1 PR11NA00 m2 Arrencat manual d'espècies ruderals que puguin fer competència als
exemplars plantats als nucli de plantació. Estesa de les restes vegetals
als espais adjacents i desbrossada. No inclou les espècies invasores
que s'hauran de retirar de la zona.  (P - 105)

0,50 8.877,000 4.438,50

TOTAL Titol 3 01.16.09 4.438,50
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Capítol 16 Manteniment

Titol 3 10 Regs

1 PRF1-NA00 u Reg de suport a plantacions forestals amb tractor amb cisterna, de
10L/arbust AF250, C2L i C5L (P - 127)

0,24 341.472,000 81.953,28

2 PRF1-NA01 u Reg de suport a plantacions forestals amb tractor amb cisterna, de
25L/arbre C10L  (P - 128)

0,40 18.672,000 7.468,80

TOTAL Titol 3 01.16.10 89.422,08
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Capítol 16 Manteniment

Titol 3 11 Infraestructures hidràuliques

1 P2217-NA01 m3 Retirada de restes vegetals, brancatge i sediments acumulats en
infraestructures hidràuliques. Acopi, càrrega a camió, transport i
diposició de residus mesurats sobre perfil teòric. Inclou taxa de
residus. (P - 66)

25,00 94,000 2.350,00

TOTAL Titol 3 01.16.11 2.350,00
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Capítol 17 Noves actuacions

1 P6A3-PC01 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb
acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm,
pals de tub galvanitzat 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de
formigó i part proporcional de pals per a punts singulars (P - 83)

32,94 308,000 10.145,52

2 P6A3-PC02 u Porta metàl·lica doble amb tancament tipusx aldaba, d'alçària 2 m i
amplada 4 m, amb reixat d'acer galvanitzat (P - 84)

914,98 2,000 1.829,96

3 P6A3-PC03 u Porta metàl·lica feta a mida per a la part posterior al frontó, amb
tancament tipus aldaba, d'alçària 2,10 m, amb reixat d'acer galvanitzat
(P - 85)

837,09 1,000 837,09

4 FR3P-PC04 m3 Estesa de sòl tolerable de la pròpia obra, en tongades, en formació
d'abocador. (P - 49)

1,21 35.136,040 42.514,61

5 FR3P-PC05 m3 Estesa de terra vegetal de la pròpia obra, en tongades, en formació
d'abocador. (P - 50)

1,21 14.750,270 17.847,83

6 F169-PC06 u Cala per a localització de runa, nivell freàtic i/o serveis, amb mitjans
mecànics i amb les terres deixades a la vora (P - 2)

79,99 20,000 1.599,80

7 F9A1-PC07 m2 Paviment continu de sauló, de 20 cm de gruix, amb granulometria a
definir per la D.F., estabilitzat amb cal, amb estesa, humectació i
piconatge al 95% del PM, totalment acabat. (P - 35)

59,90 215,000 12.878,50

8 FRI7-PC08 m Reforç amb travesses de gabió tubular flexible (P - 54) 90,04 202,000 18.188,08
9 FD7J-PC09 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i

externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. (P - 40)

25,49 8,000 203,92

10 P6A3-PC10 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb
acabat galvanitzat i plastificat de color verd, de 50 mm de pas de malla
i diàmetre 2.7 mm, pals de tub galvanitzat 50 mm col·locats cada 3 m
sobre daus de formigó i part proporcional de tornapuntes i
arriostraments. (P - 86)

43,85 47,000 2.060,95

11 F214-PC11 m Desmuntatge, enderroc i retirada de col·lector d'ATLL existent amb
mitjans mecànics i manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, separació
de residus, transport a l'abocador i cànon d'abocament. (P - 5)

68,82 217,000 14.933,94

12 F2R6-PC12 m3 Excavació, càrrega i transport a abocador de banal barrejat amb restes
vegetals, inclosa la part proporcional de cànon d'abocador. (P - 29)

82,01 2.069,416 169.712,81

13 P2RA-PC13 u Retirada mecànica de runa i altres residus inerts barrejats, dins de la
llera, i transport a abocador autoritzat. (P - 77)

1.493,50 1,000 1.493,50

14 FD7Z-PC14 u Segellat dels extrems del col·lector d'ATLL retirat. (P - 42) 149,99 2,000 299,98
15 PRI7-PC15 m Instal·lació de travesses rodones de fusta de castanyer, per a formació

d'escales. (P - 135)
38,26 21,000 803,46

16 PB17-PC16 m Barana de troncs de castanyer, de diferents alçades (entre 0,90 i 1,50
m), instal·lada a la zona del mirador. (P - 89)

139,91 21,000 2.938,11

17 P22V-PC17 u Anàlisi complert de contaminació de les terres extretes sota la ET
(parcel·la annexa a la carretera BP-1413 - Can Codonyers-), realitzada
amb una entitat d'inspecció acreditada per la ENAC, supervisant
l'excavació de les terres sota la ET i la gestió d'aquestes. S'inclou:

Anàlisi en laboratori:
- 5 unitats de sòl (PCB, TPH i metalls)

Supervisió en camp:
- 1 treball de mostreig en camp per tècnic habilitat. S'inclouen dietes i
desplaçaments, lloguer d'equips i consumibles de mostreig.

Enginyeria i elaboració de memòria:
- Coordinació dels treballs, seguretat i salut, valoració i anàlisi de les
dades i els resultats obtinguts i elaboració d'informe

5.135,19 1,000 5.135,19

EUR
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Altres:
- Excavació amb mitjans mecànics i manuals
- Contenidors per acopi de les terres excavades

(P - 72)
18 PNH5-PC18 u Subministrament i instal·lació de sistema de bombeig solar a Can

Costa, pou nº3. S'inclou el kit de bombeig solar amb:
- Electro bomba sumergible BS60 de 3´´
- Joc de plaques solar regulables de 160W de potència, plegables i
transportables
- Quadre elèctric de protecció i control
- Connectors a boca impulsió bomba
- Kit empalme cablejat
- Impulsor de cargol de recanvi
- 20 m de cable elèctric alimentació bomba
- 1,5 m de cable elèctric connexió bomba a quadre BS
- 2 sensors del nivell d'aigua
- 30 m tuberia flexible conducció aigua més abraçadora
- 20 m de cable d'acer per a suspensió de la bomba
S'inclouen també tota la instal·lació elèctrica i hidràulica per al
funcionament de la bomba, així com la columna d'acer galvanitzat per
a la col·locació de les plaques solars i el tancament de la zona
d'instal·lació del sistema de bombeig solar. (P - 101)

8.952,37 1,000 8.952,37

19 P1A2-PC19 u Treballs d'arqueologia durant l'excavació de les canals descobertes
(2), realitzades per arqueòleg director i arqueòleg ajudant:
- Moviment de terres per a la localització completa de la canal
- Neteja i documentació descriptiva, a nivell estratigràfic i gràfic
(fotogràfic, planimètric i topogràfic), de la canal descoberta
- Excavació arqueològica dels estrats associats, tant interiors com
exteriors
- Redacció d'informes del tractament de restes de l'estructura de
canalització
- Memòria final de la intervenció
- Permís d'excavació
- Estudi fotogramètric

(P - 55)

8.003,10 1,000 8.003,10

20 PD5I-PC20 u Instal·lació de sistema de drenatge en la zona d'acopi de les canyes (P
- 99)

2.503,09 1,000 2.503,09

21 PNH5-PC21 u Adequació de pou per a reg, inclòs tuberia PE d'alta densitat,
cabalímetre, vàlvula de peu, vàlvula de retenció, pericó de registre i
bastiment més tapa. (P - 102)

1.222,94 1,000 1.222,94

22 PAAJ-PC22 pa Partida alçada a justificar per a la retirada dels dipòsits d'hidrocarburs
existents al meandre, i la gestió dels residus i descontaminació del sòl
posterior. (P - 0)

100.000,00 1,000 100.000,00

23 PAAJ-PC23 pa Partida alçada a justificar per la gestió i descontaminació de les terres
de la zona de la ET. (P - 88)

30.000,00 1,000 30.000,00

24 F3J5-PC24 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1200 kg, estabilitzada
amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols (P - 34)

76,46 347,700 26.585,14

25 PDGN-PC25 u Connexió del col·lector de pluvials a residuals. Inclou:
- Excavació de rasa a una profunditat de +4,00m
- Apuntalament i estrebada de rasa
- Instal·lació de tub Ø160
- Rebliment i piconatge de rasa
- Muntatge i instal·lació de pou de registre amb bastiment i tapa
- Condicionament de l'àmbit (P - 100)

13.119,17 1,000 13.119,17

26 F221-PC26 u Moviment de terres per a l'adequació final del mirador. (P - 15) 1.968,84 1,000 1.968,84
27 PRZ1-PC27 u Reparacions generals en infraestructures hidràuliques, elements de

bioenginyeria i adequació del terreny, després d'episodis climatològics
adversos o factors no previstos en el moment inicial de disseny del
projecte. (P - 141)

10.932,83 1,000 10.932,83

EUR

Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
de la riera de Sant Cugat al PDU del Parc de l´Alba a Cerdanyola del Vallès

PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 148

28 P2110-PC28 m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 30 a 250 m3 de volum aparent, de 4 m
d'alçària, amb estructura d'obra de fàbrica, sense enderroc de
fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de
residus ni residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 57)

12,36 209,003 2.583,28

29 P2RA-PC29 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 78)

25,71 1.158,420 29.782,98

30 P2RA-PC30 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02
segons la Llista Europea de Residus (P - 79)

15,04 134,993 2.030,29

TOTAL Capítol 01.17 541.107,28
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 18/05/25 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Zona 1. Meandre 319.412,75
Capítol 01.02  Zona 2. Bassa 947.828,39
Capítol 01.03  Zona 3. Bosc Can Costa 3.383,14
Capítol 01.04  Zona 4. Plantacions 23.306,10
Capítol 01.05  Zona 5. Zona agrícola 19.580,27
Capítol 01.06  Zona 6. Can Costa 143.711,18
Capítol 01.08  Zona 8. Torrent Innominat 38.031,86
Capítol 01.09  Zona 9. Sant Marçal 237.564,42
Capítol 01.10  Zona 10. Mirador 7.508,03
Capítol 01.11  Camins 93.865,38
Capítol 01.12  Col·lectors 149.319,47
Capítol 01.13  Accessos a l'obra i instal·lacions provisionals 11.771,52
Capítol 01.14  Seguretat i salut 46.625,26
Capítol 01.15  Gestió de residus 12.221,99
Capítol 01.16  Manteniment 193.000,57
Capítol 01.17  Noves actuacions 541.107,28
Obra 01 Pressupost P641 2.788.237,61
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2.788.237,61
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost P641 2.788.237,61

2.788.237,61

euros
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Projecte modificat de restauració ambiental de l´àmbit de Can Costa a l´espai funcional
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 2.788.237,61

13 % Despeses generals SOBRE 2.788.237,61................................................................. 362.470,89

6 % Benefici industrial SOBRE 2.788.237,61..................................................................... 167.294,26

Subtotal 3.318.002,76

21 % IVA SOBRE 3.318.002,76.......................................................................................... 696.780,58

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 4.014.783,34

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUATRE MILIONS CATORZE MIL SET-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS )

Redactor del projecte modificat                                                                                                       Cap d´obra

Xavier Martin Tost                                                                                                     Jaume Pascual Caballero
CLAUDA ARQUITECTURA I TÈCNICA S.L.P.                                                                                   TALIO S.A.
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