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MEMÒRIA 
 
 
ANTECEDENTS 
 
El Pla Director Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, en data 22 de 
desembre de 2020, va ser aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Catalunya. 
Aquest planejament duia associat un Estudi d’Obres Bàsiques en el que s’estudiaven a nivell 
d’avantprojecte tots els elements de la futura urbanització per tal que aquests fos desenvolupat 
posteriorment. L’objectiu d’aquest document era definir el més detalladament possible les 
rasants dels vials i dissenyar xarxes i tots els elements necessaris per la urbanització de manera 
que es permetés obtenir un pressupost cert. 
 
Posteriorment, per tal de continuar el desplegament del Pla, es va iniciar la redacció del Projecte 
de Reparcel·lació. Per tal de nodrir d’un cost més ajustat de la urbanització, es va redactar el 
Projecte d’orbes d’Urbanització del sector Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès (POU). El traçat 
en alçat d’aquest projecte parteix del realitzat a l’Estudi d’Obres Bàsiques amb petits ajustos 
fruit de la major concreció que té el Projecte d’urbanització. En data 29 de setembre de 2021 es 
va aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació i el Projecte d’Obres d’Urbanització 
conjuntament, del que el present projecte n’és un extracte que aprofundeix i detalla encara més. 
 
OBJECTIUS DEL PROJECTE 
 
L’objectiu principal d’aquest projecte és acabar de dotar de serveis les parcel·les PC11-01, PC11-
02 i 50-04 i dotar-les d’accés per tal que assoleixin condició de solar. En l’actualitat hi ha uns 
accés a una de les tres parcel·les, construït amb el projecte d’ampliació de la carretera BP1413. 
En aquell moment es prèvia que aquesta zona fos un equipament esportiu (pavelló i piscina) que 
podria comportar una alta afluència de gent i de comú acord amb el Servei Territorial de 
Carreteres de la Generalitat es va construir un carril de desacceleració de 40 metres i un 
d’incorporació a la carretera BP1413 de la mateixa longitud. 
 
En el dissenyat al POU, s’intentava no modificar en massa obra executada, construint un nou 
accés per a la parcel·la 50-04 (masia Xercavins) i aprofitar l’accés actual per donar accés a les 
dues parcel·les PC1 11. Aquesta segona part de la solució s’ha posat en qüestió durant la 
redacció d’aquest projecte ja que entre les dues parcel·les hi hauria una zona a on es podrien 
donar conflictes entre vehicles que accedeixen a una (PC1 11 02) i els que surten de l’altra (PC1 
11 01), de manera que es va decidir fer accessos separats per cadascuna d’elles. Aquesta decisió 
es va prendre havent-la consensuat amb el Servei Territorial de Carreteres de Barcelona de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
El Present projecte s’adapta al planejament vigent pel que fa al traçat. La calçada de la BP1413 
no es modifica ni en alçat ni en planta, malgrat realitzar accessos nous a les parcel·les. Respecte 
a l’eix del Camí-10 del  Projecte Bàsic d’Urbanització del Parc de l’Alba, aquest no s’ha modificat 
ni en planta ni en alçat, tot i que s’ha cregut més convenient reduir-ne la secció, per la proximitat 

al talús de més de 15 metres sobre la riera de Sant Cugat i al fet que forma part d’un Espai 
Funcional del Parc de Collserola.  
 
El Camí-10, donarà servei que ara com ara no tenen, des del punt de vista del drenatge, a 3 
parcel·les (PC11-01, PC11-02 i 50-04), que des del punt de vista de cabals (tant pel que fa a les 
residuals(3,2l/s)  com a les pluvials (0,63m3/s)) és insignificant i per tant no altera de forma 
ostensible les determinacions del POU, ans al contrari, les residuals es connectaran a un punt 
que ja està connectat al col·lector en alta de l’AMB i les pluvials, a un punt a prop de l’abocament 
a la llera i que té capacitat suficient com s’explica a l’annex de clavegueram. 
 
CONDICIONANTS AMBIENTALS 
 
L’àmbit del camí-10, es troba en l’Espai Funcional definit en el PEIN del Parc de Collserola. En el 
Pla de Vigilància Ambiental del POU, a requeriment del Parc de Collserola diu en el punt 3.3.4. 
de Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural, en l’apartat sobre les Condicions 
particulars Espai funcional riera de Sant Cugat s’especifica que el Projecte “incorpora les 
actuacions que es contemplen a l’estudi Proposta d’ordenació i restauració ambiental de l’espai 
funcional de la riera de Sant Cugat en l’àmbit del PDU del Centre Direccional de Cerdanyola-
fase 2, informat pel Parc de Collserola en el seu àmbit d’afectació, l’ACA  i l’Ajuntament”. Aquest 
estudi, contempla actuacions que “tenen com a objectiu potenciar els hàbitats d’interès existents 
i la fauna que alberguen, tot  minimitzant l'afectació als corredors naturals i aplicant les mesures 
correctores necessàries.” 
 
Entre aquestes actuacions, n’hi ha una que afecta als terminis de l’obra: 
“Els treballs que afectin a l’espai lliure es duran a terme fora del període de cria (març-juliol), 
fent seguiment exhaustiu de l’execució de l’obra, especialment durant els moviments de terres 
per evitar afectacions al medi aquàtic. Els treballs seran sempre en horari diürn per evitar la 
instal·lació de punts de llums i sorolls nocturns que podrien afectar a la fauna de l’entorn. 
Comunicar l’inici i finalització de les obres als Serveis Tècnics del Consorci (de Collserola) amb 
un mínim de cinc dies d’antelació.” 
 
Per tant, en l’àmbit del Camí-10 no es podrà treballar en aquest període. 
 
ENDERROCS I TREBALLS PREVIS 
 
Per tal de poder iniciar les obres correctament, cal fer tot un seguit de tasques prèvies sobre el 
terreny. Aquestes consisteixen a garantir que la obra es pot fer amb seguretat tant per als 
treballadors com, en aquest cas, per a les persones usuàries de la via que es vol reformar o la 
fauna a la que es pot afectar. Entre aquestes tasques està per exemple, el tancament de l’obra, 
els desviaments provisionals de trànsit, la protecció dels arbres que poden rebre algun impacte 
de la maquinaria d’obra, etc. 
 
Per altra banda, en aquesta obra hi ha una part de la vorera de la carretera que caldrà enderrocar 
per tal de transformar-la en carril, i part del carril de desacceleració i acceleració existent i que 
donava servei al que amb el planejament de 2005-2008 era equipament i que ara conforma les 
tres parcel·les abans esmentades. Aquest enderroc també afecta a una colla d’arbres que es 
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tractarà de trasplantar, com s’explica més endavant, i a part de l’enllumenat. Aquest enderroc 
afectarà també a la disposició d’alguns serveis en planta i en alçat. 
 
Pel que fa a la zona de contacte amb la riera de Sant Cugat, hi ha un talús que en algun punt té 
més de  15 metres. En ell s’hi ha detectat algun punt d’abocament de residus (bidons i altres 
elements) que caldrà enretirar durant aquest procés inicial de les obres. 
 
TRAÇAT 
 
L’objectiu del traçat és obtenir la definició en planta, la definició en alçat, i la definició en secció 
transversal. 
 
Pel que fa a les actuacions sobre la carretera BP1413, com ja s’ha dit abans, no es modifiquen 
les rasants ni els perfils del traçat existent, únicament es modifica la configuració de la vorera 
pels accessos i els carrils d’acceleració i desceleració. 
 
Pel que fa al Camí-10, en el present projecte es calca el traçat del POU tot i que no s’executa en 
tota la seva longitud. En aquest, en el punt a on es deixa, se li fa una plataforma provisional (fins 
que es desenvolupi del tot) per tal que vehicles de manteniment puguin donar la volta en el cul 
de sac que es deixarà, i un petit corriol que es deixarà després de desmuntar la rampa provisional 
que caldrà fer per tal d’aplegar les terres sobrants del desmunt. Per altra banda i com ja s’ha 
explicat, caldrà fer un altre camí no previst inicialment, per tal de poder baixar els col·lectors 
(camí-10B). Aquest camí serà tal que tingui la mínima dimensió necessària per tal de poder fer 
el manteniment d’aquests elements. 
 

EIX   PK inici   PK final  
Camí 10 20 410,18 
Camí 10b  0 075,32 

Taula 1. eixos i Pk’s 
 
Que en la zona de projecte no hi hagin elements suposadament condicionants no implica que fora d’ell 
no n’hi hagi, en el sentit de que aquest projecte ve condicionant per tots els condicionants de traçat 
del Projecte d’Obres Bàsiques. Els paràmetres genèrics que determinen la geometria definida en el 
traçat del projecte mare queden condicionats en aquesta zona per: 
 

 L’orografia del terreny on s’emplaça el projecte complementari. En aquest cas es tracta d’un 
terreny força ondulat, on són habituals els pendents elevats. 

 La cota existent de la vorera de la BP-1413 a on finalitza el camí 10. 
 La cota existent de terreny per al camí de baixada al torrent innominat.  

Finalment es te en compte les característiques del terreny existent per a la definició dels talussos 
en desmunt i terraplè. 
 
 
 
 

CLAVEGUERAM 
 
La xarxa de clavegueram que es dissenya en aquest projecte, com a la resta de la urbanització, 
és de tipus separatiu i serà tributaria de la riera de Sant Cugat. Les pluvials aboquen a un 
col·lector que hi desemboca i les residuals a un altre col·lector que esta connectat al col·lectar 
en alta de l’AMB situat a tocar de la llera d’aquesta riera. 
 
Xarxa de Pluvials 
 
La xarxa d’aigües pluvials es dimensiona per a un període de retorn de 10 anys. El criteri a tenir 
en compte per determinar el sistema de desguàs, és el de donar pendents en el mateix sentit 
del terreny natural i dels vials que es construeixen. 
 
La xarxa del Parc de l’Alba s’estructura en base a conduccions soterrades amb tub de Polietilè 
d’alta densitat, de doble capa, corrugada exterior i llisa interior de 8 kN/m2 de rigidesa 
circumferencial, de 500, 630, 800, 1000, 1200 i 1500 mm de diàmetre nominal per a les 
conduccions principals i 315 mm per a les escomeses, pous de registre i embornals de 70×30 cm 
amb reixa tipus Ebro. En el cas d’aquest projecte, les canonades usades seran de 500 i 630 mm. 
 
El disseny de la xarxa es realitza en règim permanent uniforme, emprant la fórmula de Manning 
i imposant com a condició que l’aigua en les conduccions circuli a velocitats inferiors a 6 m/s i 
que tots els trams presentin un grau d’ompliment inferior al 95% de la seva capacitat. 
 
Per al càlcul dels cabals aportat per cada conca s’empra el mètode Racional i la formulació de 
Témez per al càlcul de la pluja neta i la intensitat de precipitació. 
 
Respecte de la xarxa prevista al present projecte, cal dir que tant la residuals com la de pluvials 
s’han modificat respecte a les previsions del Projecte d’Obres d’Urbanització aprovat el 29 
d’octubre de 2021. En ell, els col·lectors havien de baixar fins a la riera de Sant Cugat per la 
banda oest de les parcel·les a les que es vol donar servei a través del Camí-10 del POU que 
connecta la carretera BP1314 amb la riera de Sant Cugat. Aquesta connexió no és necessària ara 
mateix ja que no es construirà encara el nou pont que creua la riera ja que aquest està previst 
per quan SACESA cessi la seva activitat i es pugui enderrocar el pont actual. En aquest sentit, la 
xarxa de pluvials (i la de residuals també) es connecta al col·lector que hi ha al torrent Innominat 
(a l’est de les parcel·les) a través d’un camí nou que hi accedirà. 
 
La conca a la que pertany aquests trams de vials és la CONCA 6 de l’Estudi d’Obres Bàsiques 
(color verd figura 2) que és a partir del que s’han calculat les xarxes del POU. Caldria fer el càlcul 
de la conca en el seu conjunt per tal de que funcioni de forma òptima pel període de retorn de 
10 anys quan tota estigui construïda. Tot i això, com que es troba en un extrem al que no se li 
connectarà res més i en tractar-se d’una sub-conca petita, es fa el càlcul per aquesta tot i que 
això suposi un cert sobredimensionament de ma mateixa (degut a que el temps de concentració 
és menor). 
 
El punt de connexió del torrent Innominat té capacitat suficient ja que es tracta d’un col·lector 
de diàmetre 1500mm de PEAD col·locat quan es va construir la carretera BP-1413 i que unia les 
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conques 7 i 8 d’aquella obra. El cabal a secció plena d’aquest col·lector és de 9.351,23l/s i el 
cabal calculat per aquestes dues conques és de 7182,17l/s, de manera que te una capacitat 
sobrant de 2.169,06l/s. El cabal que abocaran les tres parcel·les servides, serà de 631,70l/s, de 
manera que té capacitat suficient.

S’adjunten els càlculs dels col·lectors d’aquestes conques que hi ha a l’annex de clavegueram de 
l’As Built de la carretera BP1413.

Conques de l’As-Built de l’Apliació de la Carretera BP-1413

Pel que fa al traçat en alçat de les pluvials, s’ha pogut comprovar que el tram en contrapendent 
no genera un increment de diàmetres respecte als previstos, i en canvi es redueix la longitud de 
col·lector a construir malgrat que s’ha hagut d’habilitar un nou camí pel qual poder salvar en 
gran desnivell que hi ha entre les parcel·les i la llera del torrent Innominat.

Finalment, l’existència del camí 10, peraltat cap a les parcel·les i en el que es recull l’aigua tant 
de les parcel·les (en l’estat actual) com la que cau sobre el mateix camí en una cuneta amb 
graves, fa que s’evitin escolaments i per tant, xaragalls en talús que arriba fins a la riera de Sant 
Cugat.

Per limitar en la mida del possible la mobilització de la contaminació procedent del rentat de les 
superfícies impermeables per les aigües de pluja i facilitar el seu tractament es determina la 
fracció d’escorrentiu susceptible d’estar contaminat i es proposa el seu tractament mitjançant 
tres vies:

Conducció cap a cunetes verdes, de manera que el substrat vegetal de la cuneta retingui 
els elements contaminants.
Incorporació a la xarxa d’aigües residuals. Quan no hi ha possibilitat d’implantació de 
suficient longitud de cuneta verda per assegurar el tractament, el cabal contaminat 
excedent es deriva cap a la xarxa d’aigües residuals.

Derivació cap a dipòsit de retenció.
Derivació provisional al col·lector de residuals de les primeres aigües de pluja.

En el cas de l’àmbit d’aquest projecte, es preveu la derivació a residuals degut que només es 
recull aigua d’un camí pel que no hi ha circulació de vehicles i per tant l’aigua recollida no ha de 
contenir contaminants i de parcel·les privades que haurien de fer el seu propi tractament. De 
fet, podria no contenir aquest element però es posa per evitar problemes amb les parcel·les. Per 
altra banda, no es construeixen cunetes verdes de moment, perquè s’han d’integrar en la zona 
verda..

S’adjunta en l’annex 1 els càlculs de pluvials.

Dins el document plànols s’adjunta la definició dels col·lectors amb els seus diàmetres i 
longitudinals, així com la xarxa de drenatge superficial dels carrers i les escomeses a parcel·les.

Xarxa de residuals

La xarxa es preveu amb conduccions soterrades amb tub de Polietilè d’alta densitat, de doble 
capa, corrugada exterior i llisa interior de 8 kN/m2 de rigidesa circumferencial, de 400 mm de 
diàmetre nominal per a les conduccions principals i 250 mm per a les escomeses.

El càlcul dels diferents cabals d’aigües residuals incorporats a la xarxa del sector Parc de l’Alba 
s’ha fet considerant els següents paràmetres:

A. ÀMBITS RESIDENCIALS (clau R)
Ocupació promig dels habitatges: 3 persones/habitatge
Dotació d’aigua residual en habitatges: 250 l/persona/dia 
Ocupació promig del sostre comercial: 1 persona / 50 m2 str comercial
Dotació d’aigua residual en ús comercial: 45 l/persona/dia 
Coeficient punta: 2.5

B. ÀMBITS PARC DE LA CIÈNCIA I LA TECNOLOGIA (claus PC1 – PC2 – PC3)
Ocupació: 1 persona / 30 m2 
Dotació d’aigua residual: 95 l/persona/dia 
Coeficient punta: 2.5

C. ÀMBITS PARC DE LA CIÈNCIA I LA TECNOLOGIA (claus PC4)
Ocupació: 1 persona / 30 m2 
Dotació d’aigua residual: 45 l/persona/dia 
Coeficient punta: 2.5

D. ÀMBITS PARC DE LA CIÈNCIA I LA TECNOLOGIA (claus PC4.H)
Ocupació: 1 persona / 80 m2 
Dotació d’aigua residual: 250 l/persona/dia 
Coeficient punta: 2.5



  
PROJECTE D’URBANITZACIÓ A5: ÀMBIT MASIA XERCAVINS AL SECTOR PARC DE L’ALBA DE CERDANYOLA DEL VALLÈS  

 

   MEMÒRIA                                                  
                  

            4 
  

 
E. ALTRES SECTORS 
             Usuaris          Dotació 

 SE1.01:  185   95 l/ persona/dia 
 SE1.04:     84   45 l/ persona/dia 
 ST.07:      10   45 l/ persona/dia 
 50.03:      70   95 l/ persona/dia 
 SE3.01:     88   45 l/ persona/dia 
 SE1.03:   319   95 l/ persona/dia 
 Coeficient punta: 2.5 

 
Dins el document plànols s’adjunta la definició dels col·lectors amb els seus diàmetres, 
longitudinals, així com  les escomeses a parcel·les. 
 
Pel que fa al canvi de traçat del col·lector de residuals, val a dir que a més de les consideracions 
fetes per la xarxa de pluvials, construir els col·lectors tal i com preveu el POU, implicava fer una 
nova connexió amb el col·lector de residuals en alta situat al marge dret de la riera de Sant 
Cugat, de manera que calia creuar-la. Per fer-ho es pot fer per la llera a una fondària tal que no 
es pogués erosionar i a que el pou a on abocar fos lluny aigües avall. L’altra opció seria passar 
adossat al futur pont que ara no es construirà, que com ja s’ha dit abans, esta previst fer-ho 
quan es pugui eliminar l’actual pont que dona servei a SACESA. D’aquesta manera, s’ha vist més 
adequat anar a connectar al col·lector de residuals ja construït al torrent innominat malgrat hi 
hagi un tram amb un lleuger contrapendent. D’aquesta manera no cal fer una nova connexió 
encara al col·lector en alta. 
 
FERMS I PAVIMENTS 
 
Ferms 
El dimensionament dels ferms de les calçades, es fa d’acord amb les directrius de la NORMA 6.1-
IC, SECCIONES DE FIRME, de la Instruccion de Carreteras,  aprovada per l’Ordre FOM/3460/2003, 
de 28 de novembre.  
 
Aquesta norma dimensiona el ferm a partir de les dades de trànsit i de les característiques del 
terreny de suport del ferm, és a dir de la categoria de l’esplanada. Als apartats següents 
s’analitzen aquests paràmetres.  
 
Trànsit 
Tenint en compte la categoria de trànsit que pot accedir i circular els accessos es considera un 
trànsit tipus T2. 
 
Esplanada 
D’acord amb el l’Estudi Geotècnic els materials obtinguts de les excavacions seran sòls 
superficials quaternaris de natura argilosa i marges argiloses terciàries, en ambdós casos amb 
característiques de sòls tolerables segons la classificació prevista al PG-3. Per tant en els trams  
a cota o en desmunt, el terreny natural donarà una esplanada de sòl tolerable, i no arribarà a 
les qualitats mínimes requerides per col·locar el paquet de ferm. 

 
És per això que es fa una millora de l’esplanada per a obtenir una esplanada E3 consistent en:  
30cm de sòl seleccionat compactat al 98% del PM en la part inferior. El sòl sel·leccionat anirà 
recolzat sobre una geomalla que anirà tant en calçada com en voreres. 
30cm de sòl estabilitzat in-situ S-EST3 
 
Ferms projectats 
Es seleccionen ferms per una esplanada E3 i per la categoria del trànsit T2, segons la “ORDEN 
CIRCULAR 24/2008 SOBRE EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE 
CARRETERAS Y PUENTES (PG-3). ARTÍCULOS:542-MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO 
HORMIGÓN BITUMINOSO Y 543-MEZCLAS BITUMINOSAS PARA CAPAS DE RODADURA. MEZCLAS 
DRENANTES Y DISCONTÍNUAS consistent en: 
 
Per als accessos a la BP-1413: Trànsit T2:- secció T231: 
25 cm. Tot-ú artificial  
 
20 cm de mescla bituminosa en calent: 
3cm de M.B.C tipus BBTM 11A (rodadura) 
7cm de M.B.C tipus AC 22bin S (intermitja) 
10 cm de M.B.C. tipus AC 22G (base) 
 
Paviments de voreres 
La vorera de la carretera serà de sauló estabilitzat de 20 cm. de gruix, tal com és ara. 
 
Les vorades i els guals projectats són de granit color gris quintana, mecanitzades i flamejades, 
de dimensions 20 x 25 cm els primers i 120 x 40 cm els segons, col·locats sobre base de formigó 
HM-20 de 20 cm les vorades i 15 cm els guals. La rigola és del tipus de 30 x 30 x 8 cm col·locada 
sobre base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix.. 
 
Paviment de carril bici  
El  paviment del carril bici a reposar en cas de ser necessari estarà format per una secció de 20 
cm. de formigó HM-20 amb malla d’acer col·locat sobre 25 cm. de tot-ú.  
 
Paviment dels camins 
El paviment del camí estarà format per una secció de 35cm de tot-u artificial estabilitzat sobre 
el terreny natural o material de terraplenat. 
 
Accesibilitat 
Les noves entrades es generen a la carretera existent i la vorera existent ja compleix en el seu 
traçat amb les pendents donades dins la normativa d’accessibilitat. 
 
ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
Atès que l’àmbit del present projecte és una zona ja urbanitzada, el projecte no preveu cap 
instal·lació nova d’enllumenat públic, sinó únicament adaptar l’enllumenat existent de la 
carretera BP-1413 a la nova configuració d’accessos a les parcel·les.  
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En aquest sentit, amb la realització dels nous accessos, que impliquen l’estretament de la vorera 
actual, es veuen afectats els següents elements de les instal·lacions d’enllumenat: 

 6 punts de llum de la calçada principal amb columnes de 12 m, dels quals: 
o 5 bàculs s’hauran de desplaçar per tal de deixar-los a la vorera. 
o 1 bàcul s’haurà d’eliminar  
o S’haurà de desplaçar el prisma per on discorren les línies d’enllumenat, així com 

el cable de posada a terra, per tal que tot quedi sota vorera. 
 2 balises d’enllumenat del carril bici. S’hauran d’eliminar.  
 Quadre de control QC4: S’haurà de desplaçar i tornar a connectar a la posició indicada al 

plànol corresponent.  
 
Caldrà modificar la línia d’alimentació en baixa tensió de la companyia distribuïdora En la mesura 
del possible, es procurarà reaprofitar el material i cablejat existent. 
 
SERVEIS EXISTENTS 
En l’àmbit de projecte es pot dir que hi ha dos tipus de serveis existents: els que eren previs a 
l’ampliació de la carretera BP1413 (línia elèctrica aèria que creua les parcel·les), i els instal·lats 
amb l’ampliació de la carretera. 
 
Per definir les actuacions a dur a terme, es procedeix de la següent manera: 

1. Inspecció sobre el terreny de tots els serveis i instal·lacions visibles, identificant 
cadascun dels tipus de servei i la possible companyia o entitat propietària. 

2. Consultes amb les companyies distribuïdores per cada tipus de servei, comprovació de 
les dades proporcionades i delineació de les dades sobre els plànols de projecte. 

3. Determinació de les afeccions de cada servei amb el projecte. 
4. Estudi i acords consensuats amb les companyies titulars de cada servei, de les 

eliminacions o modificacions de cada servei. 
 
La informació gràfica es presenta al document número 2. Plànols. 
 
Serveis existents i actuacions a dur a terme 
 
Canalitzacions d’aigua potable 
Les canonades d’aigua potable existents a l’àmbit del projecte són de titularitat municipal i estan 
explotades per la companyia Aigües de Barcelona, Empresa metropolitana de gestió del Cicle 
Integral de l’Aigua, S.A. (en endavant AGBAR). 
Actualment, existeix una canonada de PEAD de 160 mm de diàmetre nominal a la carretera BP-
1413, sota la vorera de sauló. Amb la construcció del nou accés a la parcel·la PC1-11.01 i el seu 
carril acceleració i deceleració, es produirà un estretament de la vorera. Per tant, en aquesta 
zona s’haurà de reubicar la canonada sota el carril bici. D’altra banda, s’haurà de perllongar la 
canonada fins al límit de la parcel·la 50-04.01 (Masia Xercavins).  
 
Línies elèctriques 
 
Les línies elèctriques existents a l’àmbit de projecte són titularitat de la companyia Edistribución 
Redes Digitales SAU (Endesa). 

Es tracta de dues tipologies: línies soterrades a la vorera i línies aèries preexistents. 
 
D’una banda hi han circuits de mitja tensió (25 kV) i baixa tensió auxiliar (400 V) soterrats a la 
vorera de sauló de la carretera BP-1413, que van ser estesos pel Consorci durant les obres del 
seu desdoblament (2007-2010). La construcció dels accessos a les parcel·les 50-04.01 i PC1-
11.01 i els corresponents carrils d’acceleració, suposa un estretament de la vorera que deixaria 
els circuits desprotegits (insuficient profunditat) i amb difícil accés en cas de reparacions.  
 
Per tant, aquests circuits s’hauran de desplaçar i reubicar a la zona de vorera, en concret al carril 
bici. D’aquesta manera, tindrem una zona de carril bici amb 4 circuits de mitja tensió (3c 3x1x400 
+ 1c 3x1x240 mm2 Al) i un circuit de baixa tensió auxiliar (3x1x240 + 1x150 mm2), i una altra 
zona amb un circuit distribuïdor de MT (3x1x240 mm2 Al) i un altre de BT auxiliar.  
 
Per altra banda, l’accés actual a la parcel·la PC1-11.02 s’eixamplarà i per tant, s’haurà de 
perllongar l’actual prisma formigonat de 6 conductes de 160 mm. 
 
Actualment, aquesta solució es troba en estudi per part de la companyia distribuïdora (sol·licitud 
nº 476646). 
 
S’haurà, a més, de desplaçar el quadre d’enllumenat QC4, amb nº CUPS 
ES0031408456716001DV0F per reubicar-lo a la vorera, escurçant la línia d’alimentació en baixa 
tensió de la companyia distribuïdora 3x1x240 + 1x150 mm2 0,6/1 kV.  
 
Pel que respecta a les línies aèries, a la zona del projecte hi ha una línia aèria de baixa tensió, 
que subministrava electricitat a tot un seguit de petits consumidors de la zona, la majoria dels 
quals ha desaparegut. Actualment només alimenta a la Masia Xercavins, des del CT nº 101876 
“Mossos”. Per eliminar aquesta línia, s’haurà de desplaçar primer el subministrament elèctric 
de la Masia, a càrrec del client.  
 
Atès que la solució tècnica dependrà de si la masia incrementa o no la potència (BT o MT), i que 
el titular de les 3 parcel·les del projecte és el mateix (PUIGFEL) i en virtut de l’article 35.10 de 
les Normes Urbanístiques del PDU, així com dels acords del Projecte de Reparcel·lació vigent, 
aquest no podrà disposar de les parcel·les PC1-11.01 i PC1-11.02 fins que no cessi l’activitat de 
les naus ubicades a l’altra costat de la Riera de Sant Cugat, faci l’enderroc de les construccions i 
la cessió obligatòria del terreny a l’Ajuntament de Cerdanyola, es decideix posposar l’eliminació 
d’aquesta línia. 
Pel que fa a l’antic centre de transformació BJ282 va ser desmantellat, però encara es troba 
connectat a la línia aèria de BT, per tant es podrà procedir a la seva demolició en el moment 
d’eliminar l’esmentada línia aèria. 
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Línies de telecomunicacions 
Les línies aèries de telecomunicacions existents a l’àmbit del projecte pertanyen a la companyia 
Telefónica de España, SAU.  
 
Es tracta d’una línia que parteix d’una conversió A/S i dona servei a la Masia Xercavins, i que 
conté una sèrie de derivacions en desús. Per procedir a la seva eliminació, cal habilitar 
prèviament una canalització alternativa per la vorera existent. Es preveu un prisma formigonat 
de 6 conductes de 125 mm compartit, amb 2 conductes reservats a Telefónica, 2 de reserva 
municipal i 2 de reserva addicional per a un altre operador, amb arquetes prefabricades de 
70x140x85 cm de que donin servei a la parcel·la 50-04.01 on es troba la masia i a la parcel·la 
PC1-11.01. 
 
XARXES DE SUBMINISTRAMENT DE SERVEIS 
 
Com ja s’ha dit a la introducció d’aquesta memòria, l’objectiu d’aquest projecte fonamentalment 
és el de dotar de servis i accessos les parcel·les PC1 11 01, PC1 11 02 i 50 04. Pel que fa als 
serveis, malgrat estar confrontades a un vial ja urbanitzat, hi ha serveis que les serveixen i per 
això cal estudiar-los i si s’escau projectar-ne el perllongament. Els serveis estudiats son: la xarxa 
d’aigua potable, la xarxa de distribució elèctrica, la xarxa de gas natural, les infraestructures de 
telecomunicacions i la xarxa de fred i calor (DH&C) associada al sistema de poligeneració.  
 
El disseny i dimensionat de les xarxes de serveis ha estat realitzat pels serveis tècnics del 
Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, tenint en compte que es 
tracta d’una zona ja urbanitzada, però que s’ha d’adaptar a la definició de les parcel·les 
resultants del projecte de reparcel·lació aprovat al 2021. Per tant, les principals actuacions a les 
xarxes de serveis consisteixen en adaptar els serveis existents (veure l’apartat anterior i l’Annex 
8), tot i que també es preveu el perllongament d’algunes xarxes per donar servei a les noves 
parcel·les (50-04.01, PC1-11.01 i PC1-11.02). 

 
En la data d’impressió del present projecte, aquest disseny està pendent de confirmar per les 
companyies explotadores. Per tant, es possible que apareguin modificacions durant l’execució 
de l’obra que, en tot cas, quedaran recollides en el projecte “as-built”. 
 
Xarxa d’aigua potable 
 
El disseny de la xarxa de distribució del projecte s’ha fet seguint els criteris d’Aigües de 
Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle de l’Aigua, S.A. (en endavant AGBAR), 
companyia que té la concessió municipal d’aquest servei, ja aplicats a la xarxa de distribució 
d’aigua de les obres d’urbanització de les fases anteriors del Parc de l’Alba. No obstant això, 
cada projecte de detall s’ha de consensuar amb l’esmentada companyia d’aigua, la qual cosa es 
farà abans de començar les obres.  
 
La xarxa de distribució del projecte consistirà en el perllongament de la canonada de PEAD de 
pressió nominal 16 bar i de diàmetre exterior 160 mm existent, fins a la parcel·la 50-04.01 (masia 
Can Xercavins). A més es preveu la col·locació d’hidrants contraincendis, boques d’aire, vàlvules 
de tancament i vàlvules de desguàs. 
 
Al pressupost d’execució material del present projecte s’ha inclòs el cost complet de la xarxa: 
obra civil i mecànica, fent-se la valoració mitjançant amidaments i partides d’obra. 
 
Les connexions a la xarxa existent (en servei) seran realitzades per la companyia AGBAR. 
 
Xarxa de distribució elèctrica 
 
Nivells d’electrificació 
La companyia distribuïdora del Sector Parc de l’Alba és EDistribución Redes Digitales, SLU 
(anteriorment Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.), en virtut del “Convenio entre el Consorcio 
para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz Sincrotrón, Red 
Eléctrica de España S.A., Endesa Distribución Eléctrica S.L.U. y el Consorci Urbanístic del Centre 
Direccional de Cerdanyola del Vallès para la alimentación eléctrica al Centro Direccional y para 
el soterramiento de cuatro líneas de 110 kV en el T.M. de Cerdanyola del Vallès” (en endavant 
Convenio) de data 4/10/2007. 
 
El disseny de la xarxa elèctrica de mitja i baixa tensió que s’inclou en el present projecte ha estat 
realitzat seguint el vigent REBT i els criteris de la companyia distribuïdora, ja aplicats a la xarxa 
de distribució elèctrica de les obres d’urbanització de la primera i segona fase del Parc de l’Alba. 
No obstant això, abans de començar les obres, es consensuarà el projecte de detall amb la 
companyia distribuïdora. 
 
La previsió de potencies de cadascuna de les parcel·les s’ha calculat tenint en compte el vigent 
Reglament Electrotècnic de baixa tensió (RD 842/2002), l’existència d’una xarxa de climatització 
de districte, i les recomanacions de la companyia distribuïdora. 
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En aquest sentit, es preveuen els següents nivells d’electrificació, en funció de la qualificació de 
cada parcel·la: 

 Habitatges de protecció oficial: 7 kW/vivenda 
 Habitatges de renda lliure:  9,2 kW/vivenda 
 Parc de la ciència: 

o Densitat baixa (PC1):  0,125 kW/m2st 
o Densitat mitja (PC2) :  0,1 kW/m2st 
o Densitat alta (PC3 i PC4) : 0,07 kW/m2st 

 Comercial i oficines:   0,1 kW/m2st 
 Equipaments:    0,07 kW/m2st 
 Espai lliure privat protegit:  0,05 kW/m2st 

 
Amb aquests criteris, i d’acord amb el Projecte d’obres d’urbanització del sector Parc de l’Alba 
de Cerdanyola del Vallès, resulta una potència total per les parcel·les que s’alimentaran des del 
l’àmbit del present projecte d’urbanització de fins a 4.076 kW.  
 
No obstant això, davant la possibilitat d’un desenvolupament conjunt de les parcel·les PC1-11, 
així com per tal de diferir en el temps les inversions de la urbanització i reduir despeses 
d’operació i manteniment de la xarxa, en el present projecte només es preveu instal·lar una part 
de la xarxa prevista. Això implica que la xarxa primària de distribució s’haurà de completar en 
una futura fase d’urbanització, amb la instal·lació d’un nou centre de distribució a la parcel·la 
PC1-11.02, per tal de considerar-la electrificada. A tal efecte, es deixaran les corresponents 
reserves d’espai per facilitar aquestes futures fases.  
 
A la taula següent s’indiquen les parcel·les que es preveu electrificar en aquest projecte, i la seva 
potència assignada, així com les que caldrà completar la seva electrificació en futures obres 
d’urbanització. 
 

Parcel·la Superfície Edificabilitat Electrificació Centre de Potència (kW) 

  (m2)  (m2st) (kW/m2st) Distribució Projecte Futura urb. 

50-04.01 12.240 5.000 0,05 
CD existent 
65053  250 250 

PC1-11.01 6.809 10.895 0,125 
CT existent 
65054  1.361,9 1.361,9 

PC1-11.02 12.320 19.711 0,125 CD futur   2.463,9 
TOTAL         1.611,9 4.075,8 

 
Als plànols corresponents, s’indica la potència elèctrica assignada a cada parcel·la. En els casos 
on sigui preceptiu, se sol·licitaran les exempcions reglamentàries necessàries a la Direcció 
General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial. 
 
Descripció de la xarxa 
La xarxa de distribució elèctrica de mitja tensió està formada per conductors primaris o 
alimentadors de 3x1x400 mm2 Al RHZ1 18/30 kV, i per conductors secundaris o distribuïdors de 
3x1x240 mm2 Al RHZ1 18/30 kV. La topologia d’aquesta xarxa es tal que sempre hi haurà la 

reserva de potència suficient com per a garantir el funcionament normal suposant una sola 
avaria a la xarxa (Criteri N-1). 
 
Les parcel·les del Parc de la Ciència s’alimenten des de la xarxa de mitja tensió a 25 kV 
directament, per la qual cosa s’han previst centres de seccionament on s’instal·len cel·les 
d’entrada i sortida per cada circuit de la xarxa de distribució i una cel·la frontera o entrega al 
futur abonat. L’usuari final tindrà com a origen de la seva instal·lació l’esmentada cel·la frontera, 
on haurà de connectar la línia privada de 25 kV que anirà per l’interior de la parcel·la fins al 
centre de mesura i transformació de la seva propietat. 
 
Els centres de seccionament existents a l’àmbit del present projecte van ser instal·lats en edificis 
aïllats prefabricats soterrats amb una entrada vertical tipus bodega enrasada a la via pública. El 
futur centre de seccionament de la parcel·la PC1-11.02 que no forma part del present projecte, 
podrà seguir el mateix criteri o integrar-se amb l’edificació principal. 
 
Formen part d’aquesta xarxa les instal·lacions per al telecontrol de la xarxa de distribució 
elèctrica, que actualment es realitza per radio, en substitució del cable telefònic i la fibra òptica 
utilitzats en la primera fase d’urbanització, i que enllacen els diferents centres de distribució. 
 
La xarxa de distribució elèctrica també inclou la xarxa de baixa tensió auxiliar, necessària per 
donar servei als centres de distribució d’Endesa, pel sistema de telecontrol i la il·luminació 
interior. Aquesta xarxa BT auxiliar, mitjançant cable de 3x1x240 + 1x150 mm2 Al RV 0,6/1 kV, 
discorrerà paral·lela als cables de mitja tensió i, quan l’espaï no ho permeti i només 
ocasionalment, podrà discórrer per sobre dels cables de mitja tensió, salvant la distància 
reglamentària i degudament protegit i senyalitzat. 
 
Tal i com s’indica a l’apartat anterior, per tal d’optimitzar el finançament de les obres 
d’urbanització, diferint les inversions, i per reduir les tasques de manteniment de la xarxa de 
distribució, s’ha deixat fora de l’abast del present projecte el centre de distribució de la parcel·la 
PC1-11.02, el qual s’instal·larà (en cas de ser necessari) en una futura fase d’urbanització en el 
moment de desenvolupar aquesta parcel·la. 
 
Xarxa de gas natural 
 
En virtut del Projecte d’obres d’urbanització del sector Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès 
aprovat definitivament el 29/09/2021, únicament es preveu l’extensió de la xarxa de mitja 
pressió B (4 bar), titularitat de Nedgia Catalunya S.A., per tal de poder donar servei a la parcel·la 
50-04.01. 
 
Aquesta extensió de xarxa consistirà en la instal·lació d’un tram d’uns 35 m de canonada de 
PEAD de 160 mm de diàmetre. 
 
Al pressupost d’execució material s’ha inclòs només el cost de l’obra civil, fent-se la valoració 
mitjançant amidaments i partides d’obra. Per contra, no s’inclou l’obra mecànica ni les 
actuacions sobre la xarxa existent, atès que aquestes feines han de ser realitzades per la 
companyia distribuïdora durant la posada en servei. 
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Infraestructures de telecomunicacions 
 
La xarxa de telecomunicacions del present projecte es limita a estendre la infraestructura actual 
per tal de donar servei a les parcel·les 50-04.01 i PC1-11.01, i ha estat definida seguint els criteris 
del “Projecte per a la construcció d’infraestructures de Telecomunicacions a l’àmbit d’actuació 
del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès” redactat per Localret al gener del 2007, així 
com de les necessitats actuals dels diferents operadors que han participat en la primera i segona 
fase d’urbanització.  
 
Per a aquestes parcel·les es preveu per cada operador: 
• Telefónica (C): 2c125 mm (variant de línia aèria existent). 
• Reserva municipal (R): 2c125 mm a totes les parcel·les, amb arquetes compartides. 
• Reserva addicional Consorci (O): 2c125 mm a totes les parcel·les, amb arquetes 

compartides. 
 
Xarxa de fred i calor 
 
Actualment la parcel·la 50-04.01 disposa d’una escomesa de fred i calor amb canonades DN300 
i DN200, respectivament, el que suposa una capacitat de refrigeració de 3,2 MW i de calefacció 
de 3 MW, més que suficient per donar servei a les 3 parcel·les del present projecte. No obstant 
l’anterior, dins de l’àmbit del present projecte no s’ha previst l’ampliació de la xarxa de fred i 
calor, degut a que no hi ha espai físic per fer arribar aquest servei fins les parcel·les PC1-11.01 i 
02 sense envair tot el front de d’aquestes parcel·les.  
 
Si en el futur la demanda de climatització ho justifica i existeix un acord previ entre els titulars 
de les parcel·les per tal de generar la servitud de pas a favor de l’empresa de serveis energètics 
que explota aquest sistema, es podrà ampliar aquesta xarxa per donar servei a les parcel·les 
esmentades. 
 
JARDINERIA I REVEGETACIONS 
 
Jardineria  
 
La jardineria projectada te com a objectiu reposar els arbustos afectats pels nous accessos a 
construir a la BP-1413 i trasplantar els peus existents d’alzines i lledoners que queden afectats 
per les obres, tot tenint en consideració les restriccions imposades per la DG de Carreteres per 
raons de seguretat.  
 
Les actuacions concretes previstes són les següents: 
 

 Transplantament de 6 peus de lledoners de 80 cm de perímetre i 22 peus d’alzines de 
45-50 cm de perímetre existents a la vorera de la BP-1413, prèviament a l’inici de les 
obres d’urbanització. 

 Protecció arbrat existent a la vorera BP-1413.  

 Plantació de 24 ut de baladres (Nerium oleander) amb una separació de 50 cm entre 
peus per reposar els que quedaran afectats per les obres. 

 
El present projecte no preveu xarxa de reg donat la manca d’espai per la complexitat dels serveis 
que cal restablir a la vorera de la BP-1413. Es per això que es preveu el manteniment de les 
arbustives de la BP1413 amb camió cisterna. L’aigua d’ompliment del camió cisterna procedirà 
de pous concessionats per l’ACA a l’Ajuntament de Cerdanyola que es troben a l’àmbit del Parc 
de l’Alba.  
 
Revegetacions i altres actuacions per potenciar la biodiversitat 
 

 Hidrosembra de desmunts i terraplens amb pendent superior 20%. Amb l’objectiu de 
contribuir a una més ràpida estabilització i reverdització dels talussos,  es farà mitjançant 
hidrosembra en dues passades i posterior cobertura amb mulch orgànic. S’aplicarà un 
mínim de 40g/m2 de llavor de la següent barreja: 

 
Lolium perenne  20% 
Festuca arundinacea  20% 
Cynodon dactylon  10% 
Lotus corniculatus  10% 
Medicago sativa  20% 
Onobrichys sativa  20% 

  
L’època adequada per portar a terme les hidrosembres és l’inici de la tardor o bé la 
sortida de l’hivern per tal d’aprofitar les pluges de tardor o primavera. Evitant les 
èpoques de temperatura i ETo elevades. 

 
 En zones planes es procedirà a descompactar el terreny  i realitzar sembra manual o amb 

maquinària agrícola, amb la mateixa barreja de llavors que la prevista per la 
hidrosembra. Es procedirà a col·locar, seguint recomanacions del Parc Collserola,  un 
mulch o encoixinat protector. 
 

 Plantació de transició. Consisteix en el subministrament i plantació d’unitats arbustives 
Spartium junceum, Pistacea lentiscus, Rubus ulmifolius, Erica arborea, Rhamnus 
alaternus, Arbutus unedo, Viburnum tinus  i enfiladisses (Smilax aspera, Lonicera 
implexa, Rosa semprevirens, Clematis vitalba), autòctones  certificades de 2 sabes 
(caldrà acreditar la procedència del material vegetal proper a l’àmbit del projecte. Es 
realitzarà en els talussos del camí que no donen a parcel.la, i també al tram d’antic camí 
que s’elimina.  
 

 Millora per la fauna talussos existents, consistent en mantenir o potenciar els talussos 
verticals argilosos existents on habiten i nidifiquen abellerols o altres espècies. Inclou 
retirada vegetació seca-morta i neteja de branques seques propera obra per risc 
incendis. 
 



  
PROJECTE D’URBANITZACIÓ A5: ÀMBIT MASIA XERCAVINS AL SECTOR PARC DE L’ALBA DE CERDANYOLA DEL VALLÈS  

 

   MEMÒRIA                                                  
                  

            9 
  

 Extracció i eliminació d’espècies invasores: canya, cortadèria i acàcia. Inclou la seva 
gestió i eliminació  segons la normativa vigent per evitar la seva propagació en d’altres 
espais. En el cas de la canya i la cortadèria es preveu el triturat de la part aèria i 
l’extracció dels rizomes que seran aplegats i triturats en camps propers de conreu  per 
tal d’intentar  aconseguir l’esgotament del poder vegetatiu dels rizomes. 

 
SENYALITZACIÓ 
 
Senyalització horitzontal 
 
La tipologia de senyalització horitzontal seguirà les pautes de la tipologia de senyalització 
horitzontal de la “NORMA 8.2-IC, MARCAS VIALES”, de la Instrucción de Carreteres. 
 
Senyalització vertical 
 
La senyalització vertical de trànsit seran senyals de trànsit amb làmina reflectora de nivell 1 
d’intensitat amb pal circular d’alumini i seguin els requisits marcats per la Direcció General de 
Carreteres. 
 
La cartellera a utilitzar en cas de ser necessària seguirà els criteris marcats pel Manual de disseny 
de la senyalització interurbana d’orientació de Catalunya. 
 
Desviament provisional del trànsit 
 
El projecte  preveu executar les obres que afecten a la Carretera BP-1413 en un tram urbà de la 
mateixa així com a l’accés a la finca Xercavins. Això comporta unes actuacions de senyalització 
horitzontal, vertical i actuacions vàries que permetin realitzar les afectacions als carrers 
minimitzant les afectacions al  trànsit. 
 
Es preveu tallar el carril dret des de la rotonda del vial de la Ciència fins pràcticament la següent 
rotonda un cop passat el tram de les obres. Es farà l’estretament del carril i el tall tot amb New 
Jersey de formigó i es posarà la cartellera, senyalització horitzontal i vertical tot consensuat amb 
Carreteres de la Generalitat. Aquest tall durarà tot el termini de les obres que afectin la zona de 
la carretera i es retirarà amb l’acord del Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat. 
 
PLA D’OBRA 
 
El Pla d’Obra preveu un termini d’obra de CINC (5) mesos. Es treballarà a l’hora en el front de la 
carretera i en el del camí-10 perquè es preveu iniciar les obres entre els mesos d’octubre i 
novembre i per tant, no es preveu afectar greument la fauna i permet fer els transplantaments 
que cal fer en les actuacions prèvies sense problemes. En el cas que la licitació del projecte es 
retardés, caldria estudiar aquestes qüestions amb més detall. 
 
 
 
 

PRESSUPOSTOS 
 
El pressupost d’Execució Material de les obres d’aquest projecte ascendeix a la quantitat de 
QUATRE-CENTS VINT-I-NOU MIL CINC-CENTS SEIXANTA SIS EUROS AMB CINQUANTA UN 
CÈNTIMS (429.566,51 €). 
 
Afegint les Despeses Generals i el Benefici Industrial, el Pressupost d’Execució per Contracte 
ascendeix a la quantitat de QUATRE CENTS VINT-I-NOU MIL CINC-CENTS SEIXANTA SIS EUROS 
AMB CINQUANTA UN CÈNTIMS (429.566,51 €). 
 
El Pressupost per al Coneixement de l’Administració en el que s’hi afegeix en aquest cas la  
direcció de les obres, i ambiental i la coordinació de la Seguretat i salut i el contrast de control 
topogràfic, ascendeix a la quantitat de CINC-CENTS SETANTA MIL VUIT-CENTS TRENTA-SIS EUROS 
AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS  (570.836,51€). 
 
Classificació del contractista 
 
Per donar compliment al que prescriu el Reial decret 3/2011 de 14 de novembre, pel qual es 
aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, s'inclou una proposta de 
classificació de contractistes, amb els grups i subgrups en què han d'estar classificats per poder 
licitar les obres que s'inclouen al present Projecte Preliminar. 

D'acord amb el Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (BOE 26/10/2001. Correcció de errors 
BOE 19/12/2001 i BOE de 08/02/2002), en el Llibre I, Títol II, Capítol II, Secció 1a, Article 25, 
sobre Classificació d'Empreses Contractistes de les Obres, es realitza la següent classificació. 

El Reial decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i el seu modificat mitjançant el Reial decret 773/2015 
de 28 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques fixa i/o classifica els contractes d'obra en les categories següents: 

 Categoria 1, si la quantia és inferior o igual a 150.000 euros. 
 Categoria 2, si la quantia és superior a 150.000 euros i inferior o igual a 360.000 euros. 
 Categoria 3, si la quantia és superior a 360.000 euros i inferior o igual a 840.000 euros. 
 Categoria 4, si la quantia és superior a 840.000 euros i inferior o igual a 2.400.000 euros. 
 Categoria 5, si la quantia és superior a 2.400.000 euros i inferior o igual a 5.000.000 euros. 
 Categoria 6, si la quantia és superior a 5.000.000 euros. 

Les categories 5 i 6 no són aplicables als subgrups pertanyents als grups I, J i K. 

Per a aquests subgrups la màxima categoria de classificació serà la categoria 4, i aquesta 
categoria serà d'aplicació als contractes dels subgrups esmentats la quantia dels quals sigui 
superior a 840.000 euros. 

Segons el Reglament, “l'import de l'obra parcial que per la singularitat doni lloc a l'exigència de 
classificació al subgrup corresponent haurà de ser superior al 20 per 100 del preu total del 
contracte, excepte casos excepcionals”. 
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També indica el Reglament que “en els casos en què sigui exigida la classificació en diversos 
subgrups es fixarà la categoria en cadascun tenint en compte els imports parcials i els terminis 
també parcials que corresponguin a cadascuna de les parts d’obra originària dels diversos 
subgrups”.

S'analitza la classificació del contractista amb les dades següents:

PEM: 429.566,51 €.

PEC: 570.836,51€.

Veient els percentatges, el capítol que supera el 20%, més, és el de clavegueram. No es pren 
també el de ferms i paviments perquè en ell hi ha una part important de paviments no 
bituminosos.

E) HIDRÀULIQUES
     1. Abastaments i sanejaments
     2. Preses
     3. Canals
     4. Sèquies i desguassos
     5. Defenses de marges i canalitzacions
     6. Conduccions amb canonades de pressió de gran diàmetre
     7. Obres hidràuliques sense qualificació específica

Per tant:
PEM PEC % CATEGORIA

Grup E.7 97.162,07 115.622,86 22,06% 2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

A l’annex 17 del present projecte, es recull la justificació de preus del present projecte.

REVISIÓ DE PREUS 

En acompliment del Reial Decret 1098/2002 de 12 d’octubre de contractes de les 
administracions públiques (BOE 26/10/2001) i per tractar-se d’un contracte d’obra en què el 
termini d’execució no excedeix a dotze (12) mesos, no hi haurà revisió de preus.

SEGURETAT I SALUT

D'acord amb el Real Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'ha realitzat un Estudi de Seguretat i 
Salut en el treball, el contingut del qual queda inclòs a l'Annex núm. 13.

Aquest Estudi servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a 
terme les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, sota con-trol de la Direcció Facultativa i del Coordinador de Seguretat i Salut.
La valoració resultant de l’estudi realitzat, s’ha inclòs dintre d’un capítol del Pressupost 
d’Execució Material, amb amidaments i partides d’obra.

DECRET SOBRE OBRA COMPLETA

En compliment del l’article 127 del Reglament general de la Llei de contractes de l’Administració 
Pública, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de 2001, i de l’article 124 de la Llei 
de contractes de l’Administració pública, aprovada del Reial Decret Legislatiu 2/2000, es 
manifesta que el Projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit en l’article 125 del 
Reglament, ja que conté tots i cadascun dels ele-ments que són precisos per a la utilització de 
l’obra i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general.
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10.3.1.  Planta telecomunicacions: 
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CONCLUSIÓ 
 
Amb tot el que s’exposa en la present memòria i els seus annexes així com en la resta de 
documents del projecte, es considera aquest suficientment justificat per a ésser sotmès a la 
consideració del Consell del Consorci. 
 

 

Cerdanyola del Vallès, a desembre de 2022 

 

 

 

 

Albert Noguera i Gros 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 

2022.12.02 
14:25:19 +01'00'
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ANNEX 1.- ADAPTACIÓ AL PLANEJAMENT

1. ANTECEDENTS

El Pla Director Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, en 

data 22 de desembre de 2020, va ser aprovat definitivament per la comissió 

d’urbanisme de Catalunya. Aquest planejament duia associat un Estudi d’Obres 

Bàsiques en el que s’estudiaven a nivell d’avantprojecte tots els elements de la 

futura urbanització per tal que aquests fos desenvolupat posteriorment. 

L’objectiu d’aquest document era definir el més detalladament possible les 

rasants dels vials i dissenyar xarxes i tots els elements necessaris per la 

urbanització de manera que es permetés obtenir un pressupost cert.

Posteriorment, per tal de continuar el desplegament del Pla, es va iniciar la 

redacció del Projecte de Reparcel·lació. Per tal de nodrir d’un cost més ajustat 

de la urbanització, es va redactar el Projecte d’orbes d’Urbanització del sector 

Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès. El traçat en alçat d’aquest projecte 

parteix del realitzat a l’Estudi d’Obres Bàsiques amb petits ajustos fruit de la 

major concreció que té el Projecte d’urbanització. En data 29 de setembre de 

2021 es va aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació i el Projecte 

d’urbanització conjuntament, del que el present projecte n’és un extracte que 

aprofundeix i detalla encara més.

2. ADAPTACIÓ AL PLANEJAMENT DEL NOU PROJECTE

El Present projecte s’adapta al planejament vigent si bé el traçat de la calçada 

s’ha modificat  respecte al contingut al Projecte Bàsic d’Urbanització del Parc 

de l’Alba amb la finalitat d’afectar el mínim possible els serveis ja existents i així 

ajustar al màxim els costos de la urbanització, sempre respectant la distribució 

de parcel·les, de manera que aquestes es mantenen tal i com estaven 

configurades al Pla Director Urbanístic de Cerdanyola del Vallès aprovat amb 

data 20 de desembre de 2020.



 
 
                 
 
 

             
    

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A N N E X  N º  2 .  T O P O G R A F I A  



  
PROJECTE D’URBANITZACIÓ A5: ÀMBIT MASIA XERCAVINS AL SECTOR PARC DE L’ALBA DE CERDANYOLA DEL VALLÈS  

 

   ANNEX 2: TOPOGRAFIA                                                 
                  
                 1 
  

ANNEX 2.- TOPOGRAFIA 
 
 
Al present annex s’inclouen les bases topogràfiques amb les seves coordenades i un taquimètric 
de la zona. A l’inici de la licitació de les obres es requerirà un taquimètric complert i en detall de 
l’estat actual a l’àmbit del projecte.  
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

ACTUACIÓ 

Actualització de la restitució inicial mitjançant aixecament de vialitat i restitució de la 
topografia corresponent a parcel·les i d’altres zones assenyalades, fins un total d’unes 
60 Ha. 

Codi: 2084 

Data: Juliol-Setembre 2011 

LOCALITZACIÓ 

Municipi: Cerdanyola del Vallès 

Comarca: Vallès Occidental 

Província: Barcelona 

ENCÀRREC 

Empresa: Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del 
Vallès 

Contacte: Albert Noguera 
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

PARÀMETRES TÈCNICS 

mètode d’aixecament: G.P.S. 

coordenades: sistema ED50 - projecció UTM i alçades ortomètriques 

escala de treball: 1:500 

escala de plotter: 1:5.000 

equidistància de les corbes de 
nivell: 

0.50 metres 

GPS: Receptors Leica GPS1200 GX1230 (GG)/ATX1230 GG
model: Antena AX1202GG i Smartantenna ATX1230GGControlador 

WinCE RX1250Xc 

tipus: 72 canals,(14L1+14L2)GPS,L2C,(12L1+12L2)GLONASS 

precisió(observ. estàtic (ISO 17123-8)): horitzontal: 5 mm + 0.5 ppmvertical: 10 mm + 0.5 ppm 

TREBALL DE CAMP 

data: juliol de 2011 

equip tècnic: 1 enginyer tècnic en topografia i 1 auxiliar 

senyalització d’estacions: claus GEOPUNT 

punts de vorades: presos a rigola 

GABINET TÈCNIC 

dibuix: Microstation 

càlcul: MDT 

  OBSERVACIONS 

S’ha realitzat un aixecament amb GPS de tots els vials nous i s’ha afegit la topografia restituïda 
corresponent a zones on s’han produït canvis respecte la topografia inicial. 

S’ha revisat i comprovat la correcta ubicació de les fites  replantejades amb resultat positiu. 

A més de la vialitat, s’ha realitzat comprovació dels següents serveis: escomeses, estacions 
transformadores i registres “fred-calor” . 

XARXA TOPOGRÀFICA 

A partir de la base de sortida 10001 com a base fixa amb coordenades aproximades, 
hem calibrat el sistema amb el vèrtex pertanyent a la xarxa Utilitària de l’I.C.C. 
288121033. Posteriorment s’ha radiat una base de la Xarxa de Poligonal Principal de 
Sant Cugat del Vallès VPP-1285, en la qual es detecta un desajust de 0.04 m. 

vèrtex de recolzament: 288121033 

bases radiades amb G.P.S.: 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 
9008, 9009 i 9010 
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CROQUIS XARXA TOPOGRÀFICA 

 COORDENADES DE LES BASES 

BASE X Y Z Anamorfosi 

1285 424669.749 4592366.639 111.946 0.99966983 

9001 426851.402 4593276.914  94.662 0.99966584 

9002 426740.181 4593315.207  94.300 0.99966604 

9003 425747.694 4593053.492 102.323 0.99966784 

9004 425566.652 4592970.953 102.908 0.99966818 

9005 424822.352 4592476.263 110.072 0.99966955 

9006 424660.817 4592361.418 111.912 0.99966985 

9007 425777.233 4593987.641 127.580 0.99966779 

9008 425802.557 4593787.760 119.399 0.99966774 

9009 425423.951 4593656.039 130.994 0.99966844 

9010 425528.205 4593711.136 124.472 0.99966825 

10001 425614.831 4593478.207 120.601 0.99966809 

288121033 427338.304 4593184.268  84.888 0.9996649 

   
www.altipla.cat  - altipla@altipla.net - tel.93 300 95 25 - fax.93 511 19 22 

5

ÀMBIT DE L’AIXECAMENT 
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6

SUPORT INFORMÀTIC 

arxiu descripció 

2084ALB-RT0-2D.DWG/PDF restitució (2D) 

2084ALB-CN0-3D.DWG Corbes de nivell (3D) 

2084ALB-BASES.DWG Plànol de la xarxa de bases 

2084ALB-MEM0.PDF Memòria 

altipla.ctb Fitxer de gruixos i colors per a plotter 

2084ALB-PT0.PUN Núvol de punts ASCII 
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7

FULL DE DISTRIBUCIÓ DELS NIVELLS 

   COLOR GRUIX 

NIVELL NOM DESCRIPCIÓ ACAD UST ACAD UST 
1 01-marc marc 7(negre) 0 0.09 0 
2 02-caratula caràtula 7(negre) 0 0.09 0 
4 04-quadre-bases quadre de les bases 7(negre) 0 0.09 0 
5 05-bases-dades dades de les bases 7(negre) 0 0.09 0 
6 06-num numero de punt 7(negre) 0 0.09 0 
7 07-punt punt 2(groc) 4 0.09 4 
8 08-cota text de cota 250 128 0.09 0 
8 08-cota marxapeu text de cota marxapeu 6(magenta) 5 0.09 0 
9 09-codis codis 3(verd) 2 0.15 1 
10 10-limitpaviment canvis de paviment, voreres interiors 7(negre) 0 0.09 0 
11 11-construcció edificis en construcció 15 115 0.18 4 
12 12-rigola rigola 7(negre) 0 0.09 0 
13 13-nord nord, creus, marc i coordenades 7(negre) 0 0.09 0 
14 14-cap cap de talús 32 112 0.20 2 
15 15-peu peu de talús 7(negre) 0 0.09 0 
16 16-camins camins 190 0 0.09 0 
17 17-riera rieres, torrents, recs 5(blau) 1 0.09 0 
18 18-edifici edificacions 15 115 0.18 4 
19 19-cabanes coberts, cabanes, annexos 1(vermell) 3 0.09 0 
20 20-murs murs, tanques, escales, OF's 1(vermell) 3 0.09 0 
21 21-pous-basses pous, basses, dipòsits 5(blau) 1 0.09 0 
22 22-mobiliar mobiliari urbà 7(negre) 0 0.09 0 
23 23-vorera voreres, límits d'asfalt 7(negre) 0 0.09 0 
24 24-escos escocells 7(negre) 0 0.09 0 
25 25-fites fites, estaques, ferros,... 7(negre) 0 0.09 0 
26 26-nombre-plantes pb+1, límit d'alçades 7(negre) 0 0.09 0 
27 27-textos-topo textos generals 7(negre) 0 0.09 0 
28 28-asfalt límit asfalt 7(negre) 0 0.09 0 
29 29-elec línies elèctriques, torres, ET's,... 3(verd) 2 0.15 1 
30 30-tel telèfon 20 6 0.09 0 
31 31-enllum enllumenat 4(cian) 7 0.18 2 
32 32-aigua aigua potable, recs 5(blau) 1 0.09 0 
33 33-sanej sanejament 5(blau) 1 0.09 0 
34 34-gas gas, gasoductes, oleoductes 30 30 0.09 0 
35 35-bosc límit bosc 100 26 0.13 1 
36 36-arbres arbres 100 26 0.13 1 
37 37-vegetal vinyes, canyissers, conreus 100 26 0.13 1 
38 38-vorada dalt vorada a dalt 141 15 0.09 0 
39 39-cv corbes de nivell 44 54 0.13 1 
40 40-cvd corbes de nivell mestres 34 102 0.25 2 
41 41-acotacions acotacions 170 33 0.13 1 
49  49-serveis trapes de serveis sense identificar 7(negre) 0 0.09 0 
50  50-guals guals vianants, vehicles 7(negre) 0 0.09 0 
53  53-ombrejat ombrejat edificis i murs 8 128 0.09 0 
54  54-limit-parcel límits de parcel·la 30 30 0.30 5 
55  55-ombrejat superfícies ombrejat superfícies 242,242,242 235 0.09 0 
56  56-nom-prop nom del propietari 7(negre) 0 0.09 0 
57  57-num-par número parcel·la 7(negre) 0 0.09 0 
58  58-superf superfície de parcel·la (S=..) 7(negre) 0 0.09 0 
59  59-quadre-parcel marc-quadre parcel·les 7(negre) 0 0.09 0 
60  60-dades-parcel dades quadre parcel·les 7(negre) 0 0.09 0 
61  61-legend llegenda 7(negre) 0 0.09 0 
62  62-lb línies blanques 22 51 0.09 0 
63  63-trencament línies trencament, illes, contorn, murs 5(blau) 1 0.09 0 
67  67-ferrocarril via ferrocarril 7(negre) 0 0.09 0 
68  68-escales escales 12 43 0.09 0 
70  70-pont pont 1(vermell) 3 0.09 0 
puntos  puntos Tots els punts presos a camp No s’imprimeixen 
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F U L L   D E   R E S S E N Y A 

10001BASE

Setembre

LOCALITZACIÓ

Parc de l'Alba

Cerdanyola del Vallès

Vallès Occidental

BARCELONA

PROJECTE

CROQUIS2011

SITUACIÓ

Situat vora la tanca Est de l'abocador controlat ELENA

TIPUS DE SENYAL : Vareta de ferro

X : 425614,831

Y : 4593478,207

Z : 120,601

anamorfosi  : 0,99966809

COORDENADES UTM

        Cota referida al nivell mitjà del mar a Alacant

TREBALL : Parc de l'Alba 2011

ENCARREC : Centre Direccional

2084 -

ACTUALITZACIÓ RESTITUCIÓ



F U L L   D E   R E S S E N Y A 

9001BASE

Setembre

LOCALITZACIÓ

Parc de l'Alba

Cerdanyola del Vallès

Vallès Occidental

BARCELONA

PROJECTE

CROQUIS2011

SITUACIÓ

A la vorera Nord de l'Avinguda del Parc Tecnològic, 
arribant a la rotonda, al costat d'un gual de vianants

TIPUS DE SENYAL : Clau GEOPUNT

X : 426851,402

Y : 4593276,914

Z : 94,662

anamorfosi  : 0,99966584

COORDENADES UTM

        Cota referida al nivell mitjà del mar a Alacant

TREBALL : Parc de l'Alba 2011

ENCARREC : Centre Direccional

2084 -

ACTUALITZACIÓ RESTITUCIÓ

F U L L   D E   R E S S E N Y A 

9002BASE

Setembre

LOCALITZACIÓ

Parc de l'Alba

Cerdanyola del Vallès

Vallès Occidental

BARCELONA

PROJECTE

CROQUIS2011

SITUACIÓ

Al gual situat a la mitjana de la carretera BP-1413 on 
arrenca venint de Cerdanyola

TIPUS DE SENYAL : Clau GEOPUNT

X : 426740,181

Y : 4593315,207

Z : 94,300

anamorfosi  : 0,99966604

COORDENADES UTM

        Cota referida al nivell mitjà del mar a Alacant

TREBALL : Parc de l'Alba 2011

ENCARREC : Centre Direccional

2084 -

ACTUALITZACIÓ RESTITUCIÓ



F U L L   D E   R E S S E N Y A 

9003BASE

Setembre

LOCALITZACIÓ

Parc de l'Alba

Cerdanyola del Vallès

Vallès Occidental

BARCELONA

PROJECTE

CROQUIS2011

SITUACIÓ

Sobre una illeta amb paviment de formigó situada a la 
cruïlla de l'accés a l'abocador amb el lateral de la 
carretera BP-1413

TIPUS DE SENYAL : Clau GEOPUNT

X : 425747,694

Y : 4593053,492

Z : 102,323

anamorfosi  : 0,99966784

COORDENADES UTM

        Cota referida al nivell mitjà del mar a Alacant

TREBALL : Parc de l'Alba 2011

ENCARREC : Centre Direccional

2084 -

ACTUALITZACIÓ RESTITUCIÓ

F U L L   D E   R E S S E N Y A 

9004BASE

Setembre

LOCALITZACIÓ

Parc de l'Alba

Cerdanyola del Vallès

Vallès Occidental

BARCELONA

PROJECTE

CROQUIS2011

SITUACIÓ

A la vorera que porta des de l'accés a l'abocador a la 
BP-1413

TIPUS DE SENYAL : Clau GEOPUNT

X : 425566,652

Y : 4592970,953

Z : 102,908

anamorfosi  : 0,99966818

COORDENADES UTM

        Cota referida al nivell mitjà del mar a Alacant

TREBALL : Parc de l'Alba 2011

ENCARREC : Centre Direccional

2084 -

ACTUALITZACIÓ RESTITUCIÓ



F U L L   D E   R E S S E N Y A 

9005BASE

Setembre

LOCALITZACIÓ

Parc de l'Alba

Cerdanyola del Vallès

Vallès Occidental

BARCELONA

PROJECTE

CROQUIS2011

SITUACIÓ

A la vorera, davant el Club de Tennis Set Ball, uns 200 
metres abans d'arribar a la rotonda d'accés a Sant 
Cugat.

TIPUS DE SENYAL : Clau GEOPUNT

X : 424822,352

Y : 4592476,263

Z : 110,072

anamorfosi  : 0,99966955

COORDENADES UTM

        Cota referida al nivell mitjà del mar a Alacant

TREBALL : Parc de l'Alba 2011

ENCARREC : Centre Direccional

2084 -

ACTUALITZACIÓ RESTITUCIÓ

F U L L   D E   R E S S E N Y A 

9006BASE

Setembre

LOCALITZACIÓ

Parc de l'Alba

Cerdanyola del Vallès

Vallès Occidental

BARCELONA

PROJECTE

CROQUIS2011

SITUACIÓ

A la rotonda d'accés a Sant Cugat.

TIPUS DE SENYAL : Clau GEOPUNT

X : 424660,817

Y : 4592361,418

Z : 111,912

anamorfosi  : 0,99966985

COORDENADES UTM

        Cota referida al nivell mitjà del mar a Alacant

TREBALL : Parc de l'Alba 2011

ENCARREC : Centre Direccional

2084 -

ACTUALITZACIÓ RESTITUCIÓ



F U L L   D E   R E S S E N Y A 

9007BASE

Setembre

LOCALITZACIÓ

Parc de l'Alba

Cerdanyola del Vallès

Vallès Occidental

BARCELONA

PROJECTE

CROQUIS2011

SITUACIÓ

A la mitjana del vial que mena a la rotonda d'accés al 
pont que duu a la UAB.

TIPUS DE SENYAL : Clau GEOPUNT

X : 425777,233

Y : 4593987,641

Z : 127,580

anamorfosi  : 0,99966779

COORDENADES UTM

        Cota referida al nivell mitjà del mar a Alacant

TREBALL : Parc de l'Alba 2011

ENCARREC : Centre Direccional

2084 -

ACTUALITZACIÓ RESTITUCIÓ

F U L L   D E   R E S S E N Y A 

9008BASE

Setembre

LOCALITZACIÓ

Parc de l'Alba

Cerdanyola del Vallès

Vallès Occidental

BARCELONA

PROJECTE

CROQUIS2011

SITUACIÓ

A la mitjana del vial que mena a la rotonda d'accés al 
pont que duu a la UAB, a l'alçada d'una cruïlla ampla 
on neix un carrer en sentit Oest

TIPUS DE SENYAL : Clau GEOPUNT

X : 425802,557

Y : 4593787,760

Z : 119,399

anamorfosi  : 0,99966774

COORDENADES UTM

        Cota referida al nivell mitjà del mar a Alacant

TREBALL : Parc de l'Alba 2011

ENCARREC : Centre Direccional

2084 -

ACTUALITZACIÓ RESTITUCIÓ



F U L L   D E   R E S S E N Y A 

9009BASE

Setembre

LOCALITZACIÓ

Parc de l'Alba

Cerdanyola del Vallès

Vallès Occidental

BARCELONA

PROJECTE

CROQUIS2011

SITUACIÓ

A la part més elevada del sector, al final d'un carrer 
sense sortida

TIPUS DE SENYAL : Clau GEOPUNT

X : 425423,951

Y : 4593656,039

Z : 130,994

anamorfosi  : 0,99966844

COORDENADES UTM

        Cota referida al nivell mitjà del mar a Alacant

TREBALL : Parc de l'Alba 2011

ENCARREC : Centre Direccional

2084 -

ACTUALITZACIÓ RESTITUCIÓ

F U L L   D E   R E S S E N Y A 

9010BASE

Setembre

LOCALITZACIÓ

Parc de l'Alba

Cerdanyola del Vallès

Vallès Occidental

BARCELONA

PROJECTE

CROQUIS2011

SITUACIÓ

A la vorera Sud d'un carrer sense sortida, situat a l'Oest 
del sector, davant d'un edifici.

TIPUS DE SENYAL : Clau GEOPUNT

X : 425528,205

Y : 4593711,136

Z : 124,472

anamorfosi  : 0,99966825

COORDENADES UTM

        Cota referida al nivell mitjà del mar a Alacant

TREBALL : Parc de l'Alba 2011

ENCARREC : Centre Direccional

2084 -

ACTUALITZACIÓ RESTITUCIÓ



Mapa de la zona Accés / Croquis de la zona

Ubicació del vèrtex

288121033

66.665

-18.224

84.888

427338.304

4593184.268

0.99966497

Cerdanyola del Vallès

Vallès Occidental

Barcelona

288-121

36-16420

Codi ICC:

Xarxa:

Data de construcció:

Província:
Comarca:
Municipi:

Full MTN50 (SQ/CCFF):
Full MTN5 (CCFF):

Data d'última revisió:

Sistema de referència:

Longitud
Latitud

Cota el·lipsoïdal (h):

Cota ortomètrica (H):

X Projectada (X):
Y Projectada (Y):
Factor d'escala (K):

m

m

m

m

σ:σ:σ:σ:

σ:σ:σ:σ:

m

m

Informació general

σ:σ:σ:σ:
σ:σ:σ:σ:(φ):(φ):(φ):(φ):
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σ:σ:σ:σ:

m

m

''

''

Convergència quadrícula (ω):(ω):(ω):(ω):

Coordenades

Model de geoide: N: m

Projecció: Fus 31 NHemisferi

2º 7' 46.70317''(λ):(λ):(λ):(λ):
41º 29' 10.50862''

0º -34' 35.71279''

Referència de les cotes:

XU

Estat de conservació del vèrtex

E

N

Altura del pilar geodèsic: m

Versió de la fitxa: 20060.101215

/

Descripció:

Fotografia

0.000

FITXA DE SENYAL GEODÈSIC

31/03/2003

N/A

Placa de l'ICC. Clavada a la vorera.

A l'extrem sud de la rotonda de l'encreuament del carrer dels Boters amb l'Avinguda de la Universitat Autònoma de Barcelona i el carrer de Sant 
Ramon. 
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A N N E X  N º  3 .  R E P O R T A T G E  F O T O G R À F I C  





















 
 
                 
 
 

             
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A N N E X  N º  4 .  T R A Ç A T  I  M O V I M E N T  D E  T E R R E S  



ANNEX 4.- TRAÇAT I MOVIMENT DE TERRES

1.TRAÇAT
En el present annex es justifica la proposta sobre tots els paràmetres que defineixen 
geomètricament la configuració del projecte.
En concret, s’entén per disseny geomètric la definició en planta, la definició en alçat, i la
definició en secció transversal.
Al projecte s’intervé a un carril i la vorera sentit Cerdanyola a on no es modifiquen les 
rasants ni els perfils del traçat existent, únicament es modifica la configuració de la vorera 
pels accessos i els carrils d’acceleració i desceleració.

EIX PK inici PK final 

Camí 10 20 410,18

Camí 10b 0 075,32

Taula 1. eixos i Pk’s

Que en la zona de projecte no hi hagin elements suposadament condicionants no implica 
que fora d’ell no n’hi hagi, en el sentit de que aquest projecte ve condicionant per tots els 
condicionants de traçat del Projecte d’Obres Bàsiques. Els paràmetres genèrics que 
determinen la geometria definida en el traçat del projecte mare queden condicionats en 
aquesta zona per:

L’orografia del terreny on s’emplaça el projecte complementari. En aquest cas es 
tracta d’un terreny força ondulat, on són habituals els pendents elevats.
La cota existent de la vorera de la BP-1413 a on finalitza el camí 10.
La cota existent de terreny per al camí de baixada al torrent innominat.

Finalment es tindrà en compte les característiques del terreny existent per a la definició 
dels talussos en desmunt i terraplè. El traçat del camí 10 és nou però parteix de l’eix definit
al projecte bàsic d’obres d’urbanització. En alçat es mantenen els pendents definits al POU 
però es proposa una plataforma a l’inici del nou eix del camí 10 per facilitar el gir dels 
cotxes.
Pel que fa el camí 10b o camí de baixada, és un eix nou que no es preveia al POU, però 
que es traça per tal de portar els serveis de clavegueram fins la xarxa existent ubicat al 
torrent innominat. 

Normativa d’aplicació
No existeix una normativa general de referència d’obligat compliment per al disseny del 
viari urbà. Més concretament, l’ajuntament de Cerdanyola, que seria l’administració 
actuant en el desenvolupament d’aquest projecte, no disposa d’un manual propi o 

normativa que estableixi els criteris bàsics a tenir en compte en la definició geomètrica del 
traçat viari. 
Donat que no hi ha una normativa d’obligat compliment, allà on sigui possible, es proposa 
adaptar els principis generals de la norma “3.1- I.C. Trazado de la Instrucción de
Carreteras”. 
Un altre documents tècnic a tenir en compte en el disseny del viari urbà és el que el 
Ministeri de Foment va publicar l’any 1993, titulat “Carreteras Urbanas. Recomendaciones 
para su planeamiento y proyecto”. Aquest es pot tenir en compte sobretot per adaptar els 
criteris de la normativa de carreteres a l’àmbit de projecte, sobretot i pel que respecta al 
dimensionament de les seccions transversals.

Paràmetres de disseny del viari
Traçat en planta.
Donada una via qualsevol, el traçat en planta es defineix a partir d’una sèrie d’alineacions 
rectes, corbes circulars, i corbes de transició per evitar discontinuïtats en les curvatures 
entre les anteriors.  
La variable principal que s’utilitza per a la definició dels paràmetres és la velocitat de 
projecte. Aquesta determina els valors de la visibilitat de la via (de parada, d’avançament i 
de creuament), la longitud mínima i màxima de les rectes, el radi i la longitud en corbes 
circulars (i en conseqüència el peralt), el paràmetre de les corbes de transició, i la relació 
entre radis consecutius.
Les alineacions en planta es defineixen per la situació en planta dels vèrtexs entre dues 
rectes, pel seu l’azimut, pel paràmetre dels acords, i pel centre i el radi de les 
circumferències.
En el disseny de vials urbans de baixa velocitat (< 50 Km/h), no és necessari usar corbes 
de transició.
En el cas d’aquesta separata de projecte, cap d’aquests eixos conté cap corba en planta. 
De fet tots tres son alineacions rectes úniques.

Traçat en alçat.
El traçat en alçat es projecta mitjançant de trams successius d’inclinació constant, units 
mitjançant corbes de transició de pendent variable (en la instrucció de carreteres són 
paràboles). 
En funció de la velocitat de projecte es determinen les inclinacions màximes de les rasants 
i la longitud mínima de l’acord vertical.
El traçat en alçat es determina a partir de la posició respecte de l’eix en planta (o punt 
quilomètric) dels vèrtex entre les rampes, la seva cota, i el pendent, i el paràmetre de 
l’acord (Kv).
Els paràmetres de disseny d’una carretera, depenen del tipus de via que es tracti (i en per 
tant de la velocitat de projecte) i de l’entorn pel qual discorri (terreny pla, ondulat, 
accidentat o molt accidentat). 



Fixats els paràmetres del projecte, el traçat òptim és el que millor s’ajusta al terreny salvant 
els condicionants físics del traçat. En aquest sentit, limiten molt el traçat els següents 
factors:

El reblert de terres a continuació de la finca Xercavins pel sud, que al tractar-se de 
terres descompactades no son idonis per ubicar la cota del camí i es tractarà de
assentar el camí sobre el terreny natural anterior al reblert.
Al recorregut dels camins hi ha varius murs de pedres de gran alçada que hauran 
de ser enderrocats.

La normativa 3.1-IC limita tant els pendents màxims i mínims, com la longitud i 
característiques dels acords verticals. 
Així, limita el pendent mínim excepcional al 0,2%, sempre i quant hi hagi un pendent 
màxim combinat transversal i longitudinal del 0,5%. En qualsevol cas, el projecte no 
preveu en cap vial, trams amb pendents inferiors al 0,5%.
Pel que respecta al pendent màxim admès per la norma entre el 10 i el 20% depenent de 
la categoria del camins. En general en l’àmbit de projecte, s’ha usa com a criteri limitador 
el pendent del 10%, tot i que en els vials principals s’ha tractat de no depassar el 8%. En el 
cas del present projecte, els pendents del camí 10 son d’entre 0,5% i un 6% excepte quan 
s’apropa al vial PB-1413 que arriba fins a un 9% per tal de lligar en cota amb la carretera.
El camí 10B s’adapta a les plataformes existents suavitzant els pendents existents fins a 
un màxim de 9%. 
Pel que respecta a l’acord vertical, es limita els valors mínims dels paràmetres per 
qüestions de visibilitat. 

Vp Kv 
convex

Kv cóncau

60 1085 1374
40 303 568

Taula 2. Paràmetres mínims dels acords verticals per qüestions de visibilitat
On Vp és la velocitat de projecte. Aquesta és la que permet definir els paràmetres d’una 
carretera en un tram determinat, en condicions de comoditat i seguretat.
Així mateix, també es restringeix la seva longitud per consideracions estètiques. La norma 
defineix que el valor absolut de la longitud de l’acord a de ser major al de la velocitat de 
projecte. 

El criteri usat en projecte d’obres bàsiques ha estat el següent:

Eixos principals: acord mínim per sobre els 40 m. La longitud i el paràmetre de la 
paràbola s’ha tractat d’optimitzar  tenint en compte la repercussió en el moviment de 
terres. En alguns eixos principals aquesta longitud mínima no s’ha respectat, 
bàsicament coincidint amb l’inici o final d’eix i amb l’entroncament amb d’altres 
carrers. 

En vials de prioritat invertida s’ha mantingut una longitud d’acord superior a 30 m. 
En els inicis i finals d’eix no apareixen acords verticals per tal de realitzar un 
entroncament amb el pendent transversal de la vorera. El criteri emprat en els 
acords intermedis ha estat per adaptació del terreny.
En els camins igualment només apareixen acords verticals intermedis, que també 
segueixen el criteri de millor adaptació al terreny. 

Peralt 
El peralt és el pendent transversal que cal donar a la via per tal de compensar l’acceleració 
centrifuga no compensada pel fregament transversal. El peralt es defineix en funció de la 
velocitat de projecte d’un tram.
Tanmateix la recta es dota de pendent transversal als vials per tal de facilitar la ràpida 
evacuació de les aigües que hi poden arribar. El pendent recomanable és del 2%, tot i que 
si les condicions de drenatge són les adequades, o els condicionants físics així ho 
exigeixen, aquest es podria arribar a reduir. 
En les carreteres interurbanes els escorrentius aquestes surten de les calçades de la 
carretera cap les cunetes, altres elements de captació o lliurement cap els marges. En el 
cas de les vies urbanes, les aigües es porten fora la calçada, contra les vorades que 
delimiten la zona de trànsit de vehicles de les voreres. Per tal de facilitar-ne l’acumulació i 
evacuació, paral·lela a la vorada acostuma a aparèixer una línia a nivell de la calçada amb 
major pendent transversal que aquesta, de menys de 40 cm d’amplada anomenada rigola. 
Per ella les aigües de pluja recollides es condueixen als embornals. El pendent transversal 
del vials es fa variar i s’adapta en els creuaments amb els carrers transversals per tal de 
tenir continuïtat amb el longitudinal d’aquests.
El pendent transversals de les voreres queda limitat per la Orden VIV/561/2010 al 2%, tot i 
que en voreres es pot usar igualment fins l’1,5%.
Els vials convencionals s’han previst amb bombeig al mig de la calçada en el cas que el 
vial es disposi en el sentit de màxim pendent respecte de les corbes de nivell i en peralt 
quan la seva disposició en planta segueix sensiblement les corbes de nivell i pendents 
longitudinals a l’entorn del 2%. Aquest és el cas dels camins 10 i 10B. Es configura un 
pendent únic que porta les aigües a la cuneta que s’ubica a l’eix dels camins, evitant 
l’escolament d’aigües al terreny.
Secció tranversal 
El dimensionament de la secció transversal de la calçada d’una via cal interpretar-lo a dos 
nivells.
Per un costat, cal parlar de la capacitat de la via. El disseny viari ha de ser capaç 
d’absorbir tot el trànsit que hi circula sense causar pèrdua del nivell de servei. Per les vies 
interurbanes, la capacitat és funció, entre d’altres, del nombre de carrils i de l’amplada 
d’aquests. En un entorn urbà, la capacitat i el nivell de servei queda determinat, a més, per 
la presència de les interseccions amb altres carrers. 
Per una altre costat el disseny de la secció transversal ha de garantir que el trànsit es 
produeix en condicions suficients de seguretat. En vies urbanes, per velocitats per sota els 
50 Km/h, són admissibles carrils de fins a 3,00 m. 



Per un altre costat, cal tenir present que l’amplada de les voreres queda limitada per la 
Orden VIV/561/2010, que preveu que aquestes disposin d’un espai lliure d’obstacles mínim 
de 1,80 m. 
En la següent taula es resumeix les característiques de les seccions tipus considerades:

EIX DIMENSIONS 

Camí 10 0,6M CUNETA + 3M CAMÍ ON INCLOU LA BERMA.

Taula 3. Característiques de les seccions transversals del projecte
Els talussos de desmunt i terraplè amb la relació 3H:2V, que és diferent al que s’ha vingut 
utilitzant en els vials ja executats, donat que el terreny natural té pendents superiors i es 
vol evitar envair la llera, el domini públic hidràulic i el parc de Collserola.
Pel que fa als talussos en desmunt que son pròximes a la riera de sant Cugat, es proposa 
escapçar el terreny de reblert (0%pendent) i deixar una mota per tal de protegir els 
vianants o vehicles que circulin pel camí. 

Càlcul del traçat i llistats
Per realitzar el traçat del projecte s’ha utilitzat el programa de comercial de càlcul emprat 
per al present projecte ha estat Autocad Civil 3D. El mètode utilitzat ha estat el següent:

Introducció de la topografia en tres dimensions.
Introducció dels eixos en planta (coordenades XY).
Càlcul dels perfils transversals del terreny existent.
A partir del terreny actual, es dissenya una rasant que acompleixi amb els punts de 
pas obligats de la topografia. De totes formes, en aquest cas, com ja s’ha dit, es 
parteix del traçat del Projecte d’Obres Bàsiques amb els ajustos explicats abans.
Definit el perfil longitudinal, s’introdueixen les característiques de les seccions 
transversals. en aquest cas, amplades de calçades i voreres, alçada  de les voreres, 
peralts, i gruixos de ferms i paviments.
Càlcul del projecte i generació del perfil transversal. Una vegada revisat es controla
amb els perfils transversals que es mantenen els nivells de les preexistències. 
Obtenció de llistats, amidaments i plànols.

El traçat en alçat és definit a través del valor (i%) per a rampes o pendents i del paràmetre 
(Kv), establert com a paràbola de transició. En aquest annex s’inclou també la relació de 
cotes i pendents de cada punt singular, així com la dels punts successius en 
correspondència als de la definició en planta.



LISTATS EIXOS GEOMETRIA PLANTA

LLISTATS EIXOS GEOMETRIA VERTICAL
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2.MOVIMENT DE TERRES

El moviment de terres d’aquest projecte ve derivat del la definició dels eixos en planta, que 

provenen del POU, i les seccions dels camins que han estat revisats (al POU eren de fins 

a 5m d’amplada) establint una amplada de vial de 3m+0,6m. Donat que el camí 10 es 

troba molt proper a la llera i al Parc de Collserola, s’han establert els pendents més 

verticals que el que es planteja al POU per tal de no envair gaire espai. S’han establert

pendents de terraplè i desmunt de 3h:2v com norma general. Ara bé, al sud de la masia 

Xercavins, el propietari d’aquesta finca va efectuar un reblert amb terres, per tant com el 

perfil longitudinal del camí buscava la cota inicial del terreny, ara caldrà desmuntar el camí 

fins trobar aquesta cota inicial. Per la banda sud, en límit amb el parc de Collserola es 

proposa escapçar el reblert deixant el terreny pràcticament pla, per tal de no deixar una 

mota irregular resultant. Al camí de baixada fins al torrent innominat també es proposa 

escapçar el terreny en punxa que resta a l’oest del camí. A la llegenda es grafia de la 

següent manera:

El present projecte preveu una plataforma de gir pels cotxes a l’inici del camí 10, (inici de 

PK-eix camí 10). Es defineixen les cotes de les quatre costats calculats perquè la

plataforma tingui un 2% de pendent per recollir les aigües i es defineixen uns talussos que 

son del 2H:1V fins arribar a la cota existent del terreny, excepte a la banda sud de la 

plataforma propera al parc de Collserola on es projecten talussos de 1H:1V per tal de no 

envair espai de la riera.

Per l’extrem nord de la plataforma es conformarà una rampa que doni accés a la 

explanada de la zona d’equipament. Com el projecte és excedentari de terres, la rampa es 

farà servir per facilitar l’accés a la zona d’aplec de terres, ubicada al mur que limita

l’equipament amb la carretera BP-1413 on s’han detectat moviments al mur, es tracta 

d’estabilitzar amb terres i evitar més moviments. Una vegada acabades les obres, la 

rampa es vegetarà per tal de deixar trànsit només per vianants.

  PK Elevació Longitud Pendent a punt anterior Pendent a punt següent  
A 0+000.00 85.000m 3.982m   0.00% 
B 0+004.00 85.000m 31.338m 0.00% 8.66% 
C 0+035.34 87.713m 8.468m -8.66% 2.21% 
D 0+043.81 87.900m 9.622m -2.21% 1.28% 
E 0+053.43 88.023m 4.700m -1.28% -2.38% 
F 0+067.01 87.700m 9.600m 2.38% -1.04% 
G 0+076.61 87.600m 30.172m 1.04% -8.62% 

Esquema en planta dels punts de la plataforma i la rampa
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ANNEX 5.- XARXES DE CLAVEGUERAM

1. CONSIDERACIONS GENERALS

El sector Parc de l’Alba es situa a l’oest del terme municipal de Cerdanyola del Vallès, limitant: al costat nord,
amb l’autopista A-7; a l’oest, amb el Torrent de Can Fatjó i el terme municipal de Sant Cugat del Vallès; al sud,
amb la Riera de Sant Cugat; i a l’est, amb la trama urbana de Cerdanyola del Vallès. A la figura 1, es mostra la 
situació del sector.

Figura 1. Situació del sector Parc de l’Alba

Tot el sector presenta pendent nord – sud, essent tributari de la Riera de Sant Cugat. Dins del sector, existeixen 
quatre torrents, tributaris de la Riera de Sant Cugat, i que, de est a oest són: Torrent de Can Magrans, Torrent 
de Sant Marçal, Torrent del Bosc i Torrent de Can Fatjó.

La xarxa de clavegueram prevista és de tipus separatiu. 

Els diferents ramals de la xarxa d’aigües residuals connecten amb els col·lectors de sanejament en alta que 
discorren per la Riera de Sant Cugat i pel Torrent de Can Magrans.

La xarxa d’aigües pluvials aboca els escorrentius cap als diferents torrents que travessen l’àmbit. De forma 
prèvia a l’abocament es preveu la separació dels primers volums de pluja, contaminats per l’efecte de rentat dels 
vials i que seran conduits a cunetes verdes, a la xarxa de residuals o a dipòsits de retenció que permetin el seu 
posterior bombament cap a la xarxa de residuals.

2. DESCRIPCIÓ DE LA XARXA D’AIGÜES PLUVIALS

La xarxa d’aigües pluvials es dimensiona per a un període de retorn de 10 anys. El criteri a tenir en compte per 
determinar el sistema de desguàs, és el de donar pendents en el mateix sentit del terreny natural i dels vials que 
es construeixen.

La xarxa s’estructura en base a conduccions soterrades amb tub de Polietilè d’alta densitat, de doble capa, 
corrugada exterior i llisa interior de 8 kN/m2 de rigidesa circumferencial, de 500, 630, 800, 1000 , 1200 i 1500 
mm de diàmetre nominal per a les conduccions principals i 315 mm per a les escomeses, pous de registre i 
embornals de 70×30 cm amb reixa tipus Ebro. 

El disseny de la xarxa es realitza en règim permanent uniforme, emprant la fórmula de Manning i imposant com 
a condició que l’aigua en les conduccions circuli a velocitats inferiors a 6 m/s i que tots els trams presentin un 
grau d’ompliment inferior al 95% de la seva capacitat.

Les diferents subconques considerades en els càlculs són les recollides a la figura número 2.

Figura 2. Subconques de càlcul

CERDANYOLA DEL VALLÈS

SANT CUGAT DEL VALLÈS



PROJECTE D’URBANITZACIÓ A5: ÀMBIT MASIA XERCAVINS AL SECTOR PARC DE L’ALBA DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 

ANNEX 5: CLAVEGUERAM                                         
2

En cadascuna d’elles es determina la superfície total i la corresponent a vialitat, parcel·la i zona verda. 

Per al càlcul dels cabals aportat per cada conca s’empra el mètode Racional i la formulació de Témez per al 
càlcul de la pluja neta i la intensitat de precipitació. El detall dels paràmetres de càlcul es recull a l’apèndix.

Respecte de la xarxa prevista al present projecte, cal dir que tant la residuals com la de pluvials s’han modificat 
respecte a les previsions del Projecte d’Obres d’Urbanització aprovat el 29 d’octubre de 2021. En ell, els 
col·lectors havien de baixar fins a la riera de Sant Cugat per la banda oest de les parcel·les a les que es vol 
donar servei a través del Camí-10 del POU que connecta la carretera BP1314 amb la riera de Sant Cugat.
Aquesta connexió no és necessària ara mateix ja que no es construirà encara el nou pont que creua la riera ja 
que aquest està previst per quan SACESA cessi la seva activitat i es pugui enderrocar el pont actual. En aquest 
sentit, la xarxa de pluvials (i la de residuals també) es connecta al col·lector que hi ha al torrent Innominat (a l’est 
de les parcel·les) a través d’un camí nou que hi accedirà.

La conca a la que pertany aquests trams de vials és la CONCA 6 de l’Estudi d’Obres Bàsiques (color verd figura 
2) que és a partir del que s’han calculat les xarxes del POU. Caldria fer el càlcul de la conca en el seu conjunt 
per tal de que funcioni de forma òptima pel període de retorn de 10 anys quan tota estigui construïda. Tot i això, 
com que es troba en un extrem al que no se li connectarà res més i en tractar-se d’una sub-conca petita, es fa el 
càlcul per aquesta tot i que això suposi un cert sobredimensionament de ma mateixa (degut a que el temps de 
concentració és menor).

El punt de connexió del torrent Innominat té capacitat suficient ja que es tracta d’un col·lector de diàmetre 
1500mm de PEAD col·locat quan es va construir la carretera BP-1413 i que unia les conques 7 i 8 d’aquella 
obra. El cabal a secció plena d’aquest col·lector és de 9.351,23l/s i el cabal calculat per aquestes dues conques 
és de 7182,17l/s, de manera que te una capacitat sobrant de 2.169,06l/s. El cabal que abocaran les tres 
parcel·les servides, serà de 631,70l/s, de manera que té capacitat suficient.

S’adjunten els càlculs dels col·lectors d’aquestes conques que hi ha a l’annex de clavegueram de l’As Built de la 
carretera BP1413.

Figura 3: Conques de l’As-Built de l’Apliació de la Carretera BP-1413

Pel que fa al traçat en alçat de les pluvials, s’ha pogut comprovar que el tram en contrapendent no genera un 
increment de diàmetres respecte als previstos, i en canvi es redueix la longitud de col·lector a construir malgrat 
que s’ha hagut d’habilitar un nou camí pel qual poder salvar en gran desnivell que hi ha entre les parcel·les i la 
llera del torrent Innominat.

Finalment, l’existència del camí 10, peraltat cap a les parcel·les i en el que es recull l’aigua tant de les parcel·les 
(en l’estat actual) com la que cau sobre el mateix camí en una cuneta amb graves, fa que s’evitin escolaments i 
per tant, xaragalls en talús que arriba fins a la riera de Sant Cugat.

Per limitar en la mida del possible la mobilització de la contaminació procedent del rentat de les superfícies 
impermeables per les aigües de pluja i facilitar el seu tractament es determina la fracció d’escorrentiu 

susceptible d’estar contaminat i es proposa el seu tractament mitjançant tres vies:
Conducció cap a cunetes verdes, de manera que el substrat vegetal de la cuneta retingui els 
elements contaminants.
Incorporació a la xarxa d’aigües residuals. Quan no hi ha possibilitat d’implantació de suficient 
longitud de cuneta verda per assegurar el tractament, el cabal contaminat excedent es deriva cap a 
la xarxa d’aigües residuals.
Derivació cap a dipòsit de retenció.
Derivació provisional al col·lector de residuals de les primeres aigües de pluja.

En el cas de l’àmbit d’aquest projecte, es preveu la derivació a residuals degut que només es recull aigua d’un 
camí pel que no hi ha circulació de vehicles i per tant l’aigua recollida no ha de contenir contaminants i de 
parcel·les privades que haurien de fer el seu propi tractament. De fet, podria no contenir aquest element però es 
posa per evitar problemes amb les parcel·les. Per altra banda, no es construeixen cunetes verdes de moment, 
perquè s’han d’integrar en la zona verda..

S’adjunta en l’annex 1 els càlculs de pluvials.

Dins el document plànols s’adjunta la definició dels col·lectors amb els seus diàmetres i longitudinals, així com la 
xarxa de drenatge superficial dels carrers i les escomeses a parcel·les.

3. DESCRIPCIÓ DE LA XARXA D’AIGÜES RESIDUALS

La xarxa es preveu amb conduccions soterrades amb tub de Polietilè d’alta densitat, de doble capa, corrugada 
exterior i llisa interior de 8 kN/m2 de rigidesa circumferencial, de 400 mm de diàmetre nominal per a les 
conduccions principals i 250 mm per a les escomeses.

El càlcul dels diferents cabals d’aigües residuals incorporats a la xarxa del sector Parc de l’Alba s’ha fet 
considerant els següents paràmetres:

A. ÀMBITS RESIDENCIALS (clau R)
Ocupació promig dels habitatges: 3 persones/habitatge
Dotació d’aigua residual en habitatges: 250 l/persona/dia 
Ocupació promig del sostre comercial: 1 persona / 50 m2 str comercial
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 Dotació d’aigua residual en ús comercial: 45 l/persona/dia  
 Coeficient punta:    2.5 

 
B. ÀMBITS PARC DE LA CIÈNCIA I LA TECNOLOGIA (claus PC1 – PC2 – PC3) 

 Ocupació:     1 persona / 30 m2  
 Dotació d’aigua residual:   95 l/persona/dia  
 Coeficient punta:    2.5 

 
C. ÀMBITS PARC DE LA CIÈNCIA I LA TECNOLOGIA (claus PC4) 

 Ocupació:     1 persona / 30 m2  
 Dotació d’aigua residual:   45 l/persona/dia  
 Coeficient punta:    2.5 

 
D. ÀMBITS PARC DE LA CIÈNCIA I LA TECNOLOGIA (claus PC4.H) 

 Ocupació:     1 persona / 80 m2  
 Dotació d’aigua residual:   250 l/persona/dia  
 Coeficient punta:    2.5 

 
E. ALTRES SECTORS 

             Usuaris          Dotació 
 SE1.01:  185   95 l/ persona/dia 
 SE1.04:     84   45 l/ persona/dia 
 ST.07:     10   45 l/ persona/dia 
 50.03:     70   95 l/ persona/dia 
 SE3.01:     88   45 l/ persona/dia 
 SE1.03:   319   95 l/ persona/dia 
 Coeficient punta: 2.5 

 
S’adjunta en l’annex 2 els càlculs de residuals, 
 
Dins el document plànols s’adjunta la definició dels col·lectors amb els seus diàmetres, longitudinals, així com  
les escomeses a parcel·les. 
 
Pel que fa al canvi de traçat del col·lector de residuals, val a dir que a més de les consideracions fetes per la 
xarxa de pluvials, construir els col·lectors tal i com preveu el POU, implicava fer una nova connexió amb el 
col·lector de residuals en alta situat al marge dret de la riera de Sant Cugat, de manera que calia creuar-la. Per 
fer-ho es pot fer per la llera a una fondària tal que no es pogués erosionar i a que el pou a on abocar fos lluny 
aigües avall. L’altra opció seria passar adossat al futur pont que ara no es construirà, que com ja s’ha dit abans, 
esta previst fer-ho quan es pugui eliminar l’actual pont que dona servei a SACESA. D’aquesta manera, s’ha vist 
més adequat anar a connectar al col·lector de residuals ja construït al torrent innominat malgrat hi hagi un tram 
amb un lleuger contrapendent. D’aquesta manera no cal fer una nova connexió encara al col·lector en alta. 
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XARXA DE PLUVIALS



CÀLCUL XARXA D'AIGÜES PLUVIALS

Long S. Vial S. Parc S. Z V Po' Ce Intensitat Qtram Qtotal j Canonada Diàm int n Qsp Vsp Qt/Qsp Vt/Vsp Vt Tv
De Pou A Pou (m) (m2) (m2) (m2) (mm) (--) (mm/h) (l/s) (l/s) (%) (m) (l/s) (m/s) (m/s) (s)

140,00 10,00 109,62 235,47 235,47 2 PE500 0,427 0,010 455,73 3,182 0,52 1,01 3,21 43,63
P220 P219 19,9 0,0 12.244,2 0,0 10,00 0,63 109,62 235,47 235,47 0,50 PE630 0,535 0,010 415,73 1,849 0,57 1,03 1,91 10,46
P219 P218 45,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 109,62 0,00 235,47 0,50 PE630 0,535 0,010 415,73 1,849 0,57 1,03 1,91 23,59
P218 P217 42,1 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 109,62 0,00 235,47 0,50 PE630 0,535 0,010 415,73 1,849 0,57 1,03 1,91 22,07
P217 P216 24,2 316,2 7.987,4 0,0 9,92 0,63 109,62 160,32 395,79 0,75 PE630 0,535 0,010 509,16 2,265 0,78 0,95 2,15 11,26
P216 P215 24,2 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 109,62 0,00 395,79 0,75 PE630 0,535 0,010 509,16 2,265 0,78 0,95 2,15 11,26
P215 P214 24,1 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 109,62 0,00 395,79 0,75 PE630 0,535 0,010 509,16 2,265 0,78 1,14 2,58 9,36
P214 P213 31,7 803,4 11.147,2 0,0 9,87 0,64 109,62 231,43 627,22 4,00 PE630 0,535 0,010 1175,86 5,231 0,53 1,02 5,32 5,97
P213 P212 23,1 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 109,62 0,00 627,22 4,00 PE630 0,535 0,010 1175,86 5,231 0,53 1,02 5,32 4,35
P212 P211 4,9 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 109,62 0,00 627,22 4,00 PE630 0,535 0,010 1175,86 5,231 0,53 1,02 5,32 0,92
P211 P210 31,9 209,7 0,0 0,0 8,00 0,70 109,62 4,48 631,70 4,00 PE630 0,535 0,010 1175,86 5,231 0,54 1,02 5,32 6,00
P210 P209 17,6 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 109,62 0,00 631,70 4,00 PE630 0,535 0,010 1175,86 5,231 0,54 1,02 5,32 3,31

Longitud màxima xarxa interna parcel·la 140,00 m
Longitud Total Col·lectors 288,72 m Màxim grau ocupació de capacitat (Q/Qsp) 77,7% Temps concentració 12,54 min
Temps viatge 152,2 s Velocitat màxima 5,32 m/s Intensitat precipitació 125,82 mm/h
Velocitat promig 1,90 m/s Velocitat mínima 1,91 m/s

Superficie acumulada vialitat (m2) 1329,21
Superficie acumulada parcel·les (m2)
Superficie acumulada zones verdes (m2) 0,00
Volum tractament

Metodologia 1 2,66 m3 Metodologia 3 60,36 m3
Metodologia 2 13,29 m3 Metodologia 4 42,25 m3

Dimensionament cuneta verda
Volum tractament 60,36 m3
Longitud mínima cuneta: 60,36 m
Longitud cuneta disponible: 60,36 m Volum excedent: 0,00 m3

Intensitat associada al volum de tractament 7,26 mm/h
Intensitat associada al volum derivat a cuneta 7,26 mm/h
Superfície conca m2
Llindar d'escolament (Po') 32,17
Coeficient escolament 0,319
Cabal maxim associat al volum de tractament 21,07 l/s
Cabal màxim derivat a cuneta 21,07 l/s
Cabal màxim a derivar a x. residuals 0,00 l/s

Tram

31378,82

32.708,03

recorregut intern màxim
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As Built Ampliació Carretera BP 1413
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XARXA DE RESIDUALS 



CÀLCUL CABALS RESIDUALS

Long Qpas i Canonada Diàm int n Qsp Vsp Qt/Qsp Vt/Vsp Vt
De Pou A Pou (m) (l/s) (%) (m) (l/s) (m/s) (m/s) CÀLCUL CABALS

180 179 15 0,45 2 PE400 0,343 0,01 254,11 2,75 0,00 0,42 1,17 Sostre (m2) usuaris l/dia Qpunta (l/s)
179 178 45 0,45 2 PE400 0,343 0,01 254,11 2,75 0,00 0,42 1,17 PC1 11 01 10.895,02 363,00 34.485,00 0,992
178 177 42 1,44 2 PE400 0,343 0,01 254,11 2,75 0,01 0,42 1,17 PC1 11 02 19.711,38 657,00 62.415,00 1,796
177 176 24 1,44 2 PE400 0,343 0,01 254,11 2,75 0,01 0,42 1,17 50-04 5.000,00 62,00 15.500,00 0,446
176 175 24 1,44 2 PE400 0,343 0,01 254,11 2,75 0,01 0,42 1,17 3,234
175 174 24 1,44 2,5 PE400 0,343 0,01 284,10 3,07 0,01 0,42 1,31
174 173 32 3,23 2,5 PE400 0,343 0,01 284,10 3,07 0,01 0,33 1,01
173 172 23 3,23 4 PE400 0,343 0,01 359,36 3,89 0,01 0,30 1,17 TIPUS DE PARCEL·LA
172 171 4 3,23 4 PE400 0,343 0,01 359,36 3,89 0,01 0,30 1,17 Ocupació 1 persona / 30 m2 Str
171 170 32 3,23 4 PE400 0,343 0,01 359,36 3,89 0,01 0,30 1,17 Dotació d’aigua residual 95 l/persona/dia 
170 Rexist 20,37 3,23 4 PE400 0,343 0,01 359,36 3,89 0,01 0,30 1,17 Coeficient punta 2,5

Ocupació 1 persona /80 m2 Str
Dotació d’aigua residual 250 l/persona/dia 
Coeficient punta 2,5

50-04

Tram

PC1
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ANNEX 6.- FERMS I PAVIMENTS 

1. INTRODUCCIÓ

Al present annex es defineixen els ferms i paviments previstos al projecte A5: àmbit Masia 
Xercavins al sector Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès. 

El projecte considera dos parts independents: 

- Creació de 3 nous accessos a parcel·les des de la BP-1413., els quals es pavimentaran 
els accessos en la part de calçada amb paviment asfàltic així con reposició de voreres amb 
sauló estabilitzat i reposició de carril bici que quedi afectat amb paviment de formigó. 

- Creació de nou camí que defineix el  contorn exterior de parcel·les amb espais lliures. 

Les obres previstes consisteixen en l’execució de nous carrers, els quals es pavimentaran 
diferenciant les voreres, calçades, carrils d’aparcament i carrils bici.

En general el paviment en calçada és asfàltic, en vorera es preveu la col·locació de panot, el carril 
d’aparcament i el carril bici serà de paviment de formigó. 

2. FERMS ALS ACCESOS A LA CALÇADA DE LA BP-1413 

El dimensionament dels ferms de les calçades, es fa d’acord amb les directrius de la NORMA 6.1-
IC, SECCIONES DE FIRME, de la Instruccion de Carreteras,  aprovada per l’Ordre 
FOM/3460/2003, de 28 de novembre.

Aquesta norma dimensiona el ferm a partir de les dades de trànsit i de les característiques del 
terreny de suport del ferm, és a dir de la categoria de l’esplanada. Als apartats següents s’analitzen 
aquests paràmetres.

2.1. Trànsit 

Tenint en compte la categoria de trànsit que pot accedir i circular els accessos es considera un 
trànsit tipus T2.

2.2. Esplanada

D’acord amb el l’Estudi Geotècnic els materials obtinguts de les excavacions seran sòls 
superficials quaternaris de natura argilosa i marges argiloses terciàries, en ambdós casos amb 

característiques de sòls tolerables segons la classificació prevista al PG-3. Per tant en els trams  
a cota o en desmunt, el terreny natural donarà una esplanada de sòl tolerable, i no arribarà a les 
qualitats mínimes requerides per col·locar el paquet de ferm. 

És per això que es fa una millora de l’esplanada obtenir una esplanada E3 consistent en:  
30cm de sòl seleccionat compactat al 98% del PM en la part inferior. El sòl sel·leccionat 
anirà recolzat sobre una geomalla que anirà tant en calçada com en voreres. 
30cm de sòl estabilitzat in-situ S-EST3 

2.3. Ferms projectats 

Es seleccionen ferms per una esplanada E3 i per la categoria del trànsit T2, segons la “ORDEN 
CIRCULAR 24/2008 SOBRE EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA 
OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES (PG-3). ARTÍCULOS:542-MEZCLAS BITUMINOSAS EN 
CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO Y 543-MEZCLAS BITUMINOSAS PARA CAPAS DE 
RODADURA. MEZCLAS DRENANTES Y DISCONTÍNUAS consistent en : 

Per als accessos a la BP-1413: Trànsit T2:- secció T231: 
25 cm. Tot-ú artificial
20 cm de mescla bituminosa en calent: 

3cm de M.B.C tipus BBTM 11A (rodadura) 
7cm de M.B.C tipus AC 22bin S (intermitja) 
10 cm de M.B.C. tipus AC 22G (base) 

3. PAVIMENTS DE VORERES 

La vorera serà de sauló estabilitzat de 20 cm. d’espesor. 

Les vorades i els guals projectats són de granit color gris quintana, mecanitzades i flamejades, de 
dimensions 20 x 25 cm els primers i 120 x 40 cm els segons, col·locats sobre base de formigó HM-
20 de 20 cm les vorades i 15 cm els guals. La rigola és del tipus de 30 x 30 x 8 cm col·locada 
sobre base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix.. 

4. PAVIMENT DE CARRIL BICI  

El  paviment del carril bici a reposar en cas de ser necessari estarà format per una secció de 20 
cm. de formigó HM-20 amb malla d’acer col·locat sobre 25 cm. de tot-ú.



5. PAVIMENT DEL CAMÍ 

El paviment del camí estarà format per una secció de 35cm de tot-u artificial estabilitzat sobre el 
terreny natural o material de terraplenat. 

6. ACCESIBILITAT 

Les noves entrades es generen a la carretera existent i la vorera existent ja compleix en el seu 
traçat amb les pendents donades dins la normativa d’accessibilitat.  
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2.1. PUNTS DE LLUM

2.2. LÍNIES D’ENLLUMENAT

2.3. QUADRE D’ENLLUMENAT



o

o

o

2.1. PUNTS DE LLUM  

2.2. LÍNIES D’ENLLUMENAT 

2.3. QUADRE D’ENLLUMENAT 
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1. INTRODUCCIÓ  
 
L’objectiu d’aquest annex és el de determinar els serveis existents afectats per les obres 

d’urbanització i definir les modificacions necessàries, ja sigui seva substitució o eliminació, en 

funció de les necessitats.  

  

Per definir les actuacions a dur a terme, es procedeix de la següent manera: 

1. Inspecció sobre el terreny de tots els serveis i instal·lacions visibles, identificant 

cadascun dels tipus de servei i la possible companyia o entitat propietària. 

2. Consultes amb les companyies distribuïdores per cada tipus de servei, comprovació de 

les dades proporcionades i delineació de les dades sobre els plànols de projecte. 

3. Determinació de les afeccions de cada servei amb el projecte. 

4. Estudi i acords consensuats amb les companyies titulars de cada servei, de les 

eliminacions o modificacions de cada servei. 

 

La informació gràfica es presenta al document número 2. Plànols. 

 

2. SERVEIS EXISTENTS I ACTUACIONS A DUR A TERME 
 

2.1. CANALITZACIONS D’AIGUA POTABLE 
 

Les canonades d’aigua potable existents a l’àmbit del projecte són de titularitat municipal i 

estan explotades per la companyia Aigües de Barcelona, Empresa metropolitana de gestió del 

Cicle Integral de l’Aigua, S.A. (en endavant AGBAR). 

Actualment, existeix una canonada de PEAD de 160 mm de diàmetre nominal a la carretera 

BP-1413, sota la vorera de sauló. Amb la construcció del nou accés a la parcel·la PC1-11.01 i 

el seu carril acceleració i deceleració, es produirà un estretament de la vorera. Per tant, en 

aquesta zona s’haurà de reubicar la canonada sota el carril bici. D’altra banda, s’haurà de 

perllongar la canonada fins al límit de la parcel·la 50-04.01 (Masia Xercavins).  

 

 

 

2.2. LÍNIES ELÈCTRIQUES 
 

Les línies elèctriques existents a l’àmbit de projecte són titularitat de la companyia Edistribución 

Redes Digitales SAU (Endesa). 

Es tracta de dues tipologies: línies soterrades a la vorera i línies aèries preexistents. 

 

D’una banda hi han circuits de mitja tensió (25 kV) i baixa tensió auxiliar (400 V) soterrats a la 

vorera de sauló de la carretera BP-1413, que van ser estesos pel Consorci durant les obres del 

seu desdoblament (2007-2010). La construcció dels accessos a les parcel·les 50-04.01 i PC1-

11.01 i els corresponents carrils d’acceleració, suposa un estretament de la vorera que deixaria 

els circuits desprotegits (insuficient profunditat) i amb difícil accés en cas de reparacions.  

Per tant, aquests circuits s’hauran de desplaçar i reubicar a la zona de vorera, en concret al carril 

bici. D’aquesta manera, tindrem una zona de carril bici amb 4 circuits de mitja tensió (3c 3x1x400 

+ 1c 3x1x240 mm2 Al) i un circuit de baixa tensió auxiliar (3x1x240 + 1x150 mm2), i una altra zona 

amb un circuit distribuïdor de MT (3x1x240 mm2 Al) i un altre de BT auxiliar.  

D’altra banda, l’accés actual a la parcel·la PC1-11.02 s’eixamplarà i per tant, s’haurà de 

perllongar l’actual prisma formigonat de 6 conductes de 160 mm. 

Actualment, aquesta solució es troba en estudi per part de la companyia distribuïdora (sol·licitud 

nº 476646). 

Tanmateix, s’haurà de desplaçar el quadre d’enllumenat QC4, amb nº CUPS 

ES0031408456716001DV0F per reubicar-lo a la vorera, escurçant la línia d’alimentació en baixa 

tensió de la companyia distribuïdora 3x1x240 + 1x150 mm2 0,6/1 kV.  

 

Pel que respecta a les línies aèries, a la zona del projecte hi ha una línia aèria de baixa tensió, 

que subministrava electricitat a tot un seguit de petits consumidors de la zona, la majoria dels 

quals ha desaparegut. Actualment només alimenta a la Masia Xercavins, des del CT nº 101876 

“Mossos”. Per eliminar aquesta línia, s’haurà de desplaçar primer el subministrament elèctric de la 

Masia, a càrrec del client.  

Atès que la solució tècnica dependrà de si la masia incrementa o no la potència (BT o MT), i que 

el titular de les 3 parcel·les del projecte és el mateix (PUIGFEL) i en virtut de l’article 35.10 de les 

Normes Urbanístiques del PDU, així com dels acords del Projecte de Reparcel·lació vigent, 

aquest no podrà disposar de les parcel·les PC1-11.01 i PC1-11.02 fins que no cessi l’activitat de 
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les naus ubicades a l’altra costat de la Riera de Sant Cugat, faci l’enderroc de les 

construccions i la cessió obligatòria del terreny a l’Ajuntament de Cerdanyola, es decideix 

posposar l’eliminació d’aquesta línia. 

Pel que fa a l’antic centre de transformació BJ282 va ser desmantellat, però encara es troba 

connectat a la línia aèria de BT, per tant es podrà procedir a la seva demolició en el moment 

d’eliminar l’esmentada línia aèria. 

 
 

 

2.3. LINIES DE TELECOMUNICACIONS 
 

Les línies aèries de telecomunicacions existents a l’àmbit del projecte pertanyen a la companyia 

Telefónica de España, SAU.  

Es tracta d’una línia que parteix d’una conversió A/S i dona servei a la Masia Xercavins, i que 

conté una sèrie de derivacions en desús. Per procedir a la seva eliminació, cal habilitar 

prèviament una canalització alternativa per la vorera existent. Es preveu un prisma formigonat 

de 6 conductes de 125 mm compartit, amb 2 conductes reservats a Telefónica, 2 de reserva 

municipal i 2 de reserva addicional per a un altre operador, amb arquetes prefabricades de 

70x140x85 cm de que donin servei a la parcel·la 50-04.01 on es troba la masia i a la parcel·la 

PC1-11.01. 

 

 

3. ESTIMACIÓ ECONÒMICA 
 

3.1. CANALITZACIONS D’AIGUA POTABLE 
 

Les modificacions a la canonada així com el seu perllongament s’inclouen dins del pressupost 

d’execució material.  

La connexió a la xarxa existent en servei serà realitzada per Agbar, i encara no es coneix el seu 

cost. 
 

3.2. LÍNIES ELÈCTRIQUES 
 

Les modificacions a les línies elèctriques soterrades s’inclouen al pressupost d’execució material. 

Els descàrrecs i connexions a la xarxa existent en servei serà realitzada per Edistribución, i encara 

no es coneix el seu cost. 
 

La futura eliminació de línies elèctriques aèries, s’exclou del present projecte i per tant no es 

considera en el pressupost.  

 

3.3. LÍNIES TELEFÒNIQUES 
 
El cost del nou prisma s’inclou al pressupost d’execució material del projecte, a l’apartat de la 

xarxa de telecomunicacions. L’eliminació de la línia aèria en servei i el seu cablejat al nou prisma 

serà realitzat per Telefónica i encara no es disposa del seu cost. 
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3.1. INTRODUCCIO I NIVELLS D’ELECTRIFICACIÓ

3.2. DESCRIPCIÓ DE LA XARXA

5.1. INTRODUCCIO

5.2. NECESSITATS ESPECÍFIQUES

5.3. ELEMENTS DE LES XARXES DE TELECOMUNICACIONS



3.1. INTRODUCCIO I NIVELLS D’ELECTRIFICACIÓ 



o

o

o

3.2. DESCRIPCIÓ DE LA XARXA 



5.1. INTRODUCCIO 

5.2. NECESSITATS ESPECÍFIQUES 



5.3. ELEMENTS DE LES XARXES DE TELECOMUNICACIONS 





PLIEGO DE ESPECIFICACIONES GENERALES PARA REDES DE AGUA POTABLE:

CONSTRUCCIÓN Y RECEPCIÓN DE CANALIZACIONES PEG 020 
Sector: Agua Administrador: Normalización Fecha aprobación:  ENERO 2014 Versión:  1.0 Página 25 de 28 

PEG-020_Construcción y recepción de redes tercers v1 0 17032014.doc 

ANEXO I PRUEBAS DE PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD  

1 Pruebas de presión 

Se realizaran a medida que avance la instalación de la red y siempre por tramos inferiores a 500 
metros.

La presión de prueba será la necesaria para que el punto más bajo resulte una presión mínima 
igual a 1,4 veces la presión máxima de servicio.  

La red se llenará desde la parte más baja mediante bomba y se abrirán las bocas para drenar el 
aire. Cuando la tubería esté llena y libre de aire se incrementará la presión a un ritmo inferior a 
1kg/cm2/min hasta lograr el valor fijado de 1,4 la presión de servicio. En este punto se cerrara la 
canalización durante 30 minutos y mediante el manómetro instalado en la parte baja se 
comprobará la presión. La prueba se considerara satisfactoria siempre que la presión no 
disminuya más de 1/6 de la presión de prueba. 

En el caso que el resultado de la prueba sea negativo se repetirá la prueba una vez el 
promotor/constructor haya solucionado los defectos hasta que esta sea satisfactoria. Si durante 
las pruebas se rompe más del 8% de la longitud instalada o existe más de un 4% de uniones o 
soldaduras defectuosas se rechazará todo el tramo. 

Cuando la prueba de presión sea satisfactoria se realizará la prueba de estanqueidad. 

2 Prueba de estanqueidad 

La prueba consistirá en llenar el tramo por el punto más bajo hasta la presión de trabajo de la 
red, con cuidado de purgar todo el aire. Una vez lleno se aislará la red y se conectará una 
bomba con manómetro y contador. Mediante la bomba se mantendrá la presión de la red a la 
presión de servicio y se medirá el volumen de agua “V” necesario para mantener durante 2 horas 
dicha presión. 

Se considerará que la prueba es satisfactoria si resulta: 

V<=K*L*D
Siendo:
L= Longitud de la tubería en m. 
D= Diámetro interior en m. 
V= Volumen aportado en litros. 
K= Coeficiente, que vale K= 0,400 para tuberías de hormigón armado, K= 0,350 para PE y K= 
0,300 para fundición. 

En el caso que el resultado de la prueba sea negativo se repetirá la prueba una vez el 
promotor/constructor haya solucionado los defectos hasta que esta sea satisfactoria 



DOCUMENTO COMPLEMENTARIO
BRIDAS PARA TRANSICIONES DC-0030

Sector: Agua Administrador:  Planificación Distribución    Fecha de aprobación: 01/02/10 Versión:  3.0 Página 1 de 1 

DC-0030_BRIDAS TRANSICION v3.0 01-02-10.doc 

DN (mm)
Brida existente: 

AGUAS Brida actual: Normas ISO 2531 PN 16 bar 

Nº de agujeros Nº de agujeros Código genérico Fotografía 

40 2 4 300708 

65 4 4 300713 
80 4 8 300714 

100 4 8 300709 
150 6 8 300710 
200 6 12 301017 
300 8 12 301018 

DN 
(mm) 

Normas ISO 2531 PN 10 bar 
Brida existente: 

PN 10 bar Brida actual: PN 16 bar 

Nº de agujeros Nº de agujeros Código genérico Fotografía 

200 6 8 300711

300 8 12 300712 

DN 
(mm) 

Normas ISO 2531  
Brida existente: 

PN 10 bar Brida actual: PN 16 bar 

Nº de agujeros Nº de agujeros Código genérico Fotografía 

200 8 12 301020

300 12 12 301021 

DN 
(mm) 

Brida existente: 
Norma DIN 2502 

(anulada) y 
PN 10 bar 

Brida actual:  
Normas ISO 2531 PN 16 bar 

Nº de agujeros Nº de agujeros Código genérico Fotografía 

80 4 8 300707 



DOCUMENTO COMPLEMENTARIO 

MACIZOS DE ANCLAJE – DIMENSIONADO VOLUMÉTRICO DC-0070
Sector: Agua Administrado por: Normalización Fecha de aprobación: 01/09 /04 Versión: 1.0 Página 1 de 1

DC-0070_MACIZOS-DIMENSIONADO v1.0 01-09-04.doc

La tabla 1 muestra el valor (m3 de hormigón/bar) que procede multiplicar, en cada caso, por la “presión de prueba 
hidráulica en obra de la tubería (bar)”, para obtener directamente el volumen de hormigón (m3) que habrá de tener 
el macizo de anclaje de cada pieza.

Ejemplo:
curva 1/8 DNG 300 mm presión prueba hidráulica en obra volumen macizo

    0,225 m3 de hormigón / bar  ·  10 bar  =  2,25 m3 de hormigón

Tabla 1 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

1 - Cálculo del empuje “E” (kN): 
Eb = K · P · A · 103 , donde: K … coeficiente, con los siguientes valores posibles: 

      K = 1  …  para cabos extremos, bridas ciegas, tes, tubuladuras  y reducciones (*). 
      K = 2 · sen ( /2)  …  para curvas de ángulo .

    P … presión de prueba hidráulica en obra (N/mm2). 
    A … superficie de la sección de paso del agua (m2):  S =  · Ø2/4 

2 - Cálculo del volumen de hormigón “V” (m3):
V = 0,1 Eb /  , donde: Eb … empuje (kN) 

    … peso específico del hormigón en masa (t/m3) [en nuestro caso 2,4 t/m3]

OBSERVACIONES: 

(*) … El valor de A a considerar para las reducciones será igual a la diferencia entre las superficies de sus secciones de entrada y 
de salida. 

(**) … Recordatorio de equivalencias entre unidades:  1 bar = 100 kPa = 0,1 MPa  1 at  1 kgf/cm2 = 10 m.c.a.

m3 de hormigón / bar (**) de “presión de prueba hidráulica en obra de la tubería”

DNG de la tubería 
(mm)

tes, tubuladuras y 
finales de tubería 

curvas 
reducciones 

1/4 ( =90º) 1/8 ( =45º) 1/16 ( =22,5º) 1/32 ( =11,25º) 
     

60 0,012 0,017 0,009 0,005 0,002 

A 
ca

lc
ul

ar
 e

n 
ca

da
 c

as
o,

 te
ni

en
do

 e
n 

cu
en

ta
 lo

 e
xp

re
sa

do
 e

n 
(*

)

80 0,021 0,030 0,016 0,008 0,004 
100 0,033 0,046 0,025 0,013 0,006 
150 0,074 0,104 0,056 0,029 0,014 
200 0,131 0,185 0,100 0,051 0,026 
250 0,205 0,289 0,157 0,080 0,040 
300 0,295 0,417 0,225 0,115 0,058 
350 0,401 0,567 0,307 0,156 0,079 
400 0,524 0,740 0,401 0,204 0,103 
450 0,663 0,937 0,507 0,259 0,130 
500 0,818 1,157 0,626 0,319 0,160 
550 0,990 1,400 0,758 0,386 0,194 
600 1,178 1,666 0,902 0,460 0,231 
700 1,604 2,268 1,227 0,626 0,314 
800 2,094 2,962 1,603 0,817 0,411 
900 2,651 3,749 2,029 1,034 0,520 

1000 3,272 4,628 2,505 1,277 0,642 
1100 3,960 5,600 3,031 1,545 0,776 
1250 5,113 7,231 3,914 1,995 1,002 
1400 6,414 9,071 4,909 2,503 1,257 
1500 7,363 10,413 5,635 2,873 1,443 
1600 8,378 11,848 6,412 3,269 1,642 
1700 9,458 13,375 7,238 3,690 1,854 
1800 10,603 14,995 8,115 4,137 2,079 
1900 11,814 16,707 9,042 4,609 2,316 
2000 13,090 18,512 10,019 5,107 2,566 
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1. En la figura y tabla siguientes se expresan las dimensiones de las “ZANJAS TIPO para tuberías de 
DNG  300 mm”, las calidades que deben tener los materiales de relleno y los grados de 
compactación mínimos (*) a alcanzar. 

2. Cualquier variación respecto a lo especificado en el presente documento requerirá la aprobación 
previa del Responsable designado por Aguas de Barcelona. 

3. En todo momento prevalecerá lo establecido por la reglamentación vigente aplicable, especialmente
en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

OBSERVACIONES: 
(*) El grado de compactación será el exigido por la Ordenanza de Obras del municipio correspondiente. En su defecto se exigirá el 

establecido por el Ayuntamiento de Barcelona: el 90% del “proctor modificado” en aceras y el 95% del “proctor modificado” en 
calzadas.

“DIÁMETRO NOMINAL 
GENÉRICO” DE LA TUBERÍA 

ANCHURA 
ZANJA

ZANJA EN ACERA EXCLUSIVAMENTE 
PEATONAL (inaccesible al tráfico rodado) 

ZANJA EN CALZADA Y EN ZONAS 
ACCESIBLES AL TRÁFICO RODADO 

ALTURA “CAMA DE 
APOYO” PARA LA TUBERÍA

DNG (mm) A (m) PROFUNDIDAD P (m) h (m) PROFUNDIDAD P (m) h (m) b (m) 
 80 

0,60 
0,80 

mín. 0,60 

1,20 

mín. 1,00 
0,15 100 0,85 1,25 

150 0,90 1,30 
200 0,70 0,95 1,35 0,20 300 0,80 1,05 1,45 

Tabla 1 – Dimensiones de las ZANJAS TIPO 

Fig. 1 – Sección transversal de la ZANJA TIPO 

Zona alta: Tierra seleccionada o sablón
compactado (*)

Zona baja: Sablón compactado (*), hasta 
0,30 m por encima de la tubería 

mín. 0,30 m 

h

P

A

 ~120º 

0,10 m b Cama de apoyo: Sablón compactado (*)
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1 OBJECTE 

Definir els criteris de selecció i especificar els allotjaments per a vàlvules de comporta fins a DN 200 mm en 
canalitzacions i escomeses de la xarxa de distribució d’aigua potable. 

2 ABAST 

Allotjament de les vàlvules de comporta fins a DN 200 mm instal·lades en canalitzacions i escomeses de la 
xarxa de distribució d’aigua potable, a excepció de les que actuen com a clau de pas, hidrant, descàrrega o 
boca d’aire. 

3 DESENVOLUPAMENT DE LES OPERACIONS / CRITERIS TÈCNICS 

3.1  DESCRIPCIÓ DELS ALLOTJAMENTS I ELEMENTS DE MANIOBRA PER VÀLVULES DE COMPORTA  

Per norma general, totes les vàlvules aniran situades a vorera, excepte en els casos en que no hi hagi espai 
disponible i sigui imprescindible ubicar-les a calçada. 
Existeixen dos tipus d’allotjament en els que poden anar instal·lades les vàlvules de comporta: soterrada 
sense arqueta o en una arqueta d’obra de fàbrica o formigó. Quan no sigui possible cap d’ambdues 
opcions serà el Tècnic responsable qui decidirà l’allotjament a construir. 

3.1.1 Soterrada sense arqueta

3.1.1.1 Sense conjunt de maniobra

Conjunt format per la vàlvula de comporta, caperutxa, tub protector i registre. L’accionament d’aquesta 
vàlvula es realitzarà directament amb la clau de clauer sobre la caperutxa de la vàlvula. A la figura 1.1 es 
detallen els elements de que es composa l’allotjament i els elements de maniobra de la vàlvula. 

3.1.1.2 Amb conjunt de maniobra

Conjunt format per la vàlvula de comporta, caperutxa, conjunt de maniobra i registre. L’accionament 
d’aquesta vàlvula es realitzarà mitjançant l’anomenat conjunt de maniobra. A la figura 1.2 es detallen els 
elements de que es composa l’allotjament i els elements de maniobra de la vàlvula. 

Fig. 1.1 Allotjament sense conjunt de maniobra Fig. 1.2   Allotjament amb conjunt de maniobra 

3.1.2 Arqueta d’obra de fàbrica o formigó

CAPERUTXA

TRAMPILLÓ DE
REGISTRE
(veure apartat 3.1.1)

VÀLVULA DE
COMPORTA

TUB PROTECTOR DE PVC
DN 90 PN 0.6 MPa

TAPA

MARC

TRAMPILLÓ DE
REGISTRE
(veure apartat 3.1.1)

CONJUNT DE
MANIOBRA

CAPERUTXA

BARRA ALLARGERA

TUB PROTECTOR

TAPA SUPERIOR DEL
TUB PROTECTOR

TAPA INFERIOR DEL
TUB PROTECTOR

ACOBLAMENT ALLARGADERA
A TIJA DE VÀLVULA

PASSADOR DOBLE

ACOBLAMENT AL TUB
PROTECTOR VÀLVULA

VÀLVULA DE
COMPORTA

DEL CONJUNT DE
MANIOBRA

ACOBLAMENT ALLARGADERA
A TIJA DE VÀLVULA

TAPA

MARC

Detall

Detall
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h

TUB PROTECTOR
DE PVC

(
mà
x
 
0.
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5)

h

CAPERUTXA
DE MITJA LLUNA
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n
 0
.
15
)

RASANT
VORERA

RASANT
VORERA

r 
m
i
n

r
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à
x

r

CONJUNT DE MANIOBRA

RASANT
VORERA

h

<
 3
.
00

TUB PROTECTOR
DE PVC

CAPERUTXA

CLAU DE CLAUER

CLAU DE CLAUER

CLAU DE CLAUER

CAPERUTXA
DE MITJA LLUNA

CAPERUTXA

CAPERUTXA

CAPERUTXA
DE MITJA LLUNA

La vàlvula de comporta s’allotjarà en una arqueta realitzada “in situ” d’obra de fàbrica o formigó, amb un 
marc i una tapa de registre. 

3.2  CRITERIS PER A LA SELECCIÓ DEL TIPUS D’ALLOTJAMENT

3.2.1 Soterrada sense arqueta

Es posarà la vàlvula soterrada sense arqueta en zones ja urbanitzades exemptes de trànsit, és a dir, en 
voreres i zones peatonals. 

La necessitat o no de col·locació de conjunt de maniobra vindrà donada per la distància entre la part 
superior de la caperutxa i la rasant de la vorera (h) tal i com s’indica a la taula següent: 

UBICACIÓ DE LA VÀLVULA 
VÀLVULA DE COMPORTA SOTERRADA SENSE ARQUETA 

Sense conjunt de maniobra Amb conjunt de maniobra 
Voreres i zones peatonals 

exemptes de trànsit en zones 
urbanitzades

0,15 m  h   0,35 m 0,35 m <  h   2,50 (*) m 

Calçada No aplica 

(*) Aquesta distància s’ha calculat considerant que la fondària de la canonada mesurada des de l’eix de la 
mateixa fins a la rasant del terreny és inferior a 3 m .   

Fig.2.1  Sense conjunt de maniobra Fig. 2.2   Amb conjunt de maniobra

El recobriment de la canonada (r), és a dir, la distància entre la generatriu superior de la canonada i la 
rasant de la vorera, haurà d’estar compresa entre els valors que es detallen a la taula següent: 

DN (mm) 
RECOBRIMENT (r) en metres 

Sense conjunt de 
maniobra 

Amb conjunt de 
maniobra 

65 min 0,40 – màx 0,60 min 0,60 – màx 2,90 
80 min 0,40 – màx 0,60 min 0,60 – màx 2,90 

100 min 0,45 – màx 0,65 min 0,65 – màx 2,90 
150 min 0,50 – màx 0,70 min 0,70 – màx 2,90 
200 min 0,60 – màx 0,80 min 0,80 – màx 2,90 

3.2.2 arqueta d’obra de fàbrica o formigó
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Es construirà aquesta arqueta en les situacions en les que no es pugui instal·lar soterrada sense arqueta. 
Segons el tipus d’arqueta i la seva utilització per a canalitzacions o escomeses, el recobriment de la 
canonada (r), és a dir, la distància entre la generatriu superior de la canonada i la rasant de la vorera, haurà 
de ser com a mínim el valor que es detalla a la taula següent: 

UBICACIÓ 
DE LA 

VÀLVULA

ARQUETA TIPUS A ARQUETA TIPUS B 

En canalització (r) En escomeses (r) En canalització 
(r) En escomeses (r) 

Voreres i zones 
peatonals

exemptes de 
trànsit en zones 
no urbanitzades 

0,6 m 0,4 m - - 

Calçada - - 1,0 m 1,0 m 

Croquis
arqueta 

3.3  CONSTRUCCIÓ DELS ALLOTJAMENTS

3.3.1 Soterrada sense arqueta

Segons el tipus d’instal·lació caldrà realitzar les següents operacions: 
Sense conjunt de maniobra:
1. Col·locar la caperutxa sobre la tija de la vàlvula i fixar-la amb cargols a la tija. 
2. Posar el tub protector de PVC , de forma que es recolzi en el cos de la vàlvula. 
3. Allotjar la vàlvula a la rasa. 
4. Adequar l’alçada del tub protector de PVC de forma que la part superior del tub de protecció quedi a 

una distància de 0,20 m per sota la rasant de la vorera i a 0,07 m de la base del registre (fig. 3.1.1). 

5. Omplir la rasa amb terres adequades fins a una alçada de 0,40 m per sota la rasant de la vorera. 
6. Realitzar una base de formigó o morter de ciment per a recolzar el registre 
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0.150.400.15

0.15
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200 kg/cm2 EN CORONACIÓ
DE PARET
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ENRASADA AMB EL
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(veure apartat 3.2.1)
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H
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SOLERA DE FORMIGÓ DE
RESISTÈNCIA 150 kg/cm2
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SUPORT DE VÁLVULA

0.15

0.
10

0.150.600.15

PAVIMENT 
(VORERA o CALÇADA)

TAPA DE REGISTRE
DE Ø 60 cm
ENRASADA AMB EL
PAVIMENT
(veure apartat 3.2.1)

FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA
200 kg/cm2 EN CORONACIÓ
DE PARET

r
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7. Assentar el registre sobre la base 
8. Una vegada col·locat el registre sobre la base, tornar a col·locar als voltants del registre una capa de 

formigó o morter de ciment fins l’alçada de la base del paviment (fig. 3.1.2) 
9. Posteriorment col·locar el corresponent paviment. 

Fig.3.1.1 Adequació de l’alçada del tub protector  Fig.3.1.2 Col·locació del registre 

Amb conjunt de maniobra:

1. Acoblar l’allargadera a la tija de la vàlvula. 
2. Fixar l’acoblament anterior amb el passador doble. 
3. Col·locar l’acoblament al tub protector vàlvula. 
4. Col·locar la barra allargadera i la tapa inferior del tub protector. 
5. Tallar la barra allargadera i el tub protector de forma que: 

- El tub protector quedi a una distància de 0,20 m de la rasant de la vorera. 
- La barra allargadera sobresurti 0,03 m de la tapa del tub protector de la vàlvula (fig. 3.1.3) 

6. Omplir la rasa amb terres adequades fins a una alçada de 0,40 m per sota la rasant de la vorera. 
7. Realitzar una base de formigó o morter de ciment per a recolzar el registre. 
8. Assentar el registre sobre la base. 
9. Una vegada col·locat el registre sobre la base, tornar a col·locar als voltants del registre una capa de 

formigó o morter de ciment fins l’alçada de la base del paviment (fig. 3.1.4). 
10. Posteriorment col·locar el corresponent paviment. 

Fig.3.1.3 Adequació de l’alçada del tub protector  Fig.3.1.4 Col·locació del registre 
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3.3.1.1 Registre

Com a element de registre, independentment que s’instal·li o no el conjunt de maniobra, es posarà el 
dispositiu de tancament especificat a la fitxa de materials FM-01-055. 

3.3.2 Arqueta d’obra de fàbrica

Les fases d’instal·lació de vàlvula en arqueta seran les següents: 

1. En el punt de la canalització o ramal on s’hagi previst la instal·lació d’una vàlvula de comporta, es 
realitzarà una solera de formigó segons es detalla als plànols. 

2. Al damunt d’aquesta es construirà un dau de formigó que servirà de suport al cos de la vàlvula. 
3. Es muntaran tots els components de la mateixa i es col·locarà sobre el suport de formigó. 
4. A continuació s’aixecaran les parets de l’arqueta fins una alçada de 0,10 m per sota de la rasant del 

paviment.
5. Es coronarà la paret de l’arqueta amb formigó per a continuació col·locar el marc i la tapa de registre. 
6. S’omplirà els voltants de l’arqueta amb el reblert corresponent i per posteriorment procedir a la 

pavimentació. 

3.3.2.1 Registre

El tipus de dispositiu de tancament de l’arqueta dependrà de la ubicació de la mateixa, Per tant, el tipus de 
registre a utilitzar segons el tipus d’arqueta es detalla a la taula següent: 

UBICACIÓ DE LA VÀLVULA TIPUS DE REGISTRE 

Voreres i zones peatonals 
exemptes de trànsit en zones 

no urbanitzades
Registre de DN 400 x 400 mm   

Calçada Registre de DN 600 mm 
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1. OBJECTIU 

L’objectiu d’aquest document es definir les dimensions útils mínimes aconsellables així com els espais 
lliures necessaris per la instal·lació d’una canonada en una galeria. Queda exclòs el dimensionament de 
la pròpia galeria, la qual requerirà d’un projecte específic. 

SECCIÓ LONGITUDINAL SECCIÓ TRANSVERSAL 

POU D’ACCES RAMPES I POU BAIXADA DE TUBS 

1 Lloses d’accés de tubs desmuntables 3 Registre d’accés i ventilació 
2 Pou per evacuació d’aigua 4 Espai reservat per a la substitució de canonada 

Dimensions 
H  1800 mm L L1 + DE + L2 D Diàmetre interior 
h1  400 mm L2  400 mm LT Longitud tub 
h2  400 mm L3  LT + 1000 mm DE Diàmetre exterior tub 
L1  DE + 300 mm  

La galeria haurà de tenir en la seva part mes baixa un pou per facilitar la evacuació de l’aigua ja sigui de 
manera natural o forçada mitjançant bomba. Las dimensions d’aquest pou es definiran en cada cas.  
 
Aquest document substitueix a la EGT 9002. 
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1. OBJECTE 

L’objecte del present document és definir les dimensions mínimes de les canonades dins els calaixos.

2. DIMENSIONS 

    SECCIÓ LONGITUDINAL                                               SECCIÓ TRANSVERSAL 

(1) Paviment (3) Calaix (5) Forat per desguàs 
(2) Llosa Registrable  (4) Canonada (6) Dau de formigó 

2.1 Dimensions mínimes 

Material
CANONADA CALAIX DAU 

DN DE H A A1 A2 A h1 

Polietilé 

110
125
160
180
200

110
125
160
180
200

350
350
400
400
450

410
425
460
480
500

150
150
150
150
150

150
150
150
150
150

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

Fossa

100
150
200
250
300

118
170
222
274
326

350
400
450
500
550

518
570
622
674
726

200
200
200
200
200

200
200
200
200
200

518
570
622
674
726

200
250
300
350
400

Formigó

300
400
500
600
700
800
900

1000

406
506
616
720
830
940

1050
1164

700
800
910

1020
1130
1240
1350
1460

1206
1306
1416
1520
1630
1740
1850
1964

400
400
400
400
400
400
400
400

400
400
400
400
400
400
400
400

1206
1306
1416
1520
1630
1740
1850
1964

500
600
700
800
900

1000
1100
1200

Per a tubs de fossa i formigó es col·locaran dos daus de formigó o maó (cada 6 m per fossa y cada 5,3 
per al formigó) amb dos orificis de Ø 60 mm a nivell de solera per permetre el desguàs en cas de fuga. 

 En el cas d’utilitzar polietilé amb unions soldades, el llit d’assentament del tub serà continu. 
 Els tubs de formigó s’instal·laran com a mínim a 250mm per sobre de la solera del calaix, per facilitar la 

possible reparació de les juntes. 
Les dimensions venen donades en mil·límetres.

 Aquest document substitueix a la EGT 9003. 
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1. OBJECTE

L’objecte del present document és definir les dimensions mínimes dels contratubs per a la protecció de les 
canonades. 

2. DIMENSIONS 

                                 SECCIÓ LONGITUDINAL                                                          SECCIÓ TRANSVERSAL

(1) Tub (2) Contratub (3) Terra 

MATERIAL CANONADES A PROTEGIR CONTRATUB 
DN LT DE DC LCmàx

PO
LI

ET
IL

É R
AM

AL 25-50 
63-75 

90 

25-50 
63-75 

90 

80 
100 
150 

80 
100 
150 

-
-

5000 

C
AN

O
N

AD
A 110 

125 
160 
180 
200 

110 
125 
160 
180 
200 

200 
250 
300 
350 
400 

200 
250 
300 
350 
400 

5000 
5000 
5000 
5000 
5000 

  F
O

SS
A 

 100 
150 
200 
250 
300 

118 
170 
222 
274 
326 

200 
300 
400 
500 
600 

200 
300 
400 
500 
600 

5000 
5000 
5000 
5000 
5000 

   
   

FO
R

M
IG

Ó
 

300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1000 

406 
506 
616 
720 
830 
940 

1050 
1164 

600 
700 
800 
900 

1000 
1100 
1200 
1300 

600 
700 
800 
900 

1000 
1100 
1200 
1300 

4500 
5500 
5500 
5500 
5500 
5500 
5500 
5500 

 En cas d’utilitzar polietilé amb unions soldades, la longitud del contratub podrà ser superior a la del tub i 
requerirà, al menys, en un extrem del contratub, d’una arqueta registrable de dimensions suficients per a 
poder extreure el tub de polietilé. 

 El contratub haurà d’estar dimensionat de forma que suporti les cargues externes. 
 Les juntes quedaran a l’exterior del contratub. 
 Les dimensions venen donades en mil·límetres.  

Aquest document substitueix a la EGT 9004 
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1. AMBITO

Agua potable

2. OBJETO 

El objeto de esta Especificación Técnica es dar una serie de normas para la correcta elección e 
instalación de la malla señalizadora. 

3. FUNCIÓN DE LA MALLA 

La misión de la malla señalizadora es la de alertar de la situación de una tubería instalada en sus 
proximidades y, en algunos casos, para permitir la detección de tuberías desde el exterior. 

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Se trata de una malla plástica reticulada que deberá cumplir los siguientes requisitos técnicos: 

Material: Plástico no degradable 

 Anchura: 30 cm 
 Color: Azul 
 Debe permitir que el agua procedente de una posible fuga pueda fluir hacia la superficie sin 

dificultades. 
 Sobre la franja central habrá la siguiente inscripción "AGUA POTABLE", de manera reiterada, 

con una separación no superior a 50 cm. 
 Estará provista de líneas de trepado transversales cada 3 m, como máximo, para evitar la 

deformación y el desplazamiento del resto de la malla en caso de estirón y para facilitar su 
visualización a la pala de excavación. 

5. TIPOS DE MALLAS

Según su utilización se instalarán los siguientes tipos de mallas: 

A Malla señalizadora sin cable metálico.
Esta malla tiene la función de alertar de la situación de una tubería instalada bajo ella. 

B Malla señalizadora con cable metálico. 
Es la misma malla anterior que incorpora un alambre de acero inoxidable para que pueda ser 
detectada, en caso de necesidad, desde el exterior por los elementos tradicionales de 
localización de tuberías. 

6. INSTALACIÓN

5.1.- Necesidad de instalación de la malla. 

POLIETILENO Siempre 

RESTO DE MATERIALES  Sólo para Ø > 300 mm 

En aquellos casos especiales en que las condiciones del entorno lo aconsejen se podrá instalar 
la malla señalizadora para Ø < 300 mm, independientemente del material de la tubería. 

5.2.- Elección tipo de malla 
Siempre se utilizará malla del tipo A, excepto en el caso de zonas no urbanizadas con tubería no 
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metálica, donde se utilizará el tipo B. 

5.3.- Precauciones para la instalación de la malla con cable metálico 
Es imprescindible que el alambre de acero tenga continuidad eléctrica; por eso es necesario unir 
los hilos de los diferentes tramos de malla instalada, así como conectar los extremos a un accesorio 
metálico (brida, tornillo, etc.) 

5.4.- Situación de la zanja 
La malla se colocará 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 

Para tubería de Ø < 500 mm: sólo se colocará una malla 

Para tubería de Ø > 500 mm: se colocarán dos mallas de la misma anchura, en paralelo. 

5.5.- Relleno de la zanja 
El compactado del relleno de la zanja será el habitual en cada caso (calzada o acera). 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
TUBOS DE POLIETILENO ETM 100-2 

Sector: Substituye a Fecha aprobación: Versión: Página 1 de 2 Agua ETM 100-2 v.2.0 19/11/13 3.0

 

 

 
 

1 ÁMBITO 
Fluido Agua apta para el consumo humano 
2 CARACTERÍSTICAS Y CALIDADES MÍNIMAS 

Tipo de tubo Con extremos lisos 

Material de 
fabricación. 

PE 40  
s/ UNE-EN 12201-1:2012 y 

UNE-EN 12201-2:2012 
PE 80  

PE 100  

Gama (DN). DN  63 mm PE 40  
s/ UNE-EN 12201-2:2012 PE 80 

DN  75 mm PE 100 

Presión
nominal (PN). 

PE 40 PN 10 bar  (SDR 7,4 / S 3,2) 

s/ UNE-EN 12201-2:2012 PE 80 PN 10 bar (SDR 13,6 / S 6,3) ó  
PN 16 bar  (SDR 9 / S 4). 

PE 100 PN 10 bar (SDR 17 / S 8) ó  
PN 16 bar  (SDR 11 / S 5). 

Dimensiones y 
tolerancias. S/ UNE-EN 12201-1:2012 y UNE-EN 12201-2:2012 

Color y número 
de bandas. 

PE 40 
Negro con bandas 
longitudinales 
azules. 

DN  63 mm: mínimo 3 bandas. 
PE 80 

PE 100 75  DN  225 mm: mín. 4 bandas. 

Marcado. 

Según UNE-EN 12201-2:2012 y, además, con las siguientes inscripciones: 
 "Apto uso alimentario" y/o el símbolo . 
 Marca de Calidad AENOR  (para certificar que han sido sometidos a los 
controles y ensayos de aseguramiento de calidad especificados en las 
normas anteriormente citadas). 

 

Formato

PE 40 25  DN  40 mm. Bobinas de 50 m o 100 m. 
50  DN  63 mm. Bobinas de 50 m. 

PE 80 
25  DN  40 mm. 

Bobinas de 50 m o barras 
de 6 m. 

50  DN  63 mm. 

PE 100 
25  DN  40 mm. 
50  DN  63 mm. 
DN  75 mm. Barras de 6 m. 



ESPECIFICACIONES TECNICAS
TUBOS DE POLIETILENO ETM 100-2 

Sector: Substituye a Fecha aprobación: Versión: Página 2 de 2 Agua ETM 100-2 v.2.0 19/11/13 3.0

 

Nota: El fabricante deberá presentar los autocertificados de conformidad técnica y de 
conformidad de los materiales en contacto con el agua de consumo de acuerdo con los 
protocolos que, en cada momento, sean preceptivos. 

3 REQUERIMIENTOS ADICIONALES 

El tubo en barra se suministrará con tapones de protección en ambos extremos.

Se suministrarán certificados de calidad AENOR de las materias primas empleadas en la 
fabricación de los tubos.

4 ENSAYOS A SATISFACER 

 Los especificados en las normas UNE-EN 12201-1: 2012 y UNE-EN 12201-2: 2012 

 Se aportará certificado de compatibilidad con otros tubos y accesorios ya homologados 
por AGBAR según la relación que se facilite. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
ACCESORIOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL Y 

CONTRATRACCIÓN DE DIÁMETRO ÚNICO PARA TUBERÍAS
DE POLIETILENO Y PVC (RESISTENTES A ESFUERZOS 

AXIALES) 

ETM 105-3 

Sector: Substituye a Fecha aprobación: Versión: 
Página1 de 2 Agua  FM-10-085-AB v.2

FM-10-086-AB v.1 29/10/12 1.0

1/2 
 

 

Acoplamiento-Brida Acoplamiento-Brida Curva 
(DN único) 

Acoplamiento-Brida (doble 
cámara)  Acoplamiento 

   

  
Casquillo interior de refuerzo

 
1 ÁMBITO 
Fluido Agua apta para el consumo humano 

2 CARACTERÍSTICAS Y CALIDADES MÍNIMAS 
Características del 
accesorio Según norma UNE-EN 12842:2001(1). 
Aplicaciones Para tuberías de polietileno y PVC. 
Diámetros 
Nominales tuberías De 75 a 225 mm. 
Presión nominal de 
servicio 16 bar 

Tipos de uniones Brida: Dimensiones y taladrado a PN 16 según UNE-EN 1092-2:1998(1) 
“ Enchufe: Unión flexible mecánica o flexible automática, ambas contratracción. 

Dimensiones y 
tolerancias Según norma UNE-EN 12842:2001(1) 

Marcado Según norma UNE-EN 12842:2001(1) 

Color Recubrimiento partes metálicas preferentemente azul 

Materiales (calidades mínimas) 

Cuerpo y bridas 
 Fundición dúctil calidad GGG-40 según EN-GJS-400-15yUNE-EN 1563:2012(1) , o 
 GGG-40 (DIN 1693), o 
 Fundición gris calidad GG 25. 

Revestimiento Epoxi aplicado electrostáticamente de forma interna y externa, según DIN 30677, o 
Rilsan, espesor mínimo 150 m. 

Tornillería Acero inoxidable o acero con tratamiento DACROMET o equivalente. 
Anillo 
contratracción Latón, resina acetálica, bronce o equivalente. 

Junta Elastómero EPDM o NBR, de características según UNE-EN 681-1:1996(1) 
Casquillo interior de 
refuerzo Tipo cuña. Acero inoxidable AISI 304. 

Nota: El fabricante deberá presentar los autocertificados de conformidad técnica y de 
conformidad de los materiales en contacto con el agua de consumo de acuerdo con los 
protocolos que, en cada momento, sean preceptivos. 

3 ENSAYOS A SATISFACER 
Los contenidos en la tabla 3 y según los 
criterios del apartado 5 ‘requisitos de 
funcionamiento de las uniones’ de la Norma 

ENSAYO TIPO: 
 7.1Estanquidad de las uniones flexibles para 

una presión interna positiva. 



ESPECIFICACIONES TECNICAS
ACCESORIOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL Y 

CONTRATRACCIÓN DE DIÁMETRO ÚNICO PARA TUBERÍAS
DE POLIETILENO Y PVC (RESISTENTES A ESFUERZOS 

AXIALES) 

ETM 105-3 

Sector: Substituye a Fecha aprobación: Versión: 
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FM-10-086-AB v.1 29/10/12 1.0
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UNE-EN 12842:2001(1) 
 

 7.2 Estanquidad de las uniones para una 
presión interna negativa. 
 7.3 Estanquidad de las uniones para una 

presión interna cíclica. 

Norma UNE-EN 12842:2001(1). 
(Aptdo.6.  Métodos de ensayo): 

 6.1 Ensayo de tracción. 
 6.2 Ensayo de Dureza Brinell 
 6.5 Ensayo de estanquidad en funcionamiento 

Ensayo complementario de estanquidad y 
sujeción mecánica a presión interna 

 Se realizará en un tramo de tubo al que se 
acoplarán 2 adaptadores-brida  o bien 2 tramos 
unidos por un acoplamiento. 

  La presión de ensayo será de 29 bar y de 24 
bar para accesorios multidiámetro, esta se 
alcanzará en un tiempo mínimo de 90 s. Está 
presión se mantendrá durante un periodo de 
tiempo de 30 min. 

 Una vez transcurrido el periodo de tiempo de 
ensayo sin haberse producido fugas y/o falta de 
agarre para los accesorios resistentes a la 
tracción axial, el resultado deberá calificarse de 
satisfactorio. Sin embargo, se continuará 
incrementando la presión hasta  los 40 bar, en 
un tiempo mínimo de 30 s y un máximo de 60 s, 
con la finalidad de comprobar el limite de 
sujeción de la unión más endeble. 

 Todos los ensayos se efectuaran con tubo de 
PE salvo las excepciones especificadas con 
PVC. 

Ensayo de envejecimiento acelerado por 
corrosión según la norma UNE-EN ISO 
9227: 2007(1) (duración de 240 h) 

El ensayo se realizará con un manguito de DN 
110 mm, que en los extremos incorporara un 
tubo de PE y PVC. Antes y después deberán 
realizarse ensayos de estanquidad, aunque sólo 
hasta una presión de 16 bar, con el fin de 
comprobar las posibles repercusiones de la 
corrosión sobre la estanquidad y sujeción 
mecánica. 

4 REQUERIMIENTOS ADICIONALES 

En el caso de los accesorios acoplamientos, estos deben ser pasantes. 

5 OBSERVACIONES 
Los casquillos de refuerzo se colocarán siempre que lo indique el fabricante y siempre (lo recomiende o no 
el fabricante) en aquellas intervenciones que especifican las Fichas de operaciones FO-10-090 y FO-10-
110 vigentes. 

 
(1) O última versión vigente de esta norma, incluidas sus actualizaciones (modificaciones, addendums, erratums y similares). 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES ETM-110-01 

DISPOSITIVOS DE CIERRE TIPO 1 
fecha 29-01-2014 

versión 1 

1/1 

1 OBJETO

El objeto de esta especificación técnica es la de definir los niveles de calidad y las características 
principales a cumplir por los dispositivos de cierre para elementos hidráulicos enterrados para 
agua apta para el consumo humano, los cuales estarán constituidos por un marco (elemento fijo) 
que sirve de base para la tapa (elemento móvil) correspondientes, donde tapa y marco están 
unidos por un tornillo de forma que éste sólo permite levantar la tapa del encaje del marco y 
rotarla 360º, definiéndose como dispositivo de cierre de tipo 1. 

2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

característica Marco Tapa
acera 

fundición gris, fundición dúctil, 
polietileno de alta densidad fundición gris, fundición dúctil

145x145 mm, 190x190 mm. 
(parte superior):  cuadrado cuadrada o redonda 
n/a n/a 

150 o 300 cm2. 

Con gravado antideslizante 

Por tornillo permite levantar la tapa del encaje del marco y rotarla 360º 

n/a 

n/a 

La tapa deberá disponer de orificios 
para facilitar su manipulación 

n/a n/a 

n/a 
No (sin orificios) 

Clase B125 
n/a 
UNE-EN 124:1995  
Pintura bituminosa, epoxi o de características equivalentes. 

preferentemente negro (1)  

No disminuirá la capacidad antideslizante de la tapa   

Norma, clase, nombre o siglas del fabricante y lugar de fabricación, marca 
organismo de certificación, uso (agua potable) y opcionalmente nombre de la 
compañía suministradora y/o Ayuntamiento.  
Rotulaciones y dibujos no deberán ir pegados ni soldados sino fundidos 
UNE-EN 124:1995 
Los ensayos especificados en la norma UNE-EN 124:1995 . 



ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES ETM-110-02 

DISPOSITIVOS DE CIERRE TIPO 2 
fecha 29-01-2014 

versión 1 

1/1 

1 OBJETO

El objeto de esta especificación técnica es la de definir los niveles de calidad y las 
características principales a cumplir por los dispositivos de cierre para elementos 
hidráulicos enterrados para agua apta para el consumo humano, los cuales estarán 
constituidos por un marco (elemento fijo) que sirve de base para la tapa (elemento móvil) 
correspondientes, donde tapa y marco no están unidos entre sí, definiéndose como 
dispositivo de cierre de tipo 2. 

2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

característica Marco Tapa
acera 

fundición dúctil fundición dúctil
En el caso de materiales plásticos 
deberán tener el peso suficiente para 
evitar la flotabilidad 
150x300 mm 

rectangular rectangular 
n/a n/a 

No aplica 

Con gravado antideslizante 

Sin unión 

n/a 

n/a 

La tapa deberá disponer de orificios para 
facilitar su manipulación 

No aplica No aplica 

No (sin orificios) 
Clase B125 
n/a 
según la norma UNE-EN 124:1995” 
Pintura bituminosa, epoxi o de características equivalentes. 

El color deberá ser preferentemente negro (1) 
No disminuirá la capacidad antideslizante de la tapa 

Norma, clase, nombre o siglas del fabricante y lugar de fabricación, marca 
organismo de certificación, uso (agua potable) y opcionalmente nombre de la 
compañía suministradora y/o Ayuntamiento.  
Rotulaciones y dibujos no deberán ir pegados ni soldados sino fundidos 
Según norma UNE-EN 124:1995. 
Los ensayos especificados en la norma UNE-EN 124:1995. 

(1) o según lo que dispongan las disposiciones de orden local de cada municipio.



ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES ETM-110-03 

DISPOSITIVOS DE CIERRE TIPO 3 
fecha 29-01-2014 

versión 1 

1/1 

1 OBJETO

El objeto de esta especificación técnica es la de definir los niveles de calidad y 
las características principales a cumplir por los dispositivos de cierre para 
elementos hidráulicos enterrados para agua apta para el consumo humano, los 
cuales estarán constituidos por un marco (elemento fijo) que sirve de base para 
la tapa (elemento móvil) correspondientes, donde tapa y marco no están unidos 
entre sí, definiéndose como dispositivo de cierre de tipo 3. 

2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Marco Tapa
acera 

fundición dúctil fundición dúctil

300x300, 400x400, 600x600 mm 
cuadrado cuadrada 
n/a n/a 

No aplica 

Con gravado antideslizante 
Sin unión 

n/a 

n/a 

La tapa deberá disponer de orificios para 
facilitar su manipulación 

No aplica No aplica 

No (sin orificios) 
Clase B125 
n/a 
Según la norma UNE-EN 124:1995  
Pintura bituminosa, epoxi o de características equivalentes.  

preferentemente negro (1) 
No disminuirá la capacidad antideslizante de la tapa 

Norma, clase, nombre o siglas del fabricante y lugar de fabricación, marca 
organismo de certificación, uso (agua potable) y opcionalmente nombre de la 
compañía suministradora y/o Ayuntamiento.  
Rotulaciones y dibujos no deberán ir pegados ni soldados sino fundidos 
UNE-EN 124:1995 
Los ensayos especificados en la norma UNE-EN 124:1995. 

(1) o según lo que dispongan las disposiciones de orden local de cada municipio.



ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES ETM-110-04 

DISPOSITIVOS DE CIERRE TIPO 4 
fecha 29-01-2014 

versión 1 

1/1 

1 OBJETO

El objeto de esta especificación técnica es la de definir los niveles de calidad y las 
características principales a cumplir por los dispositivos de cierre para elementos 
hidráulicos enterrados para agua apta para el consumo humano, los cuales estarán 
constituidos por un marco (elemento fijo) que sirve de base para la tapa (elemento 
móvil) correspondientes, donde tapa y marco están unidos entre sí mediante un 
dispositivo de articulación, que en caso de necesidad la tapa se puede extraer del 

marco. Definiéndose como dispositivo de cierre de tipo 4. 

2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

característica Marco Tapa
Acera y calzada 

fundición dúctil fundición dúctil
En el caso de materiales plásticos 
deberán tener el peso suficiente para 
evitar la flotabilidad 

 Ø 600 mm ó 800 mm 
redondo redonda 
Cuadrado, ortogonal redonda 

 Con gravado antideslizante 
Por 1 o 2 articulaciones (2 para D800) 

 Tapa extraíble a 90 º ó 120º 

 Bloqueo a 90º 

  
Provisto de soporte elástico para 
asiento de tapa e insonorización 

600 mm , 800 mm 
 No ventilada (sin orificios) 
Clase B125 o C 250 
Clase D400   
UNE-EN 124:1995  
Pintura bituminosa, epoxi o de características equivalentes. 

preferentemente negro 
No disminuirá la capacidad antideslizante de la tapa   

Norma, clase, nombre o siglas del fabricante y lugar de fabricación, marca 
organismo de certificación, uso (agua potable) y opcionalmente nombre de la 
compañía suministradora y/o Ayuntamiento.  
Rotulaciones y dibujos no deberán ir pegados ni soldados sino fundidos 
Según norma UNE-EN 124 :1995 
Los ensayos especificados en la norma UNE-EN 124:1995. 
Ensayo en ruta según protocolo AFNOR NF111 o equivalente 

(1) o según lo que dispongan las disposiciones de orden local de cada municipio. 
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ENLACES MECÁNICOS CONTRATRACCIÓN 
 CON TUERCAS DE APRIETE  

PARA TUBOS DE PE, DN  63 mm
ETM-120

1/1 

Tipo 1 Tipo 2 

  
1 CARACTERÍSTICAS Y CALIDADES MÍNIMAS 
Características generales
Fluido Agua apta para el consumo humano 

Tipo piezas 
Enlaces mecánicos  de 
compresión para instalar 
en tubos de Polietileno 
(PE) 

Tipo 1: Enlaces monodiámetros y multifuncionales cuyo diseño estructural 
permite el intercambio de parte de los elementos de las distintas figuras entre si, 
para adaptarlos a las necesidades de las transiciones (rosca, contratracción, 
reducción/aumento de diámetro y demás). 

Tipo 2: Enlaces monodiámetros y monofuncionales cuyo diseño estructural no 
permiten el intercambio de parte de los elementos de las distintas figuras entre si. 

Aplicaciones Conexiones a tubos de PE de baja densidad (PE 40), media densidad (PE 80) y alta densidad (PE 100). 
Diámetros Nominales 
tuberías 25  DN  63 mm. 

Presión nominal
servicio 16 bar 

Requisitos generales Los descritos en el apartado 4.1 a 4.4 de la norma UNE-EN 1254-3:1999 ‘Cobre y aleaciones de cobre. 
Accesorios .Parte 3: accesorios de compresión para tuberías de plástico.’

Marcado Como mínimo  identificación marca del fabricante, DN y norma de aplicación  
Opcional: P.Nominal y marcado resistencia descincado s/UNE-EN 1254-3:1999

Temperatura 
funcionamiento Agua fría hasta 40 ºC 

Tipos de uniones Conexiones a presión con tuercas de apriete.
Materiales (calidades mínimas) 
Cuerpo, tuercas de 
apriete, anillos de 
sujeción.

Latón de designación alfanumérica CW617N (CuZn40Pb2) o CW602N (CuZn36Pb2As), según norma UNE-
EN 12165:2011,  fabricados mediante un proceso de estampación en caliente.

Anillo de compresión 
contratracción  

Latón de idéntica calidad especificada para el cuerpo, o  
bajo demanda expresa, también podrán ser de resina acetálica (POM). 

Juntas Elastómero EPDM o NBR según las características indicadas en la norma UNE-EN 681-1:1996 y 
posteriores modificaciones

Roscas − Según norma ISO-7/1, Internas Paralelas (BSP P) y externas cónicas (BSP T), o 
− Según norma ISO 228 (rosca gas o Withworth) 

Resistencia al 
descincado Profundidad de descincado s/ apartado 4.5.2 de norma UNE-EN 1254-3:1999.

2 ENSAYOS A SATISFACER 

• Los accesorios deben superar los requisitos (apartados 4.5 y 4.6) de los ensayos siguientes especificados en el 
aptdo.5 de la norma UNE-EN 1254-3:1999, y de aplicación en accesorios para tuberías de PE: 

5.1 Ensayo de presión hidrostática a 1,5 veces PN (accesorios con microestructura de fundición)
5.2 Ensayo resistencia al descincado s/ UNE-EN ISO 6509:1996
5.3 Estanquidad bajo presión interna s/ UNE-EN 715:1994
5.4 Resistencia a la tracción, s/ UNE-EN 712:1994
5.5 Estanquidad bajo presión interna y sometida a flexión, s/ UNE-EN 713:1994
5.6 Estanquidad bajo presión hidrostática externa, s/ UNE-EN 911:1996 

• Ensayo de corrosión de 240h en cámara de niebla salina según la norma UNE-EN ISO 9227:2007. Antes y después 
del ensayo de corrosión será preciso efectuar ensayos de presión y estanquidad de los enlaces con el tubo 
instalado hasta una presión de 16 bar, a modo de referencia. 



ESPECIFICACIONES TECNICAS   

VÁLVULA DE MARIPOSA TIPO SECCION EN U 
DN  300 mm 

ETM 125-1 

Sector: Substituye a Fecha aprobación: Versión: Página 1 de 2 Agua ETM-125-1 v 1.0 de 22/05/12 11/12/12 2.0

 ETM 125-1_valv.mariposa 111212 en U_V.2.doc 

TIPO SECCION EN U

1 CARACTERÍSTICAS Y CALIDADES MÍNIMAS 
Características generales
Fluido Agua apta para el consumo humano 
Requisitos generales Según norma UNE-EN 593:2009+A1:2011(apartado 4) 
Maniobra Manual (por volante)/ Motorizable / Accionador eléctrico 
Sentido de cierre Horario 
Sentido del flujo Bidireccional
Marcado Según UNE-EN 19:2002, o su equivalente ISO 5209:1977 
Cuerpo 
Presión nominal de 
servicio 10 ó 16 bar 

Material base  

De una sola pieza 

material N/mm2 Calidad norma numérica símbolo 

Fundición
dúctil 400

JS 1030 EN-GJS-400-15 UNE-EN 1563:2012 
07040 GGG-40 DIN 1693
 gr 60.40.18  65-45-12 ASTM A536 

Revestimiento 
tipo/espesor Resina epóxi/mínimo 60 μm o poliuretano/mínimo 80 μm 

Anillo de estanqueidad 
(asiento)

EPDM o NBR según UNE-EN 681-1:1996 que recubre todo el interior de la válvula 
Realiza la función de junta en su unión con el disco 

Obturador (Disco) 
Material base Acero inoxidable 1.4401 según UNE-EN 10088-1:2006 ó 1.4408 según UNE-EN 10213:2009
Tipo Centrada en el cuerpo de la válvula sin pasadores 

Recubrimiento Sin recubrimiento 

Acabado Disco con mecanizado esférico 

Asiento EPDM o NBR [UNE-EN 681-1:1996]  

Eje de maniobra 
Material base Acero inoxidable 1.4021 ó 1.4028 según UNE-EN 10088-1:2006 

Posición  respecto cuerpo Centrado 
respecto eje del obturador (disco) Centrado 

Tipo 
De una sola pieza 

partido Arrastre de la mariposa a través del eje superior, mediante estrías o chavetas 
cilíndricas 

Requerimientos 
adicionales 

No ha de estar en contacto con el fluido, tampoco sus tornillos de fijación 
Sin prensaestopas 
Antiexpulsión
Con indicación de posición 
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Conexiones

Tipo unión 
denominación Serie básica 

para insertar con sección en “U” (Bridas caras planas) Serie básica 20 según UNE-EN 558:2008 
ha de disponer de taladros roscados de centraje (mínimo 4) y el resto de taladros pasantes (tipo LUG) 

Taladrado bridas para PN16 Según UNE-EN 1092-2:1998 “Bridas circulares para tuberías, grifería, accesorios y piezas 
especiales, designados PN- Bridas de fundición” o su equivalente ISO 7005-2;1988,  

Distancia entre caras
Según UNE-EN 558:2008 o su equivalente ISO 5752:1982 
Válvulas de mariposa PLANAS Serie básica 20 (todos los DN empleados) 
Válvulas de mariposa CON BRIDA PLANA Serie básica 13 (sólo para DN<=300 mm) 

Unión con 
desmultiplicador Brida según UNE-EN ISO 5211:2001”Acoplamiento de los accionadores de las válvulas de giro parcial” 

Tipo cuadradillo eje Deberá de disponer de casquillos de adaptación adecuados para posibilitar la conexión con cualquier tipo 
de desmultiplicador 

Desmultiplicador

material base  

material N/mm2 Calidad norma Numérica símbolo 

Fundición
dúctil 400

JS 1030 EN-GJS-400-15 UNE-EN 1563:2012 
07040 GGG-40 DIN 1693 
 gr 60.40.18 65-45-12 ASTM A536 

material N/mm2 Calidad norma numérica símbolo 
Fundición
gris

250-
350 JL 1040 EN-GJL-250 UNE-EN 1561:2012 

Estanquidad grado de 
protección mínimo Protección IP67 

Recubrimiento exterior 
Tipo/espesor Resina epóxi/mínimo 60 μm o protección primaria por cataforesis + pintura de  poliuretano/mínimo 80 μm 

Sistema 
Desmultiplicador sistema "tuerca corredera-biela", 
con relación de transmisión "no lineal" motorizable Según indicación en pedido 

Cinemática por corona y eje sin fin Según indicación en pedido 
Tornillería integrada dentro del propio cuerpo 
Nº de vueltas mínimo 
operación manual con 
volante 

300<=DN<=400 mm 32/48 vueltas DN=700 /800mm 48 vueltas 

500<=DN<=600 mm 48 vueltas 900<=DN<=1000 mm 123 vueltas 

Compatibilidad con 
Válvula 

-Enlace directo mediante brida normalizada s/ UNE ISO 5211-2011 o mediante brida de adaptación 
intermedia. 
-Encaje del eje válvula en acoplamiento desmultiplicador directamente o mediante dispositivo adaptador 
(corona o mandrín de arrastre) según especificaciones de fabricante de la válvula y del desmultiplicador. 

Otros requisitos Con indicador de posición y motorizable 

2. ENSAYOS A SATISFACER

Resistencia
mecánica

 Según condiciones norma UNE-EN 
12266-1:2003, apartado 4.1, ó 

 Según norma UNE-EN-1074-1:2001 
apartado 5.1.1 

Del cuerpo 
(carcasa) 

 Ensayo de referencia P10 (tabla 1 UNE-EN 
12266-1:2003), o  

 Ensayo según anexo A norma UNE-EN-
1074-1:2001 

Estanquidad Válvulas perfectamente estancas, en cualquier 
dirección del flujo 

Del cuerpo 
(carcasa) 

 Realización ensayo de referencia P11 de la 
tabla 1 UNE-EN 12266-1:2003, ó 

 Ensayo equivalente de la norma ISO 
5208:2008. a presión de ensayo a 1,5 veces 
la Padmisible a temperatura ambiente, ó 

 Ensayo según aptdo. 5.2.1.1 y anexo A 
norma UNE-EN-1074-1:2001 

Asiento
(Obturador) 

 Realización ensayo de referencia P12 de la 
tabla 1 UNE-EN 12266-1:2003, ó 

 Ensayo equivalente de la norma ISO 
5208:2008 a presión de ensayo a 1,1 veces 
la  Padmisible a temperatura ambiente 

 Ensayo según aptdo. 5.2.2.1 norma UNE-EN-
1074-1:2001 (ensayo P12 UNE-EN 12266-
1:2003) 

Materiales Según apartado 4.1.2 norma UNE-EN 
593:2009+A1:2011 

Cuerpo / eje / 
mariposa

-
(Declaración conformidad fabricante s/UNE-EN 

593:2009+A1:2011)
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1 CARACTERÍSTICAS Y CALIDADES MÍNIMAS 
Características generales 
Fluido Agua apta para el consumo humano 

Requisitos generales 
Válvulas de compuerta de unión embridada para tuberías de la red y acometidas de agua, para el control 
del flujo de agua., mediante el accionamiento de un obturador, que se mueve en sentido perpendicular al 
eje de la tubería y se cierra al hacerlo descender. Paso total con el obturador plenamente abierto. 

Maniobra Manual 

Sentido de cierre Horario 

Sentido del flujo Bidireccional 

Marcado Según UNE-EN 19:2002, o su equivalente ISO 5209:1977 

Tipo de unión Embridada 
Presión nominal de 
servicio (PN) 16 bar 

Diámetro nominal 
bridas (DN) 65  DN  300 mm. 

Cuerpo y tapa 

Material base  
Ambos de una sola pieza 

Fundición dúctil, calidad mínima EN-GJS-400-15 según norma UNE-EN 1563: 2012. 

Revestimiento interior 
y exterior 

Resina epoxi de acuerdo con la norma UNE-EN 14901:2007 que indica unos espesores medios mínimos 
iguales o superiores a 250 μm (apartado 5.5). 

Requerimientos 
generales 

 No deberán de existir asientos de estanquidad añadidos ni ningún tipo de mecanización; paso 
rectilíneo en la parte inferior. 

 Asegurará el correcto movimiento vertical de la compuerta mediante un sistema de guías laterales o 
por la misma geometría del cuerpo, evitando desplazamientos horizontales de la misma. 

 Opcionalmente se permitirá reemplazar el mecanismo de apertura/cierre sin desmontar la válvula de la 
instalación. 

 Presentará estanquidad total. 
 El cuerpo dispondrá de una base de apoyo. 
 La tapa presentará un diseño que permita anclar con firmeza el conjunto de maniobra impidiendo su 

extracción 

Color Azul 

Compuerta (obturador) 
Material base Fundición dúctil EN-GJS-400-15 según norma UNE-EN 1563: 2012 

Recubrimiento Recubierta enteramente de elastómero: EPDM, NBR o SBR según norma UNE-EN 681-1: 1996 

Requerimientos 
generales 

 Presentará un alojamiento para la tuerca de maniobra que impedirá su movimiento durante la 
apertura/cierre. 

 En posición abierta no se producirán vibraciones. 
Eje de maniobra 
Material base Acero inoxidable 1.4021 o 1.4028 según norma UNE-EN 10088-1: 2006. 
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Requerimientos 
generales 

 Estará fabricado en una única pieza. 
 No podrá desplazarse durante la maniobra. 
 El paso de rosca será de entre 5 y 6 mm. 
 En las pruebas de par de apriete hasta la rotura no se deberán producir fugas de agua en la zona del 

eje. 
 Se suministrará sin caperuza de transmisión 

Tuerca de maniobra (eje) 
Material base Latón (aleación CW718R o similar) según Norma UNE-EN 12165:2011 o Bronce. 

Juntas tóricas 
Material Elastómero: EPDM, NBR o SBR según norma UNE-EN 681-1: 1996 y sus posteriores modificaciones 

posteriores. 

Conexiones
Taladrado bridas PN 16 bar, según norma UNE-EN 1092-2: 1998 o norma equivalente ISO 7005-2: 1988. 

Distancia entre caras S/ Norma UNE-EN  558:2008+A1:2012 .Embridado serie básica 14 (corta), o equivalentes norma ISO 
5752: 1982, serie F4. 

Altura máxima 
 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 

Medidas en mm.(*) --- --- 271 297 334 376 448 562 664 

*Considerada desde el eje de paso del agua hasta el cuadradillo del eje de maniobra (sección cuadrada superior) 

Dimensiones del cuadradillo del eje 
DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 

Medidas en mm. --- --- 17 ± 1 17 ± 1 19 ± 1 19 ± 1 19 ± 1 24 ± 1 27 ± 1 

 
 
2. ENSAYOS A SATISFACER 

 Resistencia mecánica 
 Estanquidad 
 Resistencia a productos 

desinfectantes 
 Resistencia a la fatiga 

UNE-EN 1074-2:2001(1) y

UNE-EN 1074-1:2001(1) 
Los especificados en apartados 5 de las normas 

 

 Corrosión 
 

UNE-EN ISO 9227: 2012 Corrosión de 240 h en cámara de niebla salina 

 (1) Incluye modificaciones,adendas y erratums posteriores 
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1 CARACTERÍSTICAS Y CALIDADES MÍNIMAS 
Características generales
Fluido Agua apta para el consumo humano 

Requisitos generales 
Válvulas de compuerta de unión roscada para tuberías de la red y acometidas de agua, para el control 
del flujo de agua., mediante el accionamiento de un obturador, que se mueve en sentido perpendicular al 
eje de la tubería y se cierra al hacerlo descender. Paso total con el obturador plenamente abierto. 

Maniobra Manual 

Sentido de cierre Horario 

Sentido del flujo Bidireccional

Marcado Según UNE-EN 19:2002, o su equivalente ISO 5209:1977

Tipo de unión Roscada
Presión nominal de 
servicio (PN) 16 bar 

Diámetro nominal 
roscas hembras ¾”, 1”, 1 ¼”, 1½" y 2”  WG. 

Cuerpo y tapa 

Material base  
Ambos de una sola pieza. 

Fundición dúctil, calidad mínima EN-GJS-400-15 o EN-GJS-500-7 según norma UNE-EN 1563: 2012.

Revestimiento interior 
y exterior

Resina epoxi de acuerdo con la norma UNE-EN 14901:2007 que indica unos espesores medios mínimos 
iguales o superiores a 250 μm (apartado 5.5).

Requerimientos 
generales 

 No deberán de existir asientos de estanquidad añadidos ni ningún tipo de mecanización; paso 
rectilíneo en la parte inferior. 

 Asegurará el correcto movimiento vertical de la compuerta mediante un sistema de guías laterales o 
por la misma geometría del cuerpo, evitando desplazamientos horizontales de la misma. 

 Opcionalmente se permitirá remplazar el mecanismo de apertura/cierre sin desmontar la válvula de la 
instalación. 

 Presentará estanquidad total. 
 El cuerpo dispondrá de una base de apoyo. 
 La tapa presentará un diseño que permita anclar con firmeza el conjunto de maniobra impidiendo su 

extracción 

Color Azul 

Compuerta (obturador) 
Material base Fundición dúctil EN-GJS-400-15 o EN-GJS-500-7 según norma UNE-EN 1563: 2012, o

Latón CW 602 N según norma UNE-EN 12164: 2011 y 12165: 2011

Recubrimiento Recubierta enteramente de elastómero: EPDM, NBR o SBR según norma UNE-EN 681-1: 1996

Requerimientos 
generales 

 Presentará un alojamiento para la tuerca de maniobra que impedirá su movimiento durante la 
apertura/cierre. 

 En posición abierta no se producirán vibraciones.. 
Eje de maniobra 
Material base Acero inoxidable 1.4021 o 1.4028 según norma UNE-EN 10088-1: 2006.
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Requerimientos 
generales 

 Estará fabricado en una única pieza. 
 No podrá desplazarse durante la maniobra. 
 El paso de rosca será de entre 4 y 6 mm. 
 En las pruebas de par de apriete hasta la rotura no se deberán producir fugas de agua en la zona del 

eje.
 Se suministrará sin caperuza de transmisión. 

Tuerca de maniobra (eje) 
Material base Latón (aleación CW718R o similar) según Norma UNE-EN 12165:2011 o Bronce. 

Juntas tóricas 
Material Elastómero: EPDM, NBR o SBR según norma UNE-EN 681-1: 1996 y sus posteriores modificaciones 

posteriores. 
Altura máxima 

DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 

Medidas en mm.(*) 192 203 --- --- --- --- --- --- --- 

*Considerada desde el eje de paso del agua hasta el cuadradillo del eje de maniobra (sección cuadrada superior) 

Dimensiones del cuadradillo del eje 
DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 

Medidas en mm. 14 ± 1 14 ± 1 --- --- --- --- --- --- --- 

2. ENSAYOS A SATISFACER

 Resistencia mecánica 
 Estanquidad 
 Resistencia a productos 

desinfectantes
 Resistencia a la fatiga 

UNE-EN 1074-2:2001(1) y

UNE-EN 1074-1:2001(1)
Los especificados en apartados 5 de las normas 

 Corrosión UNE-EN ISO 9227: 2012 Corrosión de 240 h en cámara de niebla salina 

 (1) Incluye modificaciones, adendas y erratums, posteriores 
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1 CARACTERÍSTICAS Y CALIDADES MÍNIMAS 
Características generales
Fluido Agua apta para el consumo humano 

Requisitos generales 
Válvulas de compuerta de unión roscada para tuberías de la red y acometidas de agua, para el control 
del flujo de agua., mediante el accionamiento de un obturador, que se mueve en sentido perpendicular al 
eje de la tubería y se cierra al hacerlo descender. Paso total con el obturador plenamente abierto. 

Maniobra Manual 
Sentido de cierre Horario 
Sentido del flujo Bidireccional
Marcado Según UNE-EN 19:2002, o su equivalente ISO 5209:1977

Tipo de unión Unión soldada para tubo de polietileno de PE100: PN 10 o PN 16 bar, según las normas UNE-EN 12201-
1: 2012 y UNE-EN 12201-2: 2012.

Presión nominal de 
servicio (PN) 16 bar 

Diámetro nominal tubo 
(DN) 75  DN  225 mm. 

Cuerpo y tapa 

Material base  
Ambos de una sola pieza 

Fundición dúctil, calidad mínima EN-GJS-400-15 según norma UNE-EN 1563: 2012.
Revestimiento interior 
y exterior

Resina epoxi de acuerdo con la norma UNE-EN 14901:2007 que indica unos espesores medios mínimos 
iguales o superiores a 250 μm (apartado 5.5).

Requerimientos 
generales 

 No deberán de existir asientos de estanquidad añadidos ni ningún tipo de mecanización; paso 
rectilíneo en la parte inferior. 

 Asegurará el correcto movimiento vertical de la compuerta mediante un sistema de guías laterales o 
por la misma geometría del cuerpo, evitando desplazamientos horizontales de la misma. 

 Opcionalmente se permitirá remplazar el mecanismo de apertura/cierre sin desmontar la válvula de la 
instalación. 

 Presentará estanquidad total. 
 El cuerpo dispondrá de una base de apoyo. 
 La tapa presentará un diseño que permita anclar con firmeza el conjunto de maniobra impidiendo su 

extracción 
Color Azul 

Compuerta (obturador) 
Material base Fundición dúctil EN-GJS-400-15 según norma UNE-EN 1563: 2012, o

Latón CW 602 N según norma UNE-EN 12164: 2011 y 12165: 2011

Recubrimiento Recubierta enteramente de elastómero: EPDM, NBR o SBR según norma UNE-EN 681-1: 1996

Requerimientos 
generales 

 Presentará un alojamiento para la tuerca de maniobra que impedirá su movimiento durante la 
apertura/cierre. 

 En posición abierta no se producirán vibraciones. 
Eje de maniobra 
Material base Acero inoxidable 1.4021 o 1.4028 según norma UNE-EN 10088-1: 2006.

Requerimientos 
generales 

 Estará fabricado en una única pieza. 
 No podrá desplazarse durante la maniobra. 
 El paso de rosca será de entre 5 y 6 mm. 
 En las pruebas de par de apriete hasta la rotura no se deberán producir fugas de agua en la zona del 

eje.
 Se suministrará sin caperuza de transmisión 
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Tuerca de maniobra (eje) 
Material base Latón (aleación CW718R o similar) según Norma UNE-EN 12165:2011 o Bronce. 

Juntas tóricas 

Material Elastómero: EPDM, NBR o SBR según norma UNE-EN 681-1: 1996 y sus posteriores modificaciones 
posteriores. 

Altura máxima 
 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 

Medidas en mm.(*) --- --- 271 297 334 376 448 562 664 

*Considerada desde el eje de paso del agua hasta el cuadradillo del eje de maniobra (sección cuadrada superior) 

Dimensiones del cuadradillo del eje 
 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 

Medidas en mm. --- --- 17 ± 1 17 ± 1 19 ± 1 19 ± 1 19 ± 1 24 ± 1 27 ± 1 

2. ENSAYOS A SATISFACER

 Resistencia mecánica 
 Estanquidad 
 Resistencia a productos 

desinfectantes
 Resistencia a la fatiga 

UNE-EN 1074-2:2001(1) y 
UNE-EN 1074-1:2001(1)

Los especificados en apartados 5 de las normas 

 Corrosión UNE-EN ISO 9227: 2012 Corrosión de 240 h en cámara de niebla salina 

 (1) Incluye modificaciones, adendas y erratums posteriores 
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1 OBJETO 

El objeto de esta especificación técnica es la de definir los niveles de calidad y las características 
principales a cumplir por las válvulas de asiento plano con uniones mecánicas contra tracción en 
ambos extremos para acometidas. 

2 ÁMBITO 

Agua apta para el consumo humano. 

3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

3.1 Tipo de válvula 
Dispositivo para controlar la corriente del fluido, consistente en un obturador de asiento plano, que 
se mueve en sentido perpendicular al eje de la tubería y que cierra al hacerlo descender hasta su 
base de asiento. 

3.2 Requerimientos generales 
Cuerpo Presentará estanquidad total. 

Posibilitará la colocación del mecanismo de condena especificado en el apartado 
correspondiente del documento. Montura 
Roscada en la parte superior del cuerpo de la válvula. 
Con junta plana de elastómero EPDM, NBR, SBR o PTFE ubicada en portadiscos 
Ha de encajar en la base del asiento en el cuerpo de la válvula Obturador 
Podrá ser sustituido sin necesidad de desmontar la válvula de la instalación. 
Estará fabricado en una única pieza. 
No podrá desplazarse horizontalmente durante la maniobra. Eje 
En las pruebas de par de apriete hasta la rotura no se deberán producir fugas de agua en la 
zona del eje. 

3.3 Gama de Presiones y Diámetros nominales 
DN PN 

20 mm,  16 bar (1,6 MPa) 
30 mm, 16 bar (1,6 MPa) 
40 mm 16 bar (1,6 MPa) 
Tolerancia DN Según UNE-EN 19804:2002
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3.4 Materiales 

Material Norma 

Bronce UNE-EN 12165:2011 y UNE-EN 
1982:2009 Cuerpo 

latón estampado en caliente CW602N, CW617N  UNE-EN 12164 y 12165:2011 

Bronce UNE-EN 12165:2011 y UNE-EN 
1982:2009Montura 

latón estampado en caliente CW602N, CW617N  UNE-EN 12164 y 12165:2011 

Pistón de bronce UNE-EN 12165:2011 y UNE-EN 
1982:2009Obturador 

Pistón de latón CW617N UNE-EN 12164 y 12165:2011 

Bronce UNE-EN 12165:2011 y UNE-EN 
1982:2009 Eje 

Latón CW617N UNE-EN 12164 y 12165:2011 
Elastómero: EPDM, NBR o SBR  UNE-EN 681-1: 1996(1)Juntas 

tóricas PTFE DIN EN 1514 

Bronce UNE-EN 12165:2011 y UNE-EN 
1982:2009 Elementos 

antitracción 
latón estampado en caliente CW602N, CW617N  UNE-EN 12164 y 12165:2011 

Los materiales no deben experimentar ninguna alteración que afecte al funcionamiento de la válvula 

Nota: El fabricante deberá presentar los autocertificados de conformidad técnica y de conformidad de los 
materiales en contacto con el agua de consumo de acuerdo con los protocolos que, en cada momento, sean 
preceptivos. 

3.5 Tipo de unión en los extremos 
Entrada unión mecánica contra tracción para tubo de polietileno 
Salida unión mecánica contra tracción para tubo de polietileno 

3.6 Maniobrabilidad 
Sentido de cierre Horario 

Tipo de Maniobra Manual mediante llave “T aforo pequeña” con base hueca de cuadradillo (Ref. SAP 
101207). 

3.7 Características hidráulicas 
Paso del fluido Regulable mediante giros del eje. 

Pérdida de carga La pérdida de carga a 0,77 l/s será inferior a 2,5 m.c.a. según Norma UNE 
19804

3.8 Dimensiones 
DN20 DN30 DN40 --- --- --- --- --- --- 

Altura 112 153 173 --- --- --- --- --- --- 

Longitud 110 170 190 --- --- --- --- --- --- 

Cuadradillo eje 12 20 20 --- --- --- --- --- --- 

Valores en mm. La altura y la longitud son valores máximos. La altura estará considerada desde el 
eje de paso del agua hasta el cuadradillo del eje de maniobra en posición abierto (sección cuadrada 
superior).
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3.9 Sistema de condena 
Tipo Cepo externo.  

Consiste en un accesorio que se instala y desinstala sin tener que interrumpir la alimentación general (cepo) 
que se encaja en una ranura circular de 4mm de ancho y 3mm de profundidad en la montura de la válvula, que 
cubre el eje de maniobra y asegura su precintado mediante pieza/tornillo especial de fijación antifraude. 

3.10 Marcados 
Según Norma UNE 19804:2002

3.11 Ensayos a satisfacer 
Ensayo Norma 

Estanqueidad interna y externa UNE 19804:2002 
Comportamiento mecánico bajo presión UNE 19804:2002 
Caudal en función diferencial de presión UNE 19804:2002, UNE-EN 1267 
Resistencia a la incrustación elementos de cierre UNE 19804:2002 
Torsión del órgano de maniobra(montura+cruceta+asiento) UNE 19804:2002 
Duración mecánica órgano de maniobra (montura+cruceta+asiento) UNE 19804:2002 
Nivel sonoro emitido por la válvula en régimen de funcionamiento UNE 19804:2002 
De corrosión de 240 h en cámara de niebla salina. UNE-EN ISO 9227: 2007 
De resistencia al arrancamiento (uniones mecánicas con esfuerzo axial 
entre tubos a presión y sus accesorios) UNE-EN 712 
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1 OBJETO 

El objeto de esta especificación técnica es la de definir los niveles de calidad y las características 
principales a cumplir por las válvulas de asiento plano, situadas en el tramo de acometida interna, 
con diferente unión en los extremos: mecánica contra tracción y brida. 

2 ÁMBITO 

Agua apta para el consumo humano. 

3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

3.1 Tipo de válvula 
Dispositivo para controlar la corriente del fluido, consistente en un obturador de asiento plano, que 
se mueve en sentido perpendicular al eje de la tubería y que cierra al hacerlo descender hasta su 
base de asiento. 

3.2 Requerimientos generales 
Cuerpo Presentará estanquidad total. 
Montura Roscada en la parte superior del cuerpo de la válvula. 

Con junta plana de elastómero EPDM, NBR, SBR o PTFE ubicada en portadiscos 
Ha de encajar en la base del asiento en el cuerpo de la válvula Obturador 
Podrá ser sustituido sin necesidad de desmontar la válvula de la instalación. 
Estará fabricado en una única pieza. 
No podrá desplazarse horizontalmente durante la maniobra. Eje 
En las pruebas de par de apriete hasta la rotura no se deberán producir fugas de agua en la 
zona del eje. 

3.3 Gama de Presiones y Diámetros nominales 
DN PN 

30 mm, 16 bar (1,6 MPa) 
40 mm 16 bar (1,6 MPa) 
Tolerancia DN Según UNE-EN 19804:2002
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3.4 Materiales 

Material Norma 

Cuerpo latón estampado en caliente CW617N  UNE-EN 12164 y 12165:2011 

Montura latón estampado en caliente CW617N  UNE-EN 12164 y 12165:2011 

Obturador Pistón de latón CW617N UNE-EN 12164 y 12165:2011 

Eje Latón CW61N UNE-EN 12164 y 12165:2011 
Elastómero: EPDM, NBR o SBR  UNE-EN 681-1: 2002 Juntas 

tóricas PTFE DIN EN 1514 

Elementos 
antitracción Latón estampado en caliente CW602N, CW617N  UNE-EN 12164 y 12165:2011 

Tornillería Tornillos, tuercas y arandelas de acero inoxidable 

Los materiales no deben experimentar ninguna alteración que afecte al funcionamiento de la válvula 
Nota: El fabricante deberá presentar los autorcertificados de conformidad técnica y de conformidad de los 
materiales en contacto con el agua de consumo de acuerdo con los protocolos que, en cada momento, sean 
preceptivos. 

3.5 Tipo de unión en los extremos 
Las uniones de los extremos, según el sentido del fluido, son: 
DN 30mm DN 40mm 

Entrada Enlace mecánico roscado contra tracción 1¼” Enlace mecánico roscado contra tracción 1½” 

Salida Brida dimensionada según Norma UNE-EN-
1092-2  

Brida dimensionada según Norma UNE-EN-
1092-2

3.6 Maniobrabilidad 
Sentido de cierre Horario 

Tipo de Maniobra Manual mediante manecilla, palomilla o similar. No podrá sobrepasar en ningún caso el 
par de rotura especificado en la Norma UNE 19804

3.7 Características hidráulicas 
Paso del fluido Regulable mediante giros del eje. 

Pérdida de carga La pérdida de carga a 0,77 l/s será inferior a 2,5 m.c.a. según Norma UNE 
19804

3.8 Dimensiones 
DN30 DN40 --- --- --- --- --- --- --- 

Altura 145 170 --- --- --- --- --- --- --- 

Longitud 145 165 --- --- --- --- --- --- --- 

Valores en mm. La altura y la longitud son valores máximos. La altura estará considerada desde el 
eje de paso del agua hasta el borde superior de la manecilla de maniobra en posición totalmente 
abierta

3.9 Marcados 
Según Norma UNE 19804:2002
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3.10 Ensayos a satisfacer 
Ensayo Norma 

Estanqueidad interna y externa UNE 19804:2002 
Comportamiento mecánico bajo presión UNE 19804:2002 
Caudal en función diferencial de presión UNE 19804:2002, UNE-EN 1267 
Resistencia a la incrustación elementos de cierre UNE 19804:2002 
Torsión del órgano de maniobra(montura+cruceta+asiento) UNE 19804:2002 
Duración mecánica órgano de maniobra (montura+cruceta+asiento) UNE 19804:2002 
Nivel sonoro emitido por la válvula en régimen de  funcionamiento UNE 19804:2002 
De corrosión de 240 h en cámara de niebla salina. UNE-EN ISO 9227: 2007 
De resistencia al arrancamiento (uniones mecánicas con esfuerzo axial 
entre tubos a presión y sus accesorios) UNE-EN 712 
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1 OBJETO 

El objeto de esta especificación técnica es la de definir los niveles de calidad y las características 
principales a cumplir por las válvulas de asiento plano, situadas en el tramo de acometida interna, 
con diferente unión en los extremos: racor hembra y brida. 

2 ÁMBITO 

Agua apta para el consumo humano. 

3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

3.1 Tipo de válvula 
Dispositivo para controlar la corriente del fluido, consistente en un obturador de asiento plano, que 
se mueve en sentido perpendicular al eje de la tubería y que cierra al hacerlo descender hasta su 
base de asiento. 

3.2 Requerimientos generales 
Presentará estanqueidad total 

Cuerpo Tendrá mecanizados, en ambos laterales y a la altura del eje de paso de agua, los 
correspondientes pasos de rosca hembra para toma de muestras. 

Montura Roscada en la parte superior del cuerpo de la válvula. 
Racor 
hembra 

El racor de conexión hembra que corresponda girará libremente dentro de un tubo con valona 
insertado en la entrada del cuerpo según el sentido del fluido. 
Con junta plana de elastómero EPDM, NBR, SBR o PTFE ubicada en portadiscos 
Ha de encajar en la base del asiento en el cuerpo de la válvula Obturador 
Podrá ser sustituido sin necesidad de desmontar la válvula de la instalación. 

DN 30mm DN 40mm
Toma: Rosca hembra de ¾” WG Toma: Rosca hembra 1” WG 

Toma 
muestras 
y tapón Tapón: Rosca macho de ¾” WG Tapón: Rosca macho de 1” WG 

Estará fabricado en una única pieza. 

No podrá desplazarse horizontalmente durante la maniobra. Eje 
En las pruebas de par de apriete hasta la rotura no se deberán producir fugas de agua en la 
zona del eje. 

3.3 Gama de Presiones y Diámetros nominales 
DN PN 

30 mm, 16 bar (1,6 MPa) 
40 mm 16 bar (1,6 MPa) 



 

2/3 

Tolerancia DN Según UNE-EN 19804:2002 

3.4 Materiales 

Material Norma 

Cuerpo latón estampado en caliente CW617N  UNE-EN 12164 y 12165:2011 
Montura latón estampado en caliente CW617N  UNE-EN 12164 y 12165:2011 

Obturador Pistón de latón CW617N UNE-EN 12164 y 12165:2011 

Tapón toma 
muestras latón estampado en caliente CW617N  UNE-EN 12164 y 12165:2011 

Eje Latón CW61N UNE-EN 12164 y 12165:2011 
Elastómero: EPDM, NBR o SBR  UNE-EN 681-1: 2002 Juntas 

tóricas PTFE DIN EN 1514 
Racor loco 
hembra latón estampado en caliente CW617N  UNE-EN 12164 y 12165:2011 

Tornillería Tornillos, tuercas y arandelas de acero inoxidable 

Los materiales no deben experimentar ninguna alteración que afecte al funcionamiento de la válvula 
Nota: El fabricante deberá presentar los autocertificados de conformidad técnica y de conformidad de los 
materiales en contacto con el agua de consumo de acuerdo con los protocolos que, en cada momento, sean 
preceptivos. 

3.5 Tipo de unión en los extremos 
Las uniones de los extremos, según el sentido del fluido, son: 
DN 30mm DN 40mm 

Entrada Racor loco hembra de 1”, 1¼” o 1½” Racor loco hembra de 1¼” , 1½” o 2” 

Salida Brida dimensionada según Norma UNE-EN-
1092-2  

Brida dimensionada según Norma UNE-EN-
1092-2  

3.6 Maniobrabilidad 
Sentido de cierre Horario 

Tipo de Maniobra Manual mediante manecilla, palomilla o similar. No podrá sobrepasar en ningún caso el 
par de rotura especificado en la Norma UNE 19804

3.7 Características hidráulicas 
Paso del fluido Regulable mediante giros del eje. 

Pérdida de carga La pérdida de carga a 0,77 l/s será inferior a 2,5 m.c.a. según Norma UNE 
19804

3.8 Dimensiones 
DN30 DN40 --- --- --- --- --- --- --- 

Altura 145 165 --- --- --- --- --- --- --- 

Longitud 165 205 --- --- --- --- --- --- --- 

Valores en mm. La altura y la longitud son valores máximos. La altura estará considerada desde el 
eje de paso del agua hasta el borde superior de la manecilla de maniobra en posición totalmente 
abierta

3.9 Marcados 
Según Norma UNE 19804:2002
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3.10 Ensayos a satisfacer 
Ensayo Norma 

Estanqueidad interna y externa UNE 19804:2002 
Comportamiento mecánico bajo presión UNE 19804:2002 
Caudal en función diferencial de presión UNE 19804:2002, UNE-EN 1267 
Resistencia a la incrustación elementos de cierre UNE 19804:2002 
Torsión del órgano de maniobra(montura+cruceta+asiento) UNE 19804:2002 
Duración mecánica órgano de maniobra (montura+cruceta+asiento) UNE 19804:2002 
Nivel sonoro emitido por la válvula en régimen de  funcionamiento UNE 19804:2002 
De corrosión de 240 h en cámara de niebla salina. UNE-EN ISO 9227:2007 
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Válvulas entrada

Válvulas salida

1 OBJETO 

El objeto de esta especificación técnica es la de definir los niveles de calidad y las características 
principales a cumplir por los juegos de válvulas en escuadra con obturador de bola con diferentes 
uniones en los extremos, situadas antes (a la entrada) y después (a la salida) del contador 
divisionario sobre batería o de un contador general. 

2 ÁMBITO 

Agua apta para el consumo humano. 

3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

3.1 Tipo de válvula 
Dispositivo para controlar la corriente del fluido, consistente en un obturador de bola cuyo eje de 
giro se mueve en sentido perpendicular al eje de la tubería (suelo) y, según la posición adoptada, 
abre o cierra el paso de agua. 

3.2 Requerimientos generales 

Cuerpo Presentará estanqueidad total. 
Lo compondrán un máximo de dos piezas unidas entre sí. 

Montura Posibilitará la colocación del mecanismo de condena de acuerdo con lo que se especifica en 
el apartado correspondiente del documento. 

Obturador Esférico o bola hueca con sistema “flotante”, sin fricción con el cuerpo de la válvula. 

Eje

Estará fabricado en una única pieza. 
No podrá desplazarse horizontalmente durante la maniobra. 
En las pruebas de par de apriete hasta la rotura no se deberán producir fugas de agua en la 
zona del eje. 
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Toma de 
muestras 

Rosca macho con tapón de DN ½” 
Ubicado en la válvula de salida. 

Tramo
estabilizador 

De longitud recta suficiente para evitar perturbaciones a la salida del contador, según Norma 
DIN EN ISO 4064 1ª parte. 
Incorporado en la válvula de entrada. 

Antirretorno 

Con cierre tipo torpedo, activado por resorte, guiado de tal forma que no se le permita el 
movimiento lateral, con j unta de cierre tipo retén. 
La pérdida de carga máxima admitida es de 0,75 m.c.a. 
Este dispositivo irá incorporado en la válvula de salida. 

3.3 Gama de Presiones y Diámetros nominales 
DN PN

20 mm 16 bar (1,6 MPa) 
Tolerancia DN Según UNE-EN 19804:2002

3.4 Materiales 

Material Norma 

Cuerpo Latón estampado en caliente CW617N  UNE-EN 12164 y 12165:2011 
Obturador Resina acetálica o latón con recubrimiento de teflón. 

Eje Latón CW617N UNE-EN 12164 y 12165:2011 

Antirretorno 
Material no oxidable, preferiblemente Nylon, Rilsan o 
Poliacetal. UNE-19804:2002 
Muelle de acero inoxidable 

Juntas
estanqueidad 

Elastómero: EPDM, NBR o SBR  UNE-EN 681-1: 2002 
PTFE DIN EN 1514 

Elementos
antitracción latón estampado en caliente CW602N, CW617N  UNE-EN 12164 y 12165:2011 

Tornillería Tornillos M12 con arandela soldada y tratamiento GEOMET para brida llave entrada 

Los materiales no deben experimentar ninguna alteración que afecte al funcionamiento de la válvula 

Nota: El fabricante deberá presentar los autocertificados de conformidad técnica y de conformidad de los 
materiales en contacto con el agua de consumo de acuerdo con los protocolos que, en cada momento, sean 
preceptivos. 

3.5 Tipo de unión en los extremos 
Las uniones de los extremos, según el sentido del fluido, son: 

Tipo de unión en la entrada Tipo de unión en la salida 

Válvula 
Entrada 

Batería: Brida de dimensiones según UNE 
19804:2002 Batería: Rosca macho a izquierdas ¾” WG 

Contador general: Unión mecánica contra 
tracción

Contador general: Racor loco rosca hembra ¾” 
o 1” WG según DN contador. 

Válvula
Salida

Batería y Contador General: Rosca macho a 
izquierdas ¾” WG 

Batería y Contador General: Rosca macho 1” 
WG para unión con flexo 

3.6 Maniobrabilidad 
Sentido de cierre Horario, accionado con tope a 90º cierra el paso del fluido. 

Tipo de Maniobra Manual, mediante “palomilla” o similar. No podrá sobrepasar en ningún caso el par de 
rotura especificado en la Norma UNE 19804:2002
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3.7 Características hidráulicas 

Diámetros de pasos del fluido Se ha de mantener el DN en todo el recorrido del agua con el obturador 
totalmente abierto. 

Pérdida de carga La pérdida de carga a 0,77 l/s será inferior a 2,5 m.c.a. en la llave de 
entrada y de 3,0 m.c.a en la de salida, según Norma UNE 19804:2002

3.8 Dimensiones 
Según Norma UNE 19804:2002

3.9 Sistema de condena 
La válvula de entrada ha de tener un sistema antifraude aceptado por Aigües de Barcelona, diseñado de tal 
forma que no requiera interrumpir la alimentación general. 

3.10 Marcados 
Según Norma UNE 19804:2002

3.11 Ensayos a satisfacer 
Ensayo Norma 

Estanqueidad interna y externa UNE 19804:2002 
Comportamiento mecánico bajo presión UNE 19804:2002 
Caudal en función diferencial de presión UNE 19804:2002, UNE-EN 1267 
Resistencia a la incrustación elementos de cierre UNE 19804:2002 
Torsión del órgano de maniobra(montura+cruceta+asiento) UNE 19804:2002 
Duración mecánica órgano de maniobra (montura+cruceta+asiento) UNE 19804:2002 
Nivel sonoro emitido por la válvula en régimen de funcionamiento UNE 19804:2002 
De corrosión de 240 h en cámara de niebla salina. UNE-EN ISO 9227:2007 
De resistencia al arrancamiento (uniones mecánicas con esfuerzo axial 
entre tubos a presión y sus accesorios) UNE-EN 712 
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Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 

1 OBJETO 

El objeto de esta especificación técnica es la de definir los niveles de calidad y las características 
principales a cumplir por las válvulas con obturador de bola con diferentes uniones en los extremos 
para acometidas. 

2 ÁMBITO 

Agua apta para el consumo humano. 

3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

3.1 Tipo de válvula 
Dispositivo para controlar la corriente del fluido, consistente en un obturador de bola cuyo eje de 
giro se mueve en sentido perpendicular al eje de la tubería y, según la posición adoptada, abre o 
cierra el paso de agua. 

3.2 Requerimientos generales 

Cuerpo Presentará estanqueidad total. 
Lo compondrán un máximo de dos piezas unidas entre sí. 

Obturador Esférico o bola hueca con sistema “flotante”, sin fricción con el cuerpo de la válvula. 

Eje

Estará fabricado en una única pieza. 
No podrá desplazarse horizontalmente durante la maniobra. 
En las pruebas de par de apriete hasta la rotura no se deberán producir fugas de agua en 
la zona del eje. 

Elemento
mecánico de 
contratracción 

Ha de cumplir las especificaciones exigidas a los accesorios de latón, conexión a presión 
con tuerca de apriete, según Norma DIN 8076:2008

3.3 Diámetros y Gama de Presiones  
DN Ø Paso bola Ø (uniones de los extremos) PN

½” 14,5mm 20mm 16 bar (1,6 MPa) 
¾” 19mm 25mm 16 bar (1,6 MPa) 
1” 24mm 32mm 16 bar (1,6 MPa) 
1¼” 29mm 40mm 16 bar (1,6 MPa) 
1½” 38mm 50mm 16 bar (1,6 MPa) 
2” 47mm 63mm 16 bar (1,6 MPa) 
2½” 58mm 75mm 16 bar (1,6 MPa) 
Tolerancia DN Según UNE-EN 19804:2002
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3.4 Materiales 

Material Norma 

Cuerpo Latón estampado en caliente CW617N  UNE-EN 12164 y 12165:2011 
Obturador Resina acetálica o latón con recubrimiento de teflón. 

Eje Latón CW617N UNE-EN 12164 y 12165:2011 

Elementos
antitracción latón estampado en caliente CW602N, CW617N UNE-EN 12164 y 12165:2011 

Juntas
estanqueidad 

Elastómero: EPDM, NBR o SBR  UNE-EN 681-1:2002 
PTFE DIN EN 1514 

Accionador Material metálico resistente a la corrosión (o convenientemente protegido) 

Tornillería Tornillos y tuercas con tratamiento GEOMET 

Los materiales no deben experimentar ninguna alteración que afecte al funcionamiento de la válvula 

Nota: El fabricante deberá presentar los autocertificados de conformidad técnica y de conformidad de los 
materiales en contacto con el agua de consumo de acuerdo con los protocolos que, en cada momento, sean 
preceptivos. 

3.5 Tipo de unión en los extremos 
Tipo de unión en un extremo Tipo de unión en el otro extremo

Tipo 1 Enlace mecánico contra tracción para tubo de 
polietileno 

Enlace mecánico contra tracción para tubo de 
polietileno 

Tipo 2 Rosca hembra Rosca hembra 

Tipo 3 Rosca hembra Enlace mecánico contra tracción para tubo de 
polietileno 

3.6 Maniobrabilidad 
Sentido de cierre Horario, accionado con tope a 90º cierra el paso del fluido. 

Tipo de Maniobra Manual, mediante cuadradillo, “palomilla” o maneta. No podrá sobrepasar en ningún 
caso el par de rotura especificado en la Norma UNE 19804:2002

3.7 Características hidráulicas 

Diámetros de pasos del fluido Se ha de mantener el DN en todo el recorrido del agua con el obturador 
totalmente abierto. 

Pérdida de carga La pérdida de carga a 0,77 l/s será inferior a 2,5 m.c.a. según Norma UNE
19804:2002

3.8 Sistema de condena 
La válvula ha de tener un sistema antifraude aceptado por Aigües de Barcelona, diseñado de tal forma que no 
requiera interrumpir la alimentación general. 

3.9 Marcados 
Según Norma UNE 19804:2002
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3.10 Ensayos a satisfacer 
Ensayo Norma 

Estanqueidad interna y externa UNE 19804:2002 
Comportamiento mecánico bajo presión UNE 19804:2002 
Caudal en función diferencial de presión UNE 19804:2002, UNE-EN 1267 
Resistencia a la incrustación elementos de cierre UNE 19804:2002 
Torsión del órgano de maniobra UNE 19804:2002 
Duración mecánica órgano de maniobra  UNE 19804:2002 
Nivel sonoro emitido por la válvula en régimen de funcionamiento UNE 19804:2002 
De corrosión de 240 h en cámara de niebla salina. UNE-EN ISO 9227:2007 
De resistencia al arrancamiento (uniones mecánicas con esfuerzo axial 
entre tubos a presión y sus accesorios) UNE-EN 712 

Además, se efectuarán todos los ensayos especificados en la Norma UNE-EN 1074-1 y UNE-EN 1074-2



ESPECIFICACIONES TECNICAS
COLLARES DE TOMA PARA ACOMETIDAS- MECÁNICOS 

CON ABRAZADERAS RIGÍDAS- SIN CARGA  
ETM 135-1 

Sector: Substituye a Fecha aprobación: Versión: Página 1 de 1 Agua ETM 135-1  v.1.0 06/06/13 2.0

1/1

Tipo 1.1 

1 CARACTERÍSTICAS Y CALIDADES MÍNIMAS 
Características generales
Fluido Agua apta para el consumo humano 
Tipo collar Para tomas sin presión y salida roscada 
Aplicaciones Para conexiones mecánicas con los tubos principales de fundición y fibrocemento. 
Diámetros Nominales 
tuberías De 60 a 300 mm. 

Presión nominal servicio 16 bar 
Color Recubrimiento partes metálicas preferentemente azul y color natural para el acero inoxidable
Marcado Cuerpo de toma: Marca, PN, DN y tipo de material.

Conexión collar 
Sistema de toma en carga No aplica 

Mecanismos de 
obturación del fluido No aplica 

Características salida 
Dimensiones y alturas 
máximas de las salidas 
embridadas  

No aplica 

Roscas de conexión 
salidas Para  roscas de: ¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2” WG. 

Diámetros Nominales 
salidas No aplica

Taladrado
Pasos mínimos fresas de 
la máquina taladrar 24 mm (1”), 30 mm (1¼”), 38 mm (1½”) y 44 mm (2”). 

Materiales (calidades mínimas) 
Tornillería Acero  inoxidable 1.4301 según norma UNE-EN 10088-1: 2006 o de acero con tratamiento DACROMET. 

Cuerpos de tomas 
Materiales

- Fundición dúctil EN-GJS-400-10, 15 o 18 o GGG-400 según norma UNE-EN 1563: 
1998. 

- Latón. 

Recubrimientos Externo e interno con resina epoxi o rilsan, espesores medios mínimos iguales o 
superiores a 250 μm. 

Juntas El elastómero  de todas las juntas será EPDM o NBR según las características indicadas en la norma 
UNE-EN 681-1:1996 (1)

2 ENSAYOS A SATISFACER 
 Estanquidad a (1,5xPN)+5 bar, durante un tiempo de 10 min. 

 Taladrado con tubo a una presión hidráulica de 6 bar. La perforación deberá efectuarse con la máquina que de forma mayoritaria
disponga el contratista. 

 De agarre del collar. Verificar que no existe desplazamiento alguno del collar respecto a la tubería aplicando un par de giro de 50 
N.m. en la parte superior. 

Corrosión de 240 h en cámara de niebla salina según norma UNE-EN ISO 9227: 2012. Antes y después del ensayo deberán 
realizarse con las probetas ensayos de estanquidad hasta una presión de 16 bar, con el fin de comprobar las posibles 
repercusiones del ensayo de corrosión sobre la estanquidad.

                                                
(1)

Incluye modificaciones, erratums,etc, posteriores



ESPECIFICACIONES TECNICAS
COLLARES DE TOMA PARA ACOMETIDAS- MECÁNICOS 

CON CINCHAS- EN CARGA –SALIDA ROSCADA Ó 
CONTRATRACCIÓN

ETM 135-2 

Sector: Substituye a Fecha aprobación: Versión: Página 1 de 2 Agua ETM 135-2  v. 1.0 06/06/13 2.0

1/2

1

Tipo 1.2 Tipo 1.3 

1 CARACTERÍSTICAS Y CALIDADES MÍNIMAS 
Características generales
Fluido Agua apta para el consumo humano 
Tipo collar Para tomas con presión y salidas roscadas o a contratracción 
Aplicaciones Para conexiones mecánicas con los tubos principales de fundición y fibrocemento. 
Diámetros Nominales 
tuberías De 60 a 300 mm. 

Presión nominal de 
servicio 16 bar 

Color Recubrimiento partes metálicas preferentemente azul y color natural para el acero inoxidable

Marcado 
Cincho. Marca, DN y rango de aplicación.

Cuerpo de toma. Marca, PN, DN y tipo de material. 

Conexión collar 
Sistema de toma en 
carga 

Tipo 1.2 Debe llevar incorporado un sistema que por si sólo, permita la toma en carga, éste ha de quedar 
tapado una vez hecha la toma. 

Tipo 1.3: no aplica 

Mecanismos de 
obturación del fluido 

Tipo 1.2: Mediante espátula o tajadera 

Tipo 1.3 : no aplica 

Características salida 
Dimensiones y alturas 
máximas de las salidas 
embridadas  

No aplica 

Roscas de conexión 
salidas Tipo 1.2:  Para  roscas de: ¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2” WG. 

Diámetros nominales 
salidas Tipo 1.3 :Para salidas  tubo PE de DN 25, 32, 40 y 50 mm. 

Taladrado
Pasos mínimos de las 
fresas de la máquina 
taladrar 

24 mm (1”), 30 mm (1¼”), 38 mm (1½”) y 44 mm (2”). 

Materiales (calidades mínimas) 
Tornillería Acero  inoxidable 1.4301 según norma UNE-EN 10088-1: 2006 o de acero con tratamiento DACROMET. 

Cinchas de los collares  Acero inoxidable 1.4301 según norma UNE-EN 10088-1: 2006, con banda protectora de caucho 

Cuerpos de tomas 
Materiales - Fundición dúctil EN-GJS-400-10, 15 o 18 o GGG-400 s/norma UNE-EN 1563: 1998. 

- Latón. 

Recubrimientos Externo e interno con resina epoxi o rilsan, espesores medios mínimos iguales o 
superiores a 250 μm. 

Salidas contratracción Latón estampado según norma UNE EN 12165: 1999.

Juntas El elastómero  de todas las juntas será EPDM o NBR según las características indicadas en la norma UNE-
EN 681-1:1996(1).

                                                
(1)

Incluye modificaciones, erratums,etc, posteriores



ESPECIFICACIONES TECNICAS
COLLARES DE TOMA PARA ACOMETIDAS- MECÁNICOS 

CON CINCHAS- EN CARGA –SALIDA ROSCADA Ó 
CONTRATRACCIÓN

ETM 135-2 

Sector: Substituye a Fecha aprobación: Versión: Página 2 de 2 Agua ETM 135-2  v. 1.0 06/06/13 2.0

2/2

2 ENSAYOS A SATISFACER 

Tipo 1.2 

 Estanquidad a (1,5xPN)+5 bar, durante un tiempo de 10 min. 
 Taladrado con tubo a una presión hidráulica de 6 bar. La perforación deberá 

efectuarse con la máquina que de forma mayoritaria disponga el contratista. 
 De agarre del collar. Verificar que no existe desplazamiento alguno del collar 

respecto a la tubería aplicando un par de giro de 50 N.m. en la parte superior. 
 Corrosión de 240 h en cámara de niebla salina según norma UNE-EN ISO 

9227: 2012. Antes y después del ensayo deberán realizarse con las probetas 
ensayos de estanquidad hasta una presión de 16 bar, con el fin de comprobar 
las posibles repercusiones del ensayo de corrosión sobre la estanquidad. 

Tipo 1.3 

Ensayos collar: 

 Estanquidad a (1,5xPN)+5 bar, durante un tiempo de 10 min. 
 Taladrado con tubo a una presión hidráulica de 6 bar. La perforación deberá 

efectuarse con la máquina que de forma mayoritaria disponga el contratista. 
 De agarre del collar. Verificar que no existe desplazamiento alguno del collar 

respecto a la tubería aplicando un par de giro de 50 N.m. en la parte superior. 
 Corrosión de 240 h en cámara de niebla salina según norma UNE-EN ISO 

9227: 2012. Antes y después del ensayo deberán realizarse con las probetas 
ensayos de estanquidad hasta una presión de 16 bar, con el fin de comprobar 
las posibles repercusiones del ensayo de corrosión sobre la estanquidad. 

Ensayos unión mecánica contratracción conector con tubo salida acometida: 
 Los especificados en las normas: UNE-EN 712: 1994, UNE-EN 713: 1994 y 

UNE-EN 715: 1994. Para los ensayos se deberán utilizar todos los tubos de 
PE de idénticas características técnicas a los que se vayan a instalar en los 
enlaces contratracción. 



ESPECIFICACIONES TECNICAS
COLLARES DE TOMA PARA ACOMETIDAS- MECÁNICOS 

CON CINCHAS- SIN/EN CARGA- SALIDA EMBRIDADA  
ETM 135-3 

Sector: Substituye a Fecha aprobación: Versión: Página 1 de 2 Agua ETM 135-3  v.1.0 06/06/13 2.0

1/2

Tipo 1.4 Tipo 1.5 

1 CARACTERÍSTICAS Y CALIDADES MÍNIMAS 
Características generales
Fluido Agua apta para el consumo humano 

Tipo collar Tipo 1.4 : Para tomas sin presión y salidas embridadas 
Tipo 1.5 : Para tomas con  presión y salidas embridadas 

Aplicaciones Para conexiones mecánicas con los tubos principales de fundición y fibrocemento. 
Diámetros Nominales 
tuberías De 60 a 300 mm. 

Presión nominal de 
servicio 16 bar 

Color Recubrimiento partes metálicas preferentemente azul y color natural para el acero inoxidable

Marcado 
Cincho. Marca, DN y rango de aplicación.

Cuerpo de toma. Marca, PN, DN y tipo de material. 

Conexión collar 

Sistema de toma en 
carga 

Tipo 1.4: no aplica 

Tipo 1.5  Debe llevar incorporado un sistema que por si sólo permita la toma en carga, éste ha de quedar 
tapado una vez hecha la toma 

Mecanismos de 
obturación del fluido 

Tipo 1.4: no aplica 

Tipo 1.5: Mediante espátula o tajadera 

Características salida 

Dimensiones y alturas 
máximas de las salidas 
embridadas  

 Dimensiones y taladrado de 16 bar, según norma UNE-EN 1092-2: 1998.
 Para bridas DN 65, 80 y 100 mm , Lmáx.= 135 mm, según esquema: 

Diámetros nominales 
salidas

Tipo 1.4: Para bridas de DN 65, 80, 100 y 150 mm. 

Tipo 1.5: Para bridas de DN 65, 80 y 100 mm. 

Taladrado
Pasos mínimos de las 
fresas de la máquina 
taladrar 

55 mm (2½”) , 70 mm (3”) y 90 mm (4”). 



ESPECIFICACIONES TECNICAS
COLLARES DE TOMA PARA ACOMETIDAS- MECÁNICOS 

CON CINCHAS- SIN/EN CARGA- SALIDA EMBRIDADA  
ETM 135-3 

Sector: Substituye a Fecha aprobación: Versión: Página 2 de 2 Agua ETM 135-3  v.1.0 06/06/13 2.0

2/2

Materiales (calidades mínimas) 
Tornillería Acero  inoxidable 1.4301 según norma UNE-EN 10088-1: 2006 o de acero con tratamiento DACROMET. 

Cinchas de los collares  Acero inoxidable 1.4301 según norma UNE-EN 10088-1: 2006, con banda protectora de caucho 

Cuerpos de tomas 
 Materiales 

- Fundición dúctil EN-GJS-400-10, 15 ó 18, o GGG-400 según norma UNE-EN 1563: 
1998. 

- Latón. 

 Recubrimientos Externo e interno con resina epoxi o rilsan, espesores medios mínimos iguales o 
superiores a 250 μm. 

Juntas El elastómero  de todas las juntas será EPDM o NBR según las características indicadas en la norma UNE-
EN 681-1:1996(1).

2 ENSAYOS A SATISFACER 

Tipo 1.4 y tipo 1.5 

 Estanquidad a (1,5xPN)+5 bar, durante un tiempo de 10 min. 
 Taladrado con tubo a una presión hidráulica de 6 bar. La perforación deberá 

efectuarse con la máquina que de forma mayoritaria disponga el contratista. 
 De agarre del collar. Verificar que no existe desplazamiento alguno del collar 

respecto a la tubería aplicando un par de giro de 50 N.m. en la parte superior. 
 Corrosión de 240 h en cámara de niebla salina según norma UNE-EN ISO 

9227: 2012. Antes y después del ensayo deberán realizarse con las probetas 
ensayos de estanquidad hasta una presión de 16 bar, con el fin de comprobar 
las posibles repercusiones del ensayo de corrosión sobre la estanquidad.1

                                                
(1)

Incluye modificaciones, erratums,etc, posteriores



ESPECIFICACIONES TECNICAS
COLLARES DE TOMA PARA ACOMETIDAS- MECÁNICOS 
CON ABRAZADERAS RÍGIDAS SIN/EN CARGA- SALIDA 

ROSCADA 
ETM 135-4 

Sector: Substituye a Fecha aprobación: Versión: Página 1 de 2 Agua ETM 135-4  v.1.0 06/06/13 2.0

1/2

1

Tipo 2.1 Tipo 2.2 

1 CARACTERÍSTICAS Y CALIDADES MÍNIMAS 
Características generales
Fluido Agua apta para el consumo humano 

Tipo collar 
Tipo abrazadera, constituido por dos cuerpos rígidos en forma de media luna, totalmente desmontables 
unidos por un mínimo de 4 tornillos o 2 tornillos y articulación.  
Tipo 2.1 : Para tomas sin presión y salidas roscadas para enlaces a contratracción 
Tipo 2.2 : Para tomas en presión y salidas roscadas para enlaces a contratracción 

Aplicaciones Para conexiones mecánicas con los tubos principales de polietileno o PVC.
Diámetros Nominales 
tuberías De 110 a 350 mm. 

Presión nominal de 
servicio 16 bar 

Color Recubrimiento partes metálicas preferentemente azul y color natural para el acero inoxidable 

Marcado Cuerpo de toma. Marca, PN, DN Tubería y diámetro rosca salida. 

Conexión collar 

Sistema de toma en 
carga 

Tipo 2.1: no aplica 

Tipo 2.2  Debe llevar incorporado un sistema que por si sólo permita la toma en carga, éste ha de quedar 
tapado una vez hecha la toma 

Mecanismos de 
obturación del fluido 

Tipo 2.1: No aplica 

Tipo 2.2:  Mediante espátula o tajadera 

Características salida 
Dimensiones y alturas 
máximas de las salidas 
embridadas  

No aplica 

Gamas de las roscas  Para roscas de: ¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2” WG. 

Taladrado
Pasos mínimos de las 
fresas de la máquina 
taladrar 

23 mm (1”), 29 mm (1¼”), 37 mm (1½”)  y 43 mm (2”) 

Materiales (calidades mínimas) 
Tornillería Acero  inoxidable 1.4301 según norma UNE-EN 10088-1: 2006 o de acero con tratamiento DACROMET. 

Cuerpos de tomas 
 Materiales 

- Fundición dúctil EN-GJS-400-10, 15 o 18 o GGG-400 según norma UNE-EN 1563: 
1998. 

- Latón. 

 Recubrimientos Externo e interno con resina epoxi o rilsan, espesores medios mínimos iguales o 
superiores a 250 μm. 

Juntas El elastómero  de todas las juntas será EPDM o NBR según las características indicadas en la norma UNE-
EN 681-1:1996(1).

                                                
(1)

Incluye modificaciones, erratums,etc, posteriores



ESPECIFICACIONES TECNICAS
COLLARES DE TOMA PARA ACOMETIDAS- MECÁNICOS 
CON ABRAZADERAS RÍGIDAS SIN/EN CARGA- SALIDA 

ROSCADA 
ETM 135-4 

Sector: Substituye a Fecha aprobación: Versión: Página 2 de 2 Agua ETM 135-4  v.1.0 06/06/13 2.0

2/2

2 ENSAYOS A SATISFACER 

Tipo 2.1 y tipo 2.2 

 Estanquidad a (1,5xPN)+5 bar, durante un tiempo de 10 min. 
 Taladrado con tubo a una presión hidráulica de 6 bar. La perforación deberá efectuarse con la máquina 

que de forma mayoritaria disponga el contratista. 
 De agarre del collar. Verificar que no existe desplazamiento alguno del collar respecto a la tubería 

aplicando un par de giro de 50 N.m. en la parte superior. 
Corrosión de 240 h en cámara de niebla salina según norma UNE-EN ISO 9227: 2012. Antes y 
después del ensayo deberán realizarse con las probetas ensayos de estanquidad hasta una presión de 
16 bar, con el fin de comprobar posibles repercusiones del ensayo de corrosión sobre la estanquidad.



ESPECIFICACIONES TECNICAS
COLLARES DE TOMA PARA ACOMETIDAS- 

ELECTROSOLDABLES CON ABRAZADERAS RIGÍDAS- SIN 
CARGA

ETM 135-5 

Sector: Substituye a Fecha aprobación: Versión: Página 1 de 2 Agua ETM 135-5  v.1.0 06/06/13 2.0

1/2

1

Tipo 3.1 

1 CARACTERÍSTICAS Y CALIDADES MÍNIMAS 
Características generales
Fluido Agua apta para el consumo humano 

Tipo collar Para tomas sin presión y salida para unión electro soldable 

Aplicaciones Para conexiones por electrosoldaduras con los tubos principales de polietileno. 
Diámetros Nominales 
tuberías De 110 a 225 mm. 

Presión nominal 
servicio 16 bar 

Color Negro

Marcado Collar electrosoldable Marca, PN, DN, SDR y tipo de material.

Conexión collar 
Sistema de toma en carga No aplica 

Mecanismos de obturación del fluido No aplica 

Características salida 
Dimensiones y alturas 
máximas salidas 
embridadas  

No aplica 

Roscas de conexión 
salidas No aplica 

Diámetros Nominales 
salidas Para salidas tubo de PE de DN 63 mm 

Taladrado
Pasos mínimos fresas 
de la máquina taladrar 23 mm (1”), 29 mm (1¼”), 37 mm (1½”) y 43 mm (2”). 

Materiales (calidades mínimas) 
Tornillería Acero  inoxidable 1.4301 según norma UNE-EN 10088-1: 2006 o de acero con tratamiento DACROMET. 

Cuerpos de tomas PE100, PN 16 bar y SDR 11. Estará fabricado por el método de inyección. Dispondrá de testigos 
indicadores de soldadura correcta. 

Juntas El elastómero  de todas las juntas será EPDM o NBR según las características indicadas en la norma UNE-
EN 681-1:1996(1).

Elementos electrosoldables 
Tensión alimentación Entre 8 y 48 Vac.

Dimensiones 
conectores 

Diámetros: 4 mm (sistema continental) o 4,7 (sistema americano o inglés). 

                                                
 (1)

Incluye modificaciones, erratums,etc, posteriores



ESPECIFICACIONES TECNICAS
COLLARES DE TOMA PARA ACOMETIDAS- 

ELECTROSOLDABLES CON ABRAZADERAS RIGÍDAS- SIN 
CARGA

ETM 135-5 

Sector: Substituye a Fecha aprobación: Versión: Página 2 de 2 Agua ETM 135-5  v.1.0 06/06/13 2.0

2/2

2 ENSAYOS A SATISFACER 
 Cumplimiento normas UNE-EN 12201-3: 2003 y UNE-EN 12201-4: 2002.
 Estanquidad a (1,5xPN)+5 bar, durante un tiempo de 10 min. 
 Taladrado con tubo a una presión hidráulica de 6 bar. La perforación deberá efectuarse con la máquina que de 

forma mayoritaria disponga el contratista. 



ESPECIFICACIONES TECNICAS
COLLARES DE TOMA PARA ACOMETIDAS- 

ELECTROSOLDABLES CON BANDA FLEXIBLE- EN CARGA- 
SALIDA CONTRATRACCIÓN  

ETM 135-6 

Sector: Substituye a Fecha aprobación: Versión: Página 1 de 2 Agua ETM 135-6  v.1.0 06/06/13 2.0

1/2

1

Tipo 3.2 

1 CARACTERÍSTICAS Y CALIDADES MÍNIMAS 
Características generales
Fluido Agua apta para el consumo humano 

Tipo collar Para tomas con presión y salida con enlace a contratracción incorporado 

Aplicaciones Para conexiones por electrosoldaduras con los tubos principales de polietileno 
Diámetros Nominales 
tuberías De 63 a 315 mm. 

Presión nominal 
servicio 16 bar 

Color Color natural del latón y negro el electrosoldable 

Marcado 
Collar electrosoldable Marca, PN, DN, SDR y tipo de material
Cuerpo de toma 
contratracción Marca, PN, DN y tipo de material

Conexión collar 
Sistema de toma en carga El cuerpo de toma ha de llevar incorporado un sistema que permita la toma en carga, 

éste ha de quedar tapado una vez hecha la toma 
Mecanismos de obturación del fluido Mediante espátula o tajadera 

Características salida 
Dimensiones y alturas 
máximas salidas 
embridadas  

No aplica 

Roscas de conexión 
salidas No aplica 

Diámetros Nominales 
salidas Para salidas tubo de PE de DN 25, 32, 40 y 50 mm 

Taladrado
Pasos mínimos fresas 
de la máquina taladrar 23 mm (1”), 29 mm (1¼”), 37 mm (1½”) y 43 mm (2”). 

Materiales (calidades mínimas) 
Tornillería Acero  inoxidable 1.4301 según norma UNE-EN 10088-1: 2006 o de acero con tratamiento DACROMET. 

Cuerpos de tomas PE100, PN 16 bar y SDR 11. Estará fabricado por el método de inyección. Dispondrá de testigos 
indicadores de soldadura correcta. 

Salidas contratracción Latón estampado según norma UNE EN 12165: 1999.

Juntas El elastómero  de todas las juntas será EPDM o NBR según las características indicadas en la norma UNE-
EN 681-1:1996(1).

                                                
(1)

Incluye modificaciones, erratums,etc, posteriores



ESPECIFICACIONES TECNICAS
COLLARES DE TOMA PARA ACOMETIDAS- 

ELECTROSOLDABLES CON BANDA FLEXIBLE- EN CARGA- 
SALIDA CONTRATRACCIÓN  

ETM 135-6 

Sector: Substituye a Fecha aprobación: Versión: Página 2 de 2 Agua ETM 135-6  v.1.0 06/06/13 2.0

2/2

Elementos electrosoldables 
Tensión alimentación Entre 8 y 48 Vac.

Dimensiones 
conectores Diámetros: 4 mm (sistema continental) ó 4,7 (sistema americano o inglés). 

2 ENSAYOS A SATISFACER 
Ensayos collar: 

 Cumplimiento normas UNE-EN 12201-3:2003 y UNE-EN 12201-4:2002.
 Estanquidad a (1,5 PN)+5 bar, durante un tiempo de 10 min. 
 Taladrado con tubo a una presión hidráulica de 6 bar. La perforación deberá efectuarse con la máquina que de 

forma mayoritaria disponga el contratista. 
 De agarre del collar. Verificar que no existe desplazamiento alguno del collar respecto a la tubería aplicando un 

par de giro de 50 N.m. en la parte superior. 
 Corrosión de 240 h en cámara de niebla salina según norma UNE-EN ISO 9227: 2012. Antes y después del 

ensayo deberán realizarse con las probetas ensayos de estanquidad hasta una presión de 16 bar, con el fin de 
comprobar las posibles repercusiones del ensayo de corrosión sobre la estanquidad. 

Ensayos unión mecánica contratracción conector con injerto (salida) collar de PE: 

 Tracción según las normas UNE 60405-1: 2003 y UNE 60405-2: 2003.

Ensayos unión mecánica contratracción conector con tubo salida acometida: 

 Los especificados en las normas: UNE-EN 712: 1994, UNE-EN 713: 1994 y UNE-EN 715: 1994. Para los 
ensayos se deberán utilizar todos los tubos de PE de idénticas características técnicas a los que se vayan a 
instalar en los enlaces contratracción. 



ESPECIFICACIONES TECNICAS
COLLARES DE TOMA PARA ACOMETIDAS- 
ELECTROSOLDABLES - EN CARGA-SALIDA 

CONTRATRACCION Y ACC.ELECTROSOLDABLES
ETM 135-7 

Sector: Substituye a Fecha aprobación: Versión: Página 1 de 2 Agua ETM 135-7  v.1.0 06/06/13 2.0

1/2

1

Tipo 3.3 

1 CARACTERÍSTICAS Y CALIDADES MÍNIMAS 
Características generales
Fluido Agua apta para el consumo humano 

Tipo collar Para tomas con presión y salida para enlaces a contratracción  y accesorios electrosoldables. 

Aplicaciones Para conexiones por electrosoldaduras con los tubos principales de polietileno 
Diámetros Nominales 
tuberías De 63 a 400 mm. 

Presión nominal 
servicio 16 bar 

Color Negro

Marcado 
Collar electrosoldable Marca, PN, DN, SDR y tipo de material

Toma electrosoldable Marca, PN, DN, SDR y tipo de material

Conexión collar 
Sistema de toma en carga El cuerpo de toma ha de llevar incorporado un sistema que permita la toma en carga, 

éste ha de quedar tapado una vez hecha la toma 
Mecanismos de obturación del fluido Mediante fresa incorporada en mecanismo de salida. 

Características salida 
Dimensiones y alturas 
máximas salidas 
embridadas  

No aplica 

Roscas de conexión 
salidas No aplica 

Diámetros Nominales 
salidas 

Para tubería existente de DN 63 a 280 mm, salidas tubo de DN 20, 25, 32, 40 y 63 mm. 

Para tubería existente de DN 315 a 400 mm,  salidas tubo de DN 63 mm.  

Taladrado
Pasos mínimos fresas 
de la máquina taladrar No aplica, lleva fresa incorporada. 

Materiales (calidades mínimas) 
Tornillería Acero  inoxidable 1.4301 según norma UNE-EN 10088-1: 2006 o de acero con tratamiento DACROMET. 

Cuerpos de tomas PE100, PN 16 bar y SDR 11. Estará fabricado por el método de inyección. Dispondrá de testigos 
indicadores de soldadura correcta. 

Salidas contratracción Latón estampado según norma UNE EN 12165: 1999.

Juntas El elastómero  de todas las juntas será EPDM o NBR según las características indicadas en la norma UNE-
EN 681-1:1996(1).

                                                
(1)

Incluye modificaciones, erratums,etc, posteriores



ESPECIFICACIONES TECNICAS
COLLARES DE TOMA PARA ACOMETIDAS- 
ELECTROSOLDABLES - EN CARGA-SALIDA 

CONTRATRACCION Y ACC.ELECTROSOLDABLES
ETM 135-7 

Sector: Substituye a Fecha aprobación: Versión: Página 2 de 2 Agua ETM 135-7  v.1.0 06/06/13 2.0

2/2

Elementos electrosoldables 
Tensión alimentación Entre 8 y 48 Vac.

Dimensiones 
conectores Diámetros: 4 mm (sistema continental) ó 4,7 (sistema americano o inglés). 

2 ENSAYOS A SATISFACER 
Ensayos: 

 Cumplimiento normas UNE-EN 12201-3: 2003 y UNE-EN 12201-4: 2002. 
 Estanquidad a (1,5xPN)+5 bar, durante un tiempo de 10 min. 
 Taladrado con tubo a una presión hidráulica de 6 bar. La perforación deberá efectuarse con la máquina que de 

forma mayoritaria disponga el contratista. 
 Ensayos unión tubo collar salida acometida con enlace mecánico contratracción (usado en la explotación): 
 Estanquidad y tracción a (1,5xPN)+5 bar, durante un tiempo de 10 min. 



ESPECIFICACIONES TECNICAS
COLLARES DE TOMA PARA ACOMETIDAS- 

ELECTROSOLDABLES - EN CARGA-SALIDA EMBRIDADA  
ETM 135-8 

Sector: Substituye a Fecha aprobación: Versión: Página 1 de 2 Agua ETM 135-8  v.1.0 06/06/13 2.0

1/2

1

Tipo 3.4 

1 CARACTERÍSTICAS Y CALIDADES MÍNIMAS 
Características generales
Fluido Agua apta para el consumo humano 

Tipo collar Para tomas con presión y salida embridada 

Aplicaciones Para conexiones por electrosoldaduras con los tubos principales de polietileno 

Diámetros Nominales 
tuberías 

De 110 a 315 mm , salidas bridas de DN: 65 y 80 mm. 

De 160 a 225 mm ,  salida brida de DN: 100 mm. 
Presión nominal 
servicio 16 bar 

Color Recubrimiento partes metálicas preferentemente azul y electrosoldable de color negro. 

Marcado 
Cuerpo toma brida Marca, PN, DN y tipo de material

Collar electrosoldable Marca, PN, DN, SDR y tipo de material

Conexión collar 
Sistema de toma en carga El cuerpo de toma ha de llevar incorporado un sistema que permita la toma en carga, 

éste ha de quedar tapado una vez hecha la toma 
Mecanismos de obturación del fluido Mediante espátula o tajadera 

Características salida 

Dimensiones y alturas 
máximas salidas 
embridadas

 Dimensiones y taladrado de 16 bar, según norma UNE-EN 1092-2: 1998. 

 Para bridas DN 65 y 80 mm Lmáx.= 200 mm (ver esquema). 

 Para brida DN 100 mm Lmáx.= 220 mm (ver esquema). 

Roscas de conexión 
salidas No aplica 

Diámetros Nominales 
salidas 

Para tubería existente de DN 110 a 315 mm salidas bridas de DN: 65 y 80 mm. 

Para tubería existente de DN 160 a 225 mm salida brida de DN: 100 mm. 

Taladrado
Pasos mínimos fresas 
de la máquina taladrar 55 mm (2½”), 65 mm (3”) y 90 mm (4”). 

Materiales (calidades mínimas) 
Tornillería Acero  inoxidable 1.4301 según norma UNE-EN 10088-1: 2006 o de acero con tratamiento DACROMET. 

Cuerpos de tomas PE100, PN 16 bar y SDR 11. Estará fabricado por el método de inyección. Dispondrá de testigos 
indicadores de soldadura correcta. 

Lmáx



ESPECIFICACIONES TECNICAS
COLLARES DE TOMA PARA ACOMETIDAS- 

ELECTROSOLDABLES - EN CARGA-SALIDA EMBRIDADA  
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Sector: Substituye a Fecha aprobación: Versión: Página 2 de 2 Agua ETM 135-8  v.1.0 06/06/13 2.0
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Salida embridada
 Materiales 

- Fundición dúctil EN-GJS-400-10, 15 o 18 o GGG-400 según norma UNE-EN 1563: 
1998. 

- Latón. 

 Recubrimientos Externo e interno con resina epoxi o rilsan, espesores medios mínimos iguales o 
superiores a 250 μm. 

Juntas El elastómero  de todas las juntas será EPDM o NBR según las características indicadas en la norma UNE-
EN 681-1:1996(1).

Elementos electrosoldables 
Tensión alimentación Entre 8 y 48 Vac.

Dimensiones 
conectores Diámetros: 4 mm (sistema continental) ó 4,7 (sistema americano o inglés). 

2 ENSAYOS A SATISFACER 

Ensayos collar: 

 Cumplimiento normas UNE-EN 12201-3: 2003 y UNE-EN 12201-4: 2002.
 Estanquidad a (1,5xPN)+5 bar, durante un tiempo de 10 min. 
 Taladrado con tubo a una presión hidráulica de 6 bar. La perforación deberá efectuarse con la máquina que de 

forma mayoritaria disponga el contratista. 
 De agarre del collar. Verificar que no existe desplazamiento alguno del collar respecto a la tubería aplicando un 

par de giro de 50 N.m. en la parte superior. 
 Corrosión de 240 h en cámara de niebla salina según norma UNE-EN ISO 9227: 2012. Antes y después del 

ensayo deberán realizarse con las probetas ensayos de estanquidad hasta una presión de 16 bar, con el fin de 
comprobar las posibles repercusiones del ensayo de corrosión sobre la estanquidad. 

Ensayos unión mecánica contratracción conector con injerto (salida) collar de PE: 

 Tracción según las normas UNE 60405-1: 2003 y UNE 60405-2: 2003.

                                                
(1)

Incluye modificaciones, erratums,etc, posteriores



ESPECIFICACIONES TECNICAS
CONECTORES DE COLLARES DE TOMA PARA 

ACOMETIDAS- SIN PRESIÓN-SALIDAS A 
CONTRATRACCIÓN

ETM 135-9 

Sector: Substituye a Fecha aprobación: Versión: Página 1 de 2 Agua ETM 135-9  v.1.0 06/06/13 2.0
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Tipo 4 

1 CARACTERÍSTICAS Y CALIDADES MÍNIMAS 
Características generales
Fluido Agua apta para el consumo humano 

Tipo Con salidas contratracción y bases de roscas macho para adaptarlas a las salidas de las roscas de los 
collares de tomas sin presión. 

Aplicaciones Para conexiones mecánicas con los tubos principales de fundición, fibrocemento, polietileno y PVC. 

Diámetros Nominales 
tuberías No aplica 

Presión nominal 
servicio 16 bar 

Color Color natural del latón. 

Marcado Marca, PN, DN y tipo de material. 

Conexión
Sistema de toma en carga No aplica 

Mecanismos de obturación del fluido No aplica 

Características salida 
Dimensiones y alturas 
máximas salidas 
embridadas

No aplica. 

Gama Roscas de las 
bases Para  roscas hembra  de 1”,  1¼”, 1½”, 2” WG. 

Diámetros Nominales 
salidas Para salidas tubo PE de DN 25, 32, 40 y 50 mm. 

Taladrado
Pasos mínimos fresas 
de la máquina taladrar 

Fundición y Fibrocemento: 24 mm (1”), 30 mm (1¼”), 38 mm (1½”)  y 44 mm (2”). 
Polietileno y PVC: 23 mm (1”), 29 mm (1¼”), 37 mm (1½”)  y 43 mm (2”). 

Materiales (calidades mínimas) 
Materiales  Latón estampado según norma UNE EN 12165: 1999.

 Fundición dúctil EN-GJS-400-16 según norma UNE-EN 1563: 1998.

Recubrimientos Externo e interno con resina epoxi o rilsan, espesores medios mínimos iguales o superiores a 250 μm. Color 
azul.

Juntas El elastómero  de todas las juntas será EPDM o NBR según las características indicadas en la norma UNE-
EN 681-1:1996(1).

Elementos electrosoldables 
Tensión alimentación No aplica 

Dimensiones 
conectores No aplica 

                                                
(1)

Incluye modificaciones, erratums,etc, posteriores
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2 ENSAYOS A SATISFACER 
Los ensayos se efectuarán con el conector roscado al collar correspondiente. 

Ensayos collar con conector: 
 Estanquidad a (1,5xPN)+5 bar, durante un tiempo de 10 min. 
 Taladrado con tubo a una presión hidráulica de 6 bar. La perforación deberá efectuarse con la máquina que de 

forma mayoritaria disponga el contratista. 
 De agarre del collar. Verificar que no existe desplazamiento alguno del collar respecto a la tubería aplicando un 

par de giro de 50 N.m. en la parte superior. 
 Corrosión de 240 h en cámara de niebla salina según norma UNE-EN ISO 9227: 2012. Antes y después del 

ensayo deberán realizarse con las probetas ensayos de estanquidad hasta una presión de 16 bar, con el fin de 
comprobar las posibles repercusiones del ensayo de corrosión sobre la estanquidad. 

Ensayos unión contratracción conector con tubo salida acometida: 

 Los especificados en las normas: UNE-EN 712: 1994, UNE-EN 713: 1994 y UNE-EN 715: 1994. Para los 
ensayos se deberán utilizar todos los tubos de PE de idénticas características técnicas a los que se vayan a 
instalar en los enlaces contratracción. 



ESPECIFICACIONES TECNICAS
CONECTORES DE COLLARES DE TOMA PARA 

ACOMETIDAS- SIN PRESIÓN-SALIDAS ROSCADAS 
ETM 135-10 

Sector: Substituye a Fecha aprobación: Versión: Página 1 de 2 Agua ETM 135-10  v.1.0 06/06/13 2.0
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1

Tipo 5 

1 CARACTERÍSTICAS Y CALIDADES MÍNIMAS 
Características generales
Fluido Agua apta para el consumo humano 

Tipo Con salidas de roscas hembra y bases de roscas macho para adaptarlas a las salidas de las roscas hembra 
de los collares de tomas sin presión.  

Aplicaciones Para conexiones mecánicas con los tubos principales de fundición, fibrocemento, polietileno y PVC. 

Diámetros Nominales 
tuberías No aplica 

Presión nominal 
servicio 16 bar 

Color Recubrimiento partes metálicas preferentemente azul. 

Marcado Marca, PN, DN, tipo de material y diámetro rosca salida. 

Conexión
Sistema de toma en carga No aplica 

Mecanismos de obturación del fluido No aplica 

Características salida 
Dimensiones y alturas 
máximas salidas 
embridadas

No aplica. 

Gama Roscas de las 
bases Para  roscas hembra  de 1”,  1¼”, 1½”, 2” WG. 

Gama Roscas salidas Para  roscas de: 1”, 1¼”, 1½”, 2” WG. 

Taladrado
Pasos mínimos fresas 
de la máquina taladrar 

Fundición y Fibrocemento: 24 mm (1”), 30 mm (1¼”), 38 mm (1½”)  y 44 mm (2”). 
Polietileno y PVC: 23 mm (1”), 29 mm (1¼”), 37 mm (1½”)  y 43 mm (2”). 

Materiales (calidades mínimas) 
Materiales  Latón estampado según norma UNE EN 12165: 1999.

 Fundición dúctil EN-GJS-400-16 según norma UNE-EN 1563: 1998.

Recubrimientos Externo e interno con resina epoxi o rilsan, espesores medios mínimos iguales o superiores a 250 μm. Color 
azul.

Juntas El elastómero  de todas las juntas será EPDM o NBR según las características indicadas en la norma UNE-
EN 681-1:1996(1).

Elementos electrosoldables 
Tensión alimentación No aplica 
Dimensiones 
conectores No aplica 

                                                
(1)

Incluye modificaciones, erratums,etc, posteriores



ESPECIFICACIONES TECNICAS
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2 ENSAYOS A SATISFACER 

Los ensayos se efectuarán con el conector roscado al collar correspondiente. 

Ensayos collar con conector: 

 Estanquidad a (1,5xPN)+5 bar, durante un tiempo de 10 min. 
 Taladrado con tubo a una presión hidráulica de 6 bar. La perforación deberá efectuarse con la máquina que de 

forma mayoritaria disponga el contratista. 
 De agarre del collar. Verificar que no existe desplazamiento alguno del collar respecto a la tubería aplicando un 

par de giro de 50 N.m. en la parte superior. 
 Corrosión de 240 h en cámara de niebla salina según norma UNE-EN ISO 9227: 2012. Antes y después del 

ensayo deberán realizarse con las probetas ensayos de estanquidad hasta una presión de 16 bar, con el fin de 
comprobar las posibles repercusiones del ensayo de corrosión sobre la estanquidad. 



ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIALES ETM-140 

MALLA SEÑALIZADORA SUBTERRÁNEA 
fecha 06-06-2011 

versión 1 

1/2 

1 OBJETO 

El objeto de esta especificación técnica es la de definir los niveles de calidad y las características 
principales a cumplir por la malla señalizadota subterránea. 

2 ÁMBITO 

Malla señalizadota subterránea para tuberías de agua aptas para el consumo humano. 

3 DOCUMENTACIÓN SUSTITUIDA 

Esta especificación sustituye a todos los efectos a la ficha de material: 

FM-10-230-AB MALLA SEÑALIZADORA SUBTERRÁNEA. 

4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

4.1 Tipos de mallas 

Tipo 1 Malla señalizadora sin cable metálico. 
Tipo 2 Malla señalizadora con cable metálico. 

4.2 Imagen representativa 

Tipos 1 y 2 

4.3 Materiales (calidades mínimas) 
     

Tipo 1 
Termoplástico no degradable incluso a la intemperie. 

Tipo 2 

4.4 Dimensiones 

Tipo 1 Ancho de 30 cm. 

Tipo 2 • Ancho de 30 cm. 
• El cable de acero deberá tener un diámetro mínimo de 0,50 mm. 



ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIALES ETM-140 

MALLA SEÑALIZADORA SUBTERRÁNEA 
fecha 06-06-2011 

versión 1 
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4.5 Colores 

Tipo 1 
Azul. 

Tipo 2 

4.6 Marcados 

Tipo 1 Sobre una franja central habrá la inscripción AIGUA POTABLE como condición indispensable, 
además de lo indicado en la norma UNE-EN 12613: 2010. Dicho marcado será cíclico por 
intervalos no superiores a 1 m. Tipo 2 

4.7 Formatos 

Tipo 1 
Bobinas de 100 m. 

Tipo 2 

4.8 Requerimientos adicionales 

Tipo 1 
• Ha de permitir que el agua que puede provenir de una posible fuga fluya hacia la superficie sin 

dificultades. 
• Podrá tener puntos de precorte transversales cada 3 m, como máximo, para evitar la 

deformación y el desplazamiento del resto de la malla en caso de ruptura y para facilitar su 
visualización en la pala de excavación. 

• Las bobinas se suministran dentro de bolsas de plástico protectoras. 
Tipo 2 

5 ENSAYOS A SATISFACER 

Tipo 1 
Los especificados en la norma UNE-EN 12613: 2010. 

Tipo 2 



ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIALES ETM-145 

ARQUETA PREFABRICADA (300x300 mm) PARA 
LLAVE DE REGISTRO 

fecha 06-06-2011 

versión 1 
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1 OBJETO 

El objeto de esta especificación técnica es la de definir los niveles de calidad y las características 
principales a cumplir por la arqueta prefabricada (300x300 mm) para la ubicación de la llave de 
registro. 

2 ÁMBITO 

Arqueta prefabricada para registros de 300x300 mm para elementos hidráulicos enterrados de 
tuberías de agua aptas para el consumo humano. 

3 DOCUMENTACIÓN SUSTITUIDA 

Esta especificación sustituye a todos los efectos a la ficha de material: 

FM-10-066-AB ARQUETA PREFABRICADA (300x300 mm) PARA LLAVE DE REGISTRO. 

4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

4.1   Tipo de arqueta  

Arqueta prefabricada Arqueta monobloc de hormigón de 300x300 mm, utilizada para la ubicación de la llave de registro. 

4.2   Imagen representativa 

Arqueta prefabricada 

4.3   Material (calidad mínima) 
     
Arqueta prefabricada Hormigón en masa de R.C: 150 hg/cm. 
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4.4   Dimensiones 

4.5   Color 

Arqueta prefabricada Hormigón natural. 

5 CAMPO DE APLICACIÓN 

Arqueta prefabricada Esta Arqueta sólo se podrá utilizar en zonas que estén exentas de tarfico rodado (aceras y zonas 
peatonales), para la ubicación de llaves de registro de 20, 30 y 40 mm. 



FORMATO: HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS EQUIVALENTES 
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD TÉCNICA 

Núm Rev  3 

Codigo: FPT- 466 Pág. 1 de 2 

1

Don/Doña. …………………………………………………………… con DNI ………… …… ……… ………….y 
cargo……………………………representado a la empresa ………… ……………… …………… con el 
NIF……………….domiciliada en………… ………………… ……………. del municipio ………… ………… 
………y país………… ……… …con código postal…… …………..la cual actúa como  
[  ] Fabricante 
[  ] Distribuidor del fabricante……………… …………… ………………..con el NIF…………… ……………… 
…………y domicilio en………… ……………… …………… de la población……… ……………… …………… y 
país………………………… con código postal…………  

CERTIFICA Que el producto, indicado a continuación: 

marca modelo Ref. Gama diámetros Norma(s) de 
aplicación(2)

     

y que substituye a los hasta ahora suministrados indicados en la tabla siguiente, NO modifica sus 
prestaciones ni usos:

marca modelo Ref. Gama diámetros 
    
    

CUMPLEN con todos los requerimientos contenidos en la especificación interna ETM de ref…………… 
versión……..fecha………… y título…………………………………………………..…………………………………y
son COMPATIBLES con los diferentes elementos homologados por AGBAR con los que pueden acoplarse, 
de acuerdo con la lista especificada en el Anexo 1.

Asimismo, se aportan los certificados, con una antigüedad inferior a 3 años, referenciados en la tabla 
siguiente, referentes a los resultados, de los ensayos elaborados por un Laboratorio acreditado oficialmente, 
quien certifica el cumplimiento de las normas y especificaciones de aplicación indicadas en la ETM 
mencionada y el haber superado los ensayos en ella indicados y en todas las normas de aplicación 
indicadas, como mínimo, en dicha ETM

Norma de 
aplicación Certificado (ref. documento / (entidad certificadora/laboratorio/emisor) y fecha) 

Nota: De no disponer de los anteriores certificados se podrán admitir certificados de inspección de productos 
tipo 3.1 (emitidos por representante autorizado por el fabricante) o tipo 3.2 (representante fabricante 
conjuntamente con representante del comprador), en los términos de la norma UNE-EN 10204. 

OBLIGÁNDOSE a emitir nuevo certificado siempre que se modifiquen alguna de las características del 
material o superado la fecha de caducidad de este certificado establecida en 2 años.

En…………………………………….a………. de………………de 20……….. 

Fdo Sello empresa 

Nota: es necesario firmar en todas las páginas del certificado 
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ANEXO 1 

ETM’s FAMILIA
PRODUCTO 

Fabricante  -  modelo producto 
FABRICANTE FABRICANTE FABRICANTE FABRICANTE FABRICANTE

       
       
       

En…………….a………. de…………..……de 20….…….. 

Fdo Sello empresa 



FORMAT: HOMOLOGACIÓN DE MATERIALES: 
AUTOCERTIFICADO DE CONFORMIDAD CALIDAD AGUA 

Núm Rev  0 

Codi: FPT-526 Pàg 1 d´ 1 

Don/Doña ……………………………………………con DNI .…………..………. y cargo  …………………… 
representado a la empresa ……..…… ……………… …………… con el NIF……………….domiciliada 
en………… ………………… ……………. del municipio ………… ………… ………y país………… ……… …con 
código postal…… ………….. que actúa como          

[ ]    Fabricante   

[ ] Distribuidor del fabricante ………………………………….con el NIF ………………………….y domicilio 
en…………………………… de la población……………………… y país………… con código postal………..……  

CERTIFICA que los materiales que componen los productos comercializados que están o pueden estar en 
contacto con el agua de consumo humano cuya composición cualitativa se relaciona a continuación:  

Producto: Composición cualitativa (1) Marca Modelo Referencia 
   

(1) Indicar para cada producto comercial la denominación de todos y cada uno de los materiales (material 
base y recubrimiento) (Ej.Fundición dúctil, EPDM, Resina epoxi tipo x;)  que componen el producto o 
familia de productos  

CUMPLEN con lo especificado en la EPS-07, aportando como anexos los certificados que se relacionan a 
continuación. 

Composición cualitativa (1) Certificado(2) Opción 1 
EPS-07

Opción 2 
EPS-07

   

   

   

(2) Se indicará su referencia o código, entidad certificadora o laboratorio y la fecha de caducidad 

OBLIGÁNDOSE a emitir nuevo certificado siempre que se modifiquen alguna de las características de los 
materiales o se superen la vigencia de los certificados emitidos por cada entidad verificadora si se sigue la 
opción 1 de la EPS-07 y en ningún caso superior a 5 años. 

En…………………………………….a………. de………………de 201……….. 

Fdo Sello empresa 

Nota: Cada autocertificado corresponde a único producto, por lo que en caso de comercializar varios, será 
necesario firmar todas las hojas. 



ESPECIFICACIÓ
PRODUCTE/SERVEI  ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS 

MATERIALES EN CONTACTO CON EL AGUA DE 
CONSUMO EXIGIBLES A LOS PROVEEDORES DE 
AGBAR 

Núm Rev. 2 

Codi: EPS– 07 Pàg1 de 2 

La directiva europea 98/83/EC relativa a la calidad del agua destinada a consumo humano se transpuso a nivel 
estatal en el RD140/2003, cuyo artículo 14 hace referencia explícita a los requisitos que deberán cumplir los 
materiales en contacto con el agua de consumo: 

“no deberán  transmitir, por ellos mismos o por las prácticas de instalación que se utilicen, sustancias o propiedades 
que contaminen o empeoren la calidad del agua y supongan un incumplimiento de los requisitos del anexo I o un 
riesgo para la salud de la población abastecida”. 

Para dar cumplimiento a estos requisitos, cuatro países de la Unión Europea (Holanda, Alemania, Francia y Gran 
Bretaña) desarrollaron sus propios esquemas o protocolos de aceptación de materiales. Actualmente, después de 
un intento fallido de establecer un esquema de aceptación común para todos los países de la UE, los gestores de 
los abastecimientos y los fabricantes de materiales están a la espera de que España defina su propio esquema de 
aceptación a nivel nacional (NAS).   

Por todo lo expuesto, para dar cumplimiento a los requerimientos del RD140/2003, de manera transitoria mientras 
no se publique el NAS, se procederá como se indica a continuación: 

El fabricante aportará un certificado propio (ver FPT-526), firmado por un apoderado y con el sello de la empresa 
donde se expresará de manera general, explicita y literal “que todos los materiales de los componentes de dicho 
producto/elemento son aptos para estar en contacto con el agua de consumo humano” justificándose dicha aptitud 
mediante la presentación de los correspondientes certificados. 

Además se incluirá en el mismo cuerpo del documento una relación de los materiales de estos componentes del 
producto susceptibles de estar en contacto con el agua de consumo humano, indicando para cada uno de ellos la 
referencia al certificado o certificados de aprobación emitidos por laboratorios oficiales, de manera que se 
correspondan unívocamente y sea fácil su identificación. En el caso que dicha relación se entregue como un anexo 
separado del certificado, ésta también estará firmada por la misma persona que haya firmado del certificado. 

Los certificados de aprobación estarán de acuerdo con las siguientes opciones: 

Opción 1.- El fabricante aportará un certificado de aprobación del material emitido por uno de los cuatro países de 
la Unión Europea que tienen implantado un esquema nacional de aceptación (NAS) (Francia, Holanda, Gran 
Bretaña o Alemania) conforme el material ha sido sometido a los respectivos ensayos y cumple con los requisitos 
legales establecidos en cada país.  

Las entidades verificadoras del cumplimiento de estos requisitos establecidos son: 

País Entidad verificadora 

Francia 

Centre de recherche, d’expertise et de contrôle des eaux de Paris (Crecep) 
Institut Pasteur de Lille (IPL) 
IPL Santé Environnement Durables Est 
CARSO- Laboratoire Santé-Environnement-Hygiène de Lyon. 

Holanda KIWA 
Gran Bretaña DWI   

WRAS  (en caso de pequeñas superficies de contacto) 
Alemania DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches Cert. GmbH ) 

Todos los certificados deberán estar actualizados de acuerdo con la normativa vigente en cada país emisor. En todo 
caso nunca será superior a cinco años. 



ESPECIFICACIÓ
PRODUCTE/SERVEI  ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS 

MATERIALES EN CONTACTO CON EL AGUA DE 
CONSUMO EXIGIBLES A LOS PROVEEDORES DE 
AGBAR 

Núm Rev. 2 

Codi: EPS– 07 Pàg2 de 2 

Opción 2.- No se dispone de un certificado de aprobación del material de ninguno de los países indicados en la 
opción 1. 

En este caso: 

2.1 Para materiales plásticos : 

Si los componentes del material están incluidos en las listas positivas del Reglamento de la Comisión 
Europea  Nº 10/20111, el fabricante entregará un certificado de aptitud alimentaria de acuerdo con dicho 
Reglamento, o bien, en su defecto, de acuerdo con el actualmente derogado  RD 866/2008 2.

En caso que los componentes, o alguno de ellos, no figuren en estas listas positivas, el fabricante realizará 
un estudio de migración de acuerdo con la norma UNE correspondiente (UNE–EN 12873-1, UNE-EN 
12873-2 etc)3, cuyo resultado será entregado a AGBAR quien los confrontará con los límites permitidos por 
las autoridades competentes de los países europeos que los tienen definidos (Francia, Holanda, Alemania y 
Reino Unido). 

2.2 Para materiales no plásticos:

Se aceptaran aquellos materiales cuya composición cumpla lo definido en los documentos editados a nivel 
europeo  “4 MS Common Approach”. En su defecto se entregará un certificado(ver nota 3) cuyos ensayos se 
habrán realizado de acuerdo con la UNE correspondiente: 

 UNE-EN 12873-3  ensayos para resinas de intercambio iónico y adsorbentes, 

 UNE-EN 12873-4  ensayos para membranas, 

 UNE-EN 14944-3  ensayos para materiales con base cemento,  

 UNE-EN 15664-1 ensayos de migración de metales 

AGBAR evaluará los resultados según los límites permitidos por las autoridades competentes de los países 
europeos que los tienen definidos (Francia, Holanda, Alemania y Reino Unido). 

2.3 En caso que el material se someta a recubrimiento (Ej pinturas) , el fabricante del elemento entregará un 
certificado , conforme su aplicación se efectúa siguiendo las correspondientes especificaciones, indicándose 
en el mismo, tanto el nombre del fabricante del recubrimiento como la referencia de dichas especificaciones.  

Así mismo, si este recubrimiento es un material plástico, se procederá tal como se indica en el punto 2.1. En 
caso de que el recubrimiento no tenga una composición orgánica, se procederá de acuerdo con el punto 
2.2.

2.4 Por otra parte, si la composición del material incluye los siguientes parámetros:

 Acrilamida, Epiclorhidrina y Cloruro de Vinilo, el fabricante entregará un certificado(nota 3) que 
especifique que la migración máxima de estos monómeros en el agua están dentro de los límites 
establecidos en el RD 140/2003. 

 Bisfenol A y Nonil-fenol, el fabricante entregará un certificado(nota 3) que especifique los niveles 
máximos de  migración de estos compuestos.  

Opción 3-  
En el caso de que los certificados disponibles por el fabricante no correspondan con los indicados en este 
documento, se entregarán a AGBAR para analizar su aptitud y/o pedir ensayos complementarios. 

                                            
1 Reglamento (UE) Nº 10/2011 de la Comisión de 14 de enero sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con los 
alimentos.

2
RD866/2008 de 23 de mayo, por el que se aprueba la lista de sustancias permitidas para la fabricación de materiales y objetos plásticos 

destinados a entrar en contacto con los alimentos. (BOE nº 131 del 30 de mayo 2008). 

3 Este certificado deberá ser expedido por un laboratorio que tenga una acreditación UNE EN ISO/IEC 17025 para los métodos de ensayo 
utilizados.
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1 OBJETO 

El objeto de este Pliego es definir las especificaciones referentes a materiales, montajes y obra civil 
necesarios para la implantación de canalizaciones para la distribución de agua potable, así como 
los ensayos, operaciones y requisitos para su recepción y posterior puesta en servicio. 

2 ÁMBITO

El ámbito de este Pliego se extiende a la construcción de canalizaciones para agua potable, a 
realizar con tubería de fundición dúctil de DN ≤ 300 mm y con polietileno de DN ≤ 355 mm, 
realizadas en zanja, incluyendo los elementos de maniobra. 

El ámbito territorial de aplicación de este Pliego está integrado por los municipios en los que Aigües 
de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A. en adelante  
Aigües de Barcelona, presta el servicio de abastecimiento de agua, esto es: Barcelona, Cornellà de 
Llobregat, Esplugues de Llobregat, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan 
Despí, Sant Just Desvern, Begues, Castelldefels, El Papiol, Gavà, Pallejà, Sant Boi de Llobregat, 
Sant Climent de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Viladecans, 
Badalona, Cerdanyola del Vallès, Montcada y Reixac, Montgat, Sant Adrià del Besos,  Santa 
Coloma de Gramanet y la parte de Sitges gestionada por Aigües de Barcelona 

Exclusiones. Quedan excluidas todas aquellas canalizaciones de diámetro superior al indicado 
e instalaciones complementarias (grupos de sobreelevación, caudalímetros, etc.) así como otros 
sistemas o métodos de canalización. Estos equipamientos forman parte de las instalaciones de 
garantía de suministro y se ejecutaran de acuerdo con las especificaciones técnicas adecuadas 
a cada caso. 

También quedan excluidos aquellos materiales propios de la obra civil (ladrillos, cementos, 
arenas, sablón, etc.). 

3 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

La documentación de referencia vigente de aplicación en este Pliego se relaciona en el capítulo 17. 



 

4 DISEÑO

Los propietarios/o promotores, Ayuntamiento/o entidades urbanísticas de las nuevas actuaciones 
urbanísticas trasladarán a Aigües de Barcelona la información necesaria para el cálculo y el 
diseño de la nueva red de abastecimiento de agua potable.  

Este diseño deberá: 

• Adecuarse a la estructura sectorizada que Aigües de Barcelona tiene implantada en todo 
el ámbito de gestión para la optimización de su funcionamiento. 

• Cumplir con lo establecido en el capítulo correspondiente de este Pliego en lo referente a 
la ubicación y trazado de la red así como las características a cumplir por cada uno de 
sus elementos. 

• La distribución de las válvulas de seccionamiento será tal que permita aislar tramos de la 
red con la mínima afección a los suministros existentes, teniendo en cuenta que cada 
tramo susceptible de ser aislado deberá estar dotado de una boca de aire y una descarga 
conectada a la red de alcantarillado. En los tramos rectos se instalarán válvulas de 
seccionamiento cada 200 m como máximo y en las derivaciones habrá un mínimo de dos 
válvulas 

• En función de las dimensiones de la nueva zona a urbanizar se deberá de proveer una 
tubería vertebradora (la de mayor diámetro) que conecte los diferentes puntos de 
conexión. 

• El diámetro de las tuberías será el mínimo (dentro de los valores comerciales) que 
permita obtener las condiciones de presión en la red para la demanda punta con un 
margen de seguridad para poder absorber posteriores crecimientos de la demanda 
(estimados en un 15%). Preferentemente este diámetro mínimo a instalar será de DN 100 
mm para tubos de fundición dúctil y de 110 mm para los de polietileno ampliándose a 150 
mm para las tuberías principales, siempre y cuando las velocidades que se obtengan no 
sean demasiado bajas (v <0,6 m/s con demanda valle) que originen problemas de calidad 
de agua. En este caso se admitirán diámetros inferiores de acuerdo con la serie 
establecida en el apartado 5.2 Tuberías y piezas especiales 

• Para obtener una buena seguridad y para minimizar los tramos de agua estancada, y 
siempre que sea factible, la red será eminentemente mallada de forma que, para todo 
punto de entrega de agua, ésta pueda llegar como a mínimo por dos caminos. Para 
realizar este mallado, tendrá que haber el número suficiente de cruces de calle. De existir 
en una misma red zonas pertenecientes a dos zonas de presión distintas, estas zonas 
estarán interconectadas entre sí para poderlas comunicar en caso necesario.

• En los viales con consumos en cada acera se instalará una tubería en cada una de ellas 
para evitar que las acometidas crucen la calzada. En casos excepcionales de vías 
peatonales, Aigües de Barcelona podrá autorizar la instalación de una sola tubería. 

• En el caso que por necesidad de la urbanización de la nueva zona sea necesario avanzar 
la ejecución de los cruces  previstos, se protegerán los extremos adecuadamente (con 
una brida ciega y dentro de un pozo de obra de fábrica de 400x400 mm) para evitar la 



 

introducción de elementos extraños y, a ser posible, se dejarán instaladas las válvulas 
correspondientes. 

Por lo anterior, la información a facilitar por el promotor/propietario debe incluir:  

• Proyecto a ejecutar,  
• justificación de los caudales requeridos, la dotación establecida para cada uso 

residencial, comercial e industrial 
• y los requerimientos de abastecimiento de agua contra incendios de conformidad con el 

informe realizado por los servicios de extinción de incendios, que indicarán la ubicación y 
características de las bocas de protección contra incendios. 

Aigües de Barcelona, en el plazo de un mes, emitirá un informe con el siguiente contenido: 

• Informe favorable de disponibilidad de caudales. 

• Validación del proyecto de la red de abastecimiento a ejecutar efectuado por el promotor 
o propietario, o en su caso las modificaciones a efectuar, donde se establecerá: 

o La tipología y las características de los elementos de la red, (tuberías, elementos de 
maniobra y control, etc.) para garantizar un funcionamiento y una explotación 
adecuada y mantener en todos los tramos de la red, las condiciones de calidad del 
agua. 

o Hay que tener en cuenta que tanto el número como la distribución de las bocas para 
la protección contra incendios podrán afectar al dimensionamiento de las tuberías de 
la red y al mantenimiento de las condiciones de calidad del agua en tramos con poco 
consumo. 

• Pliego de condiciones técnicas de ejecución que corresponda, y condiciones adicionales.  

• Medidas correctoras de la red de abastecimiento de agua existente. 

5 CARACTERÍSTICAS, MONTAJE E INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA RED 

5.1 Criterios Generales 

5.1.1 Materiales/Productos 

• Todos los elementos utilizados en la construcción de la red (tubos, piezas especiales, 
válvulas, dispositivos de cierre, lubricantes, etc.) estarán de acuerdo con los 
requerimientos concretos indicados en este Pliego, con las fichas de producto (ETM) 
referenciadas en el capítulo 17, así como con las especificaciones que puedan detallarse 
en cada proyecto en particular en el caso de precisar materiales especiales. Todos los 
elementos hidráulicos de la red tendrán una presión nominal (PN) superior a la máxima 
presión de servicio esperada y no inferior a 16 bar.  

• Todos los productos/materiales empleados que tengan partes en contacto con el agua de 
consumo humano cumplirán las reglas de higiene y prescripciones sanitarias exigidas por 



 

la legislación vigente y no podrán alterar las características organolépticas de ésta 
exigiendo el cumplimiento del protocolo EPS-07. 

• Todos los elementos susceptibles de poder alojar accidentalmente cuerpos extraños o 
suciedad, como los tubos, deberán de tener los extremos tapados convenientemente de 
fábrica. 

• El promotor facilitará a Aigües de Barcelona, previamente a su adquisición, un listado 
detallado del material/producto que se utilizará para la construcción de la canalización 
indicando: 

− elemento, 
− marca, 
− modelo, 
− diámetro, 
− presión nominal, 
− lote 

Aigües de Barcelona revisará y aprobará dicho listado autorizando su utilización para la 
construcción de la red, teniendo en cuenta que en el caso que las marcas y modelos no 
sean los habitualmente utilizados por Aigües de Barcelona, se entregará la 
documentación siguiente: 

o Autocertificado FPT- 466 de adecuación a especificaciones técnicas de Aigües de 
Barcelona denominadas ETM indicadas en este Pliego.

o Autocertificado FPT- 526 de adecuación al protocolo EPS-07 de condiciones 
sanitarias a cumplir por aquellos productos con partes en contacto con el agua de 
consumo sanitario. 

o Documentación complementaria (Certificados) elaborada por Entidades 
Acreditadas por ENAC o equivalente que acredite las pruebas y ensayos 
requeridos en las especificaciones y protocolos antes indicados los cuales no 
podrán estar caducados o tendrán una antigüedad no superior a la especificada 
en los formatos y especificaciones antes indicadas.

• Una vez validados los materiales/productos a utilizar, cualquier propuesta de modificación 
de estos, sus diámetros y dimensiones definidas en cada uno de los apartados deberá de 
ser aceptada previamente por Aigües de Barcelona. 

5.1.2 Montajes 

Los montajes estarán de acuerdo con lo especificado en el diseño de la red de cada proyecto, el 
cual estará basado en las fichas de montajes tipo (MT) y plantillas de materiales (PM), así como con 
las indicaciones de Aigües de Barcelona, en ausencia de las fichas anteriores y especialmente para 
resolver incidencias puntuales (existencia de otros servicios, obstáculos etc.). 

Se evitará durante toda la fase de montaje de la red, la entrada de suciedad y cuerpos extraños al 
interior de las tuberías y elementos de la red. 



 

5.1.3 Acreditaciones  

Los distintos tipos de soldaduras en tubería de polietileno sólo podrán ser efectuadas por oficiales 
montadores especializados y que dispongan de la correspondiente documentación oficial 
acreditativa como puede ser el carnet de Especialista en Instalación de Sistemas de Tuberías 
Plásticas otorgado por ASETUB. Aigües de Barcelona podrá exigir el marcado de forma clara con el 
nombre del contratista y el número de operario que la realiza y la fecha, mediante rotulador 
indeleble o similar. 

5.1.4 Ubicación de las canalizaciones 

Las instalaciones estarán siempre ubicadas de acuerdo con la solución establecida en el diseño 
validado de la red. Discurrirán por espacios públicos de libre acceso y por las aceras, 
ocupándose la calzada solamente en los cruces de los viales. 

Zonas de paso restringido. En las zonas indicadas en el cuadro siguiente, se evitará ubicar 
tanto las tuberías como los elementos de maniobra y control. Ahora bien, en caso de no poderse 
evitar pasar por estas zonas se precisará autorización expresa de Aigües de Barcelona y 
siempre de manera excepcional, adoptándose en cada caso las medidas de protección 
adecuadas. 

ZONAS CONDICIONANTES 

Privadas 
Solamente se podrán ocupar con la autorización previa del trazado por 
Aigües de Barcelona y previo establecimiento de la servidumbre que 
corresponda según el Código Civil de Cataluña y condiciones de acceso de 
la propiedad con el Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

Ajardinadas 
especialmente con 
arbolado 

Se modificará el trazado de la tubería para evitar verse afectada por estos 
elementos. Se respetará una distancia lateral mínima de 0,50 m entre la 
pared exterior de la tubería y el límite del elemento de mobiliario y/o 
arbolado. 

Subterráneos. Se instalará en cajones registrables que permitan el mantenimiento 
posterior.

Mobiliario urbano. 
Se modificará el trazado de la tubería para evitar verse afectada por estos 
elementos. Se respetará una distancia lateral mínima de 0,50 m entre la 
pared exterior de la tubería y el límite del elemento de mobiliario. 

5.1.5 Distancias respecto a otros servicios 

Se cumplirá la normativa legal vigente, especialmente el Decreto 120/1992 de 28-04-1992 y sus 
modificaciones posteriores sobre las características que han de cumplir las protecciones a 
instalar en las redes de los diferentes suministros públicos que discurren por el subsuelo y el 
protocolo de coordinación entre compañías de servicio para dar cumplimento a dicho decreto. 

Teniendo en cuenta que: 

• La tubería de agua potable nunca quedará en la vertical de otro servicio en sentido 
longitudinal. 

• Los cruces con otros servicios se permiten con cumplimiento estricto de la 
reglamentación en cuanto a distancias mínimas y protecciones. 



 

En los cruces con la red de alcantarillado, la tubería de agua potable deberá pasar 
siempre por encima, y sólo en casos muy concretos, debidamente justificados y con las 
debidas medidas de protección, se podrán ubicar bajo colectores, siempre bajo la 
supervisión y aprobación por parte de Aigües de Barcelona. 

Antes del inicio de los trabajos de urbanización, la Dirección de obra del promotor/propietario 
deberá coordinar y repartir el espacio disponible entre servicios así como marcar sobre el terreno 
la traza de la zanja correspondiente. 

5.1.6 Control de calidad en la recepción de materiales y ejecución de la red 

Aigües de Barcelona determinará la tipología y periodicidad de los distintos controles a 
establecer en las obras de canalización. Estos controles serán efectuados directamente por 
Aigües de Barcelona, o mediante Entidades de Control o en su caso podrá ser exigida su 
realización al propietario/promotor quien deberá encargar los controles a Entidades de Control. 

En el Control de calidad del material en la recepción del mismo en obra, antes y durante la 
ejecución de la canalización, se verificará el cumplimiento de las especificaciones y el correcto 
funcionamiento de los accesorios susceptibles de ser maniobrados. 

• En el Control de calidad del montaje, se verificará, durante la ejecución de los trabajos, 
el cumplimiento de las fichas de montaje (MT) establecidas y prescripciones específicas 
propias de la obra, la calidad de las soldaduras, etc. 

5.2 Tuberías y piezas especiales 

5.2.1 Tubos y piezas especiales de fundición 

Las características de la tubería, piezas especiales y acoplamientos mecánicos se indican en las 
fichas de materiales (ETM) indicadas en el capítulo 17 de este Pliego. Y se tendrá en cuenta lo 
siguiente: 

• Los diámetros nominales pertenecerán a la serie: 100, 150, 200 y 300 mm. 

• La unión a utilizar empleará una junta de estanqueidad de caucho será del tipo siguiente: 

o entre tubos será del tipo Flexible o automática. 

o entre tubos y piezas especiales será del tipo mecánica (exprés) 

En la ejecución de la unión entre tubos y entre éstos y las piezas especiales se aplicará 
material lubricante especial que no dañe a la junta elástica, con la finalidad de reducir la 
fricción y su deterioro. Este producto deberá ser apto para su contacto con agua potable.

En aquellos casos que deban ser unidos dos extremos de cordón (extremos lisos) se 
utilizarán acoplamientos mecánicos adecuados resistentes a esfuerzos de tracción.  

• Si fuese necesario cortar un tubo, se utilizará la herramienta de corte adecuada (ej. sierra 
de disco) chaflanando las aristas. En aplicaciones especiales que requieran de un tipo de 
unión más reforzado, ésta se especificará en el proyecto. 

5.2.2 Tubos y piezas especiales de polietileno 

Además de lo indicado en los apartados anteriores se tendrá en cuenta lo siguiente: 



 

• Las tuberías y accesorios utilizados en las canalizaciones estarán fabricados, respectivamente, 
por el procedimiento de extrusión e inyección (salvo autorización expresa por escrito de Aigües 
de Barcelona), con polietileno de alta densidad (PE100), 100% virgen y de presión nominal 
(PN) 16 bar o superior. 

• Se requerirá autorización previa de Aigües de Barcelona para el uso de piezas especiales 
elaboradas en fábrica con tramos de tubo, quedando prohibido el uso de piezas especiales 
fabricadas en obra con tramos de tubo. 

• Los diámetros nominales pertenecerán a la serie: (63, 75, 90,)(*) 110, 160, 225, 315 y 355 
mm. 

• La unión entre tubos o entre tubo y accesorios de PE se efectuará mediante soldadura a tope o 
manguitos electrosoldables. 

Enlace de tuberías o accesorios de PE a otros materiales como fundición se deberán utilizar 
siempre accesorios mecánicos y contra tracción 

(*) En casos especiales 

5.3 Válvulas de seccionamiento 

La función de estos elementos es la de seccionar y aislar sectores de la red para facilitar las 
operaciones de mantenimiento y control con la finalidad de que éstas afecten lo mínimo posible 
al suministro. Se utilizarán válvulas de mariposa para diámetro 300 mm y válvulas de compuerta 
para los diámetros inferiores. 

5.3.1 Válvulas de compuerta 

Además de lo indicado en los apartados anteriores se tendrá en cuenta lo siguiente:

• Los diámetros nominales pertenecerán a la serie: 100, 150 y 200 mm. 

• Los extremos de la válvula serán embridados. Para el montaje de las válvulas se deberán 
prever las piezas especiales necesarias (carretes, cabos extremos, etc.) de acuerdo con 
Aigües de Barcelona, para garantizar la correcta instalación y su adecuada apertura y 
cierre (se realizarán las oportunas comprobaciones). 

• En la maniobra de la válvula el cierre se efectuará en sentido horario y sin volante, 
mediante la incorporación de una caperuza de maniobra del tipo "media luna" utilizado 
por Aigües de Barcelona. 

• Las válvulas se instalarán en el lugar indicado en el proyecto y cualquier variación de la 
situación o de su cantidad tendrá que ser autorizada por Aigües de Barcelona y se tendrá 
en cuenta lo siguiente: 

o Las válvulas deberán estar instaladas siempre en las zonas peatonales.  

o Si la urbanización no está consolidada se ubicaran dentro de una arqueta de obra de 
fábrica con un registro de clase B125 o C250 de 400 x 400 mm con la indicación 
“aigua potable” según modelo utilizado por Aigües de Barcelona,  

o En zonas consolidadas y bajo indicación de Aigües de Barcelona se podrán utilizar 
conjuntos de maniobra según modelos utilizados por Aigües de Barcelona. 



 

o En los casos en que justificadamente la válvula se encuentre en zona con posibilidad 
de tráfico rodado se ubicarán en pozos de obra con registro de fundición de clase 
D400 de DN 600 mm. 

5.3.2 Válvulas de mariposa 

Además de lo indicado en los apartados anteriores se tendrá en cuenta lo siguiente:

• Se instalaran este tipo de válvulas para DN 300 mm. 

• El tipo de válvula será de sección en “U”, unión por bridas planas y cuerpo PN 16 y 
taladros PN 16. 

• Para el montaje de las válvulas se deberán prever las piezas especiales necesarias 
(carretes, carretes extensibles, cabo extremo, etc.) de acuerdo con Aigües de Barcelona, 
para garantizar la correcta instalación y su adecuada apertura y cierre (se realizarán las 
oportunas comprobaciones). 

• La maniobra de la válvula se efectuará siempre mediante  desmultiplicador, siendo el 
accionamiento generalmente manual. En el caso de precisar que sea eléctrico y/o el 
control local o telemando, será definido en cada proyecto por Aigües de Barcelona. 

• Las válvulas se instalarán en el lugar indicado en el proyecto y cualquier variación de la 
situación o de su cantidad tendrá que ser autorizada por Aigües de Barcelona y se tendrá 
en cuenta lo siguiente: 

Para el adecuado mantenimiento de las válvulas de mariposa, éstas irán alojadas en pozos 
de obra visitables y dispondrán de dos registros de clase D400 de DN 800 mm, uno para el 
acceso y otro centrado encima de la válvula para su desmontaje. 

5.4 Descargas 

Su finalidad es la de vaciar la tubería y facilitar las operaciones de mantenimiento y/o reparación, se 
instalaran, en los puntos bajos de la red indicados en el proyecto, y en todos aquellos sectores 
susceptibles de ser aislados mediante las válvulas de seccionamiento. Además de lo indicado en 
los apartados anteriores se tendrá en cuenta lo siguiente: 

• Los diámetros estarán de acuerdo con la siguiente tabla: 

DIÁMETRO TUBERÍA (mm) DIAMETRO DESCARGA (mm) 
<150 60 

200 a 300 100 

• Todas las descargas, se instalarán lo más cerca posible de la válvula de seccionamiento 
situada en el punto más bajo del sector de red susceptible de ser aislado. 

• Deberán permitir el vaciado total de la tubería. 

• Deberán ser conducidas a los imbornales de la red de alcantarillado, evitando posibles 
reflujos hacia la red de agua potable, construyendo de ser necesario, arquetas sifónicas 

• En aquellos casos en que la descarga sea de gran longitud (> 25 m) se colocará una 
válvula al principio y final de la descarga, dejando cerrada sólo la del final con la finalidad 
de mantener la canalización en carga para detectar posibles roturas. 



 

• Serán siempre accesibles desde el exterior. 

• En lo referente a su alojamiento, deberán estar instaladas en las zonas peatonales 
consolidadas y se ubicarán dentro de una arqueta de 400 x 400 mm.  

En los casos en que justificadamente la válvula no se encuentre en zona peatonal y 
especialmente en zonas sin urbanizar o con cargas de tráfico rodado se ubicaran en pozos 
de obra con registro clase D400 de fundición de DN600 mm. 

• Las válvulas cumplirán las mismas condiciones definidas para las válvulas de 
seccionamiento. 

• El material de la tubería de la descarga será, si no se indica lo contrario, de polietileno de 
alta densidad (PE100) y PN16 bar. 

5.5 Boca de aire 

La finalidad básica es la de facilitar la entrada o salida del aire en las operaciones de vaciado o 
llenado de la tuberías, aunque también pueden ser utilizadas para drenajes de la red o tomas de 
presión. Estas funciones también las podrán realizar los hidrantes contra incendios. Además de lo 
indicado en los apartados anteriores se tendrá en cuenta lo siguiente: 

• El diámetro para tuberías de hasta 300 mm será de DN 40 mm

• Serán de accionamiento manual. En el caso de utilizar bocas de aire automáticas o 
ventosas se indicara de forma expresa en el proyecto correspondiente previa aprobación 
por Aigües de Barcelona. 

• Su ubicación será en la acera.

• En lo referente a su Instalación y montaje, como norma general se instalarán en los puntos 
altos de la tubería, colocándose como mínimo una boca en cada sector de la red susceptible 
de ser aislado, y siempre se instalará una boca de aire al final de una tubería. Para su 
instalación se colocará un collar de toma del diámetro adecuado, un tramo de tubería de PE 
de DN 40 mm y en su extremo una boca de aire alojada en una arqueta. 

• Serán siempre accesibles desde el exterior. 

• En lo referente a su alojamiento deberán estar instaladas en las zonas peatonales 
consolidadas y se ubicaran dentro de una arqueta prefabricada de 300 x 150 mm y registro 
de las mismas dimensiones del modelo habitual en Aigües de Barcelona. 

En los casos en que justificadamente no se encuentre en zona peatonal y especialmente en 
zonas sin urbanizar se ubicarán en pozos de obra con registro clase D400 de fundición de 
DN 600 mm.

• Las válvulas corresponderán al modelo específico de Aigües de Barcelona con sistema 
de cierre mediante disco de caucho, con asiento plano, paso integral. Las conexiones 
deberán ser con rosca hembra G 1 1/2" (ISO 228/1) en la entrada y a la salida será rosca 
macho (DIN 405), del diámetro y paso aprobados por Aigües de Barcelona. También 
deberán ser aptas para acoplar el sistema de bloqueo contra fraude utilizado por  Aigües 
de Barcelona. Queda prohibida la válvula de bola para esta función.  



 

5.6 Registros de fundición para arquetas y pozos de registro 

Todos los registros de fundición cuadrados de 400x400, 300x150 y circulares de DN 600 y DN 800 
llevaran el logotipo y la inscripción de Aigües de Barcelona. 

5.7 Macizos de anclaje 

Los macizos de anclaje protegerán los accesorios de la red con la finalidad de evitar su 
desplazamiento motivado por el empuje de la presión del agua o la excesiva pendiente de la 
canalización.  

El diseño de los macizos se hará conforme con las fichas indicadas en el apartado 
correspondiente del capítulo 17, la presión de cálculo será la que en cada caso se determine. En 
el caso de tubos de PE, cuando sea necesario, la zona de contacto con el macizo se deberá 
proteger con una manta anti roca o similar. Las características hormigón será HM 20/B/20/Iia. 

Todos los accesorios especiales que lo requieran tendrán el correspondiente macizo de anclaje, 
ahora bien su dimensionamiento dependerá de si las juntas están preparadas para soportar por 
si mismas esfuerzos contra tracción ya sea por soldadura o mecánicamente. 

5.8 Bocas de protección contra incendios 

Las bocas de protección contra incendios se utilizarán para poder cargar de agua los camiones 
del Servicio de Extinción de Incendios. Se podrán utilizar como boca de aire si su ubicación es la 
adecuada. Las características serán las siguientes:

• Tipo: Enterrada

• Diámetro: 100 mm 

• Ubicación: Estarán situadas en el interior de una arqueta en la acera. 

• Instalación y montaje: Está básicamente constituida por una te, una válvula, una curva y 
uno o más carretes (según profundidad tubería), finalizando con el correspondiente racor 
de conexión contra incendios de 100 mm tipo Barcelona. Estará de acuerdo con lo 
indicado en la ficha correspondiente del capítulo 17. 

• Alojamiento: Para poder efectuar las maniobras de la válvula sobre las arquetas se 
colocarán registros de DN 600 mm, identificados por su color rojo y por la inscripción de 
"INCENDIOS".

• Características de los materiales: La válvula, piezas especiales y registro estarán de 
acuerdo con las fichas referenciadas en el capítulo 17. 

6 DEPÓSITO DE MATERIAL EN OBRA

Todo el material en depósito en obra estará debidamente protegido contra el deterioro que 
pueda sufrir ya sea por las inclemencias del tiempo o por acciones externas voluntarias o 
involuntarias, así como para evitar la intrusión de cuerpos extraños en el interior de piezas y 
especialmente de los tubos que puedan afectar a la potabilidad del agua una vez puestos en 



 

obra. De producirse esta circunstancia se procederá a la limpieza correspondiente o a la 
substitución del elemento afectado. 

7 INFORMACIÓN DE SERVICIOS Y AFECCIONES 

Previo a los trabajos de canalización y con la suficiente antelación, el responsable de ejecutar los 
trabajos de canalización, solicitará a las Entidades y Organismos susceptibles de poseer 
instalaciones que puedan ser afectadas o provocar algún tipo de accidente, planos de situación 
de los servicios existentes en la zona. En este sentido se tendrá en cuenta lo indicado en la 
Orden de la Generalitat de Catalunya TIC 341 de 22 de julio de 2003. Y será el responsable de 
las afecciones que se puedan producir con las redes de los servicios públicos existentes. 

8 OBRA CIVIL

8.1 Apertura y acondicionamiento de la zanja 

La zanja tendrá las siguientes características: 

• El trazado en planta será lo más rectilíneo posible manteniendo una rasante uniforme y 
manteniendo una ligera pendiente para favorecer la expulsión del aire hacia las bocas de 
aire.

El trazado, rasantes y alineaciones, serán marcados por la Dirección de Obra del 
promotor/propietario y siempre en zona pública.

• Antes de iniciar los trabajos de apertura de zanja, se realizarán catas de localización de 
servicios con la intención de definir el mejor trazado de la canalización. 

• En función del tipo de junta y siempre que sea necesario, se realizarán casillas en la zona 
de las juntas para poder realizar las soldaduras.

• Estará expedita y libre de obstáculos que impidan el montaje de la tubería y sus elementos. 

8.2 Dimensiones zanja 

Las dimensiones de la zanja, las calidades que deben tener los materiales de relleno y los grados 
de compactación mínimos a alcanzar, se especifican en el documento correspondiente referenciado 
en el capítulo 17 apartado “obra civil-zanjas”. 

La profundidad mínima de la zanja vendrá determinada por la cota de terreno sobre la generatriz 
superior de la tubería, por el diámetro exterior y por su ubicación (acera o calzada). Si por motivos 
de la obra, dicha profundidad mínima de la zanja no se pudiera cumplir, Aigües de Barcelona 
estudiará en cada caso la protección a instalar sobre la tubería. 

8.3 Condiciones de ejecución 

Fondo de zanja: Si al excavar a la altura de la rasante inferior, el fondo de la zanja es irregular 
con piedras, escombros, etc., se excavará unos 20 cm más y se procederá, posteriormente, a 



 

rellenar este espacio mediante arena suelta, sablón, grava o piedra machacada de un grosor no 
inferior a 5 cm no excediendo en ningún caso un tamaño de grano de 2 cm. 

Entibaciones: En el caso de terrenos que no aseguren eficientemente su estabilidad, se entibarán 
las paredes de la zanja de forma que permitan la posterior instalación de la tubería y se consolidará 
la solera mediante cementación, pilotaje, etc., estudiando en cada caso la solución a adoptar y 
aplicando estrictamente las medidas de seguridad y prevención de riesgos necesarias. 

Señalización: A lo largo de todo el trazado de la tubería se colocará una malla señalizadora, tal 
y como se especifica en los documentos indicados en el capítulo 17 apartado “señalización”. En 
el caso de tuberías de PE ésta malla deberá poseer hilo detector. 

8.4 Tapado y compactado 

• En lo referente al relleno, éste se efectuará como sigue 

o El relleno del fondo, laterales y hasta unos 20 cm sobre la generatriz superior de 
la tubería se efectuará con sablón, arena o tierra seleccionada, sin piedras. 

o El relleno del resto de la zanja, una vez instalada la tubería, se efectuará con tierra 
seleccionada de la propia excavación o de aportación dependiendo de la calidad 
de la primera. 

• Se compactará en capas de no más de 20 cm de espesor hasta conseguir el 98% mínimo 
en el ensayo de Proctor Modificado siempre condicionado al que indiquen las Ordenanzas 
Municipales correspondientes. La compactación sobre la tubería se hará de forma manual o 
mecánica teniendo cuidado de no dañarla. Se presentarán los certificados de compactación 
que acrediten estos valores. 

8.5 Reposición del pavimento 

Se realizará de acuerdo con las prescripciones de la administración competente. 

9 PROTECCIÓNES DE LAS TUBERÍAS

9.1 Protección de las tuberías frente a cargas externas 

Siempre que las cargas externas a la tubería puedan afectar su integridad, ya sea por falta de 
recubrimiento de tierras o exceso de éstas sobre la generatriz superior de la tubería, se 
protegerá convenientemente. Para ello, se podrán utilizar los siguientes elementos de 
protección: 

• Cajón Registrable: En aquellos casos en que la tubería se haya instalado a través de 
una obra de fábrica o sobre la losa de un colector o aparcamiento, se construirá un cajón 
totalmente registrable y accesible desde el exterior.

• Galería visitable: En aquellos casos en que la tubería tenga que atravesar un vial 
importante, alcantarilla, etc., donde haya una altura sobre la generatriz superior del tubo 
mayor de 2,5 m, que por las características del vial no se permita trabajar a cielo abierto 



 

o que obligue a hacerlo en sifón, se construirá una galería visitable de dimensiones y 
características a definir en cada caso. 

• Contra tubo: Se podrá utilizar un contra tubo embebido en la losa de la obra de fábrica 
cuando no haya una altura de tierras importante y el diámetro nominal de la tubería sea 
igual o inferior a 225 mm. En este caso se utilizará tubería de polietileno con junta soldada. 
En general será necesario para poder realizar las operaciones de reparación y/o 
mantenimiento una arqueta registrable desde el exterior a cada lado del contra tubo, que 
permita la colocación y extracción del tubo fácilmente, aunque en cada caso se definirá la 
solución más adecuada. Para tuberías de diámetro superior hará falta estudiar, 
conjuntamente con Aigües de Barcelona, la solución a aplicar. 

Las características de las protecciones indicadas en este apartado están contenidas en los 
documentos referenciados en el capítulo 17 apartado “protecciones” 

9.2 Protección frente a corrientes vagabundas 

En el caso de existir en la zona próxima a la red instalaciones que recomienden la protección 
frente a corrientes vagabundas como ferrocarriles, tranvías u otras instalaciones de protección 
de otros servicios, como las canalizaciones de gas, se analizará conjuntamente con Aigües de 
Barcelona, la necesidad de realizar la protección catódica más adecuada. 

10 PERMISOS Y SERVIDUMBRES

En los supuestos que sea necesario obtener permisos y servidumbres ya sea para atravesar 
terrenos privados u ocupar zonas dependientes de organismos públicos o empresas gestoras de 
infraestructuras públicas, se establecerá la servidumbre que corresponda con arreglo al Código Civil 
de Cataluña con la propiedad siempre a favor del Área Metropolitana de Barcelona en su condición 
de administración titular del servicio de abastecimiento de agua. Todos los trámites y costes 
derivados de la obtención de permisos y la formalización de las servidumbres de paso serán a 
cargo del Promotor. 

11 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Se adoptarán las medidas de prevención pertinentes de acuerdo con la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, RD 1627/1997 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
en las Obras de Construcción, RD 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, en materia de coordinación de actividades empresariales, así como cumplir con la 
restante legislación aplicable. 

Todas las instalaciones serán diseñadas y ejecutadas según criterios de seguridad y salud 
laboral por lo que se dotarán de todas las protecciones tanto individuales como colectivas que se 
especifican en las instrucciones de trabajo de Aigües de Barcelona y especialmente las arquetas 
de registro. Aigües de Barcelona se reserva el derecho a no aceptar una instalación sin las 
correspondientes protecciones. 



 

12 SUPERVISIÓN TÉCNICA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El propietario/promotor comunicará como mínimo con 15 días hábiles de antelación la fecha de 
inicio de la obra. Previamente al inicio de las obras se realizará una reunión inicial de 
coordinación en la que se revisará el proyecto constructivo y las consideraciones del presente 
pliego de obligado cumplimiento. 

El propietario/promotor viene obligado a permitir el acceso a la obra al personal de Aguas de 
Barcelona en su calidad de Entidad suministradora y con la finalidad de efectuar la supervisión 
técnica de los trabajos de canalización para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente: 

• Nombrará uno o varios responsables técnicos quienes realizarán el seguimiento y 
supervisión de la obra de construcción de la red, quienes estarán autorizados a: 

o acceder a las obras y acopios para la supervisión de las mismas, pedir la 
documentación oficial acreditativa a los oficiales encargados de los montajes y 
soldadura, disponer de la documentación de los materiales que se están 
montando 

o y en general a cualquier actividad encaminada a la comprobación de la correcta 
ejecución de la obra, incluidas pequeñas variaciones del diseño de la red que 
quedarán convenientemente registradas. 

• Los responsables técnicos de Aigües de Barcelona tendrán un interlocutor directo por 
parte del propietario/promotor con mando para realizar las correcciones que Aigues de 
Barcelona crea oportunas para una buena construcción de la red. 

• Durante la ejecución de las obras se realizarán las visitas y controles que Aigües de 
Barcelona considere necesarios. Al mismo tiempo el Promotor avisará a Aigües de 
Barcelona para que ésta realice inspección en los siguientes casos: 

o Cuando se hayan instalado 100 metros de canalización y previo al tapado del 
mismo. 

o No se aceptarán tramos tapados que no se hayan podido validar previamente por 
Aigües de Barcelona. 

o Antes de la ejecución de instalaciones especiales.

o En los casos de cruce de servicios y en especial los que requieran la activación 
del protocolo de coordinación entre compañías de servicios para dar cumplimiento 
al D120/1992 de 28/4/1992. 

• En caso de que Aigües de Barcelona detecte anomalías que deban ser solucionadas lo 
comunicará por escrito al propietario/promotor quien solucionará las anomalías. No se 
aceptará la nueva red si existen anomalías comunicadas y no solucionadas. Dichas 
anomalías deben registrarse en acta que será firmada por parte de los representantes del 
propietario/promotor y de Aguas de Barcelona. 



 

13 RECEPCIÓN DE LA RED Y PUESTA EN SERVICIO 

13.1 Pruebas de recepción 

13.1.1 Pruebas de funcionamiento de la red global 

Al finalizar la instalación de la nueva red y antes de efectuar las pruebas de estanqueidad y 
aceptación definitiva de la canalización, se verificará por parte de Aigües de Barcelona: 

• El correcto funcionamiento e instalación de todos los elementos accesibles (válvulas, 
bocas de aire, hidrantes, etc.) y accesorios de la red hidráulica. La ubicación de los  
elementos de maniobra y la instalación de sus registros correspondientes. 

• El funcionamiento de las descargas con la red aislada pero con el agua en circulación (se 
realizará durante el llenado para la realización de las pruebas de presión). 

13.1.2 Pruebas de presión y estanqueidad 

Aigües de Barcelona, previamente a la recepción de la red, efectuará las pruebas de presión y 
estanquidad necesarias para verificar la correcta presurización de la red. Las deficiencias 
detectadas serán resueltas por el propietario/promotor, Ayuntamiento o entidad urbanística. 
Estas pruebas se realizarán de acuerdo con los protocolos incluidos en el anexo I de este Pliego. 

13.2 As-Built de las instalaciones 

El propietario/promotor será el responsable de realizar un plano As-built donde se representarán 
gráficamente y sobre la cartografía oficial las instalaciones ejecutadas. El As-built se deberá 
presentar a Aigües de Barcelona en formato digital (dxf) junto con todos los esquemas de detalle 
necesarios. El As-built debe contener: 

• Tuberías. Con indicación de diámetro, material, profundidad y todas las dimensiones 
espaciales necesarias para la precisa ubicación. 

• Válvulas, Bocas de Aire, Hidrantes y Descargas. Indicación gráfica precisa de su 
ubicación, diámetro, marca, modelo. 

• Macizos de anclaje y esquemas de detalle dimensionales y a escala de cruces, arquetas, 
derivaciones, montajes especiales con accesorios,… 

Aigües de Barcelona puede pedir la revisión in-situ del As-Built así como los detalles y 
correcciones necesarias con la finalidad que los planos sean una representación fidedigna de la 
realidad. 

Una vez finalizada la obra y en su caso, subsanadas las anomalías detectadas, los responsables 
de Aigües de Barcelona emitirán el correspondiente informe favorable de la supervisión de la 
obra, que se incluirá en la documentación necesaria para la recepción de la obra. 

El As-built ha de incluir la información y en el formato que se detalla a continuación: 

- Contenido: En los planos se representará el trazado exacto (en planta) de la red instalada así 
como la posición de todos los elementos con sus características (diámetro nominal, material, 
tipo de arqueta, etc.). En el caso que existan elementos singulares, como por ejemplo sifones, 



 

o se hayan de tomado medidas para proteger las instalaciones (contra tubos, cajones, 
galerías, etc.), éstas también se reflejarán en el plano. También se especificará la profundidad 
de la tubería en los puntos singulares (cruces, válvulas, etc.) siempre y cuando se siga un 
perfil constante; en el caso de trazados irregulares se presentarán los planos de perfil de 
detalle correspondientes. El resto de información a facilitar se acordará en cada caso. 

- Base Cartográfica: Para poder ubicar en el territorio los elementos antes mencionados, el 
propietario/promotor entregará una base cartográfica que contenga información suficiente 
para referenciarlos, elaborada a partir de un levantamiento topográfico, basado en el sistema 
de representación U.T.M. y con un margen de error inferior a 20 cm en planimetría y 25 cm en 
altimetría. 

- Formatos: los planos se entregarán en soporte digital, en un fichero del tipo AutoCAD 
(DWG), Microstation (DGN) o en formato de intercambio común (DXF), con la estructuración 
por niveles o capas de los elementos cartográficos y de red lo más ordenada posible

13.3 Recepción de la red 

13.3.1 Documentación exigible para recepcionar la red 

Para que Aigües de Barcelona proceda a recepcionar la red será necesario que el 
propietario/promotor aporte la siguiente documentación: 

• La documentación sobre los materiales/productos utilizados exigida en el apartado 5.1.1. 

• Certificados de compactación de las tierras hasta 98% mínimo en el ensayo de Proctor 
Modificado. 

• Certificado de resistencia del hormigón de los macizos de anclaje. 

• Certificado conforme la instalación cumple con lo establecido en el Decreto 120/1992 de 
28/4/1992 y sus modificaciones posteriores.  

• As-Built de la red y planos de detalle. 

 Informe favorable de Aigües de Barcelona de la supervisión de la obra. 

 Informe favorable de Pruebas de presión y Estanqueidad realizado por Aigües de Barcelona. 

 Solicitud de instalaciones a las Entidades y Organismos susceptibles de poseer 
instalaciones que puedan ser afectadas o provocar algún tipo de accidente y respuesta a las 
mismas de acuerdo con el capítulo 7. 

 Copia de los Permisos municipales o supramunicipales necesarios para la ejecución de la 
obra y certificado de la administración conforme las obras de pavimentación se han 
realizado conforme la normativa de aplicación y sus prescripciones. Como por ejemplo de 
carreteras de titularidad de Diputación, Generalitat o Estatal, de ferrocarriles (RENFE, FGC, 
TRAM), de la Agencia Catalana de l’Aigua, etc 

13.3.2 Recepción provisional y definitiva  

Una vez se haya revisado toda la documentación, se hayan realizado las comprobaciones y 
pruebas descritas en el presente pliego, Aigües de Barcelona procederá a recepcionar la red 
provisionalmente, en nombre y por cuenta del Área Metropolitana de Barcelona, mediante la 



 

formalización del acta de recepción provisional en la que Aigües de Barcelona acepta las 
instalaciones ejecutadas por el propietario/promotor.  

La nueva red, una vez recepcionada provisionalmente, será adscrita gratuitamente al servicio 
metropolitano de abastecimiento de agua 

La recepción definitiva de la nueva red tendrá lugar si, una vez transcurrido el plazo de garantía 
determinado en el presente Pliego, no existen deficiencias en la red de agua. 

13.4 Conexión de la nueva red a la red existente y puesta en servicio 

Cuando se haya formalizado la recepción de las nuevas instalaciones Aigües de Barcelona 
procederá a la Limpieza, Baldeo y Desinfección de la red según sus procedimientos y a ejecutar 
las conexiones proyectadas para conectar la nueva instalación a la red existente gestionada por 
Aigües de Barcelona. 

14 INCUMPLIMENTOS 

Se consideran como incumplimientos graves cualquier incumplimiento del presente pliego y en 
especial los siguientes casos: 

- No informar del inicio de las obras o no informar con la antelación especificada en el 
presente documento. 

- No permitir el acceso del personal designado de Aigües de Barcelona para la supervisión 
de la obra. 

- No cumplir con las condiciones de diseño del proyecto aprobado o modificaciones 
consensuadas y aceptadas por Aigües de Barcelona. 

- No cumplir las medidas correctoras que dicte el personal Aigües de Barcelona 
responsable de la supervisión de la obra. 

- Almacenaje y acopio deficiente de los materiales 

- Uso de materiales inadecuados para su función o no autorizados previamente  

En estos casos Aigües de Barcelona, en cumplimiento de su responsabilidad como empresa 
suministradora de velar por la correcta ejecución de las nuevas redes dentro de su ámbito de 
actuación, puede: 

- Denegar la emisión de informe favorable de la supervisión de la obra, lo que imposibilitará 
la recepción de la red y por lo tanto la conexión con la red de abastecimiento. 

- Exigir para su recepción la corrección de todos y cada uno de los defectos detectados. 

- En caso que no se haya informado del inicio de las obras o bien se haya denegado el 
acceso a las obras, exigir cuantas catas de comprobación sean necesarias para 
comprobar que la red se adapta al proyecto de canalización en referencia a trazados, 
materiales instalados, tapados y compactados, hormigonados de piezas especiales,etc. 
Para comprobar los trazados se exigirá la ejecución de una cata mínimo cada 50 metros. 



 

- Y en general cualquier prueba que acredite la correcta ejecución de la red. 

15 PERIODO DE GARANTÍA Y FIANZA 

El propietario/promotor deberá formalizar una fianza de garantía a favor del Área Metropolitana 
de Barcelona, en su condición de administración titular del servicio de abastecimiento de agua, 
por valor del 5% del importe de la red de agua para cubrir posibles eventualidades de la nueva 
red durante un periodo de garantía de 1 año. 

Si en el plazo de 1 año siguiente a la firma del acta de recepción provisional de la nueva red de 
abastecimiento de agua, se produjera una avería que sea consecuencia de la mala ejecución de 
la obra por el promotor/propietario y que perturbe el normal funcionamiento del servicio de 
abastecimiento, se procederá a su reparación urgente por Aigües de Barcelona, en su condición 
de entidad suministradora. Los gastos derivados de la avería serán a cargo del 
propietario/promotor.  

Si en el plazo de 1 año siguiente a la firma del acta de recepción provisional de la nueva red de 
abastecimiento de agua, se detectan por Aigües de Barcelona averías derivadas de la mala  
ejecución de la obra por el promotor/propietario, que no perturben el normal funcionamiento del 
servicio de abastecimiento y, por tanto, su resolución no sea urgente dichas averías serán 
comunicadas fehacientemente al promotor/propietario, para que proceda a las reparaciones 
necesarias a su cargo. 

16 VIGENCIA DEL PLIEGO

Este documento será vigente mientras no se indique lo contrario.  

En el caso de incluir este pliego como documentación de referencia de un contrato de obra de 
ejecución de la nueva red de agua para la que se haya solicitado el informe de Aigües de 
Barcelona, la vigencia de este pliego será especificada en dicho contrato.  

No podrá utilizarse este pliego para ninguna otra obra de nueva canalización para agua potable, 
para la que no se haya solicitado el previo informe de Aigües de Barcelona, que se especifica en 
el apartado “Diseño” del presente pliego, de forma que la canalización construida no será 
recepcionada por Aigües de Barcelona hasta que el contratista no solicite el referido informe y 
modifique todas las anomalías para la adaptación a los requerimientos del informe y 
documentación que lo acompañe, entre ella, el Pliego vigente 

El presente pliego es propiedad exclusiva de  Aigües de Barcelona y tiene carácter confidencial, 
por lo tanto está prohibido su uso, reproducción, publicación, explotación o utilización de 
cualquier facultad de disposición sin la autorización expresa y por escrito de Aigües de 
Barcelona. 

La vulneración de los derechos de propiedad intelectual e industrial dará lugar al ejercicio de las 
acciones legales oportunas. 
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17 DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PLIEGO 

17.1 Disposiciones Legales 

Se deberán cumplir las Disposiciones Legales indicadas a continuación o sus modificaciones y 
actualizaciones, algunas de ellas ya indicadas en los apartados correspondientes de este Pliego: 

• Ordenanzas Municipales vigentes sobre catas y canalizaciones. 

• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

• RD 1627/1997 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de 
Construcción 

• Reglamento del servicio metropolitano del ciclo integral del agua. (BOPB núm.222 de  20 de 
noviembre de 2012) 

• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua de consumo humano. 

• Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 140/2003, de 7 
de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 
humano. 

• Decreto 120/1992, de 28 de abril, por el que se regulan las características que han de cumplir 
las protecciones a instalar entre las redes de los diferentes suministros públicos que discurren 
por el subsuelo (DOGC 1606 de 12/06/92) 

• Decreto 196/1992, de 4 de agosto, de modificación parcial del Decreto 120/1992, de 28 de abril, 
(DOGC 1649 de 25/09/92). 

• Orden de la Generalitat de Catalunya TIC 341 de 22 de julio de 2003. por la cual se aprueba 
el procedimiento de control aplicable a las obras que afecten a la red de distribución eléctrica 
enterrada; Generalitat de Catalunya. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimientos de Agua 
(Ministerio de Obras Públicas año 1974), 



 

17.2 Documentación de referencia de aplicación 

Código Título 

17.2.1 ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO/MATERIALES (ANEXO II) 

Características generales. 

Materiales para tuberías, piezas especiales y accesorios. 

ETM 100-01 

ETM 100-02 

ETM 105-01 

ETM 105-02 

ETM 105-03 

ETM 105-04 

ETM 105-05 

ETM 105-06 

ETM 105-07 

ETM 105-08 

ETM 105-09 

ETM 110-01 

ETM 110-02 

ETM 110-03 

ETM 110-04 

ETM-115 

ETM-120 

ETM-125-01 

ETM-130-01 

ETM 135-01 

ETM 135-02 

ETM 135-03 

ETM 135-04 

ETM 135-05 



 

Código Título 

ETM 135-06 

ETM 135-07 

ETM 135-08 

ETM 135-09 

ETM 135-10 

ETM 140 

ETM 145 

17.2.2 PROTECCIONES, SEÑALIZACIÓN Y DISTÀNCIAS DE SEGURIDAD (ANNEXO II) 

DC-102 Protección tuberías: Galerías 

DC-103 Protección tuberías: Cajones 

DC-104 Protección tuberías: Contra tubos 

DC-115 Malla señalizadora 

  

17.2.3 OBRA CIVIL (ANEXO II) 

DC-030 Bridas para transiciones 

DC-070 Macizos de anclaje -  dimensionado volumétrico 

DC-075 Zanjas tipo para tuberías de DNG ≤ 300 mm 

DC-100 Allotjaments per a vàlvules de comporta en canalitzacions y escomeses  

17.2.4 PROTOCOLOS (ANEXO IV) 

EPS-07 Especificaciones sanitarias 

17.2.5 AUTOCERTIFICADOS (ANEXO III) 

FPT-526 Formato autocerficado conformidad especificación sanitaria 

FPT-466 Formato autocerficado conformidad especificación técnica 
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ANEXO I PRUEBAS DE PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD  
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ANEXO II ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO
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ANEXO III AUTOCERTIFICADOS (FORMATOS) 
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ANEXO IV PROTOCOLOS 
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ANNEX 10.- JARDINERIA I REVEGETACIONS 
 
10.1 JARDINERIA  
 
La jardineria projectada te com a objectiu reposar els arbustos afectats pels nous 
accessos a construir a la BP-1413 i trasplantar els peus existents d’alzines i lledoners 
que queden afectats per les obres, tot tenint en consideració les restriccions imposades 
per la DG de Carreteres per raons de seguretat.  
 
Les actuacions concretes previstes són les següents: 
 

• Transplantament de 6 peus de lledoners de 80 cm de perímetre i 22 peus 
d’alzines de 45-50 cm de perímetre existents a la vorera de la BP-1413, 
prèviament a l’inici de les obres d’urbanització. El seu lloc d’ubicació definitiu es 
als espais lliures ubicats al torrent innominat 2 (veure plànols jardineria i 
revegetacions). Els transplantaments s’hauran de fer en l’època més favorable 
per assegurar la supervivència de l’arbrat (lledoners: novembre-març, alzines: 
maig-juny just abans de la brotació.) 

• Protecció arbrat existent a la vorera BP-1413. Es preveu una protecció amb 
taulons de fusta dels arbres que no queden afectats per les obres però estan al 
seu àmbit, per tal d’evitar que siguin malmesos per la maquinària. 

• Plantació de 24 ut de baladres (Nerium oleander) amb una separació de 50 cm 
entre peus per reposar els que quedaran afectats per les obres. Aquests arbusts 
els haurà de subministrar el contractista adjudicatari, la seva procedència i 
qualitat ha de ser aprovada per la Direcció Facultativa designada pel Promotor. 
Està previst plantar baladres de 0,60-0,80 cm d’alçada lliurats en contenidor de 
3l. El Contractista haurà de subministrar la planta a peu d’obra i procedir a la seva 
plantació i posterior manteniment (regs amb cuba i escardats d’escossell en cas 
necessari) durant l’any següent. La plantació contempla un encoixinat de 
l’escossell corregut amb escorça de pi. Es farà una revisió i reposició de baixes 
al finalitzar l’ any de manteniment i reposició si fos necessària. Totes les 
reposicions s’hauran de fer en l’època més favorable per assegurar la 
supervivència dels arbusts. 

 
El present projecte no preveu xarxa de reg donat la manca d’espai per la complexitat 
dels serveis que cal restablir a la vorera de la BP-1413. Es per això que es preveu el 
manteniment de les arbustives de la BP1413 amb cuba. L’aigua d’ompliment de les cubes 
procedirà de pous concessionats per l’ACA a l’Ajuntament de Cerdanyola que es troben 
a l’àmbit del Parc de l’Alba.  

 
10.2. REVEGETACIONS I ALTRES ACTUACIONS PER POTENCIAR LA 
BIODIVERSITAT 
 

• Hidrosembra de desmunts i terraplens amb pendent superior 20%. Amb l’objectiu 
de contribuir a una més ràpida estabilització i reverdització dels talussos,  es farà 
mitjançant hidrosembra en dues passades i posterior cobertura amb mulch 
orgànic, amb això s’aconsegueix una cobertura propera al 100% de la superfície 
i la protecció i fixació de la mateixa amb el mulch i els estabilitzants projectats. 
S’aplicarà un mínim de 40g/m2 de llavor de la següent barreja: 

 
Lolium perenne  20% 
Festuca arundinacea 20% 
Cynodon dactylon  10% 
Lotus corniculatus  10% 
Medicago sativa  20% 
Onobrichys sativa  20% 
  

Els coadjuvants i l’operatòria de l’execució es detallen en el PCTJ i en el seu 
defecte seran fixades segons el criteri de la Direcció Facultativa, adaptant-les a 
les condicions climàtiques de l’època de l’any. 
L’època adequada per portar a terme les hidrosembres és l’inici de la tardor o bé 
la sortida de l’hivern per tal d’aprofitar les pluges de tardor o primavera. Evitant 
les èpoques de temperatura i ETo elevades. 

 

• En zones planes es procedirà a descompactar el terrey  i realitzar sembra manual 
o amb maquinària agrícola, amb la mateixa barreja de llavors que la prevista 
per la hidrosembra, sense afegir coadjudants i estabilitzants o d’altres productes 
químics addicionals. Es procedirà a col·locar, seguint recomanacions del Parc 
Collserola,  un mulch o encoixinat protector. 

 

• Plantació de transició. Consisteix en el subministrament i plantació d’unitats 
arbustives Spartium junceum, Pistacea lentiscus, Rubus ulmifolius, Erica arborea, 
Rhamnus alaternus, Arbutus unedo, Viburnum tinus  i enfiladisses (Smilax aspera, 
Lonicera implexa, Rosa semprevirens, Clematis vitalba), autòctones  certificades 
de 2 sabes (caldrà acreditar la procedència del material vegetal proper a l’àmbit 
del projecte), subministrades en AF300cc, amb marc de plantació 0,5x0,5 i 
cobertura del 50%. La partida contempla excavació del forat de plantació 
(0,25x0,25x0,25m) i adobs, formació i revisió escossell, instal.lació de protector 
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de base i forestal i incorporació d’esmenes i adobs. Es realitzarà en els talussos 
del camí que no donen a parcel.la, i també al tram d’antic camí que s’elimina.  

• Millora per la fauna talussos existents, consistent en mantenir o potenciar els 
talussos verticals argilosos existents on habiten i nidifiquen abellerols o altres 
espècies. Inclou retirada vegetació seca-morta i neteja de branques seques 
propera obra per risc incendis (triturat in situ i incorporació als aplecs de terra 
vegetal). 
 

• Extracció i eliminació d’espècies invasores: canya, cortadèria i acàcia. Inclou 
la seva gestió i eliminació  segons la normativa vigent per evitar la seva 
propagació en d’altres espais. En el cas de la canya i la cortadèria es 
preveu el triturat de la part aèria i l’extracció dels rizomes que seran 
aplegats i triturats en camps propers de conreu  per tal d’intentar  
aconseguir l’esgotament del poder vegetatiu dels rizomes. 

 
 A continuació s’adjunta el pla previst per al primer any de manteniment. 
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Manteniment jardineria i revegetacions                                     
                                                  
ACTUACIONS GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL 
  I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV   
                                                  
ARBRAT TRANSPLANTAT I ARBUSTIVES                                                   
                                                  

Escarda i neteja d'escocells              1                                 1                             1                   3 

Reg amb cuba   1     1    1    1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1   1    18 
Adobat           1                                 1                                                   2 
Tractament fitosanitari polivalent                     1                             1                                             2 
Reposició                                                                                                   
                                                  
                                                  
PAVIMENTS DE SAULÓ                                                  
                                                  
Desherbat                     1                           1                               1               3 
                                                  
ZONES HIDROSEMBRADES i 
SEMBRADES                                                  
                                                  
Sega                                             1                                         1         2 
                                                  
                                                  
REVEGETACIONS TALUSSOS                                                   
                                                  
Reg amb cuba     1         1       1       1    1   1   1   1    1   1   1    1    1   1    1   1    1     1      18 
Escarda i neteja d’escocells                1                        1              1                          1                  4 
Reposició                                                  
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ANNEX16. DESVIAMENTS DE TRANSIT 
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MEMÒRIA
 

 
1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres 
de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de 
les obres del 

 objecte d’aquest estudi, així com 
complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, 
amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte 
per part del/s Contractista/es. 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques 
per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos 
tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest 
centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva 
organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de 
Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en 
fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels 
tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

 
2. PROMOTOR - PROPIETARI 

 
Promotor            : Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès 
Adreça                 : Edifici Eureka. Avinguda de Can Domènech (Campus de la UAB) 
Població              : 08193 BELLATERRA (Cerdanyola del Vallès) 

 
3. AUTOR DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
Redactor E.S.S.   : Albert Noguera i Gros 
Titulació/ns  : Enginyer Camins, Canals i Ports 
Despatx professional : Edifici Eureka. Avinguda de Can Domènech (Campus de la UAB) 
Població              : 08193 BELLATERRA (Cerdanyola del Vallès) 

 

4. DADES DEL PROJECTE 
 

4.1. Autor del projecte 
 

Autor del projecte : Albert Noguera i Gros 
Titulació/ns  : Enginyer Camins, Canals i Ports 
Despatx professional : Edifici Eureka. Avinguda de Can Domènech (Campus de la UAB) 
Població              : 08193 BELLATERRA (Cerdanyola del Vallès) 

 
4.2. Tipologia de l'obra 

 

Les obres a realitzar consisteixen en la urbanització completa de l’accès a la carretera BP-1413 
i camíns a l’àmbit del projecte, amb el seu corresponent moviment de terres per assolir les 
noves cotes de rasant, l’execució de la xarxa de clavegueram, d’aigües pluvials i residuals, 
enllumenat públic, reg, plantacions, mobiliari i senyalització, així com la instal·lació de les 
xarxes de servei d’aigua potable, electricitat mitja i baixa tensió, gas i telecomunicacions. 
 

 
4.3. Situació 

 
Emplaçament      : Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès 
Població              : Cerdanyola del Vallès 

 

4.4. Comunicacions 
 

Carretera              : AP-7, B-30 
Ferrocarril           : Línia 7 Rodalies RENFE (Cerdanyola-Universitat) 

 

4.5. Pressupost d’execució material
 

El Pressupost d’Execució Material del Estudi de Seguretat i Salut, excloses Despeses 
Generals, Benefici Industrial i IVA és de 8.349,59 €. 

 
 
 

4.6. Termini d'execució 
 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 5 mesos. 

 
4.7. Mà d'obra prevista 

 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 10 persones. 

 



4.8. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 

Cap de colla 
Oficial 1a 
Oficial 1a electricista 
Oficial 1a muntador 
Oficial 1a d'obra pública 
Ajudant 
Ajudant electricista 
Ajudant muntador 
Manobre 
Manobre especialista 
Peó 
Senyaler 

 

4.9. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 

ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ 
ACER EN BARRES CORRUGADES 
ADOBS MINERALS D'ALLIBERAMENT LENT 
ADOBS MINERALS SÒLIDS DE FONS 
APARELLAT INTERIOR ARMARIS 
ARBRES DE FULLA CADUCA 
ARMARIS METÀL·LICS 
BARREGES DE CESPITOSES 
BARRERES 
BOQUES D'AIRE MANUALS PER A CANONADES DE POLIETILÈ 
BOQUES DE REG 
CABLEJAT ARMARIS  
CABLES 
CAIXES DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS 
CALÇS 
CARTELLS I BANDEROLES 
CENTRALITZACIONS D'ESCOMESES 
CENTRES DE COMANDAMENT 
CIMENTS 
CLAUS 
COLUMNES 
CONDUCTES D'ALUMINI PER A MITJA TENSIÓ 
CONDUCTES DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV 
CONDUCTES DE COURE NUS 
DIPÒSITS PER A AIGUA 
ELECTROVÀLVULES 

ELECTROVÀLVULES 1'' 
ELEMENTS AUXILIARS PER A MOBILIARI URBÀ 
ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ 
ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTES 
ELEMENTS ESPECIALS PER A CONNEXIÓ A TERRA 
ELEMENTS ESPECIALS PER A SUPORTS DE LLUMENERES 
ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
EQUIPAMENT MÈDIC 
ESMENES BIOLÒGIQUES 
ESMENES D'ORIGEN SINTÈTIC 
FILFERROS 
FILTRES 
FONTS PER A EXTERIORS 
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
GRANULATS PER A PAVIMENTS 
GRAVES 
HIDRANTS 
LÀMINES DE POLIETILÈ 
LLAMPADES DE VAPOR DE SODI D'ALTA PRESSIÓ 
LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL 
LLAMBORDINS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 
LLATES 
LLIGANTS HIDROCARBONATS 
LÀMPADES PER A VIALS PÚBLICS 
MAONS CERÀMICS 
MARQUESINES 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
MATERIALS AUXILIARS PER A REIXATS METÀL·LICS 
MATERIALS DE PREVENCIÓ PER A US DE MAQUINÀRIA 
MATERIALS PER A PERICONS 
MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 
MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES EN CALENT 
MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 
MORTERS 
NEUTRES 
PANOTS 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE FORMIGÓ 



PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE 
CONNEXIÓ A TERRA 
PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
PECES DE PEDRA NATURAL PER A GUALS 
PECES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES 
PEDRES PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES 
PINTURES PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
PLANXES I PERFILS LAMINATS D'ACER 
PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA 
PALS 
PRESES DE TERRA 
PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
PROGRAMADORS ELECTRÒNICS 
PUNTALS 
REGULADORS DE FLUX 
SAULONS 
SENYALS DE TRÀNSIT 
SORRES 
TACS I VISOS 
TAULERS 
TAULONS 
TELES METÀL·LIQUES 
TERRES 
TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
TRONETES DE TELECOMUNICACIONS 
TUBS D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA 
TUBS DE FORMIGÓ AMB JUNTA ELÀSTICA  DE CAMPANA PER A CLAVEGUERES I 
COL·LECTORS 
TUBS DE FOSA DÚCTIL 
TUBS DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
TUBS DE POLIETILÈ DOBLE PARET 
TUBS DE POLIETILÈ PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
TUBS DE PVC 
TUBS FLEXIBLES DE POLIETILÈ 
TUBS FLEXIBLES DE PVC 
TUBS PER A DEGOTEIG 
TUBS RÍGIDS DE POLIETILÈ 
TUBS RÍGIDS DE PVC 
VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB BRIDES 
VÀLVULES DE RENTAT 
VÀLVULES D'ESFERA MANUALS AMB BRIDES 

VÀLVULES REDUCTORES DE PRESSIÓ AMB ROSCA 
 

 
 

4.10. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 
Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 
Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm 
d'amplària 
Pala carregadora de 110 hp, tipus cat-926 o equivalent 
Pala carregadora de 170 hp, tipus cat-950 o equivalent 
Pala carregadora sobre erugues amb escarificadora 
Retroexcavadora de 74 hp, tipus cat-428 o equivalent 
Retroexcavadora de 95 hp, tipus cat-446 o equivalent 
Retroexcavadora mitjana 
Retroexcavadora mitjana sobre erugues 
Retroexcavadora de 95 hp, tipus cat-446 o equivalent 
Motoanivelladora, de mida petita 
Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 
Motoanivelladora petita 
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
Furgoneta de 3500 kg 
Dúmper 1,5t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 
Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 
Camió cisterna de 10.000 l 
Camió cistella de 12 m d’alçària com a màxim 
Camió grua de 5 t 
Grua autopropulsada de 20 t 
Camió per a transport de 20 t 
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
Camió cisterna de 6000 l 
Camió grua 
Grua autopropulsada de 20 t 
Furgoneta de 3500 kg 
Formigonera de 250 l 
Camió amb bomba de formigonar 
Planta de formigó per a 60 m3/h 
Escombradora autopropulsada 
Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 



Estenedora per paviments de mescla bituminosa 
Estenedora de granulat 
Vibrador intern de formigó 
Formigonera de 165 l 
Formigonera de 430 l 
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 
Màquina tallajunts 
Escombradora autopropulsada 
Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 
Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 
Bombí per a proves de canonades 
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 
Electrobomba submergible amb diàmetre d’impulsió dn-entre 80 i 100 mm, amb motor de 
5,2 kw de potència i muntada amb guardamotor 
Remolinador mecànic 
Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 
Tractor amb equip per a tractament del subsòl 
Hidrosembradora muntada sobre camió 
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 

 
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

 
 

5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 

Es faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o 
una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha 
d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els 
Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de 
subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a 
tots els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de 
seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu 
recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles 
i trànsit normal d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de 
coure nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons 
càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

 
Connexió de servei 

 
Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones 
sense pas de vehicles. 

 
Quadre General 

 
Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 
Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin 
parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals 
automàtics, etc.). 
Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran 
tots els conductors, inclòs el neutre). 
Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 �). A l’inici de l’obra es realitzarà 
una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de 
terres, tot seguit després de realitzats els fonaments. 
Estarà protegida de la intempèrie. 
És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 
485/97). 

 
Conductors

 
Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer 
per la seva impressió sobre el mateix aïllament. 
Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres 
allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai 
amb regletes de connexió, retorciments i embetats. 

 
Quadres secundaris 

Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran 
de ser de doble aïllament. 
Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellat més 
convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 



· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

Connexions de corrent 

Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la 
connexió d’equips de doble aïllament. 
S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
Es faran servir els següents colors: 
· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 
No s’empraran connexions tipus „lladre“. 

 
Maquinària elèctrica 

Disposarà de connexió a terra. 
Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 
aparells d’elevació fixos. 
L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 
normalitzada. 

 
Enllumenat provisional 

 
El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral 
més pròxim a la virolla. 
Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de 
garantir-ne la inaccessibilitat a les persones. 

 
Enllumenat portàtil 

 
La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament 
disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de 
contactes indirectes. 

Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb 
capacitat anticops i suport de sustentació. 

 
5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 

 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la 
canonada general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin 
continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 
 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes 
Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en 
una total estanquitat i aïllament dielèctric en les zones necessàries. 

 
5.3. Instal·lació de sanejament 

 
En el cas de ser possible segons la situació de les instal·lacions de l’obra es 
connectaran a la xarxa de clavegueram públic les instal·lacions provisionals d’obra 
que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
En cas de no ser possible o si es produís algun retard en l’obtenció del permís 
municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica 
o pou negre tractat amb bactericides. 

 
 

5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes 
a zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet 
per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la 
localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte 
als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la 
zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 

Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La 
resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos 
possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els 
recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 



Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre 
Emmagatzematge de Productes Químics. 
S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què 
s’hauran de dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 
Es col·locaran vàlvules antiretorn de flama al bufador o a les mànegues de 
l’equip de soldadura oxiacetilènica. 
L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, 
apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del 
servei i les condicions particulars de gasos inflamables. 
Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i 
tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions 
elèctriques. 
La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir 
les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se 
l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, segellats i deixalles 
que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets 
diàriament els voltants de les màquines. 
Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s 
també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que 
caldrà tenir a mà, terra o sorra. 
La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part 
de la conducta a seguir en aquests treballs. 
Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-
se els motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en 
aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la 
càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del 
material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es 
maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de 
grans quantitats d’aplecs, emmagatzematge o concentració d’embalatges o 
devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de 
rec que proporcionin aigua abundant. 

Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que 
existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi.  

 

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades 
als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a 
una persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de 
l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit: 
 
 
 

6.1. Serveis higiènics 
 

Lavabos
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 

Cabines d’evacuació 
 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a 
mínim, per a cada 25 persones 
 

Local de dutxes 
 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 
m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

 
6.2. Vestuaris 

 
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
 

6.3. Menjador 
 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 
m2 per treballador que mengi a l’obra. 
 



Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 
aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 
microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) 
per a dipositar les escombraries. 

 
6.4. Local d'assistència a accidentats 

 
Per a contractacions inferiors a 25 treballadors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola 
de butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 

desinfectants i antisèptics autoritzats, 
gases estèrils, 
cotó hidròfil, 
benes, 
esparadrap, 
apòsits adhesius, 
estisores, 
pinces, 
guants d’un sol ús. 

 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata 
el material utilitzat o caducat. 

 
7. ÀREES AUXILIARS 

 

 
7.1. Zones d'apilament. Magatzems 

 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments 
de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la 
manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la 
planificació dels treballs. 

 
Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la 
formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De 
forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres 
amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i 
responsabilitats durant les maniobres. 

 
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 

 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb 
les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres 
residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 
construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o 
l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista 
triï el lloc on portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que 
això comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 

 
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene 
Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes 
contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar 
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats 
al seu contacte i/o manipulació. 
 



L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels 
materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats 
d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens 
exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà 
mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència 
als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els 
treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa 
amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

 
9.1. Manipulació 

 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables 
per als treballadors i el personal exposat.  

9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble 
i com a mínim amb el text en idioma espanyol. 
L’etiqueta ha de contenir: 

Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
Nom comú, si és el cas. 
Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom 
químic de les substàncies presents. 
Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 
preparat perillós. 
Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
El número CEE, si en té. 
La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, 
la fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del 
primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials 
i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat 
del Contractista, partint de les següents premisses: 
 

Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la 
presència de comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 
d’apilament. 
 

Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la 
reproducció

 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin 
l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 

Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, 
ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de 
contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

 
10. CONDICIONS DE L'ENTORN 

 
Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de 
tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i 
l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de 
vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en 
plànols per fases i interelacionats amb el procés constructiu. 



 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes 
a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat 
dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, 
s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, 
es situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

 
10.1. Serveis afectats 

 
Es preveu l’afectació a una canonada d’aigua existent, línies elèctriques i línies de 
telecomunicacions durant el desenvolupament de l'obra. 
 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la 
situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, 
d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i 
no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació 
per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació 
per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i 
localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de 
conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels 
rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte 
d’abonament independent. 

 
10.2. Servituds 

 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els 
aspectes relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de 
mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres 
intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no 
asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions 
per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el 
Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats 
extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la 
disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran 
objecte d’abonament independent. 

11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

ENDERROCS
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS 
I REPOSICIÓ EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

FONAMENTS 
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - 
MURS GUIA ) 
GABIONS / ESCULLERES 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAT/ANCORATGES I TENSAT) 

REVESTIMENTS
PINTATS - ENVERNISSATS 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, 
BITUMINOSOS I REGS ) 
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
COL·LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

INSTAL·LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, 
EMBORNALS, BUNERES, ETC.) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL·LACIONS DE TENSIÓ MITJA O ALTA - MUNTATGE D'ESTACIONS I 
SUBESTACIONS TRANSFORMADORES 

INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 

INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS 



MUNTATGE  SOTERRAT 
EQUIPAMENTS 

MOBILIARI URBÀ 
JARDINERIA

MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà 
de perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ 
(Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución 
de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

 
12.1. Procediments d'execució 

 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, 
hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut 
de l’obra. 

 
12.2. Ordre d'execució dels treballs 

 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 
projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà 
d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les 
seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida 
l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les 
activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els 
mitjans a emprar. 

 
12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 

 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels 
distints talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

material d’unes unitats 
respecte a altres. 

   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats 
d’obra. 

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats 
(activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la 
programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 

 
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL 

MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a 
utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el 
procés constructiu, sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 
15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de 
las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad 
para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques 
de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques  
de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes 
Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

 
14. MEDI AMBIENT LABORAL 

 
14.1. Il·luminació 

 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, 
hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions 
respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs 
nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant 
els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques 
d’intensitat. 
 



En els llocs amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 

 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats 
amb la construcció, seran els següents: 
 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 

l’ús ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 

essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, 
com treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i 
treballs d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja 
de detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller 
o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes 
exigències visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de 
detalls sota condicions de constant contrast, durant llargs 
períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins 
en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix 
artístic lineal. Exigències visuals molt altes. 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 

14.2. Soroll 
 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 

reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la 
construcció: 
 

Compressor ..................
.. 

82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

..................

.. 
82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. ..................
.. 

72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. ..................
.. 

60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte 
angost) 

..................

.. 
103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) ..................
.. 

94 dB 

Esmeriladora de peu ..................
.. 

60-75 dB 

Camions i dumpers ..................
.. 

80 dB 

Excavadora ..................
.. 

95 dB 

Grua autoportant ..................
.. 

90 dB 

Martell perforador ..................
.. 

110 dB 

Mototrailla ..................
.. 

105 dB 

Tractor d’orugues ..................
.. 

100 dB 

Pala carregadora d’orugues ..................
.. 

95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics ..................
.. 

84-90 dB 

Pistoles fixaclaus d’impacte .................. 150 dB 
 

Esmeriladora radial portàtil ..................
.. 

105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta ..................
.. 

105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de 
Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll 
seran, en ordre d’eficàcia: 
 



1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament 
les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb 
la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives 

 
14.3. Pols 

 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents 
afeccions: 
 

Rinitis 
Asma bronquial 
Bronquitis destructiva 
Bronquitis crònica 
Efisemes pulmonars 
Neumoconiosis 
Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva 
concentració i el temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) 
que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la 
neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, 
necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del 
present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses 
especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de 
sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 

 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en 
l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines 
són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 
següents: 
 

Manutenció de runes 
Demolicions 
Treballs de perforació 
Manipulació de ciment 
Moviments de terres 
Circulació de vehicles 
Plantes asfàltiques 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres 
contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors 

o injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 

confinades 
Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueig i 
plantes asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 

 
14.4. Ordre i neteja 

 



El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, 
especialment pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport 

de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 

utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 

matèria. Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de 

suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 

treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és 
relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es 
poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

 
14.5. Radiacions no ionitzants 

 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, 
aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen 
part, però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), 
infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on 
l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de 
longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) 
inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes 
infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els 
soldadors, especialment els de soldadura elèctrica. 
 

Radiacions infraroges 
 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint 
un efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l ’absorbir-ne la calor pel cristal·lí i no 
dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat 
la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció 
tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor 
i prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres 
normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de 
manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a 
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures 
elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de 
les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels 
vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem 
de desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 

Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a 
través dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanòmetres) i 
els 10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a 
molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en 
tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a 
la indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més 



perilloses. La norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO 
(World Health Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien 
marcadament amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars 
amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). 
També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició 
radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, 
haurà de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, 
d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar 
substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de 
prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de 
substitució, per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. 
Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la 
naturalesa dels riscos involucrats.  
En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La 
limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació 
del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per 
exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament 
protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació 
reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se 
sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de 
disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, 
directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una 
font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. 
Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que 
s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de 
protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de 
protecció facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació 
dels teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar 
lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis 
i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
 

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de 
soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no 
ionitzants se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció 
Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), 
procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de 
proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant 
emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 

 
 
 

15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, 
s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut 
del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no 
es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir 
el primer i més accessible. 
Lliurar el material, no tirar-lo. 
Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es 
realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops 
o desgastar-se. 
Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 
embuatada en empenya i turmells. 
En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la 
càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé 
sobre l’espatlla. 
S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de 
cada tipus de material. 
En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre 
la part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical 
fixa. 
Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, 
ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que 
es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de 
Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 



 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

Automatització i mecanització dels processos. 
Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

Utilització d’ajudes mecàniques. 
Reducció o redisseny de la càrrega. 
Actuació sobre l‘organització del treball. 
Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
Ús correcte dels equips de protecció individual. 
Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
Informació sobre el pes i centre de gravetat.

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament 
proporcional a l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

 
2on.- Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de 

treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar 
amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre 
sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.- Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material 
manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del 
material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de 
partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, 
contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els 
materials, si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions 
de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables 
per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials 
a manipular. 

 
 

 
 
 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la 
formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del 

cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons 

els següents criteris preventius: 
Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de 

gravetat de la càrrega. 
Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 

davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar 

arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg 

per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar 
un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas 
de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre 
uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a 
condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 

 
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot 
Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, 
Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de 
fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera 
que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, 
i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes 



pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La 
seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels 
components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El 
contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats 
a continuació: 

 

Codi UA Descripció 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent 
nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de 
seguretat integrat 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 

porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat 
integrat amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada 
d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i 
transversal 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb 

balaustre de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i 
lliscament d'equips de protecció individual, d'alçada 1 m 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 
HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, amb 

sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de 
caigudes, amb xarxa de tipus tennis ancorada amb ganxos al cap dels puntals 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 

HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 

hidràulics o roscats 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 
HX11X042 u Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre dorments 

de fusta 
HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 

integrat 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a 

terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors 
de protecció 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 
HX11X064 u Cinturó portaeines 
HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 

m i de 3 mm de gruix 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 



HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 

bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

HX11X084 m Tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 
3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D fixat a peus 
prefabricats de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 

 
17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes 
de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema 
constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major 
eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència 
temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb 
els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes 
pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. 
 
La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense 
necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el 
que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 
Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i 
relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als 
instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de 
Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats 
en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-
MESURES 

 
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla 
portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades 

del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat 
inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de 
recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de 
protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, 
triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a 
les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar 
amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut 
per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de 
protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense 
que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i 
la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-
AVALUACIÓ-MESURES 

 
19. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la 
que demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic 
exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions 
establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el 
abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de 
la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut.  
 



Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic 
durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors 
que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, 
malgrat això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que 
l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les 
entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat 
d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de 
façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el 
treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 
d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència 
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 
prohibicions o obligacions. 
Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació 
d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres 
perilloses. 

 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant 
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de 
fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar 
senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta 
senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència 
suficient. 
El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la 
percepció de les senyals o panells de senyalització. 
Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 

Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 
haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 
d’advertència. 

 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi 
de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys 
respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 
 

20. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la 
senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les 
modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si 
és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que 
determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la 
Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat 
que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es 
diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits 
de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis 
i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin 
a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions 
de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als 
Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es 
col·locarà el cartell de „SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10 
dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o 
l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació 
dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE 
SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i 
elements de protecció implantats. 



Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

 
20.1. Normes de Policia 

 
Control d’accessos 

 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els 
tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la 
col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el 
procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària 
com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés 
únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús 
comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que 
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 
 

Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 
garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a 
l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres 
instal·lacions d’ús comú o particular. 

 
20.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 

 
Ocupació del tancament de l’obra 

 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases 
de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases 
i interelacionats amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a 
pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia 
de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una 
franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre 
i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, 
la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un 
pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors 
a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada 
per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un 
metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a 
vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que 
calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 

Situació de casetes i contenidors 
 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 

Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se 
situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 

Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 
per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair 
cap carril de circulació. 
Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a 
mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 

Canvis de la Zona Ocupada 
 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i 
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

20.3. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 



accidents. 
 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-
se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de 
càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 
 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord 
amb la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, 
descàrrega i transport interior de l’obra. 
 

Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de 
l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de 
l’obra i es prendran les següents mesures: 
 

S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la 
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril 
de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 
Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant 
el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 
La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà 
una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a 
carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador 
de Seguretat de l’obra. 
Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 
Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre 
la calçada. 

 
Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 

aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones 

o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes 
d’elevació i transport de material es col·locaran sempre per 
l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut 
un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en 
tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les 
terres es carregaran directament sobre camions per a la seva 
evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre 
i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la 
caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

 
 

 
20.4. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 

 
Neteja

 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de 
l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions 
productores de pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa 
viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del 



tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a 
mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada 
parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 

Sorolls. Horari de treball 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls 
més enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari 
hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades 
operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, 
l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un 
horari específic. 
 

Pols
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir 
pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

 
20.5. Residus que afecten a l'àmbit públic 

 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu 
servei de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de 
cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i 
subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

 
20.6. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 

 
Senyalització i protecció 

 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció 
de vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització 
d’Obres 8.3- IC 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 

Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 

En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior 
a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m). 

 
Elements de protecció 

 
Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es 

protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes 
resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada 
mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus 
de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la 
passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions 
mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (015 
m). 
 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, 
es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència 
suficient, totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 
tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit 
de la marxa. 
 

  
Enllumenat i abalisament lluminós 

 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi 
hagi enllumenat públic. 
 



S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització 
vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el 
tram (intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques 
de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 

Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent 
criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  

En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament 
de l’obra. 
En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles 
contigus a passos provisionals per a vianants. 
Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per 
salvar l’obstacle de les obres. 
En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals 
o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia 
abans de les obres. 

 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, 
en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de 
l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament 
o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc 
contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa 
TD – 2. 
 
 

Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de 
les peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat 
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una 
barana fixa de protecció. 
 

Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el 
Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris 
provisionals compliran les següents condicions mínimes: 
 

Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure 
un cercle d’1,5 m de diàmetre. 
No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 
2%. 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat 
de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i 
un pendent màxim del 12%. 

 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari 
alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I 
una fletxa de senyalització. 
 

Manteniment
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi 
el seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte 
estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de 
seguretat. 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 

Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament 
implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 



20.7. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 

 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent 
a la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal 
responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin 
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El 
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures 
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, 
sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 
s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts  

21. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 

21.1. Riscos de danys a tercers 
 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar 
persones o objectes annexos que en depenguin són els següents: 

Caiguda al mateix nivell. 
Atropellaments. 
Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
Caiguda d'objectes. 

21.2. Mesures de protecció a tercers 
 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones 
que transiten pels voltants de l'obra: 
 

Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 
s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de 
ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat.  
 
Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri 
la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del 
passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, 
amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran 
llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de 
perill. 

 
En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un 
Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 
 

 
22. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta 
obra són: 

Incendi, explosió i/o deflagració. 
Inundació. 
Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació. 

 
 
Per a cobrir les eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex 
al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrint les següents 
mesures mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 

 
 
Barcelona, desembre de 2022 
 
Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut 
 
 
 
 
Albert Noguera i Gros 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
 

2022.12.07 
12:57:20 +01'00'





ANNEX 1: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

G01 ENDERROCS 
G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, 
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 

MARTELL PNEUMÀTIC 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000013 Ordre i neteja 17 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ EN 

DESMUNT
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 

ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 

TREBALLS EN RASES 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

ACCÉS ALS TALLS 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 

BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 



 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ  

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 



I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS MECÀNICS 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 

NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA PER A 
TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 

ACCÉS AL TALL 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 

CAMIONS SOBRECÀRREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 



I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
G03 FONAMENTS 
G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA ) 
EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS MECÀNICS I/O 
MANUALS 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1 
 Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 

MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 

ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 

FORMIGONERA 
FEINES DE FORMIGONAT 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA, 

ENCOFRADORS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA

CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA) 

POLS TERRA
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES)
2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ 

D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 

TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 



I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

G04 ESTRUCTURES 
G04.G02 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" 

(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT METÀL.LIC O 
DE FUSTA

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS 

FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES 
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL APLEGAT 

MATERIAL DE RUNES 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 

CAIGUDA D'EINES MANUALS 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, ARMADURA
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
DIFERENTS TALLS 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS 

ABOCAMENT DE FORMIGÓ 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 

PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES)
2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 9 /10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

G07 REVESTIMENTS 
G07.G01 PINTATS - ENVERNISSATS 
PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A



1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES 

CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES 
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS 

CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ) 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESÈNCIA DE AIGUARRÀS 

FREGAT O POLIT DE SUPERFÍCIES 
ACABATS

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES)

2 2 3 

 Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 9 /10 /13 /17 /18 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  



16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 

MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 

RETIRADA DE RUNA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

ÚS D'EINES MANUALS 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
DESCÀRREGA DE MATERIAL 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TERRES 

CONFECCIÓ DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES)

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA 

FEINES DE MANTENIMIENT 
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 



I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE CIRCULACIÓ I 
ZONES URBANITZADES 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 



I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G01 ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, BUNERES, ETC.) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFÒNICS I DESGUASSOS, DE MATERIAL 
PREFABRICAT

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLEC DE TERRES DE L'EXCAVACIÓ 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA DE TERRES DEL TALÚS 

INESTABILITAT DEL TERRENY 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB TUBS O PERICONS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS (TALL, UNIÓ DE PECES) 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE GUIATGE DE MATERIAL A LA SEVA COL·LOCACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS D'UNIÓ: SOLDADURA, TERMOSELLAT  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: INHALACIÓ DE DISSOLVENTS 

POLS TERRES 
GASOS TÒXICS DE CONNEXIONS INCONTROLADES 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES)

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENTS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 /3 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 25 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /15 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE MATERIAL 
PREFABRICAT

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 

INESTABILITAT DEL TALÚS 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  



11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES)
1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

G12 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
G12.G01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, VÀLVULES,ETC.)  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 



 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES)

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc) 20 
I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 /21 

G12.G02 TUBS MUNTATS SOTERRATS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, VÀLVULES,ETC.)  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  



13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES)

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc) 20 
I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 /21 

G13 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
G13.G01 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A XARXA, 
PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS: ÚS DE BANQUETES, BORRIQUETES, 

BASTIDES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS AMB EQUIPS 

PELAT DE CABLES 



ÚS D'EINES MANUALS 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D'INSTAL·LACIONS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTAL·LACIONS 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal·lació 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /11 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

G13.G02 INSTAL·LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE D'ESTACIONS I SUBESTACIONS 
TRANSFORMADORES 

DESCÀRREGA I DISTRIBUCIÓ A L'OBRA D'ELEMENTS, MUNTATGE D'ESTRUCTURES METÀL·LIQUES, UNIONS, ACABAMENTS 
I CONNEXIÓ 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: Muntatge d'equips en alçada amb bastides o plataformes  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball 

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 2 3 
 Situació: Muntatge d'equips en alçada 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: Itineraris a obra 

Àrea de treball  

8 COPS AMB OBJECTES MÒBILS 2 1 2 
 Situació: Descàrrega i distribució d'elements a l'obra  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: Manipulació d'eines i equips  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: Manipulació i projecció de materials 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: Descàrrega i distribució d'elements a l'obra  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: Transport i descàrrega d'elements  

13 SOBREESFORÇOS 3 2 4 
 Situació: Manipulació i transport manual d'elements pesants  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: Treballs a l'exterior  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: Proves i connexió 

Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  



17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: Gasos de soldadura  

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 1 3 3 
 Situació: Arc elèctric 

Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  

20 EXPLOSIONS 2 3 4 
 Situació: Operació de soldadura oxiacetilènica  

21 INCENDIS 2 3 4 
 Situació: Operació de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: Transport d'elements  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 25 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 14 
I0000089 En cada cas, s'ha de calcular el nombre de "cristal inactini", en base a la intensitat de la 

soldadura 
19 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc) 20 /21 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 10 /20 /21 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000117 No sobrepassar el pes màxim de 17 kg. en condicions ideals de manipulació 13 
I0000118 Circum. espec., treballadors formats en proced. estab. manipular càrregues fins 40kg.,cond. 

segures 
13 

I0000119 Comprovar l'estat dels aïllaments 16 
I0000120 Utilitzar eines de doble aïllament 16 
I0000121 Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat 16 
I0000122 Enclavaments als interruptors per evitar posades en tensió inadvertides 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000124 Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió 16 
I0000125 Comprovar l'estat dels enclavaments elèctrics i mecànics en fase de proves  16 
I0000126 Posada a terra i en curcircuit de totes les fonts de tensió  16 
I0000127 Instal·lar l'interruptor principal prop del lloc de soldadura per tallar el corrent en cas necesari  16 
I0000128 Comprovar l'aïllament dels cables de soldadura  16 
I0000129 No canviar els electrodes amb les mans desprotegides  15 
I0000141 Emmagatzemar les ampolles d'oxígen i d'acetilè per separat  20 /21 
I0000142 Evitar que guspires produides pel bufador caiguin sobre ampolles, mànigues o productes 

combustibles 
20 /21 

I0000143 No realitzar treballs de soldadura en llocs on s'emmagatzemin materials inflamables o 
combustibles  

20 /21 

I0000146 Mantenir el lloc de treball lliure de materials combustibles  21 
I0000147 Mantenir aixetes i manorreductors d'ampolles d'oxigen netes de greixos, olis o productes 

combustible 
21 

I0000148 Revisar periòd. estat mànigues, bufador, vàlvules i manorreductors, per comprovar inexist. fuites 21 

G14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
G14.G01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A XARXA, 
PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTAL·LACIONS 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 



I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /25 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /25 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

G15 INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
G15.G01 INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ ELÈCTRICA, PROVES DE 
PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUÏDS 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, VÀLVULES,ETC.)  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES  

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES)

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 



I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc) 20 
I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 /21 

G18 INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS 
G18.G03 MUNTAT SOTERRAT 
INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJAT, SOTERRATS 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: CAIGUDES DES DE VORES DE RASES I EXCAVACIONS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA

ÀREAS DE TREBALL 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ, COL·LOCACIÓ, AJUST DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA, SUPERFÍCIES DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: PROCESSOS D'AJUST, COL·LOCACIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, GUIAT DE CÀRREGUES PESADES  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE CÀRREGUES PESADES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 9 /10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 



I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

G19 EQUIPAMENTS 
G19.G01 MOBILIARI URBÀ 
COL·LOCACIÓ DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC. 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: EN ÀREA DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

G20 JARDINERIA 
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ D'ARBRES, 
ARBUSTS I SEMBRA

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ZONAS DE TREBALL 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O INESTABILITAT DE 

SUPERFÍCIES DE TREBALL 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 

POLS DE TERRES 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES)
1 2 2 

 Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  



25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000045 Formació 9 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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RADIACIONS LÀSER PAS DE CARRETONS TERRES ABOCADES

RISC D'INCENDI RISC D'EXPLOSIÓ RISC DE RADIACIÓ RISC DE CARREGUES SUSPESES

RISC DE CORROSIÓ RISC ELÈCTRIC CAIGUDA D'OBJECTES ESLLAVISSADES

MÀQUINA PESANT 

PRESSIÓ

ALTA TEMPERATURA BAIXA TEMPERATURACAIGUDES A DIFERENT NIVELL

PERILL EN GENERAL

FONS BLAU

D1

D

m

VORA i ESQUEMA 
COLOR BLANC

SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT
EN OBRES

SENYALS D'OBLIGACIÓ
DIMENSIONS EN mm

D1D m

594 534 30

420 378 21

297 267 15

210 188 11

148 132 8

105 95 5

US  MÀSCARA US  CASC US  PROTECTOR AUDITIUS US  ULLERES

US  GUANTS US  GUANTS DIELÈCTRICS US BOTES US  BOTES DIELÈCTRICS

ELIMINAR PUNTES US CINTURÓ US CALÇAT ANTIESTÀTIC
DE SEGURETAT

US CINTURÓ
DE SEGURETAT

US D'ULLERES O PANTALLES US DE PANTALLES OBLIGACIÓ
DE RENTARSE LES MANS

US DE PROTECTOR AJUSTABLE

EMPENYAR NO ARROSSEGAR US DE PROTECTOR FIX

FONS GROC

D1
D

m

VORA i ESQUEMA 
COLOR NEGRE

SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT
EN OBRES

SENYALS DE PRESCRIPCIÓ IMPERATIVES i DE PERILL

EN MOVIMENT

COORDENADES

L L1 m

594

420

297

210

148

105

492

348

246

174

121

87

30

21

15

11

8

5

L 1
L

FONS GROC

SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT
EN OBRES

SENYALS D'ADVERTIMENT DE PERILL

VORA i ESQUEMA 
COLOR NEGRE

m

CAIGUDES A MATEIX NIVELL

RISC D'INTOXICACIÓ

RISC D'EXPLOSIÓ RISC D'INCENDI RISC ELÈCTRIC RISC ELÈCTRIC

RISC RADIACIÓ TERRES NO COMPACTES RISC D'INTOXICACIÓ RISC DE CORROSIÓ

D

420

297

594

210

105

148 132

95

188

8

5

11

534

267

378

DIMENSIONS EN mm

1D

30

15

21

m

105

D

210

148

297

420

594

74 8

eD

148

105

210

297

420

1

16

11

17

31

44

DIMENSIONS EN mm

prohibido el paso
a toda persona
ajena a la obra

prohibida
la entrada el paso

prohibido

NO CONECTAR

NO MANIOBRAR

NO MANIOBRAR TREBALLS
EN TENSIÓ

ATENCIÓ NO PASAR PROHIBIT ACOMPANYANTS
AL CARRETÓ

PROHIBIT A PERSONES
PROHIBIT DEPOSITAR MATERIALS

MANTINDRE LLIURE EL PAS
SÒL NO SEGUR

PROHIBIT TREPITJAR NO CONNECTAR
S'ESTÁ TREBALLANT

PROHIBIT EL PAS PROHIBIT ACCIONARA PEATONS ALIENA A L'OBRA

PROHIBIT L'ENTRADA PROHIBIT EL PAS

PROHIBIT FUMARAIGUA NO POTABLE PROHIBIT APAGAR PROHIBIT ENCENDRE FOC

PROHIBIT EL PAS

AMB AIGUA

A CARRETONS

D1

D

FONS COLOR BLANC

SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT
EN OBRES

SENYALS DE PROHIBICIÓ

ESQUEMA
COLOR NEGRE

DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

CONSORCI URBANÍSTIC
DEL CENTRE DIRECCIONAL Ajuntament de

Cerdanyola del Vallès

no
m

 a
rx

iu
: X

:\0
3_

PR
O

JE
C

TE
S\

Pr
oj

_C
al

ça
da

 B
P-

14
13

 X
er

ca
vi

ns
\2

02
2\

00
_P

ro
j S

I\0
2_

M
em

or
ia

-A
nn

ex
es

\A
nn

ex
 1

3.
 E

st
ud

i d
e 

Se
gu

re
ta

t i
 S

al
ut

\p
la

no
ls

\S
IS

05
.d

w
g  

   
   

   
da

ta
 ú

lti
m

 g
ua

rd
at

: 1
5/

02
/2

02
2 

15
:3

4:
25

   
   

   
 d

at
a 

d'
im

pr
es

si
ó:

 3
/1

8/
20

22
 1

2:
38

PARC DE L'ALBA
CERDANYOLA DEL VALLÈS
BARCELONA / CATALUNYA



DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

CONSORCI URBANÍSTIC
DEL CENTRE DIRECCIONAL Ajuntament de

Cerdanyola del Vallès

no
m

 a
rx

iu
: X

:\0
3_

PR
O

JE
C

TE
S\

Pr
oj

_C
al

ça
da

 B
P-

14
13

 X
er

ca
vi

ns
\2

02
2\

00
_P

ro
j S

I\0
2_

M
em

or
ia

-A
nn

ex
es

\A
nn

ex
 1

3.
 E

st
ud

i d
e 

Se
gu

re
ta

t i
 S

al
ut

\p
la

no
ls

\S
IS

06
.d

w
g  

   
   

   
da

ta
 ú

lti
m

 g
ua

rd
at

: 1
5/

02
/2

02
2 

15
:3

7:
03

   
   

   
 d

at
a 

d'
im

pr
es

si
ó:

 3
/1

8/
20

22
 1

2:
36

PARC DE L'ALBA
CERDANYOLA DEL VALLÈS
BARCELONA / CATALUNYA



DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

CONSORCI URBANÍSTIC
DEL CENTRE DIRECCIONAL Ajuntament de

Cerdanyola del Vallès

no
m

 a
rx

iu
: X

:\0
3_

PR
O

JE
C

TE
S\

Pr
oj

_C
al

ça
da

 B
P-

14
13

 X
er

ca
vi

ns
\2

02
2\

00
_P

ro
j S

I\0
2_

M
em

or
ia

-A
nn

ex
es

\A
nn

ex
 1

3.
 E

st
ud

i d
e 

Se
gu

re
ta

t i
 S

al
ut

\p
la

no
ls

\S
IS

07
-1

.d
w

g  
   

   
   

da
ta

 ú
lti

m
 g

ua
rd

at
: 1

5/
02

/2
02

2 
15

:3
9:

41
   

   
   

 d
at

a 
d'

im
pr

es
si

ó:
 3

/1
8/

20
22

 1
2:

35

PARC DE L'ALBA
CERDANYOLA DEL VALLÈS
BARCELONA / CATALUNYA



DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

CONSORCI URBANÍSTIC
DEL CENTRE DIRECCIONAL Ajuntament de

Cerdanyola del Vallès

no
m

 a
rx

iu
: X

:\0
3_

PR
O

JE
C

TE
S\

Pr
oj

_C
al

ça
da

 B
P-

14
13

 X
er

ca
vi

ns
\2

02
2\

00
_P

ro
j S

I\0
2_

M
em

or
ia

-A
nn

ex
es

\A
nn

ex
 1

3.
 E

st
ud

i d
e 

Se
gu

re
ta

t i
 S

al
ut

\p
la

no
ls

\S
IS

08
.d

w
g  

   
   

   
da

ta
 ú

lti
m

 g
ua

rd
at

: 2
8/

02
/2

02
2 

14
:1

4:
17

   
   

   
 d

at
a 

d'
im

pr
es

si
ó:

 3
/1

8/
20

22
 1

2:
27

PARC DE L'ALBA
CERDANYOLA DEL VALLÈS
BARCELONA / CATALUNYA



DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

CONSORCI URBANÍSTIC
DEL CENTRE DIRECCIONAL Ajuntament de

Cerdanyola del Vallès

no
m

 a
rx

iu
: X

:\0
3_

PR
O

JE
C

TE
S\

Pr
oj

_C
al

ça
da

 B
P-

14
13

 X
er

ca
vi

ns
\2

02
2\

00
_P

ro
j S

I\0
2_

M
em

or
ia

-A
nn

ex
es

\A
nn

ex
 1

3.
 E

st
ud

i d
e 

Se
gu

re
ta

t i
 S

al
ut

\p
la

no
ls

\S
IS

09
.d

w
g  

   
   

   
da

ta
 ú

lti
m

 g
ua

rd
at

: 1
5/

02
/2

02
2 

15
:4

9:
06

   
   

   
 d

at
a 

d'
im

pr
es

si
ó:

 3
/1

8/
20

22
 1

2:
25

PARC DE L'ALBA
CERDANYOLA DEL VALLÈS
BARCELONA / CATALUNYA



PLAFÓ DIRECCIONAL PER A LES OBRES

SENYAL REGLAMENTARIA STOPSENYAL DIRECCIÓ OBLIGATORIA

LLUM TARONJA GIRATORIA

TANCA D'OBRA MODEL 2

TANCA EXTENSIBLE

PLAFÓ DIRECCIONALS PER ALS REVOLTS

TANCA D'OBRA MODEL 1

TANCA MÒBIL

CONS

CINTES D'ABALISAMENT REFLECTORA
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BAIXAR LA CÀRREGA LENTAMENT BAIXAR LA PLOMA BAIXAR LA PLOMA LENTAMENT

GIRAR EN DIRECCIÓ INDICADA
PER LA SENYAL

GIRAR EN DIRECCIÓ INDICADA
PER EL DIT

BAIXAR LA PLOMA i PUJAR LA CÀRREGA

TREURE LA PLOMA
FICAR LA PLOMA

PARARBAIXAR LA CÀRREGA
AIXECAR LA PLOMA O BAIXAR LA CÀRREGA

AIXECAR LA CÀRREGA LENTAMENT AIXECAR LA CÀRREGA LENTAMENT

AIXECAR LA PLOMAPUJAR LA CÀRREGA

CODI DE SENYALS DE MANIOBRES
Si es vol que no hi hagi confusions perilloses quan el maquinista
o enganxador canviin d'una màquina a un altre i amb més raó d'un
taller a un altre és necessari que tothom parli el mateix idioma i mani
amb les mateixes senyals.
Res millor que seguir els moviments que per cada operació s'indiquen
a continuació.
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS 

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1. Identificació de les obres 

Projecte d’Urbanització dels eixos B i 3B en l’àmbit del Pla Parcial del Centre 
Direccional de Cerdanyola del Vallès.

1.2. Objecte 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 
d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) 
de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció 
Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així 
com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar 
l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus 
d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions 
tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

Tots aquells continguts al: 
Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel 
Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de 
Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General 
d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 
‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres 
de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial 
i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 
Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i 
posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 
La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució 
d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut 
del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la 
realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 
d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels 
riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures 
tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es 
puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les 
mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir 
els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es 
proposin mesures alternatives. 

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes 
legals i reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies 
de l'obra que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir 
en relació amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, 
utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor 
definició i comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, 
amb expressió de les especificacions tècniques necessàries. 

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin 
estat definits o projectats. 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució 
de l'Estudi de Seguretat i Salut. 

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, 
del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents 
amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, 
adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la 
realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es 
tingui que materialitzar. 



El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són 
d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 
l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de 
la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant 
sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb 
els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 
Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap 
modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als 
documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document 
contractual.

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no 
obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als 
documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en 
cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions 
Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques 
Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les 
Prescripcions Tècniques Generals. 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de 
ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri 
de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de 
Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet 
constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de 
l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 

Evitar els riscos. 

Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
Combatre els riscos en el seu origen. 
Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció 
dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i 
de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i 
de reduir-ne els efectes a la salut.
Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la 
tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i 
la influència dels factors ambientals al treball. 
Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 
individual. 
Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

2.1. Promotor 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, 
impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí 
mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol 
títol.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 

Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 
Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia 
necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, 
així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 

Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui 
en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla 
de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el 
qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 
Promotor de les seves responsabilitats. 



Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives 
llicències i autoritzacions administratives. 

El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en 
compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament 
justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti 
amb titulació acadèmica en Construcció. 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de 
concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del 
Projecte:

Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el 
Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en 
matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 

Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  
finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es 
desenvolupin simultània o successivament. 
Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o 
fases de treball. 

Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per 
integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i 
elaboració del projecte d'obra.  
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer 
redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut 
d'Obra:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel 
Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de 
l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995) : 

En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el 
fi de planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de 
desenvolupar simultània o successivament. 
En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs 
o fases de treball.  

Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha 
dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent 
i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant 
l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es 
refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 

El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte 
les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació. 
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans 
auxiliars.
El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic 
de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a 
fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels
treballadors. 
La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i 
dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o 
substàncies perilloses. 
La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps 
efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 
treballadors autònoms. 
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o 
activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 

Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, 
les modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà 
aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador. 
Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la 



Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes 
de treball. 
Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les 
persones autoritzades.

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant 
del Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en 
Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents 
agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà 
presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva 
de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la 
decisió executiva que calgui. 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al 
Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms 
i treballadors. 

2.3. Projectista 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb 
subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres 
tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la 
col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en 
fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que 
puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució 
de les obres.
Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions 
parcials. 

2.4. Director d'Obra 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, 
estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el 
defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions 
del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el 
Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la 
funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra 
executada i de la seva qualitat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del 
Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en 
fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels 
productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; 
comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la
realització dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels 
elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat 
Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i 
Salut.
Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre 
d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació 
del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i 
Salut Integrada previstes en el mateix. 
Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 
conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la 
marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre 
que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la 
redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 
Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant 
prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta 
d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 
Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb 
els visats que siguin preceptius. 
Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 
Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els 



desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel 
Coordinador al Llibre d’incidències 
Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria 
de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats 
que foren perceptius. 

2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 

Definició de Contractista: 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de 
solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o 
part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 

Definició de Subcontractista: 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el 
contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o 
instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, 
del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius 
de l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació 
aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de 
Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives 
de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses en el 
Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 
Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional 
i econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per 
actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de 
Seguretat i Salut.
Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del 
Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  
titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les 
característiques i complexitat de l’obra. 
Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho 
requereixi. 
Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de 

l’obra dins dels límits establerts en el Contracte. 
Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de 
Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els 
suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del 
Coordinador de Seguretat. 
El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 
Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 
activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 

Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat 
i Salut (PSS). 
Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint 
en compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la
coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 
171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en 
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms 
sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i 
salut a l'obra. 
Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de 
la Direcció Facultativa. 

Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució 
correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  
(PSS) en relació amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si 
escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 
A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al 
Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 
El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de 
prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 
Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a 
realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. 
Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que 
acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria 
d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei 
a l’obra. 
El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que 



concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de 
coordinació.  
Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del 
Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al 
Subcontractistes.
El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs 
mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament 
segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les 
persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 
El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del 
Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la 
Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el 
càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap 
d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu 
d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat 
General, ostentaran successivament la prelació de representació del 
Contractista a l'obra. 
El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de 
l'execució de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom 
figurarà al Llibre d'Incidències. 
Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra 
i/o Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a 
l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 
El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat 
i Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, 
tant del personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures 
sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del 
personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels 
treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i 
en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i 
horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, 
característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre 
i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, 
bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i 
emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, 
seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i 
equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions 
de les companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de 
caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els 
costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 
El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una 
cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat 
General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, 
haurà d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que 

s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, 
s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor 
General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, 
amb independència de qualsevol altre requisit formal. 
L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha 
reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació 
de serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, 
etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 
El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària 
per a  cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i 
el seu entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes 
que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, 
imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del 
Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a 
l'obra. 
Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els 
desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran 
pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de 
Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de 
Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el 
dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a 
reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 
Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors 
Autònoms.
També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del 
recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de 
policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i 
curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb 
destinació als visitants de les oficines d'obra. 
El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència 
per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin 
posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e 
instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 
El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús 
d'explosius sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa. 
La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà 
per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol 



d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, 
sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del 
Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat 
per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza 
l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en 
aquesta obra en concret. 
Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista 
segons l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 
837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de 
formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o 
entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs 
de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a 
desenvolupar.
El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil 
es troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del 
paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils 
que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions 
establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 

2.6. Treballadors Autònoms 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i 
directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que 
assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el 
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 
activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 
 Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV 
del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi 
establert.
 Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, 
de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 
Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 

773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels 
treballadors. 
Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, si n'hi ha. 
Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat 
i Salut (PSS): 

La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de 
respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels 
equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels 
seus treballadors. 
Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a 
l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar 
el manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció 
col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del 
treball.

2.7. Treballadors 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que 
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per 
compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment 
davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats 
corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions 
d’aquell. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i 
Salut.
El deure d'indicar els perills potencials. 
Té responsabilitat dels actes personals. 
Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en 
relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 
integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i 
Confort, previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i 
dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra.



3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual 
ho indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents 
contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 

Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
Bases del Concurs. 
Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 
Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de 
Seguretat i Salut. 
Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control 
Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant 
l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 
Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 
Contractista per l’obra en qüestió. 
Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 
Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides 
pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà 
l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui 
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els 
assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat 
amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense 
prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà
responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de 
Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les 

mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el 
Contractista pel seu compte. 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, 
omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de 
l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la 
reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la 
construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la 
intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser 
materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el 
Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa 
qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap 
altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 

3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut 
aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva 
pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts 
del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà 
indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de 
subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor 
desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels 
continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar 
el Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de 
l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 

3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a 
redactar, abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut 
adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ 
PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 
‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .



El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits 
formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena 
llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .

3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE 
D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel 
Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 
D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà 
d’estar permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a 
disposició de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 
Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de 
Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del 
representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que 
considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i 
Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, 
en un termini inferior a 24 hores. 

3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i Coordinació'' 
i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser 
elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de 
compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es 
derivin. 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de 
les seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o 
corporació que tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 
2.1. del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí 
incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a 
terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap 
endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin 

expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà 
validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants 
legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant 
en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel 
que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en 
què incorri o assumeixi el Contractista. 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o 
privilegi atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de 
Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament 
expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en 
matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, 
addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es 
dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, 
podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord 
amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 
normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o 
no, que pugui ésser d’aplicació. 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. 
El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva 
obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui 
aplicar al seu Pla.  

4.1. Textos generals 

Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 
Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 
Convenis Col·lectius 
Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 



3 de febrer de 1940, en vigor capítol VII. 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 
d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses 
de treball temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999. 
Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. 
O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 
Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. 
BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les modificacions 
O.22 de març de 1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol de 1973. BOE 31 
de juliol de 1973. 
Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. 
BOE 16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 
Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 
de 30 de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 
Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. 
O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 
Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 
2001/1983 de 28 de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment per 
R.D 1561/1995 de 21 de setembre. BOE 26 de setembre de 1995. 
Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de 
desembre de 1987. BOE 29 de desembre de 1987. 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de 
novembre de 1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de 
juny de 2001. 
Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció 
de riscos laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 
Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de 
gener de 1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 1998. 
Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 
1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de 
Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. 
R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen 
pantalles de visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril 
de 1997. 
Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la 
Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. 
O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 
Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents 
Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 
1997. Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març de 1998. 
Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats 

amb els Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de 
maig de 2001. 
Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats 
d'atmosferes explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 18 
de juny de 2003. 
Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. 
BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 
17 de juny de 2000. 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE 
de 12 de juny de 1997. 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors 
dels Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 
1997.
Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels 
Treballadors en les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 
7 d’octubre de 1997. 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 
1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 
Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 
Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats 
empresarials. BOE de 31 de gener de 2004.  
Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 
1215/1997, de 18 de juliol, en el que s'estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels 
treballadors, en matèria de treballs temporals en alçada. 
Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i 
seguretat dels treballadors en front als riscos derivats o que puguin derivar-se de 
la exposició a vibracions mecàniques. 

4.2. Condicions ambientals 

Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost 
de 1940. 
Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll 
durant el treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 
Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i seguretat 
dels treballadors en front als riscos relacionats amb la exposició al soroll. 

4.3. Incendis 
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Ordenances Municipals

Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, i 
Ordre MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures preventives 
establertes pel Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya). 

4.4. Instal·lacions elèctriques 

Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. 
BOE 27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 
Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 
18 de setembre de 2002. 
Instruccions Tècniques Complementàries. 

4.5. Equips i maquinària 

Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de 
maig de 1979. 
Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de 
novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 
Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 
de juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 
1981.
Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. 
BOE 2 de desembre de 2000. 
Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips 
de Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 
Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 
Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 
ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 1987. 
BOE 6 d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 
d’octubre de 1988. Autorització de la instal·lació d'ascensors amb màquines en 
fossat. Resolució 10 de setembre de 1998. BOE 25 de setembre de 1998. 
Autorització de la instal·lació d'ascensors sense sala de màquines. Resolució 3 
d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 1997.
ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 27 
de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 
ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 
1989. BOE 9 de juny de 1989. 
ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a 
grues mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 

de juliol de 2003. 
ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció 
utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991.

4.6. Equips de protecció individual 

Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció 
Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. 
Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. 
BOE 8 de març de 1995 i complementat per la Resolució de 28 de juliol de 
2000. BOE 8 de setembre de 2000, i modificada per la Resolució de 27 de maig 
de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
Treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 
1997.
Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 
1407/1992, de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat 
pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de 
febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març), i modificada per la Resolució de 27 
de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 
Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la 
Resolució de 18 de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i 
Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999). Complementada 
per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000. 

4.7. Senyalització 

Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el 
Treball. R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 
Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU.

4.8. Diversos 

Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 
Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 
Convenis Col·lectius 

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 



5.1. Criteris d'aplicació 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la 
construcció, la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  
‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 
quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma 
total com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre 
el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o 
operacions de difícil previsió. 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades 
pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica 
degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels 
nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el 
pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com 
un capítol més del mateix. 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el 
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució 
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els 
criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. 
Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar 
inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de 
Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides 
contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada 
obra.

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent 
contracte d’obra.

5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material 
de les obres. 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a 
mínim un any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió 
de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter 
oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV 
del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 

5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat 
i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants 
components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal 
propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats 
conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en 
el nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en 
aquesta obra. 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 
Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 



Tècniques analítiques de seguretat 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la 
detecció de riscos i la recerca de les causes. 

Prèvies als accidents.- 

Inspeccions de seguretat. 
Anàlisi de treball. 
Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
Anàlisi del entorn de treball. 

Posteriors als accidents.- 

Notificació d'accidents. 
Registre d'accidents 
Investigació Tècnica d'Accidents. 

Tècniques operatives de seguretat. 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a 
través d'aquestes corregir el Risc

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o 
sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de 
Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques 
Operatives sobre 

El Factor Tècnic: 

Sistemes de Seguretat
Proteccions col·lectives i Resguards 
Manteniment Preventiu 
Proteccions Personals 
Normes
Senyalització

El Factor Humà:

Test de Selecció prelaboral del personal. 

Reconeixements Mèdics prelaborals. 
Formació
Aprenentatge
Propaganda
Acció de grup 
Disciplina 
Incentius 

6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats 
amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà 
d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de 
complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la 
Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de 
guia, l'enunciat dels més importants: 

Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 
Preventiva.
Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura 
de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria 
de Seguretat i Salut 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa 
vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla 
de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de 
l'empresa adjudicatària de les obres. 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa 
Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 
/1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor 
comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua 
d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 



El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del 
Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica 
preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 
empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats 
Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, 
que assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de 
l'empresa constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i 
manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i 
temps de dedicació a aquestes funcions. 

6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, 
el Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà 
l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de 
treball.

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola 
d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa 
vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.  

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà 
l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina 
Preventiva.

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del 
termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà 
d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les 
seves condicions psicofísiques. 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors 
del Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent 
reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, 
Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i 
Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 

- Higiene i Prevenció al treball. 

- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.

6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del 
Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic 
Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com 
a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més 
qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es 
formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, 
amb la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als 
centres assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del 
control de la dotació de la farmaciola. 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la 
importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió 
Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims 
Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta 
‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del 
Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat).

6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació 
que reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El 
mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a 
operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels 
medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu 
treball.

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, 
MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 



7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

Definició

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el 
seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats 
de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la 
transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material. 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a 
funcionar solidàriament. 
Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una 
màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una 
peça de recanvi o una ferramenta. 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que 
es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, 
aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració 
de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

Característiques

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, 
esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 
manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra 
instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions 
Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes 
necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE 
que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada 
amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

Nom del fabricant. 
Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
Tipus i número de fabricació. 
Potència en Kw. 
Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, 
si procedeix.

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, 

Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

Elecció d’un Equip 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns 
criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de 
Treball. 

Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de 
treball’‘:

Emmagatzematge i manteniment 

Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, 
fixats pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i 
es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures 
compreses entre 15 i 25ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, 
lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

7.3. Normativa aplicable 

Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, 
transposicions i dates d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 
Directiva fonamental. 

Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 
29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 
(D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, 
de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 
4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE 
(D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 



Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), 
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

Excepcions:
Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període 
transitori fins l’1/1/97. 
Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la 
Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període 
transitori fins l’1/1/97. 
Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

Altres Directives. 

Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se 
amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada 
per la Directiva del Consell 93/68/CEE.
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), 
modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. 
Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 
17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), 
modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 
Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. 
Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 
93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 
28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 
091, de 7/4/1999). 

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), 
modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i 
Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 
26/03/1996: el 4/4/96. 
Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 
26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 
5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 
27/3/95).
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins 
l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 
Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes 
de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 
100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió 
(D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al 
progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres 
sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les 
obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre 
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de 
gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions 
mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball 
dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la 
Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 
30/12/95).
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 
de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 



Normativa d’aplicació restringida 

Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la 
Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les 
Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, 
usats (B.O.E. d’11/5/91). 
Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció 
referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 
Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a 
obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 
14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 
Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 
17/7/03).
Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i 
refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament 
d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades 
usades (B.O.E. de 17/7/03). 
Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/00). 
Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. 
de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de 
juny de 2001. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 

H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL 
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H1411111,H1422120,H1425450,H142AC60,H1432012,H1441201,H1452210,H1454420,H1457520, 
H1461110,H1462241,H1465376,H146J364,H1481131,H1485800,H147D203,H147L005,H147RA00, 
H1487460,H144U001,H144U002,H145U001,H147U013. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que 
puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat 
a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l’aparell auditiu 
- Proteccions per a l’aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o 
la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d’esport 
- El material d’autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense 
suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de salut del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser 
compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la 
contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, 
organitzant, si és necessari, sessions d’entrenament, especialment quan es requereixi la utilització 
simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI 
- Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 
Les condicions en què l’EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d’exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin pogut evitar-se 
L’ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui garantir 
la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s’han de substituir les peces directament en 
contacte amb el cos de l’usuari i fer un tractament de rentat antisèptic. 
L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació 
i informació que al respecte haurà rebut l’usuari. 
L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el qual ho ha d’utilitzar. 
L’EPI s’utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer 
modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l’EPI o anul·lin o redueixin 
la seva eficàcia. 
L’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’objectes o topades sobre el cap, serà perceptiva 
la utilització de casc protector. 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en 
altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i 
muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars 



- Obres en foses, rases, pous i galeries 
- Moviments de terra i obres en roca 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Utilització de pistoles per a fixar claus 
- Treballs amb explosius 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 
- Manteniment d’obres i instal·lacions industrials 
Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a màquines, aparells 
o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de substàncies perilloses 
o brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaços, 
cintes i adorns sortints. 
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l’ús de cobriment 
de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc (mai al seu 
interior). 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o 
viseres. 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats : 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
S’han de tenir en compte els aspectes següents: 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades 
a la cara, amb visor amb tractament anti-entelat 
- En els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran 
incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic 
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser 
perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de Protecció tipus 
panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 
picapedrer) per impedir entelament. 
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran protegits 
contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per diferents persones. 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
- Treballs de perforació i burinat 
- Talla i tractament de pedres 

- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 
- Activitats en un entorn de calor radiant 
- Treballs que desprenen radiacions 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar 
construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per 
encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant 
i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 
temperatura que haurà de suportar. 
Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó de 
soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil el fosc, per a 
facilitar la picada de l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós. 
No tindran cap part metàl·lica a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de 
soldar. 
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es faran 
servir les pantalles de cap de tipus regulables. 
Característiques dels vidres de protecció: 
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’enlluernament, les ulleres seran de color o portaran un filtre 
per a garantir una absorció lumínica suficient 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i entelament, el tipus 
de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional 
de les ulleres de picapedrer 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit 
- Treballs de percussió 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i en tot 
cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells individuals de 
protecció auditiva, sense perjudici de les mides generals d'aïllament i insonorització que calgui adoptar. 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, d'auriculars 
amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra soroll, de 
goma, plàstic, cera mal·leable o cotó. 
Les proteccions de l’aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant la 



compatibilitat dels diferents elements. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents riscos: 
- Pols, fums i boires 
- Vapors metàl·lics i orgànics 
- Gasos tòxics industrials 
- Monòxid de carboni 
- Baixa concentració d’oxigen respirable 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin existir riscos 
d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen 
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre’s pols 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc de fuites del 
fluid frigorífic 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l’ambient una concentració mínima 
del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca ventilació i alta 
concentració de tòxics en suspensió. 
Els filtres mecànics s’hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre que el seu 
ús i nivell de saturació dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després 
de cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any. 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al risc, per la 
ingestió de llet o qualsevol altra solució “tradicional”. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs de soldadura 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 
- Treballs amb risc elèctric 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets 
seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 
característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries 
plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat 

de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
- Calçat de protecció i de seguretat: 
    - Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
    -  Treballs en bastides 
    - Obres de demolició d’obra grossa 
    - Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 
    - Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
    - Construcció de sostres 
    - Treballs d’estructura metàl·lica 
    - Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
    - Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
    - Treballs de transformació de materials lítics 
    - Manipulació i tractament de vidre 
    - Revestiment de materials termoaïllants 
    - Prefabricats per a la construcció. 
- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
    - Construcció de sostres 
- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
    - Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en 
fusió: 
    - Soldadors 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb 
reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola 
de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la 
vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la 
puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i 
realització d'estructures o enderrocs. 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant sense cap 
element metàl·lic. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetrà desfer-se’n ràpidament  
del calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que existeixi 
un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. serà 
recomanable l'ús de plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement col·locades a 
l’interior o incorporades en el calçat des d’origen. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de polaines de 
cuir, cautxú o teixit ignífug. 
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de defensa 



davant d’aquestes. 
PROTECCIONS DEL COS: 
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l’ús de cinturó de 
seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs en bastides 
- Muntatge de peces prefabricades 
- Treballs en pals i torres 
- Treballs en cabines de grues situades en altura 
Aquests cinturons compliran les següents condicions: 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 
comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. o 
quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm 
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies elèctriques, com per 
la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 
- La sirga d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre 
Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La llargària de la corda 
salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, durant el temps que 
persisteixi el risc de caiguda d’alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb rebut signat 
per part del receptor. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
- Peces i equips de protecció: 
     - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 
     - Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent 
     - Manipulació de vidre pla 
     - Treballs de rajat de sorra 
     - Treballs en cambres frigorífiques 
- Roba de protecció anti-inflamable: 
     - Treballs de soldadura en locals exigus 
- Davantals antiperforants: 
     - Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 
- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
     - Treballs de soldadura. 
     - Treballs de forja. 
     - Treballs de fosa i emmotllament. 

PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les 
següents condicions: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu és recomanable 
la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents 
característiques: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats 
en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d’explotació i transport elèctric 
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran servir 
roba sense accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota resistent al 
foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al trasllat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint 
les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per 
un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 



 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d’us 
segures durant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d’aplec si 
son reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología 
y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología. 
 

H15 - PROTECCIONS COL·LECTIVES 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H1510002,H151AJ01,H1522111,H1523241,H152U000,H153A9F1,HBBAU001,HBB2X005,HBBAF004,
HBC12500,HBC1GFJ1,H15ZU011,H15ZU012,H15ZU001,H6AA2111, HB2C1000,H152U901. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de 
forma solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural que es 
troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les 
persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
S’han considerat els tipus de protecció següents: 
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 

     - Protecció de forats verticals amb vela de lona 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
     - Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta 
     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb suports amb mènsula i xarxes 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb estructura i sostre de fusta 
     - Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat 
     - Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment 
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 
     - Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l’estructura 
     - Barana de protecció a la coronació d’una excavació 
     - Empara d’advertència amb xarxa de poliamida d’1 m d’alçada 
     - Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
     - Passadís de protecció front a caigudes d’objectes, amb sostre i laterals coberts 
     - Marquesines de protecció front a caigudes d’objectes, amb estructura i plataforma 
     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 
     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 
    - Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
    - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
    - Topall per a descàrrega de camions en zones d’excavació 
    - Anellat per a escales de ma 
    - Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
    - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 
     - Pantalla de protecció front al vent 
     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
- Elements de protecció en l’ús de maquinaria 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors 
exposats a l’energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d’Equip, Màquines o Màquines 
Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 
Han d’instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se incontroladament, 
posant en perill la seguretat de persones o bens. 
Han d’estar muntats tenint en compte la necessitat d’espai lliure entre els elements mòbils dels SPC i 
els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en 



condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC s’han d’utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i el 
fabricant del mateix. Si les instruccions d’us del fabricant o projectista del SPC indiquen la necessitat 
d’utilitzar algun EPI per a la realització d’alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-
lo en fer aquestes operacions. 
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, 
s’hauran d’adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos 
als mínims possibles. 
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que 
comprometin la eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element 
perillós, l’operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una 
distància de seguretat suficient. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles de permetre 
la caiguda de persones o objectes des d’una alçada superior a 2 m. 
Ha d’estar constituïda per: 
- Muntants d’1 m d’alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa electrosoldada), 
rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si i a un 
element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal de 150 kp/m. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, 
col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants, i 
subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en construcció. 
Lateralment les xarxes han d’estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que 
caigués no es dones un cop amb l’estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d’alta tenacitat, de 12 mm de 
diàmetre. 
La xarxa s’ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap indicació. 
Han d’estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d’acer 
encastades als sostres. 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D’OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
S’han de protegir els accessos o passos a l’obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les possibles 
caigudes d’objectes des de les plantes superiors o la coberta. 
L’estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d’objectes i al 

pes màxim previsible d’aquests objectes. L’impacte previst sobre la protecció no haurà de produir una 
deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les adequades 
al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista, 
fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades a 
l’operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a la seguretat dels 
treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin 
suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver aturat l’activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions es 
realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
S’ha de portar control del nombre d’utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels seus 
components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d’acord amb les instruccions del fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia preventiva o 
hauran de prendre’s les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d’estar protegits contra les caigudes d’alçada 
mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció de protecció 
col·lectiva. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l’embossament de la xarxa resti a una 
alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti que el cos 
caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre del terra). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d’us 
segures durant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d’aplec si 
son reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 



directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de 
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre 
máquinas. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de 
instalación. 
 

H151 - PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H151AJ01. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ 
 
DEFINICIÓ: 
Sistemes de Protecció Col.lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una 
energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduïr les conseqüències 
del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
 
CONDICIONS GENERALS: 

Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als 
treballadors exposats a l’energia fora de control apantallades pel SPC, i pels usuaris d’Equip, 
Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 
En el seu muntatge es tindrà en compte la necessitat de suficient espai lliure entre els elements 
mòbils dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. 
Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs 
necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC 
Els SPC no hauran d’utilitzar-se de forma o en operacions o en condiciones contraindicades pel 
projectista o fabricant. Tampoc podran utilitzar-se sense els EPI previstos per a la realització de 
l’operació que es tracti. 
ls SPC solament podran utilitzar-se de forma o en operacions o en condicions no considerades 
pel projectista o fabricant, si prèviament s’ha realitzat una avaluació dels riscos que això 
comportaria i si s’han pres les mesures pertinents per a la seva eliminació o control. 
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les 
adequades i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es produeixen deterioraments, trencadures o altres 
circumstàncies que comprometin la eficàçia de la seva funció. 
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser totalment protegits, 
hauran d’adoptar-se les precaucions i utilitzar-se les proteccions individuals apropiades per a 
reduir els riscos al mínim possible. 
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element 
perillós, l’operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una 
distància de seguretat suficient. 
Els SPC hauran de ser instal·lats i utilitzats de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se 
de forma incontrolada, posant en perill la seguretat dels treballadors. 
Els SPC no hauran de sotmetre’s a sobrecàrregues, sobrepressions o tensions excessives que 
puguin posar en perill la seguretat dels treballadors beneficiaris o la de tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se de manera segura, especialment 
mitjançant el compliment de les instruccions del projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que 
puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver aturat 
l’activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes 
operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia 
preventiva o hauran de prendre’s les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús.  
Les eines manuals que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques 
i grandària adequats a l’operació a realitzar. La seva col·locació i transport no haurà d’implicar 
riscos per a la seguretat dels treballadors. 
 
LONA: 



Es col·locarà per a impedir la caiguda d’objectes a l’exterior d’una plataforma de treball, així com 
per a aïllar a aquells de les condicions atmosfèriques adverses. 
En aquells casos on es facin treballs de soldadura o similars, la lona haurà de ser de teixit 
ignífug equivalent (recordis que els teixits de fibra asbèstica estan absolutament prohibits). 
Es tindrà en compte els ancoratges de la lona a l’estructura suport. 
 
CONDEMNA DE BUITS HORITZONTALS: 
En forats horitzontals a zones de pas o de treball, de Ø inferior a 5 m. 
Seran de fusta, xapa, xarxat, etc., sòlidament fixats i no permetran la caiguda de persones i 
objectes. 
Els buits horitzontals projectats sobre els sostres per a permetre el pas d’instal·lacions, es 
condemnaran preferiblement amb malla electrosoldada de rondí de diàmetre mínim de 3 mm i 
grandària màxim de reticle de 100x100 mm, embegut perimetralment al cèrcol de formigó, capaç 
de garantir una resistència > 1.500 N/M2. ( 150 kg / m2). 
La principal funció de la protecció de buits horitzontals és la d’absorbir energia d’impacte per a 
caigudes d’objectes despreniments des de cotes superiors, per tal motiu es tindrà en compte per 
al seu disseny el pes i l’altura de caiguda.  
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 

- Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com a resultat de 
l’acció del camp gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical inicials. 

- Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic.  
 
BUITS PER A L’ABOCAMENT DE RUNA: 
La seva coincidència vertical d’una planta a l’altra no superarà una caiguda lliure superior a 7 m. 
Quan el  recorregut  final de les runes a evacuar estigui comprès dins del límit d’una llum vertical 
de 15 m fins el contenidor de recepció, s’utilitzaran els conductes normalitzats de trompes 
telescòpiques normalitzats per a evacuació de runes (MAUP). 
Les dimensions no superaran 1,50 m de diàmetre respecte a l’entrebigat. 
Els forats sota la mateixa vertical estaran abalisats o protegits amb barana reglamentària de 
seguretat a 1 m del cantell perimetral, per a impedir l’eventual abast de personal circumdant, per 
al material abocat des de les cotes superiores. 
Aquest sistema d’evacuació de runes, obliga a l’alternància de caiguda lliure, cada tres plantes 
(màxim 7 m), tenint present la sobrecàrrega d’ús del material acumulat, en cada planta intermitja 
d’apilament parcial.  
 
XARXES DE SEGURETAT HOMOLOGADES: 
Panys de dimensions ajustades al buit a protegir, de poliamida d’alta tenacitat, amb llum de 
retícula màxima de 7,5 x 7,5 cm, diàmetre de fil 4 mm i corda de retancat perimetral de Ø 12 mm, 
de conformitat a norma EN 1263 - 1. Obligatoris com a components del SPC de forques i xarxes 
verticals de protecció a façanes. 

En forats horitzontals de Ø superior a 5 m. En les obertures horitzontals descobertes (ex. cel 
oberts) es col·locarà immediatament per sota del sòl transitable, una xarxa de seguretat, 
ancorada perimetralment al cèrcol del sostre o nervis estructurals inferiors, segons les 
circumstàncies. 
Xarxes-telò en buits verticals de terrasses amb treballs sobre cavallets sobre el nivell del 
paviment, que redueixin l’eficàcia de la barana perimetral reglamentària, degut que el traçat de la 
previsible paràbola de caiguda, passa pel damunt del passamans o ampit de la barana.  
Els talussos de terres amb inclinació inferior a la de autoestabilitat del terreny, segons càlculs de 
l’estudi del terreny, estaran recoberts de xarxa de seguretat homologada, sobre làmina de 
polietilè de galga 300, ancorada sobre la superfície, per prevenir la meteorització de la superfície 
del talús, i el fortuït despreniment de “bolos”. 
Les cordes de lligam seran de Ø 12 mm, de poliamida d’alta tenacitat. 
La principal funció de la protecció de buits horitzontals mitjançant l’emprament de xarxes de 
seguretat, és la d’absorbir energia d’impacte per caigudes d’objectes despreniments des de 
cotes superiors, per tal motiu es tindrà en compte per al seu disseny el pes i l’altura de caiguda.  
Als efectes de càlcul es tindrà present els assaigs previstos pels diferents components de la 
xarxa, a la Norma EN 1263 – 1, i particularment amb els següents aspectes: 

- Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com a resultat de 
l’acció del camp gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical inicials. 

- Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic.  
 
XARXES DE SEGURETAT NO HOMOLOGADES: 
Absolutamet prohibides com a components del SPC de forques i xarxes de protecció de forats 
verticals a façanes o horitzontals a sostres. 
 
L'execució de sostres amb encofrats recuperables (puntals metàl·lics + portasotaponts + 
sotaponts + regletes + passadors + taulers) hauran de disposar inexcusablement d’una xarxa o 
teixit horitzontal de protecció ( tipus tenis de resistència 100 kg/m2) sota els portasotaponts, en 
previsió de caigudes de persones i objectes en desplaçar els taulers de fusta. 
Als forats entre muntant d’escala es col·locarà una xarxa-teló vertical (xarxa reciclada de 
seguretat) per a impedir la caiguda de persones a diferent nivell entre muntant d’escala limítrof. 
Es lligaran als replans i laterals dels muntants d’escala mitjançant fleixos metàl·lics i claus 
d’impulsió. 
Per a les activitats de retenció de materials procedents de les tasques de desencofrat, en 
paral·lel, i a la part més baixa del SPC de forques i xarxes verticals de façana, i al nivell de la 
cota de treball de la planta a desencofrar, es faran servir xarxes diferents (xarxes comercials 
comunes o homologades reciclades d’altres obres i/o reparades, però resistents) a les utilitzades 
pels sistemes de protecció, per a no minvar l’eficàcia preventiva del sistema. Les xarxes de 
desencofrat podran instal·lar-se en sèrie, seguint a les superiors de seguretat i utilitzant els 
restants elements del sistema (forques, cordes d’hissat, amarraments laterals i ancoratges 



inferiors d’embossament), o directament per panys ancorats verticalment en façana als nans 
(“caliquenyos”) d’embossament de xarxes de seguretat del sistema. 
La principal funció de la protecció de buits verticals amb xarxes, és la d’absorbir energia 
d’impacte tangencial d’objectes despresos des de la mateixa cota de treball, per tal motiu es 
tindrà en compte per al seu disseny l’empenta d’impacte.  
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 

- Cinemàtics: Trajectòria i inèrcia com a resultat de l’acció de la velocitat horitzontal inicial i la 
massa de l’objecte desplaçat. 

- Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic.  
 
PESCANTS DE SUSTENTACIÓ DE XARXES DE FAÇANA: 
Forques metàl·liques homologades o certificades pel fabricant respecte a la seva idoneïtat en les 
condicions d’utilització per ell recomanades, constituïdes per un muntant vertical (de 8 m de 
llargària generalment) coronat per un braç acartel·lat (de 2 m de voladís generalment), 
confeccionat amb tub rectangular en xapa d’acer (de secció 80 x 80 x 4 mm generalment), 
protegit anticorrosiu, galvanitzat, zincat, pintat per a immersió o epoxit. 
El ancoratge de pas del màstil per a la immobilització-suspensió de la força està composat per 
una  d’acer dolç Ø 12, o un caixetí de pas previst per al pas entre sostres. 
L’ancoratge d’embossament inferior de la xarxa està composat per “caliquenyos” d’acer corrugat 
Ø 8, cada 0,50 m. 
El conjunt del sistema queda constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 
1, col·locats al seu costat menor (7 m) emplaçat verticalment, cobrint la previsible paràbola de 
caiguda de persones o objectes des del sostre superior de treball i cordes d’hissat i lligam entre 
panys també de poliamida d’alta tenacitat de 12 mm de diàmetre, nans (“caliquenyos”) 
d’ancoratge i embossament inferior del pany embeguts als cantells del sostre; caixetins sobre el 
sostre o omegues de rondí d’acer dolç, situades en voladís i al cantell sostre per al pas i 
bloqueig del muntant del pescant , sòlidament fiançats tots els elements entre si, capaç de 
resistir tot el conjunt la retenció puntal d’un objecte de 225 kg de pes, esllavissat des d’una 
alçada de 6 m pel damunt de la zona d’embossament, a una velocitat de 9,8 m/seg. 
La principal funció de la protecció de buits verticals en façanes mitjançant el SPC de Forques i 
Xarxes, és la d’absorbir energia d’impacte per a caigudes d’objectes despresos des de cotes 
superiors, per tal motiu es tindrà en compte per al seu disseny el pes i l’altura de caiguda.  
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 

- Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com a resultat de 
l’acció del campo gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical inicials. 

- Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic.  
Muntatge: 
S’haurà d’instal·lar aquest sistema de xarxa quan es tinguin realitzades les soleres de plantes 
baixa i un sostre. Una vegada col·locada la forca, s’instal·larà un passador a l’extrem inferior per 
a evitar que el braç pugui girar en sentit horitzontal. 

La distància habitual entre les forques metàl·liques serà de 4 - 5 m (2,5 m si es tracta de forques 
comercials habitualment subministrades per proveïdor de materials generals i eines de 
construcció, degut a la seva baixa qualitat i espessors de seccions insuficients). 
Empalmament, previ i a nivell del sòl, dels recercats laterals de xarxa mitjançant cordó passant 
de poliamida d’alta tenacitat Ø 6. 
Amarrament recercat superior de la xarxa amb les cordes de suspensió de poliamida d’alta 
tenacitat Ø 12 i 12 m de longitud. 
Hissat dels panys de xarxa a 8 m d’altura i amarrament de cordes de sustentació. 
Ancoratge inferior d’embossament de recollida de les xarxes als nans (“caliquenyos”) embeguts 
en el cantell del primer sostre. 
 
NOTA: El SPC de forca i xarxa protegeix únicament als treballadors del sostre de treball, i el seu 

immediat inferior (6 m en total). 
 Les xarxes de desencofrat són altres xarxes, de qualitat generalment estàndard (no 

homologades o reciclades) i paral·leles a les primeres, amb la seva corda d’hissat pròpia, 
que podran utilitzar també al suport de forca, o preferiblement, es col·locaran per panys 
independents, ancorats als nans (“caliquenyos”) embeguts en el cantell del sostre, en 
aquelles zones afectades pel despreniment dels elements d’encofrat horitzontal. 

 Els moviments posteriors d’elevació de la xarxa, a les diferents plantes de l’obra, 
s’executaran seguint els moviments realitzats a la primera. 

 El desmuntatge s’efectua seguint el cicle invers al muntatge.  
 Durant el muntatge i desmuntatge els operaris hauran d’estar protegits contra les 

caigudes d’alçades mitjançant proteccions individuals, quan per al procés de muntatge i 
desmuntatge, les xarxes perdin la funció de protecció col·lectiva. 

 El sistema tradicional de protecció de forques i xarxes pot ser substituït, si s’ha previst al 
projecte, per passarel·les perimetrals en voladís, tipus consola o mènsula de suport per 
xarxes horitzontals. En qualsevol dels SPC contra caigudes d’alçada que s’adoptin serà 
preceptiva l’homologació o certificació d’idoneïtat expedit pel fabricant. 

 
2.- CONDICIONS DE MANTENIMENT  
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i manteniment, fixats pel projectista o 
fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en 
el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25 ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable 
tècnic, delegat per l’emprador. 



La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a 
la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva 
adaptació a l’estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el “Manteniment Predictiu” sobre el “Manteniment Preventiu” i 
aquest sobre el “Manteniment Correctiu” (o reparació d’avaria). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
 
XARXES, LONES, VELES. 
m2 de superfície segons amidament de la D.T. 
 
PROTECCIO COLECTIVA DE FORATS VERTICALS EN TERRASSES I FAÇANA I DEL 
PERIMETRE DE LA FAÇANA: 
m linial de llargària segons amidament de la D.T.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REAL DECRETO 1215/97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
REAL DECRETO 1435/92 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de 
las legislacionesde los estados miembros sobre máquinas. 
REAL DECRETO 1627/97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 56/95 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real 
Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva 
del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
REAL DECRETO 486/97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
ORDEN 9/3/1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza 
de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
ORDEN 20/5/1952 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de 
seguridad en la indústria de la edificación 
DECRETO 2413/1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que se 
aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
UNE_EN 1263-1 1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de 
ensayo. 

REAL DECRETO 1513/91 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen 
las exigencias sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. 

H152 - PROTECCIONS LINIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H1522111,H1523241,H152U000,H152U901. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ 
 
DEFINICIÓ: 
Sistemes de Protecció Col.lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una 
energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduïr les conseqüències 
del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
 
CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ: 
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als 
treballadors exposats a l’energia fora de control apantallades pel SPC, i pels usuaris d’Equip, 
Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 
En el seu muntatge es tindrà en compte la necessitat de suficient espai lliure entre els elements 
mòbils dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. 
Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs 
necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC 
Els SPC no hauran d’utilitzar-se de forma o en operacions o en condiciones contraindicades pel 
projectista o fabricant. Tampoc podran utilitzar-se sense els EPI previstos per a la realització de 
l’operació que es tracti. 
Els SPC solament podran utilitzar-se de forma o en operacions o en condicions no considerades 
pel projectista o fabricant, si prèviament s’ha realitzat una avaluació dels riscos que això 
comportaria i si s’han pres les mesures pertinents per a la seva eliminació o control. 
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les 
adequades i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 



Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es produeixen deterioraments, trencadures o altres 
circumstàncies que comprometin la eficàçia de la seva funció. 
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser totalment protegits, 
hauran d’adoptar-se les precaucions i utilitzar-se les proteccions individuals apropiades per a 
reduir els riscos al mínim possible. 
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element 
perillós, l’operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una 
distància de seguretat suficient. 
Els SPC hauran de ser instal·lats i utilitzats de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se 
de forma incontrolada, posant en perill la seguretat dels treballadors. 
Els SPC no hauran de sotmetre’s a sobrecàrregues, sobrepressions o tensions excessives que 
puguin posar en perill la seguretat dels treballadors beneficiaris o la de tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se de manera segura, especialment 
mitjançant el compliment de les instruccions del projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que 
puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver aturat 
l’activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes 
operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia 
preventiva o hauran de prendre’s les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús.  
Les eines manuals que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques 
i grandària adequats a l’operació a realitzar. La seva col·locació i transport no haurà d’implicar 
riscos per a la seguretat dels treballadors. 
 
PASSADÍS DE SEGURETAT: 
Es col·locarà als accessos o passos obligatoris, a l’obra i/o al seu entorn, on no sigui possible 
eliminar el risc de caiguda d’objectes. La seva llargària i amplada dependran de les 
circumstàncies de cada cas. Es podran realitzar a base de pòrtics amb peus drets i llinda a base 
de taulons embridats, fermament subjectes al terreny i coberta quallada de taulons. Aquests 
elements també podran ser metàl·lics (els pòrtics a base de tubs o perfils i la coberta de xapa). 
Seran capaços de suportar l’impacte dels objectes que poden caure, podent-se col·locar 
elements amortidors sobre la coberta.( sacs de terres, capa de sorra, etc..). 
La principal funció del pòrtic o passadís de seguretat és la d’absorbir energia d’impacte per 
caigudes d’objectes despreniments des de cotes superiores, per tal motiu es tindrà en compte 
per al seu disseny  el pes (ex. càrrega en punta grua torre comuna: 750 kg) i l’altura de caiguda 
(Cinc plantes: 15m). En aquest sentit resulten més idonis, per la seva ductilitat, els elements 
resistents metàl·lics sobre ancoratge o punts de suport a l’estructura, flexibles. 
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 

- Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecto) com a resultat de 
l’acció del camp gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical inicials. 

- Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic.  
 
MARQUESINA DE PROTECCIÓ: 
Apantallament en previsió de caiguda d’objectes, formada d’una estructura de suport 
generalment metàl·lica en forma de mènsula o peus drets (de 2 – 3 m de voladís), quallada 
horitzontalment de taulons dorments de  repartiment i  taulons, capaços de retenir, sense 
col·lapsar-se, un objecte de 100 kg. de pes, desprès des d’una alçada de 15 m i a una velocitat 
de 9,8 m/s. 
La principal funció de la marquesina de protecció és la d’absorbir energia d’impacte per caigudes 
d’objectes despreniments des de cotes superiors de la façana, per tal motiu es tindrà en compte 
per al seu disseny el pes (ex. 100 kg) i l’altura de caiguda (Cinc plantes: 15 m). En aquest sentit 
resulten per tant més idonis, per a la seva ductilitat, els elements resistents metàl·lics sobre 
ancoratges o punts de suport a l’estructura, flexibles. 
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 

- Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com a resultat de 
l’acció del camp gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical inicials. 

- Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic. 
 
 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Ampits provisionals de tancaments de buits verticals i perímetre de plataforma de treball, 
susceptible de permetre la caiguda de persones o objectes des d’una alçada superior a 2 m 
constituït per: 
Balustre d’1 m d’altura com a mínim, a partir del nivell del pis i el buit existent entre el plint i la 
barana. 
Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al balustre. Tots els seus 
elements entre si, capaços de resistir en el seu conjunt una empenta frontal de 150 kg/ml. 
Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa 
electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada. 
El conjunt de barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si, 
capaços de resistir en el seu conjunt una empenta frontal de 150 kg/ml. 
Durant el muntatge i desmuntatge els operaris hauran d’estar protegits contra les caigudes 
d’alçades mitjançant proteccions individuals, quan per al procés de muntatge i desmuntatge, les 
baranes perdin la funció de protecció col·lectiva. 
 
2.- CONDICIONS DE MANTENIMENT 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i manteniment, fixats pel projectista o 
fabricant. 



Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en 
el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25 ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable 
tècnic, delegat per l’emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a 
la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva 
adaptació a l’estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el “Manteniment Predictiu” sobre el “Manteniment Preventiu” i 
aquest sobre el “Manteniment Correctiu” (o reparació d’avaria). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
 
BARANA, EMPARA, PLATAFORMA DE TREBALL, LINIA PER A CINTURÓ, PASSADÍS 
PROTECCIÓ, CABLE, MARQUESINA: 
m de llargària segons amidament de D.T. 
 
TOPALL PER CAMIÓ, ESTACADA DE PROTECCIÓ, PONT VOLAT GRADUABLE, COMPORTA 
BASCULANT PER SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL: 
unitat segons amidament de D.T. 
 
BARRERA AMB TERRES: 
m3 de volum amidat sobre perfils del terreny 
 
MATALÀS: 
m2 de superfície segons amidament de D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REAL DECRETO 1435/92 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de 
las legislacionesde los estados miembros sobre máquinas. 
REAL DECRETO 1627/97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 56/95 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real 
Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva 
del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
ORDEN 9/3/1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

REAL DECRETO 1215/97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza 
de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
REAL DECRETO 486/97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
ORDEN 20/5/1952 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de 
seguridad en la indústria de la edificación 
DECRETO 2413/1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que se 
aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
UNE_EN 1263-1 1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de 
ensayo. 
REAL DECRETO 1513/91 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen 
las exigencias sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. 

HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBBAU001,HBBAF004. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o 
una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un 
color, segons procedeixi. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 
- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels 
projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la 



seva eficàcia preventiva.  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en el RD 
485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en què realment 
es necessiti, i solament en aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran de 
col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives del seus 
respectius continguts. 
S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l’angle visual dels seus destinataris, 
tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte a senyalitzar o, 
quant es tracti d’un risc general, en l’accés a la zona de risc. 
L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general enunciatiu dels 
senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té únicament la consideració de 
plafó indicatiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament. 
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 
abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es 
correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, 
Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT 
PROHIBIT” i “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal 
solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. 
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanada de la carretera, es composarà, 
com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18) 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanada 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en 
funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es 
necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se totalment, si no 
queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la 
carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-
se prèviament a la de perill “OBRES” 

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305) 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les 
vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h. 
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i 
negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden 
comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció 
serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla 
fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de 
l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta 
una alineació recta, l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la 
velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per 
un responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ús, com a 
actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 
Unitat de quantitat instal·lada a la obra d'acord amb la DT. 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 



Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras. 
Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y 
la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 
 

HBC - ABALISAMENT 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBC12500,HBC1GFJ1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ 
 
DEFINICIÓ: 
L’abalisament consisteix en la delimitació d’una zona a fi d’acotar uns límits que no es desitja que siguin 
ultrapassats. 
 
CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 
- L’ abalisament mai no elimina el risc. 
- Un correcte abalisament no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part 
dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d’ abalisament. 
- L’ abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la 
seva eficàcia preventiva. 

 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- L’emplaçament de l’abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
- L’abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu 
emplaçament. 
 
CRITERIS D’ ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 
- No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i 
dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements 
de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o 
abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els elements de 
defensa són els del tipus TD (barrera “Jersey“ o barana metàl·lica). 
- Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es 
compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES“ (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
- La placa “OBRES“ haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de 
retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
- Per a l’abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el 
sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues en ambdós 
extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats. 
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d’intensitat diària superior a 500 vehicles, les 
barreres portàtils tindran reflectors les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, podran 
emprar-se captafars o bandes reflectores verticals de 10 cm d’espessor, centrades sobre cadascuna de 
les bandes vermelles. 
 
2.- CONDICIONS DE MANTENIMENT 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 



Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per 
un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com 
a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no 
utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS  D’AMIDAMENT 
 
CON, PEÇA REFLECTORA, LLUMENERA, PÒRTIC DE LIMITACIÓ D’ ALÇÀRIA, BALISA, FITA, 
CASCADA LLUMIN0SA, LLANTERNA, CADENA DE DELIMITACIÓ: 
unitat segons amidament D.T. 
 
CINTA D’ ABALISAMENT, GARLANDA, TANCA, BARRERA: 
m de llargària segons amidament D.T.    
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
REAL DECRETO 363/95 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas. 
8.3-IC Señalización de Obras 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios 
REBT 2002 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
UNE 1-063-59 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
UNE 48-103-94 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE_EN 60073 1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y 
la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE_EN 60204-1 1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 
 

HBC1 - ABALISAMENT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBC12500,HBC1GFJ1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ 
 
DEFINICIÓ: 
L’abalisament consisteix en la delimitació d’una zona a fi d’acotar uns límits que no es desitja que siguin 
ultrapassats. 
 
CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 
- L’abalisament mai no elimina el risc. 
- Un correcte abalisament no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels 
projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d’abalisament. 
- L’ abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva 
eficàcia preventiva. 
 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- L’emplaçament de l’abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
- L’abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament. 
CRITERIS D’ ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 
- No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i 
dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements 
de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o abalisament, si 
disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els elements de defensa són els 
del tipus TD (barrera „Jersei“ o barana metàl·lica). 
- Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es 
compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill „OBRES“ (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
- La placa „OBRES“ haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en 
funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es 
necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si 
no queda cap obstacle en la calçada. 
- Per a l’abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 



- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el sentit de 
la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues en ambdós extrems 
quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats. 
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d’intensitat diària superior a 500 vehicles, les barreres 
portàtils tindran reflectors les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, podran emprar-se 
captafars o bandes reflectores verticals de 10 cm d’espessor, centrades sobre cadascuna de les 
bandes vermelles. 
 
2.- CONDICIONS DE MANTENIMENT 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per 
un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com 
a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no 
utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS  D’AMIDAMENT 
 
CON, PEÇA REFLECTORA, LLUMENERA, PÒRTIC DE LIMITACIÓ D’ ALÇÀRIA, BALISA, FITA, 
CASCADA LLUMIN0SA,LLANTERNA, CADENA DE DELIMITACIÓ: 
unitat segons amidament D.T. 
 
CINTA D’ ABALISAMENT, GARLANDA, TANCA, BARRERA: 
m de llargària segons amidament D.T.    
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
REAL DECRETO 363/95 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas. 
8.3-IC Señalización de Obras 

ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios 
REBT 1973 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
UNE 1-063-59 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
UNE 48-103-94 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE_EN 60073 1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y 
la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE_EN 60204-1 1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 

HQ - EQUIPAMENTS 
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HQU1U001,HQU1U002,HQU1UA50,HQU1UH53. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel personal 
d’obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes modulars 
prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors (contractats 
+ subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les 
instal·lacions del personal, s’ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al personal de 
subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera que tot el personal que hi participi 
pugui gaudir d’aquests serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost de Seguretat assignat al 
Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi en detriment 
de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” d’aquest tipus 
d’implantació per al personal, les característiques, superfícies habilitades i qualitats, es correspondran 
amb les habituals i comunes a les restants partides d’una obra d’edificació, amb uns mínims de qualitat 
equivalent al de les edificacions socials de protecció oficial, havent-se de realitzar un projecte i 
pressupost específic a tal fi, que s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i Salut de l’obra. 



CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions provisionals de 
salubritat i confort, en les condicions d’utilització, manteniment i amb l’equipament suficient, digne i 
adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la llei estableix per a tot centre de treball 
industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a utilitzar 
els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit 
personal d’utilització, les condicions d’ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients d’escombraries i 
la seva retirada, així com el manteniment d’ordre, neteja i equipament de les casetes provisionals del 
personal d’obra i el seu entorn d’implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de riscos 
higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el “Manteniment Predictiu” sobre el “Manteniment Preventiu” i aquest 
sobre el “Manteniment Correctiu” (o reparació d’avaria). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es comptabilitzaran per 
amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d’empresa si les casetes són propietat del 
contractista), en funció d’un criteri estimat de necessitats d’utilització durant l’execució de l’obra. 
Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum de 
treballadors simultanis presents a cada fase d’obra. 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación 
Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación 
NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación. (Vigente hasta 29 de marzo 2007). 
NTE-QTG/1976 Cubiertas: TEJADOS GALVANIZADOS 
 
HQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HQU2U003,HQU2GF01,HQUZM000,HQU22301,HQU25701,HQU27902,HQU2AF02,HQU2QJ02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Armaris amb porta, pany i clau. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 
CONDICIONS GENERALS: 
L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
L'armari ha de quedar recolzat al paviment. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
El pany ha d’obrir i tancar correctament. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 



 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Un cop col·locat l’armari, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
Barcelona, desembre de 2022 
 
Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut 
 
 
 
 
Albert Noguera i Gros 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  SYS A5- CALÇADA LATERAL XERCAVINSOBRA 01
SEGURETAT I SALUTNIVELL 2 01
PROTECCIONS INDIVIDUALSNIVELL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons une en 8121 H1411111

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

U Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l´entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons une en
167 i une en 168

2 H1422120

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

U Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de pvc i adaptables amb cinta elàstica,
amb visor de tela metàl.lica, homologades segons une en 1731

3 H1425450

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

U Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d´1.35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció din 12, homologada segons une en 175

4 H142AC60

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

U Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons une en 352-1 i une en 4585 H1432012

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

U Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons une en 4056 H1441201

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

U Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà pell flexible, dit índex sense costura exterior, i
subjecció elàstica al canell

7 H1452210

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

U Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense suport i folrat de cotó, amb maniguets
fins a mig avantbraç

8 H1454420

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

U Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de pvc sobre suport d´escuma de poliuretà, folrats
interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons une en 511 i une en
420

9 H1457520

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

U Parella de botes d´aigua depvc de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons une en
344, une en 345, une en 346, une en 347

10 H1461110

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

U Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, amb puntera metàl.lica

11 H1462241

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

U Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons une en 344, une en 344/a1, une en
344-2, une en 345, une en 345/a1, une en 345-2, une en 346, une en 346/a1, une en 346-2, une en 347, une en 347/a i
une en 347-2

12 H1465376

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

U Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons une en 344-2 i une en 12568

13 H146J364

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

U Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors14 H1481131

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

U  armilla per a treballador amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons une en 47115 H1485800

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

U Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d´ajust, element dorsal d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus retràctil, homologat segons une en 361, une en 362, une en 364, une en
365 i une en 360

16 H147D203

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

U Aparell d´ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d´alçària, homologat segons une en 79517 H147L005

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

M Corda de poliamida d´alta tenacitat, de 16 mm de d, per a sirga de cinturó de seguretat18 H147RA00

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

U Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de pvc soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons une en 340

19 H1487460

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

U. Careta de respiració anti-pols20 H144U001

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

U. Filtre de careta anti-pols21 H144U002

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 5,000

U. Parella de guants de lona-cuir22 H145U001

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

U Faixa de protecció dorsolumbar23 H147U013

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

PRESSUPOST  SYS A5- CALÇADA LATERAL XERCAVINSOBRA 01
SEGURETAT I SALUTNIVELL 2 01
PROTECCIONS COL·LECTIVESNIVELL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs1 H151AJ01

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

M Barana de protecció en el perímetre de la coronació d´excavacions, d´alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2.3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs

2 H1522111

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

M Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçada 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl.lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl.lic per a allotjar en perforacions del sostre i amb el
desmuntatge inclòs

3 H1523241

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

U Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d´amplària amb tauló de fusta i perfils ipn 100 clavat al terreny
i amb el desmuntatge inclòs

4 H153A9F1

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

U. Cartell indicatiu de risc, col·locat.5 HBBAU001

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

U Senyal manual per senyalista6 HBB2X005

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

U Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat
major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

7 HBBAF004

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

U Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària8 HBC12500

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 5,000

U Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 v i amb el desmuntatge inclòs9 HBC1GFJ1

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

H. Senyaler.10 H15ZU011

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

H. Vigilant de seguretat11 H15ZU012

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

H. Brigada de seguretat per fer el manteniment i reposició de les proteccions.12 H15ZU001

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

M Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de d, bastidor
de 3,5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

13 H6AA2111

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

U Tub de polietilè de senyalització taronja amb alta pigmentación fluorescent de 1,00 m. de longitud i 22 x 25 mm. de grossor
amb banda reflexiva i.g. nivell i de 5 cm

14 H152U901

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Pasarel·la provisional per a pas sobre rases incloent baranes per a 5 usos.15 H1510002

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

PRESSUPOST  SYS A5- CALÇADA LATERAL XERCAVINSOBRA 01
SEGURETAT I SALUTNIVELL 2 01
INSTAL·LACIONSNIVELL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Mes de lloguer de mòdul de dutxes i lavabos, de 6x2,3x2,6 de plafó d'acer lacat de poliuretà de 35mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aiguera de dos piques amb aixeta, 3 dutxes i 3 lavabos, taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial.

1 HQU1U002

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

U Mes de lloguer de mòdul de vestidors, de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat de poliuretà de 35mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenolic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial.

2 HQU1UA50

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

EUR
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U Mes de lloguer de mòdul de menjador prefabricat, de 6x2,3x2,6 de plafó d'acer lacat de poliuretà de 35mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aiguera de dos piques amb aixeta, taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial.

3 HQU1UH53

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

U. Radiador infrarojos de 1000 w.4 HE73U001

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

U. Penja-robes per a dutxa.5 HQU1U007

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

U. Mirall instal·lat en bany.6 HQU1U008

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U. Escomesa d'aigua i energia elèctrica per al menjador i els serveis, en funcionament.7 HQUZU011

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U. Instal·lació de connexió a terra, composta de cable de coure, elèctrode connectat a terra en masses metàl·liques i totes les
feines adients.

8 HGDU0001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U. Escalfa-menjars 10 persones.9 HQU2U003

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs10 HQU2GF01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs

11 HM31161J

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

H Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions.12 HQUZM000

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

U Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs13 HQU22301

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

U Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

14 HQU25701

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

U Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs

15 HQU27902

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs16 HQU2AF02

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Pica per a rentar plats amb aixeta i desguàs i amb el desmuntatge inclòs17 HQU2QJ02

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  SYS A5- CALÇADA LATERAL XERCAVINSOBRA 01
SEGURETAT I SALUTNIVELL 2 01
FORMACIÓ I RECONEIXEMENT MÈDICNIVELL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U. Farmaciola.1 HQUAU001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U. Reposició de material per a la farmaciola.2 HQUAU002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U. Llitera per a evacuació de ferits.3 HQUAU003

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U. Reconeixement mèdic obligatori.4 HQUAU004

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

U. Curset de primers auxilis i socorrisme.5 HQUAU005

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U. Reunió mensual del comitè de seguretat i salut6 H15ZU003

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

H. Formació en seguretat i salut7 H15ZU004

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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 €2,72UH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons une en 812

P- 1

(DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €3,25UH1422120 Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l´entelament, els ultraviolats, el
ratllament i antiestàtic, homologades segons une en 167 i une en 168

P- 2

(TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €3,87UH1425450 Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de pvc i
adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl.lica, homologades segons une en 1731

P- 3

(TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €3,67UH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d´1.35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció din
12, homologada segons une en 175

P- 4

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €3,72UH1432012 Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons une
en 352-1 i une en 458

P- 5

(TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €7,61UH1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons une en 405P- 6
(SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €13,57U.H144U001 Careta de respiració anti-polsP- 7
(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €1,19U.H144U002 Filtre de careta anti-polsP- 8
(UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €3,03UH1452210 Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà pell flexible, dit índex
sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell

P- 9

(TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €4,02UH1454420 Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense suport i folrat de
cotó, amb maniguets fins a mig avantbraç

P- 10

(QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €8,10UH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de pvc sobre suport d´escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons une en 511 i une en 420

P- 11

(VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €3,29U.H145U001 Parella de guants de lona-cuirP- 12
(TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €9,63UH1461110 Parella de botes d´aigua depvc de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons une en 344, une en 345, une en 346, une en 347

P- 13

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €16,92UH1462241 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
desprendiment ràpid, amb puntera metàl.lica

P- 14

(SETZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €17,48UH1465376 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons une en 344, une en 344/a1, une en 344-2, une en 345,
une en 345/a1, une en 345-2, une en 346, une en 346/a1, une en 346-2, une en 347, une en 347/a
i une en 347-2

P- 15

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
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 €2,17UH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons une en 344-2 i une en
12568

P- 16

(DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €168,91UH147D203 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d´ajust, element dorsal
d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
retràctil, homologat segons une en 361, une en 362, une en 364, une en 365 i une en 360

P- 17

(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €60,63UH147L005 Aparell d´ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d´alçària, homologat segons
une en 795

P- 18

(SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €10,27MH147RA00 Corda de poliamida d´alta tenacitat, de 16 mm de d, per a sirga de cinturó de seguretatP- 19
(DEU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €5,96UH147U013 Faixa de protecció dorsolumbarP- 20
(CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €15,71UH1481131 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriorsP- 21
(QUINZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €13,00UH1485800 armilla per a treballador amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons
une en 471

P- 22

(TRETZE EUROS)

 €9,25UH1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de pvc soldat de 0,4 mm de
gruix, de color viu, homologat segons une en 340

P- 23

(NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €115,91UH1510002 Pasarel·la provisional per a pas sobre rases incloent baranes per a 5 usos.P- 24
(CENT QUINZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €13,80M2H151AJ01 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el
desmuntatge inclòs

P- 25

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €7,93MH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d´excavacions, d´alçària 1 m, amb travesser
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2.3´´, sòcol de post de fusta, ancorada
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

P- 26

(SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €10,09MH1523241 Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçada 1 m amb travesser superior i intermedi de
tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl.lic per a allotjar
en perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs

P- 27

(DEU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €9,46UH152U901 Tub de polietilè de senyalització taronja amb alta pigmentación fluorescent de 1,00 m. de longitud i
22 x 25 mm. de grossor amb banda reflexiva i.g. nivell i de 5 cm

P- 28

(NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €13,27UH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d´amplària amb tauló de fusta i perfils
ipn 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

P- 29

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €43,47H.H15ZU001 Brigada de seguretat per fer el manteniment i reposició de les proteccions.P- 30
(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €118,23U.H15ZU003 Reunió mensual del comitè de seguretat i salutP- 31
(CENT DIVUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
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 €61,77H.H15ZU004 Formació en seguretat i salutP- 32
(SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €24,06H.H15ZU011 Senyaler.P- 33
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €19,40H.H15ZU012 Vigilant de seguretatP- 34
(DINOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €3,44MH6AA2111 Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i
3,5 mm de d, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb
el desmuntatge inclòs

P- 35

(TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €13,15UHBB2X005 Senyal manual per senyalistaP- 36
(TRETZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €12,19UHBBAF004 Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 37

(DOTZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €3,74U.HBBAU001 Cartell indicatiu de risc, col·locat.P- 38
(TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €8,31UHBC12500 Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçàriaP- 39
(VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €12,81UHBC1GFJ1 Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 v i amb el
desmuntatge inclòs

P- 40

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €6,33U.HE73U001 Radiador infrarojos de 1000 w.P- 41
(SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €241,48U.HGDU0001 Instal·lació de connexió a terra, composta de cable de coure, elèctrode connectat a terra en
masses metàl·liques i totes les feines adients.

P- 42

(DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €106,06UHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

P- 43

(CENT SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €186,56UHQU1U002 Mes de lloguer de mòdul de dutxes i lavabos, de 6x2,3x2,6 de plafó d'acer lacat de poliuretà de
35mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aiguera de dos
piques amb aixeta, 3 dutxes i 3 lavabos, taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial.

P- 44

(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €4,12U.HQU1U007 Penja-robes per a dutxa.P- 45
(QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €24,86U.HQU1U008 Mirall instal·lat en bany.P- 46
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €102,39UHQU1UA50 Mes de lloguer de mòdul de vestidors, de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat de poliuretà de 35mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial.

P- 47

(CENT DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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 €198,17UHQU1UH53 Mes de lloguer de mòdul de menjador prefabricat, de 6x2,3x2,6 de plafó d'acer lacat de poliuretà de
35mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aiguera de dos
piques amb aixeta, taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial.

P- 48

(CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €27,69UHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 49

(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €28,76UHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 50

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €43,62UHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones,  col.locada i amb el desmuntatge inclòs

P- 51

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €330,53UHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 52
(TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €16,83UHQU2GF01 Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 53

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €96,60UHQU2QJ02 Pica per a rentar plats amb aixeta i desguàs i amb el desmuntatge inclòsP- 54
(NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €43,17U.HQU2U003 Escalfa-menjars 10 persones.P- 55
(QUARANTA-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €82,61U.HQUAU001 Farmaciola.P- 56
(VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €55,36U.HQUAU002 Reposició de material per a la farmaciola.P- 57
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €15,37U.HQUAU003 Llitera per a evacuació de ferits.P- 58
(QUINZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €71,66U.HQUAU004 Reconeixement mèdic obligatori.P- 59
(SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €115,91U.HQUAU005 Curset de primers auxilis i socorrisme.P- 60
(CENT QUINZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €22,85HHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions.P- 61
(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €338,06U.HQUZU011 Escomesa d'aigua i energia elèctrica per al menjador i els serveis, en funcionament.P- 62
(TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
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UH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons une en 812

P- 1  €2,72

B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons une en 812

 €2,57000

Altres conceptes 0,15 €

UH1422120 Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a
ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l´entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades
segons une en 167 i une en 168

P- 2  €3,25

B1422120 Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a
ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l´entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades
segons une en 167 i une en 168

 €3,06153

Altres conceptes 0,19 €

UH1425450 Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb
muntura de pvc i adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl.lica,
homologades segons une en 1731

P- 3  €3,87

B1425450 Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb
muntura de pvc i adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl.lica,
homologades segons une en 1731

 €3,65000

Altres conceptes 0,22 €

UH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport
de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d´1.35 mm de gruix, amb
visor inactínic semifosc amb protecció din 12, homologada segons une en 175

P- 4  €3,67

B142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d´1.35 mm de gruix, amb
visor inactínic semifosc amb protecció din 12, homologada segons une en
175

 €3,46311

Altres conceptes 0,21 €

UH1432012 Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons une en 352-1 i une en 458

P- 5  €3,72

B1432012 Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons une en 352-1 i une en 458

 €3,51000

Altres conceptes 0,21 €

UH1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons une
en 405

P- 6  €7,61

B1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons
une en 405

 €7,18359

Altres conceptes 0,43 €

U.H144U001 Careta de respiració anti-polsP- 7  €13,57
B144U001 Careta de respiració anti-pols  €12,80151

Altres conceptes 0,77 €

U.H144U002 Filtre de careta anti-polsP- 8  €1,19
B144U002 Filtre de careta anti-pols  €1,12000

Altres conceptes 0,07 €

UH1452210 Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà pell
flexible, dit índex sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell

P- 9  €3,03

B1452210 Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà pell
flexible, dit índex sense costura exterior i subjecció elàstica al canell

 €2,86000

Altres conceptes 0,17 €
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UH1454420 Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè
sense suport i  folrat  de cotó, amb maniguets fins a mig avantbraç

P- 10  €4,02

B1454420 Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè
sense suport i  folrat  de cotó amb maniguets fins a mig avantbraç

 €3,79000

Altres conceptes 0,23 €

UH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de pvc sobre
suport d´escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons une en
511 i une en 420

P- 11  €8,10

B1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de pvc
sobre suport d´escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons une en
511 i une en 420

 €7,64382

Altres conceptes 0,46 €

U.H145U001 Parella de guants de lona-cuirP- 12  €3,29
B145U001 Parella de guants lona-cuir  €3,10000

Altres conceptes 0,19 €

UH1461110 Parella de botes d´aigua depvc de canya alta, amb sola antilliscant i folrades
de niló rentable, homologades segons une en 344, une en 345, une en 346,
une en 347

P- 13  €9,63

B1461110 Parella de botes d´aigua de pvc de canya alta, amb sola antilliscant i folrades
de niló rentable, homologades segons une en 344, une en 345, une en 346,
une en 347

 €9,08908

Altres conceptes 0,54 €

UH1462241 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora
per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, amb puntera
metàl.lica

P- 14  €16,92

B1462241 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora
per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, amb puntera
metàl.lica

 €15,95798

Altres conceptes 0,96 €

UH1465376 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons une en 344, une en 344/a1, une en 344-2,
une en 345, une en 345/a1, une en 345-2, une en 346, une en 346/a1, une en
346-2, une en 347, une en 347/a i une en 347-2

P- 15  €17,48

B1465376 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons une en 344, une en 344/a1, une en
344-2, une en 345, une en 345/a1, une en 345-2, une en 346, une en 346/a1,
une en 346-2, une en 347, une en 347/a i une en 347-2

 €16,48824

Altres conceptes 0,99 €

UH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons une en 344-2 i une en 12568

P- 16  €2,17

B146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons une en 344-2 i une en 12568

 €2,05000

Altres conceptes 0,12 €
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UH147D203 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d´ajust, element dorsal d´enganxament d´arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus retràctil,
homologat segons une en 361, une en 362, une en 364, une en 365 i une en
360

P- 17  €168,91

Altres conceptes 168,91 €

UH147L005 Aparell d´ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d´alçària, homologat segons une en 795

P- 18  €60,63

B147L005 Aparell d´ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d´alçària, homologat segons une en 795

 €57,19430

Altres conceptes 3,44 €

MH147RA00 Corda de poliamida d´alta tenacitat, de 16 mm de d, per a sirga de cinturó de
seguretat

P- 19  €10,27

B147RA00 Corda de poliamida d´alta tenacitat, de 16 mm de d, per a sirga de cinturó de
seguretat

 €9,68484

Altres conceptes 0,59 €

UH147U013 Faixa de protecció dorsolumbarP- 20  €5,96
B147U017 Faixa de protecció dorsolumbar  €5,62281

Altres conceptes 0,34 €

UH1481131 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriorsP- 21  €15,71
B1481131 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors  €14,82333

Altres conceptes 0,89 €

UH1485800 armilla per a treballador amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena,
homologada segons une en 471

P- 22  €13,00

B1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena,
homologada segons une en 471

 €12,26448

Altres conceptes 0,74 €

UH1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de pvc
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons une en 340

P- 23  €9,25

B1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de
pvc soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons une en 340

 €8,72436

Altres conceptes 0,53 €

UH1510002 Pasarel·la provisional per a pas sobre rases incloent baranes per a 5 usos.P- 24  €115,91
Sense descomposició 115,91 €

M2H151AJ01 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres,
amb fusta i amb el desmuntatge inclòs

P- 25  €13,80

B0A31000 Clau acer  €0,13695
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,44000
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,53677

Altres conceptes 11,69 €

MH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d´excavacions, d´alçària
1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de
2.3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb
el desmuntatge inclòs

P- 26  €7,93

B0D41010 Post de fusta de pi per a 3 usos  €0,42680
B0DZSM0K Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos  €0,28000

Altres conceptes 7,22 €

Banc Parc de l´Alba v2
Octubre 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 4

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA

MH1523241 Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçada 1 m amb travesser
superior i intermedi de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada
amb suports de muntant metàl.lic per a allotjar en perforacions del sostre i
amb el desmuntatge inclòs

P- 27  €10,09

B0D41010 Post de fusta de pi per a 3 usos  €0,42680
B0DZSM0K Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos  €0,19200
B1526EL6 Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en

perforacions del sostre, per a 15 usos
 €0,34800

Altres conceptes 9,12 €

UH152U901 Tub de polietilè de senyalització taronja amb alta pigmentación fluorescent de
1,00 m. de longitud i 22 x 25 mm. de grossor amb banda reflexiva i.g. nivell i
de 5 cm

P- 28  €9,46

B1526EL6 Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en
perforacions del sostre, per a 15 usos

 €0,88740

B152U901 Tub de polietilè de senyalització taronja amb alta pigmentación fluorescent de
1,00 m. de longitud i 22 x 25 mm. de grossor amb banda reflexiva i.g. nivell i
de 5 cm

 €0,18000

Altres conceptes 8,39 €

UH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d´amplària amb
tauló de fusta i perfils ipn 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

P- 29  €13,27

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €2,00000
B44Z501A Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils

laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat al taller per a
col.locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

 €7,30000

Altres conceptes 3,97 €

H.H15ZU001 Brigada de seguretat per fer el manteniment i reposició de les proteccions.P- 30  €43,47
B15ZU001 Brigada de seguretat per fer el manteniment i reposició de les proteccions  €41,01074

Altres conceptes 2,46 €

U.H15ZU003 Reunió mensual del comitè de seguretat i salutP- 31  €118,23
B15ZU003 Reunió mensual del comitè de seguretat i salut en el treball  €111,54230

Altres conceptes 6,69 €

H.H15ZU004 Formació en seguretat i salutP- 32  €61,77
B15ZU004 Formació en seguretat i salut en el treball  €58,27583

Altres conceptes 3,49 €

H.H15ZU011 Senyaler.P- 33  €24,06
Altres conceptes 24,06 €

H.H15ZU012 Vigilant de seguretatP- 34  €19,40
Altres conceptes 19,40 €

MH6AA2111 Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de
90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de d, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de d,
fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

P- 35  €3,44

B6AA211A Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada
de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de
40 mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos

 €0,64000

B6AZAF0A Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20
usos

 €0,04500

Altres conceptes 2,76 €

UHBB2X005 Senyal manual per senyalistaP- 36  €13,15
BBB2U001 Senyal manual per senyalista  €12,40115
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Altres conceptes 0,75 €

UHBBAF004 Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 37  €12,19

BBBAD004 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d´advertència, amb el text en negre sobre fons groc, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m

 €4,82500

BBBAF004 Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista
fins 12 m

 €3,56000

Altres conceptes 3,81 €

U.HBBAU001 Cartell indicatiu de risc, col·locat.P- 38  €3,74
B1BBU001 Cartell indicatiu de risc  €3,53000

Altres conceptes 0,21 €

UHBC12500 Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçàriaP- 39  €8,31
BBC12502 Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per a 2 usos  €5,00000

Altres conceptes 3,31 €

UHBC1GFJ1 Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria
de 12 v i amb el desmuntatge inclòs

P- 40  €12,81

BBC1GFJ2 Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre, amb energia de bateria
de 12 v, per a 2 usos

 €10,00000

Altres conceptes 2,81 €

U.HE73U001 Radiador infrarojos de 1000 w.P- 41  €6,33
B1Q2U009 Radiador infrarojos de 1000 w  €5,97000

Altres conceptes 0,36 €

U.HGDU0001 Instal·lació de connexió a terra, composta de cable de coure, elèctrode
connectat a terra en masses metàl·liques i totes les feines adients.

P- 42  €241,48

B1GD0001 Instal·lació de connexió a terra amb cable de coure  €227,81000
Altres conceptes 13,67 €

UHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

P- 43  €106,06

BM311611 Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat  €26,07390
BMY31000 Part proporcional d'elements especials per a extintors  €0,30000

Altres conceptes 79,69 €

UHQU1U002 Mes de lloguer de mòdul de dutxes i lavabos, de 6x2,3x2,6 de plafó d'acer
lacat de poliuretà de 35mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenolic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aiguera de dos piques amb
aixeta, 3 dutxes i 3 lavabos, taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial.

P- 44  €186,56

B1Q1U002 Mòdul de dutxes i lavabos, de 6x2,3x2,6 de plafó d'acer lacat de poliuretà de
35mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació de lampisteria, aiguera de dos piques amb aixeta, 3 dutxes i
3 lavabos, taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial.

 €175,99760

Altres conceptes 10,56 €

U.HQU1U007 Penja-robes per a dutxa.P- 45  €4,12
B1Q2U007 Penja-robes per a dutxa  €3,88349

Banc Parc de l´Alba v2
Octubre 2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 6

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA
Altres conceptes 0,24 €

U.HQU1U008 Mirall instal·lat en bany.P- 46  €24,86
B1Q2U008 Mirall instal·lat en bany  €23,45000

Altres conceptes 1,41 €

UHQU1UA50 Mes de lloguer de mòdul de vestidors, de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat
de poliuretà de 35mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenolic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial.

P- 47  €102,39

BQU1UA50 Mòdul de vestidors, de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat de poliuretà de
35mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial.

 €96,59000

Altres conceptes 5,80 €

UHQU1UH53 Mes de lloguer de mòdul de menjador prefabricat, de 6x2,3x2,6 de plafó
d'acer lacat de poliuretà de 35mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenolic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aiguera de dos piques
amb aixeta, taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial.

P- 48  €198,17

BQU1UH53 Mòdul de menjador prefabricat, de 6x2,3x2,6 de plafó d'acer lacat de
poliuretà de 35mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenolic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aiguera de dos piques amb
aixeta, taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial.

 €186,95000

Altres conceptes 11,22 €

UHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 49  €27,69

BQU22303 Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
per a 3 usos

 €20,00000

Altres conceptes 7,69 €

UHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5
persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 50  €28,76

BQU25700 Banc de fusta de 3.5 m de llargària i 0.4 m d´amplària, amb capacitat per a 5
persones

 €20,20000

Altres conceptes 8,56 €

UHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 51  €43,62

BQU27900 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones

 €40,00000

Altres conceptes 3,62 €

UHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 52  €330,53
BQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos  €81,48000

Altres conceptes 249,05 €

UHQU2GF01 Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb
el desmuntatge inclòs

P- 53  €16,83

BQU2GF00 Recipient per a recollida d´escombraries de 100 l de capacitat  €9,00000
Altres conceptes 7,83 €

UHQU2QJ02 Pica per a rentar plats amb aixeta i desguàs i amb el desmuntatge inclòsP- 54  €96,60
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BQU2QJ00 Pica per a rentar plats amb aixeta i desguàs  €91,13000

Altres conceptes 5,47 €

U.HQU2U003 Escalfa-menjars 10 persones.P- 55  €43,17
B1Q2U003 Escalfa-menjars per a 10 persones  €40,73000

Altres conceptes 2,44 €

U.HQUAU001 Farmaciola.P- 56  €82,61
B1QAU001 Farmaciola  €77,93000

Altres conceptes 4,68 €

U.HQUAU002 Reposició de material per a la farmaciola.P- 57  €55,36
B1QAU002 Reposició de material per a la farmaciola  €52,23000

Altres conceptes 3,13 €

U.HQUAU003 Llitera per a evacuació de ferits.P- 58  €15,37
B1QAU003 Llitera per a evacuació de ferits  €14,50000

Altres conceptes 0,87 €

U.HQUAU004 Reconeixement mèdic obligatori.P- 59  €71,66
B1QAU004 Reconeixement mèdic obligatori  €67,60676

Altres conceptes 4,05 €

U.HQUAU005 Curset de primers auxilis i socorrisme.P- 60  €115,91
B1QAU005 Curset de primers auxilis i socorrisme  €109,35093

Altres conceptes 6,56 €

HHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions.P- 61  €22,85
Altres conceptes 22,85 €

U.HQUZU011 Escomesa d'aigua i energia elèctrica per al menjador i els serveis, en
funcionament.

P- 62  €338,06

B1QZU011 Escomesa d'aigua i energia elèctrica per al menjador i els serveis  €318,92000
Altres conceptes 19,14 €
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OBRA PRESSUPOST  SYS A5- CALÇADA LATERAL XERCAVINS01
NIVELL 2 SEGURETAT I SALUT01
NIVELL 3 PROTECCIONS INDIVIDUALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons une en 812 (P - 1)

10,0002,72 27,20

2 H1422120 U Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables
sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l´entelament, els ultraviolats,
el ratllament i antiestàtic, homologades segons une en 167 i une
en 168 (P - 2)

5,0003,25 16,25

3 H1425450 U Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a
picapedrer, amb muntura de pvc i adaptables amb cinta elàstica,
amb visor de tela metàl.lica, homologades segons une en 1731 (P
- 3)

5,0003,87 19,35

4 H142AC60 U Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d´1.35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
din 12, homologada segons une en 175 (P - 4)

5,0003,67 18,35

5 H1432012 U Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons une en 352-1 i une en 458 (P - 5)

5,0003,72 18,60

6 H1441201 U Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons une en 405 (P - 6)

5,0007,61 38,05

7 H1452210 U Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de
la mà pell flexible, dit índex sense costura exterior, i subjecció
elàstica al canell (P - 9)

3,0003,03 9,09

8 H1454420 U Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de
neoprè sense suport i folrat de cotó, amb maniguets fins a mig
avantbraç (P - 10)

3,0004,02 12,06

9 H1457520 U Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions,
de pvc sobre suport d´escuma de poliuretà, folrats interiorment
amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons une en 511 i une en 420 (P - 11)

3,0008,10 24,30

10 H1461110 U Parella de botes d´aigua depvc de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons une
en 344, une en 345, une en 346, une en 347 (P - 13)

3,0009,63 28,89

11 H1462241 U Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
desprendiment ràpid, amb puntera metàl.lica (P - 14)

0,00016,92 0,00

12 H1465376 U Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons une en 344, une en 344/a1, une en 344-2,
une en 345, une en 345/a1, une en 345-2, une en 346, une en
346/a1, une en 346-2, une en 347, une en 347/a i une en 347-2
(P - 15)

5,00017,48 87,40

13 H146J364 U Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons une en 344-2 i une en
12568 (P - 16)

10,0002,17 21,70

14 H1481131 U Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P
- 21)

10,00015,71 157,10
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15 H1485800 U armilla per a treballador amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l´esquena, homologada segons une en 471 (P - 22)

10,00013,00 130,00

16 H147D203 U Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d´ajust, element
dorsal d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un subsistema anticaiguda de tipus retràctil, homologat segons
une en 361, une en 362, une en 364, une en 365 i une en 360 (P
- 17)

2,000168,91 337,82

17 H147L005 U Aparell d´ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d´alçària, homologat segons une en 795 (P - 18)

5,00060,63 303,15

18 H147RA00 M Corda de poliamida d´alta tenacitat, de 16 mm de d, per a sirga
de cinturó de seguretat (P - 19)

5,00010,27 51,35

19 H1487460 U Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de pvc soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons une en 340 (P - 23)

5,0009,25 46,25

20 H144U001 U. Careta de respiració anti-pols (P - 7) 5,00013,57 67,85

21 H144U002 U. Filtre de careta anti-pols (P - 8) 5,0001,19 5,95

22 H145U001 U. Parella de guants de lona-cuir (P - 12) 10,0003,29 32,90

23 H147U013 U Faixa de protecció dorsolumbar (P - 20) 5,0005,96 29,80

NIVELL 3TOTAL 01.01.01 1.483,41

OBRA PRESSUPOST  SYS A5- CALÇADA LATERAL XERCAVINS01
NIVELL 2 SEGURETAT I SALUT01
NIVELL 3 PROTECCIONS COL·LECTIVES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H151AJ01 M2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim,
en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

5,00013,80 69,00

2 H1522111 M Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d´excavacions, d´alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2.3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 26)

5,0007,93 39,65

3 H1523241 M Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçada 1 m amb
travesser superior i intermedi de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de
post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl.lic per a
allotjar en perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs (P -
27)

5,00010,09 50,45

4 H153A9F1 U Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d´amplària amb tauló de fusta i perfils ipn 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 29)

5,00013,27 66,35

5 HBBAU001 U. Cartell indicatiu de risc, col·locat. (P - 38) 4,0003,74 14,96

6 HBB2X005 U Senyal manual per senyalista (P - 36) 2,00013,15 26,30

7 HBBAF004 U Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)

2,00012,19 24,38

8 HBC12500 U Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària (P - 39) 5,0008,31 41,55

9 HBC1GFJ1 U Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia 0,00012,81 0,00

EUR
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de bateria de 12 v i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)

10 H15ZU011 H. Senyaler. (P - 33) 5,00024,06 120,30

11 H15ZU012 H. Vigilant de seguretat (P - 34) 5,00019,40 97,00

12 H15ZU001 H. Brigada de seguretat per fer el manteniment i reposició de les
proteccions. (P - 30)

5,00043,47 217,35

13 H6AA2111 M Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de d, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)

5,0003,44 17,20

14 H152U901 U Tub de polietilè de senyalització taronja amb alta pigmentación
fluorescent de 1,00 m. de longitud i 22 x 25 mm. de grossor amb
banda reflexiva i.g. nivell i de 5 cm (P - 28)

1,0009,46 9,46

15 H1510002 U Pasarel·la provisional per a pas sobre rases incloent baranes per
a 5 usos. (P - 24)

0,000115,91 0,00

NIVELL 3TOTAL 01.01.02 793,95

OBRA PRESSUPOST  SYS A5- CALÇADA LATERAL XERCAVINS01
NIVELL 2 SEGURETAT I SALUT01
NIVELL 3 INSTAL·LACIONS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQU1U002 U Mes de lloguer de mòdul de dutxes i lavabos, de 6x2,3x2,6 de
plafó d'acer lacat de poliuretà de 35mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenolic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de
lampisteria, aiguera de dos piques amb aixeta, 3 dutxes i 3
lavabos, taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial. (P - 44)

5,000186,56 932,80

2 HQU1UA50 U Mes de lloguer de mòdul de vestidors, de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat de poliuretà de 35mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenolic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial.
(P - 47)

5,000102,39 511,95

3 HQU1UH53 U Mes de lloguer de mòdul de menjador prefabricat, de 6x2,3x2,6
de plafó d'acer lacat de poliuretà de 35mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenolic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aiguera de dos piques amb aixeta,
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial. (P - 48)

5,000198,17 990,85

4 HE73U001 U. Radiador infrarojos de 1000 w. (P - 41) 2,0006,33 12,66

5 HQU1U007 U. Penja-robes per a dutxa. (P - 45) 2,0004,12 8,24

6 HQU1U008 U. Mirall instal·lat en bany. (P - 46) 1,00024,86 24,86

7 HQUZU011 U. Escomesa d'aigua i energia elèctrica per al menjador i els serveis,
en funcionament. (P - 62)

1,000338,06 338,06

8 HGDU0001 U. Instal·lació de connexió a terra, composta de cable de coure,
elèctrode connectat a terra en masses metàl·liques i totes les
feines adients. (P - 42)

1,000241,48 241,48

9 HQU2U003 U. Escalfa-menjars 10 persones. (P - 55) 1,00043,17 43,17

10 HQU2GF01 U Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 53)

1,00016,83 16,83
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11 HM31161J U Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 43)

1,000106,06 106,06

12 HQUZM000 H Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions. (P - 61) 60,00022,85 1.371,00

13 HQU22301 U Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 49)

5,00027,69 138,45

14 HQU25701 U Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 50)

2,00028,76 57,52

15 HQU27902 U Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8
m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 51)

1,00043,62 43,62

16 HQU2AF02 U Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 52)

1,000330,53 330,53

17 HQU2QJ02 U Pica per a rentar plats amb aixeta i desguàs i amb el desmuntatge
inclòs (P - 54)

1,00096,60 96,60

NIVELL 3TOTAL 01.01.03 5.264,68

OBRA PRESSUPOST  SYS A5- CALÇADA LATERAL XERCAVINS01
NIVELL 2 SEGURETAT I SALUT01
NIVELL 3 FORMACIÓ I RECONEIXEMENT MÈDIC04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUAU001 U. Farmaciola. (P - 56) 1,00082,61 82,61

2 HQUAU002 U. Reposició de material per a la farmaciola. (P - 57) 1,00055,36 55,36

3 HQUAU003 U. Llitera per a evacuació de ferits. (P - 58) 1,00015,37 15,37

4 HQUAU004 U. Reconeixement mèdic obligatori. (P - 59) 5,00071,66 358,30

5 HQUAU005 U. Curset de primers auxilis i socorrisme. (P - 60) 1,000115,91 115,91

6 H15ZU003 U. Reunió mensual del comitè de seguretat i salut (P - 31) 1,000118,23 118,23

7 H15ZU004 H. Formació en seguretat i salut (P - 32) 1,00061,77 61,77

NIVELL 3TOTAL 01.01.04 807,55

EUR
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NIVELL 2: NIVELL 2 Import
Nivell 2 01.01 Seguretat i Salut 8.349,59

01 Pressupost  SYS A5- CALÇADA LATERAL XERCAVINSObra 8.349,59

8.349,59

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost SYS A5- CALÇADA LATERAL XERCAVINS 8.349,59

8.349,59

EUR
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTE 

El present estudi de gestió de residus del “Projecte A5: Urbanització Àmbit Masia Xercavins al Sector Parc de 
l’Alba de Cerdanyola del Vallès “ té com objectiu fer una previsió dels residus que es generaran durant l’execució 
de les obres i la gestió que es realitzarà d’aquests residus, d’acord amb les exigències de la normativa més recent, 
autonòmica, estatal i europea. 
 

2. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS GENERATS 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva classificació segons el 
Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 2.002. Amb el catàleg, mitjançant un 
sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials) 

En el Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el mateix que en el 
Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen perquè coincidir. 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus (valorització, 
tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del CER, com és el cas de la seva 
classificació. 

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat que es preveu 
generar per a poder planificar la seva correcta gestió. Al llistat següent apareix una relació de la tipologia de residus 
que es preveu generar durant l’execució de les obres. La nomenclatura es correspon amb la que apareix al CER. Els 
nivells són els següents: 

 CAPÍTOL 
  SUBCAPÍTOL 
   IDENTIFICACIÓ 
 

2.1. IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS A GENERAR 

07 Residus de processos químics orgànics 

 07.07 Residus de la FFDU de productes químics resultants de la química fina i productes químics no 
especificats en cap altra categoria 

o 07.07.01 Sobrants de desencofrats 

08 Residus de la fabricació, formulació, distribució i utilització (FFDU) de revestiments (pintures, vernissos i esmalts 
vítrics), adhesius, segellants i tintes d’impressió. 

 08.01 Residus de la FFDU i del decapat o eliminació de pintura i vernís 
o 08.01.11 Residus de pintura i vernís que continguin dissolvents orgànics o altres substàncies 

perilloses 

12 Residus del moldejat i del tractament físic i mecànic de superfície de metalls i plàstics 

 12.01 Residus del moldejat i tractament físic i mecànic de superfície de metalls i plàstics. 
o 12.01.05 Encenalls i rebaves de plàstic 
o 12.01.13 Residus de soldadura 

13 Residus d’olis i de combustibles líquids (excepte els olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19) 

 13.02 Residus d’olis de motor, de transmissió mecànica i lubricants 
o 13.02.05 Olis minerals no clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants 
o 13.02.06 Olis sintètics de motor, de transmissió mecànica i lubricants 

14 Residus de dissolvents, refrigerants i propel·lents orgànics (excepte els dels capítols 07 i 08) 

15 Residus d’envasos; absorbents, draps de neteja, materials de filtració i robes de protecció no especificats en una 
altre categoria 

 15.01 Envasos (inclosos els de residus d’envasos de la recollida selectiva municipal) 
o 15.01.02 Envasos de plàstic 
o 15.01.04 Envasos de metall 
o 15.01.07 Envasos de vidre 
o 15.01.10 Envasos que continguin restes de substàncies perilloses o estan contaminats per elles 
o 15.01.11 Envasos metàl·lics, inclosos els recipients a pressió buits, que continguin una matriu porosa 

sòlida perillosa (per exemple, amiant) 
 15.02 Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i robes protectores 

o 15.02.02 Absorbents, materials de filtració (inclosos els filtres d’oli no especificats en cap altra 
categoria), draps de neteja i robes protectores, contaminades per substàncies perilloses 

16 Residus no especificats en un altre capítol de la llista 

 16.06 Piles i acumuladors 
o 16.06.03 Piles que continguin mercuri 
o 16.06.04 Piles alcalines (excepte les del codi 16.06.03) 

17 Residus de la construcció i demolició (inclosa la terra excavada de zones contaminades) 

 17.01 Formigó, maons, teules i materials ceràmics 
o 17.01.01 Formigó 
o 17.01.07 Barreges de formigó, maons, teules i materials ceràmics diferents dels especificats en el 

codi17.01.06 
 17.02 Fusta, vidre i plàstic 

o 17.02.01 Fusta 
o 17.02.02 Vidre 
o 17.02.03 Plàstic 
o 17.02.04 Fusta, vidre o plàstic amb substàncies perilloses o contaminades per elles 

 17.03 Barreges bituminoses, quitrà de hulla i altres productes enquitranats 
o 17.03.02 Barreges bituminoses diferents a les especificades en el codi 17.03.01 

 17.04 Metalls (inclosos llurs aliatges) 
o 17.04.05 Ferro i acer 
o 17.04.11 Cables diferents als especificats en el codi 17 04 10 

 17.05 Terra (inclosa l’excavada en zones contaminades), pedres i llots de drenatge 
o 17.05.04 Terra i pedres diferents a les especificades en el codi 17.05.03 
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 17 06 Materials d'aïllament i materials de construcció que contenen amiant. 
o 17 06 05* Materials de construcció que contenen amiant (6). 

 17.09 Altres residus de construcció i demolició 
o 17.09.04 Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels especificats en els codis  

17.09.01, 17.09.02 i 17.09.03 

20 Residus municipals (residus domèstics i residus assimilables procedents dels comerços, indústries i institucions), 
incloses les fraccions recollides selectivament 

 20.02 Residus de parcs i jardins (inclosos els residus de cementiris) 
o 20.02.01 Residus biodegradables 

Es considera que no tots aquests residus han de ser lliurats a un gestor autoritzat, ja que molts d’ells poden ser 
reutilitzats en la mateixa obra. Pel que fa a les roques i terres obtingudes en les excavacions de desmunts i rases, 
aquestes poden ser utilitzades en el replè de rases, sempre que tècnicament sigui adient a criteri de la Direcció 
d’Obres. 

De cara a poder planificar la seva correcta gestió, cal fer una estimació de la quantitat de residus que es preveu 
generar en la present obra. Els valors obtinguts en aquesta estimació serviran per a l’elaboració del pressupost de 
Gestió de Residus de l’obra.  

A la taula següent s’exposen els volums i masses generats, així com la tipologia en que s’emmarca cada residu i el 
seu tractament i destinació. 
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4. MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

A continuació s’identifiquen totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració en el projecte, 
per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase d’obra, o reduir-ne 
la seva producció 

 Es programarà el volum de terres excavades per a minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los 
al mateix emplaçament. En aquest cas, com que l’objecte d’aquesta obra és precisament valoritzar 
qualsevol volum de terra, en aquest annex no es té en compte. 

 S’empraran sistemes d’encofrat reutilitzables. 
 Es detectaran totes aquelles partides d’obra que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia 

obra. La reutilització de materials a l’obra fa que aquests perdin la consideració de residus. Cal 
reutilitzar aquells materials que presentin unes característiques físico-químiques adequades i 
regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

 S’empraran sistemes constructius industrialitzats i prefabricats que es munten en obra sense gairebé 
generar residus. 

 

5. VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 

5.1. GESTIÓ INTERNA I EXTERNA DE RESIDUS 

En l’execució de l’obra, es distingeix entre dues tipologies de gestió, la interna a l’obra i l’externa. 

Es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres estigui formada per la 
segregació de residus inerts, dels no especials i dels especials (aquests sempre han d’anar separats de 
la resta). 

Es recomana que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb 
residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni 
que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les 
característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la mateixa obra on s’ha 
produït. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els residus 
barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu 
pugui ser finalment tramès a un gestor autoritzat per a la seva valorització o, en el cas més desfavorable, 
cap a l’abocament a dipòsit controlat. 

En el cas del present projecte, es realitzarà una classificació en obra dels residus, els quals es col·locaran 
en diferents contenidors. Aquests contenidors estaran identificats amb una senyalització que indiqui 
clarament quins residus ha de contenir cadascun d’ells. 

 

5.2. MARC LEGAL 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de 
ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment a nivell autonòmic per la Llei 6/1993, de 15 de Juliol, 
reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny, així com la Llei 3/1998 de febrer 
de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental. A nivell estatal es troba regulada per la Llei 
10/1998 de 21 d’abril de residus, desenvolupada reglamentàriament pel Real Decret 833/1998 de 20 de 
juliol i el Real Decret 952/1997 de 20 de juny, en el que es desenvolupen les normes bàsiques sobre els 
aspectes referits a les obligacions dels productors i gestors i a les operacions de gestió. 

A nivell sectorial, la normativa aplicable és el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs 
i altres residus de la construcció, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, així com l’Ordre 
MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació dels 
residus i la llista europea de residus. 

 

5.3. PROCÉS DE DECONSTRUCCIÓ 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels mateixos, 
és a dir, la tècnica de deconstrucció. Com a procés de deconstrucció s’entén el conjunt d’accions de 
desmantellament d’una construcció que fa possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels 
materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió 
dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de paviments 
i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, majoritàriament mitjançant disposició, la 
deconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos components puguin separar-se fàcilment en 
l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses 
superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, 
especialment per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les accions que es 
duran a terme per aconseguir aquesta separació són les següents: 

Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus  

 Asfalt 
 Formigó 
 Terres, roca 
 Material vegetal 
 Cablejat 
 Metalls 
 Maons 
 Altres: vidre, fusta, plàstics. 
 Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus 
 Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus 
 Nom, direcció i telèfon del titular dels residus 
 Naturalesa dels riscs 

 

Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 
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5.4. GESTIÓ DELS RESIDUS 

Els objectius generals de l’aplicació d’un Pla de Gestió de Residus consisteixen principalment en: 

 Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus. 
 Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas els 

objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus. 
 Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es 

gestionen mitjançant els següents processos: 

V 11- Reciclatge de paper i cartró 

V 12- Reciclatge de plàstics 

V-14 Reciclatge de vidre 

V-15 Reciclatge i recuperació de fustes 

V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl•lics 

V-71 Utilització en la construcció 

V 83- Compostatge 

El seguiment es realitzarà documentalment i visual tal i com indiquen les normes del Catàleg de Residus 
de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 

 Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure 
entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

 Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al 
llarg del seu recorregut. 

 Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb 
un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de 
residus. 

 Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor d’un 
residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del Residu per 
a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 

 Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al 
productor o posseïdor del residu. 

 

5.5. GESTIÓ DE RESIDUS TÒXICS I/O PERILLOSOS 

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o provoquen 
reaccions nocives en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix en la recuperació 
selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la deposició controlada en abocadors 
especials, mitjançant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat. 

D’entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els 
següents: 

 Residus de la construcció que contenen amiant 
 Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen. 
 Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com envasos 

que els contenen. 
 Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de 

manteniment de maquinaria i equips. 
 Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que els 

contenen. 
 Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 
 Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 
 Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 

 

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 

 La gestió prevista per als residus que contenen amiant al Catàleg de Residus de Catalunya és 
la disposició del material de rebuig, per tant tots els tipus de residus amb amiant han d’anar a 
dipòsits controlats de classe III (especials). 

 Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en 
bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos 
i es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la 
correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha 
assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. La Junta de Residus, desprès del corresponent 
concurs públic, ha fet concessionària a l’empresa CATOR, S.A., la qual és encarregada en 
l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya. 

 Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de 
forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, 
donant especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en trasvàs de recipients. 

 Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats 
a gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament 
identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar 
fugues durant la seva manipulació. 

En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase d’execució, 
l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes competents, executant les 
actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la seva restitució. 

En aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus 
perillosos figurarà:  

 El codi d’identificació els residus 
 El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 
 La data d’envasament 
 La naturalesa dels rics que presenten els residus 

Respecte als olis usats, cal mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües 
superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, prohibició 
que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 
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6. GESTORS DE RESIDUS  

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí serà a abocador controlat o a planta 
de reciclatge. A continuació es proposen diversos gestors de residus propers a l’àmbit d’actuació per 
gestionar els residus generats al llarg de l’obra. 

DIPÒSIT CONTROLAT DE CASTELLAR DE VALLÈS 

Codi del gestor: E-1222.11 

Adreça física: PEDRERA VALLSALENT, CTRA. C-1415, PK 24.9 

Telèfon: 934147488 

Activitat: Dipòsit Controlat de terres i runes 

Operacions autoritzades:  

• T-15 Deposició en dipòsit de terres i runes 

 

BOJ SERVEIS DE RECICLATGE, SL 

Codi del gestor: E-188.96 

Adreça física: POL. IND. CAN CUIAS C/ CAN CUIAS, 7 (08110) MONTCADA I REIXAC  

Adreça de correspondència: La mateixa 

Telèfon: 935641917 

Activitat: Recuperació de paper mitjançant classificació i premsat, i de, fusta. Ferralla, vidre, plàstic i 
restes tèxtils mitjançant classificació. Tritage de residus generals, i crt de cable, fluorescents, envasos, 
toners, raee's no per, residus generals. 

Operacions autoritzades:  

• T62 Gestió de recollida i transferència 
• V11 Reciclatge de paper i cartó 
• V12 Reciclatge de plàstics 
• V13 Reciclatge de tèxtils 
• V14 Reciclatge de vidre 
• V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
• V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl•lics 

 

TRACTAMENT TÈCNIC D'ESCOMBRARIES, S.A. (TRATESA) 

Codi del gestor: E-14.88 

Adreça física: CTRA. TERRASSA-MANRESA, KM 5.3 (08233) VACARISSES  

Adreça de correspondència: La mateixa 

Telèfon: 938359661 

Activitat: Dipòsit controlat de residus no perillosos(Classe II) i planta de triatge 

Operacions autoritzades:  

• T12 Deposició de residus no especials 
• V11 Reciclatge de paper i cartó 
• V12 Reciclatge de plàstics 
• V13 Reciclatge de tèxtils 
• V14 Reciclatge de vidre 
• V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
• V41 Reciclatge i recup.de metalls o compostos metàl·lics 
• T11 Deposició de residus inerts 

 

PLANTA INTERCOMARCAL DEL RECICLATGE, S.A. 

Codi del gestor: E-475.98 

Adreça física: POL. IND. CAN ROQUETA C/ MAS BAJONA, 58 (08202) SABADELL  

Adreça de correspondència: L C/ RECTOR CENTENA, 45  (08202) SABADELL  

Telèfon: 937451800 

Activitat: Recuperació mitjançant classificació de ferralla, i vidre, trituració de fusta, premsat de paper, 
plàstic, tèxtils, triatge, res. Generals i runes, i preparació de cdr, trasnf. De residus solids urbans, de res 
no per i per segons relació. 

Operacions autoritzades:  

• T62 Gestió de recollida i transferència 
• V11 Reciclatge de paper i cartó 
• V12 Reciclatge de plàstics 
• V13 Reciclatge de tèxtils 
• V14 Reciclatge de vidre 
• V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
• V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl•lics 
• V71 Utilització en la construcció 

 

 

 

PUNT VERD SERVEIS, SAT 
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Codi del gestor: E-1010.07 

Adreça física: PARATGE SERRA BARONA, CAN BARÓ, S/N (08181) SENTMENAT 

Adreça de correspondència: C/ ANSELM CLAVÉ, 44 S/N (08181) SENTMENAT 

Telèfon: 937150237 

Activitat: Compostatge de residus d'origen ramader (fems), residus vegetals, llots i altres orgànics 
d'origen industrial 

Operacions autoritzades:  

• V83 Compostatge 

 

 

 

Cerdanyola del Vallès, maig de 2022 

 

 

 

Albert Noguera i Gros 

Enginyer de Camins 



Volum de residus 
(m3)

Massa (Tn)
Contenidor 
per inerts 
barrejats

Contenidor 
per inerts 
formigó

Contenidor 
per inerts 
ceràmica

Contenidor 
per altres 

inerts

Contenidor o zona 
d'aplec per terres 

que van a abocador
01 04 09 Residus de sorra i argiles 4,46 6,69 X
17 05 04 Terres i pedres diferents a les especificades en el codi 17 05 03 445,48 1,34 X
17 01 01 Formigó 128,166 192,25 X
17 01 03 Teules i materials ceràmics. 0,00 0,00 X

Volum de residus 
(m3)

Massa (Tn) Contenidor 
per metall

Contenidor 
per plàstic

Contenidor 
per fusta

Contenidor 
per vidre

Contenidor per 
residus 

biodegradables

Contenidor 
per residus 

no especials 
barrejats

Contenidor 
per ferro i 

acer

17 03 02 Barreges bituminoses diferents de les del codi 17 03 01 4,49 3,45 X
17 02 01 Fusta 4,12 2,47 X
12 01 01 Llimadures i encenalls de materials fèrrics
12 01 02 Pols i partícules de metalls fèrrics
12 01 13 Residus de soldadura
15 01 04 Envasos de metall 0,009 0,014 X
17 04 01 Coure, bronze, llautó. 0,000 0,000 X
17 04 05 Ferro i acer 0,09 0,68 X
17 04 07 Metalls mesclats. 0,0001 0,0011 X
12 01 05 Encenalls i rebaves de plàstic 0,01 0,00
15 01 02 Envasos de plàstic 0,01 0,00
17 02 03 Plàstic 0,24 0,22
15 01 07 Envasos de vidre
17 02 02 Vidre
15 01 01 Envasos de paper i cartó. 0,22 0,11 X

17 09 04
Residus barregats de construcció i demolició diferents dels 
especificats en els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03. 6,05 9,07 X

Volum de residus 
(m3)

Massa (Tn)

07 07 01 Líquids de  neteja i licors mare aquosos. 0,02 0,01

17 02 04
Fusta, vidre o plàstic amb substàncies perilloses o contaminades 
per elles 0,18 0,09

15 02 02 Absorvents, materials de filtració contaminats (draps,…) 0,20 0,10
13 02 05 Olis usats (minerals no clorats de motor,…)
13 02 06 Olis usats (sintètics de motor,…)
16 06 03 Piles que continguin mercuri
16 06 04 Piles alcalines (excepte les del codi 16 06 03)
15 01 10 Envasos buits de metall o plàstic contaminat 0,004 0,002
08 01 11 Residus de pintura o vernissos 0,004 0,004
14 06 02 Residus de dissolvents, refrigerants i propel lents orgànics 0,003 0,002

17 09 03  Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 
mesclats) que contenen substàncies perilloses. 0,14 0,21

0,001ESPECIALS

0,10 0,10

0,0040,008

0,002

X

X

X

SEPARACIÓ RESIDUS SEGONS TIPOLOGIA MESURA SEPARACIÓ RESIDU

0,01 0,01

NO 
ESPECIALS

INERTS



4   Destí dels residus segons
  tipologia

Tones m3 Codi
       Reciclatge E-988.07

       Planta de selecció
       Dipòsit E-988.07

Tones m3 Codi
Reciclatge:
       Reciclatge de metall E-384.97
       Reciclatge de fusta E-1108.09
       Reciclatge de plàstic E-1108.09
       Reciclatge paper-cartró E-1108.09
       Reciclatge de vidre E-1108.09
       Planta de transferència E-988.07
       Compostatge
       Dipòsit

Tones m3 Codi
       Instal lació de gestió de E-49.92
       residus especials E-66.94

E-103.95
E-56.93
E-106.95
E-945.06
E-10.88
E-10.88
E-01.89

  Residus Especials Quantitat estimada

Gestor

Nom

Gestor

  Residus No Especials Quantitat estimada

MODEL DE FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L'OBRA

Observacions

  Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l'entorn de l'obra
  on es proposa gestionar els residus de la construcció:

Quantitat estimada

Nom

Gestor

Nom
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1. CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 

1.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions  de  càrrega  i  transport,  o  de  transport  amb  temps  d’espera  per  a  la càrrega,  
de  terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials 
sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en 
funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es 
reutilitzaran. 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els  materials  potencialment  perillosos  han  d’estar  separats  per  tipus  compatibles  i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

Han  d’estar  classificats  en  contenidors  o  espais  separats  els  materials  inerts,  com ara  
restes  de formigó, morters,  etc., els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., els 
metàl•lics, els plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, 
etc.. 

Condicions del procés d'execució càrrega i transport de terres i residus 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 

1.2. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 

 

2. CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A FINCA OBJECTE DE MILLORA, 

MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 

2.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions  de  càrrega  i  transport,  o  de  transport  amb  temps  d’espera  per  a  la càrrega,  
de  terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials 

sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en 
funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

S'han considerat els tipus següents: 

 Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 

 Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a finca objecte de millora, centre 
de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb 
contenidor o amb camió 

 Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 

I transport de residus a finca objecte de millora, monodipòsit o centre autoritzat 

 

2.2. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions  de  càrrega  i  transport,  o  de  transport  amb  temps  d’espera  per  a  seguretat 
suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els  materials  potencialment  perillosos  han  d’estar  separats  per  tipus  compatibles  i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

A L'OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el 
gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

A  FINCA OBJECTE DE MILLORA, CENTRE  DE  RECICLATGE,  A  MONODIPÒSIT,  A ABOCADOR  
ESPECÍFIC  O  A  CENTRE  DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA: 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que 
la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 
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El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del 
centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 

Condicions del procés d'execució 

El  transport  s'ha  de  realitzar  en  un  vehicle  adequat,  per  al  material  que  es  desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en 
els trajectes utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 

 

2.3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el   coeficient    d'esponjament    indicat    en    el    plec    de    condicions 
tècniques,  o  qualsevol  altre  acceptat prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

RESIDUS ESPECIALS: 

unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida. 

TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS: 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu 
al centre corresponent. 

 

3. DISPOSICIÓ DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 

3.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions  de  càrrega  i  transport,  o  de  transport  amb  temps  d’espera  per  a  la càrrega,  
de  terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials 
sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en 
funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obra en un lloc especialitzat, d’acord 
amb el tipus de residu. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc 
adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de residu. 

 

3.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 

1.3.3   Unitat i criteris d'amidament disposició de runa o residus inerts 

m3  de  volum  de  cada  tipus  de  residu  dipositat  a  l’abocador  o  centre  de  recollida 
corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu 
al centre corresponent. 

 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Decret  64/1982,  de  9  de  març,  pel  qual  s’aprova  la  reglamentació  parcial  del tractament 
dels desfets i residus. DOGC 
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Ordre de 9 de setembre de 1986 sobre la limitació de l’ús dels Policlorobifenils i els 
Policloroterfenils. DPGC Núm. 757 

Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació d’olis 
emprats. DOGC Núm. 1055. 

Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels Residus. DOGC Núm. 1776. 

Decret 115/1994, de 6 d’abril, regulador del Registre general de gestors de residus de 
Catalunya. DOGC Núm. 1904. 

Decret  201/1994,  de  26  de  juliol,  regulador  de  les  runes  i  altres  residus  de  la construcció. 
DOGC Núm. 1931. 

Decret 34/1996, de 9 de gener , pel qual s’aprova el catàleg de residus de Catalunya. DOGC 
Núm. 2166. 

Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició de rebuig dels residus en dipòsits controlats. 
DOGC Núm. 2307. 

Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya. DOGC Núm. 2865. 

Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. DOGC Núm.2865. 

- Decret 161/2001, de 12 de juny, modificat del Decret 201//1994, de 26 de juliol, 
regulador de les runes i altres residus de la construcció. DOGC Núm. 3414. 

Decret 219/2001, de 1 d’agost, pel qual es deroga la Disposició Addicional Tercera del Decret 
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de Gestió de Residus. DOGC Núm. 3447. 

Llei  15/2003,  de  13  de  juny,  de  modificació  de  la  Llei  6/1993,  del  15  de  juliol, reguladora 
dels residus. DOGC Núm. 3915. 

Real Decret 833/1988, 20 de juliol, per el que s’aprova el Reglament per a l’execució de la llei 
20/1986, bàsica de residus tòxics i perillosos. BOE Núm. 182. 

Real Decreto 952/1997, de 20 de juny, per el que es modifica el Reglament per a la execució 
de la Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residus tòxics i perillosos, aprovada mitjançant el 
Real Decret 833/1988, de 20 de juliol. BOE Núm. 160. 

Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus. BOE Núm. 96.   

Reial Decret 782/1998, de 30 de abril de 1998, S’aprova el reglament de la Llei 11/1997, de 24 
d’abril, de Envasos i Residus de Envasos. BOE nº 104, de 1 de maig de 1998. 

Odre MAM/304/2002, del 8 de febrer, per la que es publiquen les operacions de valorització 
i eliminació de residus i la llista europea de residus. BOE Núm. 43. 

Reial  Decreto  228/2006,  de  24  de  febrer,  pel  que  es  modifica  el  Reial  Decret 1378/1999, 
de 27 d’agost, mitjançant el qual s’estableixen mesures per a l’eliminació i gestió dels 
policlorobifenils, policloroterfenils i aparells que els continguin. BOE Núm.48. 

Reial Decret 679/2006, de 2 de juny de 2006, es regula la gestió dels olis industrials usats. BOE 
nº 132, de 3 de juny de 2006. 

Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer de 2008, es regula la producció i gestió dels residus de 
la construcció i demolició. BOE nº 105, de 1 de febrer de 2008. 

Decisió 2001/119/CE, de 22 de gener de 2001, que modifica la Decisió 2000/532/CE de la 
Comissió de 3 de maig de 2000 que substitueix a la Decisió 94/3/CE per la que s’estableix una 
llista de residus de conformitat amb la lletra a) del article 1 de la Directiva 75/442/CEE del 
Consell relativa als residus i a la Decisió 94/904/CE del Consell per la que s’estableix una llista 
de residus perillosos en virtut de l’apartat 4 de l’article 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consell 
relatiu als residus perillosos. DOCE núm. L226, del 6 de setembre del 2000. 
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PRESSUPOST 

 



Projecte d´urbanització lateral BP1413 a la zona de Xercavins

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ES00134
Capítol 01  GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Inerts 128,166 128,166 C#*D#*E#*F#
2 No especials 6,050 6,050 C#*D#*E#*F#
3 Especials 0,550 0,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 134,766

2 F2R650E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Inerts 128,166 128,166 C#*D#*E#*F#
2 No especials 6,050 6,050 C#*D#*E#*F#
3 Especials 0,550 0,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 134,766

3 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 128,160

4 F2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sorra i argiles 0,100 445,480 44,548 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,548

5 F2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

6 F2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 0,500

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

F2R24200P-1 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

9,66 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

F2R650E0P-2 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

6,64 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F2RA61H0P-3 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

9,38 €

(NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

F2RA63G0P-4 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

19,65 €

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

F2RA6580P-5 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

12,75 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

F2RA8E00P-6 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,08 €

(ZERO EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
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PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST  ES0013401
CAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals (P - 1)

13510 1.302

2 F2R650E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 2)

1357 895

3 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 3)

1289 1.202

4 F2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 4)

4520 875

5 F2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats
no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)

813 102

6 F2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus barrejats especials, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)

10 0

CAPÍTOLTOTAL 01.01 4.376

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  GESTIÓ DE RESIDUS 4.376,24
Obra 01 Pressupost ES00134 4.376,24
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4.376,24
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost ES00134 4.376,24

4.376,24

euros
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ANNEX 16: ANNEX AMBIENTAL  

 
Projecte d’ Urbanització A5: Àmbit Masia Xercavins al Sector Parc del Alba a 
Cerdanyola del Vallès.  

Cerdanyola del Vallès, Maig de 2022  

Índex 
 
Memòria 
 
1 INTRODUCCIÓ 
 
2 ANTECEDENTS  
  

2.1 Antecedents urbanístics. El Pla Director Urbanístic de delimitació i ordenació del 
Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès 

 
2.2 El Projecte d’Obres bàsiques d’urbanització del Sector Parc de l’Alba del PDU de 

delimitació i ordenació del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès. 
 

3 AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES DETERMINACIONS AMBIENTALS DEL PDU 
PER PART DEL PROJECTE D’ URBANITZACIÓ A5: ÀMBIT MASIA XERCAVINS AL 
SECTOR PARC DE L’ALBA A CERDANYOLA DEL VALLÈS 

 
 3.1  Descripció de les obres i calendari 

3.2 Mesures preventives, correctores i compensatòries de l’impacte ambiental 
definides en el PDU que són d’aplicació al projecte d’urbanització A5: Àmbit 
Masia Xercavins al sector Parc de l’Alba a Cerdanyola del Vallès. 

 
3.2.1 Geomorfologia i conservació de sòls 
3.2.2 Cicle de l’aigua   
3.2.3 Qualitat de l’Aire (acústica,  atmosfèrica i lumínica) 
3.2.4 Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural 
3.2.5 Gestió de residus, terres i d’altres materials de la construcció 
3.2.6  Patrimoni arqueològic 
3.2.7 Mobilitat sostenible 
3.2.8 Model energètic eficient 

 

3.3  Implementació de les mesures correctores de l’ impacte ambiental en el projecte 
d’urbanització A5: Àmbit Masia Xercavins al sector Parc de l’Alba  a Cerdanyola 
del Vallès. 

 
3.3.1 Geomorfologia i conservació de sòls 
3.3.2 Cicle de l’aigua   
3.3.3 Qualitat de l’Aire (acústica,  atmosfèrica i lumínica) 
3.3.4 Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural 
3.3.5 Gestió de residus i terres 
3.3.6  Patrimoni arqueològic 
3.3.7 Mobilitat sostenible 
3.3.8 Model energètic eficient 
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4 PROCEDIMENTS DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL DEL PDU  APLICATS AL 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ A5: AMBIT MASIA XERCAVINS AL SECTOR PARC 
DE L’ALBA A CERDANYOLA DEL VALLÈS 

 
4.1 Nivells de seguiment.  
 
4.2 Programa de treball: periodicitat i moment de verificació del compliment i de la 

idoneïtat de les mesures correctores adoptades per les obres d’urbanització 
del PDU.  

 
4.3  Informes de seguiment   
 
4.4  Pla d’indicadors del seguiment ambiental del PDU 

4.4.1 Indicadors i metodologia del seguiment 
 
ANNEX 1: Pla de Vigilància Ambiental tipus per a l’execució de les obres del sector 
Parc de l’Alba al PDU del Centre Direccional de Cerdanyola. 
 
ANNEX 2: Plànols 

 
Plànol 1: Planta general ordenació PDU i situació àmbit obra 
Plànol 2: Connectivitat ecològica (EAE) 
Plànol 3: Protecció davant contaminació lumínica. (Normativa PDU) 
Plànol 4: Elements d’interès ambiental (Estudi Envers) 
Plànol 5: Actuacions prèvies 
Plànol 6: Revegetacions i millores per la fauna 
 

 
ANNEX 3: Documents de referència 

 
Declaració Ambiental Estratègica 
Estudi Ambiental Estratègic (Document resum) 
 

Annex 4: CÀLCUL GASOS EFECTE HIVERNACLE 
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Memòria  
 
1. INTRODUCCIÓ  

 
El Pla Director Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, va ser aprovat 
definitivament per la Comissió de Territori de Catalunya en data 22 de desembre de 2020.  
 
El PDU del Centre Direccional de Cerdanyola va ser sotmès al tràmit d’avaluació ambiental de 
plans i programes,  d’ acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental i el 
Text refós de la Llei d’ Urbanisme aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol. Per 
resolució TES/1977/2020, en data 31 de juliol de 2020 s’ emet la Declaració Ambiental 
Estratègica (DAE) del Pla Director Urbanístic de Centre Direccional de Cerdanyola. 
 
La DAE del PDU conclou:  
Seguint amb la tramitació de l'avaluació ambiental estratègica, es considera que l'EAE 
s'adequa globalment al contingut exigit per la legislació vigent i al Document d'abast, i es 
valora de forma positiva la manera com s'integren en general els aspectes ambientals, quant a 
la diagnosi, els objectius i els criteris ambientals i l'avaluació de les alternatives, amb les 
precisions exposades. 
El document resum conté la informació bàsica del Pla director, juntament amb els objectius i 
un breu resum de les principals determinacions, i exposa de manera esquemàtica el procés 
d'avaluació ambiental que s'ha seguit. També resumeix les aportacions rebudes en els 
diferents moments d'informació pública i consulta amb les altres administracions, així com la 
descripció de la forma com s'han incorporat les determinacions de l'òrgan ambiental i d'altres 
administracions. 
Les normes urbanístiques del Pla incorporen una normativa ambiental exhaustiva, la previsió 
de la figura d'un gestor de mobilitat, un programa de seguiment ambiental i la constitució d'una 
comissió mixta de seguiment ambiental formada pels promotors, l'òrgan ambiental i l'òrgan 
substantiu. Pel que fa a la documentació de seguiment, es preveuen informes d'indicadors del 
desplegament del Pla, un sistema integrat de gestió ambiental del Pla i informes de seguiment 
ambiental anuals. 
 
La DAE resol: 
1 . Formular la declaració ambiental estratègica del Pla director del Centre Direccional de 
Cerdanyola del Vallès amb caràcter favorable. 
2. Establir que la comissió mixta de seguiment ambiental s'haurà de constituir en el termini 
més aviat possible un cop aprovat definitivament el Pla i indicar que els informes de seguiment 
ambiental s'hauran de trametre a l'òrgan ambiental i publicar al web del promotor. 
3. Indicar que els projectes que es desenvolupin dins l'àmbit del Pla hauran d'adoptar les 
mesures ambientals específiques recollides en l'estudi ambiental estratègic i les normes 
urbanístiques del Pla, sens perjudici de les mesures addicionals que puguin resultar de 
l'avaluació d'impacte ambiental corresponent quan escaigui. 
4. Recordar que cal donar compliment als requeriments de publicitat establerts en l'article 28 
de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, i en l'article 26 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre. 
5. Notificar aquesta Resolució a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de 
Barcelona, publicar-la al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i publicar-la al web del 
Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 
  
Així doncs, la DEA i l’EAE (veure annex 3 del present document) són els documents 

ambientals de referència per a les mesures correctores i compensatòries i les 
prescripcions i directrius ambientals aplicables als instruments de desenvolupament del 
Pla i als projectes específics que se’n derivin, tot incorporant les prescripcions dels 
informes sectorials rebuts. Les mesures i prescripcions que no han quedat recollides 
directament en la pròpia ordenació, estan incloses en la normativa del PDU o hauran de 
ser incorporades als projectes i obres necessaris per al desenvolupament del Pla, així com 
a la posterior gestió del mateix.  
 
Els informes sectorials rebuts durant el tràmit del PDU van ser els següents: 

- Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, pel que fa al vector qualitat de 
l'aire, i també quant als vectors contaminació lumínica i acústica;  

- Oficina Catalana del Canvi Climàtic;  
- Agència de Residus de Catalunya,  
- Agència Catalana de l'Aigua,  
- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya,  
- Direcció General de Protecció Civil, 
- Departament de Cultura, 
- DG d’Energia, Seguretat industrial i Seguretat minera, 
- DG d’Infraestructures de la Mobilitat DTES, 
- Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya, Ministeri de Foment, 
- Ajuntament de Cerdanyola del Vallès,  
- Ajuntament de Sant Cugat del Vallès,  
- Institut Català de l'Energia, 
- Àrea Metropolitana de Barcelona.  
- Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, 

 
 
En data 17 de maig de 2021 es constitueix la comissió mixta de seguiment ambiental 
formada pels promotors (INCASOL, Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i Consorci), 
l'òrgan ambiental (Servei de Plans i Programes de la D.G. de Polítiques Ambientals i Medi 
Natural del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural), l'òrgan substantiu 
(Secretaria de l’Agenda Urbana i Territori del Dep. Territori i Sostenibilitat), i el Parc de 
Collserola. La qual haurà de vetllar per la concreció i compliment del seguiment ambiental i 
l’aplicació de les mesures establertes en la memòria ambiental i en la Declaració 
Ambiental Estratègica del PDU.  

El Projecte d’obres d’urbanització del sector Parc de l’Alba del PDU de Cerdanyola és el 
primer instrument tècnic de desenvolupament del PDU i va ser aprovat definitivament pel 
Consell General del Consorci en data 28 de setembre de 2021. L’annex 19: Annex 
ambiental d’aquest projecte estableix els requeriments ambientals per aquest 
desenvolupament.  

L’objectiu del present document es verificar que el Projecte d’Urbanització A5: Àmbit 
Masia Xercavins al sector Parc de l’Alba a Cerdanyola del Vallès contempla les  
prescripcions específiques que s’hauran d’aplicar i controlar durant el desenvolupament de 
les obres,  per tal de donar compliment a la normativa i prescripcions legals que són 
d’aplicació, i establir el marc de treball.  

Així els objectius concrets del present document són: 
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1. Verificar el compliment de les determinacions ambientals del PDU per part del Projecte 
d’Urbanització A5: Àmbit Masia Xercavins al sector Parc de l’Alba a Cerdanyola del 
Vallès. 
 

2. Establir els mecanismes de monitorització i control de la  correcta execució de les 
mesures correctores i compensatòries previstes en el PDU durant la fase d’execució de 
les obres del Projecte d’Urbanització A5: Àmbit Masia Xercavins al sector Parc de 
l’Alba a Cerdanyola del Vallès. Per això es compta amb les següents eines: Pla de 
vigilància ambiental tipus per a l’execució de les obres i Pla d’indicadors de seguiment 
del PDU. 
 
Aquests mecanismes hauran de permetre: 
 

a. Comprovar l’eficàcia de les mesures protectores i correctores establertes i 
executades; i quan no es consideri satisfactòria, determinar les causes i establir 
les solucions adequades.  

 
b. Detectar, en el seu cas, impactes no previstos en l’Informe Ambiental del PDU i 

preveure les mesures adequades per reduir-los o eliminar-los.  
 

c. Verificar els estàndards de qualitat dels materials (terra, plantes, aigua, etc.) i  
els mitjans emprats en els projectes per a la integració ambiental de  les 
actuacions a realitzar.  

 
d. Fer el càlcul estimatiu dels GEH resultat de l’execució del projecte, càlcul que 

caldrà revisar i actualitzar durant l’execució de les obres quan es disposi de 
l’eina més adequada que està elaborant l’ITEC. 

 
3. Descriure el tipus d’informes i la freqüència i període d’emissió, amb que cal enviar-los 

a la comissió mixta de seguiment ambiental del PDU.  
 
 
 
 

 
 

 
 



                

PROJECTE D’URBANITZACIÓ A5: AMBIT MASIA XERCAVINS AL SECTOR PARC DEL ALBA  A CERDANYOLA DEL VALLÈS 

Annex 16: Annex Ambiental 

 

                                                      5 

2. ANTECEDENTS  

2.1 Antecedents urbanístics. El Pla Director Urbanístic de delimitació i ordenació 
del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès 
 

Document 
urbanístic Estudi ambiental Informe de l’òrgan 

ambiental  
 
Pla Director 
Urbanístic del 
Centre Direccional 
de Cerdanyola del 
Vallès. Secretaria 
de l’Agenda Urbana 
i Territori/ INCASOL 
i Consorci. Aprovat 
definitivament al 
Desembre 2020 

 
Estudi Ambiental Estratègic del Pla 
Director Urbanístic del Centre 
Direccional de Cerdanyola del Vallès. 
IGR Emap. Desembre 2020. 
 
Document resum de l’EAE del Pla 
Director Urbanístic del Centre 
Direccional de Cerdanyola del Vallès. 
IGR Emap. Desembre 2020. 

 
Declaració ambiental 
estratègica del Pla Director 
Urbanístic del Centre 
Direccional de Cerdanyola 
del Vallès. Aprovada per la 
Direcció General de 
Polítiques Ambientals i Medi 
Natural (TES) al 31 de juliol 
2020  

 
2.2 El Projecte d’Obres bàsiques d’urbanització del Sector Parc de l’Alba 
del PDU de delimitació i ordenació del Centre Direccional de Cerdanyola 
del Vallès 
 
Com ja s’ha esmentat en el capítol d’antecedents, l’antecedent tècnic més immediat al present 
projecte és el Projecte d’obres bàsiques d’urbanització del Sector Parc de l’Alba del Pla 
Director Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès (d’ara endavant POU), el 
qual va ser aprovat definitivament pel Consell General del Consorci en el mes de setembre de 
2021. L’annex 19 del projecte estableix els procediments de control ambiental a aplicar durant 
les obres de d’urbanització del Sector Parc del Alba.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES DETERMINACIONS AMBIENTALS DEL 
PDU PER PART DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ A5: AMBIT MASIA XERCAVINS 
AL SECTOR PARC DEL ALBA  A CERDANYOLA DEL VALLÈS 

3.1 Descripció de les obres i calendari 
 
El projecte defineix en un conjunt d’obres consistents en la urbanització definitiva de 
les parcel·les PC1-11.01, PC1-11.02 i el Verd privat 50-04.01 anomenat Xercavins. 
Bàsicament contempla l’ execució de les connexions vials adequades amb la BP-1413 
(es rectifica el carril d’acceleració i es fan dos accessos nous), execució d’un camí de 
tot-ú estabilitzat de 3,6 m de secció transversal (3 m camí i 0,60 cuneta) i 485 ml de 
longitud que defineix el contorn exterior de parcel·les amb l’espai lliure i recull la xarxa 
d’aigües residuals i pluvials d’aquestes. Les altres xarxes de serveis ja són existents ja 
que es subministren a les parcel·les des de la BP1413, en algun cas requeriran 
proteccions o adaptacions.  
 
El projecte també incorpora l’arranjament de la jardineria de les voreres de la BP1413 
en els punts de noves connexions, la integració ecològica i paisatgística del camí de 
contorn i els espais lliures adjacents afectats per les obres, i també es realitzen 
algunes actuacions puntuals en la xarxa de camins existents per tal d’endreçar els 
usos (eliminació petit tram existent i condicionament). 
 
Les principals activitats d’obra contemplades són: treballs previs (neteja, segellat pous, 
enderrocs paviment,...) desbrossades i tales puntuals d’arbres, moviments de terres, 
adaptació de xarxes de subministrament de serveis existents (aigua potable, electricitat 
i telecomunicacions), execució de nova xarxa de residuals i xarxa de pluvials,  
execució de paviments, enllumenat públic, enjardinament de les voreres, estesa de 
terra vegetal,  hidrosembra-sembra, revegetació i d’altres actuacions de restauració 
ecològica i paisatgística de talussos i espais lliures adjacents afectats per les obres. La 
durada estimada de les obres és de 5 mesos. Els treballs que afectin a l’espai lliure es 
duran a terme fora del període de cria (març-juliol). 
 
L’obra s’emplaça a pocs metres del límit del Parc Natural de la Serra de Collserola i 
afecta als espais lliures de l’anomenat Espai Funcional de la riera de Sant Cugat, 
amb qualificació urbanística SV2-11:Espai Lliure Parc estratègic: (Corredor verd), 
veure plànols 1 i 2 del present annex. Presenta els condicionants específics que la 
normativa del PDU li atorga per aquesta ubicació, entre d’altres la necessitat d’informe 
preceptiu no vinculant per part de l’Òrgan gestor del Parc Natural (ja es va emetre un 
informe previ en base a les actuacions previstes en el tràmit del POU). El present 
projecte incorpora les actuacions previstes al POU amb l’objectiu de protegir i potenciar 
els hàbitats existents en l’àmbit que afecta al projecte, proposant una sèrie de mesures 
necessàries per corregir i compensar els impactes ambientals existents i els que 
provocarà la urbanització d’aquest sector (actuacions per a la millora i potenciació dels 
hàbitats existents, creació de refugis complementaris per la fauna -adequacions 
puntuals en terrasses i parets verticals com a zona de nidificació-, retirada de residus 
existents, i actuacions necessàries a la xarxa de camins per a la correcta gestió de 
l’espai amb l’objectiu de promoure la infraestructura verda). Destacar que les 
actuacions que es realitzin a l’àmbit de l’espai fluvial de la riera de Sant Cugat, hauran 
de realitzar-se de forma coordinada i amb una acurada planificació amb les obres 
d’urbanització per tal que les mesures correctores i compensatòries de l’impacte 
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ambiental proposades siguin el més eficaces possible. Caldrà comunicar als 
Serveis Tècnics del Consorci del Parc de Collserola amb un mínim de 5 dies 
d’antelació l’inici i finalització de les obres corresponents. 
 
 
 

3.2 Mesures preventives, correctores i compensatòries de l’impacte ambiental 
definides en el PDU que són d’aplicació al projecte d’urbanització A5: Àmbit 
Masia Xercavins al sector Parc de l’Alba a Cerdanyola del Vallès. 
 
D’acord amb l’Estudi Ambiental Estratègic, la Declaració Ambiental Estratègica del PDU 
emesa per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, i la normativa 
ambiental del PDU, les mesures correctores i compensatòries  que preveu el PDU i que 
hauran de ser incorporades en el present projecte són les que s’especifiquen a continuació: 

 
3.2.1 Geomorfologia i conservació de sòls 

 Decapatge i preservació de la terra vegetal per a la seva posterior reutilització en la 
restauració i enjardinament tal i com preveu el Pla de gestió de terres de l’EOB del 
PDU. Contemplar la possibilitat de la seva adequació i  millora mitjançant l’addició 
d’adobs. (N.U. art. 78). 

 Reserva i aplec de terres sobrats d’excavació (obres urbanització i també es 
prioritzarà a les d’edificació sempre que sigui possible) per a la seva reutilització en 
obres d’urbanització deficitàries, tal i com preveu el pla de gestió de terres de l’EOB 
del PDU (N.U. art. 78). 

 Talussos amb pendent màxima 3H:2V, sempre d’acord amb els estudis geotècnics, 
de tal manera que es garanteixi la seva estabilitat a llarg termini, es previngui l’ erosió  
i es faciliti la revegetació i es limitin les pèrdues de sòl. 
Als casos on no es contempli aquest criteri (pendent talussos superior al 3H:2V), 
caldrà aplicat tècniques de bioenginyeria en l’ estabilització i revegetació dels 
talussos. (N.U. art. 78). 

 
3.2.2 Cicle de l’aigua  

Infiltració i protecció dels recursos hídrics:  
 En el tractament de l’espai lliure de les parcel·les públiques i privades, s’han 

d’establir mesures tècniques per minimitzar els riscos d’ inundació, promovent el 
drenatge i la infiltració de l’aigua en el sòl (minimitzant les superfícies impermeables, 
fomentant els paviments drenants, tous i semipermeables, i mitjançant 
l’enjardinament viari dels espais públics i privats. (N.U art. 79). 

 Els projectes d’urbanització hauran de considerar la utilització de materials, tècniques 
i dissenys a fi de reduir al màxim la impermeabilització del sòl. (1er. informe ACA 
2020/04/24 Exp. UDPH219004150). 

 En cas que existeixi pous dins de l’àmbit, cal establir mesures per evitar 
l’aprofitament incontrolat i l’afecció a l’aqüífer (segellament d’acord amb criteris 
Agència Catalana de l’ Aigua). A banda, quan es determini i quan sigui possible, 
s’adequarà la situació administrativa del pou per al seu possible ús per al reg de les 
zones verdes públiques i/o privades. (N.U. art. 80). 

 Protecció de les masses d’aigua i els espais fluvials: Durant la fase d’obres i 
explotació posterior s’evitaran els efectes sobre les masses d’aigua subterrània 

derivats de la infiltració o altres fenòmens (EAE). 
 

Sanejament d’aigua: 
 Cal preveure xarxes de sanejament separatives en les edificacions del sector, una per a 

l’ evacuació de les aigües pluvials i l’altra per a l’ evacuació de les aigües residuals. 
(N.U. art. 81). 

 Pretractament de pluvials abans d’abocament a llera: mesures de pretractament i 
mesures de retenció i evacuació cap a l’EDAR de les primeres aigües d’escorrentiu 
superficial. (1er. informe ACA 2020/04/24 Exp. UDPH219004150). 

 
Hidrologia-hidràulica. Inundabilitat: 

 Laminació de l’increment d’ escolament generat per la urbanització en la xarxa 
hidrogràfica de l’àmbit. (EAE). 

 Els sobreeixidors hauran de preveure en el brocal de sortida les estructures necessàries 
de transició, dissipació d’energia i protecció de marges i llera per no ocasionar afeccions 
sobre el domini públic hidràulic ni a tercers.  (1er. informe ACA 2020/04/24 Exp. 
UDPH219004150).  

 Totes les obres que s’hagin de realitzar en zona de domini públic hidràulic caldrà que 
tinguin l’autorització expressa de l’ACA. (1er. informe ACA 2020/04/24 Exp. 
UDPH219004150).  

 
Estalvi d’aigua: 

 Xarxa de subministrament d’aigua diferenciada per a les diferents qualitats i usos en els 
espais públics. Previsions: si hi ha disponibilitat d’aigua regenerada procedent de la 
depuradora del Riu Sec (Sabadell)  i/o aigua freàtica (EAE). 

 L’ACA recomana que els serveis municipals de reg de zones verdes i neteja viària i de 
clavegueram utilitzin preferentment aigua procedent d’altres fonts alternatives a la 
potable (aigua regenerada, subterrània, de pluja), i que així s’especifiqui als plecs de 
prescripcions tècniques municipals. (1er. informe ACA 2020/04/24 Exp. 
UDPH219004150). 

 Es detallarà el màxim de superfície de reg prevista sent el valor de referència ETo. 
(EAE)  

 
3.2.3 Qualitat de l’aire 

Acústica: 
 Es considera que el model Cadna, en base a l’estudi de mobilitat pres com a base del 

treball, és precís en base a les dades que es tenen fins l’actualitat. Un cop s’hagi 
realitzat la urbanització de l’àmbit i el sector estigui en funcionament, s’haurà de realitzar 
un estudi acústic per verificar els nivells de soroll reals. (EAE, separata soroll desembre 
2020). 

 La zonificació acústica del territori ha d’assegurar pels nous edificis d’ús residencial, 
com a mínim, els objectius de qualitat acústica corresponents a la zona de sensibilitat 
acústica Alta-A4 o moderada B1, segons s’escaigui d’acord amb la taula RD 314/2006, 
de 17 de març: (N.U. art 88) 
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 Fora dels límits de la parcel·la s’han de mantenir els objectius de qualitat acústica 
preexistents, d’acord amb la qualificació del sòl de l’entorn i els seus usos que s’hi 
desenvolupen. Aquests objectius de qualitat acústica, segons la legislació vigent de 
protecció contra la contaminació acústica (Decret 176/2009, de 10 de novembre pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny), són els que es 
mostren a la taula següent: (N.U. art 88) 

 
 

 Els plans de vigilància ambiental de totes les obres d’urbanització i edificació hauran 
d'incorporar plans de control de les emissions de soroll durant l'execució de les 
obres. (NU Art. 88) 

 
Atmosfèrica: 

 És d’aplicació el Decret 226/2006, de 23 de maig, pel qual es declaren zones de 
protecció especial de l’ambient atmosfèric diversos municipis de les comarques del 
Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el baix Llobregat per al 
contaminant diòxid de nitrogen i per a les partícules, per a qualsevol activitat cal tenir 
en compte el Pla d’actuació per a la millora del la qualitat de l’aire aprovat pel Decret 
152/2007 i prorrogat pel Decret 203/2009. En dit Pla s’especifiquen les actuacions, 
les mesures i els procediments que cal considera per a tota nova activitat que 
s’implanti als municipis que fa referència el Decret 226/2006. (N.U. art. 90)  

 Control emissions lligades a la mobilitat generada, principal font d’emissions del PDU 
EMG). Promoure mesures enfocades a la promoció del transport públic col·lectiu així 
com també a la dissuasió del vehicle privat. (DAE, EAE i N.U. art. 103): 

- Es preveu realitzar estudis més concrets per a cada fase, de forma que l’oferta de 
transport públic i les connexions per a modes no motoritzats es vagin concretant i 
desenvolupament de forma coherent a l’execució del sector i al ritme d’execució de les 
infraestructures ferroviàries previstes. Als diferents projectes d’urbanització s’hauran 
d’incorporar les mesures establertes a l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada , 
incloent una justificació del seu compliment. 

- Inversions en infraestructures que garanteixin les connexions en transport públic amb 
la regió metropolitana de Barcelona. 

- Establiment de zona de baixes emissions. 
- Mesures per promoure transport col·lectiu. 
- Definició geomètrica adequada dels carril bici i nombre mínim de places d’aparcament 

de bicicletes a la via pública. 
 Figura del Gestor de Mobilitat, que té com a tasques principals: (N.U. Art 103) 
 Mesures per fomentar la mobilitat elèctrica:  
- A la via pública es preveurà la instal lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, 

d’acord amb els plans de mobilitat sostenible municipal i/o de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona.   

- Les instal lacions per a la recàrrega de vehicles elèctrics hauran de dissenyar-se de 
manera que s’optimitzi la xarxa resultant, tot evitant sobredimensionaments de la xarxa 
i tenint en compte les diferents xarxes disponibles i els seus horaris d’ús intensiu.   

- Es fomentarà la recàrrega de vehicles elèctrics mitjançant fonts d’energia renovables i 
durant les hores de menor consum de la resta d’usos. 

 Els plans de vigilància ambiental de totes les obres d’urbanització i edificació hauran 
d'incorporar plans de control de les emissions a l’atmosfera (bàsicament partícules en 
suspensió, NOX, CO2) durant l'execució de les obres. (EAE) 

 Quantificació d’emissions GEH associades al planejament urbanístic: Els projectes i les 
obres que se’n derivin del planejament urbanístic, així com les activitats que s’implantin 
un cop iniciada l’explotació del sector, han d’incloure el càlcul dels gasos efecte 
hivernacle (GEH) que comporta el seu desenvolupament (l’execució dels projectes, la 
implantació de les activitats i l’explotació de les mateixes) (N.U. art. 94) 

 
Lumínica: 

 Les instal lacions i aparells d’enllumenat exterior, tant en espais públics com en 
parcel la privada, per al foment de l’estalvi energètic i per preveure la contaminació 
lluminosa, han de complir els requeriments establerts al Reial Decret 1890/2008, de 14 
de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal lacions 
d’enllumenat exterior i les seves Instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-
07, al Decret 190/2015, de 25 de agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de 
maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 
(N.U. art.84). 

 Independentment de la zona de protecció del medi nocturn, a l’entorn de les zones 
residencials se seguiran les darreres recomanacions internacionals de reconeguda 
solvència sobre confort visual i afectacions a la salut, com ara la publicació Human and 
environmental effects of Light Emmiting Diode (LED) community lighting (CSAPH Report 
2-A-16 American Medical Association, 14/06/2016), que recomana utilitzar temperatures 
de color no superiors a 3.000 K. (N.U. art.91). 

 Zonificació lumínica: donat que el projecte es troba dintre de l’espai funcional de la riera 
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de Sant Cugat i la vulnerabilitat de l’entorn envers a la protecció lumínica de l’àmbit, 
es farà la següent classificació:  (N.U. Disposició addicional Tercera).  
Veure Plànol 3: Protecció davant contaminació lumínica del present annex. 

- Parc de Collserola, cursos fluvials (SH), Sistemes SV1 i SV2 que conformen 
els corredors principals: Zona E1 de protecció màxima. 

- Zona de transició conformada pels espais lliures SV3 i  el verd privat clau 
50: Zona E2 de protecció alta. 

- Parcel·les edificables: Zona E3 de protecció moderada. 
 Pel que fa a al vialitat, els projectes d’urbanització dels vials emplaçats propers als 

límits del Parc Natural de Collserola hauran de complir la normativa pel que fa a la 
possible intrusió lumínica dins de la zona de protecció màxima que correspon a 
l’interior del Parc Natural. Això és especialment important a la zona de Can Costa 
(POU). 

 
3.2.4 Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural 
 
Condicions particulars del sistema d’espais lliures, clau SV (N.U. art. 35) 

1. Els Projectes d’urbanització de les obres complementàries s’encarreguen de definir 
l’ordenació dels espais lliures d’ús públic, atenent a llur situació relativa dins dels 
sectors delimitats en aquest Pla Director. 

2. Els materials de pavimentació i elements urbans i enllumenat públic utilitzats han 
d’estar homologats per l’Ajuntament de Cerdanyola. 

3. Les espècies vegetals que s’hi prevegin han de ser de baix consum hídric (aquelles que 
requereixen un consum màxim de reg de 150 l/m² per any). 

4. Els sòls qualificats de sistema d’Espais lliures. Parc Estratègic (Parc Natural de 
Collserola) clau SV1, no poden ser objecte d’usos o transformacions que no siguin 
congruents amb la naturalesa dels espais naturals declarats i els hi serà d’aplicació el 
Decret 146/2010, de 19 d’octubre, de declaració del Parc Natural de la Serra de 
Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada-Can 
Balasc, així com les directrius i normes incloses del Pla Especial del Parc de Collserola, 
en tramitació. El Consorci aplicarà en l’avantprojecte d’ordenació d’aquests espais les 
prescripcions que estableixen el citat Pla especial pels Espais funcionals en el sentit de 
definir les solucions per a aquests àmbits tal com es prescriu a les fitxes A05 Corredor 
central i A06 Riera de Sant Cugat de l’Annex 2 (fitxes dels espais funcionals). 

5. Per a totes les actuacions que es realitzin en els sòls qualificats com a SV1 i en les 
zones contigües, degut a la proximitat o al contacte amb les masses forestals del Parc 
de Collserola (de dins i fora de l’àmbit del Centre Direccional), s’han de tenir en compte 
les mesures per prevenir la generació d’un incendi forestal, concretament aquelles que 
figuren al Decret 64/1995 de 7 de març de prevenció d’incendis forestals i al Decret 
123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.  

6. El pla preveu una sèrie de camins que formen part del sistema d’espais lliures, i que es 
configuren amb dues funcions principals: d’una banda limiten les parcel les adjacents a 
les zones verdes i els donen una cota certa definida a l’Estudi d’Obres Bàsiques, i 
d’altra banda, en subsòl, són compatibles amb serveis d’urbanització.  

7. Els sòls qualificats de sistema d’Espais lliure. Parc Estratègic (Corredor verd) 
assenyalats als plànols de qualificacions d’aquest PDU: o.2.1; o.2.1a, o.2.1b i o.2.1c amb 
la clau SV2, són sòls en que el seu ús actual és agrícola, i els hi són d’aplicació les 
següents condicions particulars:  

- S’estableix que en aquests espais es mantindrà el caràcter agrícola actual, 
com a sistema més eficient per al manteniment i gestió d’aquests espais amb 
vocació de connectivitat territorial. 

- Es recomana potenciar un paisatge de mosaic agroforestal amb diferents 
estructures de vegetació, promovent la diversitat d’hàbitats per tal de contribuir 
a millorar la biodiversitat en aquesta infraestructura verda. Aquest paisatge en 
cas d’incendi implicarien comportaments diferents del foc en cada unitat del 
mosaic, i una major capacitat de control. 

- Es mantindrà en tot moment les seves condicions d’espais agraris sense 
admetre enjardinaments propis de sòls urbans ni modificacions de les 
condicions naturals que motiven la seva conservació. 
 

Criteris de l’enjardinament de zones verdes i espais lliures (N.U. Art. 98): 
 
- Les espècies emprades s’adequaran a les característiques climàtiques, edafològiques i 

topogràfiques de l’àmbit d’actuació, presentant baixes necessitats hídriques i simplicitat de 
manteniment. 

- Es donarà prioritat a especies autòctones per tal d'atreure i beneficiar la flora i fauna 
locals, afavorint les espècies vegetals considerades d'interès al Parc Natural de 
Collserola. 

- Es fomentarà una estructura vegetal diversa, més resistent a plagues i malures i més 
favorable a la diversitat faunística. 

- En cap cas es podran utilitzar espècies exòtiques considerades com a invasores en els 
enjardinaments de zones verdes, de jardins o de patis interiors, en restauracions,. 
d’espais lliures o en qualsevol altre tipus d’actuació, ja sigui en espais públics o privats. 

- Igualment es prohibeix el dipòsit i l'abocament al medi natural de restes vegetals 
d'aquestes espècies exòtiques invasores i/o de terra que les hagi contingut. 

- Tindran la consideració d’espècies invasores les que figuren al Catàleg espanyol 
d’espècies exòtiques invasores, regulat pel Reial decret 630/2013, de 2 d’agost, pel qual 
es regula el Catàleg d’espècies exòtiques invasores, i al Reglament (UE) 1143/2014 del 
Parlament Europeu i del Consell de 22 d’octubre de 2014 sobre la prevenció i la gestió de 
la introducció i propagació d’espècies exòtiques invasores, així com a les seves 
successives actualitzacions. A més, també tindran la consideració d’invasores les incloses 
a la base de dades del Catàleg EXOCAT d’espècies exòtiques de Catalunya amb estatus 
d’invasores a Catalunya,  a les quals s’aplicarà la regulació que estableix el Catàleg 
espanyol en el seu article 7, pel que fa a prohibició de tinença, transport i introducció a la 
natura. També s’inclouran les qualificades com a invasores en altres documents que es 
puguin desplegar en el futur d’acord amb l’article 61.6 de la Llei 42/2007, de 13 de 
desembre, del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de la Generalitat de Catalunya. 

- En el manteniment dels enjardinaments (podes, segues) es respectarà el cicle biològic de 
les espècies d'interès de manera que puguin completar les floracions i fructificacions. 

- En general es faran servir les recomanacions de la Guia per promoure la infraestructura 
verda i la biodiversitat a les edificacions del Parc de l'Alba. 
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Condicions particulars Espai funcional riera de Sant Cugat:  
- Respecte a l’àmbit espai funcional  riera de Sant Cugat definit pel PEPNAT, tenint en 

compte la Proposta d’Ordenació inclosa a la memòria de connectivitat ecològica del 
PDU, servirà de base per a tots els projectes constructius d’urbanització en l’àmbit 
funcional, un cop informat pel Parc de Collserola. (DAE)  

- En el cas dels projectes d’urbanització que es duguin a terme dintre de l’espai funcional 
de la riera de Sant Cugat, hauran de contemplar com a mínim les actuacions que es 
contemplen a l’estudi Proposta d’ordenació i restauració ambiental de l’espai 
funcional de la riera de Sant Cugat en l’àmbit del PDU del Centre Direccional de 
Cerdanyola, informat pel Parc de Collserola.  
Les actuacions que es proposin en aquest àmbit tindran com a objectiu potenciar els 
hàbitats d’interès existents i la fauna que alberguen, tot  minimitzant l'afectació als 
corredors naturals de fauna existents i aplicar les mesures correctores que siguin 
necessàries. (N.U. Disposició addicional Tercera) 

 
Condicions particulars Sistema Hidrogràfic: (N.U. art 39)  
- No aplica, el projecte no afecta cap àmbit amb aquesta qualificació urbanística. 
 
Connectivitat ecològica (EAE, DAE i POU) 
- Execució dels mecanismes de contenció/conducció per potenciar la funcionalitat dels 

espais de connectivitat i evitar l’accés a l’ interior dels espais lliures. Verificar la seva 
eficàcia. El plànol 2 del present annex preveu mesures per a la contenció de fauna, 
concretament mesomamífers ungulats, en el torrent innominat 1 i Gorgs. (NU. Art 98) 

 
Biodiversitat (DAE, N.U. art. 98) 
- Les espècies emprades s’adequaran a les característiques climàtiques, edafològiques i 

topogràfiques de l’àmbit d’actuació, presentant baixes necessitats hídriques i simplicitat 
de manteniment. 

- Es donarà prioritat a especies autòctones per tal d'atreure i beneficiar la flora i fauna 
locals, afavorint les espècies vegetals considerades d'interès al Parc Natural de 
Collserola. 

- Es fomentarà una estructura vegetal diversa, més resistent a plagues i malures i més 
favorable a la diversitat faunística. 

- En cap cas es podran utilitzar espècies exòtiques considerades com a invasores en els 
enjardinaments de zones verdes, de jardins o de patis interiors, en restauracions 
d’espais lliures o en qualsevol altre tipus d’actuació, ja sigui en espais públics o privats. 
Igualment es prohibeix el dipòsit i l'abocament al medi natural de restes vegetals 
d'aquestes espècies exòtiques invasores i/o de terra que les hagi contingut.  
Tindran la consideració d’espècies invasores les que figuren al Catàleg espanyol 
d’espècies exòtiques invasores, regulat pel Reial decret 630/2013, de 2 d’agost, pel 
qual es regula el Catàleg d’espècies exòtiques invasores, i al Reglament (UE) 
1143/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 22 d’octubre de 2014 sobre la 
prevenció i la gestió de la introducció i propagació d’espècies exòtiques invasores, així 
com a les seves successives actualitzacions. A més, també tindran la consideració 
d’invasores les incloses a la base de dades del Catàleg EXOCAT d’espècies exòtiques 
de Catalunya amb estatus d’invasores a Catalunya,  a les quals s’aplicarà la regulació 
que estableix el Catàleg espanyol en el seu article 7, pel que fa a prohibició de tinença, 
transport i introducció a la natura. També s’inclouran les qualificades com a invasores 
en altres documents que es puguin desplegar en el futur d’acord amb l’article 61.6 de la 
Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de la 
Generalitat de Catalunya. 

- En el manteniment dels enjardinaments (podes, segues) es respectarà el cicle biològic de 
les espècies d'interès de manera que puguin completar les floracions i fructificacions. 

- En general es faran servir les recomanacions de la Guia per promoure la infraestructura 
verda i la biodiversitat a les edificacions del Parc de l'Alba. 

 
Plagues vegetals: (N:U: article 101) 
- Durant la fase de les obres, cal sol·licitar el passaport fitosanitari per a totes aquelles 

espècies vegetals que es preveu plantar i que requereixen la seva emissió. El Servei de 
Sanitat Vegetal del Departament d’Agricultura publica el llistat d’espècies per a les que cal 
emetre passaport fitosanitari. 
 

Prevenció incendis forestals: (N.U. art. 100) 
-  A les àrees properes a zones boscoses, i especialment als municipis amb alt risc 

d’incendi, en l’enjardinament de les zones verdes que limitin amb àrees naturals o 
agrícoles, es recomana emprar plantes de baixa inflamabilitat (relacionades a l’annex 2 
del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en 
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana). 

- Per a totes les actuacions que es realitzin en àrees properes o contigües a  masses 
forestals s’han de tenir en compte les mesures per a prevenir la generació d’un incendi 
forestal, concretament aquelles que figuren al Decret 64/1995 de 7 de març de prevenció 
d’incendis forestals i al Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels 
incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

- En les àrees del Centre Direccional coincidents amb el Parc Natural de la Serra de 
Collserola, així com en totes les àrees de dins del sector limítrofes o a menys de 500 m 
d’àrees forestals, s’ha d’adoptar les mesures pertinents en matèria d’incendis forestals, 
establint-ne franges de protecció de 25 m d’amplada en les forests afectades, d’acord als 
criteris establerts al Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels 
incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana i 
d’acord també a les directrius i normes del Parc Natural de la Serra de Collserola. 

 
3.2.5 Gestió de terres, residus i d’altres materials de la construcció 
 
Gestió de terres: 
- El projecte d’obres d’urbanització incorporarà un Pla per a la gestió integral de les terres 

de les obres amb l’objectiu d’optimitzar l´ús d’aquest recurs i minimitzar els impactes sobre 
el medi ambient que se’n deriven. EAE 

 
Contenidors i altres dispositius per a la recollida de residus:  
- El projecte d’urbanització contemplarà l’espai necessari de sòl públic per a l ‘emplaçament 

dels contenidors o d’altres dispositius per a la recollida selectiva de residus, d’acord amb 
els criteris municipals que s’estableixin al respecte. (N.U. article 95) 

 
Control dels materials i minimització de residus de la construcció: 
- Als projectes d’urbanització i d’edificació és recomanable que es contempli l’ús de 

materials reciclats o reutilitzats, principalment els generats dins de la pròpia obra, com ara 
la runa i àrids procedents d’enderrocs i demolicions (després de la seva classificació, 
trituració i neteja) o el tot-u provinent de la demolició de paviment existent. Aquest criteri 
és prioritari en la realització de soleres i paviments. Així mateix, també caldria considerar 
la incorporació d’elements realitzats a partir de material reciclat (plàstic, vidre, neumàtic 
fora d’ús, àrid reciclat, escòries siderúrgiques, etc.), com ara mobiliari urbà (bancs, 
papereres, pilones, etc.), panells de senyalització, paviments de seguretat, elements 



                         PROJECTE D’URBANITZACIÓ A5: AMBIT MASIA XERCAVINS AL SECTOR PARC DEL ALBA  A CERDANYOLA DEL VALLÈS 

                        Annex 16: Annex Ambiental 

 

         

 

                  10 

   

delimitadors de parterres, peces de construcció prefabricades (llambordes, blocs, 
vorades, etc.) etc.  
Durant la fase d’obra, cal que es sol·liciti el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental 
als fabricants o subministradors de material reciclat o productes que en contenen. 
Aquest distintiu acredita la correcta gestió i ús del material que ha estat reciclat per a 
emprar-lo en els nous elements. (N.U. article 96). 

 
- Tots els elements que continguin fusta han d’acreditar que aquesta prové 

d’explotacions gestionades assegurant la sostenibilitat de les actuacions per a la 
regeneració natural dels ecosistemes explotats (Certificat FSC Forest Stewardship 
Council o PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification). (N.U. article 
96). 
 

- Com a norma general, la selecció d’alternatives de materials i solucions constructives 
ha de considerar l’impacte ambiental de la totalitat del seu cicle de vida, tenint en 
compte el següent: (N.U. article 96). 
 valorar l’energia consumida des de l’elaboració i el transport del material, fins a la 

seva col·locació.  
 prioritzar els productes locals, fabricats o estrets de l'entorn proper 
 considerar la possibilitat del seu reciclatge posterior 
 els materials d’origen natural (fusta, pedra natural, terres, àrids, etc) han de provenir 

d’explotacions controlades, convenientment legalitzades 
 potenciar l’ús de productes amb distintiu de qualitat ambiental i altres acreditacions 

de gestió sostenible. 
 

- Els projectes d’urbanització i d’edificació han d’incorporar un estudi de gestió dels 
residus que es preveu generar, d’acord amb el Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, 
pel que es regula la producció y gestió dels residus de construcció i demolició.  
Aquest estudi, a banda de reflectir la previsió de la generació de residus (en tipologia i 
volum) i de marcar les directrius generals per a la seva correcta gestió (d’acord amb la 
legislació vigent), ha de reflectir també la valorització, dins i fora de les obres, dels 
residus generats que siguin susceptibles de ser emprats com a material (com ara àrids 
provinents del matxuqueig de runa o de residu petri). (N:U: article 96). 

 
 
3.2.6 Patrimoni arqueològic 
 
- A tots els jaciments situats al plànol i.5. “Condicionants i afectacions sectorials” 

s’aplicarà el que estableix la normativa (article 5.3) del Pla Especial de Protecció del 
patrimoni arquitectònic, arqueològic i Catàleg a Cerdanyola del Vallès, aprovat 
definitivament en data 17.09.2003, pel que fa a les obres i actuacions en jaciments 
arqueològics. (N.U. art. 18) 
 

- Donat que el coneixement del patrimoni arqueològic de l`àmbit del centre direccional ha 
augmentat considerablement amb les actuacions arqueològiques dutes a terme durant 
els darrers anys, caldrà dur a terme prospeccions arqueològiques exhaustives en totes 
aquelles zones que puguin comportar moviments de terres, (...) En funció dels resultats 
d’aquestes prospeccions es podran proposar noves intervencions arqueològiques com 
ara sondejos o excavacions arqueològiques. (EAE, Informe elaborat pels Serveis 

Territorials del Departament de Cultura de la Generalitat de data  5 d’agost de 2020). 
 
 

3.2.7. Mobilitat sostenible  
 
El PDU incorpora els criteris establerts en el Decret 344/2006, de 19 de setembre, de 
regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, en concret afecten a les obres 
d’urbanització els següents (N.U. art. 103): 

- Condicionants geomètrics: la definició geomètrica de tots els vials respectarà els següents 
valors límit, sense perjudici que aquests puguin veure’s afectats per altra normativa 
sectorial més restrictiva: 

 
- Zones de càrrega i descàrrega de mercaderies: per aconseguir una distribució àgil i 

ordenada de les mercaderies a l’interior dels nuclis urbans, s’han de preveure les 
següents reserves de places de 3 x 8 metres a la xarxa viària per a càrrega i descàrrega 
de mercaderies: 

 Ús comercial: 1 plaça per cada 1.000 m² de superfície de venda o 1 plaça per cada 8 
establiments. 

 Ús d’oficines: 1 plaça per cada 2.000 m² de sostre. 

- Aparcament: es preveuran com a mínim les següents places d’aparcament per a turismes 
i motocicletes fora de la via pública: 
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Pel que fa als aparcaments per a bicicletes, s’han de preveure com a mínim les places 
fora de la via pública definides al corresponent EAMG que forma part d’aquest pla. 

- Accessibilitat: en totes les actuacions previstes en el Pla Director Urbanístic es tindran 
en compte les prescripcions del Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de 
la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat i de la Llei 13/2014, del 
30 d’octubre, d’accessibilitat”. 

- Dèficit d’explotació del servei de transport públic en superfície: l’EAMG incorpora una 
proposta de finançament mitjançant l’actualització a 10 anys del dèficit d’explotació, en 
proporció a l’increment del nombre de línies i perllongament de les existents, en funció 
dels diferents escenaris de desenvolupament dels sectors. D’altra banda, els projectes 
d’urbanització incorporaran l’equipament de les parades d’autobús (marquesines, 
pantalles...) i el seu finançament. 

- Es preveu realitzar estudis més concrets per a cada fase, de forma que l’oferta de 
transport públic i les connexions per a modes no motoritzats es vagin concretant i 
desenvolupament de forma coherent a l’execució del sector i al ritme d’execució de les 
infraestructures ferroviàries previstes. Als diferents projectes d’urbanització s’hauran 
d’incorporar les mesures establertes a l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada, 
incloent una justificació del seu compliment.  

- Es proposa crear la figura del Gestor de Mobilitat (veure capítol 3.2.3 Qualitat de l’aire. 
Atmosfèrica).  

 
3.2.8. Model energètic eficient  

 
- La normativa del PDU contempla la obligatorietat de connectar-se a la xarxa de fred i 

calor centralitzada per a la refrigeració, calefacció i aigua calenta sanitària en aquells 
edificis ubicats en les parcel·les qualificades de PC, CPD i equipaments que tinguin 
inicialment titularitat pública (art. 50, 51, 52, 53, 55 i 56). Per la resta d’edificis, la 
normativa del PDU contempla fomentar l’adhesió dels edificis a la xarxa de fred i calor 
per districte, per a la climatització i ACS (art. 85 NU). 

- Mesures per fomentar la mobilitat elèctrica eficientment: (art. 86 N.U.) 
- A la via pública es preveurà la instal lació de punts de recàrrega de vehicles 

elèctrics, d’acord amb els plans de mobilitat sostenible municipal i/o de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.   

- Les instal lacions per a la recàrrega de vehicles elèctrics hauran de dissenyar-se de 
manera que s’optimitzi la xarxa resultant, tot evitant sobredimensionaments de la 
xarxa i tenint en compte les diferents xarxes disponibles i els seus horaris d’ús 
intensiu.   

- Es fomentarà la recàrrega de vehicles elèctrics mitjançant fonts d’energia 
renovables i durant les hores de menor consum de la resta d’usos. 

 
 

3.3 Implementació de les mesures correctores de l’impacte ambiental en el 
Projecte d’urbanització A5: Àmbit masia Xercavins al sector Parc de l’Alba a 
Cerdanyola del Vallès. 
 

En el present capítol s’analitza en quin grau  han estat contemplades les mesures 

correctores, protectores o compensatòries que li són d’aplicació al projecte d’urbanització A5.  

3.3.1 Geomorfologia i conservació de sòls  

- El Projecte d’urbanització  A5 contempla el decapatge i conservació de la terra vegetal 
existent en correctes condicions per a la seva correcta reutilització posterior en la 
restauració de talussos i espais per enjardinar i restaurar. Malgrat no s’espera trobar 
molta, caldrà millorar una mica la terra existent amb restes desbrossada triturada i  a ser 
possible fems. 

- En general al camí de contorn de parcel.la es contemplen talussos 3H:2V, per al de 
minimitzar l’ocupació,  amb estesa de terra vegetal, hidrosembra per tal d’estabilitzar-los i 
revegetacions al talús que confronta amb l’espai lliure per tal d’ afavorir la seva integració 
ecològica i paisatgística.  

- El Pla de Vigilància Ambiental tipus que es troba el l’annex 1 del present document 
incorpora les mesures correctores definides en el PDU, concretament en el capítol 4.5.1 
Control de terres. 

 
3.3.2 Cicle de l’aigua 

 
Infiltració i protecció dels recursos hídrics: 

 
- El nou camí de contorn de parcel·la que es construeix es dissenya amb paviment de sauló 

estabilitzat semipermeable. D’altra banda, el projecte preveu reposar l’enjardinament viari 
existent a la BP-1413 que queda afectat per les obres, donat continuïtat a les alineacions 
de lledoner i arbustives, així com al paviment de sauló estabilitzat (veure plànol 6 del 
present annex).  

- Hi ha 2 pous a l’àmbit d’obra que caldrà segellar, i així ho preveu el projecte en els treballs 
previs. El PVA tipus de l’annex 1 incorpora les mesures de protecció dels pous o 
piezòmetres de control existents adients per tal de segellar-los seguint les prescripcions 
de l’ACA. 

- El PVA tipus de l’annex 1 incorpora les mesures correctores per evitar, l’ afectació a les 
aigües subterrànies per les instal·lacions auxiliars durant l’execució de les obres: les 
instal·lacions auxiliars necessàries per a l’execució de les obres han de situar-se en llocs 
no sensibles i gestionar-se de forma adequada per tal de minimitzar els impactes sobre 
els diferents vectors ambientals: atmosfera, aigües,  i medi natural. 

 
Sanejament d’aigua: 
- El projecte d’urbanització contempla xarxa separativa en tota la urbanització.  
- El PVA tipus de l’annex 1 incorpora les mesures correctores per a la correcta gestió de les 

aigües residuals i altres efluents de les obres, evitant i corregint (en el seu cas) els 
vessaments que es puguin produir. 

- El projecte d’obres bàsiques d’urbanització preveu el pretractament de pluvials, abans 
d’abocament a llera. El present projecte contempla cunetes verdes que infiltren a la llera 
del torrent innominat les aigües pluvials provinents del camí de contorn de parcel.la. En el 
cas de les pluvials provinents de les futures parcel·les, les primeres aigües són derivades 
a clavegueram pel seu tractament a l’EDAR al igual que les pluvials provinents d’aquest 
tram de la BP-1413 (veure plànol 8.10 full 3). 

 
Hidrologia, hidràulica i inundabilitat 
 
- El projecte no contempla la construcció de nous sobreeixidors, si no que es preveu la 
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connexió a sobreeixidors ja existents a la xarxa de clavegueram.  
 

Estalvi d’aigua: 
- El projecte d’urbanització preveu l’ús d’aigua del freàtic per al reg de les revegetacions 

a realitzar als talussos del camí de contorn i per les plantacions que es reposaran a la 
BP-1413 mitjançant reg amb cuba amb aigua procedent dels pous legalitzats 
(expedient de l’ACA: CC2016000101).  

- De moment no es disposa de xarxa d’aigües regenerades, les parcel.les quedaran 
connectades a la xarxa d’aigua potable ja existent  a la Bp-1413.  

- El PDU preveu portar un control de la superfície de reg que es formalitza mitjançant els 
projectes d’urbanització. L’EAE limita la superfície de reg (valor de referencia ETo) a 
una superfície de 17,5 ha en tot el conjunt del Centre Direccional, el que equival a un 
consum calculat sobre l’any mig d’aproximadament 135.000 m3/any. El present 
projecte preveu el transplantament de 28 ut d’ arbres autòctons (concretament l’espècie 
Celtis australis i Quercus ilex), 24 arbusts autòctons (Nerium oleander) i 1.700 m2 
reforestacions (1-2 sabes). Així, considerant un consum  de l’ordre de 3.400 l/arbre/any, 
1.600 l/arbust/any i 657 l/m2/reforestació/any, el consum total anual de les plantacions 
del present projecte serà de l’ordre de 1.245 m3.  
 

 
3.3.3 Qualitat de l’aire 

Acústica 
- Els pla de vigilància ambiental que s’apliqui a les obres del projecte d’urbanització 

haurà d'incorporar un pla específic de control de les emissions de soroll durant 
l'execució de les obres, tal i com especifica el PVA tipus de l’annex 1 del present 
document, fent especial atenció en minimitzar l’afectació a la fauna del Parc. 

  
Atmosfèrica 
- El municipi de Cerdanyola està declarada zona de protecció especial de l’ambient 

atmosfèric per a partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres. El Pla de 
Vigilància Ambiental tipus que s’incorpora a l’annex 1 del present document  estableix 
les mesures correctores a implementar durant les obres per a la correcció de l’ impacte 
causat per l’increment de partícules en suspensió.  

- En el que respecta al control emissions lligades a la mobilitat generada, principal font 
d’emissions del PDU, el projecte d’urbanització incorpora les mesures concertes que li 
corresponen establertes a l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada:  

- Definició geomètrica adequada dels carril bici: el projecte contempla reposició 
carril bici en vorera de la BP-1413, de 2,5 m amplada, amb els criteris que 
marca l’ EMG, així com la seva continuïtat pels accessos i espais verds públics 
que travessa mitjançant guals específics. 

- Tal i com preveu el Projecte d’Obres d’Urbanització, el present projecte no 
instal.la les places d’aparcament de bicicletes a la via pública, seguint el mateix 
criteri que amb el mobiliari urbà, per evitar vandalisme fins que les parcel·les 
estiguin edificades. 

- Malgrat no és de l’abast del present projecte, cal mencionar: 
- Resta pendent la constitució de la figura del Gestor de Mobilitat.  
- Es preveu realitzar estudis un cop finalitzada la fase 1 per tal d’avaluar el grau 

d’assoliment de l’oferta de transport públic col·lectiu i connexions per a modes 

no motoritzats.  
- El projecte d’urbanització incorpora les següents mesures per fomentar la mobilitat 

elèctrica que li són d’aplicació:  
 S’ha considerat una reserva de potència suficient per preveure la futura instal lació de 

punts de recàrrega de vehicles elèctrics a la via pública, d’acord amb els plans de 
mobilitat sostenible municipal i/o de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Les prescripcions que s’indiquen a continuació seran competència de l’Ajuntament durant 
l’explotació dels vials de la urbanització: 

 Les instal lacions per a la recàrrega de vehicles elèctrics hauran de dissenyar-se de 
manera que s’optimitzi la xarxa resultant, tot evitant sobredimensionaments de la xarxa 
i tenint en compte les diferents xarxes disponibles i els seus horaris d’ús intensiu.   

 Es fomentarà la recàrrega de vehicles elèctrics mitjançant fonts d’energia renovables i 
durant les hores de menor consum de la resta d’usos. 

 
- El pla de vigilància ambiental de les obres del projectes d’urbanització incorpora la 

realització d’un plan de control de les emissions a l’atmosfera (bàsicament partícules en 
suspensió, NOX, CO2) durant l'execució de les obres, tal i com es contempla al PVA tipus 
de l’annex 1 del present document. 

 
- El present annex incorpora un càlcul de Quantificació d’emissions GEH associades  

l’execució del projecte. El PVA preveu la seva actualització en finalitzar l’obra. 
 
Lumínica 
- El projecte preveu la reposició de l’enllumenat existent a la BP-1413, es per això que es 

reutilitzaran les instal lacions, aparells d’enllumenat exterior i lluminàries existents. En cas 
de reposició amb nou material, es donarà compliment sempre que sigui possible als 
requeriments establerts al Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel que s’aprova 
el Reglament d’eficiència energètica en instal lacions d’enllumenat exterior i les seves 
Instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07, al Decret 190/2015, de 25 de 
agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.  

- El camí de contorn de parcel.la ubicat en espai lliure, zona de protecció lumínica màxima 
no te il·luminació. 

- D’altra banda, el disseny del camí en trinxera evitarà la possible  intrusió lumínica dins de 
la zona de protecció màxima que correspon a la zona ubicada a l’interior del Parc Natural. 
Caldrà verificar el seu compliment també en fase d’obra, i abans de la seva recepció, tal i 
com contempla del PVA tipus que incorpora el projecte. 

 
 

3.3.4 Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural 

Condicions particulars del sistema d’espais lliures, clau SV: 
El projecte d’urbanització A5 defineix les actuacions per a la integració ecològica i 
paisatgística del camí de contorn de parcel.la i d’altres espais adjacents d’ús públic del sector 
atenent  a la seva ubicació dins del model de connectivitat del PDU  i a  les seves 
característiques concretes. I incorpora els següents condicionants  definits per l’article 35 de 
les N.U. que li son d’aplicació: 

 S’han seleccionat espècies autòctones i adaptades a les característiques 
climàtiques, edafològiques i topogràfiques de l’àmbit d’actuació, presentant baixes 
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necessitats hídriques i simplicitat de manteniment. 
 Les actuacions previstes compleixen les prescripcions de la fitxa A06 Riera de 

Sant Cugat de l’Annex 2 del PEPNat (afavorir permeabilitat i funcionalitat 
ecològica amb riera Sant Cugat, neteja deixalles, erradicació sp invasores, crear 
refugis fauna, millora paitsatgística, millora i control accessibilitat i ús públic). 

 Es mantenen les condicions particulars per als sòls qualificats de sistema 
d’Espais lliure. Parc Estratègic (Corredor verd) amb la clau SV2, amb el seu ús 
agrícola actual (no aplica) potenciant el seu valor de connectivitat territorial, 
potenciant l’estructura de mosaic agroforestal i d’altres mesures per reforçar la 
biodiversitat. 

 El projecte d’urbanització A5, en l’espai que afecta a l’ espai lliure- Espai funcional 
riera de Sant Cugat incorpora les següents consideracions de l’article 35 de la 
normativa urbanística: 

 Materials de pavimentació, elements urbans i enllumenat públic utilitzats 
similars als dels corredor verd fase 1, per tant homologats per l’Ajuntament de 
Cerdanyola.  

 Per a totes les actuacions que es realitzin en els sòls qualificats com a SV1 i en 
les zones contigües, degut a la proximitat o al contacte amb les masses 
forestals del Parc de Collserola (de dins i fora de l’àmbit del Centre Direccional), 
s’han de tenir en compte les mesures per prevenir la generació d’un incendi 
forestal, concretament aquelles que figuren al Decret 64/1995 de 7 de març de 
prevenció d’incendis forestals i al Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures 
de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat 
immediata amb la trama urbana.  

 El projecte no preveu places d’aparcament ja que no es possible a la BP-1413.  
 El PVA tipus (annex 1 del present document) incorpora les mesures de control 

específiques a aplicar durant l’execució de les obres per tal de minimitzar els 
impactes ambientals sobre els hàbitats naturals existents (planificació d’obres 
considerant èpoques de nidificació i cria, marcatge i senyalització zones sensibles, 
control horari accessos, minimització soroll i d’altres emissions a l’atmosfera (pols).  

 
Criteris enjardinament de zones verdes i espais lliures (art. 98 NU): 
 

 El projecte dona compliment a les prescripcions de l’article de les N.U. en les 
propostes de disseny que es fan als espais lliures.  

 En compliment de les consideracions formulades pel Parc de Collserola i l’Ajuntament 
de Cerdanyola en el tràmit d’aprovació del Projecte d’Obres d’Urbanització, el present 
projecte incorpora les següents condicions: 

 Preveure la major implementació possible de sistemes urbans de drenatge 
sostenible (SUDS) per a la gestió de les aigües pluvials (tenint en compte el 
catàleg de l’Annex 3 del PEPNat), i utilitzar cunetes verdes sempre que sigui 
tècnicament viable. 

 Limitar l’ús de ferms impermeables (en especial formigó) al mínim 
imprescindible, restringint-lo només als trams de camins amb pendents més 
susceptibles d’erosió en cas de pluges, reduint en la mesura del possible 
l’amplada de camins previstos amb ferm dur impermeable i emprar el màxim 
possible ferms de terra natural, especialment als àmbits més naturalitzats  

 En la composició de les plantacions cal tenir en compte que hi ha espècies molt 
depenents de l’aigua com el Salix alba o el Populus alba i que convindria reduir la 

proporció de unitats de port arbori per espècies de port arbustiu i convindria estudiar 
l’augment de la proporció d’om (Ulmus minor) ja que les omedes són l’hàbitat potencial 
dels torrents i rieres que drenen en aquest àmbit. En àmbits molt alterats després de 
reperfilats o eliminació de motes convindria emprar espècies  de ràpida colonització 
que permetin una successió secundària i que tingui una estratègia “invasora” per a 
poder evitar la proliferació d’espècies exòtiques invasores com el Rubus ulmifolius, 
que no ha estat incorporat a la composició de les plantacions i es valora com una 
espècie d’interès. 

 El material vegetal que s’empri per les plantacions i per les estaques ha de garantir 
origen genètic de la pròpia conca o el més proper possible, provinent de vivers que 
treballin amb espècies autòctones certificades. 

 El material complementari per a desenvolupar les plantacions ha de ser totalment 
biodegradable (tutors, protectors, mantes anti-arrelants, altres) i incorporar en aquells 
àmbits més desconnectats de la humitat de la llera elements que permetin una millor 
humidificació com ara elements tipus “cocoon”. 

 Us de la hidrosembra només en els talussos o zones amb pendent considerats 
estrictament necessaris, prioritzant la sembra manual o mecànica sempre que sigui 
tècnicament viables i/ o la recuperació espontània de la vegetació herbàcia pròpia. 

 Evitar plantar fruiters i ornamentals que puguin ser font d’aliment del senglars i 
substituir-lo per pi blanc, arç blanc, moixeres, llentiscle, marfull o aranyoner  amb 
interès per mustèlids i ocells. 

 Disseny de les arquetes de drenatge, pous, reixes, escossells,... per que no puguin 
actuar com a embornals per a la fauna present als espais verds associats, tot 
disposant de mecanismes que permetin la fàcil sortida dels animals que hi puguin 
caure. El camí del projecte no te cap embornal, te una cuneta correguda omplerta 
amb graves que no afecta a la fauna i les tapes dels pous dels col·lectors son 
estanques. 

 Evitar superfícies de vidre, metacrilat i material reflectant en el disseny del mobiliari 
urbà per evitar col·lisions d’espècies en vol, tant d’espècies diürnes com aquelles de 
desplaçament nocturn. Prioritzar l’ús de materials de fusta, enfront de formigó, 
galvanitzats, acer inoxidable,...per les elevades emissions de CO2 que implica la seva 
fabricació. I, almenys a l’espai funcional, el mobiliari urbà serà de la mateixa 
tipologia que el del parc de Collserola per donar continuïtat harmònica amb el 
Parc Natural. 

 Per tal de garantir el màxim grau de naturalitat als espais lliures, l’enllumenat a les 
zones properes als entorns més naturalitzats (entorns de les ribes dels torrents i part 
central del corredor verd) es dissenyarà preferentment amb criteris de protecció 
lumínica corresponents a Zones E1. No es preveu enllumenat en el present projecte 
als espais lliures. 

 Durant l’obra a l’àmbit del torrent innominat 2 es farà una optimització de l’amplada de 
camins i les rampes previstes en un àmbit reduït que requereix de transició gradual 
des del límit urbà cap al límit del Parc de Collserola que marca la riera de Sant Cugat.  
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 Considerar que tots els peus arboris poden ser susceptibles a allotjar espècies de 
fauna protegida per la legislació, com podria ser el cas de ratpenats o rapinyaires.   

 
Condicions particulars Espai funcional riera de Sant Cugat:  
 

 El projecte incorpora les actuacions que es contemplen a l’estudi Proposta d’ordenació 
i restauració ambiental de l’espai funcional de la riera de Sant Cugat en l’àmbit del 
PDU del Centre Direccional de Cerdanyola-fase 2, informat pel Parc de Collserola en 
el seu àmbit d’afectació, l’ACA  i l’Ajuntament (el projecte també incorpora per tant, les 
consideracions formulades per aquestes administracions). 

 Les actuacions que es contemplen en projecte tenen com a objectiu potenciar els 
hàbitats d’interès existents i la fauna que alberguen, tot  minimitzant l'afectació als 
corredors naturals i aplicant les mesures correctores necessàries. Veure plànol 5: 
Actuacions prèvies, Plànol 6: Revegetació i millores per la fauna i Plànol 7: Arranjament 
xarxa camins Collserola del present annex.  

 
 Els treballs que afectin a l’espai lliure es duran a terme fora del període de 

cria (març-juliol), fent seguiment exhaustiu de l’execució de l’obra, especialment 
durant els moviments de terres per evitar afectacions al medi aquàtic. Els treballs 
seran sempre en horari diürn per evitar la instal·lació de punts de llums i sorolls 
nocturns que podrien afectar a la fauna de l’entorn. Comunicar l’inici i finalització 
de les obres als Serveis Tècnics del Consorci amb un mínim de cinc dies 
d’antelació. 

 L’origen de les espècies vegetals per a les plantacions de mida petita seran 
estaques de la zona; quan sigui planta de mida més gran procediran de vivers 
acreditats prioritzant la selecció d’exemplars amb orígens el més proper possible, 
evitant sempre varietats de jardineria. 

 La distribució de les plantes serà irregular, buscant ocasionalment formar 
agrupacions i bosquines. 

 En cas d’incloure l’om (Ulmus minor) es plantarà clons d’espècies seleccionades 
resistents a la grafiosi. 

 Les hidrosembres, sempre que sigui tècnicament possible i viable el seu èxit, es 
realitzaran de forma manual, evitant productes addicionals (fixadors, concentrats 
orgànics,...). 

 Les malles en les actuacions de restauració seran de fibres naturals (fibra de coco 
o yute per exemple), evitant fibres plàstiques. 

 El PVA tipus (annex 1 del present document) incorpora les mesures de control 
específiques a aplicar durant l’execució de les obres per tal de minimitzar els impactes 
ambientals sobre els hàbitats naturals existents (planificació d’obres considerant èpoques 
de nidificació i cria, marcatge i senyalització zones sensibles, control horari, accessos, 
minimització soroll i d’altres emissions a l’atmosfera (pols), afectació a la fauna Inclòs la 
lligada al medi aquàtic amb els moviments de terres i comunicar als Serveis Tècnics del 
Consorci del Parc de Collserola amb un mínim de 5 dies d’antelació l’inici i finalització de 
les obres corresponents a cada fase d’actuació.  

 
Condicions particulars Sistema Hidrogràfic: 

 Malgrat el projecte no afecta cap àmbit amb aquesta qualificació urbanística, el PVA tipus 
(annex 1 del present document) incorpora les mesures de control específiques a aplicar 
durant l’execució de les obres per tal de minimitzar els impactes ambientals sobre els 
hàbitats naturals existents (planificació d’obres considerant èpoques de nidificació i cria, 
marcatge i senyalització zones sensibles, control horari accessos, minimització soroll i 
d’altres emissions a l’atmosfera (pols) i afectació aigües. 
 

Connectivitat ecològica: 
 El projecte no incorpora el mecanisme de contenció/conducció de fauna previst al torrent 

innominat 2, ja que s’ha considerat més adient incorporar-lo al futur projecte de restauració-
enjardinament d’aquest àmbit.  
 

Control de plagues 
Pel que fa al control de plagues vegetals,  el Pla de vigilància ambiental tipus incorpora la mesura 
preventiva de sol·licitar el passaport fitosanitari per a totes les espècies vegetals a plantar que 
així ho requereixin. 
 
Prevenció incendis forestals 
La proposta d’actuacions que el projecte fa per als espais lliures, incorpora el criteri de potenciar 
el paisatge en mosaic agroforestal, el que facilita el control d’incedis. També s’ha prioritzat l´ús de 
plantes autòctones de baixa inflamabilitat. 
 
El Pla de Vigilància Ambiental de les obres de l’annex 1  del present document contempla 
l’execució d’un pla específic per al control d’incendis. Aquest aspecte cobra especial  rellevància 
en les obres del present projecte que es desenvolupin properes a Collserola i en àrees properes o 
contigües a  masses forestals. 
 
3.3.5 Gestió de terres, residus i d’altres materials de la construcció 
 
Gestió de terres 
- El balanç de terres del projecte és el següent: excavació de desmunt  4.417,15 m3 i  terraplè: 

666,40 m3. Per tant l’obra es molt excedentària de terres. El Pla de terres de l’obra haurà de 
preveure el seu correcte aplec i conservació per futures obres del parc de l’Alba, tal i com 
preveu el POU pel beneficis ambientals que això comporta (minimització del trànsit camions i 
explotacions de préstecs aliens,..). Es important la seva actualització a mesura que es vagi 
desenvolupant el sector, i que cada obra incorpori el seu pla específic de terres integrat al Pla 
global de terres, amb les mesures correctores adients, així com aportar les dades al final 
d’obra.  

- El projecte incorpora un plànol amb la ubicació dels aplecs de terres excedentàries de l’obra. 
 
Contenidors i altres dispositius per a la recollida de residus 

- Tal i com preveu el POU, el projecte no ubica els contenidors o d’altres dispositius per a la 
recollida selectiva de residus. En fase posterior de gestió, quan les parcel·les estiguin 
ocupades, serà l’Ajuntament qui designarà la seva tipologia i ubicació. 

- Si incorpora el PVA tipus del present projecte les mesures de control dels residus que es 
generin a la campa i instal·lacions auxiliars de l’obra. 
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Control de materials i minimització de residus de la construcció 
- El projecte contempla l’ús de graves reciclades per les cunetes i el tot-ú sota paviment  

procedents d’enderrocs i demolicions (després de la seva classificació, trituració i neteja), 
caldrà en fase d’obra sol·licitar el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental als fabricants o 
subministradors. 

- El PVA tipus del projecte incorpora la necessitat d’obtenir l’acreditació del certificat FSC de 
tots els elements que continguin fusta.  

-  Els projectes incorpora un estudi de gestió dels residus que es preveu generar, d’acord amb 
el Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció y gestió dels residus 
de construcció i demolició. També el Pla de Vigilància Ambiental tipus de l’annex 1 incorpora 
aquesta prescripció. 

- Encara no s’ha pogut aplicar el mòdul de medi ambient del TCQ al pressupost del projecte, 
el qual incorpora l’impacte ambiental dels materials seleccionats en tot el seu cicle de vida.  
 

 
3.3.6 Patrimoni arqueològic 
 
- El projecte inclou en el seu àmbit d’actuació una zona d’expectativa de jaciment, el jaciment 

Can Fatjó del Molí (veure plànol 4). El projecte preveu realitzar el seguiment arqueològic en 
les obres que puguin comportar moviment de terres en aquesta zones, malgrat és molt 
limitada.t. També ho incorpora el PVA tipus de l’ annex 1. 

 
 
3.3.7 Mobilitat sostenible 

 
- El projecte incorpora els condicionants geomètrics en el traçat dels vials que preveuen les 

N.U. (Decret 344/2006). 
- El projecte no preveu ni zones de càrrega i descàrrega ni aparcaments ja que no és 

possible a la BP-1413. 
- En fase de gestió posterior, un cop les parcel·les estiguin ocupades s’hauran de preveure 

les places d’aparcament per bicicletes.  
- El projecte incorpora en totes les actuacions previstes les prescripcions del Decret 

135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 
promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del 
Codi d'accessibilitat i de la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat”.  

- No apliquen al present projecte les mesures d’avaluació del desenvolupament de les 
mesures establertes a l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada, incloent una 
justificació del seu compliment, ja que es preveu fer-ho per fases de desenvolupament del 
PDU amb l’objectiu que es vagin concretant i desenvolupament de forma coherent a 
l’execució del sector i al ritme d’execució de les infraestructures ferroviàries previstes.  

- Caldrà crear la figura del Gestor de Mobilitat i incorporar-lo al seguiment ambiental de les 
obres si s’escau. 

 
 

3.3.8 Model energètic eficient  
 
- El projecte no preveu xarxa de distribució de fred i calor, tècnicament la inversió necessària 

es molt elevada i no es tenen garanties de que es connecti el futur usuari de les parcel·les 
PC  ja que no son de titularitat pública.   

- Com ja s’ha comentat anteriorment, les mesures per fomentar la mobilitat elèctrica eficient 
no apliquen a la BP-1413, ja que no hi ha aparcaments.  
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4. PROCEDIMENTS DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL DEL PDU  APLICATS AL 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ X5: AMBIT MASIA XERCAVINS 

 
4.1 Nivells de seguiment 
 
Per tal de verificar la realització de les propostes definides en l’ ordenació i d’altres mesures 
correctores que prescriu la normativa del PDU o altres normatives o informes sectorials, 
l’Estudi Ambiental Estratègic defineix quatre nivells de seguiment en base a les fases de 
desenvolupament del Pla i al gestor o responsable en la seva execució: 
 
Seguiment de les obres d’urbanització 
- Es d’aplicació a totes les obres d’urbanització incloses en el projecte d’obres bàsiques 

d’urbanització del Sector Parc de l’Alba que siguin promogudes pel Consorci Urbanístic del 
Centre Direccional de Cerdanyola, bàsicament vialitat, espais lliures i restauració d’espais 
degradats. 

- Cadascun dels projectes d’urbanització haurà d’incorporar un annex ambiental en el qual 
haurà d’incloure la justificació del compliment de les mesures que li són d’aplicació; així 
com un Pla de Vigilància Ambiental que s’ajustarà al PVA tipus que incorpora el present 
document. 
El present document dona compliment d’aquesta prescripció, que caldrà 
implementar i verificar durant l’execució de les obres. En finalitzar les obres 
d’execució del present projecte caldrà acreditar el seu compliment 
 

Seguiment de les obres d’edificació No aplica 
- D’aplicació a les obres d’ edificació, tant de promoció pública com privada, aquest 

seguiment està sotmès a les prescripcions de la llicència emesa per l’Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès, és per tant aquest organisme qui haurà de verificar el compliment 
de la normativa urbanística del PDU en les obres d’edificació. 

- Cal preveure que hi haurà una mesura correctora que haurà d’acompanyar la sol·licitud de 
llicencia d’obres de les edificacions que es facin al Parc de l’Alba: el Pla de gestió de terres 
que té com a objectiu compensar les terres dins del sector, minimitzant la generació de 
préstecs o abocadors al màxim que sigui possible. 
Aquesta mesura requerirà de  transferència de informació de l’Ajuntament al Consorci del 
Centre Direccional i viceversa per tal que es pugui dur a terme un control integral dels 
balanços de terres de les obres dins del sector. 

- Altres aspectes del control ambiental de les obres d’edificació que haurà d’incorporar la 
llicència d’obres i requeriran d’una transferència d’informació entre l’Ajuntament i el 
Consorci són: seguiment arqueològics durant els moviments de terres, control ambiental 
dels moviments de terres en zones sotmeses a verificació de diagnosi de sòls, control d’ 
accessos (minimització impacte atmosfèric, bàsicament partícules en suspensió) i control 
dels materials de construcció. 

 
Seguiment de la funcionalitat de les estructures comunes 
Te com a objectiu verificar el compliment i efectivitat de les mesures previstes que afecten a 
tres vectors estratègics concrets: 
- La connectivitat ecològica. 

Pel que fa a les mesures de permeabilizació de les infraestructures, d’ ordenació dels 
espais lliures seguint una estructura de matriu agroforestal i de naturalització dels cursos 

d’aigua, que es troben incloses en el projecte d’obres bàsiques d’urbanització; aquest control i 
verificació està inclòs en el mateix procediment de seguiment previst pel projecte i que es 
desenvoluparà  en el capítol següent.  
Pel que fa a les estructures de permeabilitat que no estan contemplades en el projecte 
d’obres bàsiques d’urbanització, ja que no seran promogudes pel Consorci Urbanístic del 
Centre Direccional de Cerdanyola (bàsicament l’ ecoducte sobre AP-7/B-30 i el fals túnel i 
viaducte quan es faci la línia de l’AVE), caldrà que la Comissió de seguiment del PDU vetlli 
per la seva execució i funcionalitat. 

- El cicle de l’aigua. 
Totes les mesures que afecten al cicle de l’aigua (canvi en les condicions hidrològiques de 
conques, estructures de laminació, contenció de contaminants procedents de les aigües 
d’escolament superficial, etc.) estan incloses en el projecte d’obres bàsiques d’urbanització, 
per tant el seu control i verificació està inclòs en el mateix procediment de seguiment previst 
pel projecte i que es desenvoluparà  en el capítol següent.  

- Dipòsits, sòls de reblert i activitats industrials extingides. 
Malgrat aquestes actuacions no van a càrrec de les quotes d’urbanització, sí formen part de 
les obres bàsiques d’urbanització, ja que la seva execució és necessària per a la execució del 
PDU en condicions de seguretat per la salut de les persones i del medi ambient. Per això el 
projecte d’obres bàsiques d’urbanització les incorpora en l’annex 20 amb el nivell de definició 
en que es troben en aquest moment, i incorpora també el pressupost previst per a la seva 
execució. El seu control i seguiment està inclòs en el mateix procediment de seguiment 
previst pel projecte i que es desenvoluparà  en el capítol següent, sempre i quan les obres 
siguin promogudes pel Consorci. En cas que les obres no siguin promogudes pel Consorci, 
aquest i la Comissió de seguiment del PDU hauran de vetllar pel seu compliment i verificar la 
seva efectivitat, requerint-los directament als promotors de les activitats o a través de 
l’Agència de Residus de Catalunya i l’AMB com a òrgans substantius.  
 
En finalitzar les obres d’execució del present projecte caldrà acreditar que s’han 
executat les mesures correctores que li són d’aplicació: balanç de terres (terres sobrants 
aplegades), m2 restauració matriu agroforestal, ml cunetes verdes pretractament pluvials i 
desguassos, mesures de millora per la fauna (veure PVA tipus).  

 
Transferència d’indicadors de sostenibilitat del model urbà No aplica 
Te com a objectiu assegurar la durabilitat en el temps del seguiment dels indicadors de 
sostenibilitat que fan referència a consum d’aigua, energia i gestió de residus, indicadors que 
perduraran en la fase d’explotació del PDU. En aquest sentit s’estableix la necessitat de la 
transferència de dades entre el Consorci i l’Ajuntament de Cerdanyola. Aquesta transferència 
quedarà garantida mitjançant la Comissió de seguiment i els informes de seguiment del PDU que 
aquesta rebrà. 
 
4.2 Programa de treball: periodicitat i moment de verificació del compliment de la 
idoneïtat de les mesures correctores adoptades per les obres d’urbanització del 
PDU 
 
Fase 1: Projecte d’obres d’urbanització 
Aquesta fase està inclosa en el present document, concretament en el capítol 3.3 el qual explica 
detalladament com han estat implementades les mesures preventives, correctores i 
compensatòries de l’impacte ambiental que preveu el PDU en el projecte d’urbanització X5 
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També estableix el present document els mecanismes de control i verificació del compliment 
d’aquestes mesures, així com de la seva funcionalitat. 
 
Fase 2: Projectes constructius d’urbanització No aplica 
Els projectes constructius d’urbanització que se’n derivin del projecte d’obres d’urbanització 
hauran d’incorporar un annex ambiental el qual tindrà els següents continguts: 
- Capítol de verificació del compliment de les mesures correctores o prescripcions del PDU 

que li són d’aplicació; justificant per a cada mesura el compliment dels criteris de disseny i 
la obtenció dels informes de validació o autorització de les administracions competents 
(cas concret de les mesures correctores aplicades en DPH o d’altres que afecten al cicle 
de l’aigua que hauran de ser informades per l’ACA,  les mesures de restauració de sòls o 
antics rebliments que hauran de ser informades per l’ARC, o les mesures que puguin 
afectar al Parc Natural de Collserola o que requereixin informe de Protecció Civil).  

- Pla de vigilància ambiental específic a aplicar durant l’execució del projecte. Aquest PVA 
adaptarà els continguts bàsics del Pla de Vigilància Ambiental tipus que incorpora el 
present document. 

- Establiment dels informes de seguiment ambiental de l’execució del projecte i dels 
indicadors concrets que haurà de subministrar. Com a norma general s’estableix una 
periodicitat trimestral per a la generació d’aquests informes, sempre i quan les 
administracions competents no estableixin d’altres periodicitats. 
 

Fase 4: Obres d’execució dels projecte d’urbanització 
- Durant l’execució de les obres del present projecte, la D.O o en el seu cas la D.A.O. haurà 

de generar els informes periòdics de seguiment ambiental que es considerin adients per 
part del Consorci. Com a mínim caldrà generar un informe final d’obra en el que es 
reculli: 
 Justificació de les mesures correctores implementades, verificant la obtenció dels 

permisos o autoritzacions necessaris de les administracions competents;  
 Pla de Vigilància Ambiental de l’Obra i documentació d’aprovació i control que aquest 

generi; 
 Informació dels indicadors de seguiment que siguin d’aplicació. 
 El projecte d’obra executada (as built) haurà de recollir en un annex aquesta 

documentació especificada per a l’informe final d’obra.  
Aquest informe serà lliurat a la Comissió Mixta de Seguiment Ambiental del PDU. 
 

Fase 5: Explotació de les obres d’urbanització No aplica 
- Verificar la funcionalitat de les mesures correctores a través d’estudis específics (cas de 

connectivitat ecològica) o demanant la seva validació per part de les administracions 
competents (cas de restauracions de sòls degradats, antics rebliments o activitats 
legalitzades) 

- Validar les mesures o prescripcions que corresponguin a la fase de gestió. 
 
 
4.3. Informes de seguiment 

Tal i com indica el DAE del PDU,  el Consorci Urbanístic del Centre Direccional de 
Cerdanyola del Vallès generarà la documentació ambiental que acrediti el compliment 
de les mesures previstes durant el desenvolupament del PDU, aportant una avaluació 
de les mesures adoptades en base als indicadors adoptats. Amb aquest objectiu, es 
proposa la generació dels següents informes o documentació acreditativa: 

 
Informes de seguiment ambiental de cada actuació d’urbanització 
- Com ja s’ha explicat en el capítol anterior, cada obra que se’n derivi d’un projecte constructiu 

d’urbanització del PDU promogut pel Consorci Urbanístic del Centre Direccional de 
Cerdanyola haurà de generar uns informes de seguiment ambiental amb la periodicitat que 
marqui l’annex ambiental del projecte corresponent.  

- Per a les obres que no siguin promogudes pel Consorci aquest vetllarà directament, o a 
través de la Comissió de seguiment, per que els projectes i les obres d’urbanització aportin la 
documentació ambiental bàsica necessària per a l’avaluació i seguiment de les mesures 
correctores adoptades. 

Informes de seguiment ambiental del Pla  
- Amb periodicitat anual es generaran informes que integrin la documentació resultant del 

seguiment de les obres d’urbanització executades durant el període.  
- Al final de cada fase de desenvolupament també es generarà un document que integri la 

documentació generada durant el seguiment de totes les actuacions desenvolupades. 
 
Aquests informes es remetran als membres de la Comissió de seguiment del PDU.    

 
4.4 Pla d’indicadors del seguiment ambiental del PDU  

4.4.1 Indicadors i metodologia del seguiment  
 
El DAE del PDU estableix uns indicadors per a cada nivell de seguiment, els quals han estat 
definits i complementats en la següent proposta metodològica que es basa en el Pla d’indicadors 
ambientals del PDU desenvolupat en els anteriors fases de desenvolupament: 
 
Per a les obres d’urbanització:  
- Estat de realització de les obres: distingint la vialitat, els espais lliures (incloent la consolidació 

del verd territorial) i la restauració d’espais degradats (dipòsits de residus, sòls de reblert i 
activitats industrials extingides). Expressat en m2 i % respecte al total. 

- Nombre d’arbres, arbusts i prats generats: distingint vialitat i espais lliures. Expressat en 
unitats, m2 i % respecte al total. 

- Volums de terres gestionades dins del sector: distingint terra vegetal, argiles i terres 
d’excavació. Expressat en m3 i en % sobre el total de terres gestionades. 

 
Per a les obres d’edificació: 
Volum de terres gestionades o reutilitzades dins del sector distingint: terres vegetals, argiles i 
terres d’excavació. 
 
Per a les estructures comunes: 
- Connectivitat:  

 Nombre d’estructures de permeabilitat executades, expressat en unitats per a cada 
tipologia (ecoducte, pas superior, pas inferior) i percentatge respecte al total. 

 Riquesa d’espècies que fan ús de les estructures de permeabilitat executades, expressat 
en nombre d’espècies per als grups faunístics de referència de l’àmbit. 

 Freqüència de creuament per a cada estructura, expressat en registres de pas/dia per a 
cada estructura. 

- Cicle de l’aigua:  
 Percentatge de desguassos d’aigües pluvials a la llera amb mesures correctores de 
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contenció de contaminants expressat en unitats per a cada tipologia (cuneta verda, 
derivació de primeres aigües a clavegueram)  i percentatge respecte al total.  

 Efectivitat del pretractament realitzat en els desguassos expressat en disminució de la 
càrrega contaminant o compliment de la normativa d’abocament a llera pública.  

 Estructures de laminació executades i capacitat de laminació expressat en m3 i 
percentatge respecte al total previst. 

 Consum d’aigua per a la gestió dels espais públics, expressat en l/m2 i distingint la font 
del recurs (aigua potable, aigua freàtica, aigua regenerada) i l’ús  (reg zones verdes, 
neteja de carrers). 

- Restauració de dipòsits, sòls de reblert i activitats industrials extingides: Superfície de sòl 
restaurat i posat a l’ús públic (un cop l’actuació estigui informada positivament per 
l’administració competent). Expressat en m2 restaurats i percentatge respecte al total de 
sòl, activitats industrials extingides o dipòsits a restaurar. 

 
El Pla de Vigilància que s’executi durant les obres d’execució del projecte d’urbanització 
X5 haurà de generar els indicadors que li són d’aplicació, o la documentació necessària 
per a la seva generació. 
 
 
Per als indicadors de sostenibilitat ambiental: No aplica 
 
- Consum d’aigua per habitant (l/persona i dia, distingint la font potable o altres fonts) 
- Generació de residus per habitant (Tn/any, distingint tipologies o fraccions de residus) 
- Despesa energètica per habitant: 

 Habitatge: expressat en Kwh/m2 i any  distingint per l’origen font renovable o altres 
fonts, i expressat en percentatge de fonts renovables respecte al consum total 
energètic.  

 Activitats i equipaments: expressat en Kwh/m2i any, distingint per usos (climatització, 
il·luminació, aigua calenta sanitària i procés) i per l’origen (font renovable o altres 
fonts), i expressat en percentatge de fonts renovables respecte al consum total 
energètic.  

 
Indicadors de salut: no aplica 
 
El PDU es un dels pioners en incorporar l’avaluació de salut i formula una proposta 
d’indicadors que caldrà acabar de concretar i definir per tal d’incorporar-los al present pla 
d’indicadors ambientals del PDU, d’acord amb el Servei de Plans i Programes de la DG de 
Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. 

*A03 Contaminació Procedent d’antics abocadors i espais degradats 
*Malgrat que aquest indicador no forma part dels indicadors ordinaris d’avaluació de l’impacte en salut del planejament, s’ha 
considerat la necessitat d’incorporar-lo donada la importància de la restauració dels abocadors i antics sòls degradats en l’àmbit del 
Pla Director. 
Analítiques complertes en aigües i gasos del subsòl: 
Seguiments de control establerts per les administracions públiques, un cop executades les obres de restauració d’antics abocadors o 
sòls degradats. Avaluació per tal de garantir la compatibilitat dels usos del sòl establerts en el Pla Director mitjançant la realització 
d’anàlisi quantitativa de riscos (AQR) en cas necessari. 
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1. OBJECTIU  

Establir la sistemàtica que el Consorci segueix per a l’elaboració dels Plans de vigilància 

Ambiental durant les obres de construcció del Pla Director Urbanístic del Centre Direccional 

de Cerdanyola del Vallès,  Sector Parc de l’ Alba.  

2. ABAST 

Els projectes constructius o executius d’obra civil encarregats pel Consorci del Centre 

Direccional de Cerdanyola.  

3. DESCRIPCIÓ 

3.1.  INTRODUCCIÓ 

Es farà el seguiment i control de la gestió ambiental de totes les obres atenent a: 

• El sistema de gestió ambiental del contractista 

• Els requisits normatius aplicables  

• Altres requeriments que es considerin 

Totes les obres seguiran el procediment de Gestió i vigilància ambiental establert pel 

Consorci i disposaran de la seva documentació específica (procediments, registres, 

instruccions, etc) que formarà part del Pla ambiental de l’obra en particular. 

Per tal d’assegurar el compliment de totes les feines les constructores hauran de redactar un 

Pla de Vigilància Ambiental. En l’apartat següent es proposa el contingut del Pla de Vigilància 

Ambiental (PVA) a complir pel contractista.   

El contractista adjudicatari redactarà, abans de la signatura del contracte, el Pla de Vigilància 
ambiental d’execució d’obra.  

El Director d’Obra, i en el seu cas el Director Ambiental de l’obra, revisaran i aprovaran el Pla 
de vigilància ambiental, signant l’“Acta d’aprovació del Pla de vigilància ambiental d’execució 
d’obra”, i posteriorment ho faran arribar al Consorci.  

El director d’obra, i en el seu cas el director ambiental, seran els responsables de supervisar 
la seva correcta aplicació durant l’execució de l’obra.  

El Consorci guardarà aquest Pla de vigilància ambiental amb la documentació contractual de 

l’obra. 

L’ as built o document d’obra executada haurà de recollir en l’annex ambiental tota la 

documentació generada pel PVA, bàsicament: última versió del PVA aprovat durant la 

execució de l’obra, acta d’aprovació del PVA, Plans específics, tancaments de no 

conformitats, fitxes control maquinària, fitxes control balanços de terres i fitxes gestió de residus.  

4. PLANS DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL (PVA) 

L’ objectiu és establir el sistema de gestió per a l’elaboració, implantació, seguiment i control dels 

Plans Ambientals de les obres, amb el propòsit de: 

 Assegurar que s’eliminen o minimitzen els possibles impactes ambientals que es 
desprenguin de les activitats a realitzar a l’obra. 

 Facilitar els treballs a executar optant com a sistemàtica les millors pràctiques conegudes 
de bona gestió ambiental de l’obra. 

 Preveure les possibles situacions de risc ambiental causades per accidents o altres causes 
i disposar d’instruccions per reaccionar de la millor manera possible davant d’aquestes 
situacions. 

 Assegurar que es compleixen els objectius establerts, segons els terminis previstos. 

4.1. CONTINGUT DEL PLA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL 

El contractista haurà d’aportar un pla de medi ambient de l’obra. Es proposa que contingui la 

següent informació: 

I. Acta d’aprovació del pla de medi ambient: S’adjuntarà l’ imprès de l’annex 1, a 

complimentar pel director d’obra, i en el seu cas el director ambiental, mitjançant el 

qual es donarà aprovació al pla de vigilància ambiental d’execució d’obra presentat 

pel contractista.   

II. Control de versions del pla: En el pla de vigilància ambiental es preveurà un apartat 

per tal que el contractista porti el control de les modificacions d’aquest, ja siguin totals 

o parcials. Es farà una breu descripció de les modificacions i s’indicaran les dates 

d’aquestes.    

III. Responsabilitats i organigrama de l’obra: S’haurà d’introduir l’organigrama de l’obra 

definint les responsabilitats ambientals . 

IV. Breu descripció de l’obra i plànols 

V. Requisits legals aplicables: s’adjuntarà un registre amb els requisits legals aplicables 

a cada obra. Es podrà adjuntar qualsevol altre document, informe, esborrany o 

avantprojecte de legislació ambiental que es consideri necessari. Així com els 

permisos de caire ambiental que s’hagin tramitat.  

VI. Seguiment de la normativa ambiental del PDU, de les mesures establertes en la 

Memòria Ambiental i en la Resolució a la memòria ambiental del PDU S’adjuntarà un 

seguiment exhaustiu de mesures correctores i/o protectores que es recullen en la 
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normativa ambiental del PDU, en la Memòria Ambiental de l’ISA i en la Resolució 

a la Memòria Ambiental del PDU de 14 de març de 2014 formulada per la D.G. de 

Polítiques Ambientals del DTiS, mitjançant una taula resum a la que es recullin: 

- Les mesures correctores i/o protectores prescrites en els documents abans 

esmentats, les quals es troben recollides i agrupades per vectors ambientals 

en el document “Annex Ambiental del Projecte d’Obres Bàsiques 

d’Urbanització del Sector Parc de l’Alba del Pla Directro Urbanístic de 

delimitació i ordenació del Centre Direccional de Caerdanyola del Vallès”, 

concretament en els capítol 3.3 Mesures preventives, correctores i 

compensatòries de l’impacte ambiental definides en el PDU. 

- La identificació dels requisits legals ambientals aplicables (si s’escau) 

- La justificació de les mesures preses a nivell de projecte per donar 

compliment a les prescripcions  ambientals del PDU. 

- La referència del programa de punts d’inspecció (PPI, veure punt X i annex 3 

del PVA tipus) en el que es recullen les inspeccions per fer el seguiment del 

compliment de les mesures relatives a l’execució de l’obra, i a les que s’haurà 

afegir la validació final que es realitzarà per comprovar el compliment de les 

mesures concretes relatives al disseny definit en el projecte. 

VII. Identificació i valoració d’aspectes ambientals: Identificació i avaluació dels aspectes 
ambientals concrets afectats per l’execució del projecte. (Veure apartat 4.4- 
Aspectes ambientals) 

VIII. Objectius i programa de gestió ambiental aplicable a l’obra: com a resultat de 
l’avaluació dels aspectes ambientals s’establiran els objectius ambientals específics 
per a cada obra que quedaran documentats en el Pla de Vigilància Ambiental de 
l’Obra. S’efectuarà el seguiment dels objectius i fites per tal de conèixer el grau de 
compliment d’aquests. Aquest seguiment es farà a través d’indicadors ambientals 
(Veure apartat 4.4). 

IX. Procediments generals i plans específics de l’obra: que hauran de descriure les 

actuacions pel que fa als diferents aspectes ambientals de l’obra (veure apartat 

4.4 i 4.5).  

Els procediments generals partiran de les diferents activitats de cada obra (per 

exemple: implantació de l’obra, moviments de terres, execució 

d’estructures....etc), en els que es descriurà en què consisteix aquesta activitat i 

es relacionaran els aspectes ambientals que s’hi veuran afectats. En tractar-se 

d’un document d’abans de l’inici de l’obra, tan sols caldrà indicar de manera general 

les mesures preventives i correctores que es prendran durant el transcurs de 

l’activitat. Caldrà relacionar-hi els Plans específics vinculats amb els vectors 

ambientals afectats i el contingut mínim que hauran de contenir en el moment de 

redactar-los (veure capítol 4.5). 

 

Exemple: 

Procediment general/Activitat: Moviments de terres 

Vectors ambientals identificats: terres, atmosfera (pols), accessos 

Plans Específics relacionats:  

Pla de gestió de terres (segons Pla global de terres del Pla Parcial)  

Pla de qualitat atmosfèrica (control de pols i Emissió GEH) 

Pla d’accessos (segons Pla global d’accessos del Pla Parcial) 

 

Els plans específics són documents que la constructora haurà de redactar 

posteriorment al PVA, i abans de l’inici de les diferents activitats de l’obra que tinguin 

repercussions a nivell ambiental. Aquests documents hauran de recollir les 

particularitats de cada obra. A continuació es llisten alguns dels Plans específics que 

caldrà redactar (en funció de la tipologia d’obra i de la seva ubicació).  

• Pla de terres (d’acord amb el Pla global de terres) 

• Pla d’accessos l’obra (d’acord amb el Pla global d’ accessos) 

• Ocupacions temporals. Instal.lacions auxiliars de l’obres 

• Pla de Gestió de residus (aplicació RD 105/2008) 

• Prevenció d’incendis forestals (aplicació decret 64/1995) 

• Pla d’actuacions arqueològiques 

• Ús i consum de recursos naturals: materials, productes, energia. 

• Flux d’aigües: abastament, captació i abocament de residuals. 

• Emissions atmosfèriques (aplicació Decret 152/2007) 

• Pla de control de les emissions acústiques durant les obres. 

• Contaminació lumínica 

• Afecció a hàbitats d’interès comunitari i d’altres espècies vegetals 

• Afecció a la fauna 
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En algun casos concrets pot ser més operatiu o necessari l’ elaboració de Plans 

específics on s’integrin les actuacions previstes als diferents aspectes ambientals 

afectats en una actuació d’obra concreta.  

Exemple: 

Activitat: Execució d’una estructura de permeabilitat sobre un torrent 

Vectors ambientals identificats: Aigües (superficials i subterrànies), vegetació, 

fauna, atmosfera (pols) i accessos.  

Pla específic de mesures correctores i/o protectores per a l’execució del viaducte 

V-A1.1. 

 En aquests documents s’haurà de desenvolupar el contingut mínim que 

prèviament s’haurà indicat als procediments del PVA i que es pot veure a l’apartat 

4.4. 

X. Punts d’inspecció i control  punts de inspecció i de control per garantir el compliment 
normatiu i del sistema de gestió ambiental. Per tal d’efectuar el seguiment del 
compliment del sistema de gestió ambiental de l’obra i especialment de la normativa 
ambiental vigent definida, fora dels criteris establerts en el PDU i PVA, es 
complimentaran els PPI’s (veure annex 3) que es basaran en els criteris de rebuig i 
acceptació definits en el document Manual pel seguiment del compliment 
normatiu ambiental a les obres (annex 2). 

Aquests PPI’s seran un resum del seguiment setmanal del compliment normatiu 

ambiental de l’obra atenent als següents aspectes: 

1. Gestió d’efluents líquids, entrada i sortida d’aigües 

2. Residus 

3. Vessaments i abocaments al sòl. 

4. Terres sobrants 

5. Terres de préstecs 

6. Terres vegetals 

7. Emissions atmosfèriques  

8. Sorolls 

9. Intrusió lumínica al Parc 

10. Incendis 

11. Vegetació 

12. Fauna 

13. Altres 

Aquest document podrà modificar-se seguint les necessitats de l’obra o a criteri del 

director de l’obra, o en el seu cas del director ambiental de l’obra (DAO). 

Els requeriments establerts pel PDU, el Document Resum de l’Estudi Ambiental 

Estratègic del PDU, la Declaració Ambiental Estratègica del PDU de 31 de juliol de 2020 

formulada per la D.G. de Polítiques Ambientals i Medi Natural del DTiS, el Pla de 

Vigilància Ambiental global o altres requeriments ambientals específics de l’obra podran 

incorporar-se dins el registre de PPI’s. 

XI. Registres ambientals: s’haurà d’adjuntar els registres derivats del sistema de gestió 

ambiental quina responsabilitat sigui del contractista i relacionats amb el diferents 

aspectes ambientals (veure apartat 4.5-Control Operacional). 

XII. Formació i Instruccions aplicables: es justificarà la formació ambiental del personal a 

l’obra i s’adjuntarà les instruccions de treball que afectin a l’obra.  

XIII. Comunicacions: comunicacions internes i externes rebudes a l’obra, així com una 

còpia de les emeses. Es portarà un registre de queixes i es farà el seguiment. 

XIV. No conformitats, accions correctores i accions preventives: Qualsevol No Conformitat 

que s’obri seguirà l’establert en l’apartat 5- No conformitats i accions correctores.  

XV. Equips de mesura: s’haurà de controlar la calibració dels equips de mesura que 

s’utilitzin per verificar i controlar els aspectes ambientals. 

XVI. Pla d’emergència: en aquest punt s’annexarà el Plans d’emergència ambiental i 

capacitat de resposta. 

XVII. Altres: altres documents de l’obra amb incidència ambiental com ara els fulls de 

seguretat de productes, resultats d’auditories i altres inspeccions, etc.  

L’índex definitiu del document serà acordat i aprovat per la DO i en el seu cas la DAO i amb el 

vist-i-plau del Consorci del Centre Direccional de Cerdanyola. 

4.2. REVISIÓ DEL PVA 

Es faran actualitzacions del PVA o els Plans específics sempre que procedeixi. El seguiment i 

compliment del Pla de Vigilància Ambiental es farà a través dels punts d’inspecció i control i de 

les auditories periòdiques. Si d’aquesta revisió es detectés algun incompliment del sistema 

s’aixecarà una No Conformitat. 
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4.3. TANCAMENT DEL PVA 

El tancament del PVA tindrà lloc quan s’acabi l’obra. S’efectuarà una auditoria de 

tancament d’obra que es concretarà en un certificat de compliment de les prescripcions del 

PVA signat pel Cap d’Obra, la DO , i en el seu cas la DAO . 

4.4. ASPECTES AMBIENTALS   

Per a la identificació i valoració dels aspectes ambientals de les obres es consideraran les 

situació normal, anormal o d’emergència. 

En aquest anàlisi es tindran en consideració els següents aspectes o d’altres que es puguin 

veure afectats per l’obra: 

• Control de terres 

• Control d’accessos 

• Emissions atmosfèriques (pols i GEH) 

• Afectació aigües subterrànies i superficials 

• Afecció a espècies vegetals 

• Afectació a espècies animals 

• Generació de sorolls 

• Intrusió lumínica al Parc 

• Control dels residus generats 

• Consum d’energia 

• Consum de materials d’obra 

• Contaminació de la ocupació i contaminació de sòls 

• Afecció a la població  

• Control de les operacions dels subcontractistes 

• Control arqueològic  

• Altres  

Un aspecte  significatiu haurà de portar associat un objectiu per disminuir l’impacte generat o bé, 

quan no sigui possible, un sistema de control operacional que permeti controlar les 

repercussions ambientals de l’activitat. 

Per a la definició dels objectius i fites ambientals quedaran recollits en el Pla de Vigilància 

Ambiental de l’obra i haurà de tenir en compte: 

• Els aspectes ambientals significatius obtinguts de l’avaluació d’aspectes 
ambientals de l’obra. 

• Requisits legals que afectin a les activitats desenvolupades. 

• La millora contínua i la prevenció de la contaminació 

• Opinió de les parts interessades. 

• Viabilitat tècnica i econòmica. 

• Opcions tecnològiques econòmicament viables 

• Noves activitats o impactes que pugui generar l’activitat. 

Els objectius ambientals seran quantificables, sempre que sigui possible. 

4.5. CONTROL OPERACIONAL. SEGUIMENT I CONTROL 

Es descriurà un sistema per al control de les operacions que puguin tenir repercussions en els 

diferents vectors ambientals.  

També s’inclouran els sistemes de control i mesura necessaris per assegurar el compliment de la 

legislació aplicable i d’altres requisits establerts. 

El contractista inclourà el seguiment i control dels aspectes significatius o específics que indiqui el 

Consorci dins la seva gestió ambiental. 

Previ a l’inici de les diferents activitats de l’obra, el contractista presentarà els anomenats Plans 

Específics, per a cada un dels aspectes ambientals (apartat 4.4) que es vegi afectat. En aquests 

plans s’indicaran les mesures correctores que es prendran per a evitar afectacions ambientals.  

El sistema proposat proporcionarà balanços del consum energètic, del consum d’aigua i de la 

contaminació acústica, així com de el seguiment a les obres de totes les mesures ambientals 

d’aplicació, disponibles tant per la DO, la DAO com pel contractista de la obra.   

A continuació s’indiquen les principals consideracions a tenir en compte per a cada aspecte 

ambiental que caldrà incorporar als procediments generals i més endavant detallar als plans 

específics: 

4.5.1. Control de terres 

Durant l’execució de l’obra caldrà dur un control del balanç de terres, tan si l’obra és excedentària 

com deficitària, com que els seu balanç estigui, en un principi, compensat. Aquest control es 
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portarà a terme mitjançant un Pla específic de gestió de terres que estarà integrat i seguirà 

les directrius del Pla Global de terres de les obres del Consorci. 

Les principals directrius a seguir seran les següents: 

1. Seleccionar els materials de préstec de terres o afins en activitats extractives 

legalitzades . 

2. Fer el decapatge de la terra vegetal de les obres d'urbanització garantint el seu 

manteniment durant les obres.  

3. Mantenir adequadament de les terres durant la construcció, o els abassegaments de 

compensació de fases. (Pla de gestió de terres, d’acord amb el Pla Global de terres de les 

obres del PDU, annex 5 Projecte obres urbanització) 

4. Utilitzar les terres excedents vegetals, (i d’altres terres d’excavació) per a la millora dels 

espais lliures i especialment per a les restauracions d’espais degradats dins de ‘obra, 

inicialment, i en el cas d' excedents es reservaran per restauracions  importants per a la 

continuïtat del corredor central.  

5. Establir les condicions de geometria de talussos per minimitzar pèrdues de sòl que 

estableix el PDU. 

6. Establir un pla de control de sediments per evitar l’arrossegament de terres als cursos 

existents. 

7. El seguiment del balanç de terres es farà mensualment. 

8. La DO, i la DAO en el seu cas, conjuntament amb el Consorci del CD de Cerdanyola, 

aprovaran els destins de terres excedentàries de les obres, procurant el seu reaprofitament 

en l’àmbit de les obres del Pla. 

9. Queda prohibit l’abocament indiscriminat. 

10. Les restes produïdes durant la construcció no podran utilitzar-se com a material de replè 

sense autorització de la direcció de les obres. 

11. Durant el moviments de terres, quan sigui d’aplicació en sòls ubicats en zona de 

verificació de diagnosi ambiental, caldrà preveure una vigilància ambiental específica per 

supervisar les característiques organolèptiques dels materials a excavar, i en el cas que 

s’apreciïn indicis de contaminació, es prendran mostres per a la seva caracterització i 

valoració. 

 

4.5.2 Control d’accessos 

Abans de l’inici de les obres, caldrà realitzar una planificació concreta dels accessos a 

utilitzar, una previsió de zona d’ocupació que inclogui les instal.lacions auxiliars de l’obra.  

Caldrà: 

1. Abans de l’inici de les obres es definirà i senyalitzarà  les vies de penetració a les obres, 

concretant les mesures correctores a aplicar: senyalitzacions límit velocitat, control de pols, 

control d’aportació de fang a les carreteres adjacents, zones sensibles a marcar per evitar l’accés 

de maquinària, horaris de circul.lació i èpoques de nidificació i cria. Això és especialment 

necessària en les obres que es desenvolupin al corredor verd, a l’EFRiera Sant Cugat, i 

d’altres àmbits amb hàbitats d’interès per la fauna (torrents) (Pla d’accessos) 

2. Incorporar en la planificació de les obres de la impossibilitat d'accedir a les obres a través del 

corredor central de Can Fatjó, excepte en els casos d'obres dins aquest àmbit, on sempre 

s'utilitzaran camins existents.  

3. Establir una planificació acurada de l'obra i dels seus accessos per evitar afeccions 

innecessàries.  

4.5.3 Control de les emissions atmosfèriques  

Les activitats que generen contaminació atmosfèrica (emissions de gasos, pols, incendis, etc.) 

seran bàsicament per transport de materials, ús de maquinària, obertura de carrers, etc. 

Per controlar que les activitats generin el menor impacte possible s’hauran de dur a terme les 

següents pautes:  

• Revisar periòdicament la combustió i l’emissió de gasos de la maquinària i vehicles 
d’empresa a través de les ITV. Cada vehicle haurà de portar la documentació de l’última 
revisió. Serà responsabilitat del conductor habitual el seu compliment.  

• La maquinària que treballa l’exterior i que s’utilitzen a les obres hauran de passar les 
corresponents revisions sobre el control de les emissions atmosfèriques per una Entitat 
Acreditada per la Generalitat de Catalunya o Administració competent (disposar de 
certificat CE).  

En el cas que aquesta maquinària sigui de lloguer a empreses externes, el contractista caldrà que 

asseguri que es compleixen els permisos reglamentaris, sol·licitant al subcontractista o proveïdor 

la documentació pertinent. 

Emissió de partícules de pols: En carrers o zones de circulació de maquinària es regarà la zona 

amb la freqüència. Aquesta activitat està relacionada amb el Pla Específic d’instal.lacions 

auxiliars d’obra i el Pla d’accessos. Caldrà aplicar les mesures correctores previstes al Decret 

226/2006, pel que es declaren zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric diversos 

municipis ... per a les partícules en suspensió. 

Emissió de partícules per incendis: Abans d’iniciar una obra, caldrà disposar de tot l’equip 

necessari per a l’extinció d’incendis, així com dels telèfons dels serveis contra incendis més 

propers. Estarà completament prohibit encendre focs a les obres. 
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Aquelles activitats que puguin generar espurnes o d’altres fonts de calor hauran de dur-se a 

terme el més lluny possible de zones verdes o amb vegetació. 

Tota aquella activitat que pugui provocar un incendi no s’hauria de fer en dies de vents forts o 

quan el risc d’incendi sigui elevat. 

Gasos Efecte Hivernacle: caldrà fer el balanç a l’inici de les obres i anar-lo actualitzant fins a 

obtenir el balanç real que serà incorporat al certificat final d’obra. 

4.5.4 Afectació a les aigües subterrànies i superficials 

Durant l’execució de l’obra caldrà realitzar el control d’aquelles actuacions que puguin 

comportar una afectació a les aigües subterrànies i superficials de l’àmbit. 

Les principals directrius a seguir seran les següents: 

1. Preservar el pous o piezòmetres de control existents, o, en el cas de segellar-.los 

seguint el següent procediment:. 

a. Informar a l'ACA prèviament a fer el segellat. Amb una comunicació, per 

exemple e-mail.  

b. Segellat de pou existent segons protocol de l’ACA. Inclou l’extracció de 

canonades i materials auxiliars de l’interior del pou, desinfecció amb hipoclorit 

de calci amb 65% - 75% de clor,  emplenat alternat d’àrid inert (sorra o grava), 

lletada de ciment – bentonita i acabat amb morter – formigó a superfície 

c. En finalitzar les actuacions caldrà lliurar informe tècnic a l’ACA 

especificant les actuacions realitzades, bàsicament: 

• 
• 
• 
• 
• 

 
 

2. Ubicació i gestió de les intal.lacions auxiliars d’obra acurada per evitar afeccions a les 

aigües subterrànies o superficials. 

3. En aquells àmbits on sigui d’aplicació caldrà controlar les cotes d’excavació per evitar 

l’afectació a les aigües subterrànies en zones properes a antics rebliments o abocadors 

(veure fitxes N.U. art. 104). 

4. Qualsevol actuació  que afecti al DPH haurà de ser prèviament autoritzat per l’ACA. 

Operacions que generen consum d’aigua 

Totes aquelles activitats que generin un consum d’aigua de xarxa o per captació d’aigües 

superficials o subterrànies hauran de disposar de les corresponents llicències o permisos. 

El contractista haurà de portar un control del consum d’aigua. Caldrà omplir un Registre de 

Control del consum de recursos. 

Gestió d’aigües residuals 

Totes les obres que generin i aboquin aigües residuals hauran de disposar del corresponent 

permís d’abocament i/o connexió a xarxa de sanejament, atorgat per l’Administració competent. 

Els límits d’abocament que s’estipuli en el corresponent permís haurà de figurar com a requisits 

legal de l’obra i per tant s’haurà d’enregistrar en el seu respectiu registre i serà un punt 

d’inspecció i control. 

Les aigües residuals que superin els límits establerts per l’Administració, hauran de ser sotmeses 

a un procés de depuració. El contractista serà responsable d’obtenir i aplicar els sistemes de 

tractament i filtrat o depuració necessaris abans del seu abocament. 

Si els permisos d’abocament o de connexió que atorgui l’Administració corresponent estableixen 

uns límits màxims de concentració de contaminants, s’hauran de realitzar periòdicament anàlisis 

de les aigües residuals per assegurar el seu compliment. La periodicitat d’aquestes analítiques 

dependrà de la periodicitat establerta en el permís de connexió o en cas contrari, s’establirà en 

funció al termini d’execució de les obres (mínim un vegada o cada 3 mesos). 

Els criteris bàsics de comportament ambiental, quan a la gestió i prevenció de la contaminació de 

les aigües residuals, que s’estableixen i que els respectius responsables de les obres hauran de 

complir i fer complir són: 

• Queda totalment prohibit l’abocament de qualsevol tipus de substància a les aigües 
residuals que pugui generar un nivell de contaminació superior a l’autoritzat. 

• Les aigües procedents de sanitaris es connectaran directament a la xarxa de sanejament 
o a foses sèptiques, en aquest cas, es gestionaran amb empreses especialitzades. 
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• La resta d’aigües residuals que generin l’activitat seran conduïdes a la xarxa de 
sanejament sempre i quan es disposi del corresponent permís d’abocament o de 
connexió a la xarxa de sanejament. 

4.5.5 Control sobre l’afectació a les espècies vegetals 

Caldrà aplicar les mesures protectores i correctores adients per minimitzar l’afectació a les 
espècies o comunitats vegetals d’interès. Aquesta mesura de control es especialment 
important en les obres que es desenvolupin en el corredor verd i EF riera de Sant 
Cugat, i que poden afectar a comunitats classificades com a hàbitat d’interès comunitari 
(torrent de Can Fatjó) i algun peu de roure monumental que caldria preservar.  

Durant les revegetacions, es sol·licitarà en el viver de subministrament el passaport fitosanitari 
per a totes les espècie vegetal que així ho requereixin. 

4.5.6 Control sobre l’afectació a les espècies animals 

Els treballs que afectin a l’espai lliure es duran a terme fora del període de cria (març-

juliol). 

Durant l’execució de les obres serà necessari aplicar aquelles mesures correctores que es 

considerin adients per minimitzar l’afectació a la fauna present en l’àmbit. En concret 

s’aplicarà aquest criteri quan es planifiquin els treballs d’obra com desbrossades o tales que 

puguin afectar espècies d’interès. S’evitaran els treballs nocturns, i en èpoques de nidificació i 

cria, especialment en l’àmbit del corredor verd, EF Riera de Sant Cugat i d’altres àmbits amb 

hàbitats d’interès per la fauna (torrents). 

4.5.7 Control de la generació de sorolls 

Les activitats que generen sorolls es concentren bàsicament en: transport de materials, ús i 

manteniment de maquinària, etc. 

Per controlar que les activitats generin el menor impacte possible s’hauran de dur a terme les 

següents pautes: 

• Totes les activitats de les obres s’hauran de dur a terme dins les franges horàries 
que estipuli l’Ajuntament. En el cas de necessitar treballar fora de l’horari establert, 
caldrà sol·licitar un permís a l’Administració implicada. A l’Espai funcional Riera de 
Sant Cugat, els treballs es realitzaran en hores diürnes per evitar la instal.lació de 
punts de llum o soroll que puguin afectar a la fauna, a més caldrà comunicar als 
Serveis Tècnics del Consorci del Parc de Collserola amb un mínim de 5 dies 
d’antelació l’inici i finalització de les obres corresponents a cada fase d’actuació.  

• La maquinaria que treballa a l’exterior, sigui o no propietat del contractista, haurà 
de disposar del marcatge CE.  

4.5.8 Control dels residus generats 

Abans de l’inici de l’obra s’elaborarà i aprovarà el Pla específic de gestió de residus, seguint el 

RD 105/2008 i l’Estudi de gestió de residus del projecte. 

Els residus que es generen es classificaran segons indica el Catàleg Europeu de Residus. 

Emmagatzematge de residus 

Els residus que siguin classificats com especials/perillosos podran, com a màxim, romandre 6 

mesos (excepte si es concedeix una pròrroga per part de l’Administració corresponen) a les 

instal·lacions o a l’obra. En el termini màxim de 6 mesos hauran de ser gestionats per un Gestor 

autoritzat. El termini màxim per als residus no especials és de 2 anys. 

Els contenidors de residus especials/perillosos s’hauran d’emmagatzemar en una àrea que 

compleixi les següents condicions: 

• Els contenidors es col·locaran en una zona on no estiguin en contacte directe amb el terra 
i es prendran les mesures que previnguin vessaments accidentals. 

• Hauran d’estar protegits de les inclemències meteorològiques (pluja, etc.). Per exemple: 
s’utilitzaran envasos tancats, amb tapa i s’ubicaran sota terrat. 

• Els contenidors portaran una etiqueta identificativa no inferior a 10 x 10 cm, en la que 
s’especifiqui el nom i dades del productor del residus, el tipus de residus (nom i codi 
CER), la data de generació i el logotip de risc ambiental. 

Gestió de residus  

Es proposa com a metodologia a seguir per a la correcta gestió i tractament de residus: 

• Tots els residus han de ser identificats. 

• El contractista ha de proporcionar els contenidors que permetin l’emmagatzematge dels 
residus i serà el responsable que els residus es col·loquin al contenidor corresponent. 

• Les zones d’abassegament i emmagatzematge (tan en obres com en instal·lacions fixes 
del contractista) se situaran dins dels límits físics de l’obra i no afectaran a vies públiques 
a excepció de què es disposi d’un permís exprés de l’autoritat competent. Per a la 
localització de la zona es tindrà en compte aquelles zones on hi hagi el mínim impacte 
visual i mínima generació de pols. 

• Els residus líquids especials/perillosos han d’estar ubicats en una zona amb cubetes de 
retenció per evitar contaminació a sòl o de les aigües residuals. Aquest principi també 
s’aplicarà als productes químics tòxics o contaminants que s’emmagatzemin a les 
dependències o zones de treball de l’empresa. 

• Els contenidors dels residus especials/perillosos no han d’estar en contacte directe amb el 
terra. 
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• Una vegada estiguin plens els contenidors o abans dels sis mesos, els residus 
especials/perillosos hauran de ser gestionat per un transportista i gestor autoritzat per 
la l’Agència de Residus de Catalunya (ARC). 

• Per a residus no especials es destinaran contenidors de gran capacitat de manera que 
es faciliti el dipòsit. Tanmateix, sempre que sigui possible, tots els residus que puguin 
ser valoritzats (material d’origen petri, plàstics, paper/cartró, vidre, metalls, fustes, etc.) 
seguiran una recollida selectiva. Els residus no especials, seran gestionats per un 
transportista i gestor autoritzat per l’ARC . 

• El contractista d’obra es responsable de la correcta manipulació i gestió dels residus a 
les seves obres. 

• El contractista d’obra haurà de comprovar que el transportista que recull els residus 
està autoritzat per l’ARC i posteriorment complimentarà el Full de seguiment  o 
itinerant, segons s’escaigui, de cada residus. 

• Es disposarà de tota la documentació administrativa necessària segons normativa 
vigent per la correcta gestió de residus i formarà part de la documentació de l’obra.    

Mentre duri l’obra, els residus generats per les activitats dels subcontratistes seran o bé 

gestionats per ells mateixos o bé dipositats en els contenidors facilitats pel contractista, en 

aquest cas el contractista es farà càrrec de la seva gestió. 

Quan  les empreses subcontractades efectuïn directament la gestió dels residus es sol·licitarà 

la documentació que acrediti la correcta gestió . 

Control de la gestió de residus 

El seguiment i verificació de la correcta gestió dels residus es farà a través dels punts 

d’inspecció i control definits. En cas de detectar un incompliment en la gestió o 

emmagatzematge dels residus es procedirà a obrir una No Conformitat. 

S’omplirà un registre de control de residus generats. A les obres, aquest registre haurà de 

formar part de la documentació de l’obra i per tant estarà inclòs com un document del Pla de 

Vigilància Ambiental.  

4.5.9  Control de les operacions que generen consum d’energia 

S’haurà de portar un control sobre els consums d’electricitat i combustible de la maquinaria i 

equips, així com de les instal·lacions i oficines. Sempre que sigui possible, s’hauran d’aplicar 

sistemes de reducció del consum d’energia. Caldrà omplir un registre de Control del consum 

de recursos. 

4.5.10 Control del Consum de materials 

Com a pràctica habitual, tots els productes consumits hauran d’estar correctament 

emmagatzemats. Els materials d’obra, sempre que sigui possible, hauran d’estar sota cobert per 

evitar les inclemències meteorològiques, pèrdues i deteriorament de productes. 

Tots els productes que estiguin identificats com a perillosos, abrasius, inflamables, etc, s’hauran 

d’ubicar sota cobert i emmagatzemats en compartiments independents per tal d’evitar riscos 

ambientals. A més, a les zones d’emmagatzematge, tant a peu d’obra com al magatzem estaran 

disponibles les corresponents Fitxes de seguretat. S’hauran de condicionar la zona 

d’emmagatzematge i manipulació segons les especificacions de les Fitxes. L’incompliment 

d’aquests requisits podrà generar una No Conformitat del sistema. 

4.5.11 Control de la contaminació i ocupació de sòls 

Per tal d’evitar possibles contaminacions de sòls, totes les operacions que poden generar un 

abocament a sòls, tant de substàncies líquides com sòlides, hauran de seguir l’estipulat en el 

Sistema de Gestió Mediambiental.  

Per norma general totes les operacions de manteniment de maquinaria (canvi d’olis, líquids de 

maquinària, neteja de la maquinària, etc.) hauran de dur-se a terme en tallers mecànics externs. 

Si en un cas excepcional es portés a terme dins de les obres s’hauria de fer sobre superfícies 

impermeabilitzada i amb recollida de líquids. 

El contractista de l’obra guardarà com a registre de l’obra la documentació que evidenciï que els 

tallers extern, tant de la maquinaria pròpia com la del subcontractista, gestionen correctament els 

seus residus. 

Les zones de treball de les obres s’hauran de netejar diàriament per tal d’evitar que hi quedin 

resten dels materials de les obres. Es realitzaran inspeccions per verificar el compliment 

d’aquesta pauta i en el cas de detectar incompliments s’haurà d’obrir una No Conformitat. 

Es localitzaran les instal·lacions auxiliars de les obres d'urbanització en aquelles zones menys 
sensibles, excloent els terrenys al·luvials de la riera de Sant Cugat i els altres cursos d’aigua dins 
de l'àmbit.  

4.5.12 Control sobre l’afecció a la població 

Es consideraran tots aquells aspectes que afectin a la població com a conseqüència de l’execució 

de l’obra, com pot ser: pols i altres emissions, sorolls i vibracions, males olors, tall de carrers o 

vies de circulació, talls temporals de subministraments elèctrics, aigua o comunicacions, etc. Es 
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dissenyarà un sistema de comunicació a la població veïna o més afectada d’acord amb 

l’Ajuntament.     

Es portarà un registre de queixes i es farà el seu seguiment i tancament un cop resolta.   

4.5.13 Control de les operacions realitzades per subcontractistes 

Els contractistes o proveïdors que treballin pel contractista hauran de ser coneixedors dels 

criteris ambientals sota els que treballa l’empresa contractista a l’obra i hauran de complir-los.  

4.5.14 Control arqueològic 

Es farà un programa de seguiment dels rebaixos i documentació de les restes arqueològiques 

que puguin aparèixer (àmbit d’expectativa de jaciment arqueològic). Aquests treballs es 

portaran a terme per una empresa acreditada i en coordinació amb el Servei de Patrimoni 

Arqueològic de l’Ajuntament de Cerdanyola. 

4.6 ACTUALITZACIÓ I COMPLIMENT DELS REQUISITS LEGALS APLICABLES A LES OBRES 

La legislació ambiental que pugui afectar a cada obra serà aquella que tracti sobre els vectors 

ambientals sobre els que incideixen els treballs que es realitzin. També s’hauran de 

considerar les instal·lacions fixes del contractista d’obra (magatzems, oficines, etc).  

Es farà l'actualització dels registres amb la incorporació de la nova legislació de forma 

periòdica. Quan una nova normativa impliqui la modificació o aplicació de nous requisits 

legals es procedirà també a la revisió del compliment de la legislació segons el procediment 

corresponent. També es procedirà a la revisió i modificació dels procediments i registres que 

es vegin afectats. 

4.7 VERIFICACIÓ DEL COMPLIMENT NORMATIU I DEL SISTEMA DE GESTIÓ 

S’establiran uns punts d’inspecció i control (PPI’s) per tal de verificar el compliment 

normatiu i del sistema de Gestió.  

El contractista haurà d’aportar els PPI’s i complimentar-los amb la periodicitat que pertoqui. 

Els conceptes generals que es proposa en el registre són els mencionats en l’apartat 4.5-

Control operacional, seguiment i control, i en concret: 

• Aspecte ambiental a controlar  

• Descripció del punt de control i inspecció 

• Assaig o inspecció, i  

• En cas de ser un assaig, número d’assaigs necessaris 

• Freqüència del control 

• Responsable del control 

• Criteris d’acceptació o rebuig 

Els aspectes ambientals que es consideraran en el control i inspecció seran: 

• Emissions a l' atmosfera 

• Abocaments d'aigües residuals 

• Consum d'aigua 

• Consum de recursos naturals/energètics 

• Gestió de residus  

• Sorolls i vibracions 

• Afectació aigües superficials i subterrànies 

• Afeccions a la vegetació i la fauna 

• Afeccions a la població 

• Ocupació i contaminació de sòls  

• Altres 

L’incompliment d’algun d’aquests punts requerirà l’obertura d’una no conformitat. 

El registre dels punts de inspecció i control s’efectuarà per cada obra de forma específica i caldrà 

prèvia aprovació. 

4.8 NO CONFORMITATS I ACCIONS CORRECTORES 

Si es detecten disconformitats o desviacions sobre els resultats esperats o les pròpies activitats 

de la gestió, amb independència de solucionar amb accions de contingència l’esmentada no 

conformitat, caldrà documentar en el document de Informe de no conformitat. 

En base als continguts de la descripció de l’acció, s’analitzarà les causes arrel que han provocat 

la no conformitat (real, si ja s’ha produït) o potencial (si es sospita que es pot produir). D’acord al 

resultat de l’esmentat anàlisi i desprès d’haver assignat la no conformitat es determinarà si 

s’escau activar alguna acció: 

• Acció correctora (AC) sobre no conformitats reals 

• Acció preventiva (AP) sobre no conformitats potencials 

4.9 REGISTRES A APORTAR A LA DIRECCIÓ D’OBRA EN LES OBRES 

La documentació mínima a aportar a la Direcció d’Obra o en el seu cas, a l’assistència tècnica per 

part del contractista de la obra serà la següent: 

• Pla de vigilància Ambiental i Plans Específics 

• Permisos i avisos (comunicat inici treballs al Parc Collserola en els treballs que es duguin 
a terme a l’àmbit de l’espai funcional riera de Sant Cugat) 

• Documentació administrativa de la correcta gestió de les terres. Registre de la gestió 
terres (segons quadre adjunt a continuació). Còpia dels vals de transport i certificats 
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d’acceptació de les terres al seu destí, així com certificats de pedrera legalitzada en el 
cas dels préstecs. 

 

GESTIÓ DE TERRES (terres vegetals, argiles i  terres d’excavació) 

Aplecs temporals 

Tipus 

material 
aplegat 

Identificació 

del terreny 
(parcel·la, 

etc.) 

Autorització del propietari (Sí/No) 
Plànol 
(Sí/No) 

En 
ús/desús 

Capacitat 
total 

Quantitats 

Observacions 

Mes 
Quantitat 

mensual 

Total 

acumulat 

Aplecs definitius a l’obra 

Tipus 

material 

aplegat 

Identificació 

del terreny 

(parcel·la, 

etc.) 

Autorització (Sí/No) 

Plànol 

(Sí/No) 

En 

ús/desús 

Capacitat 

total 

Quantitats 

Observacions 

Projecte Propietari 

Ajuntament 

DMA 

Consorci 

Mes 
Quantitat 

mensual 

Total 

acumulat 

Altres obres 

Tipus 

material 
Receptor Obra 

Document 

d’acceptació de 

terres per part del 

receptor (amb 

quantitats) 

Quantitats 

Observacions 

Mes 
Quantitat 
mensual 

Total 
acumulat 

Altres destins 

Tipus 

material 
Destí 

Autorització 

corresponent  

Quantitats 

Observacions 

Mes 
Quantitat 
mensual 

Total 
acumulat 

GESTIÓ DE PRÉSTECS 

Material Origen 

Autorització 

corresponent 

(legalització de 

cantera, acord amb 

cedent, etc.) 

Quantitats 

Observacions 

Mes 
Quantitat 

mensual 

Total 

acumulat 

 

• Documentació administrativa de la correcta gestió de residus. Registre de la gestió de 
residus. Còpia de fulls de seguiment i fulls de seguiment itinerant quan es generin, 
fitxes d’acceptació, alta com a productor de residus, declaració de residus, etc. Caldrà 
complimentar el següent quadre: 

GESTIÓ DE RESIDUS 

 

Residu 

 

Origen Quantitat 
Codi 

residu 

Data d’inici 

emmagatze-

matge 

Data 

cessió 
Transportista 

Codi 

transportista 

Matrícula 

del vehicle 
Gestor 

Codi 

gestor 

Núm. 

albarà o 

full de 

seguiment 

 

• Maquinària, equips i vehicles: llistat de maquinaria (registre de la maquinària a l’obra), 
còpia de ITV, certificats CE, calibracions i altres inspeccions efectuades. 

Màquina 
Identificació (núm. 

Sèrie/bastidor/matrícula) 

Empresa 

propietària 

Any 

fabricació 

Requereix Disposa de Data 

última 

revisió 

Data 

propera 

revisió 

Data 

inici 

treballs 

obra 

Data 

finalitz. 

treballs 

obra 
CE ITV CE ITV 

 

• Abastament d’aigua: permisos de connexió a la xarxa quan es faci, i periòdicament els 
consums d’aigua. Analítiques efectuades. 

• Abocament d’aigua residual: permís de connexió a la xarxa/permís d’abocament a llera, 
analítiques efectuades 

• Electricitat: consums elèctrics segons lectura o factura quan n’hi hagi. 

• Combustible: consums mensuals de combustibles per tipologies 

• Punts de inspecció i control efectuats pel contractista (annex 2 i 3) 

• Comunicacions externes rebudes, queixes 

• No conformitats, accions correctores i preventives (annex 4) 

• Comunicats d’emergència  

• Altres que es considerin 

5 INSPECCIONS I AUDITORIES DEL SISTEMA 

5.1 INSPECCIONS DE SEGUIMENT 

S’efectuaran inspeccions setmanals de les obres mitjançant el registre de PPI o punts 

d’inspecció. La no conformitat en algun d’aquests aspectes generarà la obertura d’una no 

conformitat per part de la l’assistència Tècnica que serà comunicada al contractista.  

Els aspectes a inspeccionar: 

• Sistema de gestió ambiental 

• Terres i accessos 
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• Emissions a l’atmosfera 

• Abocaments d’aigües residuals 

• Consum d’aigua 

• Consum de recursos naturals/energètics 

• Gestió de residus  

• Sorolls i vibracions 

• Emissions atmosfèrica 

• Sols  

• Afecció sobre la vegetació 

• Afecció sobre la població 

• Altres 
Es proposa com a camps del registre de PPI els següents:  

• Aspecte ambiental a controlar  

• Descripció del punt de control i inspecció 

• Assaig o inspecció i  

• En cas de ser un assaig, número d’assatgos necessaris 

• Freqüència del control 

• Responsable del control 

• Criteris d’acceptació o rebuig 

• Normativa o requeriment al que fa referència 

• Altres 
En el cas de detectar-ne un incompliment es col·locarà un NC (no conforme) en la casella 

corresponent. Un incompliment requerirà l’obertura d’una no conformitat. 

El registre dels Punts de inspecció i control s’efectuarà per les instal·lacions fixes del 

contractista (per exemple magatzem) i per cada obra de forma específica. 

 

A l’annex núm. 3 s’adjunta un llistat de punts d’inspecció i control. 

5.2 AUDITORIES  

S’efectuaran auditories periòdiques del sistema de gestió, diferenciant-se en dues tipologies: 

• Auditories  de seguiment: auditories que s’efectuaran durant l’execució de l’obra. La 
periodicitat d’aquestes s’establirà per cada cas i en funció de la durada de l’obra, 
conjuntament amb l’Àrea de Medi Ambient del Consorci Aquestes auditories 
implicaran també a les instal·lacions fixes del contractista d’obra. Així es verificarà: 

o Revisió documental: que es disposa de tota la documentació requerida i és 
correcte 

o Visita de l’obra/instal·lacions: revisió del compliment de tots els requeriments 
ambientals en quan a: restitució de zones afectades, abocaments d’aigües 

residuals, consum d’aigua, consum de recursos naturals/energètics, gestió de 
residus, sorolls i vibracions, emissions atmosfèrica, sols, actuacions sobre la 
vegetació i la fauna,  altres. 

• Auditoria de final d’obra: quan s’hagi finalitzat una obra, s’efectuarà una auditoria per 
verificar que les condicions de tancament són correctes. Així es verificarà: 

a) Revisió documental: que es disposa de tota la documentació requerida a l’obra i és 

correcte. Abans de la recepció de l’Obra el contractista redactarà un certificat de 

comunicació del cap d’obra a la Direcció d’Obra o Direcció Ambiental d’Obra, de la 

finalització de les obres i del tancament del PVA (no conformitats), en el que s’hi farà 

constar el següent: 

1er. Es donen per finalitzades les mesures correctores d’impacte ambiental 

previstes en fase d’obra. 

2on. L’obra s’ha executat seguint el PMA aprovat inicialment. L’empresa 

constructora ha realitzat totes les accions correctores contemplades pel tancament 

de les no conformitats obertes durant les obres. 

 3er. Que s’han finalitzat tots els acabats de final d’obra (s’han restituit les zones 

ocupades

b)Visita de l’obra: revisió del compliment de tots els requeriments ambiental de l’obra en 
quan a la restitució d’àrees afectades, abocaments d'aigües residuals, consum de 
recursos naturals/energètics, gestió de residus, sorolls i vibracions, emissions atmosfèrica, 
actuacions sobre la vegetació i la fauna, sòls, altres.  

5.2.1 Anàlisi dels resultats de les auditories 

L’Auditor o equip auditor entregaran l’informe a l’àrea de Medi Ambient del Consorci pel seu 

anàlisi conjunt amb aquesta entitat i la Direcció d’obra.  

El responsable de l’obra auditada activarà les no conformitats i accions Correctives  que 

correspongui, en base als criteris generales del procediment i serà directament el Responsable/ 

coordinador de les mateixes. 

La Direcció ambiental d’obra efectuarà un seguiment de la correcta i completa activació de les 

Accions Correctores previstes i de la seva eficàcia i tancament, donant compte així mateix a 

l’Àrea de Medi Ambient del Consorci, mitjançant les reunions periòdiques que s’estableixin. 

L’informe d’auditoria formarà part de la documentació de l’obra. 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL TIPUS. EXECUCIÓ D’OBRA 

 
Document núm. 2: ANNEXOS 

 



PLA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL TIPUS            

OBRES D’URBANITZACIÓ AL SECTOR PARC DE L’ALBA DEL PDU DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS.                                                             

 

                 

 

   ANNEX 19: Annex Ambiental                                               

 16 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL TIPUS. EXECUCIÓ D’OBRA 
 
 
Annex núm. 1: Acta d’aprovació 
 

 

EMPRESA: 
 
 
OBRA: 
 
 
 
 
Una vegada examinat el Pla de Vigilància Ambiental elaborat per l’empresa 
constructora………………….per a l’execució de l’obra……………………….el Director de l’Obra i 
el Director Ambiental de l’obra donen la seva aprovació al Pla, de conformitat amb la legislació 
ambiental aplicable i de conformitat amb el Sistema de Gestió Ambiental adoptat. Desprès de 
comprovar que el seu contingut s’ajusta a la normativa ambiental del PDU, a l’Estudi Ambiental 
Estratègic i la Declaració Ambiental Estratègica del PDU formulada en la resolució 
TES/1977/2020 de data 31 de juliol de 2020, i a les prescripcions fixades al marc normatiu 
aplicable. 
 
 
La empresa constructora haurà d’actualitzar el pla aprovat en el supòsits següents: Primer, 
sempre que siguin d‘aplicació a l’obra noves prescripcions legals. Segon, quan es produeixin 
canvis en l’organigrama de responsabilitats ambientals de l’obra. Tercer, en cas de 
modificacions puntuals en la definició de l’obra. 
 
 
 
 
A Cerdanyola del Vallès, el ..... de ....... de 202_ 
 
Signatura:      Signatura: 
 
 
 
 
El Director Ambiental de l’Obra   El Director d’Obra 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL TIPUS. EXECUCIÓ D’OBRA 
 

Annex núm. 2: Full pel seguiment del compliment normatiu ambiental 
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  CONTRACTISTA:                                             
                                             

CLAU/PUNT 
D'OBRA  

INCIDÈNCIA 
NC 

DAO 
NC 

CONTR 

Any 1 Any 2 

Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                                                                                        

  

                                                                                      
                                                                                      
                                                                                  
                                                                                      
                                                                                     
                                                                                      
                                                                                     
                                                                                      
                                                                                      

                                                                                        

  

                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      

                                                                                          

  

                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      

                                                                                          
                                             
          NO RESOLT                                
                                             
          RESOLT                                  
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PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL TIPUS. EXECUCIÓ D’OBRA 
 

Annex núm. 3: Punts d’inspecció i assaig 
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Control  Normativa Altres Criteris acceptació/rebuig 

1. GESTIÓ DELS EFLUENTS     

1.1. Documentació general   Directiva Marc de l’Aigua (Directiva 

2000/60/CE del 23 de octubre de 2000) 

SGA ISO 14001 Aprovació del pla específic per la DO. Verificar del seu compliment i actualització. 

1.2. Xarxa drenatge i clavegueram  -Llei 6/1999 d’ordenació, gestió i tributació 

d’aigua 

 

 

 

Permisos i autoritzacions 

Funcionalitat 

1.3. Captació d’aigua  -Real Decret legislatiu 1/2001 pel que s’aprova 

el text refós de la Llei d’aigües 

 A Xarxa municipal: Permís de connexió a la xarxa  

A riu o aqüífer: Permís de captació a ACA   

De pou propietari privat: contracte amb propietari, permís de legalització del pou 

per part de ACA. Verificar que no es sobrepassen els volums màxims del permís 

1.4. Abocament aigües residuals  -Decret 328/1988 de normes de protecció en 

matèria de procediment en relació a diversos 

aqüífers de Catalunya 

 A llera: sol·licitar permís a ACA 

A xarxa clavegueram municipal: sol·licitar permís a l’ajuntament 

1.5. Analítica d’aigües residuals  -Llei 5/1990 d’infraestructures hidràuliques de 

Catalunya 

-Decret 130/2003 (abocaments a mar) 

 

 Demanar una analítica amb periodicitat segons demana el permís otorgat/DIA. 

En cas contrari mínim dos a l’any. 

Presa de mostra adequada i refrigerada fins el laboratori 

Laboratori homologat per l’administració competent 

 

1.6. Seguiment dels paràmetres d’abocament d’aigua residual   Real Decret 849/1986 pel que s’aprova el 

RDPH 

 

 Abocament a llera: Compliment dels paràmetres límits indicats en el permís donat 

per ACA  

Abocament a xarxa de clavegueram: compliment dels paràmetres indicats en el 

permís o  la normativa municipal  

1.7. No afectació als aqüífers. Establir xarxes de control de 

l’evolució dels nivells piezomètrics i de la qualitat de l’aigua. 

   Seguiment de la evolució del nivell piezomètric de qualitat (variació). Seguiment 

adeuat a cada cas. 

1.8 No afectació de les lleres en l’àmbit    Localitzar les instal·lacions auxiliars fora dels terrenys al·luvials de les rieres i 

torrents de la zona 

Evitar envaïmet directe o indirecte de les lleres  

Establir un pla de control de sediments per evitar arrossegaments de terres als 

cursos existents 

Permisos en cas d’actuació en DPH 
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Control  Normativa Altres Criteris acceptació/rebuig 

2. RESIDUS     

2.1. Documentació general   -Decret 1/1997 de 7 de gener sobre disposició dels residus 

en dipòsits controlats 

-Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la 

codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya 

 

SGA ISO 

14001 

Aprovació del pla específic. Verificar el seu compliment i actualització. Una 

empresa contractista  - un codi de productor de residus. 

2.2. Emmagatzematge de residus especials  -Llei 6/1993 de 15 juliol, reguladora dels residus 

 

 

 

Emmagatzemats en zona definida (punt net) amb sistema de retenció 

vessaments, tapats hermèticament i sota cobert. No hi ha barreja d’altres residus. 

La data d’emmagatzematge no supera els 6 mesos. 

2.3. Emmagatzematge de residus no especials  -Decret 34/1996 de 9 de gener pels que s’aprova el 

Catàleg de Residus de Catalunya i modificació (Decret 

92/1999). 

 Existeixen els contenidors específics en a zona definida (punt net). No hi ha 

barreja d’altres residus . la data d’emmagatzematge no supera els 2 anys. 

2.4. Etiquetatge de contenidors  -Decret 93/1999 de 6 abril, sobre procediments de gestió 

de residus 

 Residus Especials: Tots els contenidors etiquetats: identificació del 

productor/adreça i telèfon/nom i codi del residu/pictograma risc/data 

emmagatzematge. Etiquetatge correcte i en lloc visible. 

  -Decret 161/2001 de 12 juny, regulador de runes i altres 

residus construcció (modificació -Decret 201/1994). 

 Residus no especials: Tots els contenidors etiquetats: productor/adreça i telèfon/ 

nom i codi del residu. Etiquetatge correcte i en lloc visible. 

2.5. Gestors i transportistes estan autoritzats per ARC   -Ordre de 6 setembre 1988 sobre prescripcions en 

tractament i eliminació d’olis usats i Ordre 28 de febrer de 

1989 reguladora gestió olis usats. 

 Gestors/transport amb codi de gestor i transportista (inclosos els dels 

subcontractistes). 

2.6. Documentació administrativa de la gestió  -Real Decret 105/2008 reguladora de la producció i gestió 

de residus de construcció i demolició 

 Gestió adequada es disposa de la documentació administrativa corresponent 

inclosa subcontractistes (fulls de seguiment, etc). 

2.7. Control de vessaments  -Real decret 833/1988 i Real Decret 952/1997  (residus 

tòxics i perillosos)  

 Els residus es col·loquen dins en els contenidors específics. No es deixen residus 

fora.  No hi ha vessaments.  

  -Real Decret 106/2008 sobre piles i acumuladors i gestió 

ambiental dels residus 

 Cal que es disposi d’un sac d’absorvent propera a la zona d’emmagatzematge de 

residus. 

  -decret 396/2006 sobre la millora de finques rústiques 

 

 En cas de vessament cal netejar i restaurar la zona afectada. Les terres 

contaminades es tractaran com a residus especials.   

  - ordenances municipals  Els contenidors plens s’han de retirar el més ràpid possible per evitar acumulació 

de residus al voltant del contenidor. 
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Control  Normativa Altres Criteris acceptació/rebuig 

3. VESSAMENTS/ABOCAMENTS       

3.1 Documentació    Establir plans específics durant els obres per evitar els abocaments incontrolats 

3.2. Control de vessaments en el emmagatzematge de 

residus 

 - Real Decret 9/2005 d’activitats potencialment 

contaminades del sòl i criteris i estàndards per declaració 

de sòl contaminat 

 

 Els residus especials emmagatzemats en els talls d’obra hauran d’estar com a 

mínim en contenidors/bidons tancats i hermètics i sobre zona impermeable. 

3.3. Control de vessaments en grups electrògens  - Llei 8/2007 de sòls  Els grups electrògens han de disposar de sistema de retenció de vessaments  

  -Llei 5/1981 sobre desplaçament legislatiu en matèria 

d’evacuació i tractament d’aigües residuals. 

 

 En cas de vessament cal netejar utilitzant l’absorbent si cal i restaurar la zona 

afectada. Les terres contaminades i absorbent brut es tractaran com a residus 

especials. En cas de vessament cal netejar utilitzant l’absorbent si cal i restaurar 

la zona afectada. Les terres contaminades es tractaran com a residus especials.  

3.4. Parc de maquinaria    -Real Decret 849/1986 pel que s’aprova el RDPH 

 

 Si hi ha manteniment de maquinaria dins de l’obra, s’habilitarà una zona que 

haurà de ser impermeable, disposar de sistema de retenció per evitar 

vessaments accidentals.    

3.5. Manteniment de maquinaria en el tall d’obra    Canvis d’oli amb sistema de retenció per evitar vessaments accidentals. 

Seguiment del punt 2 

3.6. Neteja de canaletes de formigoneres     Em zona habilitada dins de l’obra per aquest fi. Senyalitzada i impermeabilitzada. 

El residu generat es podrà reaprofitarà a l’obra o es tractarà segons el punt 2. 

3.7. Control dels vessament d’aigües residuals 

contaminades a xarxa o llera   

    

     

4. MOVIMENTS DE TERRES     

4.1. Documentació 

 

 -Orden  APM/1007/2017, de 10 d’octubre, sobre normes 

generales de valorización de materiales naturales 

excavados para su utilización en operaciones de relleno y 

obres distintes a aquéllas en las que se genereneraron 

SGA 

 

El contractista ha d’aportar 

• Pla específic integrat al Pla de gestió de terres del sector. Aprovació DO.  

4.2 Control del destí de les terres sobrants 

 

 Destí de les terres sobrants aprovat per la DO/DAO 

4.4. Permisos   -Decret 1/1997 de 7 de gener sobre disposició dels residus 

en dipòsits controlats. 

-Real decret 1481/2001 que regula la eliminació de residus 

mitjançant dipòsit en abocador 

-Real Decret 9/2005 d’activitats potencialment 

contaminades del sòl i criteris i estàndards per declaració 

de sòl contaminat 

-Llei 8/2007 de sols 

 Abocador: Permís o autorització de la DMAH   

Millores de finques:autorització OGAU si  > 10.000 m3 o permís de l’ajuntament 

si  </= 10.000 m3 

Altres obres: acceptació per escrit de l’obra destí 

 

Compromisos/acords amb propietaris de finques. 

4.5. Seguiment arqueològic  - Decret 78/2002 Reglament de protecció del patrimoni 

arqueològic i paleontològic 

 

 

Fer un programa de seguiment dels rebaixos i documentació de les restes que 

apareguin en cas que no ho estiguin. 

 

4.6. Seguiment de possibles contaminacions de sòl  - Real Decret 9/2005 d’activitats potencialment 

contaminades del sòl i criteris i estàndards per declaració 

de sòl contaminat 

 

 En detectar-ne possibles contaminacions caldrà prendre mostra per anàlisis 

complert de terres. La gestió posterior de les terres serà d’adequada en funció 

dels resultats de la caracterització. Important en zones de verificació de diagnosi 

ambiental. 
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Control  Normativa Altres Criteris acceptació/rebuig 

4.7. Abassegament de terres netes  - Llei 8/2007 de sòls 

 

 Dins de l’obra: apilament en zona delimitada (segons s’indica en el Pla específic) 

Abassegament temporal fora de l’obra: no en zona policia ni en llera. Verificació 

de que no es sobrepassen els límits perimetrals, alçades, pendents de talussos i 

volums fixats. Acord escrit amb el propietari. 

    Les característiques de l’abassegament compleix el pla específic. Zones 

d’abassegament delimitades i en àrees definides. Alçades dels apilaments. No 

s’han barrejat altres materials o residus 

    Escombrar i/o fer ruixats amb aigua amb la periodicitat necessària per evitar 

núvols de pols 

    Mantenir adequadament les terres durant la construcció 

4.8 Control de les condicions de geometria de talussos    

 

La geometria dels talussos ha de garantir pèrdues de sòl que assegurin 

l’estabilitat dels vessants definits a llarg termini.  

     

5. TERRES DE PRÉSTECS     

5.1. Documentació     - Ordre APM/1007/2017, de 10 d’octubre, sobre normes 

generals de valorització de materials naturals excavats per 

a la utilització en operacions de reblert i obres diferents a 

aquelles en les que es van generar 

 

 

Projecte tècnic del préstec  

• Si és una altra obra: carta de cessió per part de l’obra 

• Si és explotació: autorització de la DMAH 

5.2. Abassegaments    Les característiques de l’abassegament compleix el Pla específic: zones 

d’abassegament delimitades i en àrees determinades. Alçades dels apilaments. 

No s’han barrejat altres productes o residus  

    Escombrar i/o aspirar i/o fer ruixats amb aigua amb periodicitat necessariaper 

evitar núvols de pols 

     

 

 

    

6. TERRES VEGETALS     

6.1. Documentació       Pla específic gestió terres  Elaborat pel contractista i aprovat per la DO 

6.2. Abassegaments    Dins de l’obra: Apilament en zona delimitada (segons s’indica en el Pla específic). 

Abassegaments temporals fora de l’obra: acord per escrit amb els propietaris. 

Verificació que no es sobrepassen els límits, alçades dels apilaments, pendents 

de talussos i volums fixats.   

    

 

Les característiques de l’abassegament compleix el Pla específic: zones 

d’abassegament delimitades i en àrees determinades. Alçades dels apilaments 

no superior a 4m. No s’accepten abassegament en cordons per part de DMAH. 

No barrejats amb altres productes o residus 

    Escombrar i/o fer ruixats amb aigua amb periodicitat necessaria per evitar núvols 

de pols 

    Analítica i tractaments adicionals quan es consideri 
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7. EMISSIONS ATMOSFÈRIQUES     

7.1. Documentació general   Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic Canvi 

Climàtic. 

Decret 152/2007 

SGA ISO 14001 Aprovació del pla específic. Verificar el seu compliment i actualització 

 7.2. Certificat CE maquinaria  DGQA: Criteris ambientals a aplicar en l’execució d’obres 

públiques 

 Tota la maquinaria d’obra ha de disposar de certificat CE vigent  on estigui 

relacionada la directiva comunitaria de sorolls 

7.3. ITV de vehicles    Tots els vehicles han de disposar de ITV vigent 

7.4. Emissions de pols, PM10  Decret 226/2006 de declaració de zones de protecció 

especial i Decret 156/2007 d’aprovació del Pla d’actuació per 

a la millora de la qualitat de l’aire 

 

 Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire. El Departament de Medi 

Ambient i Habitatge ha preparat un formulari per tal de facilitar la tasca (de 

moment per obres de GISA).  

 Llei 34/2007 de qualitat de l’aire i protecció atmosfèrica     Limitar la velocitat de circulació per interior obra a 20 km/h i a 40 km/h en el tram 

entre la obra i la via  de la xarxa biària bàsica. 

 Ordenança municipal  

 

 Escombrar i/o aspirar i/o fer ruixats amb aigua amb periodicitat necessariaper 

evitar núvols de pols. 

   Cobrir completament els materials pulvurulents transportats per vehicles i 

camions amb lones o amb mesures d’eficàcia similar. 

   Instal·lar sistemes de neteja de vehicles, especialment per les rodes.  

7.5. Apilaments de materials pulverulents    Magatzem en zones a sotavent respecte el vent dominant.  

  Instal·lar sistemes físics per evitar la dispersió de contaminants 

  Emmagatzemar materials fins en sitges 

  Alçada dels apilaments no superiors als dels sistemes físics instal·lat. 

7.6. Operacions de càrrega i descàrrega i/o 

manipulació de materials pulverulents 

   Instal·lar sistemes per minimitzar l’emissió de partícules (aspiració localitzada de 

pols, ruixats, o similar) 

 Instal·lació de sistemes de captació de partícules en càrrega i descàrrega de 

materials pulverulents 

7.7. Equips pel transport i tractament de materials 

pulverulents 

   Els tamisos, garbells, classificadores, cintes transportadores, elevadors de 

material, punts de transferència i dispositius similars han de ser tancats.   

7.8. Control de pols i neteja de l’obra    Reg periòdic de l’àmbit de l’obra.  Netejat els accessos de l’obra que han de 

mantenir-se en tot moment nets. 

7.9. Control càrrega/ lones camions    Tots els camions que transporten materials que poden originar pols han d’anar 

tapats. 

8. SOROLLS i INTRUSIÓ LUMÍNICA     

8.1. Documentació general   -Real decret 245/1989 de determinació i limitació de potència 

acústica admissible de determinat material i maquinaria per 

construcció i talladores de gespa 

SGA ISO 14001 Aprovació del pla específic. Verificar el seu compliment i actualització 

8.2. Nivells sonors: emissions sonores i horaris 

laborals 

 - Real Decret 1513/2005, de desenvolupament de la Llei 

37/2003 del soroll 

-Decret 156/2007 d’aprovació del Pla d’actuació per a la 

millora de la qualitat de l’aire     

 Complir els horaris establerts en permisos i legislació vigent. Si es sobrepassen 

els horaris establerts cal el permís de l’ajuntament.  
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8.3. Nivells sonors   - Real Decret 1513/2005 de soroll  

-Real Decret 1367/2007 de desenvolupament de la Llei 

37/2003 de soroll 

- Ordenança municipal 

 Mesures acústiques quan pertoqui. Compliment de nivells límits d’emissions. 

Anàlisi de les queixes - Comissió de seguiment acústica. 

 

 

 

8.4 Control intrusió lumínica al   Normativa PEPNat i PDU  Parc durant obres i prèvia recepció 

     

9. ACCESSOS     

9.1 Vies de penetració a les obres    Comprovar que les vies de penetració a les obres estiguin correctament 

senyalitzades 

    

 

Incorporar en la planificació de les obres, la impossibilitat d’accedir a les obres a 

través del corredor central de Can Fatjó, excepte en casos d’obres dins d’aquest 

àmbit, on sempre s’utilitzaran camins existents. Marcatge i control acurat de 

zones sensibles pel seu interès natural. 

    

 

Establir una planificació acurada de l’obra i dels seus accessos per evitar 

afeccions innecessàries. . Horaris i èpoques de nidificació i cria en zones 
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Taula resum de permisos que cal sol·licitar al contractista: 

La taula següent mostra de forma resumida els permisos a que poden estar subjecte les obres agrupats i quan cal que siguin aportats a les DAO.   

 

ASPECTE AMBIENTAL QUAN PERMÍS 

ASPECTES GENERALS Abans de la implantació En l’espai funcional de la riera de Sant Cugat, avís als Serveis Tècnics del Parc Natural 
de Collserola de l’inici obres i finalització amb un mínim de 5 dies d’antelació. 
 
Aprovació prèvia del Pla d’Ocupacions i accessos 
Si les oficines estan fora del recinte d’obra cal comunicació ambiental.   

 

CAPTACIÓ D’AIGUA   Abans de la captació  De Xarxa municipal: Permís de connexió a la xarxa a l’empresa subministradora 

De pou propietari privat: contracte amb propietari, permís de legalització del pou per part de ACA. Verificar que no es sobrepassen els 

volums màxims del permís 

De pou propietari privat: contracte amb propietari, permís de legalització del pou per part de ACA.  

ABOCAMENT D’AIGUA RESIDUAL  Abans de l’abocament A riu: sol·licitar permís a ACA 

A xarxa clavegueram municipal: sol·licitar permís a l’ajuntament 

ABASSEGAMENT DE TERRES DE L’OBRA  Abans del moviment de 

terres 

Aprovació prèvia del Pla de gestió de terres. 

Abassegaments temporals fora de l’obra en terrenys exteriors al Parc del Alba: acord per escrit amb els propietaris.  

DESTÍ TERRES SOBRANTS FORA DE L’OBRA  Abans de l’abocament Aprovació prèvia del Pla de gestió de terres 

Abocador: Permís o autorització de la DMAH   

Millores de finques:autorització OGAU si  volum > 10.000 m3 o permís de l’ajuntament si volum  </= 10.000 m3 

Altres obres: acceptació per escrit de l’obra destí 

 

TERRES DE PRÉSTEC Abans de l’aportació Si és una altra obra: carta de cessió per part de l’obra 

Si és una explotació: autorització de la DMAH 

SOROLL Abans de l’activitat Permís per sobrepassar l’horari de treball definit per l’ajuntament 

Certificats CE de maquinaria 

ITV de vehicles 

Si s’instal·la una grua: Permís de instal·lació de grua 

En cas de voladura: permís de voladures 

ENCENDRE FOC Abans de l’activitat Comunicació de crema al Departament Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Natural 

RESIDUS Abans retirada Aprovació prèvia del Pla de gestió de residus 

Amiant: permisos i projecte de retirada aprovat per l’administració competent segons indica la normativa de seguretat. Empresa 

RERA 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL TIPUS. EXECUCIÓ D’OBRA 
 

Annex núm. 4: Informe de No Conformitat//Informe d’Acció Correctora/Informe d’Acció Preventiva 

 

 

 

 

 

Logo empresa  
INFORME DE NO CONFORMITAT 

 
Codi intern obra 
 
Data obertura:  
 

ACTIVITAT : 

      
 

ÀREA EMISSORA: 

     
 

NO CONFORMITAT detectada en :       
 
 
Descripció :       
 
 
 
Abast :       
 
 

Signatura: 
 

Anàlisis / Causa probable:       

 

Signatura Responsable Ambiental 

 

Signatura cap d’obra Signatura DAO Signatura DO 

 

 

 

Solució Adoptada : 

 

 Signatura: Data: 

APROVACIÓ : 

 
 
Data Tancament de la NO CONFORMITAT 

                    
 

 
 
Signatures dels Responsables Tancament  

Responsable Ambiental 

 

Cap d’obra Direcció Ambiental Obra Direcció Obra 
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Logo empresa INFORME ACCIÓ PREVENTIVA 
Codi intern d’obra 

data d’obertura:   

ÀREA :                                                                               CODI: 

ACCIÓ PREVENTIVA:                                                                                           Nº:  

Fonts  d’informació: 
 
 
 
Raons de l’acció preventiva: 
 
 
 
 
Acció preventiva: 
 
 
 
 
Documents o activitats afectades: 
 
 
 
Control d’ implantació: 
 
 
 
Data de tancament: 
 
      
 
APROVACIÓ RESPONSABLE 
MEDI AMBIENT 

 
APROVACIÓ CAP D’OBRA 

 
APROVACIÓ DIRECCIÓ 
AMBIENTAL D’OBRA/DIRECCIÓ 
D’OBRA 

 

 

 

 

Logo empresa 
INFORME ACCIÓ CORRECTORA 

Codi intern 

d’obra 

data obertura: 

ACCIÓ CORRECTORA:                                                                                                Nº:  

INFORME DE NO CONFORMITAT:                                                                              Nº:  

Causes de la no conformitat: 
 
 
 
Acció correctora: 
 
 
Procediment o activitats afectades: 
 
 
 
 
 
Control de l’eficàcia de l’acció: 
 
 
 
 
 
Data tancament: 
 
    
 
APROVACIÓ RESPONSABLE  
MEDI AMBIENT                                 

 
APROVACIÓ CAP D’OBRA 

 
APROVACIÓ DIRECCIÓ 
AMBIENTAL 
D’OBRA/DIRECCIÓ D’OBRA 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL TIPUS. EXECUCIÓ D’OBRA 
 

Annex núm. 5: Certificat de compliment final d’obra del Pla de Vigilància Ambiental i d’altres 

prescripcions ambientals del PDU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EMPRESA DO  EMPRESA DAO   CONSTRUCTORA 

 

Obra:  

 

ASSUMPTE: Certificat de final d’obra de compliment del PVA i prescripcions ambientals 
del PDU. 
 

En data.... l’empresa constructora........comunica la finalització de les obres contemplades al 
projecte. 
 

Es dóna per finalitzat el sistema de gestió ambiental implantat per l’empresa constructora. El Pla 
de vigilància ambiental s’ha executat correctament. A data d’avui les no conformitats obertes 
durant les obres estan totes tancades i amb les accions correctores executades. 
 
Les obres s’han executat seguint les prescripcions establertes pel PVA del projecte, en concret 
pel que fa a les mesures correctores: 
 

• Balanç global de terres: s’ha complert les previsions del Pla específic de terres, 
aplegant les terres excedentàries per a la seva posterior reutilització en els llocs i en les 
condicions previstes. En concret resten aplegats _m3 terra vegetal, _m3 argiles i _m3 
terres de regularització.  

• Desguassos de pluvials: s’han executat  _ desguassos de pluvials a llera  amb el 
pretractament .......... aprovat per l’ACA. 

• Revegetacions i plantacions: S’han recuperat totes les ocupacions temporals i 
permanents mitjançant la restitució de sòl fèrtil, sembra i revegetació (quan estava 
previst). S’han executat les plantacions previstes en projecte. 

• Passos de fauna: S’han executat  _ estructures de permeabilitat previstes en projecte. 
S’han aplicat les mesures de condicionament necessàries per a l’ ús mixt de l’estructura 
i en els llocs de creuament amb espais fluvials. 

• Ambient acústic: L’explotació de l’obra no suposa actualment un augment dels nivells 
de soroll que faci recomanable adoptar mesures addicionals per protegir els receptors. 

• Intrusió lumínica: l’explotació de l’obra no suposa cap risc d’intrusió lumínica al Parc 
de Collserola. 

• Balanç emissions GEH: càlcul actualitzat a final d’obra. 
 
En visita d’obra es confirma que s’han finalitzat tots els treballs contemplats en la llista 
d’acabats ambientals de finalització de l’obra. 
 
Per tot això certifiquem que l’obra s’ha executat d’acord amb l’establert al PVA i a les 
prescripcions del PDU del Centre Direccional de Cerdanyola. Sector Parc de l’Alba.  
 
 
DAO    DO                CONSTRUCTORA, Cap d’Obra  
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Límit Parc de Collserolla

Pou a segellar

Dipòsit a omplenar

F2 Pineda Pi blanc amb Alzina
Diagnosis global ALT

VR4 Vegetació de ribera dispersa amb canyars
Diagnosis Global MIG ALT

Jaciment arqueològic

Patrimoni arquitectònic

Desmunt 3H:2V

Terraplè 3H:2V
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Límit Parc de Collserolla

Desmunt descapçar 1%

Desmunt 3H:2V

Terraplè 3H:2V

Marcatge amb cinta de l'àmbit que limita
amb el Parc de Collserola

Pous a segellar

Dipòsit o celler a segellar

Protecció d'arbres d'interès  amb bales de palla.

Neteja, recollida i gestió de residus

Enderroc de paviment de camí existent
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Àmbit projecte d'urbanització

Hidrosembra

Transplantament 22 ut Quercus Ilex
de 40-45 cm de diàmetre.

PP03t: plantació de transició + enfiladisses

FG1: Millora per la fauna: talussos existents

Senyalització i tancament camins

Eliminació d'espècies invasores (Canya i
Cortaderia)

Descompactació de sòl +
Sembra manual

Transplantament 6 ut Celtis australis
de 80 cm de diàmetre.

Plantació de Nerium Oleander (Baladre)
12ml
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  Annex 3: Documents de referència  



DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

RESOLUCIÓ TES/1977/2020, de 31 de juliol, per la qual s'emet la declaració ambiental estratègica del Pla

director urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès (exp. OAA20180019).

Fets

En sessió de 27 de juny de 2018, la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona (en
endavant CTUAMB) va acordar assumir el Document d'objectius i propòsits, i Avanç d'un nou Pla director
urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, redactat per la Direcció General d'Ordenació del
Territori i Urbanisme i l'Institut Català del Sòl, amb l'estreta col·laboració del Consorci urbanístic del Centre
Direccional de Cerdanyola del Vallès.

L'11 de juliol de 2018, d'acord amb la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, la
CTUAMB va trametre al Servei de Plans i Programes de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi
Natural, per tal d'iniciar el tràmit d'avaluació ambiental estratègica ordinària, la documentació següent:
memòria, document inicial estratègic, documentació gràfica d'informació i de proposta (plànols) i el document
de resum d'accions realitzades en el procés de participació.

D'acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, el Servei de Plans i Programes, un cop
rebuda aquesta documentació, va consultar les administracions públiques afectades i el públic interessat i, el
29 de gener de 2019, va emetre el Document d'abast de l'Estudi ambiental estratègic (en endavant EAE) del
Pla.

El 2 d'octubre de 2019, d'acord amb l'article 83.3 del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, i del que disposa el Document d'abast, la CTUAMB va sol·licitar a la Direcció
General de Polítiques Ambientals i Medi Natural que, en el termini de quaranta-cinc dies, emetés informe sobre
el Pla aprovat inicialment per la CTUAMB en sessió de 30 de juliol de 2019.

El 8 de juny de 2020, el Servei de Plans i Programes de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi
Natural va trametre a la CTUAMB l'informe ambiental en relació amb la documentació aprovada inicialment del
Pla director urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola (en endavant PDU).

El 8 de juliol de 2020, la CTUAMB va sol·licitar la declaració ambiental estratègica del Pla director al Servei de
Plans i Programes. Acompanyava a la sol·licitud la documentació següent: memòria, document comprensiu,
memòria social i annex perspectiva de gènere; normativa; plànols informatius i d'ordenació; avaluació
econòmica i financera i informe de sostenibilitat econòmica; document resum ambiental i estudi d'avaluació
ambiental; estudi d'avaluació de la mobilitat generada; avaluació de salut i indicadors, participació ciutadana,
estudi d'obres bàsiques d'urbanització, estudi de protecció sobre el transport de mercaderies perilloses, annex
hidràulic, estudi de connectivitat, proposta d'ordenació i restauració ambiental de l'àmbit funcional de la riera
de Sant Cugat, i informe d'al·legacions.

L'àmbit de la proposta de Pla director abasta, segons la memòria del Pla, 408 hectàrees de sòl del terme
municipal de Cerdanyola del Vallès i està integrat pels terrenys que conformen el sector del Parc de l'Alba, que
es delimita en aquest Pla en l'àmbit de l'originari Centre Direccional del Pla general metropolità de 1976.

El 4 de juny de 2014 va entrar en vigor en l'àmbit el Pla director urbanístic per a la delimitació i ordenació del
Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, aprovat per resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat de
28 d'abril del 2014. L'àmbit delimitat es va ordenar en dos sectors independents: el sector Parc de l'Alba i el
sector Can Costa.

No obstant això, el Pla va ser objecte de diversos recursos contenciosos administratius, que han conclòs amb
sentències declaratòries de la seva nul·litat. Els motius van ser, entre d'altres: insuficiència de l'estudi
d'avaluació de la mobilitat generada (EAMG) i invalidació de les previsions del PDU respecte a la canalització i
cobertura de la riera de Can Magrans.

La tramitació del nou Pla director urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès suposa una nova
proposta d'ordenació que pretén superar aquests aspectes. Un cop realitzada l'anàlisi tècnica de l'expedient, el
Servei de Plans i Programes ha emès l'informe proposta per a la declaració ambiental estratègica, en el qual es
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basa la present Declaració. En aquest informe es valora el procediment d'avaluació ambiental estratègica que
ha seguit el Pla director, tenint en compte les determinacions establertes en el document d'abast (en endavant
DA) i el resultat de la informació pública i de les consultes efectuades.

En primer terme es valora que la documentació de l'expedient d'avaluació ambiental estratègica s'adequa a les
disposicions de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes, i de la Llei 21/2013,
de 9 de desembre, d'avaluació ambiental; i el procediment d'avaluació ambiental ha permès integrar els
aspectes ambientals rellevants en el Pla director.

Pel que fa als informes sectorials, el plec de documentació inclou un document resum, un altre document amb
els informes rebuts i un informe d'al·legacions en què es pretén donar encaix als aspectes d'ordenació o
normatius emergits en les respostes a les consultes.

Quant a les consultes sectorials sobre la documentació aprovada inicialment fetes per l'òrgan substantiu en
virtut de l'article 83.3 del text refós de la Llei d'urbanisme, segons el document resum es van rebre informes
de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, pel que fa al vector qualitat de l'aire, i també
quant als vectors contaminació lumínica i acústica; de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic; de l'Agència de
Residus de Catalunya, de l'Agència Catalana de l'Aigua, de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, de
l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (medi ambient i secretària
general), de l'Institut Català de l'Energia i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. També s'ha rebut informe del
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, de data 1 de juliol de 2020, fora de termini.

Entre els continguts exposats en tots els informes esmentats es considera que tenen més incidència en el medi
ambient els que a continuació s'exposen.

L'informe del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola en relació amb el vector biodiversitat remarca,
entre d'altres qüestions, el que segueix.

Caldria afegir a les infraestructures previstes al plànol a.1.3 un viaducte al pas del camí de Can Codonyers per
la riera de Sant Cugat, en substitució de l'actual pas a nivell resolt amb un desguàs entubat.

En l'enjardinament de zones verdes i espais lliures urbans, caldrà potenciar la vegetació autòctona existent,
tant en torrents com en bosquines, eliminar la vegetació exòtica, especialment la canya (Arundo donax), i
substituir-la per l'arbrat autòcton propi mitjançant projectes de restauració.

També s'hauran d'evitar les espècies vegetals ornamentals utilitzades per les plantacions de carrers i parcs del
centre direccional. A més, en les actuacions de restauració, convé que les plantes emprades siguin les que
estan associades entre elles de forma natural al medi.

El tractament de les diferents espècies de fauna presents a la zona haurà d'adaptar-se a l'imminent tramitació
del Projecte de decret d'aprovació del Catàleg de la fauna salvatge amenaçada de Catalunya i els corresponents
plans de conservació, a més d'altres aspectes relatius a la possible presència de fauna protegida.

Els límits del Parc Natural han patit modificacions a causa de la sentència en relació amb la finca de SACESA
(vegeu l'Acord del Govern 116/2019, d'1 d'agost, pel qual es dona compliment a les sentències dictades en els
recursos contenciosos administratius 503/2010 i 505/2010, interposats contra el Decret 146/2010, de 19
d'octubre, de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font
Groga i de la Rierada-Can Balasc).

Es considera que el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola hauria d'estar representat en la comissió
de seguiment ambiental del PDU del Centre Direccional.

D'altra banda, quant al vector aigua, s'ha rebut informe de l'Agència Catalana de l'Aigua, de 24 d'abril de
2020, el qual conclou els aspectes següents.

S'informa favorablement en relació amb l'abastament.

Respecte el sanejament exposa que caldrà delimitar una reserva de sòl per a un sistema de depuració propi;
incloure el cost total de la solució global; remetre el projecte d'urbanització a l'Agència i acreditar la satisfacció
de la taxa a l'Agència, així com donar compliment a les condicions de l'informe de l'AMB.

Respecte a la hidrologia, la hidràulica i la inundabilitat, l'informe realitza una sèrie d'observacions a les
actuacions proposades a la riera de Sant Cugat i al torrent de Can Magrans de cara a la seva aplicació als
futurs projectes d'urbanització. Són les que segueixen.

Cal realitzar una altra proposta d'ubicació dels equipaments SE22, SE23 i SE18 situats al marge esquerre de la
riera de Sant Cugat i l'eix 50-camí 10 per tal de donar compliment a les limitacions d'usos previstes al Reial
decret 849/1986 (article 9 i següents).
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A propòsit de l'endegament de la riera de Can Magrans, l'Agència exposa:

Entre els eixos A3 i AB: atès el desnivell de 13 m existent entre les vies d'ADIF i la sortida de l'endegament del
torrent i atesa la poca amplada del torrent, la proposta perllonga el cobriment fins a l'eix AB per evitar que el
torrent quedi com un espai residual per la dificultat de recuperar l'espai de ribera. El cobriment tindrà una
longitud de 160 m. Es disposarà una transició col·locant escullera a la base dels últims metres del tram cobert.

Entre els eixos AB i C: es proposa un endegament a cel obert que constarà d'una secció trapezoïdal i una plana
d'inundació on es disposarà terra vegetal revegetada amb hidrosembra i plantació d'arbustives. També es
disposarà una mota per protegir la masia de Can Planas i es realitzarà una correcció de les corbes del meandre.

Entre els eixos C i E: es respectarà la planta de la llera natural excepte a l'arribada a l'eix E on es corregirà
lleugerament el meandre per orientar-la cap a l'estructura.

Entre els eixos F i Gb: s'endegarà un altre cop el torrent des d'uns metres aigües amunt de l'eix F i fins a
aigües avall de l'eix Gb, per tal de suavitzar la doble corba a l'entorn de la zona esportiva de la Bòbila que pot
generar erosió sobre un talús on hi ha un dels camps de futbol i uns horts il·legals. La secció serà trapezoïdal
amb escullera i terra vegetal revegetada amb hidrosembra i plantació d'arbustives. Es preveu també modificar
el perfil longitudinal de la llera per tal de suavitzar amb un pendent constant un salt d'aigua existent.

Viaductes: a més dels ponts existents, la nova proposta urbanística preveu l'establiment de noves estructures
(viaductes) sobre el torrent de Magrans, les quals tenen capacitat de desguàs, compleixen amb el resguard
mínim i la seva línia d'energia no toca la clau de les obres i sobreelevació.

En relació amb les afeccions ambientals, l'informe assenyala que pel que fa a les seves competències, l'Agència
informa favorablement.

No obstant l'exposat, l'Agència no entra a valorar els efectes sobre els valors ambientals que tindran les
actuacions proposades, sinó que només valora des del punt de vista de la hidràulica, la hidrologia i la
inundabilitat.

Pel que fa a tots aquests aspectes, l'informe d'al·legacions exposa que en data 8 de maig de 2020 es va
presentar un escrit a l'Agència en què es dona resposta a les seves prescripcions, que són les que a
continuació s'exposen.

Al·leguen disposar d'un estudi d'inundabilitat més precís que el fet servir per l'Agència per determinar les zones
i els usos que s'hi poden encabir. No obstant això, en relació amb els equipaments en zona inundable, quant al
SE18 s'exposa que es dividirà en dues qualificacions, una S1 amb capacitat d'edificació fora de les zones T100 i
T500; i una S2, d'equipaments a l'aire lliure, que haurà de complir amb les prescripcions d'usos i activitats
pròpies de la T100 i la T500. Pel que fa a SE22, s'han observat errors en la zona de flux preferent dels plànols
de planejament, així com al límit d'aquest equipament, que es corregiran per tal de donar compliment al
prescrit per l'Agència. Quant al camí 10 s'ha eliminat en el tram de Can Costa per raons ambientals a partir de
l'estudi “Proposta d'ordenació i restauració ambiental de l'espai funcional de la riera de Sant Cugat en l'àmbit
del PDU del Centre Direccional de Cerdanyola” (en endavant PORAEF).

El 29 de juliol de 2020, l'Agència Catalana de l'Aigua va emetre un segon informe sobre l'aprovació inicial del
PDU, en resposta a les al·legacions de l'escrit de 8 de maig de 2020, el qual arriba a les conclusions que
segueixen.

Respecte a les consideracions fetes pel Consorci pel que fa a la taxa i d'acord amb la nova Llei 5/2020 de
mesures fiscals, financeres i administratives, es modifica la taxa d'accés a les infraestructures de sanejament
en alta.

No caldrà que el PDU prevegi una reserva de sòl per a la instal·lació d'un sistema propi de sanejament, atesa
la seva ubicació, molt propera al nucli urbà, i també perquè està previst que es connecti a l'EDAR de Montcada.

Es recorda que caldrà recaptar l'autorització de connexió al sistema de sanejament en alta de l'EDAR de
Montcada. En aquest cas, l'administració actuant és l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Pel que fa a la delimitació de la zona de flux preferent (en endavant ZFP) de la riera de Sant Cugat al seu pas
pel Centre Direccional, el Departament de Planificació de l'Agència ha considerat, en el seu informe de 10 de
juliol del 2020 (UDPH2020000044), estimar les al·legacions del Consorci atès que la ZFP determinada a l'estudi
“Delimitació de la zona de flux preferent a la riera de Sant Cugat i el Torrent de Can Magrans” suposa una
millora substancial respecte a la ZFP provinent de la PEF del Besòs i, per tant, es procedirà a la seva
incorporació als mapes de perillositat i risc.

D'acord amb l'informe del Departament de Planificació i tot l'exposat anteriorment, s'informa favorablement la
proposta de torrent de Can Magrans i de la riera de Sant Cugat en l'àmbit del PDU del Centre direccional. Els
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futurs projectes d'urbanització que es derivin del PDU hauran de donar compliment al Reial decret 849/1986
(art. 9 i següents) pel que fa a la regulació d'usos i activitats en zones inundables, els quals hauran de ser
validats per l'Agència.

Pel que fa a les prescripcions de l'informe ambiental del Servei de Plans i Programes sobre l'aprovació inicial, es
resolen de la manera que a continuació s'exposa.

Quant a la proposta per al sud de la carretera BP-1413, l'informe d'al·legacions contesta, entre altres, el que
segueix.

S'inclou la valoració de la disposició addicional tercera (en endavant DA3) de les normes del PDU, respecte a
l'àmbit funcional riera de Sant Cugat definit pel PEPNAT, tenint en compte que la PORAEF, inclosa a l'annex
13.5 de la Memòria connectivitat ecològica, servirà de base per a tots els projectes d'urbanització de l'àmbit
funcional, un cop informat pel Parc de Collserola.

Pel que fa a aquestes especificacions, es considera que els aspectes exposats queden resolts de la manera que
segueix.

La DA3 de les normes ha variat el seu contingut en relació amb la versió aprovada inicialment. La nova DA3
vincula els projectes d'urbanització de les peces de l'espai funcional de la riera de Sant Cugat a la PORAEF,
quant a la potenciació dels hàbitats d'interès existents i la fauna que alberguen per minimitzar l'afectació als
corredors naturals de fauna existents i quant a la classificació pel que fa a la protecció lumínica. Segons
s'exposa, amb aquesta vinculació aquests aspectes quedaran del tot desenvolupats en la PORAEF. No obstant
això, la DA3 ja no preveu, com sí feia a la versió anterior de les normes, que les seves mesures siguin
desenvolupades en un pla de millora urbana posterior, el qual havia d'incorporar dos aspectes normatius que
ja no s'inclouen (el primer dels quals en relació amb l'ordenació de volums i la seva integració paisatgística per
tal de mantenir l'harmonia i les característiques naturals del paisatge del Parc de Collserola, evitar les
edificacions contínues i les edificacions paral·leles a la BP-1413 i deixar espais buits permeables al paisatge de
fons; i el segon, un inventari de les comunitats i els hàbitats vinculat al sistema d'espais verds públics).
L'ordenació de volums tal i com estava tractada es considera una especificació important, com veurem més
endavant.

D'altra banda, cal notar que la PORAEF fa una proposta d'usos per als terrenys de l'espai funcional, per a les
cinc peces de terreny situades al sud del camí de Can Solà, al sud de l'estació elèctrica, i per a les quatre peces
situades entre la riera i el Parc, els quals són diferents dels que acull la proposta de qualificació urbanística del
PDU. La proposta d'usos de l'estudi a cadascuna de les peces d'aprofitament és: a la PC1-12.01, usos “IV,
Natural potencial” i “II, Natural complementari”; a les peces PC5-01.01 i PC5-02.01: “II, Natural
complementari” i “I1, Connectors tipus 1”; a la PC2-12.01: “V1, Agrícola tipus 1”; i a la PC1-11.01, usos “IV,
Natural Potencial” i “I2, Connector tipus 2”. No s'adoptaran aquests usos, segons exposa la documentació, per
la necessitat de fer complir una sentència del Tribunal Suprem que obliga a proporcionar edificabilitat a Can
Costa. No obstant això, caldria tenir en compte aquest aspecte en el seguiment ambiental per si la proposta
finalment no pot desenvolupar-se en el termini previst pel planejament.

D'altra banda, la nova peça PC5-02.01 s'ordena en un espai de vora de la riera, encabint una proposta no
normativa d'ocupació de l'edificació que posaria pressió sobre la riera, sense deixar espais buits permeables al
paisatge de fons, atès que els blocs es disposen en continuïtat. Aquí seria desitjable l'aplicació de l'aspecte
normatiu de l'ordenació de volums anteriorment esmentat.

Quant a la proposta per a l'est de la carretera BV-1414, l'informe d'al·legacions contesta, entre altres, el que
segueix.

S'inclou el perllongament del fals túnel existent sobre el ferrocarril fins a la intersecció amb el torrent del Bosc,
com a inversió del PDU, per tal de reforçar la connectivitat natural en aquest punt atenent diverses al·legacions
de particulars i d'administracions, i per tal de protegir els aprofitaments situats entre les vies del ferrocarril i el
front de l'AP7 del risc químic en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril (d'acord amb la
Direcció General de Protecció Civil).

Aquesta nova mesura es considera molt adient des del punt de vista del medi ambient.

Quant a garantir la compatibilitat dels usos futurs amb les actuacions de remediació ambiental als dipòsits de
residus, rebliments i àrees de sòl contaminat existents, l'informe d'al·legacions contesta, entre altres, el que
segueix.

En l'àmbit d'Elena s'han eliminat les parcel·les PC1-M-06.01 i PC1-M-06.02 que confrontaven amb el límit sud
del dipòsit sense interposició de vial i, per tant, s'ha augmentat la distància de seguretat.

Aquesta proposta es considera molt adient des del punt de vista del medi ambient.
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Quant a preservar la funcionalitat i els valors de la globalitat de la riera de Can Magrans en continuïtat amb la
riera de Can Domènec, l'informe d'al·legacions contesta, entre altres, el que segueix.

Amb l'ordenació d'espais lliures de titularitat pública (SX3-04/SH) el document aprovat inicialment ja evitava
l'ús privatiu del domini públic hidràulic, i conciliava la qualitat de la urbanització en superfície i, per tant, dona
compliment a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 400/2018 i preserva els seus valors
ambientals. La resta del torrent de Can Magrans es proposa restaurar amb criteris de continuïtat de paisatge i
de permeabilitat ecològica, amb importants viaductes en els carrers que creuen el Parc, amb dimensions que
superen amb molt els condicionants hidràulics.

En aquest sentit, cal tenir en compte que l'ordenació en plànol i la descripció normativa de la doble clau (SX3-
04/SH) i l'estudi d'obres bàsiques d'urbanització, del que es fa ressò l'informe de l'ACA, inclouen la proposta
d'un projecte de canalització i endegament de la riera, amb diverses correccions del seu perfil longitudinal i del
seu recorregut.

Quant al seguiment ambiental, l'informe d'al·legacions contesta, entre altres, el que segueix.

Les normes urbanístiques integren la referència al seguiment ambiental previst, amb particular referència a la
comissió de seguiment ambiental, i recullen normativament la figura del gestor de mobilitat prevista en l'EAMG.

Quant a l'informe de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, exposa, entre d'altres aspectes, que en termes de
mitigació calia actualitzar el nombre d'habitatges en l'estudi d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle
(GEH), i tenir en compte l'escenari PAES de reducció de tones de CO2 d'emissions de GEH.

En aquest sentit, l'apèndix 1 de l'EAE inclou unes noves estimacions de les emissions de GEH realitzades amb
l'”Eina per al càlcul de les emissions de CO2 associades al planejament urbanístic derivat” basades en quatre
tipus d'emissions: mobilitat generada, intensitat d'ús (consums), i gestió de residus i del cicle de l'aigua.
També s'han portat a terme els càlculs per a l'àmbit PAES. Les conclusions a les quals s'arriba són les que
segueixen.

Mobilitat generada: en totes les alternatives és la principal font d'emissions, especialment la de connexió. Les
mesures proposades, de priorització del transport públic, de definició d'una zona de baixes emissions (ZBE), i
l'actualització del parc de vehicles, disminueixen les emissions gairebé un 20%, arribant fins a les 1.000
tCO2/any.

Consums energètics per intensitat d'ús: són el segon tipus en volum de generació de GEH. Sense considerar la
mobilitat externa, assoleixen gairebé el 50% de les emissions totals. No presenta diferències importants entre
alternatives, llevat amb la zero, on els edificis per defecte es preveuen amb una qualificació energètica D, i
s'arriba a més de 10.000 tCO2/any, per les 5.000 tCO2/any de la resta d'alternatives. Per tant, es planteja una
reducció del 50%.

La generació d'energia centralitzada amb plantes de poligeneració de calor i fred als usos terciaris i industrials
suposen un estalvi per a totes les alternatives de gairebé 900 tCO2/any.

Gestió de residus i del cicle de l'aigua: les emissions no són rellevants.

PAES: amb la proposta s'assoleixen els objectius i es disminueixen les emissions gairebé un 25% respecte de
l'any base.

Quant a l'informe de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic en matèria de qualitat de l'aire,
exposa que els nous focus emissors (el conjunt de la proposta urbanística de nous usos i nova mobilitat) no
haurien d'incrementar les emissions actuals existents avui dia expressades en l'informe de qualitat de l'aire, per
la qual cosa cal proposar, especialment, mesures addicionals enfocades a la promoció del transport públic
col·lectiu així com també a la dissuasió del vehicle privat.

En aquest sentit, l'annex de qualitat atmosfèrica de l'EAE exposa que s'han estimat les emissions anuals de
CO2, NOx, NO2, CO, PM10, PM2,5 per a diferents escenaris incloent els base, els de l'EAMG i amb zona de
baixes emissions, amb les conclusions següents:

El volum de mobilitat en vehicle privat resultant dependrà directament de les inversions en infraestructures que
es facin en l'àmbit, especialment les que garanteixen les connexions en transport públic amb la regió
metropolitana de Barcelona. Sense les inversions previstes a l'EAMG la mobilitat anual s'incrementarà en 30
milions de veh-km per any.

El consum de combustible i les emissions de CO2 tenen més dependència en les inversions infraestructurals
que en la composició del parc de vehicles. L'estalvi per inversions seria del 10% i degut a l'evolució dels
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vehicles del 7%.

En canvi, la reducció de les emissions dels contaminants NOx, NO2, CO, PM10, PM2,5 depenen en major grau
de l'evolució del parc de vehicles (39% de reducció) que de les inversions en transport públic (10% de
reducció).

L'escenari proposat a l'EAMG suposa un estalvi de -7.700 tones anuals de CO2 i -260 tones/anuals de la resta
de contaminants conjuntament NOx, NO2, CO, PM10 i PM2,5.

L'establiment de la zona de baixes emissions en l'àmbit suposaria, si es manté la mobilitat prevista en l'EAMG,
una reducció del 15% de les emissions (la més gran de les analitzades). La reducció es comptabilitza respecte
l'escenari base en -14.000 t/any de CO2 i -305 t/any de la resta de contaminants.

Seguint amb la tramitació de l'avaluació ambiental estratègica, es considera que l'EAE s'adequa globalment al
contingut exigit per la legislació vigent i al Document d'abast, i es valora de forma positiva la manera com
s'integren en general els aspectes ambientals, quant a la diagnosi, els objectius i els criteris ambientals i
l'avaluació de les alternatives, amb les precisions exposades.

El document resum conté la informació bàsica del Pla director, juntament amb els objectius i un breu resum de
les principals determinacions, i exposa de manera esquemàtica el procés d'avaluació ambiental que s'ha seguit.
També resumeix les aportacions rebudes en els diferents moments d'informació pública i consulta amb les
altres administracions, així com la descripció de la forma com s'han incorporat les determinacions de l'òrgan
ambiental i d'altres administracions.

Les normes urbanístiques del Pla incorporen una normativa ambiental exhaustiva, la previsió de la figura d'un
gestor de mobilitat, un programa de seguiment ambiental i la constitució d'una comissió mixta de seguiment
ambiental formada pels promotors, l'òrgan ambiental i l'òrgan substantiu. Pel que fa a la documentació de
seguiment, es preveuen informes d'indicadors del desplegament del Pla, un sistema integrat de gestió
ambiental del Pla i informes de seguiment ambiental anuals.

Fonaments de dret

La Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, modificada per la Llei 9/2018, de 5 de desembre,
estableix les bases que han de regir l'avaluació ambiental dels plans, programes i projectes que puguin tenir
efectes en el medi ambient.

La disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa
de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica,
estableix que, mentre no es dugui a terme l'adaptació de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental
de plans i programes, a la normativa bàsica continguda a la Llei 21/2013, de 9 de desembre, seran d'aplicació
les prescripcions de la Llei 6/2009 que no contradiguin la normativa bàsica, d'acord amb les regles contingudes
en la mateixa disposició.

L'apartat 6.a de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, estableix que són objecte
d'avaluació ambiental estratègica ordinària els plans urbanístics que estableixin el marc per a la futura
autorització de projectes i activitats sotmesos a avaluació d'impacte ambiental o que puguin tenir efectes
apreciables en espais de la xarxa Natura 2000 en els termes establerts per la Llei 42/2007 o en altres espais
del Pla d'espais d'interès natural.

L'article 25 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, estableix que el procediment d'avaluació ambiental
estratègica ordinària finalitza amb la formulació de la declaració ambiental estratègica per part de l'òrgan
ambiental.

L'article 12 de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, estableix que l'òrgan ambiental en relació amb tots els plans i els
programes objecte d'aquesta Llei és el departament de l'Administració de la Generalitat competent en matèria
de medi ambient.

L'article 103 del Decret 277/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat,
estableix que correspon a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural exercir les competències
que corresponen al Departament com a òrgan ambiental en matèria d'avaluació ambiental de plans i
programes.

D'acord amb els fets i els fonaments de dret exposats anteriorment,
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Resolc:

—1 Formular la declaració ambiental estratègica del Pla director del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès
amb caràcter favorable.

—2 Establir que la comissió mixta de seguiment ambiental s'haurà de constituir en el termini més aviat
possible un cop aprovat definitivament el Pla i indicar que els informes de seguiment ambiental s'hauran de
trametre a l'òrgan ambiental i publicar al web del promotor.

—3 Indicar que els projectes que es desenvolupin dins l'àmbit del Pla hauran d'adoptar les mesures ambientals
específiques recollides en l'estudi ambiental estratègic i les normes urbanístiques del Pla, sens perjudici de les
mesures addicionals que puguin resultar de l'avaluació d'impacte ambiental corresponent quan escaigui.

—4 Recordar que cal donar compliment als requeriments de publicitat establerts en l'article 28 de la Llei
6/2009, del 28 d'abril, i en l'article 26 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre.

—5 Notificar aquesta Resolució a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona,
publicar-la al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i publicar-la al web del Departament de Territori i
Sostenibilitat.

Contra aquesta Resolució no es pot interposar cap recurs, sens perjudici dels que siguin procedents en via
judicial contra la disposició de caràcter general que hagi aprovat el Pla director, o bé sens perjudici dels que
siguin procedents en via administrativa contra l'acte d'aprovació del Pla, de conformitat amb l'article 25 de la
Llei 21/2013, de 9 de desembre.

D'acord amb l'article 27 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, la declaració ambiental estratègica perd la
vigència i deixa de produir els efectes que li són propis si, una vegada publicada en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, no s'ha aprovat el Pla en el termini màxim de dos anys des que es publiqui.

Barcelona, 31 de juliol de 2020

Ferran Miralles i Sabadell

Director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural

(20.216.069)
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1.  INTRODUCCIÓ 

El present document resum conclou el procediment d’avaluació ambiental estratègica ordinària del PLA 
DIRECTOR URBANÍSTIC  DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS, que es realitza en el 
marc de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.  

Aquest valora la integració dels aspectes ambientals en la proposta del Pla i conté una menció específica 
de com s’han incorporat les determinacions del document de referència, de l’estudi ambiental 
estratègic del Pla, i de com s’ha tingut en compte el resultat de les consultes i de la informació pública. 

 

Nom PLA DIRECTOR URBANÍSTIC  DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 

Any 2020 

Promotor Consorci del Centre Direccional 

Institut Català del Sòl 

Coordinació Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme 

Redacció de avaluacio ambiental IGREMAP SLP 

Situació Vallès Occidental  

Superfície total 407,96 ha 

Objectius Aquest document comprèn els terrenys del Centre direccional de Cerdanyola del Vallès 
-en part desenvolupats a l’empara de planejaments anteriors- que per  les 
característiques dels elements de connectivitat, territorials i urbanístics que 
conflueixen és l’idoni per implantar mitjançant un pla director urbanístic un àrea de
nova centralitat urbana. 

Els objectius i propòsits generals del pla director urbanístic que es promou són els 
següents: 

- Establir la delimitació i ordenació detallada de l’àmbit del Centre direccional de 
Cerdanyola del Vallès en el marc de la qual es completi el desenvolupament i
execució d’aquesta actuació estratègica. 

- Consolidar el centre direccional com a nova centralitat urbana d’interès 
supramunicipal. 

- Adequar l’ordenació urbanística d’aquest àmbit als requisits i criteris derivats de 
les resolucions judicials dictades en relació amb els anteriors instruments de
planejament. 

- Constituir una important polaritat de centre d’activitats econòmiques, 
científiques i tecnològiques, situades entorn del Sincrotró i en relació amb la 
Universitat Autònoma de Barcelona i el Parc tecnològic del Vallès. 

- Desenvolupar un creixement residencial que resolgui les necessitats d’habitatge, 
prestant especial atenció al reequilibri social des d’una perspectiva tant local com 
territorial. 

- Garantir la protecció del Corredor Verd en l’àmbit d’actuació com a peça 
fonamental en la connectivitat biològica entre els parcs naturals de Collserola i de 
Sant Llorenç del Munt-Serra de l’Obac, incorporant criteris per preservar i 
potenciar el paper de corredor ecològic de l’anomenat espai funcional de la riera 
de Sant Cugat, contemplat al PEPNAT del Parc Natural de Collserola en tramitació, 
i dels terrenys del Parc que es troben dintre dels límits del PDU. 
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Nom PLA DIRECTOR URBANÍSTIC  DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

Marc normatiu - Llei 9/2018, de 5 de desembre, per la qual es modifica la Llei 21/2013, de 9 de
desembre, d'avaluació ambiental, la Llei 21/2015, de 20 de juliol, per la qual es
modifica la Llei 43 / 2003, de 21 de novembre, de Montes i la Llei 1/2005, de 9 de 
març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte
hivernacle 

- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de
l'activitat econòmica 

- Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental 
- Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme,

aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. 
- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei

d’urbanisme 
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei

d’urbanisme 

Plans i programes relacionats Pla territorial general de Catalunya 

Pla territorial parcial metropolità de Barcelona 

Pla General Metropolità de Barcelona 

Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra
de Collserola. 

Instruments que la desenvoluparan Projectes d’urbanització 

1.1 AMBIT DEL PLA DIRECTOR URBANISTIC 

El Centre direccional de Cerdanyola, ja previst en el Pla comarcal de 1974, i delimitat en el PGM-1976, 
es va localitzar en un punt clau de l’àmbit metropolità de Barcelona, com a lloc de compensació i 
contrapès de l’àrea central de Barcelona, per a constituir una nova centralitat urbana. Se situa entre els 
nuclis urbans de Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat del Vallès, i entre la Universitat Autònoma i el Parc 
de Collserola, en el punt d’encreuament del sistema viari de l’AP-7 i la B-30 amb la C-58.  

La delimitació de l’àmbit objecte d’aquest PDU s’ha efectuat considerant i avaluant els criteris que al 
respecte van seguir els diferents planejaments tramitats anteriorment, des de la delimitació original del 
centre direccional pel Pla general metropolità de Barcelona de 1976 (PGM-76) fins al Pla director 
urbanístic de l’any 2014. 

Limita al nord amb el corredor d’infraestructures A7/B30/E9, al est amb el nucli urbà de Cerdanyola, al 
llarg del torrent dels Gorgs, a l’oest amb el Tereme municipal de Sant Cugat, i al sud amb el Parc Natural 
de Collserola, part del qual inclòs dins l’àmbit del PDU. 

Això fa que tingui una superfície molt considerable, superior a les 400 ha. 

Per altra part, el Centre Direccional està limitat per vies de comunicació de gran importància com són 
la A7/B30/E9, les vies de ferrocarril d’ADIF del corredor Papiol- Montcada, i la futura línia d’alta velocitat 
del corredor del Vallès.  

En conjunt es tracta d’un territori amb una elevada intensitat d’ús, entre els nuclis de Cerdanyola i Sant 
Cugat, limitant amb uns dels centres de coneixement més importants del país com és la Universitat 
Autònoma de Barcelona, i situat en un corredor de mobilitat d’importància transeuropea. 
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1.2 PRINCIPALS DETERMINACIONS DE LA MODIFICACIÓ 

 

 

 

PROPOSTA 

Concepte Superfície 
(m2) 

SISTEMES  
Espais Lliures. Zona Verda 1.656.642,76 
Equipaments 253.598,09 
Hidrografic 124.435,74 
Protecció de sistemes 135.837,94 
Sincrotró 61.208,00 
Serveis Tècnics 31.721,50 
Ferroviari 108.996,27 
Viari 155.324 

Total Sistemes 2.975.855,46 
ZONES  
Residencial 223.171,92 
Parc de Ciència 629.438,04 
Centre de processament de dades 60.768,00 
Espai lliure protegit privat 161.453,00 
Equipaments privats 28.966,58 
  

Total Zones 1.103.797,54 
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SISTEMES 

Sistema d’espais lliures 

Pel que fa als espais lliures es proposa un sistema de espais verds públics que, com a base, recull els 
objectius de connectors ecològics i d’espais lliures en coherència amb la matriu territorial que proposa 
el PTMB. Aquests espais principals es complementen amb d’altres sòls que per la seva importància 
ambiental es mantenen i integren en l’ordenació com a espais lliures. 

Es determina la configuració, en termes de corredor natural, d’un espai de transició entre l’espai extens 
del PEIN de Collserola i els àmbits més interiors de can Doménec i de can Camps. Tot i les limitacions de 
l’actual barrera definida per la AP-7 i la B-30, el desplegament acurat del sector haurà de precisar i 
acotar les mesures de correcció. 

Aquest espai corredor, s’emplaça en els terrenys més adients per tal de garantir una dinàmica 
mediambiental i de potencialitat pròpia. Per aquesta finalitat, es determina l’espai comprès entre el 
torrent del Castell de Sant Marçal i Xercavins fins al torrent de can Fatjó, com els elements morfològics 
definidors espacialment d’aquest corredor. 

Per garantir el manteniment i la millora de les característiques ambientals d’aquest espai s’establiran 
mesures dirigides a: 

 Manteniment del mosaic agroforestal. 

 Restauració dels espais degradats per raó de les implantacions o usos inconvenients des de la 
perspectiva mediambiental que es pretén. 

 Definició dels elements de garantia pel que fa a la permeabilitat i compatibilitat amb les 
infraestructures, especialment viàries, que el creuen. 

 Restauració de ribera en els marges de torrents i rieres, mantenint els traçats originals. 

 Adaptació amb la permanència d’algunes edificacions singulars, com és el cas de la masia de can 
Fatjó dels Xiprers i el seu entorn immediat. 

Així mateix, es reserva una gran franja d’espais lliures destinats a la protecció i recuperació de la riera 
de Sant Cugat com a parc fluvial. La concreció de la proposta tindrà especial atenció als requeriments 
ambientals donada la seva situació. 

En la part est de l’àmbit es proposa recuperar com a parc central els sòls ocupats per l’antic abocador 
de Can Planes, el qual, segons els diversos estudis desenvolupats, admet l’ús d’aquest sòl com a d’espai 
lliure. Aquest nou parc, donada la seva grandària i centralitat, esdevindrà un important parc per al 
conjunt del municipi de Cerdanyola del Vallès. 

Pel que fa als torrents que discorren per l’àmbit, aquests seran mantinguts, recuperats i integrats com 
a espais lliures estructurants. 

En relació a l’espai funcional definit pel PEPNat es proposa un tractament conjunt pel qual s’estan fent 
estudis específics actualment, i que condicionaran tots les projectes d’urbanització. 

Sistema viari 

La modulació i emplaçament de la vialitat, mitjançant la seva adequació a la morfologia del territori i 
la seva compatibilitat amb el sistema d’espais lliures, ha estat determinant per a la definició de la xarxa 
viària bàsica proposada. Es concep com un nou eixample els carrers del qual s’adapten a l’orografia 
ondulada del terreny. 

Es proposa l’establiment d’un sistema de vialitat bàsica sensiblement ortogonal i orientada segons el 
sentit nord-sud i est-oest, i integrada pel conjunt de vies identificades en els plànols d’ordenació com a 
vies bàsiques del sector i que, mitjançant el sistema de vies complementàries que determinarà el pla 
director, constituiran el conjunt del sistema viari garantidor de l’adequat nivell de connexió entre 
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l’actual nucli urbà i el nou sector, alhora que també es reforça i garanteix una millor connexió de la 
Universitat Autònoma amb l’actual Parc Tecnològic recolzant-se en l’avinguda de la ciència. 

Sistema d’equipaments 

Pel que fa als equipaments estructurants es proposa reservar tres grans zones: una primera, ubicada on 
se situa la major part dels nous usos residencials i en connexió amb el nucli urbà de Cerdanyola; una 
segona, situada al sud de l’àmbit a la intersecció entre la carretera BP-1413 i l’avinguda de l’eix de la 
ciència, d’entrada al parc de Collserola; i una tercera, adjacent al corredor verd i al parc de la ciència. 

Aquests àmbits d’equipaments estructurants es complementaran amb d’altres de menor dimensió 
distribuïts estratègicament per oferir serveis de proximitat a les diverses zones. 

ZONES 

Usos residencials 

Els assentaments residencials, així com els d’activitats econòmiques, constitueixen un model de 
creixement natural i continu de l’actual nucli urbà i, en conseqüència, eviten la formació d’àrees 
residencials isolades i desconnectades funcionalment de l’actual sistema urbà. 

Usos d’activitat econòmica 

Pel que fa als usos d’activitats i els propis de l’anomenat Parc de la Ciència, es proposa que siguin usos 
preferentment relacionats amb les noves tecnologies, així com aquells complementaris o que puguin 
donar-hi suport, com és el ventall d’activitats i serveis, que haurà de detallar el pla director urbanístic 
des de la flexibilitat normativa que ha de garantir la idoneïtat de l’oferta de sòl i la regulació dels usos 
d’activitats admesos, atenent al continuat canvi de requeriments i evolució que aquests requereixen al 
llarg del temps. 

Així mateix, es proposen dues zones destinades prioritàriament a usos terciaris, ubicades: l’una a la part 
sud de l’eix del Castell de Sant Marçal; i l’altra, a la part nord-oest de l’àmbit. Aquesta darrera zona, se 
situa en una posició estratègica dins l’àmbit com a façana a la AP-7 / B-30. 

Complementàriament, es preveu una zona prioritàriament destinada a ús comercial situada a la part 
nord-est de l’àmbit a tocar del nucli de Cerdanyola del Vallès, i de manera adjacent a la futura estació 
intermodal i que disposa d’una molt bona connexió viària amb l’entorn urbà més immediat, ja que se 
situa en l’encreuament de dues futures vies importants (la futura nova rambla i el vial-ronda est-oest). 

Verds privats 

Es preveuen diverses zones repartides per l’àmbit destinades a verds privats. S’hi ubiquen allà on hi ha 
patrimoni arquitectònic existent, compatible amb el nou planejament. La seva funció és la de garantir 
una correcta adaptació urbana dels elements a conservar amb les noves edificacions, admetent-hi una 
part per completar amb nous aprofitaments. 
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2.  DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROCÈS D’AVALUACIÓ 

2.1 NECESSITAT DE SOTMETRE EL PDU A AVALUACIÓ AMBIENTAL. 

D’acord amb l’article 14.4 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, en la redacció donada per la Llei 10/2011, 
del 29 de desembre, l’avaluació ambiental del planejament urbanístic es regula per mitjà de la legislació 
urbanística en els aspectes relatius al procediment i al contingut del l’informe de sostenibilitat 
ambiental. Això no obstant, des del 12 de desembre de 2014 és aplicable allò establert amb caràcter 
bàsic a la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.  

L’article 8.1.c) de la Llei 6/2009 inclou els plans directors urbanístics entre els plans sotmesos a avaluació 
ambiental en funció d’una decisió prèvia d’avaluació ambiental (avaluació ambiental estratègica 
simplificada en els termes de la Llei 21/2013). Tanmateix, l’article 86 bis.2 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme preveu que, en el cas dels plans urbanístics als quals sigui aplicable el procediment de 
decisió prèvia, se seguirà directament el procediment d’avaluació ambiental si el promotor considera 
que el pla s’ha de sotmetre a avaluació ambiental.  

El present Pla director urbanístic s’ha sotmès al procediment d’avaluació ambiental estratègica ordinària 
de plans i programes atenent al caràcter estratègic de la reordenació de l’àmbit del Centre direccional 
de Cerdanyola del Vallès; constituir un nòdul de connexió entre els espais naturals protegits de la Serra 
de Collserola i la de Sant Llorenç de Munt i l’Obac, concretament el gran corredor verd previst en el 
planejament territorial; així com estar creuat per divers torrents i rieres, a la tipologia dels rebliments 
de terres i residus existents, i a la voluntat d’assolir la màxima seguretat jurídica, el present Pla director 
urbanístic se sotmet al procediment d’avaluació ambiental de plans i programes. 

2.2 HISTÒRIC DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ 

En el present apartat es fa una breu descripció de l’històric dels processos portats a terme fins a la data, 
i per tant en quin punt s’emmarca el present document. 

El tràmits de l’avaluació ambiental estratègica venen definits per l’article 17 de la Llei 21/2013. 

Article 17. Tràmits i terminis de l’avaluació ambiental estratègica ordinària. 

1. L’avaluació ambiental estratègica ordinària consta dels tràmits següents: 

a) Sol·licitud d’inici. 

b) Consultes prèvies i determinació de l’abast de l’estudi ambiental estratègic. 

c) Elaboració de l’estudi ambiental estratègic. 

d) Informació pública i consultes a les administracions públiques afectades i persones interessades. 

e) Anàlisi tècnica de l’expedient. 

f) Declaració ambiental estratègica. 

En el present apartat es fa una breu descripció de l’històric dels processos portats a terme fins a la data, 
i per tant en quin punt s’emmarca el present document. 

a) Sol·licitud d’inici 

En data 11 de juliol de 2018, i d'acord amb la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de 
juliol, la CTUAMB va trametre al Servei de Plans i Programes de la Direcció General de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural, per tal d'iniciar el tràmit d'avaluació ambiental estratègica ordinària, la 
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documentació següent: memòria, document inicial estratègic, documentació gràfica d’informació i de 
proposta (plànols) i el document de resum d’accions realitzades en el procés de participació.. 

b) Consultes prèvies i determinació de l’abast de l’estudi ambiental estratègic 

D’acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, el Servei de Plans i Programes, 
un cop rebuda aquesta documentació, ha dut a terme les consultes a les administracions públiques 
afectades i al públic interessat que es relacionen a l’annex d’aquest DA, on hi figuren, així mateix, els 
resums de les aportacions relatives als aspectes ambientals del PDU-CDC dels organismes i entitats que 
han respost a les consultes. D’acord amb l’article 19.2 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, juntament 
amb aquest DA, es tramet al promotor una còpia de les respostes rebudes.: 

 

LLISTAT DE CONSULTES EN EL TRÀMIT D’AVANÇ 

Organisme Resposta 

Agència Catalana de l’Aigua (ACA)  X 

Agència de Residus de Catalunya (ARC)  X 

Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre  - 

Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic:  

 Contaminació lumínica  X 

 Contaminació acústica  X 

 Qualitat de l'aire  X 

 Oficina Catalana del Canvi Climàtic  X 

Oficina de Gestió Ambiental Unificada. Serveis Territorials a Barcelona 
(DTES)  

- 

Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat  - 

Direcció General de Transports i Mobilitat  - 

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya  X 

Subdirecció General de Biodiversitat  - 

Consell de Protecció de la Natura  - 

Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació  

- 

Serveis Territorials d’Agricultura, Ramaderia i Pesca a Barcelona  - 

Subdirecció General de Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i 
Paleontològic.Direcció General d’Arxius , Biblioteques, Museus i 
Patrimoni  

- 

Subdirecció General de Programes de Protecció Civil. Direcció General. 
Protecció Civil  

- 

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola  X 

Àrea de Territori i Sostenibilitat. Diputació de Barcelona  - 

Autoritat del Transport de Barcelona (ATM)  X 

Consell Comarcal del Vallès Oriental  - 

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès  - 

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès  X 

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès  - 

Ajuntament de Badia del Vallès -  
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LLISTAT DE CONSULTES EN EL TRÀMIT D’AVANÇ 

Organisme Resposta 

Ajuntament de Barberà del Vallès  - 

Ajuntament de Sabadell  - 

Ajuntament de Montcada i Reixach  - 

Ajuntament de Ripollet  - 

Ajuntament de Barcelona  

Associació Institut Català d'Ornitologia (ICO)  - 

Associació per a la Promoció del Transport Públic  - 

Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura a Catalunya (ADENC)  - 

Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya  - 

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya  - 

Col·legi d’Enginyers de camins, canals i ports de Catalunya  - 

Col·legi de Biòlegs de Catalunya  - 

Col·legi de Geògrafs de Catalunya  - 

DEPANA  - 

Ecologistes en Acció de Catalunya  - 

SEO/BIRDLIFE Sociedad Española de Ornitologia  - 

Acció Ecologista de Sant Cugat  - 

Associació Cultural i Ecologista Cal Roqueta de Castellbò  - 

Associació Plataforma contra l'Abocador de Deixalles a Can Fatjó dels 
Aurons (Almar)  

- 

Bellaterra Natura  - 

Associació Cerdanyola - Via Verda  - 

Ecologistes de Catalunya (EdC)  - 

 

c) Exposició pública dels documents sotmesos a aprovació inicial 

El Ple de la Comissió Territorial d’Urbanisme de AMB, en sessió de 30 de juliol de 2019, va aprovar 
inicialment la PLA DIRECTOR URBANÍSTIC  DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS, i es 
sotmetre l’esmentat expedient a informació pública per un termini de quaranta-cinc dies. 

En les següents taules es mostren els organismes, entitats, particulars i empreses que han formulat 
al·legacions o han emés informe, destacant aquells que se’ls hi ha requerit expressament en resposta al 
mandat del DA 

 

LLISTAT D’INFORMES DE DEPARTAMENTS I ORGANISMES AFECTATS 

Organisme OTAA. DA Resposta 

Agència Catalana de l’Aigua (ACA)  X X 

Agència de Residus de Catalunya (ARC)  X X 

Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre  X - 

Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic:   



PLA DIRECTOR URBANÍSTIC  DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC 

DOCUMENT RESUM 

PAG. 11 DE 70 

LLISTAT D’INFORMES DE DEPARTAMENTS I ORGANISMES AFECTATS 

Organisme OTAA. DA Resposta 

 Contaminació lumínica  X X 

 Contaminació acústica  X X 

 Qualitat de l'aire  X X 

 Oficina Catalana del Canvi Climàtic  X X 

Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural  X 

Oficina de Gestió Ambiental Unificada. Serveis Territorials a Barcelona 
(DTES)  

X  

Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat  X - 

Direcció General de Transports i Mobilitat  X - 

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya  X X 

Subdirecció General de Biodiversitat  X - 

Consell de Protecció de la Natura  X - 

Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació  

X - 

Serveis Territorials d’Agricultura, Ramaderia i Pesca a Barcelona  X - 

Subdirecció General de Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i 
Paleontològic.Direcció General d’Arxius , Biblioteques, Museus i 
Patrimoni  

X - 

Subdirecció General de Programes de Protecció Civil. Direcció General. 
Protecció Civil  

X - 

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola  X - 

Àrea de Territori i Sostenibilitat. Diputació de Barcelona  X - 

Autoritat del Transport de Barcelona (ATM)  X X 

Consell Comarcal del Vallès Oriental  X - 

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès  X X 

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès  X X 

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès  X - 

Ajuntament de Badia del Vallès - X  

Ajuntament de Barberà del Vallès  X - 

Ajuntament de Sabadell  X - 

Ajuntament de Montcada i Reixach  X - 

Ajuntament de Ripollet  X - 

Ajuntament de Barcelona X - 

Associació Institut Català d'Ornitologia (ICO)  X - 

Associació per a la Promoció del Transport Públic  X - 

Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura a Catalunya (ADENC)  X - 

Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya  X - 

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya  X - 

Col·legi d’Enginyers de camins, canals i ports de Catalunya  X - 

Col·legi de Biòlegs de Catalunya  X - 
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LLISTAT D’INFORMES DE DEPARTAMENTS I ORGANISMES AFECTATS 

Organisme OTAA. DA Resposta 

Col·legi de Geògrafs de Catalunya  X - 

DEPANA  X - 

Ecologistes en Acció de Catalunya  X - 

SEO/BIRDLIFE Sociedad Española de Ornitologia  X - 

Acció Ecologista de Sant Cugat  X - 

Associació Cultural i Ecologista Cal Roqueta de Castellbò  X - 

Associació Plataforma contra l'Abocador de Deixalles a Can Fatjó dels 
Aurons (Almar)  

X - 

Bellaterra Natura  X - 

Associació Cerdanyola - Via Verda  X - 

Ecologistes de Catalunya (EdC)  X - 

 

A més dels continguts en el document d’abast s’ha sol·licitat informe a: 

 

ALTRES ORBANISMES 

Organisme  Resposta 

Direcció General de Comerç  X 

Institut Català de l’Energia  X 

Àrea Metropolitana de Barcelona  X 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, transporte y Vivienda- 
Secretaría General de Infraestructuras- Subdirecció General de 
Planificación Ferroviaria 

 X 

Dirección de Patrimonio y Urbanismo de ADIF  X 

Ministeri de Foment. Direcció General d’Aviació Civil  X 

Demarcación de Carreteras del Estado en Catalunya  X 

 

De tots els organismes els informes que tenen implicació ambiental han estat 12 (marcats en negreta en 
la taula). 

També s’han consultat a 14 empreses subministradores, de les quals, només una ha respost, sense 
al·legacions de caràcter ambiental. 

A més, hi ha 25 al·legacions de grups polítics, entitats i particulars, dels quals únicament es fa referència 
al seu contingut, i no a l’al·legant, quan es tracta de particulars. D’aquests tenen contingut ambiental  
4 (1,2,3,7) de particulars, i una d’entitats, concretament REFEM (23). 

També tenen continguts ambientals les al·legacions de l’entitat descentralitzada de Bellaterra, i la dels 
grups municipals de Cerdanyola del Vallès d’Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, i PODEM. 

3.  AVALUACIÓ DEL RESULTAT DE LES CONSULTES I DEL SEU GRAU DE 
CONSIDERACIÓ 
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3.1.1 Requeriments del Document d’Abast 

L’OTAA de Barcelona, va emetre el document d’abast (d’ara en endavant DA), en el marc de l’avaluació 
ambiental estratègica ordinària que es ve portant a terme. 

Aquesta estableix una sèrie de continguts que l’EAE haurà de considerar, completar o esmenar, i que 
seguint l’estructura del DA, són els següents: 
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3.1.2 Requeriments dels informes sectorials derivats de l’aprovació inicial. 

En la següent taula un resum del contingut del seu informe o al·legació i, si s’escau,  la seva consideració 
en el pla. 

La primer informe que es respon és el de la Direcció General de Polítiques ambientals i medi natural, 
que incorpora un resum de les consideracions del Document d’Abast, i les necessitats d’ampliar o 
complementar el document sotmès a aprovació inicial. 

Seguidament s’inclouen els informes en l’ordre exposat en la taula, i que coincideixen en la demanada 
d’informe en el Document d’Abast: 
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4.  CONCLUSIONS DEL PROCÈS D’AVALUACIÓ 

4.1 DIFICULTATS SORGIDES 

No hi hagut dificultats específiques que hagin condicionat o impedit el desenvolupament de cap dels 
documents inclosos en el procediment d’avaluació ambiental estratègica, des d’una valoració de la seva 
globalitat. 

4.2 INTEGRACIÓ DELS ASPECTES AMBIENTALS 

4.2.1 Consideració dels aspectes ambientals rellevants i la seva relació amb els objectius 
i criteris. 

A continuació es mostra una síntesi de la diagnosi dels elements rellevants del medi, que conclou en la 
sensibilitat ambiental de l’àmbit objecte de la modificació. 

En base a aquesta, alhora s’han formulat el objectius i criteris ambientals, a considerar en la Modificació 
puntual, associant a aquests els potencials efectes ambientals principals. Aquests efectes ambientals 
s’estructuren en els següents capítols: 

 Ocupació i consum de sòl. 

 Cicle de l’aigua 

 Ambient atmosfèric i canvi climàtic 

 Gestió de residus 

 Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació 

 Biodiversitat connectivitat ecològica i patrimoni natural 

 Paisatge, patrimoni cultural i ús social 

4.2.1.1 Valorarció de l’aptitud del territori per rebre el planejament 

La definició de la sensibilitat ambiental té per objectiu establir quin són els àmbits que permeten amb 
un major nivell acollir els usos previstos, amb la finalitat de definir les alternatives sobre les zones de 
menor sensibilitat. 

La determinació de l’aptitud dels diferents espais de l’àmbit del pla per acollir usos intensius, lligats a 
l’edificació, s’ha fet agregant criteris de servituds territorials, socials, i condicionants interns. 

Respecte als usos més intensius, que comporten una major transformació del territori, i concretament 
els usos edificatoris, hi ha zones d’aptitud molt baixa, que serien excloents respecte a aquests usos. 
Inclouen zones que, pel seu valor actual o potencial, o per condicionants geotècnics, hidrològics o altres, 
presenten una aptitud molt baixa a la implantació d’usos lligats a l’edificació:  

 Torrent de Can Fatjò, incloent la llera i els seus marges. Els criteris bàsics són de tipus hidrològic i 
medi natural, pel fet de trobar-s'hi les zones de major valor natural, inclosos en la Directiva Hàbitats. 
També té un paper important com a corredor de fauna. 

 Riera de Sant Cugat, inclou també criteris hidrològics i geotècnics. Contràriament el seu valor com 
a medi natural no és tant accentuat, per la degradació de les comunitats presents, tot i que té un 
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valor potencial tant o més elevat. A més es superposa el paper com itinerari natural de connexió dels 
municipis de Cerdanyola i Sant Cugat. 

 Taca de roures present a la confluència del camí d'accés a Can Fatjó dels Xiprers i la carretera de 
Bellaterra. Tot i no estar catalogats poden considerar-se arbres monumentals en un context on són 
únics. Tenen un valor paisatgístic també elevat. 

 Diposits controlats en activitats extractives reblertes. El nivell de sensibilitat respon a criteris 
geotècnics i de prevenció de riscos. 

 Can Fatjó dels Xiprers i especialment el Castell de Sant Marçal, que són construccions 
emblemàtiques, considerades de Patrimoni Cultural, i amb un interès paisatgístic significatiu, pels 
valors propis com pel seu enclavament. 

 La franja meridional del sector, ubicada dins dels límits del Parc Natural de Collserola. 

S’han identificat àmbits d’aptitud baixa, que inclou zones d’elevat valor intrínsec o amb un paper 
important com a connector entre espais naturals des d’un punt de vista territorial. S’inclouen també 
zones de difícil adequació per a usos lligats a l’edificació des d’un punt de vista geotècnic o hidrològic, 
i espais amb un paper important per a usos de lleure. 

 L'àmbit agrícola entre la carretera de Bellaterra i el torrent de Can Fatjó. El nivell de sensibilitat alt 
respon a criteris de connectivitat natural, i també a criteris paisatgístics. 

 Activitats extractives actualment reblertes o on únicament s'han portat a terme extraccions 
superficials. El nivell de sensibilitat alta respon a criteris geotècnics, degut a que les activitats 
portades a terme poden comprometre la capacitat portant del terreny per urbanitzar, al marge de 
les actuacions necessàries per a la seva millora front els riscos en funció dels materials de reblerts 

 La zona d'horts al marge de la riera de Sant Cugat, bàsicament per criteris hidrològics, pel fet de ser 
una zona inundable, i criteris geotècnics, donat que la capacitat portant dels terrenys al·luvials es 
redueix sensiblement. La mateixa situació es dóna en les zones de rius i torrents, de menor entitat, 
tot i que es aquest cas s'hi afegeixen criteris de vegetació i fauna. 

 Zones de pineda de substitució de les comunitats potencials. De fet, aquestes es situen en zones de 
marge de les terrasses de la riera Sant Cugat, a Can Costa,, i altres on pel seu pendent no han pogut 
ser conreades, desenvolupant-se les comunitats existents més estables. La seva sensibilitat ve 
donada per criteris de vegetació i fauna, sent amb les rieres les seves zones de refugi. 

 Camins. Actualment els camins existents dins l'àmbit del planejament tenen un paper important per 
als usos de lleure de les poblacions de límit, especialment Cerdanyola. La seva sensibilitat ve definida 
no tant pel seu traçat actual sinó per la seva funcionalitat, tant d'accés a l'interior de l'àmbit del 
planejament com de connexió entre els municipis de Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. 

 Alineacions d'arbrat en els accessos al Castell de Sant Marçal i Can Fatjó dels Xiprers. En ambdós 
casos són alineacions que emmarquen els camins d'accés d’ambdues edificacions. Tenen un alt valor 
paisatgístic, i com a arbredes de caràcter monumental. 

L’ordenació s’ha ajustat a aquestes zones per tal d’excloure els usos més intensius. 

Per altra banda, per tal de no relegar els usos menys intensius, és a dir els espais lliures, a zones de 
senilitat més alta, també s’ha portat a terme la definició de l’aptitud del territori, establint les zones 
major capacitat d’acollida, en relació als diferents usos que preveu el planejament. 

No sempre la sensibilitat és contraposada a l’aptitud, així espais amb baixa sensibilitat per acollir 
edificació poden ser espais també amb una alta capacitat d’acollida per espais lliures, i viceversa. 

La determinació de l’aptitud dels diferents elements de l’àmbit per acollir usos vinculats a la conservació 
o preservació dels valors naturals s’ha fet considerant els criteris de la següent taula de valoració: 
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APTITUD DE L’ÀMBIT PER A LA CONSERVACIÓ O PRESERVACIÓ DELS VALORS NATURALS 

Aptitud Valoració 

Molt Alta Són zones que pels seus valors propis o per donar continuïtat a zones externes són 
espais bàsics pel funcionament natural de l'espai i el seu entorn. 

No necessiten mesures de restauració, o aquestes són poc intensives. 

Alta Són zones que pels seus valors naturals, ja siguin propis o per donar continuïtat a 
zones externes són espais que, tot i no ser claus, comporten la conservació o una 
millora important pel funcionament natural de l'espai i el seu entorn. 

Necessiten mesures de restauració, per a potenciar els valors propis o ser aptes 
com a zones de continuïtat de àmbits externs. 

Mitjana Són zones amb usos existents que comportarien mesures correctores intensives 
per a poder retornar als usos tradicionals previs.  

Baixa Són zones que suporten usos intensius consolidats, que fan inviable el seu retorn 
als usos tradicionals previs. També es poden definir com a zones d'alt valor per 
altres usos, per estar ja consolidats o pels seus valors concrets com a patrimoni 
cultural, o interès socioeconòmic. 

 

Les zones d’aptitud més alta, recullen aquells espais que per les seves característiques són zones 
bàsiques, des d'un punt de vista natural i/o paisatgístic, per a conservar com espais verds dins l'àmbit 
del planejament: 

 Tot l’àmbit inclòs en el parc natural de Collserola, i en general els terrenys situats al marge dret de 
la riera de Sant Cugat. 

 Torrent de Can Fatjó 

 L'àmbit de la riera de Sant Cugat inclosos els seus marges. 

 La part final del torrent dels Gorgs, en la seva confluència amb la riera de Sant Cugat. 

 La taca de roures de gran port, que es troba en la confluència entre l'antic camí d'accés a Can Fatjó 
i la carretera de Bellaterra. 

 Alineacions d'arbrat dels camins d'accés de Can Fatjó i del Castell de Sant Marçal. 

Les zones d’aptitud alta, recullen aquells espais que per les seves característiques són zones importants 
per a integrar en els espais verds del planejament. Aquestes zones sovint complementen o fan d'orla als 
espais de major nivell d'acollida, donant-los-hi més entitat. 

Aquests espais es destaquen tant per les seves característiques d'interès natural com pels seus valors 
paisatgístics. Inclouen: 

 Totes les zones de conreu i en especial entre el torrent de Can Fatjó i la carretera de Cerdanyola, 
ampliant l'àmbit de protecció del torrent de Can Fatjó, com a nucli o eix per a la definició del 
corredor natural que travessa l'àmbit, definit en base als estudis de connectivitat ecològica 
realitzats. Pel mateix criteri s'inclouen també els horts propers a la riera Major. 

 La resta de cursos superficials en l'àmbit del planejament, de menor entitat que el torrent de Can 
Fatjó i la riera de Sant Cugat, amb menors conques i un desenvolupament de la vegetació i suport 
de la fauna també menor. 

 De la mateixa manera, també es consideren zones d'acollida alta les masses de pinedes de substitució 
de l'alzinar presents en l'àmbit del planejament, concretament en l’àmbit de Can Costa. 

 Camins, que són les vies d'accés a l'àmbit del planejament actualment. Tal com s'ha exposat en 
l'apartat anterior, la seva importància ve definida no tant pel seu traçat actual sinó per la seva 
funcionalitat, d'accés a l'interior de l'àmbit del planejament. 
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En aquest context el planejament es coherent amb els nivells d’aptitud per a la definició dels espais 
lliures i de la seva estructura, especialment pel que fa referència als aspectes de connectivitat, i la 
relació del planejament amb Collserola. 

Resultat de l’anàlisi de l’aptitud per acollir els usos més intensius, però també per acollir els espais 
lliures, permet una ordenació més coherent amb el territori, evitant les zones més complexes per a la 
seva transformació, però alhora posant en valor els sòls de major valor natural, garantint un millor encaix 
territorial de l’ordenació. 
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4.2.2 Definició de les alternatives i justificació de l’escollida 

Diferents models han convergit en la formulació del planejament en l’àmbit del Centre Direccional, en 
referència a l’ordenació interior i de relació amb el seu entorn, des de l’any 1976 fins a l’actualitat. 

De fet, hi hagut tres salts qualitatius, partint de la formulació original del PGM, que continua amb el 
desenvolupament de l’any 2001, que per primera vegada planteja la necessitat d’un gran corredor verd 
a través del sector, en aquest cas plantejat amb modèstia, i finalment, la proposta de l’any 2005, que a 
més de proposar un corredor de grans dimensions, també planteja el Centre Direccional, com un espai 
de ròtula entre Cerdanyola i els sectors residencials de Bellaterra, i molt especialment el vincle del 
coneixement i la tecnologia amb l’àmbit de coneixement de la Universitat Autònoma.  

Aquest últim ha estat la base del PDU que s’ha anat desenvolupant fins a la data, i juntament amb el 
desenvolupament dels anys 1990 del Parc Tecnològic, han materialitzat allò que avui es veu en aquest 
àmbit, i que són preexistències que condicionen qualsevol alternativa, junt amb l’excepcional situació 
de transitorietat provocada per la possibilitat que el PGM, ara planejament de referència, entri en vigor, 
si esdevingués ferma l’anul·lació del PDU del 2014.. 

En aquest context es plantegen diverses alternatives, atents als models desenvolupats, ajustats als 
condicionants exposats en el present document i en resposta als criteris i objectius definits, doncs la 
situació actual de transitorietat, fa que el PGM del 1976 ara pres com a planejament vigent, un cop les 
sentències anul·latòries de l’últim planejament  PDU 2014 han esdevingut fermes. 

 Es planteja l’alternativa 0, que presenta una sèrie de contradiccions, no només des d’allò que està 
construït, i que difícilment es pot revertir, sinó des del propi planejament. 

 La Alternativa 1, que retorna la centralitat a la relació entre Cerdanyola i Sant Cugat, mantenint 
però les transversalitats derivades de la connectivitat ecològica, i les infraestructures. 

 L’Alternativa 2, que proposa la centralitat de l’habitatge en l’eix del Castell, mantenint la relació 
amb l’Autònoma a través de l’eix de la ciència, amb activitat i terciari, i la continuïtat, també cap 
el nord del Parc Tecnològic, fent el cosit amb la trama de Cerdanyola a través d’activitat terciari, 
d’equipaments i espais lliures, relacionats aquests últims amb el torrent de Can Magrans. 

 L’Alternativa 3, que manté i desenvolupa el model de l’any 2005, i heretat pel PDU, on es reforça el 
lligam amb l’Autònoma, a través de l’eix de la Ciència, i es potencia el cosit amb Cerdanyola a través 
de l’habitatge, generant un continu urbà amb una escala més amable. 

En aquest context, té especialment importància el paper de l’avinguda, projecció de la reserva 
metropolitana dels túnels d’Horta, que ha de tenir una gran vocació urbana, amb una escala de 
ciutat, i que ha de relligar els equipaments i els desenvolupaments residencials de Cerdanyola, que 
fan de límit amb el Centre Direccional. 

Val a dir, que hi ha elements transversals a totes les alternatives, llevat de la 0, que es mantenen, i que 
de fet són: 

 Connectivitat ecològica 

 Zones de Flux preferent, lligat als torrents. 

 Els dipòsits de residus i àmbits amb sòls contaminats, molts d’ells ja restaurats i en vies de 
restauració. 

 Sòcol amb el parc de Collserola, fins al límit amb la riera de Sant Cugat, que es manté com un gran 
espai lliure, de caràcter territorial, malgrat pugui acollir algun equipament a l’aire lliure compatible 
amb els espais oberts. 
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4.2.2.1 Proposta d’alternatives 

L’esquema bàsic de les alternatives és el següent: 

 

 

Alternativa 1. Model basat en l’ordenació 
definida en el PGM (1976-1990), ajustat als 
condicionants i preexistències actuals. 
Retorna la centralitat a la relació entre 
Cerdanyola i Sant Cugat, mantenint però les 
transversalitats derivades de la connectivitat 
ecològica, i les infraestructures 

 

Alternativa 2, Model basat en l’ordenació 
definida en el planejament de 2001-2002, 
que concretava la primera modificació del 
PGM en aquest àmbit, ajustat als 
condicionants i preexistències actuals. 
Proposa la centralitat de l’habitatge en l’eix 
del Castell, mantenint la relació amb la UAB 
a través de l’eix de la Ciència, amb activitat 
i terciari, i la continuïtat, també cap el nord 
del Parc Tecnològic, fent el cosit amb la 
trama de Cerdanyola a través d’activitat de 
terciari, d’equipaments i espais lliures, 
relacionats aquests últims amb el torrent de 
Can Magrans. 

 

Alternativa 3. Model basat en l'ordenació 
establerta en els planejaments de 2005-2008, 
i continuada en el PDU-2014, ajustat als 
condicionants i preexistències actuals. Manté 
i desenvolupa el model dels planejaments 
esmentats, reforçant el lligam amb l’UAB a 
través de l’eix de la Ciència i es potencia el 
cosit amb Cerdanyola a través de l’habitatge. 
Té especial importància el paper de 
l’avinguda, projecció de la reserva 
metropolitana dels túnels d’Horta, que ha de 
tenir una gran vocació urbana amb una 
escala de ciutat i que ha de relligar amb els 
equipaments i els desenvolupaments 
residencials de Cerdanyola que fan de límit 
amb el Centre Direccional 
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Aquests tres models es concreten en les següents propostes: 

 

 Alternativa 1. 

 

 Alternativa 2. 

 

 Alternativa 3. PROPOSTA. 
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4.2.2.2 Resum de la valoració de les alternatives. 

De les alternatives proposades, sembla que l’Alternativa 3 s’ajusta més als requeriments ambientals de 
l’àmbit, i els criteris generals del planejament: 

 

 
ALTERNATIVA 3. 

 

 Des d’un punt de vista quantitatiu de l’ordenació, presenta una coherència superior respecte a les 
alternatives 1 i 2. Presenta valors més alts pel que fa al sòl residencial i terciari ubicat en sòls urbans 
o aptes per urbans que les altres dues alternatives. També els espais verds s’ubiquen sobre sòls més 
aptes en l’alternativa 3 que en les altres. 

 Des d’un punt de vista qualitatiu, en els aspectes estratègics, també presenta una millor adequació 
als criteris ambientals per l’ordenació, i concretament: 

 Permet assolir uns nivells d’immissió sonora per als usos residencials inferiors a les altres 
alternatives, gràcies a l’efecte pantalla del sector comercial ubicat entre el sector residencial i 
el corredor d’infraestructures. En les alternatives 1 i 2, les zones d’habitatge estan exposades 
de manera més directa al soroll emès per aquest corredor. 

 Garanteix la connexió de verds, a través d’una estructura en malla, que serveix a tot el sector, 
i enllaça amb la resta del municipi. Es potencia especialment la protecció de la zona pertanyent 
al Parc Natural de Collserola, així com la interconnexió d’aquest amb els espais lliures al nord 
de l’àmbit per mitjà d’un corredor a la zona de Can Fatjó, i en tot el límit a partir de la riera de 
Sant Cugat, ara, amb l’ampliació fins el torrent de Can Magrans 
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4.2.2.3 Ajust de l’alternativa escollida a través del procés d’avaluació 

Tal com s’ha exposat, resultat de les consultes realitzades, especialment pel que fa referència a la 
connectivitat, s’han realitzat certs ajustos en l’alternativa escollida. Aquestes fan referència als 
següents aspectes: 

 Es millora la relació de les transformacions a Can Costa amb la riera de Sant Cugat, i el seu paper 
connector: 

Les peces de Can Costa, es mantenen en la situació proposada, ajustant el seu límit sud per evitar 
cap influència amb la riera de Sant Cugat que la proposta del PDU manté vinculat al Parc, i com a 
límit de noves implantacions llevat d’equipaments, com ara zones d’horts urbans, i d’altres 
compatibles.  

La ctra. de Sant Cugat a Cerdanyola no es preveu com a un límit de parc, el qual ve definit per la 
riera de Sant Cugat. 

 Millora de la relació del sòl urbà continuïtat de Sant Cugat amb el corredor de Can Fatjó 

Quant a les edificacions del carrer de Can Solà, continuïtat de Sant Cugat del Vallès, es preveu limitar 
la qualificació a l’alineació definida per la subestació elèctrica situada al nord, i garantir una sortida 
des d’aquest carrer al corredor, evitant una barrera del sòl urbà de Sant Cugat als espais lliures 
configurats pel corredor. En tot cas, aquesta configuració no afecta a la connectivitat respecte al 
corredor. 

La referència a la pèrdua de connectivitat per aquestes propostes venen més lligades a les activitats 
existents dins el Parc natural de Collserola, que condicionen la funcionalitat del corredor, i sobre les 
quals el present PDU no te capacitat d’influència, més enllà que la pròpia proposta del corredor de 
Can Fatjó i el torrent del Bosc, en l’interior de l’àmbit del PDU, i que multiplica la pressió sobre 
aquestes implantacions en l’interior del parc. 

 Mesures generals de connectivitat 

Dins de l’àmbit del PDU ja s’han fet totes les mesures per assegurar la permeabilitat, especialment 
en el corredor de Can Fatjó, que fins i tot està ja cedit a l’Ajuntament de Cerdanyola. Tot i això, es 
preveu: 

 Es manté la proposta d’un nou ecoducte sobre l’A7/B30 

 Es proposa l’allargament del falç túnel per l’execució de la nova línia d’alta velocitat, i si s’escau 
permetent la millora de l’actual. 

 S’estudien estratègies per a la millora de la connectivitat en un àmbit més extens incloent per 
primera vegada, i de forma complementària a l’ecocucte de Can Fatjó, la possible 
permeabilització de l’àmbit de l’àrea de servei de Bellaterra, avui en desús, per tal de millorar 
la connectivitat de l’àmbit millorant també, de forma indirecte, el paper connector del torrent 
de Can Domènec, dins l’àmbit de la UAB. 
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Complementàriament, sobre la proposta aprovada inicialment, també s’ha fet millores en l’ordenació, 
en resposta generalment als informes sectorials.  

En la següent figura es detallen les millores més importants que afecten especialment a la biodiversitat 
i al paisatge. 

 

 

 

 Allargament del falç túnel de la via d’ADIF fins a la intersecció amb la Ctra. BV1414. 
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 Millora addicional en l’ordenació de Can Costa, afectant tant a la funcionalitat ecològica de la Riera 
de Sant Cugat, com també al paisatge. 

 

 

 Eliminació d’aprofitaments en les parcel·les confrontants amb el dipòsit Elena 
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4.2.3 Identificació i avaluació dels probables efectes significatius de l’ordenació proposada 

A continuació s’identifiquen, caracteritzen i s’avaluen els diferents efectes sobre el medi derivats de la 
proposta. 

Cada impacte s’ha caracteritzat segons sigui positiu, negatiu o neutre (en aquells casos en que la 
Modificació puntual no fa propostes que facin augmentar l’impacte considerat), i s’ha avaluat segons 
sigui: 

 Compatible ( ): quan hi ha impacte poc o gens significatiu. 

 Moderat: quan es produeix un impacte cert, i que sol·licita mesures correctores, però no té la 
magnitud suficient per considerar-lo significatiu en el context ambiental i territorial del 
planejament. 

 Sever: en aquells casos en que es produeix un impacte d’una magnitud que es considera important, 
i que sol·licita mesures correctores intensives, o un període dilatat de temps per a la seva correcció 

Els efectes ambientals són aquells que anaven associats als criteris i objectius definits per a la proposta 
de planejament, ja no incloent només aquelles que tenien un caràcter estratègic, sinó tots aquells, que 
s’han estimat d’aplicació. 

En la següent taula es mostren els citats efectes ambientals, i la seva valoració: 
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4.2.4 Mesures preventives i correctores 

Des d’una primera formulació general física d’implantació, s’han establert les directrius de sensibilitat 
ambiental en el sector del Centre Direccional, i en l’àmbit més extens que li serveix de marc, definint 
propostes coherents amb el territori que l’allotja, i que convergeix en un model d’ocupació i ordenació 
que minimitza el consum de sòl i en racionalitza el seu ús. La sensibilitat s’ha generat en base als valors 
del sector, i els elements territorials que s’hi relacionen. 

Les directrius de proposta de model i finalment d’ordenació concreta, quant a la generació d’un àmbit 
compacte amb unes fronteres ben definides, i incorporant dins el propi sector els elements de contenció, 
i alhora permetent, la permeabilitat de les servituds territorials, formulades en termes de connectivitat 
ecològica, espais fluvials, o infraestructures, ha estat especialment important en l’àmbit del Centre 
Direccional. S’ha garantit la permeabilitat de sistemes territorials concretat en el corredor entre Sant 
Llorenç del Munt i Collserola, resolent el mateix contacte amb el Parc Natural, i la continuïtat de sistemes 
fluvials, en aquest cas de menor entitat. 

Per altra banda, el Centre Direccional també és un planejament de límit, on la configuració d’una nova 
façana, i la relació amb l’espai rural, han estat aspectes claus, que han condicionat la jerarquia d’espais 
lliures en relació a la relació amb l’espai rural, i la penetració cap a l’espai urbà, integrant les 
singularitats i espais de major vàlua, en els espais interiors, sovint recolzats en la xarxa de rieres i 
torrents. 

Altres aspectes més concrets, també s’han considerat i han condicionat, a una escala més concreta, el 
planejament: 

 Els aspectes geomorfològics, i concretament la topografia i l’exposició, fent referència explícita a 
les zones amb pendents superiors al 20 %. 

 Consideració, tal com s’ha exposat del caràcter estructurador dels sistemes locals d’espais lliures 
públics, i la seva relació amb els espais de caràcter general, de gran entitat en el present 
planejament. 

 Els bens culturals, integrats en el planejament, fent referència especialment a l’enclavament del 
Castell de Sant Marçal, Can Fatjó dels Xiprers i Can Planas. 

 Delimitació de les zones de risc, havent valorat específicament: 

 Risc d’inundació, amb la densa xarxa hidrogràfica en l’àmbit, havent delimitat el Sistema Hídric, 
i formulat l’ordenació en coherència, recollint els estudis precedents, ja validats pels respectius 
organismes de conca. 

Per a no transferir el risc aigües avall, el Centre Direccional es dota d’elements de contenció de 
les puntes d’avinguda, laminant la diferència d’aigua generada entre l’estat previ (sense 
urbanització), i la plena consolidació. 

 Risc industrial i de transport de mercaderies perilloses, associat al corredor d’infraestructures al 
nord del sector, incloent tant infraestructures viàries (AP-7 i B30) com ferroviàries (Corredor de 
mercaderies, Papiol- Mollet i AVE). La potència d’aquests corredors fa preveure la necessitat de 
mesures específiques, ja sigui físiques i/o de mecanismes d’alerta. 

 Risc associat a la presència de sòls de rebliment, dipòsits i antigues activitats industrials 
extingides, aprofitant les característiques geològiques idònies d’antigues activitats extractives 
d’argiles. El canvi d’usos derivat del nou planejament ha generat en alguns casos un cert 
conflicte d’usos. 

Com en el cas dels estudis de risc associats a la inundabilitat, s’han portat a terme els estudis 
específics en relació als reblerts, els quals han estat, i estan sent, també informats i validats per 
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l’Agència de Residus de Catalunya. El present planejament recull doncs les determinacions 
d’aquests estudis específics. 

 Risc geològic, que no és significatiu en el present planejament, llevat dels condicionants 
geotècnics que es puguin derivar de les activitats extractives i del seu rebliment, i una 
consideració a l’expansivitat de les argiles terciàries presents a l’àmbit, que condicionaran els 
estudis geotècnics a portar a terme. 

 Risc d’incendis, que no és significatiu donada la fragmentació dels espais forestals. En tot cas, 
s’haurà de valorar la continuïtat generada pel corredor  

La consideració de tots aquestes aspectes, claus alguns d’ells, garanteixen unes propostes d’ordenació 
equilibrades amb el territori, i relacionades amb les trames urbanes actuals de Cerdanyola, Sant Cugat i 
la UAB, i, juntament amb la formulació general dels objectius estratègics, d’establir estructures urbanes 
denses, compactes i complexes, conclouen en models racionals i introdueixen la possibilitat d’una major 
efectivitat en els aspectes relacionats amb la sostenibilitat.  

Aquests, es centren en: 

 El cicle de l’aigua. 

 Connectivitat ecològica i biodiversitat 

 Model energètic eficient.  

 Gestió de residus i consum racional de materials. 

 Protecció de l’ambient atmosfèric. 

 Canvi climàtic 

Aquests aspectes responen, a criteris formulats amb caràcter específic, concretant-se, en allò que no es 
pot resoldre en l’ordenació, en una normativa ambiental específica. 

Cicle de l’aigua 

El cicle de l’aigua, a més dels aspectes relacionats amb la protecció de la xarxa fluvial, i el respecte al 
risc potencial d’inundació, i que han afectat a la ordenació, inclou els aspectes relacionats amb la 
sostenibilitat. 

Com a criteri marc, es parteix d’una formulació de cicle tancat. És a dir, el model d’ordenació garanteix 
un ús de l’aigua en el planejament equivalent a l’increment d’escolament generat pel canvi efectiu dels 
usos del sòl. Per tant, conceptualment, la nova implantació no supera les seves fronteres. Aquesta 
estratègia es concreta en la limitació de la superfície de reg, quantificada per al sector, i limitada al 
derivat del volum d’escolament. 

En un segon pas, es formula la necessitat de la reutilització de les aigües de pluja pel reg i neteja dels 
espais lliures privats, condicionant alhora, a més dels mecanismes que garanteixin la salubritat de les 
aigües aplicades, la suficiència de zones de captació, i de recollida. Tots aquests aspectes han estat 
desenvolupats específicament. 

Quant a l’edificació, es preveu en tots els edificis d’habitatge, terciari i equipaments privats, la 
reutilització d’aigües grises, la necessitat de incloure en aixetes, sanitaris i electrodomèstics i altres, 
materials amb distintiu d’etiqueta ecològica, o equivalents. Ambdues mesures, permeten reduir el 
consum d’aigua a més d’un 50 %, en el cas d’assolir una màxima eficàcia, i en relació a consums 
estàndard. 

Quant a la preservació de la qualitat de les aigües, s’ha analitzat prèviament la relació amb les masses 
d’aigua presents, en base al Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya. 

En general, s’estableix la necessitat de xarxes separatives, d’aigües residuals i aigües pluvials. Mentre 
en el primer cas, la gestió d’aquestes és necessàriament a través d’EDAR, en el cas de les segones, la 
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relació amb l’espai fluvial preveu la necessitat de incloure elements de contenció pels contaminats 
arrossegats, interposant sistemes de desbast per protegir les lleres públiques. 

Connectivitat ecològica i biodiversitat 

S’han delimitat els hàbitats de major valor que coincideixen amb tot el sòcol del Parc de Collserola, la 
riera der Sant Cugat i tot el corredor de Can Fatjó, el qual té una importància estratègica a nivell de 
connectivitat 

A més de les mesures ja portades a terme en el corredor de Can Fatjó, les estratègies de millora en el 
torrent de Can Marçal. S’han constatat la presència de pas de diverses espècies com la guineu i el cabirol. 

És per això que es necessari potenciar el connector ecològic principal o preferent al corredor verd 
(connector central) i prioritzar els recursos en la permeabilització aquest àmbit. 

 

 

 

S’han pres per tant diferents actuacions, algunes d’elles ja materialitzades que es relacionen amb: 

 Connectivitat per la fauna i les persones al llarg de tots els espais connectors, ja siguin principals o 
secundaris 

 Manteniment de mosaics agroforestals com estratègia bàsica de definició dels espais lliures. 

 Millora de les condicions de creuament del es infraestructures, mantenint les propostes de 
permeabilitat i millorant les previstes: 

 Increment de la longitud del fals túnel d’ADIF cap a l’oest fins al límit amb el torrent innominat. 
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 Millora de les obres de pas de tot el torrent de Can Magrans. Actuació sobre la vialitat per a 
potenciar la permeabilitat no només de la llera sinó del conjunt de l’espai lliure que 
l’acompanya: concretament les actuacions sobre la vialitat són: 

 Quatre viaductes entre 25 i 40 metres de llum. Aquesta és la llum mínima de els obres de pas. 

 Un viaducte de 80 metres de longitud 

 Un pont de 90 metres de llum,  amb tres ulls de 30 metres, sobre la carretera BP1413. 

 Millorar les condicions de les riberes del torrents, especialment en aquelles ben conservades, com la 
riera de Sant Cugat, o el torrent de Can Fatjó i reconstruint aquelles avui degradades, com el torrent 
de Can Magrans 

 Refer les lleres amb un disseny acurat de les noves estructures i proteccions hidràuliques, permetent 
salvar les barreres existents (desnivells, esglaons, solcs ...) en l’actualitat per la fauna aquàtica. 

 

 

 Establiment de comunitats vegetals autòctones de ribera en la nova secció de la llera restituïda  
seleccionat les espècies segons el seu grau d’exigència d’humitat.  

 Eliminació de canya (Arundo donax) i d’altres espècies invasores. 

 Crear una xarxa de camins ombrejats, passeres pel gaudi i ús públic de la llera, amb disseny acurat 
traient la pressió antròpica d’altres espais existents a la vora de major interès per la connectivitat 
de la fauna i el valor ecològic dels hàbitats existents. 
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 Introduir altres elements complementaris per potenciar la biodiversitat i el pas d’animals de mida 
petita i lagomorfs en les estructures 

Model energètic eficient 

S’estableix com objectiu general per a la formulació d’un model energètic sostenible, el compliment del 
Pla de l’Energia 2012-2020, quant a aportació de renovables i estalvi i eficiència energètica. 
Concretament els aspectes energètics s’han formulat en el context del Codi Tècnic de l’Edificació i el 
Decret d’Ecoeficiència. 

Des de la formulació inicial, l’estratègia energètica del Centre Direccional inclou diverses mesures 
encaminades a afavorir l’estalvi i l’eficiència energètica, reduir la dependència energètica de fonts 
externes, i promoure l’aprofitament d’energies renovables. 

Les mesures d’estalvi es centren en normativa d’edificació, i les d’eficiència, inclouen un sistema 
centralitzat de poligeneració d’energia a partir de gas natural, energia solar, i calor residual, a més de 
la distribució de fred i calor. La poligeneració, tot i que pot comportar una font puntual d’emissions, 
redueix el consum d’energies primàries, pel fet d’augmentar els rendiments aprofitant el calor residual, 
a més dels avantatges d’una gestió centralitzada i reducció de pèrdues en el transport. 

A més, en l’àmbit residencial, s’ha realitzat una avaluació de l’assolellament, verificant les alineacions 
més compromeses, un mínim al solstici d’hivern. En el cas que aquest assolellament no es produeixi, 
queden definides les façanes oposades en les que s’han de situar les estances principals, establint alhora 
la necessitat de crugies passants, i que permetin la ventilació creuada de l’edifici. 

Gestió de residus i consum racional de materials 

Els residus i les terres generades durant la construcció són externalitats que poden comportar efectes 
greus sobre altres àmbits, generalment rurals, fora dels límits de la ciutat. Aquest fet és especialment 
greu, en general pels residus, però específicament, també per les terres. 

Un cop la ciutat implantada, la generació domèstica de residus també comporta importants externalitats, 
tot i que els mecanismes de gestió, recollida, tractament, valorització i dipòsit del rebuig, depenen més 
de la suficiència d’infraestructures, i aquestes estan lligades a inversions públiques. 

En aquest context, les mesures per a garantir la sostenibilitat del model urbà, quant a la gestió de residus 
i consum racional de materials, es poden diferenciar: 

 Residus generats durant la construcció i terres d’excavació. 

 Residus de generació domèstica. Urbanització i Edificació 

Quant als residus de la construcció, s’ha definit, segons el que estableix el marc legal, la necessitat 
d’establir àmbits (punts nets), tant en les obres d’edificació com d’urbanització, que permetin 
l’abassegament temporal de residus, el seu triatge, i la gestió a través de gestors autoritzats. 

Quant a les terres s’ha estimat el volum d’excedents, establint també els canals de gestió, amb l’objectiu 
inicial d’internalitzar aquests excedents en el propi sector. 

S’ha valorat també l’existència d’abocadors, i la gestió més adequada de les terres excavades, així com 
les propostes bàsiques de restauració. Aquest aspecte és especialment important en el Centre 
Direccional, i concretament en l’àmbit central de Can Planas. 

També, en aquest marc, són importants les preexistències, i així s’han valorat. Es preveuen nombrosos 
enderrocs. Aquests enderrocs s’han quantificat de forma aproximada, resultant en un volum de fins a 
230.000 m3. Les fraccions valoritzables d’aquests enderrocs poden arribar fins al 95 %. Cal valorar també, 
en aquests enderrocs, el fet, cert, de l’existència de residus especials, amb fraccions importants de 
fibrociment en cobertes, entre d’altres, sol·licitant una gestió especifica. Hi hagut una important 
activitat de deconstrucció en els últims anys, que ha alliberat sòls, ja inclosos amb seguretat en el 
sistema d’espais lliures. 
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La valorització dels enderrocs és també una mesura clau en el context del consum racional de materials, 
evitant la necessitat de materials classificats de préstec, per ferms i paviments, o fins i tot per àrids de 
formigó no estructural. Aquestes mesures, fent un balanç directament sobre el propi sector, o per la 
impossibilitat de coincidir la demanda i la generació del residu per les fases de desenvolupament de 
l’àmbit, extern a ell, comporten una reducció de les externalitats doblement proporcional al volum 
reutilitzat, en relació al préstec i alhora en relació a l’ocupació del sòl pel seu dipòsit. 

En el mateix sentit, s’estableix la necessitat de constituir un banc de terres vegetals per al sector que 
asseguri la protecció del sòl, i la restauració dels espais degradats en el propi sector, o en l’àmbit 
immediat. 

Quant a les estratègies de l’elecció dels materials de construcció, o dels sistemes constructius, es fa 
referència a allò que estableix el Decret d’Ecoeficiència, restant subjectes a les millors tècniques 
disponibles en el moment de la construcció dels edificis. 

Finalment, l’estratègia en relació a la generació de residus domèstics es concreta, considerant el tipus 
de recollida, pneumàtica en les zones residencials, i porta a porta en la resta, llevat dels usos industrials 
que serà pròpia en: 

 Estimació del volum de residus generats, diferenciat per a cada fracció, i quantificació i reserva de 
l’espai necessari per allotjar els punts de recollida pneumàtica, ja sigui en edificis o centralitzats en 
illes, o els espais equivalents per a contenidors, en els àmbits amb usos d’oficines i terciari,  

 Definició de la necessitat d’un àmbit d’abassegament de residus en habitatge, segons allò que 
estableix el Codi Tècnic de l’Edificació. 

Des d’un punt de vista d’infraestructures generals de gestió, s’ha valorat l’impacte de l’increment de 
generació de residus en el  municipi de Cerdanyola, sent especialment important. 

Totes aquestes mesures asseguren una correcte gestió dels residus durant la construcció, i dels residus 
de generació domèstica, limitant les externalitats, i altre cop definint un model de ciutat ben delimitat, 
i amb unes mesures de contenció efectives. 

Protecció de l’ambient atmosfèric 

A més del programa energètic definit, amb un important estalvi d’emissions a l’atmosfera, es defineixen 
altres mesures de protecció de l’ambient atmosfèric, i que fan referència a prevenció i correcció de la 
contaminació acústica, lumínica i electromagnètica. 

Quant al soroll, les mesures es concentren en mantenir nivells en límits permesos per la qualitat acústica 
establerta i els usos previstos en el nou planejament. S’han estudiat les zones de soroll produïdes per les 
infraestructures. 

Quant a l’impacte lumínic, les mesures es concreten en la definició d’una zonificació lumínica coherent 
amb els usos previstos, i en tots els casos, també coherent amb el Mapa de la protecció envers la 
contaminació lluminosa a Catalunya, sent especialment important la relació amb el Parc natural de 
Collserola, que genera una banda d’afecció de restricció de nivells d’il·luminació màxima (E4), en 
l’interior del Centre Direccional 

Finalment, el fet de què Cerdanyola s’inclogui en zones de sensibilitat de protecció de l’ambient 
atmosfèric en relació als PM-10 (partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres), ha comportat 
la necessitat de mesures, que s’han concretat en una normativa específica durant la realització de les 
obres, tant d’edificació com de construcció. 

Canvi climàtic 

Sobre els consum d’energia primaria, el pla preveu una seria d’estratègies, per tal de reduir al màxim 
un balanç positiu d’emissió de GEH. 
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Les estratègies són: 

1. Correcte disposició dels habitatges i terciari, aprofitant les millors exposicions. S’ha resolt en 
l’ordenació, i s’han modelitzat les diferents tipologies d’edificacions, per habitatge i terciari, per 
assegurar que en aquestes disposicions és possible arribar a nivells de demanda d’energia primària 
corresponents a nZEB. 

2. Reducció d’afectació de la superfície de màxima capacitat de segrest de C, que correspon amb 
els sòls forestals del parc de Collserola, la riera de Sant Cugat, i el Corredor de Can Fatjó. Aquesta 
estratègia manté una capacitat de segrest de 327 tCO2/any. 

3. Poligeneració. Tal com s’ha exposat, el CD ha apostat per una estratègia de poligenarió amb servei 
de fred i calor pels edificis terciaris, mitjançant una cogeneració amb gas natural, i recentment amb 
el metà provinent de la desgassificació del dipòsit Elena. 

 Aportació a renovables. Producció d’energia elèctrica fotovoltaica 

Resulta una aportació total amb fotovoltaica de 20,79 GWh/any, que correspon a un estalvi 
d’emissions de 5.010 tCO2/any, que equival a un 13% de les emissions per consums energètics en la 
solució proposada (37.735 tCO2/any). 

 Aigua calenta sanitaria. 

En el marc d’edificis nZEB resulta un mínim del 70% de la producció d’aigua calenta amb captadors 
solars. 

Amb les mesures proposades es redueixen un total del 56% respecte els consums energètics: 

 

 

 

4.3 PROPOSTA NORMATIVA 

Les mesures definides en el present document que no han comportat una resolució directe en la pròpia 
ordenació, s’han inclòs en una normativa específica, que s’inclou al cos normatiu del planejament. 
Aquesta s’estructura en el següents capítols. 

 Capítol 1. Model d’ocupació del sòl 

 Capítol 2. Cicle de l’aigua 

 Capítol 3. Energia 

 Capítol 4. Soroll 

 Capítol 5. Contaminació atmosfèrica 

 Capítol 6. Contaminació lluminosa 

 Capítol 7. Contaminació electromagnètica 

 Capítol 8. Materials i residus 

BALANÇ EMISSIONS
Concepte tCO2/any
Pèrdua de capacitat de segrest -327,00
Trigeneració 12.382,58
Fotovoltaica 5.010,28
ACS 2.024,50

Total 19.090,36
% Respecte els consums energètics 57%
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 Capítol 9. Espais lliures i enjardinament 

 Capítol 10. Mobilitat sostenible 

Donada la importància dels reblerts de terres, abocadors i nombroses activitats que han comportant 
importants actuacions en l’àmbit del Centre Direccional, també s’ha inclòs un seguit de directrius 
normatives per a cadascun dels àmbits de dipòsits, activitats, o altres que hagin pogut comportar 
contaminació  

5.  PROGRAMA DE SEGUIMENT 

Un cop aprovat definitivament el PDU, s’ha d’implementar un programa de seguiment ambiental per al 
desenvolupament del mateix. L’objectiu principal d’aquest monitoratge és documentar, al llarg del 
temps, les repercussions que té el progressiu desplegament de les propostes del nou planejament.  

El seguiment ambiental del PDU ha de centrar-se en verificar l’aplicació i eficàcia de les determinacions 
ambientals del pla. En general, són tots aquells desenvolupats en l’EAE i incorporats en la normativa del 
Pla, més els aspectes que s’han concretat en l’ordenació, i aquells altres de la gestió de les obres per al 
desenvolupament del pla. De manera particular s’apunten especialment els aspectes següents: 

 Connectivitat territorial, que inclou tant l’ordenació dels espais lliures, especialment els de caràcter 
territorial, com la funcionalitat de les mesures de permeabilització de les infraestructures. Alhora, 
s’haurà de verificar els mecanismes de contenció per potenciar la funcionalitat dels espais de 
connectivitat i evitar l’accés a l’interior dels espais lliures. Concretament s’haurà de verificar: 

 Execució de les infraestructures de permeabilització. 

 Ordenació i restauració dels espais lliures, en base a la matriu agro- forestal. En aquest context 
serà important garantir la gestió agrària de les zones de conreu incloses en els espais lliures de 
caràcter territorial. 

 Millora de les lleres com espais centrals de connexió. 

 Seguiment de l’eficàcia de les mesures de restauració de sòls, i abocadors presents en l’àmbit de 
planejament. En aquest cas cal diferenciar allò que són activitats que tenen la seva tramitació 
específica, i per tant la seva vigilància amb el seu PVA específic, com és el cas d’Elena, d’aquells 
altres que es deriven directament de l’aplicació del Pla. El que necessàriament haurà de fer el pla 
serà verificar que els indicadors de qualitat ambiental, en relació a assegurar la compatibilitat dels 
usos previstos pel pla, estan en els llindars previstos. 

 En relació al cicle de l’aigua, s’haurà de verificar: 

 Desenvolupament i funcionalitat de les estratègies de contenció quant als canvis de les 
condicions hidrològiques de la conca. 

 Execució i eficàcia de les mesures per garantir la qualitat de les aigües aportades a les lleres. 

 Millora de les lleres, i dels sistemes naturals que l’acompanyen. 

 En relació a les obres d’urbanització, i de les obres d’edificació, si més no en els primers anys de 
desenvolupament del pla, s’haurà de vetllar per l’eficàcia dels plans que s’han definit per limitar les 
externalitats durant aquest procés, i concretament: 

 Pla de gestió de terres, que estableix una banc comú de dipòsit i préstec per compensar les obres 
d’urbanització i edificació durant l’execució del pla. 

 Pla d’accessos, que estableix també itineraris comuns, així com les condicions d’execució 
d’aquests accessos provisionals durant les obres mentre no es consolidin els vials definitius. 

 Pla de gestió de residus, que fa referència a les obres d’urbanització, com a l’aplicació de les 
gestió de residus en les obres d’edificació. 

 Control de la qualitat atmosfèrica 
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Consolidar el model ambiental desenvolupat pel Centre Direccional, per aquest PDU, té un temps 
principal en el desenvolupament del pla en els primers anys, transferint progressivament aquest 
seguiment a la gestió de la nova ciutat, i incorporant en el seu ús les millores que segur es desenvoluparan 
en aspectes ambientals i d’altres, i que la ciutat anirà adoptant. Per tant és complex estendre seguiment 
ambiental més enllà de la consolidació de les obres d’urbanització, incloent tots aquells mecanismes de 
contenció que s’han definit per mantenir els efectes ambientals en les fronteres del propi pla. 

En aquest context, el funcionament de la nova ciutat, i el seu seguiment, sol·licitarà la transferència del 
seguiment dels indicadors, i que faran referència a dos aspectes: 

 Funcionalitat territorial 

 Connectivitat ecològica a través del sector 

 Qualitat de les lleres i de les seves aigües 

 Contenció dels canvis de les condicions hidrològiques de la conca 

 Sostenibilitat del model urbà 

 Model energètic 

 Consum d’aigua 

 Gestió de residus 

 Mobilitat 

COMISSIÓ DE SEGUIMENT 

Atesa la complexitat del desenvolupament del Pla i la transcendència territorial i ambiental de les 
actuacions previstes en el Pla, es designarà una comissió mixta de seguiment entre la Subdirecció General 
d'Avaluació Ambiental i el promotor, d'acord amb allò previst a l'article 29.2 de la Llei 6/2009. Aquesta 
s'haurà de constituir abans de l'inici dels instruments de desenvolupament i execució previstos pel Pla, i 
vetllarà per la concreció i compliment del seguiment ambiental i per l'aplicació de les mesures 
establertes en la memòria ambiental i en la Resolució de la memòria. Inicialment es proposa, com actors 
principals: 

 Promotors: Consorci del Centre Direccional, format per l’Ajuntament de Cerdanyola i de l’Institut 
Català del Sòl. 

 Òrgan ambiental: Direcció General de Polítiques Ambientals, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat. 

 Òrgan substantiu: Direcció General d’Urbanisme, del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

 Altres, els que els anteriors determinin en el marc de la comissió de seguiment. 

6.  CONCLUSIONS 

Dels estudis realitzats es pot concloure que el planejament s’ajusta substancialment als criteris 
ambientals definits, pel propi EAE i pel del Document d’Abast. 

En Estudi Ambiental Estratègic, s’ha fet una anàlisi del medi receptor, completant els dels estudis 
preliminars, des d’una visió prèvia territorial i posteriorment més concreta del sector, analitzant els usos 
del sòl existents, les seves relacions immediates amb els seus límits, i l’anàlisi de les servituds territorials 
que podessin sol·licitar la permeabilitat a través del sector, a una escala territorial. 

En aquest sentit, no s’han presentat factors excloents, tot i que en alguns casos es preveuen relacions 
d’una certa complexitat, especialment en referència a la relació amb els seus límits i la permeabilitat 
de connectors territorials, amb efectes directes sobre els sectors delimitats, i a les preexistències, i 
especialment a aquelles que fan referència als àmbits de reblert i antics abocadors, o aquelles altres 
que li donen un gran valor, com el sincrotró Alba. 

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC  DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC 

DOCUMENT RESUM 

PAG. 70 DE 70 

Així, en el marc de la present proposta de planejament es pot concloure que no hi ha factors que 
impedeixin el seu desenvolupament, tot i que s’han hagut de generar solucions, en alguns casos 
complexes, que han sol·licitat estudis de detall i mesures també de gran importància, en certa proporció, 
si més no, a l’envergadura del sector proposat i al seu marc metropolità. 

Així, es pot concloure que el PDU s’ajusta a l’àmbit on s’allotja, adequant i posant al dia el planejament 
a les demandes del planejament territorial, i altres plans sectorials, i als canvis ocorreguts en aquest 
àmbit en els últims anys. 

 

 

 

 Ignasi Grau Roca | enginyer agrònom | IGREMAP SLP 

 Cerdanyola del Vallès, Juliol de 2020 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €25,00h Cap de collaA0112000

 €22,00H OFICIAL 1aA0120000

 €22,00H OFICIAL 1a JARDINERA0120001

 €27,19h Oficial 1aA0121000

 €27,19h Oficial 1a paletaA0122000

 €27,19h Oficial 1a encofradorA0123000

 €27,19h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €27,64h Oficial 1a soldadorA0125000

 €27,19h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €27,19h Oficial 1a guixaireA0129000

 €27,68h Oficial 1a fusterA012A000

 €27,19h Oficial 1a pintorA012D000

 €26,42h Oficial 1a vidrierA012E000

 €27,62h Oficial 1a manyàA012F000

 €28,10h Oficial 1a electricistaA012H000

 €28,10h Oficial 1a muntadorA012M000

 €27,19h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €30,90h Oficial 1a jardinerA012P000

 €28,94h Oficial 2a jardinerA012P200

 €24,14h Ajudant encofradorA0133000

 €24,14h Ajudant ferrallistaA0134000

 €24,23h Ajudant soldadorA0135000

 €24,14h Ajudant col·locadorA0137000

 €24,33h Ajudant fusterA013A000

 €24,14h Ajudant pintorA013D000

 €23,93h Ajudant vidrierA013E000

 €24,23h Ajudant manyàA013F000

 €24,10h Ajudant electricistaA013H000

 €24,14h Ajudant muntadorA013M000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €27,42h Ajudant jardinerA013P000

 €20,00H AJUDANTA013U001

 €20,00H AJUDANTJARDINERA013U002

 €23,24h AjudantA013V010

 €22,70h ManobreA0140000

 €22,70h Manobre guixaireA0149000

 €23,47h Manobre especialistaA0150000

 €24,07h Peó jardinerA016P000

 €13,62h PeóA016V000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €37,02h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

C11001

 €15,86h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €65,34h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00

 €58,01h Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t, amb
martell trencador

C1107431

 €2,68h Dipòsit d'aire comprimit de 3000 lC110U005

 €47,27h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

C110U010

 €54,69h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

C110U015

 €64,89h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

C110U025

 €16,56h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

C110U040

 €14,56h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

C110U075

 €99,67h Fresadora de pavimentC110U085

 €68,31h Tractor sobre pneumàtics de 150 CV amb equip de
trituració i fressatge per a estabilitzacions

C110U100

 €529,24h Equip de tall d'estructures de formigó en massa o
armat, amb fil o serra de diamant, inclòs aigua i
energia elèctrica

C110U200

 €15,86h Compressor amb dos martells pneumàticsC111-0056

 €16,66H Retroexcavadora de 74 hp, tipus cat-428 o equivalentC131006

 €31,48H Retroexcavadora de 95 hp, tipus cat-446 o equivalentC131007

 €60,08h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

C1311120

 €94,89h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 tC13113B0

 €130,57h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 tC13113C0

 €71,05h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 tC1311430

 €94,89h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €88,19h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

C1312340

 €103,95h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a
25 t

C1312350

 €88,19h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 tC13124A0
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €155,24h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 tC13124C0

 €52,25h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €64,11h Retroexcavadora mitjanaC1315020

 €70,25H Retroexcavadora mitjana sobre eruguesC1315220

 €46,86h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària

C13161D0

 €48,70h Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

C13161E0

 €51,51h Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 tC1317430

 €50,91h Toro sobre erugues, de 48,5 kWC131B280

 €55,97h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

C131U000

 €69,66h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

C131U001

 €130,70h Pala carregadora de 375 hp, tipus CAT-988 o
equivalent

C131U002

 €36,24h Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 60 cm d'amplària

C131U013

 €69,43h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent

C131U015

 €42,07h Retroexcavadora de 50 hpC131U020

 €47,92h Retroexcavadora de 74 hpC131U025

 €57,13h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028

 €76,17h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060

 €62,45h Motoanivelladora petitaC1331100

 €69,04h Motoanivelladora mitjanaC1331200

 €52,67h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 tC1335080

 €61,75h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 tC13350A0

 €69,12h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €77,80h Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 tC13350E0

 €7,77h Compactador duplex manual de 700 kgC133A030

 €5,57h Picó vibrant amb placa de 30x30 cmC133A0J0

 €5,49h Safata vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €45,52h Minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
anivellador

C133M0Q0

 €61,47h Motoanivelladora de 150 hpC133U002

 €46,70h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 tC133U005

 €52,25h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13C-00LP

 €39,30H CAMIÓ DE 250 HP, DE 20 T (9,6 M3)C15005

 €59,66H CAMIÓ DE 400 HP, DE 32 T (15,4 M3)C15006

 €20,57H Camió grua de 5 tC15009

 €33,80h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €40,29h Camió per a transport de 12 tC1501800

 €38,55h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0

 €40,29h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1

 €50,49h Camió per a transport de 20 tC1501900

 €50,49h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0

 €55,25h Camió per a transport de 24 tC1501A00

 €76,19h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01

 €33,28h Camió per a treballs generals neteja i transport d'eines
de 7 t de càrrega

C1502000

 €43,30h Camió cisterna de 6 m3C1502D00

 €44,58h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €55,09h Camió cisterna de 8 m3, amb equip polvoritzador per a
reg

C1502ER0

 €49,07h Camió cisterna de 10 m3C1502F00

 €46,56h Camió gruaC1503000

 €44,11h Camió grua de 3 tC1503300

 €49,01h Camió grua de 5 tC1503500

 €51,13h Camió grua de 10 tC1503U20

 €40,78h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00

 €56,08h Camió cistella, de 10 a 19 m d'alçàriaC1504S00

 €25,58h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

C1505120

 €51,11h Grua autopropulsada de 12 tC150G800
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €59,55h Grua autopropulsada de 20 tC150G900

 €66,66h Grua autopropulsada de 24 tC150GA00

 €84,44h Grua autopropulsada de 40 tC150GB00

 €114,67h Grua autopropulsada de 60 tC150GU00

 €126,32h Grua autopropulsada de 80 tC150GU40

 €146,86h Grua autopropulsada de 100 tC150GU50

 €13,77h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16
m, sense operari

C150MC30

 €22,32h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21
m, sense operari

C150MC50

 €7,67h Furgoneta de 3500 kgC150U004

 €41,70H CAMIÓ GRUA DE 5TC150U210

 €44,58h Camió cisterna de 8 m3C151-002Z

 €49,07h Camió cisterna de 10 m3C151-0032

 €46,56h Camió gruaC152-003B

 €49,01h Camió grua de 5 t per a seguretat i salutC152-003C

 €40,29h Camió per a transport de 12 tC154-003M

 €2,51H FORMIGONERA DE 250 LC17001

 €1,88h Vibrador intern de formigóC1700006

 €156,60h Camió amb bomba de formigonarC1701100

 €101,07H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONARC1701U10

 €28,39h Camió cisterna per a reg asfàlticC1702D00

 €28,91h Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0

 €1,70h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

C1704100

 €1,42h Mesclador continu per a morter preparat en sacsC1704200

 €1,78h Formigonera de 165 lC1705600

 €2,88h Formigonera de 250 lC1705700

 €79,83h Estenedora per a paviments de formigóC1709A00

 €54,96h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €40,33h Estenedora de granulatC1709G00

 €63,00h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C170D0A0

 €42,46h Escombradora autopropulsadaC170E000

 €8,46h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimentC170H000

 €63,47h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035

 €91,69h Planta de formigó per a 60 m3/hC17A20Q0

 €190,80h Equip mecànic per a clavat de geodrens fins una
fondària màxima de 20 m; inclou transport, muntatge i
desmuntatge

C195U010

 €35,53h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadaC1B02A00

 €40,45h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

C1B02AU5

 €27,17h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

C1B02B00

 €43,28h Màquina per a clavar muntants metàl·licsC1B0A000

 €15,74h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar
marques vials

C1B0AU10

 €36,44h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

C1B0AU20

 €156,17h Maquinària amb encofrat lliscant per a formació de
barrera rígida de formigó

C1B0U001

 €35,53h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada,
per a seguretat i salut

C1B0-006F

 €48,12m3 Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i recollida
amb residus inerts o no especials

C1RA1100

 €25,00m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

C1RA2500

 €78,23h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t, per a
seguretat i salut

C1Z13430

 €5,12h Remolinador mecànicC2003000

 €4,51h Regle vibratoriC2005000

 €5,36h Compressor amb pistola pneumàtica d'impacte per a
collar unions cargolades, amb control de parell
d'apretada

C200CG00

 €8,22h Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

C200H000

 €14,44h Soldadora automàtica d'extrusió autopropulsadaC200K000

Banc Parc de l´Alba v2
Octubre 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,11h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200P000

 €7,07h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC200S000

 €2,66h Motoserra per a la tala d'arbresC200U001

 €2,35h Màquina per a doblegar rodó d'acerC200U002

 €2,52h Cisalla elèctricaC200U003

 €2,44h Màquina taladradoraC200U010

 €28,10h Bomba de 175 kg/cm2 per a proves de canonadesC200U110

 €4,08h Màquina universal de soldadura per electrofusió amb
funció de documentació i traçabilitat (superior a 300
registres), per a soldadura d'accessoris de canonades
de polietilè des de DN20 fins a DN630, ports de
comunicaions USB i paral·lel, contrassenya de
supervisor, possibiltat d'introduïr coordenades GPS,
amb escàner lector de codi de barres, alimentació
elèctrica 230 V, potència màxima absorbida 3,6 kW,
intensitat de corrent de sortida fins a 60 A, grau de
protecció IP54

C200UEF1

 €13,02u Part proporcional de radiografies de junt C200UR00

 €2,99h Equip oxiacetilènic amb cremador de boca amplaC200US00

 €4,51h Regle vibratoriC20K-00DP

 €1,68H VIBRADOR INTERN DE FORMIGÓC22001

 €5,21H REMOLINADOR MECÀNICC22003

 €83,42m Perforació i col·locació de materials, amb equip de
personal i maquinària per a pilons barrinats sense
entubació, de diàmetre 85 cm

C3E57800

 €104,29m Perforació i col·locació de materials, amb equip de
personal i maquinària per a pilons barrinats sense
entubació, de diàmetre 100 cm

C3E57A00

 €4.600,00u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de
l'equip de perforació, per a pilons barrinats formigonats
pel tub central de la barrina

C3EZ1800

 €185,17h Equip d'excavació de pantalles amb cullera, trepant i
col·locació de llots tixotròpics

C3G5U001

 €200,57h Equip de personal i maquinària per a perforació i
extracció, inclòs trepant, llots tixotròpics, encamisat i
formigonat de piló complet

C3H1U002

 €4,29h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

CR112500

 €0,93h Desbrossadora de capçal de serra de 0,42 kW de
potència

CR113000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €47,48h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

CR11B700

 €43,74h Tractor de 85 kW (115 CV) de potència, amb
desbrossadora de martells i amb una amplària de
treball de 1.5 a 2 m

CR11D403

 €50,63h Tractor amb equip per a tractament del subsòlCR22U001

 €35,86h Hidrosembradora montada sobre camión, con depósito
de 2500 l, con bomba incorporada de 15 a 20 kW

CR70-00BV

 €35,97h Hidrosembradora muntada sobre camióCR71U010

 €3,25h MotoserraCRE23000

 €6,68h Tallagespa rotativa autopropulsada de 90-110 cm
d'amplària de treball i 6-10 CV

CRH10003

 €23,67h Tallagespa helicoïdal autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball

CRH11030

 €22,00h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball

CRH13030

 €3,04h Desbroçadora de fil a motorCRH1MA02

 €22,60h Aparell manual de pressió per a tractaments
fitosanitaris i herbicides

CRL15100

 €0,74h Pulveritzador motxilla de 12 a 15 litres de capacitatCRL1MA03

 €104,94h Vagó tolva per a balatsCT11U030

 €2,54h Grup electrògen d'1 a 5 kVACZ111000

 €8,58h Grup electrògen de 20 a 30 kVACZ112000

 €13,90h Grup electrògen de 30 a 60 kVACZ113000

 €23,68h Grup electrògen de 60 a 200 kVACZ114000

 €15,63h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

CZ121410

 €33,48h Equip per a reducció del nivell freàtic en 2 m i 75 m de
llargària amb una llança de succió per metre de 3 m de
fondària amb bomba de 22 kW i 320 m3/h de cabal
màxim

CZ15C180

 €4,94h Equip de maquinària especial per a fixació de làmina
de betum asfàltic

CZ1UU002
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,56m3 AiguaB0111000

 €1,56m3 AiguaB011-05ME

 €12,82T Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB031001

 €17,93t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €17,46t Sorra de pedrera de 0 a 5 mmB0310400

 €16,00t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB0310500

 €16,71t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €18,38t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigonsB0312010

 €18,79t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020

 €18,38t Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mmB0312500

 €25,75t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mmB0315600

 €16,58m3 Sauló sense garbellarB0321000

 €27,42m3 Sauló garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3B0322001

 €13,26m3 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de murs,
estreps i voltes d'estructures, inclòs transport a l'obra

B032U100

 €18,28t Grava de pedrera, per a drensB0330020

 €18,10t Grava de pedrera, de 50 a 70 mmB0330300

 €18,97t Grava de pedrera, de 5 a 12 mmB0330A00

 €16,86t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drensB0331020

 €16,94t Grava de pedrera de pedra calcària, de 18 a 25 mmB0331600

 €16,77t Grava de pedrera de pedra calcària, de 40 a 60 mmB0331H00

 €16,52t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €19,71t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drensB0332020

 €19,30t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B0332Q10

 €13,54t Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mmB033RJ00

 €15,91m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm,
per a drens

B033U030

 €15,91m3 Material granular natural o artificial, per a drensB033U050

 €17,35m3 Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de
gabions

B0342500
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 €21,65t Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mmB0351000

 €17,10t Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mmB0361000

 €16,11m3 Tot-u artificialB0372000

 €18,95m3 Balast natural de silíci de granulometria 31/60 mm,
categoria A i tipus 1(LA 14) per a VF segons UNE-EN
13450:2003

B03BU225

 €18,95m3 Balast natural de silíci de granulometria 31/60 mm,
categoria A i tipus 2 (LA 16) per a VF segons UNE-EN
13450:2003

B03BU230

 €18,95m3 Balast natural de silíci de granulometria 31/60 mm,
categoria A i tipus 3 (LA 20) per a VF segons UNE-EN
13450:2003

B03BU235

 €9,49m3 Terra seleccionadaB03D1000

 €5,63m3 Terra adequadaB03D5000

 €3,86m3 Terra tolerableB03D6000

 €3,39m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció
i transport a l'obra

B03DU001

 €4,55m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs
transport a l'obra

B03DU103

 €5,77m3 Sòl seleccionat tipus 3 procedent de préstec, inclòs
transport a l'obra

B03DU104

 €65,29t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada
en sacs de 0,8 m3

B03L-05MY

 €15,94m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 200 a 400
kg, inclòs transport a l'obra

B0441100

 €17,22m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 400 a 800
kg, inclòs transport a l'obra

B0441200

 €13,05t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
granítica de 400 a 800 kg de pes

B0441700

 €13,64t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
granítica de 800 a 1200 kg de pes

B0441800

 €108,45t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512301

 €95,57t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N
segons UNE-EN 197-1, a granel

B0512302

 €110,61t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €107,91t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0514301

 €171,60t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

B051E201
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 €0,13kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

B0521100

 €0,13kg Guix escaiola de designació A, segons la norma
UNE-EN 13279-1

B0522300

 €0,26kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacsB0532310

 €0,24kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

B0552100

 €0,25kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg termoadherent tipus C60B3/B2 TER,
segons UNE-EN 13808

B0552200

 €0,25kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb
un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808

B0552460

 €0,26kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP amb
un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808

B0552470

 €0,28kg Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers
amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència
tipus C60BP3/BP2 ADH, segons UNE-EN 13808

B055B100

 €504,43t Betum asfàltic convencional tipus 50/70, segons
UNE-EN 12591

B055JJR0

 €0,31kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
C50BF5 IMP

B055U024

 €0,97kg Emulsió bituminosa catiònica en dissolució al 50% per
a impermeabilitzacions 

B055U050

 €0,67kg Emulsió bituminosa tipus ED, de color negreB055U210

 €0,32kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum,
tipus C60B4 TER o C60B3 TER

B055U320

 €119,25t Ciment pòrtland amb calcària CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B055-067M

 €64,30m3 Formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment

B060300C

 €38,94M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 12 MM

B0604210

 €72,70M3 FORMIGÓ HA-25, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE  20 MM

B0608220

 €59,44m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

B060U110
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 €60,96m3 Formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica o tova i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

B060U120

 €66,08m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

B060U320

 €72,93m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

B060U440

 €76,97m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

B060U450

 €107,32m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIIa+E,
grandària màxima de l'àrid 12 mm, amb >= 300 kg/m3
de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres de acer
conformades a extrems, apte per a classe d'exposició
IIIa+E

B060-2CGL

 €67,40m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064100C

 €54,08M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

B0641080

 €67,05m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

B064300B

 €67,05m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064300C

 €65,35m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

B064500B

 €65,35m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064500C

 €73,95m3 Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B065960B

 €73,95m3 Formigó HA-25/P / 20 / IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B065960C

 €89,86m3 Formigó HA-30/L/10/IIa de consistència líquida,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a
classe d'exposició IIa

B065C70E

 €103,79m3 Formigó HA-30/L / 10 / IIa + Qa de consistència
líquida, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per
a classe d'exposició IIa + Qa

B065C81E

Banc Parc de l´Alba v2
Octubre 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €86,53m3 Formigó HA-30/B / 10 / IIb de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb

B065CD0B

 €77,68m3 Formigó HA-30/B / 20 / IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B065E60B

 €85,33m3 Formigó HA-30/B / 20 / IIa + H de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa + H

B065E74B

 €90,56m3 Formigó HA-30/B / 20 / IIa + E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa + E

B065E76B

 €83,40m3 Formigó HA-30/B / 20 / IIb de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb

B065ED0B

 €86,81m3 Formigó HA-35/B / 20 / IIIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

B065LH0B

 €63,29m3 Formigó magre de 15 MPa de resistència a
compressió, consistència plàstica, grandària màxima
del granulat 40 mm i amb una dosificació de 150
kg/m3 de ciment 32,5 N

B06F1150

 €67,05m3 Formigó HM-20/B/20, amb un contingut de ciment >=
200 kg/m3

B06N1220

 €73,95m3 Formigó HA-25/B/20, amb un contingut de ciment >=
250 kg/m3

B06N4220

 €65,84m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20

B06NI4H8

 €67,34m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, HL-150/B/10

B06NLA1B

 €64,98m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20

B06NLA2B

 €64,31m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/P/20

B06NLA2C

 €68,52m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/F/20

B06NN12A

 €65,12m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

B06NN12C

 €63,88m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

B06NN14C
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 €38,65t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710150

 €39,72t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B0710180

 €35,36t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B0710250

 €36,30t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2),
a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B0710280

 €37,23t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B07102A0

 €0,87kg Morter adormiment ràpid i retracció controlada de
ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i
additius, per a impermeabilitzacions

B071B700

 €1,82dm3 Morter sense retracció de consistència fluida, per a
rebliments i ancoratges

B071U102

 €3,64kg Colorant en pols per a formigóB0818120

 €1,54kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

B081C010

 €2,61kg Producte filmogen per a formigóB08A1020

 €4,24kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintèticB0911000

 €1,44kg Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calentB09412C0

 €1,92kg Filferro acer galvanitzatB0A12000

 €1,34kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €1,49kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0

 €1,22kg Filferro recuit de diàmetre 3 mmB0A14300

 €2,25m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i
plastificat, de diàmetres 2 i 3 mm i de 50x50 mm de
pas de malla

B0A218SS

 €1,36kg Clau acerB0A31000

 €0,17u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visB0A61600

 €0,69u Claus SPIT o equivalentB0A6U001

 €12,46u Tac quimic de fixació tipus HILTI o equivalentB0A6U002

 €2,71u Abraçadora metàl·lica, de 160 mm de diàmetre interiorB0A71R00

 €1,11kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

B0B27000
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 €1,15kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B2A000

 €1,75kg Acer corrugat B 500 S elaborat a midaB0B2AU01

 €1,16kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B2C000

 €6,00kg Acer galvanitzat en planxes o perfilsB0B2U010

 €3,27m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

B0B341C6

 €4,31m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

B0B34256

 €58,92m2 Entramat d'Acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb
platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500 mm

B0B51420

 €0,40m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €282,51m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €1,94M2 Post de fusta de pi per a 3 usosB0D41010

 €91,63m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a
2,5 m d'alçària, per a 3 usos

B0D61110

 €9,35m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a
2.5 m d'alçària, per a 30 usos

B0D61170

 €45,56cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

B0D625A0

 €109,34cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

B0D629A0

 €3,77m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

B0D71120

 €1,88m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

B0D71130

 €1,61m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

B0D7UC02

 €4,33m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22
mm, per a 3 usos

B0D7UC11

 €2,64m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 20 usosB0D81250

 €1,12m2 Plafó metàl·lic de 50x60 cm per a 50 usosB0D81380

 €1,18m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usosB0D81480

 €1,24m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usosB0D81580

 €1,30m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usosB0D81680

 €1,93m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usosB0D8U001
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 €21,73m2 Lloseta prefabricada de formigó pretesat de 0,7 m
d'amplària i 4 cm de gruix

B0DA1330

 €28,58m2 Lloseta prefabricada de formigó precomprimit de 6 cm,
per a encofrat perdut en ponts

B0DAU002

 €1,84m2 Motlle circular de lamel·les metàl·liques, per a encofrar
pilars de diàmetre 100 cm i fins a 10 m d'alçària, per a
50 usos

B0DF2938

 €1,71m2 Motlle circular de lamel·les metàl·liques, per a encofrar
pilars de diàmetre 120 cm i fins a 10 m d'alçària, per a
50 usos

B0DF2U38

 €1,50m2 Motlle circular de lamel·les metàl·liques, per a encofrar
pilars de diàmetre 150 cm i fins a 10 m d'alçària, per a
50 usos

B0DF2X38

 €1,06u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

B0DF7G0A

 €1,53u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

B0DF8H0A

 €6,35m3 Amortització de cindri metàl·licaB0DFF001

 €1,29m2 Motlle circular de lamel·les metàl·liques, per a encofrar
pilars de diàmetre 180 cm i fins a 10 m d'alçària, per a
50 usos

B0DFU100

 €0,23m FleixB0DZ4000

 €2,49l DesencofrantB0DZA000

 €0,26u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x50 cm

B0DZP200

 €0,29u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x60 cm

B0DZP300

 €0,39u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x100 cm

B0DZP400

 €0,52u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x200 cm

B0DZP500

 €0,59u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x250 cm

B0DZP600

 €0,08U Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usosB0DZSM0K

 €3,45m3 Bastida de metall, per a 25 usosB0DZT006

 €1,61u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005

 €18,83u Part proporcional d'encofrat per a massissos de
formigó, de fins a 3 m3 de volum

B0DZU500

 €85,16u Part proporcional d'elements per a estintolaments
d'estructura existent i elements a enderrocar

B0DZV100
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 €1,21u Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de
400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

B0E254L6

 €1,45u Bloc foradat de morter de ciment, amb relleu, de
400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

B0E284L6

 €0,19u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1D2A1

 €0,13u Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1DHA1

 €0,20u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1K2A1

 €0,22u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

B0F19-1323

 €2,57U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons une en 812

B1411111

 €3,06U Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents
utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l´entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons une en 167 i une en
168

B1422120

 €3,65U Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a
picapedrer, amb muntura de pvc i adaptables amb
cinta elàstica, amb visor de tela metàl.lica,
homologades segons une en 1731

B1425450

 €3,46U Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d´1.35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció din 12, homologada
segons une en 175

B142AC60

 €3,51U Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons une en 352-1 i
une en 458

B1432012

 €7,18U Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons une en 405

B1441201

 €12,79U Careta de respiració anti-polsB144U001

 €1,12U Filtre de careta anti-polsB144U002

 €2,86U Parella de guants de tacte per a ús general, amb
palmell i dors de la mà pell flexible, dit índex sense
costura exterior i subjecció elàstica al canell

B1452210

 €3,79U Parella de guants antihumitat resistents als productes
químics, de neoprè sense suport i folrat de cotó amb
maniguets fins a mig avantbraç

B1454420



Banc Parc de l´Alba v2
Octubre 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7,64U Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de pvc sobre suport d´escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
une en 511 i une en 420

B1457520

 €3,10U Parella de guants lona-cuirB145U001

 €9,08U Parella de botes d´aigua de pvc de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons une en 344, une en 345, une en
346, une en 347

B1461110

 €15,95U Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid,
amb puntera metàl.lica

B1462241

 €16,48U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat,
amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid,
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons une en 344, une en 344/a1, une
en 344-2, une en 345, une en 345/a1, une en 345-2,
une en 346, une en 346/a1, une en 346-2, une en 347,
une en 347/a i une en 347-2

B1465376

 €2,05U Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm
de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons une en 344-2 i une en 12568

B146J364

 €159,25U Sistema anticaiguda composat per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d´ajust, element dorsal
d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
retràctil, homologat segons une en 361, une en 362,
une en 364, une en 365 i une en 360

B147D203

 €57,16U Aparell d´ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d´alçària, homologat segons une en
795

B147L005

 €9,68M Corda de poliamida d´alta tenacitat, de 16 mm de d,
per a sirga de cinturó de seguretat

B147RA00

 €5,62U Faixa de protecció dorsolumbarB147U017

 €14,81U Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

B1481131

 €12,24U Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la
cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons une
en 471

B1485800
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 €8,72U Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de pvc soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons une en 340

B1487460

 €0,87U Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per a
15 usos

B1526EL6

 €0,18U Tub de polietilè de senyalització taronja amb alta
pigmentación fluorescent de 1,00 m. de longitud i 22 x
25 mm. de grossor amb banda reflexiva i.g. nivell i de 5
cm

B152U901

 €20,49H Brigada de seguretat per fer el manteniment i reposició
de les proteccions

B15ZU001

 €111,52U Reunió mensual del comitè de seguretat i salut en el
treball

B15ZU003

 €58,27H Formació en seguretat i salut en el treballB15ZU004

 €3,53U Cartell indicatiu de riscB1BBU001

 €227,81U Instal·lació de connexió a terra amb cable de coureB1GD0001

 €175,98MES Mòdul de dutxes i lavabos, de 6x2,3x2,6 de plafó
d'acer lacat de poliuretà de 35mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aiguera de dos piques amb aixeta, 3 dutxes i 3
lavabos, taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial.

B1Q1U002

 €40,73U Escalfa-menjars per a 10 personesB1Q2U003

 €3,88U Penja-robes per a dutxaB1Q2U007

 €23,45U Mirall instal·lat en banyB1Q2U008

 €5,97U Radiador infrarojos de 1000 wB1Q2U009

 €77,93U FarmaciolaB1QAU001

 €52,23U Reposició de material per a la farmaciolaB1QAU002

 €14,50U Llitera per a evacuació de feritsB1QAU003

 €67,60U Reconeixement mèdic obligatoriB1QAU004

 €109,34U Curset de primers auxilis i socorrismeB1QAU005

 €318,92U Escomesa d'aigua i energia elèctrica per al menjador i
els serveis

B1QZU011

 €8,70u Pneumàtic reciclat amb tall de disc o serra, per a 10
usos, per a seguretat i salut

B1RE1000

 €2,20u Bala de palla blanca de cereal (ordi, civada o blat),
premsada i lligada, de 50x40x100 cm (amplària x
alçària x fondària) de mides aproximades

B1REU110
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 €8,00t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus

B2RA61H0

 €75,00t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA6580

 €11,00t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus

B2RA71H1

 €4,50m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus

B2RA7LP0

 €9,30m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus

B2RA7LP1

 €0,08kg Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats especials,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA8E00

 €48,00t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus

B2RA9SB0

 €78,00t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus

B2RA9TD0

 €33,21u Gabió1x2x1 m de tela metàl·lica de filferro d'acer
galvanitzat de diàmetre 2,4 mm, i 8x10 cm de pas de
malla

B35A2148

 €40,57u Gabió de 1x1x0,5 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm
de pas de malla

B35AUYTZ

 €40,22u Gabió de 2x0.5x0,5 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm
de pas de malla

B35AUYU1

 €23,57u Gabió de 1x0.5x0,5 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm
de pas de malla

B35AUYU3
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 €78,74u Gabió de 2x1x1 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm
de pas de malla

B35AUYWE

 €55,68u Gabió de 2x1x0,5 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm
de pas de malla

B35AUYZN

 €40,79u Gabió de 1x0.7x0,7 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm
de pas de malla

B35AUYZT

 €57,82u Gabió de 2x0.7x0,7 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm
de pas de malla

B35AUYZV

 €41,26u Gabió de 1x0.5x1 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm
de pas de malla

B35AUYZZ

 €57,96u Gabió de 2x0.5x1 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm
de pas de malla

B35AUZ01

 €48,21u Gabió de 1x1x1 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm
de pas de malla

B35AUZ08

 €102,72u Gabió de 2x1.5x1 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm
de pas de malla

B35AUZ0E

 €43,01m2 Bloc per a mur de terra armadaB35B1000

 €97,80m2 Placa prefabricada de formigó per a mur de sòl reforçat
amb armadures sobre terreny natural, d'alçària
superior a 3,00 m i fins a 6,00 m, en forma de creu
amb elements d'ancoratge, fleix d'acer galvanitzat i
junts, inclòs transport a l'obra

B35BU030

 €0,28u Ancoratge d'acer galvanitzatB35BUD50

 €8,87m3 Llot tixotròpicB3Z5U000

 €0,54m Amortització de tub metàl·lic per a formigonat de pilonsB3Z5U002

 €180,94m Amortització d'encofrat metàl·lic per a junt de pantallesB3Z5U004

 €90,47m Amortització de tub metàl·lic amb tolva per a
formigonat de pantalles

B3Z5U005

 €8,95m2 Amortització de tub metàl·lic recuperable d'entubació
de pilons

B3Z5U100

 €3,62m Tub d'acer roscat de 50 mm de diàmetre per assaig
cross-hole en pilons de qualsevol diàmetre.

B3Z5U130

 €0,73KG Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb,
hea, hem i upn, treballat al taller per a col.locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

B44Z501A
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 €2,05kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

B44Z5A2A

 €1,78kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, amb connectors, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat
al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

B44Z5C1A

 €0,49u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils
laminats

B44Z9001

 €2,85kg Acer S355JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida
i treballat a taller i galvanitzat en calent

B44ZU041

 €0,05kg Amortització de planxa d'acer S275JR segons
UNE-EN 10025-2, tallada a mida i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a 20 usos, per a
seguretat i salut

B44ZV521

 €26,96m2 Semiplaca de formigó pretesat (prellosa) de 6 cm de
gruix i 120 a 250 cm d'amplària, amb armadura activa
de tensió de 505 a 990 kN

B4LS0164

 €29,01m2 Semiplaca de formigó pretesat (prellosa) de 6 cm de
gruix i 120 a 250 cm d'amplària, amb armadura activa
de tensió de 990 a 1180 kN

B4LS0167

 €30,55m2 Semiplaca de formigó pretesat (prellosa) de 6 cm de
gruix i 120 a 250 cm d'amplària, amb armadura activa
de tensió de 1180 a 1370 kN

B4LS016A

 €32,70m2 Semiplaca de formigó pretesat (prellosa) de 6 cm de
gruix i 120 a 250 cm d'amplària, amb armadura activa
de tensió de 1370 a 1500 kN

B4LS016D

 €139.200,00u Dipòsit circular prefabricat, de 1.493 m3 d ecapacitat i
4,5 m d'alçària, sistema SC-6 de Soplacas o similar,
amb paret composada per 31 panells de 4,95 m
d'alçària, 2,10 m d'amplària i 17,5 cm de gruix continu i
14 cm de gruix a les nervadures verticals, de
HP-40/S/13/IV (amb fum de sílice), doblement
pretesats, amb armadura pretesa vertical i cables
horitzontals post-tesos a l'interior dels panells, junts
verticals amb perfil d'estanquitat de cautxú sota
compressió permanent i coberta composada per 31
panells trapezoïdals amb biga central, 2 semicercles
centrals de 2,40 m de radi, damunt 4 pilars amb
mènsules i base metàl·lica, inclòs 65,1 m de remat de
coberta per a suportar 20 cm de grava i reforç d'armat
de coberta.

B4LWU010

 €375,80m Biga prefabricada de formigó amb armadures
pretesades de secció en doble T, de 20 a 30 m de
llum, amb un moment d'inèrcia entre 10000000 i
15000000 cm4, i una secció entre 5000 i 6000 cm2

B4PA13BA
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 €480,02m Biga prefabricada de formigó amb armadures
pretesades de secció en doble T, de 30 a 50 m de
llum, amb un moment d'inèrcia entre 15000000 i
20000000 cm4, i una secció entre 4000 i 5000 cm2

B4PA14C9

 €720,50m Biga prefabricada de formigó amb armadures
pretesades de secció en doble T, de 30 a 50 m de
llum, amb un moment d'inèrcia entre 30000000 i
50000000 cm4, i una secció entre 6000 i 7000 cm2

B4PA14FB

 €395,34m Biga prefabricada de formigó pretesat, tipus doble T,
de 150 cm de cantell, inclòs transport a l'obra

B4PA1U0C

 €495,17m Biga prefabricada de formigó pretesat, tipus doble T,
de 180 cm de cantell, inclòs transport a l'obra

B4PA1U0F

 €528,52m Biga prefabricada de formigó pretesat, tipus doble T,
de 190 cm de cantell, inclòs transport a l'obra

B4PA1U0G

 €1.556,22M Biga prefabricada de formigó amb armadures
pretesades, tipus artesa, de 130 cm de cantell, 200 cm
de base i 310 cm d'ample superior, inclòs transport a
l'obra

B4PAU100

 €22,68dm3 Neoprè armat per a recolzaments, de volum entre 2 a
6 dm3

B4PZC300

 €325,83u Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas
d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas
i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2 mm,
sòcol de planxa d'1,5 mm de gruix, passador amb
topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i
clau i pom, acabat galvanitzat

B6A16KX8

 €41,69m Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de
2.65 x 2 m amb malla emmarcada, marc format per tub
de 50x30x2 mm i malla electrosoldada de 50x200 mm i
6 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals
de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 2 mm de
gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell,
amb acabat galvanitzat

B6A19T60

 €0,64m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per
a 20 usos

B6AA211A

 €19,05u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de
diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m, amb platina

B6AZ32E4

 €71,95u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub
d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 80 mm i
d'alçària 2,35 m, amb platina

B6AZA2G4

 €0,15u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos

B6AZAF0A

 €2,62m2 Làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-30-FV amb
armadura de feltre de material fibra de vidre de 60
g/m2

B7113070
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 €3,56m2 Làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-40-PE amb
armadura de film de material polietilè de 95 g/m2

B71140C0

 €6,27m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
40-FV+FP amb doble armadura de feltre de fibra de
vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster de 130 g/m2

B71190R0

 €9,33m2 Làmina bituminosa de quitrà modificat amb cautxú
sintètic i resines, amb feltre teixit de polipropilè

B711U010

 €5,81m2 Làmina bituminosa d'oxiasfalt amb autoprotecció
metàl·lica LO-30/M-TV amb armadura de teixit de
material fibra de vidre de 60 g/m2

B71330B0

 €9,27m2 Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix
1 mm i 1,2 kg/m2

B7611A00

 €0,16m2 Vel de polietilè de gruix 50 μm i de pes 48 g/m2B7711A00

 €3,12m2 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2 mm
resistent a la intempèrie

B7721B10

 €7,08m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls
de 9 mm d'alçada, feltre de polipropilè i làmina
impermeabilitzant de polietilè, amb resistència a la
compressió de 400 kN/m2

B774U006

 €9,03m2 Napa drenantB774U010

 €1,27m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 130 a 140 g/m2

B7B111C0

 €1,41m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2

B7B111D0

 €1,98m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2

B7B111F0

 €2,40m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 250 a 275 g/m2

B7B111G0

 €6,39m2 Georred per a formació de mur de terra armadaB7B11MA0

 €2,74m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no
teixit, lligat térmicament de 300 a 350 g/m2

B7B137J0

 €1,47m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 300 a 350 g/m2

B7B151J0

 €2,37m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 400 a 500 g/m2

B7B151L0

 €1,58m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 150 g/m2, 100% foradat per ambdues cares,
amb resistència a la perforació igual o superior a 1750
N

B7B1U002

 €2,23m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares,
amb resistència a la perforació igual o superior a 2350
N

B7B1U003
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 €1,71kg Escumant per a formigó cel.lularB7C100N0

 €1,22m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de
gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0,2
m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i
cantell recte

B7C23100

 €7,39m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 1,613 i 1,471 m2.K/W, amb la superfície
acanalada i cantell encadellat

B7C29560

 €0,33u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 60
mm de gruix com a màxim

B7CZ1600

 €36,26m Perfil elastomèric d'ànima plana de 200 mm d'amplària
per a junt de treball interior

B7J10264

 €40,45m Perfil elastomèric d'ànima plana de 230 mm d'amplària
per a junt de treball interior

B7J10284

 €49,86m Perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm
d'amplària per a junt de dilatació interior

B7J10A61

 €36,82m Junt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú
extrusionat, per a un recorregut de 25 mm, inclòs
adhesiu de resines epoxi

B7J1U202

 €98,19m Junt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú
armat amb angulars i làmines d'acer embegudes, per a
un recorregut de 50 mm, inclòs perns d'ancoratge i
reblerts amb morter sintètic 

B7J1U212

 €147,31m Junt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú
armat amb angulars i làmines d'acer embegudes, per a
un recorregut de 100 mm, inclòs perns d'ancoratge i
reblerts amb morter sintètic

B7J1U214

 €5,37m Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de poliuretà, de
secció 2x1 cm

B7J205D0

 €30,51m2 Làmina de neoprè de 6 mm de gruixB7Z1A600

 €1,20u Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb
nòduls

B7Z1U002

 €1,50m Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm
d'amplària per a segellat de làmina de polietilè

B7Z1U010

 €0,83kg Emulsió bituminosa, tipus EDB7Z24000

 €50,09t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació
CSIV-W1, segons UNE-EN 998-1, en sacs

B8111GB0

 €3,41kg Pintura plàstica, per a interiorsB89ZPD00

 €3,32kg Pasta plàstica de picarB89ZQ000

 €5,49kg Pintura acrílicaB89ZR000



Banc Parc de l´Alba v2
Octubre 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €95,00u Recobriment plàstic de columna galvanitzada de 7 a 9
m d'alçària, a base d'un copolímer de polietilè tipus
PPA 525 gris antracita (acabat texturitzat) o equivalent,
aplicat interiorment i exterior des de la base fins a la
portellla (65 cm aprox.), fet a taller

B8ZA0002

 €4,38kg SegelladoraB8ZA1000

 €7,04kg Imprimació al làtexB8ZAE000

 €20,89kg Vernís per a sistema antigraffiti, tipus SL600 mate de
HLG System o equivalent

B8ZAU820

 €21,20kg Imprimació per a sistema antigraffiti, tipus SL100 metal
de HLG System o equivalent

B8ZAUK00

 €15,35m Vorada recta de pedra granitica, gris quintana, gris
pirineos o ochavo jaspe, gra fi, recta, serrada
mecanicament i flamejada, de 20x15 cm, amb cantell
arrodonit (radi=1 cm)

B961U010

 €18,23m Vorada recta de pedra granitica, gris quintana, gris
pirineos o ochavo jaspe, gra fi, recta, serrada
mecànicament i flamejada, de 20x20 cm, amb cantell
arrodonit (radi=1 cm)

B961U020

 €21,63M Vorada recta de pedra granitica, gris quintana, gris
pirineos o ochavo jaspe, gra fi, recta, serrada
mecànicament i flamejada, de 20x25 cm, amb cantell
arrodonit (radi=1 cm)

B961U030

 €36,00u Vorada tipus bústia de pedra granítica gris quintana,
gris pirineos o ochavo jaspe, gra fi, recta, serrada i
flamejada, de 20x25x110 cm, amb cantell arrodonit
(radi 1 cm), amb boca per a embornal

B961U100

 €36,00u Vorada tipus bústia de pedra granítica gris quintana,
gris pirineos o ochavo jaspe, gra fi, recta, escairada i
buixardada, de 20x25x110 cm, amb cantell arrodonit
(radi 1 cm), amb boca per a embornal

B961U110

 €7,17m Vorada rigola prefabricada de formigó, de 26x15x100
cm

B961U200

 €4,21m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

B965A7D0

 €4,73m Vorada recta de formigó, doble capa, per a vorada
tipus ICS-98, de 20x20 cm, amb cara vista llisa i
resistència a la compressió de 350Kg/cm2

B965U010

 €8,05m Vorada prefabricada de formigó tipus T-3B965U020

 €19,26M VORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 8MM DE
GRUIX I 200MM D'ALÇADA, INCLOSOS ELEMENTS
METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA
CADA 60 CM 

B969U010
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 €29,98m Vorada de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa

B96AUC20

 €1,60u Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de
30x30x8 cm, per a rigoles

B97423E1

 €1,67u Peça de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per
a rigoles

B97528E1

 €65,00u Peça de pedra granítica gris quintana per a rampa de
gual, de 120x40x6 cm, amb les cares vistes flamejades

B981U008

 €70,00u Peça de pedra granítica gris quintana per a capçal de
gual, de 120x40x28 cm, amb les cares vistes
flamejades

B981U028

 €50,00m Gual per a vehicles, de pedra granítica gris quintana,
gris pirineus o ochavo jaspe, gra fi, amb les cares
vistes flamejades, format per rampes de 60x40x6 cm,
inclòs part proporcional de caps de remat

B981U200

 €123,51u Escocell rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de
200x100 cm, 200 mm d'alçaria i 8 mm de gruix, amb
ancoratges cada 60 cm

B99ZU010

 €21,02m2 Paviment continu natural tipus aripaq o equivalent, de
8 cm de gruix, amb granulometria a definir per la D.F.,
impermeabilitzat i estabilitzat amb lligant incolor, basat
en vidre triturat i reactius bàsics, amb mida de 20
micres en el percentil 50

B9A1U010

 €6,91m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altB9E13200

 €9,87m2 Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior

B9E1F100

 €10,39m2 Llambordí prefabricat de formigó, de forma
rectangular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt

B9F15200

 €21,68m2 Paviment de llambordins de formigó tipus Via Verde de
ICA o equivalent, resistència al trencament => 3,5
MPa, de 14x28 cm i 8 cm de gruix, segons mostra
aprovada per la DF

B9F1VV05

 €21,68m2 Paviment de llambordins de formigó tipus Via Verde
d'ICA o equivalent, resistència al trencament => 5,0
MPa, de 14x28 cm i 8 cm de gruix, segons mostra
aprovada per la DF

B9F1VV10

 €28,00m2 Paviment de peces prefabricades de formigo
monocapa de 10x30x10 cm, tipus PROGRAMA ZEHN
de BREINCO o equivalent, color a determinar

B9F5U002

 €1.507,65t Pols de quars colorB9GZ1200

 €62,18t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

B9H11251
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 €59,85t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
calcari

B9H11252

 €60,94t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat granític

B9H11851

 €58,66t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat calcari

B9H11852

 €58,66t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa intermèdia i granulat
calcari

B9H11A52

 €60,33t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat granític

B9H11B51

 €58,07t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat calcari

B9H11B52

 €60,02t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat
granític

B9H11J51

 €57,78t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat calcari

B9H11J52

 €22,12t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa
intermèdia, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

B9H1U020

 €22,08t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de
base, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

B9H1U120

 €53,86t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22/32
base G (G-20/25), amb betum asfaltic de penetració,
de granulometria grossa per a capa base

B9H1V100

 €173,08t Mescla bituminosa de color vermell amb composició de
microaglomerat, betum asfàltic de penetració i òxid de
ferro

B9H1V250

 €70,94t Mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes
de trànsit BBTM, 11B PMB 45/80-65(BM-3c) amb
betum modificat i granulat granític

B9H315Q1

 €57,87T Mescla bituminosa discontinua en calent de
composicio f-8/10 (capa fina), amb granulat per a
rodament, betum asfaltic de penetracio i additivitat
amb fibres

B9H3V170
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 €2,32kg Morter de resines epoxi per a capa base, per a
paviment continu

B9M21E02

 €6,17kg Morter de resines epoxi per a capa d'acabat, per a
paviment continu

B9M21E03

 €203,33u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla
batent, per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb
bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, barrots de tub de
30x20x1,5 mm cada 10 cm i bastiment, registre
inferior, pany de cop, acabat esmaltat

BABG977E

 €236,13m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm
de gruix amb una fulla batent, amb fixacions
mecàniques

BAM11AA5

 €150,55u Pany per a porta de vidreBAMW2000

 €22,35u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a
una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària

BANA7186

 €65,96u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar,
de 35 mm de gruix, de cares llises i de fusta xapada,
de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

BAQDC486

 €671,48u Porta basculant articulada de dues fulles, de 3 m
d'amplària i 3 m d'alçària de llum de pas, amb
bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat,
acabada amb planxa d'acer galvanitzat i prelacat,
compensada amb contrapès lateral protegit dins de
caixa registrable, amb guies i pany

BARAA3A6

 €176,58m2 Persiana replegable horitzontal, tipus veneciana, per a
un buit d'obra de 250 cm d'alçària com a màxim i de
175 a 200 cm d'amplària, de lamel·les orientables de
80 mm d'amplària d'alumini lacat amb pintures de
polièster-poliamida termoendurides al forn amb
accionament motoritzat

BAVSA8F5

 €27,80u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

BAZGC360

 €60,20m Tanca de protecció metàl.lica per a col.locació sobre
tauler de pont sobre via de RENFE, de 3 m d'alçària,
amb xarxa 300x80x5 mm, bastidor PDS-25 i muntants
50x30 mm cada 3 m, inclòs visera i part proporcional
d'ancoratges i soldadures

BB12UCB1

 €282,70m Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de
designació AISI 316, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120
a 140 cm d'alçària

BB152AE0

 €226,80m Àmpit metàl·lic amb nivell de contenció H2, amplària
de treball W5, índex de severitat B i deflexió dinàmica
1,1 m segons UNE-EN 1317-2, d'1,00 m d'alçària amb
muntants cada 2,50 m, amb dos (2) travessers de perfil
tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs recobriment de
les parts metàl·liques, part proporcional de captafars,
plaques d'ancoratge i elements de fixació, segons Plec
de Prescripcions Tècniques i detalls plànols

BB1AU130
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 €280,51m Àmpit metàl·lic amb nivell de contenció H3, amplària
de treball W4, índex de severitat B i deflexió dinàmica
1,1 m segons UNE-EN 1317-2, d'1,32 m d'alçària amb
muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil
tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs recobriment de
les parts metàl·liques, part proporcional de captafars,
plaques d'ancoratge i elements de fixació, segons Plec
de Prescripcions Tècniques i detalls plànols

BB1AU150

 €209,17m Àmpit metàl·lic amb nivell de contenció H3, amplària
de treball W3, índex de severitat B i deflexió dinàmica
0,6 m segons UNE-EN 1317-2, d'1,0 m d'alçària amb
muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil
tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs recobriment de
les parts metàl·liques, part proporcional de captafars,
plaques d'ancoratge i elements de fixació, segons Plec
de Prescripcions Tècniques i detalls plànols

BB1AU160

 €2,58kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vialsBBA11100

 €1,64kg Microesferes de vidre per a senyalitzacióBBA1M100

 €1,79kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

BBA1M200

 €3,40kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

BBA1U100

 €2,78kg Pintura termoplàstica, per a marques vialsBBA1U200

 €4,15kg Pintura de dos components en fred de llarga durada,
per a marques vials

BBA1U300

 €4,58kg Pintura de dos components en fred de llarga durada,
per a marques vials, de color vermell, tipus F-3008-R o
equivalent

BBA1U303

 €1,22kg Microesferes de vidre 100% recicladesBBA1UUR1

 €2,51kg Pintura acrílica de color groc, per a marques vialsBBA1-2XWO

 €12,39U Senyal manual per senyalistaBBB2U001

 €9,65U Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d´advertència, amb el text en negre
sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell
negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m

BBBAD004

 €7,12U Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins
12 m

BBBAF004

 €12,79m Pal cilíndric d'alumini de 60 mm de diàmetre exterior i
4 mm de gruix, pintat smb pintura pols de poliéster o
anoditzat, incloses brides d'ancoratge de fosa i
accessoris per a subjectar la senyal

BBBZUV37

 €177,49u Amortització de cascada lluminosa de llargària 25 m (
tl-8 ), (10 usos), per a seguretat i salut

BBC0-19O5
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 €5,00U Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm
d'alçària, per a 2 usos

BBC12502

 €10,00U Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre,
amb energia de bateria de 12 v, per a 2 usos

BBC1GFJ2

 €56,85m Barrera de PVC injectat de 0.7x1 m amb dipòsit
d'aigua de llast i encadellat d'unió, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

BBC1MPP2

 €46,77u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb
revestiment reflectant EG classe RA1, inclosos
elements de fixació al suport

BBC1U010

 €62,14u Fita quilomètrica amb placa de 40x80 cm, amb
revestiment reflectant EG classe RA1, inclosos
elements de fixació al suport

BBC1U012

 €23,33u Fita semiquilomètrica amb placa de 40x24 cm, amb
revestiment reflectant EG classe RA1, inclosos
elements de fixació al suport

BBC1U018

 €37,00u Fita hectomètrica amb placa de 40x40 cm, amb
revestiment reflectant EG classe RA1, inclosos
elements de fixació al suport

BBC1U020

 €69,70u Fita quilomètrica amb placa de 60x60 cm, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport

BBC1U114

 €98,10u Fita quilomètrica amb placa de 60x80 cm, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport

BBC1U116

 €27,15u Fita semiquilomètrica amb placa de 40x24 cm, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport

BBC1U118

 €42,18u Fita hectomètrica amb placa de 40x40 cm, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport

BBC1U120

 €77,30u Panell direccional de 80x40 cm amb revestiment
reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació
al suport

BBC1U130

 €134,48u Panell direccional de 165x45 cm amb revestiment
reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació
al suport

BBC1U132

 €156,55u Panell direccional de 195x45 cm amb revestiment
reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació
al suport

BBC1U134

 €288,14u Panell direccional de 195x95 cm amb revestiment
reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació
al suport

BBC1U136

 €12,15u Fita d'aresta de 105 cm d'alçada, per a carretera, amb
revestiment reflectant HI classe RA2

BBC1U140

 €14,03u Fita d'aresta de 155 cm d'alçada, per a carretera, amb
revestiment reflectant HI classe RA2

BBC1U141
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 €12,67u Fita d'aresta de 155 cm d'alçada, per a autovia, amb
revestiment reflectant HI classe RA2

BBC1U142

 €4,48u Fita d'aresta de PVC corbada, de 72 cm d'alçada, amb
revestiment  reflectant HI classe RA2, a les dues cares

BBC1U145

 €6,21u Fita d'aresta de PVC corbada, de 72 cm d'alçada, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, a les dues cares,
amb clau de 30 cm

BBC1U146

 €37,95u Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, sense
base, amb revestiment reflectant HI classe RA2

BBC1U150

 €43,32u Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb base,
amb revestiment reflectant HI classe RA2

BBC1U151

 €73,33u Panell direccional de 80x40 cm amb revestiment
reflectant DG classe RA3, inclosos elements de fixació
al suport

BBC1U230

 €161,94u Panell direccional de 165x45 cm amb revestiment
reflectant DG classe RA3, inclosos elements de fixació
al suport

BBC1U232

 €189,10u Panell direccional de 195x45 cm amb revestiment
reflectant DG classe RA3, inclosos elements de fixació
al suport

BBC1U234

 €347,76u Panell direccional de 195x95 cm amb revestiment
reflectant DG classe RA3, inclosos elements de fixació
al suport

BBC1U236

 €13,62u Fita d'aresta de 105 cm d'alçada, per a carretera, amb
revestiment reflectant DG classe RA3

BBC1U240

 €15,69u Fita d'aresta de 155 cm d'alçada, per a carretera, amb
revestiment reflectant DG classe RA3

BBC1U241

 €14,23u Fita d'aresta de 155 cm d'alçada, per a autovia, amb
revestiment reflectant DG classe RA3

BBC1U242

 €5,23u Fita d'aresta de PVC corbada, de 72 cm d'alçada, amb
revestiment reflectant DG classe RA3, a les dues
cares

BBC1U245

 €6,83u Fita d'aresta de PVC corbada, de 72 cm d'alçada, amb
revestiment reflectant DG classe RA3, a les dues
cares, amb clau de 30 cm

BBC1U246

 €57,85u Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, sense
base, amb revestiment reflectant DG classe RA3

BBC1U250

 €61,85u Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb base,
amb revestiment reflectant DG classe RA3

BBC1U251

 €266,44u Fita de vèrtex de 120 cm de diàmetre, per a bifurcació,
amb revestiment reflectant DG classe RA3

BBC1U260

 €406,26u Fita de vèrtex de 180 cm de diàmetre, per a bifurcació,
amb revestiment reflectant DG classe RA3

BBC1U262

 €3,09u Captafars per a barrera de seguretat, tipus D4 i
dispositiu tipus R1, a una cara, inclosos elements de
fixació

BBC1U270
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 €3,89u Captafars retrorreflectant per a barrera de seguretat,
tipus D4 i dispositiu tipus R1, a dues cares, inclosos
elements de fixació

BBC1U271

 €5,06u Captafars retorreflectant, amb retrorreflector orgànic de
naturalesa polimèrica protegit amb una superficie
resistent a l'abrasió (tipus 3) a una cara, inclòs element
de fixació

BBC1U274

 €6,40u Captafars retorreflectant, amb retrorreflector orgànic de
naturalesa polimèrica protegit amb una superficie
resistent a l'abrasió (tipus 3) a dues cares, inclòs
element de fixació

BBC1U275

 €5,73u Fita de polietilè de 15x9,5 cm, amb revestiment
reflectant DG classe RA3, a una cara de color ataronjat

BBC1U277

 €6,92u Fita de polietilè de 15x9,5 cm, amb revestiment
reflectant DG classe RA3, a les dues cares de color
ataronjat i blanc

BBC1U278

 €50,40u Balisa cilíndrica de 75 cm d'alçada, de material
polimèric, flexible, amb làmina retrorreflectant classe
RA2, amb ancoratge per a fixar al paviment

BBC2-H7E8

 €5,98u Captallums vertical, de placa rectangular de 15x9 cm
sobre suport flexible, amb dispositius retrorreflectants
classe RA3 a una cara, per a fixar a parament vertical

BBC4VD13

 €6,65u Captallums vertical, de placa rectangular de 15x9 cm
sobre suport flexible, amb dispositius retrorreflectants
classe RA3 a dues cares, per a fixar a parament
vertical

BBC4VD23

 €6,03u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm
d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut

BBC7-0R8Q

 €167,36u Llanterna de tràfic amb difusor, recarregable, per a
seguretat i salut

BBCD-19O6

 €23,97u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb
energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

BBCE-0R98

 €81,07u Panell direccional per a abalisament de corbes, d'acer
galvanitzat i pintat, acabat amb làmina retrorreflectant
classe RA3, en colors blanc i blau, de 80x40 cm

BBCF-H7D9

 €42,36u Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos, per a seguretat i salut

BBL1-0RMN

 €111,39u Placa informativa, de 90x90 cm, amb pintura reflectant,
per a 2 usos, per a seguretat i salut

BBL1-0RMP

 €76,90u Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos, per a seguretat i salut

BBL1-0RMR

 €82,59u Placa octogonal, de D 90 cm, amb pintura reflectant,
per a 2 usos, per a seguretat i salut

BBL1-0RMT

 €40,91u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

BBM11102
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 €49,23u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

BBM1110B

 €68,92u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

BBM1120B

 €50,53u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1

BBM12602

 €65,79u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

BBM1260B

 €55,89u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1

BBM13602

 €65,34u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

BBM1360B

 €50,48u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

BBM1AHA2

 €92,47u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

BBM1AHDB

 €48,22u Placa complementària per a senyals de trànsit,
d'alumini anoditzat, de 30x15 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

BBM1EB1C

 €36,42m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/C,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, tensor posterior, part proporcional de separador,
pal C-120, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, per a una classe de contenció normal, amb
nivell de contenció N2, amplària de treball W5, índex
de severitat A i deflexió dinàmica 1,6 m segons
UNE-EN 1317-2

BBM21003

 €49,80m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA2/C,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal C-120,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, per a
una classe de contenció normal, amb nivell de
contenció N2, amplària de treball W4, índex de
severitat A i deflexió dinàmica 1,1 m segons UNE-EN
1317-2

BBM21004

 €36,19m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/T,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal tubular de
120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, per a una classe de contenció normal, amb
nivell de contenció N2, amplària de treball W6, índex
de severitat A i deflexió dinàmica 1,6 m segons
UNE-EN 1317-2

BBM2U503
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 €48,27m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA2/T,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal tubular de
120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, per a una classe de contenció normal, amb
nivell de contenció N2, amplària de treball W5, índex
de severitat A i deflexió dinàmica 1,3 m segons
UNE-EN 1317-2

BBM2U504

 €43,70m Semibarrera prefabricada de formigó, tipus BHSPJ2/0a
(New Jersey o equivalent) amb perfil a una cara i l'altre
vertical, en mòduls de 2 m, inclòs transport a l'obra

BBM2UR11

 €43,70m Semibarrera prefabricada de formigó, tipus BHSPJ6/0a
(New Jersey o equivalent) amb perfil a una cara i l'altre
vertical, en mòduls de 6 m, inclòs transport a l'obra

BBM2UR13

 €2,27m Amortització de barrera de formigó simple,
prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos),
per a seguretat i salut

BBM3-208U

 €6,83m Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x30x1,5 mm, per
a senyals de trànsits

BBMZU103

 €9,69m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit

BBMZU105

 €20,62m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a senyals de trànsit

BBMZU106

 €3,82u Base prefabricada de formigó per a fita d'arestaBBMZU501

 €2,66m Tanca d'1,5 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 40x40 mm i 3 mm de diàmetre

BBP1U001

 €1,02m Malla de galliner de ferro de 20 mm màx. de forat de
pas

BBPZ0002

 €26,30u Pal de tub d´acer galvanitzat de D 48 mm i d´alçària
2,4 m

BBPZ0003

 €10,05u Pal de tub d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària, per a
tanca metàl·lica, inclòs part proporcional d'angle

BBPZU001

 €30,28u Suport d'alumini de 270mm de sortint per a sustentació
d'un semàfor

BBS1Z020

 €110,00u Semàfor àmbar intermintent per a vehiclesBBS2U005

 €161,18u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic
rectangular unifocal de costat 200mm amb figura
indicant ma per a informació als vianants de demanda
de pas mitjançant polsador, 11/200. 

BBS2U040

 €273,68u Semàfor 12/200 R-V BICIBBS2UC01

 €347,55u Semàfor LED 13/200 R-A-V VehiclesBBS2UC04

 €5.945,57u Regulador local a microprocessador capaç de
funcionar autònom, sincronitzat, actuat i centralitzat per
2 grups semafòrics i capacitat fins a 30 grups i 8 plans
de tràfic, inclòs armari exterior

BBSRU005
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 €392,83u Mòdul d'ampliació de 2 grupsBBSRU020

 €224,70u Emissor de so per a semàfor d'invidents. BBSZRZ30

 €62,49m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix,
cambra d'aire de 6 mm i lluna de 6+6 mm de gruix amb
1 butiral de color estàndard de lluna d'incolor, classe 2
(B) 2 segons UNE-EN 12600

BC1F1J13

 €9,97m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 200 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

BD131A9B

 €9.433,96u Segellat de pou existent segons protocol de l'ACA,
inclòs extracció de canonades i materials auxiliars de
l'interior del pou, desinfecció amb hipoclòrit de calci
amb 65%-75% de clor, reblert alternat d'àrid inert
(sorra o grava), beurada de ciment o bentonita i acabat
amb morter o formigó a superfície i redacció d'informe
informe que contingui tota la informació de les feines
de segellat realitzades

BD1SU010

 €2,82m Tub volta ranurat de PVC, de paret simple i 110 mm de
diàmetre

BD5A1B00

 €5,21m Tub volta ranurat de PVC, de paret simple i 160 mm de
diàmetre

BD5A1E00

 €0,90m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm
de diàmetre

BD5A2600

 €13,87m Tub circular ranurat de PVC, de paret doble i 250 mm
de diàmetre

BD5A2G20

 €4,23m Tub circular ranurat de PVC de D 110 mm amb part
proporcional de connexions

BD5AI035

 €7,81m Tub circular ranurat de PVC de D 160 mm amb part
proporcional de connexions

BD5AI055

 €4,23m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm,
ranurat en un arc de 220º a 360º, per a drenatge

BD5AU110

 €7,81m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm,
ranurat en un arc de 220º a 360º, per a drenatge

BD5AU160

 €1,49m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 100
mm de diàmetre

BD5B1A00

 €2,35m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160
mm de diàmetre

BD5B1F00

 €7,05m2 Làmina drenant nodular de poliestirè, amb un geotèxtil
de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb
nòduls d'11 mm d'alçària aproximada i una resistència
a la compressió aproximada de 710 kN/m2

BD5L58R0

 €39,41u Embornal de formigó prefabricat de 7 cm de gruix de
paret, de 70x30 cm de mides interiors i de 100 cm
d'alçària

BD5MU050
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 €0,48m Metxa de material plàstic en rotlle, de secció
rectangular, de 10 cm de amplada i 4 mm de gruix,
d'estructura alveolar amb orificis de diàmetre petit

BD5NU001

 €31,20m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil
d'acer de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm
cada m

BD5Z3K30

 €32,58u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 560x300x30 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 15 dm2 de superfície
d'absorció

BD5Z5AC0

 €47,99u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 750x300x40 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície
d'absorció

BD5Z9CC0

 €142,13u Reixa per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76
mm i 145 kg de pes

BD5ZAKF0

 €21,95m Tub de formigó de diàmetre 60 cmBD75D000

 €15,48m Tub de formigó armat de 300 mm de diàmetre classe
3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb
anella elastomèrica

BD78B380

 €77,96m Tub de formigó armat de 1000 mm de diàmetre classe
3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb
anella elastomèrica

BD78J380

 €98,81m Tub de formigó armat de 1200 mm de diàmetre classe
3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb
anella elastomèrica

BD78L380

 €12,77M Tub de pvc de 300 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
per anar formigonat amb unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà

BD7F7570

 €7,00M Tub de polietilè de 315mm de DN unió elàstica amb
anella elastomèrica i col·locat al fons de rasa

BD7FCXX3

 €1,90m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN
12201

BD7J5600

 €6,67m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de
rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

BD7JG140

 €10,06m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

BD7JJ140
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 €16,46m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

BD7JL140

 €25,55m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de
rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

BD7JN140

 €39,50m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de
rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

BD7JQ140

 €74,94m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de
rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

BD7JS140

 €132,63m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 1000 mm, de
rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

BD7JY140

 €131,42m Peça de formigó per a pou circular, de diàmetre 120
cm i 9 cm de gruix de paret, prefabricada amb escala
d'acer galvanitzat

BDD1C3A0

 €48,36u Base prefabricada per a pou de registre, de 80 cm de
diàmetre i 125 cm d'alçària, amb forats per a tubs

BDD1U002

 €82,36u Base prefabricada per a pou de registre, de 100 cm de
diàmetre i 100 cm d'alçària, amb forats per a tubs

BDD1U004

 €578,97u Base prefabricada de formigó armat per a pou de
registre, de 150 cm de diàmetre i 150 cm d'alcària,
amb pates de polietilè, amb connectors elàstics

BDD1U005

 €17,75u Anell prefabricat per a pou de registre, de 80 cm de
diàmetre i 50 cm d'alçària

BDD1U012

 €231,29u Anell prefabricat de formigó armat per a pou de
registre circular, de 120 cm de diàmetre i 120 cm
d'alcària, amb pates de polietilè, amb connectors
elàstics

BDD1U015

 €33,32u Con de reducció prefabricat per a pou de registre, amb
reducció de 80 a 60 cm de diàmetre i 60 cm d'alçària

BDD1U022

 €84,92u Con de reducció prefabricat per a pou de registre, amb
reducció de 100 a 60 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

BDD1U024

 €208,43u Con de reducció prefabricat de formigó armat per a
pou de registre circular, amb reducció de120 a 70 cm
de diàmetre i 80 cm d'alçària, amb pates de polietilè,
amb connectors elàstics

BDD1U025
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 €119,50u Cubeta de formigó prefabricat per a base pou circular,
de 120 cm de diàmetre i de 100 cm d'alçària, amb junt
encadellat

BDD1U030

 €147,71u Tapa prefabricada de formigó armat per a pou de
registre circular, de 150 cm de diàmetre, amb encaix
superior per a con de reducció o anell de 120 cm de
diàmetre, amb connectors elàstics

BDD1U050

 €33,32u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 80
a 65 cm de diàmetre i 85 cm d'alçària

BDD1U512

 €84,92u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de
100 a 65 cm de diàmetre i 85 cm d'alçària

BDD1U534

 €149,13u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de
120 a 65 cm de diàmetre i 85 cm d'alçària

BDD1U556

 €17,75u Anell prefabricat de 80 cm de diàmetre i 50 cm
d'alçària, per a pou de registre

BDD1U612

 €37,76u Anell prefabricat de 100 cm de diàmetre i 50 cm
d'alçària, per a pou de registre

BDD1U634

 €115,01u Anell prefabricat de 120 cm de diàmetre i 50 cm
d'alçària, per a pou de registre

BDD1U656

 €48,36u Base prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i
125 cm d'alçària, amb forats per a tub de D=40 cm.

BDD1U712

 €82,36u Base prefabricada de pou de registre de d= 100 cm i
125 cm d'alçària, amb forats per a tub de d=60 cm.

BDD1U734

 €273,41u Base prefabricada de pou de registre de d= 120 cm i
125 cm d'alçària, amb forats per a tub de d=80 cm.

BDD1U756

 €4,74u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

BDDZ51A0

 €5,54u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm

BDDZ51B0

 €181,45u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure de 600
mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN
124

BDDZ6DD0

 €106,18u Fleixos d'acer inoxidable i anells d'expansió de 300
mm de diàmetre per a junt d'estanquitat del tub amb
pou de registre

BDDZAAH0

 €210,73u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil
per a pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm
de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

BDDZADD0

 €181,45u Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

BDDZCDD0

 €182,08u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de
diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40
t

BDDZU002
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 €289,69u Marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de
paviment massisat i tapa rodona articulada amb
tancament de bloqueig de fosa dúctil, pas lliure de 700
mm de diàmetre, segons norma EN-124 classe D400

BDDZU025

 €3,63u Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

BDDZV001

 €80,00U Bastiment i tapa de fosa ductil, de carrega de
trencament superior a 40 t segons les normes une
41-300-87 i en-124-d-400 i llum interior 600 mm tapa
abatible amb cargol inox robust, antirrobatori,
recoberta de pintura asfaltica

BDDZV006

 €2,87m Conducte de PEHD tritub de 40 mm de diàmetre, 3
mm de gruix i PN 10

BDG434A0

 €25,00m Canaleta prefabricada de formigó armat per a
canalització de serveis, de 220x195x1.000 mm
(amplària x alçària x llargària), amb tapa de formigó de
dues peces de 500 mm de llargària, amb unió
encadellada

BDGAU010

 €0,27m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

BDGZB610

 €0,14m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

BDGZFN50

 €0,83u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 40 mm de
diàmetre nominal

BDGZP400

 €0,23u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

BDGZP900

 €0,28u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm de
diàmetre nominal

BDGZPB00

 €0,43u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm de
diàmetre nominal

BDGZPD00

 €2,93M Placa de senyalització de polietilè per a circuit de Mitja
i Baixa tensió, amb l'anagrama de la companyia

BDGZU020

 €158,48u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
100x100x100 cm, per a instal·lacions de serveis

BDK214Q5

 €419,88u Pericó de registre prefabricat de formigó armat tipus
HF III o equivalent, amb tapes, per a instal·lacions de
telefonia

BDK2U040

 €21,37u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

BDKZ3150

 €50,86u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

BDKZ3170

 €70,71u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm
i classe C250 segons norma UNE-EN 124

BDKZHEC0
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 €103,42u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124

BDKZHJB0

 €83,74u Bastiment rectangular i tapa quadrada de fosa dúctil
per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124

BDKZJLB0

 €58,05m Tub d'acer preaïllat DN80, tub d'acer segons EN
10217-2 de designació P235GH amb soldadura
longitudinal, de 88,9 mm de diàmetre exterior i 3,2 mm
de gruix, aïllament d'escuma de poliuretà de 40 mm de
gruix de densitat >60 kg/m3 i conductivitat =<0,027
W/mK i revestiment protector exterior de polietilè d'alta
densitat amb tractament protector contra els raigs UV,
extrems preparats per a soldadura a topall, inclòs el
sistema de detecció de fuites incorporat a l'aïllament i
barrera antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre
el revestiment i l'aïllament, subministrat en barres de
12 m de llargària, marca LOGSTOR de la sèrie 1 o
equivalent

BF19UB10

 €72,56m Tub d'acer preaïllat DN100, tub d'acer segons EN
10217-2 de designació P235GH amb soldadura
longitudinal, de 114,3 mm de diàmetre exterior i 3,6
mm de gruix, aïllament d'escuma de poliuretà de 50
mm de gruix de densitat >60 kg/m3 i conductivitat
=<0,027 W/mK i revestiment protector exterior de
polietilè d'alta densitat amb tractament protector contra
els raigs UV, extrems preparats per a soldadura a
topall, inclòs el sistema de detecció de fuites incorporat
a l'aïllament i barrera antidifusió de gasos de làmina
d'alumini entre el revestiment i l'aïllament, subministrat
en barres de 12 m de llargària, marca LOGSTOR de la
sèrie 1 o equivalent

BF19UD10

 €80,95m Tub d'acer preaïllat DN125, tub d'acer segons EN
10217-2 de designació P235GH amb soldadura
longitudinal, de 139,7 mm de diàmetre exterior i 3,6
mm de gruix, aïllament d'escuma de poliuretà de 50
mm de gruix de densitat >60 kg/m3 i conductivitat
=<0,027 W/mK i revestiment protector exterior de
polietilè d'alta densitat amb tractament protector contra
els raigs UV, extrems preparats per a soldadura a
topall, inclòs el sistema de detecció de fuites incorporat
a l'aïllament i barrera antidifusió de gasos de làmina
d'alumini entre el revestiment i l'aïllament, subministrat
en barres de 12 m de llargària, marca LOGSTOR de la
sèrie 1 o equivalent

BF19UF10
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 €94,37m Tub d'acer preaïllat DN150, tub d'acer segons EN
10217-2 de designació P235GH amb soldadura
longitudinal, de 168,3 mm de diàmetre exterior i 4,0
mm de gruix, aïllament d'escuma de poliuretà de 50
mm de gruix de densitat >60 kg/m3 i conductivitat
=<0,027 W/mK i revestiment protector exterior de
polietilè d'alta densitat amb tractament protector contra
els raigs UV, extrems preparats per a soldadura a
topall, inclòs el sistema de detecció de fuites incorporat
a l'aïllament i barrera antidifusió de gasos de làmina
d'alumini entre el revestiment i l'aïllament, subministrat
en barres de 12 m de llargària, marca LOGSTOR de la
sèrie 1 o equivalent

BF19UH10

 €124,00m Tub d'acer preaïllat DN200, tub d'acer segons EN
10217-2 de designació P235GH amb soldadura
longitudinal, de 219,1 mm de diàmetre exterior i 4,5
mm de gruix, aïllament d'escuma de poliuretà de 57,5
mm de gruix de densitat >60 kg/m3 i conductivitat
=<0,027 W/mK i revestiment protector exterior de
polietilè d'alta densitat amb tractament protector contra
els raigs UV, extrems preparats per a soldadura a
topall, inclòs el sistema de detecció de fuites incorporat
a l'aïllament i barrera antidifusió de gasos de làmina
d'alumini entre el revestiment i l'aïllament, subministrat
en barres de 12 m de llargària, marca LOGSTOR de la
sèrie 1 o equivalent

BF19UL10

 €171,55m Tub d'acer preaïllat DN250, tub d'acer segons EN
10217-2 de designació P235GH amb soldadura
longitudinal, de 273,0 mm de diàmetre exterior i 5,0
mm de gruix, aïllament d'escuma de poliuretà de 75
mm de gruix de densitat >60 kg/m3 i conductivitat
=<0,027 W/mK i revestiment protector exterior de
polietilè d'alta densitat amb tractament protector contra
els raigs UV, extrems preparats per a soldadura a
topall, inclòs el sistema de detecció de fuites incorporat
a l'aïllament i barrera antidifusió de gasos de làmina
d'alumini entre el revestiment i l'aïllament, subministrat
en barres de 12 m de llargària, marca LOGSTOR de la
sèrie 1 o equivalent

BF19UN10

 €414,72u Derivació d'acer preaïllat DN125 amb ramal DN100 a
45°, construcció segons EN 10235-2, acer de
designació P235GH, de 139,7 mm de diàmetre
exterior i 5,6 mm de gruix, aïllament d'escuma de
poliuretà de 50 mm de gruix de densitat >60 kg/m3 i
conductivitat =<0,027 W/mK i revestiment protector
exterior de polietilè d'alta densitat amb tractament
protector contra els raigs UV, extrems preparats per a
soldadura a topall, inclòs el sistema de detecció de
fuites incorporat a l'aïllament i barrera antidifusió de
gasos de làmina d'alumini entre el revestiment i
l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie 1 o equivalent

BF1AUSFD
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 €593,79u Derivació d'acer preaïllat DN150 amb ramal DN100 a
45°, construcció segons EN 10235-2, acer de
designació P235GH, de 168,3 mm de diàmetre
exterior i 6,3 mm de gruix, aïllament d'escuma de
poliuretà de 50 mm de gruix de densitat >60 kg/m3 i
conductivitat =<0,027 W/mK i revestiment protector
exterior de polietilè d'alta densitat amb tractament
protector contra els raigs UV, extrems preparats per a
soldadura a topall, inclòs el sistema de detecció de
fuites incorporat a l'aïllament i barrera antidifusió de
gasos de làmina d'alumini entre el revestiment i
l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie 1 o equivalent

BF1AUSHD

 €633,94u Derivació d'acer preaïllat DN250 amb ramal DN100 a
45°, construcció segons EN 10235-2, acer de
designació P235GH, de 273,0 mm de diàmetre
exterior i 8,0 mm de gruix, aïllament d'escuma de
poliuretà de 75 mm de gruix de densitat >60 kg/m3 i
conductivitat =<0,027 W/mK i revestiment protector
exterior de polietilè d'alta densitat amb tractament
protector contra els raigs UV, extrems preparats per a
soldadura a topall, inclòs el sistema de detecció de
fuites incorporat a l'aïllament i barrera antidifusió de
gasos de làmina d'alumini entre el revestiment i
l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie 1 o equivalent

BF1AUSND

 €665,26u Derivació d'acer preaïllat DN250 amb ramal DN125 a
45°, construcció segons EN 10235-2, acer de
designació P235GH, de 273,0 mm de diàmetre
exterior i 8,0 mm de gruix, aïllament d'escuma de
poliuretà de 75 mm de gruix de densitat >60 kg/m3 i
conductivitat =<0,027 W/mK i revestiment protector
exterior de polietilè d'alta densitat amb tractament
protector contra els raigs UV, extrems preparats per a
soldadura a topall, inclòs el sistema de detecció de
fuites incorporat a l'aïllament i barrera antidifusió de
gasos de làmina d'alumini entre el revestiment i
l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie 1 o equivalent

BF1AUSNF

 €329,31u Derivació d'acer preaïllat DN80 amb ramal DN80
paral·lel a 90°, construcció segons EN 10235-2, acer
de designació P235GH, de 88,9 mm de diàmetre
exterior i 5,0 mm de gruix, aïllament d'escuma de
poliuretà de 40 mm de gruix de densitat >60 kg/m3 i
conductivitat =<0,027 W/mK i revestiment protector
exterior de polietilè d'alta densitat amb tractament
protector contra els raigs UV, extrems preparats per a
soldadura a topall, inclòs el sistema de detecció de
fuites incorporat a l'aïllament i barrera antidifusió de
gasos de làmina d'alumini entre el revestiment i
l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie 1 o equivalent

BF1AUTBB
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 €334,95u Derivació d'acer preaïllat DN100 amb ramal DN80
paral·lel a 90°, construcció segons EN 10235-2, acer
de designació P235GH, de 114,3 mm de diàmetre
exterior i 5,6 mm de gruix, aïllament d'escuma de
poliuretà de 50 mm de gruix de densitat >60 kg/m3 i
conductivitat =<0,027 W/mK i revestiment protector
exterior de polietilè d'alta densitat amb tractament
protector contra els raigs UV, extrems preparats per a
soldadura a topall, inclòs el sistema de detecció de
fuites incorporat a l'aïllament i barrera antidifusió de
gasos de làmina d'alumini entre el revestiment i
l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie 1 o equivalent

BF1AUTDB

 €415,86u Derivació d'acer preaïllat DN150 amb ramal DN80
paral·lel a 90°, construcció segons EN 10235-2, acer
de designació P235GH, de 168,3 mm de diàmetre
exterior i 6,3 mm de gruix, aïllament d'escuma de
poliuretà de 50 mm de gruix de densitat >60 kg/m3 i
conductivitat =<0,027 W/mK i revestiment protector
exterior de polietilè d'alta densitat amb tractament
protector contra els raigs UV, extrems preparats per a
soldadura a topall, inclòs el sistema de detecció de
fuites incorporat a l'aïllament i barrera antidifusió de
gasos de làmina d'alumini entre el revestiment i
l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie 1 o equivalent

BF1AUTHB

 €426,80u Derivació d'acer preaïllat DN200 amb ramal DN80
paral·lel a 90°, construcció segons EN 10235-2, acer
de designació P235GH, de 219,8 mm de diàmetre
exterior i 7,1 mm de gruix, aïllament d'escuma de
poliuretà de 57,5 mm de gruix de densitat >60 kg/m3 i
conductivitat =<0,027 W/mK i revestiment protector
exterior de polietilè d'alta densitat amb tractament
protector contra els raigs UV, extrems preparats per a
soldadura a topall, inclòs el sistema de detecció de
fuites incorporat a l'aïllament i barrera antidifusió de
gasos de làmina d'alumini entre el revestiment i
l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie 1 o equivalent

BF1AUTLB

 €87,33u Colze d'acer preaïllat DN80 de 45°, construcció
segons EN 10235-2, acer de designació P235GH de
88,9 mm de diàmetre exterior i 5,0 mm de gruix,
aïllament d'escuma de poliuretà de 50 mm de gruix de
densitat >60 kg/m3 i conductivitat =<0,027 W/mK i
revestiment protector exterior de polietilè d'alta densitat
amb tractament protector contra els raigs UV, extrems
preparats per a soldadura a topall, inclòs el sistema de
detecció de fuites incorporat a l'aïllament i barrera
antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre el
revestiment i l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie
1 o equivalent

BF1BUB20

Banc Parc de l´Alba v2
Octubre 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €87,34u Colze d'acer preaïllat DN80 de 90°, construcció
segons EN 10235-2, acer de designació P235GH de
88,9 mm de diàmetre exterior i 5,0 mm de gruix,
aïllament d'escuma de poliuretà de 50 mm de gruix de
densitat >60 kg/m3 i conductivitat =<0,027 W/mK i
revestiment protector exterior de polietilè d'alta densitat
amb tractament protector contra els raigs UV, extrems
preparats per a soldadura a topall, inclòs el sistema de
detecció de fuites incorporat a l'aïllament i barrera
antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre el
revestiment i l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie
1 o equivalent

BF1BUB40

 €117,30u Colze d'acer preaïllat DN100 de 45°, construcció
segons EN 10235-2, acer de designació P235GH de
114,3 mm de diàmetre exterior i 5,6 mm de gruix,
aïllament d'escuma de poliuretà de 50 mm de gruix de
densitat >60 kg/m3 i conductivitat =<0,027 W/mK i
revestiment protector exterior de polietilè d'alta densitat
amb tractament protector contra els raigs UV, extrems
preparats per a soldadura a topall, inclòs el sistema de
detecció de fuites incorporat a l'aïllament i barrera
antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre el
revestiment i l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie
1 o equivalent

BF1BUD20

 €113,73u Colze d'acer preaïllat DN100 de 90°, construcció
segons EN 10235-2, acer de designació P235GH de
114,3 mm de diàmetre exterior i 5,6 mm de gruix,
aïllament d'escuma de poliuretà de 50 mm de gruix de
densitat >60 kg/m3 i conductivitat =<0,027 W/mK i
revestiment protector exterior de polietilè d'alta densitat
amb tractament protector contra els raigs UV, extrems
preparats per a soldadura a topall, inclòs el sistema de
detecció de fuites incorporat a l'aïllament i barrera
antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre el
revestiment i l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie
1 o equivalent

BF1BUD40

 €163,55u Colze d'acer preaïllat DN150 de 90°, construcció
segons EN 10235-2, acer de designació P235GH de
168,3 mm de diàmetre exterior i 6,3 mm de gruix,
aïllament d'escuma de poliuretà de 50 mm de gruix de
densitat >60 kg/m3 i conductivitat =<0,027 W/mK i
revestiment protector exterior de polietilè d'alta densitat
amb tractament protector contra els raigs UV, extrems
preparats per a soldadura a topall, inclòs el sistema de
detecció de fuites incorporat a l'aïllament i barrera
antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre el
revestiment i l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie
1 o equivalent

BF1BUH40
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 €357,02u Colze d'acer preaïllat DN200 de 45°, construcció
segons EN 10235-2, acer de designació P235GH de
219,1 mm de diàmetre exterior i 7,1 mm de gruix,
aïllament d'escuma de poliuretà de 57,5 mm de gruix
de densitat >60 kg/m3 i conductivitat =<0,027 W/mK i
revestiment protector exterior de polietilè d'alta densitat
amb tractament protector contra els raigs UV, extrems
preparats per a soldadura a topall, inclòs el sistema de
detecció de fuites incorporat a l'aïllament i barrera
antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre el
revestiment i l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie
1 o equivalent

BF1BUL20

 €357,02u Colze d'acer preaïllat DN200 de 90°, construcció
segons EN 10235-2, acer de designació P235GH de
219,1 mm de diàmetre exterior i 7,1 mm de gruix,
aïllament d'escuma de poliuretà de 57,5 mm de gruix
de densitat >60 kg/m3 i conductivitat =<0,027 W/mK i
revestiment protector exterior de polietilè d'alta densitat
amb tractament protector contra els raigs UV, extrems
preparats per a soldadura a topall, inclòs el sistema de
detecció de fuites incorporat a l'aïllament i barrera
antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre el
revestiment i l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie
1 o equivalent

BF1BUL40

 €623,07u Colze d'acer preaïllat DN250 de 45°, construcció
segons EN 10235-2, acer de designació P235GH de
273,0 mm de diàmetre exterior i 8,0 mm de gruix,
aïllament d'escuma de poliuretà de 75 mm de gruix de
densitat >60 kg/m3 i conductivitat =<0,027 W/mK i
revestiment protector exterior de polietilè d'alta densitat
amb tractament protector contra els raigs UV, extrems
preparats per a soldadura a topall, inclòs el sistema de
detecció de fuites incorporat a l'aïllament i barrera
antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre el
revestiment i l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie
1 o equivalent

BF1BUN20

 €623,07u Colze d'acer preaïllat DN250 de 90°, construcció
segons EN 10235-2, acer de designació P235GH de
273,0 mm de diàmetre exterior i 8,0 mm de gruix,
aïllament d'escuma de poliuretà de 75 mm de gruix de
densitat >60 kg/m3 i conductivitat =<0,027 W/mK i
revestiment protector exterior de polietilè d'alta densitat
amb tractament protector contra els raigs UV, extrems
preparats per a soldadura a topall, inclòs el sistema de
detecció de fuites incorporat a l'aïllament i barrera
antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre el
revestiment i l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie
1 o equivalent

BF1BUN40
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 €295,42u Concèntric d'acer preaïllat de DN100 a DN80,
construcció segons EN 10235-2, acer de designació
P235GH de 114,3 mm de diàmetre exterior i 5,6 mm
de gruix, aïllament d'escuma de poliuretà de 50 mm de
gruix de densitat >60 kg/m3 i conductivitat =<0,027
W/mK i revestiment protector exterior de polietilè d'alta
densitat amb tractament protector contra els raigs UV,
extrems preparats per a soldadura a topall, inclòs el
sistema de detecció de fuites incorporat a l'aïllament i
barrera antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre
el revestiment i l'aïllament, marca LOGSTOR de la
sèrie 1 o equivalent

BF1CUDB0

 €437,13u Con de reducció concèntric d'acer preaïllat de DN150
a DN100, construcció segons EN 10235-2, acer de
designació P235GH de 168,3 mm de diàmetre exterior
i 6,3 mm de gruix, aïllament d'escuma de poliuretà de
50 mm de gruix de densitat >60 kg/m3 i conductivitat
=<0,027 W/mK i revestiment protector exterior de
polietilè d'alta densitat amb tractament protector contra
els raigs UV, extrems preparats per a soldadura a
topall, inclòs el sistema de detecció de fuites incorporat
a l'aïllament i barrera antidifusió de gasos de làmina
d'alumini entre el revestiment i l'aïllament, marca
LOGSTOR de la sèrie 1 o equivalent

BF1CUHD0

 €891,96u Con de reducció concèntric d'acer preaïllat de DN250
a DN150, construcció segons EN 10235-2, acer de
designació P235GH de 273,0 mm de diàmetre exterior
i 8,0 mm de gruix, aïllament d'escuma de poliuretà de
75 mm de gruix de densitat >60 kg/m3 i conductivitat
=<0,027 W/mK i revestiment protector exterior de
polietilè d'alta densitat amb tractament protector contra
els raigs UV, extrems preparats per a soldadura a
topall, inclòs el sistema de detecció de fuites incorporat
a l'aïllament i barrera antidifusió de gasos de làmina
d'alumini entre el revestiment i l'aïllament, marca
LOGSTOR de la sèrie 1 o equivalent

BF1CUNH0

 €64,51u Maniguet de polietilè amb extrems termoretràctils per a
la protecció d'unions soldades de canonada preaïllada
d'acer, per a tubs i accessoris DN80 i de 160 mm de
diàmetre del recobriment exterior, inclòs el material de
reblert amb escuma de poliuretà i els accessoris de
muntatge i acabat, marca LOGSTOR model
SX-WPJoint de la sèrie 1 o equivalent

BF1VU1B1

 €70,40u Maniguet de polietilè amb extrems termoretràctils per a
la protecció d'unions soldades de canonada preaïllada
d'acer, per a tubs i accessoris DN100 i de 200 mm de
diàmetre del recobriment exterior, inclòs el material de
reblert amb escuma de poliuretà i els accessoris de
muntatge i acabat, marca LOGSTOR model
SX-WPJoint de la sèrie 1 o equivalent

BF1VU1D1
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 €76,07u Maniguet de polietilè amb extrems termoretràctils per a
la protecció d'unions soldades de canonada preaïllada
d'acer, per a tubs i accessoris DN125 i de 225 mm de
diàmetre del recobriment exterior, inclòs el material de
reblert amb escuma de poliuretà i els accessoris de
muntatge i acabat, marca LOGSTOR model
SX-WPJoint de la sèrie 1 o equivalent

BF1VU1F1

 €82,73u Maniguet de polietilè amb extrems termoretràctils per a
la protecció d'unions soldades de canonada preaïllada
d'acer, per a tubs i accessoris DN150 i de 250 mm de
diàmetre del recobriment exterior, inclòs el material de
reblert amb escuma de poliuretà i els accessoris de
muntatge i acabat, marca LOGSTOR model
SX-WPJoint de la sèrie 1 o equivalent

BF1VU1H1

 €113,98u Maniguet de polietilè amb extrems termoretràctils per a
la protecció d'unions soldades de canonada preaïllada
d'acer, per a tubs i accessoris DN200 i de 315 mm de
diàmetre del recobriment exterior, inclòs el material de
reblert amb escuma de poliuretà i els accessoris de
muntatge i acabat, marca LOGSTOR model
SX-WPJoint de la sèrie 1 o equivalent

BF1VU1L1

 €158,25u Maniguet de polietilè amb extrems termoretràctils per a
la protecció d'unions soldades de canonada preaïllada
d'acer, per a tubs i accessoris DN250 i de 400 mm de
diàmetre del recobriment exterior, inclòs el material de
reblert amb escuma de poliuretà i els accessoris de
muntatge i acabat, marca LOGSTOR model
SX-WPJoint de la sèrie 1 o equivalent

BF1VU1N1

 €21,25u Terminació termoretràctil simple per al segellat
d'extrems de canonada preaïllada d'acer, per a tubs i
accessoris DN80 i de 160 mm de diàmetre del
recobriment exterior, marca LOGSTOR model
END-CAP de la sèrie 1 o equivalent

BF1VUAB1

 €21,25u Terminació termoretràctil simple per al segellat
d'extrems de canonada preaïllada d'acer, per a tubs i
accessoris DN100 i de 200 mm de diàmetre del
recobriment exterior, marca LOGSTOR model
END-CAP de la sèrie 1 o equivalent

BF1VUAD1

 €43,71u Terminació termoretràctil simple per al segellat
d'extrems de canonada preaïllada d'acer, per a tubs i
accessoris DN125 i de 225 mm de diàmetre del
recobriment exterior, marca LOGSTOR model
END-CAP de la sèrie 1 o equivalent

BF1VUAF1

 €43,71u Terminació termoretràctil simple per al segellat
d'extrems de canonada preaïllada d'acer, per a tubs i
accessoris DN150 i de 250 mm de diàmetre del
recobriment exterior, marca LOGSTOR model
END-CAP de la sèrie 1 o equivalent

BF1VUAH1

 €86,74u Terminació termoretràctil simple per al segellat
d'extrems de canonada preaïllada d'acer, per a tubs i
accessoris DN250 i de 400 mm de diàmetre del
recobriment exterior, marca LOGSTOR model
END-CAP de la sèrie 1 o equivalent

BF1VUAN1
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 €30,08u Coixí d'escuma de polietilè per a l'absorció dels
moviments d'expansió, de 40 mm de gruix, 2.000 mm
de llargària i 1.000 mm d'amplària, marca LOGSTOR
model Foam Pad o equivalent

BF1ZU010

 €62,85m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb
acer S195 T, de 6'' de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=165,1 mm i DN=150 mm), sèrie M segons
UNE-EN 10255

BF21MF00

 €74,26m Tub de fosa dúctil de 300 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, per a unió de campana
amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat

BF32Q790

 €132,00m Tub de fosa dúctil de 500 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, per a unió de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

BF32W780

 €171,81m Tub de fosa dúctil de 600 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, per a unió de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

BF32Y780

 €1.547,22u Colze de 90° (1/4) de fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011, DN500, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix
mínim de 70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil
PN16

BF3BUR1K

 €2.386,15u Colze de 90° (1/4) de fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011, DN600, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix
mínim de 70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil
PN16

BF3BUR1L

 €209,79u Brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011,
DN300, amb revestiment interior i exterior de pintura
epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de
70 micres, amb 1 unió de campana amb anella
elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons
UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió
amb brida mòbil PN16

BF3DU1MF

 €551,49u Brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011,
DN500, amb revestiment interior i exterior de pintura
epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de
70 micres, amb 1 unió de campana amb anella
elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons
UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió
amb brida mòbil PN16

BF3DU1MK

 €776,07u Brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011,
DN600, amb revestiment interior i exterior de pintura
epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de
70 micres, amb 1 unió de campana amb anella
elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons
UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió
amb brida mòbil PN16

BF3DU1ML
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 €225,93u Brida-llis de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011,
DN300, amb revestiment interior i exterior de pintura
epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de
70 micres, amb 1 extrem llis i 1 unió amb brida mòbil
PN16

BF3DU2LF

 €12,46m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN
1452-2

BFA1J480

 €0,73m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB17400

 €1,80m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB19400

 €5,18m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB1E400

 €7,56m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB1E600

 €6,60m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB1F400

 €8,29m Tub de polietilè de designació PE 100, de 140 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB1G400

 €15,99m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB1J600

 €16,89m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB1L400

 €31,54m Tub de polietilè de designació PE 100, de 225 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB1M600

 €26,25m Tub de polietilè de designació PE 100, de 250 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB1N400

 €67,17m Tub de polietilè de designació PE 100, de 400 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB1P400

 €106,77m Tub de polietilè de designació PE 100, de 500 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB1Q400

 €131,58m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 630 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN
12201-2

BFB1R300
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 €183,76m Tub de polietilè de designació PE 100, de 630 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB1R400

 €210,61m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 800 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN
12201-2

BFB1S300

 €1,91m Tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-2, DN50, subministrat en rotlles

BFB1U160

 €8,24m Tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-2, DN110, subministrat en rotlles

BFB1U1A0

 €330,18m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 1000 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN
12201-2

BFB1Y300

 €0,26m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB24300

 €0,38m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB25300

 €1,33m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB27400

 €2,06m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB28400

 €3,24m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB29400

 €4,60m Tub de polietilè de designació PE 40, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB2A400

 €6,59m Tub de polietilè de designació PE 40, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB2C400

 €19,49u Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, amb ramal
a 90°, DN110, per a unió per fusió a topall/electrofusió

BFBAU0AA

 €84,83u Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN160, amb ramal
a 90°, DN110, per a unió per fusió a topall/electrofusió

BFBAU0DA

 €192,99u Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN225, amb ramal
a 90°, DN110, per a unió per fusió a topall/electrofusió

BFBAU0GA

 €495,76u Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN315, amb ramal
a 90°, DN160, per a unió per fusió a topall/electrofusió

BFBAU0KA



Banc Parc de l´Alba v2
Octubre 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 53

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €8,00u Portabrides injectat de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió
per fusió a topall/electrofusió

BFBDU0A0

 €17,56u Portabrides injectat de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN160, per a unió
per fusió a topall/electrofusió

BFBDU0D0

 €32,93u Portabrides injectat de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN225, per a unió
per fusió a topall/electrofusió

BFBDU0G0

 €8,89u Maniguet per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió
per electrofusió

BFBDU2A0

 €16,59u Maniguet per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN160, per a unió
per electrofusió

BFBDU2D0

 €43,65u Maniguet per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN225, per a unió
per electrofusió

BFBDU2G0

 €113,95u Maniguet per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN315, per a unió
per electrofusió

BFBDU2K0

 €64,48u Acoblament tipus brida-endoll de fosa dúctil per a tub
de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12842, DN110, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis
amb gruix mínim de 150 micres, amb unió autoblocant
resistent a tracció, brida DN100 i PN16, anell de
subjecció de material elastomèric segons UNE-EN
681-1, inclòs junt de la brida de material elastomèric
segons UNE-EN 681-1

BFBDUCAA

 €23,30u Enllaç recte de llautó CW617N per a tub de polietilè
tipus PE 100 SDR 11 (PN16), DN50, amb una unió
mecànica i una rosca mascle d’1 1/2´´

BFBDUM66

 €24,98u Enllaç recte de llautó CW617N per a tub de polietilè
tipus PE 100 SDR 11 (PN16), DN50, amb una unió
mecànica i una rosca femella d’1 1/2''

BFBDUN66

 €22,68u Tap per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16)
segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió per
electrofusió

BFBEU2A0

 €39,49u Tap per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16)
segons UNE-EN 12201-3, DN160, per a unió per
electrofusió

BFBEU2D0

 €137,84u Tap per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16)
segons UNE-EN 12201-3, DN225, per a unió per
electrofusió

BFBEU2G0

 €157,87m Tub de formigó armat prefabricat de 500 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal amb
unió de campana amb anella elastomèrica

BFG1F3A0
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 €299,04m Tub de formigó armat prefabricat de 1000 mm de
diàmetre nominal, de 2,5 bar de pressió nominal amb
unió de campana amb anella elastomèrica

BFG1L1A0

 €361,81m Tub de formigó armat prefabricat de 1200 mm de
diàmetre nominal, de 2,5 bar de pressió nominal amb
unió de campana amb anella elastomèrica

BFG1N1A0

 €911,21u Colze de 90° de 500 mm de DN, de formigó armat
amb camisa d'acer, amb unions per a soldar i argollar
amb anella de formigó armat

BFGB1831

 €2.686,31u Colze de 90° de 1000 mm de DN, de formigó armat
amb camisa d'acer, amb unions per a soldar i argollar
amb anella de formigó armat

BFGB1D31

 €3.402,58u Colze de 90° de 1200 mm de DN, de formigó armat
amb camisa d'acer, amb unions per a soldar i argollar
amb anella de formigó armat

BFGB1F31

 €336,87u Colze de 11°1/4 de 500 mm de DN, de formigó armat
amb camisa d'acer, amb unions per a soldar i argollar
amb anella de formigó armat

BFGB4831

 €993,13u Colze de 11°1/4 de 1000 mm de DN, de formigó armat
amb camisa d'acer, amb unions per a soldar i argollar
amb anella de formigó armat

BFGB4D31

 €1.257,93u Colze de 11°1/4 de 1200 mm de DN, de formigó armat
amb camisa d'acer, amb unions per a soldar i argollar
amb anella de formigó armat

BFGB4F31

 €37,19u Brida cega d'acer de qualitat S275JR segons UNE-EN
1092-1, DN100, PN16

BFLDUTA0

 €60,98u Brida cega d'acer de qualitat S275JR segons UNE-EN
1092-1, DN150, PN16

BFLDUTC0

 €67,98u Brida cega d'acer de qualitat S275JR segons UNE-EN
1092-1, DN200, PN16

BFLDUTD0

 €18,51u Brida mòbil d'acer zincat segons UNE-EN 1092-1,
DN100, PN16

BFLDUVA0

 €33,04u Brida mòbil d'acer zincat segons UNE-EN 1092-1,
DN150, PN16

BFLDUVC0

 €39,39u Brida mòbil d'acer zincat segons UNE-EN 1092-1,
DN200, PN16

BFLDUVD0

 €21,85u Brida reductora de fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011, DN100, PN16, amb rosca d’1 1/2´´

BFLFURA2

 €36,57u Brida reductora de fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011, DN150, PN16, amb rosca d’1 1/2´´

BFLFURC2

 €53,07u Brida reductora de fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011, DN200, PN16, amb rosca d’1 1/2´´

BFLFURD2

 €117,69u Brida reductora de fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011, DN150 a DN100, PN16, inclòs cargols

BFLFUSCA



Banc Parc de l´Alba v2
Octubre 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 55

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €109,27u Brida cega de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011,
DN300, PN16

BFLFUTF0

 €712,01u Brida cega de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011,
DN600, PN16

BFLFUTL0

 €203,00u Acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet
d'unió de fosa dúctil segons UNE-EN 14525, per a
tubs de diferents materials de diàmetre exterior entre
301 i 327 mm (DN300), cargol únic, sense resistència
a tracció, cos de fosa amb recobriment epoxi de 250
micres, junts d'estanquitat d’EPDM segons UNE-EN
681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

BFMLU50F

 €644,50u Acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet
d'unió de fosa dúctil segons UNE-EN 14525, per a
tubs de diferents materials de diàmetre exterior entre
630 i 647 mm (DN600), cargol únic, sense resistència
a tracció, cos de fosa amb recobriment epoxi de 250
micres, junts d'estanquitat d’EPDM segons UNE-EN
681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

BFMLU517

 €302,82u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 6'',
per a roscar

BFW21F10

 €14,17u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWB1905

 €32,95u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

BFWB1E42

 €41,72u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a soldar

BFWB1E62

 €45,62u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
125 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

BFWB1F42

 €54,66u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
140 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

BFWB1G42

 €85,08u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
160 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a soldar

BFWB1J62

 €129,12u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
200 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

BFWB1L42

 €200,15u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
225 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a soldar

BFWB1M62

 €187,98u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
250 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

BFWB1N42
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 €562,16u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
400 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

BFWB1P42

 €635,91u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
500 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

BFWB1Q42

 €497,46u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
630 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 6 bar
de pressió nominal, per a soldar

BFWB1R32

 €735,66u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
630 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

BFWB1R42

 €1.158,99u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
800 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 6 bar
de pressió nominal, per a soldar

BFWB1S32

 €1.395,12u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
1000 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 6
bar de pressió nominal, per a soldar

BFWB1Y32

 €1,84u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWB2405

 €2,31u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWB2505

 €4,98u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWB2705

 €6,98u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWB2805

 €10,38u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWB2905

 €20,28u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
75 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWB2A05

 €32,62u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
90 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWB2C05

 €7,71u Colze de llautó de 1´´BFWBUZ01

 €8,85u Te de llautó de 1´´BFWBUZ02

 €10,99u Enllaç de llautó de 1´´BFWBUZ03

 €6,19u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer galvanitzat de diàmetre 6'', roscat

BFY21F10
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 €0,11u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYB1905

 €0,70u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a
soldar

BFYB1E42

 €1,02u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a
soldar

BFYB1E62

 €0,90u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a
soldar

BFYB1F42

 €1,12u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 140 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a
soldar

BFYB1G42

 €2,14u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 160 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a
soldar

BFYB1J62

 €2,33u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a
soldar

BFYB1L42

 €4,37u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 225 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a
soldar

BFYB1M62

 €3,85u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 250 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a
soldar

BFYB1N42

 €9,94u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 400 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a
soldar

BFYB1P42

 €25,36u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 500 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a
soldar

BFYB1Q42

 €64,67u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 630 mm de diàmetre
nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, per a
soldar

BFYB1R32

 €95,42u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 630 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a
soldar

BFYB1R42
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 €150,67u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 800 mm de diàmetre
nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, per a
soldar

BFYB1S32

 €181,37u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 1000 mm de diàmetre
nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, per a
soldar

BFYB1Y32

 €0,02u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYB2305

 €0,04u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYB2405

 €0,05u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYB2505

 €0,14u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYB2705

 €0,21u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYB2805

 €0,33u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYB2905

 €0,53u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 75 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYB2A05

 €0,84u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYB2C05

 €1,14u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 300 mm de diàmetre i
classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana
amb anella elastomèrica

BFYG1BF1

 €5,34u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 500 mm de diàmetre, de
6 bar de pressió nominal

BFYG1F30

 €11,85u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 1000 mm de diàmetre,
de 2,5 bar de pressió nominal

BFYG1L10

 €8,53u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 1000 mm de diàmetre i
classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana
amb anella elastomèrica

BFYG1LF1

 €14,13u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 1200 mm de diàmetre,
de 2,5 bar de pressió nominal

BFYG1N10
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 €10,18u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 1200 mm de diàmetre i
classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana
amb anella elastomèrica

BFYG1NF1

 €0,92u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 60 mm de llargària,
amb acer de classe de resistència 8.8, de cap
hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb
femella i volandera

BFZRU134

 €0,99u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de llargària,
amb acer de classe de resistència 8.8, de cap
hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb
femella i volandera

BFZRU135

 €1,85u Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 75 mm de llargària,
amb acer de classe de resistència 8.8, de cap
hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb
femella i volandera

BFZRU147

 €1,93u Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 80 mm de llargària,
amb acer de classe de resistència 8.8, de cap
hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb
femella i volandera

BFZRU148

 €3,67u Cargol d'acer zincat Geomet, M24 i 90 mm de llargària,
amb acer de classe de resistència 8.8, de cap
hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb
femella i volandera

BFZRU15A

 €8,20u Cargol d'acer zincat Geomet, M30 i 110 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de cap
hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb
femella i volandera

BFZRU18E

 €12,81u Cargol d'acer zincat Geomet, M33 i 115 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de cap
hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb
femella i volandera

BFZRU19F

 €1,13u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN65, PN16

BFZSU170

 €1,33u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN100, PN16

BFZSU1A0

 €1,90u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN150, PN16

BFZSU1C0

 €2,63u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN200, PN16

BFZSU1D0

 €4,74u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN300, PN16

BFZSU1F0

 €15,57u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN500, PN16

BFZSU1K0

 €19,59u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN600, PN16

BFZSU1L0
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 €285,11u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre , de 400 A, segons esquema Unesa
número 12A , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa
base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció
IP-43, IK09

BG11LH80

 €364,00u Caixa de protecció i mesura CPM3-S4, de fins a 63A
d'intensitat, per a 2 comptadors trifàsics, formada per
una envoltant aïllant, precintable, autoventilada i amb
espiell de material transparent resistent a l'acció dels
raigs ultraviolats, per a instal·lació encastada

BG11UB16

 €0,87M TUB RÍGID DE PVC, DE DIÀMETRE NOMINAL
REFERÈNCIA 21, AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL
XOC 7

BG210520

 €1,46m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG212910

 €4,20m Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix

BG21RK10

 €1,31M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL 4,5 MM DE GRUIX, AMB
GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7

BG221L20

 €0,60m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

BG22H510

 €1,63m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

BG22H910

 €2,18m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

BG22HA10

 €3,47m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

BG22HB10
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 €2,28m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

BG22RJ10

 €4,75m Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

BG22RP10

 €7,94m Tub corbable corrugat de PVC, de 200 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

BG22RQ10

 €1,33m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG22TD10

 €1,95m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG22TH10

 €3,22m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG22TL10

 €4,24m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG22TP10

 €6,60m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG22TQ10

 €8,84m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 250 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG22TR10

 €1,36m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de
secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

BG312230

 €0,60M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV
0,6/1 KV, BIPOLAR 2X2,5 MM2

BG312300
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 €4,37m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de
secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

BG312550

 €6,51m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de
secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

BG312560

 €9,68m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció
4x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums

BG312570

 €8,03m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

BG312660

 €1,05m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x6
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

BG319150

 €2,45m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

BG319170

 €4,78m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x35
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

BG319190

 €10,07m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x70
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

BG3191B0

 €1,03m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

BG319230
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 €1,37m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

BG319330

 €2,00m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 4 mm2, amb coberta del cable de PVC

BG319340

 €0,27m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575

BG321120

 €0,45m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575

BG321130

 €1,76m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x10 mm2, amb aïllament de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575

BG321160

 €2,75m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x16 mm2, amb aïllament de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575

BG321170

 €5,43m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x35 mm2, amb aïllament de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575

BG321190

 €2,75m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-R,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x16 mm2, amb aïllament de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575

BG322170

 €1,63m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2BG380900

 €2,33m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2BG380A00

 €2,14m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de
0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons
norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x150 mm2,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575

BG39B1E0
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 €3,45m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de
0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons
norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x240 mm2,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575

BG39B1G0

 €1,15u Terminal per a cable de coure de 35 mm2BG3ZE110

 €24,67u Tallacircuit unipolar amb fusible de ganiveta de 160 A
amb base de grandària 1

BG43C130

 €11,37u Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues
làmpades

BG46E010

 €292,65u Comptador trifàsic de tres fils per a mesurar energia
activa doble tarifa, per a 230 o 400 V, per a trafos
d'intensitat de 5 A

BG516780

 €227,36u Comptador trifàsic de tres fils per a mesurar energia
reactiva, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de
5 A

BG518780

 €2,39M PLACA DE SENYALITZACIÓ PER A CIRCUIT DE
MT/BT

BG8A0001

 €0,58M CINTA DE SENYALITZACIÓ PER A
CANALITZACIONS DE TELECOMUNICACIONS

BG8A0002

 €13,83u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 μm

BGD12220

 €18,45u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 μm

BGD13220

 €42,94u Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa),
de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix

BGD23220

 €44,50u Placa presa de terra de 500x500x3 mm d'acer
galvanitzat

BGD2E010

 €26,31u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar
superficialment

BGDZ1102

 €1,22u Cartutx per a soldadura CadweldBGDZE020

 €0,71u Sals de sulfat de sodi i magnesiBGDZE030

 €25.920,75u Transformador trifàsic d'oli d'aïllament integral, de
630kVA de potència, tensió primari 25 kV, tensió
secundari 420 V, grup de connexió Dyn11, segons
Normativa EU-548/2014 (TIER 2) i amb termòmetre de
2 contactes. Marca COTRADIS o equivalent

BGG1UT10
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 €6.216,05u Cel·la de línia motoritzada switchgear, tipus CGM.3-L
d'Ormazabal o equivalent segons norma GSM001,
tensió asignada de 36kV, intensitat assignada de
630A/20 kA, interruptors trifàsics de tall en gas SF6 de
3 posicions (connectat - seccionat - posat a terra), amb
unitat ekorIVDS per presència/absència de tensió al
costat de cable conforme a IEC 61243-5 estàndard i 3
bornas M400TB.
Equip d'automatització que inclou:
- Comandament Motor tipus BM (24 Vcc)
- Suport per al detector de pas de falta, tipus RGDAT
- Endolls segons dimensions DY811, per a connexió
RGDAT i compactible amb indicador de presència de
voltatge ekorIVDS
- Control de circuit Auxiliar, botons inclosos d'obertura i
tancament segons DY1050
- Un (1) cable de connexió per a circuit auxiliar del
comandament motor, connectors inclosos segons
DY1050

BGH2U010

 €7.280,25u Cel·la de línia motoritzada switchgear, tipus CGM.3-L
d'Ormazabal o equivalent segons norma GSM001,
tensió asignada de 36kV, intensitat assignada de
630A/20 kA, interruptors trifàsics de tall en gas SF6 de
3 posicions (connectat - seccionat - posat a terra), amb
unitat ekorIVDS per presència/absència de tensió al
costat de cable conforme a IEC 61243-5 estàndard i 3
bornas M400TB.
Equip d'automatització que inclou:
- Comandament Motor tipus BM (24 Vcc)
- Suport per al detector de pas de falta, tipus RGDAT
- Endolls segons dimensions DY811, per a connexió
RGDAT i compactible amb indicador de presència de
voltatge ekorIVDS
- Control de circuit Auxiliar, botons inclosos d'obertura i
tancament segons DY1050
- Un (1) cable de connexió per a circuit auxiliar del
comandament motor, connectors inclosos segons
DY1050
- Equip detector de pas de falta dissenyat segons les
normes Enel, RGDAT instal·lat a fàbrica amb les
funcions:
     - Sobreintensitat de fase 51
     - Sobreintensitat direccional de terra 67
     - Presència de tensió 59

BGH2U020

 €6.913,90u Cel·la de protecció de transformador per ruptofusibles
cgm.3-p, tall i aïllament íntegre a SF6, interruptor
rotatiu III amb connexió-seccionament posada a terra.
Sistema modular de Vn=25kV, In=630A/20kA. Amb
comandament manual tipus BR-A, amb bobina de
dispar. Inclou 3 captadors capacitius i 3 bornes
M400LR, d'Ormazabal o equivalent

BGH7U010
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 €6.448,95u Armari de telecomandament sobrecel·la tipus CM-UP
(Ceiling-mounted indoor cabinet) d'Ormazabal o
equivalent, amb les següents característiques:
- 1 Equip carregador-bateria
- 1 Unitat Remota de Telemando; RTU tipus UE8 per
al control de les cel·les i - la connexió amb el lloc de
control 
- Bornes, accessoris i petit material d'instal·lació

BGHCU010

 €3.582,75u Quadre de baixa tensió de 8 sortides tipus CBTO
NI4SOS AS8 1600A 8BTVC d'Ormazabal o equivalent

BGHDU080

 €14.398,00u Edifici prefabricat de formigó armat (estructura
monobloc), per a centre de transformació de superfície
i maniobra interior, tipus PFU-5 d'Ormazabal o
equivalent, tensió assignada de 36 kV, amb 3
accessos (2 vianants i 1 transformador), amb
enllumenat connectat i governat des del quadre de BT,
ventilació natural vertical, amb capacitat per a 1
transformador de 1000 kVA de potència unitària
màxima

BGJ1U410

 €35.156,00u Edifici prefabricat de formigó armat (estructura
monobloc), per a centre de transformació soterrat i
maniobra interior, tipus PFS-62-1T-V Tipo 1P (1 Porta)
d'Ormazabal o equivalent, tensió assignada fins a 36
kV, amb 2 accessos (vianants i transformador), amb
enllumenat connectat i governat des del quadre de BT,
ventilació natural vertical, amb capacitat per a 1
transformador de 1000 kVA de potència unitària
màxima

BGJ2U610

 €444,10u Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït
per una banqueta aïllant, un extintor d'eficàcia 89B,
guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis,
segons Instruccions Tècniques Complementàries del
Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de
Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i
Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84

BGJZ1000

 €8,58m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE
RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x240 mm2 de secció,
amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat
(XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2
de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica
(Z1)

BGK226A0

 €11,73m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE
RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x400 mm2 de secció,
amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat
(XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2
de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica
(Z1)

BGK226C0
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 €135,00u Empalmament termocontraïble per a cables unipolars
de mitja tensió fins a 36 kV, per a conductor de coure o
d'alumini de 150 a 240 mm2 de secció, apte per a
qualsevol tipus d'aïllament polimèric (PVC, PE, XLPE,
EPR) i qualsevol tipus de pantalla (filferro de coure o
pantalla de cinta), inclou els tubs termocontraïbles de
paret gruixuda amb adhesiu de fusió en calent,
elements de control de tensió de silicona, tub trenat de
coure per a donar continuïtat a la pantalla i connectors
de cargol

BGKWU863

 €207,55u Empalmament termocontraïble per a cables unipolars
de mitja tensió fins a 36 kV, per a conductor de coure o
d'alumini de 240 a 400 mm2 de secció, apte per a
qualsevol tipus d'aïllament polimèric (PVC, PE, XLPE,
EPR) i qualsevol tipus de pantalla (filferro de coure o
pantalla de cinta), inclou els tubs termocontraïbles de
paret gruixuda amb adhesiu de fusió en calent,
elements de control de tensió de silicona, tub trenat de
coure per a donar continuïtat a la pantalla i connectors
de cargol

BGKWU883

 €12,00u Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció

BGW11000

 €0,32u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

BGW15000

 €0,15u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

BGW21000

 €0,27u Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus
ganiveta

BGW43000

 €0,16u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

BGY38000

 €0,92u Part proporcional d'elements especials per a
tallacircuits tipus ganiveta

BGY43000

 €3,96u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

BGYD1000

 €3,96u Part proporcional d'elements especials per a plaques
de connexió a terra

BGYD2000

 €12.611,00u Quadre de comandament i protecció d'enllumenat
públic tipus Citi 10R d'Arelsa o equivalent, amb caixa
seccionadora i cgp segons normes companyia
subministradora, regulador de flux en capçalera de
15kVA, 4 sortides amb diferencials rearmables, doble
nivell, mòdul de control i comunicacions Citilux o
equivalent (a escollir per municipi), proteccions per a
serveis del quadre i sortida monofàsica per reg,
s'inclou bancada d'acer inoxidable de 300mm i tot el
petit material auxiliar necessari de connexió i
muntatge. Proteccions per una potencia contractable
de fins a 31,5kW, inclou ICP, IGA, relè de
sobretensions permanents il·luminació interior i pressa
de corrent. Inclou presa i placa de terra.

BHGAUCR4
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 €13.201,00u Quadre de comandament i protecció d'enllumenat
públic tipus Citi 15R d'Arelsa o equivalent, amb caixa
seccionadora i cgp segons normes companyia
subministradora, regulador de flux en capçalera de
15kVA, 6 sortides amb diferencials rearmables, doble
nivell, mòdul de control i comunicacions Citilux o
equivalent (a escollir per municipi), proteccions per a
serveis del quadre i sortida monofàsica per reg,
s'inclou bancada d'acer inoxidable de 300mm i tot el
petit material auxiliar necessari de connexió i
muntatge. Proteccions per una potencia contractable
de fins a 31,5kW, inclou ICP, IGA, relè de
sobretensions permanents il·luminació interior i pressa
de corrent. Inclou presa i placa de terra

BHGAUCR6

 €94,16u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a
armaris de protecció i control d'enllumenat públic

BHGWU001

 €255,00U Columna troncoconica d'acer galvanitzat en calent de
9 m d'alçada, coronament sense platina, amb base
platina i porta, col·locada sobre dau de formigó

BHM1CI01

 €255,78u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 9,00 m d'alçària, planxa de 3 mm,
amb base platina i portella, per anar muntada amb
perns d'ancoratge sobre dau de formigó

BHM1E040

 €642,60u Columna cilíndrica d'acer galvanitzat, de 133 mm de
diàmetre, de 4,5 m d'alçària, amb 1 braç d'acer a la
part superior per al suport del projector, porta llisa
sense marc de 100x300mm, fabricada en acer S275JR
i galvanitzada per immersió en calent, amb base plana
de 300x300 mm de 6 mm de gruix i platines de reforç
de 5 mm de gruix, construcció segons UNE-EN 40-5,
inclosa la caixa de connexió

BHM1UG45

 €671,40u Columna cilíndrica d'acer galvanitzat, de 133 mm de
diàmetre, de 5 m d'alçària, amb 1 braç d'acer a la part
superior per al suport del projector, porta llisa sense
marc de 100x300mm, fabricada en acer S275JR i
galvanitzada per immersió en calent, amb base plana
de 300x300 mm de 6 mm de gruix i platines de reforç
de 5 mm de gruix, construcció segons UNE-EN 40-5,
inclosa la caixa de connexió

BHM1UG50

 €763,20u Columna cilíndrica d'acer galvanitzat, de 133 mm de
diàmetre, de 6 m d'alçària, amb 1 braç d'acer a la part
superior per al suport del projector, porta llisa sense
marc de 100x300mm, fabricada en acer S275JR i
galvanitzada per immersió en calent, amb base plana
de 400x400 mm de 10 mm de gruix i platines de reforç
de 5 mm de gruix, construcció segons UNE-EN 40-5,
inclosa la caixa de connexió

BHM1UG60



Banc Parc de l´Alba v2
Octubre 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 69

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €701,10u Columna cilíndrica d'acer galvanitzat, de 133 mm de
diàmetre, de 4,5 m d'alçària, amb 2 braços d'acer a la
part superior per al suport dels projectors, porta llisa
sense marc de 100x300mm, fabricada en acer S275JR
i galvanitzada per immersió en calent, amb base plana
de 300x300 mm de 6 mm de gruix i platines de reforç
de 5 mm de gruix, construcció segons UNE-EN 40-5,
inclosa la caixa de connexió

BHM1UH45

 €729,90u Columna cilíndrica d'acer galvanitzat, de 133 mm de
diàmetre, de 5 m d'alçària, amb 2 braços d'acer a la
part superior per al suport dels projectors, porta llisa
sense marc de 100x300mm, fabricada en acer S275JR
i galvanitzada per immersió en calent, amb base plana
de 300x300 mm de 6 mm de gruix i platines de reforç
de 5 mm de gruix, construcció segons UNE-EN 40-5,
inclosa la caixa de connexió

BHM1UH50

 €821,70u Columna cilíndrica d'acer galvanitzat, de 133 mm de
diàmetre, de 6 m d'alçària, amb 2 braços d'acer a la
part superior per al suport dels projectors, porta llisa
sense marc de 100x300mm, fabricada en acer S275JR
i galvanitzada per immersió en calent, amb base plana
de 400x400 mm de 10 mm de gruix i platines de reforç
de 5 mm de gruix, construcció segons UNE-EN 40-5,
inclosa la caixa de connexió

BHM1UH60

 €16,94u Conjunt de quatre perns per a fonamentacióBHMZ1006

 €470,00u Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos
d'alumini fos, amb 16 LED integrats i lents acríliques
de PMMA, flux lluminós des de 1.600 lm a 7.000 lm,
potència elèctrica de 12 a 54 W respectivament,
temperatura de color 3.000 K, tensió d'alimentació 230
V, per a qualsevol distribució fotomètrica, driver allotjat
a l'interior del cos accessible mitjançant tapa
articulada, eficiència energètica superior a 130 lm/W,
vida estimada 100.000 h, regulació preestablerta en
fàbrica segons petició del client, sense atenuació, grau
de protecció IP66, aïllament elèctric classe I, amb
accessori per fixar lateralment o verticalment al suport

BHN1U111

 €570,00u Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos
d'alumini fos, amb 32 LED integrats i lents acríliques
de PMMA, flux lluminós des de 4.600 lm a 13.100 lm,
potència elèctrica de 30 a 106 W respectivament,
temperatura de color 3.000 K, tensió d'alimentació 230
V, per a qualsevol distribució fotomètrica, driver allotjat
a l'interior del cos accessible mitjançant tapa
articulada, eficiència energètica superior a 130 lm/W,
vida estimada 100.000 h, regulació preestablerta en
fàbrica segons petició del client, sense atenuació, grau
de protecció IP66, aïllament elèctric classe I, amb
accessori per fixar lateralment o verticalment al suport

BHN1U121
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 €750,00u Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos
d'alumini fos, amb 48 LED integrats i lents acríliques
de PMMA, flux lluminós des de 6.900 lm a 18.700 lm,
potència elèctrica de 44 a 147 W respectivament,
temperatura de color 3.000 K, tensió d'alimentació 230
V, per a qualsevol distribució fotomètrica, driver allotjat
a l'interior del cos accessible mitjançant tapa
articulada, eficiència energètica superior a 130 lm/W,
vida estimada 100.000 h, regulació preestablerta en
fàbrica segons petició del client, sense atenuació, grau
de protecció IP66, aïllament elèctric classe I, amb
accessori per fixar lateralment o verticalment al suport

BHN1U131

 €850,00u Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos
d'alumini fos, amb 64 LED integrats i lents acríliques
de PMMA, flux lluminós des de 10.600 lm a 24.900 lm,
potència elèctrica de 68 a 197 W respectivament,
temperatura de color 3.000 K, tensió d'alimentació 230
V, per a qualsevol distribució fotomètrica, driver allotjat
a l'interior del cos accessible mitjançant tapa
articulada, eficiència energètica superior a 130 lm/W,
vida estimada 100.000 h, regulació preestablerta en
fàbrica segons petició del client, sense atenuació, grau
de protecció IP66, aïllament elèctric classe I, amb
accessori per fixar lateralment o verticalment al suport

BHN1U141

 €940,00u Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos
d'alumini fos, amb 80 LED integrats i lents acríliques
de PMMA, flux lluminós des de 13.100 lm a 38.700 lm,
potència elèctrica de 85 a 221 W respectivament,
temperatura de color 3.000 K, tensió d'alimentació 230
V, per a qualsevol distribució fotomètrica, driver allotjat
a l'interior del cos accessible mitjançant tapa
articulada, eficiència energètica superior a 130 lm/W,
vida estimada 100.000 h, regulació preestablerta en
fàbrica segons petició del client, sense atenuació, grau
de protecció IP66, aïllament elèctric classe I, amb
accessori per fixar lateralment o verticalment al suport

BHN1U151

 €1.045,00u Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos
d'alumini fos, amb 96 LED integrats i lents acríliques
de PMMA, flux lluminós des de 15.800 lm a 34.300 lm,
potència elèctrica de 102 a 262 W respectivament,
temperatura de color 3.000 K, tensió d'alimentació 230
V, per a qualsevol distribució fotomètrica, driver allotjat
a l'interior del cos accessible mitjançant tapa
articulada, eficiència energètica superior a 130 lm/W,
vida estimada 100.000 h, regulació preestablerta en
fàbrica segons petició del client, sense atenuació, grau
de protecció IP66, aïllament elèctric classe I, amb
accessori per fixar lateralment o verticalment al suport

BHN1U161
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 €1.145,00u Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos
d'alumini fos, amb 112 LED integrats i lents acríliques
de PMMA, flux lluminós des de 18.400 lm a 33.300 lm,
potència elèctrica de 120 a 239 W respectivament,
temperatura de color 3.000 K, tensió d'alimentació 230
V, per a qualsevol distribució fotomètrica, driver allotjat
a l'interior del cos accessible mitjançant tapa
articulada, eficiència energètica superior a 130 lm/W,
vida estimada 100.000 h, regulació preestablerta en
fàbrica segons petició del client, sense atenuació, grau
de protecció IP66, aïllament elèctric classe I, amb
accessori per fixar lateralment o verticalment al suport

BHN1U171

 €1.240,00u Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos
d'alumini fos, amb 128 LED integrats i lents acríliques
de PMMA, flux lluminós des de 20.800 lm a 37.300 lm,
potència elèctrica de 137 a 270 W respectivament,
temperatura de color 3.000 K, tensió d'alimentació 230
V, per a qualsevol distribució fotomètrica, driver allotjat
a l'interior del cos accessible mitjançant tapa
articulada, eficiència energètica superior a 130 lm/W,
vida estimada 100.000 h, regulació preestablerta en
fàbrica segons petició del client, sense atenuació, grau
de protecció IP66, aïllament elèctric classe I, amb
accessori per fixar lateralment o verticalment al suport

BHN1U181

 €850,00u Balisa LED antivandàlica amb emissió de llum per 1
cara, amb 8 LED integrats i lents acríliques de PMMA,
potència elèctrica de 10 a 25 W, temperatura de color
3.000 K, tensió d'alimentació 230 V, per a qualsevol
distribució fotomètrica, driver allotjat a l'interior del cos
de la balisa, eficiència energètica fins a 140 lm/W, vida
estimada 100.000 h, cos de fosa grisa EN-GJL 200 i
reixeta difusora de fosa dúctil EN-GJS-500-7 de
lamel·les horitzontals amb tancament de vidre trempat
per l'interior amb junt d'estanquitat, grau de protecció
IP66, aïllament elèctric classe I

BHNAU111

 €890,00u Balisa LED antivandàlica amb emissió de llum per 1
cara, amb 16 LED integrats i lents acríliques de
PMMA, potència elèctrica de 26 a 50 W, temperatura
de color 3.000 K, tensió d'alimentació 230 V, per a
qualsevol distribució fotomètrica, driver allotjat a
l'interior del cos de la balisa, eficiència energètica fins
a 140 lm/W, vida estimada 100.000 h, cos de fosa
grisa EN-GJL 200 i reixeta difusora de fosa dúctil
EN-GJS-500-7 de lamel·les horitzontals amb
tancament de vidre trempat per l'interior amb junt
d'estanquitat, grau de protecció IP66, aïllament elèctric
classe I

BHNAU121
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 €920,00u Balisa LED antivandàlica amb emissió de llum per 2
cares, amb 8 LED integrats i lents acríliques de PMMA
a cada cara, potència elèctrica de 20 a 50 W,
temperatura de color 3.000 K, tensió d'alimentació 230
V, per a qualsevol distribució fotomètrica, driver allotjat
a l'interior del cos de la balisa, eficiència energètica
fins a 140 lm/W, vida estimada 100.000 h, cos de fosa
grisa EN-GJL 200 i reixetes difusores de fosa dúctil
EN-GJS-500-7 de lamel·les horitzontals amb
tancament de vidre trempat per l'interior amb junt
d'estanquitat, grau de protecció IP66, aïllament elèctric
classe I

BHNAU211

 €970,00u Balisa LED antivandàlica amb emissió de llum per 2
cares, amb 16 LED integrats i lents acríliques de
PMMA a cada cara, potència elèctrica de 52 a 100 W,
temperatura de color 3.000 K, tensió d'alimentació 230
V, per a qualsevol distribució fotomètrica, driver allotjat
a l'interior del cos de la balisa, eficiència energètica
fins a 140 lm/W, vida estimada 100.000 h, cos de fosa
grisa EN-GJL 200 i reixetes difusores de fosa dúctil
EN-GJS-500-7 de lamel·les horitzontals amb
tancament de vidre trempat per l'interior amb junt
d'estanquitat, grau de protecció IP66, aïllament elèctric
classe I

BHNAU221

 €640,00u Projector LED per a exterior amb cos d'alumini fos, de
forma rectangular, amb difusor pla de vidre trempat de
5 mm de gruix i junt d'estanquitat de silicona, amb 24
LED integrats i lents acríliques de PMMA, flux lluminós
des de 2.050 lm a 5.900 lm, potència elèctrica de 17 a
53 W respectivament, temperatura de color 3.000 K,
tensió d'alimentació 230 V, per a qualsevol distribució
fotomètrica, driver allotjat a l'interior del cos accessible
mitjançant tapa articulada, eficiència energètica
superior a 110 lm/W, vida estimada 100.000 h,
regulació preestablerta en fàbrica segons petició del
client, sense atenuació, grau de protecció IP66,
aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar
lateralment o verticalment

BHQLU111

 €660,00u Projector LED per a exterior amb cos d'alumini fos, de
forma rectangular, amb difusor pla de vidre trempat de
5 mm de gruix i junt d'estanquitat de silicona, amb 32
LED integrats i lents acríliques de PMMA, flux lluminós
des de 2.600 lm a 7.500 lm, potència elèctrica de 21 a
68 W respectivament, temperatura de color 3.000 K,
tensió d'alimentació 230 V, per a qualsevol distribució
fotomètrica, driver allotjat a l'interior del cos accessible
mitjançant tapa articulada, eficiència energètica
superior a 110 lm/W, vida estimada 100.000 h,
regulació preestablerta en fàbrica segons petició del
client, sense atenuació, grau de protecció IP66,
aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar
lateralment o verticalment

BHQLU121
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 €705,00u Projector LED per a exterior amb cos d'alumini fos, de
forma rectangular, amb difusor pla de vidre trempat de
5 mm de gruix i junt d'estanquitat de silicona, amb 48
LED integrats i lents acríliques de PMMA, flux lluminós
des de 4.000 lm a11.100 lm, potència elèctrica de 31 a
102 W respectivament, temperatura de color 3.000 K,
tensió d'alimentació 230 V, per a qualsevol distribució
fotomètrica, driver allotjat a l'interior del cos accessible
mitjançant tapa articulada, eficiència energètica
superior a 110 lm/W, vida estimada 100.000 h,
regulació preestablerta en fàbrica segons petició del
client, sense atenuació, grau de protecció IP66,
aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar
lateralment o verticalment

BHQLU131

 €40,05u Part proporcional d'accessoris per a columnesBHWM1000

 €66,71u Ventosa automàtica per a roscar d'1'' de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu
alt

BJM33BE0

 €171,03u Ventosa automàtica per a embridar de 40 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió de prova, de
fosa, preu alt

BJM34BE0

 €1.722,57u Ventosa automàtica de gran capacitat i simple càmera
de triple funció, unió embridada DN200, PN16 segons
UNE-EN 1092-2, cos de fosa dúctil EN-GJS-400-15
(GGG-40) i tapa d'acer inoxidable 1.4308 (AISI304),
cos interior d´acer inoxidable 1.4541 (AISI 321) i
flotador de polipropilè, tancament elàstic, sortida amb
rosca femella cilíndrica de 4'' (ISO 228-1), tap de
descàrrega de pressió, marca VAG model Doujet o
equivalent

BJM3U010

 €77,55u Regulador de pressió amb dial per a vàlvules sèrie
PGA, PEB, PESB, BPE i BPES

BJM5UZ01

 €13,18u Manòmetre d'esfera tipus molla tubularBJM6U010

 €49,71u Manòmetre de glicerina amb clau de pas i graduat de 0
a 4 bars

BJM6UR10

Banc Parc de l´Alba v2
Octubre 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 74

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.114,87u Cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat
amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM
Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb
certificació per a servei de transacció comercial, DN65
i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1,
cabal fins a 100 m3/h, amb electrode de posada a
terra per a protegir la senyal de les pertorbacions
elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura
incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM, cos i
brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi,
temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció
IP68, preparat per a treballar a tempertaura ambient
entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió
de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluïd
de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat
de massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per
50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i
comunicació remota per infraroigs amb protocol
Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries
tipus D

BJMBU160

 €2.158,42u Cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat
amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM
Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb
certificació per a servei de transacció comercial,
DN100 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN
1092-1, cabal fins a 250 m3/h, amb electrode de
posada a terra per a protegir la senyal de les
pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs
amplificador de mesura incorporat o remot, tub de
mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i
recobriment interior d'EPDM, cos i brides d'acer al
carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima
del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a
treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C,
calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal
mesurat a una velocitat del fluïd de +/-2 mm/s amb
certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la
indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz,
comunicació local amb display LCD de 8 dígits i
comunicació remota per infraroigs amb protocol
Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries
tipus D

BJMBU1A0
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 €2.443,31u Cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat
amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM
Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb
certificació per a servei de transacció comercial,
DN150 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN
1092-1, cabal fins a 630 m3/h, amb electrode de
posada a terra per a protegir la senyal de les
pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs
amplificador de mesura incorporat o remot, tub de
mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i
recobriment interior d'EPDM, cos i brides d'acer al
carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima
del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a
treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C,
calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal
mesurat a una velocitat del fluïd de +/-2 mm/s amb
certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la
indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz,
comunicació local amb display LCD de 8 dígits i
comunicació remota per infraroigs amb protocol
Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries
tipus D

BJMBU1C0

 €1.418,65u Sonda de mesura de nivell d'aigua per pressió, model
PLS d'OTT o equivalent amb cable i caixa de connexió
amb absorbidor d'humitat FAD 5 d'OTT i unitat de
connexió entre cable de sensor i línia de dades

BJMCU010

 €956,25u Sonda de mesura de nivell d'aigua amb boia i
contrapes, model SE 200 d'OTT o equivalent amb
cable, flotador, contrapes i unitat de connexió entre
cable de sensor i línia de dades

BJMCU020

 €12.087,00u Sonda multiparamètrica amb sensor de temperatura
integrat, model MS 5 d'OTT o equivalent amb sensor
de conductivitat, sensor de terbolesa autonetejant, pH
amb referència integrada i cables

BJMDU010

 €184,10u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN
65 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 70 mm
de diàmetre, pericó i tapa de fosa classe B125 i vàlvula
de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi

BJS1U065

 €30,00u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de
reg amb la canonada

BJS1UZ10

 €8,02u Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm
d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m,
amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de
connexió a la canonada, per una pressió de treball
entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió i amb
tapa indicadora d'aigua no potable

BJS42830

 €0,49m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, cecBJS51710

 €1,23m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

BJS51760
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 €0,15u Gotejador autonetejant, autocompensat, amb un cabal
de 24 l/h, per a insertar en canonada de polietilè des
de 12 a 25 mm

BJS5U110

 €0,36m Tub de reg per degoteig de 20 mm de diàmetre
esterior amb goters emmotllats de pastilla anti-sifó
cada 50 cm, autocompensants, amb marcatge
identificatiu d'aigua no potable

BJS5U120

 €154,07u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no
codificable, no ampliable i centralitzable, per a un
nombre màxim de 6 estacions

BJSA3260

 €1.537,32u M340-2020 USB Modbus Ethernet webBJSAUC01

 €306,36u Font alimentació CA estàndard 20 WBJSAUC02

 €320,16u Rack 12 posicionsBJSAUC03

 €622,39u Mòdul 64 entrades 24V 2xAlta densBJSAUC04

 €750,72u Mòdul 64 sortides 24V 0,1A 2xAlta densBJSAUC05

 €466,44u Mòdul 32 sortides 24V 0,1A 1xAlta densBJSAUC06

 €85,68u Connector alta dens. a 2 x HE 10 3 mBJSAUC07

 €527,16u Mòdul 4 entrades/2 sortides ana. V/I AISLBJSAUC08

 €34,96u Borner cargoll estrep 20 puntsBJSAUC09

 €154,56u Base connexió 16 viesBJSAUC10

 €285,67u Base sortida Slimfast, 16 vies desendollableBJSAUC11

 €1.316,52u Mòdul Ethernet 10/100 RJ45 webBJSAUC12

 €5.100,48u Servidor, 500 PBJSAUCA1

 €202,87u Caixa amb software+clau USBBJSAUCA2

 €186,13u Programador autònom format per caixa de connexió
tipus TBOS o equivalent, de dos estacions

BJSAUZ72

 €23,79u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V,
per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador
de cabal

BJSB2210

 €46,62U Electrovàlvula 2''BJSBU010

 €13,74U Vàlvula manualBJSBU020

 €56,18u Electrovàlvula de rosca femella tipus PGA de Rain Bird
o equivalent, d'1'' DN, amb alimentació del relè a 9
VCA, per a pressions entre 1 i 10 bar, amb regulador
de cabal, amb cos i tapa de PVC, tancament gradual,
possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè,
purgat intern

BJSBU225
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 €4,18u Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada
de 1/2´´

BJSW1110

 €3,77u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula d'1´´

BJSWE100

 €39,77u Part proporcional de junts i cargols per ventosa
trifuncional amb brida de DN 200 mm, PN 16, muntada
sobre canonada

BJWMS050

 €2.409,91u Polipast elèctric de ganxo amb carro d'empenta, amb
guiatge permanent, d'1 ramal, capacitat de càrrega fins
a 1000 kg, alçària d'elevació fins 3 m, alimentació
elèctrica trifàsica 400 V 50 Hz, velocitat d'elevació de 8
m/min, amb cos de fosa, fre de seguretat, reductor
d'engranatges epicicloïdals, cadena de càrrega d'acer
galvanitzat i ganxos de suspensió i de càrrega d'acer
amb gatell de seguretat

BLXDPEC5

 €359,80u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una
sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de
connexió a la canonada

BM213620

 €26,10U Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat

BM311611

 €27,77u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 3 kg, amb
pressió incorporada, pintat

BM312311

 €71,35u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat

BM313511

 €1,77u Part proporcional d'elements especials per a hidrantsBMY21000

 €0,30u Part proporcional d'elements especials per a extintorsBMY31000

 €40,55u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 2'', de 16 bar de pressió nominal, cos bronze,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix
de llautó, amb volant d'acer

BN115690

 €75,04u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 2''1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos
bronze, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

BN1156A0

 €93,37u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 3'', de 16 bar de pressió nominal, cos bronze,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix
de llautó, amb volant d'acer

BN1156B0

 €118,69u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa

BN1216D0
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 €209,96u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa

BN1216F0

 €348,96u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa

BN1216G0

 €231,47U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES,
DE 150 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR
DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2 SEGONS NORMES
UNE EN-1074-1 I EN-1074-2

BN12F320

 €116,28u Vàlvula de comporta manual amb unió embridada,
DN100, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per volant de fosa

BN12U1A2

 €4,97u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de
25 bar de PN i preu alt

BN315720

 €22,92u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1 '',i
preu alt de 16 bar de PN

BN316420

 €45,26u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1''1/2 '',i
preu alt de 16 bar de PN

BN318420

 €144,33u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma
UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies,
DN 100 (per a tub de 125 mm ), de 10 bar de pressió
nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió ,
tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè
propilè diè (EPDM), accionament per maneta

BN3G3E70

 €154,48u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma
UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies,
DN 100 (per a tub de 125 mm ), de 10 bar de pressió
nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts roscat ,
tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè
propilè diè (EPDM), accionament per maneta

BN3G3EB0
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 €6,76u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma
UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies,
DN 25 (per a tub de 1 ´´ ), de 10 bar de pressió
nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió ,
tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè
propilè diè (EPDM), accionament per maneta

BN3G4770

 €1.015,90u Vàlvula de bola manual preaïllada DN80, amb doble
vàlvula de servei per a venteig i drenatge, pressió de
treball de 25 bar, tub d'acer de designació P235GH, de
88,9 mm de diàmetre exterior i 5,0 mm de gruix,
aïllament d'escuma de poliuretà de 40 mm de gruix de
densitat >60 kg/m3 i conductivitat =<0,027 W/mK i
revestiment protector exterior de polietilè d'alta densitat
amb tractament protector contra els raigs UV, extrems
preparats per a soldadura a topall, inclòs el sistema de
detecció de fuites incorporat a l'aïllament i barrera
antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre el
revestiment i l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie
1 o equivalent

BN3SUB10

 €1.396,92u Vàlvula de bola manual preaïllada DN100, amb doble
vàlvula de servei per a venteig i drenatge, pressió de
treball de 25 bar, tub d'acer de designació P235GH, de
114,3 mm de diàmetre exterior i 5,6 mm de gruix,
aïllament d'escuma de poliuretà de 50 mm de gruix de
densitat >60 kg/m3 i conductivitat =<0,027 W/mK i
revestiment protector exterior de polietilè d'alta densitat
amb tractament protector contra els raigs UV, extrems
preparats per a soldadura a topall, inclòs el sistema de
detecció de fuites incorporat a l'aïllament i barrera
antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre el
revestiment i l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie
1 o equivalent

BN3SUD10

 €1.590,01u Vàlvula de bola manual preaïllada DN125, amb doble
vàlvula de servei per a venteig i drenatge, pressió de
treball de 25 bar, tub d'acer de designació P235GH, de
139,7 mm de diàmetre exterior i 5,6 mm de gruix,
aïllament d'escuma de poliuretà de 50 mm de gruix de
densitat >60 kg/m3 i conductivitat =<0,027 W/mK i
revestiment protector exterior de polietilè d'alta densitat
amb tractament protector contra els raigs UV, extrems
preparats per a soldadura a topall, inclòs el sistema de
detecció de fuites incorporat a l'aïllament i barrera
antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre el
revestiment i l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie
1 o equivalent

BN3SUF10
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 €1.888,37u Vàlvula de bola manual preaïllada DN150, amb doble
vàlvula de servei per a venteig i drenatge, pressió de
treball de 25 bar, tub d'acer de designació P235GH, de
168,3 mm de diàmetre exterior i 6,3 mm de gruix,
aïllament d'escuma de poliuretà de 50 mm de gruix de
densitat >60 kg/m3 i conductivitat =<0,027 W/mK i
revestiment protector exterior de polietilè d'alta densitat
amb tractament protector contra els raigs UV, extrems
preparats per a soldadura a topall, inclòs el sistema de
detecció de fuites incorporat a l'aïllament i barrera
antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre el
revestiment i l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie
1 o equivalent

BN3SUH10

 €4.287,11u Vàlvula de bola manual preaïllada DN250, amb doble
vàlvula de servei per a venteig i drenatge, pressió de
treball de 25 bar, tub d'acer de designació P235GH, de
273,0 mm de diàmetre exterior i 8,0 mm de gruix,
aïllament d'escuma de poliuretà de 75 mm de gruix de
densitat >60 kg/m3 i conductivitat =<0,027 W/mK i
revestiment protector exterior de polietilè d'alta densitat
amb tractament protector contra els raigs UV, extrems
preparats per a soldadura a topall, inclòs el sistema de
detecció de fuites incorporat a l'aïllament i barrera
antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre el
revestiment i l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie
1 o equivalent

BN3SUN10

 €253,70u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma
UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de
300 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100
micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per
reductor manual

BN4236J0

 €1.790,46u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma
UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 500 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos
de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè
(EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual

BN43A6N0

 €2.667,75u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma
UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 600 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos
de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè
(EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual

BN43A6P0
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 €1.401,45u Vàlvula de papallona concèntrica, segons la norma
UNE-EN 593, motoritzada, per a muntar entre brides,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150
micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per
motorreductor trifàsic d'1/4 del tipus tot/res model SQ
de AUMA o equivalent

BN45UGD0

 €1.502,45u Vàlvula de papallona concèntrica, segons la norma
UNE-EN 593, motoritzada, per a muntar entre brides,
de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150
micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420)) i accionament per
motorreductor trifàsic d'1/4 del tipus tot/res model SQ
de AUMA o equivalent

BN45UGG0

 €2.195,40u Vàlvula de papallona concèntrica, segons la norma
UNE-EN 593, de doble brida, de 250 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de
resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè
(EPDM), eix acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per motorreductor trifàsic d'1/4 de volta

BN4616H0

 €580,30U Reducció BN74VXX2

 €354,83U Brida cega BN74VXX3

 €249,26U BOCA D'AIRE PER A FINAL DE CANONADA DE 160
MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL CONSTITUÏDA PER UNA VALONA DE 150
MM, UNA BRIDA LLIURE DE 160 MM, BRIDA DE
REDUCCIÓ DE 100MMX1 1/2'', ENLLAÇ MASCLE DE
50 MMX1 1/2'' PER A ENLLAÇAR AMB LA BOCA
D'AIRE DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL.

BN810002

 €51,74u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2''1/2 de
diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic

BN8124D0

 €74,12u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3'' de
diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic

BN8124E0

 €31,89u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2'' de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
metàl·lic

BN8125B0
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 €134,73u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN
12334, amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina
epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic

BN8216D0

 €441,66u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN
12334, amb brides, de 200 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina
epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic

BN8216G0

 €2.097,62u Vàlvula de control d'operació hidràulica accionada per
diafragma del tipus pistó, reductora de pressió
mitjançant pilot de 2 vies, pressió aigües avall
proporcional a la pressió aigües amunt, ràtio de
reducció màxim de 6:1, diàmetre nominal DN150 i
brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cos
de la vàlvula en forma semi-recte, actuador de doble
cambra compost per disc de tancament, eix de vàlvula
i rodament, conjunt del diafragma, separador i tapa
superior; eix guiat pel centre per un coixinet en l'envà
de separació; tancament preparat per a la regulació
precisa de la vàlvula a cabals baixos o per augmentar
la resistència de la vàlvula enfront de la cavitació;
circuit de control adequat per a cabals elevats d'aigua
amb canonada de 3/8´´ d'acer inoxidable i filtre auto
netejant en línia; circuit de 2 o 3 vies amb pilot d'acció
directa, amb molla ajustable i accionat per diafragma,
incloses vàlvules manuals per aïllar el circuit de control
i una vàlvula d'agulla de regulació de la velocitat de
tancament de la vàlvula principal, diafragma i juntes
d'estanquitat d'EPDM; eix de la vàlvula d'acer
inoxidable, anell de seient d'acer inoxidable, cos de la
vàlvula i actuador de fosa dúctil amb recobriment en
pintura epoxi adherit per fusió, amb certificat de
producte segons UNE-EN 1074

BN95UA2C
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 €3.162,63u Vàlvula de control d'operació hidràulica accionada per
diafragma del tipus pistó, reductora de pressió
mitjançant pilot de 2 vies, pressió aigües avall
proporcional a la pressió aigües amunt, ràtio de
reducció màxim de 6:1, diàmetre nominal DN200 i
brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cos
de la vàlvula en forma semi-recte, actuador de doble
cambra compost per disc de tancament, eix de vàlvula
i rodament, conjunt del diafragma, separador i tapa
superior; eix guiat pel centre per un coixinet en l'envà
de separació; tancament preparat per a la regulació
precisa de la vàlvula a cabals baixos o per augmentar
la resistència de la vàlvula enfront de la cavitació;
circuit de control adequat per a cabals elevats d'aigua
amb canonada de 3/8´´ d'acer inoxidable i filtre auto
netejant en línia; circuit de 2 o 3 vies amb pilot d'acció
directa, amb molla ajustable i accionat per diafragma,
incloses vàlvules manuals per aïllar el circuit de control
i una vàlvula d'agulla de regulació de la velocitat de
tancament de la vàlvula principal, diafragma i juntes
d'estanquitat d'EPDM; eix de la vàlvula d'acer
inoxidable, anell de seient d'acer inoxidable, cos de la
vàlvula i actuador de fosa dúctil amb recobriment en
pintura epoxi adherit per fusió, amb certificat de
producte segons UNE-EN 1074

BN95UA2D

 €2.168,66u Vàlvula de control d'operació hidràulica accionada per
diafragma del tipus pistó, reductora de pressió
mitjançant pilot de 3 vies, pressió constant aigües avall
independentment de la pressió i cabal aigües amunt,
ràtio de reducció màxim de 6:1, diàmetre nominal
DN150 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN
1092-1, cos de la vàlvula en forma semi-recte,
actuador de doble cambra compost per disc de
tancament, eix de vàlvula i rodament, conjunt del
diafragma, separador i tapa superior; eix guiat pel
centre per un coixinet en l'envà de separació;
tancament preparat per a la regulació precisa de la
vàlvula a cabals baixos o per augmentar la resistència
de la vàlvula enfront de la cavitació; circuit de control
adequat per a cabals elevats d'aigua amb canonada
de 3/8´´ d'acer inoxidable i filtre auto netejant en línia;
circuit de 2 o 3 vies amb pilot d'acció directa, amb
molla ajustable i accionat per diafragma, incloses
vàlvules manuals per aïllar el circuit de control i una
vàlvula d'agulla de regulació de la velocitat de
tancament de la vàlvula principal, diafragma i juntes
d'estanquitat d'EPDM; eix de la vàlvula d'acer
inoxidable, anell de seient d'acer inoxidable, cos de la
vàlvula i actuador de fosa dúctil amb recobriment en
pintura epoxi adherit per fusió, amb certificat de
producte segons UNE-EN 1074

BN95UB2C
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 €2.648,63u Vàlvula de control d'operació hidràulica accionada per
diafragma del tipus pistó, reductora de pressió
mitjançant pilot de 3 vies, pressió constant aigües avall
independentment de la pressió i cabal aigües amunt,
ràtio de reducció màxim de 6:1, diàmetre nominal
DN200 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN
1092-1, cos de la vàlvula en forma semi-recte,
actuador de doble cambra compost per disc de
tancament, eix de vàlvula i rodament, conjunt del
diafragma, separador i tapa superior; eix guiat pel
centre per un coixinet en l'envà de separació;
tancament preparat per a la regulació precisa de la
vàlvula a cabals baixos o per augmentar la resistència
de la vàlvula enfront de la cavitació; circuit de control
adequat per a cabals elevats d'aigua amb canonada
de 3/8´´ d'acer inoxidable i filtre auto netejant en línia;
circuit de 2 o 3 vies amb pilot d'acció directa, amb
molla ajustable i accionat per diafragma, incloses
vàlvules manuals per aïllar el circuit de control i una
vàlvula d'agulla de regulació de la velocitat de
tancament de la vàlvula principal, diafragma i juntes
d'estanquitat d'EPDM; eix de la vàlvula d'acer
inoxidable, anell de seient d'acer inoxidable, cos de la
vàlvula i actuador de fosa dúctil amb recobriment en
pintura epoxi adherit per fusió, amb certificat de
producte segons UNE-EN 1074

BN95UB2D

 €76,07u Vàlvula de seient pla de boca d'aire, de llautó,
connexió horitzontal RM 1 1/12'' i sortida vertical RM 1
1/2'', unió mecànica per element de
compressió/roscada, amb resistència a la tracció,
DN40 (1 1/2´´), PN16

BNB1U010

 €18,60u Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de
material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, sense vàlvula de purga, per a muntar roscat

BNER1451

 €45,00u Filtre de malla amb funcions de regulació de pressió,
connexions roscades 1´´, cabal entre 18,9 i 75 l/min,
pressió d'entrada entre 1 i 10 bar, pressió regulada 2,7
bar, filtre de malla d'acer inoxidable 200 mesh, cos de
material plàstic

BNERUF10

 €11.732,80u Bomba submergible per aigües residuals amb
connexió embridada, de 100 mm de diàmetre nominal,
equipada amb rotor de tipus vortex, pas útil de sòlids
de 90 a 100 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i
una potència de 26 a 30 kW a 1450 rpm amb una
classe d'eficiència energètica IE3 segons
REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa
EN-GJL-250 (GG25)

BNN21LKG

 €19.423,40u Reactor de desinfecció amb llum ultraviolada, tipus
SLP 200-100-2 d'Oxicom o similar, de 0,41 kw de
potència, amb 2 làmpades de baixa pressió i una vida
de làmpada garantitzada de 10.000 hores. Dosi UV
con 80% transmissió > 50 mj/cm2 (al final de la vida
de les làmpades). Inclou sistema de control i sensor
UV, sistema de neteja automàtica i tots els
mecanismes i accessoris necessaris per al seu
correcte funcionament

BNW1U010
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 €20.739,90u Reactor de desinfecció amb llum ultraviolada, tipus
SLP 250-150-4 d'Oxicom o similar, de 0,82 kw de
potència, amb 4 làmpades de baixa pressió i una vida
de làmpada garantitzada de 10.000 hores. Dosi UV
con 80% transmissió > 50 mj/cm2 (al final de la vida
de les làmpades). Inclou sistema de control i sensor
UV, sistema de neteja automàtica i tots els
mecanismes i accessoris necessaris per al seu
correcte funcionament.

BNW1U020

 €28.414,55u Reactor de desinfecció amb llum ultraviolada, tipus
SLP 250-160-6 d'Oxicom o similar, de 1,23 kw de
potència, amb 6 làmpades de baixa pressió i una vida
de làmpada garantitzada de 10.000 hores. Dosi UV
con 80% transmissió > 50 mj/cm2 (al final de la vida
de les làmpades). Inclou sistema de control i sensor
UV, sistema de neteja automàtica i tots els
mecanismes i accessoris necessaris per al seu
correcte funcionament.

BNW1U030

 €84,70u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal

BNZ11690

 €98,52u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 65 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal

BNZ116A0

 €107,64u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 80 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal

BNZ116B0

 €113,68u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal

BNZ116D0

 €216,08u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 200 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal

BNZ116G0

 €300,44u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 250 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal

BNZ116H0

 €1,76m Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de
16 parells, per a instal·lació exterior, aïllament de
polietilè i coberta de polietilè, conductor de coure rígid
de 0,51 mm de diàmetre, classe de reacció al foc Fca
segons la norma UNE-EN 50575, amb pantalla
d'alumini / polièster

BP42B5E0
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 €3,95m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 8 fibres del
tipus multimode 62,5/125, estructura interior monotub
(estructura folgada) reblerta de gel hidròfug armadura
metàl·lica, amb coberta de polietilè

BP4AB8B0

 €0,83m Cable de fibra òptica monotub, amb 12 fibres
monomode segons especificació ITU-T G.652D,
estructura interna amb un tub central de PBT
d'estructura folgada reblert de gel hidròfug, element de
reforç de material dielèctric (fibra de vidre) amb una
resistència a tracció de 4000 N, coberta interior de
polietilè amb fil d'esquinçament, protecció
antirosegadors de cinta d'acer corrugada de 150
micres de gruix recoberta de copolímer termosegellat,
coberta exterior de polietilè resistent a la radiació UV
amb fil d'esquinçament

BP4AU1B0

 €1,65m Cable de fibra òptica multitub, amb 48 fibres
monomode segons especificació ITU-T G.652D,
estructura interna de 6 tubs (tubs actius de PBT
d'estructura folgada reblerts de gel hidròfug i tubs
passius de polietilè), disposició de 8 fibres per tub (6
tubs actius i 0 tubs passius), element central de reforç
de material dielèctric (fibra de vidre) amb una
resistència a tracció de 4000 N, tubs cablejats en SZ al
voltant de l'element central, coberta interior de polietilè
amb fil d'esquinçament, protecció antirosegadors de
cinta d'acer corrugada de 150 micres de gruix
recoberta de copolímer termosegellat, coberta exterior
de polietilè resistent a la radiació UV amb fil
d'esquinçament

BP4AU2L0

 €457,00u Banc tipus Montseny senzill de Dae o equivalent, de
fusta d'iroko amb segell FSC amb tractament de
protecció, gruix de fusta del seient de 34 mm, amb
suports de fosa GG-20 perlítica, pintats en color negre
forja o colors disponibles, de 150 cm de llargària i
ancoratges a terra amb perns cecs. 

BQ11U707

 €741,13u Banc tipus Montseny senzill de Dae o equivalent, de
fusta d'iroko amb segell FSC amb tractament de
protecció, gruix de fusta del seient de 34 mm, amb
suports de fosa GG-20 perlítica, pintats en color negre
forja o colors disponibles, de 300 cm de llargària i
ancoratges a terra amb perns cecs. 

BQ11U717

 €313,95u Cadira tipus Montseny senzill de Dae o equivalent, de
fusta d'iroko amb segell FSC amb tractament de
protecció, gruix de fusta del seient de 34 mm, amb
suports de fosa GG-20 perlítica, pintats en color negre
forja o colors disponibles, de 60 cm de llargària i
ancoratges a terra amb perns cecs. 

BQ11UC55

 €1.244,06u Paperera de peu de fosa d'alumini, de 40 l de
capacitat, per a col·locació superficial

BQ223011

 €1.498,87u Paperera de peu de fosa d'alumini, amb tapa, de 40 l
de capacitat, per a col·locació superficial

BQ223111
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 €96,59MES Mòdul de vestidors, de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat de poliuretà de 35mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenolic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial.

BQU1UA50

 €186,95MES Mòdul de menjador prefabricat, de 6x2,3x2,6 de plafó
d'acer lacat de poliuretà de 35mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aiguera de dos piques amb aixeta, taulell, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial.

BQU1UH53

 €20,00U Armari metàl.lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

BQU22303

 €20,20U Banc de fusta de 3.5 m de llargària i 0.4 m d´amplària,
amb capacitat per a 5 persones

BQU25700

 €40,00U Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones

BQU27900

 €81,48U Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosBQU2AF02

 €9,00U Recipient per a recollida d´escombraries de 100 l de
capacitat

BQU2GF00

 €91,13U Pica per a rentar plats amb aixeta i desguàsBQU2QJ00

 €83,90u Aparcament de bicicletes tubular en U, d'acer
inoxidable de 950 mm d'alçària i 750 mm d'amplària,
format per tub de 50 mm de diàmetre, amb capacitat
per a 1 bicicleta

BQZ5UA19

 €37,49u Aparcament de bicicletes tubular en U, d'acer
galvanitzat de 950 mm d'alçària i 750 mm d'amplària,
format per tub de 50 mm de diàmetre, amb capacitat
per a 1 bicicleta

BQZ5UG20

 €5,22kg Abono mineral sólido de fondo de liberación lentaBR30-0XRF

 €6,52kg Bioactivador microbianoBR31-132Q

 €55,88m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

BR32-21DG

 €40,72m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat a granel

BR341110

 €34,79m3 Compost de classe I, d'origen animal, segons NTJ
05C, subministrat a granel

BR342110

 €6,52kg Bioactivador microbiàBR34J000

 €4,72t Adob orgànic d'origen animal tipus fem de boví i/o ovíBR34U002
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 €2,83t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compostBR34U003

 €1,04kg Encoixinat protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

BR34-0XRE

 €50,57m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs
de 0,8 m3

BR35-21GQ

 €8,21kg Estabilitzant sintètic de base acrílicaBR361100

 €8,21kg Estabilizante sintético de base acrílicaBR37-0WNZ

 €5,22kg Adob mineral sòlid de fons d'alliberament lentBR3A7000

 €0,32kg Adob mineral sòlid de fons simple, no solubleBR3AU001

 €0,77kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2mgo)

BR3B6000

 €0,78kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

BR3B6U00

 €15,22m3 Substracte per vegetació de textura sorrenca o
franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm,
amb %MO SMS superior al 5%

BR3PAM01

 €1,04kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

BR3PAN00

 €50,57m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs
de 0,8 m3

BR3PE450

 €27,16m3 Terra vegetal adobada, desinfectada i garbellada,
inclòs transport a l'obra

BR3PU002

 €22,37m3 Substrat per vegetació de textura sorrenca o
franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm,
amb %MO SMS superior al 5%

BR3PUZ08

 €21,50m3 Mulch a base de triturats de restes d'esporga, de 6 a 8
cm de diàmetre

BR3SI012

 €220,09u Acer monspessulanum de perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

BR41262B

 €163,59u Celtis australis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima
39,9 cm segons fórmules NTJ

BR42122B

 €254,83u Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

BR42482B

 €100,32u Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

BR43442B

 €145,12u Jacaranda mimosifolia de perímetre de 18 a 20 cm, en
contenidor de 50 l

BR43943B
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 €117,60u Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

BR43B42B

 €82,32u Paulownia tomentosa (P. imperialis) de perímetre de
18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm
i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

BR44A22B

 €259,31u Platanus x acerifolia de perímetre de 35 a 40 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 112,5 cm i profunditat
mínima 78,75 cm segons fórmules NTJ

BR44DH2F

 €50,47u Populus alba de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel
nua

BR44E21B

 €121,61u Prunus avium de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima
47,25 cm segons fórmules NTJ

BR44F22C

 €174,97u Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

BR44J22B

 €180,33u Quercus cerris de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima
39,9 cm segons fórmules NTJ

BR45132B

 €184,58u Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima
39,9 cm segons fórmules NTJ

BR45162B

 €231,85u Quercus robur de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima
47,25 cm segons fórmules NTJ

BR451J2C

 €95,13u Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

BR45C62B

 €120,86u Cupressus sempervirens d'alçària de 300 a 350 cm, en
contenidor de 40 a 120 l

BR469J3D

 €94,48u Pinus halepensis d'alçària de 300 a 350 cm, en
contenidor de 40 a 120 l

BR47263D

 €156,18u Pinus pinea d'alçària de 300 a 350 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 65 cm i profunditat mínima 78
cm segons fórmules NTJ

BR472N2D

 €4,02u Abelia floribunda d'alçària 30 a 40 cm, en contenidor
de 3 l

BR491433

 €3,61u Escallonia rubra var. macrantha d'alçària de 30 a 40
cm, en contenidor de 3 l

BR4D2M33

 €2,94u Hedera helix d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor
de 3 l

BR4DN44B

 €3,41u Lonicera periclymenum d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor de 3 l

BR4EPJ36

 €3,21u Nerium oleander en contenidor de 3 lBR4FF831
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 €3,14u Nerium oleander de alçada de 60 a 80 cm, en
contenidor de 3l

BR4FE-261L

 €2,16u Pistacia lentiscus d'alçària de 30 a 50 cm, en
contenidor d'1,3 l

BR4GJ813

 €0,55u Pistacia lentiscus en alvèol forestal de 200 cm3BR4GJ8F1

 €2,68u Pittosporum tobira d'alçària de 20 a 40 cm, en
contenidor de 2 l

BR4GKB14

 €3,50u Pittosporum tobira d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor de 3 l

BR4GKB37

 €12,36u Pittosporum tobira 'Nana' en contenidor de 10 lBR4GKDA1

 €3,71u Pittosporum tobira Nanum d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor de 2 l

BR4GKF13

 €2,16u Rosa sempervirens d'alçària de 30 a 40 cm, en
contenidor d'1,3 l

BR4H2Q13

 €2,60u Smilax aspera d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor
d'1,3 l

BR4HN212

 €7,62kg Barreja de llavors de gramínies o lleguminoses
agroclimaticament adaptades

BR4U1DR1

 €4,48kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons
NTJ 07N

BR4U1K00

 €3,61kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies
herbàcies adaptades agroclimàticament

BR4UJJ00

 €4,48kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons
NTJ 07N

BR4U0-21GX

 €2,75u Subministrament de Phragmites sp, Hyparrhenia sp,
Scirpus sp, Juncus sp, Tipha sp i similars
subministrades en torreta de 9 cm

BR4Y1002

 €9,34m Tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de
llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau
per un grau de protecció profunda

BRB5P6A0

 €1,81m2 Malla orgànica 100% origen biològic, de densitat
aproximada 130 g/m2

BRI2I7X0

 €1,22m2 Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat
aproximada 300 g/m2, cosida en les dues cares a una
xarxa de polipropilè biodegradable

BRI31330

 €1,30m2 Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat
aproximada 400 g/m2, cosida en les dues cares a una
xarxa de polipropilè biodegradable

BRI31340

 €6,86m2 Geocel·les d'estructura alveolar de (llargària x alçària)
100 mm d'alçada, de 8 cel·les/m2, sense perforacions
a les parets de les cel·les

BRI3505A
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 €12,42l Producte herbicida de contacteBRLA1000

 €0,41u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a
aspratges

BRZ22510

 €0,92u Petit material per a instal·lacions i treballs en zones
verdes

BRZZU010

 €0,92u Accessoris i petit material per a regBRZZU015

 €750,00U TRONETA DE TELECOMUNICACIONS
140X70X85CM DE DIMENSIONS INTERIORS,
MÒDULS DE FORMIGÓ D'ALTA RESISTÈNCIA
HOMOLOGATS, INCLOSA TAPA QUADRADA

BTP100TC

 €1.133,12mes Lloguer o amortització de teodolit automàtic de 0'5'' de
precisió en mesura d' angles i 1 mm+1 ppm en mesura
de distàncies, inclòs calibratges i manteniment, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques

BV2EU020

 €1.402,37mes Sistema d'adquisició de dades en continu per evitar
pèrdues en cas de fallida elèctrica, emmagatzematge,
sistema de representació gràfica de dades i alarmes
mitjançant consulta a través d'Internet amb un temps
de representació dels punts llegits inferior a 1 hora des
de la seva lectura, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

BV2EU030

 €38,16mes Lloguer o amortització d'estació meteorològica
completa amb les prestacions de pressió baromètrica,
humitat, pluja recollida, intensitat de pluja, temperatura
interior, temperatura exterior, sortida y posada del sol,
vent direcció, velocitat del vent, inclosa bateria de 8
amperes hora, placa solar, segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques

BV2EU040

 €341,42u Assaig d'integritat estructural ultrasònic d'un piló de
fins a 20 m de fondària, instrumentat amb tres tubs i
tres diagrafies per piló, segons la norma ASTM
D6760-02 i NF P94-160-1, per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 4

BVA72112

 €1.674,00u Inspecció diagnosi de seccions no visitables del
clavegueram, executat mitjançant càmera de televisió
robotitzada, inclòs informe tècnic, vídeo de la filmació i
còpia a dvd

BVADU010

 €984,12u Assaig tripolar dels cables segons procediment Fecsa,
abans de l'entrada en servei

BVAGU010

 €3.066,00u Jornada per a realitzar la mesura en un sol punt de
l'impacte de les vibracions produïdes per les
infraestructures sobre terrenys edificats o edificables,
per a comprovació del compliment del DB-SE-C

BVAR1201
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 €1.163,40u Mesura acústica durant 24 h (1 dia) i cada 5 s del nivell
de soroll ambiental produït per les obres, amb divisió
de les mostres recollides en les franges horàries de
dia, tarda i nit segons Ley 37/2003 i comprovació del
compliment de l'Ordenança corresponent

BVAR2402

 €3.323,25u Mesura acústica durant 168 h (7 dies) i cada 5 s del
nivell de soroll ambiental produït per les obres, amb
divisió de les mostres recollides en les franges horàries
de dia, tarda i nit segons Ley 37/2003 i comprovació
del compliment de l'Ordenança corresponent

BVAR4402

 €1.503,60u Jornada per a realitzar mesures acústiques del nivell
de soroll ambiental produït per les obres, d'1 minut de
durada, i comparació dels valors obtinguts amb la
normativa corresponent

BVAR5403

 €1.548,75u Jornada per a realitzar mesures de les vibracions
produïdes per les obres amb acceleròmetre triaxial, d'1
minut de durada

BVAR7404

 €1.510,71u Dipòsit de referència per a sistema mesura
d'assentament electrònic, amb recipient de vessament,
per el nivell del líquid constant, rang de 0-200 mm,
sortida digital, per a muntatge en paret

BVG8U010

 €325,84u Caixa de protecció de dipòsit de referència de sistema
mesura d'assentament electrònic, amb finestra de
manteniment per a muntatge en paret, amb protecció
classe IP66

BVG8U020

 €872,86u Sensor digital per a punt de mesura de sistema
mesura d'assentament electrònic, rang 0-200 mm y
sortida digital per a muntatge en paret. precisió de
+-0,01 mm

BVG8U030

 €6,62m Conjunt de tub de mesura i tub d'aire de PE i cable de
muntatge per a sensors digitals de PVC del sistema
mesura d'assentament electrònic

BVG8U040

 €16,49u Set de fixació per cable de muntatge per a sistema
mesura d'assentament electrònic

BVG8U050

 €4,07m Cable d'acer inoxidable de 2,5 mm per a muntatge de
sistema mesura d'assentament electrònic

BVG8U060

 €359,41u Bomba de reompliment, de referència i d'anivellació
per a dipòsit de referència de sistema mesura
d'assentament

BVG8U070

 €6,59l Líquid de reompliment del sistema mesura
d'assentament electrònic (desmineralitzat i
desgasificat) compost d'aigua i monoethylenglykol
50/50 

BVG8U080
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 €77,08M3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s/32,5
i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20
mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D0002 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,97000/R 22,700001,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 24,97000 24,97000
Maquinària:

1,50600/R 2,510000,600C17001 =xFORMIGONERA DE 250 LH

Subtotal... 1,50600 1,50600
Materials:

0,280801,560000,180B0111000 =xAiguam3
28,2040012,820002,200B031001 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsT
22,12200110,610000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

Subtotal... 50,60680 50,60680

COST DIRECTE 77,08280

77,08280COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €76,91m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de pedra
granítica, elaborada a l'obra amb formigonera de 165 l

D0391311 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,64350/R 23,470001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 24,64350 24,64350
Maquinària:

1,33500/R 1,780000,750C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,33500 1,33500
Materials:

28,5608018,790001,520B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst
22,12200110,610000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

Subtotal... 50,68280 50,68280

0,246441,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 76,90773

76,90773COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €81,36m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

D060M0B2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,12300/R 23,470000,900A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 21,12300 21,12300
Maquinària:

1,29600/R 2,880000,450C1705700 =xFormigonera de 250 lh

Subtotal... 1,29600 1,29600
Materials:

0,280801,560000,180B0111000 =xAiguam3
11,9470018,380000,650B0312010 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a formigonst
29,9150019,300001,550B0332Q10 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de grandària

màxima 20 mm, per a formigons
t

16,59150110,610000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 58,73430 58,73430

0,211231,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 81,36453

81,36453COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €88,78m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

D060Q021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,81700/R 23,470001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 25,81700 25,81700
Maquinària:

1,06800/R 1,780000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,06800 1,06800
Materials:

0,280801,560000,180B0111000 =xAiguam3
10,8615016,710000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst
25,6060016,520001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària

màxima 20 mm, per a formigons
t

24,88725110,610000,225B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 61,63555 61,63555
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0,258171,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 88,77872

88,77872COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €79,30m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:8 i 2 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

D0701461 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,70000/R 22,700001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 22,70000 22,70000
Maquinària:

1,24600/R 1,780000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,24600 1,24600
Materials:

0,312001,560000,200B0111000 =xAiguam3
32,6946018,790001,740B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst
22,12200110,610000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

Subtotal... 55,12860 55,12860

0,227001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 79,30160

79,30160COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €82,14m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,47000/R 23,470001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 23,47000 23,47000
Maquinària:

1,24600/R 1,780000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,24600 1,24600
Materials:

0,312001,560000,200B0111000 =xAiguam3
29,2259017,930001,630B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
27,65250110,610000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

Subtotal... 57,19040 57,19040
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0,234701,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 82,14110

82,14110COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €94,55m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,47000/R 23,470001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 23,47000 23,47000
Maquinària:

1,24600/R 1,780000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,24600 1,24600
Materials:

0,312001,560000,200B0111000 =xAiguam3
27,2536017,930001,520B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
42,03180110,610000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

Subtotal... 69,59740 69,59740

0,234701,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 94,54810

94,54810COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €101,57m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701911 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,47000/R 23,470001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 23,47000 23,47000
Maquinària:

1,24600/R 1,780000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,24600 1,24600
Materials:

0,312001,560000,200B0111000 =xAiguam3
26,5364017,930001,480B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
49,77450110,610000,450B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

Subtotal... 76,62290 76,62290
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0,234701,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 101,57360

101,57360COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €180,05m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,64350/R 23,470001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 24,64350 24,64350
Maquinària:

1,29050/R 1,780000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,29050 1,29050
Materials:

0,312001,560000,200B0111000 =xAiguam3
27,4329017,930001,530B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
22,12200110,610000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

104,000000,26000400,000B0532310 =xCalç aèria hidratada CL 90-S, en sacskg

Subtotal... 153,86690 153,86690

0,246441,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 180,04733

180,04733COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €142,67m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

D070A8B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,64350/R 23,470001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 24,64350 24,64350
Maquinària:

1,29050/R 1,780000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,29050 1,29050
Materials:

0,312001,560000,200B0111000 =xAiguam3
24,7434017,930001,380B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
42,03180110,610000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

49,400000,26000190,000B0532310 =xCalç aèria hidratada CL 90-S, en sacskg
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Subtotal... 116,48720 116,48720

0,246441,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 142,66764

142,66764COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €87,70m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant
i 300 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:5 i 7,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra

D0714731 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,47000/R 23,470001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 23,47000 23,47000
Maquinària:

1,24600/R 1,780000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,24600 1,24600
Materials:

0,312001,560000,200B0111000 =xAiguam3
28,3294017,930001,580B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
33,18300110,610000,300B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

0,924001,540000,600B081C010 =xAdditiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

kg

Subtotal... 62,74840 62,74840

0,234701,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 87,69910

87,69910COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,03m3 Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3

D07AA000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,35000/R 22,700000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,35000 11,35000
Materials:

0,514801,560000,330B0111000 =xAiguam3
36,50130110,610000,330B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

8,550001,710005,000B7C100N0 =xEscumant per a formigó cel.lularkg

Subtotal... 45,56610 45,56610



Banc Parc de l´Alba v2
Octubre 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 99

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,113501,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,02960

57,02960COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €127,86m3 Pasta de guix B1D07J1100 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
22,70000/R 22,700001,000A0149000 =xManobre guixaireh

Subtotal... 22,70000 22,70000
Materials:

0,936001,560000,600B0111000 =xAiguam3
104,000000,13000800,000B0521100 =xGuix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN

13279-1
kg

Subtotal... 104,93600 104,93600

0,227001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 127,86300

127,86300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,44kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

D0B27100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,13595/R 27,190000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,12070/R 24,140000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,25665 0,25665
Materials:

0,013671,340000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
1,165501,110001,050B0B27000 =xAcer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=

400 N/mm2
kg

Subtotal... 1,17917 1,17917

0,002571,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,43839

1,43839COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,48kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,13595/R 27,190000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,12070/R 24,140000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,25665 0,25665
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Materials:

0,013671,340000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
1,207501,150001,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=

500 N/mm2
kg

Subtotal... 1,22117 1,22117

0,002571,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,48039

1,48039COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,49kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2

D0B2C100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,13595/R 27,190000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,12070/R 24,140000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,25665 0,25665
Materials:

0,013671,340000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
1,218001,160001,050B0B2C000 =xAcer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=

500 N/mm2
kg

Subtotal... 1,23167 1,23167

0,002571,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,49089

1,49089COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,20m3 Conglomerat de terra-ciment, sense additius, amb 200
kg/m3 de ciment CEM II/B-L 32,5 N i terra adequada,
elaborat a l'obra en planta de 60 m3/h

D937725K Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,86750/R 23,470000,250A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 5,86750 5,86750
Maquinària:

1,53722/R 94,890000,0162C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
1,55873/R 91,690000,017C17A20Q0 =xPlanta de formigó per a 60 m3/hh

Subtotal... 3,09595 3,09595
Materials:

0,154441,560000,099B0111000 =xAiguam3
5,911505,630001,050B03D5000 =xTerra adequadam3

19,1140095,570000,200B0512302 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N
segons UNE-EN 197-1, a granel

t

Subtotal... 25,17994 25,17994
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0,058681,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,20206

34,20206COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €702,48m2 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó
en massa o armat, mitjançant tall amb fil adiamantat o
serra amb disc de diamant, inclòs proteccions
necessàries de l'entorn, part propocional
d'estintolament de l'estructura existent i elements a
enderrocar, extracció i transport a lloc d'enderorc o
esmicolat

F214U070 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

43,60188/R 27,190001,6036A0121000 =xOficial 1ah
36,40172/R 22,700001,6036A0140000 =xManobreh

Subtotal... 80,00360 80,00360
Maquinària:

1,71895/R 2,680000,6414C110U005 =xDipòsit d'aire comprimit de 3000 lh
339,45454/R 529,240000,6414C110U200 =xEquip de tall d'estructures de formigó en massa o

armat, amb fil o serra de diamant, inclòs aigua i
energia elèctrica

h

45,22553/R 40,290001,1225C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
40,62408/R 84,440000,4811C150GB00 =xGrua autopropulsada de 40 th
40,51082/R 126,320000,3207C150GU40 =xGrua autopropulsada de 80 th

Subtotal... 467,53392 467,53392
Materials:

3,900001,560002,500B0111000 =xAiguam3
24,9200012,460002,000B0A6U002 =xTac quimic de fixació tipus HILTI o equivalentu
85,1600085,160001,000B0DZV100 =xPart proporcional d'elements per a estintolaments

d'estructura existent i elements a enderrocar
u

Subtotal... 113,98000 113,98000

1,200051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 662,71757
39,763056,00%DESPESES INDIRECTES

702,48063COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,75m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de
gruix, amb compressor i càrrega sobre camió o
contenidor, prèvia autorització de la DF per utilitzar
mitjans manuals en lloc de mecànics

F219U002 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,38800/R 23,470000,400A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 9,38800 9,38800
Maquinària:

5,55100/R 15,860000,350C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
2,61250/R 52,250000,050C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 8,16350 8,16350

0,140821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,69232
1,061546,00%DESPESES INDIRECTES
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18,75386COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,20m2 Demolició de vorera de panots amb base de formigó o
vorera de paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm
de cota mitja, inclòs càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

F219U030 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,46688/R 23,470000,0625A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,46688 1,46688
Maquinària:

3,41813/R 54,690000,0625C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

h

0,43886/R 69,660000,0063C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

h

0,50363/R 40,290000,0125C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 4,36062 4,36062

0,022001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,84950
0,350976,00%DESPESES INDIRECTES
6,20047COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,72m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de
qualsevol gruix, amb mitjans mecànics, inclòs càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

F219U040 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,11717/R 23,470000,0476A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,11717 1,11717
Maquinària:

2,60324/R 54,690000,0476C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

h

0,33437/R 69,660000,0048C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

h

0,38276/R 40,290000,0095C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 3,32037 3,32037

0,016761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,45430
0,267266,00%DESPESES INDIRECTES
4,72156COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,36m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i
demolició d'ancoratges clavats a terra i situats cada 8
m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

F21B1101 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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1,35950/R 27,190000,050A0121000 =xOficial 1ah
3,63200/R 22,700000,160A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,99150 4,99150
Maquinària:

0,93555/R 103,950000,009C1312350 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a
25 t

h

Subtotal... 0,93555 0,93555

0,074871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,00192
0,360126,00%DESPESES INDIRECTES
6,36204COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,57m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i
demolició d'ancoratges clavats a terra i situats cada 4
m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

F21B1201 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,35950/R 27,190000,050A0121000 =xOficial 1ah
3,63200/R 22,700000,160A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,99150 4,99150
Maquinària:

2,07900/R 103,950000,020C1312350 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a
25 t

h

Subtotal... 2,07900 2,07900

0,074871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,14537
0,428726,00%DESPESES INDIRECTES
7,57409COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,85m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i
demolició d'ancoratges clavats a terra i situats cada 2
m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

F21B1301 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,35950/R 27,190000,050A0121000 =xOficial 1ah
3,63200/R 22,700000,160A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,99150 4,99150
Maquinària:

2,33888/R 103,950000,0225C1312350 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a
25 t

h

Subtotal... 2,33888 2,33888

0,074871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,40525
0,444326,00%DESPESES INDIRECTES
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7,84957COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,17m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i
demolició d'ancoratges amb base de formigó i situats
cada 8 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

F21B1401 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,35950/R 27,190000,050A0121000 =xOficial 1ah
2,21120/R 27,640000,080A0125000 =xOficial 1a soldadorh
4,76700/R 22,700000,210A0140000 =xManobreh
0,58675/R 23,470000,025A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 8,92445 8,92445
Maquinària:

0,19032/R 15,860000,012C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
0,72765/R 103,950000,007C1312350 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a

25 t
h

0,56560/R 7,070000,080C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 1,48357 1,48357

0,133871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,54189
0,632516,00%DESPESES INDIRECTES

11,17440COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,73m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i
demolició d'ancoratges amb base de formigó i situats
cada 4 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

F21B1501 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,35950/R 27,190000,050A0121000 =xOficial 1ah
4,14600/R 27,640000,150A0125000 =xOficial 1a soldadorh
4,76700/R 22,700000,210A0140000 =xManobreh
0,93880/R 23,470000,040A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 11,21130 11,21130
Maquinària:

0,31720/R 15,860000,020C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
1,14345/R 103,950000,011C1312350 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a

25 t
h

1,06050/R 7,070000,150C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 2,52115 2,52115

0,168171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,90062
0,834046,00%DESPESES INDIRECTES

14,73466COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €20,87m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i
demolició d'ancoratges amb base de formigó i situats
cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

F21B1601 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,35950/R 27,190000,050A0121000 =xOficial 1ah
7,46280/R 27,640000,270A0125000 =xOficial 1a soldadorh
4,76700/R 22,700000,210A0140000 =xManobreh
1,40820/R 23,470000,060A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 14,99750 14,99750
Maquinària:

0,47580/R 15,860000,030C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
2,07900/R 103,950000,020C1312350 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a

25 t
h

1,90890/R 7,070000,270C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 4,46370 4,46370

0,224961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,68616
1,181176,00%DESPESES INDIRECTES

20,86733COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,76m Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

F21B2001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,90800/R 22,700000,040A0140000 =xManobreh
11,73500/R 23,470000,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 12,64300 12,64300
Maquinària:

3,96500/R 15,860000,250C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
4,67775/R 103,950000,045C1312350 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a

25 t
h

Subtotal... 8,64275 8,64275

0,189651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,47540
1,288526,00%DESPESES INDIRECTES

22,76392COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,84m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

F21B3001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,41388/R 27,190000,052A0121000 =xOficial 1ah
8,29200/R 27,640000,300A0125000 =xOficial 1a soldadorh
4,76700/R 22,700000,210A0140000 =xManobreh
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1,40820/R 23,470000,060A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,88108 15,88108
Maquinària:

0,47580/R 15,860000,030C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
2,12100/R 7,070000,300C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 2,59680 2,59680

0,238221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,71610
1,122976,00%DESPESES INDIRECTES

19,83906COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €69,73u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de
nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat
existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de
tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

F21H0002 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,59500/R 27,190000,500A0121000 =xOficial 1ah
23,47000/R 23,470001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 37,06500 37,06500
Maquinària:

5,46900/R 54,690000,100C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

h

4,79200/R 47,920000,100C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hph
3,85500/R 38,550000,100C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
4,90100/R 49,010000,100C1503500 =xCamió grua de 5 th
5,60800/R 56,080000,100C1504S00 =xCamió cistella, de 10 a 19 m d'alçàriah
3,53500/R 7,070000,500C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 28,16000 28,16000

0,555981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 65,78097
3,946866,00%DESPESES INDIRECTES

69,72783COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €399,51u Desplaçament de punt de llum existent (suport fins a
10 m d'alçària i llum) a nova ubicació, inclòs enderroc
de fonament existent amb mitjans mecànics i execució
del nou, excavació, presa de terra i càrrega de
materials i runa sobre camió o contenidor

F21HU010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,10000/R 28,100001,000A012H000 =xOficial 1a electricistah
24,10000/R 24,100001,000A013H000 =xAjudant electricistah
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18,16000/R 22,700000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 70,36000 70,36000
Maquinària:

46,40800/R 58,010000,800C1107431 =xMiniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t, amb
martell trencador

h

12,17500/R 48,700000,250C13161E0 =xMinicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

h

39,20800/R 49,010000,800C1503500 =xCamió grua de 5 th
32,62400/R 40,780000,800C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 130,41500 130,41500
Materials:

39,2100065,350000,600B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

2,920001,460002,000BG212910 =xTub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

19,500001,9500010,000BG22TH10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

24,000002,0000012,000BG319340 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 4 mm2, amb coberta del cable de PVC

m

4,890001,630003,000BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m
44,5000044,500001,000BGD2E010 =xPlaca presa de terra de 500x500x3 mm d'acer

galvanitzat
u

40,0500040,050001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu

Subtotal... 175,07000 175,07000

1,055401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 376,90040
22,614026,00%DESPESES INDIRECTES

399,51442COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €593,60u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m
d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km)

F21R12D5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

80,34000/R 30,900002,600A012P000 =xOficial 1a jardinerh
35,64600/R 27,420001,300A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 115,98600 115,98600
Maquinària:

153,64800/R 46,560003,300C1503000 =xCamió gruah



Banc Parc de l´Alba v2
Octubre 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 109

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
17,90100/R 13,770001,300C150MC30 =xLloguer de plataforma autopropulsada amb cistella

sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16
m, sense operari

h

69,79560/R 47,480001,470CR11B700 =xTractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

h

8,45000/R 3,250002,600CRE23000 =xMotoserrah

Subtotal... 249,79460 249,79460
Materials:

24,0000048,000000,500B2RA9SB0 =xDeposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus

t

168,4800078,000002,160B2RA9TD0 =xDeposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus

t

Subtotal... 192,48000 192,48000

1,739791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 560,00039
33,600026,00%DESPESES INDIRECTES

593,60041COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.218,90u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 15 a 20 m
d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km)

F21R12F5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

160,68000/R 30,900005,200A012P000 =xOficial 1a jardinerh
72,93720/R 27,420002,660A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 233,61720 233,61720
Maquinària:

297,05280/R 46,560006,380C1503000 =xCamió gruah
116,06400/R 22,320005,200C150MC50 =xLloguer de plataforma autopropulsada amb cistella

sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21
m, sense operari

h

97,80880/R 47,480002,060CR11B700 =xTractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

h

16,90000/R 3,250005,200CRE23000 =xMotoserrah

Subtotal... 527,82560 527,82560
Materials:

48,0000048,000001,000B2RA9SB0 =xDeposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus

t

336,9600078,000004,320B2RA9TD0 =xDeposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus

t

Subtotal... 384,96000 384,96000
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3,504261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.149,90706
68,994426,00%DESPESES INDIRECTES

1.218,90148COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,42m3 Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat

F222K422 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22700/R 22,700000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,22700 0,22700
Maquinària:

12,43028/R 52,250000,2379C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 12,43028 12,43028

0,003411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,66069
0,759646,00%DESPESES INDIRECTES

13,42033COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,96m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

F2261115 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,23357/R 94,890000,013C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
0,69040/R 69,040000,010C1331200 =xMotoanivelladora mitjanah
1,38240/R 69,120000,020C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,43300/R 43,300000,010C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h

Subtotal... 3,73937 3,73937
Materials:

0,078001,560000,050B0111000 =xAiguam3
4,632003,860001,200B03D6000 =xTerra tolerablem3

Subtotal... 4,71000 4,71000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,44937
0,506966,00%DESPESES INDIRECTES
8,95633COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,05m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

F2262111 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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Maquinària:

1,23357/R 94,890000,013C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
0,69040/R 69,040000,010C1331200 =xMotoanivelladora mitjanah
1,38240/R 69,120000,020C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,43300/R 43,300000,010C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h

Subtotal... 3,73937 3,73937
Materials:

0,078001,560000,050B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,07800 0,07800

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,81737
0,229046,00%DESPESES INDIRECTES
4,04641COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,91m3 Terraplenada i piconatge per a fonament de terraplè
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95 % del PM

F2262C0F Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,46714/R 94,890000,026C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
3,11040/R 69,120000,045C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 5,57754 5,57754

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,57754
0,334656,00%DESPESES INDIRECTES
5,91219COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,83m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

F226U020 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,13847/R 23,470000,0059A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,13847 0,13847
Maquinària:

0,44940/R 76,170000,0059C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,18111/R 62,450000,0029C1331100 =xMotoanivelladora petitah
0,45902/R 77,800000,0059C13350E0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 th
0,12557/R 43,300000,0029C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h

Subtotal... 1,21510 1,21510
Materials:

0,078001,560000,050B0111000 =xAiguam3
4,068003,390001,200B03DU001 =xTerra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció

i transport a l'obra
m3
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Subtotal... 4,14600 4,14600

0,002081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,50165
0,330106,00%DESPESES INDIRECTES
5,83175COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,52m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-ú, amb sòl
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
matxuqueix, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric

F226U030 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,13847/R 23,470000,0059A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,13847 0,13847
Maquinària:

0,44940/R 76,170000,0059C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,18111/R 62,450000,0029C1331100 =xMotoanivelladora petitah
0,45902/R 77,800000,0059C13350E0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 th
0,12557/R 43,300000,0029C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h

Subtotal... 1,21510 1,21510
Materials:

0,078001,560000,050B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,07800 0,07800

0,002081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,43365
0,086026,00%DESPESES INDIRECTES
1,51967COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,27m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària més gran
de 2 m, amb compactació del 95% PM

F227L00F Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,36200/R 22,700000,060A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,36200 1,36200
Maquinària:

0,76032/R 69,120000,011C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 0,76032 0,76032

0,020431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,14275
0,128576,00%DESPESES INDIRECTES
2,27132COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €10,05m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més d'1,5 i
fins a 2 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95% PM

F228FB0F Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

6,32225/R 52,250000,121C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
3,16020/R 52,670000,060C1335080 =xCorró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 th

Subtotal... 9,48245 9,48245

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,48245
0,568956,00%DESPESES INDIRECTES

10,05140COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,90m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més d'1,5 i
fins a 2 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm,
en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar

F228FJ00 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,13500/R 52,250000,060C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
1,31675/R 52,670000,025C1335080 =xCorró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 th

Subtotal... 4,45175 4,45175
Materials:

32,2490018,970001,700B0330A00 =xGrava de pedrera, de 5 a 12 mmt

Subtotal... 32,24900 32,24900

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,70075
2,202056,00%DESPESES INDIRECTES

38,90280COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,12m3 Rebliment i piconatge de base i nucli de terraplè amb
material tolerable, adequat o seleccionat, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, amb compactació del 95%
PM, mesurat sobre perfil teòric

F228U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,69400/R 23,470000,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,69400 4,69400
Maquinària:

6,31180/R 52,250000,1208C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
1,09800/R 5,490000,200C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 7,40980 7,40980
Materials:

19,0670016,580001,150B0321000 =xSauló sense garbellarm3
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Subtotal... 19,06700 19,06700

0,070411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,24121
1,874476,00%DESPESES INDIRECTES

33,11568COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,63m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb sauló garbellat
d'aportació, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95% PM, mesurat sobre perfil teòric

F228U020 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

5,48625/R 52,250000,105C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
1,31675/R 52,670000,025C1335080 =xCorró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 th

Subtotal... 6,80300 6,80300
Materials:

0,078001,560000,050B0111000 =xAiguam3
18,2380016,580001,100B0321000 =xSauló sense garbellarm3

Subtotal... 18,31600 18,31600

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,11900
1,507146,00%DESPESES INDIRECTES

26,62614COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,38m3 Rebliment i piconatge de rasa, pou o fonament, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació sdegons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

F228U040 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,65710/R 22,700000,073A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,65710 1,65710
Maquinària:

1,73675/R 57,130000,0304C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
0,33921/R 5,570000,0609C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x30 cmh
0,29933/R 49,070000,0061C1502F00 =xCamió cisterna de 10 m3h

Subtotal... 2,37529 2,37529
Materials:

0,078001,560000,050B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,07800 0,07800

0,024861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,13525
0,248116,00%DESPESES INDIRECTES
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4,38336COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,27m3 Estesa de graves per a drenatge, en tongades de 25
cm, com a màxim

F229AH70 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22700/R 22,700000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,22700 0,22700
Maquinària:

0,56934/R 94,890000,006C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 0,56934 0,56934
Materials:

43,7956219,710002,222B0332020 =xGrava de pedrera de pedra granítica, per a drenst

Subtotal... 43,79562 43,79562

0,003411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,59537
2,675726,00%DESPESES INDIRECTES

47,27109COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,17m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps
d'estructures, obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de
formigó, amb material granular filtrant, inclòs estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

F229U020 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,95505/R 23,470000,0833A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,95505 1,95505
Maquinària:

1,75432/R 42,070000,0417C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hph
0,46398/R 5,570000,0833C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x30 cmh
0,72311/R 43,300000,0167C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h

Subtotal... 2,94141 2,94141
Materials:

0,078001,560000,050B0111000 =xAiguam3
15,9120013,260001,200B032U100 =xMaterial granulat filtrant per a darrera d'alçats de murs,

estreps i voltes d'estructures, inclòs transport a l'obra
m3

Subtotal... 15,99000 15,99000

0,029331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,91579
1,254956,00%DESPESES INDIRECTES

22,17073COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €10,18m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de
formigó, obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó,
amb sòl seleccionat tipus 3 procedent de préstec,
inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

F229U060 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,71114/R 23,470000,0303A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,71114 0,71114
Maquinària:

0,86838/R 57,130000,0152C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
0,80058/R 52,670000,0152C1335080 =xCorró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 th
0,08466/R 5,570000,0152C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x30 cmh
0,12990/R 43,300000,003C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h

Subtotal... 1,88352 1,88352
Materials:

0,078001,560000,050B0111000 =xAiguam3
6,924005,770001,200B03DU104 =xSòl seleccionat tipus 3 procedent de préstec, inclòs

transport a l'obra
m3

Subtotal... 7,00200 7,00200

0,010671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,60733
0,576446,00%DESPESES INDIRECTES

10,18377COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,65m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

F22D3011 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,61679/R 94,890000,0065C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 0,61679 0,61679

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,61679
0,037016,00%DESPESES INDIRECTES
0,65380COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €60,39m2 Formació I retirada de precàrrega de terres de 8
metres de alçària, capa drenant de grava de 0,5 m de
gruix, i part proporcional de geodrens de 25 m de
alçària

F22KP005 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,17800/R 22,700000,140A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,17800 3,17800
Maquinària:
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11,38680/R 94,890000,120C13113B0 =xPala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 th

7,12740/R 50,910000,140C131B280 =xToro sobre erugues, de 48,5 kWh
8,60580/R 61,470000,140C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
3,53430/R 50,490000,070C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
5,09436/R 190,800000,0267C195U010 =xEquip mecànic per a clavat de geodrens fins una

fondària màxima de 20 m; inclou transport, muntatge i
desmuntatge

h

Subtotal... 35,74866 35,74866
Materials:

8,2732015,910000,520B033U030 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm,
per a drens

m3

3,960001,980002,000B7B111F0 =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2

m2

5,760000,4800012,000BD5NU001 =xMetxa de material plàstic en rotlle, de secció
rectangular, de 10 cm de amplada i 4 mm de gruix,
d'estructura alveolar amb orificis de diàmetre petit

m

Subtotal... 17,99320 17,99320

0,047671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 56,96753
3,418056,00%DESPESES INDIRECTES

60,38558COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,83m2 Formació I retirada de precàrrega de terres de 4
metres de alçària, capa drenant de grava de 0,5 m de
gruix, i part proporcional de geodrens de 25 m de
alçària

F22KP006 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,70250/R 22,700000,075A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,70250 1,70250
Maquinària:

6,45252/R 94,890000,068C13113B0 =xPala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 th
3,81825/R 50,910000,075C131B280 =xToro sobre erugues, de 48,5 kWh
4,61025/R 61,470000,075C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
1,89338/R 50,490000,0375C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
4,96080/R 190,800000,026C195U010 =xEquip mecànic per a clavat de geodrens fins una

fondària màxima de 20 m; inclou transport, muntatge i
desmuntatge

h

Subtotal... 21,73520 21,73520
Materials:

8,2732015,910000,520B033U030 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm,
per a drens

m3

4,800002,400002,000B7B111G0 =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 250 a 275 g/m2

m2

5,760000,4800012,000BD5NU001 =xMetxa de material plàstic en rotlle, de secció
rectangular, de 10 cm de amplada i 4 mm de gruix,
d'estructura alveolar amb orificis de diàmetre petit

m

Subtotal... 18,83320 18,83320
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0,025541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,29644
2,537796,00%DESPESES INDIRECTES

44,83422COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,91m2 Formació i retirada de precàrrega de terres de 8
metres d'alçària

F22KP015 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,17800/R 22,700000,140A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,17800 3,17800
Maquinària:

11,38680/R 94,890000,120C13113B0 =xPala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 th
7,12740/R 50,910000,140C131B280 =xToro sobre erugues, de 48,5 kWh
8,60580/R 61,470000,140C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
3,53430/R 50,490000,070C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 30,65430 30,65430

0,047671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,87997
2,032806,00%DESPESES INDIRECTES

35,91277COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,61m2 Formació i retirada de precàrrega de terres de 4
metres d'alçària

F22KP016 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,70250/R 22,700000,075A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,70250 1,70250
Maquinària:

6,45252/R 94,890000,068C13113B0 =xPala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 th
3,81825/R 50,910000,075C131B280 =xToro sobre erugues, de 48,5 kWh
4,61025/R 61,470000,075C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
1,89338/R 50,490000,0375C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 16,77440 16,77440

0,025541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,50244
1,110156,00%DESPESES INDIRECTES

19,61258COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,51m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i
fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció
del 30%

F2316501 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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9,10865/R 27,190000,335A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
7,60450/R 22,700000,335A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,71315 16,71315
Materials:

0,095201,360000,070B0A31000 =xClau acerkg
1,188000,400002,970B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,154289,350000,0165B0D61170 =xPuntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a

2.5 m d'alçària, per a 30 usos
m3

Subtotal... 1,43748 1,43748

0,250701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,40133
1,104086,00%DESPESES INDIRECTES

19,50541COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,58m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més de
2 i fins a 3 m d'amplària, amb fusta, per a una
protecció del 30% al 60%

F231U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,59500/R 27,190000,500A0121000 =xOficial 1ah
11,35000/R 22,700000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 24,94500 24,94500
Materials:

0,122401,360000,090B0A31000 =xClau acerkg
1,600000,400004,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
2,7489091,630000,030B0D61110 =xPuntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a

2,5 m d'alçària, per a 3 usos
m3

Subtotal... 4,47130 4,47130

0,374181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,79047
1,787436,00%DESPESES INDIRECTES

31,57790COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,91m3 Transport de terres provinents de les excavacions dins
de l'àmbit del Parc de l'Alba, amb camió de 20 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 20 km

F241U005 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,69082/R 50,490000,0731C1501900 =xCamió per a transport de 20 th

Subtotal... 3,69082 3,69082

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,69082
0,221456,00%DESPESES INDIRECTES
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3,91227COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,74m3 Transport de terres provinents de les excavacions dins
de l'àmbit del Pla Parcial, amb camió de 12 t

F241U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,69390/R 38,550000,018C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

Subtotal... 0,69390 0,69390

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,69390
0,041636,00%DESPESES INDIRECTES
0,73553COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,13m3 Càrrega mecànica de terres o runa, sobre camió de 12
t

F242U103 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,20160/R 60,080000,020C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

h

0,80580/R 40,290000,020C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 2,00740 2,00740

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,00740
0,120446,00%DESPESES INDIRECTES
2,12784COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,95m3 Reducció de nivell freàtic de 2 m amb un equip de 75
m de llargària amb una llança de succió per metre de 3
m de fondària amb bomba de 22 kW i 320 m3/h de
cabal màxim en terreny de permeabilitat de 1E-04 m/s

F263C382 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,84140/R 33,480000,055CZ15C180 =xEquip per a reducció del nivell freàtic en 2 m i 75 m de
llargària amb una llança de succió per metre de 3 m de
fondària amb bomba de 22 kW i 320 m3/h de cabal
màxim

h

Subtotal... 1,84140 1,84140

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,84140
0,110486,00%DESPESES INDIRECTES
1,95188COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.807,04u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip
de reducció del nivell freàtic en 2 m de 75 m de
llargària

F26Z2500 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

1.738,08000/R 24,1400072,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 1.738,08000 1.738,08000
Maquinària:

884,00000/R 55,2500016,000C1501A00 =xCamió per a transport de 24 th

Subtotal... 884,00000 884,00000

26,071201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.648,15120
158,889076,00%DESPESES INDIRECTES

2.807,04027COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,97m3 Subministrament de terra adequada d'aportacióF2A15000 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
5,630005,630001,000B03D5000 =xTerra adequadam3

Subtotal... 5,63000 5,63000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,63000
0,337806,00%DESPESES INDIRECTES
5,96780COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,78m3 Subministrament de graves d'aportacióF2A1S000 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
32,8100019,300001,700B0332Q10 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de grandària

màxima 20 mm, per a formigons
t

Subtotal... 32,81000 32,81000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,81000
1,968606,00%DESPESES INDIRECTES

34,77860COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,83m3 Transport de terres contaminades a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

F2R3506A Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

6,44640/R 40,290000,160C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 6,44640 6,44640

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,44640
0,386786,00%DESPESES INDIRECTES
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6,83318COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,69m3 Transport de terres no contaminades a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10
km

F2R3U100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,48381/R 50,490000,069C1501900 =xCamió per a transport de 20 th

Subtotal... 3,48381 3,48381

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,48381
0,209036,00%DESPESES INDIRECTES
3,69284COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,97m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins
a 20 km

F2R4506A Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,07116/R 155,240000,0069C13124C0 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 th
6,44640/R 40,290000,160C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 7,51756 7,51756

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,51756
0,451056,00%DESPESES INDIRECTES
7,96861COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,81m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a
10 km

F2R450A7 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,99269/R 94,890000,021C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
3,48381/R 50,490000,069C1501900 =xCamió per a transport de 20 th

Subtotal... 5,47650 5,47650

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,47650
0,328596,00%DESPESES INDIRECTES
5,80509COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €51,01m3 Càrrega i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor d'1 m3 de capacitat

F2R540C0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

48,12000/R 48,120001,000C1RA1100 =xSubministrament de sac d'1 m3 de capacitat i recollida
amb residus inerts o no especials

m3

Subtotal... 48,12000 48,12000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 48,12000
2,887206,00%DESPESES INDIRECTES

51,00720COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,09m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km

F2R64269 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,66423/R 94,890000,007C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
6,97017/R 40,290000,173C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 7,63440 7,63440

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,63440
0,458066,00%DESPESES INDIRECTES
8,09246COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,77m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

F2RA7LP0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,500004,500001,000B2RA7LP0 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus

m3

Subtotal... 4,50000 4,50000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,50000
0,270006,00%DESPESES INDIRECTES
4,77000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €9,86m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

F2RA7LP1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

9,300009,300001,000B2RA7LP1 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus

m3

Subtotal... 9,30000 9,30000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,30000
0,558006,00%DESPESES INDIRECTES
9,85800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €81,40m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/40/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 40
mm, abocat amb cubilot

F31511N3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,98800/R 22,700000,440A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,98800 9,98800
Materials:

66,6570065,350001,020B064500B =xFormigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 66,65700 66,65700

0,149821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 76,79482
4,607696,00%DESPESES INDIRECTES

81,40251COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €86,06m3 Formigó per a rases i pous, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió

F31512H1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,67500/R 22,700000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,67500 5,67500
Materials:

75,4290073,950001,020B065960B =xFormigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 75,42900 75,42900
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0,085131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 81,18913
4,871356,00%DESPESES INDIRECTES

86,06047COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €90,70m3 Formigó per a rases i pous, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

F31512H3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,98800/R 22,700000,440A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,98800 9,98800
Materials:

75,4290073,950001,020B065960B =xFormigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 75,42900 75,42900

0,149821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 85,56682
5,134016,00%DESPESES INDIRECTES

90,70083COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €98,12m3 Formigó per a rases i pous, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

F31512H4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,54000/R 22,700000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,54000 4,54000
Maquinària:

12,52800/R 156,600000,080C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 12,52800 12,52800
Materials:

75,4290073,950001,020B065960B =xFormigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 75,42900 75,42900

0,068101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 92,56510
5,553916,00%DESPESES INDIRECTES

98,11901COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,91m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pousF31D2001 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
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10,87600/R 27,190000,400A0123000 =xOficial 1a encofradorh
12,07000/R 24,140000,500A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 22,94600 22,94600
Materials:

0,124441,220000,102B0A14300 =xFilferro recuit de diàmetre 3 mmkg
0,204141,360000,1501B0A31000 =xClau acerkg
1,199880,400002,9997B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,31076282,510000,0011B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
2,068001,880001,100B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,

per a 10 usos
m2

0,074702,490000,030B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 3,98192 3,98192

0,344191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,27211
1,636336,00%DESPESES INDIRECTES

28,90844COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,87m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de
fonaments

F31DC100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,51650/R 27,190000,350A0123000 =xOficial 1a encofradorh
8,44900/R 24,140000,350A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 17,96550 17,96550
Materials:

0,124441,220000,102B0A14300 =xFilferro recuit de diàmetre 3 mmkg
0,204141,360000,1501B0A31000 =xClau acerkg
2,640000,400006,600B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
1,24304282,510000,0044B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
0,074702,490000,030B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 4,28632 4,28632

0,269481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,52130
1,351286,00%DESPESES INDIRECTES

23,87258COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €107,45m3 Formigó per a murs de contenció, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

F32515H2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,49100/R 22,700000,330A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,49100 7,49100
Maquinària:
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17,22600/R 156,600000,110C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 17,22600 17,22600
Materials:

76,5382573,950001,035B065960B =xFormigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 76,53825 76,53825

0,112371,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 101,36762
6,082066,00%DESPESES INDIRECTES

107,44967COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €91,48m3 Formigó per a murs de contenció, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

F32515H3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,98800/R 22,700000,440A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,98800 9,98800
Materials:

76,1685073,950001,030B065960B =xFormigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 76,16850 76,16850

0,149821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 86,30632
5,178386,00%DESPESES INDIRECTES

91,48470COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,18kg Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres
de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

F32B3101 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27190/R 27,190000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,28968/R 24,140000,012A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,56158 0,56158
Materials:

0,008171,340000,0061B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
1,480391,480391,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat

a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
kg

Subtotal... 1,48856 1,48856

0,008421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,05856
0,123516,00%DESPESES INDIRECTES
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2,18208COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,19kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD en
barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2

F32B4101 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27190/R 27,190000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,28968/R 24,140000,012A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,56158 0,56158
Materials:

0,008171,340000,0061B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
1,490891,490891,000D0B2C100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat

a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2
kg

Subtotal... 1,49906 1,49906

0,008421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,06906
0,124146,00%DESPESES INDIRECTES
2,19321COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,61m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl·lic i suports amb puntals metàl·lics, per a
murs de contenció de base rectilínia encofrats a una
cara, per a una alçària de treball <= 5 m

F32D1105 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,59500/R 27,190000,500A0123000 =xOficial 1a encofradorh
13,27700/R 24,140000,550A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 26,87200 26,87200
Materials:

0,136951,360000,1007B0A31000 =xClau acerkg
0,796400,400001,991B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,1822445,560000,004B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
cu

0,21868109,340000,002B0D629A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

cu

1,365001,300001,050B0D81680 =xPlafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usosm2
0,199202,490000,080B0DZA000 =xDesencofrantl
0,590000,590001,000B0DZP600 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl·lics, de 50x250 cm
u

Subtotal... 3,48847 3,48847

0,403081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,76355
1,845816,00%DESPESES INDIRECTES
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32,60936COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €98,79m2 Mur de terra armada amb bloc col·locat amb malla i
ancoratge d'acer galvanitzat entre peces

F32G1000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,59500/R 27,190000,500A0122000 =xOficial 1a paletah
6,81000/R 22,700000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,40500 20,40500
Materials:

43,0100043,010001,000B35B1000 =xBloc per a mur de terra armadam2
3,920000,2800014,000B35BUD50 =xAncoratge d'acer galvanitzatu

25,560006,390004,000B7B11MA0 =xGeorred per a formació de mur de terra armadam2

Subtotal... 72,49000 72,49000

0,306081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 93,20108
5,592066,00%DESPESES INDIRECTES

98,79314COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,39m Solera de formigó HM-20, de 35x20 cm per a murs de
sòl reforçat amb armadures amb plaques
prefabricades, incloent excavació, encofrat,
desencofrat i formigonament, totalment acabada

F32GU010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,62443/R 27,190000,1333A0121000 =xOficial 1ah
3,12855/R 23,470000,1333A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 6,75298 6,75298
Maquinària:

0,63734/R 47,920000,0133C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hph
0,01880/R 1,880000,010C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,15630/R 15,630000,010CZ121410 =xCompressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8

bar de pressió
h

Subtotal... 0,81244 0,81244
Materials:

4,5010064,300000,070B060300C =xFormigó HM-20/P/20 de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment

m3

0,061001,220000,050B0A14300 =xFilferro recuit de diàmetre 3 mmkg
0,170001,360000,125B0A31000 =xClau acerkg
0,400000,400001,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,724501,610000,450B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a

10 usos
m2

0,049802,490000,020B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 5,90630 5,90630
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0,101291,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,57301
0,814386,00%DESPESES INDIRECTES

14,38740COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €129,33m2 Mur de sòl reforçat amb armadures, inclòs en formació
d'estreps i aletes, amb plaques prefabricades sobre
terreny natural amb plataforma horitzontal, d'alçària
superior a 3 m i fins 6 m, incloent junts, elements
d'ancoratge, sobrepreu de mà d'obra i maquinària per
baix rendiment en l'estesa i compactació del massís de
terra armada, segons indicacions en els plànols i plec
de condicions tècniques, totalment acabat, tot inclòs
excepte excavació i solera de formigó, mesurat en
projecció vertical sobre plànol

F32GU030 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,79750/R 27,190000,250A0121000 =xOficial 1ah
8,80125/R 23,470000,375A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,59875 15,59875
Maquinària:

0,86072/R 76,170000,0113C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,69778/R 61,750000,0113C13350A0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 th
0,06294/R 5,570000,0113C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x30 cmh
0,08227/R 43,300000,0019C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h
6,38875/R 51,110000,125C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 8,09246 8,09246
Materials:

0,280801,560000,180B0111000 =xAiguam3
97,8000097,800001,000B35BU030 =xPlaca prefabricada de formigó per a mur de sòl reforçat

amb armadures sobre terreny natural, d'alçària
superior a 3,00 m i fins a 6,00 m, en forma de creu
amb elements d'ancoratge, fleix d'acer galvanitzat i
junts, inclòs transport a l'obra

m2

Subtotal... 98,08080 98,08080

0,233981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 122,00599
7,320366,00%DESPESES INDIRECTES

129,32635COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,94m2 Encofrat a una cara amb plafó metàl·lic, per a riostres i
basaments

F38D1001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,51650/R 27,190000,350A0123000 =xOficial 1a encofradorh
8,44900/R 24,140000,350A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 17,96550 17,96550
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Materials:

0,136951,360000,1007B0A31000 =xClau acerkg
1,038400,400002,596B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,53677282,510000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
1,232001,120001,100B0D81380 =xPlafó metàl·lic de 50x60 cm per a 50 usosm2
0,046000,230000,200B0DZ4000 =xFleixm
0,124502,490000,050B0DZA000 =xDesencofrantl
0,290000,290001,000B0DZP300 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl·lics, de 50x60 cm
u

Subtotal... 3,40462 3,40462

0,269481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,63960
1,298386,00%DESPESES INDIRECTES

22,93798COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €99,49m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

F3C515H4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,44800/R 22,700000,240A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,44800 5,44800
Maquinària:

12,52800/R 156,600000,080C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 12,52800 12,52800
Materials:

75,7987573,950001,025B065960B =xFormigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 75,79875 75,79875

0,081721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 93,85647
5,631396,00%DESPESES INDIRECTES

99,48786COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €109,76m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIb, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

F3C518H4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,44800/R 22,700000,240A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,44800 5,44800
Maquinària:

12,52800/R 156,600000,080C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 12,52800 12,52800
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Materials:

85,4850083,400001,025B065ED0B =xFormigó HA-30/B / 20 / IIb de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb

m3

Subtotal... 85,48500 85,48500

0,081721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 103,54272
6,212566,00%DESPESES INDIRECTES

109,75528COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €103,54m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

F3C51BH4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,44800/R 22,700000,240A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,44800 5,44800
Maquinària:

12,52800/R 156,600000,080C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 12,52800 12,52800
Materials:

79,6220077,680001,025B065E60B =xFormigó HA-30/B / 20 / IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 79,62200 79,62200

0,081721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 97,67972
5,860786,00%DESPESES INDIRECTES

103,54050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,04kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en
barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

F3CB3200 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19033/R 27,190000,007A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,24140/R 24,140000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,43173 0,43173
Materials:

0,006831,340000,0051B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
1,480391,480391,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat

a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
kg

Subtotal... 1,48722 1,48722
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0,006481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,92543
0,115536,00%DESPESES INDIRECTES
2,04095COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,33m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

F3CBM8CC Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,89727/R 27,190000,033A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,79662/R 24,140000,033A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 1,69389 1,69389
Materials:

0,027341,340000,0204B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
5,172004,310001,200B0B34256 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME

20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
m2

Subtotal... 5,19934 5,19934

0,025411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,91864
0,415126,00%DESPESES INDIRECTES
7,33376COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,24m2 Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonamentsF3CDD100 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
13,59500/R 27,190000,500A0123000 =xOficial 1a encofradorh
13,27700/R 24,140000,550A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 26,87200 26,87200
Materials:

0,204141,360000,1501B0A31000 =xClau acerkg
1,199880,400002,9997B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,53677282,510000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
2,068001,880001,100B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,

per a 10 usos
m2

0,074702,490000,030B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 4,08349 4,08349

0,403081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,35857
1,881516,00%DESPESES INDIRECTES

33,24008COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €160,17m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense
entubació en terreny fluix, de diàmetre 85 cm amb
formigó HA-30/L/10/IIa+Qa, amb additiu
superplastificant, de consistència líquida i grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 325 kg/m3 de
ciment

F3E5786E Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

83,42000/R 83,420001,000C3E57800 =xPerforació i col·locació de materials, amb equip de
personal i maquinària per a pilons barrinats sense
entubació, de diàmetre 85 cm

m

Subtotal... 83,42000 83,42000
Materials:

67,68146103,790000,6521B065C81E =xFormigó HA-30/L / 10 / IIa + Qa de consistència
líquida, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per
a classe d'exposició IIa + Qa

m3

Subtotal... 67,68146 67,68146

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 151,10146
9,066096,00%DESPESES INDIRECTES

160,16755COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €209,87m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense
entubació en terreny fluix, de diàmetre 100 cm amb
formigó HA-30/L/10/IIa+Qa, amb additiu
superplastificant, de consistència líquida i grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 325 kg/m3 de
ciment

F3E57A6E Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

104,29000/R 104,290001,000C3E57A00 =xPerforació i col·locació de materials, amb equip de
personal i maquinària per a pilons barrinats sense
entubació, de diàmetre 100 cm

m

Subtotal... 104,29000 104,29000
Materials:

93,70161103,790000,9028B065C81E =xFormigó HA-30/L / 10 / IIa + Qa de consistència
líquida, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per
a classe d'exposició IIa + Qa

m3

Subtotal... 93,70161 93,70161

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 197,99161
11,879506,00%DESPESES INDIRECTES

209,87111COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €190,88m Execució de piló de diàmetre 85 cm, tipus CPI-4,
d'extracció amb entubació recuperable, incloent
excavació amb parts proporcionals de trepant,
entubació, tubs d'acer per assaig crosshole, formigó
HA-25, col·locació d'armadures (sense
subministrament, elaboració i muntatge d'acer),
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

F3E5U020 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,36636/R 27,190000,3077A0121000 =xOficial 1ah
8,66512/R 23,470000,3692A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 17,03148 17,03148
Maquinària:

1,84492/R 47,920000,0385C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hph
1,48418/R 38,550000,0385C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
1,57419/R 51,110000,0308C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th
9,63090/R 156,600000,0615C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

61,71539/R 200,570000,3077C3H1U002 =xEquip de personal i maquinària per a perforació i
extracció, inclòs trepant, llots tixotròpics, encamisat i
formigonat de piló complet

h

Subtotal... 76,24958 76,24958
Materials:

47,6232972,930000,653B060U440 =xFormigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

m3

0,540000,540001,000B3Z5U002 =xAmortització de tub metàl·lic per a formigonat de pilonsm
23,896508,950002,670B3Z5U100 =xAmortització de tub metàl·lic recuperable d'entubació

de pilons
m2

14,480003,620004,000B3Z5U130 =xTub d'acer roscat de 50 mm de diàmetre per assaig
cross-hole en pilons de qualsevol diàmetre.

m

Subtotal... 86,53979 86,53979

0,255471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 180,07632
10,804586,00%DESPESES INDIRECTES

190,88090COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €325,22m3 Execució de piló de d>=100 cm, tipus CPI-4,
d'extracció amb entubació recuperable, incloent
excavació amb parts proporcionals de trepant,
entubació, tubs d'acer per assaig crosshole, formigó
HA-25, col·locació d'armadures (sense
subministrament, elaboració i muntatge d'acer),
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

F3E5U030 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,59500/R 27,190000,500A0121000 =xOficial 1ah
16,42900/R 23,470000,700A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 30,02400 30,02400
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Maquinària:

4,07320/R 47,920000,085C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hph
3,27675/R 38,550000,085C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
3,33300/R 66,660000,050C150GA00 =xGrua autopropulsada de 24 th

15,66000/R 156,600000,100C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh
100,28500/R 200,570000,500C3H1U002 =xEquip de personal i maquinària per a perforació i

extracció, inclòs trepant, llots tixotròpics, encamisat i
formigonat de piló complet

h

Subtotal... 126,62795 126,62795
Materials:

83,8695072,930001,150B060U440 =xFormigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

m3

1,080000,540002,000B3Z5U002 =xAmortització de tub metàl·lic per a formigonat de pilonsm
35,800008,950004,000B3Z5U100 =xAmortització de tub metàl·lic recuperable d'entubació

de pilons
m2

28,960003,620008,000B3Z5U130 =xTub d'acer roscat de 50 mm de diàmetre per assaig
cross-hole en pilons de qualsevol diàmetre.

m

Subtotal... 149,70950 149,70950

0,450361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 306,81181
18,408716,00%DESPESES INDIRECTES

325,22052COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €120,07m Execució de piló de diàmetre 85 cm, tipus CPI-7,
barrinat sense entubació ni llots tixotròpics, incloent
construcció de pou guia, excavació amb parts
proporcionals de trepant, tubs d'acer per assaig
crosshole, formigó HA-25, col·locació d'armadures
(sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer),
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador.

F3E5U110 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,50751/R 27,190000,129A0121000 =xOficial 1ah
3,63316/R 23,470000,1548A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 7,14067 7,14067
Maquinària:

0,42725/R 16,560000,0258C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

h

1,54782/R 47,920000,0323C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hph
1,24517/R 38,550000,0323C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
0,65932/R 51,110000,0129C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th
7,28190/R 156,600000,0465C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

25,87353/R 200,570000,129C3H1U002 =xEquip de personal i maquinària per a perforació i
extracció, inclòs trepant, llots tixotròpics, encamisat i
formigonat de piló complet

h

Subtotal... 37,03499 37,03499
Materials:
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53,9682072,930000,740B060U440 =xFormigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim

20 mm, inclòs transport a l'obra
m3

0,540000,540001,000B3Z5U002 =xAmortització de tub metàl·lic per a formigonat de pilonsm
14,480003,620004,000B3Z5U130 =xTub d'acer roscat de 50 mm de diàmetre per assaig

cross-hole en pilons de qualsevol diàmetre.
m

Subtotal... 68,98820 68,98820

0,107111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 113,27097
6,796266,00%DESPESES INDIRECTES

120,06723COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,85kg Armadura per a pilons AP500 S en barres de diàmetre
superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

F3EB3200 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,13595/R 27,190000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,12070/R 24,140000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,25665 0,25665
Materials:

0,008041,340000,006B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
1,480391,480391,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat

a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
kg

Subtotal... 1,48843 1,48843

0,003851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,74893
0,104946,00%DESPESES INDIRECTES
1,85387COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.876,00u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i
retirada de l'equip de perforació per a pilons barrinats
formigonats pel tub central de la barrina

F3EZ1800 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4.600,00000/R 4.600,000001,000C3EZ1800 =xDesplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de
l'equip de perforació, per a pilons barrinats formigonats
pel tub central de la barrina

u

Subtotal... 4.600,00000 4.600,00000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4.600,00000
276,000006,00%DESPESES INDIRECTES

4.876,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €86,23m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 85 cmF3EZ2R00 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
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23,83500/R 22,700001,050A0140000 =xManobreh
42,24600/R 23,470001,800A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 66,08100 66,08100
Maquinària:

14,27400/R 15,860000,900C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 14,27400 14,27400

0,991221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 81,34622
4,880776,00%DESPESES INDIRECTES

86,22699COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €101,51m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 100 cmF3EZ2T00 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
31,78000/R 22,700001,400A0140000 =xManobreh
46,94000/R 23,470002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 78,72000 78,72000
Maquinària:

15,86000/R 15,860001,000C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 15,86000 15,86000

1,180801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 95,76080
5,745656,00%DESPESES INDIRECTES

101,50645COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €113,20m Enderroc de cap de piló de diàmetre 85 cm, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport
a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

F3EZU085 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,21461/R 22,700000,7143A0140000 =xManobreh
33,52924/R 23,470001,4286A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 49,74385 49,74385
Maquinària:

39,06507/R 54,690000,7143C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

h

11,82881/R 16,560000,7143C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

h

5,40748/R 50,490000,1071C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 56,30136 56,30136

0,746161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 106,79137
6,407486,00%DESPESES INDIRECTES
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113,19885COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €132,06m Enderroc de cap de piló de diàmetre 100 cm, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport
a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

F3EZU100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,91591/R 22,700000,8333A0140000 =xManobreh
39,11745/R 23,470001,6667A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 58,03336 58,03336
Maquinària:

45,57318/R 54,690000,8333C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

h

13,79945/R 16,560000,8333C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

h

6,31125/R 50,490000,125C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 65,68388 65,68388

0,870501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 124,58774
7,475266,00%DESPESES INDIRECTES

132,06300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,89m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a encepsF3FD2000 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
16,31400/R 27,190000,600A0123000 =xOficial 1a encofradorh
13,27700/R 24,140000,550A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 29,59100 29,59100
Materials:

0,124441,220000,102B0A14300 =xFilferro recuit de diàmetre 3 mmkg
0,204141,360000,1501B0A31000 =xClau acerkg
1,199880,400002,9997B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
1,07354282,510000,0038B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
2,068001,880001,100B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,

per a 10 usos
m2

0,099602,490000,040B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 4,76960 4,76960

0,443871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,80447
2,088276,00%DESPESES INDIRECTES

36,89273COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €209,50m3 Execució de pantalla de més de 60 cm fins a 80 cm de
gruix, amb formigó HA-25 i llots tixotròpics, incloent
excavació en qualsevol tipus de terreny amb parts
proporcionals de roca amb utilització de trepant,
col·locació d'armadures (sense subministrament,
elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega
i transport dels productes de excavació a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

F3G5U110 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,66298/R 27,190000,5025A0121000 =xOficial 1ah
17,69169/R 23,470000,7538A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 31,35467 31,35467
Maquinària:

1,72881/R 69,430000,0249C131U015 =xExcavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent

h

2,50935/R 50,490000,0497C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
11,55984/R 84,440000,1369C150GB00 =xGrua autopropulsada de 40 th
46,53322/R 185,170000,2513C3G5U001 =xEquip d'excavació de pantalles amb cullera, trepant i

col·locació de llots tixotròpics
h

3,24179/R 23,680000,1369CZ114000 =xGrup electrògen de 60 a 200 kVAh
2,13975/R 15,630000,1369CZ121410 =xCompressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8

bar de pressió
h

Subtotal... 67,71276 67,71276
Materials:

85,3281072,930001,170B060U440 =xFormigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

m3

1,13004282,510000,004B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
10,377908,870001,170B3Z5U000 =xLlot tixotròpicm3

0,90470180,940000,005B3Z5U004 =xAmortització d'encofrat metàl·lic per a junt de pantallesm
0,3618890,470000,004B3Z5U005 =xAmortització de tub metàl·lic amb tolva per a

formigonat de pantalles
m

Subtotal... 98,10262 98,10262

0,470321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 197,64037
11,858426,00%DESPESES INDIRECTES

209,49879COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €163,36m Doble muret guia per a execució de pantalles, de 25
cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó de 17,5
N/mm2 de resistència característica a la compressió i
armat amb acer B 500 S, inclosa excavació, encofrat i
desencofrat

F3GZ0010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,19000/R 27,190001,000A0121000 =xOficial 1ah
23,24000/R 23,240001,000A013V010 =xAjudanth
22,70000/R 22,700001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 73,13000 73,13000
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Maquinària:

2,10350/R 42,070000,050C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hph
3,08400/R 38,550000,080C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
3,92080/R 49,010000,080C1503500 =xCamió grua de 5 th
0,18800/R 1,880000,100C1700006 =xVibrador intern de formigóh
7,10400/R 23,680000,300CZ114000 =xGrup electrògen de 60 a 200 kVAh
0,78150/R 15,630000,050CZ121410 =xCompressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8

bar de pressió
h

Subtotal... 17,18180 17,18180
Materials:

21,3360060,960000,350B060U120 =xFormigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica o tova i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

m3

0,250321,490000,168B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg
29,400001,7500016,800B0B2AU01 =xAcer corrugat B 500 S elaborat a midakg

4,880000,4000012,200B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
4,508001,610002,800B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a

10 usos
m2

0,522902,490000,210B0DZA000 =xDesencofrantl
1,803201,610001,120B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

Subtotal... 62,70042 62,70042

1,096951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 154,10917
9,246556,00%DESPESES INDIRECTES

163,35572COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,47m Enderroc de doble muret guia d'execució de pantalles,
de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, de formigó armat,
amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

F3GZU015 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,90543/R 27,190000,0333A0121000 =xOficial 1ah
2,60752/R 23,470000,1111A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,51295 3,51295
Maquinària:

7,20928/R 64,890000,1111C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

h

1,16332/R 69,660000,0167C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

h

3,36768/R 50,490000,0667C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,23543/R 7,070000,0333C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 11,97571 11,97571
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0,052691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,54135
0,932486,00%DESPESES INDIRECTES

16,47384COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €88,84m Enderroc de coronament de pantalla de 80 cm
d'amplària, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

F3GZU080 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,35000/R 22,700000,500A0140000 =xManobreh
23,47000/R 23,470001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 34,82000 34,82000
Maquinària:

32,44500/R 64,890000,500C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

h

8,28000/R 16,560000,500C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

h

1,42825/R 57,130000,025C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
6,31125/R 50,490000,125C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 48,46450 48,46450

0,522301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 83,80680
5,028416,00%DESPESES INDIRECTES

88,83521COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €174,54m3 Estructura de gabions de tela metalica de torsió, amb
peces d'2x1x1 m de tela metàl·lica de filferro d'acer
galvanitzat de diàmetre 2,4 mm, i 8x10 cm de pas de
malla, reblert amb pedra granítica d'aportació
col·locada amb mitjans mecànics, amb la cara exterior
concertada

F3J1122C Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

40,78500/R 27,190001,500A0121000 =xOficial 1ah
34,05000/R 22,700001,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 74,83500 74,83500
Maquinària:

47,32283/R 52,250000,9057C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 47,32283 47,32283
Materials:

19,0850017,350001,100B0342500 =xPedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de
gabions

m3

1,344001,920000,700B0A12000 =xFilferro acer galvanitzatkg
2,480001,240002,000B0D81580 =xPlafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usosm2
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1,040000,520002,000B0DZP500 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl·lics, de 50x200 cm
u

17,4352533,210000,525B35A2148 =xGabió1x2x1 m de tela metàl·lica de filferro d'acer
galvanitzat de diàmetre 2,4 mm, i 8x10 cm de pas de
malla

u

Subtotal... 41,38425 41,38425

1,122531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 164,66461
9,879886,00%DESPESES INDIRECTES

174,54448COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €305,16m3 Estructura de gabions de malla electrosoldada amb
gabió de 1x0.5x1 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm
de pas de malla i reblert amb pedra granítica de més
de 150 mm, per a reblert de gabions, col·locada amb
mitjans manuals i mecànics, amb la cara exterior
acabada concertada

F3J1UYOL Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

74,77250/R 27,190002,750A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
62,42500/R 22,700002,750A0140000 =xManobreh

Subtotal... 137,19750 137,19750
Maquinària:

47,02500/R 52,250000,900C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 47,02500 47,02500
Materials:

19,0850017,350001,100B0342500 =xPedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de
gabions

m3

82,5200041,260002,000B35AUYZZ =xGabió de 1x0.5x1 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm
de pas de malla

u

Subtotal... 101,60500 101,60500

2,057961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 287,88546
17,273136,00%DESPESES INDIRECTES

305,15859COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €195,64m3 Estructura de gabions de malla electrosoldada amb
gabió de 1x1x1 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm
de pas de malla i reblert amb pedra granítica de més
de 150 mm, per a reblert de gabions, col·locada amb
mitjans manuals i mecànics, amb la cara exterior
acabada concertada

F3J1UYOM Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

48,94200/R 27,190001,800A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
40,86000/R 22,700001,800A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 89,80200 89,80200
Maquinària:

26,12500/R 52,250000,500C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 26,12500 26,12500
Materials:

19,0850017,350001,100B0342500 =xPedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de
gabions

m3

48,2100048,210001,000B35AUZ08 =xGabió de 1x1x1 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm
de pas de malla

u

Subtotal... 67,29500 67,29500

1,347031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 184,56903
11,074146,00%DESPESES INDIRECTES

195,64317COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €303,70m3 Estructura de gabions de malla electrosoldada amb
gabió de 1x1x0,5 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm
de pas de malla i reblert amb pedra granítica de més
de 150 mm, per a reblert de gabions, col·locada amb
mitjans manuals i mecànics, amb la cara exterior
acabada concertada

F3J1UYTY Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

74,77250/R 27,190002,750A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
62,42500/R 22,700002,750A0140000 =xManobreh

Subtotal... 137,19750 137,19750
Maquinària:

47,02500/R 52,250000,900C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 47,02500 47,02500
Materials:

19,0850017,350001,100B0342500 =xPedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de
gabions

m3

81,1400040,570002,000B35AUYTZ =xGabió de 1x1x0,5 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm
de pas de malla

u

Subtotal... 100,22500 100,22500

2,057961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 286,50546
17,190336,00%DESPESES INDIRECTES

303,69579COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €284,34m3 Estructura de gabions de malla electrosoldada amb
gabió de 2x0.5x0,5 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm
de pas de malla i reblert amb pedra granítica de més
de 150 mm, per a reblert de gabions, col·locada amb
mitjans manuals i mecànics, amb la cara exterior
acabada concertada

F3J1UYU0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

62,53700/R 27,190002,300A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
52,21000/R 22,700002,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 114,74700 114,74700
Maquinària:

52,25000/R 52,250001,000C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 52,25000 52,25000
Materials:

19,0850017,350001,100B0342500 =xPedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de
gabions

m3

80,4400040,220002,000B35AUYU1 =xGabió de 2x0.5x0,5 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm
de pas de malla

u

Subtotal... 99,52500 99,52500

1,721211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 268,24321
16,094596,00%DESPESES INDIRECTES

284,33780COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €353,03m3 Estructura de gabions de malla electrosoldada amb
gabió de 1x0.5x0,5 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm
de pas de malla i reblert amb pedra granítica de més
de 150 mm, per a reblert de gabions, col·locada amb
mitjans manuals i mecànics, amb la cara exterior
acabada concertada

F3J1UYU2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

84,28900/R 27,190003,100A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
70,37000/R 22,700003,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 154,65900 154,65900
Maquinària:

62,70000/R 52,250001,200C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 62,70000 62,70000
Materials:

19,0850017,350001,100B0342500 =xPedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de
gabions

m3

94,2800023,570004,000B35AUYU3 =xGabió de 1x0.5x0,5 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm
de pas de malla

u

Subtotal... 113,36500 113,36500
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2,319891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 333,04389
19,982636,00%DESPESES INDIRECTES

353,02652COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €137,62m3 Estructura de gabions de malla electrosoldada amb
gabió de 2x1x1 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm
de pas de malla i reblert amb pedra granítica de més
de 150 mm, per a reblert de gabions, col·locada amb
mitjans manuals i mecànics, amb la cara exterior
acabada concertada

F3J1UYWD Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,90900/R 27,190001,100A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
24,97000/R 22,700001,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 54,87900 54,87900
Maquinària:

15,67500/R 52,250000,300C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 15,67500 15,67500
Materials:

19,0850017,350001,100B0342500 =xPedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de
gabions

m3

39,3700078,740000,500B35AUYWE =xGabió de 2x1x1 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm
de pas de malla

u

Subtotal... 58,45500 58,45500

0,823191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 129,83218
7,789936,00%DESPESES INDIRECTES

137,62212COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €209,10m3 Estructura de gabions de malla electrosoldada amb
gabió de 2x1x0,5 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm
de pas de malla i reblert amb pedra granítica de més
de 150 mm, per a reblert de gabions, col·locada amb
mitjans manuals i mecànics, amb la cara exterior
acabada concertada

F3J1UYZM Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

48,94200/R 27,190001,800A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
40,86000/R 22,700001,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 89,80200 89,80200
Maquinària:

31,35000/R 52,250000,600C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 31,35000 31,35000
Materials:
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19,0850017,350001,100B0342500 =xPedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de

gabions
m3

55,6800055,680001,000B35AUYZN =xGabió de 2x1x0,5 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm
de pas de malla

u

Subtotal... 74,76500 74,76500

1,347031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 197,26403
11,835846,00%DESPESES INDIRECTES

209,09987COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €341,29m3 Estructura de gabions de malla electrosoldada amb
gabió de 1x0.7x0,7 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm
de pas de malla i reblert amb pedra granítica de més
de 150 mm, per a reblert de gabions, col·locada amb
mitjans manuals i mecànics, amb la cara exterior
acabada concertada

F3J1UYZS Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

84,28900/R 27,190003,100A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
70,37000/R 22,700003,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 154,65900 154,65900
Maquinària:

62,70000/R 52,250001,200C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 62,70000 62,70000
Materials:

19,0850017,350001,100B0342500 =xPedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de
gabions

m3

83,2116040,790002,040B35AUYZT =xGabió de 1x0.7x0,7 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm
de pas de malla

u

Subtotal... 102,29660 102,29660

2,319891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 321,97548
19,318536,00%DESPESES INDIRECTES

341,29401COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €261,59m3 Estructura de gabions de malla electrosoldada amb
gabió de 2x0.7x0,7 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm
de pas de malla i reblert amb pedra granítica de més
de 150 mm, per a reblert de gabions, col·locada amb
mitjans manuals i mecànics, amb la cara exterior
acabada concertada

F3J1UYZU Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

62,53700/R 27,190002,300A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
52,21000/R 22,700002,300A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 114,74700 114,74700
Maquinària:

52,25000/R 52,250001,000C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 52,25000 52,25000
Materials:

19,0850017,350001,100B0342500 =xPedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de
gabions

m3

58,9764057,820001,020B35AUYZV =xGabió de 2x0.7x0,7 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm
de pas de malla

u

Subtotal... 78,06140 78,06140

1,721211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 246,77961
14,806786,00%DESPESES INDIRECTES

261,58638COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €211,52m3 Estructura de gabions de malla electrosoldada amb
gabió de 2x0.5x1 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm
de pas de malla i reblert amb pedra granítica de més
de 150 mm, per a reblert de gabions, col·locada amb
mitjans manuals i mecànics, amb la cara exterior
acabada concertada

F3J1UZ00 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

48,94200/R 27,190001,800A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
40,86000/R 22,700001,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 89,80200 89,80200
Maquinària:

31,35000/R 52,250000,600C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 31,35000 31,35000
Materials:

19,0850017,350001,100B0342500 =xPedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de
gabions

m3

57,9600057,960001,000B35AUZ01 =xGabió de 2x0.5x1 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm
de pas de malla

u

Subtotal... 77,04500 77,04500

1,347031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 199,54403
11,972646,00%DESPESES INDIRECTES

211,51667COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €125,67m3 Estructura de gabions de malla electrosoldada amb
gabió de 2x1.5x1 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm
de pas de malla i reblert amb pedra granítica de més
de 150 mm, per a reblert de gabions, col·locada amb
mitjans manuals i mecànics, amb la cara exterior
acabada concertada

F3J1UZ0D Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,19000/R 27,190001,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
22,70000/R 22,700001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 49,89000 49,89000
Maquinària:

14,63000/R 52,250000,280C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 14,63000 14,63000
Materials:

19,0850017,350001,100B0342500 =xPedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de
gabions

m3

34,20576102,720000,333B35AUZ0E =xGabió de 2x1.5x1 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm
de pas de malla

u

Subtotal... 53,29076 53,29076

0,748351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 118,55911
7,113556,00%DESPESES INDIRECTES

125,67266COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €112,32m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 400 a 800
kg de pes, col·locats amb pala carregadora, amb la
cara exterior concertada

F3J2171C Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,19625/R 27,190000,375A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 10,19625 10,19625
Maquinària:

70,49474/R 130,570000,5399C13113C0 =xPala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 th

Subtotal... 70,49474 70,49474
Materials:

25,1212513,050001,925B0441700 =xBloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
granítica de 400 a 800 kg de pes

t

Subtotal... 25,12125 25,12125

0,152941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 105,96518
6,357916,00%DESPESES INDIRECTES

112,32309COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €57,01m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200
kg de pes, col·locats amb pala carregadora

F3J21810 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,39875/R 27,190000,125A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 3,39875 3,39875
Maquinària:

24,07711/R 130,570000,1844C13113C0 =xPala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 th

Subtotal... 24,07711 24,07711
Materials:

26,2570013,640001,925B0441800 =xBloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
granítica de 800 a 1200 kg de pes

t

Subtotal... 26,25700 26,25700

0,050981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 53,78384
3,227036,00%DESPESES INDIRECTES

57,01087COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,98m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800
kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols

F3J2U030 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,93375/R 23,470000,125A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,93375 2,93375
Maquinària:

7,14125/R 57,130000,125C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

Subtotal... 7,14125 7,14125
Materials:

17,2200017,220001,000B0441200 =xBloc de pedra granítica per a escullera de 400 a 800
kg, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 17,22000 17,22000

0,044011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,33901
1,640346,00%DESPESES INDIRECTES

28,97935COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,57m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400
kg, estabilitzada amb formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, en qualsevol
tipus de parament, inclòs subministrament i col·locació,
mesurat sobre perfil teòric segons plànols

F3J50002 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,79939/R 27,190000,0294A0121000 =xOficial 1ah
0,66738/R 22,700000,0294A0140000 =xManobreh
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2,76007/R 23,470000,1176A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,22684 4,22684
Maquinària:

6,71849/R 57,130000,1176C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

Subtotal... 6,71849 6,71849
Materials:

15,9400015,940001,000B0441100 =xBloc de pedra granítica per a escullera de 200 a 400
kg, inclòs transport a l'obra

m3

13,2160066,080000,200B060U320 =xFormigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 29,15600 29,15600

0,063401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 40,16473
2,409886,00%DESPESES INDIRECTES

42,57462COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,02m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix, de
formigó HL-150/P/20, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

F3Z112P1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,03925/R 27,190000,075A0121000 =xOficial 1ah
3,40500/R 22,700000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,44425 5,44425
Materials:

6,7525564,310000,105B06NLA2C =xFormigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/P/20

m3

Subtotal... 6,75255 6,75255

0,081661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,27846
0,736716,00%DESPESES INDIRECTES

13,01517COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,35m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix, de
formigó HL-150/B/10, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

F3Z112R1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,03925/R 27,190000,075A0121000 =xOficial 1ah
3,40500/R 22,700000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,44425 5,44425
Materials:

7,0707067,340000,105B06NLA1B =xFormigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, HL-150/B/10

m3
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Subtotal... 7,07070 7,07070

0,081661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,59661
0,755806,00%DESPESES INDIRECTES

13,35241COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,81m2 Capa de neteja i anivellament de 20 cm de gruix, de
formigó HL-150/P/20, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

F3Z114P1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,12685/R 27,190000,115A0121000 =xOficial 1ah
4,76700/R 22,700000,210A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,89385 7,89385
Materials:

13,5051064,310000,210B06NLA2C =xFormigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/P/20

m3

Subtotal... 13,50510 13,50510

0,118411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,51736
1,291046,00%DESPESES INDIRECTES

22,80840COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,13m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix, de
formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de
camió

F3Z1U005 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,03925/R 27,190000,075A0121000 =xOficial 1ah
3,40500/R 22,700000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,44425 5,44425
Materials:

6,8617565,350000,105B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 6,86175 6,86175

0,081661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,38766
0,743266,00%DESPESES INDIRECTES

13,13092COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €80,77m3 Subministarment i col·locació de formigó HL-150/B/20
en solera de neteja

F3Z1U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,17520/R 27,190000,080A0121000 =xOficial 1ah
1,81600/R 22,700000,080A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,99120 3,99120
Maquinària:

3,92080/R 49,010000,080C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 3,92080 3,92080
Materials:

68,2290064,980001,050B06NLA2B =xFormigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20

m3

Subtotal... 68,22900 68,22900

0,059871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 76,20087
4,572056,00%DESPESES INDIRECTES

80,77292COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,91kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
amb connectors formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

F4435C15 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,49752/R 27,640000,018A0125000 =xOficial 1a soldadorh
0,24230/R 24,230000,010A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 0,73982 0,73982
Maquinària:

0,05598/R 3,110000,018C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,15444/R 8,580000,018CZ112000 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh

Subtotal... 0,21042 0,21042
Materials:

1,780001,780001,000B44Z5C1A =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, amb connectors, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat
al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 1,78000 1,78000

0,011101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,74134
0,164486,00%DESPESES INDIRECTES
2,90582COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €5,13kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

F44ZU010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,38200/R 27,640000,050A0125000 =xOficial 1a soldadorh
1,21150/R 24,230000,050A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 2,59350 2,59350
Maquinària:

0,15550/R 3,110000,050C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,15550 0,15550
Materials:

2,050002,050001,000B44Z5A2A =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 2,05000 2,05000

0,038901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,83790
0,290276,00%DESPESES INDIRECTES
5,12818COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,37kg Acer S355JR per a estructures i reforços en perfils
laminats o planxa, galvanitzat en calent, col·locat a
l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures amb el
tractament de protecció de les zones de soldadures

F44ZU050 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,33988/R 27,190000,0125A0121000 =xOficial 1ah
0,29050/R 23,240000,0125A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 0,63038 0,63038
Maquinària:

0,04600/R 51,110000,0009C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th
0,21110/R 84,440000,0025C150GB00 =xGrua autopropulsada de 40 th
0,01959/R 3,110000,0063C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,08757/R 13,900000,0063CZ113000 =xGrup electrògen de 30 a 60 kVAh

Subtotal... 0,36426 0,36426
Materials:

0,122500,490000,250B44Z9001 =xElements de fixació, cargols i femelles per a perfils
laminats

u

2,992502,850001,050B44ZU041 =xAcer S355JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida
i treballat a taller i galvanitzat en calent

kg

Subtotal... 3,11500 3,11500
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0,009461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,11910
0,247156,00%DESPESES INDIRECTES
4,36624COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €92,44m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

F450U050 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,17520/R 27,190000,080A0121000 =xOficial 1ah
1,85920/R 23,240000,080A013V010 =xAjudanth
1,81600/R 22,700000,080A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,85040 5,85040
Maquinària:

0,18048/R 1,880000,096C1700006 =xVibrador intern de formigóh
3,75840/R 156,600000,024C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh
0,75024/R 15,630000,048CZ121410 =xCompressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8

bar de pressió
h

Subtotal... 4,68912 4,68912
Materials:

76,5765072,930001,050B060U440 =xFormigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 76,57650 76,57650

0,087761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 87,20378
5,232236,00%DESPESES INDIRECTES

92,43600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €96,93m3 Formigó HA-30 per a fonaments i enceps, inclòs
col·locació, vibrat i curat

F450U055 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,17520/R 27,190000,080A0121000 =xOficial 1ah
1,85920/R 23,240000,080A013V010 =xAjudanth
1,81600/R 22,700000,080A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,85040 5,85040
Maquinària:

0,18048/R 1,880000,096C1700006 =xVibrador intern de formigóh
3,75840/R 156,600000,024C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh
0,75024/R 15,630000,048CZ121410 =xCompressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8

bar de pressió
h

Subtotal... 4,68912 4,68912
Materials:

80,8185076,970001,050B060U450 =xFormigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

m3
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Subtotal... 80,81850 80,81850

0,087761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 91,44578
5,486756,00%DESPESES INDIRECTES

96,93252COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €107,24m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat

F450U070 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,93924/R 27,190000,1081A0121000 =xOficial 1ah
1,25728/R 23,240000,0541A013V010 =xAjudanth
3,68194/R 22,700000,1622A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,87846 7,87846
Maquinària:

0,40646/R 1,880000,2162C1700006 =xVibrador intern de formigóh
10,16334/R 156,600000,0649C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,76723/R 23,680000,0324CZ114000 =xGrup electrògen de 60 a 200 kVAh
1,01439/R 15,630000,0649CZ121410 =xCompressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8

bar de pressió
h

Subtotal... 12,35142 12,35142
Materials:

80,8185076,970001,050B060U450 =xFormigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 80,81850 80,81850

0,118181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 101,16656
6,069996,00%DESPESES INDIRECTES

107,23655COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €121,47m3 Formigonament per a pilars columna, amb formigó
HA-25/P / 20 / IIa de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb
cubilot

F45158G3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

38,59000/R 22,700001,700A0140000 =xManobreh

Subtotal... 38,59000 38,59000
Materials:

75,4290073,950001,020B065960C =xFormigó HA-25/P / 20 / IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 75,42900 75,42900
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0,578851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 114,59785
6,875876,00%DESPESES INDIRECTES

121,47372COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €117,67m3 Formigó per a pilars columna, HA-30/L/10/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

F451U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,10176/R 22,700000,2688A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,10176 6,10176
Maquinària:

13,15440/R 156,600000,084C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 13,15440 13,15440
Materials:

91,6572089,860001,020B065C70E =xFormigó HA-30/L/10/IIa de consistència líquida,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a
classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 91,65720 91,65720

0,091531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 111,00489
6,660296,00%DESPESES INDIRECTES

117,66518COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €127,48m3 Formigó per a bigues, HA-30/B/10/IIb, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

F45319C4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,08000/R 22,700000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,08000 9,08000
Maquinària:

21,92400/R 156,600000,140C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 21,92400 21,92400
Materials:

89,1259086,530001,030B065CD0B =xFormigó HA-30/B / 10 / IIb de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb

m3

Subtotal... 89,12590 89,12590

0,136201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 120,26610
7,215976,00%DESPESES INDIRECTES
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127,48207COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €108,64m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

F45C18H3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,14494/R 27,190000,226A0122000 =xOficial 1a paletah
20,52080/R 22,700000,904A0140000 =xManobreh

Subtotal... 26,66574 26,66574
Materials:

75,4290073,950001,020B065960B =xFormigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 75,42900 75,42900

0,399991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 102,49473
6,149686,00%DESPESES INDIRECTES

108,64441COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €109,35m3 Formigonament per a lloses amb formigó HA-25/B / 20
/ IIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIa, abocat amb bomba

F45C18H4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,26400/R 22,700000,320A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,26400 7,26400
Maquinària:

20,35800/R 156,600000,130C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 20,35800 20,35800
Materials:

75,4290073,950001,020B065960B =xFormigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 75,42900 75,42900

0,108961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 103,15996
6,189606,00%DESPESES INDIRECTES

109,34956COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €119,57m3 Formigonament per a lloses amb formigó HA-30/B / 20
/ IIb de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIb, abocat amb bomba

F45C19H4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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7,26400/R 22,700000,320A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,26400 7,26400
Maquinària:

20,35800/R 156,600000,130C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 20,35800 20,35800
Materials:

85,0680083,400001,020B065ED0B =xFormigó HA-30/B / 20 / IIb de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb

m3

Subtotal... 85,06800 85,06800

0,108961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 112,79896
6,767946,00%DESPESES INDIRECTES

119,56690COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €127,31m3 Formigonament per a lloses amb formigó HA-30/B / 20
/ IIa + E de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIa + E, abocat amb bomba

F45C1FH4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,26400/R 22,700000,320A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,26400 7,26400
Maquinària:

20,35800/R 156,600000,130C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 20,35800 20,35800
Materials:

92,3712090,560001,020B065E76B =xFormigó HA-30/B / 20 / IIa + E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa + E

m3

Subtotal... 92,37120 92,37120

0,108961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 120,10216
7,206136,00%DESPESES INDIRECTES

127,30829COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €121,65m3 Formigonament per a lloses amb formigó HA-30/B / 20
/ IIa + H de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIa + H, abocat amb bomba

F45C1LH4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,26400/R 22,700000,320A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,26400 7,26400
Maquinària:

20,35800/R 156,600000,130C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh
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Subtotal... 20,35800 20,35800
Materials:

87,0366085,330001,020B065E74B =xFormigó HA-30/B / 20 / IIa + H de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa + H

m3

Subtotal... 87,03660 87,03660

0,108961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 114,76756
6,886056,00%DESPESES INDIRECTES

121,65361COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €123,25m3 Formigonament per a lloses amb formigó HA-35/B / 20
/ IIIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIIa, abocat amb bomba

F45C6BH4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,26400/R 22,700000,320A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,26400 7,26400
Maquinària:

20,35800/R 156,600000,130C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 20,35800 20,35800
Materials:

88,5462086,810001,020B065LH0B =xFormigó HA-35/B / 20 / IIIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

m3

Subtotal... 88,54620 88,54620

0,108961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 116,27716
6,976636,00%DESPESES INDIRECTES

123,25379COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €127,21m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-30/B/20/IIa+E, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

F45F1FH4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,94500/R 22,700000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,94500 7,94500
Maquinària:

19,57500/R 156,600000,125C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 19,57500 19,57500
Materials:

92,3712090,560001,020B065E76B =xFormigó HA-30/B / 20 / IIa + E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa + E

m3
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Subtotal... 92,37120 92,37120

0,119181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 120,01038
7,200626,00%DESPESES INDIRECTES

127,21100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,91kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre
superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

F4B13200 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16314/R 27,190000,006A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,14484/R 24,140000,006A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,30798 0,30798
Materials:

0,006701,340000,005B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
1,480391,480391,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat

a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
kg

Subtotal... 1,48709 1,48709

0,004621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,79969
0,107986,00%DESPESES INDIRECTES
1,90767COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,08kg Armadura per a bigues AP500 S en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

F4B35201 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,24471/R 27,190000,009A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,21726/R 24,140000,009A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,46197 0,46197
Materials:

0,012061,340000,009B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
1,480391,480391,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat

a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
kg

Subtotal... 1,49245 1,49245

0,006931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,96135
0,117686,00%DESPESES INDIRECTES
2,07903COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2,14kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres
de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

F4BC3200 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,29909/R 27,190000,011A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,21726/R 24,140000,009A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,51635 0,51635
Materials:

0,016081,340000,012B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
1,480391,480391,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat

a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
kg

Subtotal... 1,49647 1,49647

0,007751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,02057
0,121236,00%DESPESES INDIRECTES
2,14180COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,19kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

F4BF3101 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27190/R 27,190000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,28968/R 24,140000,012A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,56158 0,56158
Materials:

0,016081,340000,012B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
1,480391,480391,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat

a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
kg

Subtotal... 1,49647 1,49647

0,008421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,06647
0,123996,00%DESPESES INDIRECTES
2,19046COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,11kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

F4BF3201 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,24471/R 27,190000,009A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,24140/R 24,140000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,48611 0,48611
Materials:

0,016081,340000,012B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
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1,480391,480391,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat

a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
kg

Subtotal... 1,49647 1,49647

0,007291,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,98987
0,119396,00%DESPESES INDIRECTES
2,10926COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,80m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistF4D0U010 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
12,08324/R 27,190000,4444A0121000 =xOficial 1ah

7,74589/R 23,240000,3333A013V010 =xAjudanth
7,56591/R 22,700000,3333A0140000 =xManobreh

Subtotal... 27,39504 27,39504
Maquinària:

1,13464/R 51,110000,0222C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th
2,63085/R 23,680000,1111CZ114000 =xGrup electrògen de 60 a 200 kVAh

Subtotal... 3,76549 3,76549
Materials:

1,200000,400003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
3,28020109,340000,030B0D629A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150

usos
cu

1,610001,610001,000B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

m2

0,186752,490000,075B0DZA000 =xDesencofrantl
0,644001,610000,400B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

Subtotal... 6,92095 6,92095

0,410931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,49241
2,309546,00%DESPESES INDIRECTES

40,80195COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,65m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vistF4D0U015 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
12,79561/R 27,190000,4706A0121000 =xOficial 1ah

8,20140/R 23,240000,3529A013V010 =xAjudanth
8,01083/R 22,700000,3529A0140000 =xManobreh

Subtotal... 29,00784 29,00784
Maquinària:

1,20109/R 51,110000,0235C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th
2,78477/R 23,680000,1176CZ114000 =xGrup electrògen de 60 a 200 kVAh

Subtotal... 3,98586 3,98586
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Materials:

1,200000,400003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
3,28020109,340000,030B0D629A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150

usos
cu

4,330004,330001,000B0D7UC11 =xAmortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22
mm, per a 3 usos

m2

0,186752,490000,075B0DZA000 =xDesencofrantl
0,644001,610000,400B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

Subtotal... 9,64095 9,64095

0,435121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 43,06977
2,584196,00%DESPESES INDIRECTES

45,65395COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,85m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons
metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a
deixar el formigó vist, d'alçària fins a 5 m

F4D11125 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,23550/R 27,190000,450A0123000 =xOficial 1a encofradorh
12,07000/R 24,140000,500A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 24,30550 24,30550
Materials:

0,5011645,560000,011B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

cu

1,20274109,340000,011B0D629A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

cu

3,168002,640001,200B0D81250 =xPlafó metàl·lic de 50x50 cm per a 20 usosm2
0,249002,490000,100B0DZA000 =xDesencofrantl
0,260000,260001,000B0DZP200 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl·lics, de 50x50 cm
u

Subtotal... 5,38090 5,38090

0,364581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,05098
1,803066,00%DESPESES INDIRECTES

31,85404COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,31m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular
de lamel·les metàl·liques per a pilars de secció circular
de 100 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist,
d'alçària fins a 10 m

F4D15K27 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,30205/R 27,190000,195A0123000 =xOficial 1a encofradorh
4,82800/R 24,140000,200A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 10,13005 10,13005
Materials:
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0,5011645,560000,011B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
cu

1,20274109,340000,011B0D629A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

cu

2,208001,840001,200B0DF2938 =xMotlle circular de lamel·les metàl·liques, per a encofrar
pilars de diàmetre 100 cm i fins a 10 m d'alçària, per a
50 usos

m2

0,249002,490000,100B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 4,16090 4,16090

0,151951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,44290
0,866576,00%DESPESES INDIRECTES

15,30947COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,74m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular
de lamel·les metàl·liques per a pilars de secció circular
de 120 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist,
d'alçària fins a 10 m

F4D15M27 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,16610/R 27,190000,190A0123000 =xOficial 1a encofradorh
4,58660/R 24,140000,190A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 9,75270 9,75270
Materials:

0,5011645,560000,011B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

cu

1,20274109,340000,011B0D629A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

cu

2,052001,710001,200B0DF2U38 =xMotlle circular de lamel·les metàl·liques, per a encofrar
pilars de diàmetre 120 cm i fins a 10 m d'alçària, per a
50 usos

m2

0,249002,490000,100B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 4,00490 4,00490

0,146291,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,90389
0,834236,00%DESPESES INDIRECTES

14,73812COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,47m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular
de lamel·les metàl·liques per a pilars de secció circular
de 150 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist,
d'alçària fins a 10 m

F4D15P27 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,16610/R 27,190000,190A0123000 =xOficial 1a encofradorh
4,58660/R 24,140000,190A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 9,75270 9,75270
Materials:
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0,5011645,560000,011B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
cu

1,20274109,340000,011B0D629A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

cu

1,800001,500001,200B0DF2X38 =xMotlle circular de lamel·les metàl·liques, per a encofrar
pilars de diàmetre 150 cm i fins a 10 m d'alçària, per a
50 usos

m2

0,249002,490000,100B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 3,75290 3,75290

0,146291,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,65189
0,819116,00%DESPESES INDIRECTES

14,47100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,20m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular
de lamel·les metàl·liques per a pilars de secció circular
de 180 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist,
d'alçària fins a 10 m

F4D1U180 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,16610/R 27,190000,190A0123000 =xOficial 1a encofradorh
4,58660/R 24,140000,190A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 9,75270 9,75270
Materials:

0,5011645,560000,011B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

cu

1,20274109,340000,011B0D629A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

cu

1,548001,290001,200B0DFU100 =xMotlle circular de lamel·les metàl·liques, per a encofrar
pilars de diàmetre 180 cm i fins a 10 m d'alçària, per a
50 usos

m2

0,249002,490000,100B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 3,50090 3,50090

0,146291,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,39989
0,803996,00%DESPESES INDIRECTES

14,20388COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,53m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic,
per a bigues de directriu recta

F4D31100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,59500/R 27,190000,500A0123000 =xOficial 1a encofradorh
12,07000/R 24,140000,500A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 25,66500 25,66500
Materials:

0,244001,220000,200B0A14300 =xFilferro recuit de diàmetre 3 mmkg
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0,136951,360000,1007B0A31000 =xClau acerkg
0,479600,400001,199B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,53677282,510000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
1,3531345,560000,0297B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
cu

1,298001,180001,100B0D81480 =xPlafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usosm2
0,199202,490000,080B0DZA000 =xDesencofrantl
0,390000,390001,000B0DZP400 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl·lics, de 50x100 cm
u

Subtotal... 4,63765 4,63765

0,384981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,68763
1,841266,00%DESPESES INDIRECTES

32,52888COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,27m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta
de pi, per a bigues de directriu recta, per a deixar el
formigó vist

F4D3D110 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,75200/R 27,190000,800A0123000 =xOficial 1a encofradorh
19,31200/R 24,140000,800A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 41,06400 41,06400
Materials:

0,271321,360000,1995B0A31000 =xClau acerkg
0,479600,400001,199B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
1,07354282,510000,0038B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
1,3531345,560000,0297B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
cu

4,333623,770001,1495B0D71120 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

m2

0,124502,490000,050B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 7,63571 7,63571

0,615961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 49,31567
2,958946,00%DESPESES INDIRECTES

52,27461COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,50m2 Col·locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada
de 4 cm de gruix, per a taulers de ponts de bigues

F4D81101 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,99090/R 27,190000,110A0121000 =xOficial 1ah
7,96620/R 24,140000,330A0133000 =xAjudant encofradorh
4,99400/R 22,700000,220A0140000 =xManobreh

Banc Parc de l´Alba v2
Octubre 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 168

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 15,95110 15,95110
Materials:

23,9030021,730001,100B0DA1330 =xLloseta prefabricada de formigó pretesat de 0,7 m
d'amplària i 4 cm de gruix

m2

Subtotal... 23,90300 23,90300

0,239271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 40,09337
2,405606,00%DESPESES INDIRECTES

42,49897COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,37m2 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb
llosetes prefabricades de 6 cm de gruix, inclòs
col·locació

F4D8U020 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,23715/R 27,190000,0455A0121000 =xOficial 1ah
1,05742/R 23,240000,0455A013V010 =xAjudanth
1,03285/R 22,700000,0455A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,32742 3,32742
Maquinària:

2,32551/R 51,110000,0455C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 2,32551 2,32551
Materials:

31,4380028,580001,100B0DAU002 =xLloseta prefabricada de formigó precomprimit de 6 cm,
per a encofrat perdut en ponts

m2

Subtotal... 31,43800 31,43800

0,049911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,14084
2,228456,00%DESPESES INDIRECTES

39,36929COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,12m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a
una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta
de pi

F4DC1D00 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,68260/R 27,190000,540A0123000 =xOficial 1a encofradorh
13,03560/R 24,140000,540A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 27,71820 27,71820
Maquinària:

4,65600/R 46,560000,100C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 4,65600 4,65600
Materials:

0,136951,360000,1007B0A31000 =xClau acerkg
0,396000,400000,990B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
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0,53677282,510000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
0,6879645,560000,0151B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
cu

4,147003,770001,100B0D71120 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

m2

0,099602,490000,040B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 6,00428 6,00428

0,415771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,79425
2,327666,00%DESPESES INDIRECTES

41,12191COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,78m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a
una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta
de pi per a deixar el formigó vist

F4DC1D02 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,57680/R 27,190000,720A0123000 =xOficial 1a encofradorh
15,20820/R 24,140000,630A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 34,78500 34,78500
Maquinària:

4,65600/R 46,560000,100C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 4,65600 4,65600
Materials:

0,136951,360000,1007B0A31000 =xClau acerkg
0,396000,400000,990B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,53677282,510000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
0,6879645,560000,0151B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
cu

4,147003,770001,100B0D71120 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

m2

0,149402,490000,060B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 6,05408 6,05408

0,521781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 46,01685
2,761016,00%DESPESES INDIRECTES

48,77787COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,68m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a
una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta
de pi

F4DC2D00 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,88499/R 27,190000,621A0123000 =xOficial 1a encofradorh
14,99094/R 24,140000,621A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 31,87593 31,87593
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Materials:

0,136951,360000,1007B0A31000 =xClau acerkg
0,396000,400000,990B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,53677282,510000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
1,65103109,340000,0151B0D629A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150

usos
cu

4,147003,770001,100B0D71120 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

m2

0,099602,490000,040B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 6,96735 6,96735

0,478141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,32142
2,359296,00%DESPESES INDIRECTES

41,68070COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,49m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a
una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta
de pi per a deixar el formigó vist

F4DC2D02 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,51332/R 27,190000,828A0123000 =xOficial 1a encofradorh
17,50150/R 24,140000,725A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 40,01482 40,01482
Materials:

0,136951,360000,1007B0A31000 =xClau acerkg
0,396000,400000,990B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,53677282,510000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
1,65103109,340000,0151B0D629A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150

usos
cu

4,147003,770001,100B0D71120 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

m2

0,149402,490000,060B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 7,01715 7,01715

0,600221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 47,63219
2,857936,00%DESPESES INDIRECTES

50,49012COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,71m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament
metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a màxim

F4DE1900 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,43800/R 27,190000,200A0121000 =xOficial 1ah
3,40500/R 22,700000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,84300 8,84300
Maquinària:
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0,51110/R 51,110000,010C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 0,51110 0,51110
Materials:

3,450003,450001,000B0DZT006 =xBastida de metall, per a 25 usosm3

Subtotal... 3,45000 3,45000

0,132651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,93674
0,776206,00%DESPESES INDIRECTES

13,71295COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,94m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri,
inclosa la preparació de la base

F4DEG010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,80814/R 27,190000,0665A0121000 =xOficial 1ah
1,13500/R 22,700000,050A0140000 =xManobreh
0,78155/R 23,470000,0333A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,72469 3,72469
Maquinària:

0,08883/R 52,250000,0017C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
0,43444/R 51,110000,0085C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 0,52327 0,52327
Materials:

0,5471416,580000,033B0321000 =xSauló sense garbellarm3
0,060000,400000,150B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
6,350006,350001,000B0DFF001 =xAmortització de cindri metàl·licam3

Subtotal... 6,95714 6,95714

0,055871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,26097
0,675666,00%DESPESES INDIRECTES

11,93663COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,00m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafons i puntals metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat
a dues cares, d'alçària <= 5 m

F4DF2105 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,31400/R 27,190000,600A0123000 =xOficial 1a encofradorh
14,48400/R 24,140000,600A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 30,79800 30,79800
Materials:

0,067181,360000,0494B0A31000 =xClau acerkg
0,484000,400001,210B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,53677282,510000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
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0,1822445,560000,004B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
cu

0,21868109,340000,002B0D629A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

cu

1,364221,300001,0494B0D81680 =xPlafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usosm2
0,199202,490000,080B0DZA000 =xDesencofrantl
0,590000,590001,000B0DZP600 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl·lics, de 50x250 cm
u

Subtotal... 3,64229 3,64229

0,461971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,90226
2,094146,00%DESPESES INDIRECTES

36,99640COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,57m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafons i puntals metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat
a dues cares, d'alçària <= 5 m, per a deixar el formigó
vist,

F4DF2115 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,03300/R 27,190000,700A0123000 =xOficial 1a encofradorh
16,89800/R 24,140000,700A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 35,93100 35,93100
Materials:

0,067181,360000,0494B0A31000 =xClau acerkg
0,484000,400001,210B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,53677282,510000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
0,1822445,560000,004B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
cu

0,21868109,340000,002B0D629A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

cu

1,364221,300001,0494B0D81680 =xPlafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usosm2
0,249002,490000,100B0DZA000 =xDesencofrantl
0,590000,590001,000B0DZP600 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl·lics, de 50x250 cm
u

Subtotal... 3,69209 3,69209

0,538971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 40,16206
2,409726,00%DESPESES INDIRECTES

42,57178COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,56m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafons i puntals metàl·lics, per a carregador d'estrep,
encofrat a dues cares, d'alçària <= 5 m

F4DF2305 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,47100/R 27,190000,900A0123000 =xOficial 1a encofradorh
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21,72600/R 24,140000,900A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 46,19700 46,19700
Materials:

0,067181,360000,0494B0A31000 =xClau acerkg
0,484000,400001,210B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,53677282,510000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
0,1822445,560000,004B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
cu

0,21868109,340000,002B0D629A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

cu

1,364221,300001,0494B0D81680 =xPlafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usosm2
0,199202,490000,080B0DZA000 =xDesencofrantl
0,590000,590001,000B0DZP600 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl·lics, de 50x250 cm
u

Subtotal... 3,64229 3,64229

0,692961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 50,53224
3,031936,00%DESPESES INDIRECTES

53,56418COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €61,90m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafons i puntals metàl·lics, per a carregador d'estrep,
encofrat a dues cares, d'alçària <= 5 m, per a deixar el
formigó vist,

F4DF2315 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,54950/R 27,190001,050A0123000 =xOficial 1a encofradorh
25,34700/R 24,140001,050A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 53,89650 53,89650
Materials:

0,067181,360000,0494B0A31000 =xClau acerkg
0,484000,400001,210B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,53677282,510000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
0,1822445,560000,004B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
cu

0,21868109,340000,002B0D629A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

cu

1,364221,300001,0494B0D81680 =xPlafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usosm2
0,249002,490000,100B0DZA000 =xDesencofrantl
0,590000,590001,000B0DZP600 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl·lics, de 50x250 cm
u

Subtotal... 3,69209 3,69209

0,808451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 58,39704
3,503826,00%DESPESES INDIRECTES
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61,90086COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,36m2 Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix,
de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, de cara vista, rugós, gris, amb
components hidrofugants, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM
II, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb additiu inclusor
aire/plastificant i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2

F4E2H628 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,13880/R 27,190000,520A0122000 =xOficial 1a paletah
5,90200/R 22,700000,260A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,04080 20,04080
Materials:

16,259381,2100013,4375B0E254L6 =xBloc foradat de morter de ciment, rugós, de
400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

u

1,4733487,699100,0168D0714731 =xMorter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant
i 300 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:5 i 7,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra

m3

Subtotal... 17,73272 17,73272

0,300611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,07413
2,284456,00%DESPESES INDIRECTES

40,35858COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,61m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de
gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, de cara vista, amb relleu, gris, amb
components hidrofugants, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM
II, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb additiu inclusor
aire/plastificant i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2

F4E2N668 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,68260/R 27,190000,540A0122000 =xOficial 1a paletah
6,12900/R 22,700000,270A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,81160 20,81160
Materials:

19,484381,4500013,4375B0E284L6 =xBloc foradat de morter de ciment, amb relleu, de
400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

u
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1,4733487,699100,0168D0714731 =xMorter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari

CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant
i 300 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:5 i 7,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra

m3

Subtotal... 20,95772 20,95772

0,312171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,08149
2,524896,00%DESPESES INDIRECTES

44,60638COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €426,04m Biga prefabricada de formigó amb armadures
pretesades de secció en doble T de 20 a 30 m de llum
de càlcul, 10000000 i 15000000 cm4 d'inèrcia i 5000 i
6000 cm2 de secció, col·locada amb grua

F4L112A9 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,43800/R 27,190000,200A0121000 =xOficial 1ah
4,54000/R 22,700000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,97800 9,97800
Maquinària:

15,99840/R 66,660000,240C150GA00 =xGrua autopropulsada de 24 th

Subtotal... 15,99840 15,99840
Materials:

375,80000375,800001,000B4PA13BA =xBiga prefabricada de formigó amb armadures
pretesades de secció en doble T, de 20 a 30 m de
llum, amb un moment d'inèrcia entre 10000000 i
15000000 cm4, i una secció entre 5000 i 6000 cm2

m

Subtotal... 375,80000 375,80000

0,149671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 401,92607
24,115566,00%DESPESES INDIRECTES

426,04163COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €537,46m Biga prefabricada de formigó amb armadures
pretesades de secció en doble T de 30 a 50 m de llum
de càlcul, 15000000 i 20000000 cm4 d'inèrcia i 4000 i
5000 cm2 de secció, col·locada amb grua

F4L113B8 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,43800/R 27,190000,200A0121000 =xOficial 1ah
4,54000/R 22,700000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,97800 9,97800
Maquinària:

16,88800/R 84,440000,200C150GB00 =xGrua autopropulsada de 40 th

Subtotal... 16,88800 16,88800
Materials:
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480,02000480,020001,000B4PA14C9 =xBiga prefabricada de formigó amb armadures

pretesades de secció en doble T, de 30 a 50 m de
llum, amb un moment d'inèrcia entre 15000000 i
20000000 cm4, i una secció entre 4000 i 5000 cm2

m

Subtotal... 480,02000 480,02000

0,149671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 507,03567
30,422146,00%DESPESES INDIRECTES

537,45781COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €792,37m Biga prefabricada de formigó amb armadures
pretesades de secció en doble T de 30 a 50 m de llum
de càlcul, 30000000 i 50000000 cm4 d'inèrcia i 6000 i
7000 cm2 de secció, col·locada amb grua

F4L113EA Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,43800/R 27,190000,200A0121000 =xOficial 1ah
4,54000/R 22,700000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,97800 9,97800
Maquinària:

16,88800/R 84,440000,200C150GB00 =xGrua autopropulsada de 40 th

Subtotal... 16,88800 16,88800
Materials:

720,50000720,500001,000B4PA14FB =xBiga prefabricada de formigó amb armadures
pretesades de secció en doble T, de 30 a 50 m de
llum, amb un moment d'inèrcia entre 30000000 i
50000000 cm4, i una secció entre 6000 i 7000 cm2

m

Subtotal... 720,50000 720,50000

0,149671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 747,51567
44,850946,00%DESPESES INDIRECTES

792,36661COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.761,05m Biga prefabricada de formigó amb armadures
pretesades, tipus artesa, de 130 cm de cantell, 200 cm
de base i 310 cm d'ample superior, totalment
col·locada

F4L1U100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,89670/R 27,190000,8421A0121000 =xOficial 1ah
19,76409/R 23,470000,8421A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 42,66079 42,66079
Maquinària:

61,84275/R 146,860000,4211C150GU50 =xGrua autopropulsada de 100 th

Subtotal... 61,84275 61,84275
Materials:



Banc Parc de l´Alba v2
Octubre 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 177

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1.556,220001.556,220001,000B4PAU100 =xBiga prefabricada de formigó amb armadures

pretesades, tipus artesa, de 130 cm de cantell, 200 cm
de base i 310 cm d'ample superior, inclòs transport a
l'obra

M

Subtotal... 1.556,22000 1.556,22000

0,639911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.661,36345
99,681816,00%DESPESES INDIRECTES

1.761,04526COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €476,22m Biga prefabricada de formigó amb armadures
pretesades, tipus doble T, de 150 cm de cantell,
totalment col·locada

F4L1U120 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,79561/R 27,190000,4706A0121000 =xOficial 1ah
11,04498/R 23,470000,4706A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 23,84059 23,84059
Maquinària:

29,72310/R 126,320000,2353C150GU40 =xGrua autopropulsada de 80 th

Subtotal... 29,72310 29,72310
Materials:

395,34000395,340001,000B4PA1U0C =xBiga prefabricada de formigó pretesat, tipus doble T,
de 150 cm de cantell, inclòs transport a l'obra

m

Subtotal... 395,34000 395,34000

0,357611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 449,26130
26,955686,00%DESPESES INDIRECTES

476,21698COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €596,85m Biga prefabricada de formigó amb armadures
pretesades, tipus doble T, de 180 cm de cantell,
totalment col·locada

F4L1U150 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,11279/R 27,190000,5926A0121000 =xOficial 1ah
13,90832/R 23,470000,5926A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 30,02111 30,02111
Maquinària:

37,42862/R 126,320000,2963C150GU40 =xGrua autopropulsada de 80 th

Subtotal... 37,42862 37,42862
Materials:

495,17000495,170001,000B4PA1U0F =xBiga prefabricada de formigó pretesat, tipus doble T,
de 180 cm de cantell, inclòs transport a l'obra

m

Subtotal... 495,17000 495,17000

Banc Parc de l´Alba v2
Octubre 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 178

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,450321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 563,07005
33,784206,00%DESPESES INDIRECTES

596,85425COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €637,96m Biga prefabricada de formigó amb armadures
pretesades, tipus doble T, de 190 cm de cantell,
totalment col·locada

F4L1U160 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,40160/R 27,190000,640A0121000 =xOficial 1ah
15,02080/R 23,470000,640A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 32,42240 32,42240
Maquinària:

40,42240/R 126,320000,320C150GU40 =xGrua autopropulsada de 80 th

Subtotal... 40,42240 40,42240
Materials:

528,52000528,520001,000B4PA1U0G =xBiga prefabricada de formigó pretesat, tipus doble T,
de 190 cm de cantell, inclòs transport a l'obra

m

Subtotal... 528,52000 528,52000

0,486341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 601,85114
36,111076,00%DESPESES INDIRECTES

637,96220COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,29m2 Semiplaques de formigó pretesat (prellosa) de 6 cm
gruix, 120 a 250 cm d'amplaria i llum màxima de 7 m,
amb un moment flector últim de 51 a 93 kNm per m
d'amplària de sostre, per a sostre massís de cantell
total 20 cm , col·locades sobre estructura

F4LS15AC Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,71900/R 27,190000,100A0122000 =xOficial 1a paletah
6,81000/R 22,700000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,52900 9,52900
Maquinària:

5,11100/R 51,110000,100C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 5,11100 5,11100
Materials:

0,660000,400001,650B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,3189245,560000,007B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
cu

26,9600026,960001,000B4LS0164 =xSemiplaca de formigó pretesat (prellosa) de 6 cm de
gruix i 120 a 250 cm d'amplària, amb armadura activa
de tensió de 505 a 990 kN

m2

Subtotal... 27,93892 27,93892
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0,142941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,72185
2,563316,00%DESPESES INDIRECTES

45,28517COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,46m2 Semiplaques de formigó pretesat (prellosa) de 6 cm
gruix, 120 a 250 cm d'amplaria i llum màxima de 7 m,
amb un moment flector últim de 93 a 107 kNm per m
d'amplària de sostre, per a sostre massís de cantell
total 20 cm , col·locades sobre estructura

F4LS15BC Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,71900/R 27,190000,100A0122000 =xOficial 1a paletah
6,81000/R 22,700000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,52900 9,52900
Maquinària:

5,11100/R 51,110000,100C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 5,11100 5,11100
Materials:

0,660000,400001,650B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,3189245,560000,007B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
cu

29,0100029,010001,000B4LS0167 =xSemiplaca de formigó pretesat (prellosa) de 6 cm de
gruix i 120 a 250 cm d'amplària, amb armadura activa
de tensió de 990 a 1180 kN

m2

Subtotal... 29,98892 29,98892

0,142941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,77185
2,686316,00%DESPESES INDIRECTES

47,45817COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,09m2 Semiplaques de formigó pretesat (prellosa) de 6 cm
gruix, 120 a 250 cm d'amplaria i llum màxima de 7 m,
amb un moment flector últim de 107 a 120 kNm per m
d'amplària de sostre, per a sostre massís de cantell
total 20 cm , col·locades sobre estructura

F4LS15CC Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,71900/R 27,190000,100A0122000 =xOficial 1a paletah
6,81000/R 22,700000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,52900 9,52900
Maquinària:

5,11100/R 51,110000,100C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 5,11100 5,11100
Materials:

0,660000,400001,650B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
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0,3189245,560000,007B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
cu

30,5500030,550001,000B4LS016A =xSemiplaca de formigó pretesat (prellosa) de 6 cm de
gruix i 120 a 250 cm d'amplària, amb armadura activa
de tensió de 1180 a 1370 kN

m2

Subtotal... 31,52892 31,52892

0,142941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 46,31185
2,778716,00%DESPESES INDIRECTES

49,09057COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,37m2 Semiplaques de formigó pretesat (prellosa) de 6 cm
gruix, 120 a 250 cm d'amplaria i llum màxima de 7 m,
amb un moment flector últim de 120 a 140 kNm per m
d'amplària de sostre, per a sostre massís de cantell
total 20 cm , col·locades sobre estructura

F4LS15DC Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,71900/R 27,190000,100A0122000 =xOficial 1a paletah
6,81000/R 22,700000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,52900 9,52900
Maquinària:

5,11100/R 51,110000,100C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 5,11100 5,11100
Materials:

0,660000,400001,650B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,3189245,560000,007B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
cu

32,7000032,700001,000B4LS016D =xSemiplaca de formigó pretesat (prellosa) de 6 cm de
gruix i 120 a 250 cm d'amplària, amb armadura activa
de tensió de 1370 a 1500 kN

m2

Subtotal... 33,67892 33,67892

0,142941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 48,46185
2,907716,00%DESPESES INDIRECTES

51,36957COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,29m2 Semiplaques de formigó pretesat (prellosa) de 6 cm
gruix, 120 a 250 cm d'amplaria i llum màxima de 7 m,
amb un moment flector últim de 63 a 120 kNm per m
d'amplària de sostre, per a sostre massís de cantell
total 24 cm , col·locades sobre estructura

F4LS19AC Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,71900/R 27,190000,100A0122000 =xOficial 1a paletah
6,81000/R 22,700000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,52900 9,52900
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Maquinària:

5,11100/R 51,110000,100C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 5,11100 5,11100
Materials:

0,660000,400001,650B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,3189245,560000,007B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
cu

26,9600026,960001,000B4LS0164 =xSemiplaca de formigó pretesat (prellosa) de 6 cm de
gruix i 120 a 250 cm d'amplària, amb armadura activa
de tensió de 505 a 990 kN

m2

Subtotal... 27,93892 27,93892

0,142941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,72185
2,563316,00%DESPESES INDIRECTES

45,28517COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,46m2 Semiplaques de formigó pretesat (prellosa) de 6 cm
gruix, 120 a 250 cm d'amplaria i llum màxima de 7 m,
amb un moment flector últim de 120 a 139 kNm per m
d'amplària de sostre, per a sostre massís de cantell
total 24 cm , col·locades sobre estructura

F4LS19BC Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,71900/R 27,190000,100A0122000 =xOficial 1a paletah
6,81000/R 22,700000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,52900 9,52900
Maquinària:

5,11100/R 51,110000,100C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 5,11100 5,11100
Materials:

0,660000,400001,650B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,3189245,560000,007B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
cu

29,0100029,010001,000B4LS0167 =xSemiplaca de formigó pretesat (prellosa) de 6 cm de
gruix i 120 a 250 cm d'amplària, amb armadura activa
de tensió de 990 a 1180 kN

m2

Subtotal... 29,98892 29,98892

0,142941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,77185
2,686316,00%DESPESES INDIRECTES

47,45817COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €49,09m2 Semiplaques de formigó pretesat (prellosa) de 6 cm
gruix, 120 a 250 cm d'amplaria i llum màxima de 7 m,
amb un moment flector últim de 139 a 156 kNm per m
d'amplària de sostre, per a sostre massís de cantell
total 24 cm , col·locades sobre estructura

F4LS19CC Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,71900/R 27,190000,100A0122000 =xOficial 1a paletah
6,81000/R 22,700000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,52900 9,52900
Maquinària:

5,11100/R 51,110000,100C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 5,11100 5,11100
Materials:

0,660000,400001,650B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,3189245,560000,007B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
cu

30,5500030,550001,000B4LS016A =xSemiplaca de formigó pretesat (prellosa) de 6 cm de
gruix i 120 a 250 cm d'amplària, amb armadura activa
de tensió de 1180 a 1370 kN

m2

Subtotal... 31,52892 31,52892

0,142941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 46,31185
2,778716,00%DESPESES INDIRECTES

49,09057COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,37m2 Semiplaques de formigó pretesat (prellosa) de 6 cm
gruix, 120 a 250 cm d'amplaria i llum màxima de 7 m,
amb un moment flector últim de 156 a 184 kNm per m
d'amplària de sostre, per a sostre massís de cantell
total 24 cm , col·locades sobre estructura

F4LS19DC Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,71900/R 27,190000,100A0122000 =xOficial 1a paletah
6,81000/R 22,700000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,52900 9,52900
Maquinària:

5,11100/R 51,110000,100C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 5,11100 5,11100
Materials:

0,660000,400001,650B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,3189245,560000,007B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
cu

32,7000032,700001,000B4LS016D =xSemiplaca de formigó pretesat (prellosa) de 6 cm de
gruix i 120 a 250 cm d'amplària, amb armadura activa
de tensió de 1370 a 1500 kN

m2

Subtotal... 33,67892 33,67892
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0,142941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 48,46185
2,907716,00%DESPESES INDIRECTES

51,36957COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €155.962,89u Dipòsit circular prefabricat, de 1.493 m3 d ecapacitat i
4,5 m d'alçària, sistema SC-6 de Soplacas o similar,
amb paret composada per 31 panells de 4,95 m
d'alçària, 2,10 m d'amplària i 17,5 cm de gruix continu i
14 cm de gruix a les nervadures verticals, de
HP-40/S/13/IV (amb fum de sílice), doblement
pretesats, amb armadura pretesa vertical i cables
horitzontals post-tesos a l'interior dels panells, junts
verticals amb perfil d'estanquitat de cautxú sota
compressió permanent i coberta composada per 31
panells trapezoïdals amb biga central, 2 semicercles
centrals de 2,40 m de radi, damunt 4 pilars amb
mènsules i base metàl·lica, inclòs 65,1 m de remat de
coberta per a suportar 20 cm de grava i reforç d'armat
de coberta. Totalment instal·lat i provat.

F4LWU010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.305,12000/R 27,1900048,000A0121000 =xOficial 1ah
1.089,60000/R 22,7000048,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2.394,72000 2.394,72000
Maquinària:

5.504,16000/R 114,6700048,000C150GU00 =xGrua autopropulsada de 60 th

Subtotal... 5.504,16000 5.504,16000
Materials:

139.200,00000139.200,000001,000B4LWU010 =xDipòsit circular prefabricat, de 1.493 m3 d ecapacitat i
4,5 m d'alçària, sistema SC-6 de Soplacas o similar,
amb paret composada per 31 panells de 4,95 m
d'alçària, 2,10 m d'amplària i 17,5 cm de gruix continu i
14 cm de gruix a les nervadures verticals, de
HP-40/S/13/IV (amb fum de sílice), doblement
pretesats, amb armadura pretesa vertical i cables
horitzontals post-tesos a l'interior dels panells, junts
verticals amb perfil d'estanquitat de cautxú sota
compressió permanent i coberta composada per 31
panells trapezoïdals amb biga central, 2 semicercles
centrals de 2,40 m de radi, damunt 4 pilars amb
mènsules i base metàl·lica, inclòs 65,1 m de remat de
coberta per a suportar 20 cm de grava i reforç d'armat
de coberta.

u

Subtotal... 139.200,00000 139.200,00000

35,920801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 147.134,80080
8.828,088056,00%DESPESES INDIRECTES

155.962,88885COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €62,24m2 Làmina de neoprè de 6 mm de gruix per a
recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense
adherir

F4Z1U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,19000/R 27,190001,000A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 27,19000 27,19000
Materials:

31,1202030,510001,020B7Z1A600 =xLàmina de neoprè de 6 mm de gruixm2

Subtotal... 31,12020 31,12020

0,407851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 58,71805
3,523086,00%DESPESES INDIRECTES

62,24113COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €67,57m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts,
amb perfil de cautxú extrusionat, per a absorbir
moviments de 25 mm com a màxim, col·locat amb
adhesiu

F4Z7U002 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,87600/R 27,190000,400A0121000 =xOficial 1ah
9,38800/R 23,470000,400A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,26400 20,26400
Maquinària:

4,41821/R 16,560000,2668C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

h

1,93939/R 14,560000,1332C110U075 =xEquip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

h

Subtotal... 6,35760 6,35760
Materials:

36,8200036,820001,000B7J1U202 =xJunt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú
extrusionat, per a un recorregut de 25 mm, inclòs
adhesiu de resines epoxi

m

Subtotal... 36,82000 36,82000

0,303961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 63,74556
3,824736,00%DESPESES INDIRECTES

67,57029COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €200,43m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts,
amb perfil de cautxú armat, per a absorbir moviments
de 50 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i
fixacions macàniques, inclòs formació de la caixa

F4Z7U012 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,75200/R 27,190000,800A0121000 =xOficial 1ah
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37,55200/R 23,470001,600A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 59,30400 59,30400
Maquinària:

8,83642/R 16,560000,5336C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

h

3,87878/R 14,560000,2664C110U075 =xEquip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

h

1,95200/R 2,440000,800C200U010 =xMàquina taladradorah
11,12000/R 13,900000,800CZ113000 =xGrup electrògen de 30 a 60 kVAh

Subtotal... 25,78720 25,78720
Materials:

103,0995098,190001,050B7J1U212 =xJunt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú
armat amb angulars i làmines d'acer embegudes, per a
un recorregut de 50 mm, inclòs perns d'ancoratge i
reblerts amb morter sintètic 

m

Subtotal... 103,09950 103,09950

0,889561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 189,08026
11,344826,00%DESPESES INDIRECTES

200,42508COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €315,85m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts,
amb perfil de cautxú armat, per a absorbir moviments
de 100 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i
fixacions macàniques, inclòs formació de la caixa

F4Z7U014 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

36,25243/R 27,190001,3333A0121000 =xOficial 1ah
62,58745/R 23,470002,6667A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 98,83988 98,83988
Maquinària:

14,72681/R 16,560000,8893C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

h

6,46464/R 14,560000,444C110U075 =xEquip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

h

3,25325/R 2,440001,3333C200U010 =xMàquina taladradorah
18,53287/R 13,900001,3333CZ113000 =xGrup electrògen de 30 a 60 kVAh

Subtotal... 42,97757 42,97757
Materials:

154,67550147,310001,050B7J1U214 =xJunt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú
armat amb angulars i làmines d'acer embegudes, per a
un recorregut de 100 mm, inclòs perns d'ancoratge i
reblerts amb morter sintètic

m

Subtotal... 154,67550 154,67550

1,482601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 297,97555
17,878536,00%DESPESES INDIRECTES
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315,85408COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,41dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat
de 2 a 6 dm3 de volum, col·locat

F4ZB1301 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,34050/R 22,700000,015A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,34050 0,34050
Materials:

22,6800022,680001,000B4PZC300 =xNeoprè armat per a recolzaments, de volum entre 2 a
6 dm3

dm3

Subtotal... 22,68000 22,68000

0,005111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,02561
1,381546,00%DESPESES INDIRECTES

24,40714COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,13dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part
proporcional de morter d'anivellament, col·locat

F4ZBU020 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,09091/R 27,190000,0769A0121000 =xOficial 1ah
1,74563/R 22,700000,0769A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,83654 3,83654
Materials:

0,910001,820000,500B071U102 =xMorter sense retracció de consistència fluida, per a
rebliments i ancoratges

dm3

22,6800022,680001,000B4PZC300 =xNeoprè armat per a recolzaments, de volum entre 2 a
6 dm3

dm3

Subtotal... 23,59000 23,59000

0,057551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,48409
1,649056,00%DESPESES INDIRECTES

29,13313COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,26dm3 Base d'anivellament amb morter de ciment 1:4,
col·locat manualment

F4ZZ2100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,08157/R 27,190000,003A0121000 =xOficial 1ah
0,06810/R 22,700000,003A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,14967 0,14967
Materials:
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0,0945594,548100,001D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i

sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 0,09455 0,09455

0,002251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,24647
0,014796,00%DESPESES INDIRECTES
0,26125COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,39m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de
riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 5 cm de gruix,
col·locat sense adherir

F511U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,81570/R 27,190000,030A0122000 =xOficial 1a paletah
2,27000/R 22,700000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,08570 3,08570
Materials:

1,9485021,650000,090B0351000 =xPalet de riera de diàmetre 16 a 32 mmt

Subtotal... 1,94850 1,94850

0,046291,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,08049
0,304836,00%DESPESES INDIRECTES
5,38531COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,52m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense
granulat, de densitat 300 kg/m3, de 5 cm de gruix
mitjà, amb la superfície aplanada

F5Z1U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,25074/R 27,190000,046A0122000 =xOficial 1a paletah
1,04420/R 22,700000,046A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,29494 2,29494
Materials:

2,8799957,029600,0505D07AA000 =xFormigó cel·lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3

m3

Subtotal... 2,87999 2,87999

0,034421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,20935
0,312566,00%DESPESES INDIRECTES
5,52192COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €37,46m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat,
HD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter
per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2 )
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

F612U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,31400/R 27,190000,600A0122000 =xOficial 1a paletah
6,81000/R 22,700000,300A0140000 =xManobreh
3,52050/R 23,470000,150A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 26,64450 26,64450
Maquinària:

0,25500/R 1,700000,150C1704100 =xMesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

h

Subtotal... 0,25500 0,25500
Materials:

0,021221,560000,0136B0111000 =xAiguam3
2,0872536,300000,0575B0710280 =xMorter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2),

a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

5,928000,1900031,200B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

Subtotal... 8,03647 8,03647

0,399671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,33564
2,120146,00%DESPESES INDIRECTES

37,45578COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,95m2 Paret de tancament recolzada de gruix 11,5 cm, de
maó calat, HD, de 240x115x100 mm , per a revestir,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat
amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5
(7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

F612U050 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,03300/R 27,190000,700A0122000 =xOficial 1a paletah
7,94500/R 22,700000,350A0140000 =xManobreh
4,10725/R 23,470000,175A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 31,08525 31,08525
Maquinària:

0,29750/R 1,700000,175C1704100 =xMesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

h

Subtotal... 0,29750 0,29750
Materials:

0,020121,560000,0129B0111000 =xAiguam3
1,8948636,300000,0522B0710280 =xMorter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2),

a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t
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4,867200,1300037,440B0F1DHA1 =xMaó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir,

categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
u

Subtotal... 6,78218 6,78218

0,466281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,63121
2,317876,00%DESPESES INDIRECTES

40,94908COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €495,78u Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas
d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas
i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2 mm,
sòcol de planxa d'1,5 mm de gruix, passador amb
topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i
clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada

F6A16KX8 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

56,20000/R 28,100002,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
17,67350/R 27,190000,650A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
48,28000/R 24,140002,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 122,15350 122,15350
Materials:

325,83000325,830001,000B6A16KX8 =xPorta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas
d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas
i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2 mm,
sòcol de planxa d'1,5 mm de gruix, passador amb
topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i
clau i pom, acabat galvanitzat

u

17,8977988,778720,2016D060Q021 =xFormigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

Subtotal... 343,72779 343,72779

1,832301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 467,71359
28,062826,00%DESPESES INDIRECTES

495,77641COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,55m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió
simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm
de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub
galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats
cada 3 m amb platines i tacs expanssius i part
proporcional de pals per a punts singulars

F6A19603 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,90100/R 28,100000,210A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,06940/R 24,140000,210A013M000 =xAjudant muntadorh
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Subtotal... 10,97040 10,97040
Materials:

4,500002,250002,000B0A218SS =xTela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i
plastificat, de diàmetres 2 i 3 mm i de 50x50 mm de
pas de malla

m2

6,4770019,050000,340B6AZ32E4 =xPal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de
diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m, amb platina

u

4,8206571,950000,067B6AZA2G4 =xPal per a extrems, tensors o punts singulars de tub
d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 80 mm i
d'alçària 2,35 m, amb platina

u

Subtotal... 15,79765 15,79765

0,164561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,93261
1,615966,00%DESPESES INDIRECTES

28,54856COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €62,24m Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de
2.65 x 2 m amb malla emmarcada, marc format per tub
de 50x30x2 mm i malla electrosoldada de 50x200 mm i
6 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals
de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 2 mm de
gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell,
amb acabat galvanitzat, col·locat sobre daus de
formigó

F6A19T60 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,02500/R 28,100000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,44710/R 27,190000,090A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
6,03500/R 24,140000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 15,50710 15,50710
Materials:

41,6900041,690001,000B6A19T60 =xReixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de
2.65 x 2 m amb malla emmarcada, marc format per tub
de 50x30x2 mm i malla electrosoldada de 50x200 mm i
6 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals
de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 2 mm de
gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell,
amb acabat galvanitzat

m

1,2872988,778720,0145D060Q021 =xFormigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

Subtotal... 42,97729 42,97729

0,232611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 58,71700
3,523026,00%DESPESES INDIRECTES

62,24002COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €13,93m2 Membrana flexible de gruix 1,5 mm d'una làmina
bituminosa de quitrà modificat amb cautxú sintetic i
resines, protegida amb feltre teixit de polipropilè,
incloent emprimació prèvia, per a impermeabilització
de tauler de pont, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment acabada

F711U002 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,43019/R 27,190000,0526A0121000 =xOficial 1ah
1,22242/R 23,240000,0526A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 2,65261 2,65261
Materials:

0,186000,310000,600B055U024 =xEmulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
C50BF5 IMP

kg

10,263009,330001,100B711U010 =xLàmina bituminosa de quitrà modificat amb cautxú
sintètic i resines, amb feltre teixit de polipropilè

m2

Subtotal... 10,44900 10,44900

0,039791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,14140
0,788486,00%DESPESES INDIRECTES

13,92988COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,35m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat
LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització de
tauler de pont, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment acabada

F711U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,87611/R 27,190000,069A0121000 =xOficial 1ah
1,60356/R 23,240000,069A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 3,47967 3,47967
Maquinària:

0,34086/R 4,940000,069CZ1UU002 =xEquip de maquinària especial per a fixació de làmina
de betum asfàltic

h

Subtotal... 0,34086 0,34086
Materials:

0,201000,670000,300B055U210 =xEmulsió bituminosa tipus ED, de color negrekg
2,880001,440002,000B09412C0 =xOxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calentkg
6,583506,270001,050B71190R0 =xLàmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)

40-FV+FP amb doble armadura de feltre de fibra de
vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster de 130 g/m2

m2

Subtotal... 9,66450 9,66450

0,052201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,53723
0,812236,00%DESPESES INDIRECTES

14,34946COST EXECUCIÓ MATERIAL

Banc Parc de l´Alba v2
Octubre 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 192

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €32,31m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes MA-3
segons UNE 104402, de densitat superficial 6,6 kg/m2,
de dues làmines una d'oxiasfalt LO-40-PE amb
armadura de film de polietilè de 95 g/m2 i una
d'oxiasfalt LO-30/M-TV amb armadura de teixit de fibra
de vidre de 60 g/m2, adherida en calent

F731U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,59500/R 27,190000,500A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
6,03500/R 24,140000,250A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 19,63000 19,63000
Materials:

3,916003,560001,100B71140C0 =xLàmina bituminosa d'oxiasfalt LO-40-PE amb
armadura de film de material polietilè de 95 g/m2

m2

6,391005,810001,100B71330B0 =xLàmina bituminosa d'oxiasfalt amb autoprotecció
metàl·lica LO-30/M-TV amb armadura de teixit de
material fibra de vidre de 60 g/m2

m2

0,249000,830000,300B7Z24000 =xEmulsió bituminosa, tipus EDkg

Subtotal... 10,55600 10,55600

0,294451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,48045
1,828836,00%DESPESES INDIRECTES

32,30928COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,63m2 Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix
1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat
(butil), col·locada semiadherida amb franges d'adhesiu
de cautxú sintètic

F7623A0A Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,16610/R 27,190000,190A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
2,29330/R 24,140000,095A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 7,45940 7,45940
Materials:

1,696004,240000,400B0911000 =xAdhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètickg
10,197009,270001,100B7611A00 =xLàmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix

1 mm i 1,2 kg/m2
m2

Subtotal... 11,89300 11,89300

0,111891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,46429
1,167866,00%DESPESES INDIRECTES

20,63215COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,27m2 Membrana de gruix 2 mm d'una làmina de polietilè
d'alta densitat, col·locada sense adherir i resistent a la
intempèrie

F7732B20 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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4,35040/R 27,190000,160A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
7,26400/R 22,700000,320A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,61440 11,61440
Maquinària:

2,31040/R 14,440000,160C200K000 =xSoldadora automàtica d'extrusió autopropulsadah

Subtotal... 2,31040 2,31040
Materials:

3,135603,120001,005B7721B10 =xLàmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2 mm
resistent a la intempèrie

m2

Subtotal... 3,13560 3,13560

0,174221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,23462
1,034086,00%DESPESES INDIRECTES

18,26869COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,93m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls
de 9 mm d'alçada, feltre de polipropilè i làmina
impermeabilitzant de polietilè, amb resistència a la
compressió de 400 kN/m2, per a drenatge de murs,
inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment
col·locada

F774U006 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,09091/R 27,190000,0769A0121000 =xOficial 1ah
1,78716/R 23,240000,0769A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 3,87807 3,87807
Materials:

7,788007,080001,100B774U006 =xLàmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls
de 9 mm d'alçada, feltre de polipropilè i làmina
impermeabilitzant de polietilè, amb resistència a la
compressió de 400 kN/m2

m2

2,400001,200002,000B7Z1U002 =xClau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb
nòduls

u

0,900001,500000,600B7Z1U010 =xBanda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm
d'amplària per a segellat de làmina de polietilè

m

Subtotal... 11,08800 11,08800

0,058171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,02424
0,901456,00%DESPESES INDIRECTES

15,92570COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,90m2 Napa drenant per a drenatge en trasdós de murs,
completament col·locada

F774U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,02506/R 27,190000,0377A0121000 =xOficial 1ah
3,50459/R 23,240000,1508A013V010 =xAjudanth
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Subtotal... 4,52965 4,52965
Materials:

9,933009,030001,100B774U010 =xNapa drenantm2
2,400001,200002,000B7Z1U002 =xClau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb

nòduls
u

0,900001,500000,600B7Z1U010 =xBanda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm
d'amplària per a segellat de làmina de polietilè

m

Subtotal... 13,23300 13,23300

0,067941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,83059
1,069846,00%DESPESES INDIRECTES

18,90043COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,54m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2
d'emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH

F7811100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,12685/R 27,190000,115A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
3,40500/R 22,700000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,53185 6,53185
Materials:

0,480000,240002,000B0552100 =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

kg

Subtotal... 0,48000 0,48000

0,097981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,10983
0,426596,00%DESPESES INDIRECTES
7,53642COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,87m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals
de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa
catiònica

F781U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,87760/R 23,470000,080A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,87760 1,87760
Materials:

1,746000,970001,800B055U050 =xEmulsió bituminosa catiònica en dissolució al 50% per
a impermeabilitzacions 

kg

Subtotal... 1,74600 1,74600

0,028161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,65176
0,219116,00%DESPESES INDIRECTES
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3,87087COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,55m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals
de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa
catiònica tipus

F781U011 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,81600/R 22,700000,080A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,81600 1,81600
Materials:

0,558000,310001,800B055U024 =xEmulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
C50BF5 IMP

kg

Subtotal... 0,55800 0,55800

0,027241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,40124
0,144076,00%DESPESES INDIRECTES
2,54531COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,28m2 Barrera de vapor/estanqueïtat d'una làmina bituminosa
amb làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-30-FV amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2
adherida amb oxiasfalt, prèvia imprimació

F7A1U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,15700/R 27,190000,300A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
3,62100/R 24,140000,150A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 11,77800 11,77800
Materials:

2,160001,440001,500B09412C0 =xOxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calentkg
2,882002,620001,100B7113070 =xLàmina bituminosa d'oxiasfalt LO-30-FV amb

armadura de feltre de material fibra de vidre de 60
g/m2

m2

0,249000,830000,300B7Z24000 =xEmulsió bituminosa, tipus EDkg

Subtotal... 5,29100 5,29100

0,176671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,24567
1,034746,00%DESPESES INDIRECTES

18,28041COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,17m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 130 a 140 g/m2, col·locat sense
adherir

F7B111C0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,08760/R 27,190000,040A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
0,48280/R 24,140000,020A0137000 =xAjudant col·locadorh
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Subtotal... 1,57040 1,57040
Materials:

1,397001,270001,100B7B111C0 =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 130 a 140 g/m2

m2

Subtotal... 1,39700 1,39700

0,023561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,99096
0,179466,00%DESPESES INDIRECTES
3,17041COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,88m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no
teixit lligat térmicament de 300 a 350 g/m2, col·locat
sense adherir

F7B137J0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,08760/R 27,190000,040A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
0,48280/R 24,140000,020A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 1,57040 1,57040
Materials:

3,014002,740001,100B7B137J0 =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no
teixit, lligat térmicament de 300 a 350 g/m2

m2

Subtotal... 3,01400 3,01400

0,023561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,60796
0,276486,00%DESPESES INDIRECTES
4,88443COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,45m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 400 a 500 g/m2, col·locat sense
adherir

F7B151L0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,08760/R 27,190000,040A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
0,48280/R 24,140000,020A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 1,57040 1,57040
Materials:

2,607002,370001,100B7B151L0 =xGeotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 400 a 500 g/m2

m2

Subtotal... 2,60700 2,60700

0,023561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,20096
0,252066,00%DESPESES INDIRECTES
4,45301COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €3,59m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares,
amb resistència a la perforació igual o superior a 2350
N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície
d'assentament, totalment col·locat

F7B1U030 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,49486/R 27,190000,0182A0121000 =xOficial 1ah
0,42297/R 23,240000,0182A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 0,91783 0,91783
Materials:

2,453002,230001,100B7B1U003 =xFeltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares,
amb resistència a la perforació igual o superior a 2350
N

m2

Subtotal... 2,45300 2,45300

0,013771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,38460
0,203086,00%DESPESES INDIRECTES
3,58767COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,45m2 Làmina separadora de polietilè de 50 μm i 48 g/m2,
col·locada no adherida

F7B2U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,81570/R 27,190000,030A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
0,36210/R 24,140000,015A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 1,17780 1,17780
Materials:

0,176000,160001,100B7711A00 =xVel de polietilè de gruix 50 μm i de pes 48 g/m2m2

Subtotal... 0,17600 0,17600

0,017671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,37147
0,082296,00%DESPESES INDIRECTES
1,45376COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,59m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50
mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 1,613 i 1,471 m2.K/W, amb la
superfície acanalada i cantell encadellat, col·locada
amb fixacions mecàniques

F7C2U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,17520/R 27,190000,080A0122000 =xOficial 1a paletah
0,90800/R 22,700000,040A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,08320 3,08320

Banc Parc de l´Alba v2
Octubre 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 198

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

7,759507,390001,050B7C29560 =xPlanxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 1,613 i 1,471 m2.K/W, amb la superfície
acanalada i cantell encadellat

m2

0,990000,330003,000B7CZ1600 =xTac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 60
mm de gruix com a màxim

u

Subtotal... 8,74950 8,74950

0,046251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,87895
0,712746,00%DESPESES INDIRECTES

12,59168COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,72m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades
''in situ'', amb perfil elastomèric d'ànima circular de 200
mm d'amplària, col·locat a l'interior

F7J1AA6A Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,71900/R 27,190000,100A0123000 =xOficial 1a encofradorh
1,20700/R 24,140000,050A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 3,92600 3,92600
Materials:

52,3530049,860001,050B7J10A61 =xPerfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm
d'amplària per a junt de dilatació interior

m

Subtotal... 52,35300 52,35300

0,058891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 56,33789
3,380276,00%DESPESES INDIRECTES

59,71816COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,58m Formació de junt de treball, en elements formigonats
''in situ'', amb perfil elastomèric d'ànima plana, de 200
mm d'amplària, col·locat a l'interior

F7J1B26A Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,71900/R 27,190000,100A0123000 =xOficial 1a encofradorh
1,20700/R 24,140000,050A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 3,92600 3,92600
Materials:

38,0730036,260001,050B7J10264 =xPerfil elastomèric d'ànima plana de 200 mm d'amplària
per a junt de treball interior

m

Subtotal... 38,07300 38,07300

0,058891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,05789
2,523476,00%DESPESES INDIRECTES
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44,58136COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,36m Formació de junt de treball, en elements formigonats
''in situ'', amb perfil elastomèric d'ànima plana, de 230
mm d'amplària, col·locat a l'interior

F7J1B28A Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,07850/R 27,190000,150A0123000 =xOficial 1a encofradorh
1,81050/R 24,140000,075A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 5,88900 5,88900
Materials:

42,4725040,450001,050B7J10284 =xPerfil elastomèric d'ànima plana de 230 mm d'amplària
per a junt de treball interior

m

Subtotal... 42,47250 42,47250

0,088341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 48,44984
2,906996,00%DESPESES INDIRECTES

51,35683COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,74m Segellat de junt amb perfil hidroexpansiu de poliuretà
de secció 2x1 cm, col·locat a l'interior del junt

F7J5U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,71900/R 27,190000,100A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
8,21450/R 23,470000,350A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 10,93350 10,93350
Materials:

5,638505,370001,050B7J205D0 =xJunt expansiu en contacte amb l'aigua, de poliuretà, de
secció 2x1 cm

m

Subtotal... 5,63850 5,63850

0,164001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,73600
1,004166,00%DESPESES INDIRECTES

17,74016COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,86m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment per a ús corrent (GP), de designació
CSIV-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat

F811U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,22640/R 27,190000,560A0122000 =xOficial 1a paletah
6,35600/R 22,700000,280A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,58240 21,58240
Maquinària:

0,39760/R 1,420000,280C1704200 =xMesclador continu per a morter preparat en sacsh
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Subtotal... 0,39760 0,39760
Materials:

0,011081,560000,0071B0111000 =xAiguam3
1,1370450,090000,0227B8111GB0 =xMorter de ciment per a ús corrent (GP), de designació

CSIV-W1, segons UNE-EN 998-1, en sacs
t

Subtotal... 1,14812 1,14812

0,323741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,45186
1,407116,00%DESPESES INDIRECTES

24,85897COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,58m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt
1:2:10, remolinat

F811U020 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,31400/R 27,190000,600A0122000 =xOficial 1a paletah
6,81000/R 22,700000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 23,12400 23,12400
Materials:

3,49292180,047340,0194D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 3,49292 3,49292

0,346861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,96378
1,617836,00%DESPESES INDIRECTES

28,58161COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,17m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior,
a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat
lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN
13279-1

F812U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,53470/R 27,190000,130A0129000 =xOficial 1a guixaireh
1,47550/R 22,700000,065A0149000 =xManobre guixaireh

Subtotal... 5,01020 5,01020
Materials:

0,103740,130000,798B0522300 =xGuix escaiola de designació A, segons la norma
UNE-EN 13279-1

kg

1,57271127,863000,0123D07J1100 =xPasta de guix B1m3

Subtotal... 1,67645 1,67645
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0,075151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,76180
0,405716,00%DESPESES INDIRECTES
7,16751COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,60m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pasta plàstica de picar amb acabat texturat, amb una
capa d'imprimació al làtex diluït i dues d'acabat

F898U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,71900/R 27,190000,100A012D000 =xOficial 1a pintorh
0,24140/R 24,140000,010A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 2,96040 2,96040
Materials:

4,978013,320001,4994B89ZQ000 =xPasta plàstica de picarkg
1,077127,040000,153B8ZAE000 =xImprimació al làtexkg

Subtotal... 6,05513 6,05513

0,044411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,05994
0,543606,00%DESPESES INDIRECTES
9,60353COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,33m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

F898U020 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,71900/R 27,190000,100A012D000 =xOficial 1a pintorh
0,24140/R 24,140000,010A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 2,96040 2,96040
Materials:

1,356503,410000,3978B89ZPD00 =xPintura plàstica, per a interiorskg
0,670144,380000,153B8ZA1000 =xSegelladorakg

Subtotal... 2,02664 2,02664

0,044411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,03145
0,301896,00%DESPESES INDIRECTES
5,33333COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €15,61m2 Tractament antigraffiti i antiadhesiu per a suports, amb
l'aplicació d'una capa antioxidant tipus NR2000 de
HLG System o equivalent, una capa d'imprimació
antigraffiti tipus SL100 de HLG System o equivalent i
una capa de vernís protector antigraffiti tipus SL600 de
HLG System o equivalent

F8B40001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,07850/R 27,190000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
2,41400/R 24,140000,100A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 6,49250 6,49250
Materials:

5,9745420,890000,286B8ZAU820 =xVernís per a sistema antigraffiti, tipus SL600 mate de
HLG System o equivalent

kg

2,1624021,200000,102B8ZAUK00 =xImprimació per a sistema antigraffiti, tipus SL100 metal
de HLG System o equivalent

kg

Subtotal... 8,13694 8,13694

0,097391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,72683
0,883616,00%DESPESES INDIRECTES

15,61044COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €100,70u Recobriment plàstic de columna galvanitzada de 7 a 9
m d'alçària, a base d'un copolímer de polietilè tipus
PPA 525 gris antracita (acabat texturitzat) o equivalent,
aplicat interiorment i exterior des de la base fins a la
portellla (65 cm aprox.), fet a taller

F8B70002 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

95,0000095,000001,000B8ZA0002 =xRecobriment plàstic de columna galvanitzada de 7 a 9
m d'alçària, a base d'un copolímer de polietilè tipus
PPA 525 gris antracita (acabat texturitzat) o equivalent,
aplicat interiorment i exterior des de la base fins a la
portellla (65 cm aprox.), fet a taller

u

Subtotal... 95,00000 95,00000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 95,00000
5,700006,00%DESPESES INDIRECTES

100,70000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,50m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de
préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre
desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric

F91AU110 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,15209/R 22,700000,0067A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,15209 0,15209
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Maquinària:

0,51034/R 76,170000,0067C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,20609/R 62,450000,0033C1331100 =xMotoanivelladora petitah
0,52126/R 77,800000,0067C13350E0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 th
0,14289/R 43,300000,0033C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h

Subtotal... 1,38058 1,38058
Materials:

0,078001,560000,050B0111000 =xAiguam3
5,460004,550001,200B03DU103 =xSòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs

transport a l'obra
m3

Subtotal... 5,53800 5,53800

0,002281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,07295
0,424386,00%DESPESES INDIRECTES
7,49733COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,25m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de
S-EST3, amb sòl procedent de la pròpia obra i amb
ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i/o disgregació, humectació o desecació del sòl,
distribució del conglomerant, mescla i compactació al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

F91AUA05 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,44810/R 23,470000,0617A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,44810 1,44810
Maquinària:

0,93689/R 76,170000,0123C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,38719/R 62,450000,0062C1331100 =xMotoanivelladora petitah
0,85018/R 69,120000,0123C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,30423/R 49,070000,0062C1502F00 =xCamió cisterna de 10 m3h

Subtotal... 2,47849 2,47849
Materials:

0,078001,560000,050B0111000 =xAiguam3
10,35936107,910000,096B0514301 =xCiment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

Subtotal... 10,43736 10,43736

0,021721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,38567
0,863146,00%DESPESES INDIRECTES

15,24881COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,06m3 Subbase de material adequat, amb estesa i piconatge
del material al 98 % del PM

F927101J Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

1,13500/R 22,700000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,13500 1,13500
Maquinària:

2,18575/R 62,450000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah
4,14720/R 69,120000,060C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
1,11450/R 44,580000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 7,44745 7,44745
Materials:

0,078001,560000,050B0111000 =xAiguam3
6,474505,630001,150B03D5000 =xTerra adequadam3

Subtotal... 6,55250 6,55250

0,017031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,15198
0,909126,00%DESPESES INDIRECTES

16,06109COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,40m3 Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge
del material al 98 % del PM

F928101J Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,13500/R 22,700000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,13500 1,13500
Maquinària:

2,18575/R 62,450000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah
3,80160/R 69,120000,055C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
1,11450/R 44,580000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 7,10185 7,10185
Materials:

0,078001,560000,050B0111000 =xAiguam3
10,913509,490001,150B03D1000 =xTerra seleccionadam3

Subtotal... 10,99150 10,99150

0,017031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,24538
1,154726,00%DESPESES INDIRECTES

20,40010COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,37m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

F931201J Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,13500/R 22,700000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,13500 1,13500
Maquinària:
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2,18575/R 62,450000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah
2,76480/R 69,120000,040C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
1,11450/R 44,580000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 6,06505 6,06505
Materials:

0,078001,560000,050B0111000 =xAiguam3
18,5265016,110001,150B0372000 =xTot-u artificialm3

Subtotal... 18,60450 18,60450

0,017031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,82157
1,549296,00%DESPESES INDIRECTES

27,37087COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €90,72m3 Base de formigó HM-20 / P / 20 / I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

F9365G11 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,07850/R 27,190000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
10,21500/R 22,700000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,29350 14,29350
Maquinària:

0,67650/R 4,510000,150C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,67650 0,67650
Materials:

70,4025067,050001,050B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 70,40250 70,40250

0,214401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 85,58690
5,135216,00%DESPESES INDIRECTES

90,72212COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €90,72m3 Base de formigó HM-20 / B / 20 / I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

F9365H11 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,07850/R 27,190000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
10,21500/R 22,700000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,29350 14,29350
Maquinària:
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0,67650/R 4,510000,150C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,67650 0,67650
Materials:

70,4025067,050001,050B064300B =xFormigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 70,40250 70,40250

0,214401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 85,58690
5,135216,00%DESPESES INDIRECTES

90,72212COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €100,17m3 Base de formigó HM-20 / B / 20 / I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat

F9365H51 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,35040/R 27,190000,160A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
10,89600/R 22,700000,480A0140000 =xManobreh

3,75520/R 23,470000,160A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 19,00160 19,00160
Maquinària:

4,09280/R 25,580000,160C1505120 =xDúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

h

0,72160/R 4,510000,160C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 4,81440 4,81440
Materials:

70,4025067,050001,050B064300B =xFormigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 70,40250 70,40250

0,285021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 94,50352
5,670216,00%DESPESES INDIRECTES

100,17374COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €77,56m3 Base de formigó magre vibrat de 15 MPa de
resistència a compressió, consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm i amb una
dosificació de 150 kg/m3 de ciment 32,5 N, col·locat i
vibrat amb pavimentadora

F9371151 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,08760/R 27,190000,040A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
2,38350/R 22,700000,105A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,47110 3,47110
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Maquinària:

3,19320/R 79,830000,040C1709A00 =xEstenedora per a paviments de formigóh

Subtotal... 3,19320 3,19320
Materials:

66,4545063,290001,050B06F1150 =xFormigó magre de 15 MPa de resistència a
compressió, consistència plàstica, grandària màxima
del granulat 40 mm i amb una dosificació de 150
kg/m3 de ciment 32,5 N

m3

Subtotal... 66,45450 66,45450

0,052071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 73,17087
4,390256,00%DESPESES INDIRECTES

77,56112COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,29m Vorada recta de pedra granítica gris quintana, gra fi,
recta, serrada i flamejada, de 20x15 cm, amb el cantell
arrodonit, col·locada sobre fonament de formigó
HM-20

F961U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,75825/R 27,190000,175A0121000 =xOficial 1ah
8,21450/R 23,470000,350A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 12,97275 12,97275
Materials:

3,9210065,350000,060B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

15,3500015,350001,000B961U010 =xVorada recta de pedra granitica, gris quintana, gris
pirineos o ochavo jaspe, gra fi, recta, serrada
mecanicament i flamejada, de 20x15 cm, amb cantell
arrodonit (radi=1 cm)

m

0,8509394,548100,009D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 20,12193 20,12193

0,194591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,28927
1,997366,00%DESPESES INDIRECTES

35,28663COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,17m Vorada recta de pedra granítica gris quintana, gra fi,
recta, serrada i flamejada, de 20x20 cm, amb
cantonada arrodonida (radi 1 cm), col·locada sobre
fonament de formigó no estructural, sense rejuntar

F961U020 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,71900/R 27,190000,100A0121000 =xOficial 1ah
2,34700/R 23,470000,100A0150000 =xManobre especialistah
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Subtotal... 5,06600 5,06600
Maquinària:

1,47030/R 49,010000,030C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 1,47030 1,47030
Materials:

8,3044063,880000,130B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

14,5840018,230000,800B961U020 =xVorada recta de pedra granitica, gris quintana, gris
pirineos o ochavo jaspe, gra fi, recta, serrada
mecànicament i flamejada, de 20x20 cm, amb cantell
arrodonit (radi=1 cm)

m

0,8509394,548100,009D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 23,73933 23,73933

0,075991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,35162
1,821106,00%DESPESES INDIRECTES

32,17272COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,94m Vorada recta de pedra granítica gris quintana, gra fi,
recta, serrada i flamejada, de 20x25 cm, amb cantell
arrodonit, col·locada sobre fonament de formigó
HM-20

F961U035 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,75825/R 27,190000,175A0121000 =xOficial 1ah
8,21450/R 23,470000,350A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 12,97275 12,97275
Materials:

3,9210065,350000,060B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

21,6300021,630001,000B961U030 =xVorada recta de pedra granitica, gris quintana, gris
pirineos o ochavo jaspe, gra fi, recta, serrada
mecànicament i flamejada, de 20x25 cm, amb cantell
arrodonit (radi=1 cm)

M

0,8509394,548100,009D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 26,40193 26,40193

0,194591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,56927
2,374166,00%DESPESES INDIRECTES

41,94343COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €57,08u Vorada tipus bústia de 20x25x110 cm, de pedra
granítica gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe,
gra fi, recta, serrada i flamejada, amb cantonada
arrodonida (radi 1 cm), amb boca per a embornal,
col·locada sobre fonament de formigó no estructural

F961U100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,75825/R 27,190000,175A0121000 =xOficial 1ah
8,21450/R 23,470000,350A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 12,97275 12,97275
Materials:

3,8328063,880000,060B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

36,0000036,000001,000B961U100 =xVorada tipus bústia de pedra granítica gris quintana,
gris pirineos o ochavo jaspe, gra fi, recta, serrada i
flamejada, de 20x25x110 cm, amb cantell arrodonit
(radi 1 cm), amb boca per a embornal

u

0,8509394,548100,009D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 40,68373 40,68373

0,194591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 53,85107
3,231066,00%DESPESES INDIRECTES

57,08214COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,00m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

F965U005 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,25370/R 27,190000,230A0121000 =xOficial 1ah
10,66900/R 22,700000,470A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,92270 16,92270
Materials:

4,7444165,350000,0726B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

0,0742635,360000,0021B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

4,420504,210001,050B965A7D0 =xVorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

m
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Subtotal... 9,23917 9,23917

0,253841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,41571
1,584946,00%DESPESES INDIRECTES

28,00065COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,40m Vorada recta de formigó, doble capa, per a vorada
tipus ICS-98, de 20x20 cm, amb cara vista llisa i
resistència a la compressió de 350Kg/cm2, col·locada
sobre base de formigó HM-20/P/40/I, de 30 a 35 cm
d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera 165 l

F965U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,37215/R 27,190000,1608A0121000 =xOficial 1ah
3,65016/R 22,700000,1608A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,02231 8,02231
Materials:

9,0183065,350000,138B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

4,730004,730001,000B965U010 =xVorada recta de formigó, doble capa, per a vorada
tipus ICS-98, de 20x20 cm, amb cara vista llisa i
resistència a la compressió de 350Kg/cm2

m

0,1891094,548100,002D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 13,93740 13,93740

0,120331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,08004
1,324806,00%DESPESES INDIRECTES

23,40485COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,64m Vorada prefabricada de formigó tipus T-3, inclòs base
de formigó

F965U020 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,74288/R 27,190000,0641A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 1,74288 1,74288
Materials:

3,9900867,400000,0592B064100C =xFormigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

8,050008,050001,000B965U020 =xVorada prefabricada de formigó tipus T-3m
0,9454894,548100,010D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i

sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3
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Subtotal... 12,98556 12,98556

0,026141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,75458
0,885276,00%DESPESES INDIRECTES

15,63986COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,34m Vorada rigola prefabricada de formigó, de 26x15x100
cm, col.locada sobre fonament de formigó HM-20, de
gruix mínim 20 cm, sense rejuntar, inclòs tasques
d'adaptació al traçat del vial

F967U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,63140/R 27,190000,060A0121000 =xOficial 1ah
1,40820/R 23,470000,060A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,03960 3,03960
Materials:

3,3700067,400000,050B064100C =xFormigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

7,170007,170001,000B961U200 =xVorada rigola prefabricada de formigó, de 26x15x100
cm

m

0,8509394,548100,009D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 11,39093 11,39093

0,045591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,47612
0,868576,00%DESPESES INDIRECTES

15,34469COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,47m Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a
compressió

F96AU020 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,07850/R 27,190000,150A0121000 =xOficial 1ah
3,40500/R 22,700000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,48350 7,48350
Materials:

2,8746063,880000,045B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

31,4790029,980001,050B96AUC20 =xVorada de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa

m
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Subtotal... 34,35360 34,35360

0,112251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,94935
2,516966,00%DESPESES INDIRECTES

44,46631COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €97,95m3 Base per a rigola amb formigó HM-20 / P / 20 / I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual, acabat reglejat

F9715G11 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,16610/R 27,190000,190A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
12,93900/R 22,700000,570A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,10510 18,10510
Maquinària:

0,27060/R 4,510000,060C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,27060 0,27060
Materials:

73,7550067,050001,100B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 73,75500 73,75500

0,271581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 92,40228
5,544146,00%DESPESES INDIRECTES

97,94641COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,79m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de
ciment blanc, inclòs base de formigó HM-20 de 20 cm
de gruix

F974U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

18,4804692,402280,200F9715G11 =xBase per a rigola amb formigó HM-20 / P / 20 / I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual, acabat reglejat

m3

17,1684017,168401,000F97433EA =xRigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de
ciment blanc

m

Subtotal... 35,64886 35,64886

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,64886
2,138936,00%DESPESES INDIRECTES
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37,78779COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,57m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de
50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

F97548EE Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,50740/R 27,190000,460A0121000 =xOficial 1ah
10,44200/R 22,700000,460A0140000 =xManobreh

Subtotal... 22,94940 22,94940
Materials:

0,001561,560000,001B0111000 =xAiguam3
0,13014108,450000,0012B0512301 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

3,340001,670002,000B97528E1 =xPeça de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per
a rigoles

u

1,13430180,047340,0063D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 4,60600 4,60600

0,344241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,89964
1,673986,00%DESPESES INDIRECTES

29,57362COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €512,74u Gual per a vianants recte, de 4,8 m de longitu, de
pedra granítica gris quintana, amb les cares vistes
flamejades, format per rampes de 120x40x6 cm, inclòs
caps de remat i forats per a papereres i semàfor,
col·locat amb morter sobre base de formigó no
estructural

F981U100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,75200/R 27,190000,800A0121000 =xOficial 1ah
46,94000/R 23,470002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 68,69200 68,69200
Materials:

11,7216065,120000,180B06NN12C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

m3

260,0000065,000004,000B981U008 =xPeça de pedra granítica gris quintana per a rampa de
gual, de 120x40x6 cm, amb les cares vistes flamejades

u

140,0000070,000002,000B981U028 =xPeça de pedra granítica gris quintana per a capçal de
gual, de 120x40x28 cm, amb les cares vistes
flamejades

u

2,2691594,548100,024D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3
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Subtotal... 413,99075 413,99075

1,030381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 483,71313
29,022796,00%DESPESES INDIRECTES

512,73592COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €542,28u Gual per a vianants recte, de 5,2 m de longitu, de
pedra granítica gris quintana, amb les cares vistes
flamejades, format per rampes de 120x40x6 cm, inclòs
caps de remat i forats per a papereres i semàfor,
col·locat amb morter sobre base de formigó no
estructural

F981U105 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,75200/R 27,190000,800A0121000 =xOficial 1ah
46,94000/R 23,470002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 68,69200 68,69200
Materials:

13,0240065,120000,200B06NN12C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

m3

286,0000065,000004,400B981U008 =xPeça de pedra granítica gris quintana per a rampa de
gual, de 120x40x6 cm, amb les cares vistes flamejades

u

140,0000070,000002,000B981U028 =xPeça de pedra granítica gris quintana per a capçal de
gual, de 120x40x28 cm, amb les cares vistes
flamejades

u

2,8364494,548100,030D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 441,86044 441,86044

1,030381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 511,58282
30,694976,00%DESPESES INDIRECTES

542,27779COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €165,07u Escocell rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de
200x100 cm, 200 mm d'alçaria i 8 mm de gruix, amb
ancoratges cada 60 cm, inclòs fonament i anellat de
formigó HM-20/P/10/I

F991U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,97270/R 27,190000,330A0121000 =xOficial 1ah
7,49100/R 22,700000,330A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,46370 16,46370
Materials:

15,0976067,400000,224B064100C =xFormigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3
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123,51000123,510001,000B99ZU010 =xEscocell rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de

200x100 cm, 200 mm d'alçaria i 8 mm de gruix, amb
ancoratges cada 60 cm

u

0,40629101,573600,004D0701911 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 139,01389 139,01389

0,246961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 155,72455
9,343476,00%DESPESES INDIRECTES

165,06802COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,46m2 Paviment continu natural tipus aripaq o equivalent, de
8 cm de gruix, amb granulometria a definir per la D.F.,
impermeabilitzat i estabilitzat amb lligant incolor, basat
en vidre triturat i reactius bàsics, amb mida de 20
micres en el percentil 50, amb estesa i piconatge al
95% del PM, totalment acabat i assajat per un
organisme competent

F9A1U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,13500/R 22,700000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,13500 1,13500
Maquinària:

2,18575/R 62,450000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah
2,76480/R 69,120000,040C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
1,11450/R 44,580000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 6,06505 6,06505
Materials:

0,078001,560000,050B0111000 =xAiguam3
21,4404021,020001,020B9A1U010 =xPaviment continu natural tipus aripaq o equivalent, de

8 cm de gruix, amb granulometria a definir per la D.F.,
impermeabilitzat i estabilitzat amb lligant incolor, basat
en vidre triturat i reactius bàsics, amb mida de 20
micres en el percentil 50

m2

Subtotal... 21,51840 21,51840

0,017031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,73547
1,724136,00%DESPESES INDIRECTES

30,45960COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,25m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

F9E1320N Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,73213/R 27,190000,5786A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
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9,96303/R 22,700000,4389A0140000 =xManobreh

Subtotal... 25,69516 25,69516
Materials:

0,001561,560000,001B0111000 =xAiguam3
0,34289110,610000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

7,048206,910001,020B9E13200 =xPanot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altm2
4,49403142,667640,0315D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 11,88668 11,88668

0,385431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,96727
2,278046,00%DESPESES INDIRECTES

40,24530COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,54m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4
cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta

F9E1F10H Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,98169/R 27,190000,551A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
9,48860/R 22,700000,418A0140000 =xManobreh

Subtotal... 24,47029 24,47029
Materials:

0,001561,560000,001B0111000 =xAiguam3
0,53196171,600000,0031B051E201 =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE

80305, en sacs
t

0,906003,640000,2489B0818120 =xColorant en pols per a formigókg
10,067409,870001,020B9E1F100 =xPanot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu

superior
m2

5,67149180,047340,0315D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 17,17841 17,17841

0,367051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,01575
2,520956,00%DESPESES INDIRECTES

44,53670COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,85m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

F9E1U020 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:
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12,8380485,586900,150F9365H11 =xBase de formigó HM-20 / B / 20 / I, de consistència

tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

m3

37,9672737,967271,000F9E1320N =xPaviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

m2

Subtotal... 50,80531 50,80531

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 50,80531
3,048326,00%DESPESES INDIRECTES

53,85363COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,92m2 Paviment de llambordí prefabricat de formigó, de forma
rectangular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt,
col·locat amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment

F9F15204 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,92720/R 27,190000,880A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
6,46950/R 22,700000,285A0140000 =xManobreh

Subtotal... 30,39670 30,39670
Materials:

0,015601,560000,010B0111000 =xAiguam3
0,33183110,610000,003B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

10,5978010,390001,020B9F15200 =xLlambordí prefabricat de formigó, de forma
rectangular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt

m2

9,07439180,047340,0504D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 20,01962 20,01962

0,455951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 50,87227
3,052346,00%DESPESES INDIRECTES

53,92461COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,47m2 Paviment de llambordí prefabricat de formigó, de forma
rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt,
sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de
junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

F9F1U015 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,71900/R 27,190000,100A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
4,08600/R 22,700000,180A0140000 =xManobreh
0,46940/R 23,470000,020A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 7,27440 7,27440
Maquinària:
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0,10980/R 5,490000,020C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 0,10980 0,10980
Materials:

1,2160016,000000,076B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt
10,5978010,390001,020B9F15200 =xLlambordí prefabricat de formigó, de forma

rectangular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt
m2

Subtotal... 11,81380 11,81380

0,109121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,30712
1,158436,00%DESPESES INDIRECTES

20,46554COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €72,07m2 Paviment de llambordí prefabricat de formigó, de forma
rectangular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt,
col·locat amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment,
inclòs base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix,
totalment acabat

F9F1U100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

17,1173885,586900,200F9365H11 =xBase de formigó HM-20 / B / 20 / I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

m3

50,8722750,872271,000F9F15204 =xPaviment de llambordí prefabricat de formigó, de forma
rectangular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt,
col·locat amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment

m2

Subtotal... 67,98965 67,98965

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 67,98965
4,079386,00%DESPESES INDIRECTES

72,06903COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,23m2 Paviment de llambordí prefabricat de formigó, de forma
rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt,
sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de
junts amb sorra fina i compactació del paviment
acabat, inclòs base de tot-u artificial de 20 cm de gruix,
amb estesa i piconatge del material al 100% del PM

F9F1U115 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

5,4408027,203980,200F931201L =xBase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 100% del PM

m3

19,3071219,307121,000F9F1U015 =xPaviment de llambordí prefabricat de formigó, de forma
rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt,
sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de
junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

m2

Subtotal... 24,74792 24,74792
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0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,74792
1,484886,00%DESPESES INDIRECTES

26,23280COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,50m2 Paviment de llambordí de formigó tipus Via Verde
d'ICA o equivalent, resistència al trencament => 3,5
MPa, de 14x28 cm i 8 cm de gruix, segons mostra
aprovada per la DF, amb junt obert col·locat sobre llit
d'ull de perdiu de 4 cm de gruix, i reblert dels junts amb
terra vegetal de característiques franques adobada, en
dues tongades i sembra de barreja de llavors segons
indiqui DF, inclou regs post-sembra i compactació del
paviment. Inclou talls de peces, peces amb morter en
els confinaments i entregues amb altres elements del
paviment

F9F1VV05 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,87600/R 27,190000,400A0121000 =xOficial 1ah
4,63500/R 30,900000,150A012P000 =xOficial 1a jardinerh
3,97250/R 22,700000,175A0140000 =xManobreh
3,52050/R 23,470000,150A0150000 =xManobre especialistah
2,40700/R 24,070000,100A016P000 =xPeó jardinerh

Subtotal... 25,41100 25,41100
Maquinària:

0,82350/R 5,490000,150C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 0,82350 0,82350
Materials:

0,7866017,100000,046B0361000 =xUll de perdiu de diàmetre 3 a 7 mmt
22,1136021,680001,020B9F1VV05 =xPaviment de llambordins de formigó tipus Via Verde de

ICA o equivalent, resistència al trencament => 3,5
MPa, de 14x28 cm i 8 cm de gruix, segons mostra
aprovada per la DF

m2

0,6849015,220000,045BR3PAM01 =xSubstracte per vegetació de textura sorrenca o
franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm,
amb %MO SMS superior al 5%

m3

0,266707,620000,035BR4U1DR1 =xBarreja de llavors de gramínies o lleguminoses
agroclimaticament adaptades

kg

Subtotal... 23,85180 23,85180

0,381171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 50,46747
3,028056,00%DESPESES INDIRECTES

53,49551COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €53,50m2 Paviment de llambordí de formigó tipus Via Verde
d'ICA o equivalent, resistència al trencament => 5,0
MPa, de 14x28 cm i 8 cm de gruix, segons mostra
aprovada per la DF, amb junt obert col·locat sobre llit
d'ull de perdiu de 4 cm de gruix, i reblert dels junts amb
terra vegetal de característiques franques adobada, en
dues tongades i sembra de barreja de llavors segons
indiqui DF. Inclou regs post-sembra i compactació del
paviment. Inclou talls de peces, peces amb morter en
els confinaments i entregues amb altres elements del
paviment

F9F1VV10 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,87600/R 27,190000,400A0121000 =xOficial 1ah
4,63500/R 30,900000,150A012P000 =xOficial 1a jardinerh
3,97250/R 22,700000,175A0140000 =xManobreh
3,52050/R 23,470000,150A0150000 =xManobre especialistah
2,40700/R 24,070000,100A016P000 =xPeó jardinerh

Subtotal... 25,41100 25,41100
Maquinària:

0,82350/R 5,490000,150C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 0,82350 0,82350
Materials:

0,7866017,100000,046B0361000 =xUll de perdiu de diàmetre 3 a 7 mmt
22,1136021,680001,020B9F1VV10 =xPaviment de llambordins de formigó tipus Via Verde

d'ICA o equivalent, resistència al trencament => 5,0
MPa, de 14x28 cm i 8 cm de gruix, segons mostra
aprovada per la DF

m2

0,6849015,220000,045BR3PAM01 =xSubstracte per vegetació de textura sorrenca o
franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm,
amb %MO SMS superior al 5%

m3

0,266707,620000,035BR4U1DR1 =xBarreja de llavors de gramínies o lleguminoses
agroclimaticament adaptades

kg

Subtotal... 23,85180 23,85180

0,381171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 50,46747
3,028056,00%DESPESES INDIRECTES

53,49551COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,06m2 Paviment de peces prefabricades de formigó
monocapa, de 10x30x10 cm, tipus PROGRAMA ZEHN
de BREINCO o equivalent, color a determinar, amb
una separació de 3,5 cm entre elles, col.locades amb
galgues de fusta de 3,5x3,5x9 cm , de manera que
quedin dues galgues per peça, col.locades sobre gruix
de 7 cm de sorra de riu rentada, reblert de junts amb
terra franco arenosa, enriquida amb 30 l/m3 de fems i
llavors de gramínia, inclòs part proporcional de peces
especials i neteja

F9F5U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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9,71771/R 27,190000,3574A0121000 =xOficial 1ah
4,65123/R 22,700000,2049A0140000 =xManobreh
0,86487/R 13,620000,0635A016V000 =xPeóh

Subtotal... 15,23381 15,23381
Maquinària:

0,52320/R 5,490000,0953C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 0,52320 0,52320
Materials:

0,7866017,100000,046B0361000 =xUll de perdiu de diàmetre 3 a 7 mmt
28,5600028,000001,020B9F5U002 =xPaviment de peces prefabricades de formigo

monocapa de 10x30x10 cm, tipus PROGRAMA ZEHN
de BREINCO o equivalent, color a determinar

m2

0,6849015,220000,045BR3PAM01 =xSubstracte per vegetació de textura sorrenca o
franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm,
amb %MO SMS superior al 5%

m3

0,266707,620000,035BR4U1DR1 =xBarreja de llavors de gramínies o lleguminoses
agroclimaticament adaptades

kg

Subtotal... 30,29820 30,29820

0,228511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 46,28372
2,777026,00%DESPESES INDIRECTES

49,06074COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €71,34m2 Paviment de peces prefabricades de formigó
monocapa, de 10x30x10 cm, tipus PROGRAMA ZEHN
de BREINCO o equivalent, color a determinar,
col.locades a truc de maceta amb morter 1:4, inclòs
part proporcional de peces tallades i entregues a
elements singulars, deixant un junt de morter mixt de
ciment pòrtland, calç i sorra 1/1/6 de 3,5 cm en sentit
longituinal i rejuntat amb sorra ciment en sec en sentit
transversal, escombrat i posterior regat fins a deixar els
junt plens

F9F5U020 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,37855/R 27,190000,8966A0121000 =xOficial 1ah
11,37497/R 22,700000,5011A0140000 =xManobreh

Subtotal... 35,75352 35,75352
Materials:

28,5600028,000001,020B9F5U002 =xPaviment de peces prefabricades de formigo
monocapa de 10x30x10 cm, tipus PROGRAMA ZEHN
de BREINCO o equivalent, color a determinar

m2

0,0769176,907740,001D0391311 =xSorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de pedra
granítica, elaborada a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

2,3790579,301600,030D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:8 i 2 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3
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Subtotal... 31,01596 31,01596

0,536301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 67,30578
4,038356,00%DESPESES INDIRECTES

71,34413COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €84,95m2 Paviment de peces prefabricades de formigó
monocapa, de 10x30x10 cm, tipus PROGRAMA ZEHN
de BREINCO o equivalent, color a determinar,
col.locades a truc de maceta amb morter 1:4, inclòs
part proporcional de peces tallades i entregues a
elements singulars, deixant un junt de morter mixt de
ciment pòrtland, calç i sorra 1/1/6 de 3,5 cm en sentit
longituinal i rejuntat amb sorra ciment en sec en sentit
transversal, escombrat i posterior regat fins a deixar els
junt plens, inclòs base de formigó HM-20 de 15 cm de
gruix

F9F5U100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

12,8380485,586900,150F9365H11 =xBase de formigó HM-20 / B / 20 / I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

m3

67,3057867,305781,000F9F5U020 =xPaviment de peces prefabricades de formigó
monocapa, de 10x30x10 cm, tipus PROGRAMA ZEHN
de BREINCO o equivalent, color a determinar,
col.locades a truc de maceta amb morter 1:4, inclòs
part proporcional de peces tallades i entregues a
elements singulars, deixant un junt de morter mixt de
ciment pòrtland, calç i sorra 1/1/6 de 3,5 cm en sentit
longituinal i rejuntat amb sorra ciment en sec en sentit
transversal, escombrat i posterior regat fins a deixar els
junt plens

m2

Subtotal... 80,14382 80,14382

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 80,14382
4,808636,00%DESPESES INDIRECTES

84,95245COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €95,68m3 Paviment de formigó HM-20/P/20/I per a carril bici i
aparcament, inclòs la preparació de la base
d'assentament, encofrat, col·locació i vibrat, junts i
acabat amb pols de quars raspallat segons indicacions
de la D.F.

F9G2U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,09600/R 27,190000,2242A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
5,08934/R 22,700000,2242A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,18534 11,18534
Maquinària:
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0,81856/R 25,580000,032C1505120 =xDúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme

hidràulic
h

0,01880/R 1,880000,010C1700006 =xVibrador intern de formigóh
1,25280/R 156,600000,008C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh
0,38400/R 5,120000,075C2003000 =xRemolinador mecànich

Subtotal... 2,47416 2,47416
Materials:

70,4025067,050001,050B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

6,030601.507,650000,004B9GZ1200 =xPols de quars colort

Subtotal... 76,43310 76,43310

0,167781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 90,26038
5,415626,00%DESPESES INDIRECTES

95,67600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,90m2 Reg de cura amb producte filmogen amb una dotació
de 0,25 kg/m2, escampat amb màquina
autopropulsada

F9GR4A20 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02719/R 27,190000,001A0121000 =xOficial 1ah
0,04694/R 23,470000,002A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,07413 0,07413
Maquinària:

0,11018/R 55,090000,002C1502ER0 =xCamió cisterna de 8 m3, amb equip polvoritzador per a
reg

h

Subtotal... 0,11018 0,11018
Materials:

0,659032,610000,2525B08A1020 =xProducte filmogen per a formigókg

Subtotal... 0,65903 0,65903

0,001111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,84445
0,050676,00%DESPESES INDIRECTES
0,89512COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €70,83t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

F9H11251 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,51661/R 27,190000,019A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,95220/R 22,700000,086A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,46881 2,46881

Banc Parc de l´Alba v2
Octubre 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 224

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:

0,82944/R 69,120000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,54960/R 54,960000,010C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,75600/R 63,000000,012C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
h

Subtotal... 2,13504 2,13504
Materials:

62,1800062,180001,000B9H11251 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

t

Subtotal... 62,18000 62,18000

0,037031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 66,82088
4,009256,00%DESPESES INDIRECTES

70,83014COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €68,36t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

F9H11252 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,51661/R 27,190000,019A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,95220/R 22,700000,086A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,46881 2,46881
Maquinària:

0,82944/R 69,120000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,54960/R 54,960000,010C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,75600/R 63,000000,012C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
h

Subtotal... 2,13504 2,13504
Materials:

59,8500059,850001,000B9H11252 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
calcari

t

Subtotal... 59,85000 59,85000

0,037031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 64,49088
3,869456,00%DESPESES INDIRECTES

68,36034COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €69,52t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

F9H11851 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,51661/R 27,190000,019A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,95220/R 22,700000,086A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,46881 2,46881
Maquinària:

0,82944/R 69,120000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,54960/R 54,960000,010C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,75600/R 63,000000,012C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
h

Subtotal... 2,13504 2,13504
Materials:

60,9400060,940001,000B9H11851 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat granític

t

Subtotal... 60,94000 60,94000

0,037031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 65,58088
3,934856,00%DESPESES INDIRECTES

69,51574COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €67,10t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de
trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

F9H11852 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,51661/R 27,190000,019A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,95220/R 22,700000,086A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,46881 2,46881
Maquinària:

0,82944/R 69,120000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,54960/R 54,960000,010C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,75600/R 63,000000,012C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
h

Subtotal... 2,13504 2,13504
Materials:

58,6600058,660001,000B9H11852 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat calcari

t

Subtotal... 58,66000 58,66000
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0,037031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 63,30088
3,798056,00%DESPESES INDIRECTES

67,09894COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €66,27t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa
intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

F9H11A52 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,43504/R 27,190000,016A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,63440/R 22,700000,072A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,06944 2,06944
Maquinària:

0,69120/R 69,120000,010C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,43968/R 54,960000,008C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,63000/R 63,000000,010C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
h

Subtotal... 1,76088 1,76088
Materials:

58,6600058,660001,000B9H11A52 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa intermèdia i granulat
calcari

t

Subtotal... 58,66000 58,66000

0,031041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 62,52136
3,751286,00%DESPESES INDIRECTES

66,27264COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €68,87t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

F9H11B51 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,51661/R 27,190000,019A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,95220/R 22,700000,086A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,46881 2,46881
Maquinària:

0,82944/R 69,120000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,54960/R 54,960000,010C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,75600/R 63,000000,012C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
h

Subtotal... 2,13504 2,13504
Materials:
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60,3300060,330001,000B9H11B51 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin

B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat granític

t

Subtotal... 60,33000 60,33000

0,037031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 64,97088
3,898256,00%DESPESES INDIRECTES

68,86914COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €66,17t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i
granulat calcari, estesa i compactada

F9H11J52 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,51661/R 27,190000,019A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,95220/R 22,700000,086A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,46881 2,46881
Maquinària:

0,82944/R 69,120000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,54960/R 54,960000,010C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,75600/R 63,000000,012C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
h

Subtotal... 2,13504 2,13504
Materials:

57,7800057,780001,000B9H11J52 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat calcari

t

Subtotal... 57,78000 57,78000

0,037031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 62,42088
3,745256,00%DESPESES INDIRECTES

66,16614COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,09t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

F9H1U020 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,77763/R 27,190000,0286A0121000 =xOficial 1ah
1,34014/R 23,470000,0571A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,11777 2,11777
Maquinària:

4,35045/R 76,190000,0571C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,78593/R 54,960000,0143C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,90090/R 63,000000,0143C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
h
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0,90762/R 63,470000,0143C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th

Subtotal... 6,94490 6,94490
Materials:

22,1200022,120001,000B9H1U020 =xMescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa
intermèdia, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

t

Subtotal... 22,12000 22,12000

0,031771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,21444
1,872876,00%DESPESES INDIRECTES

33,08730COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,04t Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

F9H1U120 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,77763/R 27,190000,0286A0121000 =xOficial 1ah
1,34014/R 23,470000,0571A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,11777 2,11777
Maquinària:

4,35045/R 76,190000,0571C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,78593/R 54,960000,0143C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,90090/R 63,000000,0143C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
h

0,90762/R 63,470000,0143C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th

Subtotal... 6,94490 6,94490
Materials:

22,0800022,080001,000B9H1U120 =xMescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de
base, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

t

Subtotal... 22,08000 22,08000

0,031771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,17444
1,870476,00%DESPESES INDIRECTES

33,04490COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €72,78t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22/32
base G (G-20/25), amb betum asfaltic de penetració,
de granulometria grossa per a capa base, situat a
l'obra amb transport de càrrega de 20 t, i col·locació i
compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja
prèvia de calçada

F9H1V100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,30512/R 27,190000,048A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,63440/R 22,700000,072A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 2,93952 2,93952
Maquinària:

1,65888/R 69,120000,024C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
6,31125/R 50,490000,125C1501900 =xCamió per a transport de 20 th
1,31904/R 54,960000,024C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
1,51200/R 63,000000,024C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
h

1,01904/R 42,460000,024C170E000 =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 11,82021 11,82021
Materials:

53,8600053,860001,000B9H1V100 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22/32
base G (G-20/25), amb betum asfaltic de penetració,
de granulometria grossa per a capa base

t

Subtotal... 53,86000 53,86000

0,044091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 68,66382
4,119836,00%DESPESES INDIRECTES

72,78365COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €188,83t Paviment de mescla bituminosa de color vermell amb
composició de microaglomerat, betum asfàltic de
penetració i òxid de ferro, estesa i compactada

F9H1V250 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,54380/R 27,190000,020A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
2,15650/R 22,700000,095A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,70030 2,70030
Maquinària:

0,89856/R 69,120000,013C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,60456/R 54,960000,011C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,81900/R 63,000000,013C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
h

Subtotal... 2,32212 2,32212
Materials:

173,08000173,080001,000B9H1V250 =xMescla bituminosa de color vermell amb composició de
microaglomerat, betum asfàltic de penetració i òxid de
ferro

t

Subtotal... 173,08000 173,08000

0,040501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 178,14292
10,688586,00%DESPESES INDIRECTES

188,83150COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €5,44m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent,
per a capes de trànsit BBTM, 11B PMB
45/80-65(BM-3c) amb betum modificat i granulat
granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix

F9H315Q1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03807/R 27,190000,0014A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
0,06356/R 22,700000,0028A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,10163 0,10163
Maquinària:

0,04838/R 69,120000,0007C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,03847/R 54,960000,0007C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,04410/R 63,000000,0007C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
h

Subtotal... 0,13095 0,13095
Materials:

4,8948670,940000,069B9H315Q1 =xMescla bituminosa discontínua en calent, per a capes
de trànsit BBTM, 11B PMB 45/80-65(BM-3c) amb
betum modificat i granulat granític

t

Subtotal... 4,89486 4,89486

0,001521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,12896
0,307746,00%DESPESES INDIRECTES
5,43670COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €534,70t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles
bituminoses

F9HA0010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

504,43000504,430001,000B055JJR0 =xBetum asfàltic convencional tipus 50/70, segons
UNE-EN 12591

t

Subtotal... 504,43000 504,43000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 504,43000
30,265806,00%DESPESES INDIRECTES

534,69580COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €347,17t Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60BF4 IMP

F9J12N00 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

46,94000/R 23,470002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 46,94000 46,94000
Maquinària:

19,87300/R 28,390000,700C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

Subtotal... 19,87300 19,87300
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260,000000,260001.000,000B0552470 =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP amb
un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808

kg

Subtotal... 260,00000 260,00000

0,704101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 327,51710
19,651036,00%DESPESES INDIRECTES

347,16813COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €551,01t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH

F9J13J00 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

46,94000/R 23,470002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 46,94000 46,94000
Maquinària:

19,87300/R 28,390000,700C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich
212,30000/R 42,460005,000C170E000 =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 232,17300 232,17300
Materials:

240,000000,240001.000,000B0552100 =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

kg

Subtotal... 240,00000 240,00000

0,704101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 519,81710
31,189036,00%DESPESES INDIRECTES

551,00613COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,30m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0,6
kg/m2

F9J13J20 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,05163/R 23,470000,0022A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,05163 0,05163
Maquinària:

0,06246/R 28,390000,0022C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich
0,02123/R 42,460000,0005C170E000 =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,08369 0,08369
Materials:

0,150000,250000,600B0552200 =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg termoadherent tipus C60B3/B2 TER,
segons UNE-EN 13808

kg
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Subtotal... 0,15000 0,15000

0,000771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,28609
0,017176,00%DESPESES INDIRECTES
0,30326COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,49m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH,
amb dotació 1 kg/m2

F9J13K40 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,07041/R 23,470000,003A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,07041 0,07041
Maquinària:

0,08517/R 28,390000,003C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich
0,02123/R 42,460000,0005C170E000 =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,10640 0,10640
Materials:

0,280000,280001,000B055B100 =xEmulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers
amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència
tipus C60BP3/BP2 ADH, segons UNE-EN 13808

kg

Subtotal... 0,28000 0,28000

0,001061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,45787
0,027476,00%DESPESES INDIRECTES
0,48534COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,39m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
C60B4 TER o C60B3 TER, amb dotació 0,6 kg/m2

F9J1U320 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03807/R 27,190000,0014A0121000 =xOficial 1ah
0,03286/R 23,470000,0014A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,07093 0,07093
Maquinària:

0,04047/R 28,910000,0014C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
0,05944/R 42,460000,0014C170E000 =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,09991 0,09991
Materials:

0,192000,320000,600B055U320 =xEmulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum,
tipus C60B4 TER o C60B3 TER

kg

Subtotal... 0,19200 0,19200
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0,001061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,36390
0,021836,00%DESPESES INDIRECTES
0,38574COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,24m Camí de servei de 3 m d'ample, inclòs excavació i
reblert necessari, 20 cm de tot-u artificial i cuneta
sense revestir

F9L1U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,95283/R 27,190000,1086A0121000 =xOficial 1ah
6,16305/R 22,700000,2715A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,11588 9,11588
Maquinària:

4,26082/R 130,700000,0326C131U002 =xPala carregadora de 375 hp, tipus CAT-988 o
equivalent

h

3,51594/R 62,450000,0563C1331100 =xMotoanivelladora petitah
1,71704/R 52,670000,0326C1335080 =xCorró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 th
0,37325/R 69,120000,0054C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
2,44963/R 40,290000,0608C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 12,31668 12,31668
Materials:

0,078001,560000,050B0111000 =xAiguam3
11,5992016,110000,720B0372000 =xTot-u artificialm3

Subtotal... 11,67720 11,67720

0,136741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,24650
1,994796,00%DESPESES INDIRECTES

35,24129COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,00m2 Estabilització de camins de tot-ú, de 35 cm de gruix,
amb 3% de ciment sobre el total de volum de tot-ú

F9L2U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,35950/R 27,190000,050A0121000 =xOficial 1ah
1,13500/R 22,700000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,49450 2,49450
Maquinària:

3,41550/R 68,310000,050C110U100 =xTractor sobre pneumàtics de 150 CV amb equip de
trituració i fressatge per a estabilitzacions

h

3,20550/R 64,110000,050C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
3,07350/R 61,470000,050C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
2,33500/R 46,700000,050C133U005 =xCorró vibratori autopropulsat de 6 a 8 th
2,45350/R 49,070000,050C1502F00 =xCamió cisterna de 10 m3h

Subtotal... 14,48300 14,48300
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0,031201,560000,020B0111000 =xAiguam3
17,7210016,110001,100B0372000 =xTot-u artificialm3

1,08450108,450000,010B0512301 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 18,83670 18,83670

0,037421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,85162
2,151106,00%DESPESES INDIRECTES

38,00271COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,25m2 Paviment continu multicapa de morter de resines epoxi
amb 1 capa base de morter, 1 capa d'acabat de morter
i una capa de pintura de recobriment

F9M2U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,87600/R 27,190000,400A0121000 =xOficial 1ah
9,08000/R 22,700000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,95600 19,95600
Materials:

1,152905,490000,210B89ZR000 =xPintura acrílicakg
1,948802,320000,840B9M21E02 =xMorter de resines epoxi per a capa base, per a

paviment continu
kg

5,182806,170000,840B9M21E03 =xMorter de resines epoxi per a capa d'acabat, per a
paviment continu

kg

Subtotal... 8,28450 8,28450

0,299341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,53984
1,712396,00%DESPESES INDIRECTES

30,25223COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €89,98m2 Paviment d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm
de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces
de 1000x500 mm, col·locat

F9S1U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,57200/R 27,620000,600A012F000 =xOficial 1a manyàh
7,26900/R 24,230000,300A013F000 =xAjudant manyàh

Subtotal... 23,84100 23,84100
Materials:

60,6876058,920001,030B0B51420 =xEntramat d'Acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb
platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500 mm

m2

Subtotal... 60,68760 60,68760
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0,357621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 84,88622
5,093176,00%DESPESES INDIRECTES

89,97939COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €252,43u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla
batent, per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb
bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, barrots de tub de
30x20x1,5 mm cada 10 cm i bastiment, registre
inferior, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada

FABGU010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,90500/R 27,620000,250A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 6,90500 6,90500
Materials:

203,33000203,330001,000BABG977E =xPorta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla
batent, per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb
bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, barrots de tub de
30x20x1,5 mm cada 10 cm i bastiment, registre
inferior, pany de cop, acabat esmaltat

u

27,8000027,800001,000BAZGC360 =xFerramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

u

Subtotal... 231,13000 231,13000

0,103581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 238,13857
14,288316,00%DESPESES INDIRECTES

252,42689COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €304,47m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm
de gruix, amb una fulla batent, col·locat amb fixacions
mecàniques

FAM1U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,42000/R 26,420001,000A012E000 =xOficial 1a vidrierh
23,93000/R 23,930001,000A013E000 =xAjudant vidrierh

Subtotal... 50,35000 50,35000
Materials:

236,13000236,130001,000BAM11AA5 =xTancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm
de gruix amb una fulla batent, amb fixacions
mecàniques

m2

Subtotal... 236,13000 236,13000

0,755251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 287,23525
17,234126,00%DESPESES INDIRECTES

304,46936COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €170,47u Pany per a porta de vidre, col·locatFAMWU010 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
8,43000/R 28,100000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh
1,68980/R 24,140000,070A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 10,11980 10,11980
Materials:

150,55000150,550001,000BAMW2000 =xPany per a porta de vidreu

Subtotal... 150,55000 150,55000

0,151801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 160,82160
9,649306,00%DESPESES INDIRECTES

170,47089COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,69u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a
una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària

FANAU010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

22,3500022,350001,000BANA7186 =xBastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a
una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària

u

Subtotal... 22,35000 22,35000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,35000
1,341006,00%DESPESES INDIRECTES

23,69100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €125,84u Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 80
cm d'amplària i 210 cm alçària, per a pintar, de cares
llises i de fusta xapada, col·locada

FAQDU010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,66640/R 27,680000,855A012A000 =xOficial 1a fusterh
0,92454/R 24,330000,038A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 24,59094 24,59094
Materials:

65,9600065,960001,000BAQDC486 =xFulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar,
de 35 mm de gruix, de cares llises i de fusta xapada,
de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

u

27,8000027,800001,000BAZGC360 =xFerramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

u

Subtotal... 93,76000 93,76000
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0,368861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 118,71980
7,123196,00%DESPESES INDIRECTES

125,84299COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €926,90u Porta basculant articulada de dues fulles, de 3 m
d'amplària i 3 m d'alçària de llum de pas, amb
bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat,
acabada amb planxa d'acer galvanitzat i prelacat,
compensada amb contrapès lateral protegit dins de
caixa registrable, amb guies i pany, ancorada amb
morter de ciment 1:4

FARAU010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

108,76000/R 27,190004,000A0121000 =xOficial 1ah
90,80000/R 22,700004,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 199,56000 199,56000
Materials:

671,48000671,480001,000BARAA3A6 =xPorta basculant articulada de dues fulles, de 3 m
d'amplària i 3 m d'alçària de llum de pas, amb
bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat,
acabada amb planxa d'acer galvanitzat i prelacat,
compensada amb contrapès lateral protegit dins de
caixa registrable, amb guies i pany

u

0,3971094,548100,0042D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 671,87710 671,87710

2,993401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 874,43050
52,465836,00%DESPESES INDIRECTES

926,89633COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €198,22m2 Persiana replegable horitzontal, tipus veneciana, per a
un buit d'obra de 250 cm d'alçària com a màxim i de
175 a 200 cm d'amplària, de lamel·les orientables de
80 mm d'amplària d'alumini lacat amb pintures de
polièster-poliamida termoendurides al forn amb
accionament motoritzat, col·locada amb fixacions
mecàniques

FAVSU010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,43800/R 27,190000,200A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
4,82800/R 24,140000,200A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 10,26600 10,26600
Materials:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
176,58000176,580001,000BAVSA8F5 =xPersiana replegable horitzontal, tipus veneciana, per a

un buit d'obra de 250 cm d'alçària com a màxim i de
175 a 200 cm d'amplària, de lamel·les orientables de
80 mm d'amplària d'alumini lacat amb pintures de
polièster-poliamida termoendurides al forn amb
accionament motoritzat

m2

Subtotal... 176,58000 176,58000

0,153991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 186,99999
11,220006,00%DESPESES INDIRECTES

198,21999COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,98m Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer
galvanitzat, inclòs excavació i fonament d'ancoratge

FAX1U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,71900/R 27,190000,100A0121000 =xOficial 1ah
0,45400/R 22,700000,020A0140000 =xManobreh
2,34700/R 23,470000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 5,52000 5,52000
Maquinària:

1,19800/R 47,920000,025C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hph
0,77100/R 38,550000,020C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
0,09400/R 1,880000,050C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,39075/R 15,630000,025CZ121410 =xCompressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8

bar de pressió
h

Subtotal... 2,45375 2,45375
Materials:

1,7832059,440000,030B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

0,384001,920000,200B0A12000 =xFilferro acer galvanitzatkg
2,660002,660001,000BBP1U001 =xTanca d'1,5 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla

electrosoldada de 40x40 mm i 3 mm de diàmetre
m

5,0250010,050000,500BBPZU001 =xPal de tub d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària, per a
tanca metàl·lica, inclòs part proporcional d'angle

u

Subtotal... 9,85220 9,85220

0,082801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,90875
1,074536,00%DESPESES INDIRECTES

18,98328COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €680,83m Barana d'acer galvanitzat de 1 m d'alçada, format per
passamans i muntants cada 10 cm de secció 80x6mm,
i planxa de 150x5mm de secció, ancorada lateralment
sobre riostra, col.locada amb fixacions mecaniques,
segons definició de plànols

FB12U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

153,50658/R 27,190005,6457A0121000 =xOficial 1ah
65,60420/R 23,240002,8229A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 219,11078 219,11078
Materials:

419,892006,0000069,982B0B2U010 =xAcer galvanitzat en planxes o perfilskg

Subtotal... 419,89200 419,89200

3,286661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 642,28944
38,537376,00%DESPESES INDIRECTES

680,82681COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €123,06m Tanca de protecció metàl.lica per a col.locació sobre
tauler de pont sobre via de RENFE, de 3 m d'alçària,
amb xarxa 300x80x5 mm, bastidor PDS-25 i muntants
50x30 mm cada 3 m, inclòs visera i part proporcional
d'ancoratges i soldadures, totalment col.locada

FB12U201 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,43364/R 27,190000,6044A0121000 =xOficial 1ah
13,71988/R 22,700000,6044A0140000 =xManobreh

Subtotal... 30,15352 30,15352
Maquinària:

15,45149/R 51,130000,3022C1503U20 =xCamió grua de 10 th
0,93984/R 3,110000,3022C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
7,15610/R 23,680000,3022CZ114000 =xGrup electrògen de 60 a 200 kVAh

Subtotal... 23,54743 23,54743
Materials:

1,7392538,650000,045B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

60,2000060,200001,000BB12UCB1 =xTanca de protecció metàl.lica per a col.locació sobre
tauler de pont sobre via de RENFE, de 3 m d'alçària,
amb xarxa 300x80x5 mm, bastidor PDS-25 i muntants
50x30 mm cada 3 m, inclòs visera i part proporcional
d'ancoratges i soldadures

m

Subtotal... 61,93925 61,93925

0,452301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 116,09250
6,965556,00%DESPESES INDIRECTES

123,05805COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €330,84m Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de
designació 1.4401 (AISI 316), amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 120 a 140 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb
morter

FB152AEE Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

8,15700/R 27,190000,300A0122000 =xOficial 1a paletah
11,04800/R 27,620000,400A012F000 =xOficial 1a manyàh

4,84600/R 24,230000,200A013F000 =xAjudant manyàh
4,54000/R 22,700000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 28,59100 28,59100
Materials:

0,3972039,720000,010B0710180 =xMorter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

282,70000282,700001,000BB152AE0 =xBarana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de
designació AISI 316, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120
a 140 cm d'alçària

m

Subtotal... 283,09720 283,09720

0,428871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 312,11707
18,727026,00%DESPESES INDIRECTES

330,84409COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €290,17m Àmpit metàl·lic amb nivell de contenció H2, amplària
de treball W5, índex de severitat B i deflexió dinàmica
1,1 m segons UNE-EN 1317-2, d'1,00 m d'alçària amb
muntants cada 2,50 m, amb dos (2) travessers de perfil
tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs recobriment de
les parts metàl·liques, part proporcional de captafars,
plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment
col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i
detalls plànols

FB1AU130 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,41366/R 27,190000,714A0121000 =xOficial 1ah
8,37879/R 23,470000,357A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 27,79245 27,79245
Maquinària:

8,77279/R 49,010000,179C1503500 =xCamió grua de 5 th
1,11027/R 3,110000,357C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
8,45376/R 23,680000,357CZ114000 =xGrup electrògen de 60 a 200 kVAh

Subtotal... 18,33682 18,33682
Materials:

0,3972039,720000,010B0710180 =xMorter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t
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226,80000226,800001,000BB1AU130 =xÀmpit metàl·lic amb nivell de contenció H2, amplària

de treball W5, índex de severitat B i deflexió dinàmica
1,1 m segons UNE-EN 1317-2, d'1,00 m d'alçària amb
muntants cada 2,50 m, amb dos (2) travessers de perfil
tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs recobriment de
les parts metàl·liques, part proporcional de captafars,
plaques d'ancoratge i elements de fixació, segons Plec
de Prescripcions Tècniques i detalls plànols

m

Subtotal... 227,19720 227,19720

0,416891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 273,74336
16,424606,00%DESPESES INDIRECTES

290,16796COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €352,45m Àmpit metàl·lic amb nivell de contenció h3, amplària de
treball w4, índex de severitat b i deflexió dinàmica 1,1
m segons une-en 1317-2, d'1,32 m d'alçària amb
muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil
tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs recobriment de
les parts metàl·liques, part proporcional de captafars,
plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment
col·locat segons plec de prescripcions tècniques i
detalls plànols

FB1AU150 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,59500/R 27,190000,500A0121000 =xOficial 1ah
11,73500/R 23,470000,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 25,33000 25,33000
Maquinària:

12,25250/R 49,010000,250C1503500 =xCamió grua de 5 th
1,55500/R 3,110000,500C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

11,84000/R 23,680000,500CZ114000 =xGrup electrògen de 60 a 200 kVAh

Subtotal... 25,64750 25,64750
Materials:

0,6355239,720000,016B0710180 =xMorter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

280,51000280,510001,000BB1AU150 =xÀmpit metàl·lic amb nivell de contenció H3, amplària
de treball W4, índex de severitat B i deflexió dinàmica
1,1 m segons UNE-EN 1317-2, d'1,32 m d'alçària amb
muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil
tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs recobriment de
les parts metàl·liques, part proporcional de captafars,
plaques d'ancoratge i elements de fixació, segons Plec
de Prescripcions Tècniques i detalls plànols

m

Subtotal... 281,14552 281,14552

0,379951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 332,50297
19,950186,00%DESPESES INDIRECTES
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352,45315COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €277,39m Àmpit metàl·lic amb nivell de contenció H3, amplària
de treball W3, índex de severitat B i deflexió dinàmica
0,6 m segons UNE-EN 1317-2, d'1,0 m d'alçària amb
muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil
tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs recobriment de
les parts metàl·liques, part proporcional de captafars,
plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment
col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i
detalls plànols

FB1AU160 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,75200/R 27,190000,800A0121000 =xOficial 1ah
9,38800/R 23,470000,400A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 31,14000 31,14000
Maquinària:

9,80200/R 49,010000,200C1503500 =xCamió grua de 5 th
1,24400/R 3,110000,400C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
9,47200/R 23,680000,400CZ114000 =xGrup electrògen de 60 a 200 kVAh

Subtotal... 20,51800 20,51800
Materials:

0,3972039,720000,010B0710180 =xMorter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

209,17000209,170001,000BB1AU160 =xÀmpit metàl·lic amb nivell de contenció H3, amplària
de treball W3, índex de severitat B i deflexió dinàmica
0,6 m segons UNE-EN 1317-2, d'1,0 m d'alçària amb
muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil
tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs recobriment de
les parts metàl·liques, part proporcional de captafars,
plaques d'ancoratge i elements de fixació, segons Plec
de Prescripcions Tècniques i detalls plànols

m

Subtotal... 209,56720 209,56720

0,467101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 261,69230
15,701546,00%DESPESES INDIRECTES

277,39384COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,23m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/C,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, tensor posterior, part proporcional de separador,
pal C-120, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, per a una classe de contenció normal, amb
nivell de contenció N2, amplària de treball W5, índex
de severitat A i deflexió dinàmica 1,6 m segons
UNE-EN 1317-2, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol
radi

FB2A1003 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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2,26493/R 27,190000,0833A0121000 =xOficial 1ah
1,95505/R 23,470000,0833A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,21998 4,21998
Maquinària:

1,01941/R 49,010000,0208C1503500 =xCamió grua de 5 th
0,31984/R 7,670000,0417C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
1,80478/R 43,280000,0417C1B0A000 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh
0,12969/R 3,110000,0417C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,57963/R 13,900000,0417CZ113000 =xGrup electrògen de 30 a 60 kVAh

Subtotal... 3,85335 3,85335
Materials:

36,4200036,420001,000BBM21003 =xBarrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/C,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, tensor posterior, part proporcional de separador,
pal C-120, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, per a una classe de contenció normal, amb
nivell de contenció N2, amplària de treball W5, índex
de severitat A i deflexió dinàmica 1,6 m segons
UNE-EN 1317-2

m

Subtotal... 36,42000 36,42000

0,063301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,55663
2,673406,00%DESPESES INDIRECTES

47,23003COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €65,33m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA2/C,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal C-120,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, per a
una classe de contenció normal, amb nivell de
contenció N2, amplària de treball W4, índex de
severitat A i deflexió dinàmica 1,1 m segons UNE-EN
1317-2, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locada per a proteccions de pòrtics i banderoles de
senyalització, en recta o corbada de qualsevol radi

FB2A1004 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,29543/R 27,190000,1212A0121000 =xOficial 1ah
2,84456/R 23,470000,1212A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 6,13999 6,13999
Maquinària:

1,48500/R 49,010000,0303C1503500 =xCamió grua de 5 th
0,46480/R 7,670000,0606C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
2,62277/R 43,280000,0606C1B0A000 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh
0,18847/R 3,110000,0606C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,84234/R 13,900000,0606CZ113000 =xGrup electrògen de 30 a 60 kVAh

Subtotal... 5,60338 5,60338
Materials:
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49,8000049,800001,000BBM21004 =xBarrera metàl·lica simple, tipus BMSNA2/C,

galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal C-120,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, per a
una classe de contenció normal, amb nivell de
contenció N2, amplària de treball W4, índex de
severitat A i deflexió dinàmica 1,1 m segons UNE-EN
1317-2

m

Subtotal... 49,80000 49,80000

0,092101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 61,63547
3,698136,00%DESPESES INDIRECTES

65,33360COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,34m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/T,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal tubular de
120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, per a una classe de contenció normal, amb
nivell de contenció N2, amplària de treball W6, índex
de severitat A i deflexió dinàmica 1,6 m segons
UNE-EN 1317-2, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol
radi.

FB2AU503 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,62112/R 27,190000,0964A0121000 =xOficial 1ah
2,26251/R 23,470000,0964A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,88363 4,88363
Maquinària:

1,18114/R 49,010000,0241C1503500 =xCamió grua de 5 th
0,36969/R 7,670000,0482C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
2,08610/R 43,280000,0482C1B0A000 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh
0,14990/R 3,110000,0482C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,66998/R 13,900000,0482CZ113000 =xGrup electrògen de 30 a 60 kVAh

Subtotal... 4,45681 4,45681
Materials:

36,1900036,190001,000BBM2U503 =xBarrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/T,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal tubular de
120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, per a una classe de contenció normal, amb
nivell de contenció N2, amplària de treball W6, índex
de severitat A i deflexió dinàmica 1,6 m segons
UNE-EN 1317-2

m

Subtotal... 36,19000 36,19000

0,073251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 45,60369
2,736226,00%DESPESES INDIRECTES
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48,33992COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €66,22m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA2/T,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal tubular de
120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, per a una classe de contenció normal, amb
nivell de contenció N2, amplària de treball W5, índex
de severitat A i deflexió dinàmica 1,3 m segons
UNE-EN 1317-2, totalment col·locada per a
proteccions de pòrtics i banderoles de senyalització, en
recta o corbada de qualsevol radi

FB2AU504 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,95615/R 27,190000,1455A0121000 =xOficial 1ah
3,41489/R 23,470000,1455A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 7,37104 7,37104
Maquinària:

1,78396/R 49,010000,0364C1503500 =xCamió grua de 5 th
0,55761/R 7,670000,0727C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
3,14646/R 43,280000,0727C1B0A000 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh
0,22610/R 3,110000,0727C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
1,01053/R 13,900000,0727CZ113000 =xGrup electrògen de 30 a 60 kVAh

Subtotal... 6,72466 6,72466
Materials:

48,2700048,270001,000BBM2U504 =xBarrera metàl·lica simple, tipus BMSNA2/T,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal tubular de
120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, per a una classe de contenció normal, amb
nivell de contenció N2, amplària de treball W5, índex
de severitat A i deflexió dinàmica 1,3 m segons
UNE-EN 1317-2

m

Subtotal... 48,27000 48,27000

0,110571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 62,47627
3,748586,00%DESPESES INDIRECTES

66,22484COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €60,18m Barrera de seguretat simple, prefabricada de formigó,
tipus BHSPJ2/0a (New Jersey o equivalent), amb perfil
a una cara i l'altre vertical, en mòduls de 2 m, de
dimensions i detalls segons plànols, totalment
col·locada

FB2CU011 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,72834/R 27,190000,1739A0121000 =xOficial 1ah
3,94753/R 22,700000,1739A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,67587 8,67587
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Maquinària:

4,26387/R 49,010000,087C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 4,26387 4,26387
Materials:

43,7000043,700001,000BBM2UR11 =xSemibarrera prefabricada de formigó, tipus BHSPJ2/0a
(New Jersey o equivalent) amb perfil a una cara i l'altre
vertical, en mòduls de 2 m, inclòs transport a l'obra

m

Subtotal... 43,70000 43,70000

0,130141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 56,76988
3,406196,00%DESPESES INDIRECTES

60,17607COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,29m Barrera de seguretat simple, prefabricada de formigó,
tipus BHSPJ6/0a (New Jersey o equivalent), amb perfil
a una cara i l'altre vertical, en mòduls de 6 m, de
dimensions i detalls segons plànols, totalment
col·locada

FB2CU013 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,02684/R 27,190000,1481A0121000 =xOficial 1ah
3,36187/R 22,700000,1481A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,38871 7,38871
Maquinària:

3,78873/R 51,130000,0741C1503U20 =xCamió grua de 10 th

Subtotal... 3,78873 3,78873
Materials:

43,7000043,700001,000BBM2UR13 =xSemibarrera prefabricada de formigó, tipus BHSPJ6/0a
(New Jersey o equivalent) amb perfil a una cara i l'altre
vertical, en mòduls de 6 m, inclòs transport a l'obra

m

Subtotal... 43,70000 43,70000

0,110831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,98827
3,299306,00%DESPESES INDIRECTES

58,28757COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,52m Barrera de seguretat simple de formigó, emmotllada 'in
situ', tipus BHSEJ0/0a (New Jersey o equivalent), amb
perfil a una cara i l'altre vertical, de dimensions i detalls
segons plànols, totalment acabada, incloent elements
de fixació, material auxiliar i captafars cada 25 m com
a màxim, juntes entre fases, totalment col·locada en
recta o corbada de qualsevol radi

FB2CU060 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,39781/R 27,190000,2353A0121000 =xOficial 1ah
5,34131/R 22,700000,2353A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 11,73912 11,73912
Maquinària:

0,44236/R 1,880000,2353C1700006 =xVibrador intern de formigóh
18,36559/R 156,170000,1176C1B0U001 =xMaquinària amb encofrat lliscant per a formació de

barrera rígida de formigó
h

1,83809/R 15,630000,1176CZ121410 =xCompressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

h

Subtotal... 20,64604 20,64604
Materials:

16,6387573,950000,225B06N4220 =xFormigó HA-25/B/20, amb un contingut de ciment >=
250 kg/m3

m3

6,440001,150005,600B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

kg

0,249002,490000,100B0DZA000 =xDesencofrantl
0,266006,650000,040BBC4VD23 =xCaptallums vertical, de placa rectangular de 15x9 cm

sobre suport flexible, amb dispositius retrorreflectants
classe RA3 a dues cares, per a fixar a parament
vertical

u

Subtotal... 23,59375 23,59375

0,176091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 56,15500
3,369306,00%DESPESES INDIRECTES

59,52430COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,74m Pintat sobre paviment de marca vial longituinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

FBA1E511 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19033/R 27,190000,007A0121000 =xOficial 1ah
0,07945/R 22,700000,0035A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,26978 0,26978
Maquinària:

0,12436/R 35,530000,0035C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah

Subtotal... 0,12436 0,12436
Materials:

0,210532,580000,0816BBA11100 =xPintura acrílica de color blanc, per a marques vialskg
0,091291,790000,051BBA1M200 =xMicroesferes de vidre per a senyalització per a

marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

kg

Subtotal... 0,30182 0,30182

0,004051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,70001
0,042006,00%DESPESES INDIRECTES
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0,74201COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,30m Pintat sobre paviment de marca vial longituinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

FBA1J511 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,46223/R 27,190000,017A0121000 =xOficial 1ah
0,19295/R 22,700000,0085A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,65518 0,65518
Maquinària:

0,30201/R 35,530000,0085C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah

Subtotal... 0,30201 0,30201
Materials:

0,842112,580000,3264BBA11100 =xPintura acrílica de color blanc, per a marques vialskg
0,365161,790000,204BBA1M200 =xMicroesferes de vidre per a senyalització per a

marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

kg

Subtotal... 1,20727 1,20727

0,009831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,17429
0,130466,00%DESPESES INDIRECTES
2,30474COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,70m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.

FBA1U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,14955/R 27,190000,0055A0121000 =xOficial 1ah
0,06337/R 23,470000,0027A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,21292 0,21292
Maquinària:

0,01074/R 7,670000,0014C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,04974/R 35,530000,0014C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah

Subtotal... 0,06048 0,06048
Materials:

0,078721,640000,048BBA1M100 =xMicroesferes de vidre per a senyalitzaciókg
0,306003,400000,090BBA1U100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,

per a marques vials
kg

Subtotal... 0,38472 0,38472
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0,003191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,66131
0,039686,00%DESPESES INDIRECTES
0,70099COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,85m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.

FBA1U020 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11964/R 27,190000,0044A0121000 =xOficial 1ah
0,05163/R 23,470000,0022A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,17127 0,17127
Maquinària:

0,00844/R 7,670000,0011C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,03908/R 35,530000,0011C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah

Subtotal... 0,04752 0,04752
Materials:

0,118081,640000,072BBA1M100 =xMicroesferes de vidre per a senyalitzaciókg
0,459003,400000,135BBA1U100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,

per a marques vials
kg

Subtotal... 0,57708 0,57708

0,002571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,79844
0,047916,00%DESPESES INDIRECTES
0,84635COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,08m Pintat de faixa de 20 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.

FBA1U030 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,13595/R 27,190000,005A0121000 =xOficial 1ah
0,05868/R 23,470000,0025A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,19463 0,19463
Maquinària:

0,00997/R 7,670000,0013C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,04619/R 35,530000,0013C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah

Subtotal... 0,05616 0,05616
Materials:

0,157441,640000,096BBA1M100 =xMicroesferes de vidre per a senyalitzaciókg
0,612003,400000,180BBA1U100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,

per a marques vials
kg
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Subtotal... 0,76944 0,76944

0,002921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,02315
0,061396,00%DESPESES INDIRECTES
1,08454COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,61m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.

FBA1U040 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19849/R 27,190000,0073A0121000 =xOficial 1ah
0,08449/R 23,470000,0036A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,28298 0,28298
Maquinària:

0,01381/R 7,670000,0018C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,06395/R 35,530000,0018C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah

Subtotal... 0,07776 0,07776
Materials:

0,236161,640000,144BBA1M100 =xMicroesferes de vidre per a senyalitzaciókg
0,918003,400000,270BBA1U100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,

per a marques vials
kg

Subtotal... 1,15416 1,15416

0,004241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,51914
0,091156,00%DESPESES INDIRECTES
1,61029COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,25m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.

FBA1U050 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,31540/R 27,190000,0116A0121000 =xOficial 1ah
0,13613/R 23,470000,0058A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,45153 0,45153
Maquinària:

0,02224/R 7,670000,0029C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,10304/R 35,530000,0029C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah

Subtotal... 0,12528 0,12528
Materials:

0,314881,640000,192BBA1M100 =xMicroesferes de vidre per a senyalitzaciókg
1,224003,400000,360BBA1U100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,

per a marques vials
kg
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Subtotal... 1,53888 1,53888

0,006771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,12246
0,127356,00%DESPESES INDIRECTES
2,24981COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,04m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada
sobre paviments, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge.

FBA1U210 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22024/R 27,190000,0081A0121000 =xOficial 1ah
0,09388/R 23,470000,004A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,31412 0,31412
Maquinària:

0,01534/R 7,670000,002C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,07106/R 35,530000,002C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah

Subtotal... 0,08640 0,08640
Materials:

0,098401,640000,060BBA1M100 =xMicroesferes de vidre per a senyalitzaciókg
0,476003,400000,140BBA1U100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,

per a marques vials
kg

Subtotal... 0,57440 0,57440

0,004711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,97963
0,058786,00%DESPESES INDIRECTES
1,03841COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,25m Pintat amb dues capes de faixa de 15 cm d'amplada
sobre paviments, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge.

FBA1U220 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,17402/R 27,190000,0064A0121000 =xOficial 1ah
0,07510/R 23,470000,0032A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,24912 0,24912
Maquinària:

0,01227/R 7,670000,0016C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,05685/R 35,530000,0016C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah

Subtotal... 0,06912 0,06912
Materials:

0,147601,640000,090BBA1M100 =xMicroesferes de vidre per a senyalitzaciókg
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0,714003,400000,210BBA1U100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,

per a marques vials
kg

Subtotal... 0,86160 0,86160

0,003741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,18358
0,071016,00%DESPESES INDIRECTES
1,25459COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,60m Pintat amb dues capes de faixa de 20 cm d'amplada
sobre paviments, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge.

FBA1U230 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19577/R 27,190000,0072A0121000 =xOficial 1ah
0,08449/R 23,470000,0036A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,28026 0,28026
Maquinària:

0,01381/R 7,670000,0018C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,06395/R 35,530000,0018C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah

Subtotal... 0,07776 0,07776
Materials:

0,196801,640000,120BBA1M100 =xMicroesferes de vidre per a senyalitzaciókg
0,952003,400000,280BBA1U100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,

per a marques vials
kg

Subtotal... 1,14880 1,14880

0,004201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,51102
0,090666,00%DESPESES INDIRECTES
1,60169COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,40m Pintat amb dues capes de faixa de 30 cm d'amplada
sobre paviments, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge.

FBA1U240 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,29093/R 27,190000,0107A0121000 =xOficial 1ah
0,12439/R 23,470000,0053A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,41532 0,41532
Maquinària:

0,02071/R 7,670000,0027C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,09593/R 35,530000,0027C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah

Subtotal... 0,11664 0,11664
Materials:

0,295201,640000,180BBA1M100 =xMicroesferes de vidre per a senyalitzaciókg
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1,428003,400000,420BBA1U100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,

per a marques vials
kg

Subtotal... 1,72320 1,72320

0,006231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,26139
0,135686,00%DESPESES INDIRECTES
2,39707COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,43m Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada
sobre paviments, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge.

FBA1U250 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,50573/R 27,190000,0186A0121000 =xOficial 1ah
0,21827/R 23,470000,0093A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,72400 0,72400
Maquinària:

0,03605/R 7,670000,0047C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,16699/R 35,530000,0047C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah

Subtotal... 0,20304 0,20304
Materials:

0,393601,640000,240BBA1M100 =xMicroesferes de vidre per a senyalitzaciókg
1,904003,400000,560BBA1U100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,

per a marques vials
kg

Subtotal... 2,29760 2,29760

0,010861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,23550
0,194136,00%DESPESES INDIRECTES
3,42963COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,40m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

FBA1U310 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,17130/R 27,190000,0063A0121000 =xOficial 1ah
0,07510/R 23,470000,0032A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,24640 0,24640
Maquinària:

0,01227/R 7,670000,0016C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,06472/R 40,450000,0016C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura

termoplàstica
h

0,05830/R 36,440000,0016C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

h

Subtotal... 0,13529 0,13529
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Materials:

0,098401,640000,060BBA1M100 =xMicroesferes de vidre per a senyalitzaciókg
0,834002,780000,300BBA1U200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg

Subtotal... 0,93240 0,93240

0,003701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,31779
0,079076,00%DESPESES INDIRECTES
1,39685COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,81m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

FBA1U320 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,13595/R 27,190000,005A0121000 =xOficial 1ah
0,05868/R 23,470000,0025A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,19463 0,19463
Maquinària:

0,00997/R 7,670000,0013C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,05259/R 40,450000,0013C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura

termoplàstica
h

0,04737/R 36,440000,0013C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

h

Subtotal... 0,10993 0,10993
Materials:

0,147601,640000,090BBA1M100 =xMicroesferes de vidre per a senyalitzaciókg
1,251002,780000,450BBA1U200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg

Subtotal... 1,39860 1,39860

0,002921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,70608
0,102366,00%DESPESES INDIRECTES
1,80844COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,36m Pintat de faixa de 20 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

FBA1U330 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16314/R 27,190000,006A0121000 =xOficial 1ah
0,07041/R 23,470000,003A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,23355 0,23355
Maquinària:

0,01151/R 7,670000,0015C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,06068/R 40,450000,0015C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura

termoplàstica
h
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0,05466/R 36,440000,0015C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura

termoplàstica
h

Subtotal... 0,12685 0,12685
Materials:

0,196801,640000,120BBA1M100 =xMicroesferes de vidre per a senyalitzaciókg
1,668002,780000,600BBA1U200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg

Subtotal... 1,86480 1,86480

0,003501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,22870
0,133726,00%DESPESES INDIRECTES
2,36243COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,53m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

FBA1U340 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23655/R 27,190000,0087A0121000 =xOficial 1ah
0,10092/R 23,470000,0043A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,33747 0,33747
Maquinària:

0,01687/R 7,670000,0022C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,08899/R 40,450000,0022C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura

termoplàstica
h

0,08017/R 36,440000,0022C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

h

Subtotal... 0,18603 0,18603
Materials:

0,295201,640000,180BBA1M100 =xMicroesferes de vidre per a senyalitzaciókg
2,502002,780000,900BBA1U200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg

Subtotal... 2,79720 2,79720

0,005061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,32576
0,199556,00%DESPESES INDIRECTES
3,52531COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,88m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

FBA1U350 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,39426/R 27,190000,0145A0121000 =xOficial 1ah
0,17133/R 23,470000,0073A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,56559 0,56559
Maquinària:
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0,02761/R 7,670000,0036C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,14562/R 40,450000,0036C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura

termoplàstica
h

0,13118/R 36,440000,0036C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

h

Subtotal... 0,30441 0,30441
Materials:

0,393601,640000,240BBA1M100 =xMicroesferes de vidre per a senyalitzaciókg
3,336002,780001,200BBA1U200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg

Subtotal... 3,72960 3,72960

0,008481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,60808
0,276496,00%DESPESES INDIRECTES
4,88457COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,95m Pintat de faixa sonora de 10 cm d'amplada sobre
paviment, mitjançant barretes cada 20 cm, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge

FBA1U610 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22568/R 27,190000,0083A0121000 =xOficial 1ah
0,09857/R 23,470000,0042A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,32425 0,32425
Maquinària:

0,01611/R 7,670000,0021C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,08495/R 40,450000,0021C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura

termoplàstica
h

0,07652/R 36,440000,0021C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

h

Subtotal... 0,17758 0,17758
Materials:

0,132841,640000,081BBA1M100 =xMicroesferes de vidre per a senyalitzaciókg
1,195402,780000,430BBA1U200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg

Subtotal... 1,32824 1,32824

0,004861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,83493
0,110106,00%DESPESES INDIRECTES
1,94503COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,56m Pintat de faixa sonora de 15 cm d'amplada sobre
paviment, mitjançant barretes cada 20 cm, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge

FBA1U620 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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0,19305/R 27,190000,0071A0121000 =xOficial 1ah
0,08215/R 23,470000,0035A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,27520 0,27520
Maquinària:

0,01381/R 7,670000,0018C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,07281/R 40,450000,0018C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura

termoplàstica
h

0,06559/R 36,440000,0018C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

h

Subtotal... 0,15221 0,15221
Materials:

0,200081,640000,122BBA1M100 =xMicroesferes de vidre per a senyalitzaciókg
1,779202,780000,640BBA1U200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg

Subtotal... 1,97928 1,97928

0,004131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,41082
0,144656,00%DESPESES INDIRECTES
2,55547COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,21m Pintat de faixa sonora de 20 cm d'amplada sobre
paviment, mitjançant barretes cada 20 cm, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge

FBA1U630 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21208/R 27,190000,0078A0121000 =xOficial 1ah
0,09153/R 23,470000,0039A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,30361 0,30361
Maquinària:

0,01534/R 7,670000,002C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,08090/R 40,450000,002C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura

termoplàstica
h

0,07288/R 36,440000,002C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

h

Subtotal... 0,16912 0,16912
Materials:

0,275521,640000,168BBA1M100 =xMicroesferes de vidre per a senyalitzaciókg
2,279602,780000,820BBA1U200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg

Subtotal... 2,55512 2,55512

0,004551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,03240
0,181946,00%DESPESES INDIRECTES
3,21435COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €4,43m Pintat de faixa sonora de 30 cm d'amplada sobre
paviment, mitjançant barretes cada 20 cm, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge

FBA1U640 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,25831/R 27,190000,0095A0121000 =xOficial 1ah
0,11266/R 23,470000,0048A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,37097 0,37097
Maquinària:

0,01841/R 7,670000,0024C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,09708/R 40,450000,0024C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura

termoplàstica
h

0,08746/R 36,440000,0024C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

h

Subtotal... 0,20295 0,20295
Materials:

0,344401,640000,210BBA1M100 =xMicroesferes de vidre per a senyalitzaciókg
3,252602,780001,170BBA1U200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg

Subtotal... 3,59700 3,59700

0,005561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,17648
0,250596,00%DESPESES INDIRECTES
4,42707COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,09m Pre-marcatgeFBA1UV00 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
0,04622/R 27,190000,0017A0121000 =xOficial 1ah
0,03859/R 22,700000,0017A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,08481 0,08481

0,001271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,08608
0,005166,00%DESPESES INDIRECTES
0,09125COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,68m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre100 %
reciclat, incloent el premarcatge.

FBA1V010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,14955/R 27,190000,0055A0121000 =xOficial 1ah
0,06337/R 23,470000,0027A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,21292 0,21292
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Maquinària:

0,01074/R 7,670000,0014C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,04974/R 35,530000,0014C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah

Subtotal... 0,06048 0,06048
Materials:

0,306003,400000,090BBA1U100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

kg

0,058561,220000,048BBA1UUR1 =xMicroesferes de vidre 100% recicladeskg

Subtotal... 0,36456 0,36456

0,003191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,64115
0,038476,00%DESPESES INDIRECTES
0,67962COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,81m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre 100 %
reciclat, incloent el premarcatge.

FBA1V020 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11964/R 27,190000,0044A0121000 =xOficial 1ah
0,05163/R 23,470000,0022A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,17127 0,17127
Maquinària:

0,00844/R 7,670000,0011C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,03908/R 35,530000,0011C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah

Subtotal... 0,04752 0,04752
Materials:

0,459003,400000,135BBA1U100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

kg

0,087841,220000,072BBA1UUR1 =xMicroesferes de vidre 100% recicladeskg

Subtotal... 0,54684 0,54684

0,002571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,76820
0,046096,00%DESPESES INDIRECTES
0,81429COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,04m Pintat de faixa de 20 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre 100 %
reciclat, incloent el premarcatge.

FBA1V030 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,13595/R 27,190000,005A0121000 =xOficial 1ah
0,05868/R 23,470000,0025A0150000 =xManobre especialistah

Banc Parc de l´Alba v2
Octubre 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 260

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,19463 0,19463
Maquinària:

0,00997/R 7,670000,0013C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,04619/R 35,530000,0013C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah

Subtotal... 0,05616 0,05616
Materials:

0,612003,400000,180BBA1U100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

kg

0,117121,220000,096BBA1UUR1 =xMicroesferes de vidre 100% recicladeskg

Subtotal... 0,72912 0,72912

0,002921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,98283
0,058976,00%DESPESES INDIRECTES
1,04180COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,55m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre 100 %
reciclat, incloent el premarcatge.

FBA1V040 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19849/R 27,190000,0073A0121000 =xOficial 1ah
0,08449/R 23,470000,0036A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,28298 0,28298
Maquinària:

0,01381/R 7,670000,0018C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,06395/R 35,530000,0018C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah

Subtotal... 0,07776 0,07776
Materials:

0,918003,400000,270BBA1U100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

kg

0,175681,220000,144BBA1UUR1 =xMicroesferes de vidre 100% recicladeskg

Subtotal... 1,09368 1,09368

0,004241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,45866
0,087526,00%DESPESES INDIRECTES
1,54618COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,16m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre 100 %
reciclat, incloent el premarcatge.

FBA1V050 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,31540/R 27,190000,0116A0121000 =xOficial 1ah
0,13613/R 23,470000,0058A0150000 =xManobre especialistah
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Subtotal... 0,45153 0,45153
Maquinària:

0,02224/R 7,670000,0029C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,10304/R 35,530000,0029C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah

Subtotal... 0,12528 0,12528
Materials:

1,224003,400000,360BBA1U100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

kg

0,234241,220000,192BBA1UUR1 =xMicroesferes de vidre 100% recicladeskg

Subtotal... 1,45824 1,45824

0,006771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,04182
0,122516,00%DESPESES INDIRECTES
2,16433COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,01m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada
sobre paviments, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes
de vidre 100 % reciclat, incloent el premarcatge.

FBA1V210 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22024/R 27,190000,0081A0121000 =xOficial 1ah
0,09388/R 23,470000,004A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,31412 0,31412
Maquinària:

0,01534/R 7,670000,002C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,07106/R 35,530000,002C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah

Subtotal... 0,08640 0,08640
Materials:

0,476003,400000,140BBA1U100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

kg

0,073201,220000,060BBA1UUR1 =xMicroesferes de vidre 100% recicladeskg

Subtotal... 0,54920 0,54920

0,004711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,95443
0,057276,00%DESPESES INDIRECTES
1,01170COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,21m Pintat amb dues capes de faixa de 15 cm d'amplada
sobre paviments, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes
de vidre 100 % reciclat, incloent el premarcatge.

FBA1V220 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,17402/R 27,190000,0064A0121000 =xOficial 1ah
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0,07510/R 23,470000,0032A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,24912 0,24912
Maquinària:

0,01227/R 7,670000,0016C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,05685/R 35,530000,0016C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah

Subtotal... 0,06912 0,06912
Materials:

0,714003,400000,210BBA1U100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

kg

0,109801,220000,090BBA1UUR1 =xMicroesferes de vidre 100% recicladeskg

Subtotal... 0,82380 0,82380

0,003741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,14578
0,068756,00%DESPESES INDIRECTES
1,21452COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,55m Pintat amb dues capes de faixa de 20 cm d'amplada
sobre paviments, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes
de vidre 100 % reciclat, incloent el premarcatge.

FBA1V230 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19577/R 27,190000,0072A0121000 =xOficial 1ah
0,08449/R 23,470000,0036A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,28026 0,28026
Maquinària:

0,01381/R 7,670000,0018C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,06395/R 35,530000,0018C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah

Subtotal... 0,07776 0,07776
Materials:

0,952003,400000,280BBA1U100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

kg

0,146401,220000,120BBA1UUR1 =xMicroesferes de vidre 100% recicladeskg

Subtotal... 1,09840 1,09840

0,004201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,46062
0,087646,00%DESPESES INDIRECTES
1,54826COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,32m Pintat amb dues capes de faixa de 30 cm d'amplada
sobre paviments, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes
de vidre 100 % reciclat, incloent el premarcatge.

FBA1V240 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,29093/R 27,190000,0107A0121000 =xOficial 1ah
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0,12439/R 23,470000,0053A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,41532 0,41532
Maquinària:

0,02071/R 7,670000,0027C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,09593/R 35,530000,0027C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah

Subtotal... 0,11664 0,11664
Materials:

1,428003,400000,420BBA1U100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

kg

0,219601,220000,180BBA1UUR1 =xMicroesferes de vidre 100% recicladeskg

Subtotal... 1,64760 1,64760

0,006231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,18579
0,131156,00%DESPESES INDIRECTES
2,31694COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,32m Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada
sobre paviments, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes
de vidre 100 % reciclat, incloent el premarcatge.

FBA1V250 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,50573/R 27,190000,0186A0121000 =xOficial 1ah
0,21827/R 23,470000,0093A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,72400 0,72400
Maquinària:

0,03605/R 7,670000,0047C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,16699/R 35,530000,0047C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah

Subtotal... 0,20304 0,20304
Materials:

1,904003,400000,560BBA1U100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

kg

0,292801,220000,240BBA1UUR1 =xMicroesferes de vidre 100% recicladeskg

Subtotal... 2,19680 2,19680

0,010861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,13470
0,188086,00%DESPESES INDIRECTES
3,32278COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,37m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre 100 % reciclat, incloent el
premarcatge.

FBA1V310 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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0,17130/R 27,190000,0063A0121000 =xOficial 1ah
0,07510/R 23,470000,0032A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,24640 0,24640
Maquinària:

0,01227/R 7,670000,0016C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,06472/R 40,450000,0016C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura

termoplàstica
h

0,05830/R 36,440000,0016C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

h

Subtotal... 0,13529 0,13529
Materials:

0,834002,780000,300BBA1U200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg
0,073201,220000,060BBA1UUR1 =xMicroesferes de vidre 100% recicladeskg

Subtotal... 0,90720 0,90720

0,003701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,29259
0,077566,00%DESPESES INDIRECTES
1,37014COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,77m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre 100 % reciclat, incloent el
premarcatge.

FBA1V320 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,13595/R 27,190000,005A0121000 =xOficial 1ah
0,05868/R 23,470000,0025A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,19463 0,19463
Maquinària:

0,00997/R 7,670000,0013C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,05259/R 40,450000,0013C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura

termoplàstica
h

0,04737/R 36,440000,0013C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

h

Subtotal... 0,10993 0,10993
Materials:

1,251002,780000,450BBA1U200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg
0,109801,220000,090BBA1UUR1 =xMicroesferes de vidre 100% recicladeskg

Subtotal... 1,36080 1,36080

0,002921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,66828
0,100106,00%DESPESES INDIRECTES
1,76838COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2,31m Pintat de faixa de 20 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre 100 % reciclat, incloent el
premarcatge.

FBA1V330 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16314/R 27,190000,006A0121000 =xOficial 1ah
0,07041/R 23,470000,003A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,23355 0,23355
Maquinària:

0,01151/R 7,670000,0015C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,06068/R 40,450000,0015C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura

termoplàstica
h

0,05466/R 36,440000,0015C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

h

Subtotal... 0,12685 0,12685
Materials:

1,668002,780000,600BBA1U200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg
0,146401,220000,120BBA1UUR1 =xMicroesferes de vidre 100% recicladeskg

Subtotal... 1,81440 1,81440

0,003501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,17830
0,130706,00%DESPESES INDIRECTES
2,30900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,45m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre 100 % reciclat, incloent el
premarcatge.

FBA1V340 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23655/R 27,190000,0087A0121000 =xOficial 1ah
0,10092/R 23,470000,0043A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,33747 0,33747
Maquinària:

0,01687/R 7,670000,0022C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,08899/R 40,450000,0022C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura

termoplàstica
h

0,08017/R 36,440000,0022C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

h

Subtotal... 0,18603 0,18603
Materials:

2,502002,780000,900BBA1U200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg
0,219601,220000,180BBA1UUR1 =xMicroesferes de vidre 100% recicladeskg

Subtotal... 2,72160 2,72160
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0,005061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,25016
0,195016,00%DESPESES INDIRECTES
3,44517COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,78m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre 100 % reciclat, incloent el
premarcatge.

FBA1V350 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,39426/R 27,190000,0145A0121000 =xOficial 1ah
0,17133/R 23,470000,0073A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,56559 0,56559
Maquinària:

0,02761/R 7,670000,0036C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,14562/R 40,450000,0036C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura

termoplàstica
h

0,13118/R 36,440000,0036C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

h

Subtotal... 0,30441 0,30441
Materials:

3,336002,780001,200BBA1U200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg
0,292801,220000,240BBA1UUR1 =xMicroesferes de vidre 100% recicladeskg

Subtotal... 3,62880 3,62880

0,008481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,50728
0,270446,00%DESPESES INDIRECTES
4,77772COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,91m Pintat de faixa sonora de 10 cm d'amplada sobre
paviment, mitjançant barretes cada 20 cm, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre 100 % reciclat, incloent el premarcatge

FBA1V610 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22568/R 27,190000,0083A0121000 =xOficial 1ah
0,09857/R 23,470000,0042A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,32425 0,32425
Maquinària:

0,01611/R 7,670000,0021C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,08495/R 40,450000,0021C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura

termoplàstica
h

0,07652/R 36,440000,0021C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

h

Subtotal... 0,17758 0,17758
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Materials:

1,195402,780000,430BBA1U200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg
0,098821,220000,081BBA1UUR1 =xMicroesferes de vidre 100% recicladeskg

Subtotal... 1,29422 1,29422

0,004861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,80091
0,108056,00%DESPESES INDIRECTES
1,90897COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,50m Pintat de faixa sonora de 15 cm d'amplada sobre
paviment, mitjançant barretes cada 20 cm, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre100 % reciclat, incloent el premarcatge

FBA1V620 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19305/R 27,190000,0071A0121000 =xOficial 1ah
0,08215/R 23,470000,0035A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,27520 0,27520
Maquinària:

0,01381/R 7,670000,0018C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,07281/R 40,450000,0018C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura

termoplàstica
h

0,06559/R 36,440000,0018C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

h

Subtotal... 0,15221 0,15221
Materials:

1,779202,780000,640BBA1U200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg
0,148841,220000,122BBA1UUR1 =xMicroesferes de vidre 100% recicladeskg

Subtotal... 1,92804 1,92804

0,004131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,35958
0,141576,00%DESPESES INDIRECTES
2,50115COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,14m Pintat de faixa sonora de 20 cm d'amplada sobre
paviment, mitjançant barretes cada 20 cm, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre 100 % reciclat, incloent el premarcatge

FBA1V630 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21208/R 27,190000,0078A0121000 =xOficial 1ah
0,09153/R 23,470000,0039A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,30361 0,30361
Maquinària:

0,01534/R 7,670000,002C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
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0,08090/R 40,450000,002C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura

termoplàstica
h

0,07288/R 36,440000,002C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

h

Subtotal... 0,16912 0,16912
Materials:

2,279602,780000,820BBA1U200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg
0,204961,220000,168BBA1UUR1 =xMicroesferes de vidre 100% recicladeskg

Subtotal... 2,48456 2,48456

0,004551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,96184
0,177716,00%DESPESES INDIRECTES
3,13955COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,33m Pintat de faixa sonora de 30 cm d'amplada sobre
paviment, mitjançant barretes cada 20 cm, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre 100 % reciclat, incloent el premarcatge

FBA1V640 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,25831/R 27,190000,0095A0121000 =xOficial 1ah
0,11266/R 23,470000,0048A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,37097 0,37097
Maquinària:

0,01841/R 7,670000,0024C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,09708/R 40,450000,0024C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura

termoplàstica
h

0,08746/R 36,440000,0024C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

h

Subtotal... 0,20295 0,20295
Materials:

3,252602,780001,170BBA1U200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg
0,256201,220000,210BBA1UUR1 =xMicroesferes de vidre 100% recicladeskg

Subtotal... 3,50880 3,50880

0,005561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,08828
0,245306,00%DESPESES INDIRECTES
4,33358COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,66m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

FBA27511 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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0,51661/R 27,190000,019A0121000 =xOficial 1ah
0,21565/R 22,700000,0095A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,73226 0,73226
Maquinària:

0,25812/R 27,170000,0095C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

h

Subtotal... 0,25812 0,25812
Materials:

1,052642,580000,408BBA11100 =xPintura acrílica de color blanc, per a marques vialskg
0,456451,790000,255BBA1M200 =xMicroesferes de vidre per a senyalització per a

marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

kg

Subtotal... 1,50909 1,50909

0,010981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,51045
0,150636,00%DESPESES INDIRECTES
2,66108COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,55m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

FBA31311 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,28396/R 27,190000,084A0121000 =xOficial 1ah
0,95340/R 22,700000,042A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,23736 3,23736
Maquinària:

1,14114/R 27,170000,042C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

h

Subtotal... 1,14114 1,14114
Materials:

1,894752,580000,7344BBA11100 =xPintura acrílica de color blanc, per a marques vialskg
0,802941,640000,4896BBA1M100 =xMicroesferes de vidre per a senyalitzaciókg

Subtotal... 2,69769 2,69769

0,048561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,12475
0,427496,00%DESPESES INDIRECTES
7,55224COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,50m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el
pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

FBA32001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

8,36636/R 27,190000,3077A0121000 =xOficial 1ah
3,60969/R 23,470000,1538A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 11,97605 11,97605
Maquinària:

0,58982/R 7,670000,0769C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
2,73226/R 35,530000,0769C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah

Subtotal... 3,32208 3,32208
Materials:

0,984001,640000,600BBA1M100 =xMicroesferes de vidre per a senyalitzaciókg
4,760003,400001,400BBA1U100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,

per a marques vials
kg

Subtotal... 5,74400 5,74400

0,179641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,22177
1,273316,00%DESPESES INDIRECTES

22,49508COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,77m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura de dos components en
fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge

FBA33001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,76818/R 27,190000,2857A0121000 =xOficial 1ah
3,35386/R 23,470000,1429A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 11,12204 11,12204
Maquinària:

0,54764/R 7,670000,0714C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
1,12384/R 15,740000,0714C1B0AU10 =xCompressor portàtil amb accessoris per a pintar

marques vials
h

Subtotal... 1,67148 1,67148
Materials:

0,787201,640000,480BBA1M100 =xMicroesferes de vidre per a senyalitzaciókg
12,450004,150003,000BBA1U300 =xPintura de dos components en fred de llarga durada,

per a marques vials
kg

Subtotal... 13,23720 13,23720

0,166831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,19755
1,571856,00%DESPESES INDIRECTES

27,76940COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €29,65m2 Pintat sonor de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, mitjançant barretes amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge

FBA3U601 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,76818/R 27,190000,2857A0121000 =xOficial 1ah
3,35386/R 23,470000,1429A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 11,12204 11,12204
Maquinària:

0,54764/R 7,670000,0714C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
2,88813/R 40,450000,0714C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura

termoplàstica
h

2,60182/R 36,440000,0714C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

h

Subtotal... 6,03759 6,03759
Materials:

0,918401,640000,560BBA1M100 =xMicroesferes de vidre per a senyalitzaciókg
9,730002,780003,500BBA1U200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg

Subtotal... 10,64840 10,64840

0,166831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,97486
1,678496,00%DESPESES INDIRECTES

29,65335COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,87m2 Pintat manual de gir a esquerres, amb pintura vermella
rugosa tipus F-3008-R de dos components en fred de
llarga durada o equivalent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

FBA3U701 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,53637/R 27,190000,5714A0121000 =xOficial 1ah
6,70538/R 23,470000,2857A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 22,24175 22,24175
Maquinària:

1,09604/R 7,670000,1429C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
2,24925/R 15,740000,1429C1B0AU10 =xCompressor portàtil amb accessoris per a pintar

marques vials
h

Subtotal... 3,34529 3,34529
Materials:

0,787201,640000,480BBA1M100 =xMicroesferes de vidre per a senyalitzaciókg
13,740004,580003,000BBA1U303 =xPintura de dos components en fred de llarga durada,

per a marques vials, de color vermell, tipus F-3008-R o
equivalent

kg

Subtotal... 14,52720 14,52720
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0,333631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 40,44787
2,426876,00%DESPESES INDIRECTES

42,87474COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,53m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el
paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre
100 % reciclat, incloent el premarcatge

FBA3V101 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,43800/R 27,190000,200A0121000 =xOficial 1ah
2,34700/R 23,470000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 7,78500 7,78500
Maquinària:

0,38350/R 7,670000,050C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
1,77650/R 35,530000,050C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah

Subtotal... 2,16000 2,16000
Materials:

3,060003,400000,900BBA1U100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

kg

0,585601,220000,480BBA1UUR1 =xMicroesferes de vidre 100% recicladeskg

Subtotal... 3,64560 3,64560

0,116781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,70738
0,822446,00%DESPESES INDIRECTES

14,52982COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,23m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el
pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre 100 % reciclat, incloent el
premarcatge

FBA3V201 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,36636/R 27,190000,3077A0121000 =xOficial 1ah
3,60969/R 23,470000,1538A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 11,97605 11,97605
Maquinària:

0,58982/R 7,670000,0769C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
2,73226/R 35,530000,0769C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah

Subtotal... 3,32208 3,32208
Materials:
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4,760003,400001,400BBA1U100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,

per a marques vials
kg

0,732001,220000,600BBA1UUR1 =xMicroesferes de vidre 100% recicladeskg

Subtotal... 5,49200 5,49200

0,179641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,96977
1,258196,00%DESPESES INDIRECTES

22,22796COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,56m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura de dos components en
fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de
vidre 100 % reciclat, incloent el premarcatge

FBA3V301 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,76818/R 27,190000,2857A0121000 =xOficial 1ah
3,35386/R 23,470000,1429A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 11,12204 11,12204
Maquinària:

0,54764/R 7,670000,0714C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
1,12384/R 15,740000,0714C1B0AU10 =xCompressor portàtil amb accessoris per a pintar

marques vials
h

Subtotal... 1,67148 1,67148
Materials:

12,450004,150003,000BBA1U300 =xPintura de dos components en fred de llarga durada,
per a marques vials

kg

0,585601,220000,480BBA1UUR1 =xMicroesferes de vidre 100% recicladeskg

Subtotal... 13,03560 13,03560

0,166831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,99595
1,559766,00%DESPESES INDIRECTES

27,55571COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,40m2 Pintat sonor de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, mitjançant barretes amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre 100 % reciclat, incloent el premarcatge

FBA3V601 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,76818/R 27,190000,2857A0121000 =xOficial 1ah
3,35386/R 23,470000,1429A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 11,12204 11,12204
Maquinària:

0,54764/R 7,670000,0714C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
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2,88813/R 40,450000,0714C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura

termoplàstica
h

2,60182/R 36,440000,0714C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

h

Subtotal... 6,03759 6,03759
Materials:

9,730002,780003,500BBA1U200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg
0,683201,220000,560BBA1UUR1 =xMicroesferes de vidre 100% recicladeskg

Subtotal... 10,41320 10,41320

0,166831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,73966
1,664386,00%DESPESES INDIRECTES

29,40404COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,66m2 Pintat manual de gir a esquerres, amb pintura vermella
rugosa tipus F-3008-R de dos components en fred de
llarga durada o equivalent i reflectant amb
microesferes de vidre 100 % reciclat, incloent el
premarcatge

FBA3V701 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,53637/R 27,190000,5714A0121000 =xOficial 1ah
6,70538/R 23,470000,2857A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 22,24175 22,24175
Maquinària:

1,09604/R 7,670000,1429C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
2,24925/R 15,740000,1429C1B0AU10 =xCompressor portàtil amb accessoris per a pintar

marques vials
h

Subtotal... 3,34529 3,34529
Materials:

13,740004,580003,000BBA1U303 =xPintura de dos components en fred de llarga durada,
per a marques vials, de color vermell, tipus F-3008-R o
equivalent

kg

0,585601,220000,480BBA1UUR1 =xMicroesferes de vidre 100% recicladeskg

Subtotal... 14,32560 14,32560

0,333631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 40,24627
2,414786,00%DESPESES INDIRECTES

42,66104COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,67u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament

FBB12111 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,21500/R 28,100000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh
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3,62100/R 24,140000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,83600 7,83600
Maquinària:

1,76928/R 46,560000,038C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 1,76928 1,76928
Materials:

40,9100040,910001,000BBM11102 =xPlaca triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

u

Subtotal... 40,91000 40,91000

0,117541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 50,63282
3,037976,00%DESPESES INDIRECTES

53,67079COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €70,67u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament

FBB12251 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,02500/R 28,100000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh
6,03500/R 24,140000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,06000 13,06000
Maquinària:

2,88672/R 46,560000,062C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 2,88672 2,88672
Materials:

50,5300050,530001,000BBM12602 =xPlaca circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1

u

Subtotal... 50,53000 50,53000

0,195901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 66,67262
4,000366,00%DESPESES INDIRECTES

70,67298COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €86,85u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

FBB12252 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,02500/R 28,100000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh
6,03500/R 24,140000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,06000 13,06000
Maquinària:
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2,88672/R 46,560000,062C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 2,88672 2,88672
Materials:

65,7900065,790001,000BBM1260B =xPlaca circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

u

Subtotal... 65,79000 65,79000

0,195901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 81,93262
4,915966,00%DESPESES INDIRECTES

86,84858COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €76,35u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament

FBB12351 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,02500/R 28,100000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh
6,03500/R 24,140000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,06000 13,06000
Maquinària:

2,88672/R 46,560000,062C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 2,88672 2,88672
Materials:

55,8900055,890001,000BBM13602 =xPlaca octogonal per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1

u

Subtotal... 55,89000 55,89000

0,195901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 72,03262
4,321966,00%DESPESES INDIRECTES

76,35458COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €62,49u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

FBB1B111 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,21500/R 28,100000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,62100/R 24,140000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,83600 7,83600
Maquinària:

1,76928/R 46,560000,038C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 1,76928 1,76928
Materials:
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49,2300049,230001,000BBM1110B =xPlaca triangular per a senyals de trànsit, d'alumini

anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

u

Subtotal... 49,23000 49,23000

0,117541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 58,95282
3,537176,00%DESPESES INDIRECTES

62,48999COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €86,37u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

FBB1B351 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,02500/R 28,100000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh
6,03500/R 24,140000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,06000 13,06000
Maquinària:

2,88672/R 46,560000,062C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 2,88672 2,88672
Materials:

65,3400065,340001,000BBM1360B =xPlaca octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

u

Subtotal... 65,34000 65,34000

0,195901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 81,48262
4,888966,00%DESPESES INDIRECTES

86,37158COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €61,73u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

FBB22201 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,37200/R 28,100000,120A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,89680/R 24,140000,120A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,26880 6,26880
Maquinària:

1,39680/R 46,560000,030C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 1,39680 1,39680
Materials:

50,4800050,480001,000BBM1AHA2 =xPlaca informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

u

Subtotal... 50,48000 50,48000
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0,094031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 58,23963
3,494386,00%DESPESES INDIRECTES

61,73401COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €108,18u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

FBB2B501 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,21500/R 28,100000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,62100/R 24,140000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,83600 7,83600
Maquinària:

1,62960/R 46,560000,035C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 1,62960 1,62960
Materials:

92,4700092,470001,000BBM1AHDB =xPlaca informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

u

Subtotal... 92,47000 92,47000

0,117541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 102,05314
6,123196,00%DESPESES INDIRECTES

108,17633COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,97u Placa complementària per a senyals de trànsit,
d'alumini anoditzat, de 30x15 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada al senyal

FBB3C420 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,81000/R 28,100000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,41400/R 24,140000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,22400 5,22400
Maquinària:

1,16400/R 46,560000,025C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 1,16400 1,16400
Materials:

48,2200048,220001,000BBM1EB1C =xPlaca complementària per a senyals de trànsit,
d'alumini anoditzat, de 30x15 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

u

Subtotal... 48,22000 48,22000

0,078361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,68636
3,281186,00%DESPESES INDIRECTES
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57,96754COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €122,08u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb
revestiment reflectant EG classe RA1, inclòs suport
rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
elements de fixació i fonament de suport, totalment
col·locada

FBC1U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,10676/R 27,190000,5556A0121000 =xOficial 1ah
5,16393/R 23,240000,2222A013V010 =xAjudanth
7,82255/R 23,470000,3333A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 28,09324 28,09324
Maquinària:

3,50443/R 42,070000,0833C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hph
5,98902/R 49,010000,1222C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 9,49345 9,49345
Materials:

7,1328059,440000,120B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

46,7700046,770001,000BBC1U010 =xFita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb
revestiment reflectant EG classe RA1, inclosos
elements de fixació al suport

u

23,256009,690002,400BBMZU105 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit

m

Subtotal... 77,15880 77,15880

0,421401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 115,16689
6,910016,00%DESPESES INDIRECTES

122,07690COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €140,42u Fita quilomètrica amb placa de 40x80 cm, amb
revestiment reflectant EG classe RA1, inclòs suport
rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
elements de fixació i fonament de suport, totalment
col·locada segons plànols

FBC1U012 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,10676/R 27,190000,5556A0121000 =xOficial 1ah
5,16393/R 23,240000,2222A013V010 =xAjudanth
7,82255/R 23,470000,3333A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 28,09324 28,09324
Maquinària:

3,50443/R 42,070000,0833C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hph
5,98902/R 49,010000,1222C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 9,49345 9,49345
Materials:
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7,1328059,440000,120B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la

compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

62,1400062,140001,000BBC1U012 =xFita quilomètrica amb placa de 40x80 cm, amb
revestiment reflectant EG classe RA1, inclosos
elements de fixació al suport

u

25,194009,690002,600BBMZU105 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit

m

Subtotal... 94,46680 94,46680

0,421401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 132,47489
7,948496,00%DESPESES INDIRECTES

140,42338COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €86,16u Fita semiquilomètrica amb placa de 40x24 cm, amb
revestiment reflectant EG classe RA1, inclòs suport
rectangular d'acer galvanitzat de 50x30x1,5 mm,
elements de fixació i fonament de suport, totalment
col·locada segons plànols

FBC1U018 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,10676/R 27,190000,5556A0121000 =xOficial 1ah
5,16393/R 23,240000,2222A013V010 =xAjudanth
7,82255/R 23,470000,3333A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 28,09324 28,09324
Maquinària:

3,50443/R 42,070000,0833C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hph
5,98902/R 49,010000,1222C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 9,49345 9,49345
Materials:

5,9440059,440000,100B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

23,3300023,330001,000BBC1U018 =xFita semiquilomètrica amb placa de 40x24 cm, amb
revestiment reflectant EG classe RA1, inclosos
elements de fixació al suport

u

14,001506,830002,050BBMZU103 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 50x30x1,5 mm, per
a senyals de trànsits

m

Subtotal... 43,27550 43,27550

0,421401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 81,28359
4,877026,00%DESPESES INDIRECTES

86,16060COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €109,67u Fita hectomètrica amb placa de 40x40 cm, amb
revestiment reflectant EG classe RA1, inclòs suport
rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
elements de fixació i fonament de suport, totalment
col·locada segons plànols

FBC1U020 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,10676/R 27,190000,5556A0121000 =xOficial 1ah
5,16393/R 23,240000,2222A013V010 =xAjudanth
7,82255/R 23,470000,3333A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 28,09324 28,09324
Maquinària:

3,50443/R 42,070000,0833C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hph
5,98902/R 49,010000,1222C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 9,49345 9,49345
Materials:

7,1328059,440000,120B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

37,0000037,000001,000BBC1U020 =xFita hectomètrica amb placa de 40x40 cm, amb
revestiment reflectant EG classe RA1, inclosos
elements de fixació al suport

u

21,318009,690002,200BBMZU105 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit

m

Subtotal... 65,45080 65,45080

0,421401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 103,45889
6,207536,00%DESPESES INDIRECTES

109,66642COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €148,44u Fita quilomètrica amb placa de 60x60 cm, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclòs suport
rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
elements de fixació i fonament de suport, totalment
col·locada segons plànols

FBC1U114 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,10676/R 27,190000,5556A0121000 =xOficial 1ah
5,16393/R 23,240000,2222A013V010 =xAjudanth
7,82255/R 23,470000,3333A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 28,09324 28,09324
Maquinària:

3,50443/R 42,070000,0833C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hph
5,98902/R 49,010000,1222C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 9,49345 9,49345
Materials:
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7,1328059,440000,120B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la

compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

69,7000069,700001,000BBC1U114 =xFita quilomètrica amb placa de 60x60 cm, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport

u

25,194009,690002,600BBMZU105 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit

m

Subtotal... 102,02680 102,02680

0,421401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 140,03489
8,402096,00%DESPESES INDIRECTES

148,43698COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €214,30u Fita quilomètrica amb placa de 60x80 cm, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclòs suport
rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
elements de fixació i fonament de suport, totalment
col·locada segons plànols

FBC1U116 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,10676/R 27,190000,5556A0121000 =xOficial 1ah
5,16393/R 23,240000,2222A013V010 =xAjudanth
7,82255/R 23,470000,3333A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 28,09324 28,09324
Maquinària:

3,50443/R 42,070000,0833C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hph
5,98902/R 49,010000,1222C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 9,49345 9,49345
Materials:

8,3216059,440000,140B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

98,1000098,100001,000BBC1U116 =xFita quilomètrica amb placa de 60x80 cm, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport

u

57,7360020,620002,800BBMZU106 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a senyals de trànsit

m

Subtotal... 164,15760 164,15760

0,421401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 202,16569
12,129946,00%DESPESES INDIRECTES

214,29563COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €91,66u Fita semiquilomètrica amb placa de 40x24 cm, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclòs suport
rectangular d'acer galvanitzat de 50x30x1,5 mm,
elements de fixació i fonament de suport, totalment
col·locada segons plànols

FBC1U118 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,10676/R 27,190000,5556A0121000 =xOficial 1ah
5,16393/R 23,240000,2222A013V010 =xAjudanth
7,82255/R 23,470000,3333A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 28,09324 28,09324
Maquinària:

3,50443/R 42,070000,0833C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hph
5,98902/R 49,010000,1222C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 9,49345 9,49345
Materials:

5,9440059,440000,100B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

27,1500027,150001,000BBC1U118 =xFita semiquilomètrica amb placa de 40x24 cm, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport

u

15,367506,830002,250BBMZU103 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 50x30x1,5 mm, per
a senyals de trànsits

m

Subtotal... 48,46150 48,46150

0,421401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 86,46959
5,188186,00%DESPESES INDIRECTES

91,65776COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €117,21u Fita hectomètrica amb placa de 40x40 cm, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclòs suport
rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
elements de fixació i fonament de suport, totalment
col·locada segons plànols

FBC1U119 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,10676/R 27,190000,5556A0121000 =xOficial 1ah
5,16393/R 23,240000,2222A013V010 =xAjudanth
7,82255/R 23,470000,3333A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 28,09324 28,09324
Maquinària:

3,50443/R 42,070000,0833C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hph
5,98902/R 49,010000,1222C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 9,49345 9,49345
Materials:
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7,1328059,440000,120B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la

compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

42,1800042,180001,000BBC1U120 =xFita hectomètrica amb placa de 40x40 cm, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport

u

23,256009,690002,400BBMZU105 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit

m

Subtotal... 72,56880 72,56880

0,421401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 110,57689
6,634616,00%DESPESES INDIRECTES

117,21150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €98,75u Panell direccional de 80x40 cm, amb revestiment
reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació
al suport, sense incloure el suport, totalment col·locat
segons plànols

FBC1U130 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,79750/R 27,190000,250A0121000 =xOficial 1ah
5,81000/R 23,240000,250A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 12,60750 12,60750
Maquinària:

3,06313/R 49,010000,0625C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 3,06313 3,06313
Materials:

77,3000077,300001,000BBC1U130 =xPanell direccional de 80x40 cm amb revestiment
reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació
al suport

u

Subtotal... 77,30000 77,30000

0,189111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 93,15974
5,589586,00%DESPESES INDIRECTES

98,74933COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €169,45u Panell direccional de 165x45 cm, amb revestiment
reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació
al suport, sense incloure el suport, totalment col·locat
segons plànols

FBC1U132 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,87600/R 27,190000,400A0121000 =xOficial 1ah
9,29600/R 23,240000,400A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 20,17200 20,17200
Maquinària:

4,90100/R 49,010000,100C1503500 =xCamió grua de 5 th
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Subtotal... 4,90100 4,90100
Materials:

134,48000134,480001,000BBC1U132 =xPanell direccional de 165x45 cm amb revestiment
reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació
al suport

u

Subtotal... 134,48000 134,48000

0,302581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 159,85558
9,591336,00%DESPESES INDIRECTES

169,44691COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €195,83u Panell direccional de 195x45 cm, amb revestiment
reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació
al suport, sense incloure el suport, totalment col·locat
segons plànols

FBC1U134 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,08324/R 27,190000,4444A0121000 =xOficial 1ah
10,32786/R 23,240000,4444A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 22,41110 22,41110
Maquinària:

5,44501/R 49,010000,1111C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 5,44501 5,44501
Materials:

156,55000156,550001,000BBC1U134 =xPanell direccional de 195x45 cm amb revestiment
reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació
al suport

u

Subtotal... 156,55000 156,55000

0,336171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 184,74228
11,084546,00%DESPESES INDIRECTES

195,82681COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €343,85u Panell direccional de 195x95 cm, amb revestiment
reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació
al suport, sense incloure el suport, totalment col·locat
segons plànols

FBC1U136 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,53637/R 27,190000,5714A0121000 =xOficial 1ah
13,27934/R 23,240000,5714A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 28,81571 28,81571
Maquinària:

7,00353/R 49,010000,1429C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 7,00353 7,00353
Materials:
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288,14000288,140001,000BBC1U136 =xPanell direccional de 195x95 cm amb revestiment

reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació
al suport

u

Subtotal... 288,14000 288,14000

0,432241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 324,39148
19,463496,00%DESPESES INDIRECTES

343,85496COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,34u Fita d'aresta de 105 cm d'alçada, per a carretera, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclòs base
prefabricada de formigó, totalment col·locada

FBC1U140 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,06243/R 27,190000,3333A0121000 =xOficial 1ah
7,74589/R 23,240000,3333A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 16,80832 16,80832
Maquinària:

4,08253/R 49,010000,0833C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 4,08253 4,08253
Materials:

12,1500012,150001,000BBC1U140 =xFita d'aresta de 105 cm d'alçada, per a carretera, amb
revestiment reflectant HI classe RA2

u

3,820003,820001,000BBMZU501 =xBase prefabricada de formigó per a fita d'arestau

Subtotal... 15,97000 15,97000

0,252121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,11297
2,226786,00%DESPESES INDIRECTES

39,33975COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,33u Fita d'aresta de 155 cm d'alçada, per a carretera, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclòs base
prefabricada de formigó, totalment col·locada

FBC1U141 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,06243/R 27,190000,3333A0121000 =xOficial 1ah
7,74589/R 23,240000,3333A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 16,80832 16,80832
Maquinària:

4,08253/R 49,010000,0833C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 4,08253 4,08253
Materials:

14,0300014,030001,000BBC1U141 =xFita d'aresta de 155 cm d'alçada, per a carretera, amb
revestiment reflectant HI classe RA2

u

3,820003,820001,000BBMZU501 =xBase prefabricada de formigó per a fita d'arestau
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Subtotal... 17,85000 17,85000

0,252121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,99297
2,339586,00%DESPESES INDIRECTES

41,33255COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,89u Fita d'aresta de 155 cm d'alçada, per a autovia, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclòs base
prefabricada de formigó, totalment col·locada

FBC1U142 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,06243/R 27,190000,3333A0121000 =xOficial 1ah
7,74589/R 23,240000,3333A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 16,80832 16,80832
Maquinària:

4,08253/R 49,010000,0833C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 4,08253 4,08253
Materials:

12,6700012,670001,000BBC1U142 =xFita d'aresta de 155 cm d'alçada, per a autovia, amb
revestiment reflectant HI classe RA2

u

3,820003,820001,000BBMZU501 =xBase prefabricada de formigó per a fita d'arestau

Subtotal... 16,49000 16,49000

0,252121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,63297
2,257986,00%DESPESES INDIRECTES

39,89095COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,56u Fita d'aresta de PVC corbada, de 72 cm d'alçada, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, a les dues cares,
totalment col·locada

FBC1U145 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,17970/R 27,190000,1905A0121000 =xOficial 1ah
4,42722/R 23,240000,1905A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 9,60692 9,60692
Maquinària:

2,33288/R 49,010000,0476C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 2,33288 2,33288
Materials:

4,480004,480001,000BBC1U145 =xFita d'aresta de PVC corbada, de 72 cm d'alçada, amb
revestiment  reflectant HI classe RA2, a les dues cares

u

Subtotal... 4,48000 4,48000
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0,144101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,56390
0,993836,00%DESPESES INDIRECTES

17,55774COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,39u Fita d'aresta de PVC corbada, de 72 cm d'alçada, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, a les dues cares,
amb clau d'acer galvanitzat de 30 cm, totalment
col·locada

FBC1U146 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,17970/R 27,190000,1905A0121000 =xOficial 1ah
4,42722/R 23,240000,1905A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 9,60692 9,60692
Maquinària:

2,33288/R 49,010000,0476C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 2,33288 2,33288
Materials:

6,210006,210001,000BBC1U146 =xFita d'aresta de PVC corbada, de 72 cm d'alçada, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, a les dues cares,
amb clau de 30 cm

u

Subtotal... 6,21000 6,21000

0,144101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,29390
1,097636,00%DESPESES INDIRECTES

19,39154COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €60,92u Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, totalment
col·locada

FBC1U150 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,36636/R 27,190000,3077A0121000 =xOficial 1ah
7,15095/R 23,240000,3077A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 15,51731 15,51731
Maquinària:

3,76887/R 49,010000,0769C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 3,76887 3,76887
Materials:

37,9500037,950001,000BBC1U150 =xBalisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, sense
base, amb revestiment reflectant HI classe RA2

u

Subtotal... 37,95000 37,95000

0,232761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,46894
3,448146,00%DESPESES INDIRECTES



Banc Parc de l´Alba v2
Octubre 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 289

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

60,91708COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €68,33u Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb base,
amb revestiment reflectant HI classe RA2, totalment
col·locada

FBC1U151 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,06243/R 27,190000,3333A0121000 =xOficial 1ah
7,74589/R 23,240000,3333A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 16,80832 16,80832
Maquinària:

4,08253/R 49,010000,0833C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 4,08253 4,08253
Materials:

43,3200043,320001,000BBC1U151 =xBalisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb base,
amb revestiment reflectant HI classe RA2

u

Subtotal... 43,32000 43,32000

0,252121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 64,46297
3,867786,00%DESPESES INDIRECTES

68,33075COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €94,54u Panell direccional de 80x40 cm, amb revestiment
reflectant DG classe RA3, inclosos elements de fixació
al suport, sense incloure el suport, totalment col·locat
segons plànols

FBC1U230 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,79750/R 27,190000,250A0121000 =xOficial 1ah
5,81000/R 23,240000,250A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 12,60750 12,60750
Maquinària:

3,06313/R 49,010000,0625C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 3,06313 3,06313
Materials:

73,3300073,330001,000BBC1U230 =xPanell direccional de 80x40 cm amb revestiment
reflectant DG classe RA3, inclosos elements de fixació
al suport

u

Subtotal... 73,33000 73,33000

0,189111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 89,18974
5,351386,00%DESPESES INDIRECTES

94,54113COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €198,55u Panell direccional de 165x45 cm, amb revestiment
reflectant DG classe RA3, inclosos elements de fixació
al suport, sense incloure el suport, totalment col·locat
segons plànols

FBC1U232 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,87600/R 27,190000,400A0121000 =xOficial 1ah
9,29600/R 23,240000,400A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 20,17200 20,17200
Maquinària:

4,90100/R 49,010000,100C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 4,90100 4,90100
Materials:

161,94000161,940001,000BBC1U232 =xPanell direccional de 165x45 cm amb revestiment
reflectant DG classe RA3, inclosos elements de fixació
al suport

u

Subtotal... 161,94000 161,94000

0,302581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 187,31558
11,238936,00%DESPESES INDIRECTES

198,55451COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €234,07u Panell direccional de 195x45 cm, amb revestiment
reflectant DG classe RA3, inclosos elements de fixació
al suport, sense incloure el suport, totalment col·locat
segons plànols

FBC1U234 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,59500/R 27,190000,500A0121000 =xOficial 1ah
11,62000/R 23,240000,500A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 25,21500 25,21500
Maquinària:

6,12625/R 49,010000,125C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 6,12625 6,12625
Materials:

189,10000189,100001,000BBC1U234 =xPanell direccional de 195x45 cm amb revestiment
reflectant DG classe RA3, inclosos elements de fixació
al suport

u

Subtotal... 189,10000 189,10000

0,378231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 220,81947
13,249176,00%DESPESES INDIRECTES

234,06864COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €413,46u Panell direccional de 195x95 cm, amb revestiment
reflectant DG classe RA3, inclosos elements de fixació
al suport, sense incloure el suport, totalment col·locat
segons plànols

FBC1U236 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,12757/R 27,190000,6667A0121000 =xOficial 1ah
15,49411/R 23,240000,6667A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 33,62168 33,62168
Maquinària:

8,16997/R 49,010000,1667C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 8,16997 8,16997
Materials:

347,76000347,760001,000BBC1U236 =xPanell direccional de 195x95 cm amb revestiment
reflectant DG classe RA3, inclosos elements de fixació
al suport

u

Subtotal... 347,76000 347,76000

0,504331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 390,05598
23,403366,00%DESPESES INDIRECTES

413,45933COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,90u Fita d'aresta de 105 cm d'alçada, per a carretera, amb
revestiment reflectant DG classe RA3, inclòs base
prefabricada de formigó, totalment col·locada

FBC1U240 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,06243/R 27,190000,3333A0121000 =xOficial 1ah
7,74589/R 23,240000,3333A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 16,80832 16,80832
Maquinària:

4,08253/R 49,010000,0833C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 4,08253 4,08253
Materials:

13,6200013,620001,000BBC1U240 =xFita d'aresta de 105 cm d'alçada, per a carretera, amb
revestiment reflectant DG classe RA3

u

3,820003,820001,000BBMZU501 =xBase prefabricada de formigó per a fita d'arestau

Subtotal... 17,44000 17,44000

0,252121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,58297
2,314986,00%DESPESES INDIRECTES

40,89795COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €43,09u Fita d'aresta de 155 cm d'alçada, per a carretera, amb
revestiment reflectant DG classe RA3, inclòs base
prefabricada de formigó, totalment col·locada

FBC1U241 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,06243/R 27,190000,3333A0121000 =xOficial 1ah
7,74589/R 23,240000,3333A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 16,80832 16,80832
Maquinària:

4,08253/R 49,010000,0833C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 4,08253 4,08253
Materials:

15,6900015,690001,000BBC1U241 =xFita d'aresta de 155 cm d'alçada, per a carretera, amb
revestiment reflectant DG classe RA3

u

3,820003,820001,000BBMZU501 =xBase prefabricada de formigó per a fita d'arestau

Subtotal... 19,51000 19,51000

0,252121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 40,65297
2,439186,00%DESPESES INDIRECTES

43,09215COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,54u Fita d'aresta de 155 cm d'alçada, per a autovia, amb
revestiment reflectant DG classe RA3, inclòs base
prefabricada de formigó, totalment col·locada

FBC1U242 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,06243/R 27,190000,3333A0121000 =xOficial 1ah
7,74589/R 23,240000,3333A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 16,80832 16,80832
Maquinària:

4,08253/R 49,010000,0833C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 4,08253 4,08253
Materials:

14,2300014,230001,000BBC1U242 =xFita d'aresta de 155 cm d'alçada, per a autovia, amb
revestiment reflectant DG classe RA3

u

3,820003,820001,000BBMZU501 =xBase prefabricada de formigó per a fita d'arestau

Subtotal... 18,05000 18,05000

0,252121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,19297
2,351586,00%DESPESES INDIRECTES

41,54455COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,99u Fita d'aresta de PVC corbada, de 72 cm d'alçada, amb
revestiment reflectant DG classe RA3, a les dues
cares, totalment col·locada

FBC1U245 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

5,43800/R 27,190000,200A0121000 =xOficial 1ah
4,64800/R 23,240000,200A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 10,08600 10,08600
Maquinària:

2,45050/R 49,010000,050C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 2,45050 2,45050
Materials:

5,230005,230001,000BBC1U245 =xFita d'aresta de PVC corbada, de 72 cm d'alçada, amb
revestiment reflectant DG classe RA3, a les dues
cares

u

Subtotal... 5,23000 5,23000

0,151291,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,91779
1,075076,00%DESPESES INDIRECTES

18,99286COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,69u Fita d'aresta de PVC corbada, de 72 cm d'alçada, amb
revestiment reflectant DG classe RA3, a les dues
cares, amb clau d'acer galvanitzat de 30 cm, totalment
col·locada

FBC1U246 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,43800/R 27,190000,200A0121000 =xOficial 1ah
4,64800/R 23,240000,200A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 10,08600 10,08600
Maquinària:

2,45050/R 49,010000,050C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 2,45050 2,45050
Materials:

6,830006,830001,000BBC1U246 =xFita d'aresta de PVC corbada, de 72 cm d'alçada, amb
revestiment reflectant DG classe RA3, a les dues
cares, amb clau de 30 cm

u

Subtotal... 6,83000 6,83000

0,151291,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,51779
1,171076,00%DESPESES INDIRECTES

20,68886COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €83,73u Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb
revestiment reflectant DG classe RA3, totalment
col·locada

FBC1U250 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,06243/R 27,190000,3333A0121000 =xOficial 1ah
7,74589/R 23,240000,3333A013V010 =xAjudanth
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Subtotal... 16,80832 16,80832
Maquinària:

4,08253/R 49,010000,0833C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 4,08253 4,08253
Materials:

57,8500057,850001,000BBC1U250 =xBalisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, sense
base, amb revestiment reflectant DG classe RA3

u

Subtotal... 57,85000 57,85000

0,252121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 78,99297
4,739586,00%DESPESES INDIRECTES

83,73255COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €87,97u Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb base,
amb revestiment reflectant DG classe RA3, totalment
col·locada

FBC1U251 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,06243/R 27,190000,3333A0121000 =xOficial 1ah
7,74589/R 23,240000,3333A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 16,80832 16,80832
Maquinària:

4,08253/R 49,010000,0833C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 4,08253 4,08253
Materials:

61,8500061,850001,000BBC1U251 =xBalisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb base,
amb revestiment reflectant DG classe RA3

u

Subtotal... 61,85000 61,85000

0,252121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 82,99297
4,979586,00%DESPESES INDIRECTES

87,97255COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €349,67u Fita de vèrtex de 120 cm de diàmetre, per a bifurcació,
amb revestiment reflectant DG classe RA3, totalment
col·locada

FBC1U260 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,19000/R 27,190001,000A0121000 =xOficial 1ah
23,24000/R 23,240001,000A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 50,43000 50,43000
Maquinària:

12,25250/R 49,010000,250C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 12,25250 12,25250
Materials:
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266,44000266,440001,000BBC1U260 =xFita de vèrtex de 120 cm de diàmetre, per a bifurcació,

amb revestiment reflectant DG classe RA3
u

Subtotal... 266,44000 266,44000

0,756451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 329,87895
19,792746,00%DESPESES INDIRECTES

349,67169COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €534,09u Fita de vèrtex de 180 cm de diàmetre, per a bifurcació,
amb revestiment reflectant DG classe RA3, totalment
col·locada

FBC1U262 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

41,83182/R 27,190001,5385A0121000 =xOficial 1ah
35,75474/R 23,240001,5385A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 77,58656 77,58656
Maquinària:

18,84925/R 49,010000,3846C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 18,84925 18,84925
Materials:

406,26000406,260001,000BBC1U262 =xFita de vèrtex de 180 cm de diàmetre, per a bifurcació,
amb revestiment reflectant DG classe RA3

u

Subtotal... 406,26000 406,26000

1,163801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 503,85961
30,231586,00%DESPESES INDIRECTES

534,09118COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,01u Captafars retrorreflectant per a barrera de seguretat
metàl·lica tipus D4 i dispositiu retrorreflectant tipus R1,
segons Norma UNE-EN 12899-3, a una cara, inclosos
elements de fixació, totalment col·locat

FBC1U270 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,51176/R 27,190000,0556A0121000 =xOficial 1ah
1,29214/R 23,240000,0556A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 2,80390 2,80390
Maquinària:

0,68124/R 49,010000,0139C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 0,68124 0,68124
Materials:

3,090003,090001,000BBC1U270 =xCaptafars per a barrera de seguretat, tipus D4 i
dispositiu tipus R1, a una cara, inclosos elements de
fixació

u

Subtotal... 3,09000 3,09000
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0,042061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,61720
0,397036,00%DESPESES INDIRECTES
7,01423COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,86u Captafars retrorreflectant per a barrera de seguretat
metàl·lica tipus D4 i dispositiu retrorreflectant tipus R1,
segons Norma UNE-EN 12899-3, a dues cares,
inclosos elements de fixació, totalment col·locat

FBC1U271 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,51176/R 27,190000,0556A0121000 =xOficial 1ah
1,29214/R 23,240000,0556A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 2,80390 2,80390
Maquinària:

0,68124/R 49,010000,0139C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 0,68124 0,68124
Materials:

3,890003,890001,000BBC1U271 =xCaptafars retrorreflectant per a barrera de seguretat,
tipus D4 i dispositiu tipus R1, a dues cares, inclosos
elements de fixació

u

Subtotal... 3,89000 3,89000

0,042061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,41720
0,445036,00%DESPESES INDIRECTES
7,86223COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,35u Captafars retorreflectant d'ús temporal o permanent
per a calçades, amb retrorreflector orgànic de
naturalesa polimèrica protegit amb una superficie
resistent a l'abrasió (tipus 3) a una cara, segons la
norma UNE-EN-1463, inclòs element de fixació,
totalment col·locat.

FBC1U274 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,01478/R 27,190000,0741A0121000 =xOficial 1ah
1,72208/R 23,240000,0741A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 3,73686 3,73686
Maquinària:

0,90669/R 49,010000,0185C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 0,90669 0,90669
Materials:

5,060005,060001,000BBC1U274 =xCaptafars retorreflectant, amb retrorreflector orgànic de
naturalesa polimèrica protegit amb una superficie
resistent a l'abrasió (tipus 3) a una cara, inclòs element
de fixació

u

Subtotal... 5,06000 5,06000
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0,056051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,75960
0,585586,00%DESPESES INDIRECTES

10,34518COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,77u Captafars retorreflectant d'ús temporal o permanent
per a calçades, amb retrorreflector orgànic de
naturalesa polimèrica protegit amb una superficie
resistent a l'abrasió (tipus 3) a dues cares, segons la
norma UNE-EN-1463, inclòs element de fixació,
totalment col·locat.

FBC1U275 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,01478/R 27,190000,0741A0121000 =xOficial 1ah
1,72208/R 23,240000,0741A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 3,73686 3,73686
Maquinària:

0,90669/R 49,010000,0185C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 0,90669 0,90669
Materials:

6,400006,400001,000BBC1U275 =xCaptafars retorreflectant, amb retrorreflector orgànic de
naturalesa polimèrica protegit amb una superficie
resistent a l'abrasió (tipus 3) a dues cares, inclòs
element de fixació

u

Subtotal... 6,40000 6,40000

0,056051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,09960
0,665986,00%DESPESES INDIRECTES

11,76558COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,32u Fita de polietilè de 15x9,5 cm, amb revestiment
reflectant DG classe RA3, a una cara de color
ataronjat, inclòs fixació a la part superior de la barrera
de formigó amb dues claus SPIT, totalment col·locada

FBC1U277 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,53080/R 27,190000,0563A0121000 =xOficial 1ah
1,30841/R 23,240000,0563A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 2,83921 2,83921
Maquinària:

0,69104/R 49,010000,0141C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 0,69104 0,69104
Materials:

1,380000,690002,000B0A6U001 =xClaus SPIT o equivalentu
5,730005,730001,000BBC1U277 =xFita de polietilè de 15x9,5 cm, amb revestiment

reflectant DG classe RA3, a una cara de color ataronjat
u

Subtotal... 7,11000 7,11000
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0,042591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,68284
0,640976,00%DESPESES INDIRECTES

11,32381COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,59u Fita de polietilè de 15x9,5 cm, amb revestiment
reflectant DG classe RA3, a les dues cares de color
ataronjat i blanc, inclòs fixació a la part superior de la
barrera de formigó amb dues claus SPIT, totalment
col·locada

FBC1U278 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,53080/R 27,190000,0563A0121000 =xOficial 1ah
1,30841/R 23,240000,0563A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 2,83921 2,83921
Maquinària:

0,69104/R 49,010000,0141C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 0,69104 0,69104
Materials:

1,380000,690002,000B0A6U001 =xClaus SPIT o equivalentu
6,920006,920001,000BBC1U278 =xFita de polietilè de 15x9,5 cm, amb revestiment

reflectant DG classe RA3, a les dues cares de color
ataronjat i blanc

u

Subtotal... 8,30000 8,30000

0,042591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,87284
0,712376,00%DESPESES INDIRECTES

12,58521COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,56u Captallums vertical, de placa rectangular de 15x9 cm
sobre suport flexible, amb dispositius retrorreflectants
classe RA3 a una cara, fixat mecànicament a
parament vertical

FBC4VD13 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,63140/R 27,190000,060A0121000 =xOficial 1ah
1,36200/R 22,700000,060A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,99340 2,99340
Materials:

5,980005,980001,000BBC4VD13 =xCaptallums vertical, de placa rectangular de 15x9 cm
sobre suport flexible, amb dispositius retrorreflectants
classe RA3 a una cara, per a fixar a parament vertical

u

Subtotal... 5,98000 5,98000

0,044901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,01830
0,541106,00%DESPESES INDIRECTES
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9,55940COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,27u Captallums vertical, de placa rectangular de 15x9 cm
sobre suport flexible, amb dispositius retrorreflectants
classe RA3 a dues cares, fixat mecànicament a
parament vertical

FBC4VD23 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,63140/R 27,190000,060A0121000 =xOficial 1ah
1,36200/R 22,700000,060A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,99340 2,99340
Materials:

6,650006,650001,000BBC4VD23 =xCaptallums vertical, de placa rectangular de 15x9 cm
sobre suport flexible, amb dispositius retrorreflectants
classe RA3 a dues cares, per a fixar a parament
vertical

u

Subtotal... 6,65000 6,65000

0,044901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,68830
0,581306,00%DESPESES INDIRECTES

10,26960COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,71u Suport d'alumini de 270mm de sortint per a sustentació
d'un semàfor, totalment instal·lat

FBS1UZ06 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,05000/R 28,100000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh
6,03500/R 24,140000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 20,08500 20,08500
Materials:

30,2800030,280001,000BBS1Z020 =xSuport d'alumini de 270mm de sortint per a sustentació
d'un semàfor

u

Subtotal... 30,28000 30,28000

0,301281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 50,66627
3,039986,00%DESPESES INDIRECTES

53,70625COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €154,58u Semàfor àmbar intermintent per a vehiclesFBS2U005 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
24,69147/R 28,100000,8787A012M000 =xOficial 1a muntadorh
10,60712/R 24,140000,4394A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 35,29859 35,29859
Materials:

110,00000110,000001,000BBS2U005 =xSemàfor àmbar intermintent per a vehiclesu
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Subtotal... 110,00000 110,00000

0,529481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 145,82807
8,749686,00%DESPESES INDIRECTES

154,57775COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €328,08u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de
diàmetre 210mm òptica LED, bifocal amb figura
indicant bicicleta, amb dos focus verd i vermell, 12/200
R-V, instal·lat

FBS2UC01 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,69147/R 28,100000,8787A012M000 =xOficial 1a muntadorh
10,60712/R 24,140000,4394A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 35,29859 35,29859
Materials:

273,68000273,680001,000BBS2UC01 =xSemàfor 12/200 R-V BICIu

Subtotal... 273,68000 273,68000

0,529481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 309,50807
18,570486,00%DESPESES INDIRECTES

328,07855COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €406,38u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de
diàmetre 210 mm òptica LED, lent de color normal de
vehicles, 13/200, instal·lat

FBS2UC04 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,69147/R 28,100000,8787A012M000 =xOficial 1a muntadorh
10,60712/R 24,140000,4394A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 35,29859 35,29859
Materials:

347,55000347,550001,000BBS2UC04 =xSemàfor LED 13/200 R-A-V Vehiclesu

Subtotal... 347,55000 347,55000

0,529481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 383,37807
23,002686,00%DESPESES INDIRECTES

406,38075COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €202,03u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic
rectangular unifocal de costat 200mm amb figura
indicant ma per a informació als vianants de demanda
de pas mitjançant polsador, 11/200. Totalment
instal·lat

FBS2UR05 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

20,27415/R 28,100000,7215A012M000 =xOficial 1a muntadorh
8,70971/R 24,140000,3608A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 28,98386 28,98386
Materials:

161,18000161,180001,000BBS2U040 =xSemàfor de policarbonat amb sistema òptic
rectangular unifocal de costat 200mm amb figura
indicant ma per a informació als vianants de demanda
de pas mitjançant polsador, 11/200. 

u

Subtotal... 161,18000 161,18000

0,434761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 190,59862
11,435926,00%DESPESES INDIRECTES

202,03453COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7.209,90u Regulador local a microprocessador, capaç de
funcionar autònom, sincronitzat, actuat i centralitzat per
2 grups semafòrics i capacitat fins a 30 grups i 8 plans
de tràfic, inclòs armari exterior

FBSRU005 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

590,10000/R 28,1000021,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
253,47000/R 24,1400010,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 843,57000 843,57000
Materials:

5.945,570005.945,570001,000BBSRU005 =xRegulador local a microprocessador capaç de
funcionar autònom, sincronitzat, actuat i centralitzat per
2 grups semafòrics i capacitat fins a 30 grups i 8 plans
de tràfic, inclòs armari exterior

u

Subtotal... 5.945,57000 5.945,57000

12,653551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6.801,79355
408,107616,00%DESPESES INDIRECTES

7.209,90116COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €502,84u Mòdul d'ampliació de 2 grupsFBSRU020 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
56,20000/R 28,100002,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
24,14000/R 24,140001,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 80,34000 80,34000
Materials:

392,83000392,830001,000BBSRU020 =xMòdul d'ampliació de 2 grupsu

Subtotal... 392,83000 392,83000
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1,205101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 474,37510
28,462516,00%DESPESES INDIRECTES

502,83761COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €278,65u Emissor de so per a semàfor d'invidents. Totalment
instal·lat

FBSZUE05 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,31003/R 28,100000,9363A012M000 =xOficial 1a muntadorh
11,30235/R 24,140000,4682A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 37,61238 37,61238
Materials:

224,70000224,700001,000BBSZRZ30 =xEmissor de so per a semàfor d'invidents. u

Subtotal... 224,70000 224,70000

0,564191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 262,87657
15,772596,00%DESPESES INDIRECTES

278,64916COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €86,14m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix,
cambra d'aire de 6 mm i lluna de 6+6 mm de gruix amb
1 butiral de color estàndard de lluna d'incolor, classe 2
(B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de
vidre sobre fusta, acer o alumini

FC1FU010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,49400/R 26,420000,700A012E000 =xOficial 1a vidrierh

Subtotal... 18,49400 18,49400
Materials:

62,4900062,490001,000BC1F1J13 =xVidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix,
cambra d'aire de 6 mm i lluna de 6+6 mm de gruix amb
1 butiral de color estàndard de lluna d'incolor, classe 2
(B) 2 segons UNE-EN 12600

m2

Subtotal... 62,49000 62,49000

0,277411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 81,26141
4,875686,00%DESPESES INDIRECTES

86,13709COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €10.000,00u Segellat de pou existent segons protocol de l'ACA,
inclòs extracció de canonades i materials auxiliars de
l'interior del pou, desinfecció amb hipoclòrit de calci
amb 65%-75% de clor, reblert alternat d'àrid inert
(sorra o grava), beurada de ciment o bentonita i acabat
amb morter o formigó a superfície i redacció d'informe
informe que contingui tota la informació de les feines
de segellat realitzades

FD1SU010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

9.433,960009.433,960001,000BD1SU010 =xSegellat de pou existent segons protocol de l'ACA,
inclòs extracció de canonades i materials auxiliars de
l'interior del pou, desinfecció amb hipoclòrit de calci
amb 65%-75% de clor, reblert alternat d'àrid inert
(sorra o grava), beurada de ciment o bentonita i acabat
amb morter o formigó a superfície i redacció d'informe
informe que contingui tota la informació de les feines
de segellat realitzades

u

Subtotal... 9.433,96000 9.433,96000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9.433,96000
566,037606,00%DESPESES INDIRECTES

9.999,99760COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,81m Cuneta construïda en terres, d'1,00 m d'amplària i
0,50m de fondària, reblerta fins a 30cm amb grava de
diàmetre màxim 40 mm

FD56UA05 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,35950/R 27,190000,050A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
2,27000/R 22,700000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,62950 3,62950
Maquinària:

3,62400/R 36,240000,100C131U013 =xMinicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 60 cm d'amplària

h

2,55800/R 25,580000,100C1505120 =xDúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

h

Subtotal... 6,18200 6,18200
Materials:

1,6940016,940000,100B0331600 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de 18 a 25 mmt
3,3540016,770000,200B0331H00 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de 40 a 60 mmt

Subtotal... 5,04800 5,04800

0,054441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,91394
0,894846,00%DESPESES INDIRECTES

15,80878COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €53,81m Cuneta verda trapezoidal, de 2,00 m d'amplària,
revestida de terra vegetal d'un gruix de 0,30 cm, amb
drenatge soterrat format amb tub ranurat de PEAD de
160 mm de diàmetre col·locat al fons de rasa d'1 x 1 m
de secció, inclòs el reblret amb graves de 40 a 70 mm
de diàmetre, i la col·locació de feltre geotèxtil de
polipropilè no teixit de densitat 130 a 140 g/m2

FD56UD10 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,07850/R 27,190000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
4,63500/R 30,900000,150A012P000 =xOficial 1a jardinerh
3,40500/R 22,700000,150A0140000 =xManobreh
3,61050/R 24,070000,150A016P000 =xPeó jardinerh

Subtotal... 15,72900 15,72900
Maquinària:

5,43600/R 36,240000,150C131U013 =xMinicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 60 cm d'amplària

h

3,83700/R 25,580000,150C1505120 =xDúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

h

Subtotal... 9,27300 9,27300
Materials:

5,4160013,540000,400B033RJ00 =xGrava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mmt
4,064001,270003,200B7B111C0 =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat

mecànicament de 130 a 140 g/m2
m2

2,467502,350001,050BD5B1F00 =xTub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160
mm de diàmetre

m

0,156605,220000,030BR3A7000 =xAdob mineral sòlid de fons d'alliberament lentkg
13,4220022,370000,600BR3PUZ08 =xSubstrat per vegetació de textura sorrenca o

franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm,
amb %MO SMS superior al 5%

m3

Subtotal... 25,52610 25,52610

0,235941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 50,76404
3,045846,00%DESPESES INDIRECTES

53,80988COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,30m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33
m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat i càrrega dels materials resultants

FD571110 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,90330/R 27,190000,070A0121000 =xOficial 1ah
1,58900/R 22,700000,070A0140000 =xManobreh
0,82145/R 23,470000,035A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,31375 4,31375
Maquinària:

0,42471/R 65,340000,0065C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
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1,10248/R 52,250000,0211C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
0,49960/R 62,450000,008C1331100 =xMotoanivelladora petitah

Subtotal... 2,02679 2,02679
Materials:

8,5592065,840000,130B06NI4H8 =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20

m3

0,029481,340000,022B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,068001,360000,050B0A31000 =xClau acerkg
0,266800,400000,667B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,049802,490000,020B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 8,97328 8,97328

0,064711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,37853
0,922716,00%DESPESES INDIRECTES

16,30124COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,71m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm i
reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del
dren

FD5A1205 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,62230/R 27,190000,170A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
6,58300/R 22,700000,290A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,20530 11,20530
Maquinària:

3,08275/R 52,250000,059C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
0,54900/R 5,490000,100C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 3,63175 3,63175
Materials:

8,1711618,280000,447B0330020 =xGrava de pedrera, per a drenst
2,961002,820001,050BD5A1B00 =xTub volta ranurat de PVC, de paret simple i 110 mm de

diàmetre
m

Subtotal... 11,13216 11,13216

0,168081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,13729
1,568246,00%DESPESES INDIRECTES

27,70553COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,48m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i
reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del
dren

FD5A1605 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,62230/R 27,190000,170A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
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6,58300/R 22,700000,290A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,20530 11,20530
Maquinària:

3,55300/R 52,250000,068C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
0,54900/R 5,490000,100C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 4,10200 4,10200
Materials:

8,7561218,280000,479B0330020 =xGrava de pedrera, per a drenst
5,470505,210001,050BD5A1E00 =xTub volta ranurat de PVC, de paret simple i 160 mm de

diàmetre
m

Subtotal... 14,22662 14,22662

0,168081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,70200
1,782126,00%DESPESES INDIRECTES

31,48412COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,11m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=250 mm i
reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del
dren

FD5A1805 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,43800/R 27,190000,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
9,08000/R 22,700000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,51800 14,51800
Maquinària:

6,63575/R 52,250000,127C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
1,09800/R 5,490000,200C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 7,73375 7,73375
Materials:

10,2368018,280000,560B0330020 =xGrava de pedrera, per a drenst
14,5635013,870001,050BD5A2G20 =xTub circular ranurat de PVC, de paret doble i 250 mm

de diàmetre
m

Subtotal... 24,80030 24,80030

0,217771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 47,26982
2,836196,00%DESPESES INDIRECTES

50,10601COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,65m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta
densitat de 100 mm de diàmetre i reblert amb material
filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

FD5A5A05 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,62230/R 27,190000,170A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
6,58300/R 22,700000,290A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 11,20530 11,20530
Maquinària:

2,66475/R 52,250000,051C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
0,54900/R 5,490000,100C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 3,21375 3,21375
Materials:

8,0432018,280000,440B0330020 =xGrava de pedrera, per a drenst
1,564501,490001,050BD5B1A00 =xTub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 100

mm de diàmetre
m

Subtotal... 9,60770 9,60770

0,168081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,19483
1,451696,00%DESPESES INDIRECTES

25,64652COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,62m Tub ranurat de PVC de 110 mm de diàmetre per a
drenatge. Inclou subministrament i col·locació amb
assentament de formigó HM-20 i rebliment de material
filtrant. Tot inclòs, completament acabat segons
plànols.

FD5AI030 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,76522/R 27,190000,1017A0121000 =xOficial 1ah
1,15316/R 22,700000,0508A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,91838 3,91838
Materials:

3,3720016,860000,200B0331020 =xGrava de pedrera de pedra calcària, per a drenst
2,0115067,050000,030B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

2,820001,410002,000B7B111D0 =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2

m2

4,441504,230001,050BD5AI035 =xTub circular ranurat de PVC de D 110 mm amb part
proporcional de connexions

m

Subtotal... 12,64500 12,64500

0,058781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,62216
0,997336,00%DESPESES INDIRECTES

17,61949COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,94m Tub ranurat de PVC de 160 mm de diàmetre per a
drenatge. Inclou subministrament i col·locació amb
assentament de formigó HM-20 i rebliment de material
filtrant. Tot inclòs, completament acabat segons
plànols.

FD5AI035 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

Banc Parc de l´Alba v2
Octubre 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 308

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,75163/R 27,190000,1012A0121000 =xOficial 1ah
1,14862/R 22,700000,0506A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,90025 3,90025
Materials:

3,3720016,860000,200B0331020 =xGrava de pedrera de pedra calcària, per a drenst
2,3467567,050000,035B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

2,820001,410002,000B7B111D0 =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2

m2

8,200507,810001,050BD5AI055 =xTub circular ranurat de PVC de D 160 mm amb part
proporcional de connexions

m

Subtotal... 16,73925 16,73925

0,058501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,69800
1,241886,00%DESPESES INDIRECTES

21,93988COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,08m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre
160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN
4 kN/m2, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió

FD5AR116 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,69938/R 27,190000,0625A0121000 =xOficial 1ah
1,46688/R 23,470000,0625A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,16626 3,16626
Materials:

2,9720059,440000,050B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

8,044307,810001,030BD5AU160 =xTub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm,
ranurat en un arc de 220º a 360º, per a drenatge

m

Subtotal... 11,01630 11,01630

0,047491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,23005
0,853806,00%DESPESES INDIRECTES

15,08386COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,65m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre
110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN
4 kN/m2, inclòs col·locació

FD5AU011 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,51389/R 27,190000,0189A0121000 =xOficial 1ah
0,44358/R 23,470000,0189A0150000 =xManobre especialistah
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Subtotal... 0,95747 0,95747
Materials:

4,356904,230001,030BD5AU110 =xTub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm,
ranurat en un arc de 220º a 360º, per a drenatge

m

Subtotal... 4,35690 4,35690

0,014361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,32873
0,319726,00%DESPESES INDIRECTES
5,64846COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,13m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre
110 mm, ranurat, rigidesa 4 kN/m2, prefabricat o
executat in situ, inclòs tub, geotèxtil i material filtrant
natural o artificial, segons plànols.

FD5AU210 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,61721/R 27,190000,0227A0121000 =xOficial 1ah
1,06789/R 23,470000,0455A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,68510 1,68510
Maquinària:

0,95499/R 42,070000,0227C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hph
0,12462/R 5,490000,0227C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 1,07961 1,07961
Materials:

3,1820015,910000,200B033U050 =xMaterial granular natural o artificial, per a drensm3
2,6748059,440000,045B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la

compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

3,160001,580002,000B7B1U002 =xFeltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 150 g/m2, 100% foradat per ambdues cares,
amb resistència a la perforació igual o superior a 1750
N

m2

4,356904,230001,030BD5AU110 =xTub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm,
ranurat en un arc de 220º a 360º, per a drenatge

m

Subtotal... 13,37370 13,37370

0,025281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,16369
0,969826,00%DESPESES INDIRECTES

17,13351COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €167,02u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de
14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mixt 1:0,5:4, sobre solera de 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I

FD5J529E Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

65,09286/R 27,190002,394A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
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54,34380/R 22,700002,394A0140000 =xManobreh

Subtotal... 119,43666 119,43666
Materials:

0,004681,560000,003B0111000 =xAiguam3
1,01761110,610000,0092B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

6,6379567,050000,099B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

15,199910,1900079,9995B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

13,48209142,667640,0945D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 36,34224 36,34224

1,791551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 157,57045
9,454236,00%DESPESES INDIRECTES

167,02468COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €199,25u Embornal de formigó prefabricat de 7 cm de gruix de
paret, de 70x30 cm de mides interiors i de 100 cm
d'alçària, sobre solera de formigó HM-20/B/20 de 15
cm de gruix, inclòs reixa tipus Ebro, totalment acabat

FD5JU100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

120,16585120,165851,000FD5JU050 =xEmbornal de formigó prefabricat de 7 cm de gruix de
paret, de 70x30 cm de mides interiors i de 100 cm
d'alçària, sobre solera de formigó HM-20/B/20 de 15
cm de gruix, incloses connexions entre embornals si
s'escau i connexions a pou.

u

68,5457068,545701,000FD5ZU030 =xBastiment i reixa de fosa dúctil per a embornal, de
750x250x27 mm, classe C250 segons norma UNE-EN
124 i 9 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb
morter

u

Subtotal... 188,71155 188,71155

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 188,71155
11,322696,00%DESPESES INDIRECTES

200,03424COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,59m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 10
cm de gruix de formigó HM-20 / P / 20 / I, sobre solera
de 10 cm de formigó HM-20 / P / 20 / I

FD5KHF08 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,76110/R 27,190000,690A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
15,66300/R 22,700000,690A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 34,42410 34,42410
Materials:

16,5948867,050000,2475B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

1,416001,180001,200B0D81480 =xPlafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usosm2
0,433262,490000,174B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 18,44414 18,44414

0,516361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 53,38460
3,203086,00%DESPESES INDIRECTES

56,58768COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,37m2 Làmina drenant nodular de poliestirè, amb un geotèxtil
de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb
nòduls d'11 mm d'alçària aproximada i una resistència
a la compressió aproximada de 710 kN/m2, fixada
mecànicament sobre parament vertical

FD5L58R3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,79454/R 27,190000,066A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
0,79662/R 24,140000,033A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 2,59116 2,59116
Materials:

0,340000,170002,000B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu
7,755007,050001,100BD5L58R0 =xLàmina drenant nodular de poliestirè, amb un geotèxtil

de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb
nòduls d'11 mm d'alçària aproximada i una resistència
a la compressió aproximada de 710 kN/m2

m2

Subtotal... 8,09500 8,09500

0,038871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,72503
0,643506,00%DESPESES INDIRECTES

11,36853COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,56m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil
d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de passamà
de 60 mm cada m, ancorat al formigó

FD5Z3K3J Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,34130/R 27,190000,270A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
6,12900/R 22,700000,270A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,47030 13,47030
Materials:

31,2000031,200001,000BD5Z3K30 =xBastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil
d'acer de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm
cada m

m
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Subtotal... 31,20000 31,20000

0,202051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,87235
2,692346,00%DESPESES INDIRECTES

47,56470COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,32u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 560x300x30 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 15 dm2 de superfície
d'absorció, col·locat amb morter

FD5Z5AC4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,27782/R 27,190000,378A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
8,58060/R 22,700000,378A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,85842 18,85842
Materials:

1,4144035,360000,040B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

32,5800032,580001,000BD5Z5AC0 =xBastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 560x300x30 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 15 dm2 de superfície
d'absorció

u

Subtotal... 33,99440 33,99440

0,282881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 53,13570
3,188146,00%DESPESES INDIRECTES

56,32384COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €154,52u Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de
982x490x76 mm i 145 kg de pes i col·locada ancorada
al formigó

FD5ZAKFJ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,95768/R 27,190000,072A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,63440/R 22,700000,072A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,59208 3,59208
Materials:

142,13000142,130001,000BD5ZAKF0 =xReixa per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76
mm i 145 kg de pes

u

Subtotal... 142,13000 142,13000

0,053881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 145,77596
8,746566,00%DESPESES INDIRECTES

154,52252COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €72,66u Bastiment i reixa de fosa dúctil per a embornal, de
750x250x27 mm, classe C250 segons norma UNE-EN
124 i 9 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb
morter

FD5ZU030 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,27782/R 27,190000,378A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
8,58060/R 22,700000,378A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,85842 18,85842
Materials:

1,4144035,360000,040B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

47,9900047,990001,000BD5Z9CC0 =xBastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 750x300x40 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície
d'absorció

u

Subtotal... 49,40440 49,40440

0,282881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 68,54570
4,112746,00%DESPESES INDIRECTES

72,65844COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €100,64m Claveguera de tub de formigó de D=60 cm, rejuntat
interiorment amb morter M-10, solera de 15 cm,
rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó no
estructural de resistència 15 N/mm2

FD75U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,11150/R 27,190000,850A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
19,29500/R 22,700000,850A0140000 =xManobreh

Subtotal... 42,40650 42,40650
Maquinària:

6,18640/R 52,250000,1184C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 6,18640 6,18640
Materials:

0,001561,560000,001B0111000 =xAiguam3
22,4208265,120000,3443B06NN12C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a

compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

m3

0,2457237,230000,0066B07102A0 =xMorter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

23,0475021,950001,050BD75D000 =xTub de formigó de diàmetre 60 cmm

Subtotal... 45,71560 45,71560

0,636101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 94,94460
5,696686,00%DESPESES INDIRECTES
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100,64127COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,89m Tub de formigó armat de 300 mm de diàmetre nominal
classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana
amb anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa

FD78B385 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,24800/R 28,100000,080A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,63200/R 22,700000,160A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,88000 5,88000
Maquinària:

3,72480/R 46,560000,080C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 3,72480 3,72480
Materials:

15,4800015,480001,000BD78B380 =xTub de formigó armat de 300 mm de diàmetre classe
3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb
anella elastomèrica

m

1,140001,140001,000BFYG1BF1 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 300 mm de diàmetre i
classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana
amb anella elastomèrica

u

Subtotal... 16,62000 16,62000

0,088201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,31300
1,578786,00%DESPESES INDIRECTES

27,89178COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €143,48m Tub de formigó armat de 1000 mm de diàmetre
nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de
campana amb anella elastomèrica, col·locat al fons de
la rasa

FD78J385 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,65480/R 28,100000,308A012M000 =xOficial 1a muntadorh
7,43512/R 24,140000,308A013M000 =xAjudant muntadorh

13,98320/R 22,700000,616A0140000 =xManobreh

Subtotal... 30,07312 30,07312
Maquinària:

18,34140/R 59,550000,308C150G900 =xGrua autopropulsada de 20 th

Subtotal... 18,34140 18,34140
Materials:

77,9600077,960001,000BD78J380 =xTub de formigó armat de 1000 mm de diàmetre classe
3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb
anella elastomèrica

m

8,530008,530001,000BFYG1LF1 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 1000 mm de diàmetre i
classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana
amb anella elastomèrica

u
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Subtotal... 86,49000 86,49000

0,451101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 135,35562
8,121346,00%DESPESES INDIRECTES

143,47695COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €177,13m Tub de formigó armat de 1200 mm de diàmetre
nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de
campana amb anella elastomèrica, col·locat al fons de
la rasa

FD78L385 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,29303/R 28,100000,3663A012M000 =xOficial 1a muntadorh
8,84248/R 24,140000,3663A013M000 =xAjudant muntadorh

16,63002/R 22,700000,7326A0140000 =xManobreh

Subtotal... 35,76553 35,76553
Maquinària:

21,81317/R 59,550000,3663C150G900 =xGrua autopropulsada de 20 th

Subtotal... 21,81317 21,81317
Materials:

98,8100098,810001,000BD78L380 =xTub de formigó armat de 1200 mm de diàmetre classe
3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb
anella elastomèrica

m

10,1800010,180001,000BFYG1NF1 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 1200 mm de diàmetre i
classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana
amb anella elastomèrica

u

Subtotal... 108,99000 108,99000

0,536481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 167,10518
10,026316,00%DESPESES INDIRECTES

177,13149COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,08m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior
250 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

FD7JG146 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,93400/R 28,100000,140A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,37960/R 24,140000,140A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,31360 7,31360
Materials:
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6,803406,670001,020BD7JG140 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i

externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de
rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

m

Subtotal... 6,80340 6,80340

0,109701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,22670
0,853606,00%DESPESES INDIRECTES

15,08031COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,54m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior
500 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

FD7JN146 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,95900/R 28,100000,390A012M000 =xOficial 1a muntadorh
9,41460/R 24,140000,390A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 20,37360 20,37360
Materials:

26,0610025,550001,020BD7JN140 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de
rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

m

Subtotal... 26,06100 26,06100

0,305601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 46,74020
2,804416,00%DESPESES INDIRECTES

49,54462COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €115,87m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior
800 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

FD7JS146 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,42200/R 28,100000,620A012M000 =xOficial 1a muntadorh
14,96680/R 24,140000,620A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 32,38880 32,38880
Materials:
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76,4388074,940001,020BD7JS140 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i

externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de
rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

m

Subtotal... 76,43880 76,43880

0,485831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 109,31343
6,558816,00%DESPESES INDIRECTES

115,87224COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €187,24m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior
1000 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

FD7JY146 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,91800/R 28,100000,780A012M000 =xOficial 1a muntadorh
18,82920/R 24,140000,780A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 40,74720 40,74720
Materials:

135,28260132,630001,020BD7JY140 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 1000 mm, de
rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

m

Subtotal... 135,28260 135,28260

0,611211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 176,64101
10,598466,00%DESPESES INDIRECTES

187,23947COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,48m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de
designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la
norma UNE-EN 12201-1, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

FD7JZU10 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,71900/R 27,190000,100A0121000 =xOficial 1ah
2,32400/R 23,240000,100A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 5,04300 5,04300
Materials:

1,938001,900001,020BD7J5600 =xTub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN
12201

m
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Subtotal... 1,93800 1,93800

0,075651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,05664
0,423406,00%DESPESES INDIRECTES
7,48004COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €673,29u Embrocament per a tub de formigó de clavegueram,
de diàmetre 60 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó
HM-20 d'anivellament i reblert, totalment col·locat i
acabat

FD7ZTZ06 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

135,95000/R 27,190005,000A0121000 =xOficial 1ah
116,20000/R 23,240005,000A013V010 =xAjudanth
113,50000/R 22,700005,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 365,65000 365,65000
Maquinària:

23,63500/R 47,270000,500C110U010 =xRetroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

h

42,07000/R 42,070001,000C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hph
37,86750/R 50,490000,750C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
55,13625/R 49,010001,125C1503500 =xCamió grua de 5 th

4,70000/R 1,880002,500C1700006 =xVibrador intern de formigóh
19,53750/R 15,630001,250CZ121410 =xCompressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8

bar de pressió
h

Subtotal... 182,94625 182,94625
Materials:

62,1152066,080000,940B060U320 =xFormigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

m3

3,200000,400008,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
7,720001,930004,000B0D8U001 =xAmortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usosm2
1,618502,490000,650B0DZA000 =xDesencofrantl
6,440001,610004,000B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

Subtotal... 81,09370 81,09370

5,484751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 635,17470
38,110486,00%DESPESES INDIRECTES

673,28518COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €820,12u Embrocament per a tub de formigó de clavegueram,
de diàmetre 80 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó
HM-20 d'anivellament i reblert, totalment col·locat i
acabat

FD7ZTZ07 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

169,93750/R 27,190006,250A0121000 =xOficial 1ah
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145,25000/R 23,240006,250A013V010 =xAjudanth
141,87500/R 22,700006,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 457,06250 457,06250
Maquinària:

29,54375/R 47,270000,625C110U010 =xRetroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

h

52,58750/R 42,070001,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hph
47,33438/R 50,490000,9375C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
68,92276/R 49,010001,4063C1503500 =xCamió grua de 5 th

5,87500/R 1,880003,125C1700006 =xVibrador intern de formigóh
24,42188/R 15,630001,5625CZ121410 =xCompressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8

bar de pressió
h

Subtotal... 228,68527 228,68527
Materials:

62,1152066,080000,940B060U320 =xFormigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

m3

3,200000,400008,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
7,720001,930004,000B0D8U001 =xAmortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usosm2
1,618502,490000,650B0DZA000 =xDesencofrantl
6,440001,610004,000B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

Subtotal... 81,09370 81,09370

6,855941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 773,69741
46,421846,00%DESPESES INDIRECTES

820,11925COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €183,87u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 25 cm de gruix i de
planta 2,4x2,4 m

FDB178P0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

35,07510/R 27,190001,290A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
29,28300/R 22,700001,290A0140000 =xManobreh

Subtotal... 64,35810 64,35810
Materials:

108,1382467,050001,6128B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 108,13824 108,13824

0,965371,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 173,46171
10,407706,00%DESPESES INDIRECTES

183,86941COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €45,05u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15
cm de gruix mínim i de planta 1.1x1,1 m per a tub de
diàmetre 40 cm

FDB27449 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,07543/R 27,190000,297A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
6,74190/R 22,700000,297A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,81733 14,81733
Materials:

27,4569867,050000,4095B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 27,45698 27,45698

0,222261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,49657
2,549796,00%DESPESES INDIRECTES

45,04636COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €189,56m Paret per a pou circular de d=120 cm de peces de
formigó amb execució prefabricada amb escala d'acer
galvanitzat, col·locades amb morter ciment 1:6

FDD1C094 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,59500/R 27,190000,500A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
11,35000/R 22,700000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 24,94500 24,94500
Maquinària:

14,89920/R 46,560000,320C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 14,89920 14,89920
Materials:

137,99100131,420001,050BDD1C3A0 =xPeça de formigó per a pou circular, de diàmetre 120
cm i 9 cm de gruix de paret, prefabricada amb escala
d'acer galvanitzat

m

0,6242782,141100,0076D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 138,61527 138,61527

0,374181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 178,83364
10,730026,00%DESPESES INDIRECTES

189,56366COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €654,19u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m de
fondària, inclòs solera de formigó de 15 n/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

FDD1U012 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

72,50757/R 27,190002,6667A0121000 =xOficial 1ah
62,58745/R 23,470002,6667A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 135,09502 135,09502
Maquinària:

16,33503/R 49,010000,3333C1503500 =xCamió grua de 5 th
2,50660/R 1,880001,3333C1700006 =xVibrador intern de formigóh

20,83948/R 15,630001,3333CZ121410 =xCompressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

h

Subtotal... 39,68111 39,68111
Materials:

68,9504059,440001,160B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

3,0920038,650000,080B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

82,3600082,360001,000BDD1U004 =xBase prefabricada per a pou de registre, de 100 cm de
diàmetre i 100 cm d'alçària, amb forats per a tubs

u

84,9200084,920001,000BDD1U024 =xCon de reducció prefabricat per a pou de registre, amb
reducció de 100 a 60 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

u

18,960004,740004,000BDDZ51A0 =xGraó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

u

182,08000182,080001,000BDDZU002 =xBastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de
diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40
t

u

Subtotal... 440,36240 440,36240

2,026431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 617,16496
37,029906,00%DESPESES INDIRECTES

654,19485COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €514,32u Pou de registre prefabricat de diàmetre 80 cm, per a
tub fins a D=40 cm, amb una fondària compresa entre
3,00 i 5,00 m, base prefabricada, con de reducció i
solera amb mitja canya de formigó de resistencia de
15 N/mm2, inclòs graons de polipropile armat,
totalment acabat

FDD1U021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

108,76000/R 27,190004,000A0121000 =xOficial 1ah
90,80000/R 22,700004,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 199,56000 199,56000
Maquinària:

11,50080/R 47,920000,240C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hph

Banc Parc de l´Alba v2
Octubre 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 322

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 11,50080 11,50080
Materials:

33,3200033,320001,000BDD1U512 =xCon prefabricat de pou de registre amb reducció de 80
a 65 cm de diàmetre i 85 cm d'alçària

u

88,7500017,750005,000BDD1U612 =xAnell prefabricat de 80 cm de diàmetre i 50 cm
d'alçària, per a pou de registre

u

48,3600048,360001,000BDD1U712 =xBase prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i
125 cm d'alçària, amb forats per a tub de D=40 cm.

u

54,450003,6300015,000BDDZV001 =xGraó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

u

46,27217180,047340,257D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 271,15217 271,15217

2,993401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 485,20637
29,112386,00%DESPESES INDIRECTES

514,31875COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €593,85u Pou de registre prefabricat de diàmetre 80 cm, per a
tub fins a D=40 cm, amb una fondària compresa entre
5,00 i 7,00 m, base prefabricada, con de reducció i
solera amb mitja canya de formigó de resistencia de
15 N/mm2, inclòs graons de polipropile armat,
totalment acabat

FDD1U022 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

108,76000/R 27,190004,000A0121000 =xOficial 1ah
90,80000/R 22,700004,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 199,56000 199,56000
Maquinària:

11,50080/R 47,920000,240C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hph

Subtotal... 11,50080 11,50080
Materials:

33,3200033,320001,000BDD1U512 =xCon prefabricat de pou de registre amb reducció de 80
a 65 cm de diàmetre i 85 cm d'alçària

u

142,0000017,750008,000BDD1U612 =xAnell prefabricat de 80 cm de diàmetre i 50 cm
d'alçària, per a pou de registre

u

48,3600048,360001,000BDD1U712 =xBase prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i
125 cm d'alçària, amb forats per a tub de D=40 cm.

u

76,230003,6300021,000BDDZV001 =xGraó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

u

46,27217180,047340,257D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 346,18217 346,18217
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2,993401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 560,23637
33,614186,00%DESPESES INDIRECTES

593,85055COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €453,60u Pou de registre prefabricat de diàmetre 80 cm, per a
tub de D=50 cm, amb una fondària màxima de 3,00 m,
base prefabricada, con de reducció i solera amb mitja
canya de formigó de resistencia de 15 N/mm2, inclòs
graons de polipropile armat, totalment acabat

FDD1U023 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

108,76000/R 27,190004,000A0121000 =xOficial 1ah
90,80000/R 22,700004,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 199,56000 199,56000
Maquinària:

11,50080/R 47,920000,240C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hph

Subtotal... 11,50080 11,50080
Materials:

33,3200033,320001,000BDD1U512 =xCon prefabricat de pou de registre amb reducció de 80
a 65 cm de diàmetre i 85 cm d'alçària

u

53,2500017,750003,000BDD1U612 =xAnell prefabricat de 80 cm de diàmetre i 50 cm
d'alçària, per a pou de registre

u

48,3600048,360001,000BDD1U712 =xBase prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i
125 cm d'alçària, amb forats per a tub de D=40 cm.

u

32,670003,630009,000BDDZV001 =xGraó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

u

46,27217180,047340,257D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 213,87217 213,87217

2,993401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 427,92637
25,675586,00%DESPESES INDIRECTES

453,60195COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €453,60u Pou de registre prefabricat de diàmetre 80 cm, per a
tub de D=60 cm, amb una fondària màxima de 3,00 m,
base prefabricada, con de reducció i solera amb mitja
canya de formigó de resistencia de 15 N/mm2, inclòs
graons de polipropile armat, totalment acabat

FDD1U024 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

108,76000/R 27,190004,000A0121000 =xOficial 1ah
90,80000/R 22,700004,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 199,56000 199,56000
Maquinària:
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11,50080/R 47,920000,240C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hph

Subtotal... 11,50080 11,50080
Materials:

33,3200033,320001,000BDD1U512 =xCon prefabricat de pou de registre amb reducció de 80
a 65 cm de diàmetre i 85 cm d'alçària

u

53,2500017,750003,000BDD1U612 =xAnell prefabricat de 80 cm de diàmetre i 50 cm
d'alçària, per a pou de registre

u

48,3600048,360001,000BDD1U712 =xBase prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i
125 cm d'alçària, amb forats per a tub de D=40 cm.

u

32,670003,630009,000BDDZV001 =xGraó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

u

46,27217180,047340,257D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 213,87217 213,87217

2,993401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 427,92637
25,675586,00%DESPESES INDIRECTES

453,60195COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €607,97u Pou de registre prefabricat de diàmetre 100 cm, per a
tub de D=60 cm, amb una fondària màxima de 3,00 m,
base prefabricada, con de reducció i solera amb mitja
canya de formigó de resistencia de 15 N/mm2, inclòs
graons de polipropile armat, totalment acabat

FDD1U027 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

108,76000/R 27,190004,000A0121000 =xOficial 1ah
90,80000/R 22,700004,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 199,56000 199,56000
Maquinària:

11,50080/R 47,920000,240C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hph

Subtotal... 11,50080 11,50080
Materials:

84,9200084,920001,000BDD1U534 =xCon prefabricat de pou de registre amb reducció de
100 a 65 cm de diàmetre i 85 cm d'alçària

u

113,2800037,760003,000BDD1U634 =xAnell prefabricat de 100 cm de diàmetre i 50 cm
d'alçària, per a pou de registre

u

82,3600082,360001,000BDD1U734 =xBase prefabricada de pou de registre de d= 100 cm i
125 cm d'alçària, amb forats per a tub de d=60 cm.

u

32,670003,630009,000BDDZV001 =xGraó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

u

46,27217180,047340,257D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 359,50217 359,50217
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2,993401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 573,55637
34,413386,00%DESPESES INDIRECTES

607,96975COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.124,20u Pou de registre prefabricat de diàmetre 120 cm, per a
tub de D=80 cm, amb una fondària màxima de 3,00 m,
base prefabricada, con de reducció i solera amb mitja
canya de formigó de resistencia de 15 N/mm2, inclòs
graons de polipropile armat, totalment acabat

FDD1U029 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

108,76000/R 27,190004,000A0121000 =xOficial 1ah
90,80000/R 22,700004,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 199,56000 199,56000
Maquinària:

11,50080/R 47,920000,240C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hph

Subtotal... 11,50080 11,50080
Materials:

149,13000149,130001,000BDD1U556 =xCon prefabricat de pou de registre amb reducció de
120 a 65 cm de diàmetre i 85 cm d'alçària

u

345,03000115,010003,000BDD1U656 =xAnell prefabricat de 120 cm de diàmetre i 50 cm
d'alçària, per a pou de registre

u

273,41000273,410001,000BDD1U756 =xBase prefabricada de pou de registre de d= 120 cm i
125 cm d'alçària, amb forats per a tub de d=80 cm.

u

32,670003,630009,000BDDZV001 =xGraó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

u

46,27217180,047340,257D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 846,51217 846,51217

2,993401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.060,56637
63,633986,00%DESPESES INDIRECTES

1.124,20035COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €184,57u Cubeta base per a pou de registre prefabricat, formada
per una peça prefabricada de formigó de diàmetre
interior 100 cm i d'alçària 120 cm, amb junt encadellat,
sobre la qual es col·locaran anells de pou prefabricats,
col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de 15
cm de gruix, inclós col·locació de graons

FDD1U030 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,18715/R 27,190000,485A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
11,00950/R 22,700000,485A0140000 =xManobreh

Subtotal... 24,19665 24,19665
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Maquinària:

6,98400/R 46,560000,150C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 6,98400 6,98400
Materials:

8,3142067,050000,124B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

119,50000119,500001,000BDD1U030 =xCubeta de formigó prefabricat per a base pou circular,
de 120 cm de diàmetre i de 100 cm d'alçària, amb junt
encadellat

u

14,220004,740003,000BDDZ51A0 =xGraó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

u

0,54014180,047340,003D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 142,57434 142,57434

0,362951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 174,11794
10,447086,00%DESPESES INDIRECTES

184,56502COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €412,05u Pou de registre prefabricat de 80 cm de diàmetre, per
a tub de polietilè fins a 63 cm de diàmetre, amb una
fondària màxima de 3 m, amb solera de formigó de
resistència de 15 N/mm2, base prefabricada de
formigó armat amb encaixos, anells de 80 cm de
diàmetre i con de reducció, inclòs graons de polipropile
armat, totalment acabat

FDD1U056 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

77,98364/R 27,190002,8681A0121000 =xOficial 1ah
65,10587/R 22,700002,8681A0140000 =xManobreh

Subtotal... 143,08951 143,08951
Maquinària:

7,33176/R 47,920000,153C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hph

Subtotal... 7,33176 7,33176
Materials:

34,7110067,400000,515B064100C =xFormigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

48,3600048,360001,000BDD1U002 =xBase prefabricada per a pou de registre, de 80 cm de
diàmetre i 125 cm d'alçària, amb forats per a tubs

u

40,8250017,750002,300BDD1U012 =xAnell prefabricat per a pou de registre, de 80 cm de
diàmetre i 50 cm d'alçària

u

33,3200033,320001,000BDD1U022 =xCon de reducció prefabricat per a pou de registre, amb
reducció de 80 a 60 cm de diàmetre i 60 cm d'alçària

u

32,670003,630009,000BDDZV001 =xGraó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

u
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46,27217180,047340,257D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 236,15817 236,15817

2,146341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 388,72578
23,323556,00%DESPESES INDIRECTES

412,04933COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €495,54u Pou de registre prefabricat de 80 cm de diàmetre, per
a tub de polietilè de fins a 63 cm de diàmetre, amb una
fondària d'entre 3 m i 5 m, amb solera de formigó de
resistència de 15 N/mm2, base prefabricada de
formigó armat amb encaixos, anells de 80 cm de
diàmetre i con de reducció, inclòs graons de polipropilè
armat, totalment acabat

FDD1U066 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

96,98129/R 27,190003,5668A0121000 =xOficial 1ah
80,96636/R 22,700003,5668A0140000 =xManobreh

Subtotal... 177,94765 177,94765
Maquinària:

11,18932/R 47,920000,2335C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hph

Subtotal... 11,18932 11,18932
Materials:

34,7110067,400000,515B064100C =xFormigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

48,3600048,360001,000BDD1U002 =xBase prefabricada per a pou de registre, de 80 cm de
diàmetre i 125 cm d'alçària, amb forats per a tubs

u

58,5750017,750003,300BDD1U012 =xAnell prefabricat per a pou de registre, de 80 cm de
diàmetre i 50 cm d'alçària

u

33,3200033,320001,000BDD1U022 =xCon de reducció prefabricat per a pou de registre, amb
reducció de 80 a 60 cm de diàmetre i 60 cm d'alçària

u

54,450003,6300015,000BDDZV001 =xGraó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

u

46,27217180,047340,257D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 275,68817 275,68817

2,669211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 467,49435
28,049666,00%DESPESES INDIRECTES

495,54402COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1.352,85u Pou de registre prefabricat de 150 cm de diàmetre, per
a tubs de formigó armat ASTM de 80 a 120 cm de
diàmetre, amb una fondària màxima de 3 m, amb
solera de formigó de resistència de 15 N/mm2, base i
tapa prefabricada de formigó armat amb encaixos,
anells de 120 cm de diàmetre i con de reducció, inclòs
graons de polipropilè armat, totalment acabat

FDD1UB10 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

44,28435/R 27,190001,6287A0121000 =xOficial 1ah
36,97149/R 22,700001,6287A0140000 =xManobreh

Subtotal... 81,25584 81,25584
Maquinària:

6,22960/R 47,920000,130C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hph

Subtotal... 6,22960 6,22960
Materials:

67,4000067,400001,000B064100C =xFormigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

578,97000578,970001,000BDD1U005 =xBase prefabricada de formigó armat per a pou de
registre, de 150 cm de diàmetre i 150 cm d'alcària,
amb pates de polietilè, amb connectors elàstics

u

92,51600231,290000,400BDD1U015 =xAnell prefabricat de formigó armat per a pou de
registre circular, de 120 cm de diàmetre i 120 cm
d'alcària, amb pates de polietilè, amb connectors
elàstics

u

208,43000208,430001,000BDD1U025 =xCon de reducció prefabricat de formigó armat per a
pou de registre circular, amb reducció de120 a 70 cm
de diàmetre i 80 cm d'alçària, amb pates de polietilè,
amb connectors elàstics

u

147,71000147,710001,000BDD1U050 =xTapa prefabricada de formigó armat per a pou de
registre circular, de 150 cm de diàmetre, amb encaix
superior per a con de reducció o anell de 120 cm de
diàmetre, amb connectors elàstics

u

92,54433180,047340,514D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 1.187,57033 1.187,57033

1,218841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.276,27461
76,576486,00%DESPESES INDIRECTES

1.352,85108COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.621,50u Pou de registre prefabricat de 150 cm de diàmetre, per
a tubs de formigó armat ASTM de 80 a 120 cm de
diàmetre, amb una fondària d'entre 3 m i 5 m, amb
solera de formigó de resistència de 15 N/mm2, base i
tapa prefabricada de formigó armat amb encaixos,
anells de 120 cm de diàmetre i con de reducció, inclòs
graons de polipropilè armat, totalment acabat

FDD1UB12 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

54,38000/R 27,190002,000A0121000 =xOficial 1ah
45,40000/R 22,700002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 99,78000 99,78000
Maquinària:

9,58400/R 47,920000,200C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hph

Subtotal... 9,58400 9,58400
Materials:

67,4000067,400001,000B064100C =xFormigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

578,97000578,970001,000BDD1U005 =xBase prefabricada de formigó armat per a pou de
registre, de 150 cm de diàmetre i 150 cm d'alcària,
amb pates de polietilè, amb connectors elàstics

u

323,80600231,290001,400BDD1U015 =xAnell prefabricat de formigó armat per a pou de
registre circular, de 120 cm de diàmetre i 120 cm
d'alcària, amb pates de polietilè, amb connectors
elàstics

u

208,43000208,430001,000BDD1U025 =xCon de reducció prefabricat de formigó armat per a
pou de registre circular, amb reducció de120 a 70 cm
de diàmetre i 80 cm d'alçària, amb pates de polietilè,
amb connectors elàstics

u

147,71000147,710001,000BDD1U050 =xTapa prefabricada de formigó armat per a pou de
registre circular, de 150 cm de diàmetre, amb encaix
superior per a con de reducció o anell de 120 cm de
diàmetre, amb connectors elàstics

u

92,54433180,047340,514D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 1.418,86033 1.418,86033

1,496701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.529,72103
91,783266,00%DESPESES INDIRECTES

1.621,50429COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €309,18m Suplement de fondària per sobre de 5 m, per a pou de
registre prefabricat de 150 cm de diàmetre, amb anells
de 120 cm de diàmetre, inclòs graons de polipropilè
armat, totalment acabat

FDD1UBX0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,48471/R 27,190000,5695A0121000 =xOficial 1ah
12,92765/R 22,700000,5695A0140000 =xManobreh

Subtotal... 28,41236 28,41236
Maquinària:

4,54761/R 47,920000,0949C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hph

Subtotal... 4,54761 4,54761
Materials:
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231,29000231,290001,000BDD1U015 =xAnell prefabricat de formigó armat per a pou de

registre circular, de 120 cm de diàmetre i 120 cm
d'alcària, amb pates de polietilè, amb connectors
elàstics

u

27,00710180,047340,150D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 258,29710 258,29710

0,426191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 291,68326
17,501006,00%DESPESES INDIRECTES

309,18425COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.340,18u Pou de registre prefabricat de 150 cm de diàmetre, per
a tubs de formigó armat ASTM de 90 a 120 cm, amb
una fondària màxima de 3 m, inclòs graons, marc
octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment,
massisat i tapa rodona articulada amb tancament de
bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe
D-400, segons detall, completament acabat

FDD1UC10 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,25784/R 27,190000,4876A0121000 =xOficial 1ah
11,06852/R 22,700000,4876A0140000 =xManobreh

Subtotal... 24,32636 24,32636
Maquinària:

14,83402/R 46,560000,3186C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 14,83402 14,83402
Materials:

578,97000578,970001,000BDD1U005 =xBase prefabricada de formigó armat per a pou de
registre, de 150 cm de diàmetre i 150 cm d'alcària,
amb pates de polietilè, amb connectors elàstics

u

208,43000208,430001,000BDD1U025 =xCon de reducció prefabricat de formigó armat per a
pou de registre circular, amb reducció de120 a 70 cm
de diàmetre i 80 cm d'alçària, amb pates de polietilè,
amb connectors elàstics

u

147,71000147,710001,000BDD1U050 =xTapa prefabricada de formigó armat per a pou de
registre circular, de 150 cm de diàmetre, amb encaix
superior per a con de reducció o anell de 120 cm de
diàmetre, amb connectors elàstics

u

289,69000289,690001,000BDDZU025 =xMarc octogonal o quadrat aparent segons tipus de
paviment massisat i tapa rodona articulada amb
tancament de bloqueig de fosa dúctil, pas lliure de 700
mm de diàmetre, segons norma EN-124 classe D400

u

Subtotal... 1.224,80000 1.224,80000

0,364901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.264,32528
75,859526,00%DESPESES INDIRECTES
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1.340,18479COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.666,13u Pou de registre prefabricat de 150 cm de diàmetre, per
a tubs de formigó armat ASTM de 90 a 120 cm, amb
una fondària d'entre 3-5 m, inclòs graons, marc
octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment,
massisat i tapa rodona articulada amb tancament de
bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe
D-400, segons detall, completament acabat

FDD1UC12 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

38,99590/R 27,190001,4342A0121000 =xOficial 1ah
32,55634/R 22,700001,4342A0140000 =xManobreh

Subtotal... 71,55224 71,55224
Maquinària:

43,10059/R 46,560000,9257C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 43,10059 43,10059
Materials:

578,97000578,970001,000BDD1U005 =xBase prefabricada de formigó armat per a pou de
registre, de 150 cm de diàmetre i 150 cm d'alcària,
amb pates de polietilè, amb connectors elàstics

u

231,29000231,290001,000BDD1U015 =xAnell prefabricat de formigó armat per a pou de
registre circular, de 120 cm de diàmetre i 120 cm
d'alcària, amb pates de polietilè, amb connectors
elàstics

u

208,43000208,430001,000BDD1U025 =xCon de reducció prefabricat de formigó armat per a
pou de registre circular, amb reducció de120 a 70 cm
de diàmetre i 80 cm d'alçària, amb pates de polietilè,
amb connectors elàstics

u

147,71000147,710001,000BDD1U050 =xTapa prefabricada de formigó armat per a pou de
registre circular, de 150 cm de diàmetre, amb encaix
superior per a con de reducció o anell de 120 cm de
diàmetre, amb connectors elàstics

u

289,69000289,690001,000BDDZU025 =xMarc octogonal o quadrat aparent segons tipus de
paviment massisat i tapa rodona articulada amb
tancament de bloqueig de fosa dúctil, pas lliure de 700
mm de diàmetre, segons norma EN-124 classe D400

u

Subtotal... 1.456,09000 1.456,09000

1,073281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.571,81611
94,308976,00%DESPESES INDIRECTES

1.666,12508COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €279,00m Paret per a pou quadrat de 85x85 cm, de gruix 14 cm
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter ciment 1:4

FDD26528 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

117,02576/R 27,190004,304A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
97,70080/R 22,700004,304A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 214,72656 214,72656
Materials:

0,010921,560000,007B0111000 =xAiguam3
1,88037110,610000,017B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

25,095200,19000132,080B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

18,2761594,548100,1933D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 45,26264 45,26264

3,220901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 263,21010
15,792616,00%DESPESES INDIRECTES

279,00270COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,19u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de
300x400x300 mm, amb rodó de D=25 mm, col·locat
amb morter ciment 1:6

FDDZ51B4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,34130/R 27,190000,270A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
6,12900/R 22,700000,270A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,47030 13,47030
Materials:

5,540005,540001,000BDDZ51B0 =xGraó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm

u

0,7803482,141100,0095D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 6,32034 6,32034

0,202051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,99269
1,199566,00%DESPESES INDIRECTES

21,19226COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €214,48u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i
tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

FDDZ6DD4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,03311/R 27,190000,369A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
9,30700/R 22,700000,410A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,34011 19,34011
Materials:
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1,2623535,360000,0357B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a

granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

181,45000181,450001,000BDDZ6DD0 =xBastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure de 600
mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN
124

u

Subtotal... 182,71235 182,71235

0,290101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 202,34256
12,140556,00%DESPESES INDIRECTES

214,48312COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €139,88u Junt d'estanquitat per a pou de registre i tub de
formigó de 300 mm de diàmetre exterior amb fleixos
d'acer inoxidable i anells d'expansió

FDDZAAH0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,05000/R 28,100000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh
11,35000/R 22,700000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 25,40000 25,40000
Materials:

106,18000106,180001,000BDDZAAH0 =xFleixos d'acer inoxidable i anells d'expansió de 300
mm de diàmetre per a junt d'estanquitat del tub amb
pou de registre

u

Subtotal... 106,18000 106,18000

0,381001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 131,96100
7,917666,00%DESPESES INDIRECTES

139,87866COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €246,72u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

FDDZADD4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,14790/R 27,190000,410A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
9,30700/R 22,700000,410A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,45490 20,45490
Materials:

1,2623535,360000,0357B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

210,73000210,730001,000BDDZADD0 =xBastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil
per a pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm
de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

u

Subtotal... 211,99235 211,99235
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0,306821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 232,75407
13,965246,00%DESPESES INDIRECTES

246,71932COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €214,48u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i
tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

FDDZCDD4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,03311/R 27,190000,369A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
9,30700/R 22,700000,410A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,34011 19,34011
Materials:

1,2623535,360000,0357B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

181,45000181,450001,000BDDZCDD0 =xBastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

u

Subtotal... 182,71235 182,71235

0,290101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 202,34256
12,140556,00%DESPESES INDIRECTES

214,48312COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,73u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra

FDDZS005 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,15700/R 27,190000,300A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
6,81000/R 22,700000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,96700 14,96700
Materials:

3,630003,630001,000BDDZV001 =xGraó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

u

0,7392782,141100,009D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 4,36927 4,36927

0,224511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,56077
1,173656,00%DESPESES INDIRECTES
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20,73442COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €115,92u Connexio de claveguera a pouFDDZU010 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
27,19000/R 27,190001,000A0121000 =xOficial 1ah
59,92800/R 22,700002,640A0140000 =xManobreh

Subtotal... 87,11800 87,11800
Maquinària:

20,93520/R 15,860001,320C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 20,93520 20,93520

1,306771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 109,35997
6,561606,00%DESPESES INDIRECTES

115,92157COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,97m Passatubs de PVC de D 200 mm, inclou excavació,
subministrament, transport, i col·locació amb dau de
recobriment de formigó HM-20/B/20/I. Tot inclòs
completament acabat.

FDG3I020 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,09150/R 27,190000,1137A0121000 =xOficial 1ah
2,58099/R 22,700000,1137A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,67249 5,67249
Maquinària:

5,02123/R 52,250000,0961C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
0,62421/R 5,490000,1137C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 5,64544 5,64544
Materials:

6,7050067,050000,100B064300B =xFormigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

10,169409,970001,020BD131A9B =xTub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 200 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

m

Subtotal... 16,87440 16,87440

0,085091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,27742
1,696656,00%DESPESES INDIRECTES

29,97406COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €14,75m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó
HM-20 / P / 20 / I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

FDG52337 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,40785/R 27,190000,015A0121000 =xOficial 1ah
0,68100/R 22,700000,030A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,08885 1,08885
Materials:

7,9655467,050000,1188B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

0,285600,140002,040BDGZFN50 =xFil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

m

0,464600,230002,020BDGZP900 =xPart proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

u

4,095001,950002,100BG22TH10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 12,81074 12,81074

0,016331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,91592
0,834966,00%DESPESES INDIRECTES

14,75088COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,23m Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de
polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la
exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 2 tubs
per a 2 circuits de Baixa Tensió, situats en vorera,
reblert amb formigó fins a 8 cm per sobre de la
generatriu del tub superior, inclòs banda continua de
senyalització situada a la part superior de la rasa, fil
guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors

FDG6226F Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,67975/R 27,190000,025A0121000 =xOficial 1ah
1,13500/R 22,700000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,81475 1,81475
Materials:

6,0160668,520000,0878B06NN12A =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/F/20

m3

0,275400,270001,020BDGZB610 =xBanda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

m

0,285600,140002,040BDGZFN50 =xFil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

m
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0,903000,430002,100BDGZPD00 =xPart proporcional de separadors, conectors i

obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm de
diàmetre nominal

u

8,819204,240002,080BG22TP10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 16,29926 16,29926

0,027221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,14123
1,088476,00%DESPESES INDIRECTES

19,22971COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,74m Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de
polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la
exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 3 tubs
per a 3 circuits de Baixa Tensió, situats en vorera,
reblert amb formigó fins a 8 cm per sobre de la
generatriu del tub superior, inclòs banda continua de
senyalització situada a la part superior de la rasa, fil
guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors

FDG6526F Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,81570/R 27,190000,030A0121000 =xOficial 1ah
1,36200/R 22,700000,060A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,17770 2,17770
Materials:

6,7629268,520000,0987B06NN12A =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/F/20

m3

0,275400,270001,020BDGZB610 =xBanda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

m

0,428400,140003,060BDGZFN50 =xFil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

m

1,376000,430003,200BDGZPD00 =xPart proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm de
diàmetre nominal

u

13,228804,240003,120BG22TP10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 22,07152 22,07152

0,032671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,28189
1,456916,00%DESPESES INDIRECTES

25,73880COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €43,05m Formació de canalització per a pas de serveis sota
calçada, constituïda per dos tubs de polietilè de doble
capa, de 250 mm de diàmetre nominal i dau de
recobriment de 70x45 cm amb formigó, inclòs banda
continua de senyalització situada a la part superior de
la rasa

FDG6U005 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,32628/R 27,190000,012A0121000 =xOficial 1ah
0,31780/R 22,700000,014A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,64408 0,64408
Materials:

21,1207567,050000,315B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

0,275400,270001,020BDGZB610 =xBanda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

m

18,564008,840002,100BG22TR10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 250 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 39,96015 39,96015

0,009661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 40,61389
2,436836,00%DESPESES INDIRECTES

43,05072COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €78,29m Canalització per a xarxa elèctrica amb 4 tubs de
polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, en prisma
de formigó HM-20, col·locats en fileres de 4 tubs,
totalment col·locats, inclòs part proporcional
d'obturadors necessaris i banda continua de
senyalització

FDG6U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,03300/R 27,190000,700A0121000 =xOficial 1ah
15,89000/R 22,700000,700A0140000 =xManobreh

Subtotal... 34,92300 34,92300
Materials:

11,7343467,400000,1741B064100C =xFormigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

0,275400,270001,020BDGZB610 =xBanda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

m

26,400006,600004,000BG22TQ10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m
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Subtotal... 38,40974 38,40974

0,523851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 73,85659
4,431406,00%DESPESES INDIRECTES

78,28798COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €106,58m Canalització per a xarxa elèctrica amb 6 tubs de
polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, en prisma
de formigó HM-20, col·locats en fileres de 3 tubs,
totalment col·locats, inclòs part proporcional
d'obturadors necessaris i banda continua de
senyalització

FDG6U020 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,47100/R 27,190000,900A0121000 =xOficial 1ah
20,43000/R 22,700000,900A0140000 =xManobreh

Subtotal... 44,90100 44,90100
Materials:

15,0976067,400000,224B064100C =xFormigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

0,275400,270001,020BDGZB610 =xBanda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

m

39,600006,600006,000BG22TQ10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 54,97300 54,97300

0,673521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 100,54752
6,032856,00%DESPESES INDIRECTES

106,58037COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,87m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 1
unitat de conducte de PEHD tritub de 40 mm de
diàmetre, 3 mm de gruix i PN 10, situada en vorera,
reblert amb formigó HM-20/P/20/I fins a 5 cm per sobre
de la generatriu superior del tub més alt, banda
continua de senyalització, de PE, situada a la part
superior de la rasa, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

FDG7U4F1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,54380/R 27,190000,020A0121000 =xOficial 1ah
1,36200/R 22,700000,060A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,90580 1,90580
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4,1436967,050000,0618B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

2,984802,870001,040BDG434A0 =xConducte de PEHD tritub de 40 mm de diàmetre, 3
mm de gruix i PN 10

m

0,270000,270001,000BDGZB610 =xBanda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

m

0,154000,140001,100BDGZFN50 =xFil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

m

2,656000,830003,200BDGZP400 =xPart proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 40 mm de
diàmetre nominal

u

Subtotal... 10,20849 10,20849

0,028591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,14288
0,728576,00%DESPESES INDIRECTES

12,87145COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,00m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 3
unitats de tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades,
situada en vorera, reblert amb formigó HM-20/P/20/I
fins a 5 cm per sobre de la generatriu superior del tub
més alt, banda continua de senyalització, de PE,
situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub,
part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

FDG7UCF3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,59818/R 27,190000,022A0121000 =xOficial 1ah
1,49820/R 22,700000,066A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,09638 2,09638
Materials:

9,0852867,050000,1355B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

0,270000,270001,000BDGZB610 =xBanda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

m

0,462000,140003,300BDGZFN50 =xFil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

m

0,840000,280003,000BDGZPB00 =xPart proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm de
diàmetre nominal

u

9,853203,220003,060BG22TL10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 20,51048 20,51048
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0,031451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,63831
1,358306,00%DESPESES INDIRECTES

23,99660COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,41m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 4
unitats de tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades,
situada en vorera, reblert amb formigó HM-20/P/20/I
fins a fins a 5 cm per sobre de la generatriu superior
del tub més alt, banda continua de senyalització, de
PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

FDG7UCF4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,67975/R 27,190000,025A0121000 =xOficial 1ah
1,70250/R 22,700000,075A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,38225 2,38225
Materials:

11,1303067,050000,166B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

0,270000,270001,000BDGZB610 =xBanda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

m

0,616000,140004,400BDGZFN50 =xFil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

m

1,120000,280004,000BDGZPB00 =xPart proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm de
diàmetre nominal

u

13,137603,220004,080BG22TL10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 26,27390 26,27390

0,035731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,69188
1,721516,00%DESPESES INDIRECTES

30,41340COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €35,68m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 5
unitats de tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades,
situada en vorera, reblert amb formigó HM-20/P/20/I
fins a 5 cm per sobre de la generatriu superior del tub
més alt, banda continua de senyalització, de PE,
situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub,
part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

FDG7UCF5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,87008/R 27,190000,032A0121000 =xOficial 1ah
2,17920/R 22,700000,096A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,04928 3,04928
Materials:

11,7069367,050000,1746B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

0,270000,270001,000BDGZB610 =xBanda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

m

0,770000,140005,500BDGZFN50 =xFil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

m

1,400000,280005,000BDGZPB00 =xPart proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm de
diàmetre nominal

u

16,422003,220005,100BG22TL10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 30,56893 30,56893

0,045741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,66395
2,019846,00%DESPESES INDIRECTES

35,68379COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,04m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 7
unitats de tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades,
situada en vorera, reblert amb formigó HM-20/P/20/I
fins a 5 cm per sobre de la generatriu superior del tub
més alt, banda continua de senyalització, de PE,
situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub,
part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

FDG7UCF7 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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0,95165/R 27,190000,035A0121000 =xOficial 1ah
2,17920/R 22,700000,096A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,13085 3,13085
Materials:

12,0690067,050000,180B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

0,270000,270001,000BDGZB610 =xBanda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

m

1,078000,140007,700BDGZFN50 =xFil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

m

1,960000,280007,000BDGZPB00 =xPart proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm de
diàmetre nominal

u

22,990803,220007,140BG22TL10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 38,36780 38,36780

0,046961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,54561
2,492746,00%DESPESES INDIRECTES

44,03835COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,98m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 8
unitats de tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades,
situada en vorera, reblert amb formigó HM-20/P/20/I
fins a 5 cm per sobre de la generatriu superior del tub
més alt, banda continua de senyalització, de PE,
situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub,
part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

FDG7UCF8 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,95165/R 27,190000,035A0121000 =xOficial 1ah
2,17920/R 22,700000,096A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,13085 3,13085
Materials:

12,0690067,050000,180B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

0,270000,270001,000BDGZB610 =xBanda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

m

1,232000,140008,800BDGZFN50 =xFil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

m
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2,240000,280008,000BDGZPB00 =xPart proporcional de separadors, conectors i

obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm de
diàmetre nominal

u

26,275203,220008,160BG22TL10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 42,08620 42,08620

0,046961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 45,26401
2,715846,00%DESPESES INDIRECTES

47,97985COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,12m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 9
unitats de tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades,
situada en vorera, reblert amb formigó HM-20/P/20/I
fins a 5 cm per sobre de la generatriu superior del tub
més alt, banda continua de senyalització, de PE,
situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub,
part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

FDG7UCF9 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,08760/R 27,190000,040A0121000 =xOficial 1ah
0,90800/R 22,700000,040A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,99560 1,99560
Materials:

13,4100067,050000,200B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

0,270000,270001,000BDGZB610 =xBanda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

m

1,386000,140009,900BDGZFN50 =xFil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

m

2,520000,280009,000BDGZPB00 =xPart proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm de
diàmetre nominal

u

29,559603,220009,180BG22TL10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 47,14560 47,14560

0,029931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 49,17113
2,950276,00%DESPESES INDIRECTES
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52,12140COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,55m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 2
unitats de tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades,
situada en vorera, reblert amb sorra fins a 25 cm per
sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda
continua de senyalització, de PE, situada a la part
superior de la rasa, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

FDG7UCS2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,40785/R 27,190000,015A0121000 =xOficial 1ah
1,02150/R 22,700000,045A0140000 =xManobreh
1,67106/R 23,470000,0712A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,10041 3,10041
Maquinària:

0,39658/R 5,570000,0712C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x30 cmh

Subtotal... 0,39658 0,39658
Materials:

3,4186717,460000,1958B0310400 =xSorra de pedrera de 0 a 5 mmt
0,270000,270001,000BDGZB610 =xBanda continua de senyalització per a canalitzacions

soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè
m

0,308000,140002,200BDGZFN50 =xFil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

m

0,560000,280002,000BDGZPB00 =xPart proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm de
diàmetre nominal

u

6,568803,220002,040BG22TL10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 11,12547 11,12547

0,046511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,66897
0,880146,00%DESPESES INDIRECTES

15,54910COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €61,97m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 2
unitats de tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm
de diàmetre nominal i 2 unitats de tub corbable
corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal,
aïllants i no propagadors de la flama, resistència a
l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N i
2 unitat de conducte de PEHD tritub de 40 mm de
diàmetre, 3 mm de gruix i PN 10, per a canalitzacions
soterrades, situada en vorera, reblert amb formigó
HM-20/P/20/I fins a 5 cm per sobre de la generatriu
superior del tub més alt, banda continua de
senyalització, de PE, situada a la part superior de la
rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

FDG7UM45 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,87600/R 27,190000,400A0121000 =xOficial 1ah
15,89000/R 22,700000,700A0140000 =xManobreh

Subtotal... 26,76600 26,76600
Materials:

16,0920067,050000,240B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

5,740002,870002,000BDG434A0 =xConducte de PEHD tritub de 40 mm de diàmetre, 3
mm de gruix i PN 10

m

0,270000,270001,000BDGZB610 =xBanda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

m

2,686601,330002,020BG22TD10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

6,504403,220002,020BG22TL10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 31,29300 31,29300

0,401491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 58,46049
3,507636,00%DESPESES INDIRECTES

61,96812COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €59,20m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 3
unitats de tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm
de diàmetre nominal i 2 unitats de tub corbable
corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal,
aïllants i no propagadors de la flama, resistència a
l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades, situada en vorera,
reblert amb formigó HM-20/P/20/I fins a 5 cm per sobre
de la generatriu superior del tub més alt, banda
continua de senyalització, de PE, situada a la part
superior de la rasa, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

FDG7UM50 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,87600/R 27,190000,400A0121000 =xOficial 1ah
15,89000/R 22,700000,700A0140000 =xManobreh

Subtotal... 26,76600 26,76600
Materials:

16,0920067,050000,240B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

0,270000,270001,000BDGZB610 =xBanda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

m

2,660001,330002,000BG22TD10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

9,660003,220003,000BG22TL10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 28,68200 28,68200

0,401491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 55,84949
3,350976,00%DESPESES INDIRECTES

59,20046COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,75m Canaleta prefabricada de formigó per a canalització de
serveis, de 220 x 195 x1.000 mm (amplària x alçària x
llargària), amb tapa de formigó de dues peces de 500
mm de llargària, col·locada sobre base de formigó no
estructural amb solera de 150 mm de gruix

FDGAU010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,43800/R 27,190000,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
9,08000/R 22,700000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,51800 14,51800

Banc Parc de l´Alba v2
Octubre 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 348

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

9,0859265,840000,138B06NI4H8 =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20

m3

25,0000025,000001,000BDGAU010 =xCanaleta prefabricada de formigó armat per a
canalització de serveis, de 220x195x1.000 mm
(amplària x alçària x llargària), amb tapa de formigó de
dues peces de 500 mm de llargària, amb unió
encadellada

m

Subtotal... 34,08592 34,08592

0,217771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 48,82169
2,929306,00%DESPESES INDIRECTES

51,75099COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,55m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

FDGZU010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,24140/R 24,140000,010A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,24140 0,24140
Materials:

0,275400,270001,020BDGZB610 =xBanda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

m

Subtotal... 0,27540 0,27540

0,003621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,52042
0,031236,00%DESPESES INDIRECTES
0,55165COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,17m Placa de senyalització de polietilè per a circuit de Mitja
i Baixa tensió, amb l'anagrama de la companyia

FDGZU020 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02991/R 27,190000,0011A0121000 =xOficial 1ah
0,02556/R 23,240000,0011A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 0,05547 0,05547
Materials:

2,930002,930001,000BDGZU020 =xPlaca de senyalització de polietilè per a circuit de Mitja
i Baixa tensió, amb l'anagrama de la companyia

M

Subtotal... 2,93000 2,93000

0,000831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,98630
0,179186,00%DESPESES INDIRECTES
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 €66,01u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre
llit de sorra

FDK254F3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,19000/R 27,190001,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
22,70000/R 22,700001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 49,89000 49,89000
Materials:

0,1952016,000000,0122B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt
8,8506067,050000,132B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

1,067421,060001,007B0DF7G0A =xMotlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

u

1,520190,190008,001B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

Subtotal... 11,63341 11,63341

0,748351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 62,27176
3,736316,00%DESPESES INDIRECTES

66,00807COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €77,47u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de
290x140x100 mm, sobre llit de sorra

FDK256F3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,90900/R 27,190001,100A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
24,97000/R 22,700001,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 54,87900 54,87900
Materials:

0,2128016,000000,0133B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt
14,0134567,050000,209B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

1,067421,060001,007B0DF7G0A =xMotlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

u

2,090760,1900011,004B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

Subtotal... 17,38443 17,38443

0,823191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 73,08662
4,385206,00%DESPESES INDIRECTES
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 €279,93u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
100x100x100 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

FDK262Q7 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,19000/R 27,190001,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
45,40000/R 22,700002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 72,59000 72,59000
Maquinària:

23,28000/R 46,560000,500C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 23,28000 23,28000
Materials:

8,6458165,350000,1323B064500B =xFormigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

158,48000158,480001,000BDK214Q5 =xPericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
100x100x100 cm, per a instal·lacions de serveis

u

Subtotal... 167,12581 167,12581

1,088851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 264,08466
15,845086,00%DESPESES INDIRECTES

279,92974COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €154,69u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm,
per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada interiorment amb morter mixt amb una
proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

FDK282G9 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

81,57000/R 27,190003,000A0122000 =xOficial 1a paletah
34,05000/R 22,700001,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 115,62000 115,62000
Materials:

0,003121,560000,002B0111000 =xAiguam3
0,46456110,610000,0042B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

14,500500,2000072,5025B0F1K2A1 =xMaó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

13,61158180,047340,0756D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3
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Subtotal... 28,57976 28,57976

1,734301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 145,93406
8,756046,00%DESPESES INDIRECTES

154,69010COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €127,00u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

FDK2A6F3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

38,06600/R 27,190001,400A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
31,78000/R 22,700001,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 69,84600 69,84600
Materials:

0,4400016,000000,0275B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt
43,5154567,050000,649B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

1,540711,530001,007B0DF8H0A =xMotlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

u

3,419430,1900017,997B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

Subtotal... 48,91559 48,91559

1,047691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 119,80928
7,188566,00%DESPESES INDIRECTES

126,99784COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €121,10u Pericó cec de 57x57x100 cm, amb parets, sostre i
base de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, per a
final d'escomesa d'aigües pluvials o residuals

FDK2U005 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,65341/R 27,190001,0906A0121000 =xOficial 1ah
24,75662/R 22,700001,0906A0140000 =xManobreh

Subtotal... 54,41003 54,41003
Materials:

57,3277567,050000,855B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

0,634873,770000,1684B0D71120 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

m2

1,060001,060001,000B0DF7G0A =xMotlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

u

Subtotal... 59,02262 59,02262
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PARTIDES D'OBRA
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0,816151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 114,24880
6,854936,00%DESPESES INDIRECTES

121,10373COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €492,29u Pericó de registre prefabricat de formigó armat tipus
HF III o equivalent per a instal·lacions de telefonia,
incloent tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre
solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

FDK2U040 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,51650/R 27,190000,350A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
15,89000/R 22,700000,700A0140000 =xManobreh

Subtotal... 25,40650 25,40650
Maquinària:

7,77552/R 46,560000,167C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 7,77552 7,77552
Materials:

10,9788065,350000,168B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

419,88000419,880001,000BDK2U040 =xPericó de registre prefabricat de formigó armat tipus
HF III o equivalent, amb tapes, per a instal·lacions de
telefonia

u

Subtotal... 430,85880 430,85880

0,381101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 464,42192
27,865326,00%DESPESES INDIRECTES

492,28723COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,61u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

FDKZ3154 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,51650/R 27,190000,350A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
7,94500/R 22,700000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,46150 17,46150
Materials:

0,1623338,650000,0042B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

21,3700021,370001,000BDKZ3150 =xBastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

u

Subtotal... 21,53233 21,53233
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0,261921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,25575
2,355356,00%DESPESES INDIRECTES

41,61110COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €134,00u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

FDKZHJB4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,23550/R 27,190000,450A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
10,21500/R 22,700000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 22,45050 22,45050
Materials:

0,2048538,650000,0053B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

103,42000103,420001,000BDKZHJB0 =xBastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124

u

Subtotal... 103,62485 103,62485

0,336761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 126,41211
7,584736,00%DESPESES INDIRECTES

133,99683COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €113,18u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

FDKZJLB4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,23550/R 27,190000,450A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
10,21500/R 22,700000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 22,45050 22,45050
Materials:

0,2435038,650000,0063B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

83,7400083,740001,000BDKZJLB0 =xBastiment rectangular i tapa quadrada de fosa dúctil
per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124

u

Subtotal... 83,98350 83,98350

0,336761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 106,77076
6,406256,00%DESPESES INDIRECTES
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113,17700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,26m Muntatge de tub d'acer preaïllat DN80 amb aïllament
d'escuma de poliuretà i revestiment protector exterior
de polietilè d'alta densitat, inclosa la part proporcional
de soldadura a topall amb el 5% de radiografiat dels
junts com a mínim, la connexió del sistema de detecció
de fuites, la neteja de la canonada i la prova de
pressió, col·locat al fons de la rasa

FF12UB10 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,12191/R 28,100000,1111A012M000 =xOficial 1a muntadorh
1,34218/R 24,140000,0556A013M000 =xAjudant muntadorh
0,63106/R 22,700000,0278A0140000 =xManobreh
0,65247/R 23,470000,0278A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 5,74762 5,74762
Maquinària:

2,86396/R 51,510000,0556C1317430 =xMiniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 th
0,60187/R 43,300000,0139C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h
2,72496/R 49,010000,0556C1503500 =xCamió grua de 5 th
0,08646/R 3,110000,0278C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,39059/R 28,100000,0139C200U110 =xBomba de 175 kg/cm2 per a proves de canonadesh
2,17043/R 13,020000,1667C200UR00 =xPart proporcional de radiografies de junt u
0,65830/R 23,680000,0278CZ114000 =xGrup electrògen de 60 a 200 kVAh

Subtotal... 9,49657 9,49657
Materials:

0,009361,560000,006B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,00936 0,00936

0,086211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,33976
0,920396,00%DESPESES INDIRECTES

16,26015COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,00m Muntatge de tub d'acer preaïllat DN100 amb aïllament
d'escuma de poliuretà i revestiment protector exterior
de polietilè d'alta densitat, inclosa la part proporcional
de soldadura a topall amb el 5% de radiografiat dels
junts com a mínim, la connexió del sistema de detecció
de fuites, la neteja de la canonada i la prova de
pressió, col·locat al fons de la rasa

FF12UD10 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,51250/R 28,100000,125A012M000 =xOficial 1a muntadorh
1,50875/R 24,140000,0625A013M000 =xAjudant muntadorh
0,71051/R 22,700000,0313A0140000 =xManobreh
0,73461/R 23,470000,0313A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 6,46637 6,46637
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Maquinària:

3,21938/R 51,510000,0625C1317430 =xMiniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 th
0,67548/R 43,300000,0156C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h
3,06313/R 49,010000,0625C1503500 =xCamió grua de 5 th
0,09734/R 3,110000,0313C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,43836/R 28,100000,0156C200U110 =xBomba de 175 kg/cm2 per a proves de canonadesh
2,17043/R 13,020000,1667C200UR00 =xPart proporcional de radiografies de junt u
0,74118/R 23,680000,0313CZ114000 =xGrup electrògen de 60 a 200 kVAh

Subtotal... 10,40530 10,40530
Materials:

0,014041,560000,009B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,01404 0,01404

0,097001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,98271
1,018966,00%DESPESES INDIRECTES

18,00167COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,25m Muntatge de tub d'acer preaïllat DN125 amb aïllament
d'escuma de poliuretà i revestiment protector exterior
de polietilè d'alta densitat, inclosa la part proporcional
de soldadura a topall amb el 5% de radiografiat dels
junts com a mínim, la connexió del sistema de detecció
de fuites, la neteja de la canonada i la prova de
pressió, col·locat al fons de la rasa

FF12UF10 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,01549/R 28,100000,1429A012M000 =xOficial 1a muntadorh
1,72360/R 24,140000,0714A013M000 =xAjudant muntadorh
0,81039/R 22,700000,0357A0140000 =xManobreh
0,83788/R 23,470000,0357A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 7,38736 7,38736
Maquinària:

3,67781/R 51,510000,0714C1317430 =xMiniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 th
0,77507/R 43,300000,0179C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h
3,49931/R 49,010000,0714C1503500 =xCamió grua de 5 th
0,11103/R 3,110000,0357C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,50299/R 28,100000,0179C200U110 =xBomba de 175 kg/cm2 per a proves de canonadesh
2,17043/R 13,020000,1667C200UR00 =xPart proporcional de radiografies de junt u
0,84538/R 23,680000,0357CZ114000 =xGrup electrògen de 60 a 200 kVAh

Subtotal... 11,58202 11,58202
Materials:

0,021841,560000,014B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,02184 0,02184
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0,110811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,10203
1,146126,00%DESPESES INDIRECTES

20,24815COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,24m Muntatge de tub d'acer preaïllat DN150 amb aïllament
d'escuma de poliuretà i revestiment protector exterior
de polietilè d'alta densitat, inclosa la part proporcional
de soldadura a topall amb el 5% de radiografiat dels
junts com a mínim, la connexió del sistema de detecció
de fuites, la neteja de la canonada i la prova de
pressió, col·locat al fons de la rasa

FF12UH10 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,68427/R 28,100000,1667A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,01086/R 24,140000,0833A013M000 =xAjudant muntadorh
0,94659/R 22,700000,0417A0140000 =xManobreh
0,97870/R 23,470000,0417A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 8,62042 8,62042
Maquinària:

4,29078/R 51,510000,0833C1317430 =xMiniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 th
0,90064/R 43,300000,0208C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h
4,08253/R 49,010000,0833C1503500 =xCamió grua de 5 th
0,12969/R 3,110000,0417C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,58448/R 28,100000,0208C200U110 =xBomba de 175 kg/cm2 per a proves de canonadesh
2,17043/R 13,020000,1667C200UR00 =xPart proporcional de radiografies de junt u
0,98746/R 23,680000,0417CZ114000 =xGrup electrògen de 60 a 200 kVAh

Subtotal... 13,14601 13,14601
Materials:

0,031201,560000,020B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,03120 0,03120

0,129311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,92694
1,315626,00%DESPESES INDIRECTES

23,24255COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,73m Muntatge de tub d'acer preaïllat DN200 amb aïllament
d'escuma de poliuretà i revestiment protector exterior
de polietilè d'alta densitat, inclosa la part proporcional
de soldadura a topall amb el 5% de radiografiat dels
junts com a mínim, la connexió del sistema de detecció
de fuites, la neteja de la canonada i la prova de
pressió, col·locat al fons de la rasa

FF12UL10 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,02500/R 28,100000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,01750/R 24,140000,125A013M000 =xAjudant muntadorh
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1,41875/R 22,700000,0625A0140000 =xManobreh
1,46688/R 23,470000,0625A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 12,92813 12,92813
Maquinària:

6,43875/R 51,510000,125C1317430 =xMiniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 th
1,35529/R 43,300000,0313C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h
6,12625/R 49,010000,125C1503500 =xCamió grua de 5 th
0,19438/R 3,110000,0625C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,87953/R 28,100000,0313C200U110 =xBomba de 175 kg/cm2 per a proves de canonadesh
2,17043/R 13,020000,1667C200UR00 =xPart proporcional de radiografies de junt u
1,48000/R 23,680000,0625CZ114000 =xGrup electrògen de 60 a 200 kVAh

Subtotal... 18,64463 18,64463
Materials:

0,054601,560000,035B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,05460 0,05460

0,193921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,82128
1,909286,00%DESPESES INDIRECTES

33,73056COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,22m Muntatge de tub d'acer preaïllat DN250 amb aïllament
d'escuma de poliuretà i revestiment protector exterior
de polietilè d'alta densitat, inclosa la part proporcional
de soldadura a topall amb el 5% de radiografiat dels
junts com a mínim, la connexió del sistema de detecció
de fuites, la neteja de la canonada i la prova de
pressió, col·locat al fons de la rasa

FF12UN10 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,36573/R 28,100000,3333A012M000 =xOficial 1a muntadorh
4,02414/R 24,140000,1667A013M000 =xAjudant muntadorh
1,89091/R 22,700000,0833A0140000 =xManobreh
1,95505/R 23,470000,0833A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 17,23583 17,23583
Maquinària:

8,58672/R 51,510000,1667C1317430 =xMiniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 th
1,80561/R 43,300000,0417C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h
8,16997/R 49,010000,1667C1503500 =xCamió grua de 5 th
0,25906/R 3,110000,0833C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
1,17177/R 28,100000,0417C200U110 =xBomba de 175 kg/cm2 per a proves de canonadesh
2,17043/R 13,020000,1667C200UR00 =xPart proporcional de radiografies de junt u
1,97254/R 23,680000,0833CZ114000 =xGrup electrògen de 60 a 200 kVAh

Subtotal... 24,13610 24,13610
Materials:

0,084241,560000,054B0111000 =xAiguam3
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Subtotal... 0,08424 0,08424

0,258541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,71471
2,502886,00%DESPESES INDIRECTES

44,21759COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,71u Muntatge de colze d'acer preaïllat DN80 de 45°,
aïllament d'escuma de poliuretà i revestiment protector
exterior de polietilè d'alta densitat, inclosa la part
proporcional de soldadura a topall amb el 5% de
radiografiat dels junts com a mínim, la connexió del
sistema de detecció de fuites, la reposició de
l'aïllament i el revestiment protector, la neteja de la
canonada i la prova de pressió, col·locat al fons de la
rasa

FF17UCB2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,67865/R 28,100000,1665A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,01086/R 24,140000,0833A013M000 =xAjudant muntadorh
0,94432/R 22,700000,0416A0140000 =xManobreh
0,97635/R 23,470000,0416A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 8,61018 8,61018
Maquinària:

4,29078/R 51,510000,0833C1317430 =xMiniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 th
0,90064/R 43,300000,0208C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h
4,08253/R 49,010000,0833C1503500 =xCamió grua de 5 th
0,12938/R 3,110000,0416C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,58448/R 28,100000,0208C200U110 =xBomba de 175 kg/cm2 per a proves de canonadesh

13,02000/R 13,020001,000C200UR00 =xPart proporcional de radiografies de junt u
0,98509/R 23,680000,0416CZ114000 =xGrup electrògen de 60 a 200 kVAh

Subtotal... 23,99290 23,99290
Materials:

0,009361,560000,006B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,00936 0,00936

0,129151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,74159
1,964506,00%DESPESES INDIRECTES

34,70609COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €34,70u Muntatge de colze d'acer preaïllat DN80 de 90°,
aïllament d'escuma de poliuretà i revestiment protector
exterior de polietilè d'alta densitat, inclosa la part
proporcional de soldadura a topall amb el 5% de
radiografiat dels junts com a mínim, la connexió del
sistema de detecció de fuites, la reposició de
l'aïllament i el revestiment protector, la neteja de la
canonada i la prova de pressió, col·locat al fons de la
rasa

FF17UCB4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,67865/R 28,100000,1665A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,01086/R 24,140000,0833A013M000 =xAjudant muntadorh
0,94432/R 22,700000,0416A0140000 =xManobreh
0,97635/R 23,470000,0416A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 8,61018 8,61018
Maquinària:

4,29078/R 51,510000,0833C1317430 =xMiniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 th
0,90064/R 43,300000,0208C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h
4,07763/R 49,010000,0832C1503500 =xCamió grua de 5 th
0,12938/R 3,110000,0416C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,58448/R 28,100000,0208C200U110 =xBomba de 175 kg/cm2 per a proves de canonadesh

13,02000/R 13,020001,000C200UR00 =xPart proporcional de radiografies de junt u
0,98509/R 23,680000,0416CZ114000 =xGrup electrògen de 60 a 200 kVAh

Subtotal... 23,98800 23,98800
Materials:

0,009361,560000,006B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,00936 0,00936

0,129151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,73669
1,964206,00%DESPESES INDIRECTES

34,70089COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,48u Muntatge de colze d'acer preaïllat DN100 de 45°,
aïllament d'escuma de poliuretà i revestiment protector
exterior de polietilè d'alta densitat, inclosa la part
proporcional de soldadura a topall amb el 5% de
radiografiat dels junts com a mínim, la connexió del
sistema de detecció de fuites, la reposició de
l'aïllament i el revestiment protector, la neteja de la
canonada i la prova de pressió, col·locat al fons de la
rasa

FF17UCD2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,26875/R 28,100000,1875A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,26433/R 24,140000,0938A013M000 =xAjudant muntadorh
1,06463/R 22,700000,0469A0140000 =xManobreh
1,10074/R 23,470000,0469A0150000 =xManobre especialistah
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Subtotal... 9,69845 9,69845
Maquinària:

4,83164/R 51,510000,0938C1317430 =xMiniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 th
1,01322/R 43,300000,0234C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h
4,59714/R 49,010000,0938C1503500 =xCamió grua de 5 th
0,14586/R 3,110000,0469C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,65754/R 28,100000,0234C200U110 =xBomba de 175 kg/cm2 per a proves de canonadesh

13,02000/R 13,020001,000C200UR00 =xPart proporcional de radiografies de junt u
1,11059/R 23,680000,0469CZ114000 =xGrup electrògen de 60 a 200 kVAh

Subtotal... 25,37599 25,37599
Materials:

0,140401,560000,090B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,14040 0,14040

0,145481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,36032
2,121626,00%DESPESES INDIRECTES

37,48194COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,73u Muntatge de colze d'acer preaïllat DN125 de 90°,
aïllament d'escuma de poliuretà i revestiment protector
exterior de polietilè d'alta densitat, inclosa la part
proporcional de soldadura a topall amb el 5% de
radiografiat dels junts com a mínim, la connexió del
sistema de detecció de fuites, la reposició de
l'aïllament i el revestiment protector, la neteja de la
canonada i la prova de pressió, col·locat al fons de la
rasa

FF17UCF4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,02464/R 28,100000,2144A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,58781/R 24,140000,1072A013M000 =xAjudant muntadorh
1,21672/R 22,700000,0536A0140000 =xManobreh
1,25799/R 23,470000,0536A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 11,08716 11,08716
Maquinària:

5,52187/R 51,510000,1072C1317430 =xMiniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 th
1,16044/R 43,300000,0268C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h
5,25387/R 49,010000,1072C1503500 =xCamió grua de 5 th
0,16670/R 3,110000,0536C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,75308/R 28,100000,0268C200U110 =xBomba de 175 kg/cm2 per a proves de canonadesh

13,02000/R 13,020001,000C200UR00 =xPart proporcional de radiografies de junt u
1,26925/R 23,680000,0536CZ114000 =xGrup electrògen de 60 a 200 kVAh

Subtotal... 27,14521 27,14521
Materials:

0,021841,560000,014B0111000 =xAiguam3



Banc Parc de l´Alba v2
Octubre 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 361

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,02184 0,02184

0,166311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,42052
2,305236,00%DESPESES INDIRECTES

40,72575COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,92u Muntatge de colze d'acer preaïllat DN150 de 90°,
aïllament d'escuma de poliuretà i revestiment protector
exterior de polietilè d'alta densitat, inclosa la part
proporcional de soldadura a topall amb el 5% de
radiografiat dels junts com a mínim, la connexió del
sistema de detecció de fuites, la reposició de
l'aïllament i el revestiment protector, la neteja de la
canonada i la prova de pressió, col·locat al fons de la
rasa

FF17UCH4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,76331/R 28,100000,2051A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,01750/R 24,140000,125A013M000 =xAjudant muntadorh
1,21672/R 22,700000,0536A0140000 =xManobreh
1,25799/R 23,470000,0536A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 11,25552 11,25552
Maquinària:

5,52187/R 51,510000,1072C1317430 =xMiniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 th
1,16044/R 43,300000,0268C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h
5,25387/R 49,010000,1072C1503500 =xCamió grua de 5 th
0,16670/R 3,110000,0536C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,75308/R 28,100000,0268C200U110 =xBomba de 175 kg/cm2 per a proves de canonadesh

13,02000/R 13,020001,000C200UR00 =xPart proporcional de radiografies de junt u
1,26925/R 23,680000,0536CZ114000 =xGrup electrògen de 60 a 200 kVAh

Subtotal... 27,14521 27,14521
Materials:

0,031201,560000,020B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,03120 0,03120

0,168831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,60076
2,316056,00%DESPESES INDIRECTES

40,91681COST EXECUCIÓ MATERIAL

Banc Parc de l´Alba v2
Octubre 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 362

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €60,92u Muntatge de colze d'acer preaïllat DN200 de 45°,
aïllament d'escuma de poliuretà i revestiment protector
exterior de polietilè d'alta densitat, inclosa la part
proporcional de soldadura a topall amb el 5% de
radiografiat dels junts com a mínim, la connexió del
sistema de detecció de fuites, la reposició de
l'aïllament i el revestiment protector, la neteja de la
canonada i la prova de pressió, col·locat al fons de la
rasa

FF17UCL2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,53750/R 28,100000,375A012M000 =xOficial 1a muntadorh
4,52625/R 24,140000,1875A013M000 =xAjudant muntadorh
2,12926/R 22,700000,0938A0140000 =xManobreh
2,20149/R 23,470000,0938A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 19,39450 19,39450
Maquinària:

9,65813/R 51,510000,1875C1317430 =xMiniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 th
2,03077/R 43,300000,0469C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h
9,18938/R 49,010000,1875C1503500 =xCamió grua de 5 th
0,29172/R 3,110000,0938C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
1,31789/R 28,100000,0469C200U110 =xBomba de 175 kg/cm2 per a proves de canonadesh

13,02000/R 13,020001,000C200UR00 =xPart proporcional de radiografies de junt u
2,22118/R 23,680000,0938CZ114000 =xGrup electrògen de 60 a 200 kVAh

Subtotal... 37,72907 37,72907
Materials:

0,054601,560000,035B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,05460 0,05460

0,290921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,46909
3,448156,00%DESPESES INDIRECTES

60,91723COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €60,92u Muntatge de colze d'acer preaïllat DN200 de 90°,
aïllament d'escuma de poliuretà i revestiment protector
exterior de polietilè d'alta densitat, inclosa la part
proporcional de soldadura a topall amb el 5% de
radiografiat dels junts com a mínim, la connexió del
sistema de detecció de fuites, la reposició de
l'aïllament i el revestiment protector, la neteja de la
canonada i la prova de pressió, col·locat al fons de la
rasa

FF17UCL4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,53750/R 28,100000,375A012M000 =xOficial 1a muntadorh
4,52625/R 24,140000,1875A013M000 =xAjudant muntadorh
2,12926/R 22,700000,0938A0140000 =xManobreh
2,20149/R 23,470000,0938A0150000 =xManobre especialistah



Banc Parc de l´Alba v2
Octubre 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 363

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 19,39450 19,39450
Maquinària:

9,65813/R 51,510000,1875C1317430 =xMiniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 th
2,03077/R 43,300000,0469C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h
9,18938/R 49,010000,1875C1503500 =xCamió grua de 5 th
0,29172/R 3,110000,0938C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
1,31789/R 28,100000,0469C200U110 =xBomba de 175 kg/cm2 per a proves de canonadesh

13,02000/R 13,020001,000C200UR00 =xPart proporcional de radiografies de junt u
2,22118/R 23,680000,0938CZ114000 =xGrup electrògen de 60 a 200 kVAh

Subtotal... 37,72907 37,72907
Materials:

0,054601,560000,035B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,05460 0,05460

0,290921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,46909
3,448156,00%DESPESES INDIRECTES

60,91723COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €76,57u Muntatge de colze d'acer preaïllat DN250 de 45°,
aïllament d'escuma de poliuretà i revestiment protector
exterior de polietilè d'alta densitat, inclosa la part
proporcional de soldadura a topall amb el 5% de
radiografiat dels junts com a mínim, la connexió del
sistema de detecció de fuites, la reposició de
l'aïllament i el revestiment protector, la neteja de la
canonada i la prova de pressió, col·locat al fons de la
rasa

FF17UCN2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,05000/R 28,100000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh
6,03500/R 24,140000,250A013M000 =xAjudant muntadorh
2,78075/R 22,700000,1225A0140000 =xManobreh
2,93375/R 23,470000,125A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 25,79950 25,79950
Maquinària:

12,87750/R 51,510000,250C1317430 =xMiniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 th
2,70625/R 43,300000,0625C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h

12,25250/R 49,010000,250C1503500 =xCamió grua de 5 th
0,38875/R 3,110000,125C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
1,75625/R 28,100000,0625C200U110 =xBomba de 175 kg/cm2 per a proves de canonadesh

13,02000/R 13,020001,000C200UR00 =xPart proporcional de radiografies de junt u
2,96000/R 23,680000,125CZ114000 =xGrup electrògen de 60 a 200 kVAh

Subtotal... 45,96125 45,96125
Materials:

0,084241,560000,054B0111000 =xAiguam3

Banc Parc de l´Alba v2
Octubre 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 364

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,08424 0,08424

0,386991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 72,23198
4,333926,00%DESPESES INDIRECTES

76,56590COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €76,57u Muntatge de colze d'acer preaïllat DN250 de 90°,
aïllament d'escuma de poliuretà i revestiment protector
exterior de polietilè d'alta densitat, inclosa la part
proporcional de soldadura a topall amb el 5% de
radiografiat dels junts com a mínim, la connexió del
sistema de detecció de fuites, la reposició de
l'aïllament i el revestiment protector, la neteja de la
canonada i la prova de pressió, col·locat al fons de la
rasa

FF17UCN4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,05000/R 28,100000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh
6,03500/R 24,140000,250A013M000 =xAjudant muntadorh
2,78075/R 22,700000,1225A0140000 =xManobreh
2,93375/R 23,470000,125A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 25,79950 25,79950
Maquinària:

12,87750/R 51,510000,250C1317430 =xMiniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 th
2,70625/R 43,300000,0625C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h

12,25250/R 49,010000,250C1503500 =xCamió grua de 5 th
0,38875/R 3,110000,125C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
1,75625/R 28,100000,0625C200U110 =xBomba de 175 kg/cm2 per a proves de canonadesh

13,02000/R 13,020001,000C200UR00 =xPart proporcional de radiografies de junt u
2,96000/R 23,680000,125CZ114000 =xGrup electrògen de 60 a 200 kVAh

Subtotal... 45,96125 45,96125
Materials:

0,084241,560000,054B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,08424 0,08424

0,386991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 72,23198
4,333926,00%DESPESES INDIRECTES

76,56590COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 365

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €37,48u Muntatge de con de reducció concèntric d'acer
preaïllat de DN100 a DN80, aïllament d'escuma de
poliuretà i revestiment protector exterior de polietilè
d'alta densitat, inclosa la part proporcional de
soldadura a topall amb el 5% de radiografiat dels junts
com a mínim, la connexió del sistema de detecció de
fuites, la reposició de l'aïllament i el revestiment
protector, la neteja de la canonada i la prova de
pressió, col·locat al fons de la rasa

FF17URDB Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,26875/R 28,100000,1875A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,26433/R 24,140000,0938A013M000 =xAjudant muntadorh
1,06463/R 22,700000,0469A0140000 =xManobreh
1,10074/R 23,470000,0469A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 9,69845 9,69845
Maquinària:

4,83164/R 51,510000,0938C1317430 =xMiniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 th
1,01322/R 43,300000,0234C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h
4,59714/R 49,010000,0938C1503500 =xCamió grua de 5 th
0,14586/R 3,110000,0469C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,65754/R 28,100000,0234C200U110 =xBomba de 175 kg/cm2 per a proves de canonadesh

13,02000/R 13,020001,000C200UR00 =xPart proporcional de radiografies de junt u
1,11059/R 23,680000,0469CZ114000 =xGrup electrògen de 60 a 200 kVAh

Subtotal... 25,37599 25,37599
Materials:

0,140401,560000,090B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,14040 0,14040

0,145481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,36032
2,121626,00%DESPESES INDIRECTES

37,48194COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,92u Muntatge de con de reducció concèntric d'acer
preaïllat de DN150 a DN100, aïllament d'escuma de
poliuretà i revestiment protector exterior de polietilè
d'alta densitat, inclosa la part proporcional de
soldadura a topall amb el 5% de radiografiat dels junts
com a mínim, la connexió del sistema de detecció de
fuites, la reposició de l'aïllament i el revestiment
protector, la neteja de la canonada i la prova de
pressió, col·locat al fons de la rasa

FF17URHD Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,76331/R 28,100000,2051A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,01750/R 24,140000,125A013M000 =xAjudant muntadorh
1,21672/R 22,700000,0536A0140000 =xManobreh
1,25799/R 23,470000,0536A0150000 =xManobre especialistah

Banc Parc de l´Alba v2
Octubre 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 366

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 11,25552 11,25552
Maquinària:

5,52187/R 51,510000,1072C1317430 =xMiniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 th
1,16044/R 43,300000,0268C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h
5,25387/R 49,010000,1072C1503500 =xCamió grua de 5 th
0,16670/R 3,110000,0536C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,75308/R 28,100000,0268C200U110 =xBomba de 175 kg/cm2 per a proves de canonadesh

13,02000/R 13,020001,000C200UR00 =xPart proporcional de radiografies de junt u
1,26925/R 23,680000,0536CZ114000 =xGrup electrògen de 60 a 200 kVAh

Subtotal... 27,14521 27,14521
Materials:

0,031201,560000,020B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,03120 0,03120

0,168831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,60076
2,316056,00%DESPESES INDIRECTES

40,91681COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €76,57u Muntatge de con de reducció concèntric d'acer
preaïllat de DN250 a DN150, aïllament d'escuma de
poliuretà i revestiment protector exterior de polietilè
d'alta densitat, inclosa la part proporcional de
soldadura a topall amb el 5% de radiografiat dels junts
com a mínim, la connexió del sistema de detecció de
fuites, la reposició de l'aïllament i el revestiment
protector, la neteja de la canonada i la prova de
pressió, col·locat al fons de la rasa

FF17URNH Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,05000/R 28,100000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh
6,03500/R 24,140000,250A013M000 =xAjudant muntadorh
2,78075/R 22,700000,1225A0140000 =xManobreh
2,93375/R 23,470000,125A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 25,79950 25,79950
Maquinària:

12,87750/R 51,510000,250C1317430 =xMiniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 th
2,70625/R 43,300000,0625C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h

12,25250/R 49,010000,250C1503500 =xCamió grua de 5 th
0,38875/R 3,110000,125C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
1,75625/R 28,100000,0625C200U110 =xBomba de 175 kg/cm2 per a proves de canonadesh

13,02000/R 13,020001,000C200UR00 =xPart proporcional de radiografies de junt u
2,96000/R 23,680000,125CZ114000 =xGrup electrògen de 60 a 200 kVAh

Subtotal... 45,96125 45,96125
Materials:

0,084241,560000,054B0111000 =xAiguam3
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Octubre 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 367

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,08424 0,08424

0,386991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 72,23198
4,333926,00%DESPESES INDIRECTES

76,56590COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €61,07u Muntatge de derivació d'acer preaïllada DN125 amb
ramal DN100 a 45°, aïllament d'escuma de poliuretà i
revestiment protector exterior de polietilè d'alta
densitat, inclosa la part proporcional de soldadura a
topall amb el 5% de radiografiat dels junts com a
mínim, la connexió del sistema de detecció de fuites, la
reposició de l'aïllament i el revestiment protector, la
neteja de la canonada i la prova de pressió, col·locat al
fons de la rasa

FF17USFD Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,03415/R 28,100000,3215A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,88171/R 24,140000,1608A013M000 =xAjudant muntadorh
1,82508/R 22,700000,0804A0140000 =xManobreh
1,88699/R 23,470000,0804A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,62793 16,62793
Maquinària:

8,28281/R 51,510000,1608C1317430 =xMiniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 th
1,74066/R 43,300000,0402C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h
7,88081/R 49,010000,1608C1503500 =xCamió grua de 5 th
0,25004/R 3,110000,0804C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
1,12962/R 28,100000,0402C200U110 =xBomba de 175 kg/cm2 per a proves de canonadesh

19,53000/R 13,020001,500C200UR00 =xPart proporcional de radiografies de junt u
1,90387/R 23,680000,0804CZ114000 =xGrup electrògen de 60 a 200 kVAh

Subtotal... 40,71781 40,71781
Materials:

0,021841,560000,014B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,02184 0,02184

0,249421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,61700
3,457026,00%DESPESES INDIRECTES

61,07402COST EXECUCIÓ MATERIAL

Banc Parc de l´Alba v2
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 368

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €67,80u Muntatge de derivació d'acer preaïllada DN150 amb
ramal DN100 a 45°, aïllament d'escuma de poliuretà i
revestiment protector exterior de polietilè d'alta
densitat, inclosa la part proporcional de soldadura a
topall amb el 5% de radiografiat dels junts com a
mínim, la connexió del sistema de detecció de fuites, la
reposició de l'aïllament i el revestiment protector, la
neteja de la canonada i la prova de pressió, col·locat al
fons de la rasa

FF17USHD Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,54031/R 28,100000,3751A012M000 =xOficial 1a muntadorh
4,52625/R 24,140000,1875A013M000 =xAjudant muntadorh
2,12926/R 22,700000,0938A0140000 =xManobreh
2,20149/R 23,470000,0938A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 19,39731 19,39731
Maquinària:

9,65813/R 51,510000,1875C1317430 =xMiniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 th
2,03077/R 43,300000,0469C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h
9,18938/R 49,010000,1875C1503500 =xCamió grua de 5 th
0,29172/R 3,110000,0938C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
1,31789/R 28,100000,0469C200U110 =xBomba de 175 kg/cm2 per a proves de canonadesh

19,53000/R 13,020001,500C200UR00 =xPart proporcional de radiografies de junt u
2,22118/R 23,680000,0938CZ114000 =xGrup electrògen de 60 a 200 kVAh

Subtotal... 44,23907 44,23907
Materials:

0,031201,560000,020B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,03120 0,03120

0,290961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 63,95854
3,837516,00%DESPESES INDIRECTES

67,79605COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €114,89u Muntatge de derivació d'acer preaïllada DN250 amb
ramal DN100 a 45°, aïllament d'escuma de poliuretà i
revestiment protector exterior de polietilè d'alta
densitat, inclosa la part proporcional de soldadura a
topall amb el 5% de radiografiat dels junts com a
mínim, la connexió del sistema de detecció de fuites, la
reposició de l'aïllament i el revestiment protector, la
neteja de la canonada i la prova de pressió, col·locat al
fons de la rasa

FF17USND Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,07219/R 28,100000,7499A012M000 =xOficial 1a muntadorh
9,05250/R 24,140000,375A013M000 =xAjudant muntadorh
4,25625/R 22,700000,1875A0140000 =xManobreh
4,40063/R 23,470000,1875A0150000 =xManobre especialistah
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PARTIDES D'OBRA
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Subtotal... 38,78157 38,78157
Maquinària:

19,31625/R 51,510000,375C1317430 =xMiniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 th
4,05721/R 43,300000,0937C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h

18,37875/R 49,010000,375C1503500 =xCamió grua de 5 th
0,58313/R 3,110000,1875C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
2,63297/R 28,100000,0937C200U110 =xBomba de 175 kg/cm2 per a proves de canonadesh

19,53000/R 13,020001,500C200UR00 =xPart proporcional de radiografies de junt u
4,44000/R 23,680000,1875CZ114000 =xGrup electrògen de 60 a 200 kVAh

Subtotal... 68,93831 68,93831
Materials:

0,084241,560000,054B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,08424 0,08424

0,581721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 108,38584
6,503156,00%DESPESES INDIRECTES

114,88899COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €114,89u Muntatge de derivació d'acer preaïllada DN250 amb
ramal DN125 a 45°, aïllament d'escuma de poliuretà i
revestiment protector exterior de polietilè d'alta
densitat, inclosa la part proporcional de soldadura a
topall amb el 5% de radiografiat dels junts com a
mínim, la connexió del sistema de detecció de fuites, la
reposició de l'aïllament i el revestiment protector, la
neteja de la canonada i la prova de pressió, col·locat al
fons de la rasa

FF17USNF Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,07219/R 28,100000,7499A012M000 =xOficial 1a muntadorh
9,05250/R 24,140000,375A013M000 =xAjudant muntadorh
4,25625/R 22,700000,1875A0140000 =xManobreh
4,40063/R 23,470000,1875A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 38,78157 38,78157
Maquinària:

19,31625/R 51,510000,375C1317430 =xMiniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 th
4,05721/R 43,300000,0937C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h

18,37875/R 49,010000,375C1503500 =xCamió grua de 5 th
0,58313/R 3,110000,1875C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
2,63297/R 28,100000,0937C200U110 =xBomba de 175 kg/cm2 per a proves de canonadesh

19,53000/R 13,020001,500C200UR00 =xPart proporcional de radiografies de junt u
4,44000/R 23,680000,1875CZ114000 =xGrup electrògen de 60 a 200 kVAh

Subtotal... 68,93831 68,93831
Materials:

0,084241,560000,054B0111000 =xAiguam3
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,08424 0,08424

0,581721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 108,38584
6,503156,00%DESPESES INDIRECTES

114,88899COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,57u Muntatge de derivació d'acer preaïllada DN80 amb
ramal DN80 paral·lel a 90°, aïllament d'escuma de
poliuretà i revestiment protector exterior de polietilè
d'alta densitat, inclosa la part proporcional de
soldadura a topall amb el 5% de radiografiat dels junts
com a mínim, la connexió del sistema de detecció de
fuites, la reposició de l'aïllament i el revestiment
protector, la neteja de la canonada i la prova de
pressió, col·locat al fons de la rasa

FF17UTBB Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,23820/R 28,100000,222A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,67954/R 24,140000,111A013M000 =xAjudant muntadorh
1,25985/R 22,700000,0555A0140000 =xManobreh
1,30259/R 23,470000,0555A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 11,48018 11,48018
Maquinària:

5,71761/R 51,510000,111C1317430 =xMiniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 th
1,20374/R 43,300000,0278C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h
5,44011/R 49,010000,111C1503500 =xCamió grua de 5 th
0,17261/R 3,110000,0555C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,78118/R 28,100000,0278C200U110 =xBomba de 175 kg/cm2 per a proves de canonadesh

19,53000/R 13,020001,500C200UR00 =xPart proporcional de radiografies de junt u
1,31424/R 23,680000,0555CZ114000 =xGrup electrògen de 60 a 200 kVAh

Subtotal... 34,15949 34,15949
Materials:

0,009361,560000,006B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,00936 0,00936

0,172201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 45,82123
2,749276,00%DESPESES INDIRECTES

48,57051COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
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 €56,01u Muntatge de derivació d'acer preaïllada DN100 amb
ramal DN80 paral·lel a 90°, aïllament d'escuma de
poliuretà i revestiment protector exterior de polietilè
d'alta densitat, inclosa la part proporcional de
soldadura a topall amb el 5% de radiografiat dels junts
com a mínim, la connexió del sistema de detecció de
fuites, la reposició de l'aïllament i el revestiment
protector, la neteja de la canonada i la prova de
pressió, col·locat al fons de la rasa

FF17UTDB Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,90453/R 28,100000,2813A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,39408/R 24,140000,1406A013M000 =xAjudant muntadorh
1,59581/R 22,700000,0703A0140000 =xManobreh
1,64994/R 23,470000,0703A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 14,54436 14,54436
Maquinària:

7,24231/R 51,510000,1406C1317430 =xMiniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 th
1,52416/R 43,300000,0352C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h
6,89081/R 49,010000,1406C1503500 =xCamió grua de 5 th
0,21863/R 3,110000,0703C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,98912/R 28,100000,0352C200U110 =xBomba de 175 kg/cm2 per a proves de canonadesh

19,53000/R 13,020001,500C200UR00 =xPart proporcional de radiografies de junt u
1,66470/R 23,680000,0703CZ114000 =xGrup electrògen de 60 a 200 kVAh

Subtotal... 38,05973 38,05973
Materials:

0,014041,560000,009B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,01404 0,01404

0,218171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 52,83630
3,170186,00%DESPESES INDIRECTES

56,00647COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €67,80u Muntatge de derivació d'acer preaïllada DN150 amb
ramal DN80 paral·lel a 90°, aïllament d'escuma de
poliuretà i revestiment protector exterior de polietilè
d'alta densitat, inclosa la part proporcional de
soldadura a topall amb el 5% de radiografiat dels junts
com a mínim, la connexió del sistema de detecció de
fuites, la reposició de l'aïllament i el revestiment
protector, la neteja de la canonada i la prova de
pressió, col·locat al fons de la rasa

FF17UTHB Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,54031/R 28,100000,3751A012M000 =xOficial 1a muntadorh
4,52625/R 24,140000,1875A013M000 =xAjudant muntadorh
2,12926/R 22,700000,0938A0140000 =xManobreh
2,20149/R 23,470000,0938A0150000 =xManobre especialistah
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 372

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 19,39731 19,39731
Maquinària:

9,65813/R 51,510000,1875C1317430 =xMiniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 th
2,03077/R 43,300000,0469C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h
9,18938/R 49,010000,1875C1503500 =xCamió grua de 5 th
0,29172/R 3,110000,0938C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
1,31789/R 28,100000,0469C200U110 =xBomba de 175 kg/cm2 per a proves de canonadesh

19,53000/R 13,020001,500C200UR00 =xPart proporcional de radiografies de junt u
2,22118/R 23,680000,0938CZ114000 =xGrup electrògen de 60 a 200 kVAh

Subtotal... 44,23907 44,23907
Materials:

0,031201,560000,020B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,03120 0,03120

0,290961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 63,95854
3,837516,00%DESPESES INDIRECTES

67,79605COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €91,34u Muntatge de derivació d'acer preaïllada DN200 amb
ramal DN100 paral·lel a 90°, aïllament d'escuma de
poliuretà i revestiment protector exterior de polietilè
d'alta densitat, inclosa la part proporcional de
soldadura a topall amb el 5% de radiografiat dels junts
com a mínim, la connexió del sistema de detecció de
fuites, la reposició de l'aïllament i el revestiment
protector, la neteja de la canonada i la prova de
pressió, col·locat al fons de la rasa

FF17UTLD Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,80625/R 28,100000,5625A012M000 =xOficial 1a muntadorh
6,79058/R 24,140000,2813A013M000 =xAjudant muntadorh
3,19162/R 22,700000,1406A0140000 =xManobreh
3,29988/R 23,470000,1406A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 29,08833 29,08833
Maquinària:

14,48976/R 51,510000,2813C1317430 =xMiniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 th
3,04399/R 43,300000,0703C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h

13,78651/R 49,010000,2813C1503500 =xCamió grua de 5 th
0,43727/R 3,110000,1406C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
1,97543/R 28,100000,0703C200U110 =xBomba de 175 kg/cm2 per a proves de canonadesh

19,53000/R 13,020001,500C200UR00 =xPart proporcional de radiografies de junt u
3,32941/R 23,680000,1406CZ114000 =xGrup electrògen de 60 a 200 kVAh

Subtotal... 56,59237 56,59237
Materials:

0,054601,560000,035B0111000 =xAiguam3
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,05460 0,05460

0,436321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 86,17162
5,170306,00%DESPESES INDIRECTES

91,34192COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €62,76m Subministrament i transport a peu d'obra de tub d'acer
preaïllat DN80, tub d'acer segons EN 10217-2 de
designació P235GH amb soldadura longitudinal, de
88,9 mm de diàmetre exterior i 3,2 mm de gruix,
aïllament d'escuma de poliuretà de 40 mm de gruix de
densitat >60 kg/m3 i conductivitat =<0,027 W/mK i
revestiment protector exterior de polietilè d'alta densitat
amb tractament protector contra els raigs UV, extrems
preparats per a soldadura a topall, inclòs el sistema de
detecció de fuites incorporat a l'aïllament i barrera
antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre el
revestiment i l'aïllament, subministrat en barres de 12
m de llargària, marca LOGSTOR de la sèrie 1 o
equivalent

FF19UB10 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

59,2110058,050001,020BF19UB10 =xTub d'acer preaïllat DN80, tub d'acer segons EN
10217-2 de designació P235GH amb soldadura
longitudinal, de 88,9 mm de diàmetre exterior i 3,2 mm
de gruix, aïllament d'escuma de poliuretà de 40 mm de
gruix de densitat >60 kg/m3 i conductivitat =<0,027
W/mK i revestiment protector exterior de polietilè d'alta
densitat amb tractament protector contra els raigs UV,
extrems preparats per a soldadura a topall, inclòs el
sistema de detecció de fuites incorporat a l'aïllament i
barrera antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre
el revestiment i l'aïllament, subministrat en barres de
12 m de llargària, marca LOGSTOR de la sèrie 1 o
equivalent

m

Subtotal... 59,21100 59,21100

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 59,21100
3,552666,00%DESPESES INDIRECTES

62,76366COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
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 €78,45m Subministrament i transport a peu d'obra de tub d'acer
preaïllat DN100, tub d'acer segons EN 10217-2 de
designació P235GH amb soldadura longitudinal, de
114,3 mm de diàmetre exterior i 3,6 mm de gruix,
aïllament d'escuma de poliuretà de 50 mm de gruix de
densitat >60 kg/m3 i conductivitat =<0,027 W/mK i
revestiment protector exterior de polietilè d'alta densitat
amb tractament protector contra els raigs UV, extrems
preparats per a soldadura a topall, inclòs el sistema de
detecció de fuites incorporat a l'aïllament i barrera
antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre el
revestiment i l'aïllament, subministrat en barres de 12
m de llargària, marca LOGSTOR de la sèrie 1 o
equivalent

FF19UD10 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

74,0112072,560001,020BF19UD10 =xTub d'acer preaïllat DN100, tub d'acer segons EN
10217-2 de designació P235GH amb soldadura
longitudinal, de 114,3 mm de diàmetre exterior i 3,6
mm de gruix, aïllament d'escuma de poliuretà de 50
mm de gruix de densitat >60 kg/m3 i conductivitat
=<0,027 W/mK i revestiment protector exterior de
polietilè d'alta densitat amb tractament protector contra
els raigs UV, extrems preparats per a soldadura a
topall, inclòs el sistema de detecció de fuites incorporat
a l'aïllament i barrera antidifusió de gasos de làmina
d'alumini entre el revestiment i l'aïllament, subministrat
en barres de 12 m de llargària, marca LOGSTOR de la
sèrie 1 o equivalent

m

Subtotal... 74,01120 74,01120

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 74,01120
4,440676,00%DESPESES INDIRECTES

78,45187COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €87,52m Subministrament i transport a peu d'obra de tub d'acer
preaïllat DN125, tub d'acer segons EN 10217-2 de
designació P235GH amb soldadura longitudinal, de
139,7 mm de diàmetre exterior i 3,6 mm de gruix,
aïllament d'escuma de poliuretà de 50 mm de gruix de
densitat >60 kg/m3 i conductivitat =<0,027 W/mK i
revestiment protector exterior de polietilè d'alta densitat
amb tractament protector contra els raigs UV, extrems
preparats per a soldadura a topall, inclòs el sistema de
detecció de fuites incorporat a l'aïllament i barrera
antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre el
revestiment i l'aïllament, subministrat en barres de 12
m de llargària, marca LOGSTOR de la sèrie 1 o
equivalent

FF19UF10 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
82,5690080,950001,020BF19UF10 =xTub d'acer preaïllat DN125, tub d'acer segons EN

10217-2 de designació P235GH amb soldadura
longitudinal, de 139,7 mm de diàmetre exterior i 3,6
mm de gruix, aïllament d'escuma de poliuretà de 50
mm de gruix de densitat >60 kg/m3 i conductivitat
=<0,027 W/mK i revestiment protector exterior de
polietilè d'alta densitat amb tractament protector contra
els raigs UV, extrems preparats per a soldadura a
topall, inclòs el sistema de detecció de fuites incorporat
a l'aïllament i barrera antidifusió de gasos de làmina
d'alumini entre el revestiment i l'aïllament, subministrat
en barres de 12 m de llargària, marca LOGSTOR de la
sèrie 1 o equivalent

m

Subtotal... 82,56900 82,56900

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 82,56900
4,954146,00%DESPESES INDIRECTES

87,52314COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €102,03m Subministrament i transport a peu d'obra de tub d'acer
preaïllat DN150, tub d'acer segons EN 10217-2 de
designació P235GH amb soldadura longitudinal, de
168,3 mm de diàmetre exterior i 4,0 mm de gruix,
aïllament d'escuma de poliuretà de 50 mm de gruix de
densitat >60 kg/m3 i conductivitat =<0,027 W/mK i
revestiment protector exterior de polietilè d'alta densitat
amb tractament protector contra els raigs UV, extrems
preparats per a soldadura a topall, inclòs el sistema de
detecció de fuites incorporat a l'aïllament i barrera
antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre el
revestiment i l'aïllament, subministrat en barres de 12
m de llargària, marca LOGSTOR de la sèrie 1 o
equivalent

FF19UH10 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

96,2574094,370001,020BF19UH10 =xTub d'acer preaïllat DN150, tub d'acer segons EN
10217-2 de designació P235GH amb soldadura
longitudinal, de 168,3 mm de diàmetre exterior i 4,0
mm de gruix, aïllament d'escuma de poliuretà de 50
mm de gruix de densitat >60 kg/m3 i conductivitat
=<0,027 W/mK i revestiment protector exterior de
polietilè d'alta densitat amb tractament protector contra
els raigs UV, extrems preparats per a soldadura a
topall, inclòs el sistema de detecció de fuites incorporat
a l'aïllament i barrera antidifusió de gasos de làmina
d'alumini entre el revestiment i l'aïllament, subministrat
en barres de 12 m de llargària, marca LOGSTOR de la
sèrie 1 o equivalent

m

Subtotal... 96,25740 96,25740

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 96,25740
5,775446,00%DESPESES INDIRECTES

102,03284COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €134,07m Subministrament i transport a peu d'obra de tub d'acer
preaïllat DN200, tub d'acer segons EN 10217-2 de
designació P235GH amb soldadura longitudinal, de
219,1 mm de diàmetre exterior i 4,5 mm de gruix,
aïllament d'escuma de poliuretà de 57,5 mm de gruix
de densitat >60 kg/m3 i conductivitat =<0,027 W/mK i
revestiment protector exterior de polietilè d'alta densitat
amb tractament protector contra els raigs UV, extrems
preparats per a soldadura a topall, inclòs el sistema de
detecció de fuites incorporat a l'aïllament i barrera
antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre el
revestiment i l'aïllament, subministrat en barres de 12
m de llargària, marca LOGSTOR de la sèrie 1 o
equivalent

FF19UL10 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

126,48000124,000001,020BF19UL10 =xTub d'acer preaïllat DN200, tub d'acer segons EN
10217-2 de designació P235GH amb soldadura
longitudinal, de 219,1 mm de diàmetre exterior i 4,5
mm de gruix, aïllament d'escuma de poliuretà de 57,5
mm de gruix de densitat >60 kg/m3 i conductivitat
=<0,027 W/mK i revestiment protector exterior de
polietilè d'alta densitat amb tractament protector contra
els raigs UV, extrems preparats per a soldadura a
topall, inclòs el sistema de detecció de fuites incorporat
a l'aïllament i barrera antidifusió de gasos de làmina
d'alumini entre el revestiment i l'aïllament, subministrat
en barres de 12 m de llargària, marca LOGSTOR de la
sèrie 1 o equivalent

m

Subtotal... 126,48000 126,48000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 126,48000
7,588806,00%DESPESES INDIRECTES

134,06880COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €185,48m Subministrament i transport a peu d'obra de tub d'acer
preaïllat DN250, tub d'acer segons EN 10217-2 de
designació P235GH amb soldadura longitudinal, de
273,0 mm de diàmetre exterior i 5,0 mm de gruix,
aïllament d'escuma de poliuretà de 75 mm de gruix de
densitat >60 kg/m3 i conductivitat =<0,027 W/mK i
revestiment protector exterior de polietilè d'alta densitat
amb tractament protector contra els raigs UV, extrems
preparats per a soldadura a topall, inclòs el sistema de
detecció de fuites incorporat a l'aïllament i barrera
antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre el
revestiment i l'aïllament, subministrat en barres de 12
m de llargària, marca LOGSTOR de la sèrie 1 o
equivalent

FF19UN10 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
174,98100171,550001,020BF19UN10 =xTub d'acer preaïllat DN250, tub d'acer segons EN

10217-2 de designació P235GH amb soldadura
longitudinal, de 273,0 mm de diàmetre exterior i 5,0
mm de gruix, aïllament d'escuma de poliuretà de 75
mm de gruix de densitat >60 kg/m3 i conductivitat
=<0,027 W/mK i revestiment protector exterior de
polietilè d'alta densitat amb tractament protector contra
els raigs UV, extrems preparats per a soldadura a
topall, inclòs el sistema de detecció de fuites incorporat
a l'aïllament i barrera antidifusió de gasos de làmina
d'alumini entre el revestiment i l'aïllament, subministrat
en barres de 12 m de llargària, marca LOGSTOR de la
sèrie 1 o equivalent

m

Subtotal... 174,98100 174,98100

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 174,98100
10,498866,00%DESPESES INDIRECTES

185,47986COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €439,60u Subministrament i transport a peu d'obra de derivació
d'acer preaïllat DN125 amb ramal DN100 a 45°,
construcció segons EN 10235-2, acer de designació
P235GH, de 139,7 mm de diàmetre exterior i 5,6 mm
de gruix, aïllament d'escuma de poliuretà de 50 mm de
gruix de densitat >60 kg/m3 i conductivitat =<0,027
W/mK i revestiment protector exterior de polietilè d'alta
densitat amb tractament protector contra els raigs UV,
extrems preparats per a soldadura a topall, inclòs el
sistema de detecció de fuites incorporat a l'aïllament i
barrera antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre
el revestiment i l'aïllament, marca LOGSTOR de la
sèrie 1 o equivalent

FF1AUSFD Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

414,72000414,720001,000BF1AUSFD =xDerivació d'acer preaïllat DN125 amb ramal DN100 a
45°, construcció segons EN 10235-2, acer de
designació P235GH, de 139,7 mm de diàmetre
exterior i 5,6 mm de gruix, aïllament d'escuma de
poliuretà de 50 mm de gruix de densitat >60 kg/m3 i
conductivitat =<0,027 W/mK i revestiment protector
exterior de polietilè d'alta densitat amb tractament
protector contra els raigs UV, extrems preparats per a
soldadura a topall, inclòs el sistema de detecció de
fuites incorporat a l'aïllament i barrera antidifusió de
gasos de làmina d'alumini entre el revestiment i
l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie 1 o equivalent

u

Subtotal... 414,72000 414,72000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 414,72000
24,883206,00%DESPESES INDIRECTES

439,60320COST EXECUCIÓ MATERIAL

Banc Parc de l´Alba v2
Octubre 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 378

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €629,42u Subministrament i transport a peu d'obra de derivació
d'acer preaïllat DN150 amb ramal DN100 a 45°,
construcció segons EN 10235-2, acer de designació
P235GH, de 168,3 mm de diàmetre exterior i 6,3 mm
de gruix, aïllament d'escuma de poliuretà de 50 mm de
gruix de densitat >60 kg/m3 i conductivitat =<0,027
W/mK i revestiment protector exterior de polietilè d'alta
densitat amb tractament protector contra els raigs UV,
extrems preparats per a soldadura a topall, inclòs el
sistema de detecció de fuites incorporat a l'aïllament i
barrera antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre
el revestiment i l'aïllament, marca LOGSTOR de la
sèrie 1 o equivalent

FF1AUSHD Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

593,79000593,790001,000BF1AUSHD =xDerivació d'acer preaïllat DN150 amb ramal DN100 a
45°, construcció segons EN 10235-2, acer de
designació P235GH, de 168,3 mm de diàmetre
exterior i 6,3 mm de gruix, aïllament d'escuma de
poliuretà de 50 mm de gruix de densitat >60 kg/m3 i
conductivitat =<0,027 W/mK i revestiment protector
exterior de polietilè d'alta densitat amb tractament
protector contra els raigs UV, extrems preparats per a
soldadura a topall, inclòs el sistema de detecció de
fuites incorporat a l'aïllament i barrera antidifusió de
gasos de làmina d'alumini entre el revestiment i
l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie 1 o equivalent

u

Subtotal... 593,79000 593,79000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 593,79000
35,627406,00%DESPESES INDIRECTES

629,41740COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €671,98u Subministrament i transport a peu d'obra de derivació
d'acer preaïllat DN250 amb ramal DN100 a 45°,
construcció segons EN 10235-2, acer de designació
P235GH, de 273,0 mm de diàmetre exterior i 8,0 mm
de gruix, aïllament d'escuma de poliuretà de 75 mm de
gruix de densitat >60 kg/m3 i conductivitat =<0,027
W/mK i revestiment protector exterior de polietilè d'alta
densitat amb tractament protector contra els raigs UV,
extrems preparats per a soldadura a topall, inclòs el
sistema de detecció de fuites incorporat a l'aïllament i
barrera antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre
el revestiment i l'aïllament, marca LOGSTOR de la
sèrie 1 o equivalent

FF1AUSND Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:



Banc Parc de l´Alba v2
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 379

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
633,94000633,940001,000BF1AUSND =xDerivació d'acer preaïllat DN250 amb ramal DN100 a

45°, construcció segons EN 10235-2, acer de
designació P235GH, de 273,0 mm de diàmetre
exterior i 8,0 mm de gruix, aïllament d'escuma de
poliuretà de 75 mm de gruix de densitat >60 kg/m3 i
conductivitat =<0,027 W/mK i revestiment protector
exterior de polietilè d'alta densitat amb tractament
protector contra els raigs UV, extrems preparats per a
soldadura a topall, inclòs el sistema de detecció de
fuites incorporat a l'aïllament i barrera antidifusió de
gasos de làmina d'alumini entre el revestiment i
l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie 1 o equivalent

u

Subtotal... 633,94000 633,94000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 633,94000
38,036406,00%DESPESES INDIRECTES

671,97640COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €705,18u Subministrament i transport a peu d'obra de derivació
d'acer preaïllat DN250 amb ramal DN125 a 45°,
construcció segons EN 10235-2, acer de designació
P235GH, de 273,0 mm de diàmetre exterior i 8,0 mm
de gruix, aïllament d'escuma de poliuretà de 75 mm de
gruix de densitat >60 kg/m3 i conductivitat =<0,027
W/mK i revestiment protector exterior de polietilè d'alta
densitat amb tractament protector contra els raigs UV,
extrems preparats per a soldadura a topall, inclòs el
sistema de detecció de fuites incorporat a l'aïllament i
barrera antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre
el revestiment i l'aïllament, marca LOGSTOR de la
sèrie 1 o equivalent

FF1AUSNF Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

665,26000665,260001,000BF1AUSNF =xDerivació d'acer preaïllat DN250 amb ramal DN125 a
45°, construcció segons EN 10235-2, acer de
designació P235GH, de 273,0 mm de diàmetre
exterior i 8,0 mm de gruix, aïllament d'escuma de
poliuretà de 75 mm de gruix de densitat >60 kg/m3 i
conductivitat =<0,027 W/mK i revestiment protector
exterior de polietilè d'alta densitat amb tractament
protector contra els raigs UV, extrems preparats per a
soldadura a topall, inclòs el sistema de detecció de
fuites incorporat a l'aïllament i barrera antidifusió de
gasos de làmina d'alumini entre el revestiment i
l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie 1 o equivalent

u

Subtotal... 665,26000 665,26000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 665,26000
39,915606,00%DESPESES INDIRECTES

705,17560COST EXECUCIÓ MATERIAL

Banc Parc de l´Alba v2
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 380

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €349,07u Subministrament i transport a peu d'obra de derivació
d'acer preaïllat DN80 amb ramal DN80 paral·lel a 90°,
construcció segons EN 10235-2, acer de designació
P235GH, de 88,9 mm de diàmetre exterior i 5,0 mm de
gruix, aïllament d'escuma de poliuretà de 40 mm de
gruix de densitat >60 kg/m3 i conductivitat =<0,027
W/mK i revestiment protector exterior de polietilè d'alta
densitat amb tractament protector contra els raigs UV,
extrems preparats per a soldadura a topall, inclòs el
sistema de detecció de fuites incorporat a l'aïllament i
barrera antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre
el revestiment i l'aïllament, marca LOGSTOR de la
sèrie 1 o equivalent

FF1AUTBB Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

329,31000329,310001,000BF1AUTBB =xDerivació d'acer preaïllat DN80 amb ramal DN80
paral·lel a 90°, construcció segons EN 10235-2, acer
de designació P235GH, de 88,9 mm de diàmetre
exterior i 5,0 mm de gruix, aïllament d'escuma de
poliuretà de 40 mm de gruix de densitat >60 kg/m3 i
conductivitat =<0,027 W/mK i revestiment protector
exterior de polietilè d'alta densitat amb tractament
protector contra els raigs UV, extrems preparats per a
soldadura a topall, inclòs el sistema de detecció de
fuites incorporat a l'aïllament i barrera antidifusió de
gasos de làmina d'alumini entre el revestiment i
l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie 1 o equivalent

u

Subtotal... 329,31000 329,31000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 329,31000
19,758606,00%DESPESES INDIRECTES

349,06860COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €355,05u Subministrament i transport a peu d'obra de derivació
d'acer preaïllat DN100 amb ramal DN80 paral·lel a
90°, construcció segons EN 10235-2, acer de
designació P235GH, de 114,3 mm de diàmetre
exterior i 5,6 mm de gruix, aïllament d'escuma de
poliuretà de 50 mm de gruix de densitat >60 kg/m3 i
conductivitat =<0,027 W/mK i revestiment protector
exterior de polietilè d'alta densitat amb tractament
protector contra els raigs UV, extrems preparats per a
soldadura a topall, inclòs el sistema de detecció de
fuites incorporat a l'aïllament i barrera antidifusió de
gasos de làmina d'alumini entre el revestiment i
l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie 1 o equivalent

FF1AUTDB Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 381

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
334,95000334,950001,000BF1AUTDB =xDerivació d'acer preaïllat DN100 amb ramal DN80

paral·lel a 90°, construcció segons EN 10235-2, acer
de designació P235GH, de 114,3 mm de diàmetre
exterior i 5,6 mm de gruix, aïllament d'escuma de
poliuretà de 50 mm de gruix de densitat >60 kg/m3 i
conductivitat =<0,027 W/mK i revestiment protector
exterior de polietilè d'alta densitat amb tractament
protector contra els raigs UV, extrems preparats per a
soldadura a topall, inclòs el sistema de detecció de
fuites incorporat a l'aïllament i barrera antidifusió de
gasos de làmina d'alumini entre el revestiment i
l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie 1 o equivalent

u

Subtotal... 334,95000 334,95000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 334,95000
20,097006,00%DESPESES INDIRECTES

355,04700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €440,81u Subministrament i transport a peu d'obra de derivació
d'acer preaïllat DN150 amb ramal DN80 paral·lel a
90°, construcció segons EN 10235-2, acer de
designació P235GH, de 168,3 mm de diàmetre
exterior i 6,3 mm de gruix, aïllament d'escuma de
poliuretà de 50 mm de gruix de densitat >60 kg/m3 i
conductivitat =<0,027 W/mK i revestiment protector
exterior de polietilè d'alta densitat amb tractament
protector contra els raigs UV, extrems preparats per a
soldadura a topall, inclòs el sistema de detecció de
fuites incorporat a l'aïllament i barrera antidifusió de
gasos de làmina d'alumini entre el revestiment i
l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie 1 o equivalent

FF1AUTHB Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

415,86000415,860001,000BF1AUTHB =xDerivació d'acer preaïllat DN150 amb ramal DN80
paral·lel a 90°, construcció segons EN 10235-2, acer
de designació P235GH, de 168,3 mm de diàmetre
exterior i 6,3 mm de gruix, aïllament d'escuma de
poliuretà de 50 mm de gruix de densitat >60 kg/m3 i
conductivitat =<0,027 W/mK i revestiment protector
exterior de polietilè d'alta densitat amb tractament
protector contra els raigs UV, extrems preparats per a
soldadura a topall, inclòs el sistema de detecció de
fuites incorporat a l'aïllament i barrera antidifusió de
gasos de làmina d'alumini entre el revestiment i
l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie 1 o equivalent

u

Subtotal... 415,86000 415,86000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 415,86000
24,951606,00%DESPESES INDIRECTES

440,81160COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 382

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €452,41u Subministrament i transport a peu d'obra de derivació
d'acer preaïllat DN200 amb ramal DN80 paral·lel a
90°, construcció segons EN 10235-2, acer de
designació P235GH, de 219,8 mm de diàmetre
exterior i 7,1 mm de gruix, aïllament d'escuma de
poliuretà de 57,5 mm de gruix de densitat >60 kg/m3 i
conductivitat =<0,027 W/mK i revestiment protector
exterior de polietilè d'alta densitat amb tractament
protector contra els raigs UV, extrems preparats per a
soldadura a topall, inclòs el sistema de detecció de
fuites incorporat a l'aïllament i barrera antidifusió de
gasos de làmina d'alumini entre el revestiment i
l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie 1 o equivalent

FF1AUTLB Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

426,80000426,800001,000BF1AUTLB =xDerivació d'acer preaïllat DN200 amb ramal DN80
paral·lel a 90°, construcció segons EN 10235-2, acer
de designació P235GH, de 219,8 mm de diàmetre
exterior i 7,1 mm de gruix, aïllament d'escuma de
poliuretà de 57,5 mm de gruix de densitat >60 kg/m3 i
conductivitat =<0,027 W/mK i revestiment protector
exterior de polietilè d'alta densitat amb tractament
protector contra els raigs UV, extrems preparats per a
soldadura a topall, inclòs el sistema de detecció de
fuites incorporat a l'aïllament i barrera antidifusió de
gasos de làmina d'alumini entre el revestiment i
l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie 1 o equivalent

u

Subtotal... 426,80000 426,80000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 426,80000
25,608006,00%DESPESES INDIRECTES

452,40800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €92,57u Subministrament i transport a peu d'obra de colze
d'acer preaïllat DN80 de 45°, construcció segons EN
10235-2, acer de designació P235GH de 88,9 mm de
diàmetre exterior i 5,0 mm de gruix, aïllament
d'escuma de poliuretà de 50 mm de gruix de densitat
>60 kg/m3 i conductivitat =<0,027 W/mK i revestiment
protector exterior de polietilè d'alta densitat amb
tractament protector contra els raigs UV, extrems
preparats per a soldadura a topall, inclòs el sistema de
detecció de fuites incorporat a l'aïllament i barrera
antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre el
revestiment i l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie
1 o equivalent

FF1BUB20 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 383

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
87,3300087,330001,000BF1BUB20 =xColze d'acer preaïllat DN80 de 45°, construcció

segons EN 10235-2, acer de designació P235GH de
88,9 mm de diàmetre exterior i 5,0 mm de gruix,
aïllament d'escuma de poliuretà de 50 mm de gruix de
densitat >60 kg/m3 i conductivitat =<0,027 W/mK i
revestiment protector exterior de polietilè d'alta densitat
amb tractament protector contra els raigs UV, extrems
preparats per a soldadura a topall, inclòs el sistema de
detecció de fuites incorporat a l'aïllament i barrera
antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre el
revestiment i l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie
1 o equivalent

u

Subtotal... 87,33000 87,33000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 87,33000
5,239806,00%DESPESES INDIRECTES

92,56980COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €92,58u Subministrament i transport a peu d'obra de colze
d'acer preaïllat DN80 de 90°, construcció segons EN
10235-2, acer de designació P235GH de 88,9 mm de
diàmetre exterior i 5,0 mm de gruix, aïllament
d'escuma de poliuretà de 50 mm de gruix de densitat
>60 kg/m3 i conductivitat =<0,027 W/mK i revestiment
protector exterior de polietilè d'alta densitat amb
tractament protector contra els raigs UV, extrems
preparats per a soldadura a topall, inclòs el sistema de
detecció de fuites incorporat a l'aïllament i barrera
antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre el
revestiment i l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie
1 o equivalent

FF1BUB40 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

87,3400087,340001,000BF1BUB40 =xColze d'acer preaïllat DN80 de 90°, construcció
segons EN 10235-2, acer de designació P235GH de
88,9 mm de diàmetre exterior i 5,0 mm de gruix,
aïllament d'escuma de poliuretà de 50 mm de gruix de
densitat >60 kg/m3 i conductivitat =<0,027 W/mK i
revestiment protector exterior de polietilè d'alta densitat
amb tractament protector contra els raigs UV, extrems
preparats per a soldadura a topall, inclòs el sistema de
detecció de fuites incorporat a l'aïllament i barrera
antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre el
revestiment i l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie
1 o equivalent

u

Subtotal... 87,34000 87,34000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 87,34000
5,240406,00%DESPESES INDIRECTES

92,58040COST EXECUCIÓ MATERIAL

Banc Parc de l´Alba v2
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 384

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €124,34u Subministrament i transport a peu d'obra de colze
d'acer preaïllat DN100 de 45°, construcció segons EN
10235-2, acer de designació P235GH de 114,3 mm de
diàmetre exterior i 5,6 mm de gruix, aïllament
d'escuma de poliuretà de 50 mm de gruix de densitat
>60 kg/m3 i conductivitat =<0,027 W/mK i revestiment
protector exterior de polietilè d'alta densitat amb
tractament protector contra els raigs UV, extrems
preparats per a soldadura a topall, inclòs el sistema de
detecció de fuites incorporat a l'aïllament i barrera
antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre el
revestiment i l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie
1 o equivalent

FF1BUD20 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

117,30000117,300001,000BF1BUD20 =xColze d'acer preaïllat DN100 de 45°, construcció
segons EN 10235-2, acer de designació P235GH de
114,3 mm de diàmetre exterior i 5,6 mm de gruix,
aïllament d'escuma de poliuretà de 50 mm de gruix de
densitat >60 kg/m3 i conductivitat =<0,027 W/mK i
revestiment protector exterior de polietilè d'alta densitat
amb tractament protector contra els raigs UV, extrems
preparats per a soldadura a topall, inclòs el sistema de
detecció de fuites incorporat a l'aïllament i barrera
antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre el
revestiment i l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie
1 o equivalent

u

Subtotal... 117,30000 117,30000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 117,30000
7,038006,00%DESPESES INDIRECTES

124,33800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €120,55u Subministrament i transport a peu d'obra de colze
d'acer preaïllat DN100 de 90°, construcció segons EN
10235-2, acer de designació P235GH de 114,3 mm de
diàmetre exterior i 5,6 mm de gruix, aïllament
d'escuma de poliuretà de 50 mm de gruix de densitat
>60 kg/m3 i conductivitat =<0,027 W/mK i revestiment
protector exterior de polietilè d'alta densitat amb
tractament protector contra els raigs UV, extrems
preparats per a soldadura a topall, inclòs el sistema de
detecció de fuites incorporat a l'aïllament i barrera
antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre el
revestiment i l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie
1 o equivalent

FF1BUD40 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 385

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
113,73000113,730001,000BF1BUD40 =xColze d'acer preaïllat DN100 de 90°, construcció

segons EN 10235-2, acer de designació P235GH de
114,3 mm de diàmetre exterior i 5,6 mm de gruix,
aïllament d'escuma de poliuretà de 50 mm de gruix de
densitat >60 kg/m3 i conductivitat =<0,027 W/mK i
revestiment protector exterior de polietilè d'alta densitat
amb tractament protector contra els raigs UV, extrems
preparats per a soldadura a topall, inclòs el sistema de
detecció de fuites incorporat a l'aïllament i barrera
antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre el
revestiment i l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie
1 o equivalent

u

Subtotal... 113,73000 113,73000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 113,73000
6,823806,00%DESPESES INDIRECTES

120,55380COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €173,36u Subministrament i transport a peu d'obra de colze
d'acer preaïllat DN150 de 90°, construcció segons EN
10235-2, acer de designació P235GH de 168,3 mm de
diàmetre exterior i 6,3 mm de gruix, aïllament
d'escuma de poliuretà de 50 mm de gruix de densitat
>60 kg/m3 i conductivitat =<0,027 W/mK i revestiment
protector exterior de polietilè d'alta densitat amb
tractament protector contra els raigs UV, extrems
preparats per a soldadura a topall, inclòs el sistema de
detecció de fuites incorporat a l'aïllament i barrera
antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre el
revestiment i l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie
1 o equivalent

FF1BUH40 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

163,55000163,550001,000BF1BUH40 =xColze d'acer preaïllat DN150 de 90°, construcció
segons EN 10235-2, acer de designació P235GH de
168,3 mm de diàmetre exterior i 6,3 mm de gruix,
aïllament d'escuma de poliuretà de 50 mm de gruix de
densitat >60 kg/m3 i conductivitat =<0,027 W/mK i
revestiment protector exterior de polietilè d'alta densitat
amb tractament protector contra els raigs UV, extrems
preparats per a soldadura a topall, inclòs el sistema de
detecció de fuites incorporat a l'aïllament i barrera
antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre el
revestiment i l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie
1 o equivalent

u

Subtotal... 163,55000 163,55000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 163,55000
9,813006,00%DESPESES INDIRECTES

173,36300COST EXECUCIÓ MATERIAL

Banc Parc de l´Alba v2
Octubre 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 386

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €378,44u Subministrament i transport a peu d'obra de colze
d'acer preaïllat DN200 de 45°, construcció segons EN
10235-2, acer de designació P235GH de 219,1 mm de
diàmetre exterior i 7,1 mm de gruix, aïllament
d'escuma de poliuretà de 57,5 mm de gruix de densitat
>60 kg/m3 i conductivitat =<0,027 W/mK i revestiment
protector exterior de polietilè d'alta densitat amb
tractament protector contra els raigs UV, extrems
preparats per a soldadura a topall, inclòs el sistema de
detecció de fuites incorporat a l'aïllament i barrera
antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre el
revestiment i l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie
1 o equivalent

FF1BUL20 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

357,02000357,020001,000BF1BUL20 =xColze d'acer preaïllat DN200 de 45°, construcció
segons EN 10235-2, acer de designació P235GH de
219,1 mm de diàmetre exterior i 7,1 mm de gruix,
aïllament d'escuma de poliuretà de 57,5 mm de gruix
de densitat >60 kg/m3 i conductivitat =<0,027 W/mK i
revestiment protector exterior de polietilè d'alta densitat
amb tractament protector contra els raigs UV, extrems
preparats per a soldadura a topall, inclòs el sistema de
detecció de fuites incorporat a l'aïllament i barrera
antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre el
revestiment i l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie
1 o equivalent

u

Subtotal... 357,02000 357,02000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 357,02000
21,421206,00%DESPESES INDIRECTES

378,44120COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €378,44u Subministrament i transport a peu d'obra de colze
d'acer preaïllat DN200 de 90°, construcció segons EN
10235-2, acer de designació P235GH de 219,1 mm de
diàmetre exterior i 7,1 mm de gruix, aïllament
d'escuma de poliuretà de 57,5 mm de gruix de densitat
>60 kg/m3 i conductivitat =<0,027 W/mK i revestiment
protector exterior de polietilè d'alta densitat amb
tractament protector contra els raigs UV, extrems
preparats per a soldadura a topall, inclòs el sistema de
detecció de fuites incorporat a l'aïllament i barrera
antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre el
revestiment i l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie
1 o equivalent

FF1BUL40 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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Octubre 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 387

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
357,02000357,020001,000BF1BUL40 =xColze d'acer preaïllat DN200 de 90°, construcció

segons EN 10235-2, acer de designació P235GH de
219,1 mm de diàmetre exterior i 7,1 mm de gruix,
aïllament d'escuma de poliuretà de 57,5 mm de gruix
de densitat >60 kg/m3 i conductivitat =<0,027 W/mK i
revestiment protector exterior de polietilè d'alta densitat
amb tractament protector contra els raigs UV, extrems
preparats per a soldadura a topall, inclòs el sistema de
detecció de fuites incorporat a l'aïllament i barrera
antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre el
revestiment i l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie
1 o equivalent

u

Subtotal... 357,02000 357,02000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 357,02000
21,421206,00%DESPESES INDIRECTES

378,44120COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €660,45u Subministrament i transport a peu d'obra de colze
d'acer preaïllat DN250 de 45°, construcció segons EN
10235-2, acer de designació P235GH de 273,0 mm de
diàmetre exterior i 8,0 mm de gruix, aïllament
d'escuma de poliuretà de 75 mm de gruix de densitat
>60 kg/m3 i conductivitat =<0,027 W/mK i revestiment
protector exterior de polietilè d'alta densitat amb
tractament protector contra els raigs UV, extrems
preparats per a soldadura a topall, inclòs el sistema de
detecció de fuites incorporat a l'aïllament i barrera
antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre el
revestiment i l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie
1 o equivalent

FF1BUN20 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

623,07000623,070001,000BF1BUN20 =xColze d'acer preaïllat DN250 de 45°, construcció
segons EN 10235-2, acer de designació P235GH de
273,0 mm de diàmetre exterior i 8,0 mm de gruix,
aïllament d'escuma de poliuretà de 75 mm de gruix de
densitat >60 kg/m3 i conductivitat =<0,027 W/mK i
revestiment protector exterior de polietilè d'alta densitat
amb tractament protector contra els raigs UV, extrems
preparats per a soldadura a topall, inclòs el sistema de
detecció de fuites incorporat a l'aïllament i barrera
antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre el
revestiment i l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie
1 o equivalent

u

Subtotal... 623,07000 623,07000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 623,07000
37,384206,00%DESPESES INDIRECTES

660,45420COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 388

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €660,45u Subministrament i transport a peu d'obra de colze
d'acer preaïllat DN250 de 90°, construcció segons EN
10235-2, acer de designació P235GH de 273,0 mm de
diàmetre exterior i 8,0 mm de gruix, aïllament
d'escuma de poliuretà de 75 mm de gruix de densitat
>60 kg/m3 i conductivitat =<0,027 W/mK i revestiment
protector exterior de polietilè d'alta densitat amb
tractament protector contra els raigs UV, extrems
preparats per a soldadura a topall, inclòs el sistema de
detecció de fuites incorporat a l'aïllament i barrera
antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre el
revestiment i l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie
1 o equivalent

FF1BUN40 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

623,07000623,070001,000BF1BUN40 =xColze d'acer preaïllat DN250 de 90°, construcció
segons EN 10235-2, acer de designació P235GH de
273,0 mm de diàmetre exterior i 8,0 mm de gruix,
aïllament d'escuma de poliuretà de 75 mm de gruix de
densitat >60 kg/m3 i conductivitat =<0,027 W/mK i
revestiment protector exterior de polietilè d'alta densitat
amb tractament protector contra els raigs UV, extrems
preparats per a soldadura a topall, inclòs el sistema de
detecció de fuites incorporat a l'aïllament i barrera
antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre el
revestiment i l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie
1 o equivalent

u

Subtotal... 623,07000 623,07000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 623,07000
37,384206,00%DESPESES INDIRECTES

660,45420COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €313,15u Subministrament i transport a peu d'obra de con de
reducció concèntric d'acer preaïllat de DN100 a DN80,
construcció segons EN 10235-2, acer de designació
P235GH de 114,3 mm de diàmetre exterior i 5,6 mm
de gruix, aïllament d'escuma de poliuretà de 50 mm de
gruix de densitat >60 kg/m3 i conductivitat =<0,027
W/mK i revestiment protector exterior de polietilè d'alta
densitat amb tractament protector contra els raigs UV,
extrems preparats per a soldadura a topall, inclòs el
sistema de detecció de fuites incorporat a l'aïllament i
barrera antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre
el revestiment i l'aïllament, marca LOGSTOR de la
sèrie 1 o equivalent

FF1CUDB0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 389

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
295,42000295,420001,000BF1CUDB0 =xConcèntric d'acer preaïllat de DN100 a DN80,

construcció segons EN 10235-2, acer de designació
P235GH de 114,3 mm de diàmetre exterior i 5,6 mm
de gruix, aïllament d'escuma de poliuretà de 50 mm de
gruix de densitat >60 kg/m3 i conductivitat =<0,027
W/mK i revestiment protector exterior de polietilè d'alta
densitat amb tractament protector contra els raigs UV,
extrems preparats per a soldadura a topall, inclòs el
sistema de detecció de fuites incorporat a l'aïllament i
barrera antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre
el revestiment i l'aïllament, marca LOGSTOR de la
sèrie 1 o equivalent

u

Subtotal... 295,42000 295,42000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 295,42000
17,725206,00%DESPESES INDIRECTES

313,14520COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €463,36u Subministrament i transport a peu d'obra de con de
reducció concèntric d'acer preaïllat de DN150 a
DN100, construcció segons EN 10235-2, acer de
designació P235GH de 168,3 mm de diàmetre exterior
i 6,3 mm de gruix, aïllament d'escuma de poliuretà de
50 mm de gruix de densitat >60 kg/m3 i conductivitat
=<0,027 W/mK i revestiment protector exterior de
polietilè d'alta densitat amb tractament protector contra
els raigs UV, extrems preparats per a soldadura a
topall, inclòs el sistema de detecció de fuites incorporat
a l'aïllament i barrera antidifusió de gasos de làmina
d'alumini entre el revestiment i l'aïllament, marca
LOGSTOR de la sèrie 1 o equivalent

FF1CUHD0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

437,13000437,130001,000BF1CUHD0 =xCon de reducció concèntric d'acer preaïllat de DN150
a DN100, construcció segons EN 10235-2, acer de
designació P235GH de 168,3 mm de diàmetre exterior
i 6,3 mm de gruix, aïllament d'escuma de poliuretà de
50 mm de gruix de densitat >60 kg/m3 i conductivitat
=<0,027 W/mK i revestiment protector exterior de
polietilè d'alta densitat amb tractament protector contra
els raigs UV, extrems preparats per a soldadura a
topall, inclòs el sistema de detecció de fuites incorporat
a l'aïllament i barrera antidifusió de gasos de làmina
d'alumini entre el revestiment i l'aïllament, marca
LOGSTOR de la sèrie 1 o equivalent

u

Subtotal... 437,13000 437,13000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 437,13000
26,227806,00%DESPESES INDIRECTES

463,35780COST EXECUCIÓ MATERIAL
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Octubre 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 390

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €945,48u Subministrament i transport a peu d'obra de con de
reducció concèntric d'acer preaïllat de DN250 a
DN150, construcció segons EN 10235-2, acer de
designació P235GH de 273,0 mm de diàmetre exterior
i 8,0 mm de gruix, aïllament d'escuma de poliuretà de
75 mm de gruix de densitat >60 kg/m3 i conductivitat
=<0,027 W/mK i revestiment protector exterior de
polietilè d'alta densitat amb tractament protector contra
els raigs UV, extrems preparats per a soldadura a
topall, inclòs el sistema de detecció de fuites incorporat
a l'aïllament i barrera antidifusió de gasos de làmina
d'alumini entre el revestiment i l'aïllament, marca
LOGSTOR de la sèrie 1 o equivalent

FF1CUNH0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

891,96000891,960001,000BF1CUNH0 =xCon de reducció concèntric d'acer preaïllat de DN250
a DN150, construcció segons EN 10235-2, acer de
designació P235GH de 273,0 mm de diàmetre exterior
i 8,0 mm de gruix, aïllament d'escuma de poliuretà de
75 mm de gruix de densitat >60 kg/m3 i conductivitat
=<0,027 W/mK i revestiment protector exterior de
polietilè d'alta densitat amb tractament protector contra
els raigs UV, extrems preparats per a soldadura a
topall, inclòs el sistema de detecció de fuites incorporat
a l'aïllament i barrera antidifusió de gasos de làmina
d'alumini entre el revestiment i l'aïllament, marca
LOGSTOR de la sèrie 1 o equivalent

u

Subtotal... 891,96000 891,96000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 891,96000
53,517606,00%DESPESES INDIRECTES

945,47760COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €80,26u Maniguet de polietilè amb extrems termoretràctils per a
la protecció d'unions soldades de canonada preaïllada
d'acer, per a tubs i accessoris DN80 i de 160 mm de
diàmetre del recobriment exterior, marca LOGSTOR
model SX-WPJoint de la sèrie 1 o equivalent, col·locat
soldat, inclosa la comprovació de l'estanquitat de les
unions, el reblert amb escuma de poliuretà i la
col·locació dels accessoris d'acabat

FF1VU1B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,62000/R 28,100000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh
4,82800/R 24,140000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 10,44800 10,44800
Maquinària:

0,59800/R 2,990000,200C200US00 =xEquip oxiacetilènic amb cremador de boca amplah

Subtotal... 0,59800 0,59800
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 391

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
64,5100064,510001,000BF1VU1B1 =xManiguet de polietilè amb extrems termoretràctils per a

la protecció d'unions soldades de canonada preaïllada
d'acer, per a tubs i accessoris DN80 i de 160 mm de
diàmetre del recobriment exterior, inclòs el material de
reblert amb escuma de poliuretà i els accessoris de
muntatge i acabat, marca LOGSTOR model
SX-WPJoint de la sèrie 1 o equivalent

u

Subtotal... 64,51000 64,51000

0,156721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 75,71272
4,542766,00%DESPESES INDIRECTES

80,25548COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €86,50u Maniguet de polietilè amb extrems termoretràctils per a
la protecció d'unions soldades de canonada preaïllada
d'acer, per a tubs i accessoris DN100 i de 200 mm de
diàmetre del recobriment exterior, marca LOGSTOR
model SX-WPJoint de la sèrie 1 o equivalent, col·locat
soldat, inclosa la comprovació de l'estanquitat de les
unions, el reblert amb escuma de poliuretà i la
col·locació dels accessoris d'acabat

FF1VU1D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,62000/R 28,100000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh
4,82800/R 24,140000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 10,44800 10,44800
Maquinària:

0,59800/R 2,990000,200C200US00 =xEquip oxiacetilènic amb cremador de boca amplah

Subtotal... 0,59800 0,59800
Materials:

70,4000070,400001,000BF1VU1D1 =xManiguet de polietilè amb extrems termoretràctils per a
la protecció d'unions soldades de canonada preaïllada
d'acer, per a tubs i accessoris DN100 i de 200 mm de
diàmetre del recobriment exterior, inclòs el material de
reblert amb escuma de poliuretà i els accessoris de
muntatge i acabat, marca LOGSTOR model
SX-WPJoint de la sèrie 1 o equivalent

u

Subtotal... 70,40000 70,40000

0,156721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 81,60272
4,896166,00%DESPESES INDIRECTES

86,49888COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 392

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €93,99u Maniguet de polietilè amb extrems termoretràctils per a
la protecció d'unions soldades de canonada preaïllada
d'acer, per a tubs i accessoris DN125 i de 225 mm de
diàmetre del recobriment exterior, marca LOGSTOR
model SX-WPJoint de la sèrie 1 o equivalent, col·locat
soldat, inclosa la comprovació de l'estanquitat de les
unions, el reblert amb escuma de poliuretà i la
col·locació dels accessoris d'acabat

FF1VU1F1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,32250/R 28,100000,225A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,43150/R 24,140000,225A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,75400 11,75400
Maquinària:

0,67275/R 2,990000,225C200US00 =xEquip oxiacetilènic amb cremador de boca amplah

Subtotal... 0,67275 0,67275
Materials:

76,0700076,070001,000BF1VU1F1 =xManiguet de polietilè amb extrems termoretràctils per a
la protecció d'unions soldades de canonada preaïllada
d'acer, per a tubs i accessoris DN125 i de 225 mm de
diàmetre del recobriment exterior, inclòs el material de
reblert amb escuma de poliuretà i els accessoris de
muntatge i acabat, marca LOGSTOR model
SX-WPJoint de la sèrie 1 o equivalent

u

Subtotal... 76,07000 76,07000

0,176311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 88,67306
5,320386,00%DESPESES INDIRECTES

93,99344COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €101,05u Maniguet de polietilè amb extrems termoretràctils per a
la protecció d'unions soldades de canonada preaïllada
d'acer, per a tubs i accessoris DN150 i de 250 mm de
diàmetre del recobriment exterior, marca LOGSTOR
model SX-WPJoint de la sèrie 1 o equivalent, col·locat
soldat, inclosa la comprovació de l'estanquitat de les
unions, el reblert amb escuma de poliuretà i la
col·locació dels accessoris d'acabat

FF1VU1H1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,32250/R 28,100000,225A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,43150/R 24,140000,225A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,75400 11,75400
Maquinària:

0,67275/R 2,990000,225C200US00 =xEquip oxiacetilènic amb cremador de boca amplah

Subtotal... 0,67275 0,67275
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
82,7300082,730001,000BF1VU1H1 =xManiguet de polietilè amb extrems termoretràctils per a

la protecció d'unions soldades de canonada preaïllada
d'acer, per a tubs i accessoris DN150 i de 250 mm de
diàmetre del recobriment exterior, inclòs el material de
reblert amb escuma de poliuretà i els accessoris de
muntatge i acabat, marca LOGSTOR model
SX-WPJoint de la sèrie 1 o equivalent

u

Subtotal... 82,73000 82,73000

0,176311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 95,33306
5,719986,00%DESPESES INDIRECTES

101,05304COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €135,66u Maniguet de polietilè amb extrems termoretràctils per a
la protecció d'unions soldades de canonada preaïllada
d'acer, per a tubs i accessoris DN200 i de 315 mm de
diàmetre del recobriment exterior, marca LOGSTOR
model SX-WPJoint de la sèrie 1 o equivalent, col·locat
soldat, inclosa la comprovació de l'estanquitat de les
unions, el reblert amb escuma de poliuretà i la
col·locació dels accessoris d'acabat

FF1VU1L1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,02500/R 28,100000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh
6,03500/R 24,140000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,06000 13,06000
Maquinària:

0,74750/R 2,990000,250C200US00 =xEquip oxiacetilènic amb cremador de boca amplah

Subtotal... 0,74750 0,74750
Materials:

113,98000113,980001,000BF1VU1L1 =xManiguet de polietilè amb extrems termoretràctils per a
la protecció d'unions soldades de canonada preaïllada
d'acer, per a tubs i accessoris DN200 i de 315 mm de
diàmetre del recobriment exterior, inclòs el material de
reblert amb escuma de poliuretà i els accessoris de
muntatge i acabat, marca LOGSTOR model
SX-WPJoint de la sèrie 1 o equivalent

u

Subtotal... 113,98000 113,98000

0,195901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 127,98340
7,679006,00%DESPESES INDIRECTES

135,66240COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €182,59u Maniguet de polietilè amb extrems termoretràctils per a
la protecció d'unions soldades de canonada preaïllada
d'acer, per a tubs i accessoris DN250 i de 400 mm de
diàmetre del recobriment exterior, marca LOGSTOR
model SX-WPJoint de la sèrie 1 o equivalent, col·locat
soldat, inclosa la comprovació de l'estanquitat de les
unions, el reblert amb escuma de poliuretà i la
col·locació dels accessoris d'acabat

FF1VU1N1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,02500/R 28,100000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh
6,03500/R 24,140000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,06000 13,06000
Maquinària:

0,74750/R 2,990000,250C200US00 =xEquip oxiacetilènic amb cremador de boca amplah

Subtotal... 0,74750 0,74750
Materials:

158,25000158,250001,000BF1VU1N1 =xManiguet de polietilè amb extrems termoretràctils per a
la protecció d'unions soldades de canonada preaïllada
d'acer, per a tubs i accessoris DN250 i de 400 mm de
diàmetre del recobriment exterior, inclòs el material de
reblert amb escuma de poliuretà i els accessoris de
muntatge i acabat, marca LOGSTOR model
SX-WPJoint de la sèrie 1 o equivalent

u

Subtotal... 158,25000 158,25000

0,195901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 172,25340
10,335206,00%DESPESES INDIRECTES

182,58860COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,46u Terminació termoretràctil simple per al segellat
d'extrems de canonada preaïllada d'acer, per a tubs i
accessoris DN80 i de 160 mm de diàmetre del
recobriment exterior, marca LOGSTOR model
END-CAP de la sèrie 1 o equivalent, col·locada
soldada

FF1VUAB1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,81000/R 28,100000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,41400/R 24,140000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,22400 5,22400
Maquinària:

0,29900/R 2,990000,100C200US00 =xEquip oxiacetilènic amb cremador de boca amplah

Subtotal... 0,29900 0,29900
Materials:

21,2500021,250001,000BF1VUAB1 =xTerminació termoretràctil simple per al segellat
d'extrems de canonada preaïllada d'acer, per a tubs i
accessoris DN80 i de 160 mm de diàmetre del
recobriment exterior, marca LOGSTOR model
END-CAP de la sèrie 1 o equivalent

u
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Subtotal... 21,25000 21,25000

0,078361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,85136
1,611086,00%DESPESES INDIRECTES

28,46244COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,46u Terminació termoretràctil simple per al segellat
d'extrems de canonada preaïllada d'acer, per a tubs i
accessoris DN100 i de 200 mm de diàmetre del
recobriment exterior, marca LOGSTOR model
END-CAP de la sèrie 1 o equivalent, col·locada
soldada

FF1VUAD1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,81000/R 28,100000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,41400/R 24,140000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,22400 5,22400
Maquinària:

0,29900/R 2,990000,100C200US00 =xEquip oxiacetilènic amb cremador de boca amplah

Subtotal... 0,29900 0,29900
Materials:

21,2500021,250001,000BF1VUAD1 =xTerminació termoretràctil simple per al segellat
d'extrems de canonada preaïllada d'acer, per a tubs i
accessoris DN100 i de 200 mm de diàmetre del
recobriment exterior, marca LOGSTOR model
END-CAP de la sèrie 1 o equivalent

u

Subtotal... 21,25000 21,25000

0,078361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,85136
1,611086,00%DESPESES INDIRECTES

28,46244COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,25u Terminació termoretràctil simple per al segellat
d'extrems de canonada preaïllada d'acer, per a tubs i
accessoris DN125 i de 225 mm de diàmetre del
recobriment exterior, marca LOGSTOR model
END-CAP de la sèrie 1 o equivalent, col·locada
soldada

FF1VUAF1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,74573/R 28,100000,1333A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,21786/R 24,140000,1333A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,96359 6,96359
Maquinària:

0,39857/R 2,990000,1333C200US00 =xEquip oxiacetilènic amb cremador de boca amplah

Subtotal... 0,39857 0,39857
Materials:
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43,7100043,710001,000BF1VUAF1 =xTerminació termoretràctil simple per al segellat

d'extrems de canonada preaïllada d'acer, per a tubs i
accessoris DN125 i de 225 mm de diàmetre del
recobriment exterior, marca LOGSTOR model
END-CAP de la sèrie 1 o equivalent

u

Subtotal... 43,71000 43,71000

0,104451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 51,17661
3,070606,00%DESPESES INDIRECTES

54,24721COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,25u Terminació termoretràctil simple per al segellat
d'extrems de canonada preaïllada d'acer, per a tubs i
accessoris DN150 i de 250 mm de diàmetre del
recobriment exterior, marca LOGSTOR model
END-CAP de la sèrie 1 o equivalent, col·locada
soldada

FF1VUAH1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,74573/R 28,100000,1333A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,21786/R 24,140000,1333A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,96359 6,96359
Maquinària:

0,39857/R 2,990000,1333C200US00 =xEquip oxiacetilènic amb cremador de boca amplah

Subtotal... 0,39857 0,39857
Materials:

43,7100043,710001,000BF1VUAH1 =xTerminació termoretràctil simple per al segellat
d'extrems de canonada preaïllada d'acer, per a tubs i
accessoris DN150 i de 250 mm de diàmetre del
recobriment exterior, marca LOGSTOR model
END-CAP de la sèrie 1 o equivalent

u

Subtotal... 43,71000 43,71000

0,104451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 51,17661
3,070606,00%DESPESES INDIRECTES

54,24721COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €101,84u Terminació termoretràctil simple per al segellat
d'extrems de canonada preaïllada d'acer, per a tubs i
accessoris DN250 i de 400 mm de diàmetre del
recobriment exterior, marca LOGSTOR model
END-CAP de la sèrie 1 o equivalent, col·locada
soldada

FF1VUAN1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,68427/R 28,100000,1667A012M000 =xOficial 1a muntadorh
4,02414/R 24,140000,1667A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 8,70841 8,70841
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Maquinària:

0,49843/R 2,990000,1667C200US00 =xEquip oxiacetilènic amb cremador de boca amplah

Subtotal... 0,49843 0,49843
Materials:

86,7400086,740001,000BF1VUAN1 =xTerminació termoretràctil simple per al segellat
d'extrems de canonada preaïllada d'acer, per a tubs i
accessoris DN250 i de 400 mm de diàmetre del
recobriment exterior, marca LOGSTOR model
END-CAP de la sèrie 1 o equivalent

u

Subtotal... 86,74000 86,74000

0,130631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 96,07747
5,764656,00%DESPESES INDIRECTES

101,84211COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,57u Coixí d'escuma de polietilè per a l'absorció dels
moviments d'expansió, de 40 mm de gruix, 2.000 mm
de llargària i 1.000 mm d'amplària, marca LOGSTOR
model Foam Pad o equivalent, col·locat

FF1ZU010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,34073/R 28,100000,0833A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,01086/R 24,140000,0833A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,35159 4,35159
Materials:

30,0800030,080001,000BF1ZU010 =xCoixí d'escuma de polietilè per a l'absorció dels
moviments d'expansió, de 40 mm de gruix, 2.000 mm
de llargària i 1.000 mm d'amplària, marca LOGSTOR
model Foam Pad o equivalent

u

Subtotal... 30,08000 30,08000

0,065271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,49686
2,069816,00%DESPESES INDIRECTES

36,56668COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €162,56m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb
acer S195 T, de 6'' de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=165,1 mm i DN=150 mm), sèrie M segons
UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i
col·locat superficialment

FF21MF11 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,35600/R 28,100000,760A012M000 =xOficial 1a muntadorh
18,34640/R 24,140000,760A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 39,70240 39,70240
Materials:

0,433602,710000,160B0A71R00 =xAbraçadora metàl·lica, de 160 mm de diàmetre interioru
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64,1070062,850001,020BF21MF00 =xTub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb

acer S195 T, de 6'' de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=165,1 mm i DN=150 mm), sèrie M segons
UNE-EN 10255

m

45,42300302,820000,150BFW21F10 =xAccessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 6'',
per a roscar

u

3,095006,190000,500BFY21F10 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer galvanitzat de diàmetre 6'', roscat

u

Subtotal... 113,05860 113,05860

0,595541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 153,35654
9,201396,00%DESPESES INDIRECTES

162,55793COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €98,66m Tub de fosa dúctil de 300 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, amb unió de campana
amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa

FF32Q795 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,88940/R 28,100000,174A012M000 =xOficial 1a muntadorh
4,20036/R 24,140000,174A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,08976 9,08976
Maquinària:

8,10144/R 46,560000,174C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 8,10144 8,10144
Materials:

75,7452074,260001,020BF32Q790 =xTub de fosa dúctil de 300 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, per a unió de campana
amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat

m

Subtotal... 75,74520 75,74520

0,136351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 93,07275
5,584366,00%DESPESES INDIRECTES

98,65711COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €172,27m Tub de fosa dúctil de 500 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, amb unió de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
col·locat al fons de la rasa

FF32W785 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,86800/R 28,100000,280A012M000 =xOficial 1a muntadorh
6,75920/R 24,140000,280A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 14,62720 14,62720
Maquinària:

13,03680/R 46,560000,280C1503000 =xCamió gruah
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Subtotal... 13,03680 13,03680
Materials:

134,64000132,000001,020BF32W780 =xTub de fosa dúctil de 500 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, per a unió de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

m

Subtotal... 134,64000 134,64000

0,219411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 162,52341
9,751406,00%DESPESES INDIRECTES

172,27481COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €220,91m Tub de fosa dúctil de 600 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, amb unió de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
col·locat al fons de la rasa

FF32Y785 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,35730/R 28,100000,333A012M000 =xOficial 1a muntadorh
8,03862/R 24,140000,333A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 17,39592 17,39592
Maquinària:

15,50448/R 46,560000,333C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 15,50448 15,50448
Materials:

175,24620171,810001,020BF32Y780 =xTub de fosa dúctil de 600 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, per a unió de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua

m

Subtotal... 175,24620 175,24620

0,260941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 208,40754
12,504456,00%DESPESES INDIRECTES

220,91199COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.179,92u Subministrament de colze de 90° (1/4) de fosa dúctil
segons UNE-EN 545:2011, DN500, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi depositada per
catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2
unions amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional
de junts i cargols

FF3BUR1K Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

70,25000/R 28,100002,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh
120,70000/R 24,140005,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 190,95000 190,95000
Maquinària:

122,52500/R 49,010002,500C1503500 =xCamió grua de 5 th
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13,40000/R 5,360002,500C200CG00 =xCompressor amb pistola pneumàtica d'impacte per a

collar unions cargolades, amb control de parell
d'apretada

h

Subtotal... 135,92500 135,92500
Materials:

1.547,220001.547,220001,000BF3BUR1K =xColze de 90° (1/4) de fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011, DN500, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix
mínim de 70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil
PN16

u

164,000008,2000020,000BFZRU18E =xCargol d'acer zincat Geomet, M30 i 110 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de cap
hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb
femella i volandera

u

15,5700015,570001,000BFZSU1K0 =xJunt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN500, PN16

u

Subtotal... 1.726,79000 1.726,79000

2,864251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.056,52925
123,391756,00%DESPESES INDIRECTES

2.179,92101COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.220,11u Subministrament de colze de 90° (1/4) de fosa dúctil
segons UNE-EN 545:2011, DN600, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi depositada per
catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2
unions amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional
de junts i cargols

FF3BUR1L Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

80,08500/R 28,100002,850A012M000 =xOficial 1a muntadorh
137,59800/R 24,140005,700A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 217,68300 217,68300
Maquinària:

139,67850/R 49,010002,850C1503500 =xCamió grua de 5 th
15,27600/R 5,360002,850C200CG00 =xCompressor amb pistola pneumàtica d'impacte per a

collar unions cargolades, amb control de parell
d'apretada

h

Subtotal... 154,95450 154,95450
Materials:

2.386,150002.386,150001,000BF3BUR1L =xColze de 90° (1/4) de fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011, DN600, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix
mínim de 70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil
PN16

u

256,2000012,8100020,000BFZRU19F =xCargol d'acer zincat Geomet, M33 i 115 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de cap
hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb
femella i volandera

u

19,5900019,590001,000BFZSU1L0 =xJunt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN600, PN16

u
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Subtotal... 2.661,94000 2.661,94000

3,265251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3.037,84274
182,270566,00%DESPESES INDIRECTES

3.220,11331COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.029,28u Subministrament de brida-endoll de fosa dúctil segons
UNE-EN 545:2011, DN500, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis
amb gruix mínim de 70 micres, amb 1 unió de
campana amb anella elastomèrica i contrabrida
d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió
flexible mecànica) i 1 unió amb brida mòbil PN16,
inclòs part proporcional de junts i cargols

FF3DU1MK Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

70,25000/R 28,100002,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh
120,70000/R 24,140005,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 190,95000 190,95000
Maquinària:

122,52500/R 49,010002,500C1503500 =xCamió grua de 5 th
13,40000/R 5,360002,500C200CG00 =xCompressor amb pistola pneumàtica d'impacte per a

collar unions cargolades, amb control de parell
d'apretada

h

Subtotal... 135,92500 135,92500
Materials:

551,49000551,490001,000BF3DU1MK =xBrida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011,
DN500, amb revestiment interior i exterior de pintura
epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de
70 micres, amb 1 unió de campana amb anella
elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons
UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió
amb brida mòbil PN16

u

82,000008,2000010,000BFZRU18E =xCargol d'acer zincat Geomet, M30 i 110 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de cap
hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb
femella i volandera

u

7,7850015,570000,500BFZSU1K0 =xJunt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN500, PN16

u

Subtotal... 641,27500 641,27500

2,864251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 971,01425
58,260866,00%DESPESES INDIRECTES

1.029,27511COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1.367,26u Subministrament de brida-endoll de fosa dúctil segons
UNE-EN 545:2011, DN600, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis
amb gruix mínim de 70 micres, amb 1 unió de
campana amb anella elastomèrica i contrabrida
d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió
flexible mecànica) i 1 unió amb brida mòbil PN16,
inclòs part proporcional de junts i cargols

FF3DU1ML Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

80,08500/R 28,100002,850A012M000 =xOficial 1a muntadorh
137,59800/R 24,140005,700A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 217,68300 217,68300
Maquinària:

139,67850/R 49,010002,850C1503500 =xCamió grua de 5 th
15,27600/R 5,360002,850C200CG00 =xCompressor amb pistola pneumàtica d'impacte per a

collar unions cargolades, amb control de parell
d'apretada

h

Subtotal... 154,95450 154,95450
Materials:

776,07000776,070001,000BF3DU1ML =xBrida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011,
DN600, amb revestiment interior i exterior de pintura
epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de
70 micres, amb 1 unió de campana amb anella
elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons
UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió
amb brida mòbil PN16

u

128,1000012,8100010,000BFZRU19F =xCargol d'acer zincat Geomet, M33 i 115 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de cap
hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb
femella i volandera

u

9,7950019,590000,500BFZSU1L0 =xJunt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN600, PN16

u

Subtotal... 913,96500 913,96500

3,265251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.289,86775
77,392066,00%DESPESES INDIRECTES

1.367,25981COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €591,10u Taponament de tub de tub de fosa dúctil, DN300, amb
cap extrem tipus brida-endoll de fosa dúctil segons
UNE-EN 545:2011, DN300, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis
amb gruix mínim de 70 micres, amb 1 unió de
campana amb anella elastomèrica i contrabrida
d'estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió
flexible mecànica) i 1 unió amb brida mòbil DN300
PN16 segons UNE-EN 1092-2, inclosa la brida cega
de fosa dúctil de les mateixes característiques, els
elements d'unió i el junt d'estanquitat

FF3EU1MF Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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42,15000/R 28,100001,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh
72,42000/R 24,140003,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 114,57000 114,57000
Maquinària:

73,51500/R 49,010001,500C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 73,51500 73,51500
Materials:

209,79000209,790001,000BF3DU1MF =xBrida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011,
DN300, amb revestiment interior i exterior de pintura
epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de
70 micres, amb 1 unió de campana amb anella
elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons
UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió
amb brida mòbil PN16

u

109,27000109,270001,000BFLFUTF0 =xBrida cega de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011,
DN300, PN16

u

44,040003,6700012,000BFZRU15A =xCargol d'acer zincat Geomet, M24 i 90 mm de llargària,
amb acer de classe de resistència 8.8, de cap
hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb
femella i volandera

u

4,740004,740001,000BFZSU1F0 =xJunt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN300, PN16

u

Subtotal... 367,84000 367,84000

1,718551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 557,64355
33,458616,00%DESPESES INDIRECTES

591,10216COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.289,13u Taponament de tub de tub de fosa dúctil, DN600, amb
cap extrem tipus brida-endoll de fosa dúctil segons
UNE-EN 545:2011, DN600, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis
amb gruix mínim de 70 micres, amb 1 unió de
campana amb anella elastomèrica i contrabrida
d'estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió
flexible mecànica) i 1 unió amb brida mòbil DN600
PN16 segons UNE-EN 1092-2, inclosa la brida cega
de fosa dúctil de les mateixes característiques, els
elements d'unió i el junt d'estanquitat

FF3EU1ML Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

84,30000/R 28,100003,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
144,84000/R 24,140006,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 229,14000 229,14000
Maquinària:

147,03000/R 49,010003,000C1503500 =xCamió grua de 5 th
16,08000/R 5,360003,000C200CG00 =xCompressor amb pistola pneumàtica d'impacte per a

collar unions cargolades, amb control de parell
d'apretada

h

Subtotal... 163,11000 163,11000
Materials:
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776,07000776,070001,000BF3DU1ML =xBrida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011,

DN600, amb revestiment interior i exterior de pintura
epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de
70 micres, amb 1 unió de campana amb anella
elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons
UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió
amb brida mòbil PN16

u

712,01000712,010001,000BFLFUTL0 =xBrida cega de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011,
DN600, PN16

u

256,2000012,8100020,000BFZRU19F =xCargol d'acer zincat Geomet, M33 i 115 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de cap
hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb
femella i volandera

u

19,5900019,590001,000BFZSU1L0 =xJunt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN600, PN16

u

Subtotal... 1.763,87000 1.763,87000

3,437101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.159,55710
129,573436,00%DESPESES INDIRECTES

2.289,13053COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €890,45u Taponament de tub de tub de fosa dúctil, DN300, amb
cap extrem tipus brida-endoll de fosa dúctil segons
UNE-EN 545:2011, DN300, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis
amb gruix mínim de 70 micres, amb 1 unió de
campana amb anella elastomèrica i contrabrida
d'estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió
flexible mecànica) i 1 unió amb brida mòbil DN300
PN16 segons UNE-EN 1092-2, inclosa la brida cega
de fosa dúctil de les mateixes característiques, els
elements d'unió i el junt d'estanquitat

FF3EU2MF Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

56,20000/R 28,100002,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
96,56000/R 24,140004,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 152,76000 152,76000
Maquinària:

98,02000/R 49,010002,000C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 98,02000 98,02000
Materials:

225,93000225,930001,000BF3DU2LF =xBrida-llis de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011,
DN300, amb revestiment interior i exterior de pintura
epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de
70 micres, amb 1 extrem llis i 1 unió amb brida mòbil
PN16

u

109,27000109,270001,000BFLFUTF0 =xBrida cega de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011,
DN300, PN16

u
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203,00000203,000001,000BFMLU50F =xAcoblament universal multidiàmetre tipus maniguet

d'unió de fosa dúctil segons UNE-EN 14525, per a
tubs de diferents materials de diàmetre exterior entre
301 i 327 mm (DN300), cargol únic, sense resistència
a tracció, cos de fosa amb recobriment epoxi de 250
micres, junts d'estanquitat d’EPDM segons UNE-EN
681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

u

44,040003,6700012,000BFZRU15A =xCargol d'acer zincat Geomet, M24 i 90 mm de llargària,
amb acer de classe de resistència 8.8, de cap
hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb
femella i volandera

u

4,740004,740001,000BFZSU1F0 =xJunt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN300, PN16

u

Subtotal... 586,98000 586,98000

2,291401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 840,05140
50,403086,00%DESPESES INDIRECTES

890,45448COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.112,11u Taponament de tub de tub de fosa dúctil, DN600, amb
cap extrem tipus brida-endoll de fosa dúctil segons
UNE-EN 545:2011, DN600, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis
amb gruix mínim de 70 micres, amb 1 unió de
campana amb anella elastomèrica i contrabrida
d'estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió
flexible mecànica) i 1 unió amb brida mòbil DN600
PN16 segons UNE-EN 1092-2, inclosa la brida cega
de fosa dúctil de les mateixes característiques, els
elements d'unió i el junt d'estanquitat

FF3EU2ML Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

112,40000/R 28,100004,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
193,12000/R 24,140008,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 305,52000 305,52000
Maquinària:

196,04000/R 49,010004,000C1503500 =xCamió grua de 5 th
21,44000/R 5,360004,000C200CG00 =xCompressor amb pistola pneumàtica d'impacte per a

collar unions cargolades, amb control de parell
d'apretada

h

Subtotal... 217,48000 217,48000
Materials:

776,07000776,070001,000BF3DU1ML =xBrida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011,
DN600, amb revestiment interior i exterior de pintura
epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de
70 micres, amb 1 unió de campana amb anella
elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons
UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió
amb brida mòbil PN16

u

712,01000712,010001,000BFLFUTL0 =xBrida cega de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011,
DN600, PN16

u
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644,50000644,500001,000BFMLU517 =xAcoblament universal multidiàmetre tipus maniguet

d'unió de fosa dúctil segons UNE-EN 14525, per a
tubs de diferents materials de diàmetre exterior entre
630 i 647 mm (DN600), cargol únic, sense resistència
a tracció, cos de fosa amb recobriment epoxi de 250
micres, junts d'estanquitat d’EPDM segons UNE-EN
681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

u

256,2000012,8100020,000BFZRU19F =xCargol d'acer zincat Geomet, M33 i 115 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de cap
hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb
femella i volandera

u

19,5900019,590001,000BFZSU1L0 =xJunt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN600, PN16

u

Subtotal... 2.408,37000 2.408,37000

4,582801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.935,95280
176,157176,00%DESPESES INDIRECTES

3.112,10997COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,14m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior,
de 10 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN
1452-2 i col·locat al fons de la rasa

FFA1J485 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,83500/R 28,100000,350A012M000 =xOficial 1a muntadorh
8,44900/R 24,140000,350A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 18,28400 18,28400
Materials:

12,7092012,460001,020BFA1J480 =xTub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN
1452-2

m

Subtotal... 12,70920 12,70920

0,274261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,26746
1,876056,00%DESPESES INDIRECTES

33,14351COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,93m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

FFB19455 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,18200/R 28,100000,220A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,31080/R 24,140000,220A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,49280 11,49280
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1,836001,800001,020BFB19400 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

4,2510014,170000,300BFWB1905 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,110000,110001,000BFYB1905 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 6,19700 6,19700

0,172391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,86219
1,071736,00%DESPESES INDIRECTES

18,93392COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,81m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

FFB1E425 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,99200/R 28,100000,320A012M000 =xOficial 1a muntadorh
7,72480/R 24,140000,320A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 16,71680 16,71680
Materials:

5,283605,180001,020BFB1E400 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

9,8850032,950000,300BFWB1E42 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

u

0,700000,700001,000BFYB1E42 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a
soldar

u

Subtotal... 15,86860 15,86860

0,250751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,83615
1,970176,00%DESPESES INDIRECTES

34,80632COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,51m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

FFB1E625 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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8,99200/R 28,100000,320A012M000 =xOficial 1a muntadorh
7,72480/R 24,140000,320A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 16,71680 16,71680
Materials:

7,711207,560001,020BFB1E600 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

12,5160041,720000,300BFWB1E62 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a soldar

u

1,020001,020001,000BFYB1E62 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a
soldar

u

Subtotal... 21,24720 21,24720

0,250751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,21475
2,292896,00%DESPESES INDIRECTES

40,50764COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,00m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

FFB1F425 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,11600/R 28,100000,360A012M000 =xOficial 1a muntadorh
8,69040/R 24,140000,360A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 18,80640 18,80640
Materials:

6,732006,600001,020BFB1F400 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

9,1240045,620000,200BFWB1F42 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
125 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

u

0,900000,900001,000BFYB1F42 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a
soldar

u

Subtotal... 16,75600 16,75600

0,282101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,84450
2,150676,00%DESPESES INDIRECTES

37,99517COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €44,22m Tub de polietilè de designació PE 100, de 140 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

FFB1G425 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,24000/R 28,100000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
9,65600/R 24,140000,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 20,89600 20,89600
Materials:

8,455808,290001,020BFB1G400 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 140 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

10,9320054,660000,200BFWB1G42 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
140 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

u

1,120001,120001,000BFYB1G42 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 140 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a
soldar

u

Subtotal... 20,50780 20,50780

0,313441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,71724
2,503036,00%DESPESES INDIRECTES

44,22027COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €104,31m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

FFB1L425 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,10000/R 28,100001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
24,14000/R 24,140001,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 52,24000 52,24000
Materials:

17,2278016,890001,020BFB1L400 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

25,82400129,120000,200BFWB1L42 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
200 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

u

2,330002,330001,000BFYB1L42 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a
soldar

u

Subtotal... 45,38180 45,38180
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0,783601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 98,40540
5,904326,00%DESPESES INDIRECTES

104,30972COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €151,42m Tub de polietilè de designació PE 100, de 225 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

FFB1M625 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

35,12500/R 28,100001,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh
30,17500/R 24,140001,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 65,30000 65,30000
Materials:

32,1708031,540001,020BFB1M600 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 225 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

40,03000200,150000,200BFWB1M62 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
225 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a soldar

u

4,370004,370001,000BFYB1M62 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 225 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a
soldar

u

Subtotal... 76,57080 76,57080

0,979501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 142,85030
8,571026,00%DESPESES INDIRECTES

151,42132COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €156,62m Tub de polietilè de designació PE 100, de 250 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

FFB1N425 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

42,15000/R 28,100001,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh
36,21000/R 24,140001,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 78,36000 78,36000
Materials:

26,7750026,250001,020BFB1N400 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 250 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

37,59600187,980000,200BFWB1N42 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
250 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

u
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3,850003,850001,000BFYB1N42 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs

de polietilè de densitat alta, de 250 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a
soldar

u

Subtotal... 68,22100 68,22100

1,175401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 147,75640
8,865386,00%DESPESES INDIRECTES

156,62178COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €313,06m Tub de polietilè de designació PE 100, de 400 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

FFB1P425 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

70,25000/R 28,100002,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh
60,35000/R 24,140002,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 130,60000 130,60000
Materials:

68,5134067,170001,020BFB1P400 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 400 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

84,32400562,160000,150BFWB1P42 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
400 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

u

9,940009,940001,000BFYB1P42 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 400 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a
soldar

u

Subtotal... 162,77740 162,77740

1,959001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 295,33640
17,720186,00%DESPESES INDIRECTES

313,05658COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €397,99m Tub de polietilè de designació PE 100, de 500 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

FFB1Q425 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

77,27500/R 28,100002,750A012M000 =xOficial 1a muntadorh
66,38500/R 24,140002,750A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 143,66000 143,66000
Materials:
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108,90540106,770001,020BFB1Q400 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 500 mm de

diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

95,38650635,910000,150BFWB1Q42 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
500 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

u

25,3600025,360001,000BFYB1Q42 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 500 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a
soldar

u

Subtotal... 229,65190 229,65190

2,154901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 375,46680
22,528016,00%DESPESES INDIRECTES

397,99481COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €484,89m Tub de polietilè de designació PE 100, de 630 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat,amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

FFB1R325 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

84,30000/R 28,100003,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
72,42000/R 24,140003,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 156,72000 156,72000
Materials:

134,21160131,580001,020BFB1R300 =xTub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 630 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN
12201-2

m

99,49200497,460000,200BFWB1R32 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
630 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 6 bar
de pressió nominal, per a soldar

u

64,6700064,670001,000BFYB1R32 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 630 mm de diàmetre
nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, per a
soldar

u

Subtotal... 298,37360 298,37360

2,350801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 457,44440
27,446666,00%DESPESES INDIRECTES

484,89106COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €624,40m Tub de polietilè de designació PE 100, de 630 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

FFB1R425 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

84,30000/R 28,100003,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
72,42000/R 24,140003,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 156,72000 156,72000
Materials:

187,43520183,760001,020BFB1R400 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 630 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

147,13200735,660000,200BFWB1R42 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
630 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

u

95,4200095,420001,000BFYB1R42 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 630 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a
soldar

u

Subtotal... 429,98720 429,98720

2,350801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 589,05800
35,343486,00%DESPESES INDIRECTES

624,40148COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €825,38m Tub de polietilè de designació PE 100, de 800 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

FFB1S325 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

98,35000/R 28,100003,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh
84,49000/R 24,140003,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 182,84000 182,84000
Materials:

210,61000210,610001,000BFB1S300 =xTub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 800 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN
12201-2

m

231,798001.158,990000,200BFWB1S32 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
800 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 6 bar
de pressió nominal, per a soldar

u

150,67000150,670001,000BFYB1S32 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 800 mm de diàmetre
nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, per a
soldar

u

Subtotal... 593,07800 593,07800

2,742601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 778,66060
46,719646,00%DESPESES INDIRECTES

825,38024COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1.062,83m Tub de polietilè de designació PE 100, de 1000 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

FFB1Y325 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

112,40000/R 28,100004,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
96,56000/R 24,140004,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 208,96000 208,96000
Materials:

330,18000330,180001,000BFB1Y300 =xTub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 1000 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN
12201-2

m

279,024001.395,120000,200BFWB1Y32 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
1000 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 6
bar de pressió nominal, per a soldar

u

181,37000181,370001,000BFYB1Y32 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 1000 mm de diàmetre
nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, per a
soldar

u

Subtotal... 790,57400 790,57400

3,134401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.002,66840
60,160106,00%DESPESES INDIRECTES

1.062,82850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,72m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

FFB24355 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,40500/R 28,100000,050A012M000 =xOficial 1a muntadorh
1,20700/R 24,140000,050A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2,61200 2,61200
Materials:

0,265200,260001,020BFB24300 =xTub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

0,552001,840000,300BFWB2405 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,040000,040001,000BFYB2405 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 0,85720 0,85720
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0,039181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,50838
0,210506,00%DESPESES INDIRECTES
3,71888COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,57m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

FFB25355 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,68600/R 28,100000,060A012M000 =xOficial 1a muntadorh
1,44840/R 24,140000,060A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,13440 3,13440
Materials:

0,387600,380001,020BFB25300 =xTub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

0,693002,310000,300BFWB2505 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,050000,050001,000BFYB2505 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 1,13060 1,13060

0,047021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,31202
0,258726,00%DESPESES INDIRECTES
4,57074COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,67m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

FFB27455 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,24800/R 28,100000,080A012M000 =xOficial 1a muntadorh
1,93120/R 24,140000,080A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,17920 4,17920
Materials:

1,356601,330001,020BFB27400 =xTub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

1,494004,980000,300BFWB2705 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u
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0,140000,140001,000BFYB2705 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs

de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 2,99060 2,99060

0,062691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,23249
0,433956,00%DESPESES INDIRECTES
7,66644COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,73m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

FFB28455 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,52900/R 28,100000,090A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,17260/R 24,140000,090A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,70160 4,70160
Materials:

2,101202,060001,020BFB28400 =xTub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

2,094006,980000,300BFWB2805 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,210000,210001,000BFYB2805 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 4,40520 4,40520

0,070521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,17732
0,550646,00%DESPESES INDIRECTES
9,72796COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,77m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

FFB29455 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,81000/R 28,100000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,41400/R 24,140000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,22400 5,22400
Materials:

3,304803,240001,020BFB29400 =xTub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

m
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3,1140010,380000,300BFWB2905 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de

63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,330000,330001,000BFYB2905 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 6,74880 6,74880

0,078361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,05116
0,723076,00%DESPESES INDIRECTES

12,77423COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,17m Tub de polietilè de designació PE 40, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

FFB2A455 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,09100/R 28,100000,110A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,65540/R 24,140000,110A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,74640 5,74640
Materials:

4,692004,600001,020BFB2A400 =xTub de polietilè de designació PE 40, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

6,0840020,280000,300BFWB2A05 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
75 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,530000,530001,000BFYB2A05 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 75 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 11,30600 11,30600

0,086201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,13860
1,028326,00%DESPESES INDIRECTES

18,16691COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,13m Tub de polietilè de designació PE 40, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

FFB2C455 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,37200/R 28,100000,120A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,89680/R 24,140000,120A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,26880 6,26880
Materials:

Banc Parc de l´Alba v2
Octubre 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 418

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
6,721806,590001,020BFB2C400 =xTub de polietilè de designació PE 40, de 90 mm de

diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

9,7860032,620000,300BFWB2C05 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
90 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,840000,840001,000BFYB2C05 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 17,34780 17,34780

0,094031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,71063
1,422646,00%DESPESES INDIRECTES

25,13327COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €162,62u Taponament de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, amb cap
extrem electrosoldat a la canonada amb maniguet
d'unió, brida mòbil d'acer segons UNE-EN 1092-1,
DN100, PN16, i brida cega d'acer de les mateixes
característiques, inclòs elements d'unió i junt
d'estanquitat

FFBEU0A0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

33,72000/R 28,100001,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh
28,96800/R 24,140001,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 62,68800 62,68800
Maquinària:

4,89600/R 4,080001,200C200UEF1 =xMàquina universal de soldadura per electrofusió amb
funció de documentació i traçabilitat (superior a 300
registres), per a soldadura d'accessoris de canonades
de polietilè des de DN20 fins a DN630, ports de
comunicaions USB i paral·lel, contrassenya de
supervisor, possibiltat d'introduïr coordenades GPS,
amb escàner lector de codi de barres, alimentació
elèctrica 230 V, potència màxima absorbida 3,6 kW,
intensitat de corrent de sortida fins a 60 A, grau de
protecció IP54

h

3,04800/R 2,540001,200CZ111000 =xGrup electrògen d'1 a 5 kVAh

Subtotal... 7,94400 7,94400
Materials:

8,000008,000001,000BFBDU0A0 =xPortabrides injectat de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió
per fusió a topall/electrofusió

u

8,890008,890001,000BFBDU2A0 =xManiguet per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió
per electrofusió

u

37,1900037,190001,000BFLDUTA0 =xBrida cega d'acer de qualitat S275JR segons UNE-EN
1092-1, DN100, PN16

u

18,5100018,510001,000BFLDUVA0 =xBrida mòbil d'acer zincat segons UNE-EN 1092-1,
DN100, PN16

u
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7,920000,990008,000BFZRU135 =xCargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de llargària,

amb acer de classe de resistència 8.8, de cap
hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb
femella i volandera

u

1,330001,330001,000BFZSU1A0 =xJunt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN100, PN16

u

Subtotal... 81,84000 81,84000

0,940321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 153,41232
9,204746,00%DESPESES INDIRECTES

162,61706COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €238,91u Taponament de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN160, amb cap
extrem electrosoldat a la canonada amb maniguet
d'unió, brida mòbil d'acer segons UNE-EN 1092-1,
DN150, PN16, i brida cega d'acer de les mateixes
característiques, inclòs elements d'unió i junt
d'estanquitat

FFBEU0D0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

37,93500/R 28,100001,350A012M000 =xOficial 1a muntadorh
32,58900/R 24,140001,350A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 70,52400 70,52400
Maquinària:

5,50800/R 4,080001,350C200UEF1 =xMàquina universal de soldadura per electrofusió amb
funció de documentació i traçabilitat (superior a 300
registres), per a soldadura d'accessoris de canonades
de polietilè des de DN20 fins a DN630, ports de
comunicaions USB i paral·lel, contrassenya de
supervisor, possibiltat d'introduïr coordenades GPS,
amb escàner lector de codi de barres, alimentació
elèctrica 230 V, potència màxima absorbida 3,6 kW,
intensitat de corrent de sortida fins a 60 A, grau de
protecció IP54

h

3,42900/R 2,540001,350CZ111000 =xGrup electrògen d'1 a 5 kVAh

Subtotal... 8,93700 8,93700
Materials:

17,5600017,560001,000BFBDU0D0 =xPortabrides injectat de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN160, per a unió
per fusió a topall/electrofusió

u

16,5900016,590001,000BFBDU2D0 =xManiguet per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN160, per a unió
per electrofusió

u

60,9800060,980001,000BFLDUTC0 =xBrida cega d'acer de qualitat S275JR segons UNE-EN
1092-1, DN150, PN16

u

33,0400033,040001,000BFLDUVC0 =xBrida mòbil d'acer zincat segons UNE-EN 1092-1,
DN150, PN16

u

14,800001,850008,000BFZRU147 =xCargol d'acer zincat Geomet, M20 i 75 mm de llargària,
amb acer de classe de resistència 8.8, de cap
hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb
femella i volandera

u
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1,900001,900001,000BFZSU1C0 =xJunt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,

per a brida DN150, PN16
u

Subtotal... 144,87000 144,87000

1,057861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 225,38886
13,523336,00%DESPESES INDIRECTES

238,91219COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €326,64u Taponament de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN225, amb cap
extrem electrosoldat a la canonada amb maniguet
d'unió, brida mòbil d'acer segons UNE-EN 1092-1,
DN200, PN16, i brida cega d'acer de les mateixes
característiques, inclòs elements d'unió i junt
d'estanquitat

FFBEU0G0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

46,36500/R 28,100001,650A012M000 =xOficial 1a muntadorh
39,83100/R 24,140001,650A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 86,19600 86,19600
Maquinària:

6,73200/R 4,080001,650C200UEF1 =xMàquina universal de soldadura per electrofusió amb
funció de documentació i traçabilitat (superior a 300
registres), per a soldadura d'accessoris de canonades
de polietilè des de DN20 fins a DN630, ports de
comunicaions USB i paral·lel, contrassenya de
supervisor, possibiltat d'introduïr coordenades GPS,
amb escàner lector de codi de barres, alimentació
elèctrica 230 V, potència màxima absorbida 3,6 kW,
intensitat de corrent de sortida fins a 60 A, grau de
protecció IP54

h

4,19100/R 2,540001,650CZ111000 =xGrup electrògen d'1 a 5 kVAh

Subtotal... 10,92300 10,92300
Materials:

32,9300032,930001,000BFBDU0G0 =xPortabrides injectat de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN225, per a unió
per fusió a topall/electrofusió

u

43,6500043,650001,000BFBDU2G0 =xManiguet per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN225, per a unió
per electrofusió

u

67,9800067,980001,000BFLDUTD0 =xBrida cega d'acer de qualitat S275JR segons UNE-EN
1092-1, DN200, PN16

u

39,3900039,390001,000BFLDUVD0 =xBrida mòbil d'acer zincat segons UNE-EN 1092-1,
DN200, PN16

u

23,160001,9300012,000BFZRU148 =xCargol d'acer zincat Geomet, M20 i 80 mm de llargària,
amb acer de classe de resistència 8.8, de cap
hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb
femella i volandera

u

2,630002,630001,000BFZSU1D0 =xJunt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN200, PN16

u

Subtotal... 209,74000 209,74000
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1,292941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 308,15194
18,489126,00%DESPESES INDIRECTES

326,64106COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,65u Taponament de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, amb tap
DN110 electrosoldat

FFBEU2A0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,05000/R 28,100000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh
12,07000/R 24,140000,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 26,12000 26,12000
Maquinària:

2,04000/R 4,080000,500C200UEF1 =xMàquina universal de soldadura per electrofusió amb
funció de documentació i traçabilitat (superior a 300
registres), per a soldadura d'accessoris de canonades
de polietilè des de DN20 fins a DN630, ports de
comunicaions USB i paral·lel, contrassenya de
supervisor, possibiltat d'introduïr coordenades GPS,
amb escàner lector de codi de barres, alimentació
elèctrica 230 V, potència màxima absorbida 3,6 kW,
intensitat de corrent de sortida fins a 60 A, grau de
protecció IP54

h

1,27000/R 2,540000,500CZ111000 =xGrup electrògen d'1 a 5 kVAh

Subtotal... 3,31000 3,31000
Materials:

22,6800022,680001,000BFBEU2A0 =xTap per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16)
segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió per
electrofusió

u

Subtotal... 22,68000 22,68000

0,391801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 52,50180
3,150116,00%DESPESES INDIRECTES

55,65191COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €82,95u Taponament de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN160, amb tap
DN160 electrosoldat

FFBEU2D0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,26500/R 28,100000,650A012M000 =xOficial 1a muntadorh
15,69100/R 24,140000,650A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 33,95600 33,95600
Maquinària:
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2,65200/R 4,080000,650C200UEF1 =xMàquina universal de soldadura per electrofusió amb

funció de documentació i traçabilitat (superior a 300
registres), per a soldadura d'accessoris de canonades
de polietilè des de DN20 fins a DN630, ports de
comunicaions USB i paral·lel, contrassenya de
supervisor, possibiltat d'introduïr coordenades GPS,
amb escàner lector de codi de barres, alimentació
elèctrica 230 V, potència màxima absorbida 3,6 kW,
intensitat de corrent de sortida fins a 60 A, grau de
protecció IP54

h

1,65100/R 2,540000,650CZ111000 =xGrup electrògen d'1 a 5 kVAh

Subtotal... 4,30300 4,30300
Materials:

39,4900039,490001,000BFBEU2D0 =xTap per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16)
segons UNE-EN 12201-3, DN160, per a unió per
electrofusió

u

Subtotal... 39,49000 39,49000

0,509341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 78,25834
4,695506,00%DESPESES INDIRECTES

82,95384COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €193,53u Taponament de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN225, amb tap
DN225 electrosoldat

FFBEU2G0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,07500/R 28,100000,750A012M000 =xOficial 1a muntadorh
18,10500/R 24,140000,750A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 39,18000 39,18000
Maquinària:

3,06000/R 4,080000,750C200UEF1 =xMàquina universal de soldadura per electrofusió amb
funció de documentació i traçabilitat (superior a 300
registres), per a soldadura d'accessoris de canonades
de polietilè des de DN20 fins a DN630, ports de
comunicaions USB i paral·lel, contrassenya de
supervisor, possibiltat d'introduïr coordenades GPS,
amb escàner lector de codi de barres, alimentació
elèctrica 230 V, potència màxima absorbida 3,6 kW,
intensitat de corrent de sortida fins a 60 A, grau de
protecció IP54

h

1,90500/R 2,540000,750CZ111000 =xGrup electrògen d'1 a 5 kVAh

Subtotal... 4,96500 4,96500
Materials:

137,84000137,840001,000BFBEU2G0 =xTap per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16)
segons UNE-EN 12201-3, DN225, per a unió per
electrofusió

u

Subtotal... 137,84000 137,84000
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0,587701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 182,57270
10,954366,00%DESPESES INDIRECTES

193,52706COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €305,44m Tub de formigó armat prefabricat de 500 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, unió de
campana amb anella elastomèrica i col·locat al fons de
la rasa

FFG1F3A5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

61,25800/R 28,100002,180A012M000 =xOficial 1a muntadorh
52,62520/R 24,140002,180A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 113,88320 113,88320
Maquinària:

6,19248/R 46,560000,133C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 6,19248 6,19248
Materials:

161,02740157,870001,020BFG1F3A0 =xTub de formigó armat prefabricat de 500 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal amb
unió de campana amb anella elastomèrica

m

5,340005,340001,000BFYG1F30 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 500 mm de diàmetre, de
6 bar de pressió nominal

u

Subtotal... 166,36740 166,36740

1,708251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 288,15133
17,289086,00%DESPESES INDIRECTES

305,44041COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €646,45m Tub de formigó armat prefabricat de 1000 mm de
diàmetre nominal, de 2,5 bar de pressió nominal, unió
de campana amb anella elastomèrica i col·locat al fons
de la rasa

FFG1L1A5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

147,52500/R 28,100005,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh
126,73500/R 24,140005,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 274,26000 274,26000
Maquinària:

14,61746/R 51,110000,286C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 14,61746 14,61746
Materials:

305,02080299,040001,020BFG1L1A0 =xTub de formigó armat prefabricat de 1000 mm de
diàmetre nominal, de 2,5 bar de pressió nominal amb
unió de campana amb anella elastomèrica

m
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11,8500011,850001,000BFYG1L10 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de

formigó armat prefabricat, de 1000 mm de diàmetre,
de 2,5 bar de pressió nominal

u

Subtotal... 316,87080 316,87080

4,113901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 609,86216
36,591736,00%DESPESES INDIRECTES

646,45389COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €816,94m Tub de formigó armat prefabricat de 1200 mm de
diàmetre nominal, de 2,5 bar de pressió nominal, unió
de campana amb anella elastomèrica i col·locat al fons
de la rasa

FFG1N1A5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

196,70000/R 28,100007,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
168,98000/R 24,140007,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 365,68000 365,68000
Maquinària:

16,35520/R 51,110000,320C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 16,35520 16,35520
Materials:

369,04620361,810001,020BFG1N1A0 =xTub de formigó armat prefabricat de 1200 mm de
diàmetre nominal, de 2,5 bar de pressió nominal amb
unió de campana amb anella elastomèrica

m

14,1300014,130001,000BFYG1N10 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 1200 mm de diàmetre,
de 2,5 bar de pressió nominal

u

Subtotal... 383,17620 383,17620

5,485201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 770,69660
46,241806,00%DESPESES INDIRECTES

816,93840COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.249,39u Colze de 90° de 500 mm de DN de formigó armat amb
camisa d'acer, amb unions soldades i argollades amb
anella de formigó armat i col·locat al fons de la rasa

FFGB1831 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

36,24427/R 27,190001,333A0122000 =xOficial 1a paletah
45,57836/R 27,640001,649A0125000 =xOficial 1a soldadorh
37,45730/R 28,100001,333A012M000 =xOficial 1a muntadorh
32,17862/R 24,140001,333A013M000 =xAjudant muntadorh
30,25910/R 22,700001,333A0140000 =xManobreh

Subtotal... 181,71765 181,71765
Maquinària:

62,06448/R 46,560001,333C1503000 =xCamió gruah
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5,12839/R 3,110001,649C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

14,14842/R 8,580001,649CZ112000 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh

Subtotal... 81,34129 81,34129
Materials:

0,860013,270000,263B0B341C6 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

m2

911,21000911,210001,000BFGB1831 =xColze de 90° de 500 mm de DN, de formigó armat
amb camisa d'acer, amb unions per a soldar i argollar
amb anella de formigó armat

u

0,81259101,573600,008D0701911 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 912,88260 912,88260

2,725761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.178,66730
70,720046,00%DESPESES INDIRECTES

1.249,38734COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.337,61u Colze de 90° de 1000 mm de DN de formigó armat
amb camisa d'acer, amb unions soldades i argollades
amb anella de formigó armat i col·locat al fons de la
rasa

FFGB1D31 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

52,96612/R 27,190001,948A0122000 =xOficial 1a paletah
87,83992/R 27,640003,178A0125000 =xOficial 1a soldadorh
54,73880/R 28,100001,948A012M000 =xOficial 1a muntadorh
47,02472/R 24,140001,948A013M000 =xAjudant muntadorh
44,21960/R 22,700001,948A0140000 =xManobreh

Subtotal... 286,78916 286,78916
Maquinària:

129,85368/R 66,660001,948C150GA00 =xGrua autopropulsada de 24 th
9,88358/R 3,110003,178C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

27,26724/R 8,580003,178CZ112000 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh

Subtotal... 167,00450 167,00450
Materials:

1,641543,270000,502B0B341C6 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

m2

2.686,310002.686,310001,000BFGB1D31 =xColze de 90° de 1000 mm de DN, de formigó armat
amb camisa d'acer, amb unions per a soldar i argollar
amb anella de formigó armat

u

2,64091101,573600,026D0701911 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 2.690,59245 2.690,59245
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4,301841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3.148,68795
188,921286,00%DESPESES INDIRECTES

3.337,60922COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.156,68u Colze de 90° de 1200 mm de DN de formigó armat
amb camisa d'acer, amb unions soldades i argollades
amb anella de formigó armat i col·locat al fons de la
rasa

FFGB1F31 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

57,86032/R 27,190002,128A0122000 =xOficial 1a paletah
104,92144/R 27,640003,796A0125000 =xOficial 1a soldadorh

59,79680/R 28,100002,128A012M000 =xOficial 1a muntadorh
51,36992/R 24,140002,128A013M000 =xAjudant muntadorh
48,30560/R 22,700002,128A0140000 =xManobreh

Subtotal... 322,25408 322,25408
Maquinària:

141,85248/R 66,660002,128C150GA00 =xGrua autopropulsada de 24 th
11,80556/R 3,110003,796C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
32,56968/R 8,580003,796CZ112000 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh

Subtotal... 186,22772 186,22772
Materials:

1,948923,270000,596B0B341C6 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

m2

3.402,580003.402,580001,000BFGB1F31 =xColze de 90° de 1200 mm de DN, de formigó armat
amb camisa d'acer, amb unions per a soldar i argollar
amb anella de formigó armat

u

3,55508101,573600,035D0701911 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 3.408,08400 3.408,08400

4,833811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3.921,39961
235,283986,00%DESPESES INDIRECTES

4.156,68359COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €640,59u Colze de 11°1/4° de 500 mm de DN de formigó armat
amb camisa d'acer, amb unions soldades i argollades
amb anella de formigó armat i col·locat al fons de la
rasa

FFGB4831 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

36,24427/R 27,190001,333A0122000 =xOficial 1a paletah
45,57836/R 27,640001,649A0125000 =xOficial 1a soldadorh
37,45730/R 28,100001,333A012M000 =xOficial 1a muntadorh
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32,17862/R 24,140001,333A013M000 =xAjudant muntadorh
30,25910/R 22,700001,333A0140000 =xManobreh

Subtotal... 181,71765 181,71765
Maquinària:

62,06448/R 46,560001,333C1503000 =xCamió gruah
5,12839/R 3,110001,649C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

14,14842/R 8,580001,649CZ112000 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh

Subtotal... 81,34129 81,34129
Materials:

0,860013,270000,263B0B341C6 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

m2

336,87000336,870001,000BFGB4831 =xColze de 11°1/4 de 500 mm de DN, de formigó armat
amb camisa d'acer, amb unions per a soldar i argollar
amb anella de formigó armat

u

0,81259101,573600,008D0701911 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 338,54260 338,54260

2,725761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 604,32730
36,259646,00%DESPESES INDIRECTES

640,58694COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.542,84u Colze de 11°1/4° de 1000 mm de DN de formigó
armat amb camisa d'acer, amb unions soldades i
argollades amb anella de formigó armat i col·locat al
fons de la rasa

FFGB4D31 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

52,96612/R 27,190001,948A0122000 =xOficial 1a paletah
87,83992/R 27,640003,178A0125000 =xOficial 1a soldadorh
54,73880/R 28,100001,948A012M000 =xOficial 1a muntadorh
47,02472/R 24,140001,948A013M000 =xAjudant muntadorh
44,21960/R 22,700001,948A0140000 =xManobreh

Subtotal... 286,78916 286,78916
Maquinària:

129,85368/R 66,660001,948C150GA00 =xGrua autopropulsada de 24 th
9,88358/R 3,110003,178C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

27,26724/R 8,580003,178CZ112000 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh

Subtotal... 167,00450 167,00450
Materials:

1,641543,270000,502B0B341C6 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

m2

993,13000993,130001,000BFGB4D31 =xColze de 11°1/4 de 1000 mm de DN, de formigó armat
amb camisa d'acer, amb unions per a soldar i argollar
amb anella de formigó armat

u
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2,64091101,573600,026D0701911 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i

sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 997,41245 997,41245

4,301841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.455,50795
87,330486,00%DESPESES INDIRECTES

1.542,83842COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.883,35u Colze de 11°1/4° de 1200 mm de DN de formigó
armat amb camisa d'acer, amb unions soldades i
argollades amb anella de formigó armat i col·locat al
fons de la rasa

FFGB4F31 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

57,86032/R 27,190002,128A0122000 =xOficial 1a paletah
104,92144/R 27,640003,796A0125000 =xOficial 1a soldadorh

59,79680/R 28,100002,128A012M000 =xOficial 1a muntadorh
51,36992/R 24,140002,128A013M000 =xAjudant muntadorh
48,30560/R 22,700002,128A0140000 =xManobreh

Subtotal... 322,25408 322,25408
Maquinària:

141,85248/R 66,660002,128C150GA00 =xGrua autopropulsada de 24 th
11,80556/R 3,110003,796C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
32,56968/R 8,580003,796CZ112000 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh

Subtotal... 186,22772 186,22772
Materials:

1,948923,270000,596B0B341C6 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

m2

1.257,930001.257,930001,000BFGB4F31 =xColze de 11°1/4 de 1200 mm de DN, de formigó armat
amb camisa d'acer, amb unions per a soldar i argollar
amb anella de formigó armat

u

3,55508101,573600,035D0701911 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 1.263,43400 1.263,43400

4,833811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.776,74961
106,604986,00%DESPESES INDIRECTES

1.883,35459COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €191,78m3 Formigó per a dau d'ancoratge, HA-25/B/20/IIb, de fins
a 3 m3 de volum, inclòs armadures, encofrat i
desencofrat

FFZAU020 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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6,21020/R 27,190000,2284A0121000 =xOficial 1ah

20,73645/R 22,700000,9135A0140000 =xManobreh

Subtotal... 26,94665 26,94665
Materials:

88,7400073,950001,200B065960B =xFormigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

46,000001,1500040,000B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

kg

18,8300018,830001,000B0DZU500 =xPart proporcional d'encofrat per a massissos de
formigó, de fins a 3 m3 de volum

u

Subtotal... 153,57000 153,57000

0,404201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 180,92085
10,855256,00%DESPESES INDIRECTES

191,77610COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €385,14u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre , de 400 A, segons esquema Unesa
número 12A , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa
base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció
IP-43, IK09, muntada superficialment

FG11LH62 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

35,12500/R 28,100001,250A012H000 =xOficial 1a electricistah
30,12500/R 24,100001,250A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 65,25000 65,25000
Materials:

285,11000285,110001,000BG11LH80 =xCaixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre , de 400 A, segons esquema Unesa
número 12A , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa
base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció
IP-43, IK09

u

12,0000012,000001,000BGW11000 =xPart proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció

u

Subtotal... 297,11000 297,11000

0,978751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 363,33875
21,800326,00%DESPESES INDIRECTES

385,13908COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,19u Caixa de connexió a terra, de 180x110 mm, amb grau
de protecció estanca, muntada superficialment

FG16U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,43000/R 28,100000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah
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3,61500/R 24,100000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 12,04500 12,04500
Materials:

26,3100026,310001,000BGDZ1102 =xPunt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar
superficialment

u

0,320000,320001,000BGW15000 =xPart proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

u

Subtotal... 26,63000 26,63000

0,180681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,85568
2,331346,00%DESPESES INDIRECTES

41,18702COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.137,12u Caixa general de protecció i mesura instal·lada a
l'exterior de la parcel·la, segons comú acord amb la
companya elèctrica Fecsa- Endesa amb una porta de
doble fulla metàl·lica amb grau de protecció IK10
segons norma UNE-EN 50102 de polièster reforçat.
Inclou a l'interior mòduls de material aïllant classe A, al
menys segons norma UNE 21305, formant globalment
un conjunt de doble aïllament. Aquest mòduls son:
caixa general de protecció model CGP-9-160 amb
fusibles de protecció i el conjunt de mesura model
TMF-10 equipat amb transformadors d'intensitat,
comptadors digitals de potència activa i reactiva i
rellotge doble tarifa per a discriminació horària. Inclou
tot el material i accessoris necessaris per al seu
correcte funcionament.

FG1PUB16 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

33,98750/R 27,190001,250A0121000 =xOficial 1ah
29,05000/R 23,240001,250A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 63,03750 63,03750
Materials:

364,00000364,000001,000BG11UB16 =xCaixa de protecció i mesura CPM3-S4, de fins a 63A
d'intensitat, per a 2 comptadors trifàsics, formada per
una envoltant aïllant, precintable, autoventilada i amb
espiell de material transparent resistent a l'acció dels
raigs ultraviolats, per a instal·lació encastada

u

12,0000012,000001,000BGW11000 =xPart proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció

u

Subtotal... 376,00000 376,00000
Partides d'obra:

104,8549834,951663,000FG43C132 =xTallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 160 A,
amb base de grandària 1, muntat superficialment amb
cargols

u

296,60444296,604441,000FG516782 =xComptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia
activa doble tarifa, per a 230 o 400 V, per a trafos
d'intensitat de 5 A i muntat superficialment

u
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231,31444231,314441,000FG518782 =xComptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia

reactiva, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de
5 A i muntat superficialment

u

Subtotal... 632,77386 632,77386

0,945561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.072,75692
64,365426,00%DESPESES INDIRECTES

1.137,12234COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,79m Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada

FG21U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,26450/R 28,100000,045A012H000 =xOficial 1a electricistah
1,20500/R 24,100000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,46950 2,46950
Materials:

0,275400,270001,020BDGZB610 =xBanda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

m

0,282800,280001,010BDGZPB00 =xPart proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm de
diàmetre nominal

u

4,284004,200001,020BG21RK10 =xTub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix

m

Subtotal... 4,84220 4,84220

0,037041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,34874
0,440926,00%DESPESES INDIRECTES
7,78967COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,92m Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada

FG22RP1K Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,18020/R 28,100000,042A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,48200/R 24,100000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,66220 1,66220
Materials:
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4,845004,750001,020BG22RP10 =xTub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de

diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 4,84500 4,84500

0,024931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,53213
0,391936,00%DESPESES INDIRECTES
6,92406COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,37m Tub corbable corrugat de PVC, de 200 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada

FG22RQ1K Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,18020/R 28,100000,042A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,48200/R 24,100000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,66220 1,66220
Materials:

8,098807,940001,020BG22RQ10 =xTub corbable corrugat de PVC, de 200 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 8,09880 8,09880

0,024931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,78593
0,587166,00%DESPESES INDIRECTES

10,37309COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,62m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

FG22TH1K Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,92730/R 28,100000,033A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,48200/R 24,100000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,40930 1,40930
Materials:

1,989001,950001,020BG22TH10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 1,98900 1,98900
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0,021141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,41944
0,205176,00%DESPESES INDIRECTES
3,62461COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,00m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

FG22TL1K Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,92730/R 28,100000,033A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,48200/R 24,100000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,40930 1,40930
Materials:

3,284403,220001,020BG22TL10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 3,28440 3,28440

0,021141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,71484
0,282896,00%DESPESES INDIRECTES
4,99773COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,37m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

FG22TP1K Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,18020/R 28,100000,042A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,48200/R 24,100000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,66220 1,66220
Materials:

4,324804,240001,020BG22TP10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 4,32480 4,32480
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0,024931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,01193
0,360726,00%DESPESES INDIRECTES
6,37265COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,35m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 250 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

FG22TR1K Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,18020/R 28,100000,042A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,48200/R 24,100000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,66220 1,66220
Materials:

9,016808,840001,020BG22TR10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 250 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 9,01680 9,01680

0,024931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,70393
0,642246,00%DESPESES INDIRECTES

11,34617COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,94m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal
exterior 20 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de
resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 de Rehau o
equivalent, inclòs transport a obra, muntatge superficial
i material auxiliar i de fixació necessari

FG22U005 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,63140/R 27,190000,060A0121000 =xOficial 1ah
1,39440/R 23,240000,060A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 3,02580 3,02580
Materials:

0,600000,600001,000BG22H510 =xTub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

m

0,042450,150000,283BGW21000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

u

Subtotal... 0,64245 0,64245
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0,045391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,71364
0,222826,00%DESPESES INDIRECTES
3,93646COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,11m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal
exterior 32 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de
resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 de Rehau o
equivalent, inclòs transport a obra, muntatge superficial
i material auxiliar i de fixació necessari

FG22U015 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,17520/R 27,190000,080A0121000 =xOficial 1ah
1,85920/R 23,240000,080A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 4,03440 4,03440
Materials:

1,630001,630001,000BG22H910 =xTub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

m

0,042450,150000,283BGW21000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

u

Subtotal... 1,67245 1,67245

0,060521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,76737
0,346046,00%DESPESES INDIRECTES
6,11341COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,24m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal
exterior 40 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de
resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 de Rehau o
equivalent, inclòs transport a obra, muntatge superficial
i material auxiliar i de fixació necessari

FG22U020 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,44710/R 27,190000,090A0121000 =xOficial 1ah
2,09160/R 23,240000,090A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 4,53870 4,53870
Materials:

2,180002,180001,000BG22HA10 =xTub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

m

0,042450,150000,283BGW21000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

u
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Subtotal... 2,22245 2,22245

0,068081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,82923
0,409756,00%DESPESES INDIRECTES
7,23898COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,15m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal
exterior 50 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de
resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 de Rehau o
equivalent, inclòs transport a obra, muntatge superficial
i material auxiliar i de fixació necessari

FG22U025 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,71900/R 27,190000,100A0121000 =xOficial 1ah
2,32400/R 23,240000,100A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 5,04300 5,04300
Materials:

3,470003,470001,000BG22HB10 =xTub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

m

0,042450,150000,283BGW21000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

u

Subtotal... 3,51245 3,51245

0,075651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,63110
0,517876,00%DESPESES INDIRECTES
9,14896COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,65m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

FG22U050 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,44960/R 28,100000,016A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,48200/R 24,100000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,93160 0,93160
Materials:

0,612000,600001,020BG22H510 =xTub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

m
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Subtotal... 0,61200 0,61200

0,013971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,55757
0,093456,00%DESPESES INDIRECTES
1,65103COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,31m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575, amb baixa emissió de fums, col·locat
en tub

FG312234 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,42150/R 28,100000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,36150/R 24,100000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,78300 0,78300
Materials:

1,387201,360001,020BG312230 =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de
secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

m

Subtotal... 1,38720 1,38720

0,011751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,18195
0,130926,00%DESPESES INDIRECTES
2,31286COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,97m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575, amb baixa emissió de fums, col·locat
en tub

FG312554 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,12400/R 28,100000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,96400/R 24,100000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,08800 2,08800
Materials:
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4,457404,370001,020BG312550 =xCable amb conductor de coure de tensió

assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de
secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

m

Subtotal... 4,45740 4,45740

0,031321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,57672
0,394606,00%DESPESES INDIRECTES
6,97132COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,29m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció
4x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió de fums,
col·locat en tub

FG312564 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,12400/R 28,100000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,96400/R 24,100000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,08800 2,08800
Materials:

6,640206,510001,020BG312560 =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de
secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

m

Subtotal... 6,64020 6,64020

0,031321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,75952
0,525576,00%DESPESES INDIRECTES
9,28509COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,93m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció
5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió de fums,
col·locat en tub

FG312664 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,12400/R 28,100000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,96400/R 24,100000,040A013H000 =xAjudant electricistah
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Subtotal... 2,08800 2,08800
Materials:

8,190608,030001,020BG312660 =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

m

Subtotal... 8,19060 8,19060

0,031321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,30992
0,618606,00%DESPESES INDIRECTES

10,92852COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,38m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons
norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x6 mm2,
amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc
Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

FG319154 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,12400/R 28,100000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,96400/R 24,100000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,08800 2,08800
Materials:

1,071001,050001,020BG319150 =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x6
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

m

Subtotal... 1,07100 1,07100

0,031321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,19032
0,191426,00%DESPESES INDIRECTES
3,38174COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,46m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons
norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16 mm2,
amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc
Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

FG319174 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,40500/R 28,100000,050A012H000 =xOficial 1a electricistah
1,20500/R 24,100000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,61000 2,61000
Materials:
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2,499002,450001,020BG319170 =xCable amb conductor de coure de tensió

assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

m

Subtotal... 2,49900 2,49900

0,039151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,14815
0,308896,00%DESPESES INDIRECTES
5,45704COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,82m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons
norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x35 mm2,
amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc
Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

FG319194 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,82650/R 28,100000,065A012H000 =xOficial 1a electricistah
1,56650/R 24,100000,065A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 3,39300 3,39300
Materials:

4,875604,780001,020BG319190 =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x35
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

m

Subtotal... 4,87560 4,87560

0,050901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,31950
0,499176,00%DESPESES INDIRECTES
8,81866COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,94m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons
norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x70 mm2,
amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc
Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

FG3191B4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,52900/R 28,100000,090A012H000 =xOficial 1a electricistah
2,16900/R 24,100000,090A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,69800 4,69800
Materials:

10,2714010,070001,020BG3191B0 =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x70
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

m
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Subtotal... 10,27140 10,27140

0,070471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,03987
0,902396,00%DESPESES INDIRECTES

15,94226COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,32m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons
norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2,
amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc
Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

FG319334 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,42150/R 28,100000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,36150/R 24,100000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,78300 0,78300
Materials:

1,397401,370001,020BG319330 =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

m

Subtotal... 1,39740 1,39740

0,011751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,19215
0,131536,00%DESPESES INDIRECTES
2,32367COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,13m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575, col·locat en tub

FG321124 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,42150/R 28,100000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,36150/R 24,100000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,78300 0,78300
Materials:

0,275400,270001,020BG321120 =xCable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575

m

Subtotal... 0,27540 0,27540
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0,011751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,07015
0,064216,00%DESPESES INDIRECTES
1,13435COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,33m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575, col·locat en tub

FG321134 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,42150/R 28,100000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,36150/R 24,100000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,78300 0,78300
Materials:

0,459000,450001,020BG321130 =xCable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575

m

Subtotal... 0,45900 0,45900

0,011751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,25375
0,075226,00%DESPESES INDIRECTES
1,32897COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,15m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x10 mm2, amb aïllament de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575, col·locat en tub

FG321164 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,12400/R 28,100000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,96400/R 24,100000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,08800 2,08800
Materials:

1,795201,760001,020BG321160 =xCable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x10 mm2, amb aïllament de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575

m

Subtotal... 1,79520 1,79520
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0,031321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,91452
0,234876,00%DESPESES INDIRECTES
4,14939COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,78m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x16 mm2, amb aïllament de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575, col·locat en tub

FG321174 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,40500/R 28,100000,050A012H000 =xOficial 1a electricistah
1,20500/R 24,100000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,61000 2,61000
Materials:

2,805002,750001,020BG321170 =xCable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x16 mm2, amb aïllament de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575

m

Subtotal... 2,80500 2,80500

0,039151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,45415
0,327256,00%DESPESES INDIRECTES
5,78140COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,52m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x35 mm2, amb aïllament de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575, col·locat en tub

FG321194 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,82650/R 28,100000,065A012H000 =xOficial 1a electricistah
1,56650/R 24,100000,065A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 3,39300 3,39300
Materials:

5,538605,430001,020BG321190 =xCable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x35 mm2, amb aïllament de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575

m

Subtotal... 5,53860 5,53860
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0,050901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,98250
0,538956,00%DESPESES INDIRECTES
9,52144COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,78m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-R,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x16 mm2, amb aïllament de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575, col·locat en tub

FG322174 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,40500/R 28,100000,050A012H000 =xOficial 1a electricistah
1,20500/R 24,100000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,61000 2,61000
Materials:

2,805002,750001,020BG322170 =xCable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-R,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x16 mm2, amb aïllament de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575

m

Subtotal... 2,80500 2,80500

0,039151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,45415
0,327256,00%DESPESES INDIRECTES
5,78140COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,51m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

FG380A07 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,62000/R 28,100000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah
7,23000/R 24,100000,300A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 12,85000 12,85000
Materials:

2,376602,330001,020BG380A00 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2m
0,160000,160001,000BGY38000 =xPart proporcional d'elements especials per a

conductors de coure nus
u

Subtotal... 2,53660 2,53660

0,192751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,57935
0,934766,00%DESPESES INDIRECTES

16,51411COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €8,77m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de
0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons
norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x150 mm2,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575, col·locat en tub

FG39B1E2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,23150/R 28,100000,115A012H000 =xOficial 1a electricistah
2,77150/R 24,100000,115A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,00300 6,00300
Materials:

2,182802,140001,020BG39B1E0 =xCable amb conductor d'alumini de tensió assignada de
0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons
norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x150 mm2,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575

m

Subtotal... 2,18280 2,18280

0,090051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,27585
0,496556,00%DESPESES INDIRECTES
8,77240COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,15m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de
0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons
norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x240 mm2,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575, col·locat en tub

FG39B1G2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,21500/R 28,100000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah
3,61500/R 24,100000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 7,83000 7,83000
Materials:

3,519003,450001,020BG39B1G0 =xCable amb conductor d'alumini de tensió assignada de
0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons
norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x240 mm2,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575

m

Subtotal... 3,51900 3,51900

0,117451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,46645
0,687996,00%DESPESES INDIRECTES

12,15444COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,05u Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 160 A,
amb base de grandària 1, muntat superficialment amb
cargols

FG43C132 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

6,54730/R 28,100000,233A012H000 =xOficial 1a electricistah
2,41000/R 24,100000,100A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,95730 8,95730
Materials:

24,6700024,670001,000BG43C130 =xTallacircuit unipolar amb fusible de ganiveta de 160 A
amb base de grandària 1

u

0,270000,270001,000BGW43000 =xPart proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus
ganiveta

u

0,920000,920001,000BGY43000 =xPart proporcional d'elements especials per a
tallacircuits tipus ganiveta

u

Subtotal... 25,86000 25,86000

0,134361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,95166
2,097106,00%DESPESES INDIRECTES

37,04876COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €314,40u Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia
activa doble tarifa, per a 230 o 400 V, per a trafos
d'intensitat de 5 A i muntat superficialment

FG516782 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,28100/R 28,100000,010A012H000 =xOficial 1a electricistah
3,61500/R 24,100000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 3,89600 3,89600
Materials:

292,65000292,650001,000BG516780 =xComptador trifàsic de tres fils per a mesurar energia
activa doble tarifa, per a 230 o 400 V, per a trafos
d'intensitat de 5 A

u

Subtotal... 292,65000 292,65000

0,058441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 296,60444
17,796276,00%DESPESES INDIRECTES

314,40071COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €245,19u Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia
reactiva, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de
5 A i muntat superficialment

FG518782 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,28100/R 28,100000,010A012H000 =xOficial 1a electricistah
3,61500/R 24,100000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 3,89600 3,89600
Materials:

227,36000227,360001,000BG518780 =xComptador trifàsic de tres fils per a mesurar energia
reactiva, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de
5 A

u
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Subtotal... 227,36000 227,36000

0,058441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 231,31444
13,878876,00%DESPESES INDIRECTES

245,19331COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,68u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 μm de gruix, de 2000 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

FGD1322E Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,96880/R 28,100000,248A012H000 =xOficial 1a electricistah
5,97680/R 24,100000,248A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 12,94560 12,94560
Materials:

18,4500018,450001,000BGD13220 =xPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 μm

u

3,960003,960001,000BGYD1000 =xPart proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

u

Subtotal... 22,41000 22,41000

0,194181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,54978
2,132996,00%DESPESES INDIRECTES

37,68277COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,04u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa),
de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

FGD2322D Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,66460/R 28,100000,166A012H000 =xOficial 1a electricistah
4,00060/R 24,100000,166A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,66520 8,66520
Materials:

42,9400042,940001,000BGD23220 =xPlaca de connexió a terra d'acer quadrada (massissa),
de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix

u

3,960003,960001,000BGYD2000 =xPart proporcional d'elements especials per a plaques
de connexió a terra

u

Subtotal... 46,90000 46,90000

0,129981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 55,69518
3,341716,00%DESPESES INDIRECTES

59,03689COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €41,93u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

FGDZU010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,02500/R 28,100000,250A012H000 =xOficial 1a electricistah
6,02500/R 24,100000,250A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 13,05000 13,05000
Materials:

26,3100026,310001,000BGDZ1102 =xPunt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar
superficialment

u

Subtotal... 26,31000 26,31000

0,195751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,55575
2,373356,00%DESPESES INDIRECTES

41,92909COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27.640,27u Transformador trifàsic d'oli d'aïllament integral, de
630kVA de potència, tensió primari 25 kV, tensió
secundari 420 V, grup de connexió Dyn11, segons
Normativa EU-548/2014 (TIER 2) i amb termòmetre de
2 contactes. Marca COTRADIS o equivalent

FGG1UT10 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

56,20000/R 28,100002,000A012H000 =xOficial 1a electricistah
48,20000/R 24,100002,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 104,40000 104,40000
Maquinària:

49,01000/R 49,010001,000C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 49,01000 49,01000
Materials:

25.920,7500025.920,750001,000BGG1UT10 =xTransformador trifàsic d'oli d'aïllament integral, de
630kVA de potència, tensió primari 25 kV, tensió
secundari 420 V, grup de connexió Dyn11, segons
Normativa EU-548/2014 (TIER 2) i amb termòmetre de
2 contactes. Marca COTRADIS o equivalent

u

Subtotal... 25.920,75000 25.920,75000

1,566001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26.075,72600
1.564,543566,00%DESPESES INDIRECTES

27.640,26956COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €6.917,56u Cel·la de línia motoritzada switchgear, tipus CGM.3-L
d'Ormazabal o equivalent segons norma GSM001,
tensió asignada de 36kV, intensitat assignada de
630A/20 kA, interruptors trifàsics de tall en gas SF6 de
3 posicions (connectat - seccionat - posat a terra), amb
unitat ekorIVDS per presència/absència de tensió al
costat de cable conforme a IEC 61243-5 estàndard i 3
bornas M400TB.
Equip d'automatització que inclou:
- Comandament Motor tipus BM (24 Vcc)
- Suport per al detector de pas de falta, tipus RGDAT
- Endolls segons dimensions DY811, per a connexió
RGDAT i compactible amb indicador de presència de
voltatge ekorIVDS
- Control de circuit Auxiliar, botons inclosos d'obertura i
tancament segons DY1050
- Un (1) cable de connexió per a circuit auxiliar del
comandament motor, connectors inclosos segons
DY1050

FGH2U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

112,40000/R 28,100004,000A012H000 =xOficial 1a electricistah
96,40000/R 24,100004,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 208,80000 208,80000
Maquinària:

98,02000/R 49,010002,000C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 98,02000 98,02000
Materials:

6.216,050006.216,050001,000BGH2U010 =xCel·la de línia motoritzada switchgear, tipus CGM.3-L
d'Ormazabal o equivalent segons norma GSM001,
tensió asignada de 36kV, intensitat assignada de
630A/20 kA, interruptors trifàsics de tall en gas SF6 de
3 posicions (connectat - seccionat - posat a terra), amb
unitat ekorIVDS per presència/absència de tensió al
costat de cable conforme a IEC 61243-5 estàndard i 3
bornas M400TB.
Equip d'automatització que inclou:
- Comandament Motor tipus BM (24 Vcc)
- Suport per al detector de pas de falta, tipus RGDAT
- Endolls segons dimensions DY811, per a connexió
RGDAT i compactible amb indicador de presència de
voltatge ekorIVDS
- Control de circuit Auxiliar, botons inclosos d'obertura i
tancament segons DY1050
- Un (1) cable de connexió per a circuit auxiliar del
comandament motor, connectors inclosos segons
DY1050

u

Subtotal... 6.216,05000 6.216,05000

3,132001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6.526,00200
391,560126,00%DESPESES INDIRECTES

6.917,56212COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €8.045,61u Cel·la de línia motoritzada switchgear, tipus CGM.3-L
d'Ormazabal o equivalent segons norma GSM001,
tensió asignada de 36kV, intensitat assignada de
630A/20 kA, interruptors trifàsics de tall en gas SF6 de
3 posicions (connectat - seccionat - posat a terra), amb
unitat ekorIVDS per presència/absència de tensió al
costat de cable conforme a IEC 61243-5 estàndard i 3
bornas M400TB.
Equip d'automatització que inclou:
- Comandament Motor tipus BM (24 Vcc)
- Suport per al detector de pas de falta, tipus RGDAT
- Endolls segons dimensions DY811, per a connexió
RGDAT i compactible amb indicador de presència de
voltatge ekorIVDS
- Control de circuit Auxiliar, botons inclosos d'obertura i
tancament segons DY1050
- Un (1) cable de connexió per a circuit auxiliar del
comandament motor, connectors inclosos segons
DY1050
- Equip detector de pas de falta dissenyat segons les
normes Enel, RGDAT instal·lat a fàbrica amb les
funcions:
     - Sobreintensitat de fase 51
     - Sobreintensitat direccional de terra 67
     - Presència de tensió 59

FGH2U020 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

112,40000/R 28,100004,000A012H000 =xOficial 1a electricistah
96,40000/R 24,100004,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 208,80000 208,80000
Maquinària:

98,02000/R 49,010002,000C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 98,02000 98,02000
Materials:
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7.280,250007.280,250001,000BGH2U020 =xCel·la de línia motoritzada switchgear, tipus CGM.3-L

d'Ormazabal o equivalent segons norma GSM001,
tensió asignada de 36kV, intensitat assignada de
630A/20 kA, interruptors trifàsics de tall en gas SF6 de
3 posicions (connectat - seccionat - posat a terra), amb
unitat ekorIVDS per presència/absència de tensió al
costat de cable conforme a IEC 61243-5 estàndard i 3
bornas M400TB.
Equip d'automatització que inclou:
- Comandament Motor tipus BM (24 Vcc)
- Suport per al detector de pas de falta, tipus RGDAT
- Endolls segons dimensions DY811, per a connexió
RGDAT i compactible amb indicador de presència de
voltatge ekorIVDS
- Control de circuit Auxiliar, botons inclosos d'obertura i
tancament segons DY1050
- Un (1) cable de connexió per a circuit auxiliar del
comandament motor, connectors inclosos segons
DY1050
- Equip detector de pas de falta dissenyat segons les
normes Enel, RGDAT instal·lat a fàbrica amb les
funcions:
     - Sobreintensitat de fase 51
     - Sobreintensitat direccional de terra 67
     - Presència de tensió 59

u

Subtotal... 7.280,25000 7.280,25000

3,132001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7.590,20200
455,412126,00%DESPESES INDIRECTES

8.045,61412COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7.657,28u Cel·la de protecció de transformador per ruptofusibles
cgm.3-p, tall i aïllament íntegre a SF6, interruptor
rotatiu III amb connexió-seccionament posada a terra.
Sistema modular de Vn=25kV, In=630A/20kA. Amb
comandament manual tipus BR-A, amb bobina de
dispar. Inclou 3 captadors capacitius i 3 bornes
M400LR, d'Ormazabal o equivalent

FGH7U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

112,40000/R 28,100004,000A012H000 =xOficial 1a electricistah
96,40000/R 24,100004,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 208,80000 208,80000
Maquinària:

98,02000/R 49,010002,000C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 98,02000 98,02000
Materials:

6.913,900006.913,900001,000BGH7U010 =xCel·la de protecció de transformador per ruptofusibles
cgm.3-p, tall i aïllament íntegre a SF6, interruptor
rotatiu III amb connexió-seccionament posada a terra.
Sistema modular de Vn=25kV, In=630A/20kA. Amb
comandament manual tipus BR-A, amb bobina de
dispar. Inclou 3 captadors capacitius i 3 bornes
M400LR, d'Ormazabal o equivalent

u
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Subtotal... 6.913,90000 6.913,90000

3,132001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7.223,85200
433,431126,00%DESPESES INDIRECTES

7.657,28312COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6.948,21u Armari de telecomandament sobrecel·la tipus CM-UP
(Ceiling-mounted indoor cabinet) d'Ormazabal o
equivalent, amb les següents característiques:
- 1 Equip carregador-bateria
- 1 Unitat Remota de Telemando; RTU tipus UE8 per
al control de les cel·les i - la connexió amb el lloc de
control 
- Bornes, accessoris i petit material d'instal·lació

FGHCU010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

56,20000/R 28,100002,000A012H000 =xOficial 1a electricistah
48,20000/R 24,100002,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 104,40000 104,40000
Materials:

6.448,950006.448,950001,000BGHCU010 =xArmari de telecomandament sobrecel·la tipus CM-UP
(Ceiling-mounted indoor cabinet) d'Ormazabal o
equivalent, amb les següents característiques:
- 1 Equip carregador-bateria
- 1 Unitat Remota de Telemando; RTU tipus UE8 per
al control de les cel·les i - la connexió amb el lloc de
control 
- Bornes, accessoris i petit material d'instal·lació

u

Subtotal... 6.448,95000 6.448,95000

1,566001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6.554,91600
393,294966,00%DESPESES INDIRECTES

6.948,21096COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.022,36u Quadre de baixa tensió de 8 sortides tipus CBTO
NI4SOS AS8 1600A 8BTVC d'Ormazabal o equivalent

FGHDU080 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

112,40000/R 28,100004,000A012H000 =xOficial 1a electricistah
96,40000/R 24,100004,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 208,80000 208,80000
Materials:

3.582,750003.582,750001,000BGHDU080 =xQuadre de baixa tensió de 8 sortides tipus CBTO
NI4SOS AS8 1600A 8BTVC d'Ormazabal o equivalent

u

Subtotal... 3.582,75000 3.582,75000
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3,132001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3.794,68200
227,680926,00%DESPESES INDIRECTES

4.022,36292COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16.612,24u Edifici prefabricat de formigó armat (estructura
monobloc), per a centre de transformació de superfície
i maniobra interior, tipus PFU-5 d'Ormazabal o
equivalent, tensió assignada de 36 kV, amb 3
accessos (2 vianants i 1 transformador), amb
enllumenat connectat i governat des del quadre de BT,
ventilació natural vertical, amb capacitat per a 1
transformador de 1000 kVA de potència unitària
màxima

FGJ1U410 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

224,80000/R 28,100008,000A012H000 =xOficial 1a electricistah
578,40000/R 24,1000024,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 803,20000 803,20000
Maquinària:

458,68000/R 114,670004,000C150GU00 =xGrua autopropulsada de 60 th

Subtotal... 458,68000 458,68000
Materials:

14.398,0000014.398,000001,000BGJ1U410 =xEdifici prefabricat de formigó armat (estructura
monobloc), per a centre de transformació de superfície
i maniobra interior, tipus PFU-5 d'Ormazabal o
equivalent, tensió assignada de 36 kV, amb 3
accessos (2 vianants i 1 transformador), amb
enllumenat connectat i governat des del quadre de BT,
ventilació natural vertical, amb capacitat per a 1
transformador de 1000 kVA de potència unitària
màxima

u

Subtotal... 14.398,00000 14.398,00000

12,048001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15.671,92800
940,315686,00%DESPESES INDIRECTES

16.612,24368COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38.615,72u Edifici prefabricat de formigó armat (estructura
monobloc), per a centre de transformació soterrat i
maniobra interior, tipus PFS-62-1T-V Tipo 1P (1 Porta)
d'Ormazabal o equivalent, tensió assignada fins a 36
kV, amb 2 accessos (vianants i transformador), amb
enllumenat connectat i governat des del quadre de BT,
ventilació natural vertical, amb capacitat per a 1
transformador de 1000 kVA de potència unitària
màxima

FGJ2U610 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

224,80000/R 28,100008,000A012H000 =xOficial 1a electricistah
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578,40000/R 24,1000024,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 803,20000 803,20000
Maquinària:

458,68000/R 114,670004,000C150GU00 =xGrua autopropulsada de 60 th

Subtotal... 458,68000 458,68000
Materials:

35.156,0000035.156,000001,000BGJ2U610 =xEdifici prefabricat de formigó armat (estructura
monobloc), per a centre de transformació soterrat i
maniobra interior, tipus PFS-62-1T-V Tipo 1P (1 Porta)
d'Ormazabal o equivalent, tensió assignada fins a 36
kV, amb 2 accessos (vianants i transformador), amb
enllumenat connectat i governat des del quadre de BT,
ventilació natural vertical, amb capacitat per a 1
transformador de 1000 kVA de potència unitària
màxima

u

Subtotal... 35.156,00000 35.156,00000

12,048001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36.429,92800
2.185,795686,00%DESPESES INDIRECTES

38.615,72368COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €484,79u Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituit
per una banqueta aillant, un extintor d'eficàcia 89B,
guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis,
segons Instruccions Tècniques Complementàries del
Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de
Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i
Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84, col·locat

FGJZ1000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,02500/R 28,100000,250A012H000 =xOficial 1a electricistah
6,02500/R 24,100000,250A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 13,05000 13,05000
Materials:

444,10000444,100001,000BGJZ1000 =xConjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït
per una banqueta aïllant, un extintor d'eficàcia 89B,
guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis,
segons Instruccions Tècniques Complementàries del
Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de
Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i
Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84

u

Subtotal... 444,10000 444,10000

0,195751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 457,34575
27,440756,00%DESPESES INDIRECTES

484,78649COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €555,66u Joc d'empalmament termocontraïble trifàsic per a
cables unipolars de mitja tensió fins a 36 kV, per a
conductor de coure o d'alumini de 150 a 240 mm2 de
secció, apte per a qualsevol tipus d'aïllament polimèric
(PVC, PE, XLPE, EPR) i qualsevol tipus de pantalla
(filferro de coure o pantalla de cinta), inclou els tubs
termocontraïbles de paret gruixuda amb adhesiu de
fusió en calent, elements de control de tensió de
silicona, tub trenat de coure per a donar continuïtat a la
pantalla i connectors de cargol, col·locat

FGKWU863 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

63,22500/R 28,100002,250A012H000 =xOficial 1a electricistah
54,22500/R 24,100002,250A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 117,45000 117,45000
Materials:

405,00000135,000003,000BGKWU863 =xEmpalmament termocontraïble per a cables unipolars
de mitja tensió fins a 36 kV, per a conductor de coure o
d'alumini de 150 a 240 mm2 de secció, apte per a
qualsevol tipus d'aïllament polimèric (PVC, PE, XLPE,
EPR) i qualsevol tipus de pantalla (filferro de coure o
pantalla de cinta), inclou els tubs termocontraïbles de
paret gruixuda amb adhesiu de fusió en calent,
elements de control de tensió de silicona, tub trenat de
coure per a donar continuïtat a la pantalla i connectors
de cargol

u

Subtotal... 405,00000 405,00000

1,761751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 524,21175
31,452716,00%DESPESES INDIRECTES

555,66446COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €786,37u Joc d'empalmament termocontraïble trifàsic per a
cables unipolars de mitja tensió fins a 36 kV, per a
conductor de coure o d'alumini de 240 a 400 mm2 de
secció, apte per a qualsevol tipus d'aïllament polimèric
(PVC, PE, XLPE, EPR) i qualsevol tipus de pantalla
(filferro de coure o pantalla de cinta), inclou els tubs
termocontraïbles de paret gruixuda amb adhesiu de
fusió en calent, elements de control de tensió de
silicona, tub trenat de coure per a donar continuïtat a la
pantalla i connectors de cargol, col·locat

FGKWU883 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

63,22500/R 28,100002,250A012H000 =xOficial 1a electricistah
54,22500/R 24,100002,250A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 117,45000 117,45000
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 456

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
622,65000207,550003,000BGKWU883 =xEmpalmament termocontraïble per a cables unipolars

de mitja tensió fins a 36 kV, per a conductor de coure o
d'alumini de 240 a 400 mm2 de secció, apte per a
qualsevol tipus d'aïllament polimèric (PVC, PE, XLPE,
EPR) i qualsevol tipus de pantalla (filferro de coure o
pantalla de cinta), inclou els tubs termocontraïbles de
paret gruixuda amb adhesiu de fusió en calent,
elements de control de tensió de silicona, tub trenat de
coure per a donar continuïtat a la pantalla i connectors
de cargol

u

Subtotal... 622,65000 622,65000

1,761751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 741,86175
44,511716,00%DESPESES INDIRECTES

786,37345COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49.834,45u Centre de maniobra i seccionament de superfície amb
maniobra interior constituït per un edifici prefabricat de
formigó armat (estructura monobloc) PF5 d'Ormazabal
o equivalent, equipat amb enllumenat interior, inclou:
- 2 Cel·les de línia motoritzades CGM.3-L d'Ormazabal
o equivalent, amb interruptor de 3 posicions, tensió
assignada de 36 kV, intensitat assignada 630A/20kA,
amb unitat ekorIVDS i equip detector de pas de falta.
- 1 Cel·la de línia motoritzades CGM.3-L d'Ormazabal
o equivalent, amb interruptor de 3 posicions, tensió
assignada de 36 kV, intensitat assignada 630A/20kA,
amb unitat ekorIVDS.
- 1 Armari de telecomandament sobrecel·la tipus
CM-UP (Ceiling-mounted indoor cabinet) d'Ormazabal
o equivalent
- 1 Caixa general de protecció esquema UNESA 12A
amb fusibles tipus BUC de 400 A
- Posta a terra del neutre amb conductor de coure nu
de 50 mm2 de secció i piques d'acer recobertes de
coure de 14 mm de diàmetre i 2.000 mm de llargària,
inclosa la caixa de seccionament
- Posta a terra general amb conductor de coure nu de
50 mm2 de secció i piques d'acer recobertes de coure
de 14 mm de diàmetre i 2.000 mm de llargària, inclosa
la caixa de seccionament
- Totalitat de l'obra civil (excavació, formació de llosa
de formigó armat, col·locació de l'edifici prefabricat en
la seva ubicació definitiva, reblert de l'excavació i
transport de terres a abocador autoritzat, inclòs cànon
d'abocador

FGL1UL20 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

215,2317312,6606917,000F222K422 =xExcavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat

m3

27,887705,577545,000F2262C0F =xTerraplenada i piconatge per a fonament de terraplè
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95 % del PM

m3

59,997002,1427528,000F227L00F =xRepàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària més gran
de 2 m, amb compactació del 95% PM

m2
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 457

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
47,3695033,835361,400F228AM00 =xRebliment i piconatge de rasa , amb sorra, en

tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant

m3

65,718005,4765012,000F2R450A7 =xCàrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a
10 km

m3

387,443846,9186456,000F3CBM8CC =xArmadura per a lloses AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

m2

112,8908531,358573,600F3CDD100 =xEncofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonamentsm2
358,73156102,494733,500F45C18H3 =xFormigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència

tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

m3

778,9675015,5793550,000FG380A07 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

m

568,7964835,5497816,000FGD1322E =xPiqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 μm de gruix, de 2000 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

u

6.526,002006.526,002001,000FGH2U010 =xCel·la de línia motoritzada switchgear, tipus CGM.3-L
d'Ormazabal o equivalent segons norma GSM001,
tensió asignada de 36kV, intensitat assignada de
630A/20 kA, interruptors trifàsics de tall en gas SF6 de
3 posicions (connectat - seccionat - posat a terra), amb
unitat ekorIVDS per presència/absència de tensió al
costat de cable conforme a IEC 61243-5 estàndard i 3
bornas M400TB.
Equip d'automatització que inclou:
- Comandament Motor tipus BM (24 Vcc)
- Suport per al detector de pas de falta, tipus RGDAT
- Endolls segons dimensions DY811, per a connexió
RGDAT i compactible amb indicador de presència de
voltatge ekorIVDS
- Control de circuit Auxiliar, botons inclosos d'obertura i
tancament segons DY1050
- Un (1) cable de connexió per a circuit auxiliar del
comandament motor, connectors inclosos segons
DY1050

u
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
15.180,404007.590,202002,000FGH2U020 =xCel·la de línia motoritzada switchgear, tipus CGM.3-L

d'Ormazabal o equivalent segons norma GSM001,
tensió asignada de 36kV, intensitat assignada de
630A/20 kA, interruptors trifàsics de tall en gas SF6 de
3 posicions (connectat - seccionat - posat a terra), amb
unitat ekorIVDS per presència/absència de tensió al
costat de cable conforme a IEC 61243-5 estàndard i 3
bornas M400TB.
Equip d'automatització que inclou:
- Comandament Motor tipus BM (24 Vcc)
- Suport per al detector de pas de falta, tipus RGDAT
- Endolls segons dimensions DY811, per a connexió
RGDAT i compactible amb indicador de presència de
voltatge ekorIVDS
- Control de circuit Auxiliar, botons inclosos d'obertura i
tancament segons DY1050
- Un (1) cable de connexió per a circuit auxiliar del
comandament motor, connectors inclosos segons
DY1050
- Equip detector de pas de falta dissenyat segons les
normes Enel, RGDAT instal·lat a fàbrica amb les
funcions:
     - Sobreintensitat de fase 51
     - Sobreintensitat direccional de terra 67
     - Presència de tensió 59

u

6.554,916006.554,916001,000FGHCU010 =xArmari de telecomandament sobrecel·la tipus CM-UP
(Ceiling-mounted indoor cabinet) d'Ormazabal o
equivalent, amb les següents característiques:
- 1 Equip carregador-bateria
- 1 Unitat Remota de Telemando; RTU tipus UE8 per
al control de les cel·les i - la connexió amb el lloc de
control 
- Bornes, accessoris i petit material d'instal·lació

u

15.671,9280015.671,928001,000FGJ1U410 =xEdifici prefabricat de formigó armat (estructura
monobloc), per a centre de transformació de superfície
i maniobra interior, tipus PFU-5 d'Ormazabal o
equivalent, tensió assignada de 36 kV, amb 3
accessos (2 vianants i 1 transformador), amb
enllumenat connectat i governat des del quadre de BT,
ventilació natural vertical, amb capacitat per a 1
transformador de 1000 kVA de potència unitària
màxima

u

457,34575457,345751,000FGJZ1000 =xConjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituit
per una banqueta aillant, un extintor d'eficàcia 89B,
guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis,
segons Instruccions Tècniques Complementàries del
Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de
Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i
Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84, col·locat

u

Subtotal... 47.013,62991 47.013,62991

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 47.013,62991
2.820,817796,00%DESPESES INDIRECTES

49.834,44770COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €57.880,06u Centre de maniobra i seccionament de superfície amb
maniobra interior constituït per un edifici prefabricat de
formigó armat (estructura monobloc) PF5 d'Ormazabal
o equivalent, equipat amb enllumenat interior, inclou:
- 3 Cel·les de línia motoritzades CGM.3-L d'Ormazabal
o equivalent, amb interruptor de 3 posicions, tensió
assignada de 36 kV, intensitat assignada 630A/20kA,
amb unitat ekorIVDS i equip detector de pas de falta.
- 1 Cel·la de línia motoritzades CGM.3-L d'Ormazabal
o equivalent, amb interruptor de 3 posicions, tensió
assignada de 36 kV, intensitat assignada 630A/20kA,
amb unitat ekorIVDS.
- 1 Armari de telecomandament sobrecel·la tipus
CM-UP (Ceiling-mounted indoor cabinet) d'Ormazabal
o equivalent
- 1 Caixa general de protecció esquema UNESA 12A
amb fusibles tipus BUC de 400 A
- Posta a terra del neutre amb conductor de coure nu
de 50 mm2 de secció i piques d'acer recobertes de
coure de 14 mm de diàmetre i 2.000 mm de llargària,
inclosa la caixa de seccionament
- Posta a terra general amb conductor de coure nu de
50 mm2 de secció i piques d'acer recobertes de coure
de 14 mm de diàmetre i 2.000 mm de llargària, inclosa
la caixa de seccionament
- Totalitat de l'obra civil (excavació, formació de llosa
de formigó armat, col·locació de l'edifici prefabricat en
la seva ubicació definitiva, reblert de l'excavació i
transport de terres a abocador autoritzat, inclòs cànon
d'abocador

FGL1UL30 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

215,2317312,6606917,000F222K422 =xExcavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat

m3

27,887705,577545,000F2262C0F =xTerraplenada i piconatge per a fonament de terraplè
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95 % del PM

m3

59,997002,1427528,000F227L00F =xRepàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària més gran
de 2 m, amb compactació del 95% PM

m2

47,3695033,835361,400F228AM00 =xRebliment i piconatge de rasa , amb sorra, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant

m3

65,718005,4765012,000F2R450A7 =xCàrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a
10 km

m3

387,443846,9186456,000F3CBM8CC =xArmadura per a lloses AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

m2

112,8908531,358573,600F3CDD100 =xEncofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonamentsm2
358,73156102,494733,500F45C18H3 =xFormigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència

tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

m3

778,9675015,5793550,000FG380A07 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

m
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
568,7964835,5497816,000FGD1322E =xPiqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment

de coure 300 μm de gruix, de 2000 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

u

6.526,002006.526,002001,000FGH2U010 =xCel·la de línia motoritzada switchgear, tipus CGM.3-L
d'Ormazabal o equivalent segons norma GSM001,
tensió asignada de 36kV, intensitat assignada de
630A/20 kA, interruptors trifàsics de tall en gas SF6 de
3 posicions (connectat - seccionat - posat a terra), amb
unitat ekorIVDS per presència/absència de tensió al
costat de cable conforme a IEC 61243-5 estàndard i 3
bornas M400TB.
Equip d'automatització que inclou:
- Comandament Motor tipus BM (24 Vcc)
- Suport per al detector de pas de falta, tipus RGDAT
- Endolls segons dimensions DY811, per a connexió
RGDAT i compactible amb indicador de presència de
voltatge ekorIVDS
- Control de circuit Auxiliar, botons inclosos d'obertura i
tancament segons DY1050
- Un (1) cable de connexió per a circuit auxiliar del
comandament motor, connectors inclosos segons
DY1050

u

22.770,606007.590,202003,000FGH2U020 =xCel·la de línia motoritzada switchgear, tipus CGM.3-L
d'Ormazabal o equivalent segons norma GSM001,
tensió asignada de 36kV, intensitat assignada de
630A/20 kA, interruptors trifàsics de tall en gas SF6 de
3 posicions (connectat - seccionat - posat a terra), amb
unitat ekorIVDS per presència/absència de tensió al
costat de cable conforme a IEC 61243-5 estàndard i 3
bornas M400TB.
Equip d'automatització que inclou:
- Comandament Motor tipus BM (24 Vcc)
- Suport per al detector de pas de falta, tipus RGDAT
- Endolls segons dimensions DY811, per a connexió
RGDAT i compactible amb indicador de presència de
voltatge ekorIVDS
- Control de circuit Auxiliar, botons inclosos d'obertura i
tancament segons DY1050
- Un (1) cable de connexió per a circuit auxiliar del
comandament motor, connectors inclosos segons
DY1050
- Equip detector de pas de falta dissenyat segons les
normes Enel, RGDAT instal·lat a fàbrica amb les
funcions:
     - Sobreintensitat de fase 51
     - Sobreintensitat direccional de terra 67
     - Presència de tensió 59

u

6.554,916006.554,916001,000FGHCU010 =xArmari de telecomandament sobrecel·la tipus CM-UP
(Ceiling-mounted indoor cabinet) d'Ormazabal o
equivalent, amb les següents característiques:
- 1 Equip carregador-bateria
- 1 Unitat Remota de Telemando; RTU tipus UE8 per
al control de les cel·les i - la connexió amb el lloc de
control 
- Bornes, accessoris i petit material d'instal·lació

u
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15.671,9280015.671,928001,000FGJ1U410 =xEdifici prefabricat de formigó armat (estructura

monobloc), per a centre de transformació de superfície
i maniobra interior, tipus PFU-5 d'Ormazabal o
equivalent, tensió assignada de 36 kV, amb 3
accessos (2 vianants i 1 transformador), amb
enllumenat connectat i governat des del quadre de BT,
ventilació natural vertical, amb capacitat per a 1
transformador de 1000 kVA de potència unitària
màxima

u

457,34575457,345751,000FGJZ1000 =xConjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituit
per una banqueta aillant, un extintor d'eficàcia 89B,
guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis,
segons Instruccions Tècniques Complementàries del
Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de
Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i
Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84, col·locat

u

Subtotal... 54.603,83191 54.603,83191

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54.603,83191
3.276,229916,00%DESPESES INDIRECTES

57.880,06182COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €89.525,16u Centre de maniobra i seccionament de superfície amb
maniobra interior constituït per un edifici prefabricat de
formigó armat (estructura monobloc) PF5 d'Ormazabal
o equivalent, equipat amb enllumenat interior, inclou:
- 2 Cel·les de línia motoritzades CGM.3-L d'Ormazabal
o equivalent, amb interruptor de 3 posicions, tensió
assignada de 36 kV, intensitat assignada 630A/20kA,
amb unitat ekorIVDS i equip detector de pas de falta.
- 1 Cel·la de protecció del transformador amb
ruptofusibles, interruptor manual
- 1 Armari de telecomandament sobrecel·la tipus
CM-UP (Ceiling-mounted indoor cabinet) d'Ormazabal
o equivalent
- Transformador trifàsic d'oli de 630 kVA, 25kV/420V,
grup connexió Dyn11
- 1 Qaudre de baixa tensió de 8 sortides
- 1 Caixa general de protecció esquema UNESA 12A
amb fusibles tipus BUC de 400 A
- Posta a terra del neutre amb conductor de coure nu
de 50 mm2 de secció i piques d'acer recobertes de
coure de 14 mm de diàmetre i 2.000 mm de llargària,
inclosa la caixa de seccionament
- Posta a terra general amb conductor de coure nu de
50 mm2 de secció i piques d'acer recobertes de coure
de 14 mm de diàmetre i 2.000 mm de llargària, inclosa
la caixa de seccionament
- Totalitat de l'obra civil (excavació, formació de llosa
de formigó armat, col·locació de l'edifici prefabricat en
la seva ubicació definitiva, reblert de l'excavació i
transport de terres a abocador autoritzat, inclòs cànon
d'abocador

FGL1UM26 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
215,2317312,6606917,000F222K422 =xExcavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en

terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat

m3

27,887705,577545,000F2262C0F =xTerraplenada i piconatge per a fonament de terraplè
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95 % del PM

m3

59,997002,1427528,000F227L00F =xRepàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària més gran
de 2 m, amb compactació del 95% PM

m2

33,8353633,835361,000F228AM00 =xRebliment i piconatge de rasa , amb sorra, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant

m3

65,718005,4765012,000F2R450A7 =xCàrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a
10 km

m3

387,443846,9186456,000F3CBM8CC =xArmadura per a lloses AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

m2

112,8908531,358573,600F3CDD100 =xEncofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonamentsm2
358,73156102,494733,500F45C18H3 =xFormigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència

tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

m3

363,33875363,338751,000FG11LH62 =xCaixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre , de 400 A, segons esquema Unesa
número 12A , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa
base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció
IP-43, IK09, muntada superficialment

u

778,9675015,5793550,000FG380A07 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

m

568,7964835,5497816,000FGD1322E =xPiqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 μm de gruix, de 2000 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

u

26.075,7260026.075,726001,000FGG1UT10 =xTransformador trifàsic d'oli d'aïllament integral, de
630kVA de potència, tensió primari 25 kV, tensió
secundari 420 V, grup de connexió Dyn11, segons
Normativa EU-548/2014 (TIER 2) i amb termòmetre de
2 contactes. Marca COTRADIS o equivalent

u

6.526,002006.526,002001,000FGH2U010 =xCel·la de línia motoritzada switchgear, tipus CGM.3-L
d'Ormazabal o equivalent segons norma GSM001,
tensió asignada de 36kV, intensitat assignada de
630A/20 kA, interruptors trifàsics de tall en gas SF6 de
3 posicions (connectat - seccionat - posat a terra), amb
unitat ekorIVDS per presència/absència de tensió al
costat de cable conforme a IEC 61243-5 estàndard i 3
bornas M400TB.
Equip d'automatització que inclou:
- Comandament Motor tipus BM (24 Vcc)
- Suport per al detector de pas de falta, tipus RGDAT
- Endolls segons dimensions DY811, per a connexió
RGDAT i compactible amb indicador de presència de
voltatge ekorIVDS
- Control de circuit Auxiliar, botons inclosos d'obertura i
tancament segons DY1050
- Un (1) cable de connexió per a circuit auxiliar del
comandament motor, connectors inclosos segons
DY1050

u
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
15.180,404007.590,202002,000FGH2U020 =xCel·la de línia motoritzada switchgear, tipus CGM.3-L

d'Ormazabal o equivalent segons norma GSM001,
tensió asignada de 36kV, intensitat assignada de
630A/20 kA, interruptors trifàsics de tall en gas SF6 de
3 posicions (connectat - seccionat - posat a terra), amb
unitat ekorIVDS per presència/absència de tensió al
costat de cable conforme a IEC 61243-5 estàndard i 3
bornas M400TB.
Equip d'automatització que inclou:
- Comandament Motor tipus BM (24 Vcc)
- Suport per al detector de pas de falta, tipus RGDAT
- Endolls segons dimensions DY811, per a connexió
RGDAT i compactible amb indicador de presència de
voltatge ekorIVDS
- Control de circuit Auxiliar, botons inclosos d'obertura i
tancament segons DY1050
- Un (1) cable de connexió per a circuit auxiliar del
comandament motor, connectors inclosos segons
DY1050
- Equip detector de pas de falta dissenyat segons les
normes Enel, RGDAT instal·lat a fàbrica amb les
funcions:
     - Sobreintensitat de fase 51
     - Sobreintensitat direccional de terra 67
     - Presència de tensió 59

u

7.223,852007.223,852001,000FGH7U010 =xCel·la de protecció de transformador per ruptofusibles
cgm.3-p, tall i aïllament íntegre a SF6, interruptor
rotatiu III amb connexió-seccionament posada a terra.
Sistema modular de Vn=25kV, In=630A/20kA. Amb
comandament manual tipus BR-A, amb bobina de
dispar. Inclou 3 captadors capacitius i 3 bornes
M400LR, d'Ormazabal o equivalent

u

6.554,916006.554,916001,000FGHCU010 =xArmari de telecomandament sobrecel·la tipus CM-UP
(Ceiling-mounted indoor cabinet) d'Ormazabal o
equivalent, amb les següents característiques:
- 1 Equip carregador-bateria
- 1 Unitat Remota de Telemando; RTU tipus UE8 per
al control de les cel·les i - la connexió amb el lloc de
control 
- Bornes, accessoris i petit material d'instal·lació

u

3.794,682003.794,682001,000FGHDU080 =xQuadre de baixa tensió de 8 sortides tipus CBTO
NI4SOS AS8 1600A 8BTVC d'Ormazabal o equivalent

u

15.671,9280015.671,928001,000FGJ1U410 =xEdifici prefabricat de formigó armat (estructura
monobloc), per a centre de transformació de superfície
i maniobra interior, tipus PFU-5 d'Ormazabal o
equivalent, tensió assignada de 36 kV, amb 3
accessos (2 vianants i 1 transformador), amb
enllumenat connectat i governat des del quadre de BT,
ventilació natural vertical, amb capacitat per a 1
transformador de 1000 kVA de potència unitària
màxima

u

457,34575457,345751,000FGJZ1000 =xConjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituit
per una banqueta aillant, un extintor d'eficàcia 89B,
guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis,
segons Instruccions Tècniques Complementàries del
Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de
Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i
Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84, col·locat

u

Subtotal... 84.457,69452 84.457,69452
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 84.457,69452
5.067,461676,00%DESPESES INDIRECTES

89.525,15619COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €97.579,64u Centre de maniobra i seccionament de superfície amb
maniobra interior constituït per un edifici prefabricat de
formigó armat (estructura monobloc) PF5 d'Ormazabal
o equivalent, equipat amb enllumenat interior, inclou:
- 3 Cel·les de línia motoritzades CGM.3-L d'Ormazabal
o equivalent, amb interruptor de 3 posicions, tensió
assignada de 36 kV, intensitat assignada 630A/20kA,
amb unitat ekorIVDS i equip detector de pas de falta.
- 1 Cel·la de protecció del transformador amb
ruptofusibles, interruptor manual
- 1 Armari de telecomandament sobrecel·la tipus
CM-UP (Ceiling-mounted indoor cabinet) d'Ormazabal
o equivalent
- Transformador trifàsic d'oli de 630 kVA, 25kV/420V,
grup connexió Dyn11
- 1 Qaudre de baixa tensió de 8 sortides
- 1 Caixa general de protecció esquema UNESA 12A
amb fusibles tipus BUC de 400 A
- Posta a terra del neutre amb conductor de coure nu
de 50 mm2 de secció i piques d'acer recobertes de
coure de 14 mm de diàmetre i 2.000 mm de llargària,
inclosa la caixa de seccionament
- Posta a terra general amb conductor de coure nu de
50 mm2 de secció i piques d'acer recobertes de coure
de 14 mm de diàmetre i 2.000 mm de llargària, inclosa
la caixa de seccionament
- Totalitat de l'obra civil (excavació, formació de llosa
de formigó armat, col·locació de l'edifici prefabricat en
la seva ubicació definitiva, reblert de l'excavació i
transport de terres a abocador autoritzat, inclòs cànon
d'abocador

FGL1UM36 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

215,2317312,6606917,000F222K422 =xExcavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat

m3

36,254015,577546,500F2262C0F =xTerraplenada i piconatge per a fonament de terraplè
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95 % del PM

m3

59,997002,1427528,000F227L00F =xRepàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària més gran
de 2 m, amb compactació del 95% PM

m2

33,8353633,835361,000F228AM00 =xRebliment i piconatge de rasa , amb sorra, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant

m3

65,718005,4765012,000F2R450A7 =xCàrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a
10 km

m3

387,443846,9186456,000F3CBM8CC =xArmadura per a lloses AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

m2
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112,8908531,358573,600F3CDD100 =xEncofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonamentsm2
358,73156102,494733,500F45C18H3 =xFormigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència

tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

m3

363,33875363,338751,000FG11LH62 =xCaixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre , de 400 A, segons esquema Unesa
número 12A , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa
base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció
IP-43, IK09, muntada superficialment

u

778,9675015,5793550,000FG380A07 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

m

568,7964835,5497816,000FGD1322E =xPiqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 μm de gruix, de 2000 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

u

26.075,7260026.075,726001,000FGG1UT10 =xTransformador trifàsic d'oli d'aïllament integral, de
630kVA de potència, tensió primari 25 kV, tensió
secundari 420 V, grup de connexió Dyn11, segons
Normativa EU-548/2014 (TIER 2) i amb termòmetre de
2 contactes. Marca COTRADIS o equivalent

u

6.526,002006.526,002001,000FGH2U010 =xCel·la de línia motoritzada switchgear, tipus CGM.3-L
d'Ormazabal o equivalent segons norma GSM001,
tensió asignada de 36kV, intensitat assignada de
630A/20 kA, interruptors trifàsics de tall en gas SF6 de
3 posicions (connectat - seccionat - posat a terra), amb
unitat ekorIVDS per presència/absència de tensió al
costat de cable conforme a IEC 61243-5 estàndard i 3
bornas M400TB.
Equip d'automatització que inclou:
- Comandament Motor tipus BM (24 Vcc)
- Suport per al detector de pas de falta, tipus RGDAT
- Endolls segons dimensions DY811, per a connexió
RGDAT i compactible amb indicador de presència de
voltatge ekorIVDS
- Control de circuit Auxiliar, botons inclosos d'obertura i
tancament segons DY1050
- Un (1) cable de connexió per a circuit auxiliar del
comandament motor, connectors inclosos segons
DY1050

u
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22.770,606007.590,202003,000FGH2U020 =xCel·la de línia motoritzada switchgear, tipus CGM.3-L

d'Ormazabal o equivalent segons norma GSM001,
tensió asignada de 36kV, intensitat assignada de
630A/20 kA, interruptors trifàsics de tall en gas SF6 de
3 posicions (connectat - seccionat - posat a terra), amb
unitat ekorIVDS per presència/absència de tensió al
costat de cable conforme a IEC 61243-5 estàndard i 3
bornas M400TB.
Equip d'automatització que inclou:
- Comandament Motor tipus BM (24 Vcc)
- Suport per al detector de pas de falta, tipus RGDAT
- Endolls segons dimensions DY811, per a connexió
RGDAT i compactible amb indicador de presència de
voltatge ekorIVDS
- Control de circuit Auxiliar, botons inclosos d'obertura i
tancament segons DY1050
- Un (1) cable de connexió per a circuit auxiliar del
comandament motor, connectors inclosos segons
DY1050
- Equip detector de pas de falta dissenyat segons les
normes Enel, RGDAT instal·lat a fàbrica amb les
funcions:
     - Sobreintensitat de fase 51
     - Sobreintensitat direccional de terra 67
     - Presència de tensió 59

u

7.223,852007.223,852001,000FGH7U010 =xCel·la de protecció de transformador per ruptofusibles
cgm.3-p, tall i aïllament íntegre a SF6, interruptor
rotatiu III amb connexió-seccionament posada a terra.
Sistema modular de Vn=25kV, In=630A/20kA. Amb
comandament manual tipus BR-A, amb bobina de
dispar. Inclou 3 captadors capacitius i 3 bornes
M400LR, d'Ormazabal o equivalent

u

6.554,916006.554,916001,000FGHCU010 =xArmari de telecomandament sobrecel·la tipus CM-UP
(Ceiling-mounted indoor cabinet) d'Ormazabal o
equivalent, amb les següents característiques:
- 1 Equip carregador-bateria
- 1 Unitat Remota de Telemando; RTU tipus UE8 per
al control de les cel·les i - la connexió amb el lloc de
control 
- Bornes, accessoris i petit material d'instal·lació

u

3.794,682003.794,682001,000FGHDU080 =xQuadre de baixa tensió de 8 sortides tipus CBTO
NI4SOS AS8 1600A 8BTVC d'Ormazabal o equivalent

u

15.671,9280015.671,928001,000FGJ1U410 =xEdifici prefabricat de formigó armat (estructura
monobloc), per a centre de transformació de superfície
i maniobra interior, tipus PFU-5 d'Ormazabal o
equivalent, tensió assignada de 36 kV, amb 3
accessos (2 vianants i 1 transformador), amb
enllumenat connectat i governat des del quadre de BT,
ventilació natural vertical, amb capacitat per a 1
transformador de 1000 kVA de potència unitària
màxima

u

457,34575457,345751,000FGJZ1000 =xConjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituit
per una banqueta aillant, un extintor d'eficàcia 89B,
guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis,
segons Instruccions Tècniques Complementàries del
Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de
Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i
Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84, col·locat

u

Subtotal... 92.056,26283 92.056,26283
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0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 92.056,26283
5.523,375776,00%DESPESES INDIRECTES

97.579,63860COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13.692,12u Quadre de comandament i protecció d'enllumenat
públic tipus Citi 10R d'Arelsa o equivalent, amb caixa
seccionadora i cgp segons normes companyia
subministradora, regulador de flux en capçalera de
15kVA, 4 sortides amb diferencials rearmables, doble
nivell, mòdul de control i comunicacions Citilux o
equivalent (a escollir per municipi), proteccions per a
serveis del quadre i sortida monofàsica per reg,
s'inclou bancada d'acer inoxidable de 300mm i tot el
petit material auxiliar necessari de connexió i
muntatge. Proteccions per una potencia contractable
de fins a 31,5kW, inclou ICP, IGA, relè de
sobretensions permanents il·luminació interior i pressa
de corrent. Inclou presa i placa de terra. Totalment
instal·lat i provat per al seu correcte funcionament.

FHGAUCR4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

112,40000/R 28,100004,000A012H000 =xOficial 1a electricistah
96,40000/R 24,100004,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 208,80000 208,80000
Materials:

12.611,0000012.611,000001,000BHGAUCR4 =xQuadre de comandament i protecció d'enllumenat
públic tipus Citi 10R d'Arelsa o equivalent, amb caixa
seccionadora i cgp segons normes companyia
subministradora, regulador de flux en capçalera de
15kVA, 4 sortides amb diferencials rearmables, doble
nivell, mòdul de control i comunicacions Citilux o
equivalent (a escollir per municipi), proteccions per a
serveis del quadre i sortida monofàsica per reg,
s'inclou bancada d'acer inoxidable de 300mm i tot el
petit material auxiliar necessari de connexió i
muntatge. Proteccions per una potencia contractable
de fins a 31,5kW, inclou ICP, IGA, relè de
sobretensions permanents il·luminació interior i pressa
de corrent. Inclou presa i placa de terra.

u

94,1600094,160001,000BHGWU001 =xPetit material auxiliar de connexió i muntatge per a
armaris de protecció i control d'enllumenat públic

u

Subtotal... 12.705,16000 12.705,16000

3,132001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12.917,09200
775,025526,00%DESPESES INDIRECTES

13.692,11752COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €14.317,52u Quadre de comandament i protecció d'enllumenat
públic tipus Citi 15R d'Arelsa o equivalent, amb caixa
seccionadora i cgp segons normes companyia
subministradora, regulador de flux en capçalera de
15kVA, 6 sortides amb diferencials rearmables, doble
nivell, mòdul de control i comunicacions Citilux o
equivalent (a escollir per municipi), proteccions per a
serveis del quadre i sortida monofàsica per reg,
s'inclou bancada d'acer inoxidable de 300mm i tot el
petit material auxiliar necessari de connexió i
muntatge. Proteccions per una potencia contractable
de fins a 31,5kW, inclou ICP, IGA, relè de
sobretensions permanents il·luminació interior i pressa
de corrent. Inclou presa i placa de terra. Totalment
instal·lat i provat per al seu correcte funcionament.

FHGAUCR6 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

112,40000/R 28,100004,000A012H000 =xOficial 1a electricistah
96,40000/R 24,100004,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 208,80000 208,80000
Materials:

13.201,0000013.201,000001,000BHGAUCR6 =xQuadre de comandament i protecció d'enllumenat
públic tipus Citi 15R d'Arelsa o equivalent, amb caixa
seccionadora i cgp segons normes companyia
subministradora, regulador de flux en capçalera de
15kVA, 6 sortides amb diferencials rearmables, doble
nivell, mòdul de control i comunicacions Citilux o
equivalent (a escollir per municipi), proteccions per a
serveis del quadre i sortida monofàsica per reg,
s'inclou bancada d'acer inoxidable de 300mm i tot el
petit material auxiliar necessari de connexió i
muntatge. Proteccions per una potencia contractable
de fins a 31,5kW, inclou ICP, IGA, relè de
sobretensions permanents il·luminació interior i pressa
de corrent. Inclou presa i placa de terra

u

94,1600094,160001,000BHGWU001 =xPetit material auxiliar de connexió i muntatge per a
armaris de protecció i control d'enllumenat públic

u

Subtotal... 13.295,16000 13.295,16000

3,132001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13.507,09200
810,425526,00%DESPESES INDIRECTES

14.317,51752COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €733,59u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 9,00 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i portella, amb tractament de
rilsanització fins a la portella i acabat antigraffiti als 3 m
inferiors, col·locada sobre dau de formigó. Inclou
l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament,
instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica
completa de l'interior del suport i transport de terres
sobrants a l'abocador

FHM1E040 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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32,15483/R 28,100001,1443A012H000 =xOficial 1a electricistah
27,05405/R 27,190000,995A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
27,57763/R 24,100001,1443A013H000 =xAjudant electricistah
22,58650/R 22,700000,995A0140000 =xManobreh

Subtotal... 109,37301 109,37301
Maquinària:

5,19888/R 52,250000,0995C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
4,37372/R 33,800000,1294C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

53,27861/R 46,560001,1443C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 62,85121 62,85121
Materials:

37,8624073,950000,512B065960C =xFormigó HA-25/P / 20 / IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

0,876001,460000,600BG212910 =xTub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

2,736002,280001,200BG22RJ10 =xTub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

m

11,124001,0300010,800BG319230 =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

m

3,912001,630002,400BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m
2,300001,150002,000BG3ZE110 =xTerminal per a cable de coure de 35 mm2u

11,3700011,370001,000BG46E010 =xCaixa de connexions i tallacircuits per a una o dues
làmpades

u

44,5000044,500001,000BGD2E010 =xPlaca presa de terra de 500x500x3 mm d'acer
galvanitzat

u

1,220001,220001,000BGDZE020 =xCartutx per a soldadura Cadweldu
0,710000,710001,000BGDZE030 =xSals de sulfat de sodi i magnesiu

255,78000255,780001,000BHM1E040 =xColumna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 9,00 m d'alçària, planxa de 3 mm,
amb base platina i portella, per anar muntada amb
perns d'ancoratge sobre dau de formigó

u

16,9400016,940001,000BHMZ1006 =xConjunt de quatre perns per a fonamentacióu

Subtotal... 389,33040 389,33040
Partides d'obra:

33,8717114,726832,300F8B40001 =xTractament antigraffiti i antiadhesiu per a suports, amb
l'aplicació d'una capa antioxidant tipus NR2000 de
HLG System o equivalent, una capa d'imprimació
antigraffiti tipus SL100 de HLG System o equivalent i
una capa de vernís protector antigraffiti tipus SL600 de
HLG System o equivalent

m2

95,0000095,000001,000F8B70002 =xRecobriment plàstic de columna galvanitzada de 7 a 9
m d'alçària, a base d'un copolímer de polietilè tipus
PPA 525 gris antracita (acabat texturitzat) o equivalent,
aplicat interiorment i exterior des de la base fins a la
portellla (65 cm aprox.), fet a taller

u
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Subtotal... 128,87171 128,87171

1,640601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 692,06693
41,524026,00%DESPESES INDIRECTES

733,59094COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €892,40u Columna cilíndrica d'acer galvanitzat, de 133 mm de
diàmetre, de 4,5 m d'alçària, amb 1 braç d'acer a la
part superior per al suport del projector, porta llisa
sense marc de 100x300mm, fabricada en acer S275JR
i galvanitzada per immersió en calent, amb base plana
de 300x300 mm de 6 mm de gruix i platines de reforç
de 5 mm de gruix, construcció segons UNE-EN 40-5,
inclosa la caixa de connexió, placa de terra, part
proporcional de conductor de coure nu de 35 mm,
cablejat interior, excavació i fonamentació amb dau de
formigó

FHM1UG45 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,78903/R 28,100000,5263A012H000 =xOficial 1a electricistah
12,68383/R 24,100000,5263A013H000 =xAjudant electricistah

5,97464/R 22,700000,2632A0140000 =xManobreh

Subtotal... 33,44750 33,44750
Maquinària:

4,41513/R 52,250000,0845C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
24,50453/R 46,560000,5263C1503000 =xCamió gruah
21,46251/R 40,780000,5263C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 50,38217 50,38217
Materials:

16,2261067,050000,242B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

1,460001,460001,000BG212910 =xTub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

6,850001,370005,000BG319330 =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

m

3,912001,630002,400BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m
2,300001,150002,000BG3ZE110 =xTerminal per a cable de coure de 35 mm2u

42,9400042,940001,000BGD23220 =xPlaca de connexió a terra d'acer quadrada (massissa),
de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix

u

1,220001,220001,000BGDZE020 =xCartutx per a soldadura Cadweldu
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642,60000642,600001,000BHM1UG45 =xColumna cilíndrica d'acer galvanitzat, de 133 mm de

diàmetre, de 4,5 m d'alçària, amb 1 braç d'acer a la
part superior per al suport del projector, porta llisa
sense marc de 100x300mm, fabricada en acer S275JR
i galvanitzada per immersió en calent, amb base plana
de 300x300 mm de 6 mm de gruix i platines de reforç
de 5 mm de gruix, construcció segons UNE-EN 40-5,
inclosa la caixa de connexió

u

40,0500040,050001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu

Subtotal... 757,55810 757,55810

0,501711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 841,88948
50,513376,00%DESPESES INDIRECTES

892,40285COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €920,03u Columna cilíndrica d'acer galvanitzat, de 133 mm de
diàmetre, de 5 m d'alçària, amb 1 braç d'acer a la part
superior per al suport del projector, porta llisa sense
marc de 100x300mm, fabricada en acer S275JR i
galvanitzada per immersió en calent, amb base plana
de 300x300 mm de 6 mm de gruix i platines de reforç
de 5 mm de gruix, construcció segons UNE-EN 40-5,
inclosa la caixa de connexió, placa de terra, part
proporcional de conductor de coure nu de 35 mm,
cablejat interior, excavació i fonamentació amb dau de
formigó

FHM1UG50 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,78903/R 28,100000,5263A012H000 =xOficial 1a electricistah
12,68383/R 24,100000,5263A013H000 =xAjudant electricistah

5,97464/R 22,700000,2632A0140000 =xManobreh

Subtotal... 33,44750 33,44750
Maquinària:

4,41513/R 52,250000,0845C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
24,50453/R 46,560000,5263C1503000 =xCamió gruah
21,46251/R 40,780000,5263C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 50,38217 50,38217
Materials:

16,2261067,050000,242B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

1,460001,460001,000BG212910 =xTub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

4,110001,370003,000BG319330 =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

m

3,912001,630002,400BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m
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2,300001,150002,000BG3ZE110 =xTerminal per a cable de coure de 35 mm2u

42,9400042,940001,000BGD23220 =xPlaca de connexió a terra d'acer quadrada (massissa),
de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix

u

1,220001,220001,000BGDZE020 =xCartutx per a soldadura Cadweldu
671,40000671,400001,000BHM1UG50 =xColumna cilíndrica d'acer galvanitzat, de 133 mm de

diàmetre, de 5 m d'alçària, amb 1 braç d'acer a la part
superior per al suport del projector, porta llisa sense
marc de 100x300mm, fabricada en acer S275JR i
galvanitzada per immersió en calent, amb base plana
de 300x300 mm de 6 mm de gruix i platines de reforç
de 5 mm de gruix, construcció segons UNE-EN 40-5,
inclosa la caixa de connexió

u

40,0500040,050001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu

Subtotal... 783,61810 783,61810

0,501711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 867,94948
52,076976,00%DESPESES INDIRECTES

920,02645COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.023,14u Columna cilíndrica d'acer galvanitzat, de 133 mm de
diàmetre, de 6 m d'alçària, amb 1 braç d'acer a la part
superior per al suport del projector, porta llisa sense
marc de 100x300mm, fabricada en acer S275JR i
galvanitzada per immersió en calent, amb base plana
de 400x400 mm de 10 mm de gruix i platines de reforç
de 5 mm de gruix, construcció segons UNE-EN 40-5,
inclosa la caixa de connexió, placa de terra, part
proporcional de conductor de coure nu de 35 mm,
cablejat interior, excavació i fonamentació amb dau de
formigó

FHM1UG60 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,78903/R 28,100000,5263A012H000 =xOficial 1a electricistah
12,68383/R 24,100000,5263A013H000 =xAjudant electricistah

5,97464/R 22,700000,2632A0140000 =xManobreh

Subtotal... 33,44750 33,44750
Maquinària:

4,41513/R 52,250000,0845C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
24,50453/R 46,560000,5263C1503000 =xCamió gruah
21,46251/R 40,780000,5263C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 50,38217 50,38217
Materials:

16,2261067,050000,242B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

1,460001,460001,000BG212910 =xTub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m



Banc Parc de l´Alba v2
Octubre 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 473

PARTIDES D'OBRA
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9,590001,370007,000BG319330 =xCable amb conductor de coure de tensió

assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

m

3,912001,630002,400BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m
2,300001,150002,000BG3ZE110 =xTerminal per a cable de coure de 35 mm2u

42,9400042,940001,000BGD23220 =xPlaca de connexió a terra d'acer quadrada (massissa),
de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix

u

1,220001,220001,000BGDZE020 =xCartutx per a soldadura Cadweldu
763,20000763,200001,000BHM1UG60 =xColumna cilíndrica d'acer galvanitzat, de 133 mm de

diàmetre, de 6 m d'alçària, amb 1 braç d'acer a la part
superior per al suport del projector, porta llisa sense
marc de 100x300mm, fabricada en acer S275JR i
galvanitzada per immersió en calent, amb base plana
de 400x400 mm de 10 mm de gruix i platines de reforç
de 5 mm de gruix, construcció segons UNE-EN 40-5,
inclosa la caixa de connexió

u

40,0500040,050001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu

Subtotal... 880,89810 880,89810

0,501711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 965,22948
57,913776,00%DESPESES INDIRECTES

1.023,14325COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €954,41u Columna cilíndrica d'acer galvanitzat, de 133 mm de
diàmetre, de 4,5 m d'alçària, amb 2 braços d'acer a la
part superior per al suport dels projectors, porta llisa
sense marc de 100x300mm, fabricada en acer S275JR
i galvanitzada per immersió en calent, amb base plana
de 300x300 mm de 6 mm de gruix i platines de reforç
de 5 mm de gruix, construcció segons UNE-EN 40-5,
inclosa la caixa de connexió, placa de terra, part
proporcional de conductor de coure nu de 35 mm,
cablejat interior, excavació i fonamentació amb dau de
formigó

FHM1UH45 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,78903/R 28,100000,5263A012H000 =xOficial 1a electricistah
12,68383/R 24,100000,5263A013H000 =xAjudant electricistah

5,97464/R 22,700000,2632A0140000 =xManobreh

Subtotal... 33,44750 33,44750
Maquinària:

4,41513/R 52,250000,0845C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
24,50453/R 46,560000,5263C1503000 =xCamió gruah
21,46251/R 40,780000,5263C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 50,38217 50,38217
Materials:

16,2261067,050000,242B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3
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1,460001,460001,000BG212910 =xTub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,

aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

6,850001,370005,000BG319330 =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

m

3,912001,630002,400BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m
2,300001,150002,000BG3ZE110 =xTerminal per a cable de coure de 35 mm2u

42,9400042,940001,000BGD23220 =xPlaca de connexió a terra d'acer quadrada (massissa),
de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix

u

1,220001,220001,000BGDZE020 =xCartutx per a soldadura Cadweldu
701,10000701,100001,000BHM1UH45 =xColumna cilíndrica d'acer galvanitzat, de 133 mm de

diàmetre, de 4,5 m d'alçària, amb 2 braços d'acer a la
part superior per al suport dels projectors, porta llisa
sense marc de 100x300mm, fabricada en acer S275JR
i galvanitzada per immersió en calent, amb base plana
de 300x300 mm de 6 mm de gruix i platines de reforç
de 5 mm de gruix, construcció segons UNE-EN 40-5,
inclosa la caixa de connexió

u

40,0500040,050001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu

Subtotal... 816,05810 816,05810

0,501711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 900,38948
54,023376,00%DESPESES INDIRECTES

954,41285COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €982,04u Columna cilíndrica d'acer galvanitzat, de 133 mm de
diàmetre, de 5 m d'alçària, amb 2 braços d'acer a la
part superior per al suport dels projectors, porta llisa
sense marc de 100x300mm, fabricada en acer S275JR
i galvanitzada per immersió en calent, amb base plana
de 300x300 mm de 6 mm de gruix i platines de reforç
de 5 mm de gruix, construcció segons UNE-EN 40-5,
inclosa la caixa de connexió, placa de terra, part
proporcional de conductor de coure nu de 35 mm,
cablejat interior, excavació i fonamentació amb dau de
formigó

FHM1UH50 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,78903/R 28,100000,5263A012H000 =xOficial 1a electricistah
12,68383/R 24,100000,5263A013H000 =xAjudant electricistah

5,97464/R 22,700000,2632A0140000 =xManobreh

Subtotal... 33,44750 33,44750
Maquinària:

4,41513/R 52,250000,0845C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
24,50453/R 46,560000,5263C1503000 =xCamió gruah
21,46251/R 40,780000,5263C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 50,38217 50,38217
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Materials:

16,2261067,050000,242B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

1,460001,460001,000BG212910 =xTub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

4,110001,370003,000BG319330 =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

m

3,912001,630002,400BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m
2,300001,150002,000BG3ZE110 =xTerminal per a cable de coure de 35 mm2u

42,9400042,940001,000BGD23220 =xPlaca de connexió a terra d'acer quadrada (massissa),
de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix

u

1,220001,220001,000BGDZE020 =xCartutx per a soldadura Cadweldu
729,90000729,900001,000BHM1UH50 =xColumna cilíndrica d'acer galvanitzat, de 133 mm de

diàmetre, de 5 m d'alçària, amb 2 braços d'acer a la
part superior per al suport dels projectors, porta llisa
sense marc de 100x300mm, fabricada en acer S275JR
i galvanitzada per immersió en calent, amb base plana
de 300x300 mm de 6 mm de gruix i platines de reforç
de 5 mm de gruix, construcció segons UNE-EN 40-5,
inclosa la caixa de connexió

u

40,0500040,050001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu

Subtotal... 842,11810 842,11810

0,501711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 926,44948
55,586976,00%DESPESES INDIRECTES

982,03645COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.085,15u Columna cilíndrica d'acer galvanitzat, de 133 mm de
diàmetre, de 6 m d'alçària, amb 2 braços d'acer a la
part superior per al suport dels projectors, porta llisa
sense marc de 100x300mm, fabricada en acer S275JR
i galvanitzada per immersió en calent, amb base plana
de 400x400 mm de 10 mm de gruix i platines de reforç
de 5 mm de gruix, construcció segons UNE-EN 40-5,
inclosa la caixa de connexió, placa de terra, part
proporcional de conductor de coure nu de 35 mm,
cablejat interior, excavació i fonamentació amb dau de
formigó

FHM1UH60 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,78903/R 28,100000,5263A012H000 =xOficial 1a electricistah
12,68383/R 24,100000,5263A013H000 =xAjudant electricistah

5,97464/R 22,700000,2632A0140000 =xManobreh

Subtotal... 33,44750 33,44750
Maquinària:

4,41513/R 52,250000,0845C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
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24,50453/R 46,560000,5263C1503000 =xCamió gruah
21,46251/R 40,780000,5263C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 50,38217 50,38217
Materials:

16,2261067,050000,242B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

1,460001,460001,000BG212910 =xTub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

9,590001,370007,000BG319330 =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

m

3,912001,630002,400BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m
2,300001,150002,000BG3ZE110 =xTerminal per a cable de coure de 35 mm2u

42,9400042,940001,000BGD23220 =xPlaca de connexió a terra d'acer quadrada (massissa),
de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix

u

1,220001,220001,000BGDZE020 =xCartutx per a soldadura Cadweldu
821,70000821,700001,000BHM1UH60 =xColumna cilíndrica d'acer galvanitzat, de 133 mm de

diàmetre, de 6 m d'alçària, amb 2 braços d'acer a la
part superior per al suport dels projectors, porta llisa
sense marc de 100x300mm, fabricada en acer S275JR
i galvanitzada per immersió en calent, amb base plana
de 400x400 mm de 10 mm de gruix i platines de reforç
de 5 mm de gruix, construcció segons UNE-EN 40-5,
inclosa la caixa de connexió

u

40,0500040,050001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu

Subtotal... 939,39810 939,39810

0,501711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.023,72948
61,423776,00%DESPESES INDIRECTES

1.085,15325COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €532,99u Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos
d'alumini fos, amb 16 LED integrats i lents acríliques
de PMMA, flux lluminós des de 1.600 lm a 7.000 lm,
potència elèctrica de 12 a 54 W respectivament,
temperatura de color 3.000 K, tensió d'alimentació 230
V, per a qualsevol distribució fotomètrica, driver allotjat
a l'interior del cos accessible mitjançant tapa
articulada, eficiència energètica superior a 130 lm/W,
vida estimada 100.000 h, regulació preestablerta en
fàbrica segons petició del client, sense atenuació, grau
de protecció IP66, aïllament elèctric classe I, amb
accessori per fixar lateralment o verticalment i acoblat
al suport, inclòs el connexionat i orientació

FHN1U111 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,83500/R 28,100000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah
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8,43500/R 24,100000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 18,27000 18,27000
Maquinària:

14,27300/R 40,780000,350C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 14,27300 14,27300
Materials:

470,00000470,000001,000BHN1U111 =xLlum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos
d'alumini fos, amb 16 LED integrats i lents acríliques
de PMMA, flux lluminós des de 1.600 lm a 7.000 lm,
potència elèctrica de 12 a 54 W respectivament,
temperatura de color 3.000 K, tensió d'alimentació 230
V, per a qualsevol distribució fotomètrica, driver allotjat
a l'interior del cos accessible mitjançant tapa
articulada, eficiència energètica superior a 130 lm/W,
vida estimada 100.000 h, regulació preestablerta en
fàbrica segons petició del client, sense atenuació, grau
de protecció IP66, aïllament elèctric classe I, amb
accessori per fixar lateralment o verticalment al suport

u

Subtotal... 470,00000 470,00000

0,274051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 502,81705
30,169026,00%DESPESES INDIRECTES

532,98607COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €638,99u Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos
d'alumini fos, amb 32 LED integrats i lents acríliques
de PMMA, flux lluminós des de 4.600 lm a 13.100 lm,
potència elèctrica de 30 a 106 W respectivament,
temperatura de color 3.000 K, tensió d'alimentació 230
V, per a qualsevol distribució fotomètrica, driver allotjat
a l'interior del cos accessible mitjançant tapa
articulada, eficiència energètica superior a 130 lm/W,
vida estimada 100.000 h, regulació preestablerta en
fàbrica segons petició del client, sense atenuació, grau
de protecció IP66, aïllament elèctric classe I, amb
accessori per fixar lateralment o verticalment al suport,
acoblat al suport, inclòs el connexionat i orientació

FHN1U121 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,83500/R 28,100000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah
8,43500/R 24,100000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 18,27000 18,27000
Maquinària:

14,27300/R 40,780000,350C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 14,27300 14,27300
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
570,00000570,000001,000BHN1U121 =xLlum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos

d'alumini fos, amb 32 LED integrats i lents acríliques
de PMMA, flux lluminós des de 4.600 lm a 13.100 lm,
potència elèctrica de 30 a 106 W respectivament,
temperatura de color 3.000 K, tensió d'alimentació 230
V, per a qualsevol distribució fotomètrica, driver allotjat
a l'interior del cos accessible mitjançant tapa
articulada, eficiència energètica superior a 130 lm/W,
vida estimada 100.000 h, regulació preestablerta en
fàbrica segons petició del client, sense atenuació, grau
de protecció IP66, aïllament elèctric classe I, amb
accessori per fixar lateralment o verticalment al suport

u

Subtotal... 570,00000 570,00000

0,274051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 602,81705
36,169026,00%DESPESES INDIRECTES

638,98607COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €829,79u Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos
d'alumini fos, amb 48 LED integrats i lents acríliques
de PMMA, flux lluminós des de 6.900 lm a 18.700 lm,
potència elèctrica de 44 a 147 W respectivament,
temperatura de color 3.000 K, tensió d'alimentació 230
V, per a qualsevol distribució fotomètrica, driver allotjat
a l'interior del cos accessible mitjançant tapa
articulada, eficiència energètica superior a 130 lm/W,
vida estimada 100.000 h, regulació preestablerta en
fàbrica segons petició del client, sense atenuació, grau
de protecció IP66, aïllament elèctric classe I, amb
accessori per fixar lateralment o verticalment al suport,
acoblat al suport, inclòs el connexionat i orientació

FHN1U131 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,83500/R 28,100000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah
8,43500/R 24,100000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 18,27000 18,27000
Maquinària:

14,27300/R 40,780000,350C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 14,27300 14,27300
Materials:

750,00000750,000001,000BHN1U131 =xLlum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos
d'alumini fos, amb 48 LED integrats i lents acríliques
de PMMA, flux lluminós des de 6.900 lm a 18.700 lm,
potència elèctrica de 44 a 147 W respectivament,
temperatura de color 3.000 K, tensió d'alimentació 230
V, per a qualsevol distribució fotomètrica, driver allotjat
a l'interior del cos accessible mitjançant tapa
articulada, eficiència energètica superior a 130 lm/W,
vida estimada 100.000 h, regulació preestablerta en
fàbrica segons petició del client, sense atenuació, grau
de protecció IP66, aïllament elèctric classe I, amb
accessori per fixar lateralment o verticalment al suport

u

Subtotal... 750,00000 750,00000
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0,274051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 782,81705
46,969026,00%DESPESES INDIRECTES

829,78607COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €935,79u Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos
d'alumini fos, amb 64 LED integrats i lents acríliques
de PMMA, flux lluminós des de 10.600 lm a 24.900 lm,
potència elèctrica de 68 a 197 W respectivament,
temperatura de color 3.000 K, tensió d'alimentació 230
V, per a qualsevol distribució fotomètrica, driver allotjat
a l'interior del cos accessible mitjançant tapa
articulada, eficiència energètica superior a 130 lm/W,
vida estimada 100.000 h, regulació preestablerta en
fàbrica segons petició del client, sense atenuació, grau
de protecció IP66, aïllament elèctric classe I, amb
accessori per fixar lateralment o verticalment al suport,
acoblat al suport, inclòs el connexionat i orientació

FHN1U141 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,83500/R 28,100000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah
8,43500/R 24,100000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 18,27000 18,27000
Maquinària:

14,27300/R 40,780000,350C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 14,27300 14,27300
Materials:

850,00000850,000001,000BHN1U141 =xLlum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos
d'alumini fos, amb 64 LED integrats i lents acríliques
de PMMA, flux lluminós des de 10.600 lm a 24.900 lm,
potència elèctrica de 68 a 197 W respectivament,
temperatura de color 3.000 K, tensió d'alimentació 230
V, per a qualsevol distribució fotomètrica, driver allotjat
a l'interior del cos accessible mitjançant tapa
articulada, eficiència energètica superior a 130 lm/W,
vida estimada 100.000 h, regulació preestablerta en
fàbrica segons petició del client, sense atenuació, grau
de protecció IP66, aïllament elèctric classe I, amb
accessori per fixar lateralment o verticalment al suport

u

Subtotal... 850,00000 850,00000

0,274051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 882,81705
52,969026,00%DESPESES INDIRECTES

935,78607COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1.031,19u Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos
d'alumini fos, amb 80 LED integrats i lents acríliques
de PMMA, flux lluminós des de 13.100 lm a 38.700 lm,
potència elèctrica de 85 a 221 W respectivament,
temperatura de color 3.000 K, tensió d'alimentació 230
V, per a qualsevol distribució fotomètrica, driver allotjat
a l'interior del cos accessible mitjançant tapa
articulada, eficiència energètica superior a 130 lm/W,
vida estimada 100.000 h, regulació preestablerta en
fàbrica segons petició del client, sense atenuació, grau
de protecció IP66, aïllament elèctric classe I, amb
accessori per fixar lateralment o verticalment al suport,
acoblat al suport, inclòs el connexionat i orientació

FHN1U151 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,83500/R 28,100000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah
8,43500/R 24,100000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 18,27000 18,27000
Maquinària:

14,27300/R 40,780000,350C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 14,27300 14,27300
Materials:

940,00000940,000001,000BHN1U151 =xLlum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos
d'alumini fos, amb 80 LED integrats i lents acríliques
de PMMA, flux lluminós des de 13.100 lm a 38.700 lm,
potència elèctrica de 85 a 221 W respectivament,
temperatura de color 3.000 K, tensió d'alimentació 230
V, per a qualsevol distribució fotomètrica, driver allotjat
a l'interior del cos accessible mitjançant tapa
articulada, eficiència energètica superior a 130 lm/W,
vida estimada 100.000 h, regulació preestablerta en
fàbrica segons petició del client, sense atenuació, grau
de protecció IP66, aïllament elèctric classe I, amb
accessori per fixar lateralment o verticalment al suport

u

Subtotal... 940,00000 940,00000

0,274051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 972,81705
58,369026,00%DESPESES INDIRECTES

1.031,18607COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1.142,49u Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos
d'alumini fos, amb 96 LED integrats i lents acríliques
de PMMA, flux lluminós des de 15.800 lm a 34.300 lm,
potència elèctrica de 102 a 262 W respectivament,
temperatura de color 3.000 K, tensió d'alimentació 230
V, per a qualsevol distribució fotomètrica, driver allotjat
a l'interior del cos accessible mitjançant tapa
articulada, eficiència energètica superior a 130 lm/W,
vida estimada 100.000 h, regulació preestablerta en
fàbrica segons petició del client, sense atenuació, grau
de protecció IP66, aïllament elèctric classe I, amb
accessori per fixar lateralment o verticalment al suport,
acoblat al suport, inclòs el connexionat i orientació

FHN1U161 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,83500/R 28,100000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah
8,43500/R 24,100000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 18,27000 18,27000
Maquinària:

14,27300/R 40,780000,350C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 14,27300 14,27300
Materials:

1.045,000001.045,000001,000BHN1U161 =xLlum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos
d'alumini fos, amb 96 LED integrats i lents acríliques
de PMMA, flux lluminós des de 15.800 lm a 34.300 lm,
potència elèctrica de 102 a 262 W respectivament,
temperatura de color 3.000 K, tensió d'alimentació 230
V, per a qualsevol distribució fotomètrica, driver allotjat
a l'interior del cos accessible mitjançant tapa
articulada, eficiència energètica superior a 130 lm/W,
vida estimada 100.000 h, regulació preestablerta en
fàbrica segons petició del client, sense atenuació, grau
de protecció IP66, aïllament elèctric classe I, amb
accessori per fixar lateralment o verticalment al suport

u

Subtotal... 1.045,00000 1.045,00000

0,274051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.077,81705
64,669026,00%DESPESES INDIRECTES

1.142,48607COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1.248,49u Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos
d'alumini fos, amb 112 LED integrats i lents acríliques
de PMMA, flux lluminós des de 18.400 lm a 33.300 lm,
potència elèctrica de 120 a 239 W respectivament,
temperatura de color 3.000 K, tensió d'alimentació 230
V, per a qualsevol distribució fotomètrica, driver allotjat
a l'interior del cos accessible mitjançant tapa
articulada, eficiència energètica superior a 130 lm/W,
vida estimada 100.000 h, regulació preestablerta en
fàbrica segons petició del client, sense atenuació, grau
de protecció IP66, aïllament elèctric classe I, amb
accessori per fixar lateralment o verticalment al suport,
acoblat al suport, inclòs el connexionat i orientació

FHN1U171 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,83500/R 28,100000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah
8,43500/R 24,100000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 18,27000 18,27000
Maquinària:

14,27300/R 40,780000,350C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 14,27300 14,27300
Materials:

1.145,000001.145,000001,000BHN1U171 =xLlum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos
d'alumini fos, amb 112 LED integrats i lents acríliques
de PMMA, flux lluminós des de 18.400 lm a 33.300 lm,
potència elèctrica de 120 a 239 W respectivament,
temperatura de color 3.000 K, tensió d'alimentació 230
V, per a qualsevol distribució fotomètrica, driver allotjat
a l'interior del cos accessible mitjançant tapa
articulada, eficiència energètica superior a 130 lm/W,
vida estimada 100.000 h, regulació preestablerta en
fàbrica segons petició del client, sense atenuació, grau
de protecció IP66, aïllament elèctric classe I, amb
accessori per fixar lateralment o verticalment al suport

u

Subtotal... 1.145,00000 1.145,00000

0,274051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.177,81705
70,669026,00%DESPESES INDIRECTES

1.248,48607COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1.349,19u Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos
d'alumini fos, amb 128 LED integrats i lents acríliques
de PMMA, flux lluminós des de 20.800 lm a 37.300 lm,
potència elèctrica de 137 a 270 W respectivament,
temperatura de color 3.000 K, tensió d'alimentació 230
V, per a qualsevol distribució fotomètrica, driver allotjat
a l'interior del cos accessible mitjançant tapa
articulada, eficiència energètica superior a 130 lm/W,
vida estimada 100.000 h, regulació preestablerta en
fàbrica segons petició del client, sense atenuació, grau
de protecció IP66, aïllament elèctric classe I, amb
accessori per fixar lateralment o verticalment al suport,
acoblat al suport, inclòs el connexionat i orientació

FHN1U181 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,83500/R 28,100000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah
8,43500/R 24,100000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 18,27000 18,27000
Maquinària:

14,27300/R 40,780000,350C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 14,27300 14,27300
Materials:

1.240,000001.240,000001,000BHN1U181 =xLlum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos
d'alumini fos, amb 128 LED integrats i lents acríliques
de PMMA, flux lluminós des de 20.800 lm a 37.300 lm,
potència elèctrica de 137 a 270 W respectivament,
temperatura de color 3.000 K, tensió d'alimentació 230
V, per a qualsevol distribució fotomètrica, driver allotjat
a l'interior del cos accessible mitjançant tapa
articulada, eficiència energètica superior a 130 lm/W,
vida estimada 100.000 h, regulació preestablerta en
fàbrica segons petició del client, sense atenuació, grau
de protecció IP66, aïllament elèctric classe I, amb
accessori per fixar lateralment o verticalment al suport

u

Subtotal... 1.240,00000 1.240,00000

0,274051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.272,81705
76,369026,00%DESPESES INDIRECTES

1.349,18607COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1.012,81u Balisa LED antivandàlica amb emissió de llum per 1
cara, amb 8 LED integrats i lents acríliques de PMMA,
potència elèctrica de 10 a 25 W, temperatura de color
3.000 K, tensió d'alimentació 230 V, per a qualsevol
distribució fotomètrica, driver allotjat a l'interior del cos
de la balisa, eficiència energètica fins a 140 lm/W, vida
estimada 100.000 h, cos de fosa grisa EN-GJL 200 i
reixeta difusora de fosa dúctil EN-GJS-500-7 de
lamel·les horitzontals amb tancament de vidre trempat
per l'interior amb junt d'estanquitat, grau de protecció
IP66, aïllament elèctric classe I, col·locada sobre dau
de formigó, inclosa l'execució de la cimentació,
gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra i
instal·lació elèctrica complerta de l'interior del suport i
l'orientació de la lluminària

FHNAU111 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,05000/R 28,100000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah
12,05000/R 24,100000,500A013H000 =xAjudant electricistah

5,67500/R 22,700000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 31,77500 31,77500
Maquinària:

11,71500/R 46,860000,250C13161D0 =xMinicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària

h

Subtotal... 11,71500 11,71500
Materials:

8,4955065,350000,130B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

2,920001,460002,000BG212910 =xTub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

3,900001,950002,000BG22TH10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

3,260001,630002,000BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m
42,9400042,940001,000BGD23220 =xPlaca de connexió a terra d'acer quadrada (massissa),

de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix
u

850,00000850,000001,000BHNAU111 =xBalisa LED antivandàlica amb emissió de llum per 1
cara, amb 8 LED integrats i lents acríliques de PMMA,
potència elèctrica de 10 a 25 W, temperatura de color
3.000 K, tensió d'alimentació 230 V, per a qualsevol
distribució fotomètrica, driver allotjat a l'interior del cos
de la balisa, eficiència energètica fins a 140 lm/W, vida
estimada 100.000 h, cos de fosa grisa EN-GJL 200 i
reixeta difusora de fosa dúctil EN-GJS-500-7 de
lamel·les horitzontals amb tancament de vidre trempat
per l'interior amb junt d'estanquitat, grau de protecció
IP66, aïllament elèctric classe I

u

Subtotal... 911,51550 911,51550
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0,476631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 955,48213
57,328936,00%DESPESES INDIRECTES

1.012,81105COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.055,21u Balisa LED antivandàlica amb emissió de llum per 1
cara, amb 16 LED integrats i lents acríliques de
PMMA, potència elèctrica de 26 a 50 W, temperatura
de color 3.000 K, tensió d'alimentació 230 V, per a
qualsevol distribució fotomètrica, driver allotjat a
l'interior del cos de la balisa, eficiència energètica fins
a 140 lm/W, vida estimada 100.000 h, cos de fosa
grisa EN-GJL 200 i reixeta difusora de fosa dúctil
EN-GJS-500-7 de lamel·les horitzontals amb
tancament de vidre trempat per l'interior amb junt
d'estanquitat, grau de protecció IP66, aïllament elèctric
classe I, col·locada sobre dau de formigó, inclosa
l'execució de la cimentació, gruament, anivellament,
instal·lació de presa de terra i instal·lació elèctrica
complerta de l'interior del suport i l'orientació de la
lluminària

FHNAU121 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,05000/R 28,100000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah
12,05000/R 24,100000,500A013H000 =xAjudant electricistah

5,67500/R 22,700000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 31,77500 31,77500
Maquinària:

11,71500/R 46,860000,250C13161D0 =xMinicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària

h

Subtotal... 11,71500 11,71500
Materials:

8,4955065,350000,130B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

2,920001,460002,000BG212910 =xTub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

3,900001,950002,000BG22TH10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

3,260001,630002,000BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m
42,9400042,940001,000BGD23220 =xPlaca de connexió a terra d'acer quadrada (massissa),

de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix
u

Banc Parc de l´Alba v2
Octubre 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 486

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
890,00000890,000001,000BHNAU121 =xBalisa LED antivandàlica amb emissió de llum per 1

cara, amb 16 LED integrats i lents acríliques de
PMMA, potència elèctrica de 26 a 50 W, temperatura
de color 3.000 K, tensió d'alimentació 230 V, per a
qualsevol distribució fotomètrica, driver allotjat a
l'interior del cos de la balisa, eficiència energètica fins
a 140 lm/W, vida estimada 100.000 h, cos de fosa
grisa EN-GJL 200 i reixeta difusora de fosa dúctil
EN-GJS-500-7 de lamel·les horitzontals amb
tancament de vidre trempat per l'interior amb junt
d'estanquitat, grau de protecció IP66, aïllament elèctric
classe I

u

Subtotal... 951,51550 951,51550

0,476631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 995,48213
59,728936,00%DESPESES INDIRECTES

1.055,21105COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.087,01u Balisa LED antivandàlica amb emissió de llum per 2
cares, amb 8 LED integrats i lents acríliques de PMMA
a cada cara, potència elèctrica de 20 a 50 W,
temperatura de color 3.000 K, tensió d'alimentació 230
V, per a qualsevol distribució fotomètrica, driver allotjat
a l'interior del cos de la balisa, eficiència energètica
fins a 140 lm/W, vida estimada 100.000 h, cos de fosa
grisa EN-GJL 200 i reixetes difusores de fosa dúctil
EN-GJS-500-7 de lamel·les horitzontals amb
tancament de vidre trempat per l'interior amb junt
d'estanquitat, grau de protecció IP66, aïllament elèctric
classe I, col·locada sobre dau de formigó, inclosa
l'execució de la cimentació, gruament, anivellament,
instal·lació de presa de terra i instal·lació elèctrica
complerta de l'interior del suport i l'orientació de la
lluminària

FHNAU211 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,05000/R 28,100000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah
12,05000/R 24,100000,500A013H000 =xAjudant electricistah

5,67500/R 22,700000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 31,77500 31,77500
Maquinària:

11,71500/R 46,860000,250C13161D0 =xMinicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària

h

Subtotal... 11,71500 11,71500
Materials:

8,4955065,350000,130B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

2,920001,460002,000BG212910 =xTub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m
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3,900001,950002,000BG22TH10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa

la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

3,260001,630002,000BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m
42,9400042,940001,000BGD23220 =xPlaca de connexió a terra d'acer quadrada (massissa),

de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix
u

920,00000920,000001,000BHNAU211 =xBalisa LED antivandàlica amb emissió de llum per 2
cares, amb 8 LED integrats i lents acríliques de PMMA
a cada cara, potència elèctrica de 20 a 50 W,
temperatura de color 3.000 K, tensió d'alimentació 230
V, per a qualsevol distribució fotomètrica, driver allotjat
a l'interior del cos de la balisa, eficiència energètica
fins a 140 lm/W, vida estimada 100.000 h, cos de fosa
grisa EN-GJL 200 i reixetes difusores de fosa dúctil
EN-GJS-500-7 de lamel·les horitzontals amb
tancament de vidre trempat per l'interior amb junt
d'estanquitat, grau de protecció IP66, aïllament elèctric
classe I

u

Subtotal... 981,51550 981,51550

0,476631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.025,48213
61,528936,00%DESPESES INDIRECTES

1.087,01105COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.140,01u Balisa LED antivandàlica amb emissió de llum per 2
cares, amb 16 LED integrats i lents acríliques de
PMMA a cada cara, potència elèctrica de 52 a 100 W,
temperatura de color 3.000 K, tensió d'alimentació 230
V, per a qualsevol distribució fotomètrica, driver allotjat
a l'interior del cos de la balisa, eficiència energètica
fins a 140 lm/W, vida estimada 100.000 h, cos de fosa
grisa EN-GJL 200 i reixetes difusores de fosa dúctil
EN-GJS-500-7 de lamel·les horitzontals amb
tancament de vidre trempat per l'interior amb junt
d'estanquitat, grau de protecció IP66, aïllament elèctric
classe I, col·locada sobre dau de formigó, inclosa
l'execució de la cimentació, gruament, anivellament,
instal·lació de presa de terra i instal·lació elèctrica
complerta de l'interior del suport i l'orientació de la
lluminària

FHNAU221 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,05000/R 28,100000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah
12,05000/R 24,100000,500A013H000 =xAjudant electricistah

5,67500/R 22,700000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 31,77500 31,77500
Maquinària:

11,71500/R 46,860000,250C13161D0 =xMinicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària

h

Subtotal... 11,71500 11,71500
Materials:
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8,4955065,350000,130B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

2,920001,460002,000BG212910 =xTub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

3,900001,950002,000BG22TH10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

3,260001,630002,000BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m
42,9400042,940001,000BGD23220 =xPlaca de connexió a terra d'acer quadrada (massissa),

de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix
u

970,00000970,000001,000BHNAU221 =xBalisa LED antivandàlica amb emissió de llum per 2
cares, amb 16 LED integrats i lents acríliques de
PMMA a cada cara, potència elèctrica de 52 a 100 W,
temperatura de color 3.000 K, tensió d'alimentació 230
V, per a qualsevol distribució fotomètrica, driver allotjat
a l'interior del cos de la balisa, eficiència energètica
fins a 140 lm/W, vida estimada 100.000 h, cos de fosa
grisa EN-GJL 200 i reixetes difusores de fosa dúctil
EN-GJS-500-7 de lamel·les horitzontals amb
tancament de vidre trempat per l'interior amb junt
d'estanquitat, grau de protecció IP66, aïllament elèctric
classe I

u

Subtotal... 1.031,51550 1.031,51550

0,476631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.075,48213
64,528936,00%DESPESES INDIRECTES

1.140,01105COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €726,40u Projector LED per a exterior amb cos d'alumini fos, de
forma rectangular, amb difusor pla de vidre trempat de
5 mm de gruix i junt d'estanquitat de silicona, amb 24
LED integrats i lents acríliques de PMMA, flux lluminós
des de 2.050 lm a 5.900 lm, potència elèctrica de 17 a
53 W respectivament, temperatura de color 3.000 K,
tensió d'alimentació 230 V, per a qualsevol distribució
fotomètrica, driver allotjat a l'interior del cos accessible
mitjançant tapa articulada, eficiència energètica
superior a 110 lm/W, vida estimada 100.000 h,
regulació preestablerta en fàbrica segons petició del
client, sense atenuació, grau de protecció IP66,
aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar
lateralment o verticalment i acoblat al suport, inclòs el
connexionat i orientació

FHQLU111 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,57230/R 28,100000,483A012H000 =xOficial 1a electricistah
11,64030/R 24,100000,483A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 25,21260 25,21260
Maquinària:
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19,69674/R 40,780000,483C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 19,69674 19,69674
Materials:

640,00000640,000001,000BHQLU111 =xProjector LED per a exterior amb cos d'alumini fos, de
forma rectangular, amb difusor pla de vidre trempat de
5 mm de gruix i junt d'estanquitat de silicona, amb 24
LED integrats i lents acríliques de PMMA, flux lluminós
des de 2.050 lm a 5.900 lm, potència elèctrica de 17 a
53 W respectivament, temperatura de color 3.000 K,
tensió d'alimentació 230 V, per a qualsevol distribució
fotomètrica, driver allotjat a l'interior del cos accessible
mitjançant tapa articulada, eficiència energètica
superior a 110 lm/W, vida estimada 100.000 h,
regulació preestablerta en fàbrica segons petició del
client, sense atenuació, grau de protecció IP66,
aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar
lateralment o verticalment

u

Subtotal... 640,00000 640,00000

0,378191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 685,28753
41,117256,00%DESPESES INDIRECTES

726,40478COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €747,60u Projector LED per a exterior amb cos d'alumini fos, de
forma rectangular, amb difusor pla de vidre trempat de
5 mm de gruix i junt d'estanquitat de silicona, amb 32
LED integrats i lents acríliques de PMMA, flux lluminós
des de 2.600 lm a 7.500 lm, potència elèctrica de 21 a
68 W respectivament, temperatura de color 3.000 K,
tensió d'alimentació 230 V, per a qualsevol distribució
fotomètrica, driver allotjat a l'interior del cos accessible
mitjançant tapa articulada, eficiència energètica
superior a 110 lm/W, vida estimada 100.000 h,
regulació preestablerta en fàbrica segons petició del
client, sense atenuació, grau de protecció IP66,
aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar
lateralment o verticalment i acoblat al suport, inclòs el
connexionat i orientació

FHQLU121 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,57230/R 28,100000,483A012H000 =xOficial 1a electricistah
11,64030/R 24,100000,483A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 25,21260 25,21260
Maquinària:

19,69674/R 40,780000,483C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 19,69674 19,69674
Materials:
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660,00000660,000001,000BHQLU121 =xProjector LED per a exterior amb cos d'alumini fos, de

forma rectangular, amb difusor pla de vidre trempat de
5 mm de gruix i junt d'estanquitat de silicona, amb 32
LED integrats i lents acríliques de PMMA, flux lluminós
des de 2.600 lm a 7.500 lm, potència elèctrica de 21 a
68 W respectivament, temperatura de color 3.000 K,
tensió d'alimentació 230 V, per a qualsevol distribució
fotomètrica, driver allotjat a l'interior del cos accessible
mitjançant tapa articulada, eficiència energètica
superior a 110 lm/W, vida estimada 100.000 h,
regulació preestablerta en fàbrica segons petició del
client, sense atenuació, grau de protecció IP66,
aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar
lateralment o verticalment

u

Subtotal... 660,00000 660,00000

0,378191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 705,28753
42,317256,00%DESPESES INDIRECTES

747,60478COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €795,30u Projector LED per a exterior amb cos d'alumini fos, de
forma rectangular, amb difusor pla de vidre trempat de
5 mm de gruix i junt d'estanquitat de silicona, amb 48
LED integrats i lents acríliques de PMMA, flux lluminós
des de 4.000 lm a11.100 lm, potència elèctrica de 31 a
102 W respectivament, temperatura de color 3.000 K,
tensió d'alimentació 230 V, per a qualsevol distribució
fotomètrica, driver allotjat a l'interior del cos accessible
mitjançant tapa articulada, eficiència energètica
superior a 110 lm/W, vida estimada 100.000 h,
regulació preestablerta en fàbrica segons petició del
client, sense atenuació, grau de protecció IP66,
aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar
lateralment o verticalment i acoblat al suport, inclòs el
connexionat i orientació

FHQLU131 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,57230/R 28,100000,483A012H000 =xOficial 1a electricistah
11,64030/R 24,100000,483A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 25,21260 25,21260
Maquinària:

19,69674/R 40,780000,483C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 19,69674 19,69674
Materials:
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705,00000705,000001,000BHQLU131 =xProjector LED per a exterior amb cos d'alumini fos, de

forma rectangular, amb difusor pla de vidre trempat de
5 mm de gruix i junt d'estanquitat de silicona, amb 48
LED integrats i lents acríliques de PMMA, flux lluminós
des de 4.000 lm a11.100 lm, potència elèctrica de 31 a
102 W respectivament, temperatura de color 3.000 K,
tensió d'alimentació 230 V, per a qualsevol distribució
fotomètrica, driver allotjat a l'interior del cos accessible
mitjançant tapa articulada, eficiència energètica
superior a 110 lm/W, vida estimada 100.000 h,
regulació preestablerta en fàbrica segons petició del
client, sense atenuació, grau de protecció IP66,
aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar
lateralment o verticalment

u

Subtotal... 705,00000 705,00000

0,378191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 750,28753
45,017256,00%DESPESES INDIRECTES

795,30478COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20.720,12u Reactor de desinfecció amb llum ultraviolada, tipus
SLP 200-100-2 d'Oxicom o similar, de 0,41 KW de
potència, amb 2 làmpades de baixa pressió i una vida
de làmpada garantitzada de 10.000 hores. Dosi UV
con 80% transmissió > 50 mj/cm2 (al final de la vida
de les làmpades). Instal·lat a l'interior de l'edifici de
control i serveis. Inclou sistema de control i sensor UV,
sistema de neteja automàtica i tots els mecanismes i
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament

FJ6VU010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

54,38000/R 27,190002,000A0121000 =xOficial 1ah
23,24000/R 23,240001,000A013V010 =xAjudanth
22,70000/R 22,700001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 100,32000 100,32000
Maquinària:

22,05500/R 44,110000,500C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 22,05500 22,05500
Materials:

19.423,4000019.423,400001,000BNW1U010 =xReactor de desinfecció amb llum ultraviolada, tipus
SLP 200-100-2 d'Oxicom o similar, de 0,41 kw de
potència, amb 2 làmpades de baixa pressió i una vida
de làmpada garantitzada de 10.000 hores. Dosi UV
con 80% transmissió > 50 mj/cm2 (al final de la vida
de les làmpades). Inclou sistema de control i sensor
UV, sistema de neteja automàtica i tots els
mecanismes i accessoris necessaris per al seu
correcte funcionament

u

Subtotal... 19.423,40000 19.423,40000
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1,504801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19.547,27980
1.172,836796,00%DESPESES INDIRECTES

20.720,11659COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22.115,61u Subministrament i muntatge de reactor de desinfecció
amb llum ultraviolada, tipus SLP 250-150-4 d'Oxicom o
similar, de 0,82 KW de potència, amb 4 làmpades de
baixa pressió i una vida de làmpada garantitzada de
10.000 hores. Dosi UV con 80% transmissió > 50
mj/cm2 (al final de la vida de les làmpades). Instal·lat a
l'interior de l'edifici de control i serveis. Inclou sistema
de control i sensor UV, sistema de neteja automàtica i
tots els mecanismes i accessoris necessaris per al seu
correcte funcionament

FJ6VU020 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

54,38000/R 27,190002,000A0121000 =xOficial 1ah
23,24000/R 23,240001,000A013V010 =xAjudanth
22,70000/R 22,700001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 100,32000 100,32000
Maquinària:

22,05500/R 44,110000,500C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 22,05500 22,05500
Materials:

20.739,9000020.739,900001,000BNW1U020 =xReactor de desinfecció amb llum ultraviolada, tipus
SLP 250-150-4 d'Oxicom o similar, de 0,82 kw de
potència, amb 4 làmpades de baixa pressió i una vida
de làmpada garantitzada de 10.000 hores. Dosi UV
con 80% transmissió > 50 mj/cm2 (al final de la vida
de les làmpades). Inclou sistema de control i sensor
UV, sistema de neteja automàtica i tots els
mecanismes i accessoris necessaris per al seu
correcte funcionament.

u

Subtotal... 20.739,90000 20.739,90000

1,504801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20.863,77980
1.251,826796,00%DESPESES INDIRECTES

22.115,60659COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €30.250,74u Subministrament i muntatge de reactor de desinfecció
amb llum ultraviolada, tipus SLP 250-160-6 d'Oxicom o
similar, de 1,23 KW de potència, amb 6 làmpades de
baixa pressió i una vida de làmpada garantitzada de
10.000 hores. Dosi UV con 80% transmissió > 50
mj/cm2 (al final de la vida de les làmpades). Instal·lat a
l'interior de l'edifici de control i serveis. Inclou sistema
de control i sensor UV, sistema de neteja automàtica i
tots els mecanismes i accessoris necessaris per al seu
correcte funcionament

FJ6VU030 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

54,38000/R 27,190002,000A0121000 =xOficial 1ah
23,24000/R 23,240001,000A013V010 =xAjudanth
22,70000/R 22,700001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 100,32000 100,32000
Maquinària:

22,05500/R 44,110000,500C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 22,05500 22,05500
Materials:

28.414,5500028.414,550001,000BNW1U030 =xReactor de desinfecció amb llum ultraviolada, tipus
SLP 250-160-6 d'Oxicom o similar, de 1,23 kw de
potència, amb 6 làmpades de baixa pressió i una vida
de làmpada garantitzada de 10.000 hores. Dosi UV
con 80% transmissió > 50 mj/cm2 (al final de la vida
de les làmpades). Inclou sistema de control i sensor
UV, sistema de neteja automàtica i tots els
mecanismes i accessoris necessaris per al seu
correcte funcionament.

u

Subtotal... 28.414,55000 28.414,55000

1,504801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28.538,42980
1.712,305796,00%DESPESES INDIRECTES

30.250,73559COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €87,57u Ventosa roscada de diàmetre nominal 1'', de 16 bar de
pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó
de canalització soterrada

FJM33BE4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,43000/R 28,100000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh
7,24200/R 24,140000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 15,67200 15,67200
Materials:

66,7100066,710001,000BJM33BE0 =xVentosa automàtica per a roscar d'1'' de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu
alt

u

Subtotal... 66,71000 66,71000
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0,235081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 82,61708
4,957026,00%DESPESES INDIRECTES

87,57410COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €206,58u Ventosa embridada de diàmetre nominal 40 mm, de 16
bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en
pericó de canalització soterrada

FJM34BE4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,64500/R 28,100000,450A012M000 =xOficial 1a muntadorh
10,86300/R 24,140000,450A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 23,50800 23,50800
Materials:

171,03000171,030001,000BJM34BE0 =xVentosa automàtica per a embridar de 40 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió de prova, de
fosa, preu alt

u

Subtotal... 171,03000 171,03000

0,352621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 194,89062
11,693446,00%DESPESES INDIRECTES

206,58406COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.089,66u Ventosa automàtica de gran capacitat i simple càmera
de triple funció, unió embridada DN200 PN16 segons
UNE-EN 1092-2, cos de fosa dúctil EN-GJS-400-15
(GGG-40) i tapa d'acer inoxidable 1.4308 (AISI304),
cos interior d´acer inoxidable 1.4541 (AISI 321) i
flotador de polipropilè, tancament elàstic, sortida amb
rosca femella cilíndrica de 4'' (ISO 228-1), tap de
descàrrega de pressió amb vàlvula de bola
connectada, marca VAG model Doujet o equivalent,
muntada sobre canonada, inclosos tots els accessoris i
complemetents per al seu muntatge

FJM3U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

56,20000/R 28,100002,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
48,28000/R 24,140002,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 104,48000 104,48000
Maquinària:

98,02000/R 49,010002,000C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 98,02000 98,02000
Materials:
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1.722,570001.722,570001,000BJM3U010 =xVentosa automàtica de gran capacitat i simple càmera

de triple funció, unió embridada DN200, PN16 segons
UNE-EN 1092-2, cos de fosa dúctil EN-GJS-400-15
(GGG-40) i tapa d'acer inoxidable 1.4308 (AISI304),
cos interior d´acer inoxidable 1.4541 (AISI 321) i
flotador de polipropilè, tancament elàstic, sortida amb
rosca femella cilíndrica de 4'' (ISO 228-1), tap de
descàrrega de pressió, marca VAG model Doujet o
equivalent

u

39,7700039,770001,000BJWMS050 =xPart proporcional de junts i cargols per ventosa
trifuncional amb brida de DN 200 mm, PN 16, muntada
sobre canonada

u

4,970004,970001,000BN315720 =xVàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de
25 bar de PN i preu alt

u

Subtotal... 1.767,31000 1.767,31000

1,567201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.971,37720
118,282636,00%DESPESES INDIRECTES

2.089,65983COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,09u Manòmetre d'esfera per a instal·lar en les impulsions
de les bombes, tipo molla tubular, amb vàlvula
d'aïllament i purga, muntat a la tuberia i provat

FJM6U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,05000/R 28,100000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 14,05000 14,05000
Materials:

13,1800013,180001,000BJM6U010 =xManòmetre d'esfera tipus molla tubularu

Subtotal... 13,18000 13,18000

0,210751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,44075
1,646456,00%DESPESES INDIRECTES

29,08719COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2.276,09u Cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat
amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM
Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb
certificació per a servei de transacció comercial, DN65
i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1,
cabal fins a 100 m3/h, amb electrode de posada a
terra per a protegir la senyal de les pertorbacions
elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura
incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM, cos i
brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi,
temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció
IP68, preparat per a treballar a tempertaura ambient
entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió
de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluïd
de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat
de massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per
50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i
comunicació remota per infraroigs amb protocol
Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries
tipus D, inclòs part proporcional de junts i cargols,
totalment muntat

FJMBU060 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,61200/R 28,100000,520A012M000 =xOficial 1a muntadorh
12,55280/R 24,140000,520A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 27,16480 27,16480
Materials:

3,680000,920004,000BFZRU134 =xCargol d'acer zincat Geomet, M16 i 60 mm de llargària,
amb acer de classe de resistència 8.8, de cap
hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb
femella i volandera

u

1,130001,130001,000BFZSU170 =xJunt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN65, PN16

u

2.114,870002.114,870001,000BJMBU160 =xCabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat
amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM
Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb
certificació per a servei de transacció comercial, DN65
i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1,
cabal fins a 100 m3/h, amb electrode de posada a
terra per a protegir la senyal de les pertorbacions
elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura
incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM, cos i
brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi,
temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció
IP68, preparat per a treballar a tempertaura ambient
entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió
de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluïd
de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat
de massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per
50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i
comunicació remota per infraroigs amb protocol
Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries
tipus D

u

Subtotal... 2.119,68000 2.119,68000
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0,407471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.147,25227
128,835146,00%DESPESES INDIRECTES

2.276,08741COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.370,80u Cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat
amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM
Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb
certificació per a servei de transacció comercial,
DN100 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN
1092-1, cabal fins a 250 m3/h, amb electrode de
posada a terra per a protegir la senyal de les
pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs
amplificador de mesura incorporat o remot, tub de
mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i
recobriment interior d'EPDM, cos i brides d'acer al
carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima
del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a
treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C,
calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal
mesurat a una velocitat del fluïd de +/-2 mm/s amb
certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la
indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz,
comunicació local amb display LCD de 8 dígits i
comunicació remota per infraroigs amb protocol
Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries
tipus D, inclòs part proporcional de junts i cargols,
totalment muntat

FJMBU0A0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

36,53000/R 28,100001,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh
31,38200/R 24,140001,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 67,91200 67,91200
Materials:

7,920000,990008,000BFZRU135 =xCargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de llargària,
amb acer de classe de resistència 8.8, de cap
hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb
femella i volandera

u

1,330001,330001,000BFZSU1A0 =xJunt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN100, PN16

u
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2.158,420002.158,420001,000BJMBU1A0 =xCabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat

amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM
Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb
certificació per a servei de transacció comercial,
DN100 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN
1092-1, cabal fins a 250 m3/h, amb electrode de
posada a terra per a protegir la senyal de les
pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs
amplificador de mesura incorporat o remot, tub de
mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i
recobriment interior d'EPDM, cos i brides d'acer al
carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima
del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a
treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C,
calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal
mesurat a una velocitat del fluïd de +/-2 mm/s amb
certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la
indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz,
comunicació local amb display LCD de 8 dígits i
comunicació remota per infraroigs amb protocol
Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries
tipus D

u

Subtotal... 2.167,67000 2.167,67000

1,018681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.236,60068
134,196046,00%DESPESES INDIRECTES

2.370,79672COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.768,86u Cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat
amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM
Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb
certificació per a servei de transacció comercial,
DN150 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN
1092-1, cabal fins a 630 m3/h, amb electrode de
posada a terra per a protegir la senyal de les
pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs
amplificador de mesura incorporat o remot, tub de
mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i
recobriment interior d'EPDM, cos i brides d'acer al
carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima
del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a
treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C,
calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal
mesurat a una velocitat del fluïd de +/-2 mm/s amb
certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la
indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz,
comunicació local amb display LCD de 8 dígits i
comunicació remota per infraroigs amb protocol
Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries
tipus D, inclòs part proporcional de junts i cargols,
totalment muntat

FJMBU0C0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

40,60450/R 28,100001,445A012M000 =xOficial 1a muntadorh
34,88230/R 24,140001,445A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 75,48680 75,48680
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Maquinària:

75,50125/R 52,250001,445C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 75,50125 75,50125
Materials:

14,800001,850008,000BFZRU147 =xCargol d'acer zincat Geomet, M20 i 75 mm de llargària,
amb acer de classe de resistència 8.8, de cap
hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb
femella i volandera

u

1,900001,900001,000BFZSU1C0 =xJunt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN150, PN16

u

2.443,310002.443,310001,000BJMBU1C0 =xCabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat
amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM
Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb
certificació per a servei de transacció comercial,
DN150 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN
1092-1, cabal fins a 630 m3/h, amb electrode de
posada a terra per a protegir la senyal de les
pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs
amplificador de mesura incorporat o remot, tub de
mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i
recobriment interior d'EPDM, cos i brides d'acer al
carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima
del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a
treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C,
calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal
mesurat a una velocitat del fluïd de +/-2 mm/s amb
certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la
indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz,
comunicació local amb display LCD de 8 dígits i
comunicació remota per infraroigs amb protocol
Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries
tipus D

u

Subtotal... 2.460,01000 2.460,01000

1,132301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.612,13035
156,727826,00%DESPESES INDIRECTES

2.768,85817COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.632,75u Sistema per a control de nivell de dipòsit mitjançant un
sistema redundant de sondes (per pressió i per nivell)
models PLS i SE 200 d'OTT o equivalent, amb registre
continu del nivell d'aigua, instal·lat a l'interior de
canonada de polietilè PE100 DN125 fixada a l'interior
del dipòsit, totalment muntat, cablejat, provat i en
condicions de funcionament

FJMCU010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,10000/R 28,100001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
48,28000/R 24,140002,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 76,38000 76,38000
Maquinària:

4,90100/R 49,010000,100C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 4,90100 4,90100
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Materials:

26,400006,600004,000BFB1F400 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

1.418,650001.418,650001,000BJMCU010 =xSonda de mesura de nivell d'aigua per pressió, model
PLS d'OTT o equivalent amb cable i caixa de connexió
amb absorbidor d'humitat FAD 5 d'OTT i unitat de
connexió entre cable de sensor i línia de dades

u

956,25000956,250001,000BJMCU020 =xSonda de mesura de nivell d'aigua amb boia i
contrapes, model SE 200 d'OTT o equivalent amb
cable, flotador, contrapes i unitat de connexió entre
cable de sensor i línia de dades

u

Subtotal... 2.401,30000 2.401,30000

1,145701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.483,72670
149,023606,00%DESPESES INDIRECTES

2.632,75030COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12.902,69u Subministrament, instal·lació i connexió de sonda
multiparamètrica amb sensor de temperatura integrat,
model MS 5 d'OTT o equivalent, 180 KB de memòria
interna. Format RS232, SDI-12 i RS485. Inclou sensor
de conductivitat, sensor de terbolesa autonetejant i pH
amb referència integrada, inclou 25 m de cable,
protecció per a sensors amb pes inclinat per
estabilitzar la sonda i software d'operació, instal·lada a
l'interior de tub de polietilè PE 100 DN40 foxat a
l'interior del dipòsit, totalment muntada, cablejada,
provada i en condicions de funcionament

FJMDU010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,10000/R 28,100001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
48,28000/R 24,140002,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 76,38000 76,38000
Maquinària:

4,90100/R 49,010000,100C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 4,90100 4,90100
Materials:

2,920000,730004,000BFB17400 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

12.087,0000012.087,000001,000BJMDU010 =xSonda multiparamètrica amb sensor de temperatura
integrat, model MS 5 d'OTT o equivalent amb sensor
de conductivitat, sensor de terbolesa autonetejant, pH
amb referència integrada i cables

u

Subtotal... 12.089,92000 12.089,92000

1,145701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12.172,34670
730,340806,00%DESPESES INDIRECTES
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12.902,68750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €320,24u Boca d'aire per a final de canonada de PE DN110 i 16
bar de pressió nominal constituïda per una valona per
a unió per termofusió de PE DN110, una brida lliure
DN100, PN 16 d'acer galvanitzat, una brida reductora
de fosa dúctil DN100, PN 16 amb rosaca femella 1
1/2'', enllaços de llautó per compressió DN50 i rosca 1
1/2'', boca d'aire de seient pla de llautó, connexió
horitzontal RM 1 1/12'' i sortida vertical RM 1 1/2'',
inclosos els elements de muntage i petit material
d'instal·lació, col·locada en pericó

FJMRU13A Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

56,20000/R 28,100002,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
48,28000/R 24,140002,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 104,48000 104,48000
Maquinària:

2,04000/R 4,080000,500C200UEF1 =xMàquina universal de soldadura per electrofusió amb
funció de documentació i traçabilitat (superior a 300
registres), per a soldadura d'accessoris de canonades
de polietilè des de DN20 fins a DN630, ports de
comunicaions USB i paral·lel, contrassenya de
supervisor, possibiltat d'introduïr coordenades GPS,
amb escàner lector de codi de barres, alimentació
elèctrica 230 V, potència màxima absorbida 3,6 kW,
intensitat de corrent de sortida fins a 60 A, grau de
protecció IP54

h

1,27000/R 2,540000,500CZ111000 =xGrup electrògen d'1 a 5 kVAh

Subtotal... 3,31000 3,31000
Materials:

1,910001,910001,000BFB1U160 =xTub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-2, DN50, subministrat en rotlles

m

8,000008,000001,000BFBDU0A0 =xPortabrides injectat de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió
per fusió a topall/electrofusió

u

8,890008,890001,000BFBDU2A0 =xManiguet per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió
per electrofusió

u

23,3000023,300001,000BFBDUM66 =xEnllaç recte de llautó CW617N per a tub de polietilè
tipus PE 100 SDR 11 (PN16), DN50, amb una unió
mecànica i una rosca mascle d’1 1/2´´

u

24,9800024,980001,000BFBDUN66 =xEnllaç recte de llautó CW617N per a tub de polietilè
tipus PE 100 SDR 11 (PN16), DN50, amb una unió
mecànica i una rosca femella d’1 1/2''

u

18,5100018,510001,000BFLDUVA0 =xBrida mòbil d'acer zincat segons UNE-EN 1092-1,
DN100, PN16

u

21,8500021,850001,000BFLFURA2 =xBrida reductora de fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011, DN100, PN16, amb rosca d’1 1/2´´

u

7,920000,990008,000BFZRU135 =xCargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de llargària,
amb acer de classe de resistència 8.8, de cap
hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb
femella i volandera

u

1,330001,330001,000BFZSU1A0 =xJunt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN100, PN16

u
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76,0700076,070001,000BNB1U010 =xVàlvula de seient pla de boca d'aire, de llautó,

connexió horitzontal RM 1 1/12'' i sortida vertical RM 1
1/2'', unió mecànica per element de
compressió/roscada, amb resistència a la tracció,
DN40 (1 1/2´´), PN16

u

Subtotal... 192,76000 192,76000

1,567201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 302,11720
18,127036,00%DESPESES INDIRECTES

320,24423COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €377,44u Boca d'aire per a final de canonada de PE DN160 i 16
bar de pressió nominal constituïda per una valona per
a unió per termofusió de PE DN160, una brida lliure
DN160, PN 16 d'acer galvanitzat, una brida reductora
de fosa dúctil DN150, PN 16 amb rosaca femella 1
1/2'', enllaços de llautó per compressió DN50 i rosca 1
1/2'', boca d'aire de seient pla de llautó, connexió
horitzontal RM 1 1/12'' i sortida vertical RM 1 1/2'',
inclosos els elements de muntage i petit material
d'instal·lació, col·locada en pericó

FJMRU13D Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

56,20000/R 28,100002,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
48,28000/R 24,140002,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 104,48000 104,48000
Maquinària:

2,04000/R 4,080000,500C200UEF1 =xMàquina universal de soldadura per electrofusió amb
funció de documentació i traçabilitat (superior a 300
registres), per a soldadura d'accessoris de canonades
de polietilè des de DN20 fins a DN630, ports de
comunicaions USB i paral·lel, contrassenya de
supervisor, possibiltat d'introduïr coordenades GPS,
amb escàner lector de codi de barres, alimentació
elèctrica 230 V, potència màxima absorbida 3,6 kW,
intensitat de corrent de sortida fins a 60 A, grau de
protecció IP54

h

1,27000/R 2,540000,500CZ111000 =xGrup electrògen d'1 a 5 kVAh

Subtotal... 3,31000 3,31000
Materials:

1,910001,910001,000BFB1U160 =xTub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-2, DN50, subministrat en rotlles

m

17,5600017,560001,000BFBDU0D0 =xPortabrides injectat de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN160, per a unió
per fusió a topall/electrofusió

u

16,5900016,590001,000BFBDU2D0 =xManiguet per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN160, per a unió
per electrofusió

u

23,3000023,300001,000BFBDUM66 =xEnllaç recte de llautó CW617N per a tub de polietilè
tipus PE 100 SDR 11 (PN16), DN50, amb una unió
mecànica i una rosca mascle d’1 1/2´´

u
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
24,9800024,980001,000BFBDUN66 =xEnllaç recte de llautó CW617N per a tub de polietilè

tipus PE 100 SDR 11 (PN16), DN50, amb una unió
mecànica i una rosca femella d’1 1/2''

u

33,0400033,040001,000BFLDUVC0 =xBrida mòbil d'acer zincat segons UNE-EN 1092-1,
DN150, PN16

u

36,5700036,570001,000BFLFURC2 =xBrida reductora de fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011, DN150, PN16, amb rosca d’1 1/2´´

u

14,800001,850008,000BFZRU147 =xCargol d'acer zincat Geomet, M20 i 75 mm de llargària,
amb acer de classe de resistència 8.8, de cap
hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb
femella i volandera

u

1,900001,900001,000BFZSU1C0 =xJunt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN150, PN16

u

76,0700076,070001,000BNB1U010 =xVàlvula de seient pla de boca d'aire, de llautó,
connexió horitzontal RM 1 1/12'' i sortida vertical RM 1
1/2'', unió mecànica per element de
compressió/roscada, amb resistència a la tracció,
DN40 (1 1/2´´), PN16

u

Subtotal... 246,72000 246,72000

1,567201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 356,07720
21,364636,00%DESPESES INDIRECTES

377,44183COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €456,27u Boca d'aire per a final de canonada de PE DN225 i 16
bar de pressió nominal constituïda per una valona per
a unió per termofusió de PE DN225, una brida lliure
DN200, PN 16 d'acer galvanitzat, una brida reductora
de fosa dúctil DN200, PN 16 amb rosaca femella 1
1/2'', enllaços de llautó per compressió DN50 i rosca 1
1/2'', boca d'aire de seient pla de llautó, connexió
horitzontal RM 1 1/12'' i sortida vertical RM 1 1/2'',
inclosos els elements de muntage i petit material
d'instal·lació, col·locada en pericó

FJMRU13G Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

56,20000/R 28,100002,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
48,28000/R 24,140002,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 104,48000 104,48000
Maquinària:

2,04000/R 4,080000,500C200UEF1 =xMàquina universal de soldadura per electrofusió amb
funció de documentació i traçabilitat (superior a 300
registres), per a soldadura d'accessoris de canonades
de polietilè des de DN20 fins a DN630, ports de
comunicaions USB i paral·lel, contrassenya de
supervisor, possibiltat d'introduïr coordenades GPS,
amb escàner lector de codi de barres, alimentació
elèctrica 230 V, potència màxima absorbida 3,6 kW,
intensitat de corrent de sortida fins a 60 A, grau de
protecció IP54

h

1,27000/R 2,540000,500CZ111000 =xGrup electrògen d'1 a 5 kVAh

Subtotal... 3,31000 3,31000
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 504

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,910001,910001,000BFB1U160 =xTub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons

UNE-EN 12201-2, DN50, subministrat en rotlles
m

32,9300032,930001,000BFBDU0G0 =xPortabrides injectat de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN225, per a unió
per fusió a topall/electrofusió

u

43,6500043,650001,000BFBDU2G0 =xManiguet per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN225, per a unió
per electrofusió

u

23,3000023,300001,000BFBDUM66 =xEnllaç recte de llautó CW617N per a tub de polietilè
tipus PE 100 SDR 11 (PN16), DN50, amb una unió
mecànica i una rosca mascle d’1 1/2´´

u

24,9800024,980001,000BFBDUN66 =xEnllaç recte de llautó CW617N per a tub de polietilè
tipus PE 100 SDR 11 (PN16), DN50, amb una unió
mecànica i una rosca femella d’1 1/2''

u

39,3900039,390001,000BFLDUVD0 =xBrida mòbil d'acer zincat segons UNE-EN 1092-1,
DN200, PN16

u

53,0700053,070001,000BFLFURD2 =xBrida reductora de fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011, DN200, PN16, amb rosca d’1 1/2´´

u

23,160001,9300012,000BFZRU148 =xCargol d'acer zincat Geomet, M20 i 80 mm de llargària,
amb acer de classe de resistència 8.8, de cap
hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb
femella i volandera

u

2,630002,630001,000BFZSU1D0 =xJunt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN200, PN16

u

76,0700076,070001,000BNB1U010 =xVàlvula de seient pla de boca d'aire, de llautó,
connexió horitzontal RM 1 1/12'' i sortida vertical RM 1
1/2'', unió mecànica per element de
compressió/roscada, amb resistència a la tracció,
DN40 (1 1/2´´), PN16

u

Subtotal... 321,09000 321,09000

1,567201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 430,44720
25,826836,00%DESPESES INDIRECTES

456,27403COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €554,73u Descàrrega DN100 per a tub de PE DN110 i 16 bar de
pressió nominal constituïda per una derivació PE
110-110-110 per a unió amb maniguets
electrosoldables, una valona per a unió amb
maniguets electrosoldables PE DN110, els maniguets
electrosoldables necessaris, una brida lliure DN100,
PN 16 d'acer galvanitzat, una vàlvula de comporta de
cos curt de fosa dúctil DN100 PN16 , una brida
d'acoblament DN100 a DN110 de fosa dúctil DN100,
PN 16 i 10 m de tub PE DN110 per a la conducció de
la descàrrega, muntada en pericó

FJMSU1CA Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

84,30000/R 28,100003,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
72,42000/R 24,140003,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 156,72000 156,72000
Maquinària:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 505

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
6,12000/R 4,080001,500C200UEF1 =xMàquina universal de soldadura per electrofusió amb

funció de documentació i traçabilitat (superior a 300
registres), per a soldadura d'accessoris de canonades
de polietilè des de DN20 fins a DN630, ports de
comunicaions USB i paral·lel, contrassenya de
supervisor, possibiltat d'introduïr coordenades GPS,
amb escàner lector de codi de barres, alimentació
elèctrica 230 V, potència màxima absorbida 3,6 kW,
intensitat de corrent de sortida fins a 60 A, grau de
protecció IP54

h

3,81000/R 2,540001,500CZ111000 =xGrup electrògen d'1 a 5 kVAh

Subtotal... 9,93000 9,93000
Materials:

82,400008,2400010,000BFB1U1A0 =xTub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-2, DN110, subministrat en rotlles

m

19,4900019,490001,000BFBAU0AA =xTe injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, amb ramal
a 90°, DN110, per a unió per fusió a topall/electrofusió

u

8,000008,000001,000BFBDU0A0 =xPortabrides injectat de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió
per fusió a topall/electrofusió

u

26,670008,890003,000BFBDU2A0 =xManiguet per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió
per electrofusió

u

64,4800064,480001,000BFBDUCAA =xAcoblament tipus brida-endoll de fosa dúctil per a tub
de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12842, DN110, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis
amb gruix mínim de 150 micres, amb unió autoblocant
resistent a tracció, brida DN100 i PN16, anell de
subjecció de material elastomèric segons UNE-EN
681-1, inclòs junt de la brida de material elastomèric
segons UNE-EN 681-1

u

18,5100018,510001,000BFLDUVA0 =xBrida mòbil d'acer zincat segons UNE-EN 1092-1,
DN100, PN16

u

15,840000,9900016,000BFZRU135 =xCargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de llargària,
amb acer de classe de resistència 8.8, de cap
hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb
femella i volandera

u

2,660001,330002,000BFZSU1A0 =xJunt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN100, PN16

u

116,28000116,280001,000BN12U1A2 =xVàlvula de comporta manual amb unió embridada,
DN100, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per volant de fosa

u

Subtotal... 354,33000 354,33000

2,350801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 523,33080
31,399856,00%DESPESES INDIRECTES

554,73065COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 506

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €640,32u Descàrrega DN100 per a tub de PE DN160 i 16 bar de
pressió nominal constituïda per una derivació PE
160-110-160 per a unió amb maniguets
electrosoldables, una valona per a unió amb
maniguets electrosoldables PE DN110, els maniguets
electrosoldables necessaris, una brida lliure DN100,
PN 16 d'acer galvanitzat, una vàlvula de comporta de
cos curt de fosa dúctil DN100 PN16 , una brida
d'acoblament DN100 a DN110 de fosa dúctil DN100,
PN 16 i 10 m de tub PE DN110 per a la conducció de
la descàrrega, muntada en pericó

FJMSU1CD Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

84,30000/R 28,100003,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
72,42000/R 24,140003,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 156,72000 156,72000
Maquinària:

6,12000/R 4,080001,500C200UEF1 =xMàquina universal de soldadura per electrofusió amb
funció de documentació i traçabilitat (superior a 300
registres), per a soldadura d'accessoris de canonades
de polietilè des de DN20 fins a DN630, ports de
comunicaions USB i paral·lel, contrassenya de
supervisor, possibiltat d'introduïr coordenades GPS,
amb escàner lector de codi de barres, alimentació
elèctrica 230 V, potència màxima absorbida 3,6 kW,
intensitat de corrent de sortida fins a 60 A, grau de
protecció IP54

h

3,81000/R 2,540001,500CZ111000 =xGrup electrògen d'1 a 5 kVAh

Subtotal... 9,93000 9,93000
Materials:

82,400008,2400010,000BFB1U1A0 =xTub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-2, DN110, subministrat en rotlles

m

84,8300084,830001,000BFBAU0DA =xTe injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN160, amb ramal
a 90°, DN110, per a unió per fusió a topall/electrofusió

u

8,000008,000001,000BFBDU0A0 =xPortabrides injectat de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió
per fusió a topall/electrofusió

u

8,890008,890001,000BFBDU2A0 =xManiguet per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió
per electrofusió

u

33,1800016,590002,000BFBDU2D0 =xManiguet per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN160, per a unió
per electrofusió

u

64,4800064,480001,000BFBDUCAA =xAcoblament tipus brida-endoll de fosa dúctil per a tub
de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12842, DN110, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis
amb gruix mínim de 150 micres, amb unió autoblocant
resistent a tracció, brida DN100 i PN16, anell de
subjecció de material elastomèric segons UNE-EN
681-1, inclòs junt de la brida de material elastomèric
segons UNE-EN 681-1

u

18,5100018,510001,000BFLDUVA0 =xBrida mòbil d'acer zincat segons UNE-EN 1092-1,
DN100, PN16

u
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
15,840000,9900016,000BFZRU135 =xCargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de llargària,

amb acer de classe de resistència 8.8, de cap
hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb
femella i volandera

u

2,660001,330002,000BFZSU1A0 =xJunt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN100, PN16

u

116,28000116,280001,000BN12U1A2 =xVàlvula de comporta manual amb unió embridada,
DN100, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per volant de fosa

u

Subtotal... 435,07000 435,07000

2,350801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 604,07080
36,244256,00%DESPESES INDIRECTES

640,31505COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €812,33u Descàrrega DN100 per a tub de PE DN225 i 16 bar de
pressió nominal constituïda per una derivació PE
225-110-225 per a unió amb maniguets
electrosoldables, una valona per a unió amb
maniguets electrosoldables PE DN110, els maniguets
electrosoldables necessaris, una brida lliure DN100,
PN 16 d'acer galvanitzat, una vàlvula de comporta de
cos curt de fosa dúctil DN100 PN16 , una brida
d'acoblament DN100 a DN110 de fosa dúctil DN100,
PN 16 i 10 m de tub PE DN110 per a la conducció de
la descàrrega, per a instal·lar sense pressió, muntada
en pericó

FJMSU1CG Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

84,30000/R 28,100003,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
72,42000/R 24,140003,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 156,72000 156,72000
Maquinària:

6,12000/R 4,080001,500C200UEF1 =xMàquina universal de soldadura per electrofusió amb
funció de documentació i traçabilitat (superior a 300
registres), per a soldadura d'accessoris de canonades
de polietilè des de DN20 fins a DN630, ports de
comunicaions USB i paral·lel, contrassenya de
supervisor, possibiltat d'introduïr coordenades GPS,
amb escàner lector de codi de barres, alimentació
elèctrica 230 V, potència màxima absorbida 3,6 kW,
intensitat de corrent de sortida fins a 60 A, grau de
protecció IP54

h

3,81000/R 2,540001,500CZ111000 =xGrup electrògen d'1 a 5 kVAh

Subtotal... 9,93000 9,93000
Materials:

82,400008,2400010,000BFB1U1A0 =xTub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-2, DN110, subministrat en rotlles

m
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
192,99000192,990001,000BFBAU0GA =xTe injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11

(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN225, amb ramal
a 90°, DN110, per a unió per fusió a topall/electrofusió

u

8,000008,000001,000BFBDU0A0 =xPortabrides injectat de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió
per fusió a topall/electrofusió

u

8,890008,890001,000BFBDU2A0 =xManiguet per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió
per electrofusió

u

87,3000043,650002,000BFBDU2G0 =xManiguet per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN225, per a unió
per electrofusió

u

64,4800064,480001,000BFBDUCAA =xAcoblament tipus brida-endoll de fosa dúctil per a tub
de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12842, DN110, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis
amb gruix mínim de 150 micres, amb unió autoblocant
resistent a tracció, brida DN100 i PN16, anell de
subjecció de material elastomèric segons UNE-EN
681-1, inclòs junt de la brida de material elastomèric
segons UNE-EN 681-1

u

18,5100018,510001,000BFLDUVA0 =xBrida mòbil d'acer zincat segons UNE-EN 1092-1,
DN100, PN16

u

15,840000,9900016,000BFZRU135 =xCargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de llargària,
amb acer de classe de resistència 8.8, de cap
hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb
femella i volandera

u

2,660001,330002,000BFZSU1A0 =xJunt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN100, PN16

u

116,28000116,280001,000BN12U1A2 =xVàlvula de comporta manual amb unió embridada,
DN100, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per volant de fosa

u

Subtotal... 597,35000 597,35000

2,350801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 766,35080
45,981056,00%DESPESES INDIRECTES

812,33185COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.514,66u Descàrrega DN100 per a tub de PE DN315 i 16 bar de
pressió nominal constituïda per una derivació PE
315-110-310 per a unió amb maniguets
electrosoldables, una valona per a unió amb
maniguets electrosoldables PE DN110, els maniguets
electrosoldables necessaris, una brida lliure DN100,
PN 16 d'acer galvanitzat, una vàlvula de comporta de
cos curt de fosa dúctil DN100 PN16 , una brida
d'acoblament DN100 a DN110 de fosa dúctil DN100,
PN 16 i 10 m de tub PE DN110 per a la conducció de
la descàrrega, per a instal·lar sense pressió, muntada
en pericó

FJMSU1CK Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
112,40000/R 28,100004,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

96,56000/R 24,140004,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 208,96000 208,96000
Maquinària:

6,12000/R 4,080001,500C200UEF1 =xMàquina universal de soldadura per electrofusió amb
funció de documentació i traçabilitat (superior a 300
registres), per a soldadura d'accessoris de canonades
de polietilè des de DN20 fins a DN630, ports de
comunicaions USB i paral·lel, contrassenya de
supervisor, possibiltat d'introduïr coordenades GPS,
amb escàner lector de codi de barres, alimentació
elèctrica 230 V, potència màxima absorbida 3,6 kW,
intensitat de corrent de sortida fins a 60 A, grau de
protecció IP54

h

3,81000/R 2,540001,500CZ111000 =xGrup electrògen d'1 a 5 kVAh

Subtotal... 9,93000 9,93000
Materials:

82,400008,2400010,000BFB1U1A0 =xTub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-2, DN110, subministrat en rotlles

m

495,76000495,760001,000BFBAU0KA =xTe injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN315, amb ramal
a 90°, DN160, per a unió per fusió a topall/electrofusió

u

17,5600017,560001,000BFBDU0D0 =xPortabrides injectat de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN160, per a unió
per fusió a topall/electrofusió

u

16,5900016,590001,000BFBDU2D0 =xManiguet per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN160, per a unió
per electrofusió

u

227,90000113,950002,000BFBDU2K0 =xManiguet per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN315, per a unió
per electrofusió

u

64,4800064,480001,000BFBDUCAA =xAcoblament tipus brida-endoll de fosa dúctil per a tub
de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12842, DN110, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis
amb gruix mínim de 150 micres, amb unió autoblocant
resistent a tracció, brida DN100 i PN16, anell de
subjecció de material elastomèric segons UNE-EN
681-1, inclòs junt de la brida de material elastomèric
segons UNE-EN 681-1

u

33,0400033,040001,000BFLDUVC0 =xBrida mòbil d'acer zincat segons UNE-EN 1092-1,
DN150, PN16

u

117,69000117,690001,000BFLFUSCA =xBrida reductora de fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011, DN150 a DN100, PN16, inclòs cargols

u

15,840000,9900016,000BFZRU135 =xCargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de llargària,
amb acer de classe de resistència 8.8, de cap
hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb
femella i volandera

u

14,800001,850008,000BFZRU147 =xCargol d'acer zincat Geomet, M20 i 75 mm de llargària,
amb acer de classe de resistència 8.8, de cap
hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb
femella i volandera

u

2,660001,330002,000BFZSU1A0 =xJunt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN100, PN16

u

1,900001,900001,000BFZSU1C0 =xJunt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN150, PN16

u
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116,28000116,280001,000BN12U1A2 =xVàlvula de comporta manual amb unió embridada,

DN100, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per volant de fosa

u

Subtotal... 1.206,90000 1.206,90000

3,134401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.428,92440
85,735466,00%DESPESES INDIRECTES

1.514,65986COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €270,16u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN
65 mm PN16 i ràcord de connexió tipus Barcelona de
70 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa classe B125 i
vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb
pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a
connexió amb la canonada, instal·lada

FJS1U065 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,10000/R 28,100001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
12,07000/R 24,140000,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 40,17000 40,17000
Materials:

184,10000184,100001,000BJS1U065 =xBoca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN
65 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 70 mm
de diàmetre, pericó i tapa de fosa classe B125 i vàlvula
de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi

u

30,0000030,000001,000BJS1UZ10 =xPetit material metàl·lic per a connexió de la boca de
reg amb la canonada

u

Subtotal... 214,10000 214,10000

0,602551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 254,87255
15,292356,00%DESPESES INDIRECTES

270,16490COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,79u Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm
d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m,
amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de
connexió a la canonada, per una pressió de treball
entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió i amb
tapa indicadora d'aigua no potable connectat a la
xarxa amb unió articulada

FJS42831 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,43000/R 28,100000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh
7,24200/R 24,140000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 15,67200 15,67200
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Materials:

8,020008,020001,000BJS42830 =xDifusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm
d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m,
amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de
connexió a la canonada, per una pressió de treball
entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió i amb
tapa indicadora d'aigua no potable

u

4,180004,180001,000BJSW1110 =xConnexió per a difusor o aspersor amb unió articulada
de 1/2´´

u

Subtotal... 12,20000 12,20000

0,235081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,10708
1,686426,00%DESPESES INDIRECTES

29,79350COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,48m Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de
diàmetre, cega, instal·lada soterrada 10 cm, inclòs
obertura i tancament de la rasa

FJS51712 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,95540/R 28,100000,034A012M000 =xOficial 1a muntadorh
0,82076/R 24,140000,034A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 1,77616 1,77616
Materials:

0,020000,020001,000BFYB2305 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

0,514500,490001,050BJS51710 =xTub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, cecm

Subtotal... 0,53450 0,53450

0,026641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,33730
0,140246,00%DESPESES INDIRECTES
2,47754COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,91u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb
el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50
mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el
tancament de la rasa inclosos

FJS5A764 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,65300/R 28,100000,130A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,13820/R 24,140000,130A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,79120 6,79120
Materials:

3,420000,900003,800BD5A2600 =xTub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm
de diàmetre

m
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0,024000,020001,200BFYB2305 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs

de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

4,674001,230003,800BJS51760 =xTub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

m

Subtotal... 8,11800 8,11800

0,101871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,01107
0,900666,00%DESPESES INDIRECTES

15,91173COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,13m Tub de reg per degoteig 17 mm de diàmetre exterior i
14,6 mm de diàmetre interior, amb gotejadors inserits
cada 2 m del tipus autonetejant i autocompensats i un
cabal unitari de 24 l/h, col·locat superficialment

FJS5U110 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,76735/R 27,190000,065A0121000 =xOficial 1ah
1,51060/R 23,240000,065A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 3,27795 3,27795
Materials:

0,490000,490001,000BJS51710 =xTub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, cecm
0,075000,150000,500BJS5U110 =xGotejador autonetejant, autocompensat, amb un cabal

de 24 l/h, per a insertar en canonada de polietilè des
de 12 a 25 mm

u

Subtotal... 0,56500 0,56500

0,049171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,89212
0,233536,00%DESPESES INDIRECTES
4,12565COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,70m Tub de reg per degoteig de 20 mm de diàmetre
esterior amb goters emmotllats de pastilla anti-sifó
cada 50 cm, autocompensants, unió a pressió, inclos
p.p. de peces especials, inclòs tub dren de 50 mm de
protecció, instal·lat soterrat 10 cm, inclòs obertura i
tancament de la rasa

FJS5U120 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,17520/R 27,190000,080A0121000 =xOficial 1ah
0,92960/R 23,240000,040A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 3,10480 3,10480
Materials:

0,918000,900001,020BD5A2600 =xTub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm
de diàmetre

m
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0,367200,360001,020BJS5U120 =xTub de reg per degoteig de 20 mm de diàmetre

esterior amb goters emmotllats de pastilla anti-sifó
cada 50 cm, autocompensants, amb marcatge
identificatiu d'aigua no potable

m

Subtotal... 1,28520 1,28520

0,046571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,43657
0,266196,00%DESPESES INDIRECTES
4,70277COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €193,55u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no
codificable, no ampliable i centralitzable, per a un
nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment,
connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de
control, als elements gobernats, programat i comprovat

FJSA3261 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,10000/R 28,100001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 28,10000 28,10000
Materials:

154,07000154,070001,000BJSA3260 =xProgramador de reg amb alimentació a 24 V, no
codificable, no ampliable i centralitzable, per a un
nombre màxim de 6 estacions

u

Subtotal... 154,07000 154,07000

0,421501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 182,59150
10,955496,00%DESPESES INDIRECTES

193,54699COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €281,61u Programador autònom format per caixa de connexió
tipus TBOS o equivalent, de dues estacions, cos de
plàstic estanc i preparat per a muntatge en interior de
pericó, totalment col·locat, incloses connexions
elèctriques al circuit d'alimentació i al circuit de
comandament

FJSAU091 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

42,15000/R 28,100001,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh
36,21000/R 24,140001,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 78,36000 78,36000
Materials:

186,13000186,130001,000BJSAUZ72 =xProgramador autònom format per caixa de connexió
tipus TBOS o equivalent, de dos estacions

u

Subtotal... 186,13000 186,13000

1,175401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 265,66540
15,939926,00%DESPESES INDIRECTES
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281,60532COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16.260,60u Mòdul de control i gestió automàtica del procés de reg,
composat per font d'alimentació de 20 W i rack de 12
posicions per a font d'alimentació, CPU amb modus de
comunicació USB-Modbus-Erthernet i mòduls
d'entrades i sortides digitals i analògiques, mòdul de
comunicació Ethernet 10/100 RJ45

FJSAUS10 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

674,40000/R 28,1000024,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 674,40000 674,40000
Materials:

1.537,320001.537,320001,000BJSAUC01 =xM340-2020 USB Modbus Ethernet webu
306,36000306,360001,000BJSAUC02 =xFont alimentació CA estàndard 20 Wu
320,16000320,160001,000BJSAUC03 =xRack 12 posicionsu

1.867,17000622,390003,000BJSAUC04 =xMòdul 64 entrades 24V 2xAlta densu
1.501,44000750,720002,000BJSAUC05 =xMòdul 64 sortides 24V 0,1A 2xAlta densu

466,44000466,440001,000BJSAUC06 =xMòdul 32 sortides 24V 0,1A 1xAlta densu
942,4800085,6800011,000BJSAUC07 =xConnector alta dens. a 2 x HE 10 3 mu

1.581,48000527,160003,000BJSAUC08 =xMòdul 4 entrades/2 sortides ana. V/I AISLu
104,8800034,960003,000BJSAUC09 =xBorner cargoll estrep 20 puntsu

1.854,72000154,5600012,000BJSAUC10 =xBase connexió 16 viesu
2.856,70000285,6700010,000BJSAUC11 =xBase sortida Slimfast, 16 vies desendollableu
1.316,520001.316,520001,000BJSAUC12 =xMòdul Ethernet 10/100 RJ45 webu

Subtotal... 14.655,67000 14.655,67000

10,116001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15.340,18600
920,411166,00%DESPESES INDIRECTES

16.260,59716COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5.984,34u Software d'aplicació informàtica per realitzar el
seguiment i control del sistema de reg des d'ordinador
central, amb clau USB

FJSAUS20 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

337,20000/R 28,1000012,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 337,20000 337,20000
Materials:

5.100,480005.100,480001,000BJSAUCA1 =xServidor, 500 Pu
202,87000202,870001,000BJSAUCA2 =xCaixa amb software+clau USBu

Subtotal... 5.303,35000 5.303,35000

5,058001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5.645,60800
338,736486,00%DESPESES INDIRECTES
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5.984,34448COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,89u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V,
per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de
cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb
connectors estancs

FJSB2211 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,07500/R 28,100000,750A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 21,07500 21,07500
Materials:

23,7900023,790001,000BJSB2210 =xElectrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V,
per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador
de cabal

u

3,770003,770001,000BJSWE100 =xConjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula d'1´´

u

Subtotal... 27,56000 27,56000

0,316131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 48,95113
2,937076,00%DESPESES INDIRECTES

51,88819COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €478,21u Vàlvula de descàrrega o de drenatge automàtica d'1,5''
i vàlvula de ràcord pla manual d'1.5'' per a rentatge,
inclòs pericó de 40x40 cm, bastiment i tapa

FJSBU010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

161,36449/R 27,190005,9347A0121000 =xOficial 1ah
125,37283/R 23,240005,3947A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 286,73732 286,73732
Maquinària:

14,21786/R 47,920000,2967C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hph

Subtotal... 14,21786 14,21786
Materials:

0,8226018,280000,045B0330020 =xGrava de pedrera, per a drenst
16,1760067,400000,240B064100C =xFormigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

13,300000,1900070,000B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

25,5400012,770002,000BD7F7570 =xTub de pvc de 300 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
per anar formigonat amb unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà

M

21,3700021,370001,000BDKZ3150 =xBastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

u

46,6200046,620001,000BJSBU010 =xElectrovàlvula 2''U
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13,7400013,740001,000BJSBU020 =xVàlvula manualU

8,31819180,047340,0462D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 145,88679 145,88679

4,301061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 451,14303
27,068586,00%DESPESES INDIRECTES

478,21161COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €254,57u Pericó quadrat per allotjar el capçal de reg de
50c50x50 cm, amb parets de 14 cm de guix de maó
calat de 10x14x29 cm arrebossades per dins amb
morter de ciment 1:2:10 el·laborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, amb llit de grava granítica per a
drens de 10 cm de gruix, marc i tapa de fundició dúctil,
totalment acabat

FJSDU010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

95,16500/R 27,190003,500A0121000 =xOficial 1ah
45,40000/R 22,700002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 140,56500 140,56500
Materials:

0,003121,560000,002B0111000 =xAiguam3
0,4742518,970000,025B0330A00 =xGrava de pedrera, de 5 a 12 mmt
0,44244110,610000,004B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

12,350000,1900065,000B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

70,7100070,710001,000BDKZHEC0 =xBastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm
i classe C250 segons norma UNE-EN 124

u

13,50355180,047340,075D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 97,48336 97,48336

2,108481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 240,15683
14,409416,00%DESPESES INDIRECTES

254,56625COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €350,27u By-pass sectorial de reg per degoteig, de 1´´ de
diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment
desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de
PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre
d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb
regulador de cabal i solenoide a 9 V amb possibilitat
d'obertura manual i drenatge intern i connexions
estanques tipus PGA, regulador de pressió ajustable
amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Inclou tots els
accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra
necessària per deixar la unitat d'obra totalment
acabada i ajustada, dins de pericó

FJSFU225 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,10000/R 28,100001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
24,14000/R 24,140001,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 52,24000 52,24000
Materials:

15,420007,710002,000BFWBUZ01 =xColze de llautó de 1´´u
17,700008,850002,000BFWBUZ02 =xTe de llautó de 1´´u
21,9800010,990002,000BFWBUZ03 =xEnllaç de llautó de 1´´u
77,5500077,550001,000BJM5UZ01 =xRegulador de pressió amb dial per a vàlvules sèrie

PGA, PEB, PESB, BPE i BPES
u

49,7100049,710001,000BJM6UR10 =xManòmetre de glicerina amb clau de pas i graduat de 0
a 4 bars

u

56,1800056,180001,000BJSBU225 =xElectrovàlvula de rosca femella tipus PGA de Rain Bird
o equivalent, d'1'' DN, amb alimentació del relè a 9
VCA, per a pressions entre 1 i 10 bar, amb regulador
de cabal, amb cos i tapa de PVC, tancament gradual,
possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè,
purgat intern

u

20,280006,760003,000BN3G4770 =xVàlvula de bola de material plàstic, segons norma
UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies,
DN 25 (per a tub de 1 ´´ ), de 10 bar de pressió
nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió ,
tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè
propilè diè (EPDM), accionament per maneta

u

18,6000018,600001,000BNER1451 =xFiltre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de
material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, sense vàlvula de purga, per a muntar roscat

u

Subtotal... 277,42000 277,42000

0,783601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 330,44360
19,826626,00%DESPESES INDIRECTES

350,27022COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2.650,03u Polipast elèctric de ganxo amb de carro d'empenta,
amb guiatge permanent, d'1 ramal, capacitat de
càrrega fins a 1000 kg, alçària d'elevació fins 3 m,
alimentació elèctrica trifàsica 400 V 50 Hz, velocitat
d'elevació de 8 m/min, amb cos de fosa, fre de
seguretat, reductor d'engranatges epicicloïdals,
cadena de càrrega d'acer galvanitzat i ganxos de
suspensió i de càrrega d'acer amb gatell de seguretat,
col·locat

FLXDPEC5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,19000/R 27,190001,000A0121000 =xOficial 1ah
46,48000/R 23,240002,000A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 73,67000 73,67000
Maquinària:

15,33900/R 51,130000,300C1503U20 =xCamió grua de 10 th

Subtotal... 15,33900 15,33900
Materials:

2.409,910002.409,910001,000BLXDPEC5 =xPolipast elèctric de ganxo amb carro d'empenta, amb
guiatge permanent, d'1 ramal, capacitat de càrrega fins
a 1000 kg, alçària d'elevació fins 3 m, alimentació
elèctrica trifàsica 400 V 50 Hz, velocitat d'elevació de 8
m/min, amb cos de fosa, fre de seguretat, reductor
d'engranatges epicicloïdals, cadena de càrrega d'acer
galvanitzat i ganxos de suspensió i de càrrega d'acer
amb gatell de seguretat

u

Subtotal... 2.409,91000 2.409,91000

1,105051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.500,02405
150,001446,00%DESPESES INDIRECTES

2.650,02549COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,00u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 3
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a
paret

FM31U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,62000/R 28,100000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh
4,82800/R 24,140000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 10,44800 10,44800
Materials:

27,7700027,770001,000BM312311 =xExtintor de pols seca polivalent, de càrrega 3 kg, amb
pressió incorporada, pintat

u

0,300000,300001,000BMY31000 =xPart proporcional d'elements especials per a extintorsu

Subtotal... 28,07000 28,07000

0,156721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,67472
2,320486,00%DESPESES INDIRECTES
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40,99520COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €87,19u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

FM31U020 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,62000/R 28,100000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh
4,82800/R 24,140000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 10,44800 10,44800
Materials:

71,3500071,350001,000BM313511 =xExtintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat

u

0,300000,300001,000BMY31000 =xPart proporcional d'elements especials per a extintorsu

Subtotal... 71,65000 71,65000

0,156721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 82,25472
4,935286,00%DESPESES INDIRECTES

87,19000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €68,28u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 2'', de 16 bar de pressió nominal, cos bronze,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix
de llautó, amb volant d'acer, muntada en pericó de
canalització soterrada

FN115694 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,64500/R 28,100000,450A012M000 =xOficial 1a muntadorh
10,86300/R 24,140000,450A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 23,50800 23,50800
Materials:

40,5500040,550001,000BN115690 =xVàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 2'', de 16 bar de pressió nominal, cos bronze,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix
de llautó, amb volant d'acer

u

Subtotal... 40,55000 40,55000

0,352621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 64,41062
3,864646,00%DESPESES INDIRECTES

68,27526COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €111,02u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 2''1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos
bronze, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en
pericó de canalització soterrada

FN1156A4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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15,73600/R 28,100000,560A012M000 =xOficial 1a muntadorh
13,51840/R 24,140000,560A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 29,25440 29,25440
Materials:

75,0400075,040001,000BN1156A0 =xVàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 2''1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos
bronze, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

u

Subtotal... 75,04000 75,04000

0,438821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 104,73322
6,283996,00%DESPESES INDIRECTES

111,01721COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €151,80u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 3'', de 16 bar de pressió nominal, cos bronze,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix
de llautó, amb volant d'acer, muntada en pericó de
canalització soterrada

FN1156B4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,41400/R 28,100000,940A012M000 =xOficial 1a muntadorh
22,69160/R 24,140000,940A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 49,10560 49,10560
Materials:

93,3700093,370001,000BN1156B0 =xVàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 3'', de 16 bar de pressió nominal, cos bronze,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix
de llautó, amb volant d'acer

u

Subtotal... 93,37000 93,37000

0,736581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 143,21218
8,592736,00%DESPESES INDIRECTES

151,80492COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €206,18u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

FN1216D4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

40,18300/R 28,100001,430A012M000 =xOficial 1a muntadorh
34,52020/R 24,140001,430A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 74,70320 74,70320
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118,69000118,690001,000BN1216D0 =xVàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa

u

Subtotal... 118,69000 118,69000

1,120551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 194,51375
11,670826,00%DESPESES INDIRECTES

206,18457COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €327,66u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

FN1216F4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

52,54700/R 28,100001,870A012M000 =xOficial 1a muntadorh
45,14180/R 24,140001,870A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 97,68880 97,68880
Materials:

209,96000209,960001,000BN1216F0 =xVàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa

u

Subtotal... 209,96000 209,96000

1,465331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 309,11413
18,546856,00%DESPESES INDIRECTES

327,66098COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €632,92u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

FN1216G4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

57,32400/R 28,100002,040A012M000 =xOficial 1a muntadorh
98,49120/R 24,140004,080A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 155,81520 155,81520
Maquinària:

89,98440/R 44,110002,040C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 89,98440 89,98440
Materials:

348,96000348,960001,000BN1216G0 =xVàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa

u

Subtotal... 348,96000 348,96000

2,337231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 597,09683
35,825816,00%DESPESES INDIRECTES

632,92264COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €524,62u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada superficialment

FN1216G7 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

33,72000/R 28,100001,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh
57,93600/R 24,140002,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 91,65600 91,65600
Maquinària:

52,93200/R 44,110001,200C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 52,93200 52,93200
Materials:
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348,96000348,960001,000BN1216G0 =xVàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,

de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa

u

Subtotal... 348,96000 348,96000

1,374841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 494,92284
29,695376,00%DESPESES INDIRECTES

524,61821COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,16u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´, de
16 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de
canalització soterrada

FN316424 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,43000/R 28,100000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh
7,24200/R 24,140000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 15,67200 15,67200
Materials:

22,9200022,920001,000BN316420 =xVàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1 '',i
preu alt de 16 bar de PN

u

Subtotal... 22,92000 22,92000

0,235081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,82708
2,329626,00%DESPESES INDIRECTES

41,15670COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €68,32u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt,
muntada en pericó de canalització soterrada

FN318424 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,19625/R 27,190000,375A0121000 =xOficial 1ah
8,71500/R 23,240000,375A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 18,91125 18,91125
Materials:

45,2600045,260001,000BN318420 =xVàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1''1/2 '',i
preu alt de 16 bar de PN

u

Subtotal... 45,26000 45,26000
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0,283671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 64,45492
3,867306,00%DESPESES INDIRECTES

68,32221COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,71u Muntatge de vàlvula de bola manual d'acer preaïllada
DN80, aïllament d'escuma de poliuretà i revestiment
protector exterior de polietilè d'alta densitat, inclosa la
part proporcional de soldadura a topall amb el 5% de
radiografiat dels junts com a mínim, la connexió del
sistema de detecció de fuites, la reposició de
l'aïllament i el revestiment protector, la neteja de la
canonada i la prova de pressió, col·locada en pericó
de canalització soterrada

FN34UB10 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,67865/R 28,100000,1665A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,01086/R 24,140000,0833A013M000 =xAjudant muntadorh
0,94432/R 22,700000,0416A0140000 =xManobreh
0,97635/R 23,470000,0416A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 8,61018 8,61018
Maquinària:

4,29078/R 51,510000,0833C1317430 =xMiniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 th
0,90064/R 43,300000,0208C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h
4,08253/R 49,010000,0833C1503500 =xCamió grua de 5 th
0,12938/R 3,110000,0416C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,58448/R 28,100000,0208C200U110 =xBomba de 175 kg/cm2 per a proves de canonadesh

13,02000/R 13,020001,000C200UR00 =xPart proporcional de radiografies de junt u
0,98509/R 23,680000,0416CZ114000 =xGrup electrògen de 60 a 200 kVAh

Subtotal... 23,99290 23,99290
Materials:

0,009361,560000,006B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,00936 0,00936

0,129151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,74159
1,964506,00%DESPESES INDIRECTES

34,70609COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,48u Muntatge de vàlvula de bola manual d'acer preaïllada
DN100, aïllament d'escuma de poliuretà i revestiment
protector exterior de polietilè d'alta densitat, inclosa la
part proporcional de soldadura a topall amb el 5% de
radiografiat dels junts com a mínim, la connexió del
sistema de detecció de fuites, la reposició de
l'aïllament i el revestiment protector, la neteja de la
canonada i la prova de pressió, col·locada en pericó
de canalització soterrada

FN34UD10 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

5,26875/R 28,100000,1875A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,26433/R 24,140000,0938A013M000 =xAjudant muntadorh
1,06463/R 22,700000,0469A0140000 =xManobreh
1,10074/R 23,470000,0469A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 9,69845 9,69845
Maquinària:

4,83164/R 51,510000,0938C1317430 =xMiniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 th
1,01322/R 43,300000,0234C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h
4,59714/R 49,010000,0938C1503500 =xCamió grua de 5 th
0,14586/R 3,110000,0469C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,65754/R 28,100000,0234C200U110 =xBomba de 175 kg/cm2 per a proves de canonadesh

13,02000/R 13,020001,000C200UR00 =xPart proporcional de radiografies de junt u
1,11059/R 23,680000,0469CZ114000 =xGrup electrògen de 60 a 200 kVAh

Subtotal... 25,37599 25,37599
Materials:

0,140401,560000,090B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,14040 0,14040

0,145481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,36032
2,121626,00%DESPESES INDIRECTES

37,48194COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,73u Muntatge de vàlvula de bola manual d'acer preaïllada
DN125, aïllament d'escuma de poliuretà i revestiment
protector exterior de polietilè d'alta densitat, inclosa la
part proporcional de soldadura a topall amb el 5% de
radiografiat dels junts com a mínim, la connexió del
sistema de detecció de fuites, la reposició de
l'aïllament i el revestiment protector, la neteja de la
canonada i la prova de pressió, col·locada en pericó
de canalització soterrada

FN34UF10 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,02464/R 28,100000,2144A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,58781/R 24,140000,1072A013M000 =xAjudant muntadorh
1,21672/R 22,700000,0536A0140000 =xManobreh
1,25799/R 23,470000,0536A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 11,08716 11,08716
Maquinària:

5,52187/R 51,510000,1072C1317430 =xMiniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 th
1,16044/R 43,300000,0268C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h
5,25387/R 49,010000,1072C1503500 =xCamió grua de 5 th
0,16670/R 3,110000,0536C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,75308/R 28,100000,0268C200U110 =xBomba de 175 kg/cm2 per a proves de canonadesh

13,02000/R 13,020001,000C200UR00 =xPart proporcional de radiografies de junt u
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1,26925/R 23,680000,0536CZ114000 =xGrup electrògen de 60 a 200 kVAh

Subtotal... 27,14521 27,14521
Materials:

0,021841,560000,014B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,02184 0,02184

0,166311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,42052
2,305236,00%DESPESES INDIRECTES

40,72575COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,92u Muntatge de vàlvula de bola manual d'acer preaïllada
DN150, aïllament d'escuma de poliuretà i revestiment
protector exterior de polietilè d'alta densitat, inclosa la
part proporcional de soldadura a topall amb el 5% de
radiografiat dels junts com a mínim, la connexió del
sistema de detecció de fuites, la reposició de
l'aïllament i el revestiment protector, la neteja de la
canonada i la prova de pressió, col·locada en pericó
de canalització soterrada

FN34UH10 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,76331/R 28,100000,2051A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,01750/R 24,140000,125A013M000 =xAjudant muntadorh
1,21672/R 22,700000,0536A0140000 =xManobreh
1,25799/R 23,470000,0536A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 11,25552 11,25552
Maquinària:

5,52187/R 51,510000,1072C1317430 =xMiniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 th
1,16044/R 43,300000,0268C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h
5,25387/R 49,010000,1072C1503500 =xCamió grua de 5 th
0,16670/R 3,110000,0536C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,75308/R 28,100000,0268C200U110 =xBomba de 175 kg/cm2 per a proves de canonadesh

13,02000/R 13,020001,000C200UR00 =xPart proporcional de radiografies de junt u
1,26925/R 23,680000,0536CZ114000 =xGrup electrògen de 60 a 200 kVAh

Subtotal... 27,14521 27,14521
Materials:

0,031201,560000,020B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,03120 0,03120

0,168831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,60076
2,316056,00%DESPESES INDIRECTES

40,91681COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €76,57u Muntatge de vàlvula de bola manual d'acer preaïllada
DN250, aïllament d'escuma de poliuretà i revestiment
protector exterior de polietilè d'alta densitat, inclosa la
part proporcional de soldadura a topall amb el 5% de
radiografiat dels junts com a mínim, la connexió del
sistema de detecció de fuites, la reposició de
l'aïllament i el revestiment protector, la neteja de la
canonada i la prova de pressió, col·locada en pericó
de canalització soterrada

FN34UN10 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,05000/R 28,100000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh
6,03500/R 24,140000,250A013M000 =xAjudant muntadorh
2,78075/R 22,700000,1225A0140000 =xManobreh
2,93375/R 23,470000,125A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 25,79950 25,79950
Maquinària:

12,87750/R 51,510000,250C1317430 =xMiniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 th
2,70625/R 43,300000,0625C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h

12,25250/R 49,010000,250C1503500 =xCamió grua de 5 th
0,38875/R 3,110000,125C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
1,75625/R 28,100000,0625C200U110 =xBomba de 175 kg/cm2 per a proves de canonadesh

13,02000/R 13,020001,000C200UR00 =xPart proporcional de radiografies de junt u
2,96000/R 23,680000,125CZ114000 =xGrup electrògen de 60 a 200 kVAh

Subtotal... 45,96125 45,96125
Materials:

0,084241,560000,054B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,08424 0,08424

0,386991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 72,23198
4,333926,00%DESPESES INDIRECTES

76,56590COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €233,36u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma
UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies,
DN 100 (per a tub de 125 mm ), de 10 bar de pressió
nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió ,
tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè
propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada
en pericó de canalització soterrada

FN3G3E74 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

40,18300/R 28,100001,430A012M000 =xOficial 1a muntadorh
34,52020/R 24,140001,430A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 74,70320 74,70320
Materials:
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144,33000144,330001,000BN3G3E70 =xVàlvula de bola de material plàstic, segons norma

UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies,
DN 100 (per a tub de 125 mm ), de 10 bar de pressió
nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió ,
tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè
propilè diè (EPDM), accionament per maneta

u

Subtotal... 144,33000 144,33000

1,120551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 220,15375
13,209226,00%DESPESES INDIRECTES

233,36297COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €244,12u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma
UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies,
DN 100 (per a tub de 125 mm ), de 10 bar de pressió
nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts roscat ,
tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè
propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada
en pericó de canalització soterrada

FN3G3EB4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

40,18300/R 28,100001,430A012M000 =xOficial 1a muntadorh
34,52020/R 24,140001,430A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 74,70320 74,70320
Materials:

154,48000154,480001,000BN3G3EB0 =xVàlvula de bola de material plàstic, segons norma
UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies,
DN 100 (per a tub de 125 mm ), de 10 bar de pressió
nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts roscat ,
tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè
propilè diè (EPDM), accionament per maneta

u

Subtotal... 154,48000 154,48000

1,120551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 230,30375
13,818226,00%DESPESES INDIRECTES

244,12197COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1.076,85u Subministrament i transport a peu d'obra de vàlvula de
bola manual preaïllada DN80, amb doble vàlvula de
servei per a venteig i drenatge, pressió de treball de 25
bar, tub d'acer de designació P235GH, de 88,9 mm de
diàmetre exterior i 5,0 mm de gruix, aïllament
d'escuma de poliuretà de 40 mm de gruix de densitat
>60 kg/m3 i conductivitat =<0,027 W/mK i revestiment
protector exterior de polietilè d'alta densitat amb
tractament protector contra els raigs UV, extrems
preparats per a soldadura a topall, inclòs el sistema de
detecció de fuites incorporat a l'aïllament i barrera
antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre el
revestiment i l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie
1 o equivalent

FN3SUB10 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1.015,900001.015,900001,000BN3SUB10 =xVàlvula de bola manual preaïllada DN80, amb doble
vàlvula de servei per a venteig i drenatge, pressió de
treball de 25 bar, tub d'acer de designació P235GH, de
88,9 mm de diàmetre exterior i 5,0 mm de gruix,
aïllament d'escuma de poliuretà de 40 mm de gruix de
densitat >60 kg/m3 i conductivitat =<0,027 W/mK i
revestiment protector exterior de polietilè d'alta densitat
amb tractament protector contra els raigs UV, extrems
preparats per a soldadura a topall, inclòs el sistema de
detecció de fuites incorporat a l'aïllament i barrera
antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre el
revestiment i l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie
1 o equivalent

u

Subtotal... 1.015,90000 1.015,90000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.015,90000
60,954006,00%DESPESES INDIRECTES

1.076,85400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.480,74u Subministrament i transport a peu d'obra de vàlvula de
bola manual preaïllada DN100, amb doble vàlvula de
servei per a venteig i drenatge, pressió de treball de 25
bar, tub d'acer de designació P235GH, de 114,3 mm
de diàmetre exterior i 5,6 mm de gruix, aïllament
d'escuma de poliuretà de 50 mm de gruix de densitat
>60 kg/m3 i conductivitat =<0,027 W/mK i revestiment
protector exterior de polietilè d'alta densitat amb
tractament protector contra els raigs UV, extrems
preparats per a soldadura a topall, inclòs el sistema de
detecció de fuites incorporat a l'aïllament i barrera
antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre el
revestiment i l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie
1 o equivalent

FN3SUD10 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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1.396,920001.396,920001,000BN3SUD10 =xVàlvula de bola manual preaïllada DN100, amb doble

vàlvula de servei per a venteig i drenatge, pressió de
treball de 25 bar, tub d'acer de designació P235GH, de
114,3 mm de diàmetre exterior i 5,6 mm de gruix,
aïllament d'escuma de poliuretà de 50 mm de gruix de
densitat >60 kg/m3 i conductivitat =<0,027 W/mK i
revestiment protector exterior de polietilè d'alta densitat
amb tractament protector contra els raigs UV, extrems
preparats per a soldadura a topall, inclòs el sistema de
detecció de fuites incorporat a l'aïllament i barrera
antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre el
revestiment i l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie
1 o equivalent

u

Subtotal... 1.396,92000 1.396,92000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.396,92000
83,815206,00%DESPESES INDIRECTES

1.480,73520COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.685,41u Subministrament i transport a peu d'obra de vàlvula de
bola manual preaïllada DN125, amb doble vàlvula de
servei per a venteig i drenatge, pressió de treball de 25
bar, tub d'acer de designació P235GH, de 139,7 mm
de diàmetre exterior i 5,6 mm de gruix, aïllament
d'escuma de poliuretà de 50 mm de gruix de densitat
>60 kg/m3 i conductivitat =<0,027 W/mK i revestiment
protector exterior de polietilè d'alta densitat amb
tractament protector contra els raigs UV, extrems
preparats per a soldadura a topall, inclòs el sistema de
detecció de fuites incorporat a l'aïllament i barrera
antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre el
revestiment i l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie
1 o equivalent

FN3SUF10 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1.590,010001.590,010001,000BN3SUF10 =xVàlvula de bola manual preaïllada DN125, amb doble
vàlvula de servei per a venteig i drenatge, pressió de
treball de 25 bar, tub d'acer de designació P235GH, de
139,7 mm de diàmetre exterior i 5,6 mm de gruix,
aïllament d'escuma de poliuretà de 50 mm de gruix de
densitat >60 kg/m3 i conductivitat =<0,027 W/mK i
revestiment protector exterior de polietilè d'alta densitat
amb tractament protector contra els raigs UV, extrems
preparats per a soldadura a topall, inclòs el sistema de
detecció de fuites incorporat a l'aïllament i barrera
antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre el
revestiment i l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie
1 o equivalent

u

Subtotal... 1.590,01000 1.590,01000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.590,01000
95,400606,00%DESPESES INDIRECTES

1.685,41060COST EXECUCIÓ MATERIAL



Banc Parc de l´Alba v2
Octubre 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 531

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.001,67u Subministrament i transport a peu d'obra de vàlvula de
bola manual preaïllada DN150, amb doble vàlvula de
servei per a venteig i drenatge, pressió de treball de 25
bar, tub d'acer de designació P235GH, de 168,3 mm
de diàmetre exterior i 6,3 mm de gruix, aïllament
d'escuma de poliuretà de 50 mm de gruix de densitat
>60 kg/m3 i conductivitat =<0,027 W/mK i revestiment
protector exterior de polietilè d'alta densitat amb
tractament protector contra els raigs UV, extrems
preparats per a soldadura a topall, inclòs el sistema de
detecció de fuites incorporat a l'aïllament i barrera
antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre el
revestiment i l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie
1 o equivalent

FN3SUH10 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1.888,370001.888,370001,000BN3SUH10 =xVàlvula de bola manual preaïllada DN150, amb doble
vàlvula de servei per a venteig i drenatge, pressió de
treball de 25 bar, tub d'acer de designació P235GH, de
168,3 mm de diàmetre exterior i 6,3 mm de gruix,
aïllament d'escuma de poliuretà de 50 mm de gruix de
densitat >60 kg/m3 i conductivitat =<0,027 W/mK i
revestiment protector exterior de polietilè d'alta densitat
amb tractament protector contra els raigs UV, extrems
preparats per a soldadura a topall, inclòs el sistema de
detecció de fuites incorporat a l'aïllament i barrera
antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre el
revestiment i l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie
1 o equivalent

u

Subtotal... 1.888,37000 1.888,37000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.888,37000
113,302206,00%DESPESES INDIRECTES

2.001,67220COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.544,34u Subministrament i transport a peu d'obra de vàlvula de
bola manual preaïllada DN250, amb doble vàlvula de
servei per a venteig i drenatge, pressió de treball de 25
bar, tub d'acer de designació P235GH, de 273,0 mm
de diàmetre exterior i 8,0 mm de gruix, aïllament
d'escuma de poliuretà de 75 mm de gruix de densitat
>60 kg/m3 i conductivitat =<0,027 W/mK i revestiment
protector exterior de polietilè d'alta densitat amb
tractament protector contra els raigs UV, extrems
preparats per a soldadura a topall, inclòs el sistema de
detecció de fuites incorporat a l'aïllament i barrera
antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre el
revestiment i l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie
1 o equivalent

FN3SUN10 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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4.287,110004.287,110001,000BN3SUN10 =xVàlvula de bola manual preaïllada DN250, amb doble

vàlvula de servei per a venteig i drenatge, pressió de
treball de 25 bar, tub d'acer de designació P235GH, de
273,0 mm de diàmetre exterior i 8,0 mm de gruix,
aïllament d'escuma de poliuretà de 75 mm de gruix de
densitat >60 kg/m3 i conductivitat =<0,027 W/mK i
revestiment protector exterior de polietilè d'alta densitat
amb tractament protector contra els raigs UV, extrems
preparats per a soldadura a topall, inclòs el sistema de
detecció de fuites incorporat a l'aïllament i barrera
antidifusió de gasos de làmina d'alumini entre el
revestiment i l'aïllament, marca LOGSTOR de la sèrie
1 o equivalent

u

Subtotal... 4.287,11000 4.287,11000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4.287,11000
257,226606,00%DESPESES INDIRECTES

4.544,33660COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €492,93u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma
UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de
300 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100
micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per
reductor manual, muntada en pericó de canalització
soterrada

FN4236J4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

35,82750/R 28,100001,275A012M000 =xOficial 1a muntadorh
61,55700/R 24,140002,550A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 97,38450 97,38450
Maquinària:

112,48050/R 44,110002,550C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 112,48050 112,48050
Materials:

253,70000253,700001,000BN4236J0 =xVàlvula de papallona concèntrica segons norma
UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de
300 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100
micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per
reductor manual

u

Subtotal... 253,70000 253,70000

1,460771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 465,02577
27,901556,00%DESPESES INDIRECTES
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492,92731COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.304,03u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma
UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 500 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos
de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè
(EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual, muntada en pericó
de canalització soterrada

FN43A6N4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

88,51500/R 28,100003,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh
152,08200/R 24,140006,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 240,59700 240,59700
Maquinària:

138,94650/R 44,110003,150C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 138,94650 138,94650
Materials:

1.790,460001.790,460001,000BN43A6N0 =xVàlvula de papallona concèntrica, segons norma
UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 500 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos
de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè
(EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual

u

Subtotal... 1.790,46000 1.790,46000

3,608961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.173,61246
130,416756,00%DESPESES INDIRECTES

2.304,02920COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.257,16u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma
UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 600 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos
de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè
(EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual, muntada en pericó
de canalització soterrada

FN43A6P4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

93,57300/R 28,100003,330A012M000 =xOficial 1a muntadorh
160,77240/R 24,140006,660A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 254,34540 254,34540
Maquinària:

146,88630/R 44,110003,330C1503300 =xCamió grua de 3 th
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Subtotal... 146,88630 146,88630
Materials:

2.667,750002.667,750001,000BN43A6P0 =xVàlvula de papallona concèntrica, segons norma
UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 600 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos
de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè
(EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual

u

Subtotal... 2.667,75000 2.667,75000

3,815181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3.072,79688
184,367816,00%DESPESES INDIRECTES

3.257,16469COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.559,15u Vàlvula de papallona concèntrica, segons la norma
UNE-EN 593, motoritzada amb actuador, per a muntar
entre brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina
epoxi (150 micres), disc de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè
(EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per motorreductor trifàsic d'1/4 del tipus
tot/res model SQ de AUMA o equivalent, muntada en
pericó de canalització soterrada

FN45UDD4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,09150/R 28,100000,715A012M000 =xOficial 1a muntadorh
17,26010/R 24,140000,715A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 37,35160 37,35160
Maquinària:

31,53865/R 44,110000,715C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 31,53865 31,53865
Materials:

1.401,450001.401,450001,000BN45UGD0 =xVàlvula de papallona concèntrica, segons la norma
UNE-EN 593, motoritzada, per a muntar entre brides,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150
micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per
motorreductor trifàsic d'1/4 del tipus tot/res model SQ
de AUMA o equivalent

u

Subtotal... 1.401,45000 1.401,45000

0,560271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.470,90052
88,254036,00%DESPESES INDIRECTES
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1.559,15456COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.737,26u Vàlvula de papallona concèntrica, segons la norma
UNE-EN 593, motoritzada, per a muntar entre brides,
de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150
micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420)) i accionament per
motorreductor trifàsic d'1/4 del tipus tot/res model SQ
de AUMA o equivalent, muntada en pericó de
canalització soterrada

FN45UDG4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

31,52820/R 28,100001,122A012M000 =xOficial 1a muntadorh
54,17016/R 24,140002,244A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 85,69836 85,69836
Maquinària:

49,49142/R 44,110001,122C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 49,49142 49,49142
Materials:

1.502,450001.502,450001,000BN45UGG0 =xVàlvula de papallona concèntrica, segons la norma
UNE-EN 593, motoritzada, per a muntar entre brides,
de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150
micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420)) i accionament per
motorreductor trifàsic d'1/4 del tipus tot/res model SQ
de AUMA o equivalent

u

Subtotal... 1.502,45000 1.502,45000

1,285481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.638,92526
98,335526,00%DESPESES INDIRECTES

1.737,26077COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.528,26u Vàlvula de papallona concèntrica, segons la norma
UNE-EN 593, de doble brida, de 250 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de
resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè
(EPDM), eix acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per motorreductor trifàsic d'1/4 de volta,
muntada superficialment

FN4616H7 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

43,83600/R 28,100001,560A012M000 =xOficial 1a muntadorh
75,31680/R 24,140003,120A013M000 =xAjudant muntadorh
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PARTIDES D'OBRA
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Subtotal... 119,15280 119,15280
Maquinària:

68,81160/R 44,110001,560C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 68,81160 68,81160
Materials:

2.195,400002.195,400001,000BN4616H0 =xVàlvula de papallona concèntrica, segons la norma
UNE-EN 593, de doble brida, de 250 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de
resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè
(EPDM), eix acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per motorreductor trifàsic d'1/4 de volta

u

Subtotal... 2.195,40000 2.195,40000

1,787291,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.385,15169
143,109106,00%DESPESES INDIRECTES

2.528,26079COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.241,18u Subministrament de vàlvula de control d'operació
hidràulica accionada per diafragma del tipus pistó,
reductora de pressió mitjançant pilot de 2 vies, pressió
aigües avall proporcional a la pressió aigües amunt,
ràtio de reducció màxim de 6:1, diàmetre nominal
DN150 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN
1092-1, cos de la vàlvula en forma semi-recte,
actuador de doble cambra compost per disc de
tancament, eix de vàlvula i rodament, conjunt del
diafragma, separador i tapa superior; eix guiat pel
centre per un coixinet en l'envà de separació;
tancament preparat per a la regulació precisa de la
vàlvula a cabals baixos o per augmentar la resistència
de la vàlvula enfront de la cavitació; circuit de control
adequat per a cabals elevats d'aigua amb canonada
de 3/8´´ d'acer inoxidable i filtre auto netejant en línia;
circuit de 2 o 3 vies amb pilot d'acció directa, amb
molla ajustable i accionat per diafragma, incloses
vàlvules manuals per aïllar el circuit de control i una
vàlvula d'agulla de regulació de la velocitat de
tancament de la vàlvula principal, diafragma i juntes
d'estanquitat d'EPDM; eix de la vàlvula d'acer
inoxidable, anell de seient d'acer inoxidable, cos de la
vàlvula i actuador de fosa dúctil amb recobriment en
pintura epoxi adherit per fusió, amb certificat de
producte segons UNE-EN 1074, inclòs part
proporcional de junts i cargols

FN75UA2C Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

14,800001,850008,000BFZRU147 =xCargol d'acer zincat Geomet, M20 i 75 mm de llargària,
amb acer de classe de resistència 8.8, de cap
hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb
femella i volandera

u

1,900001,900001,000BFZSU1C0 =xJunt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN150, PN16

u
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2.097,620002.097,620001,000BN95UA2C =xVàlvula de control d'operació hidràulica accionada per

diafragma del tipus pistó, reductora de pressió
mitjançant pilot de 2 vies, pressió aigües avall
proporcional a la pressió aigües amunt, ràtio de
reducció màxim de 6:1, diàmetre nominal DN150 i
brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cos
de la vàlvula en forma semi-recte, actuador de doble
cambra compost per disc de tancament, eix de vàlvula
i rodament, conjunt del diafragma, separador i tapa
superior; eix guiat pel centre per un coixinet en l'envà
de separació; tancament preparat per a la regulació
precisa de la vàlvula a cabals baixos o per augmentar
la resistència de la vàlvula enfront de la cavitació;
circuit de control adequat per a cabals elevats d'aigua
amb canonada de 3/8´´ d'acer inoxidable i filtre auto
netejant en línia; circuit de 2 o 3 vies amb pilot d'acció
directa, amb molla ajustable i accionat per diafragma,
incloses vàlvules manuals per aïllar el circuit de control
i una vàlvula d'agulla de regulació de la velocitat de
tancament de la vàlvula principal, diafragma i juntes
d'estanquitat d'EPDM; eix de la vàlvula d'acer
inoxidable, anell de seient d'acer inoxidable, cos de la
vàlvula i actuador de fosa dúctil amb recobriment en
pintura epoxi adherit per fusió, amb certificat de
producte segons UNE-EN 1074

u

Subtotal... 2.114,32000 2.114,32000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.114,32000
126,859206,00%DESPESES INDIRECTES

2.241,17920COST EXECUCIÓ MATERIAL

Banc Parc de l´Alba v2
Octubre 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 538

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3.379,73u Subministrament de vàlvula de control d'operació
hidràulica accionada per diafragma del tipus pistó,
reductora de pressió mitjançant pilot de 2 vies, pressió
aigües avall proporcional a la pressió aigües amunt,
ràtio de reducció màxim de 6:1, diàmetre nominal
DN200 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN
1092-1, cos de la vàlvula en forma semi-recte,
actuador de doble cambra compost per disc de
tancament, eix de vàlvula i rodament, conjunt del
diafragma, separador i tapa superior; eix guiat pel
centre per un coixinet en l'envà de separació;
tancament preparat per a la regulació precisa de la
vàlvula a cabals baixos o per augmentar la resistència
de la vàlvula enfront de la cavitació; circuit de control
adequat per a cabals elevats d'aigua amb canonada
de 3/8´´ d'acer inoxidable i filtre auto netejant en línia;
circuit de 2 o 3 vies amb pilot d'acció directa, amb
molla ajustable i accionat per diafragma, incloses
vàlvules manuals per aïllar el circuit de control i una
vàlvula d'agulla de regulació de la velocitat de
tancament de la vàlvula principal, diafragma i juntes
d'estanquitat d'EPDM; eix de la vàlvula d'acer
inoxidable, anell de seient d'acer inoxidable, cos de la
vàlvula i actuador de fosa dúctil amb recobriment en
pintura epoxi adherit per fusió, amb certificat de
producte segons UNE-EN 1074, inclòs part
proporcional de junts i cargols

FN75UA2D Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

23,160001,9300012,000BFZRU148 =xCargol d'acer zincat Geomet, M20 i 80 mm de llargària,
amb acer de classe de resistència 8.8, de cap
hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb
femella i volandera

u

2,630002,630001,000BFZSU1D0 =xJunt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN200, PN16

u

3.162,630003.162,630001,000BN95UA2D =xVàlvula de control d'operació hidràulica accionada per
diafragma del tipus pistó, reductora de pressió
mitjançant pilot de 2 vies, pressió aigües avall
proporcional a la pressió aigües amunt, ràtio de
reducció màxim de 6:1, diàmetre nominal DN200 i
brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cos
de la vàlvula en forma semi-recte, actuador de doble
cambra compost per disc de tancament, eix de vàlvula
i rodament, conjunt del diafragma, separador i tapa
superior; eix guiat pel centre per un coixinet en l'envà
de separació; tancament preparat per a la regulació
precisa de la vàlvula a cabals baixos o per augmentar
la resistència de la vàlvula enfront de la cavitació;
circuit de control adequat per a cabals elevats d'aigua
amb canonada de 3/8´´ d'acer inoxidable i filtre auto
netejant en línia; circuit de 2 o 3 vies amb pilot d'acció
directa, amb molla ajustable i accionat per diafragma,
incloses vàlvules manuals per aïllar el circuit de control
i una vàlvula d'agulla de regulació de la velocitat de
tancament de la vàlvula principal, diafragma i juntes
d'estanquitat d'EPDM; eix de la vàlvula d'acer
inoxidable, anell de seient d'acer inoxidable, cos de la
vàlvula i actuador de fosa dúctil amb recobriment en
pintura epoxi adherit per fusió, amb certificat de
producte segons UNE-EN 1074

u
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Subtotal... 3.188,42000 3.188,42000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3.188,42000
191,305206,00%DESPESES INDIRECTES

3.379,72520COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.316,48u Subministrament de vàlvula de control d'operació
hidràulica accionada per diafragma del tipus pistó,
reductora de pressió mitjançant pilot de 3 vies, pressió
constant aigües avall independentment de la pressió i
cabal aigües amunt, ràtio de reducció màxim de 6:1,
diàmetre nominal DN150 i brides de connexió PN16
segons UNE-EN 1092-1, cos de la vàlvula en forma
semi-recte, actuador de doble cambra compost per
disc de tancament, eix de vàlvula i rodament, conjunt
del diafragma, separador i tapa superior; eix guiat pel
centre per un coixinet en l'envà de separació;
tancament preparat per a la regulació precisa de la
vàlvula a cabals baixos o per augmentar la resistència
de la vàlvula enfront de la cavitació; circuit de control
adequat per a cabals elevats d'aigua amb canonada
de 3/8´´ d'acer inoxidable i filtre auto netejant en línia;
circuit de 2 o 3 vies amb pilot d'acció directa, amb
molla ajustable i accionat per diafragma, incloses
vàlvules manuals per aïllar el circuit de control i una
vàlvula d'agulla de regulació de la velocitat de
tancament de la vàlvula principal, diafragma i juntes
d'estanquitat d'EPDM; eix de la vàlvula d'acer
inoxidable, anell de seient d'acer inoxidable, cos de la
vàlvula i actuador de fosa dúctil amb recobriment en
pintura epoxi adherit per fusió, amb certificat de
producte segons UNE-EN 1074, inclòs part
proporcional de junts i cargols

FN75UB2C Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

14,800001,850008,000BFZRU147 =xCargol d'acer zincat Geomet, M20 i 75 mm de llargària,
amb acer de classe de resistència 8.8, de cap
hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb
femella i volandera

u

1,900001,900001,000BFZSU1C0 =xJunt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN150, PN16

u
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2.168,660002.168,660001,000BN95UB2C =xVàlvula de control d'operació hidràulica accionada per

diafragma del tipus pistó, reductora de pressió
mitjançant pilot de 3 vies, pressió constant aigües avall
independentment de la pressió i cabal aigües amunt,
ràtio de reducció màxim de 6:1, diàmetre nominal
DN150 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN
1092-1, cos de la vàlvula en forma semi-recte,
actuador de doble cambra compost per disc de
tancament, eix de vàlvula i rodament, conjunt del
diafragma, separador i tapa superior; eix guiat pel
centre per un coixinet en l'envà de separació;
tancament preparat per a la regulació precisa de la
vàlvula a cabals baixos o per augmentar la resistència
de la vàlvula enfront de la cavitació; circuit de control
adequat per a cabals elevats d'aigua amb canonada
de 3/8´´ d'acer inoxidable i filtre auto netejant en línia;
circuit de 2 o 3 vies amb pilot d'acció directa, amb
molla ajustable i accionat per diafragma, incloses
vàlvules manuals per aïllar el circuit de control i una
vàlvula d'agulla de regulació de la velocitat de
tancament de la vàlvula principal, diafragma i juntes
d'estanquitat d'EPDM; eix de la vàlvula d'acer
inoxidable, anell de seient d'acer inoxidable, cos de la
vàlvula i actuador de fosa dúctil amb recobriment en
pintura epoxi adherit per fusió, amb certificat de
producte segons UNE-EN 1074

u

Subtotal... 2.185,36000 2.185,36000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.185,36000
131,121606,00%DESPESES INDIRECTES

2.316,48160COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2.834,89u Subministrament de vàlvula de control d'operació
hidràulica accionada per diafragma del tipus pistó,
reductora de pressió mitjançant pilot de 3 vies, pressió
constant aigües avall independentment de la pressió i
cabal aigües amunt, ràtio de reducció màxim de 6:1,
diàmetre nominal DN200 i brides de connexió PN16
segons UNE-EN 1092-1, cos de la vàlvula en forma
semi-recte, actuador de doble cambra compost per
disc de tancament, eix de vàlvula i rodament, conjunt
del diafragma, separador i tapa superior; eix guiat pel
centre per un coixinet en l'envà de separació;
tancament preparat per a la regulació precisa de la
vàlvula a cabals baixos o per augmentar la resistència
de la vàlvula enfront de la cavitació; circuit de control
adequat per a cabals elevats d'aigua amb canonada
de 3/8´´ d'acer inoxidable i filtre auto netejant en línia;
circuit de 2 o 3 vies amb pilot d'acció directa, amb
molla ajustable i accionat per diafragma, incloses
vàlvules manuals per aïllar el circuit de control i una
vàlvula d'agulla de regulació de la velocitat de
tancament de la vàlvula principal, diafragma i juntes
d'estanquitat d'EPDM; eix de la vàlvula d'acer
inoxidable, anell de seient d'acer inoxidable, cos de la
vàlvula i actuador de fosa dúctil amb recobriment en
pintura epoxi adherit per fusió, amb certificat de
producte segons UNE-EN 1074, inclòs part
proporcional de junts i cargols

FN75UB2D Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

23,160001,9300012,000BFZRU148 =xCargol d'acer zincat Geomet, M20 i 80 mm de llargària,
amb acer de classe de resistència 8.8, de cap
hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb
femella i volandera

u

2,630002,630001,000BFZSU1D0 =xJunt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN200, PN16

u
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2.648,630002.648,630001,000BN95UB2D =xVàlvula de control d'operació hidràulica accionada per

diafragma del tipus pistó, reductora de pressió
mitjançant pilot de 3 vies, pressió constant aigües avall
independentment de la pressió i cabal aigües amunt,
ràtio de reducció màxim de 6:1, diàmetre nominal
DN200 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN
1092-1, cos de la vàlvula en forma semi-recte,
actuador de doble cambra compost per disc de
tancament, eix de vàlvula i rodament, conjunt del
diafragma, separador i tapa superior; eix guiat pel
centre per un coixinet en l'envà de separació;
tancament preparat per a la regulació precisa de la
vàlvula a cabals baixos o per augmentar la resistència
de la vàlvula enfront de la cavitació; circuit de control
adequat per a cabals elevats d'aigua amb canonada
de 3/8´´ d'acer inoxidable i filtre auto netejant en línia;
circuit de 2 o 3 vies amb pilot d'acció directa, amb
molla ajustable i accionat per diafragma, incloses
vàlvules manuals per aïllar el circuit de control i una
vàlvula d'agulla de regulació de la velocitat de
tancament de la vàlvula principal, diafragma i juntes
d'estanquitat d'EPDM; eix de la vàlvula d'acer
inoxidable, anell de seient d'acer inoxidable, cos de la
vàlvula i actuador de fosa dúctil amb recobriment en
pintura epoxi adherit per fusió, amb certificat de
producte segons UNE-EN 1074

u

Subtotal... 2.674,42000 2.674,42000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.674,42000
160,465206,00%DESPESES INDIRECTES

2.834,88520COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €86,38u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2''1/2 de
diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic,
muntada en pericó de canalització soterrada

FN8124D4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,76410/R 28,100000,561A012M000 =xOficial 1a muntadorh
13,54254/R 24,140000,561A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 29,30664 29,30664
Materials:

51,7400051,740001,000BN8124D0 =xVàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2''1/2 de
diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic

u

Subtotal... 51,74000 51,74000

0,439601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 81,48624
4,889176,00%DESPESES INDIRECTES

86,37541COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €131,01u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3'' de
diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic,
muntada en pericó de canalització soterrada

FN8124E4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,21730/R 28,100000,933A012M000 =xOficial 1a muntadorh
22,52262/R 24,140000,933A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 48,73992 48,73992
Materials:

74,1200074,120001,000BN8124E0 =xVàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3'' de
diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic

u

Subtotal... 74,12000 74,12000

0,731101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 123,59102
7,415466,00%DESPESES INDIRECTES

131,00648COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,10u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2'' de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, muntada en pericó de canalització soterrada

FN8125B4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,64500/R 28,100000,450A012M000 =xOficial 1a muntadorh
10,86300/R 24,140000,450A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 23,50800 23,50800
Materials:

31,8900031,890001,000BN8125B0 =xVàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2'' de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
metàl·lic

u

Subtotal... 31,89000 31,89000

0,352621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 55,75062
3,345046,00%DESPESES INDIRECTES

59,09566COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €190,03u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN
12334, amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina
epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic,
muntada superficialment

FN8216D7 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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23,60400/R 28,100000,840A012M000 =xOficial 1a muntadorh
20,27760/R 24,140000,840A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 43,88160 43,88160
Materials:

134,73000134,730001,000BN8216D0 =xVàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN
12334, amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina
epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic

u

Subtotal... 134,73000 134,73000

0,658221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 179,26982
10,756196,00%DESPESES INDIRECTES

190,02601COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €622,88u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN
12334, amb brides, de 200 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina
epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic,
muntada superficialment

FN8216G7 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

33,72000/R 28,100001,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh
57,93600/R 24,140002,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 91,65600 91,65600
Maquinària:

52,93200/R 44,110001,200C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 52,93200 52,93200
Materials:

441,66000441,660001,000BN8216G0 =xVàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN
12334, amb brides, de 200 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina
epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic

u

Subtotal... 441,66000 441,66000

1,374841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 587,62284
35,257376,00%DESPESES INDIRECTES

622,88021COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €61,75u Filtre de malla amb funcions de regulació de pressió,
connexions roscades 1´´, cabal entre 18,9 i 75 l/min,
pressió d'entrada entre 1 i 10 bar, pressió regulada 2,7
bar, filtre de malla d'acer inoxidable 200 mesh, cos de
material plàstic, col·locat

FNERUF10 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,02500/R 28,100000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh
6,03500/R 24,140000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,06000 13,06000
Materials:

45,0000045,000001,000BNERUF10 =xFiltre de malla amb funcions de regulació de pressió,
connexions roscades 1´´, cabal entre 18,9 i 75 l/min,
pressió d'entrada entre 1 i 10 bar, pressió regulada 2,7
bar, filtre de malla d'acer inoxidable 200 mesh, cos de
material plàstic

u

Subtotal... 45,00000 45,00000

0,195901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 58,25590
3,495356,00%DESPESES INDIRECTES

61,75125COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12.774,00u Bomba submergible per aigües residuals amb
connexió embridada, de 100 mm de diàmetre nominal,
equipada amb rotor de tipus vortex, pas útil de sòlids
de 90 a 100 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i
una potència de 26 a 30 kW a 1450 rpm amb una
classe d'eficiència energètica IE3 segons
REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa
EN-GJL-250 (GG25), col·locada en pericó de
canalització soterrada

FNN21LLG Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

168,60000/R 28,100006,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
144,84000/R 24,140006,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 313,44000 313,44000
Materials:

11.732,8000011.732,800001,000BNN21LKG =xBomba submergible per aigües residuals amb
connexió embridada, de 100 mm de diàmetre nominal,
equipada amb rotor de tipus vortex, pas útil de sòlids
de 90 a 100 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i
una potència de 26 a 30 kW a 1450 rpm amb una
classe d'eficiència energètica IE3 segons
REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa
EN-GJL-250 (GG25)

u

Subtotal... 11.732,80000 11.732,80000

4,701601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12.050,94160
723,056506,00%DESPESES INDIRECTES
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12.773,99810COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €120,13u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
muntat en pericó de canalització soterrada

FNZ11694 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,17400/R 28,100000,540A012M000 =xOficial 1a muntadorh
13,03560/R 24,140000,540A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 28,20960 28,20960
Materials:

84,7000084,700001,000BNZ11690 =xCarret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal

u

Subtotal... 84,70000 84,70000

0,423141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 113,33274
6,799966,00%DESPESES INDIRECTES

120,13271COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €142,65u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 65 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
muntat en pericó de canalització soterrada

FNZ116A4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,10800/R 28,100000,680A012M000 =xOficial 1a muntadorh
16,41520/R 24,140000,680A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 35,52320 35,52320
Materials:

98,5200098,520001,000BNZ116A0 =xCarret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 65 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal

u

Subtotal... 98,52000 98,52000

0,532851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 134,57605
8,074566,00%DESPESES INDIRECTES

142,65061COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €177,05u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 80 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
muntat en pericó de canalització soterrada

FNZ116B4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

31,47200/R 28,100001,120A012M000 =xOficial 1a muntadorh
27,03680/R 24,140001,120A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 58,50880 58,50880
Materials:

107,64000107,640001,000BNZ116B0 =xCarret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 80 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal

u

Subtotal... 107,64000 107,64000

0,877631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 167,02643
10,021596,00%DESPESES INDIRECTES

177,04802COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €167,71u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
muntat superficialment

FNZ116D7 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,60400/R 28,100000,840A012M000 =xOficial 1a muntadorh
20,27760/R 24,140000,840A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 43,88160 43,88160
Materials:

113,68000113,680001,000BNZ116D0 =xCarret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal

u

Subtotal... 113,68000 113,68000

0,658221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 158,21982
9,493196,00%DESPESES INDIRECTES

167,71301COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €420,04u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 200 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
muntat superficialment

FNZ116G7 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

67,44000/R 28,100002,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
57,93600/R 24,140002,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 125,37600 125,37600
Maquinària:

52,93200/R 44,110001,200C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 52,93200 52,93200
Materials:

216,08000216,080001,000BNZ116G0 =xCarret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 200 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal

u

Subtotal... 216,08000 216,08000

1,880641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 396,26864
23,776126,00%DESPESES INDIRECTES

420,04476COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €525,38u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 250 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
muntat superficialment

FNZ116H7 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

73,06000/R 28,100002,600A012M000 =xOficial 1a muntadorh
62,76400/R 24,140002,600A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 135,82400 135,82400
Maquinària:

57,34300/R 44,110001,300C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 57,34300 57,34300
Materials:

300,44000300,440001,000BNZ116H0 =xCarret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 250 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal

u

Subtotal... 300,44000 300,44000
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2,037361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 495,64436
29,738666,00%DESPESES INDIRECTES

525,38302COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,80m Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de
16 parells, per a instal·lació exterior, aïllament de
polietilè i coberta de polietilè, conductor de coure rígid
de 0,51 mm de diàmetre, classe de reacció al foc Fca
segons la norma UNE-EN 50575, amb pantalla
d'alumini / polièster, col·locat en tub

FP42B5E4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,42150/R 28,100000,015A012M000 =xOficial 1a muntadorh
0,36210/R 24,140000,015A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,78360 0,78360
Materials:

1,848001,760001,050BP42B5E0 =xCable de parells per a instal·lacions telefòniques, de
16 parells, per a instal·lació exterior, aïllament de
polietilè i coberta de polietilè, conductor de coure rígid
de 0,51 mm de diàmetre, classe de reacció al foc Fca
segons la norma UNE-EN 50575, amb pantalla
d'alumini / polièster

m

Subtotal... 1,84800 1,84800

0,011751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,64335
0,158606,00%DESPESES INDIRECTES
2,80196COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,00m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 8 fibres del
tipus multimode 62,5/125, estructura interior monotub
(estructura folgada) reblerta de gel hidròfug, armadura
metàl·lica, amb coberta de polietilè, instal·lat

FP4AB8B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,40500/R 28,100000,050A012M000 =xOficial 1a muntadorh
1,20700/R 24,140000,050A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2,61200 2,61200
Materials:

3,950003,950001,000BP4AB8B0 =xCable de fibra òptica per a ús exterior, amb 8 fibres del
tipus multimode 62,5/125, estructura interior monotub
(estructura folgada) reblerta de gel hidròfug armadura
metàl·lica, amb coberta de polietilè

m

Subtotal... 3,95000 3,95000

0,039181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,60118
0,396076,00%DESPESES INDIRECTES
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6,99725COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,44m Cable de fibra òptica monotub, amb 12 fibres
monomode segons especificació ITU-T G.652D,
estructura interna amb un tub central de PBT
d'estructura folgada reblert de gel hidròfug, element de
reforç de material dielèctric (fibra de vidre) amb una
resistència a tracció de 4000 N, coberta interior de
polietilè amb fil d'esquinçament, protecció
antirosegadors de cinta d'acer corrugada de 150
micres de gruix recoberta de copolímer termosegellat,
coberta exterior de polietilè resistent a la radiació UV
amb fil d'esquinçament, segons especificacions del
plec de condicions, col·locat en tub

FP4AU1B0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,28100/R 28,100000,010A012M000 =xOficial 1a muntadorh
0,24140/R 24,140000,010A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,52240 0,52240
Materials:

0,830000,830001,000BP4AU1B0 =xCable de fibra òptica monotub, amb 12 fibres
monomode segons especificació ITU-T G.652D,
estructura interna amb un tub central de PBT
d'estructura folgada reblert de gel hidròfug, element de
reforç de material dielèctric (fibra de vidre) amb una
resistència a tracció de 4000 N, coberta interior de
polietilè amb fil d'esquinçament, protecció
antirosegadors de cinta d'acer corrugada de 150
micres de gruix recoberta de copolímer termosegellat,
coberta exterior de polietilè resistent a la radiació UV
amb fil d'esquinçament

m

Subtotal... 0,83000 0,83000

0,007841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,36024
0,081616,00%DESPESES INDIRECTES
1,44185COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,31m Cable de fibra òptica multitub, amb 48 fibres
monomode segons especificació ITU-T G.652D,
estructura interna de 6 tubs (tubs actius de PBT
d'estructura folgada reblerts de gel hidròfug i tubs
passius de polietilè), disposició de 8 fibres per tub (6
tubs actius i 0 tubs passius), element central de reforç
de material dielèctric (fibra de vidre) amb una
resistència a tracció de 4000 N, tubs cablejats en SZ al
voltant de l'element central, coberta interior de polietilè
amb fil d'esquinçament, protecció antirosegadors de
cinta d'acer corrugada de 150 micres de gruix
recoberta de copolímer termosegellat, coberta exterior
de polietilè resistent a la radiació UV amb fil
d'esquinçament, segons especificacions del plec de
condicions, col·locat en tub

FP4AU2L1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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0,28100/R 28,100000,010A012M000 =xOficial 1a muntadorh
0,24140/R 24,140000,010A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,52240 0,52240
Materials:

1,650001,650001,000BP4AU2L0 =xCable de fibra òptica multitub, amb 48 fibres
monomode segons especificació ITU-T G.652D,
estructura interna de 6 tubs (tubs actius de PBT
d'estructura folgada reblerts de gel hidròfug i tubs
passius de polietilè), disposició de 8 fibres per tub (6
tubs actius i 0 tubs passius), element central de reforç
de material dielèctric (fibra de vidre) amb una
resistència a tracció de 4000 N, tubs cablejats en SZ al
voltant de l'element central, coberta interior de polietilè
amb fil d'esquinçament, protecció antirosegadors de
cinta d'acer corrugada de 150 micres de gruix
recoberta de copolímer termosegellat, coberta exterior
de polietilè resistent a la radiació UV amb fil
d'esquinçament

m

Subtotal... 1,65000 1,65000

0,007841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,18024
0,130816,00%DESPESES INDIRECTES
2,31105COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €522,60u Banc tipus Montseny senzill de Dae o equivalent, de
fusta d'iroko amb segell FSC amb tractament de
protecció, gruix de fusta del seient de 34 mm, amb
suports de fosa GG-20 perlítica, pintats en color negre
forja o colors disponibles, de 150 cm de llargària i
ancoratges a terra amb perns cecs. Inclòs daus de
formigó.

FQ11U707 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,15700/R 27,190000,300A0121000 =xOficial 1ah
6,81000/R 22,700000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,96700 14,96700
Materials:

457,00000457,000001,000BQ11U707 =xBanc tipus Montseny senzill de Dae o equivalent, de
fusta d'iroko amb segell FSC amb tractament de
protecció, gruix de fusta del seient de 34 mm, amb
suports de fosa GG-20 perlítica, pintats en color negre
forja o colors disponibles, de 150 cm de llargària i
ancoratges a terra amb perns cecs. 

u

20,8293281,364530,256D060M0B2 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

m3

Subtotal... 477,82932 477,82932
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0,224511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 493,02082
29,581256,00%DESPESES INDIRECTES

522,60207COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €831,83u Banc tipus Montseny senzill de Dae o equivalent, de
fusta d'iroko amb segell FSC amb tractament de
protecció, gruix de fusta del seient de 34 mm, amb
suports de fosa GG-20 perlítica, pintats en color negre
forja o colors disponibles, de 300 cm de llargària i
ancoratges a terra amb perns cecs. Inclòs daus de
formigó

FQ11U717 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,23550/R 27,190000,450A0121000 =xOficial 1ah
10,21500/R 22,700000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 22,45050 22,45050
Materials:

741,13000741,130001,000BQ11U717 =xBanc tipus Montseny senzill de Dae o equivalent, de
fusta d'iroko amb segell FSC amb tractament de
protecció, gruix de fusta del seient de 34 mm, amb
suports de fosa GG-20 perlítica, pintats en color negre
forja o colors disponibles, de 300 cm de llargària i
ancoratges a terra amb perns cecs. 

u

20,8293281,364530,256D060M0B2 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

m3

Subtotal... 761,95932 761,95932

0,336761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 784,74658
47,084796,00%DESPESES INDIRECTES

831,83137COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €362,92u Cadira tipus Montseny senzill de Dae o equivalent, de
fusta d'iroko amb segell FSC amb tractament de
protecció, gruix de fusta del seient de 34 mm, amb
suports de fosa GG-20 perlítica, pintats en color negre
forja o colors disponibles, de 60 cm de llargària i
ancoratges a terra amb perns cecs. Inclòs daus de
formigó

FQ11UC55 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,07850/R 27,190000,150A0121000 =xOficial 1ah
3,40500/R 22,700000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,48350 7,48350
Materials:
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313,95000313,950001,000BQ11UC55 =xCadira tipus Montseny senzill de Dae o equivalent, de

fusta d'iroko amb segell FSC amb tractament de
protecció, gruix de fusta del seient de 34 mm, amb
suports de fosa GG-20 perlítica, pintats en color negre
forja o colors disponibles, de 60 cm de llargària i
ancoratges a terra amb perns cecs. 

u

20,8293281,364530,256D060M0B2 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

m3

Subtotal... 334,77932 334,77932

0,112251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 342,37507
20,542506,00%DESPESES INDIRECTES

362,91758COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.333,73u Paperera de peu de fosa d'alumini, de 40 l de
capacitat, col·locada amb fixacions mecàniques

FQ223010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,61320/R 27,190000,280A0121000 =xOficial 1ah
6,35600/R 22,700000,280A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,96920 13,96920
Materials:

1.244,060001.244,060001,000BQ223011 =xPaperera de peu de fosa d'alumini, de 40 l de
capacitat, per a col·locació superficial

u

Subtotal... 1.244,06000 1.244,06000

0,209541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.258,23874
75,494326,00%DESPESES INDIRECTES

1.333,73306COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.603,83u Paperera de peu de fosa d'alumini, amb tapa, de 40 l
de capacitat, col·locada amb fixacions mecàniques

FQ223110 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,61320/R 27,190000,280A0121000 =xOficial 1ah
6,35600/R 22,700000,280A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,96920 13,96920
Materials:

1.498,870001.498,870001,000BQ223111 =xPaperera de peu de fosa d'alumini, amb tapa, de 40 l
de capacitat, per a col·locació superficial

u

Subtotal... 1.498,87000 1.498,87000

0,209541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.513,04874
90,782926,00%DESPESES INDIRECTES
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1.603,83166COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €188,48u Aparcament de bicicletes tubular en U, d'acer
inoxidable de 950 mm d'alçària i 750 mm d'amplària,
format per tub de 50 mm de diàmetre, amb capacitat
per a 1 bicicleta, col·locat amb formigó

FQZ5UA19 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

40,78500/R 27,190001,500A0121000 =xOficial 1ah
45,40000/R 22,700002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 86,18500 86,18500
Materials:

6,4300064,300000,100B060300C =xFormigó HM-20/P/20 de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment

m3

83,9000083,900001,000BQZ5UA19 =xAparcament de bicicletes tubular en U, d'acer
inoxidable de 950 mm d'alçària i 750 mm d'amplària,
format per tub de 50 mm de diàmetre, amb capacitat
per a 1 bicicleta

u

Subtotal... 90,33000 90,33000

1,292781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 177,80778
10,668476,00%DESPESES INDIRECTES

188,47624COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €139,28u Aparcament de bicicletes tubular en U, d'acer
galvanitzat de 950 mm d'alçària i 750 mm d'amplària,
format per tub de 50 mm de diàmetre, amb capacitat
per a 1 bicicleta, col·locat amb formigó

FQZ5UG20 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

40,78500/R 27,190001,500A0121000 =xOficial 1ah
45,40000/R 22,700002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 86,18500 86,18500
Materials:

6,4300064,300000,100B060300C =xFormigó HM-20/P/20 de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment

m3

37,4900037,490001,000BQZ5UG20 =xAparcament de bicicletes tubular en U, d'acer
galvanitzat de 950 mm d'alçària i 750 mm d'amplària,
format per tub de 50 mm de diàmetre, amb capacitat
per a 1 bicicleta

u

Subtotal... 43,92000 43,92000

1,292781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 131,39778
7,883876,00%DESPESES INDIRECTES

139,28164COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,00m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics
o manuals, inclou la tala i retirada dels elements
vegetals en mal estat o morts, la recollida de branques
i brossa, la carrega sobre camió i transport a
instal·lació autoritzada de gestió de residus

FR111020 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,38512/R 24,070000,016A016P000 =xPeó jardinerh

Subtotal... 0,38512 0,38512
Maquinària:

0,06642/R 94,890000,0007C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
0,04029/R 40,290000,001C1501800 =xCamió per a transport de 12 th
0,00930/R 0,930000,010CR113000 =xDesbrossadora de capçal de serra de 0,42 kW de

potència
h

Subtotal... 0,11601 0,11601
Materials:

0,4320048,000000,009B2RA9SB0 =xDeposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus

t

Subtotal... 0,43200 0,43200

0,005781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,93891
0,056336,00%DESPESES INDIRECTES
0,99524COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,23m2 Desbrossada selectiva d'arbustatge, amb mitjans
manuals, deixant les restes triturades al lloc.

FR11U205 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18540/R 30,900000,006A012P000 =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 0,18540 0,18540
Maquinària:

0,03250/R 3,250000,010CRE23000 =xMotoserrah

Subtotal... 0,03250 0,03250

0,002781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,22068
0,013246,00%DESPESES INDIRECTES
0,23392COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,69m2 Desbrossada d'esbarzers i arbustatge d'alta dificultat,
per les espècies o per l'orografia, amb capçal de serra i
mitjans manuals, deixant les restes triturades al lloc.

FR11U210 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,30900/R 30,900000,010A012P000 =xOficial 1a jardinerh
0,24070/R 24,070000,010A016P000 =xPeó jardinerh
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Subtotal... 0,54970 0,54970
Maquinària:

0,09750/R 3,250000,030CRE23000 =xMotoserrah

Subtotal... 0,09750 0,09750

0,008251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,65545
0,039336,00%DESPESES INDIRECTES
0,69477COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,73m Protecció de l'àrea de vegetació amb tanca mòbil de 2
m d'alçària, amb malla electrosoldada d'acer
galvanitzat, fixada a peus prefabricats de formigó,
inclòs desmuntatge

FR121100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,78880/R 23,240000,120A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 2,78880 2,78880
Materials:

0,640000,640001,000B6AA211A =xTanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per
a 20 usos

m

0,045000,150000,300B6AZAF0A =xDau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos

u

Subtotal... 0,68500 0,68500

0,041831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,51563
0,210946,00%DESPESES INDIRECTES
3,72657COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €74,02m Protecció de l'àrea de vegetació amb barrera de
seguretat rígida de plàstic, plena d'aigua, inclòs
desmuntatge

FR121300 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,63140/R 27,190000,060A0121000 =xOficial 1ah
11,15520/R 23,240000,480A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 12,78660 12,78660
Materials:

56,8500056,850001,000BBC1MPP2 =xBarrera de PVC injectat de 0.7x1 m amb dipòsit
d'aigua de llast i encadellat d'unió, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

m

Subtotal... 56,85000 56,85000
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0,191801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 69,82840
4,189706,00%DESPESES INDIRECTES

74,01810COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,35u Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre
aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes
lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima,
col·locades sobre material amb funció d'enconxat, amb
el desmuntatge inclòs

FR122100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,59500/R 27,190000,500A0121000 =xOficial 1ah
11,62000/R 23,240000,500A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 25,21500 25,21500
Materials:

0,960001,920000,500B0A12000 =xFilferro acer galvanitzatkg
18,08064282,510000,064B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,976001,220000,800B7C23100 =xPlanxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de
gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0,2
m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i
cantell recte

m2

Subtotal... 20,01664 20,01664

0,378231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 45,60987
2,736596,00%DESPESES INDIRECTES

48,34646COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €82,46u Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre
màxim 100 cm, amb pneumàtics reciclats, amb el
desmuntatge inclòs

FR122300 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,35040/R 27,190000,160A0121000 =xOficial 1ah
3,71840/R 23,240000,160A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 8,06880 8,06880
Materials:

69,600008,700008,000B1RE1000 =xPneumàtic reciclat amb tall de disc o serra, per a 10
usos, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 69,60000 69,60000

0,121031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 77,78983
4,667396,00%DESPESES INDIRECTES

82,45722COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €23,96m2 Protecció de la zona radical contra sobrecàrregues
temporals, amb una capa de grava de gruix no inferior
a 20 cm, col·locada sobre capa separadora de
geotèxtil, i revestida amb planxa d'acer de 15 mm de
gruix, amb el desmuntatge inclòs

FR123100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,35950/R 27,190000,050A0121000 =xOficial 1ah
4,64800/R 23,240000,200A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 6,00750 6,00750
Maquinària:

2,54248/R 78,230000,0325C1Z13430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t, per a
seguretat i salut

h

Subtotal... 2,54248 2,54248
Materials:

6,4617018,100000,357B0330300 =xGrava de pedrera, de 50 a 70 mmt
5,887500,05000117,750B44ZV521 =xAmortització de planxa d'acer S275JR segons

UNE-EN 10025-2, tallada a mida i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a 20 usos, per a
seguretat i salut

kg

1,617001,470001,100B7B151J0 =xGeotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 300 a 350 g/m2

m2

Subtotal... 13,96620 13,96620

0,090111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,60629
1,356386,00%DESPESES INDIRECTES

23,96267COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,79m Protecció de l'àrea de vegetació amb barrera de bales
de palla d'una filera, de 0,4 m d'alçària aproximada,
amb desmuntatge inclòs

FR12U110 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,24759/R 13,620000,0916A016V000 =xPeóh

Subtotal... 1,24759 1,24759
Materials:

2,310002,200001,050B1REU110 =xBala de palla blanca de cereal (ordi, civada o blat),
premsada i lligada, de 50x40x100 cm (amplària x
alçària x fondària) de mides aproximades

u

Subtotal... 2,31000 2,31000

0,018711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,57630
0,214586,00%DESPESES INDIRECTES
3,79088COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €7,85m Protecció de l'àrea de vegetació amb barrera de bales
de palla de dues fileres apliades, de 0,8 m d'alçària
aproximada, amb desmuntatge inclòs

FR12U120 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,74579/R 13,620000,2016A016V000 =xPeóh

Subtotal... 2,74579 2,74579
Materials:

4,620002,200002,100B1REU110 =xBala de palla blanca de cereal (ordi, civada o blat),
premsada i lligada, de 50x40x100 cm (amplària x
alçària x fondària) de mides aproximades

u

Subtotal... 4,62000 4,62000

0,041191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,40698
0,444426,00%DESPESES INDIRECTES
7,85140COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,58m3 Excavació, carrega i transport interior de terra vegetal
existent, en terreny fluix, amb mitjans mecànics. inclou
l'aplec en munts de 1,5 m d'alçària, i la carrega i
estesa definitiva posterior en qualsevol zona del
projecte, inclòs el transport a instal·lació autoritzada de
gestió de residus del material sobrant

FR16TR01 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,33829/R 24,070000,0556A016P000 =xPeó jardinerh

Subtotal... 1,33829 1,33829
Maquinària:

7,67660/R 94,890000,0809C13113B0 =xPala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 th

Subtotal... 7,67660 7,67660

0,020071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,03496
0,542106,00%DESPESES INDIRECTES
9,57706COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €111,15m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs
de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

FR3PE454 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,81000/R 30,900000,900A012P000 =xOficial 1a jardinerh
24,67800/R 27,420000,900A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 52,48800 52,48800
Materials:

51,5814050,570001,020BR3PE450 =xEscorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs
de 0,8 m3

m3

Subtotal... 51,58140 51,58140
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0,787321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 104,85672
6,291406,00%DESPESES INDIRECTES

111,14812COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,66m3 Aportació i estesa de terra adobada i garbellada, de
textura franc-sorrenca, amb un contingut mínim de
matèria orgànica d'un 3%, i amb les característiques
descrites per a la terra de jardineria segons l'apartat
5.3 de la NTJ 08G, prèvia acceptació d'una mostra
significativa per part de la direcció facultativa.

FR3PI010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,25645/R 24,070000,0522A016P000 =xPeó jardinerh

Subtotal... 1,25645 1,25645
Maquinària:

2,37614/R 45,520000,0522C133M0Q0 =xMinicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
anivellador

h

Subtotal... 2,37614 2,37614
Materials:

27,1600027,160001,000BR3PU002 =xTerra vegetal adobada, desinfectada i garbellada,
inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 27,16000 27,16000

0,018851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,81144
1,848696,00%DESPESES INDIRECTES

32,66012COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,78m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc
d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels
talussos

FR3PU010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16753/R 13,620000,0123A016V000 =xPeóh

Subtotal... 0,16753 0,16753
Maquinària:

0,58942/R 47,920000,0123C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hph
1,24205/R 50,490000,0246C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,62275/R 50,630000,0123CR22U001 =xTractor amb equip per a tractament del subsòlh

Subtotal... 2,45422 2,45422

0,002511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,62426
0,157466,00%DESPESES INDIRECTES
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2,78172COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,99m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen
animal, tipus boví i/o oví, inclòs barreja i
subministrament de l'adob

FR3PU050 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,26265/R 30,900000,0085A012P000 =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 0,26265 0,26265
Maquinària:

0,47575/R 55,970000,0085C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

h

0,42917/R 50,490000,0085C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 0,90492 0,90492
Materials:

0,066084,720000,014BR34U002 =xAdob orgànic d'origen animal tipus fem de boví i/o ovít
0,640000,320002,000BR3AU001 =xAdob mineral sòlid de fons simple, no solublekg

Subtotal... 0,70608 0,70608

0,003941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,87759
0,112666,00%DESPESES INDIRECTES
1,99025COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,62m3 Mulch a base de triturats de restes d'esporga, de 6 a 8
cm de diàmetre i d'1 a 2 cm de gruix, en formació de
capa de 10 cm, el material ha de ser exempt
d'elements contaminants com terra, papers, plàstics,
inclou subministrament, transport, tractament herbicida
i estesa, prèvia aprovació del material per part de la
direcció facultativa abans del seu subministrament.

FR3SIR20 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,01750/R 24,070000,250A016P000 =xPeó jardinerh

Subtotal... 6,01750 6,01750
Maquinària:

2,82500/R 22,600000,125CRL15100 =xAparell manual de pressió per a tractaments
fitosanitaris i herbicides

h

Subtotal... 2,82500 2,82500
Materials:

23,6500021,500001,100BR3SI012 =xMulch a base de triturats de restes d'esporga, de 6 a 8
cm de diàmetre

m3

0,0745212,420000,006BRLA1000 =xProducte herbicida de contactel

Subtotal... 23,72452 23,72452

0,090261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,65728
1,959446,00%DESPESES INDIRECTES
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34,61672COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €233,30u Subministrament d'Acer monspessulanum de
perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons
fórmules NTJ

FR41262B Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

220,09000220,090001,000BR41262B =xAcer monspessulanum de perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

u

Subtotal... 220,09000 220,09000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 220,09000
13,205406,00%DESPESES INDIRECTES

233,29540COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €173,41u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 18
a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

FR42122B Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

163,59000163,590001,000BR42122B =xCeltis australis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima
39,9 cm segons fórmules NTJ

u

Subtotal... 163,59000 163,59000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 163,59000
9,815406,00%DESPESES INDIRECTES

173,40540COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €270,12u Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre
de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

FR42482B Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

254,83000254,830001,000BR42482B =xCercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

u

Subtotal... 254,83000 254,83000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 254,83000
15,289806,00%DESPESES INDIRECTES

270,11980COST EXECUCIÓ MATERIAL



Banc Parc de l´Alba v2
Octubre 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 563

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €106,34u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre
de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

FR43442B Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

100,32000100,320001,000BR43442B =xFraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

u

Subtotal... 100,32000 100,32000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 100,32000
6,019206,00%DESPESES INDIRECTES

106,33920COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €153,83u Subministrament de Jacaranda mimosifolia de
perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l

FR43943B Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

145,12000145,120001,000BR43943B =xJacaranda mimosifolia de perímetre de 18 a 20 cm, en
contenidor de 50 l

u

Subtotal... 145,12000 145,12000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 145,12000
8,707206,00%DESPESES INDIRECTES

153,82720COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €124,66u Subministrament de Koelreuteria paniculata de
perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons
fórmules NTJ

FR43B42B Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

117,60000117,600001,000BR43B42B =xKoelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

u

Subtotal... 117,60000 117,60000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 117,60000
7,056006,00%DESPESES INDIRECTES

124,65600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €87,26u Subministrament de Paulownia tomentosa (P.
imperialis) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima
39,9 cm segons fórmules NTJ

FR44A22B Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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82,3200082,320001,000BR44A22B =xPaulownia tomentosa (P. imperialis) de perímetre de

18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm
i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

u

Subtotal... 82,32000 82,32000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 82,32000
4,939206,00%DESPESES INDIRECTES

87,25920COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €274,87u Subministrament de Platanus x acerifolia de perímetre
de 35 a 40 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
112,5 cm i profunditat mínima 78,75 cm segons
fórmules NTJ

FR44DH2F Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

259,31000259,310001,000BR44DH2F =xPlatanus x acerifolia de perímetre de 35 a 40 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 112,5 cm i profunditat
mínima 78,75 cm segons fórmules NTJ

u

Subtotal... 259,31000 259,31000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 259,31000
15,558606,00%DESPESES INDIRECTES

274,86860COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,50u Subministrament de Populus alba de perímetre de 18
a 20 cm, amb l'arrel nua

FR44E21B Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

50,4700050,470001,000BR44E21B =xPopulus alba de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel
nua

u

Subtotal... 50,47000 50,47000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 50,47000
3,028206,00%DESPESES INDIRECTES

53,49820COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €128,91u Subministrament de Prunus avium de perímetre de 20
a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

FR44F22C Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

121,61000121,610001,000BR44F22C =xPrunus avium de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima
47,25 cm segons fórmules NTJ

u

Subtotal... 121,61000 121,61000
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0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 121,61000
7,296606,00%DESPESES INDIRECTES

128,90660COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €185,47u Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de
perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons
fórmules NTJ

FR44J22B Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

174,97000174,970001,000BR44J22B =xPyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

u

Subtotal... 174,97000 174,97000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 174,97000
10,498206,00%DESPESES INDIRECTES

185,46820COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €191,15u Subministrament de Quercus cerris de perímetre de 18
a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

FR45142B Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

180,33000180,330001,000BR45132B =xQuercus cerris de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima
39,9 cm segons fórmules NTJ

u

Subtotal... 180,33000 180,33000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 180,33000
10,819806,00%DESPESES INDIRECTES

191,14980COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €195,65u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a
20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

FR45162B Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

184,58000184,580001,000BR45162B =xQuercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima
39,9 cm segons fórmules NTJ

u

Subtotal... 184,58000 184,58000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 184,58000
11,074806,00%DESPESES INDIRECTES
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195,65480COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €245,76u Subministrament de Quercus robur de perímetre de 20
a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

FR451J2C Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

231,85000231,850001,000BR451J2C =xQuercus robur de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima
47,25 cm segons fórmules NTJ

u

Subtotal... 231,85000 231,85000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 231,85000
13,911006,00%DESPESES INDIRECTES

245,76100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €100,84u Subministrament de Tipuana tipu (T. speciosa) de
perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons
fórmules NTJ

FR45C62B Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

95,1300095,130001,000BR45C62B =xTipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

u

Subtotal... 95,13000 95,13000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 95,13000
5,707806,00%DESPESES INDIRECTES

100,83780COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €128,11u Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària
de 300 a 350 cm, en contenidor de 40 a 120 l

FR469J3D Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

120,86000120,860001,000BR469J3D =xCupressus sempervirens d'alçària de 300 a 350 cm, en
contenidor de 40 a 120 l

u

Subtotal... 120,86000 120,86000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 120,86000
7,251606,00%DESPESES INDIRECTES

128,11160COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €100,15u Subministrament de Pinus halepensis d'alçària de 300
a 350 cm, en contenidor de 40 a 120 l

FR47263D Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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94,4800094,480001,000BR47263D =xPinus halepensis d'alçària de 300 a 350 cm, en

contenidor de 40 a 120 l
u

Subtotal... 94,48000 94,48000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 94,48000
5,668806,00%DESPESES INDIRECTES

100,14880COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €165,55u Subministrament de Pinus pinea d'alçària de 300 a
350 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 65 cm i
profunditat mínima 78 cm segons fórmules NTJ

FR472N2D Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

156,18000156,180001,000BR472N2D =xPinus pinea d'alçària de 300 a 350 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 65 cm i profunditat mínima 78
cm segons fórmules NTJ

u

Subtotal... 156,18000 156,18000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 156,18000
9,370806,00%DESPESES INDIRECTES

165,55080COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,26u Subministrament d'Abelia floribunda d'alçària 30 a 40
cm, en contenidor de 3 l

FR491433 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,020004,020001,000BR491433 =xAbelia floribunda d'alçària 30 a 40 cm, en contenidor
de 3 l

u

Subtotal... 4,02000 4,02000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,02000
0,241206,00%DESPESES INDIRECTES
4,26120COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,92u Subministrament de planta higròfita tipus Phragmites
sp, Hyparrhenia sp, Scirpus sp, Juncus sp, Tipha sp i
similars

FR4BU302 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,750002,750001,000BR4Y1002 =xSubministrament de Phragmites sp, Hyparrhenia sp,
Scirpus sp, Juncus sp, Tipha sp i similars
subministrades en torreta de 9 cm

u

Subtotal... 2,75000 2,75000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,75000
0,165006,00%DESPESES INDIRECTES
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2,91500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,83u Subministrament d'Escallonia rubra var. macrantha
d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l

FR4D2M33 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3,610003,610001,000BR4D2M33 =xEscallonia rubra var. macrantha d'alçària de 30 a 40
cm, en contenidor de 3 l

u

Subtotal... 3,61000 3,61000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,61000
0,216606,00%DESPESES INDIRECTES
3,82660COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,12u Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 125 a 150
cm, en contenidor de 3 l

FR4DN43B Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,940002,940001,000BR4DN44B =xHedera helix d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor
de 3 l

u

Subtotal... 2,94000 2,94000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,94000
0,176406,00%DESPESES INDIRECTES
3,11640COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,61u Subministrament de Lonicera periclymenum d'alçària
de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l

FR4EPJ36 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3,410003,410001,000BR4EPJ36 =xLonicera periclymenum d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor de 3 l

u

Subtotal... 3,41000 3,41000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,41000
0,204606,00%DESPESES INDIRECTES
3,61460COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,40u Subministrament de Nerium oleander en contenidor de
3 l

FR4FF831 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3,210003,210001,000BR4FF831 =xNerium oleander en contenidor de 3 lu

Subtotal... 3,21000 3,21000
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0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,21000
0,192606,00%DESPESES INDIRECTES
3,40260COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,29u Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 30 a
50 cm, en contenidor d'1,3 l

FR4GJ813 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,160002,160001,000BR4GJ813 =xPistacia lentiscus d'alçària de 30 a 50 cm, en
contenidor d'1,3 l

u

Subtotal... 2,16000 2,16000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,16000
0,129606,00%DESPESES INDIRECTES
2,28960COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,58u Subministrament de Pistacia lentiscus en alvèol
forestal de 200 cm3

FR4GJ8F1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,550000,550001,000BR4GJ8F1 =xPistacia lentiscus en alvèol forestal de 200 cm3u

Subtotal... 0,55000 0,55000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,55000
0,033006,00%DESPESES INDIRECTES
0,58300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,84u Subministrament de Pittosporum tobira d'alçària de 20
a 40 cm, en contenidor de 2 l

FR4GKB14 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,680002,680001,000BR4GKB14 =xPittosporum tobira d'alçària de 20 a 40 cm, en
contenidor de 2 l

u

Subtotal... 2,68000 2,68000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,68000
0,160806,00%DESPESES INDIRECTES
2,84080COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,71u Subministrament de Pittosporum tobira d'alçària de 40
a 60 cm, en contenidor de 3 l

FR4GKB36 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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3,500003,500001,000BR4GKB37 =xPittosporum tobira d'alçària de 40 a 60 cm, en

contenidor de 3 l
u

Subtotal... 3,50000 3,50000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,50000
0,210006,00%DESPESES INDIRECTES
3,71000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,10u Subministrament de Pittosporum tobira 'Nana' en
contenidor de 10 l

FR4GKDA1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

12,3600012,360001,000BR4GKDA1 =xPittosporum tobira 'Nana' en contenidor de 10 lu

Subtotal... 12,36000 12,36000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,36000
0,741606,00%DESPESES INDIRECTES

13,10160COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,93u Subministrament de Pittosporum tobira Nanum
d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 2 l

FR4GKF13 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3,710003,710001,000BR4GKF13 =xPittosporum tobira Nanum d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor de 2 l

u

Subtotal... 3,71000 3,71000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,71000
0,222606,00%DESPESES INDIRECTES
3,93260COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,29u Subministrament de Rosa sempervirens d'alçària de
30 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l

FR4H2Q13 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,160002,160001,000BR4H2Q13 =xRosa sempervirens d'alçària de 30 a 40 cm, en
contenidor d'1,3 l

u

Subtotal... 2,16000 2,16000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,16000
0,129606,00%DESPESES INDIRECTES
2,28960COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2,76u Subministrament de Smilax aspera d'alçària de 20 a
40 cm, en contenidor d'1,3 l

FR4HN212 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,600002,600001,000BR4HN212 =xSmilax aspera d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor
d'1,3 l

u

Subtotal... 2,60000 2,60000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,60000
0,156006,00%DESPESES INDIRECTES
2,75600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,42m2 Plantació d'arbre de 14 a 40 cm de circumferència amb
pa de terra, amb camió grua, inclòs excavació de clot
per a plantació de dimensions 1x1x1,5 m, amb
minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori de
retroexcavadora, de 40 a 60 cm d'amplària de treball,
formació de llit de 20 cm de drenatge amb graves,
adob d'aclliberament molt lent i primer reg

FR61U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,81500/R 30,900000,350A012P000 =xOficial 1a jardinerh
9,59700/R 27,420000,350A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 20,41200 20,41200
Maquinària:

9,34553/R 48,700000,1919C13161E0 =xMinicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

h

5,64105/R 49,010000,1151C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 14,98658 14,98658
Materials:

3,6560018,280000,200B0330020 =xGrava de pedrera, per a drenst
0,084902,830000,030BR34U003 =xAdob orgànic d'origen vegetal tipus compostt
0,577500,770000,750BR3B6000 =xAdob mineral d'alliberament molt lent

(15-8-11%+2mgo)
kg

Subtotal... 4,31840 4,31840

0,306181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 40,02316
2,401396,00%DESPESES INDIRECTES

42,42455COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €132,50u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de
3.5 a 5 m d'alçària de tronc i capçada, excavació de
clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de
compost i primer reg

FR62238B Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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7,72500/R 30,900000,250A012P000 =xOficial 1a jardinerh

14,47000/R 28,940000,500A012P200 =xOficial 2a jardinerh
17,27460/R 27,420000,630A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 39,46960 39,46960
Maquinària:

28,99875/R 52,250000,555C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
15,54800/R 33,800000,460C1501700 =xCamió per a transport de 7 th
18,27780/R 44,580000,410C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h
12,25250/R 49,010000,250C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 75,07705 75,07705
Materials:

0,702001,560000,450B0111000 =xAiguam3
9,1620040,720000,225BR341110 =xCompost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ

05C, subministrat a granel
m3

Subtotal... 9,86400 9,86400

0,592041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 125,00269
7,500166,00%DESPESES INDIRECTES

132,50286COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,46u Plantació de planta en contenidor d'1 a 3 litres de
capacitat, inclòs l'obertura del clot de plantació de
0,3x0,3x0,3 m, adobat organomineral a base
d'incorporar al sòl 50 g d'adob químic complex del
tipus 15-18-11-2 Mg i 200 g d'adob orgànic tipus
compost, formació d'escocell i primer reg

FR68U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,38548/R 30,900000,0772A012P000 =xOficial 1a jardinerh
2,11682/R 27,420000,0772A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 4,50230 4,50230
Materials:

0,000572,830000,0002BR34U003 =xAdob orgànic d'origen vegetal tipus compostt
0,577500,770000,750BR3B6000 =xAdob mineral d'alliberament molt lent

(15-8-11%+2mgo)
kg

Subtotal... 0,57807 0,57807

0,067531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,14790
0,308876,00%DESPESES INDIRECTES
5,45678COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €3,15m2 Plantació de planta higròfita tipus Phragmites sp,
Hyparrhenia sp, Scirpus sp, Juncus sp, Tipha sp i
similars, amb una densitat mínima de 6 u/m2, amb
mitjans manuals sobre terreny de pendent màxim
3H:2V, inclosos els regs d'arrelament i manteniment
necessaris fins la recepció de l'obra

FR6BU302 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,73040/R 30,900000,056A012P000 =xOficial 1a jardinerh
0,98064/R 13,620000,072A016V000 =xPeóh

Subtotal... 2,71104 2,71104
Maquinària:

0,07710/R 38,550000,002C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
0,08660/R 43,300000,002C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h

Subtotal... 0,16370 0,16370
Materials:

0,056161,560000,036B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,05616 0,05616

0,040671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,97157
0,178296,00%DESPESES INDIRECTES
3,14986COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,23m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb
espècies adaptades agroclimàticament a la zona,
inclòs el subministrament de tots els components
necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra

FR720001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,28119/R 30,900000,0091A012P000 =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 0,28119 0,28119
Maquinària:

0,16187/R 35,970000,0045CR71U010 =xHidrosembradora muntada sobre camióh

Subtotal... 0,16187 0,16187
Materials:

0,028081,560000,018B0111000 =xAiguam3
0,130406,520000,020BR34J000 =xBioactivador microbiàkg
0,262728,210000,032BR361100 =xEstabilitzant sintètic de base acrílicakg
0,015600,780000,020BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent

(15-8-11%+2MgO) GR o similar
kg

0,166401,040000,160BR3PAN00 =xEncoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

kg

0,108303,610000,030BR4UJJ00 =xBarreja d'hidrosembra composada per d'espècies
herbàcies adaptades agroclimàticament

kg

Subtotal... 0,71150 0,71150
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0,004221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,15878
0,069536,00%DESPESES INDIRECTES
1,22830COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,08m Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i
fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de
coure en autoclau per un grau de protecció profunda
fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb
mitjans mecànics

FR9FP6AA Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,18000/R 30,900000,200A012P000 =xOficial 1a jardinerh
5,48400/R 27,420000,200A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 11,66400 11,66400
Maquinària:

0,93720/R 46,860000,020C13161D0 =xMinicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària

h

Subtotal... 0,93720 0,93720
Materials:

0,610501,110000,550B0B27000 =xAcer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

kg

10,274009,340001,100BRB5P6A0 =xTauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de
llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau
per un grau de protecció profunda

m

Subtotal... 10,88450 10,88450

0,174961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,66066
1,419646,00%DESPESES INDIRECTES

25,08030COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,47m2 Eliminació de nuclis de canya (Arundo donax) en
actuacions al medi natural, desbrossada amb
retroexcavadora de rodes i repàs manual, en zones
d'accés amb obstacles per a maquinària

FREL17ZG Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,38007/R 30,900000,0123A012P000 =xOficial 1a jardinerh
0,77024/R 24,070000,032A016P000 =xPeó jardinerh

Subtotal... 1,15031 1,15031
Maquinària:

5,88227/R 88,190000,0667C1312340 =xPala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

h

Subtotal... 5,88227 5,88227
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0,017251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,04983
0,422996,00%DESPESES INDIRECTES
7,47282COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,87m2 Eliminació de nuclis de canya (Arundo donax) en
actuacions al medi natural, desbrossada amb
retroexcavadora de cadenes i repàs manual, en zones
d'accés fàcil per a maquinària

FREL17ZH Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27810/R 30,900000,009A012P000 =xOficial 1a jardinerh
0,77024/R 24,070000,032A016P000 =xPeó jardinerh

Subtotal... 1,04834 1,04834
Maquinària:

3,52760/R 88,190000,040C13124A0 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 th

Subtotal... 3,52760 3,52760

0,015731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,59167
0,275506,00%DESPESES INDIRECTES
4,86717COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,26m2 Eliminació de nuclis de canya (Arundo donax) en
actuacions al medi natural, desbrossada amb
retroexcavadora de cadenes i repàs manual, en zones
d'accés fàcil per a maquinària, superfície > 1000 m2

FREL17ZJ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,17613/R 30,900000,0057A012P000 =xOficial 1a jardinerh
0,77024/R 24,070000,032A016P000 =xPeó jardinerh

Subtotal... 0,94637 0,94637
Maquinària:

1,17293/R 88,190000,0133C13124A0 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 th

Subtotal... 1,17293 1,17293

0,014201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,13350
0,128016,00%DESPESES INDIRECTES
2,26151COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,64m2 Eliminació de nuclis de canya (Arundo donax) en
actuacions al medi natural, desbrossada amb
retroexcavadora petita i repàs manual, en zones
d'accés difícil per a maquinària

FREL17ZK Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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0,63963/R 30,900000,0207A012P000 =xOficial 1a jardinerh
2,69584/R 24,070000,112A016P000 =xPeó jardinerh

Subtotal... 3,33547 3,33547
Maquinària:

2,74548/R 51,510000,0533C1317430 =xMiniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 th
0,13728/R 4,290000,032CR112500 =xDesbrossadora manual de braç amb capçal de fil o

disc
h

Subtotal... 2,88276 2,88276

0,050031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,26826
0,376106,00%DESPESES INDIRECTES
6,64436COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,62m2 Desbrossada selectives en zona de franges de lleres o
espais fluvials en actuacions al medi natural, amb
desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc

FREL27X1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18849/R 30,900000,0061A012P000 =xOficial 1a jardinerh
0,32013/R 24,070000,0133A016P000 =xPeó jardinerh

Subtotal... 0,50862 0,50862
Maquinària:

0,05706/R 4,290000,0133CR112500 =xDesbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

h

0,00715/R 3,250000,0022CRE23000 =xMotoserrah

Subtotal... 0,06421 0,06421

0,007631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,58046
0,034836,00%DESPESES INDIRECTES
0,61529COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,11m2 Desbrossada selectives en zona de superfícies de
canya (Arundo donax) en actuacions al medi natural,
amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil
o disc i trituració de les restes in situ, zones d'accés no
viable per la maquinària

FREL27X2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,12360/R 30,900000,004A012P000 =xOficial 1a jardinerh
0,77024/R 24,070000,032A016P000 =xPeó jardinerh

Subtotal... 0,89384 0,89384
Maquinària:

0,13728/R 4,290000,032CR112500 =xDesbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

h

Subtotal... 0,13728 0,13728
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0,013411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,04453
0,062676,00%DESPESES INDIRECTES
1,10720COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,56m2 Desbrossada selectives en zona de superfícies de
canya (Arundo donax) en actuacions al medi natural,
amb retroexcavadora desbrossadora, amb un mínim
de dues passades de màquina

FREL27X3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02163/R 30,900000,0007A012P000 =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 0,02163 0,02163
Maquinària:

0,50268/R 88,190000,0057C13124A0 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 th

Subtotal... 0,50268 0,50268

0,000321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,52463
0,031486,00%DESPESES INDIRECTES
0,55611COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,22m2 Desbrossada selectives en zona de franges de lleres o
espais fluvials en actuacions al medi natural, amb
tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç
desbrossador, amb un mínim de dues passades de
màquina, zones d'accés amb obstacles per la
maquinària

FREL27X4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01545/R 30,900000,0005A012P000 =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 0,01545 0,01545
Maquinària:

0,18992/R 47,480000,004CR11B700 =xTractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

h

Subtotal... 0,18992 0,18992

0,000231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,20560
0,012346,00%DESPESES INDIRECTES
0,21794COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €0,09m2 Desbrossada selectives en zona de franges de lleres o
espais fluvials en actuacions al medi natural, amb
tractor de 85 kW (115 CV) de potència amb
desbrossadora de martells i amb una amplària de
treball de 1.5 a 2 m i un pendent inferior al 12 %, amb
un mínim de dues passades de màquina, zones
d'accés relativament pla per la maquinària

FREL27X5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01236/R 30,900000,0004A012P000 =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 0,01236 0,01236
Maquinària:

0,06998/R 43,740000,0016CR11D403 =xTractor de 85 kW (115 CV) de potència, amb
desbrossadora de martells i amb una amplària de
treball de 1.5 a 2 m

h

Subtotal... 0,06998 0,06998

0,000191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,08253
0,004956,00%DESPESES INDIRECTES
0,08748COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,19m2 Aplicació de plàstic biodegradable i malla de coco de
300 g/m2, per control del rizoma en actuacions al medi
natural, sense eliminació de la canya

FRELG7WY Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,31750/R 30,900000,075A012P000 =xOficial 1a jardinerh
1,28293/R 24,070000,0533A016P000 =xPeó jardinerh

Subtotal... 3,60043 3,60043
Maquinària:

0,28221/R 88,190000,0032C1312340 =xPala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

h

0,15683/R 49,010000,0032C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 0,43904 0,43904
Materials:

2,172001,810001,200BRI2I7X0 =xMalla orgànica 100% origen biològic, de densitat
aproximada 130 g/m2

m2

1,464001,220001,200BRI31330 =xManta orgànica tipus 100% coco, de densitat
aproximada 300 g/m2, cosida en les dues cares a una
xarxa de polipropilè biodegradable

m2

Subtotal... 3,63600 3,63600

0,054011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,72948
0,463776,00%DESPESES INDIRECTES
8,19325COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €9,89m2 Aplicació de plàstic biodegradable i malla de coco de
300 g/m2 i recobriment del conjunt amb 7 cm de terres,
per control del rizoma en actuacions al medi natural,
sense eliminació de la canya

FRELG7WZ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,67980/R 30,900000,022A012P000 =xOficial 1a jardinerh
3,85120/R 24,070000,160A016P000 =xPeó jardinerh

Subtotal... 4,53100 4,53100
Maquinària:

0,70552/R 88,190000,008C1312340 =xPala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

h

0,39208/R 49,010000,008C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 1,09760 1,09760
Materials:

2,172001,810001,200BRI2I7X0 =xMalla orgànica 100% origen biològic, de densitat
aproximada 130 g/m2

m2

1,464001,220001,200BRI31330 =xManta orgànica tipus 100% coco, de densitat
aproximada 300 g/m2, cosida en les dues cares a una
xarxa de polipropilè biodegradable

m2

Subtotal... 3,63600 3,63600

0,067971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,33257
0,559956,00%DESPESES INDIRECTES
9,89252COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,14m2 Sega amb tallagespa helicoïdal autopropulsada, de 66
a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al
25 %

FRH11331 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,08226/R 27,420000,003A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 0,08226 0,08226
Maquinària:

0,04734/R 23,670000,002CRH11030 =xTallagespa helicoïdal autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball

h

Subtotal... 0,04734 0,04734

0,001231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,13083
0,007856,00%DESPESES INDIRECTES
0,13868COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €7,16m2 Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat
aproximada 400 g/m2, col·locada en un terreny
preparat amb un pendent aproximat del 100 % i amb
una llargària de talús inferior a 4 m, fixada amb grapes
d'acer corrugat en forma d'U, de 10 mm de diàmetre i
de 20-10-20 cm, amb una densitat de 4 u/m2 i amb
part proporcional de rasa superior de fixació

FRI33481 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,23600/R 30,900000,040A012P000 =xOficial 1a jardinerh
2,19360/R 27,420000,080A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 3,42960 3,42960
Materials:

1,495001,300001,150BRI31340 =xManta orgànica tipus 100% coco, de densitat
aproximada 400 g/m2, cosida en les dues cares a una
xarxa de polipropilè biodegradable

m2

1,774971,438391,234D0B27100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

kg

Subtotal... 3,26997 3,26997

0,051441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,75101
0,405066,00%DESPESES INDIRECTES
7,15607COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,95m2 Revestiment de talús amb geocel·les d'estructura
alveolar de (llargària x alçària) 100 mm d'alçada, de 8
cel·les/m2, sense perforacions a les parets de les
cel·les, ancorades amb piquetes d'acer corrugat de 10
mm de diàmetre i 50 cm de llargària i reblert amb terra
de l'obra esmenada

FRI3505A Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,16300/R 30,900000,070A012P000 =xOficial 1a jardinerh
2,74200/R 27,420000,100A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 4,90500 4,90500
Maquinària:

2,21018/R 52,250000,0423C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
3,53430/R 50,490000,070C1501900 =xCamió per a transport de 20 th

Subtotal... 5,74448 5,74448
Materials:

0,3479034,790000,010BR342110 =xCompost de classe I, d'origen animal, segons NTJ
05C, subministrat a granel

m3

7,546006,860001,100BRI3505A =xGeocel·les d'estructura alveolar de (llargària x alçària)
100 mm d'alçada, de 8 cel·les/m2, sense perforacions
a les parets de les cel·les

m2

1,150711,438390,800D0B27100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

kg

Subtotal... 9,04461 9,04461
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0,073581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,76767
1,186066,00%DESPESES INDIRECTES

20,95372COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,01m Tanca metàl·lica adaptada per a la fauna, d'alçària 2 m
amb reixat d'acer galvanitzat, tela metàl·lica de torsió
simple de 50 mm de llum de pas i sobreposició de 80
cm de malla tipus galliner de 20 mm de llum de pas, en
la part inferior, soterrant 30 cm, inclosos excavació de
rasa per al seu soterrament parcial, pal de tub
galvanitzat de 50 mm de D cada 3 m col·locats sobre
daus de formigó, tornapuntes i arriostraments

FRK10001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,24103/R 30,900000,2667A012P000 =xOficial 1a jardinerh
5,21503/R 23,470000,2222A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 13,45606 13,45606
Maquinària:

4,67398/R 42,070000,1111C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hph

Subtotal... 4,67398 4,67398
Materials:

1,1320239,720000,0285B0710180 =xMorter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

4,545002,250002,020B0A218SS =xTela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i
plastificat, de diàmetres 2 i 3 mm i de 50x50 mm de
pas de malla

m2

1,020001,020001,000BBPZ0002 =xMalla de galliner de ferro de 20 mm màx. de forat de
pas

m

8,9420026,300000,340BBPZ0003 =xPal de tub d´acer galvanitzat de D 48 mm i d´alçària
2,4 m

u

Subtotal... 15,63902 15,63902

0,201841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,97090
2,038256,00%DESPESES INDIRECTES

36,00915COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,70m2 Recrescut de formigó de solera d'obra de drenatge de
diàmetre o amplària > 2 m per a pas de fauna, mínim
d'1 m d'amplària i 30 cm d'alçada amb depressió per a
canal d'aigües baixes

FRK10003 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

17,8320059,440000,300B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 17,83200 17,83200
Partides d'obra:
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38,4924138,492411,000F4D0U010 =xEncofrat i desencofrat pla en parament no vistm2

Subtotal... 38,49241 38,49241

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 56,32441
3,379466,00%DESPESES INDIRECTES

59,70387COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,39m2 Desbroçada de prat amb desbroçadora manual
d'herba amb capçal de nylon o de disc, en qualsevol
tipus de terrenys i densitat de vegetació alta, incloent
càrrega i retirada de les restes.

FRMAUD10 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,09550/R 28,940000,0033A012P200 =xOficial 2a jardinerh
0,20700/R 24,070000,0086A016P000 =xPeó jardinerh

Subtotal... 0,30250 0,30250
Maquinària:

0,03328/R 33,280000,001C1502000 =xCamió per a treballs generals neteja i transport d'eines
de 7 t de càrrega

h

0,01520/R 3,040000,005CRH1MA02 =xDesbroçadora de fil a motorh

Subtotal... 0,04848 0,04848
Materials:

0,013800,920000,015BRZZU010 =xPetit material per a instal·lacions i treballs en zones
verdes

u

Subtotal... 0,01380 0,01380

0,004541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,36932
0,022166,00%DESPESES INDIRECTES
0,39148COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,90u Manteniment anual integral d'arbrat amb instal·lació de
reg automàtic, inclou la reposició i recol·locació de les
brides i els tutors, els tractaments fitosanitaris
necessaris, la neteja i desherbatge manual de
l'escocell, aportació d'adob i la revisió del
funcionament del sistema de reg. Inclou els materials
de jardineria, les eines, la maquinaria, els vehicles i els
elements de seguretat necessaris per al manteniment
total. Inclou el transport de les restes vegetals a
instal·lació autoritzada de gestió de residus

FRMAUM10 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,09000/R 30,900000,100A012P000 =xOficial 1a jardinerh
2,74200/R 27,420000,100A013P000 =xAjudant jardinerh
9,62800/R 24,070000,400A016P000 =xPeó jardinerh

Subtotal... 15,46000 15,46000
Materials:
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0,261005,220000,050BR3A7000 =xAdob mineral sòlid de fons d'alliberament lentkg
0,041000,410000,100BRZ22510 =xAbraçadora regulable de goma o cautxú per a

aspratges
u

0,920000,920001,000BRZZU010 =xPetit material per a instal·lacions i treballs en zones
verdes

u

0,920000,920001,000BRZZU015 =xAccessoris i petit material per a regu

Subtotal... 2,14200 2,14200

0,231901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,83390
1,070036,00%DESPESES INDIRECTES

18,90393COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,23u Manteniment anual integral d'arbrat sense instal·lació
de reg automàtic, inclou els regs manuals necessaris
amb camió cisterna de 8 m3, el repàs de l'olla de reg,
la reposició i recol·locació de les brides i els tutors i els
tractaments fitosanitaris necessaris i la neteja i
desherbatge manual de l'escocell i aportació d'adob.
Inclou els materials de jardineria, les eines, la
maquinaria, els vehicles i els elements de seguretat
necessaris per al manteniment total. Inclou el transport
de les restes vegetals a instal·lació autoritzada de
gestió de residus

FRMAUM15 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,09000/R 30,900000,100A012P000 =xOficial 1a jardinerh
2,74200/R 27,420000,100A013P000 =xAjudant jardinerh

13,23850/R 24,070000,550A016P000 =xPeó jardinerh

Subtotal... 19,07050 19,07050
Maquinària:

0,31206/R 44,580000,007C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 0,31206 0,31206
Materials:

0,078001,560000,050B0111000 =xAiguam3
0,261005,220000,050BR3A7000 =xAdob mineral sòlid de fons d'alliberament lentkg
0,041000,410000,100BRZ22510 =xAbraçadora regulable de goma o cautxú per a

aspratges
u

0,920000,920001,000BRZZU010 =xPetit material per a instal·lacions i treballs en zones
verdes

u

Subtotal... 1,30000 1,30000

0,286061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,96862
1,258126,00%DESPESES INDIRECTES

22,22673COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €10,82m2 Manteniment anual integral de gespa o prat regat.
Inclou les segues i el retall i perfilat de les vores,
l'eliminació de les males herbes, l'adobat, els
tractaments fitosanitaris, els recebats i les resembres
necessàries.

FRMAUM20 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,15450/R 30,900000,005A012P000 =xOficial 1a jardinerh
0,13710/R 27,420000,005A013P000 =xAjudant jardinerh
3,01116/R 24,070000,1251A016P000 =xPeó jardinerh

Subtotal... 3,30276 3,30276
Maquinària:

1,66400/R 33,280000,050C1502000 =xCamió per a treballs generals neteja i transport d'eines
de 7 t de càrrega

h

0,33400/R 6,680000,050CRH10003 =xTallagespa rotativa autopropulsada de 90-110 cm
d'amplària de treball i 6-10 CV

h

Subtotal... 1,99800 1,99800
Materials:

0,261005,220000,050BR3A7000 =xAdob mineral sòlid de fons d'alliberament lentkg
4,600000,920005,000BRZZU010 =xPetit material per a instal·lacions i treballs en zones

verdes
u

Subtotal... 4,86100 4,86100

0,049541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,21130
0,612686,00%DESPESES INDIRECTES

10,82398COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,71m2 Manteniment anual integral de gespa o prat sense reg.
Inclou les segues i el retall i perfilat de les vores,
l'eliminació de les males herbes, l'adobat, els
tractaments fitosanitaris, els recebats i les resembres
necessàries.

FRMAUM22 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,09270/R 30,900000,003A012P000 =xOficial 1a jardinerh
0,08226/R 27,420000,003A013P000 =xAjudant jardinerh
3,01116/R 24,070000,1251A016P000 =xPeó jardinerh

Subtotal... 3,18612 3,18612
Maquinària:

0,09984/R 33,280000,003C1502000 =xCamió per a treballs generals neteja i transport d'eines
de 7 t de càrrega

h

0,02004/R 6,680000,003CRH10003 =xTallagespa rotativa autopropulsada de 90-110 cm
d'amplària de treball i 6-10 CV

h

Subtotal... 0,11988 0,11988
Materials:

0,261005,220000,050BR3A7000 =xAdob mineral sòlid de fons d'alliberament lentkg
4,600000,920005,000BRZZU010 =xPetit material per a instal·lacions i treballs en zones

verdes
u
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Subtotal... 4,86100 4,86100

0,047791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,21479
0,492896,00%DESPESES INDIRECTES
8,70768COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,45m2 Manteniment anual integral d'arbustiva, entapissant o
herbàcia sense manta antiherbes. Inclou les escardes,
l'adobat, els tractaments fitosanitaris, l'esporga i la
reposició del mulch i la revisió del funcionament del
sistema de reg

FRMAUM25 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18540/R 30,900000,006A012P000 =xOficial 1a jardinerh
0,16452/R 27,420000,006A013P000 =xAjudant jardinerh
3,61050/R 24,070000,150A016P000 =xPeó jardinerh

Subtotal... 3,96042 3,96042
Maquinària:

1,99680/R 33,280000,060C1502000 =xCamió per a treballs generals neteja i transport d'eines
de 7 t de càrrega

h

0,04440/R 0,740000,060CRL1MA03 =xPulveritzador motxilla de 12 a 15 litres de capacitath

Subtotal... 2,04120 2,04120
Materials:

0,261005,220000,050BR3A7000 =xAdob mineral sòlid de fons d'alliberament lentkg
4,600000,920005,000BRZZU010 =xPetit material per a instal·lacions i treballs en zones

verdes
u

4,600000,920005,000BRZZU015 =xAccessoris i petit material per a regu

Subtotal... 9,46100 9,46100

0,059411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,52203
0,931326,00%DESPESES INDIRECTES

16,45335COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,88m2 Manteniment anual integral d'arbustiva, entapissant o
herbàcia sense manta antiherbes. Inclou les escardes,
l'adobat, el reg manual, els tractaments fitosanitaris,
l'esporga i la reposició del mulch

FRMAUM27 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18540/R 30,900000,006A012P000 =xOficial 1a jardinerh
0,16452/R 27,420000,006A013P000 =xAjudant jardinerh
7,22100/R 24,070000,300A016P000 =xPeó jardinerh

Subtotal... 7,57092 7,57092
Maquinària:
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1,99680/R 33,280000,060C1502000 =xCamió per a treballs generals neteja i transport d'eines

de 7 t de càrrega
h

0,31206/R 44,580000,007C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h
0,04440/R 0,740000,060CRL1MA03 =xPulveritzador motxilla de 12 a 15 litres de capacitath

Subtotal... 2,35326 2,35326
Materials:

0,078001,560000,050B0111000 =xAiguam3
0,261005,220000,050BR3A7000 =xAdob mineral sòlid de fons d'alliberament lentkg
4,600000,920005,000BRZZU010 =xPetit material per a instal·lacions i treballs en zones

verdes
u

Subtotal... 4,93900 4,93900

0,113561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,97674
0,898606,00%DESPESES INDIRECTES

15,87535COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,10m2 Manteniment anual integral d'arbustiva, entapissant o
herbàcia amb manta antiherbes. Inclou, l'adobat, els
tractaments fitosanitaris i l'esporga

FRMAUM30 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,15450/R 30,900000,005A012P000 =xOficial 1a jardinerh
0,13710/R 27,420000,005A013P000 =xAjudant jardinerh
0,72210/R 24,070000,030A016P000 =xPeó jardinerh

Subtotal... 1,01370 1,01370
Maquinària:

1,66400/R 33,280000,050C1502000 =xCamió per a treballs generals neteja i transport d'eines
de 7 t de càrrega

h

0,03700/R 0,740000,050CRL1MA03 =xPulveritzador motxilla de 12 a 15 litres de capacitath

Subtotal... 1,70100 1,70100
Materials:

0,261005,220000,050BR3A7000 =xAdob mineral sòlid de fons d'alliberament lentkg
2,760000,920003,000BRZZU010 =xPetit material per a instal·lacions i treballs en zones

verdes
u

Subtotal... 3,02100 3,02100

0,015211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,75091
0,345056,00%DESPESES INDIRECTES
6,09596COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,70ha Neteja regular, amb freqüència diària de manteniment,
mitjançant escombres metàl·liques, de bruc o
sintètiques, pala i carretó, inclòs el buidat de les
papereres, retirada i càrrega de restes i transport a
gestor de residus autoritzat

FRMAUN10 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

37,77787/R 24,070001,5695A016P000 =xPeó jardinerh

Subtotal... 37,77787 37,77787
Maquinària:

6,65600/R 33,280000,200C1502000 =xCamió per a treballs generals neteja i transport d'eines
de 7 t de càrrega

h

Subtotal... 6,65600 6,65600

0,566671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 45,00054
2,700036,00%DESPESES INDIRECTES

47,70057COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,01u Desherbatge d'escocell amb desbrossadora manual de
braç amb capçal de fil, sense recollida de restes
vegetals

FRMAUP10 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,80153/R 24,070000,0333A016P000 =xPeó jardinerh

Subtotal... 0,80153 0,80153
Maquinària:

0,14286/R 4,290000,0333CR112500 =xDesbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

h

Subtotal... 0,14286 0,14286

0,012021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,95641
0,057386,00%DESPESES INDIRECTES
1,01380COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,24m3 Balast natural de silíci sota travesa, de granulometria
31/60 mm, categoria A i tipus 1 (LA 14), col·locat en
tongades de 15 cm de gruix com a màxim

FT43U025 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,45407/R 27,190000,0167A0121000 =xOficial 1ah
0,78155/R 23,470000,0333A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,23562 1,23562
Maquinària:

2,31968/R 69,660000,0333C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

h

5,04900/R 50,490000,100C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 7,36868 7,36868
Materials:

20,8450018,950001,100B03BU225 =xBalast natural de silíci de granulometria 31/60 mm,
categoria A i tipus 1(LA 14) per a VF segons UNE-EN
13450:2003

m3

Subtotal... 20,84500 20,84500
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0,018531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,46783
1,768076,00%DESPESES INDIRECTES

31,23590COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,24m3 Balast natural de silíci sota travesa, de granulometria
31/60 mm, categoria A i tipus 2 (LA 16), col·locat en
tongades de 15 cm de gruix com a màxim

FT43U030 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,45407/R 27,190000,0167A0121000 =xOficial 1ah
0,78155/R 23,470000,0333A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,23562 1,23562
Maquinària:

2,31968/R 69,660000,0333C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

h

5,04900/R 50,490000,100C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 7,36868 7,36868
Materials:

20,8450018,950001,100B03BU230 =xBalast natural de silíci de granulometria 31/60 mm,
categoria A i tipus 2 (LA 16) per a VF segons UNE-EN
13450:2003

m3

Subtotal... 20,84500 20,84500

0,018531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,46783
1,768076,00%DESPESES INDIRECTES

31,23590COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,24m3 Balast natural de silíci sota travesa, de granulometria
31/60 mm, categoria A i tipus 3 (LA 20), col·locat en
tongades de 15 cm de gruix com a màxim

FT43U035 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,45407/R 27,190000,0167A0121000 =xOficial 1ah
0,78155/R 23,470000,0333A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,23562 1,23562
Maquinària:

2,31968/R 69,660000,0333C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

h

5,04900/R 50,490000,100C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 7,36868 7,36868
Materials:

20,8450018,950001,100B03BU235 =xBalast natural de silíci de granulometria 31/60 mm,
categoria A i tipus 3 (LA 20) per a VF segons UNE-EN
13450:2003

m3

Subtotal... 20,84500 20,84500
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0,018531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,46783
1,768076,00%DESPESES INDIRECTES

31,23590COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,39m3 Balast natural de silíci entre traveses, de granulometria
31/60 mm, categoria A i tipus 1 (LA 14)

FT43U125 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,67975/R 27,190000,025A0121000 =xOficial 1ah
1,17350/R 23,470000,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,85325 1,85325
Maquinària:

1,74150/R 69,660000,025C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

h

2,52450/R 50,490000,050C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
2,62350/R 104,940000,025CT11U030 =xVagó tolva per a balatsh

Subtotal... 6,88950 6,88950
Materials:

20,8450018,950001,100B03BU225 =xBalast natural de silíci de granulometria 31/60 mm,
categoria A i tipus 1(LA 14) per a VF segons UNE-EN
13450:2003

m3

Subtotal... 20,84500 20,84500

0,027801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,61555
1,776936,00%DESPESES INDIRECTES

31,39248COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,39m3 Balast natural de silíci entre traveses, de granulometria
31/60 mm, categoria A i tipus 2 (LA 16)

FT43U130 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,67975/R 27,190000,025A0121000 =xOficial 1ah
1,17350/R 23,470000,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,85325 1,85325
Maquinària:

1,74150/R 69,660000,025C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

h

2,52450/R 50,490000,050C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
2,62350/R 104,940000,025CT11U030 =xVagó tolva per a balatsh

Subtotal... 6,88950 6,88950
Materials:

20,8450018,950001,100B03BU230 =xBalast natural de silíci de granulometria 31/60 mm,
categoria A i tipus 2 (LA 16) per a VF segons UNE-EN
13450:2003

m3

Subtotal... 20,84500 20,84500
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0,027801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,61555
1,776936,00%DESPESES INDIRECTES

31,39248COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,39m3 Balast natural de silíci entre traveses, de granulometria
31/60 mm, categoria A i tipus 3 (LA 20)

FT43U135 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,67975/R 27,190000,025A0121000 =xOficial 1ah
1,17350/R 23,470000,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,85325 1,85325
Maquinària:

1,74150/R 69,660000,025C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

h

2,52450/R 50,490000,050C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
2,62350/R 104,940000,025CT11U030 =xVagó tolva per a balatsh

Subtotal... 6,88950 6,88950
Materials:

20,8450018,950001,100B03BU235 =xBalast natural de silíci de granulometria 31/60 mm,
categoria A i tipus 3 (LA 20) per a VF segons UNE-EN
13450:2003

m3

Subtotal... 20,84500 20,84500

0,027801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,61555
1,776936,00%DESPESES INDIRECTES

31,39248COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,90M Tub de polietilè d'alta densitat, coextruida, de DN315
mm, de doble paret, exterior corrugat i interior llis,
inclosa part proporcional de unió en polietilè i junta
d'estanqueitat de EPDM, col·locat al fons de rasa

GD78D386 Rend.: 12,466

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,76480/R 22,000001,000A0120000 =xOFICIAL 1aH
1,82095/R 22,700001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,58575 3,58575
Maquinària:

2,52527/R 31,480001,000C131007 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus cat-446 o equivalentH

Subtotal... 2,52527 2,52527
Materials:

7,000007,000001,000BD7FCXX3 =xTub de polietilè de 315mm de DN unió elàstica amb
anella elastomèrica i col·locat al fons de rasa

M

Subtotal... 7,00000 7,00000
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COST DIRECTE 13,11102
0,786666,00%DESPESES INDIRECTES

13,89768COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,92U Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid,
amb puntera metàl.lica

H1462241 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

15,9579815,950001,0005B1462241 =xParella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid,
amb puntera metàl.lica

U

Subtotal... 15,95798 15,95798

COST DIRECTE 15,95798
0,957486,00%DESPESES INDIRECTES

16,91546COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €115,91U Pasarel·la provisional per a pas sobre rases incloent
baranes per a 5 usos.

H1510002 Rend.: 1,000

 €12,81U Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre
amb energia de bateria de 12 v i amb el desmuntatge
inclòs

HBC1GFJ1 Rend.: 1,630

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,08896/R 22,700000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,08896 2,08896
Materials:

10,0000010,000001,000BBC1GFJ2 =xLlumenera amb làmpada intermitent de color ambre,
amb energia de bateria de 12 v, per a 2 usos

U

Subtotal... 10,00000 10,00000

COST DIRECTE 12,08896
0,725346,00%DESPESES INDIRECTES

12,81430COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €361,91u Assaig d'integritat estructural ultrasònic d'un piló de
fins a 20 m de fondària, instrumentat amb tres tubs i
tres diagrafies per piló, segons la norma ASTM
D6760-02 i NF P94-160-1, per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 4

J3V12112 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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Materials:

341,42000341,420001,000BVA72112 =xAssaig d'integritat estructural ultrasònic d'un piló de
fins a 20 m de fondària, instrumentat amb tres tubs i
tres diagrafies per piló, segons la norma ASTM
D6760-02 i NF P94-160-1, per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 4

u

Subtotal... 341,42000 341,42000

COST DIRECTE 341,42000
20,485206,00%DESPESES INDIRECTES

361,90520COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.774,44u Inspecció diagnosi de seccions no visitables del
clavegueram, executat mitjançant càmera de televisió
robotitzada, inclòs informe tècnic, vídeo de la filmació i
còpia a dvd

JDV7U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1.674,000001.674,000001,000BVADU010 =xInspecció diagnosi de seccions no visitables del
clavegueram, executat mitjançant càmera de televisió
robotitzada, inclòs informe tècnic, vídeo de la filmació i
còpia a dvd

u

Subtotal... 1.674,00000 1.674,00000

COST DIRECTE 1.674,00000
100,440006,00%DESPESES INDIRECTES

1.774,44000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.043,17u Assaig tripolar dels cables segons procediment Fecsa,
abans de l'entrada en servei

JGV1U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

984,12000984,120001,000BVAGU010 =xAssaig tripolar dels cables segons procediment Fecsa,
abans de l'entrada en servei

u

Subtotal... 984,12000 984,12000

COST DIRECTE 984,12000
59,047206,00%DESPESES INDIRECTES

1.043,16720COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.249,96u Jornada per a realitzar la mesura en un sol punt de
l'impacte de les vibracions produïdes per les
infraestructures sobre terrenys edificats o edificables,
per a comprovació del compliment del DB-SE-C

JRVC1201 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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3.066,000003.066,000001,000BVAR1201 =xJornada per a realitzar la mesura en un sol punt de

l'impacte de les vibracions produïdes per les
infraestructures sobre terrenys edificats o edificables,
per a comprovació del compliment del DB-SE-C

u

Subtotal... 3.066,00000 3.066,00000

COST DIRECTE 3.066,00000
183,960006,00%DESPESES INDIRECTES

3.249,96000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.233,20u Mesura acústica durant 24 h (1 dia) i cada 5 s del nivell
de soroll ambiental produït per les obres, amb divisió
de les mostres recollides en les franges horàries de
dia, tarda i nit segons Ley 37/2003 i comprovació del
compliment de l'Ordenança corresponent

JRVC2402 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1.163,400001.163,400001,000BVAR2402 =xMesura acústica durant 24 h (1 dia) i cada 5 s del nivell
de soroll ambiental produït per les obres, amb divisió
de les mostres recollides en les franges horàries de
dia, tarda i nit segons Ley 37/2003 i comprovació del
compliment de l'Ordenança corresponent

u

Subtotal... 1.163,40000 1.163,40000

COST DIRECTE 1.163,40000
69,804006,00%DESPESES INDIRECTES

1.233,20400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.522,65u Mesura acústica durant 168 h (7 dies) i cada 5 s del
nivell de soroll ambiental produït per les obres, amb
divisió de les mostres recollides en les franges horàries
de dia, tarda i nit segons Ley 37/2003 i comprovació
del compliment de l'Ordenança corresponent

JRVC4402 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3.323,250003.323,250001,000BVAR4402 =xMesura acústica durant 168 h (7 dies) i cada 5 s del
nivell de soroll ambiental produït per les obres, amb
divisió de les mostres recollides en les franges horàries
de dia, tarda i nit segons Ley 37/2003 i comprovació
del compliment de l'Ordenança corresponent

u

Subtotal... 3.323,25000 3.323,25000

COST DIRECTE 3.323,25000
199,395006,00%DESPESES INDIRECTES

3.522,64500COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1.593,82u Jornada per a realitzar mesures acústiques del nivell
de soroll ambiental produït per les obres, d'1 minut de
durada, i comparació dels valors obtinguts amb la
normativa corresponent

JRVC5403 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1.503,600001.503,600001,000BVAR5403 =xJornada per a realitzar mesures acústiques del nivell
de soroll ambiental produït per les obres, d'1 minut de
durada, i comparació dels valors obtinguts amb la
normativa corresponent

u

Subtotal... 1.503,60000 1.503,60000

COST DIRECTE 1.503,60000
90,216006,00%DESPESES INDIRECTES

1.593,81600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.641,68u Jornada per a realitzar mesures de les vibracions
produïdes per les obres amb acceleròmetre triaxial, d'1
minut de durada

JRVC7404 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1.548,750001.548,750001,000BVAR7404 =xJornada per a realitzar mesures de les vibracions
produïdes per les obres amb acceleròmetre triaxial, d'1
minut de durada

u

Subtotal... 1.548,75000 1.548,75000

COST DIRECTE 1.548,75000
92,925006,00%DESPESES INDIRECTES

1.641,67500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.728,07u Campanya mensual de lectures en exterior amb
teodolit automàtic de 0'5'' de precisió en mesura d'
angles i 1 mm+1 ppm en mesura de distàncies, amb
adquisició de fins a 80 punts de lectura i una
freqüència màxima de 48 lectures diàries, inclòs
lloguer o amortització de teodolit i mesura de
temperatura i pressió, calibratges, manteniment,
sistema d'adquisició de dades en continu per evitar
pèrdues en cas de fallida elèctrica, emmagatzematge,
sistema de representació gràfica de dades i alarmes
mitjançant consulta a través d'Internet amb un temps
de representació dels punts llegits inferior a 1 hora des
de la seva lectura, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

JV2FU010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1.133,120001.133,120001,000BV2EU020 =xLloguer o amortització de teodolit automàtic de 0'5'' de
precisió en mesura d' angles i 1 mm+1 ppm en mesura
de distàncies, inclòs calibratges i manteniment, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques

mes
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1.402,370001.402,370001,000BV2EU030 =xSistema d'adquisició de dades en continu per evitar

pèrdues en cas de fallida elèctrica, emmagatzematge,
sistema de representació gràfica de dades i alarmes
mitjançant consulta a través d'Internet amb un temps
de representació dels punts llegits inferior a 1 hora des
de la seva lectura, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

mes

38,1600038,160001,000BV2EU040 =xLloguer o amortització d'estació meteorològica
completa amb les prestacions de pressió baromètrica,
humitat, pluja recollida, intensitat de pluja, temperatura
interior, temperatura exterior, sortida y posada del sol,
vent direcció, velocitat del vent, inclosa bateria de 8
amperes hora, placa solar, segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques

mes

Subtotal... 2.573,65000 2.573,65000

COST DIRECTE 2.573,65000
154,419006,00%DESPESES INDIRECTES

2.728,06900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7.620,72u Sistema d’assentament electrònic de precisió,
composat d’un dipòsit de referència amb sortida digital,
caixa de protecció classe IP66 i 4 sensors digitals per a
punts de mesura d’assentament de rang 0-200mm i
precisió +-0’01 mm, completament instal·lats, incloent
bomba i líquid de reompliment, tubs de mesura i aire,
cablejat per a sensors i connexió fins armari de presa
de dades i d’enregistrament, instal·lat, manteniment
durant la campanya de lectures i posteriorment
desinstal·lació a la fi de les lectures amb reposició de
les superfícies, parets o envans afectats, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques

JVG8U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

326,28000/R 27,1900012,000A0121000 =xOficial 1ah
272,40000/R 22,7000012,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 598,68000 598,68000
Maquinària:

50,49000/R 50,490001,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 50,49000 50,49000
Materials:

1.510,710001.510,710001,000BVG8U010 =xDipòsit de referència per a sistema mesura
d'assentament electrònic, amb recipient de vessament,
per el nivell del líquid constant, rang de 0-200 mm,
sortida digital, per a muntatge en paret

u

325,84000325,840001,000BVG8U020 =xCaixa de protecció de dipòsit de referència de sistema
mesura d'assentament electrònic, amb finestra de
manteniment per a muntatge en paret, amb protecció
classe IP66

u

3.491,44000872,860004,000BVG8U030 =xSensor digital per a punt de mesura de sistema
mesura d'assentament electrònic, rang 0-200 mm y
sortida digital per a muntatge en paret. precisió de
+-0,01 mm

u
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662,000006,62000100,000BVG8U040 =xConjunt de tub de mesura i tub d'aire de PE i cable de

muntatge per a sensors digitals de PVC del sistema
mesura d'assentament electrònic

m

82,4500016,490005,000BVG8U050 =xSet de fixació per cable de muntatge per a sistema
mesura d'assentament electrònic

u

101,750004,0700025,000BVG8U060 =xCable d'acer inoxidable de 2,5 mm per a muntatge de
sistema mesura d'assentament electrònic

m

359,41000359,410001,000BVG8U070 =xBomba de reompliment, de referència i d'anivellació
per a dipòsit de referència de sistema mesura
d'assentament

u

6,590006,590001,000BVG8U080 =xLíquid de reompliment del sistema mesura
d'assentament electrònic (desmineralitzat i
desgasificat) compost d'aigua i monoethylenglykol
50/50 

l

Subtotal... 6.540,19000 6.540,19000

COST DIRECTE 7.189,36000
431,361606,00%DESPESES INDIRECTES

7.620,72160COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,90M3 Excavació de terreny no classificat, en rases, pous
fonaments, amb mitjans mecànics, inclòs càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P0210000 Rend.: 52,536

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23793/R 25,000000,500A0112000 =xCap de collah
0,21604/R 22,700000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,45397 0,45397
Maquinària:

3,70546/R 64,890003,000C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

h

0,08721/R 16,660000,275C131006 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus cat-428 o equivalentH
0,37403/R 39,300000,500C15005 =xCAMIÓ DE 250 HP, DE 20 T (9,6 M3)H

Subtotal... 4,16670 4,16670

COST DIRECTE 4,62067
0,277246,00%DESPESES INDIRECTES
4,89791COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,65M VORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 8MM DE
GRUIX I 200MM D'ALÇADA, INCLOSOS ELEMENTS
METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA
CADA 60 CM COL·LOCADA SOBRE BASE DE
FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA DE15N/MM2

P033008 Rend.: 1,580

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,08861/R 22,000000,150A0120000 =xOFICIAL 1aH
2,15506/R 22,700000,150A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 4,24367 4,24367
Materials:

1,5965438,940000,041B0604210 =xFORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 12 MM

M3

19,2600019,260001,000B969U010 =xVORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 8MM DE
GRUIX I 200MM D'ALÇADA, INCLOSOS ELEMENTS
METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA
CADA 60 CM 

M

Subtotal... 20,85654 20,85654

0,042441,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,14265
1,508566,00%DESPESES INDIRECTES

26,65121COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.357,18U Punt de llum, per a zona peatonal format per lluminària
Carandini PRQ-104 amb làmpada LED de fins 53 W i
temperatura de color 3000K, col·locat sobre columna
Vilanova 2-g/1braç, de 4,5 mts inclòs fonament,
totalment col·locada.

P052105 Rend.: 1,000

 €32,12M Canalittzació per enllumenat i/o telecomunicacións de
6 conductes de polietilè de 125 mm de diàmetre, en
prisma de formigó hm-20/p/20/i col·locats en files de 2
tubs totalment col·locats inclosa part proporcional
d'obturadors necesaris i cinta de senyalització 

P051CI09 Rend.: 1,000

 €2.522,80U LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE BAIXA
TENSIÓ PER A L'ENLLUMENAT PÚBLIC, INCLÒS
CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ, OBRA CIVIL,
CONNEXIONS I DRETS DE COMPANYIA.

P052012 Rend.: 1,000

 €943,40U Lluminària VMAX amb làmpada LED de fins 88W i
temperatura de color 3000 K, inclos el connexionat i
orientacio de la lluminaria

P052104 Rend.: 1,000

 €699,39U Columna metàl·lica troncocònic galvanitzat en calent
de 9 m d'alçaria planxa de 4 mm, amb base platina
col·locat sobre base de formigó, inclosa l'execució de
la cimentació, gruament, anivellament, instal·lació de
presa de terra, instal·lació electrica completa interior
del suport.

P052CI01 Rend.: 0,431

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

109,74478/R 22,000002,150A0120000 =xOFICIAL 1aH
53,36427/R 20,000001,150A013U001 =xAJUDANTH
52,66821/R 22,700001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 215,77726 215,77726
Maquinària:

4,63852/R 16,660000,120C131006 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus cat-428 o equivalentH
54,88515/R 20,570001,150C15009 =xCamió grua de 5 tH

Subtotal... 59,52367 59,52367
Materials:
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39,2580072,700000,540B0608220 =xFORMIGÓ HA-25, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I

GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE  20 MM
M3

0,522000,870000,600BG210520 =xTUB RÍGID DE PVC, DE DIÀMETRE NOMINAL
REFERÈNCIA 21, AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL
XOC 7

M

1,572001,310001,200BG221L20 =xTUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL 4,5 MM DE GRUIX, AMB
GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7

M

5,400000,600009,000BG312300 =xCONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV
0,6/1 KV, BIPOLAR 2X2,5 MM2

M

5,705001,630003,500BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m
2,300001,150002,000BG3ZE110 =xTerminal per a cable de coure de 35 mm2u

11,3700011,370001,000BG46E010 =xCaixa de connexions i tallacircuits per a una o dues
làmpades

u

44,5000044,500001,000BGD2E010 =xPlaca presa de terra de 500x500x3 mm d'acer
galvanitzat

u

1,220001,220001,000BGDZE020 =xCartutx per a soldadura Cadweldu
0,710000,710001,000BGDZE030 =xSals de sulfat de sodi i magnesiu

255,00000255,000001,000BHM1CI01 =xColumna troncoconica d'acer galvanitzat en calent de
9 m d'alçada, coronament sense platina, amb base
platina i porta, col·locada sobre dau de formigó

U

16,9400016,940001,000BHMZ1006 =xConjunt de quatre perns per a fonamentacióu

Subtotal... 384,49700 384,49700

COST DIRECTE 659,79793
39,587886,00%DESPESES INDIRECTES

699,38581COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €469,99U HIDRANT SOTERRAT AMB PERICÓ DE REGISTRE,
AMB UNA SORTIDA DE 100 MM DE DIÀMETRE,
RÀCORD TIPUS 'BARCELONA' I DE 4' DE
DIÀMETRE DE CONNEXIÓ A LA CANONADA,
MUNTAT A L'EXTERIOR

P0712005 Rend.: 1,540

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

42,85714/R 22,000003,000A0120000 =xOFICIAL 1aH
38,96104/R 20,000003,000A013U001 =xAJUDANTH

Subtotal... 81,81818 81,81818
Materials:

359,80000359,800001,000BM213620 =xHidrant soterrat amb pericó de registre, amb una
sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de
connexió a la canonada

u

1,770001,770001,000BMY21000 =xPart proporcional d'elements especials per a hidrantsu

Subtotal... 361,57000 361,57000

COST DIRECTE 443,38818
26,603296,00%DESPESES INDIRECTES

469,99147COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €336,87U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES,
DE DIÀMETRE NOMIMAL 150 MM, DE 16 BAR DE
PN, DE BRONZE, TIPUS 2 SEGONS NORMES UNE
EN-1074-1 I EN-1074-2 MUNTADA EN PERICÓ DE
CANALITZACIÓ SOTERRADA

P0712007 Rend.: 1,343

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

30,63291/R 22,000001,870A0120000 =xOFICIAL 1aH
55,69620/R 20,000003,740A013U001 =xAJUDANTH

Subtotal... 86,32911 86,32911
Materials:

231,47000231,470001,000BN12F320 =xVÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES,
DE 150 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR
DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2 SEGONS NORMES
UNE EN-1074-1 I EN-1074-2

U

Subtotal... 231,47000 231,47000

COST DIRECTE 317,79911
19,067956,00%DESPESES INDIRECTES

336,86706COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €761,98U VALVULA DESGUAS, INCLOSA LA T DE D=150MM,
LA VÀLVULA DE DESGUÀS DE D=150, TUB DE
D=150 MM I LONGITUD 10 M. EL PETIT MATERIAL
NECESSARI I TOTES LES OPERACIONS
NECESSARIES PER LA CORRECTA EXECUCIÓ DE
LA UNITAT D'OBRA

P0712015 Rend.: 1,000
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 €66.833,00U Subministrament, excavació i instal·lació d'edifici
prefabricat de formigó tipus ORMAZABAL PFSV-62
especial Centre Direccional amb entrada bodega amb
el subministrament i instal·lació dels següents
materials segons norma ENDESA:
- 2 CML36L2 36kV 630 A 20 kA, motoritzades, amb
relé de control ekor RCI comunicable, inclòs el
subministrament de les bornes atornillables i el seu
muntatge.
- 1 CML36L2 36kV 630A 20 kA manual, totalment
instal·lada.
- 1 Armari comunicacions remotes per fibra òptica,
marca ORMAZABAL, inclosa font d'alimentació 48Vcc.
- 1 CGP 400A esquema 12 per a la entrada i sortida de
la línia BT interconnexió auxiliar ENDESA.
- 1 muntatge complet del CM, xarxa de terres de
protecció tant interior com elèctrodes exteriors, cofret
proteccions circuits maniobra, enllumenat, elements de
seguretat, etc.
- 1 pasacables lateral per sortida de futura línia MT
d'abonat. 
- 1 Certificat de Mesura de les resistències de terra i de
les tensions de pas i contacte.
- 1 Certificat d'assentament de l'edifici.
(la CGP-12, l'armari telefònic, i el de telecomanament
s'han d'instal·lar en un bastidor d'acord amb els criteris
de Fecsa-Endesa) 

P072CI01 Rend.: 1,000

 €72.217,80U Subministrament, excavació i instal·lació d'edifici
prefabricat de formigó tipus ORMAZABAL PFSV-62
especial Centre Direccional amb entrada bodega amb
el subministrament i instal·lació dels següents
materials segons norma ENDESA:
- 3 CML36L2 36kV 630 A 20 kA, motoritzades, amb
relé de control ekor RCI comunicable, inclòs el
subministrament de les bornes atornillables i el seu
muntatge.
- 1 CML36L2 36kV 630A 20 kA manual, totalment
instal·lada.
- 1 Armari comunicacions remotes per fibra òptica,
marca ORMAZABAL, inclosa font d'alimentació 48Vcc.
- 1 CGP 400A esquema 12 per a la entrada i sortida de
la línia BT interconnexió auxiliar ENDESA.
- 1 muntatge complet del CM, xarxa de terres de
protecció tant interior com elèctrodes exteriors, cofret
proteccions circuits maniobra, enllumenat, elements de
seguretat, etc.
- 1 pasacables lateral per sortida de futura línia MT
d'abonat. 
- 1 Certificat de Mesura de les resistències de terra i de
les tensions de pas i contacte.
- 1 Certificat d'assentament de l'edifici.
(la CGP-12, l'armari telefònic, i el de telecomanament
s'han d'instal·lar en un bastidor d'acord amb els criteris
de Fecsa-Endesa) 

P072CI02 Rend.: 1,000

 €34,08M Subministrament i estesa de línia de BT, mitjançant
cable 3x1x240+1x150 Al 0.6/1 kV RV inclosa cinta i
placa de senyalització, estès en rasa a 20 cm dels
cables de MT

P072X01 Rend.: 1,000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,32ml Subministrament, col·locació i manteniment de cinta
d'abalisat o senyalització per delimitar l'àmbit
Collserola

CINSENY01 Rend.: 1,000P- 1

 €1,59ut Actuació en espècies al·lòctones arbories . En aquests
casos es considera primer l'extracció de la part aèria
amb molta cura de no expandir les llavors.
Posteriorment cal eliminar la planta amb una excavació
de l'arrel. L'arrel extreta pot tenir el mateix tractament
que el rizoma de la canya. 

EXPLA02 Rend.: 1,000P- 2

 €2,33m3 Actuació en espècies amb rizoma com la cortadèria.
En aquests casos es considera primer l'extracció de la
part aèria amb molta cura de no expandir les llavors.
Posteriorment cal eliminar la planta amb una excavació
del rizoma. El rizoma extret pot tenir el mateix
tractament que el rizoma de la canya. 

EXPLAL01 Rend.: 1,000P- 3

 €414,35u Cala d'1x1 m per a localització de serveis, amb
enderroc de paviment, excavació de terres fins a
localització de serveis a una fondària màxima d'1,30
m, reblert amb sauló, formació de base de formigó,
càrrega de materials sobre camió o contenidor,
transport a abocador i gestió de residus, sense
incloure la reposició del paviment

F169U020 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

54,38000/R 27,190002,000A0121000 =xOficial 1ah
52,96591/R 22,700002,3333A0140000 =xManobreh

Subtotal... 107,34591 107,34591
Maquinària:

15,86000/R 15,860001,000C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
51,51000/R 51,510001,000C1317430 =xMiniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 th

5,57000/R 5,570001,000C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x30 cmh
73,71845/R 46,560001,5833C1503000 =xCamió gruah

7,67000/R 7,670001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

Subtotal... 154,32845 154,32845
Materials:

35,6460027,420001,300B0322001 =xSauló garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3m3
14,3264065,120000,220B06NN12C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a

compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

m3

Subtotal... 49,97240 49,97240
Partides d'obra:

62,5560048,120001,300F2R540C0 =xCàrrega i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor d'1 m3 de capacitat

m3
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
15,0800011,600001,300F2RA61H0 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus

de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

m3

Subtotal... 77,63600 77,63600

1,610191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 390,89295
23,453586,00%DESPESES INDIRECTES

414,34653COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,78m3 Enderroc d'estructures o paviments de qualsevol tipus,
de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, en presència de serveis afectats en servei

F214U120 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,08878/R 27,190000,1136A0121000 =xOficial 1ah
8,21450/R 23,470000,350A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 11,30328 11,30328
Maquinària:

22,71150/R 64,890000,350C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

h

5,79600/R 16,560000,350C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

h

1,58128/R 69,660000,0227C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

h

1,76715/R 50,490000,035C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,80315/R 7,070000,1136C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 32,65908 32,65908

0,169551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,13191
2,647916,00%DESPESES INDIRECTES

46,77982COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,44m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus,
amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

F219U020 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,17350/R 23,470000,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,17350 1,17350
Maquinària:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,73450/R 54,690000,050C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a

400 kg
h

0,82800/R 16,560000,050C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

h

0,17415/R 69,660000,0025C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

h

0,20145/R 40,290000,005C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 3,93810 3,93810

0,017601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,12920
0,307756,00%DESPESES INDIRECTES
5,43695COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,59m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària

F219U100 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,39875/R 27,190000,125A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 3,39875 3,39875
Maquinària:

1,82000/R 14,560000,125C110U075 =xEquip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

h

Subtotal... 1,82000 1,82000

0,050981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,26973
0,316186,00%DESPESES INDIRECTES
5,58592COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,80m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la
neteja de la superfície

F219U200 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03535/R 27,190000,0013A0121000 =xOficial 1ah
0,06102/R 23,470000,0026A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,09637 0,09637
Maquinària:

0,12957/R 99,670000,0013C110U085 =xFresadora de pavimenth
0,07276/R 55,970000,0013C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o

equivalent
h

0,39619/R 76,190000,0052C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,05520/R 42,460000,0013C170E000 =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,65372 0,65372
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PARTIDES D'OBRA
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0,001451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,75154
0,045096,00%DESPESES INDIRECTES
0,79663COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,74u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de
senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants

F21B3002 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,79750/R 27,190000,250A0121000 =xOficial 1ah
11,73500/R 23,470000,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18,53250 18,53250
Maquinària:

4,14000/R 16,560000,250C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

h

2,40938/R 38,550000,0625C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
12,25250/R 49,010000,250C1503500 =xCamió grua de 5 th

1,76750/R 7,070000,250C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 20,56938 20,56938

0,277991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,37987
2,362796,00%DESPESES INDIRECTES

41,74266COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €179,44u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km)

F21R11A5 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,59600/R 30,900000,440A012P000 =xOficial 1a jardinerh
12,06480/R 27,420000,440A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 25,66080 25,66080
Maquinària:

51,21600/R 46,560001,100C1503000 =xCamió gruah
49,85400/R 47,480001,050CR11B700 =xTractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç

desbrossador
h

1,43000/R 3,250000,440CRE23000 =xMotoserrah

Subtotal... 102,50000 102,50000
Materials:
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7,2000048,000000,150B2RA9SB0 =xDeposició controlada a planta de compostage de

residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus

t

33,5400078,000000,430B2RA9TD0 =xDeposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus

t

Subtotal... 40,74000 40,74000

0,384911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 169,28571
10,157146,00%DESPESES INDIRECTES

179,44285COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,11m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió, inclòs refinat del fons de l'excavació i talussos,
tot mesurat sobre perfil teòric

F221U040 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22700/R 22,700000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,22700 0,22700
Maquinària:

1,76380/R 88,190000,020C13124A0 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 th

Subtotal... 1,76380 1,76380

0,003411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,99421
0,119656,00%DESPESES INDIRECTES
2,11386COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,59m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 4
m d'amplària, en qualsevol tipus de terreny, amb
càrrega sobre camió, inclòs compactació i refinat del
fons de la rasa i inclòs transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

F222U100 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,93880/R 23,470000,040A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,93880 0,93880
Maquinària:

6,20960/R 155,240000,040C13124C0 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 th

Subtotal... 6,20960 6,20960
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PARTIDES D'OBRA
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0,014081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,16248
0,429756,00%DESPESES INDIRECTES
7,59223COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,46M2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecanicsF2241010 Rend.: 2,477P- 13
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
0,16129/R 22,700000,0176A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,16129 0,16129
Maquinària:

0,27226/R 70,250000,0096C1315220 =xRetroexcavadora mitjana sobre eruguesH

Subtotal... 0,27226 0,27226
Altres:

% 0,002420,161331,50A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%

Subtotal... 0,00242 0,00242

COST DIRECTE 0,43597
0,026166,00%DESPESES INDIRECTES
0,46213COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,05m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació. Mesurat
sobre perfil teòric.

F2261111 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,23357/R 94,890000,013C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
0,69040/R 69,040000,010C1331200 =xMotoanivelladora mitjanah
1,38240/R 69,120000,020C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,43300/R 43,300000,010C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h

Subtotal... 3,73937 3,73937
Materials:

0,078001,560000,050B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,07800 0,07800

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,81737
0,229046,00%DESPESES INDIRECTES
4,04641COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €17,98m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè
amb material seleccionat d'aportació, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 98% o 100%
del PM

F226U010 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,46714/R 94,890000,026C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
3,11040/R 69,120000,045C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 5,57754 5,57754
Materials:

11,388009,490001,200B03D1000 =xTerra seleccionadam3

Subtotal... 11,38800 11,38800

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,96554
1,017936,00%DESPESES INDIRECTES

17,98347COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,79m2 Repàs i piconatge de fons d'excavació en zona de
desmunt per a terraplenar, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM

F227U100 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,99920/R 62,450000,016C1331100 =xMotoanivelladora petitah
0,69120/R 69,120000,010C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 1,69040 1,69040

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,69040
0,101426,00%DESPESES INDIRECTES
1,79182COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,87m3 Rebliment i piconatge de rasa , amb sorra, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant

F228AM00 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,87760/R 23,470000,080A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,87760 1,87760
Maquinària:

2,50800/R 52,250000,048C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
0,62160/R 7,770000,080C133A030 =xCompactador duplex manual de 700 kgh

Subtotal... 3,12960 3,12960
Materials:

28,8000016,000001,800B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt
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Subtotal... 28,80000 28,80000

0,028161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,83536
2,030126,00%DESPESES INDIRECTES

35,86549COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,56m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m,
amb material provinent de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 95%
PM

F228L60F Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,61250/R 52,250000,050C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
2,63350/R 52,670000,050C1335080 =xCorró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 th

Subtotal... 5,24600 5,24600

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,24600
0,314766,00%DESPESES INDIRECTES
5,56076COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,96m3 Rebliment i piconatge de rasa o pou, amb sorra de riu,
mesurat sobre perfil teòric

F228U030 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,72400/R 22,700000,120A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,72400 2,72400
Materials:

36,8225025,750001,430B0315600 =xSorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mmt

Subtotal... 36,82250 36,82250

0,040861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,58736
2,375246,00%DESPESES INDIRECTES

41,96260COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,97m2 Neteja i desbrossada del terreny, amb mitjans
mecànics, en zona d'arbrat, amb trossejat de la
vegetació inclosa càrrega a camió i transport a lloc
d'aplec o abocador autoritzat,incloent cànon
d'abocament

F22D1030 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,58832/R 94,890000,0062C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
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0,32395/R 52,250000,0062C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 0,91227 0,91227

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,91227
0,054746,00%DESPESES INDIRECTES
0,96701COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,02m3 Transport dins de l'obra de terres provinents de les
excavacions, amb destinació final o acopi, amb camió
de 12 t

F241U020 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,96375/R 38,550000,025C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

Subtotal... 0,96375 0,96375

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,96375
0,057836,00%DESPESES INDIRECTES
1,02158COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,21m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

F2R24200 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,35000/R 22,700000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,35000 11,35000

0,170251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,52025
0,691226,00%DESPESES INDIRECTES

12,21147COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,47m3 Càrrega, transport i descàrrega a dipòsit autoritza
(qualsevol distància) de la terra i dels productes
resultants de l'excavació inclòx el cànon de deposició
controlada dels reisdus de la construcció. Mesurat
sobre perfil teòric

F2R4UQ05 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,80812/R 22,700000,0356A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,80812 0,80812
Maquinària:

1,86010/R 52,250000,0356C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
5,52500/R 55,250000,100C1501A00 =xCamió per a transport de 24 th
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Subtotal... 7,38510 7,38510
Materials:

4,500004,500001,000B2RA7LP0 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus

m3

Subtotal... 4,50000 4,50000

0,012121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,70534
0,762326,00%DESPESES INDIRECTES

13,46766COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,69m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

F2R650E0 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,69629/R 71,050000,0098C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th
7,50000/R 25,000000,300C1RA2500 =xSubministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de

capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
m3

Subtotal... 8,19629 8,19629

COST DIRECTE 8,19629
0,491786,00%DESPESES INDIRECTES
8,68807COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,30m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

F2RA61H0 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

11,600008,000001,450B2RA61H0 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus

t

Subtotal... 11,60000 11,60000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,60000
0,696006,00%DESPESES INDIRECTES

12,29600COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €13,52m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

F2RA6580 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

12,7500075,000000,170B2RA6580 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t

Subtotal... 12,75000 12,75000

COST DIRECTE 12,75000
0,765006,00%DESPESES INDIRECTES

13,51500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,91m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

F2RA71H1 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

15,9500011,000001,450B2RA71H1 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus

t

Subtotal... 15,95000 15,95000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,95000
0,957006,00%DESPESES INDIRECTES

16,90700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,08kg Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats especials,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

F2RA8E00 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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0,080000,080001,000B2RA8E00 =xDeposició controlada a centre de selecció i

transferència de residus barrejats especials,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

kg

Subtotal... 0,08000 0,08000

COST DIRECTE 0,08000
0,004806,00%DESPESES INDIRECTES
0,08480COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,56kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat

F4B0U020 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,12507/R 27,190000,0046A0121000 =xOficial 1ah
0,10690/R 23,240000,0046A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 0,23197 0,23197
Maquinària:

0,00980/R 49,010000,0002C1503500 =xCamió grua de 5 th
0,00259/R 2,350000,0011C200U002 =xMàquina per a doblegar rodó d'acerh
0,00277/R 2,520000,0011C200U003 =xCisalla elèctricah

Subtotal... 0,01516 0,01516
Materials:

0,014901,490000,010B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg
1,207501,150001,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=

500 N/mm2
kg

Subtotal... 1,22240 1,22240

0,003481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,47301
0,088386,00%DESPESES INDIRECTES
1,56139COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,56m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de
S-EST3, amb sòl procedent de préstec i amb ciment
pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs
estesa, disgregació, humectació o desecació del sòl,
distribució del conglomerant, mescla i compactació al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

F91AUA15 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,44810/R 23,470000,0617A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,44810 1,44810
Maquinària:

0,93689/R 76,170000,0123C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
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0,38719/R 62,450000,0062C1331100 =xMotoanivelladora petitah
0,85018/R 69,120000,0123C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,30423/R 49,070000,0062C1502F00 =xCamió cisterna de 10 m3h

Subtotal... 2,47849 2,47849
Materials:

0,078001,560000,050B0111000 =xAiguam3
4,068003,390001,200B03DU001 =xTerra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció

i transport a l'obra
m3

10,35936107,910000,096B0514301 =xCiment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 14,50536 14,50536

0,021721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,45367
1,107226,00%DESPESES INDIRECTES

19,56089COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,84m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 100% del PM

F931201L Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,13500/R 22,700000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,13500 1,13500
Maquinària:

2,18575/R 62,450000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah
4,14720/R 69,120000,060C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
1,11450/R 44,580000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 7,44745 7,44745
Materials:

0,078001,560000,050B0111000 =xAiguam3
18,5265016,110001,150B0372000 =xTot-u artificialm3

Subtotal... 18,60450 18,60450

0,017031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,20397
1,632246,00%DESPESES INDIRECTES

28,83621COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,30m3 Base de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb
terra adequada i ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II / B - L 32,5 N, col·locada amb estenedora i piconatge
del material al 100% del PM

F9341631 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,54380/R 27,190000,020A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
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1,81600/R 22,700000,080A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,35980 2,35980
Maquinària:

1,97600/R 61,750000,032C13350A0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 th
0,17832/R 44,580000,004C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h
1,29056/R 40,330000,032C1709G00 =xEstenedora de granulath

Subtotal... 3,44488 3,44488
Materials:

0,039001,560000,025B0111000 =xAiguam3
35,9121734,202071,050D937725K =xConglomerat de terra-ciment, sense additius, amb 200

kg/m3 de ciment CEM II/B-L 32,5 N i terra adequada,
elaborat a l'obra en planta de 60 m3/h

m3

Subtotal... 35,95117 35,95117

0,035401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,79125
2,507476,00%DESPESES INDIRECTES

44,29872COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,05m Vorada recta de pedra granítica gris quintana, gra fi,
recta, serrada i flamejada, de 20x25 cm, amb
cantonada arrodonida (radi 1 cm), col·locada sobre
fonament de formigó no estructural, sense rejuntar

F961U030 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,93806/R 27,190000,0345A0121000 =xOficial 1ah
0,80972/R 23,470000,0345A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,74778 1,74778
Maquinària:

0,50970/R 49,010000,0104C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 0,50970 0,50970
Materials:

8,3044063,880000,130B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

21,6300021,630001,000B961U030 =xVorada recta de pedra granitica, gris quintana, gris
pirineos o ochavo jaspe, gra fi, recta, serrada
mecànicament i flamejada, de 20x25 cm, amb cantell
arrodonit (radi=1 cm)

M

0,8509394,548100,009D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 30,78533 30,78533

0,026221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,06903
1,984146,00%DESPESES INDIRECTES
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35,05317COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,18u Vorada tipus bústia de 20x25x110 cm, de pedra
granítica gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe,
gra fi, recta, escairada i buixardada, amb boca per a
embornal, col·locada sobre fonament de formigó
HM-20

F961U110 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,75825/R 27,190000,175A0121000 =xOficial 1ah
8,21450/R 23,470000,350A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 12,97275 12,97275
Materials:

3,9210065,350000,060B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

36,0000036,000001,000B961U110 =xVorada tipus bústia de pedra granítica gris quintana,
gris pirineos o ochavo jaspe, gra fi, recta, escairada i
buixardada, de 20x25x110 cm, amb cantell arrodonit
(radi 1 cm), amb boca per a embornal

u

0,8509394,548100,009D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 40,77193 40,77193

0,194591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 53,93927
3,236366,00%DESPESES INDIRECTES

57,17563COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,20m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de
ciment blanc

F97433EA Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,15700/R 27,190000,300A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
2,38350/R 22,700000,105A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,54050 10,54050
Maquinària:

0,14910/R 1,420000,105C1704200 =xMesclador continu per a morter preparat en sacsh

Subtotal... 0,14910 0,14910
Materials:

0,25740171,600000,0015B051E201 =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

t

0,7304938,650000,0189B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t
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5,332801,600003,333B97423E1 =xPeça monocapa de morter de ciment color blanc, de

30x30x8 cm, per a rigoles
u

Subtotal... 6,32069 6,32069

0,158111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,16840
1,030106,00%DESPESES INDIRECTES

18,19850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €102,84m Gual per a vehicles, de pedra granítica gris quintana,
amb les cares vistes flamejades, format per rampes de
60x40x6 cm, inclòs part proporcional de caps de
remat, col·locat amb morter sobre base de formigó no
estructural

F981U200 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,59500/R 27,190000,500A0121000 =xOficial 1ah
23,47000/R 23,470001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 37,06500 37,06500
Materials:

9,1168065,120000,140B06NN12C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

m3

50,0000050,000001,000B981U200 =xGual per a vehicles, de pedra granítica gris quintana,
gris pirineus o ochavo jaspe, gra fi, amb les cares
vistes flamejades, format per rampes de 60x40x6 cm,
inclòs part proporcional de caps de remat

m

0,2836494,548100,003D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 59,40044 59,40044

0,555981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 97,02141
5,821286,00%DESPESES INDIRECTES

102,84270COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,68m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

F9A1201J Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,13500/R 22,700000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,13500 1,13500
Maquinària:

2,18575/R 62,450000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah
3,45600/R 69,120000,050C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
1,11450/R 44,580000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h
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Subtotal... 6,75625 6,75625
Materials:

0,078001,560000,050B0111000 =xAiguam3
19,0670016,580001,150B0321000 =xSauló sense garbellarm3

Subtotal... 19,14500 19,14500

0,017031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,05327
1,623206,00%DESPESES INDIRECTES

28,67647COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €66,47t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

F9H11B52 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,51661/R 27,190000,019A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,95220/R 22,700000,086A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,46881 2,46881
Maquinària:

0,82944/R 69,120000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,54960/R 54,960000,010C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,75600/R 63,000000,012C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
h

Subtotal... 2,13504 2,13504
Materials:

58,0700058,070001,000B9H11B52 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat calcari

t

Subtotal... 58,07000 58,07000

0,037031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 62,71088
3,762656,00%DESPESES INDIRECTES

66,47354COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €68,54t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i
granulat granític, estesa i compactada

F9H11J51 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,51661/R 27,190000,019A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,95220/R 22,700000,086A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 2,46881 2,46881
Maquinària:

0,82944/R 69,120000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,54960/R 54,960000,010C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,75600/R 63,000000,012C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
h

Subtotal... 2,13504 2,13504
Materials:

60,0200060,020001,000B9H11J51 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat
granític

t

Subtotal... 60,02000 60,02000

0,037031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 64,66088
3,879656,00%DESPESES INDIRECTES

68,54054COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €79,34t Mescla bituminosa discontinua en calent per a capes
de trànsit BBTM, 8/11A (capa fina), amb granulat per a
trànsit, betum asfàltic de penetracio i additivitat amb
fibres, situat a l'obra amb transport de càrrega 20 t, i
col·locació i compactació al 98% de l'assaig Marshall,
inclòs neteja previa de calçada

F9H3V170 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,52264/R 27,190000,056A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,90680/R 22,700000,084A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,42944 3,42944
Maquinària:

1,93536/R 69,120000,028C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
7,06860/R 50,490000,140C1501900 =xCamió per a transport de 20 th
1,53888/R 54,960000,028C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
1,76400/R 63,000000,028C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
h

1,18888/R 42,460000,028C170E000 =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 13,49572 13,49572
Materials:

57,8700057,870001,000B9H3V170 =xMescla bituminosa discontinua en calent de
composicio f-8/10 (capa fina), amb granulat per a
rodament, betum asfaltic de penetracio i additivitat
amb fibres

T

Subtotal... 57,87000 57,87000

0,051441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 74,84660
4,490806,00%DESPESES INDIRECTES
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79,33740COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,43m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

F9J12E40 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,07041/R 23,470000,003A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,07041 0,07041
Maquinària:

0,08517/R 28,390000,003C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

Subtotal... 0,08517 0,08517
Materials:

0,250000,250001,000B0552460 =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb
un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808

kg

Subtotal... 0,25000 0,25000

0,001061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,40664
0,024406,00%DESPESES INDIRECTES
0,43103COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,44m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

F9J13J40 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,07041/R 23,470000,003A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,07041 0,07041
Maquinària:

0,08517/R 28,390000,003C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich
0,02123/R 42,460000,0005C170E000 =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,10640 0,10640
Materials:

0,240000,240001,000B0552100 =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

kg

Subtotal... 0,24000 0,24000

0,001061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,41787
0,025076,00%DESPESES INDIRECTES
0,44294COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2,77m Tall de paviment de qualsevol tipus amb disc de
diamant

F9Z1V010 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,18740/R 23,470000,0932A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,18740 2,18740
Maquinària:

0,39424/R 8,460000,0466C170H000 =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 0,39424 0,39424

0,032811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,61445
0,156876,00%DESPESES INDIRECTES
2,77132COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,52m Pintat sobre paviment de marca vial longituinal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm
d'amplària i 5/12 de relació pintat/no pintat, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

FBA11511 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19033/R 27,190000,007A0121000 =xOficial 1ah
0,07945/R 22,700000,0035A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,26978 0,26978
Maquinària:

0,12436/R 35,530000,0035C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah

Subtotal... 0,12436 0,12436
Materials:

0,061922,580000,024BBA11100 =xPintura acrílica de color blanc, per a marques vialskg
0,026851,790000,015BBA1M200 =xMicroesferes de vidre per a senyalització per a

marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

kg

Subtotal... 0,08877 0,08877

0,004051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,48696
0,029226,00%DESPESES INDIRECTES
0,51617COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,74m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el
paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge

FBA31001 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

5,43800/R 27,190000,200A0121000 =xOficial 1ah
2,34700/R 23,470000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 7,78500 7,78500
Maquinària:

0,38350/R 7,670000,050C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
1,77650/R 35,530000,050C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah

Subtotal... 2,16000 2,16000
Materials:

0,787201,640000,480BBA1M100 =xMicroesferes de vidre per a senyalitzaciókg
3,060003,400000,900BBA1U100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,

per a marques vials
kg

Subtotal... 3,84720 3,84720

0,116781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,90897
0,834546,00%DESPESES INDIRECTES

14,74351COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €83,36u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

FBB1B121 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,21500/R 28,100000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,62100/R 24,140000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,83600 7,83600
Maquinària:

1,76928/R 46,560000,038C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 1,76928 1,76928
Materials:

68,9200068,920001,000BBM1120B =xPlaca triangular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

u

Subtotal... 68,92000 68,92000

0,117541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 78,64282
4,718576,00%DESPESES INDIRECTES

83,36139COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €17,88m Pal cilíndric d'alumini de 60 mm de diàmetre exterior i
4 mm de gruix, pintat smb pintura pols de poliéster o
anoditzat, incloses brides d'ancoratge de fosa i
accessoris per a subjectar la senyal, ancorat al
paviment mitjançant màquina perforadora de D80-120,
ancoratge mínim de 30 cm, i fixat amb morter
d'enduriment ràpid

FBBZUV37 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,35950/R 27,190000,050A0121000 =xOficial 1ah
1,13500/R 22,700000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,49450 2,49450
Maquinària:

0,41100/R 8,220000,050C200H000 =xMàquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

h

Subtotal... 0,41100 0,41100
Materials:

1,131000,870001,300B071B700 =xMorter adormiment ràpid i retracció controlada de
ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i
additius, per a impermeabilitzacions

kg

12,7900012,790001,000BBBZUV37 =xPal cilíndric d'alumini de 60 mm de diàmetre exterior i
4 mm de gruix, pintat smb pintura pols de poliéster o
anoditzat, incloses brides d'ancoratge de fosa i
accessoris per a subjectar la senyal

m

Subtotal... 13,92100 13,92100

0,037421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,86392
1,011846,00%DESPESES INDIRECTES

17,87575COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,34m Cuneta triangular construïda en terres, de 80 cm de
fondària, reblerta de grava els primers 60 cm amb
grava de pedra calcària, de 40 a 60 mm, amb cares
arrodonides els primers 40 cm

FD56U805 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,67975/R 27,190000,025A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,13500/R 22,700000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,81475 1,81475
Maquinària:

1,81200/R 36,240000,050C131U013 =xMinicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 60 cm d'amplària

h

1,27900/R 25,580000,050C1505120 =xDúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

h

Subtotal... 3,09100 3,09100
Materials:

6,7080016,770000,400B0331H00 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de 40 a 60 mmt
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Subtotal... 6,70800 6,70800

0,027221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,64097
0,698466,00%DESPESES INDIRECTES

12,33943COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €126,59u Embornal de formigó prefabricat de 7 cm de gruix de
paret, de 70x30 cm de mides interiors i de 100 cm
d'alçària, sobre solera de formigó HM-20/B/20 de 15
cm de gruix, incloses connexions entre embornals si
s'escau i connexions a pou.

FD5JU050 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,03300/R 27,190000,700A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
31,78000/R 22,700001,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 50,81300 50,81300
Maquinària:

23,28000/R 46,560000,500C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 23,28000 23,28000
Materials:

5,1628567,050000,077B06N1220 =xFormigó HM-20/B/20, amb un contingut de ciment >=
200 kg/m3

m3

39,4100039,410001,000BD5MU050 =xEmbornal de formigó prefabricat de 7 cm de gruix de
paret, de 70x30 cm de mides interiors i de 100 cm
d'alçària

u

Subtotal... 44,57285 44,57285

0,762201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 119,42804
7,165686,00%DESPESES INDIRECTES

126,59373COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,50m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior
315 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

FD7JJ146 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,81000/R 28,100000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,41400/R 24,140000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,22400 5,22400
Materials:
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10,2612010,060001,020BD7JJ140 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i

externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

m

Subtotal... 10,26120 10,26120

0,078361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,56356
0,933816,00%DESPESES INDIRECTES

16,49737COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,67m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior
400 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

FD7JL146 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,93400/R 28,100000,140A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,37960/R 24,140000,140A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,31360 7,31360
Materials:

16,7892016,460001,020BD7JL140 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

m

Subtotal... 16,78920 16,78920

0,109701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,21250
1,452756,00%DESPESES INDIRECTES

25,66525COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,14m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior
630 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

FD7JQ146 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,21500/R 28,100000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,62100/R 24,140000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,83600 7,83600
Materials:
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40,2900039,500001,020BD7JQ140 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i

externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de
rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

m

Subtotal... 40,29000 40,29000

0,117541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 48,24354
2,894616,00%DESPESES INDIRECTES

51,13815COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.643,00U INSPECCIÓ DIAGNOSI DE SECCIONS NO
VISITABLES DEL CLAVEGUERAM EXECUTAT
MITJANÇANT CÀMERA DE TELEVISIÓ
ROBOTITZADA . INCLOU INFORME TÈCNIC, VÍDEO
DE LA FILMACIÓ I CÒPIA A DVD 

FD7RU010 Rend.: 1,000P- 53

 €394,28u Pou de registre prefabricat de diàmetre 80 cm, per a
tub fins a D=40 cm, amb una fondària màxima de 3,00
m, base prefabricada, con de reducció i solera amb
mitja canya de formigó de resistencia de 15 N/mm2,
inclòs graons de polipropile armat,connexions de totes
les canonades al pou, totalment acabat

FDD1U020 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

80,32470/R 27,190002,9542A0121000 =xOficial 1ah
67,06034/R 22,700002,9542A0140000 =xManobreh

Subtotal... 147,38504 147,38504
Maquinària:

8,49622/R 47,920000,1773C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hph

Subtotal... 8,49622 8,49622
Materials:

33,3200033,320001,000BDD1U512 =xCon prefabricat de pou de registre amb reducció de 80
a 65 cm de diàmetre i 85 cm d'alçària

u

53,2500017,750003,000BDD1U612 =xAnell prefabricat de 80 cm de diàmetre i 50 cm
d'alçària, per a pou de registre

u

48,3600048,360001,000BDD1U712 =xBase prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i
125 cm d'alçària, amb forats per a tub de D=40 cm.

u

32,670003,630009,000BDDZV001 =xGraó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

u

46,27217180,047340,257D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 213,87217 213,87217

2,210781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 371,96421
22,317856,00%DESPESES INDIRECTES
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394,28206COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,61m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 2
unitats de tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades,
situada en vorera, reblert amb formigó HM-20/P/20/I
fins a 5 cm per sobre de la generatriu superior del tub
més alt, banda continua de senyalització, de PE,
situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub,
part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

FDG7UCF2 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,40785/R 27,190000,015A0121000 =xOficial 1ah
1,02150/R 22,700000,045A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,42935 1,42935
Materials:

5,5718667,050000,0831B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

0,270000,270001,000BDGZB610 =xBanda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

m

0,308000,140002,200BDGZFN50 =xFil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

m

0,560000,280002,000BDGZPB00 =xPart proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm de
diàmetre nominal

u

6,568803,220002,040BG22TL10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 13,27866 13,27866

0,021441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,72945
0,883776,00%DESPESES INDIRECTES

15,61322COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €40,00m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 6
unitats de tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades,
situada en vorera, reblert amb formigó HM-20/P/20/I
fins a 5 cm per sobre de la generatriu superior del tub
més alt, banda continua de senyalització, de PE,
situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub,
part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

FDG7UCF6 Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,95165/R 27,190000,035A0121000 =xOficial 1ah
2,17920/R 22,700000,096A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,13085 3,13085
Materials:

11,9751367,050000,1786B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

0,270000,270001,000BDGZB610 =xBanda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

m

0,924000,140006,600BDGZFN50 =xFil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

m

1,680000,280006,000BDGZPB00 =xPart proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm de
diàmetre nominal

u

19,706403,220006,120BG22TL10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 34,55553 34,55553

0,046961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,73334
2,264006,00%DESPESES INDIRECTES

39,99734COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €75,36u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat
sobre llit de sorra

FDK2A4D3 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,72268/R 27,190000,8357A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
18,97039/R 22,700000,8357A0140000 =xManobreh

Subtotal... 41,69307 41,69307
Materials:

0,4411218,380000,024B0312500 =xSorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mmt
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25,4790067,050000,380B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

1,530001,530001,000B0DF8H0A =xMotlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

u

1,330000,190007,000B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

Subtotal... 28,78012 28,78012

0,625401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 71,09859
4,265926,00%DESPESES INDIRECTES

75,36450COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €75,91u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

FDKZ3174 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,01195/R 27,190000,405A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
9,19350/R 22,700000,405A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,20545 20,20545
Materials:

0,2435038,650000,0063B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

50,8600050,860001,000BDKZ3170 =xBastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

u

Subtotal... 51,10350 51,10350

0,303081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 71,61203
4,296726,00%DESPESES INDIRECTES

75,90875COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €62,89m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

FFB1J625 Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,64500/R 28,100000,450A012M000 =xOficial 1a muntadorh
10,86300/R 24,140000,450A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 23,50800 23,50800
Materials:

16,3098015,990001,020BFB1J600 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

m
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
17,0160085,080000,200BFWB1J62 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de

160 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a soldar

u

2,140002,140001,000BFYB1J62 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 160 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a
soldar

u

Subtotal... 35,46580 35,46580

0,352621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 59,32642
3,559596,00%DESPESES INDIRECTES

62,88601COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,27m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció
4x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió de fums,
col·locat en tub

FG312574 Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,40500/R 28,100000,050A012H000 =xOficial 1a electricistah
1,20500/R 24,100000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,61000 2,61000
Materials:

9,873609,680001,020BG312570 =xCable amb conductor de coure de tensió assignada
0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció
4x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 9,87360 9,87360

0,039151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,52275
0,751376,00%DESPESES INDIRECTES

13,27412COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,16m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

FG380907 Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,62000/R 28,100000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah
4,82000/R 24,100000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 10,44000 10,44000
Materials:

1,662601,630001,020BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m
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0,160000,160001,000BGY38000 =xPart proporcional d'elements especials per a

conductors de coure nus
u

Subtotal... 1,82260 1,82260

0,156601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,41920
0,745156,00%DESPESES INDIRECTES

13,16435COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,40m Estesa de línia de BT, mitjançant cable
3x1x240+1x150 Al 0.6/1 kV RV, inclòs cinta i placa de
senyalització, estès en rasa a 20 cm dels cables de MT

FG39U010 Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

2,986302,986301,000FDGZU020 =xPlaca de senyalització de polietilè per a circuit de Mitja
i Baixa tensió, amb l'anagrama de la companyia

m

8,275858,275851,000FG39B1E2 =xCable amb conductor d'alumini de tensió assignada de
0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons
norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x150 mm2,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575, col·locat en tub

m

34,3993511,466453,000FG39B1G2 =xCable amb conductor d'alumini de tensió assignada de
0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons
norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x240 mm2,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575, col·locat en tub

m

Subtotal... 45,66150 45,66150

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 45,66150
2,739696,00%DESPESES INDIRECTES

48,40119COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,94u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 μm de gruix, de 1500 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

FGD1222E Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,54730/R 28,100000,233A012H000 =xOficial 1a electricistah
5,61530/R 24,100000,233A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 12,16260 12,16260
Materials:

13,8300013,830001,000BGD12220 =xPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 μm

u

3,960003,960001,000BGYD1000 =xPart proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

u

Subtotal... 17,79000 17,79000
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0,182441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,13504
1,808106,00%DESPESES INDIRECTES

31,94314COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,06m Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de
composició 3x1x240 mm2, constituïda per cables
unipolars de designació UNE RHZ1 18/30 kV de 240
mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de
polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de
coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de
poliolefina termoplàstica (Z1), soterrada, extès en rasa.

FGK2L6A1 Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,62000/R 28,100000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah
4,82000/R 24,100000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 10,44000 10,44000
Materials:

26,254808,580003,060BGK226A0 =xCable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE
RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x240 mm2 de secció,
amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat
(XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2
de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica
(Z1)

m

Subtotal... 26,25480 26,25480

0,156601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,85140
2,211086,00%DESPESES INDIRECTES

39,06248COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,09m Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de
composició 3x1x400 mm2, constituïda per cables
unipolars de designació UNE RHZ1 18/30 kV de 400
mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de
polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de
coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de
poliolefina termoplàstica (Z1), soterrada, extès en rasa.

FGK2L6C1 Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,02500/R 28,100000,250A012H000 =xOficial 1a electricistah
6,02500/R 24,100000,250A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 13,05000 13,05000
Materials:
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35,8938011,730003,060BGK226C0 =xCable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE

RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x400 mm2 de secció,
amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat
(XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2
de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica
(Z1)

m

Subtotal... 35,89380 35,89380

0,195751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 49,13955
2,948376,00%DESPESES INDIRECTES

52,08792COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €551,88u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una
sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de
connexió a la canonada, muntat a l'exterior

FM213628 Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

84,30000/R 28,100003,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
72,42000/R 24,140003,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 156,72000 156,72000
Materials:

359,80000359,800001,000BM213620 =xHidrant soterrat amb pericó de registre, amb una
sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de
connexió a la canonada

u

1,770001,770001,000BMY21000 =xPart proporcional d'elements especials per a hidrantsu

Subtotal... 361,57000 361,57000

2,350801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 520,64080
31,238456,00%DESPESES INDIRECTES

551,87925COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,01m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen
vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament
de l'adob

FR3PU060 Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,26265/R 30,900000,0085A012P000 =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 0,26265 0,26265
Maquinària:

0,47575/R 55,970000,0085C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

h

0,42917/R 50,490000,0085C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 0,90492 0,90492
Materials:

0,084902,830000,030BR34U003 =xAdob orgànic d'origen vegetal tipus compostt
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0,640000,320002,000BR3AU001 =xAdob mineral sòlid de fons simple, no solublekg

Subtotal... 0,72490 0,72490

0,003941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,89641
0,113786,00%DESPESES INDIRECTES
2,01019COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,01m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica
de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies
segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent
< 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat
posterior, i la primera sega

FR71121K Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,89610/R 30,900000,029A012P000 =xOficial 1a jardinerh
0,05788/R 28,940000,002A012P200 =xOficial 2a jardinerh
0,74034/R 27,420000,027A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 1,69432 1,69432
Maquinària:

0,04400/R 22,000000,002CRH13030 =xTallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball

h

Subtotal... 0,04400 0,04400
Materials:

0,134404,480000,030BR4U1K00 =xBarreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons
NTJ 07N

kg

Subtotal... 0,13440 0,13440

0,025411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,89813
0,113896,00%DESPESES INDIRECTES
2,01202COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10.600,00PA Segellat de pou existent segons protocol de l'ACA.
Inclou l'extracció de canonades i materials auxiliars de
l'interior del pou, desinfecció amb hipoclorit de calci
amb 65% - 75% de clor, emplenat alternat d'àrid inert
(sorra o grava), lletada de ciment - bentonita i acabat
amb morter - formigó a superfície i redacció d'informe
informe que contingui tota la informació de les feines
de segellat realitzades, tals com:
o Ubicació exacta dels pous en un mapa detallat
o Dades del pou
o Materials i mètodes utilitzats per a la seva clausura
o Procediments realitzats
o Fotografies del pou i el seu entorn immediat abans,
durant i després de l'actuació

H0000013 Rend.: 1,000P- 69
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 €2,72U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons une en 812

H1411111 Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,570002,570001,000B1411111 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons une en 812

U

Subtotal... 2,57000 2,57000

COST DIRECTE 2,57000
0,154206,00%DESPESES INDIRECTES
2,72420COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,25U Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents
utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l´entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons une en 167 i une en
168

H1422120 Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3,061533,060001,0005B1422120 =xUlleres de seguretat antiimpactes polivalents
utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l´entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons une en 167 i une en
168

U

Subtotal... 3,06153 3,06153

COST DIRECTE 3,06153
0,183696,00%DESPESES INDIRECTES
3,24522COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,87U Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a
picapedrer, amb muntura de pvc i adaptables amb
cinta elàstica, amb visor de tela metàl.lica,
homologades segons une en 1731

H1425450 Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3,650003,650001,000B1425450 =xUlleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a
picapedrer, amb muntura de pvc i adaptables amb
cinta elàstica, amb visor de tela metàl.lica,
homologades segons une en 1731

U

Subtotal... 3,65000 3,65000
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COST DIRECTE 3,65000
0,219006,00%DESPESES INDIRECTES
3,86900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,67U Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d´1.35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció din 12, homologada
segons une en 175

H142AC60 Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3,463113,460001,0009B142AC60 =xPantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d´1.35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció din 12, homologada
segons une en 175

U

Subtotal... 3,46311 3,46311

COST DIRECTE 3,46311
0,207796,00%DESPESES INDIRECTES
3,67090COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,72U Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons une en 352-1 i
une en 458

H1432012 Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3,510003,510001,000B1432012 =xProtector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons une en 352-1 i
une en 458

U

Subtotal... 3,51000 3,51000

COST DIRECTE 3,51000
0,210606,00%DESPESES INDIRECTES
3,72060COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,61U Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons une en 405

H1441201 Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

7,183597,180001,0005B1441201 =xMascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons une en 405

U

Subtotal... 7,18359 7,18359
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COST DIRECTE 7,18359
0,431026,00%DESPESES INDIRECTES
7,61461COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,57U. Careta de respiració anti-polsH144U001 Rend.: 1,000P- 76
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
12,8015112,790001,0009B144U001 =xCareta de respiració anti-polsU

Subtotal... 12,80151 12,80151

COST DIRECTE 12,80151
0,768096,00%DESPESES INDIRECTES

13,56960COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,19U. Filtre de careta anti-polsH144U002 Rend.: 1,000P- 77
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
1,120001,120001,000B144U002 =xFiltre de careta anti-polsU

Subtotal... 1,12000 1,12000

COST DIRECTE 1,12000
0,067206,00%DESPESES INDIRECTES
1,18720COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,03U Parella de guants de tacte per a ús general, amb
palmell i dors de la mà pell flexible, dit índex sense
costura exterior, i subjecció elàstica al canell

H1452210 Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,860002,860001,000B1452210 =xParella de guants de tacte per a ús general, amb
palmell i dors de la mà pell flexible, dit índex sense
costura exterior i subjecció elàstica al canell

U

Subtotal... 2,86000 2,86000

COST DIRECTE 2,86000
0,171606,00%DESPESES INDIRECTES
3,03160COST EXECUCIÓ MATERIAL



Banc Parc de l´Alba v2
Octubre 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 637

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,02U Parella de guants antihumitat resistents als productes
químics, de neoprè sense suport i folrat de cotó, amb
maniguets fins a mig avantbraç

H1454420 Rend.: 1,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3,790003,790001,000B1454420 =xParella de guants antihumitat resistents als productes
químics, de neoprè sense suport i folrat de cotó amb
maniguets fins a mig avantbraç

U

Subtotal... 3,79000 3,79000

COST DIRECTE 3,79000
0,227406,00%DESPESES INDIRECTES
4,01740COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,10U Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de pvc sobre suport d´escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
une en 511 i une en 420

H1457520 Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

7,643827,640001,0005B1457520 =xParella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de pvc sobre suport d´escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
une en 511 i une en 420

U

Subtotal... 7,64382 7,64382

COST DIRECTE 7,64382
0,458636,00%DESPESES INDIRECTES
8,10245COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,29U. Parella de guants de lona-cuirH145U001 Rend.: 1,000P- 81
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
3,100003,100001,000B145U001 =xParella de guants lona-cuirU

Subtotal... 3,10000 3,10000

COST DIRECTE 3,10000
0,186006,00%DESPESES INDIRECTES
3,28600COST EXECUCIÓ MATERIAL

Banc Parc de l´Alba v2
Octubre 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 638

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €9,63U Parella de botes d´aigua depvc de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons une en 344, une en 345, une en
346, une en 347

H1461110 Rend.: 1,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

9,089089,080001,001B1461110 =xParella de botes d´aigua de pvc de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons une en 344, une en 345, une en
346, une en 347

U

Subtotal... 9,08908 9,08908

COST DIRECTE 9,08908
0,545346,00%DESPESES INDIRECTES
9,63442COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,48U Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat,
amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid,
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons une en 344, une en 344/a1, une
en 344-2, une en 345, une en 345/a1, une en 345-2,
une en 346, une en 346/a1, une en 346-2, une en 347,
une en 347/a i une en 347-2

H1465376 Rend.: 1,000P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

16,4882416,480001,0005B1465376 =xParella de botes baixes de seguretat industrial per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat,
amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid,
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons une en 344, une en 344/a1, une
en 344-2, une en 345, une en 345/a1, une en 345-2,
une en 346, une en 346/a1, une en 346-2, une en 347,
une en 347/a i une en 347-2

U

Subtotal... 16,48824 16,48824

COST DIRECTE 16,48824
0,989296,00%DESPESES INDIRECTES

17,47753COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,17U Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm
de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons une en 344-2 i une en 12568

H146J364 Rend.: 1,000P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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2,050002,050001,000B146J364 =xParella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm

de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons une en 344-2 i une en 12568

U

Subtotal... 2,05000 2,05000

COST DIRECTE 2,05000
0,123006,00%DESPESES INDIRECTES
2,17300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €168,91U Sistema anticaiguda composat per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d´ajust, element dorsal
d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
retràctil, homologat segons une en 361, une en 362,
une en 364, une en 365 i une en 360

H147D203 Rend.: 1,000P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

159,34555159,250001,0006B147D203 =xSistema anticaiguda composat per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d´ajust, element dorsal
d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
retràctil, homologat segons une en 361, une en 362,
une en 364, une en 365 i une en 360

U

Subtotal... 159,34555 159,34555

COST DIRECTE 159,34555
9,560736,00%DESPESES INDIRECTES

168,90628COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €60,63U Aparell d´ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d´alçària, homologat segons une en
795

H147L005 Rend.: 1,000P- 86

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

57,1943057,160001,0006B147L005 =xAparell d´ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d´alçària, homologat segons une en
795

U

Subtotal... 57,19430 57,19430

COST DIRECTE 57,19430
3,431666,00%DESPESES INDIRECTES
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60,62596COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,27M Corda de poliamida d´alta tenacitat, de 16 mm de d,
per a sirga de cinturó de seguretat

H147RA00 Rend.: 1,000P- 87

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

9,684849,680001,0005B147RA00 =xCorda de poliamida d´alta tenacitat, de 16 mm de d,
per a sirga de cinturó de seguretat

M

Subtotal... 9,68484 9,68484

COST DIRECTE 9,68484
0,581096,00%DESPESES INDIRECTES

10,26593COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,96U Faixa de protecció dorsolumbarH147U013 Rend.: 1,000P- 88
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
5,622815,620001,0005B147U017 =xFaixa de protecció dorsolumbarU

Subtotal... 5,62281 5,62281

COST DIRECTE 5,62281
0,337376,00%DESPESES INDIRECTES
5,96018COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,71U Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

H1481131 Rend.: 1,000P- 89

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

14,8233314,810001,0009B1481131 =xGranota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

U

Subtotal... 14,82333 14,82333

COST DIRECTE 14,82333
0,889406,00%DESPESES INDIRECTES

15,71273COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,00U armilla per a treballador amb tires reflectores a la
cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons une
en 471

H1485800 Rend.: 1,000P- 90

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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12,2644812,240001,002B1485800 =xArmilla per a senyalista amb tires reflectores a la

cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons une
en 471

U

Subtotal... 12,26448 12,26448

COST DIRECTE 12,26448
0,735876,00%DESPESES INDIRECTES

13,00035COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,25U Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de pvc soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons une en 340

H1487460 Rend.: 1,000P- 91

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

8,724368,720001,0005B1487460 =xImpermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de pvc soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons une en 340

U

Subtotal... 8,72436 8,72436

COST DIRECTE 8,72436
0,523466,00%DESPESES INDIRECTES
9,24782COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,80M2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre
com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el
desmuntatge inclòs

H151AJ01 Rend.: 1,025P- 92

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,36585/R 22,000000,250A0120000 =xOFICIAL 1aH
5,53659/R 22,700000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,90244 10,90244
Materials:

0,136951,360000,1007B0A31000 =xClau acerkg
1,440000,400003,600B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,53677282,510000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

Subtotal... 2,11372 2,11372

COST DIRECTE 13,01616
0,780976,00%DESPESES INDIRECTES

13,79713COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €7,93M Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d´excavacions, d´alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2.3´´,
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus
de formigó i amb el desmuntatge inclòs

H1522111 Rend.: 2,135P- 93

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,57611/R 22,000000,250A0120000 =xOFICIAL 1aH
2,65808/R 22,700000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,23419 5,23419
Materials:

0,426801,940000,220B0D41010 =xPost de fusta de pi per a 3 usosM2
0,280000,080003,500B0DZSM0K =xTub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usosU
1,5416677,082800,020D0002 =xFormigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum

1:3:6, amb ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s/32,5
i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20
mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 2,24846 2,24846

COST DIRECTE 7,48265
0,448966,00%DESPESES INDIRECTES
7,93161COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,09M Barana de protecció en el perímetre del sostre,
d'alçada 1 m amb travesser superior i intermedi de tub
metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb
suports de muntant metàl.lic per a allotjar en
perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs

H1523241 Rend.: 0,653P- 94

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,21133/R 22,000000,125A0120000 =xOFICIAL 1aH
4,34533/R 22,700000,125A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,55666 8,55666
Materials:

0,426801,940000,220B0D41010 =xPost de fusta de pi per a 3 usosM2
0,192000,080002,400B0DZSM0K =xTub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usosU
0,348000,870000,400B1526EL6 =xMuntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m

d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per a
15 usos

U

Subtotal... 0,96680 0,96680

COST DIRECTE 9,52346
0,571416,00%DESPESES INDIRECTES

10,09487COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €9,46U Tub de polietilè de senyalització taronja amb alta
pigmentación fluorescent de 1,00 m. de longitud i 22 x
25 mm. de grossor amb banda reflexiva i.g. nivell i de 5
cm

H152U901 Rend.: 0,084P- 95

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,85714/R 22,000000,030A0120000 =xOFICIAL 1aH

Subtotal... 7,85714 7,85714
Materials:

0,887400,870001,020B1526EL6 =xMuntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per a
15 usos

U

0,180000,180001,000B152U901 =xTub de polietilè de senyalització taronja amb alta
pigmentación fluorescent de 1,00 m. de longitud i 22 x
25 mm. de grossor amb banda reflexiva i.g. nivell i de 5
cm

U

Subtotal... 1,06740 1,06740

COST DIRECTE 8,92454
0,535476,00%DESPESES INDIRECTES
9,46001COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,27U Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d´amplària amb tauló de fusta i perfils ipn 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

H153A9F1 Rend.: 2,082P- 96

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,58501/R 22,000000,150A0120000 =xOFICIAL 1aH
1,63545/R 22,700000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,22046 3,22046
Materials:

2,000000,400005,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
7,300000,7300010,000B44Z501A =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça

simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb,
hea, hem i upn, treballat al taller per a col.locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

KG

Subtotal... 9,30000 9,30000

COST DIRECTE 12,52046
0,751236,00%DESPESES INDIRECTES

13,27169COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,47H. Brigada de seguretat per fer el manteniment i reposició
de les proteccions.

H15ZU001 Rend.: 1,000P- 97

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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41,0107420,490002,0015B15ZU001 =xBrigada de seguretat per fer el manteniment i reposició

de les proteccions
H

Subtotal... 41,01074 41,01074

COST DIRECTE 41,01074
2,460646,00%DESPESES INDIRECTES

43,47138COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €118,23U. Reunió mensual del comitè de seguretat i salutH15ZU003 Rend.: 1,000P- 98
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
111,54230111,520001,0002B15ZU003 =xReunió mensual del comitè de seguretat i salut en el

treball
U

Subtotal... 111,54230 111,54230

COST DIRECTE 111,54230
6,692546,00%DESPESES INDIRECTES

118,23484COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €61,77H. Formació en seguretat i salutH15ZU004 Rend.: 1,000P- 99
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
58,2758358,270001,0001B15ZU004 =xFormació en seguretat i salut en el treballH

Subtotal... 58,27583 58,27583

COST DIRECTE 58,27583
3,496556,00%DESPESES INDIRECTES

61,77238COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,06H. Senyaler.H15ZU011 Rend.: 0,881P- 100
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
22,70148/R 20,000001,000A013U001 =xAJUDANTH

Subtotal... 22,70148 22,70148

COST DIRECTE 22,70148
1,362096,00%DESPESES INDIRECTES

24,06357COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €19,40H. Vigilant de seguretatH15ZU012 Rend.: 1,202P- 101
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
18,30283/R 22,000001,000A0120000 =xOFICIAL 1aH

Subtotal... 18,30283 18,30283

COST DIRECTE 18,30283
1,098176,00%DESPESES INDIRECTES

19,40100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,44M Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de d, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat
a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge
inclòs

H6AA2111 Rend.: 0,885P- 102

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,56497/R 22,700000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,56497 2,56497
Materials:

0,640000,640001,000B6AA211A =xTanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per
a 20 usos

m

0,045000,150000,300B6AZAF0A =xDau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos

u

Subtotal... 0,68500 0,68500

COST DIRECTE 3,24997
0,195006,00%DESPESES INDIRECTES
3,44497COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,15U Senyal manual per senyalistaHBB2X005 Rend.: 1,000P- 103
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
12,4011512,390001,0009BBB2U001 =xSenyal manual per senyalistaU

Subtotal... 12,40115 12,40115

COST DIRECTE 12,40115
0,744076,00%DESPESES INDIRECTES

13,14522COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €12,19U Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAF004 Rend.: 7,285P- 104

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,11599/R 22,700001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,11599 3,11599
Materials:

4,825009,650000,500BBBAD004 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d´advertència, amb el text en negre
sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell
negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m

U

3,560007,120000,500BBBAF004 =xSenyal d´advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins
12 m

U

Subtotal... 8,38500 8,38500

COST DIRECTE 11,50099
0,690066,00%DESPESES INDIRECTES

12,19105COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,74U. Cartell indicatiu de risc, col·locat.HBBAU001 Rend.: 1,000P- 105
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
3,530003,530001,000B1BBU001 =xCartell indicatiu de riscU

Subtotal... 3,53000 3,53000

COST DIRECTE 3,53000
0,211806,00%DESPESES INDIRECTES
3,74180COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,31U Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçàriaHBC12500 Rend.: 0,200P- 106
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
2,83750/R 22,700000,025A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,83750 2,83750
Materials:

5,000005,000001,000BBC12502 =xCon d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm
d'alçària, per a 2 usos

U

Subtotal... 5,00000 5,00000



Banc Parc de l´Alba v2
Octubre 2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 647

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 7,83750
0,470256,00%DESPESES INDIRECTES
8,30775COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,33U. Radiador infrarojos de 1000 w.HE73U001 Rend.: 1,000P- 107
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
5,970005,970001,000B1Q2U009 =xRadiador infrarojos de 1000 wU

Subtotal... 5,97000 5,97000

COST DIRECTE 5,97000
0,358206,00%DESPESES INDIRECTES
6,32820COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €241,48U. Instal·lació de connexió a terra, composta de cable de
coure, elèctrode connectat a terra en masses
metàl·liques i totes les feines adients.

HGDU0001 Rend.: 1,000P- 108

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

227,81000227,810001,000B1GD0001 =xInstal·lació de connexió a terra amb cable de coureU

Subtotal... 227,81000 227,81000

COST DIRECTE 227,81000
13,668606,00%DESPESES INDIRECTES

241,47860COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €106,06U Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

HM31161J Rend.: 0,114P- 109

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

38,59649/R 22,000000,200A0120000 =xOFICIAL 1aH
35,08772/R 20,000000,200A013U001 =xAJUDANTH

Subtotal... 73,68421 73,68421
Materials:

26,0739026,100000,999BM311611 =xExtintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat

U

0,300000,300001,000BMY31000 =xPart proporcional d'elements especials per a extintorsu

Subtotal... 26,37390 26,37390
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COST DIRECTE 100,05811
6,003496,00%DESPESES INDIRECTES

106,06160COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €186,56U Mes de lloguer de mòdul de dutxes i lavabos, de
6x2,3x2,6 de plafó d'acer lacat de poliuretà de 35mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenolic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de
lampisteria, aiguera de dos piques amb aixeta, 3
dutxes i 3 lavabos, taulell, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial.

HQU1U002 Rend.: 1,000P- 110

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

175,99760175,980001,0001B1Q1U002 =xMòdul de dutxes i lavabos, de 6x2,3x2,6 de plafó
d'acer lacat de poliuretà de 35mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aiguera de dos piques amb aixeta, 3 dutxes i 3
lavabos, taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial.

MES

Subtotal... 175,99760 175,99760

COST DIRECTE 175,99760
10,559866,00%DESPESES INDIRECTES

186,55746COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,12U. Penja-robes per a dutxa.HQU1U007 Rend.: 1,000P- 111
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
3,883493,880001,0009B1Q2U007 =xPenja-robes per a dutxaU

Subtotal... 3,88349 3,88349

COST DIRECTE 3,88349
0,233016,00%DESPESES INDIRECTES
4,11650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,86U. Mirall instal·lat en bany.HQU1U008 Rend.: 1,000P- 112
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
23,4500023,450001,000B1Q2U008 =xMirall instal·lat en banyU

Subtotal... 23,45000 23,45000
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COST DIRECTE 23,45000
1,407006,00%DESPESES INDIRECTES

24,85700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €102,39U Mes de lloguer de mòdul de vestidors, de 8,2x2,5x2,3
m de plafó d'acer lacat de poliuretà de 35mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial.

HQU1UA50 Rend.: 1,000P- 113

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

96,5900096,590001,000BQU1UA50 =xMòdul de vestidors, de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat de poliuretà de 35mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenolic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial.

MES

Subtotal... 96,59000 96,59000

COST DIRECTE 96,59000
5,795406,00%DESPESES INDIRECTES

102,38540COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €198,17U Mes de lloguer de mòdul de menjador prefabricat, de
6x2,3x2,6 de plafó d'acer lacat de poliuretà de 35mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenolic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de
lampisteria, aiguera de dos piques amb aixeta, taulell,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial.

HQU1UH53 Rend.: 1,000P- 114

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

186,95000186,950001,000BQU1UH53 =xMòdul de menjador prefabricat, de 6x2,3x2,6 de plafó
d'acer lacat de poliuretà de 35mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aiguera de dos piques amb aixeta, taulell, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial.

MES

Subtotal... 186,95000 186,95000

COST DIRECTE 186,95000
11,217006,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 650

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

198,16700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,69U Armari metàl.lic individual doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

HQU22301 Rend.: 0,927P- 115

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,12190/R 22,700000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,12190 6,12190
Materials:

20,0000020,000001,000BQU22303 =xArmari metàl.lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

U

Subtotal... 20,00000 20,00000

COST DIRECTE 26,12190
1,567316,00%DESPESES INDIRECTES

27,68921COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,76U Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària,
amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

HQU25701 Rend.: 0,491P- 116

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,93483/R 22,700000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,93483 6,93483
Materials:

20,2000020,200001,000BQU25700 =xBanc de fusta de 3.5 m de llargària i 0.4 m d´amplària,
amb capacitat per a 5 persones

U

Subtotal... 20,20000 20,20000

COST DIRECTE 27,13483
1,628096,00%DESPESES INDIRECTES

28,76292COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,62U Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones,  col.locada i amb el desmuntatge inclòs

HQU27902 Rend.: 6,923P- 117

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,14762/R 22,700000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,14762 1,14762
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
40,0000040,000001,000BQU27900 =xTaula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de

llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones

U

Subtotal... 40,00000 40,00000

COST DIRECTE 41,14762
2,468866,00%DESPESES INDIRECTES

43,61648COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €330,53U Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs

HQU2AF02 Rend.: 0,034P- 118

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

230,33824/R 22,700000,345A0140000 =xManobreh

Subtotal... 230,33824 230,33824
Materials:

81,4800081,480001,000BQU2AF02 =xNevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosU

Subtotal... 81,48000 81,48000

COST DIRECTE 311,81824
18,709096,00%DESPESES INDIRECTES

330,52733COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,83U Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2GF01 Rend.: 0,330P- 119

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,87879/R 22,700000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,87879 6,87879
Materials:

9,000009,000001,000BQU2GF00 =xRecipient per a recollida d´escombraries de 100 l de
capacitat

U

Subtotal... 9,00000 9,00000

COST DIRECTE 15,87879
0,952736,00%DESPESES INDIRECTES

16,83152COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €96,60U Pica per a rentar plats amb aixeta i desguàs i amb el
desmuntatge inclòs

HQU2QJ02 Rend.: 1,000P- 120

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
91,1300091,130001,000BQU2QJ00 =xPica per a rentar plats amb aixeta i desguàsU

Subtotal... 91,13000 91,13000

COST DIRECTE 91,13000
5,467806,00%DESPESES INDIRECTES

96,59780COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,17U. Escalfa-menjars 10 persones.HQU2U003 Rend.: 1,000P- 121
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
40,7300040,730001,000B1Q2U003 =xEscalfa-menjars per a 10 personesU

Subtotal... 40,73000 40,73000

COST DIRECTE 40,73000
2,443806,00%DESPESES INDIRECTES

43,17380COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €82,61U. Farmaciola.HQUAU001 Rend.: 1,000P- 122
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
77,9300077,930001,000B1QAU001 =xFarmaciolaU

Subtotal... 77,93000 77,93000

COST DIRECTE 77,93000
4,675806,00%DESPESES INDIRECTES

82,60580COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,36U. Reposició de material per a la farmaciola.HQUAU002 Rend.: 1,000P- 123
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
52,2300052,230001,000B1QAU002 =xReposició de material per a la farmaciolaU

Subtotal... 52,23000 52,23000

COST DIRECTE 52,23000
3,133806,00%DESPESES INDIRECTES

55,36380COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
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 €15,37U. Llitera per a evacuació de ferits.HQUAU003 Rend.: 1,000P- 124
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
14,5000014,500001,000B1QAU003 =xLlitera per a evacuació de feritsU

Subtotal... 14,50000 14,50000

COST DIRECTE 14,50000
0,870006,00%DESPESES INDIRECTES

15,37000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €71,66U. Reconeixement mèdic obligatori.HQUAU004 Rend.: 1,000P- 125
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
67,6067667,600001,0001B1QAU004 =xReconeixement mèdic obligatoriU

Subtotal... 67,60676 67,60676

COST DIRECTE 67,60676
4,056416,00%DESPESES INDIRECTES

71,66317COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €115,91U. Curset de primers auxilis i socorrisme.HQUAU005 Rend.: 1,000P- 126
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
109,35093109,340001,0001B1QAU005 =xCurset de primers auxilis i socorrismeU

Subtotal... 109,35093 109,35093

COST DIRECTE 109,35093
6,561066,00%DESPESES INDIRECTES

115,91199COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,85H Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal·lacions.

HQUZM000 Rend.: 1,053P- 127

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,55745/R 22,700001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,55745 21,55745

COST DIRECTE 21,55745
1,293456,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

22,85090COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €338,06U. Escomesa d'aigua i energia elèctrica per al menjador i
els serveis, en funcionament.

HQUZU011 Rend.: 1,000P- 128

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

318,92000318,920001,000B1QZU011 =xEscomesa d'aigua i energia elèctrica per al menjador i
els serveis

U

Subtotal... 318,92000 318,92000

COST DIRECTE 318,92000
19,135206,00%DESPESES INDIRECTES

338,05520COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15.000,00Ut Partida alçada a justificar per imprevistos d'obraIO0000001 Rend.: 1,000P- 129

 €5.356,90ut Regs durant el periode de manteniment dels arbres
transplantats i totes les revegetacions realitzades
durant l'obra

MANT001 Rend.: 1,000P- 130

 €581,49ut Segues durant periode manteniment de les zones
planes sembrades i 1 m. a cada banda del camí de les
zones hidrosembrades segons pla de manteniment

MANT002 Rend.: 1,000P- 131

 €5.300,00PA Partida alçada a justificar durant el periode de
manteniment per la realitzacio de tractaments
fitosanitaris, adobats o altres acturacions en cas de ser
necessari

MANT003 Rend.: 1,000P- 132

 €5.000,00U Partida alçada a justificar per les mesures correctores
ambientals a aplicar segons el PVA

MCA000001 Rend.: 1,000P- 133

 €3,18m2 Millora de talús FG1 segons planols consistent en
neteja de canya i vegetació seca del talús sense
desestabilitzar-lo per poder mantenir l'habitatge i
nidificació dels abellarols i altres exspècies existents.
Inclou retirada vegetació seca-morta propera obra per
risc incendis (triturat in situ i incorporació a terra
vegetal)

MILLTAL01 Rend.: 1,000P- 134

 €45,86U Enderroc dd'embornal, inclosa base, amb mitjans
mecanics o manuals inclosa càrrega sobre camió,
transport a l'abocador autoritzat inclòs canon
d'abocament.

P011013 Rend.: 1,172P- 135

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,68430/R 22,700000,500A0140000 =xManobreh
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 9,68430 9,68430
Maquinària:

15,79352/R 37,020000,500C11001 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

h

17,79010/R 41,700000,500C150U210 =xCAMIÓ GRUA DE 5TH

Subtotal... 33,58362 33,58362

COST DIRECTE 43,26792
2,596086,00%DESPESES INDIRECTES

45,86400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,83U Enderroc d'aqrqueta de serveis o de pou de
clavegueram de qualsevol tipus, de menys de 4 metres
de fondària, inclosa base de formigó, parets o anells,
amb mitjans mecanics o manuals inclòs si es necessari
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora o
manual inclosa càrrega sobre camió, transport a
l'abocador autoritzat inclòs canon d'abocament 

P011014 Rend.: 1,172P- 136

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,68430/R 22,700000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,68430 9,68430
Maquinària:

1,57935/R 37,020000,050C11001 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

h

1,77901/R 41,700000,050C150U210 =xCAMIÓ GRUA DE 5TH

Subtotal... 3,35836 3,35836

COST DIRECTE 13,04266
0,782566,00%DESPESES INDIRECTES

13,82522COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,25M3 EXCAVACIÓ EN ZONA DE DESMUNT, DE TERRA
VEGETAL, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ TRANSPORT A ZONA D'APLEC,
ESTESA EN L'APLEC, EXCAVACIÓ A L'APLEC,
CÀRREGA, TRANSPORT I ESTESA A LA SEVA
POSICIÓ FINAL, TOT MESURAT SOBRE PERFIL
TEÒRIC.

P012004 Rend.: 1,732P- 137

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,26212/R 22,700000,020A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,26212 0,26212
Maquinària:

1,42187/R 55,970000,044C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

h
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,37783/R 59,660000,040C15006 =xCAMIÓ DE 400 HP, DE 32 T (15,4 M3)H

Subtotal... 2,79970 2,79970

COST DIRECTE 3,06182
0,183716,00%DESPESES INDIRECTES
3,24553COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €85,13U Bastiment i tapa de fosa ductil, de carrega de
trencament superior a 40 t segons les normes une
41-300-87 i en-124 i de llum interior 600 mm, recoberta
interiorment de pintura asfaltica col·locada i nivellada

P023014 Rend.: 103,231P- 138

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21311/R 22,000001,000A0120000 =xOFICIAL 1aH
0,09687/R 20,000000,500A013U001 =xAJUDANTH

Subtotal... 0,30998 0,30998
Materials:

80,0000080,000001,000BDDZV006 =xBastiment i tapa de fosa ductil, de carrega de
trencament superior a 40 t segons les normes une
41-300-87 i en-124-d-400 i llum interior 600 mm tapa
abatible amb cargol inox robust, antirrobatori,
recoberta de pintura asfaltica

U

Subtotal... 80,00000 80,00000

COST DIRECTE 80,30998
4,818606,00%DESPESES INDIRECTES

85,12858COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €153,57u Construcció d'embornal d'obra de fabrica, de 80x100
cm graves, i de 80cms de fondaria, reblert amb graves,
per a connexió de les cunetes de graves al col·lector,
totalment acabat

P023EMB2 Rend.: 0,072P- 139

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

61,11111/R 22,000000,200A0120000 =xOFICIAL 1aH
31,52778/R 22,700000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 92,63889 92,63889
Maquinària:

3,34222/R 1,880000,128C1700006 =xVibrador intern de formigóh

Subtotal... 3,34222 3,34222
Materials:

13,5520016,940000,800B0331600 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de 18 a 25 mmt
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4,5481354,080000,0841B0641080 =xFORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA

PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

M3

30,800000,22000140,000B0F19-1323 =xTotxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

u

Subtotal... 48,90013 48,90013

COST DIRECTE 144,88124
8,692876,00%DESPESES INDIRECTES

153,57411COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.783,18U CONNEXIÓ A COL·LECTOR DE RESIDUALS
EXISTENT D'EMSSA

P023V20 Rend.: 1,000P- 140

 €84,80M3 PAVIMENT DE FORMIGÓ PER A CARRIL BICI I
APARCAMENT, HM20 DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, COL·LOCAT, VIBRAT AMB VIBRADOR I
REGLE VIBRANT I ACABAT RASPALLAT AMB
ARPILLERA, INCLÒS PART PROPORCIONAL
D’ENCOFRAT I TALL AMB DISC CADA 3,60
METRES I MATAVIUS, TOTALMENT ACABAT

P032V025 Rend.: 1,000P- 141

 €84,21M2 FORMACIÓ DE GUAL ELEVAT A VORERA DE
FORMIGÓ HM-20 DE DE LLARGADA I AMPLE
SEGONS PLÀNOLS

P033V10 Rend.: 6,975P- 142

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,31541/R 22,000000,100A0120000 =xOFICIAL 1aH
0,32545/R 22,700000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,64086 0,64086
Maquinària:

1,44903/R 101,070000,100C1701U10 =xCAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONARH
0,36129/R 1,680001,500C22001 =xVIBRADOR INTERN DE FORMIGÓH
0,14939/R 5,210000,200C22003 =xREMOLINADOR MECÀNICH

Subtotal... 1,95971 1,95971
Materials:

75,7120054,080001,400B0641080 =xFORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

M3

1,131003,770000,300B0D71120 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

m2

Subtotal... 76,84300 76,84300

COST DIRECTE 79,44357
4,766616,00%DESPESES INDIRECTES
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84,21018COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.981,31U Legalització de les intal·lacions a cedir a Endesa
Distribución Eléctrica (MT i BT)

P052013 Rend.: 1,000P- 143

 €288,07U BOCA D'AIRE PER A FINAL DE CANONADA DE 160
MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL CONSTITUÏDA PER UNA VALONA DE 150
MM, UNA BRIDA LLIURE DE 160 MM, BRIDA DE
REDUCCIÓ DE 100MMX1 1/2'', ENLLAÇ MASCLE DE
50 MMX1 1/2'' PER A ENLLAÇAR AMB LA BOCA
D'AIRE DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
INSTAL·LADA EN EL PERICÓ.

P0712010 Rend.: 0,933P- 144

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,78992/R 22,000000,500A0120000 =xOFICIAL 1aH
10,71811/R 20,000000,500A013U001 =xAJUDANTH

Subtotal... 22,50803 22,50803
Materials:

249,26000249,260001,000BN810002 =xBOCA D'AIRE PER A FINAL DE CANONADA DE 160
MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL CONSTITUÏDA PER UNA VALONA DE 150
MM, UNA BRIDA LLIURE DE 160 MM, BRIDA DE
REDUCCIÓ DE 100MMX1 1/2'', ENLLAÇ MASCLE DE
50 MMX1 1/2'' PER A ENLLAÇAR AMB LA BOCA
D'AIRE DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL.

U

Subtotal... 249,26000 249,26000

COST DIRECTE 271,76803
16,306086,00%DESPESES INDIRECTES

288,07411COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,66M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CINTA
SENYALITZADORA PER A CANONADA DE
QUALSEVOL SERVEI

P072010 Rend.: 500,000P- 145

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04000/R 20,000001,000A013U001 =xAJUDANTH

Subtotal... 0,04000 0,04000
Materials:

0,580000,580001,000BG8A0002 =xCINTA DE SENYALITZACIÓ PER A
CANALITZACIONS DE TELECOMUNICACIONS

M

Subtotal... 0,58000 0,58000

COST DIRECTE 0,62000
0,037206,00%DESPESES INDIRECTES
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0,65720COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,58M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PLACA DE
POLIETILÈ AMB L'ANAGRAMA DE LA COMPANYIA
PER A SENYALITZACIÓ PER A CIRCUIT DE MT/BT

P072011 Rend.: 453,516P- 146

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02425/R 22,000000,500A0120000 =xOFICIAL 1aH
0,02205/R 20,000000,500A013U001 =xAJUDANTH

Subtotal... 0,04630 0,04630
Materials:

2,390002,390001,000BG8A0001 =xPLACA DE SENYALITZACIÓ PER A CIRCUIT DE
MT/BT

M

Subtotal... 2,39000 2,39000

COST DIRECTE 2,43630
0,146186,00%DESPESES INDIRECTES
2,58248COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €86,61M Canalització per xarxa eléctrica de 4 conductes de
polietilè de doble paret corrugat exterior i ineterior llis
d=200mm, en prisma de formigó hm-20 col·locats en
files de 4 tubs totalment col·locats inclosa part
proporcional d'obturadors necessaris i cinta de
senyalització

P072CI07 Rend.: 0,974P- 147

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,58727/R 22,000001,000A0120000 =xOFICIAL 1aH
23,30595/R 22,700001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 45,89322 45,89322
Materials:

9,4153354,080000,1741B0641080 =xFORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

M3

26,400006,600004,000BG22TQ10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 35,81533 35,81533

COST DIRECTE 81,70855
4,902516,00%DESPESES INDIRECTES

86,61106COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €965,89U Assaig tripolar dels cables segons procediment fecsa,
abans de la entrada en servei.

P072CI16 Rend.: 1,000P- 148

 €893,71U Troneta de telecomunicacions 140x70x85cm de
dimensions interiors, de formigó prefabricada, inclòs
marc i tapa de fundició, ganxos de tir i regletes per a
suspensió de cables, totalment acabada segons
planols

P074CI01 Rend.: 0,823P- 149

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,73147/R 22,000001,000A0120000 =xOFICIAL 1aH
27,58202/R 22,700001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 54,31349 54,31349
Maquinària:

24,99392/R 20,570001,000C15009 =xCamió grua de 5 tH

Subtotal... 24,99392 24,99392
Materials:

13,8174454,080000,2555B0641080 =xFORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

M3

750,00000750,000001,000BTP100TC =xTRONETA DE TELECOMUNICACIONS
140X70X85CM DE DIMENSIONS INTERIORS,
MÒDULS DE FORMIGÓ D'ALTA RESISTÈNCIA
HOMOLOGATS, INCLOSA TAPA QUADRADA

U

Subtotal... 763,81744 763,81744

COST DIRECTE 843,12485
50,587496,00%DESPESES INDIRECTES

893,71234COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.007,00U Execució d'arqueta de telecomunicacions ´´in-situ´´, de
dimensions interiors aproximades 140x70x85 cm,
inclòs marc i tapa de fundició, ganxos de tir i regletes
per a suspensió de cables.

P074CI02 Rend.: 1,000P- 150

 €31,30m2 Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra
granítica sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <=
1.2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 10 m2

P214Y-HXUF Rend.: 1,000P- 151

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,66400/R 20,000000,5832A013U001 =xAJUDANTH
13,23864/R 22,700000,5832A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 24,90264 24,90264
Maquinària:

4,62478/R 15,860000,2916C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 4,62478 4,62478

COST DIRECTE 29,52742
1,771656,00%DESPESES INDIRECTES

31,29907COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,21m2 Paviment de formigó amb fibres HAF - 30 / A - 2.5 - 2 /
F / 12 - 60 / IIIa + E, de 15 cm de gruix, de consistència
fluida i un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25
kg/m3, tamany màxim de l'àrid 12 mm, estès amb
transport interior manual, estesa i vibrat manual,
remolinat manual afegint 2 kg/m2 de ciment pòrtland

P9G8-F5QP Rend.: 1,000P- 152

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,36400/R 22,000000,062A0120000 =xOFICIAL 1aH
6,99160/R 22,700000,308A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,35560 8,35560
Maquinària:

0,10373/R 4,510000,023C20K-00DP =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,10373 0,10373
Materials:

0,17888119,250000,0015B055-067M =xCiment pòrtland amb calcària CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

16,90290107,320000,1575B060-2CGL =xFormigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIIa+E,
grandària màxima de l'àrid 12 mm, amb >= 300 kg/m3
de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres de acer
conformades a extrems, apte per a classe d'exposició
IIIa+E

m3

Subtotal... 17,08178 17,08178

0,125331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,66644
1,539996,00%DESPESES INDIRECTES

27,20643COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.180,00PA Partida alçada a justificar per la realització de la
cartelleria als camins i tancaments i panys segons
model Collserola

PACART01 Rend.: 1,000P- 153

 €2.120,00U Partida alçada a justificar per segellat de dipòsitPADIP0001 Rend.: 1,000P- 154
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 €2.650,00U Partida alçada a justificar per segellat de galeria
existnet

PAGAL0001 Rend.: 1,000P- 155

 €530,00PA Partida alçada a justificar per la retirada i recol·locació
de 8 banc, 2 cadires i 14 apacabicis, incloent la
formació dels fonaments de formigó en la seva nova
posició

PAMO0001 Rend.: 1,000P- 156

 €52,19m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil
tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs

PB21-BUJL Rend.: 1,000P- 157

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,80000/R 22,000000,400A0120000 =xOFICIAL 1aH
18,16000/R 22,700000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 26,96000 26,96000
Maquinària:

19,60400/R 49,010000,400C152-003C =xCamió grua de 5 t per a seguretat i saluth

Subtotal... 19,60400 19,60400
Materials:

2,270002,270001,000BBM3-208U =xAmortització de barrera de formigó simple,
prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos),
per a seguretat i salut

m

Subtotal... 2,27000 2,27000

0,404401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 49,23840
2,954306,00%DESPESES INDIRECTES

52,19270COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,66m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus
T-NR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color groc, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització

PBA3-DXIU Rend.: 1,000P- 158

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18700/R 22,000000,0085A0120000 =xOFICIAL 1aH
0,09761/R 22,700000,0043A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,28461 0,28461
Maquinària:

0,15278/R 35,530000,0043C1B0-006F =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada,
per a seguretat i salut

h

Subtotal... 0,15278 0,15278
Materials:

0,184232,510000,0734BBA1-2XWO =xPintura acrílica de color groc, per a marques vialskg

Subtotal... 0,18423 0,18423
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0,004271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,62589
0,037556,00%DESPESES INDIRECTES
0,66344COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,60m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus
T-NR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no
pintat, amb pintura acrílica de color groc, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

PBA3-DXJG Rend.: 1,000P- 159

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18700/R 22,000000,0085A0120000 =xOFICIAL 1aH
0,09761/R 22,700000,0043A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,28461 0,28461
Maquinària:

0,15278/R 35,530000,0043C1B0-006F =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada,
per a seguretat i salut

h

Subtotal... 0,15278 0,15278
Materials:

0,122992,510000,049BBA1-2XWO =xPintura acrílica de color groc, per a marques vialskg

Subtotal... 0,12299 0,12299

0,004271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,56465
0,033886,00%DESPESES INDIRECTES
0,59853COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,19m2 Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus
T-NR, amb pintura acrílica de color groc, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

PBA3-DXN9 Rend.: 0,050P- 160

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,48000/R 22,000000,017A0120000 =xOFICIAL 1aH
3,85900/R 22,700000,0085A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,33900 11,33900
Maquinària:

6,04010/R 35,530000,0085C1B0-006F =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada,
per a seguretat i salut

h

Subtotal... 6,04010 6,04010
Materials:

0,552952,510000,2203BBA1-2XWO =xPintura acrílica de color groc, per a marques vialskg

Subtotal... 0,55295 0,55295
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0,170091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,10213
1,086136,00%DESPESES INDIRECTES

19,18826COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €142,38u Placa amb pintura reflectant de 90x90 cm, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

PBBI-567N Rend.: 1,000P- 161

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,70000/R 22,700001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 22,70000 22,70000
Materials:

111,39000111,390001,000BBL1-0RMP =xPlaca informativa, de 90x90 cm, amb pintura reflectant,
per a 2 usos, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 111,39000 111,39000

0,227001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 134,31700
8,059026,00%DESPESES INDIRECTES

142,37602COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €69,20u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

PBBJ-5675 Rend.: 1,000P- 162

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,70000/R 22,700001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 22,70000 22,70000
Materials:

42,3600042,360001,000BBL1-0RMN =xPlaca triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 42,36000 42,36000

0,227001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 65,28700
3,917226,00%DESPESES INDIRECTES

69,20422COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €105,82u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

PBBJ-5678 Rend.: 1,000P- 163

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,70000/R 22,700001,000A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 22,70000 22,70000
Materials:

76,9000076,900001,000BBL1-0RMR =xPlaca circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 76,90000 76,90000

0,227001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 99,82700
5,989626,00%DESPESES INDIRECTES

105,81662COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €111,85u Placa amb pintura reflectant octogonal de 90 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

PBBJ-567A Rend.: 1,000P- 164

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,70000/R 22,700001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 22,70000 22,70000
Materials:

82,5900082,590001,000BBL1-0RMT =xPlaca octogonal, de D 90 cm, amb pintura reflectant,
per a 2 usos, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 82,59000 82,59000

0,227001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 105,51700
6,331026,00%DESPESES INDIRECTES

111,84802COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,73u Balisa cilíndrica de 75 cm d'alçada, de material
polimèric, flexible, amb làmina retrorreflectant classe
RA2, fixada al paviment amb passador

PBC0-HCTU Rend.: 1,000P- 165

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,00000/R 20,000000,200A013U001 =xAJUDANTH

Subtotal... 4,00000 4,00000
Materials:

50,4000050,400001,000BBC2-H7E8 =xBalisa cilíndrica de 75 cm d'alçada, de material
polimèric, flexible, amb làmina retrorreflectant classe
RA2, amb ancoratge per a fixar al paviment

u

Subtotal... 50,40000 50,40000

0,060001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,46000
3,267606,00%DESPESES INDIRECTES

57,72760COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €200,29u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el
desmuntatge inclòs

PBC3-65LA Rend.: 1,000P- 166

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,35000/R 22,700000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,35000 11,35000
Materials:

177,49000177,490001,000BBC0-19O5 =xAmortització de cascada lluminosa de llargària 25 m (
tl-8 ), (10 usos), per a seguretat i salut

u

Subtotal... 177,49000 177,49000

0,113501,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 188,95350
11,337216,00%DESPESES INDIRECTES

200,29071COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,76u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçàriaPBC5-56GM Rend.: 1,000P- 167
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
0,34050/R 22,700000,015A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,34050 0,34050
Materials:

6,030006,030001,000BBC7-0R8Q =xCon d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm
d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 6,03000 6,03000

0,003411,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,37391
0,382436,00%DESPESES INDIRECTES
6,75634COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €177,40u Llanterna de tràfic amb difusor, recarregablePBC9-65LB Rend.: 1,000P- 168
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
167,36000167,360001,000BBCD-19O6 =xLlanterna de tràfic amb difusor, recarregable, per a

seguretat i salut
u

Subtotal... 167,36000 167,36000

COST DIRECTE 167,36000
10,041606,00%DESPESES INDIRECTES

177,40160COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €29,05u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb
energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge
inclòs

PBCA-56H3 Rend.: 1,000P- 169

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,40500/R 22,700000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,40500 3,40500
Materials:

23,9700023,970001,000BBCE-0R98 =xLlumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb
energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

u

Subtotal... 23,97000 23,97000

0,034051,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,40905
1,644546,00%DESPESES INDIRECTES

29,05359COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €100,32u Panell direccional per a abalisament de corbes, d'acer
galvanitzat i pintat, acabat amb làmina retrorreflectant
classe RA3, en colors blanc i blau, de 80x40 cm, fixat
mecànicament

PBCF-HCRZ Rend.: 1,000P- 170

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,50000/R 22,000000,250A0120000 =xOFICIAL 1aH
5,00000/R 20,000000,250A013U001 =xAJUDANTH

Subtotal... 10,50000 10,50000
Maquinària:

2,91000/R 46,560000,0625C152-003B =xCamió gruah

Subtotal... 2,91000 2,91000
Materials:

81,0700081,070001,000BBCF-H7D9 =xPanell direccional per a abalisament de corbes, d'acer
galvanitzat i pintat, acabat amb làmina retrorreflectant
classe RA3, en colors blanc i blau, de 80x40 cm

u

Subtotal... 81,07000 81,07000

0,157501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 94,63750
5,678256,00%DESPESES INDIRECTES

100,31575COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,95m2 Subministrament i instal·lació de geomalla de
resistència a tracció bidireccional de 100/100 KN.

PC000005 Rend.: 1,000P- 171
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 €9,01T Subministrament, estesa i compactació de rebuig de
pedra granítica (ripio) de cantera per a execució de
pedraplé

PC400000 Rend.: 1,000P- 172

 €1.613,75U Connexió a xarxa existent d'aigua, en canonada de
diametre 160 mm amb tots els  treballs necessaris.

PCO070102 Rend.: 0,429P- 173

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

307,69231/R 22,000006,000A0120000 =xOFICIAL 1aH
279,58042/R 20,000005,997A013U001 =xAJUDANTH

Subtotal... 587,27273 587,27273
Materials:

580,30000580,300001,000BN74VXX2 =xReducció U
354,83000354,830001,000BN74VXX3 =xBrida cega U

Subtotal... 935,13000 935,13000

COST DIRECTE 1.522,40273
91,344166,00%DESPESES INDIRECTES

1.613,74689COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,27M Tub PEAD fins a 110 mm de diametre, amb unions
soldades, per xarxa de gas natural MPA i/o MPB

PGNMP01 Rend.: 1,000P- 174

 €507,56PA Desmuntatge, trasllat i muntatge en obra de quadre de
control d'enllumenat públic existent. amb tots els
materials i feines elèctriques i mecàniques necessaris
pel seu funcionament.

PHGT0QC Rend.: 1,000P- 175

 €94,26PA Desmuntatge de balissa d'il·luminació tipus Baffle
existent

PHMD001 Rend.: 1,000P- 176

 €115,20PA Desmuntatge de punt de llum existent, de columna de
12 m i lluminària

PHMD012 Rend.: 1,000P- 177

 €170,98PA Muntatge de punt de llum, de columna de 12 m i
lluminària, inclou fonamentació i connexionat elèctric.

PHMM012 Rend.: 1,000P- 178
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 €2,84m2 Subministrament i plantació d'unitats arbustives
Spartium junceum, Pistacea lentiscus, Rubus
ulmifolius, Erica arborea, Rhamnus alaternus, Arbutus
unedo, Viburnum tinus i enfiladisses (Smilax aspera,
Lonicera implexa, Rosa semprevirens, Clematis
vitalba), autòctones certificades de 2 sabes (caldrà
acreditar la procedència del material vegetal proper a
l'àmbit del projecte), subministrades en AF300cc, amb
marc de plantació 0,5x0,5 i cobertura del 50%. La
partida contempla excavació del forat de plantació
(0,25x0,25x0,25m) i adobs, formació i revisió escossell,
instal.lació de protector de base i forestal i incorporació
d'esmenes i adobs.

PLTRAN001 Rend.: 1,000P- 179

 €95,35m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs
de 0,8 m3 i estesa amb mitjans manuals

PR30-8RVZ Rend.: 1,000P- 180

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,80000/R 22,000000,900A0120001 =xOFICIAL 1a JARDINERH
18,00000/R 20,000000,900A013U002 =xAJUDANTJARDINERH

Subtotal... 37,80000 37,80000
Materials:

51,5814050,570001,020BR35-21GQ =xEscorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs
de 0,8 m3

m3

Subtotal... 51,58140 51,58140

0,567001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 89,94840
5,396906,00%DESPESES INDIRECTES

95,34530COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,33u Suministrament de Nerium oleander de alçada de 60 a
80 cm, en contenidor de 3l

PR4FE-93MN Rend.: 1,000P- 181

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3,140003,140001,000BR4FE-261L =xNerium oleander de alçada de 60 a 80 cm, en
contenidor de 3l

u

Subtotal... 3,14000 3,14000

COST DIRECTE 3,14000
0,188406,00%DESPESES INDIRECTES
3,32840COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €6,13u Plantació d'arbust o arbre de format petit en contenidor
de 1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de
30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, farcit del clot amb substitució total de
terra de l'excavació per sorra rentada i compost
(70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants
a camió

PR61-8ZHO Rend.: 1,000P- 182

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,39600/R 22,000000,018A0120000 =xOFICIAL 1aH
0,19800/R 22,000000,009A0120001 =xOFICIAL 1a JARDINERH
2,60000/R 20,000000,130A013U002 =xAJUDANTJARDINERH

Subtotal... 3,19400 3,19400
Maquinària:

0,22290/R 44,580000,005C151-002Z =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 0,22290 0,22290
Materials:

0,007801,560000,005B011-05ME =xAiguam3
1,8542465,290000,0284B03L-05MY =xSorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada

en sacs de 0,8 m3
t

0,4526355,880000,0081BR32-21DG =xCompost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

m3

Subtotal... 2,31467 2,31467

0,047911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,77948
0,346776,00%DESPESES INDIRECTES
6,12625COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €509,75u Trasplantament a viver d'arbre planifoli de 35 a 80 cm
de perímetre de tronc, amb un recorregut de fins a 2
km, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans
manuals, formació de pa de terra amb mitjans
manuals, excavació de clot de plantació de
180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb
camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot
amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25%
de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants
a camió.No inclou les feines de preparació

PR65-8ZRQ Rend.: 1,000P- 183

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

37,40000/R 22,000001,700A0120001 =xOFICIAL 1a JARDINERH
56,00000/R 20,000002,800A013U002 =xAJUDANTJARDINERH

Subtotal... 93,40000 93,40000
Maquinària:

119,88240/R 52,250002,2944C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
24,53500/R 49,070000,500C151-0032 =xCamió cisterna de 10 m3h
46,56000/R 46,560001,000C152-003B =xCamió gruah
43,91610/R 40,290001,090C154-003M =xCamió per a transport de 12 th
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Subtotal... 234,89350 234,89350
Materials:

0,811201,560000,520B011-05ME =xAiguam3
140,3735065,290002,150B03L-05MY =xSorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada

en sacs de 0,8 m3
t

9,0805055,880000,1625BR32-21DG =xCompost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

m3

Subtotal... 150,26520 150,26520

2,335002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 480,89370
28,853626,00%DESPESES INDIRECTES

509,74732COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,14m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a praderia de
baix manteniment de lleguminoses amb gramínies
segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2,
aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i
fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en
una superfície de 2000 a 5000 m2

PRA1-DOET Rend.: 1,000P- 184

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03520/R 22,000000,0016A0120001 =xOFICIAL 1a JARDINERH

Subtotal... 0,03520 0,03520
Maquinària:

0,03725/R 46,560000,0008C152-003B =xCamió gruah
0,02869/R 35,860000,0008CR70-00BV =xHidrosembradora montada sobre camión, con depósito

de 2500 l, con bomba incorporada de 15 a 20 kW
h

Subtotal... 0,06594 0,06594
Materials:

0,003121,560000,002B011-05ME =xAiguam3
0,156605,220000,030BR30-0XRF =xAbono mineral sólido de fondo de liberación lentakg
0,097806,520000,015BR31-132Q =xBioactivador microbianokg
0,208001,040000,200BR34-0XRE =xEncoixinat protector per a hidrosembres de fibra

semicurta
kg

0,369458,210000,045BR37-0WNZ =xEstabilizante sintético de base acrílicakg
0,134404,480000,030BR4U0-21GX =xBarreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix

manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons
NTJ 07N

kg

Subtotal... 0,96937 0,96937

0,000531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,07104
0,064266,00%DESPESES INDIRECTES
1,13530COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €32,07ud Protecció de perímetre de tronc d'arbre existent amb
faixa de fusta lligada amb filferro d'alçada mínima de 2
m.

PRARB001 Rend.: 1,000P- 185

 €9,43ml Protecció zones arbres existent amb bales de pallaPRARB002 Rend.: 1,000P- 186

 €3,26m2 Tractament de la terra amb rizomes amb tractor
trituració de rizomes i pedres i trituració posterior.
Inclou repàs de les zones triturades a l'estiu següent,
tant a la llera com al marge i plataforma per eliminar
possibles rebrots

TRARI02 Rend.: 1,000P- 187

 €1,56m3 Transport i estesa amb un gruix de 30 cm, en terrenys
prèviament seleccionats

TRARIZ01 Rend.: 1,000P- 188
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ANNEX 18.- PLA DE TREBALLS        

ACTIVITATS

###

###

### ###

###

###

###

###

###

###

###

###Seg. i Sal. ,GR MCA i imprevistos

Revegetacions i millores de fauna

Desviaments de trànsit

Senyalització

Xarxes subministrament de serveis

Enllumenat públic

Ferms i Paviments

Xarxa de Clevegueram (residuals)

Xarxa de Clevegueram (pluvials)

Moviment de terres

Enderrocs

Treballs previs

PROJECTE A5: URBANITZACIÓ ÀMBIT MASIA XERCAVINS AL SECTOR PARC DE L’ALBA DE CERDANYOLA DEL VALLÈS                                                                                                 

Mes 1 (maig) Mes 2 (juny) Mes 3 (juliol) Mes 4 (setembre) Mes 5 (octubre)
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ A5: ÀMBIT MASIA XERCAVINS AL SECTOR PARC DE L’ALBA DE CERDANYOLA DEL VALLÈS           

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL………………………………. 440.380,21 €

BENEFICI INDUSTRIAL (6%)………………………………………………………….. 26.422,81 €

DESPESES GENERALS (13%)……………………………………………………….. 57.249,43 €

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUSIÓ PER CONTRACTE…………………………… 524.052,45 € *

El Pressupost d'Execució per Contracte ascendeix a la xifra de:

QUATRE CENTS VINT-I-NOU MIL CINC-CENTS SEIXANTA SIS EUROS AMB CINQUANTA UN CÈNTIMS

PRESSUPOST D'EXECUSIÓ PER CONTRACTE (SENSE IVA)…………………… 524.052,45 €

DIRECCIÓ DE LES OBRES, I AMBIENTAL I COORD. SEG. I SALUT................ 45.434,06 €

TOPOGRAFIA DE CONTROL………………………………………………............... 1.350,00 € **
4

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ: 570.836,51 €

* El contractista ha de destinar el 2% de la seva licitació al Pla de Control de Qualitat. L'excés l'assumeix el Consorci

** Assistència tècnica al Consorci en cas de necessitat

El Pressupost per al Coneixement de l'Administració ascendeix a la xifra de:

CINC-CENTS SETANTA MIL VUIT-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS

(IMPORTS SENSE IVA)

Annex 20: Pressupost per a coneixement de l'Administració


