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MEMÒRIA 

1. ANTECEDENTS 

El Pla Director Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, en data 22 de desembre de 2020, 
va ser aprovat definitivament per la comissió d’urbanisme de Catalunya. Aquest planejament duia associat 
un Estudi d’Obres Bàsiques en el que s’estudiaven a nivell d’avantprojecte tots els elements de la futura 
urbanització per tal que aquests fos desenvolupat posteriorment. L’objectiu d’aquest document era definir 
el més detalladament possible les rasants dels vials i dissenyar xarxes i tots els elements necessaris per la 
urbanització de manera que es permetés obtenir un pressupost cert. 

Posteriorment, per tal de continuar el desplegament del Pla, es va iniciar la redacció del Projecte de Repar-
cel·lació. Per tal de nodrir d’un cost més ajustat de la urbanització, es va redactar el Projecte d’orbes d’Ur-
banització del sector Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès. En data 29 de setembre de 2021 es va aprovar 
definitivament el Projecte de Reparcel·lació i el Projecte d’urbanització conjuntament, del que el present 
projecte n’és un extracte que aprofundeix i detalla encara més. El traçat en alçat d’aquest projecte per 
exemple parteix del realitzat a Projecte d’Obres d’Urbanització amb petits ajustos fruit de la major concreció 
que te aquest, pel que fa a l’estudi dels espais que integren aquesta plaça, s’han definit en detall les zones 
d’estada, els de trànsit de vehicles i el de vianants. 

 

2. ESTAT ACTUAL I ÀMBIT DEL PROJECTE 

El present projecte defineix la plaça que sorgeix de l’eix de la ciència, espai comú que envolten les parcel·les 
PC3-08.01 i el conjunt de parcel·les PC2-03, i l’espai lliure que connecta amb el futur Parc del torrent de 
Sant Marçal (SV3). 

El Present projecte s’adapta perfectament al planejament vigent i de fet, com ja s’ha dit abans, és una mena 
de separata del Projecte d’Obres d’Urbanització del Parc de l’Alba i de fet, apareix en l’annex 24 Planificació 
amb el títol “A3 - Projecte d’urbanització Plaça A”. 

L’àmbit d’intervenció es troba actualment parcialment executada, amb una plataforma que dona cota a la 
plaça i a on es disposen alguns dels serveis que s’expliquen en el següents apartats.  

Un punt determinant en la geometria de la plaça son precisament aquests serveis existents, sobre tot pels 
centres de seccionament ja executats.  

La plataforma principal que conforma la plaça es troba en gran part a la cota que li correspon, a l’alçada de 
la calçada. La cota original de les parcel·les es troba al voltant de 2m per sota la plataforma de la plaça, i la 
diferència de cota es resol amb talussos ja existents d’inclinació aproximada de 3mH:2mV.  

Pel que fa a traçat, no afecta al sistema viari, per tant es tracta de definir una geometria de l’interior de la 
plaça i pavimentar la vorera actual que es troba inacabada. En altres apartats (clavegueram, serveis, reg, 
etc) s’ha desenvolupat més per tal d’ajustar al màxim els costos de la Urbanització, tenint en compte que 
alguns dels serveis ja son existents i altres cal ajustar, i per tant s’han revisat les previsions de serveis a causa 
de la seva execució parcial (dintre del projecte d’urbanització). L’àmbit definit en aquest projecte és com-
patible amb el desenvolupament del Pla Director en aquesta zona. 

La superfície que comprèn l’àmbit del projecte és de 4.952,62 m2. 

 

3. OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte del projecte és donar una continuïtat física i visual entre la plaça i els elements paisatgístics interns 
– parc - i externs – territori -, reforçar la idea de sistema doble d’espais públics centralitzadors d’activitats 

dins l’àmbit general del centre direccional i de proporcionar uns espais útils i flexibles a la diversitat de 
funcions que s’hi pugui establir en diversos horaris i dies.  

És per això que es tracta d’urbanitzar un espai d’ús públic amb zones d’estada de caire urbà però amb el 
màxim de zona vegetada possible, tan per evitar impermeabilitzar com per garantir ombra als espais d’es-
tada i pel lleure. Atès que algunes de les edificacions de les parcel·les properes seran d´ús residencial col·lec-
tiu i d’oficines, també es tracta de donar un espai de trobada fora dels seus edificis.    

4. NORMATIVA APLICABLE 

A més de tot el que s'estableix en els capítols següents s'entendrà que és d'obligat compliment la normativa 
que a continuació s'especifica i quanta reglamentació sigui d'aplicació: 

VIALITAT 

− NORMA 3.1-IC, TRAZADO, de la Instrucción de Carreteras  aprovada per l’Ordre de 27 de desembre de 
1999. (BOE 2/02/00),  modificada parcialment per l’Ordre de 13 de setembre de 2001 (BOE 26/09/01) 

− NORMA 6.1-IC, SECCIONES DE FIRME, de la Instrucción de Carreteras aprovada per l’Ordre 
FOM/3460/2003, de 28 de novembre. (BOE 12/12/03) 

− LLEI 7/93,  de 30 de setembre, de Carreteres de Catalunya (BOE 3/11/93), amb les modificacions dels 
articles 6,12,14,15,i 16 realitzades per la LLEI 21/01, de 28 de desembre de Mesures Fiscals i Adminis-
tratives i les modificacions dels articles 18 a 18.9  i 19 realitzades per la Llei 6/05, de 2 de juny de Modi-
ficació  de la LLEI 7/93, del 30 de setembre 

− DECRET 293/03, de 18 de novembre, per el que s’aprova el Reglament General de Carreteres de Cata-
lunya (DOGC 10/12/03) 

− DECRET 130/98, de 12 de maig, per el que s’estableixen Mesures de prevenció d’incendis forestals en 
les àrees d’influència de les carreteres (DOGC 9/06/98)  

− ORDRE de 18 de desembre de 1992 per la que s’aprova la Instrucció per la recepció de calç en obre 
d’estabilització de sols. RCA-92 

− RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO DE INTERSECCIONES. Dirección General de Carreteras. Gener  
1967 

− Instrucció de Carreteres ( IC ). 

− Llei de Carreteres 25/1988 de 29 de Juliol ( BOE. del 30) 

− Reglament General de Carreteres 1812/1994, en tot el que no  hagi estat modificat per la Llei vigent.  

− Recomanacions pel control de qualitat d'obres de carreteres  ( DGC. 1978) 

− Recomanacions pel projecte i execució de proves de carrega en punts de carreteres. 

− Instrucció 6 3 .I C REFUERZO DE FIRMES O.M. 26 de Març de 1970 (BOE del 31 de Maig) 

− O.C. 308/89 C y E, de 8 de setembre. REGULARIDAD SUPERFICIAL DE PAVIMENTOS. 
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XARXA DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA, DRENATGE I SANEJAMENT 

− PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE SANEAMIENTO DE POBLACIONES 
Aprovada per l’Ordre de 15 de setembre de 1986 (BOE: 23/9/86) 

− NORMA 5.2 –IC,  DRENAJE SUPERFICIAL de la Instrucción de Carreteras aprovada per l’Ordre de 14 de 
maig de 1990 (BOE: 23/5/90) 

− PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS Apro-
vat per l’Ordre de 28 de juliol  de 1974. (BOE: 2 i 3/10/74) Correcció d'errors (BOE: 30610/74) 

− Instrucció 5.1 - IC.DRENAJE. O.M. 21 de juny de 1.965 (BOE 17 de setembre) en quant no hagi estat 
modificat per la 

− Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua. O.M. de 26 de 
juliol de 1.974 (BOE del 2, 3 y 30 de octubre de 1.974). 

 

XARXA D'ENERGIA ELÈCTRICA/ENLLUMENAT 

− Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost . Reglament electrotècnic de baixa tensió. (BOE 18/9/2002). Ins-
truccions tècniques complementàries ITC/BT 01 a BT 51). 

− Decret 3151/1968, de 21 de novembre. Reglament de línies elèctriques d’alta tensió. (BOE 27/12/1968)  

− Reial decret 3275/1982, de 12 de novembre. Reglament sobre condicions tècniques i garanties de se-
guretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació. (BOE 1/12/1982). Instruccions 
tècniques complementàries. 

− Real Decreto 1890/2008, de 14 de novembre. Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

 

XARXA DE TELECOMUNICACIONS 

− CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS EN URBANIZACIONES Y POLÍGONOS INDUSTRIALES 

− Norma Tècnica NT.f1.003 C.T.N.E. 

− La Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones 

− UNE 133100-1:2002.- Infraestructuras para redes de telecomunicaciones.                               
Parte 1: Canalizaciones subterráneas. 

− UNE 133100-2:2002.- Infraestructuras para redes de telecomunicaciones.                                
Parte 2: Arquetas y cámaras de registro. 

− UNE 133100-3:2002.- Infraestructuras para redes de telecomunicaciones.                                  
Parte 3: Tramos interurbanos. 

− UNE 133100-4:2002.- Infraestructuras para redes de telecomunicaciones.                               
Parte 4: Líneas aéreas. 

− UNE 133100-5:2002.- Infraestructuras para redes de telecomunicaciones.                              
Parte 5: Instalación en fachada 

 

− La Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones 

− La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 

− Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el ac-
ceso a los servicios de telecomunicación 

− Real decreto 401/2003, de 4 de abril. Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de teleco-
municaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y la acti-
vidad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 

 

XARXA DE GAS 

− Normas Básicas del Gas en Edificios habitados O.29/3/74 (BOE: 30/3/74) Correcció d'errors (BOE: 11 i 
27/4/74) 

− Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles D.2913/73 (BOE: 21/11/73) Modificació 
(BOE: 21/5/75; 20/2/84) 

− Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos. Instrucciones MIG O.18/11/74 (BOE: 
6/12/74) Modificacions (BOE: 8/11/83; 23/7/84). Correcció d'errors (BOE: 23/7/84) 

− Instrucción sobre la Documentación y Puesta en Servicio de las Instalaciones Receptoras de Gases  
O.17/12/85 (BOE: 9/1/86). Correcció d'errors (BOE: 26/4/86) 

− Aplicació de la normativa vigent en relació amb les instal·lacions receptores de gasos combustibles. 
D.291/91 del Departament d'Indústria i Energia (DOG: 24/1/92) 

− Reglamento sobre las Instalaciones de Almacenamiento de GLP en Depósitos Fijos O.29/1/86 (BOE: 
22/2/86). Correcció d'errors (BOE: 10/6/86) 

− Reglamento para las Instalaciones Distribuidoras de Gases Licuados del Petróleo O.7/8/69 (BOE: 
21/8/69) 

 

XARXA DE FRED I CALOR 

− UNE-EN 253:2010 Tuberías de calefacción central. Sistemas de tuberías preaisladas para redes de agua 
caliente enterradas directamente. Tuberías de servicio en acero, aislamiento térmico de poliuretano y 
protección externa de polietileno. 

− UNE-EN 488:2012 Tuberías de calefacción central. Sistemas de tuberías preaisladas para redes de agua 
caliente enterradas directamente. Conjuntos de válvulas preaisladas de acero para tuberías de servicio 
en acero, aislamiento térmico de poliuretano y protección externa de polietileno. 

− UNE-EN 489 Tuberías de calefacción central. Sistemas de tuberías preaisladas para redes de agua cali-
ente enterradas directamente. Ensamblaje para tuberías de servicio en acero, aislamiento térmico en 
poliuretano y protección externa de polietileno. 

− EN 13941:2009 Diseño e instalación de sistemas de tuberías preaisladas para calefacción central.  
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SENYALITZACIÓ I BARRERES 

− SENYALITZACIÓ URBANA. Recull de normes i comentaris. Monografies de l’ Institut Català per al desen-
volupament del transport 

− NORMA 8.1-IC, SEÑALIZACIÓN VERTICAL, de la Instrucción de Carreteras aprovada per l’Ordre de 28 de 
desembre de 1999.  

− NORMA 8.2-IC, MARCAS VIALES, de la Instrucción de Carreteras aprovada per l’Ordre de 16 de juliol de 
1987. (BOE 4/08/97) i correcció d’errors  (BOE 29/9/87) 

− CATÁLOGO DE SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACIÓN  toms I i II del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes año 1992. Tom I Característiques dels senyals  Tomo II Catàleg i significat dels senyals 

− NORMA UNE referents a característiques dels materials, dimensions i mètodes d’assaig dels elements 
utilitzats per la senyalització i seguretat vial. 

− Normes sobre barreres de seguretat DGC (O.C.  229/71 de Febrer). 

− Instrucció 8.3 - IC de senyalització d'obres. O.C. de la DGC IC 089 de 1987. 

− O.C. 300/89 P y P, de 20 de març. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, DEFENSA, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN 
DE OBRAS FIJAS FUERA DE POBLADO. 

−  O.C. 301/89 T, de 27 de abril. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS. 

−  O.C.  309/90 C y E, de 15 de gener. HITOS DE ARISTA. 

− O.C. 318/91 T y P, de 10 de abril. GALVANIZADO EN CALIENTE DE ELEMENTOS DE ACERO EMPLEADOS 
EN EQUIPAMIENTO VIAL. 

−  O.C. 319/91 T y P, de 13 de març. TOLERANCIAS DE ESPESOR EN VALLAS METÁLICAS PARA BARRERAS 
DE SEGURIDAD CONTINUAS. 

 

BARRERES URBANÍSTIQUES, ACCESSIBILITAT  

− Llei 20/1991, de 25 de novembre, de Promoció de la Accessibilitat y de Supressió de Barreres Arquitec-
tòniques. (DOGC 04/12/91).  

− Decret 135/1995, de 24 de març, de Desenvolupament  de la Llei 20/91, de 25 de novembre, de Pro-
moció de la Accessibilitat i de Supressió de Barreres Arquitectòniques i d’aprovació del Codi d’Accessi-
bilitat. (DOGC 28/04/95, correcció d’errades BOE 10/01/96).  

− Decret 204/1999, de 27 de juliol, de nova redacció del capítol 6 del Decret 135/1995 de promoció d’ac-
cessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. (DOGC 03/08/99).  

 

SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

− Llei 31/1995, de 8 de novembre de PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. (BOE 10/11/95), incloses les mo-
dificacions introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de Reforma del marc normatiu de la 
Prevenció de Riscos Laborals (BOE 13/12/95). 

− Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, per el que se desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 
de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació de activitats empresarials. 
(BOE 31/01/04) 

− Reial Decret 1627/1997, de 24 de octubre, por el que s’estableixin  DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGU-
RETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. (BOE  25/10/97). 

− Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció i modi-
ficació posterior pel Reial Decret 780/1998, de 30 de abril.   

− Reial Decret 485/1997, de 14 de abril, sobre Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Segu-
retat i Salut en el Treball. (BOE 23/4/97) 

− Reial Decret 486/1997, de 14 de abril, por el que se estableixin les Disposicions Mínimes de Seguretat i 
Salut en els Llocs de Treball. (BOE 23/4/97) 

− Reial Decret 487/1997, de 14 de abril, sobre Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut relatives a la 
manipulació manual de càrregues que suposin riscos, en particular dorsolumbars pels treballadors. (BOE 
23/4/97) 

− Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut relatives a la 
utilització pels treballadors de equips de protecció individual. (BOE 12/6/97) 

− Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que s’estableixen les Disposicions mínimes de seguretat i 
salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball i modificació posterior pel Reial Decret 
2177/2004, de 12 de novembre, en matèria de treballs temporals en altura 

− Reial Decret 1316/1989, de 27 de octubre, sobre Protecció dels treballadors davant els riscos derivats 
de la seva exposició al soroll durant el treball. (BOE 2/11/89) Correcció d’errors (BOE 9/12/89 i BOE 
26/5/90) 

− Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, per el que es  regulen les Condicions per  la comercialitza-
ció i llibre circulació intracomunitària dels  equips de protecció individual. (BOE 28/12/92). Correcció 
d’errades (BOE 24/2/93)i modificacions introduïdes per l’Ordre de 16 de maig de 1994, Reial Decret 
159/1995 de 3 de febrer, Ordre de 20 de febrer de 1997 i la informació complementaria de la Resolució 
de 25 d’abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial. 

− Real Decreto 614/2001, de 8 de juny, sobre Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i segure-
tat dels treballadors davant  el risc elèctric. (BOE  21/06/01). 

− RESOLUCIÓ, de 26 de juliol de 2002, de la Dirección General de Trabajo, per la que es disposa la inscrip-
ció en el registre i la  publicació del CONVENI COL·LECTIU GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ 
2002-2006. (BOE de 10/8/02) 

− Ordre de 9 de març de 1971 (BOE dels dies 15 i 16), que aprova l’Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el treball. 

− Ordre de 31 de gener de 1940 (BOE del dia 3 de febrer), que aprova el Reglament General d’Higiene i 
Seguretat en el treball. 

− Decret de 26 de juliol de 1957 (BOE del dia 26 d’agost), que fixa els treballs prohibits a menors. 

− Reial Decret 1495/1986, de 26 de maig (BOE del dia 26 de juliol), que aprova el Reglament de protecció 
de màquines. 
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− Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (BOE del dia 11 de desembre), sobre aproximació dels 
Estats membres de la U.E. sobre protecció de màquines. 

− Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (BOE del dia 8 de febrer), que modifica el R.D. 1435/1992, de 27 
de novembre. 

− Decret 2424/1961, de 30 de novembre (BOE del dia 7 de desembre), que aprova el Reglament sobre 
indústries molestes, insalubres, nocives i perilloses. 

− Ordre de 31 d’octubre de 1984 ( BOE del dia 7 de novembre), que aprova el Reglament de Seguretat 
dels treballs en risc d’amiant. 

− Ordre del 7 de gener de 1987 ( BOE del dia 15), que estableix normes complementàries del Reglament 
de Seguretat dels Treballs amb risc d’amiant. 

− Ordre de 9 d’abril de 1986 ( BOE del dia 24), que aprova el Reglament per a la prevenció dels riscos i la 
protecció de la salut dels treballadors per la presència de plom metàl·lic. 

− Reial Decret 773/1997, de 30 de maig ( BOE del dia 12 de juliol), sobre disposicions mínimes relatives a 
la utilització pels treballadors dels equips de protecció individual. 

− Estatut dels Treballadors. 

− Ordenança de treball de la construcció. Vidre i ceràmica ( O.M. 28.8.70) (BOE 5/7/8/9.9.70). 

− Reglament d'explosius  (Reial Decret 2114/78. 2.3.78) (BOE 7.9.78). 

− Reglament d'aparells elevadors per obres (O.M. 23.5.77) (BOE 14.6.77) 

− Reglament de normes bàsiques de seguretat minera (Reial Decret 863/85. 2.4.87) (BOE 12.6.85). 

− Conveni col·lectiu provincial de la construcció. 

 

JARDINERIA 

− Normes tècniques de jardineria (NTJ) publicades pel Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Ca-
talunya 

 

NORMATIVA AMBIENTAL REFERENT A TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS 

Normativa genèrica de gestió de residus 

Europea 

− Directiva 2006/12/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d’abril, relativa als residus. 

− Directiva 91/689/CEE del Consell de 12.12.1991, relativa als residus perillosos. 

Estatal 

− Ley 10/98, de 21 de abril, de residuos, modificada por la Ley 62/2003. 

− Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 
201/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. Modificada por el Real Decreto 952/1997, de 20 de 
junio. 

Autonòmica 

− Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny. 

− Llei 20/86, de14 de maig, bàsica de residus tòxics i perillosos. 

− Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, modificat 
pel Decret 161/2001, de 12 de juny. 

 

Normativa aplicable als gestors de residus 

- Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002, admisión de residuos vertederos 

- Decret 1/97 sobre disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

- Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

- Decret 115/1994, de 6 d’abril, regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya, creat 
per l’article 19 de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 

- En referència a la normativa, adjunto informació que disposem extreta del col·legi d’arquitectes, la qual 
és general d’edificació i cal adaptar-la a cada projecte. 

També fem resum d’altres normatives que disposem, que utilitzem habitualment per a projectes 

d’enderrocs i urbanització: 

- Reial Decret 210/2018 de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de 
Catalunya (PRECAT20), entra en vigor el 5 de maig de 2018. Aquest decret deroga i modifica parts del Decret 
89/2010. 

- Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. Decret 
89/2010, de 28 de juny DOGC 6/7/2010. 

- Text refós de la Llei reguladora de Residus DL 1/2009. 

- Real Decreto 105/2008 de 1/ de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la 
construcción y demolición. 

- Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, Ministerio de Medio Ambiente BOE n.61.12/3/2002. 

Normativa aplicable al transport de residus 

Europea 

− Reglament 1013/2006 del Parlament Europeu i del Consell de 14 de juny de 2006, relatiu al trasllat de 
residus. 
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− Reglament CEE/259/93 del Consell de 01/02/1993, relatiu a la vigilància i control dels trasllats de residus 
a l’interior, i a l’entrada i sortida de la Comunitat Europea. 

Autonòmica 

− Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

 

Normativa aplicable a la deposició de residus 

Europea 

− Directiva 99/31/CE del Consell, de 26 d’abril, relativa a l’abocament de residus. 

Estatal 

− Real Decreto 1481/2001, de 27 de desembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero. 

Autonòmica 

− Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsit controlat. 

 

ESTRUCTURES 

− Instrucció pel Projecte i l'execució d'obres de formigó estructural  ( EHE ) RD 2661 / 98 de 11 de desem-
bre. 

− Instrucció per al Projecte i l'execució d'obres de formigó pretesat ( EP – 93 ), RD 805 / 1993 del 28 de 
maig. 

− Instrucció relativa a les accions a considerar en el Projecte de  ponts de carretera (Orden Ministerial 
5250 de 12 de febrer de 1998). 

− Norma Sismoresistent NCSE-94 Real Decreto nº 2543/1994( BOE  8.2.1995). 

− Recomanacions pel Projecte i posta en obra dels suports elastomèrics per a ponts de carretera (MOPU 
1982). 

− Recomendaciones para el proyecto y ejecución de pruebas de carga en puentes de carreteras. DGC 
1.988. 

− Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para puentes de ca-
rretera. DGC  MOPT 1.982. 

− Per a la disposició y col·locació d’armadures en estructures pretesades, HP - 5-79. 

− Per a l’execució i control del tesat d’armadures postteses. HP - 2-73. 

− Per a l’execució i control de la injecció. HP - 3-73. 

− Per a l’acceptació i utilització de sistemes de pretesat per armadures postteses. HP - 1-76. 

− Manual per al projecte i execució d’estructures de sol reforçat. D.G.C. M.O.P.T. Gener 1.989. 

− Normes NBE MV –102-1976, MV –103-1973, MV -104-1967 de Projecte, Càlcul i Execució d’Estructures 
d’acer. 

− Norma NBE AE 88 Accions a l’edificació 

− NBE -MV 201-1991 de Murs resistents de fàbrica de totxo. 

− Codi Tècnic de l’edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 

− INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL,  EHE, aprovada pel RD 2661/98, de 11 de desembre (BOE 
13/01/99), modificada pel RD 996/99, de 11 de juny (BOE 24/06/99)  

 

VARIS 

− Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

− Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació  d'Obres de l'Estat. Decret 3854/1970 
de 31 de Desembre. 

− Especificacions tècniques de caràcter general i normatives particulars de les Companyies Subministra-
dores: aigua, electricitat, telèfon i gas. 

− Decret 120/1992 de 28 d’abril sobre CARACTERÍSTIQUES QUE HAN D'ACOMPLIR LES PROTECCIONS A 
INSTAL·LAR ENTRE LES XARXES DELS DIFERENTS SUBMINISTRAMENTS PÚBLICS QUE DISCORREN PEL 
SUBSÒL(DOG: 12/6/92) i modificacions introduïdes pel Decret 196/1992 de 4 d’agost (DOG: 25/9/92) i 
ORDRE de 5 de juliol de 1993 (BOE 11/8/1993) 

− Reial Decret 2642/1985 modificat per ordre del 11/07/86 ( BOE 21/07/86) sobre especificacions tècni-
ques de columnes o bàculs per enllumenat públic i la seva homologació). 

− ORDRE CIRCULAR 318/91 T y P de 18 d’abril de 1991 sobre Galvanitzat en calent de elements d’acer 
utilitzats en equipament vial 

− ORDRE 4 de juliol de 1990 per la que s’aprova el Pliego de prescripciones técnicas generales para la 
recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción. RB-90 ( BOE 17/7/1990) 

− ORDRE de 27 de juliol de 1988 per la que s’aprova el Pliego general de condiciones para la recepción de 
los ladrillos cerámicos en las obras de construcción. RL-88 

− Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciments( RC / 97) RD  776 / 97 de 30 de 
maig. 

− NORMES TECNOLÒGIQUES DE JARDINERIA I PAISATGISME NTJ del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics 
Agrícoles  i Perits Agrícoles de Catalunya. 

− Llei 6/2001 de 31 de maig d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn’’, 
i el reglament que la desenvolupa. 

− Recomanació per la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en massa (THM/73, Institut ET. 
de la construcció i del  ciment). 

− Instrucció per a la fabricació i subministrament de formigó preparat  (EHPRE / 72) ordre de Presidència 
del Gov. de 5 de Maig de 1972 ( BOE de 11 i 26 de Maig de 1972). 

− Normes d'assaig del laboratori del transport. Ordre de 31 de Desembre  de 1958. 
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− Recomendaciones para la fabricación, transporte y montaje de tubos de hormigón en masa (THM/73, 
IETCC). 

− Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado, EHPRE/72. O.P.G. de 5 de maig de 
1.972 (BOE de 11 y 26 de maig). 

− Recomendaciones para el control de calidad de obras de carreteras (DGC1978). 

− Mezclas bituminosas porosas. DGC Novembre 1.987. 

− Normas de ensayo del Laboratorio del Transporte. NLT. 

−  Recomendaciones de la ATEP. (Asociación Técnica de Estructuras Pretensadas): 

− Llei de protecció del medi ambient (BOE DE 23.3.1979). 

− Llei 15/2003 de 13 de juny de modificació de la Llei 6/1993 

− Decret 201/1994 de 26 de juliol 

− Decret 161/2001 de 12 de juny de modificació del Decret 201/1994 

− Real Decreto 833/1988 de 20 de Julio (Artículo 14 sobre etiquetado de residuos tóxicos y peligrosos). 

− Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y elimi-
nación de residuos y la lista europea de residuos. 

− Real Decreto 952/1997 de 20 de Junio (Residuos tóxicos y peligrosos). 

− NORMES UNE, ASTM, ISO i DIN esmentades als documents contractuals i, complementàriament, la resta 
de les normes i en cas necessari NTE Normes Tecnològiques de l’Edificació i NB 

− NORMATIVES particulars de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 

− ORDENANCES AMBIENTALS de l’Ajuntament de Cerdanyola que siguin d’aplicació a les obres. 

I qualsevol altra disposició legal vigent tant del Estat com de la Generalitat de Catalunya durant la obra, i 
particularment les de seguretat i senyalització. 

Es considera aplicable la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i 
la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que sigui vigent amb anterioritat a la data del con-
tracte. 

En cas de contradicció o simple complementació de diverses  normes, es tindran en compte, en tot moment, 
les condicions més restrictives. 

L'adjudicatari s'ha d'atenir, en l'execució d'aquestes obres, a tot allò que sigui aplicable en les disposicions 
vigents en relació a la reglamentació de treball, assegurances de malalties, subsidis familiars, plus, subsidis 
de vellesa, gratificacions, vacances, retribucions especials, hores extres, càrregues socials i, en general, totes 
les disposicions que s'hagin dictat o es dictin per regular les condicions laborals a les obres per contracte 
amb destinació a l’Administració Pública. 

Serà responsabilitat del Contractista conèixer-les i acomplir-les sense poder al·legar en cap cas que no se li 
hagi fet comunicació explícita. 

 

5. PROCÉS CONSTRUCTIU 

Un cop signada l’acta de replanteig la qual indicarà la data de l’inci de les obres es procedirà al tancament 

de la zona d’obres on sigui necessari i al desviament dels vianants afectats per la zona de les obres. 

Un cop tot senyalitzat i tancat apropiadament es començarà amb els treballs previs i enderrocs necessaris 

com pot ser l’esbrossada i excavació de la terra vegetal, la retirada del sauló, enderroc de panot, llamborda 

i panot existent, arrencada d’arbres existents i enderroc de pous existents. Aquestes feines preveuen una 

durada de 2 setmanes. 

Les dues setmanes següents està previst que es realitzen les feines de moviment de terres necessaris per 

configurar la plaça per a continuació durant 3 setmanes realitzar tots el elements que configuren el 

sanejament i drenatge de la plaça  consistent bàsicament en la neteja i sanejament de la xarxa existent i la 

creació de dos pous de graves. 

Durant les següents 7 setmanes es realitzaran els ferms i paviments de la plaça. La plaça està dissenyada 

amb diferents ferms i paviments superficials els quals son: paviment de panot, lloses vulcano, tot-ú 

estabilitzat, microciment, via verda, i tots els elements lineals complementaris com son vorades granítiques 

de límit de calçada, rigoles, guals, vorades jardí, vorades de xapa galvanitzada i vorades cunetes de recollida 

d’aigües de parcel·la així com els escocells dels arbres. En aquesta etapa també es col·locaren totes les rases 

per a la conducció dels serveis d’enllumenat i reg i fonaments d’enllumenat i  mobiliari urbà. 

Les dos setmanes següents es dedicaran a realitzar l’enllumenat públic de la plaça consistent en la 

col·locació de diferent columnes de llums de diferent alçades amb quadres de comandament i cablejat. 

Finalment i fins a final del termini de l’obra (6 mesos) es realitzaran les tasques de jardineria i reg, col·locació 

de mobiliari urbà i acabats i repassos. 

 

6. TOPOGRAFIA I GEOMETRIA 

Les rasants dels carrers que delimiten la plaça A donen lloc a un pla inclinat que mira en direcció a l’eix de 
la ciència, això fa que entre les zones de trànsit es diferenciïn dos amples espais d’estada amb vegetació, on 
s’ubiquen bancs i cadires sobre plataformes per tal de facilitar la seva neteja. 
 

7. SANEJAMENT I DRENATGE 

En el present projecte es plantegen xarxes separatives, tal i com preveu el PDU,  una xarxa de pluvials en-
carregada de recollir i conduir la escorrentia superficial generada a la nova urbanització, derivada dels epi-
sodis de pluja i la xarxa de residuals. La xarxa de pluvials es troba executada pel que fa a les escomeses de 
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les parcel·les i a la canalització cap al torrent de Sant Marçal. Aquest projecte es limita a fer una conducció 
de les aigües superficials de la plaça cap a aquesta xarxa existent, mitjançant dos pous de graves que en cas 
de saturació es condueix al col·lector de pluvials que aboca al torrent. Es preveu la neteja i condicionament 
de la xarxa existent que en l’actualitat es troba parcialment aterrada. 
 
La xarxa de residuals, en canvi, es troba totalment construïda amb les escomeses que creuen la plaça trans-
versalment, per tant no s’actua sobre aquesta xarxa.  
 

8. XARXES DE SERVEIS 

Pel que fa a les xarxes de subministrament d’electricitat, telecomunicacions i fred i calor de districte, les 3 
parcel·les de la plaça ja compten amb el corresponent punt de subministrament i no cal modificar-les.  

En el cas de les canonades d’aigua potable i gas, aquestes discorren per la vorera de l’Av. de la Ciència, sense 
arribar a creuar la plaça. En aquest cas, es fa una previsió de pas per les escomeses de les parcel·les PC2*-
03.02 i PC2*-03.03 pels dos laterals del vial d’accés rodat que creua la plaça des de l’avinguda de la Ciència 
fins les esmentades parcel·les. Aquesta reserva queda senyalitzada mitjançant una rigola, que es reposarà 
quan les escomeses d’aigua i/o gas cap a les parcel·les s’executin (a càrrec dels promotors de les parcel·les).  

També es donarà continuïtat a la xarxa d’enllumenat tal i com s’explica a la documentació gràfica, plànol 
06.4.1. Enllumenat 

 

9. ENLLUMENAT PÚBLIC 

Es planteja connectar l’enllumenat d’aquest projecte als quadres existents (model Citi d’Arelsa) a l’Av. de la 
Ciència, instal·lats al 2010 durant les obres d’urbanització de la primera fase del Parc de l’Alba. 
 
D’una banda, els punts de llum de la plaça A s’alimentaran des del quadre situat a la vorera contrària a la 
plaça, amb CUPS ES0031408455559001YD0F. S’aprofita la línia existent per l’enllumenat de calçada per afe-
gir nous punts de llum que reforcin aquest a la zona de la plaça, i es connecta una nova línia al quadre per 
l’enllumenat dels vials de la plaça. El pas sota calçada de la nova línia es preveu a través d’una canalització 
existent. 
 
D’altra banda, els punts de llum ubicats al tram de l’Av de la Ciència més avall de la plaça, es connectaran a 
les línies existents del quadre d’enllumenat ubicat al marge dret d’aquest vial, molt proper a la planta de 
poligeneració ST4, amb CUPS  ES0031408455565001ZY0F. 
 
Es dissenya la xarxa perquè la caiguda de tensió sigui inferior al 3% i a la vegada les línies elèctriques quedin 
compensades.  
 
La secció mínima de cable adoptat es de 6 mm2, secció que serà suficient per a totes les línies. 
Pel que fa al disseny en planta, es projecta una continuació de la il·luminació cap a la calçada de l’Av. de la 
Ciència amb els mateixos bàculs de 10m d’alçada i lluminàries semblants a la resta del vial. Atès que  les 
làmpades VSAP de 150W han estat descatalogades per la majoria de fabricants, s’opta per LED ambre de 
38W, que contribuirà a millorar l’eficiència energètica del conjunt. A la plaça en canvi, es fa una il·luminació 
perimetral que acompanya al vianant amb fanals de 4,5m d’alçada (excepte al vial d’accés rodat que l’alçada 
serà de 10 m) amb projector de LED de 40W (49W al vial d’accés). A la zona d’estada d’aquesta plaça s’evita 
la il·luminació dels espais d’estada per tal d’evitar els usos nocturns que puguin fer nosa al descans de l’ús 
residencial col·lectiu que s’implanti en les parcel·les contigües. 

 

10. XARXA DE REG  

La urbanització de la Plaça B ubicada a l’Eix de la Ciència a Cerdanyola del Vallès té com característiques 
principals que te una superfície de petita extensió i es preveu amb una alta pressió d’ús, és per això que es 
dissenya amb paviments mixtos que combinen amb peces de formigó, prat mediterrani ornamental que es 
regarà i parterres d’arbustos.  

Per aquest motiu s’ha de plantejar una xarxa de reg, no tan sols per l’arbrat distribuït per les places, sinó 
també un reg d’aquestes superfícies amb presència de prat.  

Es fan servir tres sistemes generals per regar: 

• Xarxa de boques de reg, per regar i netejar la plaça. 
• Xarxa de reg per aspersió, per regar els parterres de prat. 
• Xarxa de reg per degoteig pels arbres i els arbustos així com per regar el paviment mixt de via verda.  
 
A partir dels punts de connexió les xarxes de reg per degoteig i reg per aspersió es distribueixen per la Plaça, 
i es situa un punt central de comandament, amb electrovàlvules d’impulsos controlades per programadors 
autònoms tipus T-Bos, que funcionen amb piles i no cal una connexió amb la xarxa d’electricitat. Es diferen-
cien 5 sectors de reg: dos pel que fa als aspersors, i dos per l’arbrat (diferenciant el d’alineació amb el de la 
plaça) i un tercer sector pel degoteig del paviment via verda.  

 

11. JARDINERIA 

La jardineria prevista per aquest consisteix bàsicament en plantacions arbòries d’alineació per completar a 
l’Eix de la ciència, i a l’interior de la plaça es creen uns parterres de prat mediterrani que acompanya amb 
zones arbustives per donar una sensació acollidora als entorns d’estada, i agrupacions d’arbrat per generar 
espais d’ombra. Les espècies han estat seleccionades en base a la seva adaptació al sòl i al clima de la zona, 
i pels servies ecosistèmics de provisió a grups faunístics diferents. Així  el Lledoner i el llentiscle proporcionen 
aliment a aus i micromamífers, el freixe i l’auró a insectes formícids, l’alzina i l’ametller, a microrossegadors 
i aus pel que fa al fruit i a diverses espècies de insectes, a l’hora que afavoreixen insectes pol·linitzadors i 
proporcionen “melats” a les abelles en el cas de l’alzina i la ginesta. 

 

• Plantació arbòria: Plantació de lledoners pels escocells de l’Eix de la ciència, i agrupació d’arbres de 
diferent espècies per l’interior de la plaça. Entre ells es troben especies d’Auró de montpeller, 
freixes, tipuanes, alzines i ametllers. aquests arbres els haurà de subministrar el contractista 
adjudicatari, la seva procedència i qualitat ha de ser aprovada per la Direcció Facultativa designada 
pel Promotor, per la qual cosa caldrà preveure una visita prèvia als planters d’origen per fer procedir 
al marcatge de l’arbrat. Els arbres de gran envergadura es subministraran de 18-20 cm de perímetre 
de tronc, presentats en pa de terra, els ametllers seran de 10-15cm de perímetre de tronc. El 
Contractista haurà de subministrar la planta a peu d’obra i procedir a la seva plantació i posterior 
manteniment durant l’any següent.  Es farà una revisió de baixes al finalitzar l’ any de manteniment 
i es procedirà a la seva reposició si fos necessària. Totes les reposicions s’hauran de fer en l’època 
més favorable per assegurar la supervivència de l’arbrat. 

Les plantacions arbòries s’haurien de portar a terme en els mesos que van de novembre a març. 

• Plantació arbustiva: Espècies com la Ginesta (Spartium junceum) i el llestiscle (Pistacia llenticus) amb 
l’objectiu de fer més acollidors els espais de plataforma pavimentada que es generen a l’interior 
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dels parterres de prat/gespa. També tindran la funció d’evitar accessos transversals des de l’eix de 
la ciència en alguns casos. Una vegada fet l plantació es farà una posterior cobertura amb mulch 
orgànic, amb això s’aconsegueix una cobertura propera al 100% de la superfície i la protecció i 
fixació de la mateixa amb el mulch. Els arbustos han sigut escollits per la seva floració cromàtica i 
perquè encara que donen un punt de privacitat a la gent a les zones d’estada, permeten amb la 
seva alçada no massa elevada la vigilància passiva, d’acord amb els criteris de perspectiva de gènere.   

• La plantació de prats a les zones d’estada dins del parc, la hidrosembra de desmunts i terraplens i 
voreres de terra no urbanitzades es farà mitjançant hidrosembra en dues passades, i el paviment 
via verda es farà mitjançant sembra manual.  
 
S’aplicarà un mínim de 40g/m2 de llavor de la següent barreja, o d’altra que proposi la Direcció 
Facultativa, que s’ajusti a les condicions edafoclimàtiques i amb alçades predominants d’entre 30-
40 cm: Pendent barreja flors J Consola. 
 

Lolium perenne   30% 

Festuca arundinacea  20% 

Dactylis glomerata     5% 

Cynodon dactylon      5% 

Medicago sativa   20% 

Lotus corniculatus   10% 

Trifolium fragiferum   10% 

 

Barreja via verda: barreja de naixença ràpida amb una posterior resistència a les altes tem-
peratures i un cop establerta amb baix consum d’aigua 

Lolium perenne               40% 

Fesrtuca arundinacea    40% 

Cynodon dactylon           20% 

 

Els coadjuvants i l’operatòria de l’execució es detallen en el PCTJ i en el seu defecte seran fixades segons el 
criteri de la Direcció Facultativa, adaptant-les a les condicions climàtiques de l’època de l’any. 

L’època adequada per portar a terme les hidrosembres és l’inici de la tardor o bé la sortida de l’hivern per 
tal d’aprofitar les pluges de tardor o primavera. 

Respecte a la tala dels arbres existents, aquets s’han desenvolupat de forma espontània al terreny i no pre-
senten un gran interès en quant a espècies (pollancres de 30 cm de perímetre màxim). Donat que a l’interior 
de la plaça es plantaran arbres de més interès es dona per suposat que es compleix la Norma Granada, amb 
un balanç d’arbres talats de 7 unitats enfront als 65 nous arbres que es planten.   

 

 

12. MOBILIARI URBÀ 

El mobiliari urbà escollit pel present projecte ha estat: 

Voreres: 

- Bancs model tipus Montseny d’ 1.5m d’ample (retirada i reposició) 

- Papereres circulars model belluga de 60l  

- Aparca bicis per a dues bicicletes model Barcelona.  

 

 Interior de la plaça: 

- Banc model TWIN de Metalco amb seients individuals model Mizars 

- Tumbona Precal de Formigó de 1,90m de llarg, 0,50m d’ample i 0,6m d’alçada. 

- Taula de Ping-pong exterior, marca Precal model anti-V.   

- Font d’aigua de Metalco, model DOG.  

-Murets per seure fets in situ a les plataformes.  

 

Per tal d’evitar vandalisme només es col·locarà el mobiliari urbà en aquelles zones on ja hi hagin edificis o 
un pas alt de vianants, com en aquest cas les obres d’urbanització es preveuen que s’acabin quan l’edifici es 
trobi en fase final de construcció, el mobiliari s’implantarà.  

Els bancs s’ubicaran de dos en dos i sota zones amb arbrat per tal de poder aprofitar de la seva ombra, les 
papereres s’ubicaran en tots els creuaments així com al costat de les zones de bancs. Els aparca bicicletes 
es distribuiran en grups de quatre al costat dels passos de vianants. 

La definició en planta de la disposició dels elements, i els detalls d’aquests mobiliari es col·locarà segons el 
que indica el plànol de mobiliari urbà, plànol nº 13. 

En la actualitat alguns elements de mobiliari es troben col·locats a les voreres que estan sense finalitzar, es 
procedirà a retirar els esmentats elements, a acabar la pavimentació i a tornar a posar-los en el lloc.  

També hi ha la possibilitat de col·locar pals de parades d’autobús i marquesines que correran a càrrec de la 
partida de mobilitat i per això no es valoraran en el pressupost desglossat. 

 

13. ACCESSIBILITAT 

Tal i com defineix la Llei 20/1991, s’han tingut en compte els criteris en quan a la supressió de barreres 
arquitectòniques al dissenyar aquesta plaça. En resum: 

Es posaran a tots els creuaments de calçada el paviment d’invidents, tal i com es grafia als plànols de pavi-
ment. També s’han ajustat totes les pendents i amples de carrers i guals per complir amb la normativa 
vigent.  

El nou gual que s’ubica a l’avinguda de la ciència serà de 1,6m de pla inclinat tal i com dicta la normativa.  

Les rampes i camins perimetrals de la plaça i l’avinguda de la ciència son accessibles, amb pendents inferiors 
al 8%(màxim de4%), tal i com es pot veure als perfils longitudinals dels eixos i als plànols de geometria 7.2, 
o s’expliquen els pendents de cada zona, amb un pendent longitudinal inferior al 4% i transversal d’un 2%.  
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14. CONTROL DE QUALITAT 

En acompliment de la normativa vigent es redacta l’Annex núm. 13. “Pla de Control de Qualitat” on s’esta-
bleix un pla de control de qualitat per a l’execució de les obres. En aquest annex s’assenyalen les unitats 
objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs a realitzar. 

Els controls a realitzar són essencialment dels tipus següents: 

- Control de material 
- Control geomètric 
- Control de l’execució 
 

15. DISPOSICIONS ADMINISTRATIVES 

15.1. Programa de treballs i termini de garantia 

A l'annex núm. 17 queda recollit el pla de treballs, que preveu una durada de l'obra de SIS (6) mesos, i indica 
la durada de les principals activitats d’obra, mitjançant un diagrama de barres, en compliment del l’article 
132 del Reglament general de la Llei de contractes de l’Administració Pública, aprovat pel Reial Decret 
1098/2001 de 12 d’octubre de 2001 i de l’article 124.1 apartat “e” del Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 16 
de juny de Contractes de les Administracions Públiques (BOE 20/6/2000). 

El termini de garantia que es considera és d’un (1) any a partir de la recepció de les obres, període de temps 
que es considera suficient per observar el comportament de les obres en qualsevol condició de servei, a 
excepció de la jardinera, la qual té un període de manteniment d’1 any, per la qual cosa l’adjudicatari de les 
obres haurà de dipositar un nou aval per a la jardineria per tal poder fer efectiva la devolució de  l’aval inicial. 

 

 

15.2. Classificació del contractista 

Per donar compliment al que prescriu el Reial decret 3/2011 de 14 de novembre, pel qual es aprova el Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, s'inclou una proposta de classificació de contractistes, amb 
els grups i subgrups en què han d'estar classificats per poder licitar les obres que s'inclouen al present Pro-
jecte Preliminar. 

D'acord amb el Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques (BOE 26/10/2001. Correcció de errors BOE 19/12/2001 i 
BOE de 08/02/2002), en el Llibre I, Títol II, Capítol II, Secció 1a, Article 25, sobre Classificació d'Empreses 
Contractistes de les Obres, es realitza la següent classificació. 

El Reial decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i el seu modificat mitjançant el Reial decret 773/2015 de 28 
d'agost, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 
fixa i/o classifica els contractes d'obra en les categories següents: 

• Categoria 1, si la quantia és inferior o igual a 150.000 euros. 

• Categoria 2, si la quantia és superior a 150.000 euros i inferior o igual a 360.000 euros. 

• Categoria 3, si la quantia és superior a 360.000 euros i inferior o igual a 840.000 euros. 

• Categoria 4, si la quantia és superior a 840.000 euros i inferior o igual a 2.400.000 euros. 

• Categoria 5, si la quantia és superior a 2.400.000 euros i inferior o igual a 5.000.000 euros. 

• Categoria 6, si la quantia és superior a 5.000.000 euros. 

Les categories 5 i 6 no són aplicables als subgrups pertanyents als grups I, J i K. 

Per a aquests subgrups la màxima categoria de classificació serà la categoria 4, i aquesta categoria serà 
d'aplicació als contractes dels subgrups esmentats la quantia dels quals sigui superior a 840.000 euros. 

Segons el Reglament, “l'import de l'obra parcial que per la singularitat doni lloc a l'exigència de classificació 
al subgrup corresponent haurà de ser superior al 20 per 100 del preu total del contracte, excepte casos 
excepcionals”. 

També indica el Reglament que “en els casos en què sigui exigida la classificació en diversos subgrups es 
fixarà la categoria en cadascun tenint en compte els imports parcials i els terminis també parcials que cor-
responguin a cadascuna de les parts d’obra originària dels diversos subgrups”. 

S'analitza la classificació del contractista amb les dades següents: 

PEM: 622.436,15€ 

PEC SENSE IVA: 740.699.02 € 

 

 

Grup G. Vials i pistes 

• Subgrup 1. Autopistes, autovies. 
• Subgrup 2. Pistes d’aterratge. 
• Subgrup 3. Amb ferms de formigó hidràulic. 
• Subgrup 4. Amb ferms de mescles bituminoses. 
• Subgrup 5. Senyalitzacions i abalisaments vials. 
• Subgrup 6. Obres vials sense qualificació específica. 
 
Per tant: 

 PEM PEC % CATEGORIA 
Grup G.6 295.709,59 351.894,41 47,508% 3 

 

15.3. Justificació de preus 

A l’annex 16 del present projecte, es recull la justificació de preus del present projecte. 

 

15.4. Revisió de preus  
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En acompliment del Reial Decret 1098/2002 de 12 d’octubre de contractes de les administracions públiques 
(BOE 26/10/2001) i per tractar-se d’un contracte d’obra en què el termini d’execució no excedeix a dotze 
(12) mesos, no hi haurà revisió de preus. 

 

15.5. Seguretat i Salut 

D'acord amb el Real Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'ha realitzat un Estudi de Seguretat i Salut en el 
treball, el contingut del qual queda inclòs a l'Annex núm. 12. 

Aquest Estudi servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota con-
trol de la Direcció Facultativa i del Coordinador de Seguretat i Salut. 

La valoració resultant de l’estudi realitzat, s’ha inclòs dintre d’un capítol del Pressupost d’Execució Material, 
amb amidaments i partides d’obra. 

 

15.6. Annex ambiental 

El projecte incorpora l’annex 15 Annex ambiental, en compliment de les prescripcions de la Declaració Ambi-
ental Estratègica (DAE) del Pla Director Urbanístic de Centre Direccional de Cerdanyola, emesa per resolució 
TES/1977/2020, en data 31 de juliol de 2020. 

Així, els dos objectius concrets de la documentació que recull són els següents:  

1. Verificar el compliment de les determinacions ambientals del PDU per part del Projecte d’Urbanització A3: 
Plaça A del sector Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès. 

2. Establir els mecanismes de monitorització i control de la  correcta execució de les mesures correctores i 
compensatòries previstes en el PDU durant la fase d’execució de les obres del Projecte d’Urbanització A3: 
Plaça A del sector Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès. 

15.7. Decret sobre Obra Completa  

En compliment del l’article 127 del Reglament general de la Llei de contractes de l’Administració Pública, 
aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de 2001, i de l’article 124 de la Llei de contractes de 
l’Administració pública, aprovada del Reial Decret Legislatiu 2/2000, es manifesta que el Projecte comprèn 
una obra completa en el sentit exigit en l’article 125 del Reglament, ja que conté tots i cadascun dels ele-
ments que són precisos per a la utilització de l’obra i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general. 

 

 

 

 

 

16. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

DOCUMENT N.1 – MEMÒRIA I ANNEXOS 
 
Memòria 

Annex núm. 1.  Adaptació del planejament 

Annex núm. 2.  Topografia  

Annex núm. 3.  Reportatge fotogràfic  

Annex núm. 4.   Definició geomètrica, traçat i moviment de terres 

Annex núm. 5.   Drenatge 

Annex núm. 6.  Ferms i paviments 

Annex núm. 7.   Xarxa d’enllumenat públic 

Annex núm. 8.   Xarxes de serveis 

Annex núm. 9.   Jardineria 

Annex núm. 10.  Xarxa de reg  

Annex núm. 11.  Mobiliari urbà 

Annex núm. 12.  Estudi de seguretat i salut 

Annex núm. 13.  Pla de control de qualitat 

Annex núm. 14.  Estudi de gestió de residus 

Annex núm. 15.  Annex ambiental  

Annex núm. 16.  Justificació de preus 

Annex núm. 17.  Pla de treballs 

Annex núm. 18.  Pressupost per al coneixement de l’administració 

 

DOCUMENT N.2 – PLÀNOLS 

01.0  SITUACIÓ I ÍNDEX 

02.0 EMPLAÇAMENT 

03.0 TOPOGRAFÍA EXISTENT  

04.0 ESTAT ACTUAL 

05.0 PLANTA GENERAL D'URBANITZACIÓ 

06.0 PLANTA D'ENDERROCS I TREBALLS PREVIS 

07.0 DEFINICIÓ GEOMÈTRICA DE LA PLAÇA I TRACAT 

 07.1 PLANTA DEFINICÓ GEOMÈTRICA 

 07.2 PLANTA EIXOS  

 07.3 PERFILS LONGITUDINALS 

08.0 PAVIMENTACIÓ 

 08.1 PLANTA D'ELEMENTS SUPERFICIALS 

 08.2 PLANTA D'ELEMENTS LINEALS 

 08.3 SECCIONS TIPUS 

 08.4 DETALLS 
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09.0 DRENATGE 

10.0 XARXA D'ENLLUMENAT 

 10.1 PLANTA XARXA 

 10.2 DETALLS 

11.0 SUBMINISTRAMENT DE SERVEIS 

 11.1. XARXA D’AIGUA 

 11.1.1  PLANTA XARXA D'AIGUA 

 11.2 XARXA GAS 

 11.2.1.  PLANTA XARXA DE GAS 

12.0 JARDINERIA I REG 

 12.1 PLANTA DE JARDINERIA 

 12.2 JARDINERIA DETALLS 

 12.2 PLANTA DE REG 

 12.3 DETALLS REG 

13.0 COORDINACIÓ DE SERVEIS 

14.0  MOBILIARI URBÀ 

15.0 SENYALITZACIÓ D’OBRA 

16.0 RENDERS PLAÇA 

 

DOCUMENT N.3 – PLECS DE CONDICIONS  

Plec de Condicions Tècniques 

Plec de Condicions Tècniques de Jardineria 

Plec de Condicions Tècniques de Reg 

 

DOCUMENT N.4 – PRESSUPOST 

AMIDAMENTS 

QUADRE DE PREUS Nº1 

QUADRE DE PREUS Nº2 

PRESSUPOST 

RESUM DEL PRESSUPOST 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 

 

17. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 

Per la realització del pressupost del projecte s’ha utilitzat el Banc de Preus del Parc de l’Alba encarregat a 
l’ITEC i actualitzat recentment.  
 
El Pressupost d’Execució per Contracte sense IVA de les obres d’urbanització de la plaça puja a la quantitat 
de SET-CENTS QUARANTA MIL SIS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS (740.699,02 €).  

Afegint la Direcció de les obres, direcció ambiental i coordinació de Seguretat i Salut a les obres d’urbanit-
zació, aquesta quantitat sense IVA puja a SET-CENTS VUITANTA-CINC MIL NOU-CENTS VINT-I-CINC EUROS 
AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS  (785.925,29 €). 

El pressupost per al coneixement de l’administració total IVA inclòs ascendeix a la quantitat de NOU-CENTS 
CINQUANTA MIL NOU-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (950.969,60). 
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18. CONCLUSIÓ 

Amb tot el que s’exposa en la present memòria i els seus annexes així com en la resta de documents del 
projecte, considerem aquest suficientment justificat per a ésser sotmès a la consideració de la Superioritat. 

 

Cerdanyola del Vallès, a maig de 2023 

Autor del Projecte 
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ANNEX 1.- ADAPTACIÓ AL PLANEJAMENT 
 
 

1. ANTECEDENTS 

El Pla Director Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, en data 22 

de desembre de 2020, va ser aprovat definitivament per la comissió d’urbanisme de 

Catalunya. Aquest planejament duia associat un Estudi d’Obres Bàsiques en el que 

s’estudiaven a nivell d’avantprojecte tots els elements de la futura urbanització per tal 

que aquests fos desenvolupat posteriorment. L’objectiu d’aquest document era definir 

el més detalladament possible les rasants dels vials i dissenyar xarxes i tots els 

elements necessaris per la urbanització de manera que es permetés obtenir un 

pressupost cert. 

Posteriorment, per tal de continuar el desplegament del Pla, es va iniciar la redacció 

del Projecte de Reparcel·lació. Per tal de nodrir d’un cost més ajustat de la 

urbanització, es va redactar el Projecte d’orbes d’Urbanització del sector Parc de l’Alba 

de Cerdanyola del Vallès. El traçat en alçat d’aquest projecte parteix del realitzat a 

l’Estudi d’Obres Bàsiques amb petits ajustos fruit de la major concreció que té el 

Projecte d’urbanització. En data 29 de setembre de 2021 es va aprovar definitivament 

el Projecte de Reparcel·lació i el Projecte d’urbanització conjuntament, del que el 

present projecte n’és un extracte que aprofundeix i detalla encara més. 

2. ADAPTACIÓ AL PLANEJAMENT DEL NOU PROJECTE 

El Present projecte s’adapta perfectament al planejament vigent i de fet, com ja s’ha dit 

abans, és una mena de separata del Projecte d’Obres d’Urbanització del Parc de l’Alba 

i de fet, apareix en l’annex 24 Planificació amb el títol “A3 ‐ Projecte d’urbanització 

Plaça A”. 

Pel que fa al traçat, la banda oest en contacte amb les parcel·les PC2-03, les cotes en 

alçat venen definides per les escomeses de serveis que es troben executats i se’n 

deriven de planejaments anteriors. De tota manera l’àmbit definit en aquest projecte és 

compatible amb el desenvolupament del Pla Director en aquesta zona. 
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ANNEX 2.- TOPOGRAFIA 
 
 
Al present annex es faciliten les bases topogràfiques amb les seves coordenades sistema 
ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989), el plànol de superposició dels estudis 
de Jolsa per veure la necessitat de sanejaments i la topo dels aplecs. Es va realitzar una 
topografia inicial, la qual s’ha anat actualitzant segons s’han anat fent diferents actuacions dins 
del territori i que s’usa de fons dels plànols del projecte i per tal de situar les bases del mateix. 
Dins el document plànols s’adjunten també els topogràfics actuals. 
 
També s’inclou en aquest document el taquimètric final de la obra de l’Avinguda de la ciència. 
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

ACTUACIÓ 

Actualització de la restitució inicial mitjançant aixecament de vialitat i restitució de la 
topografia corresponent a parcel·les i d’altres zones assenyalades, fins un total d’unes 
60 Ha. 

Codi: 2084 

Data: Juliol-Setembre 2011 

LOCALITZACIÓ 

Municipi: Cerdanyola del Vallès 

Comarca: Vallès Occidental 

Província: Barcelona 

ENCÀRREC 

Empresa: Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del 
Vallès 

Contacte: Albert Noguera 
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

PARÀMETRES TÈCNICS 

mètode d’aixecament: G.P.S. 

coordenades: sistema ED50 - projecció UTM i alçades ortomètriques 

escala de treball: 1:500 

escala de plotter: 1:5.000 

equidistància de les corbes de 
nivell: 

0.50 metres 

GPS: Receptors Leica GPS1200 GX1230 (GG)/ATX1230 GG
model: Antena AX1202GG i Smartantenna ATX1230GGControlador 

WinCE RX1250Xc 

tipus: 72 canals,(14L1+14L2)GPS,L2C,(12L1+12L2)GLONASS 

precisió(observ. estàtic (ISO 17123-8)): horitzontal: 5 mm + 0.5 ppmvertical: 10 mm + 0.5 ppm 

TREBALL DE CAMP 

data: juliol de 2011 

equip tècnic: 1 enginyer tècnic en topografia i 1 auxiliar 

senyalització d’estacions: claus GEOPUNT 

punts de vorades: presos a rigola 

GABINET TÈCNIC 

dibuix: Microstation 

càlcul: MDT 

  OBSERVACIONS 

S’ha realitzat un aixecament amb GPS de tots els vials nous i s’ha afegit la topografia restituïda 
corresponent a zones on s’han produït canvis respecte la topografia inicial. 

S’ha revisat i comprovat la correcta ubicació de les fites  replantejades amb resultat positiu. 

A més de la vialitat, s’ha realitzat comprovació dels següents serveis: escomeses, estacions 
transformadores i registres “fred-calor” . 

XARXA TOPOGRÀFICA 

A partir de la base de sortida 10001 com a base fixa amb coordenades aproximades, 
hem calibrat el sistema amb el vèrtex pertanyent a la xarxa Utilitària de l’I.C.C. 
288121033. Posteriorment s’ha radiat una base de la Xarxa de Poligonal Principal de 
Sant Cugat del Vallès VPP-1285, en la qual es detecta un desajust de 0.04 m. 

vèrtex de recolzament: 288121033 

bases radiades amb G.P.S.: 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 
9008, 9009 i 9010 
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CROQUIS XARXA TOPOGRÀFICA 

 COORDENADES DE LES BASES 

BASE X Y Z Anamorfosi 

1285 424669.749 4592366.639 111.946 0.99966983 

9001 426851.402 4593276.914  94.662 0.99966584 

9002 426740.181 4593315.207  94.300 0.99966604 

9003 425747.694 4593053.492 102.323 0.99966784 

9004 425566.652 4592970.953 102.908 0.99966818 

9005 424822.352 4592476.263 110.072 0.99966955 

9006 424660.817 4592361.418 111.912 0.99966985 

9007 425777.233 4593987.641 127.580 0.99966779 

9008 425802.557 4593787.760 119.399 0.99966774 

9009 425423.951 4593656.039 130.994 0.99966844 

9010 425528.205 4593711.136 124.472 0.99966825 

10001 425614.831 4593478.207 120.601 0.99966809 

288121033 427338.304 4593184.268  84.888 0.9996649 
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ÀMBIT DE L’AIXECAMENT 
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SUPORT INFORMÀTIC 

arxiu descripció 

2084ALB-RT0-2D.DWG/PDF restitució (2D) 

2084ALB-CN0-3D.DWG Corbes de nivell (3D) 

2084ALB-BASES.DWG Plànol de la xarxa de bases 

2084ALB-MEM0.PDF Memòria 

altipla.ctb Fitxer de gruixos i colors per a plotter 

2084ALB-PT0.PUN Núvol de punts ASCII 
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FULL DE DISTRIBUCIÓ DELS NIVELLS 

   COLOR GRUIX 

NIVELL NOM DESCRIPCIÓ ACAD UST ACAD UST 
1 01-marc marc 7(negre) 0 0.09 0 
2 02-caratula caràtula 7(negre) 0 0.09 0 
4 04-quadre-bases quadre de les bases 7(negre) 0 0.09 0 
5 05-bases-dades dades de les bases 7(negre) 0 0.09 0 
6 06-num numero de punt 7(negre) 0 0.09 0 
7 07-punt punt 2(groc) 4 0.09 4 
8 08-cota text de cota 250 128 0.09 0 
8 08-cota marxapeu text de cota marxapeu 6(magenta) 5 0.09 0 
9 09-codis codis 3(verd) 2 0.15 1 
10 10-limitpaviment canvis de paviment, voreres interiors 7(negre) 0 0.09 0 
11 11-construcció edificis en construcció 15 115 0.18 4 
12 12-rigola rigola 7(negre) 0 0.09 0 
13 13-nord nord, creus, marc i coordenades 7(negre) 0 0.09 0 
14 14-cap cap de talús 32 112 0.20 2 
15 15-peu peu de talús 7(negre) 0 0.09 0 
16 16-camins camins 190 0 0.09 0 
17 17-riera rieres, torrents, recs 5(blau) 1 0.09 0 
18 18-edifici edificacions 15 115 0.18 4 
19 19-cabanes coberts, cabanes, annexos 1(vermell) 3 0.09 0 
20 20-murs murs, tanques, escales, OF's 1(vermell) 3 0.09 0 
21 21-pous-basses pous, basses, dipòsits 5(blau) 1 0.09 0 
22 22-mobiliar mobiliari urbà 7(negre) 0 0.09 0 
23 23-vorera voreres, límits d'asfalt 7(negre) 0 0.09 0 
24 24-escos escocells 7(negre) 0 0.09 0 
25 25-fites fites, estaques, ferros,... 7(negre) 0 0.09 0 
26 26-nombre-plantes pb+1, límit d'alçades 7(negre) 0 0.09 0 
27 27-textos-topo textos generals 7(negre) 0 0.09 0 
28 28-asfalt límit asfalt 7(negre) 0 0.09 0 
29 29-elec línies elèctriques, torres, ET's,... 3(verd) 2 0.15 1 
30 30-tel telèfon 20 6 0.09 0 
31 31-enllum enllumenat 4(cian) 7 0.18 2 
32 32-aigua aigua potable, recs 5(blau) 1 0.09 0 
33 33-sanej sanejament 5(blau) 1 0.09 0 
34 34-gas gas, gasoductes, oleoductes 30 30 0.09 0 
35 35-bosc límit bosc 100 26 0.13 1 
36 36-arbres arbres 100 26 0.13 1 
37 37-vegetal vinyes, canyissers, conreus 100 26 0.13 1 
38 38-vorada dalt vorada a dalt 141 15 0.09 0 
39 39-cv corbes de nivell 44 54 0.13 1 
40 40-cvd corbes de nivell mestres 34 102 0.25 2 
41 41-acotacions acotacions 170 33 0.13 1 
49  49-serveis trapes de serveis sense identificar 7(negre) 0 0.09 0 
50  50-guals guals vianants, vehicles 7(negre) 0 0.09 0 
53  53-ombrejat ombrejat edificis i murs 8 128 0.09 0 
54  54-limit-parcel límits de parcel·la 30 30 0.30 5 
55  55-ombrejat superfícies ombrejat superfícies 242,242,242 235 0.09 0 
56  56-nom-prop nom del propietari 7(negre) 0 0.09 0 
57  57-num-par número parcel·la 7(negre) 0 0.09 0 
58  58-superf superfície de parcel·la (S=..) 7(negre) 0 0.09 0 
59  59-quadre-parcel marc-quadre parcel·les 7(negre) 0 0.09 0 
60  60-dades-parcel dades quadre parcel·les 7(negre) 0 0.09 0 
61  61-legend llegenda 7(negre) 0 0.09 0 
62  62-lb línies blanques 22 51 0.09 0 
63  63-trencament línies trencament, illes, contorn, murs 5(blau) 1 0.09 0 
67  67-ferrocarril via ferrocarril 7(negre) 0 0.09 0 
68  68-escales escales 12 43 0.09 0 
70  70-pont pont 1(vermell) 3 0.09 0 
puntos  puntos Tots els punts presos a camp No s’imprimeixen 
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10001BASE

Setembre

LOCALITZACIÓ

Parc de l'Alba

Cerdanyola del Vallès

Vallès Occidental

BARCELONA

PROJECTE

CROQUIS2011

SITUACIÓ

Situat vora la tanca Est de l'abocador controlat ELENA

TIPUS DE SENYAL : Vareta de ferro

X : 425614,831

Y : 4593478,207

Z : 120,601

anamorfosi  : 0,99966809

COORDENADES UTM

        Cota referida al nivell mitjà del mar a Alacant

TREBALL : Parc de l'Alba 2011

ENCARREC : Centre Direccional

2084 -

ACTUALITZACIÓ RESTITUCIÓ



F U L L   D E   R E S S E N Y A 

9001BASE

Setembre

LOCALITZACIÓ

Parc de l'Alba

Cerdanyola del Vallès

Vallès Occidental

BARCELONA

PROJECTE

CROQUIS2011

SITUACIÓ

A la vorera Nord de l'Avinguda del Parc Tecnològic, 
arribant a la rotonda, al costat d'un gual de vianants

TIPUS DE SENYAL : Clau GEOPUNT

X : 426851,402

Y : 4593276,914

Z : 94,662

anamorfosi  : 0,99966584

COORDENADES UTM

        Cota referida al nivell mitjà del mar a Alacant

TREBALL : Parc de l'Alba 2011

ENCARREC : Centre Direccional

2084 -

ACTUALITZACIÓ RESTITUCIÓ

F U L L   D E   R E S S E N Y A 

9002BASE

Setembre

LOCALITZACIÓ

Parc de l'Alba

Cerdanyola del Vallès

Vallès Occidental

BARCELONA

PROJECTE

CROQUIS2011

SITUACIÓ

Al gual situat a la mitjana de la carretera BP-1413 on 
arrenca venint de Cerdanyola

TIPUS DE SENYAL : Clau GEOPUNT

X : 426740,181

Y : 4593315,207

Z : 94,300

anamorfosi  : 0,99966604

COORDENADES UTM

        Cota referida al nivell mitjà del mar a Alacant

TREBALL : Parc de l'Alba 2011

ENCARREC : Centre Direccional

2084 -

ACTUALITZACIÓ RESTITUCIÓ



F U L L   D E   R E S S E N Y A 

9003BASE

Setembre

LOCALITZACIÓ

Parc de l'Alba

Cerdanyola del Vallès

Vallès Occidental

BARCELONA

PROJECTE

CROQUIS2011

SITUACIÓ

Sobre una illeta amb paviment de formigó situada a la 
cruïlla de l'accés a l'abocador amb el lateral de la 
carretera BP-1413

TIPUS DE SENYAL : Clau GEOPUNT

X : 425747,694

Y : 4593053,492

Z : 102,323

anamorfosi  : 0,99966784

COORDENADES UTM

        Cota referida al nivell mitjà del mar a Alacant

TREBALL : Parc de l'Alba 2011

ENCARREC : Centre Direccional

2084 -

ACTUALITZACIÓ RESTITUCIÓ

F U L L   D E   R E S S E N Y A 

9004BASE

Setembre

LOCALITZACIÓ

Parc de l'Alba

Cerdanyola del Vallès

Vallès Occidental

BARCELONA

PROJECTE

CROQUIS2011

SITUACIÓ

A la vorera que porta des de l'accés a l'abocador a la 
BP-1413

TIPUS DE SENYAL : Clau GEOPUNT

X : 425566,652

Y : 4592970,953

Z : 102,908

anamorfosi  : 0,99966818

COORDENADES UTM

        Cota referida al nivell mitjà del mar a Alacant

TREBALL : Parc de l'Alba 2011

ENCARREC : Centre Direccional

2084 -

ACTUALITZACIÓ RESTITUCIÓ



F U L L   D E   R E S S E N Y A 

9005BASE

Setembre

LOCALITZACIÓ

Parc de l'Alba

Cerdanyola del Vallès

Vallès Occidental

BARCELONA

PROJECTE

CROQUIS2011

SITUACIÓ

A la vorera, davant el Club de Tennis Set Ball, uns 200 
metres abans d'arribar a la rotonda d'accés a Sant 
Cugat.

TIPUS DE SENYAL : Clau GEOPUNT

X : 424822,352

Y : 4592476,263

Z : 110,072

anamorfosi  : 0,99966955

COORDENADES UTM

        Cota referida al nivell mitjà del mar a Alacant

TREBALL : Parc de l'Alba 2011

ENCARREC : Centre Direccional

2084 -

ACTUALITZACIÓ RESTITUCIÓ

F U L L   D E   R E S S E N Y A 

9006BASE

Setembre

LOCALITZACIÓ

Parc de l'Alba

Cerdanyola del Vallès

Vallès Occidental

BARCELONA

PROJECTE

CROQUIS2011

SITUACIÓ

A la rotonda d'accés a Sant Cugat.

TIPUS DE SENYAL : Clau GEOPUNT

X : 424660,817

Y : 4592361,418

Z : 111,912

anamorfosi  : 0,99966985

COORDENADES UTM

        Cota referida al nivell mitjà del mar a Alacant

TREBALL : Parc de l'Alba 2011

ENCARREC : Centre Direccional

2084 -

ACTUALITZACIÓ RESTITUCIÓ



F U L L   D E   R E S S E N Y A 

9007BASE

Setembre

LOCALITZACIÓ

Parc de l'Alba

Cerdanyola del Vallès

Vallès Occidental

BARCELONA

PROJECTE

CROQUIS2011

SITUACIÓ

A la mitjana del vial que mena a la rotonda d'accés al 
pont que duu a la UAB.

TIPUS DE SENYAL : Clau GEOPUNT

X : 425777,233

Y : 4593987,641

Z : 127,580

anamorfosi  : 0,99966779

COORDENADES UTM

        Cota referida al nivell mitjà del mar a Alacant

TREBALL : Parc de l'Alba 2011

ENCARREC : Centre Direccional

2084 -

ACTUALITZACIÓ RESTITUCIÓ

F U L L   D E   R E S S E N Y A 

9008BASE

Setembre

LOCALITZACIÓ

Parc de l'Alba

Cerdanyola del Vallès

Vallès Occidental

BARCELONA

PROJECTE

CROQUIS2011

SITUACIÓ

A la mitjana del vial que mena a la rotonda d'accés al 
pont que duu a la UAB, a l'alçada d'una cruïlla ampla 
on neix un carrer en sentit Oest

TIPUS DE SENYAL : Clau GEOPUNT

X : 425802,557

Y : 4593787,760

Z : 119,399

anamorfosi  : 0,99966774

COORDENADES UTM

        Cota referida al nivell mitjà del mar a Alacant

TREBALL : Parc de l'Alba 2011

ENCARREC : Centre Direccional

2084 -

ACTUALITZACIÓ RESTITUCIÓ



F U L L   D E   R E S S E N Y A 

9009BASE

Setembre

LOCALITZACIÓ

Parc de l'Alba

Cerdanyola del Vallès

Vallès Occidental

BARCELONA

PROJECTE

CROQUIS2011

SITUACIÓ

A la part més elevada del sector, al final d'un carrer 
sense sortida

TIPUS DE SENYAL : Clau GEOPUNT

X : 425423,951

Y : 4593656,039

Z : 130,994

anamorfosi  : 0,99966844

COORDENADES UTM

        Cota referida al nivell mitjà del mar a Alacant

TREBALL : Parc de l'Alba 2011

ENCARREC : Centre Direccional

2084 -

ACTUALITZACIÓ RESTITUCIÓ

F U L L   D E   R E S S E N Y A 

9010BASE

Setembre

LOCALITZACIÓ

Parc de l'Alba

Cerdanyola del Vallès

Vallès Occidental

BARCELONA

PROJECTE

CROQUIS2011

SITUACIÓ

A la vorera Sud d'un carrer sense sortida, situat a l'Oest 
del sector, davant d'un edifici.

TIPUS DE SENYAL : Clau GEOPUNT

X : 425528,205

Y : 4593711,136

Z : 124,472

anamorfosi  : 0,99966825

COORDENADES UTM

        Cota referida al nivell mitjà del mar a Alacant

TREBALL : Parc de l'Alba 2011

ENCARREC : Centre Direccional

2084 -

ACTUALITZACIÓ RESTITUCIÓ



Mapa de la zona Accés / Croquis de la zona

Ubicació del vèrtex

288121033

66.665

-18.224

84.888

427338.304

4593184.268

0.99966497

Cerdanyola del Vallès

Vallès Occidental

Barcelona

288-121

36-16420

Codi ICC:

Xarxa:

Data de construcció:

Província:
Comarca:
Municipi:

Full MTN50 (SQ/CCFF):
Full MTN5 (CCFF):

Data d'última revisió:

Sistema de referència:

Longitud
Latitud

Cota el·lipsoïdal (h):

Cota ortomètrica (H):

X Projectada (X):
Y Projectada (Y):
Factor d'escala (K):
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m
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m

m

''

''

Convergència quadrícula (ω):(ω):(ω):(ω):

Coordenades

Model de geoide: N: m

Projecció: Fus 31 NHemisferi

2º 7' 46.70317''(λ):(λ):(λ):(λ):
41º 29' 10.50862''

0º -34' 35.71279''

Referència de les cotes:

XU

Estat de conservació del vèrtex

E

N

Altura del pilar geodèsic: m

Versió de la fitxa: 20060.101215

/

Descripció:

Fotografia

0.000

FITXA DE SENYAL GEODÈSIC

31/03/2003

N/A

Placa de l'ICC. Clavada a la vorera.

A l'extrem sud de la rotonda de l'encreuament del carrer dels Boters amb l'Avinguda de la Universitat Autònoma de Barcelona i el carrer de Sant 
Ramon. 

CSG

ED50

0.030

0.030

0.00130

0.00097

0.070
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BASES TOPOGRÀFIQUES 



L'AUTOR DEL PROJECTE: TÍTOL DEL PROJECTE EXECUTAT: ESCALES

ORIGINALS A-1

0
NOM DEL PLÀNOL:

GRÀFIQUES

DATA:

FULL..........DE...............

PLÀNOL NÚM.
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DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

CONSORCI URBANÍSTIC
DEL CENTRE DIRECCIONAL INCASÒL

Institut Català
del Sòl

Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès

PARCDEL'ALBA
CERDANYOLA DEL VALLÈS
BARCELONA / CATALUNYA

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DELS VIALS A L'ENTORN DEL
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OCTUBRE 2010TAQUIMÈTRIC FINAL D'OBRA

DIN A3 1/1000
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L'AUTOR DEL PROJECTE: TÍTOL DEL PROJECTE EXECUTAT: ESCALES

ORIGINALS A-1

0
NOM DEL PLÀNOL:

GRÀFIQUES

DATA:

FULL..........DE...............

PLÀNOL NÚM.

NOM DE FITXER:
DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

CONSORCI URBANÍSTIC
DEL CENTRE DIRECCIONAL INCASÒL

Institut Català
del Sòl

Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès

PARCDEL'ALBA
CERDANYOLA DEL VALLÈS
BARCELONA / CATALUNYA

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DELS VIALS A L'ENTORN DEL

EN L'AMBIT DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈSJOAN CARLES LODOS GONZÁLEZ 

SINCROTRÓ I CONEXIÓ AMB LA B-30,
OCTUBRE 2010TAQUIMÈTRIC FINAL D'OBRA

DIN A3 1/1000
DIN A1 1/500 25m12.5
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ANNEX 4.- DEFINICIÓ GEOMÈTRICA I MOVIMENT DE TERRES 

 

1.INTRODUCCIÓ 
En el present annex es justifica la proposta sobre tots els paràmetres que 
defineixen geomètricament la configuració del projecte. 
En concret, s’entén per disseny geomètric la definició en planta, la definició en 
alçat, i la definició en secció transversal. En el cas d’aquest projecte ja que no 
s’intervé al traçat de l’eix de la ciència, la geometria s’ha d’ajustar pel seu límit 
est per les cotes de la vorada existent. Al seu extrem oest en canvi la geometria 
s’ha d’ajustar a  la cota de les estacions transformadores ja construïdes per les 
futures parcel·les. L’extrem últim al sud de la plaça triangular es defineix amb 
cotes per tal d’evitar que l’escorrentia d’aigües arribi a la parcel·la.  
 
Que en la zona de projecte no hi hagin elements suposadament condicionants 
no implica que fora d’ell no n’hi hagi, en el sentit de que aquest projecte ve 
condicionant per tots els condicionants de traçat del Projecte d’Obres Bàsiques. 
Els paràmetres genèrics que determinen la geometria definida en el traçat del 
projecte mare queden condicionats en aquesta zona per: 

• L’orografia del terreny on s’emplaça el projecte complementari. En 
aquest cas es tracta d’un terreny força pla, ja que quan es van executar 
els serveis de la plaça es va generar una explanada que s’apropa a les 
cotes finals de projecte. 

• Les ET estacions transformadores ja existents. 
• L’Eix de la Ciència ja construïda i la cota de vorada existent. 

 
Amb tot això, es defineixen tres eixos, una per cada límit de parcel·la amb la 
plaça, i un altra pel gual que dona accés a les parcel·les.  
En concret, s’entén per disseny geomètric la definició en planta, la definició en 
alçat, i la definició en secció transversal, tal i com es grafia als plànols 7.1 
planta, 7.2planta i 7.3 perfils longitudinals. 

Finalment es tindrà en compte les característiques del terreny existent per a la 
definició dels talussos en desmunt i terraplè. El fet de que en la zona es trobin 
executats.  
  
Normativa d’aplicació 
No existeix una normativa general de referència d’obligat compliment per al 
disseny del viari urbà. Més concretament, l’ajuntament de Cerdanyola, que 
seria l’administració actuant en el desenvolupament d’aquest projecte, no 
disposa d’un manual propi o normativa que estableixi els criteris bàsics a tenir 
en compte en la definició geomètrica del traçat viari.  
Donat que no hi ha una normativa d’obligat compliment, allà on sigui possible, 
es proposa adaptar els principis generals de la norma “3.1-  I.C. Trazado de la 
Instrucción de Carreteras”.  
Un altre documents tècnic a tenir en compte en el disseny del viari urbà és el 
que el Ministeri de Foment va publicar l’any 1993, titulat “Carreteras Urbanas. 
Recomendaciones para su planeamiento y proyecto”. Aquest es pot tenir en 
compte sobretot per adaptar els criteris de la normativa de carreteres a l’àmbit 
de projecte, sobretot i pel que respecta al dimensionament de les seccions 
transversals. 
 
Paràmetres de disseny de la plaça 
Definició en planta. 
La definició en planta del projecte ve donada dels límits amb parcel·la que el 
PDU senyala.  
Pel que fa a l’estructura del projecte primer s’han definit els tres eixos en planta 
i alçat.  
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EIX   PK inici   PK final  

 EIX-Parcel·les PC2 52,73 178,91 

 EIX-Parcel·les PC3 0 83,26 

EIX- Gual de formigó 0 28,00 

Taula 1. eixos i Pk’s 
 

Els eixos de les parcel·les constitueixen les voreres principals i el trànsit rodat 
no està permès en aquest eixos, l’eix del gual en canvi, està dissenyat pel 
trànsit de automòbils i camions.  
La secció transversal d’aquest eixos és d’un 2% cap a la zona verda per tal 
d’evacuar les aigües superficials amb una amplada de 5,61cm. En el cas del 
gual, el pendent transversal és d’entre 3 i 4% per tal d’ajustar-se a l’acord entre 
les dues voreres que connecta, amb una amplada total de 9,4m.  
A l’espai central intern que resta entre les zones de trànsit perimetrals i 
transversals, es proposen plataformes on s’ubicaran els bancs i la zona 
d’estada, que queden definits mitjançant cotes i pendents. Aquestes 
plataformes i s’indicarà un camí de pas mitjançant peces prefabricades per tal 
de preservar la vegetació de prat.  
  
Definició en alçat. 
La definició en alçat, com abans s’explicava, queda definit pels serveis que 
limiten la parcel·la i la cota de la vorera existent. A partir d’aquestes cotes 
preexistents es calculen els pendents transversals del 2% en tota la longitud 
dels passos perimetrals per tal d’evitar aigües cap a les parcel·les.  
L’espai central entre els passos es resol amb pendents suaus d’entre el 1% al 
4%.  
Les plataformes d’estada s’eleven 2 cm respecte a la cota de terreny per tal 
d’evitar que l’aigua envaeixi dites zones i tindran una inclinació de 1% en el 
sentit del pendent màxim del terreny per desaiguar correctament.   

 
Càlcul del traçat i llistats 
Per realitzar el traçat del projecte s’ha utilitzat el programa de comercial de 
càlcul emprat per al present projecte ha estat l’Autocad Civil. El mètode utilitzat 
ha estat el següent: 
 Introducció de la topografia en tres dimensions. 
 Introducció dels eixos en planta (coordenades XY). 
 Càlcul dels perfils transversals del terreny existent. 
 A partir del terreny actual, es dissenya una rasant que acompleixi amb 

els punts de pas obligats de la topografia. De totes formes, en aquest 
cas, com ja s’ha dit, es parteix del traçat del Projecte d’Obres Bàsiques 
amb els ajustos explicats abans. 

 Definit el perfil longitudinal del perímetre, s’introdueixen les 
característiques de les seccions transversals (2%, 5,61m amplada).  

 Càlcul del projecte i generació del perfil transversal. Una vegada revisat 
es controla amb els perfils transversals que es mantenen els nivells de 
les preexistències.  

 Obtenció de cotes en planta, amidaments i plànols. 
 La definició d’aquests eixos en planta i en alçat també es troba als 

plànols 7.1 , 7.2 i 7.3 de la documentació gràfica.  
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Balanç de Terres 
El balanç de terres és el que es resumeix en el següent quadre: 
Volum m³ Terraplè  m³ Excavació  
Terra vegetal (30cm rebaix)  1.499,00 
Terres aportació esplanada 120,00  
Terra vegetal originari del terreny 
millorat per parterres. 

1.176,00  

 
Taula 4. Balanç de terres 

 
La cota actual de l’explanada s’aproxima a la cota final de la plaça i es 
considera terreny apte per pavimentar una vegada treta la part de vegetació 
que s’ha anat implantant. Per tant, es procedirà a fer una neteja de la primera 
capa superficial que es considerarà vegetal i servirà per omplir els parterres 
que resten al centre de la plaça una vegada aquesta terra hagi sigut millorada.  
Pel que fa a la aportació de terres caldrà de pocs metres de terraplè ja que la 
geometria de les parcel·les ha estat lleugerament modificada. S’estira 
l’explanada fins la nova forma i la transició amb el terreny actual, es resol amb 
un talús 3h:1v. 
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Eix Parcel·les PC2 

No. Number Type 
Tangency 
Constraint 

Parameter 
Constraint 
Lock 

Parameter 
Constraint Length Direction 

Start 
Station 

End 
Station Start Point End Point 

1 1 Line 
Not Constrained 
(Fixed) 

Two 
points 178.916m S7.608873E (d) 0+000.00m 0+178.92m (425691.0692m,4593593.7446m,0.0000m) (425714.7594m,4593416.4042m,0.0000m) 

 
 
Eix Parcel·les PC3 

No. Number Type 
Tangency 
Constraint 

Parameter 
Constraint 
Lock 

Parameter 
Constraint Length Direction Start Station End Station Start Point End Point 

1 1 Line 
Not Constrained 
(Fixed) 

Two 
points 8.646m 

N43.419510E 
(d) 0+000.00m 0+008.65m (425716.2628m,4593405.1399m,0.0000m) (425722.2057m,4593411.4200m,0.0000m) 

2 2 Line 
Not Constrained 
(Fixed) 

Two 
points 67.651m 

N47.137029E 
(d) 0+008.65m 0+076.30m (425722.2057m,4593411.4200m,0.0000m) (425771.7926m,4593457.4393m,0.0000m) 

3 3 Line 
Not Constrained 
(Fixed) 

Two 
points 14.085m 

N40.926550E 
(d) 0+076.30m 0+090.38m (425771.7926m,4593457.4393m,0.0000m) (425781.0193m,4593468.0809m,0.0000m) 

 
 
Eix Gual formigó 

No. Number Type 
Tangency 
Constraint 

Parameter 
Constraint 
Lock 

Parameter 
Constraint Length Direction Start Station End Station Start Point End Point 

1 1 Line 
Not Constrained 
(Fixed) 

Two 
points 8.818m 

N82.339894E 
(d) 0+000.00m 0+008.82m (425704.7655m,4593491.0574m,0.0000m) (425713.5052m,4593492.2328m,0.0000m) 

2 2 Line 
Not Constrained 
(Fixed) 

Two 
points 29.881m 

N55.106950E 
(d) 0+008.82m 0+038.70m (425713.5052m,4593492.2328m,0.0000m) (425738.0143m,4593509.3262m,0.0000m) 

 
LLISTATS EIXOS GEOMETRIA PLANTA 
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Eix Parcel·les PC2           Eix Parcel·les Pc3 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Eix gual formigó 
 
 
 
  
 
 

 
 

LLISTATS EIXOS GEOMETRIA VERTICAL 

No. PVI Station PVI Elevation 
Grade 
In Lock 

Grade 
Out A (Grade Change) 

1 0+000.00m 119.830m   -4.30%  
2 0+014.24m 119.218m -4.30%  -1.35% 2.95% 
3 0+048.15m 118.760m -1.35%  -4.00% 2.65% 
4 0+064.02m 118.125m -4.00%  -0.80% 3.20% 
5 0+097.91m 117.854m -0.80%  -3.00% 2.20% 
6 0+113.98m 117.372m -3.00%  -1.00% 2.00% 
7 0+141.56m 117.096m -1.00%  -1.00% 0.00% 
8 0+162.62m 116.885m -1.00%  -3.50% 2.50% 
9 0+179.00m 116.312m -3.50%  0.27% 3.77% 

10 0+190.37m 116.343m 0.27%    

No. PVI Station PVI Elevation 
Grade 
In Lock 

Grade 
Out A (Grade Change) 

1 0+000.00m 116.380m   -0.69%  
2 0+076.30m 115.850m -0.69%  -3.88% 3.18% 
3 0+083.26m 115.580m -3.88%  0.00% 3.88% 
4 0+087.03m 115.580m 0.00%  1.11% 1.11% 
5 0+090.25m 115.616m 1.11%    

No. PVI Station PVI Elevation 
Grade 
In Lock 

Grade 
Out A (Grade Change) 

1 0+000.02m 117.683m   -2.00%  
2 0+005.63m 117.571m -2.00%  -0.45% 1.55% 
3 0+023.70m 117.490m -0.45%  -1.00% 0.55% 
4 0+027.22m 117.455m -1.00%    
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ANNEX 5.- DRENATGE 
 
 
El drenatge de la plaça consistirà en la execució de dos pous de graves de 1,2m x1,2m d’amplada i 2 m de 
profunditat més una reixa de recollida tipus Aco-drain  7,5 m de longitud. Tant la reixa com els pous quedaran 
connectats al pou existent SR 1-1. 
Els dos pous últims de pluvials que aboquen a llera de sant marçal es troben colmatats ja que a la part alta de la 
plaça es troba una arqueta que recull l’aigua de la cuneta perimetral de la pavimentació. Aquesta arqueta té dos 
barres de ferro per evitar que entri brutícia però no evita que entri terra que porta l’escorrentia i ha acabat per 
omplir els conductes aigües avall. Per tant es procedirà a netejar el conductes que es trobin plens de terra.   
 
En els plànols de drenatge queda definida la ubicació d’aquests elements de drenatge. 
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ANNEX 6.- FERMS I PAVIMENTS I ACCESSIBILITAT 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
Al present annex es defineixen els ferms i paviments previstos al projecte de la 
plaça A a l’àmbit del sector Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès. 
 
Els nous àmbits a executar seran els següents: 
Vorera de l’eix de la ciència a l’alçada de la cruïlla amb el carrer Creu Cases i 
Sicart fins la part al sud sense pavimentar. 
Entorn de la Plaça A. 
 
 
Les obres previstes consisteixen en l’execució de la nova pavimentació, que es 
distingiran les voreres, zones de trànsit de vehicles, els camins i les zones 
d’estada.  
 
La zona a pavimentar es limita a la zona perimetral, de vorera, per tant no s’afecta 
a la calçada ni al carril d’aparcament. A les voreres fora del triangle de la plaça 
A, es continua amb pavimentació de panot de quatre pastilles, de la mateixa 
manera que a la resta de l’avinguda de la ciència. A les zones de trànsit de la 
plaça en canvi, es proposa una llosa prefabricada de Breinco, peces de llosa 
vulcano 40x60cm acabat marfil que aniran encintades al seu perímetre i cada 8-
11 peces longitudinalment, per tal de marcar un ritme i trencar la uniformitat. El 
color escollit té la intenció de guardar relació cromàtica amb la plaça B. A l’eix 
parcel·les PC3 amb contacte amb la plaça, es proposa pavimentar amb un 
paviment mixt amb vegetació tipus via verda ja que aquesta parcel·la compta amb 
un accés prioritari des de l’Avinguda de la Ciència. Al camí que connecta amb el 
passeig de la zona verda es proposa un paviment de sauló estabilitzat, que en 
fases posteriors acabarà lligant amb els camins de les zones verdes previstos al 
POU.  
 
 
2. FERMS DE CALÇADA 
 
El dimensionament dels ferms de les calçades, es fa d’acord amb les directrius 
de la NORMA 6.1-IC, SECCIONES DE FIRME, de la Instruccion de Carreteras,  
aprovada per l’Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre.  
 
Aquesta norma dimensiona els ferms a partir de les dades de trànsit i de les 
característiques del terreny de suport del ferm, és a dir de la categoria de 
l’esplanada. Als apartats següents s’analitzen aquests paràmetres.  
 

Aquest projecte no te afecció a la zona de trànsit rodat i no preveu 
actuacions a la calçada.  
 

 
3. PAVIMENTS DE VORERES 
 
A les voreres  de  l’eix de la ciència fora del triangle de la plaça A, el paviment 
projectat és de panot de quatre pastilles, col·locat sobre 3 cm de morter en una 
base de 15cm de formigó HM-20.que es  recolza sobre una subbase existent de 
material seleccionat artificial compactat al 98% del PM que es recolzarà sobre 
una geomalla.  
A la vorera del tram que inclou la plaça A i a la vorera al límit amb les parcel·les 
PC2 el paviment serà de Llosa vulcano de 60x40cm color “arena” col·locat sobre 
3 cm de morter en una base de 15cm de formigó HM-20.que es  recolza sobre 
una subbase existent de 35cm de material seleccionat artificial compactat al 98% 
del PM que es recolzarà sobre una geomalla. 
 Per tal de generar una composició i trencar la uniformitat es proposen les 
següents composicions segons l’amplada que té la vorera: 
 
Vorera avinguda de la ciència: amplada de 4,02m (6,5 peces) o amplada de 
7,05m (11,5 peces), 1 encintat per la banda contrària a la vorada. Faixes cada: 
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Vorera avinguda parcel·les PC2: amplada 5,61m (9 peces + 2 encintat vorada)  
Faixes cada: 

 
 
Pel que a fa la vorera que limita amb la parcel·la PC3, es proposa de paviment 
via verda o similar, un paviment mixt amb vegetació ja que l’accés principal de 
l’edifici es pot fer per la vorera de l’avinguda de la ciència, que quedarà 
pavimentada i compleix l’accessibilitat. Aquesta acabat es recolzarà sobre una 
sub-base de 15cm graves i 4 cm d’ull de perdiu per estabilitzar la superfície. 
Acabat d’aquest estil:  
 

 
 
 
El pas que dona accés a les parcel·les ha de suportar el trànsit de vehicles i per 
tant es proposa de 20cm formigó amb malla, que es recolza sobre una base de 
25cm de tot-u, a sobre del terraplè existent. La transició al final del pas es 
senyalitzarà amb una rigola de color fosc de 30x30cm i servirà per canalitzar els 
conductes  de subministrament d’aigua potable, per tal de no trencar el formigó.  
 
A la plaça, en sentit transversal a l’avinguda de la ciència discorre el camí que 
connecta amb els camins del parc del torrent de sant marçal. Aquest camí està 
previst que sigui de tot-ú estabilitzat de 35cm amb faixes de vorada jardí de 8cm 
per tal de confinar per trams el material.  
 

Finalment enmig de les vies perimetrals es troben les plataformes que conformen 
els espais d’estada. Aquestes plataformes es troben al menys 2 cm per sobre del 
terreny vegetal i tindran un pendent de 1% perquè l’aigua no s’acumuli. L’acabat 
escollit serà de microciment de color sorra, semblant al paviment vulcano per 
mantenir una homogeneïtat cromàtica, aquest material haurà de ser antilliscant. 
 
Ens els límits de la plaça amb les futures parcel·les es col·locarà una vorada-
cuneta provisional per tal de conduir les aigües que vinguin cap a la vorera i també 
per tal d’evitar que el paviment de vorera es mogui.   
 
 
4. PAVIMENT DE CARRIL BICI I CARRIL D’APARCAMENT 
 
S’intervé puntualment al carril d’aparcament, ja que es modifica la longitud del 
gual existent. El que es dona és un eixamplament de la vorera a sobre el gual que 
es retira amb la vorada corresponent.  
El carril bici no es veu afectat per aquest projecte complementari.  
 
5. ACCESIBILITAT 
 
Es posaran a tots els creuaments de calçada el paviment d’invidents, tal i com 
es grafia als plànols de paviment. També s’han ajustat totes les pendents i 
amples de carrers i guals per complir amb la normativa vigent.  
El nou gual que s’ubica a l’avinguda de la ciència serà de 1,6m de pla inclinat tal 
i com dicta la normativa.  
Les rampes i camins perimetrals de la plaça i l’avinguda de la ciència son 
accessibles, amb pendents inferiors al 8%(màxim de4%), tal i com es pot veure 
als perfils longitudinals dels eixos i als plànols de geometria 7.2, o s’expliquen 
els pendents de cada zona, amb un pendent longitudinal inferior al 4% i 
transversal d’un 2%.  
 



 
 
                 
 
 

             
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A N N E X  N º  7 .  X A R X A  D ’ E N L L U M E N A T  P Ú B L I C  



                          

  
PROJECTE D’URBANITZACIÓ A3: PLAÇA A DEL SECTOR PARC DE L’ALBA DE CERDANYOLA DEL VALLÈS   
 

   ANNEX 7: ENLLUMENAT PÚBLIC                                                1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDEX 
 
 
1. INTRODUCCIÓ ................................................................................................... 2 

2. CRITERIS DE DISSENY ..................................................................................... 2 

3. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA .................................................... 3 

3.1. PUNTS DE LLUM ........................................................................................................ 3 
3.2. QUADRES I ELEMENTS DE CONTROL .................................................................... 3 

4. CÀLCULS ELÈCTRICS ...................................................................................... 4 

 

APÈNDIX 1. Estudis lumínics 

APÈNDIX 2. Càlcul de línies 

APÈNDIX 3. Plànols instalꞏlacions enllumenat existents 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          

  
PROJECTE D’URBANITZACIÓ A3: PLAÇA A DEL SECTOR PARC DE L’ALBA DE CERDANYOLA DEL VALLÈS              
 

 

 

   ANNEX 7: ENLLUMENAT PÚBLIC                                                2 

   

1. INTRODUCCIÓ  
 
L’objectiu d’aquest annex és el de dimensionar les instalꞏlacions d’enllumenat públic que 

formen part d’aquest projecte d’urbanització. 

  

Per dimensionar les noves instalꞏlacions d’enllumenat públic, es parteix de la premissa que els 

nivells d’iluminació han d’adaptar-se a la normativa existent (RD 1890/2008: Reglamento de 

eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 

complementarias EA-01 a EA-07) i, alhora, ser coherents amb els nivells d’iluminació existents 

als vials urbanitzats corresponents a la primera fase d’urbanització del Parc de l’Alba, previs a 

l’aprovació de l’esmentat reglament, i amb valors superiors als que aquest indica. Per tant, 

quan es possible escollir entre dos tipus d’enllumenat, s’opta pel més elevat, ja que els valors 

s’apropen més a l’enllumenat existent. 

 

D’altra banda, s’ha tingut en compte el Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, 

d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

 

 

2. CRITERIS DE DISSENY 
 

En funció de la tipologia dels vials previstos, es consideren diferents classes d’enllumenat, 

d’acord amb la ITC EA-02 de l’esmentat reglament.  

 

En concret, per les calçades dels futurs vials, tenint en compte que totes elles seran de 

moderada velocitat (30 < v < 60 km/h), es preveuen els següents tipus d’enllumenat, amb els 

corresponents valors mínims de luminància (de la superfície de calçada en condició seca) 

indicats a la taula: 

 

 

 

 

Tipus de via Classe 

enllumenat 

Luminància de la superfície de la calçada  

Lumin. mitja 

Lm (cd/m2) 

Uniformitat 

global Uo 

Uniformitat 

longitudin. UL 

Vies principals amb trànsit 

important (IMD > 7.000) 

ME3b 1 0,4 0,6 

Vies principals amb trànsit 

moderat (IMD < 7.000) i vies 

secundàries i d’accés a 

parcelꞏles. 

ME4b 0,75 0,4 0,5 

 

Pel que fa a les voreres, zones de vianants i carrils bici, es consideren les classes d’enllumenat 

indicades a la taula següent, amb els corresponents valors (mínims en funcionament) 

d’ilꞏluminància horitzontal:  

 

Tipus de via Classe 

enllumenat 

Ilꞏluminància 

mitja Em (lux) 

Ilꞏluminància 

mínima Em (lux) 

Voreres i zones peatonals amb 

fluxe de peatons elevat 

S1 15 5 

Voreres amb fluxe de peatons 

normal i/o carrils bici amb trànsit 

elevat. 

S2 10 3 

Carrils bici amb trànsit normal S3 7,5 1,5 

Carrils bici en corredor verd  S4 5 1 

 

Pel que respecta a la protecció del medi nocturn, d’acord amb el Decret 190/2015, els vials del 

present projecte es troben en zona E3, de protecció moderada de la contaminació lumínica, i que 

correspon a zones classificades pel planejament com a sol urbà o urbanitzable. En conseqüència, 

les instalꞏlacions han de complir les següents prescripcions, establertes per l’esmentat decret:  

 Làmpades: Tipus III. Làmpades que tinguin menys del 15% de radiància per sota dels 440 

nm, dins del rang de longituds d’ona comprès entre 280 i 780 nm. Alternativament, 

s’accepten làmpades que emeten llum de temperatura de color igual o inferior a 4.200 K. 
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 Percentatge màxim de flux lluminós d’hemisferi superior d’un llum: 10% (horari de 

vespre) / 5% (horari de nit). 

 Ilꞏluminació intrusa màxima, sobre la façana dels edificis (mesurada per sobre dels 4 m 

del sòl): 10 lux (horari de vespre) / 5 lux (horari de nit).  

 La intensitat lluminosa serà inferior a 10.000 cd. 

 El sistema d’accionament serà automàtic, programable i amb interruptor manual.  

 Les instalꞏlacions comptaran amb sistemes de regulació de flux lluminós. 

 

3. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 

Atès que la plaça A s’emmarca dins de la Av. de la Ciència, la solució escollida consisteix en 

utilitzar punts de llum semblants als existents en aquesta via. 

D’una banda, es donarà continuïtat a l’enllumenat existent de la calçada de l’Av. de la Ciència, 

amb lluminàries QSA-10V de Carandini i làmpades de vapor de sodi d’alta pressió, però atès 

que aquest model ha estat descatalogat, s’utilitzarà el model Veka amb tecnologia LED PC 

Amber. 

D’altra banda, a les voreres del vial i de la plaça s’utilitzaran projectors equivalents als de 

l’entorn, però amb tecnologia LED, per la seva major eficiència.  

 

3.1. PUNTS DE LLUM 
 
En concret, al projecte es preveuen els següents punts de llum:  

 Columna de 10 m, amb lluminària tipus Veka S amb làmpada de 24 LED ambre de 

38W, per enllumenat de calçades.  

 Conjunt Vilanova, amb columna d’acer galvanitzat de 4,5 m amb projector PRQ-GEN4 

amb làmpada de 32 LED de 40W, per enllumenat de voreres i zones de vianants. 

 Conjunt Vilanova, amb columna d’acer galvanitzat de 6 m amb projector PRQ-GEN4 

amb làmpada de 32 LED de 49W, per enllumenat de l’accés rodat interior de la plaça A. 

 
Totes les làmpades LED seran de temperatura de color de 3.000 K o inferior, seguint les 
darreres recomanacions internacionals sobre confort visual i afectacions a la salut1, encara que 

 
1 Human and environmental effects of Light Emitting Diode (LED) community lighting, AMA 14/06/2016. 

el Decret 190/2015 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per la protecció del medi nocturn 
permeti l’ús de làmpades amb temperatures de color superiors, al tractar-se d’una zona E3, amb 
una protecció moderada de la contaminació lumínica.  
 

La disposició d’aquests punts de llum es realitza en funció de les dimensions de les calçades, 

voreres, carrils d’aparcament i carrils bici de cada tram de vial, per tal d’assolir les classes 

d’enllumenat descrites a la taula de l’apartat 2, i tenint en compte la disposició d’altres elements 

del mobiliari urbà. A la taula següent s’indica la solució adoptada per cada vial, indicant la 

disposició de cada tipus de punt de llum.  

  

Tram de vial / ample 
Classe enllumenat Disposició dels punts de llum 

Calçada Vorera Calçada Vorera 

Av.Ciència / 33 m ME4b S2 
MD: 1 col. 10 m LED 

ambre 38W c/28,8m. 

MD: 1 col. 4,5 m LED 

40W c/28,8m, al portell 

amb les de calçada 

Zona vianants plaça A 

/ 5 m 
- S2  

1 col. 4,5 m LED 40W 

c/14,4 a 21 m  

Zona pas vehicles 

plaça A / 9.5 m 
- S2  1 col. 6 m LED 40W 

Notes: MD = marge dret, ME = marge esquerre 

 

3.2. QUADRES I ELEMENTS DE CONTROL 
 
Es preveu alimentar els punts de llum del present projecte des de 2 instalꞏlacions existents: 

 

D’una banda, els punts de llum situats a la plaça A, s’alimentaran  des del quadre d’enllumenat 

existent ubicat a l’Av. de la Ciència, davant de la parcelꞏla PC2-04.01 (Stradivarius), amb CUPS 

ES0031408455559001YD0F, la qual cosa implicarà una ampliació de potència nominal de la 

instalꞏlació existent de 679 W, afegint 5 punts de llum d’enllumenat de calçada a la línia 4 existent 

i la resta (enllumenat dels camins de la plaça) a la nova línia 5, que es connectarà a una sortida 

de reserva del quadre. En aquest sentit, i d’acord amb els càlculs elèctrics, no caldrà augmentar 

la potència contractada d’aquest subministrament, de 13,85 kW. 
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D’altra banda, els punts de llum ubicats al tram de l’Av de la Ciència més avall de la plaça, es 

connectaran a les línies existents del quadre d’enllumenat ubicat al marge dret d’aquest vial, 

molt proper a la planta de poligeneració ST4, amb CUPS  ES0031408455565001ZY0F, la qual 

cosa implicarà una ampliació de potència nominal de la instalꞏlació existent de 196 W, afegint 3 

punts de llum a la línia 2 (vorera) i 2 a la línia 4 (calçada). En aquest sentit, i d’acord amb els 

càlculs elèctrics, no caldrà augmentar la potència contractada d’aquest subministrament, de 

10,39 kW. 

 

El conjunt de cables elèctrics, anirà canalitzat dins d’un prisma a una profunditat de 60 cm, 

formigonat i a 80 cm en pas de calçada, de PE125 mm i estarà format per un cable 

d’alimentació de coure tetrapolar RV-K 0,6/1 kV amb coberta PVC (V) i aïllament de polietilè 

reticulat XPLE (R), de secció segons càlculs. El cable per a la xarxa de connexió a terra de 

coure unipolar de 1x35 mm2 de secció se situarà exterior al prisma, enterrat directament, a 40 

cm de profunditat com a mínim, i a 60 cm en creuaments de carrer. 

Pel que fa als elements de registre, es minimitzarà el seu número per tal de reduir el risc de 

robatori, limitant la seva instalꞏlació a creuaments de calçada i canvis de direcció. S’utilitzaran 

arquetes de 60x60 cm amb tapa de fosa.  

 

4. CÀLCULS ELÈCTRICS 
 
Per al càlcul de les seccions dels conductors, s’han tingut en compte les instruccions ITC-BT-
06, ITC-BT-07 i ITC-BT-09 del vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
Les seccions dels conductors a utilitzar es determinen de forma que la caiguda de tensió entre 
l’origen de la instal·lació i qualsevol punt d’utilització sigui inferior al 3%. La secció mínima serà 
de 6 mm2, al tractar-se d’instal·lacions soterrades. 
La potència a considerar en cada punt serà la resultant de multiplicar per 1,8 la potència en 
Watts dels punts de llum2. 

 
2 En cas d’enllumenat amb LED, el coeficient serà 1, atès que no es tracta de tecnologia de descàrrega. 

Respecte a les intensitats màximes admissibles es tindrà en compte la ITC-BT-19, i en concret els 
valors de la taula següent, extrets de la guia tècnica d’aplicació d’aquesta ICT per instal·lacions 
d’enllumenat exterior, editada pel Ministerio de Industria Comercio y Turismo.  
 

 
 
Pels diferents càlculs a efectuar s’utilitza el mètode de les línies de secció no uniforme. Les 
fórmules utilitzades són: 

1. Per càrregues trifàsiques: 
KVS
PLe    

2. Per càrregues monofàsiques: 
SKV

PLe
'

2
  

 
On: 
 e= caiguda de tensió en Volts (V) 
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 P= potència en el tram considerat (W) 
 L= longitud del tram considerat (m) 
 K= conductivitat del conductor (56 per Cu, 35 per Al) 
 V= tensió 400 V 
 V’= tensió 230 V 
 Secció del conductor (mm2) 
 
A l’apèndix nº 2 s’adjunten els càlculs de caigudes de tensió de les diferents línies d’enllumenat 
projectades. 
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C.&G.CARANDINI S.A.U. PRQ.4.Z.CC.006.3.032G.AMA1 PRQ Floodlighting luminaire / 
Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 22  57  94  97  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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PLAÇA A / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 2.5% Escala 1:1138

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 14
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
PRQ.4.Z.CC.005.3.032E.AMA1 PRQ 
Floodlighting luminaire (1.000) 

4686 4686 39.7

2 1
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
PRQ.4.Z.CC.006.3.032G.AMA1 PRQ 
Floodlighting luminaire (1.000) 

5664 5664 49.1

3 4
C.&G.CARANDINI S.A.U. S.A.U. 
VKA.1.S.CC.003.A.024G.AMA1 VEKA 
Roadway luminaire (1.000) 

2987 2987 38.0

Total: 83209 Total: 83209 756.3
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PLAÇA A / Lista de luminarias

14 Pieza C.&G.CARANDINI S.A.U. 
PRQ.4.Z.CC.005.3.032E.AMA1 PRQ 
Floodlighting luminaire
N° de artículo: PRQ.4.Z.CC.005.3.032E.AMA1
Flujo luminoso (Luminaria): 4686 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4686 lm
Potencia de las luminarias: 39.7 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 22  57  94  97  100
Lámpara: 1 x C.LED 5000LM - 3000K (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

1 Pieza C.&G.CARANDINI S.A.U. 
PRQ.4.Z.CC.006.3.032G.AMA1 PRQ 
Floodlighting luminaire
N° de artículo: PRQ.4.Z.CC.006.3.032G.AMA1
Flujo luminoso (Luminaria): 5664 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5664 lm
Potencia de las luminarias: 49.1 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 22  57  94  97  100
Lámpara: 1 x C.LED 6000LM - 3000K (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

4 Pieza C.&G.CARANDINI S.A.U. S.A.U. 
VKA.1.S.CC.003.A.024G.AMA1 VEKA Roadway 
luminaire
N° de artículo: VKA.1.S.CC.003.A.024G.AMA1
Flujo luminoso (Luminaria): 2987 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2987 lm
Potencia de las luminarias: 38.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 23  59  95  100  100
Lámpara: 1 x C.LED 2000LM - AMBER (Factor 
de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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PLAÇA A / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 830

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 14 C.&G.CARANDINI S.A.U. PRQ.4.Z.CC.005.3.032E.AMA1 PRQ Floodlighting luminaire
2 1 C.&G.CARANDINI S.A.U. PRQ.4.Z.CC.006.3.032G.AMA1 PRQ Floodlighting luminaire
3 4 C.&G.CARANDINI S.A.U. S.A.U. VKA.1.S.CC.003.A.024G.AMA1 VEKA Roadway luminaire
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PLAÇA A / Luminarias (lista de coordenadas)

C.&G.CARANDINI S.A.U. PRQ.4.Z.CC.005.3.032E.AMA1 PRQ Floodlighting luminaire
4686 lm, 39.7 W, 1 x 1 x C.LED 5000LM - 3000K (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 -29.931 -23.212 4.500 0.0 0.0 33.9
2 -14.898 -13.106 4.500 0.0 0.0 33.9
3 0.135 -3.000 4.500 0.0 0.0 33.9
4 15.168 7.106 4.500 0.0 0.0 33.9
5 -32.728 -9.751 4.500 0.0 0.0 97.8
6 -35.643 11.615 4.500 0.0 0.0 97.8
7 -38.557 32.981 4.500 0.0 0.0 97.8
8 -41.472 54.347 4.500 0.0 0.0 97.8
9 -44.387 75.714 4.500 0.0 0.0 97.8

10 -45.730 94.996 4.500 0.0 0.0 106.1
11 5.294 24.384 4.500 0.0 0.0 137.2
12 -32.424 66.937 4.500 0.0 0.0 122.7
13 -13.228 40.932 4.500 0.0 0.0 139.2
14 26.608 6.462 4.500 0.0 0.0 137.2
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PLAÇA A / Luminarias (lista de coordenadas)

C.&G.CARANDINI S.A.U. PRQ.4.Z.CC.006.3.032G.AMA1 PRQ Floodlighting luminaire
5664 lm, 49.1 W, 1 x 1 x C.LED 6000LM - 3000K (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 -26.612 39.166 6.000 0.0 0.0 34.5
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PLAÇA A / Luminarias (lista de coordenadas)

C.&G.CARANDINI S.A.U. S.A.U. VKA.1.S.CC.003.A.024G.AMA1 VEKA Roadway 
luminaire
2987 lm, 38.0 W, 1 x 1 x C.LED 2000LM - AMBER (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 15.107 15.180 10.000 0.0 0.0 -40.8
2 -40.199 82.509 10.000 0.0 0.0 -64.8
3 -23.679 54.023 10.000 0.0 0.0 -53.8
4 -5.173 32.454 10.000 0.0 0.0 -40.8
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Resumen de los resultados

PLAÇA A / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 1397

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em
[lx]

Emin
[lx]

Emax
[lx]

Emin / 
Em

Emin / 
Emax

1 Vorera 1 perpendicular 143 x 9 15 6.37 28 0.417 0.224
2 Vorera 2 perpendicular 128 x 32 17 8.58 32 0.501 0.271
3 Vorera 3 perpendicular 43 x 7 16 6.45 28 0.414 0.228
4 Vorera 4 perpendicular 128 x 32 13 6.19 29 0.463 0.215

5 Zona d'accés 
Vehicles perpendicular 128 x 64 14 7.41 29 0.518 0.259

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
perpendicular 5 15 6.19 32 0.40 0.20
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PLAÇA A / Rendering (procesado) en 3D
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PLAÇA A / Rendering (procesado) de colores falsos
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PLAÇA A / Vorera 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 857
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-37.244 m, -20.736 m, 0.000 m) 

Trama: 143 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
15 6.37 28 0.417 0.224
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PLAÇA A / Vorera 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 857
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-37.244 m, -20.736 m, 0.000 m) 

Trama: 143 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
15 6.37 28 0.417 0.224
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Proyecto elaborado por CYG CARANDINI
Teléfono +34933174008

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

PLAÇA A / Vorera 2 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 386
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-35.819 m, -27.383 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
17 8.58 32 0.501 0.271
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CYG CARANDINI
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Proyecto elaborado por CYG CARANDINI
Teléfono +34933174008

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

PLAÇA A / Vorera 2 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 386
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-35.819 m, -27.383 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
17 8.58 32 0.501 0.271
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Fax
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PLAÇA A / Vorera 3 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 306
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-5.126 m, 27.426 m, 0.000 m) 

Trama: 43 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
16 6.45 28 0.414 0.228

Página 17

CAR2022-542 PLAÇA A - PARC DE L'ALBA
18.10.2022

CYG CARANDINI
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Proyecto elaborado por CYG CARANDINI
Teléfono +34933174008

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

PLAÇA A / Vorera 3 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 306
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-5.126 m, 27.426 m, 0.000 m) 

Trama: 43 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
16 6.45 28 0.414 0.228
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Proyecto elaborado por CYG CARANDINI
Teléfono +34933174008

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

PLAÇA A / Vorera 4 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 258
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-26.885 m, 51.098 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 6.19 29 0.463 0.215
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PLAÇA A / Vorera 4 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 258
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-26.885 m, 51.098 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 6.19 29 0.463 0.215
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Fax
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PLAÇA A / Zona d'accés Vehicles / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 200
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-34.312 m, 34.094 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
14 7.41 29 0.518 0.259
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PLAÇA A / Zona d'accés Vehicles / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 200
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-34.312 m, 34.094 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
14 7.41 29 0.518 0.259
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CYG CARANDINI

08186 Lliça d'Amunt

Proyecto elaborado por CYG CARANDINI
Teléfono +34933174008

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

AV DE LA CIÈNCIA / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Camino peatonal 2 (Anchura: 4.700 m) 
Calzada 2 (Anchura: 9.300 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Arcén central 1 (Anchura: 5.600 m, Altura: 0.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 9.300 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Camino peatonal 1 (Anchura: 4.700 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: C.&G.CARANDINI S.A.U. S.A.U. VKA.1.S.CC.003.A.024G.AMA1 VEKA 
Roadway luminaire

Flujo luminoso (Luminaria): 2987 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 528 cd/klm
con 80°: 64 cd/klm
con 90°: 7.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 
para el funcionamiento).
Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 2987 lm
Potencia de las luminarias: 38.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 28.800 m
Altura de montaje (1): 10.000 m
Altura del punto de luz: 10.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.650 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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CYG CARANDINI

08186 Lliça d'Amunt

Proyecto elaborado por CYG CARANDINI
Teléfono +34933174008

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

AV DE LA CIÈNCIA / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: C.&G.CARANDINI S.A.U. PRQ.4.Z.CC.005.3.032E.AMA1 PRQ Floodlighting 
luminaire

Flujo luminoso (Luminaria): 4686 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 542 cd/klm
con 80°: 65 cd/klm
con 90°: 6.31 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 
para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.4. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4686 lm
Potencia de las luminarias: 39.7 W
Organización: sobre arcén central
Distancia entre mástiles: 14.400 m
Altura de montaje (1): 4.500 m
Altura del punto de luz: 4.500 m
Saliente sobre la calzada (2): -5.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): -2.200 m

Luminaria: C.&G.CARANDINI S.A.U. PRQ.4.Z.CC.005.3.032E.AMA1 PRQ Floodlighting 
luminaire

Flujo luminoso (Luminaria): 4686 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 542 cd/klm
con 80°: 65 cd/klm
con 90°: 6.31 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 
para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4686 lm
Potencia de las luminarias: 39.7 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 28.800 m
Altura de montaje (1): 4.500 m
Altura del punto de luz: 4.500 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.650 m



Inclinación del brazo (3): 0.0 ° La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.4. Longitud del brazo (4): 0.000 m
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AV DE LA CIÈNCIA / Lista de luminarias

C.&G.CARANDINI S.A.U. 
PRQ.4.Z.CC.005.3.032E.AMA1 PRQ 
Floodlighting luminaire
N° de artículo: PRQ.4.Z.CC.005.3.032E.AMA1
Flujo luminoso (Luminaria): 4686 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4686 lm
Potencia de las luminarias: 39.7 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 22  57  94  97  100
Lámpara: 1 x C.LED 5000LM - 3000K (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

C.&G.CARANDINI S.A.U. S.A.U. 
VKA.1.S.CC.003.A.024G.AMA1 VEKA Roadway 
luminaire
N° de artículo: VKA.1.S.CC.003.A.024G.AMA1
Flujo luminoso (Luminaria): 2987 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2987 lm
Potencia de las luminarias: 38.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 23  59  95  100  100
Lámpara: 1 x C.LED 2000LM - AMBER (Factor 
de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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AV DE LA CIÈNCIA / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:312

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 28.800 m, Anchura: 9.300 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.77 0.56 0.70 7 1.62
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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AV DE LA CIÈNCIA / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 28.800 m, Anchura: 4.700 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 14.13 5.78
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Calzada 2
Longitud: 28.800 m, Anchura: 9.300 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.83 0.64 0.70 6 1.29
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

4 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 28.800 m, Anchura: 4.700 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 14.07 5.72
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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AV DE LA CIÈNCIA / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

5 Recuadro de evaluación Arcén central 1
Longitud: 28.800 m, Anchura: 5.600 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Arcén central 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 25.76 0.81
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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AV DE LA CIÈNCIA / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 263

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
12 7.17 22 0.575 0.328
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AV DE LA CIÈNCIA / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 263

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 2.325 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.77 0.56 0.70 7

Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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AV DE LA CIÈNCIA / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 2 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 263

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 6.975 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.77 0.62 0.82 7

Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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AV DE LA CIÈNCIA / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Gráfico de 
valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 263
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
14 5.78 29 0.409 0.198
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AV DE LA CIÈNCIA / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 263

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
16 7.82 23 0.498 0.338
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AV DE LA CIÈNCIA / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Observador 3 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 263

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 17.225 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.86 0.68 0.86 5

Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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AV DE LA CIÈNCIA / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Observador 4 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 263

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 21.875 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.83 0.64 0.70 6

Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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AV DE LA CIÈNCIA / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Gráfico de 
valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 263
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
14 5.72 29 0.406 0.197
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AV DE LA CIÈNCIA / Recuadro de evaluación Arcén central 1 / Gráfico de valores 
(E)

Valores en Lux, Escala 1 : 263

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
26 21 32 0.810 0.645
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ A3: PLAÇA A DEL SECTOR PARC DE L’ALBA DE CERDANYOLA DEL VALLÈS   
 

   ANNEX 7: ENLLUMENAT PÚBLIC                                                7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APENDIX NUM. 2. Càlcul de línies 



RESUM QUADRE ENLLUMENAT

Descripció EP2 CUPS: ES0031408455559001YD0F
Ubicació Av. Ciencia (davant PC2-04.01 Stradivarius)

Línia Servei Pot. nominal 
(W)

Observacions

1 Calçada Av.Ciencia (ME) + rotonda 2.550 Existent
2 Voreres Av. Ciencia 1.370 Existent
3 Carril bici Av. Ciencia 1.400 Existent
4 Calçada Av.Ciencia (MD) + rotonda 2.140 Ampliació
5 Voreres Plaça A (Nova) 489 Nova
6 Reserva

Pot. nominal total quadre (W) 7.949

Pot. Màxima admissible (W) 13.746

Potència a contractar (W) 13.850
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1. INT R ODUC C IÓ  
 
L’objectiu d’aquest annex consisteix en descriure les xarxes de subministrament de serveis 
urbans corresponents a l’àmbit del present projecte d’urbanització. S’inclouen per tant, la xarxa 
d’aigua potable, la xarxa de distribució elèctrica, la xarxa de gas natural, les infraestructures de 
telecomunicacions i la xarxa de fred i calor (DH&C) associada al sistema de poligeneració.  
Cal remarcar que la implantació d’aquests serveis esmentats a la zona de la plaça A va tenir 
lloc al Projecte d’Urbanització dels vials a l’entorn del Sincrotró, quines obres van finalitzar l’any 
2010. Per tant, no es preveu cap modificació dels mateixos, tot i que s´haurà d’anar amb la 
cura necessària durant l’execució de les obres, tenint en conte que es tracta d’instal·lacions 
soterrades que es troben en servei per part dels diferents operadors.  

 

2. XA R XA  D’A IG UA  P OT A B L E  
 
La xarxa d’aigua potable és de titularitat municipal i està operada per l’empresa Aigües de 
Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle de l’Aigua, S.A. (en endavant AGBAR), 
companyia que té la concessió municipal d’aquest servei.  
Sota el traçat de la vorera actual existeix una canonada de PEAD de pressió nominal 16 bar i 
de diàmetre exterior 225 mm, a una profunditat de 65 cm.  
Les futures escomeses d’aigua potable partiran d’aquesta canonada i seran realitzades a càrrec 
dels promotors de les obres d’edificació de les futures parcel·les. En el cas de les parcel·les 
PC2*-03.02 i PC2*-03.03, les escomeses hauran de creuar la plaça. A tal efecte, s’ha previst 
una reserva d’espai a cada banda del vial d’accés rodat que creua la plaça des de l’avinguda de 
la Ciència fins les esmentades parcel·les. Aquesta reserva queda senyalitzada mitjançant una 
franja de rigola, que es reposarà posteriorment. 
 
 
 
 

3. XA R XA  DE  DIS T R IB UC IÓ E L È C T R IC A  
 

3.1. INTRODUCCIO I NIVELLS D’ELECTRIFICACIÓ 
 
La companyia distribuïdora del Sector Parc de l’Alba és EDistribución Redes Digitales, SLU 
(anteriorment Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.), en virtut del “Convenio entre el Consorcio 
para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz Sincrotrón, Red Eléctrica 
de España S.A., Endesa Distribución Eléctrica S.L.U. y el Consorci Urbanístic del Centre Direccional 
de Cerdanyola del Vallès para la alimentación eléctrica al Centro Direccional y para el 
soterramiento de cuatro líneas de 110 kV en el T.M. de Cerdanyola del Vallès” (en endavant 
Convenio) de data 4/10/2007. 
Les parcel·les es troben electrificades, amb la següent previsió de potències definides al Projecte 
d’obres d’urbanització del sector Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès:  

 

Parcel·la Superfície Edificabilitat Electrificació Potència  
  (m2)  (m2st) (kW/m2st) (kW) 

PC2*-03.01 5.758 11.516 0,1 1.151,6 
PC2*-03.02 4.766 9.532 0,1  953,2 
PC2*-03.03 7.235 14.470 0,1  1.447 
TOTAL        3.551,8 

 

 

3.2. DESCRIPCIÓ DE LA XARXA 
 

A la plaça A, la xarxa de distribució elèctrica està formada per: 
• Circuit distribuïdor de mitja tensió de 3x1x240 mm2 Al RHZ1 18/30 kV  
• Circuit de baixa tensió auxiliar mitjançant cable de 3x1x240 + 1x150 mm2 Al RV 0,6/1 kV.  
• Cable telefònic de 16x2x0,9 100V situat sobre el circuit de MT. 

Els 3 circuits discorren en paral·lel al límit de les 3 parcel·les de la plaça i donen servei als centres 
de distribució ubicats a les parcel·les, a l’interior d’edificis prefabricats amb accés horitzontal tipus 
trapa.  
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3.3. ALTRES SERVEIS ELÈCTRICS 
 
A banda de l’indicat a l’apartat anterior, a la zona de projecte sota la vorera existent es troben 
els següents serveis elèctrics: 

• Línies per futures cogeneracions: 2 circuits de 3x1x400 mm2 Al RHZ1 18/30 kV 
entubats en sec en tub PEAD corrugat DN200. 

• Línia d’alimentació a CPD Silc Immobles: 1 circuit de 3x1x500 mm2 Al RHZ1 18/30 kV 
directament soterrat i 2 tubs corrugats DN63 amb fibra òptica a sobre. 

 

4. XA R XA  DE  G A S  NA T UR A L  
 
La xarxa de gas natural pertany a l’empresa Nedgia Catalunya S.A. a la zona del projecte està 
formada per una canonada de PEAD de 200 mm de diàmetre, que discorre soterrada per la 
vorera existent i forma part de la xarxa de mitja pressió B (4 bar). 
Les futures escomeses de gas natural partiran d’aquesta canonada i seran realitzades a càrrec 
dels promotors de les obres d’edificació de les futures parcel·les. En el cas de les parcel·les 
PC2*-03.02 i PC2*-03.03, les escomeses hauran de creuar la plaça. A tal efecte, s’ha previst 
una reserva d’espai a cada banda del vial d’accés rodat que creua la plaça des de l’avinguda de 
la Ciència fins les esmentades parcel·les. Aquesta reserva queda senyalitzada mitjançant una 
franja de rigola, que es reposarà posteriorment. 
 

5. INF R A E S T R UC T UR E S  DE  T E L E C OMUNIC A C IONS  
 
Les infraestructures de telecomunicacions existents a la zona de projecte pertanyen als 
següents operadors: Telefónica, BT, Colt, Orange, Ufinet, XOC i Silc Immobles (per ús propi). 
Aquestes consisteixen en: 

• Prisma compartit, format per 24 tubs corrugats de 125 mm formigonats en base 6 sota 
la vorera existent. 

• Prisma compartit, format per 8 tubs corrugats de 125 mm formigonats en base 4 que 
creuen la plaça. 

• Elements de registre: arquetes prefabricades de formigó de 70x70x85 cm i de 
70x140x85 cm amb tapes abatibles, cambres de registre amb tapa circular. 

 

 

6. XA R XA  DE  F R E D I C A L OR  
 

Dins de l’àmbit del present projecte, existeixen 3 escomeses de la xarxa de fred i calor que creuen 
la plaça per servir a les parcel·les. Cada escomesa està formada per:  

• 2 canonades preaïllades d’acer amb aïllament tèrmic de poliuretà d’alta densitat i coberta 
de PEAD per la xarxa de fred,  

• 2 canonades preaillades d’acer amb aïllament tèrmic de poliuretà d’alta densitat i coberta 
de PEAD per la xarxa de calor 

• Tritub DN40 pel pas de fibra òptica.  
 
Els diàmetres de les canonades de les escomeses s’indiquen al plànol corresponent. 
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ANNEX 9.- JARDINERIA 
 
 

1. INTRODUCCIÓ 
 
En el present annex es defineixen les plantacions del projecte d’urbanització de la Plaça A al sector 
del Parc de l’Alba. 
 
Les noves plantacions fan referència al vial de l’Eix de la Ciència, la plaça a i als talussos que es 
generin.   
 
La jardineria prevista per aquest consisteix bàsicament en plantacions arbòries d’alineació per 
completar a l’Eix de la ciència, i a l’interior de la plaça es creen uns parterres de prat mediterrani 
que acompanya amb zones arbustives per donar una sensació acollidora als entorns d’estada, i 
agrupacions d’arbrat per generar espais d’ombra. 
 
Per les plantacions arbòries d’alineació s’ha projectat un sistema de reg per degoteig consistent 
en anelles formades per canonada de PE 40 de diàmetre 17 mm amb degoters autocompensants 
integrats de cabal d’emissió 2,3 litres/hora, separats 30 cm, cada anella consta de 7 emissors amb 
un cabal total de 16,1 litres/hora per cada arbre, cada anella va encamisada amb unt un tub 
corrugat perforat que permet la inspecció de la canonada d’emissors en tot moment alhora que 
redueix el perill d’obstrucció dels orificis de degoteig per intrusió d’arrels. 
 
Pels parterres d’arbustives i arbres d’agrupació s’han proposat espècies de baix manteniment, tant 
a nivell de retallades com d’aportació d’aigua i nutrients un cop estan establertes, com 
majoritàriament es troben a l’ombra dels arbres s’han triat espècies tolerants a l’ombra. 
 
Aquestes plantacions s’han dotat d’un sistema d’aspersors que es divideixen en diferents sectors 
que funcionaran decalats en el temps. 
El tractament superficial del sòl de les arbustives mentre la cobertura dels arbusts no impedeixi la 
naixença de males herbes, s’ha fet estenent 10 cm de triturat d’esporga  que s’anirà degradant i 
incorporant al sòl. 
 
Per les superfícies dels talussos, tant en terraplè com en desmunt es proposa una hidrosembra de 
gramínies i lleguminoses per tal d’evitar l’erosió i iniciar el procés natural de vegetalització per 
sembra natural d’espècies de l’entorn. 
 
 

2. PLANTACIONS ARBÒRIES 
 
Les plantacions arbòries d’alineació dels carrers , van situades dins d’escocells, es proposa un 
forat de plantació de 1 x 1 x 1,5 m, amb 20 cm de graves granítiques al fons, separades del substrat 

de plantació per una capa de geotèxtil no teixit de polipropilè de 300 g/m2, per tal d’evitar el 
rebliment amb fins de les graves. 
 
El substrat d plantació consisteix amb la terra extreta del forat de plantació millorada per aportació 
de 30 kg de matèria orgànica compostada d’origen vegetal o fems d’equí compostats i 750 g d’adob 
mineral complex d’alliberament controlat d’equilibri 15-18-11+2 Mg. La barreja d’aquests millorants 
amb la terra extreta del forat de plantació es farà fora del forat i prèvia a la col·locació del pa de 
terra. 
 
Un cop col·locat el pa de terra al forat es cobrirà de terra evitant deixar bosses d’aire i se li farà 
un reg de plantació amb mànega per tal d’assentar la terra de plantació. 
 
Durant les tasques de plantació, en tot moment s’hauran de tenir en compte les directrius marcades 
per la NTJ 08 C –“Tècniques de plantació d’arbres”, NTJ 08 B – “Treballs de plantació” i NTJ 
08 E –“Trasplantació de grans exemplars” 
 
 
Les espècies arbòries triades per a la plantació en les alineacions han estat : 
 
El Lledoner (Celtis australis), espècie molt resistent i adaptada a les condicions de clima i sòl de 
l’àrea mediterrània, és una espècie de fulla caduca, de floració poc vistosa i fruit fosc petit que no 
embruta. En el projecte s’han triat individus de port fletxat, de 18-20 cm de perímetre de tronc 
presentats en pa de terra protegit amb malla metàl·lica. Se’n planten un total de 12 unitats. 
 

   
 

Les espècies arbòries triades per a la plantació a la plaça han estat : 
 
L’Auró de montpelier (Acer monspressulanum), espècie molt resistent als ambients urbans, 
amb un canvi de color notable a la tardor, la floració és insignificant i produeix un fruit en disàmara 
que no embruta els paviments. En el projecte s’han triat individus de port fletxat, de 18-20 cm de 
perímetre de tronc presentats en pa de terra protegit amb malla metàl·lica.  
Se’n planten un total de 9 unitats acompanyant les zones de trànsit de persones dins la plaça, per 
tal de generar una ombra continua. 
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El Freixe (Fraxinus angustifolia), El freixe de fulla petita, també conegut en català amb els noms 
de freixe, és un arbre de la família de les oleàcies que rarament supera els 20 m d’alçada, però 
pot arribar als 25 m. Té el tronc normalment recte i la capçada densa i amb forma de cúpula més 
o menys allargada. L’escorça jove d’aquest arbre és llisa i grisa, però en envellir es fissura. Els 
branquillons són gruixuts, estan puntejats de lenticel·les blanques i la seva disposició és oposada. 
Els borrons són grossos, rabassuts i de color marró fosc. Al llarg dels branquillons hi ha parelles 
de borrons oposats, i a l’extrem n’hi ha 3: el borró apical i 2 de laterals.  
Se’n planten un total de 9 unitats, fent la mateixa funció que l’auró intercalant espècies. 
 

   
 

 
La Tipuana (Tipuana tipu), Aquest arbre de floració és conegut comunament com Tipuana, 
Tipa o arbre de pal rosa, sent el seu nom científic Tipuana tipu, Pertany a la família Fabaceae 
(Leguminosae – Papilionoideae) El nom popular de Pal rosa deriva del color vermellós de la seva 
saba, que emet fàcilment en forma de resina entre les esquerdes del seu tronc. A aquesta resina 
se li han atribuït propietats cicatritzants i antiinflamatòries. 
La Tipuana tipu és un arbre elegant, caducifoli, encara que pot aguantar molts mesos les seves 
fulles en clima càlid. També d'altura mitjana a gran, ja que en condicions favorables pot arribar 
fins als 25 metres d'altura.  
Se’n planten 11 unitats, ubicats prop de les plataformes d’estada dins dels parterres de la plaça, 
amb l’objectiu de donar ombra als bancs.   

 
 

 
L’Alzina (Quercus ilex), Arbre perennifoli de fins a 20-25 m d'altura, de copa àmplia i frondosa 
en exemplars ben conservats. Escorça grisa-brunenca amb nombroses rugositats, molt 
escrostonada. En les deveses, les contínues podes desllueixen l'aspecte de la copa. 
Fulles variables morfològicament, des de lanceolades fins a gairebé orbiculars, de marge llis a 
proveït de "dientecillos" punxants, verd fosques i lampiñas pel feix, grisenques per presència de 
"pelillos" blanquinosos pel revés. Els nervis secundaris formen amb el principal un angle més obert 
que en la surera i solen desdibuixar-se abans d'aconseguir la vora. A la fi d'estiu es presenta una 
gemma, de 3-5 mm, major que la de les sureres. 
Flors unisexuals, les masculines agrupades en aments penjants, de color groc, les femenines, 
verdoses, poc cridaneres. Floreix a la primavera.  
Se’n planten 6, a la banda més propera a les parcel·les PC2. Preferiblement seran trasplantades 
dels vivers existents al corredor verd (Santín) 
 

 
 
 
L’Ametller (Prunnus dulcis), El Prunus dulcis és un arbre caducifoli de copa densa i 
arrodonida que pot arribar a mesurar fins a 10 m d'alçada, però generalment es manté entre els 5-
8 m, i és més baix mitjançant poda. El seu tronc sol tenir una certa inclinació i l'escorça és de color 
cendra i amb l'edat agafa textures cada cop més rugoses. L'escorça de les branquetes joves és 
verda, es torna violàcia on rep la llum solar directa; a partir del segon any es torna gris, i es va 
enfosquint progressivament.. Les flors surten a l'hivern, abans que surtin les fulles, en grups 
nombrosos i aromàtics que són molt visitats pels insectes. La part carnosa del fruit és verd i, quan 
s'asseca, es desprèn per a deixar al descobert la llavor, que és l'ametlla.  
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Se’n planten 18 unitats dins dels parterres de la plaça, acompanyant als freixes.  
 

 
 
 

3. PLANTACIONS ARBUSTIVES 
 
A la part central de la plaça es proposen parterres d’espècies arbustives per tal d’impedir el flux 
de vianants transversal indiscriminat, s’han triat espècies resistents a les condicions d’ombra i a 
aportacions hídriques limitades. 
 
Les plantacions arbustives en parterre van plantades a portell, es proposa un forat de plantació de 
0,3 x 0,3 x 0,3 m. 
 
El substrat d plantació consisteix amb la terra extreta del forat de plantació millorada per aportació 
de 200 g de matèria orgànica compostada d’origen vegetal o fems d’equí compostats i 50 g d’adob 
mineral complex d’alliberament controlat d’equilibri 15-18-11+2 Mg. La barreja d’aquests millorants 
amb la terra extreta del forat de plantació es farà fora del forat i prèvia a la col·locació del pa de 
terra. 
El tractament superficial del sòl dels parterres mentre la cobertura dels arbusts no impedeixi la 
naixença de males herbes, s’ha fet estenent 10 cm de triturat d’esporga de 6-8 cm de diàmetre i 
1-2 cm de gruix  que s’anirà degradant i incorporant al sol. 
 
Les espècies arbustives triades per a les plantacions en parterre són: 
 
 
El Llentiscle (Pistacia lentiscus),espècie autòctona, típica dels boscos i bardisses 
mediterrànies, de fulla perenne que agafa tonalitats més o menys vermelloses al baixar les 
temperatures a l’hivern, accepta el retall i és molt resistent a l’assecada del sòl. En el projecte 
s’han triat individus de port ramificat des de la base, de 20-30 cm d’alçada, presentats en 
contenidor de 1,3 litres de capacitat (C-1,3L). Se’n planten un total de 244 unitats. I ocupen una 
superfície de 81,5 m2. 
 

 
 
 
La Ginesta (Spartium junceum), Espècie de fulla perenne, port pèndul i amb una floració 
continuada al llarg de tot el bon temps en groc, accepta el retall i és resistent a malalties i flagells. 
En el projecte s'han triat individus de port ramificat des de la base, de 30-40 cm d'alçada, 
presentats en contenidor de 3 litres de capacitat (C-3L). Se'n planten un total de 111 unitats. I 
ocupen una superfície de 37m², s’ubiquen protegint les plataformes d’estada dins del parterre 
central i son escollits per la seva similitud cromàtica amb la flor de la tipuana tipu. 
 

  
 

4. PAVIMENT VIA VERDA: 
 
A les zones de molt trànsit de vianants, ja que son espais d’accés principal a les parcel·les, es  
proposa paviment via verda o similar. Aquest paviment serà mixt amb vegetació per tal de 
generar una transició cap a la zona pavimentada dura, necessària pel compliment de 
l’accessibilitat.  
El paviment dur es recolzarà sobre una sub-base de 15cm graves i 4 cm d'ull de perdiu per 
estabilitzar la superfície, i es sembraran amb prat els espais de separació entre les juntes entre 
les llambordes. 
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5. HIDROSEMBRES A TALÚS I PRAT MEDITERRANI ALS PARTERRES 
 
 
Donat l’ús de residència d’estudiants que es donarà a les parcel·les que envolten aquesta plaça, 
l’interior dels parterres es proposa una plantació de prat mediterrani que doni un caire de campus 
a l’espai públic. Ha de ser una zona d’esbarjo amb zones d’ombra que s’aconsegueix amb la 
plantació d’arbres abans esmentat, que també protegirà a l’estiu a la zona de prat.  
 
La barreja se llavors adaptades a les condicions edafoclimàtiques de la zona, amb un 30% de 
composició de plantes de flor i port de baixa alçada (10-20 cm. màxim). L’objectiu és principalment 
disminuir el consum d'aigua i afavorir la biodiversitat d'espècies. El prat florit amb nombroses 
espècies, tant perennes com d'anuals i bianuals, contribuirà a incrementar la diversitat, actuant 
com a zona de refugi i reproducció de fauna que serà alhora molt útil  per a combatre plagues i 
malures de les plantes. 
 
Per tal de protegir les superfícies dels talussos es vegetalitzen mitjançant la tècnica de la 
hidrosembra, que consisteix en projectar una barreja de llavors, adobs, matèria orgànica, fixadors, 
bioactivadors i un encoixinat orgànic, tot emulsionat en aigua i projectat mitjançant un canó que el 
projecta cobrint totalment la superfície a protegir. Es fan dues passades per tal d’evitar les zones 
d’ombra que puguin aparèixer per les irregularitats del terreny. 
 
Mentre no neix la sembra són els fixadors els que asseguren que el talús no s’erosioni a causa de 
l’impacte de la pluja, a mesura que es va establint la vegetació, és aquesta la que fixa el sòl, les 
gramínies per tenir un sistema radical fasciculat i formar tofes de vegetació denses,  són molt 
efectives com a plantes protectores en superfície, mentre que les lleguminoses pel seu sistema 
radical més axonomorf asseguren les capes del sòl més profundament, alhora que milloren la 
fertilitat del sòl per ser fixadores del nitrògen atmosfèric, es per això que les barreges de llavors 
es formulen amb espècies de lleguminoses i gramínies conjuntament. 
 
 
 
 

5.1- BARREJA DE LLAVORS 
 
Lolium perenne  30% 
Festuca arundinacea  20% 
Dactylis glomerata     5% 
Cynodon dactylon      5% 
Medicago sativa   20% 
Lotus corniculatus   10% 
Trifolium fragiferum   10% 
 
5.2- BARREJA DE COADJUVANTS 
 
5.2.1.- FASE DE SEMBRA 
 
Barreja de llavors     40 g/m2 

Bioactivadors microbians    20 g/m2 
Estabilitzant de base acrílica    10 g/m2 
Adob d’alliberament controlat 15-18-11+2 Mg.  50 g/m2 

Matèria orgànica compostada     50 g/m2 

Àcids húmics i fúlvics     30 g/m2 
Aigua          2 l/m2 
 
5.2.2.- FASE D’ENCOIXINAT 
 
Fibra semi curta de cel·lulosa    50 g/m2 
Estabilitzant de base acrílica    30 g/m2 
 
Durant les tasques de hidrosembra, en tot moment s’hauran de tenir en compte les directrius 
marcades per la NTJ 08 H –“Hidrosembres”  
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Manteniment jardineria                                      
                                                  
ACTUACIONS GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL 
  I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV   
                                                  
ARBRAT                                                  
                                                  
Escarda i neteja d'escocells              1                                 1                             1                   3 
Adobat           1                                 1                                                   2 
Tractament fitosanitari polivalent                     1                             1                                             2 
Reposició                                                                                                   
                                                  
                                                  
PAVIMENTS DE SAULÓ                                                  
                                                  
Desherbat                     1                           1                               1               3 
                                                  
ZONES HIDROSEMBRADES                                                  
                                                  
Sega                                             1                                         1         2 
                                                  
                                                  
SISTEMA DE REG                                                  
                                                  
Revisió     1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1   12 
Canvi de bateries                                                                                                   
Reprogramació del sistema                     1                                                       1                   2 
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ANNEX 10. XARXA DE REG 
 
1. Introducció 
 
En el present annex es descriuen els diferents sistemes de reg a adoptar en l’àmbit de 
la plaça A que segons l’ús: 
 

 Xarxa de boques de reg 
 Xarxa de reg per aspersió 
 Xarxa de reg per degoteig 
  

El sistema de reg parteix d’una connexió a la canonada d’abastament general, iniciant-
se en un pericó amb una vàlvula mestra i una vàlvula d’esfera, abans de la vàlvula mestra 
es situa la sortida a boques de reg i a fonts i la vàlvula de presa de mostres per al control 
de la legionelꞏla 
 
2. Descripció dels diferents sistemes de reg 
 
2.1 Xarxa de Boques de Reg 
 
Juntament amb el sistema de reg sectoritzat i la font d’aigua potable s’abasteix d’un 
comptador independent directe de companyia. Estan situades a una distancia mitjana de 
50 m, diàmetre aproximat d’un cercle de radi 25 m que és la longitud de mànega 
carregada d’aigua que es considera manejable per un operari. Aquest sistema està 
destinat a realitzar operacions de reg i neteja. Per normativa s’abasteix d’aigua potable. 
 
2.2 Xarxa de reg per aspersió 
 
La urbanització de la Plaça A en l’àmbit de l’eix de la ciència a Cerdanyola del Vallès té 
com característiques principals una gran superfície urbanitzada es realitza amb 
paviments mixtos que combinen peces de formigó, gespa i parterres d’arbustos.  
Per aquest motiu s’ha de plantejar una xarxa de reg, no tan sols per l’arbrat distribuït per 
les places, sinó també un reg d’aquestes superfícies amb presència de gespa/prat.  
Com en el cas anterior s’abasteix d’aigua potable per normativa. 
L’aspersió està format per una xarxa de canonades de 50 mm i difusors de broquet 
rotatiu, amb broquet calibrat segons les condicions de consum i pressió de xarxa en cada 
cas. El comandament del sistema de reg es fa mitjançant electrovàlvules d’impulsos 
controlades amb programadors autònoms. 
S’estableixen 3 sectors, una pels aspersors al voltant del camí que porta a la zona verda 
i pel paviment via verda annexe, un altre pel parterre central on es troben les plataformes 

d’estada, i un altre per al parterre de paviment via verda al final de la plaça,es disposen 
intentant evitar mullar el mobiliari urbà. 
 
 
 
 
 
ç2.3 Xarxa de reg per degoteig 
 
Xarxa de reg per degoteig: Aquesta xarxa s’alimenta de la xarxa general de reg i en un 
futur ho farà amb aigua no potable. 
Es diferencien tres sectors de degoteig, un pels degotejadors de l’arbrat d’alineació 
(lledoners), un altre pels arbres dins dels parterres de la plaça i els arbustos. 
Pel que fa a l’arbrat, es proposa una anella de descàrrega que està constituït per un tram 
de canonada de 16 mm de Ø amb degotejadors integrats cada 33 cm, el cabal nominal 
dels degotejadors és de 2,3 L/h i s’ha dotat cada arbre de 7 degotejadors. Aquesta anella 
penja de la distribució general de Ø40 que es ramifica en línies de Ø25 fins acabar a les 
anelles de descàrrega.   
Pels arbustos s’utilitza la mateixa canonada de degoteig seguint les línies de plantació, 
amb una separació de 50cm entre les tirades de conducte de Ø 16mm.  
Per la via verda es fa servir el mateix conducte de degoteig de 17mm conduit entre 
l’entramat del paviment amb una separació d’entre 30 i 50cm entre conductes.  
El capçal de reg per cada sector consta a part de la vàlvula de tancament general 
d’esfera d’ un filtre i un regulador de pressió previ a l’electrovàlvula d’impulsos, que està 
comandada per un programador autònom. 
 
2.4 Regulació i distribució dels sistemes 
 
A partir dels punts de connexió les xarxes de reg per degoteig i reg per aspersió es 
distribueixen per la Plaça, i es situa un punt central de comandament, amb 
electrovàlvules d’impulsos controlades per programadors autònoms tipus T-Bos. 
L’esquema dels pericons de reg és lineal, amb filtre i regulador de pressió per a la xarxa 
de reg per degoteig i sense aquests elements per la xarxa d’aspersió: 
 
Capçal de sector de degoteig: Connexió => Vàlvula d’esfera => Filtre => Regulador de 
Pressió => Electrovàlvula 
 
Capçal de sector d’aspersió: Connexió => Vàlvula d’esfera => Electrovàlvula 
 
En ambdós casos s’ha suprimit el “By pass” per entendre que en cas d’avaria de 
l’electrovàlvula es pot regar de forma manual  o substituir l’electrovàlvula de forma 
immediata. 
Per la xarxa d’aigua potable que abasteix a les boques de reg i al sistema de reg per 
aspersió i degoteig, amb aigua d’un comptador autònom del que també abasteix la font, 
s’ha partit amb una canonada de PE de baixa densitat de Ø=63 mm, apte per aigua 
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potable que es ramifica en ramals de PE de baixa densitat apte per aigua potable de  
Ø=40 mm sobre el qual es pengen les boques de reg i en ramals de PE de baixa densitat 
apte per aigua potable de Ø=40 mm sobre el que es situen els difussors. 
 
Pel que fa a la xarxa de reg per degoteig es fa la previsió, es diferencia de la xarxa 
general d’aigua potable, es surt amb una canonada principal de PE de Baixa Densitat 
marcat per a ús amb aigua de  no potable de Ø=40 mm. 
 
El càlcul de la xarxa, s’ha fet partint de les dades de la pressió subministrada per 
companyia, que assegura una pressió mínima de 4 bars i una màxima de 6 bars a sortida 
de comptador, els cabals necessaris per a cada sector i les pèrdues de càrrega linials i 
puntuals. Es desestimen les pèrdues de càrrega geomètriques i es justifica el punt més 
desfavorable de cada sector. 
S’ha unificat el tipus de canonada per a cada ús, així s’ha utilitzat canonada de Ø 40 mm 
per al reg per degoteig i de Ø 50 mm per al reg per diofussió, ambdues compleixen 
sobradament pel que fa als cabals de cada sector i amb les pèrdues de càrrega linials 
associades a aquestes condicions. 
 
En el següent quadre es reflecteixen els cabals necessaris per a l’alimentació de cada 
sector i els cabals que pot portar la canonada assignada, considerant que es tracta de 
canonada de PE de baixa densitat (PE 40) de PN 10 bars i de diàmtres 40 i 50 mm. 
 

Sector  Tipologia 
Nº 

emissors  Cabal unitari 
Cabal 
sector 

Cabal 
sector  Cabal canonada   Cabal canonada  

         (l/h)  (l/h)  (l/m) 
Ø 40mm‐v=1,5 

m*s‐1 
Ø 50mm‐v=1,5 

m*s‐1 
         
1  Degoteig arbrat  56  2,3  128,80  2,15  84,13  131,3 
2  Degoteig arbustiva  345  2,3  794,55  13,24  84,13  131,3 
3  Difussió  18  414  7.452,00  124,20  84,13  131,3 
4  Degoteig arbrat  84  2,3  193,20  3,22  84,13  131,3 
5  Difusió  21  414  8.694,00  144,90  84,13  131,3 
6  Degoteig arbrat  77  2,3  177,10  2,95  84,13  131,3 
7  Degoteig arbrat  84  2,3  193,20  3,22  84,13  131,3 
8  Degoteig arbrat  42  2,3  96,60  1,61  84,13  131,3 
9  Degoteig arbrat  84  2,3  193,20  3,22  84,13  131,3 
10  Degoteig arbrat  28  2,3  64,40  1,07  84,13  131,3 
11  Degoteig arbustiva  188  2,3  432,12  7,20  84,13  131,3 
12  Difussió  9  414  3.726,00  62,10  84,13  131,3 
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MOB IL IA R I UR B À  

 

El mobiliari urbà escollit pel present projecte ha estat: 

 

Voreres: 

- Banc model tipus Montseny d’ 1.5m d’ample (reposició) 

- Papereres circulars model belluga de 60l  

- Aparca bicis per a dues bicicletes model Barcelona.  

 

 Interior de la plaça: 

- Banc model TWIN de Metalco amb seients individuals model Mizars 

- Tumbona Precal de Formigó de 1,90m de llarg, 0,50m d’ample i 0,6m d’alçada. 

- Taula de Ping-pong exterior, marca Precal model anti-V.   

- Font d’aigua de Metalco, model DOG.  

 

Per tal d’evitar vandalisme només es col·locarà el mobiliari urbà en aquelles zones on ja hi 

hagin edificis o un pas alt de vianants, com en aquest cas les obres d’urbanització es 

preveuen que s’acabin quan l’edifici es trobi en fase final de construcció, el mobiliari 

s’implantarà.  

Els bancs s’ubicaran de dos en dos i sota zones amb arbrat per tal de poder aprofitar de la 

seva ombra, les papereres s’ubicaran en tots els creuaments així com al costat de les 

zones de bancs. Els aparca bicicletes es distribuiran en grups de quatre al costat dels 

passos de vianants. 

 

La definició en planta de la disposició dels elements, i els detalls d’aquests mobiliari es 

col·locarà segons el que indica el plànol de mobiliari urbà, plànol nº 13. 

 

En la actualitat alguns elements de mobiliari es troben col·locats a les voreres que estan 

sense finalitzar, es procedirà a retirar els esmentats elements, a acabar la pavimentació i a 

tornar a posar-los en el lloc.  

 

També hi ha la possibilitat de col·locar pals de parades d’autobús i marquesines que 

correran a càrrec de la partida de mobilitat i per això no es valoraran en el pressupost 

desglossat. 
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BANC MONTSENY DE LA MARCA ESCOFET (retirada i reposició) 
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PAPERERA BELLUGA DE 60L DE LA MARCA BENITO 
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APARCA-BICIS MODEL BARCELONA DE LA MARCA FÁBREGAS 
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MURET DE FORMIGÓ CONSTUÏT IN SITU  

 

Es tracta de construir in situ un muret de dimensions 50cmx 50cm d’alçada de llargada variable per 

cada plataforma, aquests murets tenen la funció de permetre seure a la gent, ja que conformen 

bancs correguts i també seran útils  per tal de protegir de l’escorrentia de les aigües superficials 

que pot baixar de la zona enjardinada i evitar que l’aigua envaeixi les plataformes. 

 

L’acabat dels murets és el mateix que les plataformes, acabat arrebossat de microciment de color 

sorra, semblant al paviment vulcano per mantenir una homogeneïtat cromàtica, aquest material 

haurà de ser antilliscant. 

 

 

   
Detall  de secció de la plataforma         

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta de situació dels murets dins la plaça A 
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S’inclou la fitxa tècnica de l’acabat de Microciment que serà l’acabat dels murets i de les 

plataformes fetes en obra. El producte serà “Pavicerm Microcemento” o similar de 2 mm 

d’espessor.  
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BANC TWIN  I  SEIENTS MIZARS DE LA MARCA METALCO 
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BANC TUMBONA PRECAL  

 

La tumbona Precal de hormigon para exterior se utiliza en  escuelas, parques y 

jardines, como así también en   diferentes espacios públicos o privados , abiertos o 

cerrados de uso comunitario. Es el producto ideal  para ser usado en camping y zonas 

de recreo. 

Debido a su diseño robusto y al material con el que se fabrica, es la tumbona más 

resistente del mercado. Por lo tanto, también es un producto considerado 

antivandálico. 

Utilizamos micro hormigón en su fabricación, material altamente resistente a la acción 

del sol, la lluvia y cualquier otro factor climático adverso. 

Es así que confiamos en fabricar la mejor tumbona del mercado, con una extrema 

dureza y resistencia, adaptándose a las diferentes necesidades de uso. 

Sus lineas son simples, minimalistas y todas sus aristas son perfectamente lisas. Su 

textura es rugosa pero suave al tacto. 

1.1.1. Forma y medidas  de la tumbona P recal de hormigón:  

De forma  rectangular y totalmente ergonómica. Sus medidas  aproximadas 1,90 m de 

largo, 0,50 m de ancho y 0,60 m de altura.  

Se sientan comodamente una persona en pose de reposo.  

1.1.2. Caracterís ticas  de la tumbona P recal de hormigón: 

Se fabrica y acaba en diferentes colores y texturas:  Gris – Blanco – Ocre – Marrón – 

etc. También se puede decapar o acabar al ácido obteniendo resultados más que 

interesantes.  

1.1.3. Us o y su entorno:  

La tumbona se recomienda en zonas recreativas, de entretenimiento y de descanso. 

Se pueden colocar los Bancos modelo Precal de hormigón con respaldo y Bancos Precal 

de hormigón de diferentes dimensiones  como apoyo a su uso.  

Para generar una zona de estar donde se desarrollen diferentes actividades, tales 

como comer y jugar, se puede agregar al conjunto la Mesa de Juegos Múltiples modelo 

Precal de hormigón tipo Picnic  y la Mesa de ping pong Precal 
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 TAULA PING-PONG MARCA PRECAL MODEL ANTI-V 

 

Forma y medidas  de la mes a: 

El tablero de juego tiene forma rectangular y las medidas fijadas por el reglamento 

internacional.  

Su longitud es de longitud de 2,74 m, su ancho de 1,525 m y su altura de 76 cm  

medida desde el plano del suelo hasta la cara superior del tablero de juego. 

La red sobresale del plano de juego 15,5 cm. Por lo tanto, cumple con todas las 

medidas reglamentarias de la Internacional Table Tennis Federation (ITTF). 

La superficie de juego de diferentes colores es de textura lisa y  acabado mate. Una 

línea uniforme blanca, de 2 cm de anchura, recorre todo el perímetro del tablero. 

La mesa está dividida por una red metálica, la cual genera dos campos de juego 

iguales. Estos campos se dividen por una línea de color blanco, de 4 mm de ancho, 

generando dos zonas dentro del mismo campo de juego de cada jugador. 

Color del tablero de juego: 

El color de la zona de juego se puede personalizar con diferentes colores: Gris – Verde 

– Celeste. 

Es pacios  de juego y s u entorno:  

El área de juego recomendada, en el caso de ser el juego recreativo o de 

entrenamiento, es de aproximadamente 8,50 m de largo por 4,12 m de ancho. 

Como apoyo a la zona de juego que se genera alrededor de la mesa se pueden 

colocar Bancos modelo Precal de hormigón de diferentes dimensiones delimitando el  

espacio de juego y permitiendo a los espectadores disfrutar del juego cómodamente 

sentados. 

Asimismo la opción de Bancos modelo Precal de hormigón con respaldo nos permite 

una alternativa más que interesante.  
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FONT D’AIGUA MARCA METALCO MODEL DOG (color RAL 9010) 
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MEMÒRIA 
 

  
 

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres 
de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de 
les obres del PROJECTE D’URBANITZACIÓ A3: PLAÇA A objecte d’aquest estudi, així 
com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 
1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al 
respecte per part del/s Contractista/es. 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques 
per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos 
tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest 
centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva 
organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de 
Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en 
fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels 
tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 

 
2. PROMOTOR - PROPIETARI 

 
Promotor            : Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès 
Adreça                 : Edifici Eureka. Avinguda de Can Domènech (Campus de la UAB) 
Població              : 08193 BELLATERRA (Cerdanyola del Vallès) 

  
 

3. AUTOR DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.S.S.   : Albert Noguera i Gros 
Titulació/ns  : Enginyer Camins, Canals i Ports 
Despatx professional : Edifici Eureka. Avinguda de Can Domènech (Campus de la UAB) 
Població              : 08193 BELLATERRA (Cerdanyola del Vallès) 

 
 

4. DADES DEL PROJECTE 
 

  
4.1. Autor del projecte 

 

Autor del projecte : Albert Noguera i Gros 
Titulació/ns  : Enginyer Camins, Canals i Ports 
Despatx professional : Edifici Eureka. Avinguda de Can Domènech (Campus de la UAB) 
Població              : 08193 BELLATERRA (Cerdanyola del Vallès) 

  
 

4.2. Tipologia de l'obra 
 

 
Les obres a realitzar consisteixen en la urbanització completa de la Plaça A a l’àmbit del 
projecte, amb l’execució de drenatge, paviments, jardineria i reg, mobiliari urbà, i enllumenat 
públic. 
 

 
4.3. Situació 

 
Emplaçament      : Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès 
Població              : Cerdanyola del Vallès 

 
  

4.4. Comunicacions 
 

Carretera              : AP-7, B-30 
Ferrocarril           : Línia 7 Rodalies RENFE (Cerdanyola-Universitat) 

 
 

  
4.5. Pressupost d’execució material  

 
El Pressupost d’Execució Material del Estudi de Seguretat i Salut, excloses Despeses 
Generals, Benefici Industrial i IVA és de 11.082.42 €. 

 
 
 

4.6. Termini d'execució 
 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 6 mesos. 
  

 
4.7. Mà d'obra prevista 

 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 10 persones. 
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4.8. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 

Cap de colla 
Oficial 1a 
Oficial 1a electricista 
Oficial 1a muntador 
Oficial 1a d'obra pública 
Ajudant 
Ajudant electricista 
Ajudant muntador 
Manobre 
Manobre especialista 
Peó 
Senyaler 

 
  

4.9. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 

ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ 
ACER EN BARRES CORRUGADES 
ADOBS MINERALS D'ALLIBERAMENT LENT 
ADOBS MINERALS SÒLIDS DE FONS 
APARELLAT INTERIOR ARMARIS 
ARBRES DE FULLA CADUCA 
ARMARIS METÀL·LICS 
BARREGES DE CESPITOSES 
BARRERES 
BOQUES D'AIRE MANUALS PER A CANONADES DE POLIETILÈ 
BOQUES DE REG 
CABLEJAT ARMARIS  
CABLES 
CAIXES DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS 
CALÇS 
CARTELLS I BANDEROLES 
CENTRALITZACIONS D'ESCOMESES 
CENTRES DE COMANDAMENT 
CIMENTS 
CLAUS 
COLUMNES 
CONDUCTES D'ALUMINI PER A MITJA TENSIÓ 
CONDUCTES DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV 
CONDUCTES DE COURE NUS 
DIPÒSITS PER A AIGUA 

ELECTROVÀLVULES 
ELECTROVÀLVULES 1'' 
ELEMENTS AUXILIARS PER A MOBILIARI URBÀ 
ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ 
ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTES 
ELEMENTS ESPECIALS PER A CONNEXIÓ A TERRA 
ELEMENTS ESPECIALS PER A SUPORTS DE LLUMENERES 
ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
EQUIPAMENT MÈDIC 
ESMENES BIOLÒGIQUES 
ESMENES D'ORIGEN SINTÈTIC 
FILFERROS 
FILTRES 
FONTS PER A EXTERIORS 
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
GRANULATS PER A PAVIMENTS 
GRAVES 
HIDRANTS 
LÀMINES DE POLIETILÈ 
LLAMPADES DE VAPOR DE SODI D'ALTA PRESSIÓ 
LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL 
LLAMBORDINS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 
LLATES 
LLIGANTS HIDROCARBONATS 
LÀMPADES PER A VIALS PÚBLICS 
MAONS CERÀMICS 
MARQUESINES 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
MATERIALS AUXILIARS PER A REIXATS METÀL·LICS 
MATERIALS DE PREVENCIÓ PER A US DE MAQUINÀRIA 
MATERIALS PER A PERICONS 
MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 
MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES EN CALENT 
MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 
MORTERS 
NEUTRES 
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PANOTS 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE FORMIGÓ 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE 
CONNEXIÓ A TERRA 
PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
PECES DE PEDRA NATURAL PER A GUALS 
PECES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES 
PEDRES PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES 
PINTURES PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
PLANXES I PERFILS LAMINATS D'ACER 
PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA 
PALS 
PRESES DE TERRA 
PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
PROGRAMADORS ELECTRÒNICS 
PUNTALS 
REGULADORS DE FLUX 
SAULONS 
SENYALS DE TRÀNSIT 
SORRES 
TACS I VISOS 
TAULERS 
TAULONS 
TELES METÀL·LIQUES 
TERRES 
TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
TRONETES DE TELECOMUNICACIONS 
TUBS D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA 
TUBS DE FORMIGÓ AMB JUNTA ELÀSTICA  DE CAMPANA PER A CLAVEGUERES I 
COL·LECTORS 
TUBS DE FOSA DÚCTIL 
TUBS DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
TUBS DE POLIETILÈ DOBLE PARET 
TUBS DE POLIETILÈ PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
TUBS DE PVC 
TUBS FLEXIBLES DE POLIETILÈ 
TUBS FLEXIBLES DE PVC 
TUBS PER A DEGOTEIG 
TUBS RÍGIDS DE POLIETILÈ 
TUBS RÍGIDS DE PVC 

VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB BRIDES 
VÀLVULES DE RENTAT 
VÀLVULES D'ESFERA MANUALS AMB BRIDES 
VÀLVULES REDUCTORES DE PRESSIÓ AMB ROSCA 
 

 
 

4.10. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 
Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 
Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm 
d'amplària 
Pala carregadora de 110 hp, tipus cat-926 o equivalent 
Pala carregadora de 170 hp, tipus cat-950 o equivalent 
Pala carregadora sobre erugues amb escarificadora 
Retroexcavadora de 74 hp, tipus cat-428 o equivalent 
Retroexcavadora de 95 hp, tipus cat-446 o equivalent 
Retroexcavadora mitjana 
Retroexcavadora mitjana sobre erugues 
Retroexcavadora de 95 hp, tipus cat-446 o equivalent 
Motoanivelladora, de mida petita 
Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 
Motoanivelladora petita 
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
Furgoneta de 3500 kg 
Dúmper 1,5t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 
Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 
Camió cisterna de 10.000 l 
Camió cistella de 12 m d’alçària com a màxim 
Camió grua de 5 t 
Grua autopropulsada de 20 t 
Camió per a transport de 20 t 
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
Camió cisterna de 6000 l 
Camió grua 
Grua autopropulsada de 20 t 
Furgoneta de 3500 kg 
Formigonera de 250 l 
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Camió amb bomba de formigonar 
Planta de formigó per a 60 m3/h 
Escombradora autopropulsada 
Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 
Estenedora per paviments de mescla bituminosa 
Estenedora de granulat 
Vibrador intern de formigó 
Formigonera de 165 l 
Formigonera de 430 l 
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 
Màquina tallajunts 
Escombradora autopropulsada 
Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 
Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 
Bombí per a proves de canonades 
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 
Electrobomba submergible amb diàmetre d’impulsió dn-entre 80 i 100 mm, amb motor de 
5,2 kw de potència i muntada amb guardamotor 
Remolinador mecànic 
Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 
Tractor amb equip per a tractament del subsòl 
Hidrosembradora muntada sobre camió 
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 

 
 

5. PROCÈS CONSTRUCTIU 
 
Un cop signada l’acta de replanteig la qual indicarà la data de l’inci de les obres es 
procedirà al tancament de la zona d’obres on sigui necessari i al desviament dels 
vianants afectats per la zona de les obres. 
Un cop tot senyalitzat i tancat apropiadament es començarà amb els treballs previs i 
enderrocs necessaris com pot ser l’esbrossada i excavació de la terra vegetal, la 
retirada del sauló, enderroc de panot, llamborda i panot existent, arrencada d’arbres 
existents i enderroc de pous existents. Aquestes feines preveuen una durada de 2 
setmanes. 
Les dues setmanes següents està previst que es realitzen les feines de moviment de 
terres necessaris per configurar la plaça per a continuació durant 3 setmanes realitzar 
tots el elements que configuren el sanejament i drenatge de la plaça  consistent 
bàsicament en la neteja i sanejament de la xarxa existent i la creació de dos pous de 
graves. 
Durant les següents 7 setmanes es realitzaran els ferms i paviments de la plaça. La 
plaça està dissenyada amb diferents ferms i paviments superficials els quals son: 

paviment de panot, lloses vulcano, tot-ú estabilitzat, microciment, via verda, i tots els 
elements lineals complementaris com son vorades granítiques de límit de calçada, 
rigoles, guals, vorades jardí, vorades de xapa galvanitzada i vorades cunetes de 
recollida d’aigües de parcel·la així com els escocells dels arbres. En aquesta etapa 
també es col·locaren totes les rases per a la conducció dels serveis d’enllumenat i reg i 
fonaments d’enllumenat i  mobiliari urbà. 
Les dos setmanes següents es dedicaran a realitzar l’enllumenat públic de la plaça 
consistent en la col·locació de diferent columnes de llums de diferent alçades amb 
quadres de comandament i cablejat. 
Finalment i fins a final del termini de l’obra (6 mesos) es realitzaran les tasques de 
jardineria i reg, col·locació de mobiliari urbà i acabats i repassos. 

 
6. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

 
 

6.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 

Es faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o 
una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha 
d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els 
Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de 
subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a 
tots els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de 
seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu 
recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles 
i trànsit normal d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de 
coure nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons 
càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
• Connexió de servei 
 
• Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
• La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
• Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
• Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones 

sense pas de vehicles. 
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• Quadre General 
 
− Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 

sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

− Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin 
parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals 
automàtics, etc.). 

− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran 
tots els conductors, inclòs el neutre). 

− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà 
una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de 
terres, tot seguit després de realitzats els fonaments. 

− Estarà protegida de la intempèrie. 
− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
− Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 

485/97). 
 
• Conductors 
 
− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer 

per la seva impressió sobre el mateix aïllament. 
− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres 

allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai 

amb regletes de connexió, retorciments i embetats. 
 

• Quadres secundaris 
 
− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran 

de ser de doble aïllament. 
− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellat més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 

· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
 
• Connexions de corrent 
 
− Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la 

connexió d’equips de doble aïllament. 
− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
− Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 

− No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 

• Maquinària elèctrica 
 
− Disposarà de connexió a terra. 
− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 

aparells d’elevació fixos. 
− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 

normalitzada. 
 
• Enllumenat provisional 
 
− El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral 

més pròxim a la virolla. 
− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de 

garantir-ne la inaccessibilitat a les persones. 
 
• Enllumenat portàtil 
 
− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament 

disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de 
contactes indirectes. 

− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb 
capacitat anticops i suport de sustentació. 

  
 

6.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
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Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la 
canonada general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin 
continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 
 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes 
Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en 
una total estanquitat i aïllament dielèctric en les zones necessàries. 

  
 

6.3. Instal·lació de sanejament 
 

En el cas de ser possible segons la situació de les instal·lacions de l’obra es 
connectaran a la xarxa de clavegueram públic les instal·lacions provisionals d’obra 
que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
En cas de no ser possible o si es produís algun retard en l’obtenció del permís 
municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica 
o pou negre tractat amb bactericides. 

 
 

6.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes 
a zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet 
per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la 
localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte 
als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la 
zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 

quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La 
resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos 
possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els 
recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 
Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre 
Emmagatzematge de Productes Químics. 

− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què 
s’hauran de dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

− Es col·locaran vàlvules antiretorn de flama al bufador o a les mànegues de 

l’equip de soldadura oxiacetilènica. 
− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 

instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, 
apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del 
servei i les condicions particulars de gasos inflamables. 

− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i 
tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions 
elèctriques. 

− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir 
les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se 
l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, segellats i deixalles 
que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets 
diàriament els voltants de les màquines. 

− Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s 
també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que 
caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part 
de la conducta a seguir en aquests treballs. 

− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-
se els motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en 
aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la 
càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del 
material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es 
maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de 
grans quantitats d’aplecs, emmagatzematge o concentració d’embalatges o 
devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de 
rec que proporcionin aigua abundant. 

 
• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
− Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que 

existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi.  
  
 

 
7. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
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Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades 
als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a 
una persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de 
l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit: 
 
 
 

7.1. Serveis higiènics 
 

• Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
• Cabines d’evacuació 
 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a 
mínim, per a cada 25 persones 
 
• Local de dutxes 
 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 
m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

  
 

7.2. Vestuaris 
 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
 

  
7.3. Menjador 

 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 
m2 per treballador que mengi a l’obra. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 
aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 

microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) 
per a dipositar les escombraries. 

  
 

7.4. Local d'assistència a accidentats 
 

Per a contractacions inferiors a 25 treballadors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola 
de butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 

− desinfectants i antisèptics autoritzats, 
− gases estèrils, 
− cotó hidròfil, 
− benes, 
− esparadrap, 
− apòsits adhesius, 
− estisores, 
− pinces, 
− guants d’un sol ús. 

 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata 
el material utilitzat o caducat. 

 
 

 
8. ÀREES AUXILIARS 

 
  

 
8.1. Zones d'apilament. Magatzems 

 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments 
de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la 
manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la 
planificació dels treballs. 
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Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la 
formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De 
forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres 
amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i 
responsabilitats durant les maniobres. 

  
 

9. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb 
les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres 
residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 
construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o 
l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista 
triï el lloc on portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que 
això comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 

  
 

10. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene 
Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes 
contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar 
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats 
al seu contacte i/o manipulació. 
 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels 
materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats 
d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens 
exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà 
mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència 
als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els 
treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa 
amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

 
10.1. Manipulació 

 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables 
per als treballadors i el personal exposat.  

  
 

10.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble 
i com a mínim amb el text en idioma espanyol. 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom 

químic de les substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 

preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, 
la fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del 
primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials 
i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat 
del Contractista, partint de les següents premisses: 
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• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la 
presència de comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 
d’apilament. 
 
• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la 

reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin 
l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 
• Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, 
ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de 
contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

  
 

 
11. CONDICIONS DE L'ENTORN 

 
Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de 
tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i 
l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de 
vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 

fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en 
plànols per fases i interelacionats amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes 
a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat 
dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, 
s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, 
es situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

  
 

11.1. Serveis afectats 
 

Es preveu l’afectació a una canonada d’aigua existent, línies elèctriques i línies de 
telecomunicacions durant el desenvolupament de l'obra. 
 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la 
situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, 
d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i 
no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació 
per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació 
per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i 
localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de 
conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels 
rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte 
d’abonament independent. 

 
 

11.2. Servituds 
 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els 
aspectes relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de 
mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres 
intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no 
asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions 
per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el 
Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats 
extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la 
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disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran 
objecte d’abonament independent. 

 
  

12. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 
 
 

ENDERROCS 
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS 
I REPOSICIÓ EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

FONAMENTS 
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - 
MURS GUIA ) 
GABIONS / ESCULLERES 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAT/ANCORATGES I TENSAT) 

REVESTIMENTS 
PINTATS - ENVERNISSATS 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, 
BITUMINOSOS I REGS ) 
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
COL·LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

INSTAL·LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, 
EMBORNALS, BUNERES, ETC.) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL·LACIONS DE TENSIÓ MITJA O ALTA - MUNTATGE D'ESTACIONS I 
SUBESTACIONS TRANSFORMADORES 

INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 

INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS 

MUNTATGE  SOTERRAT 
EQUIPAMENTS 

MOBILIARI URBÀ 
JARDINERIA 

MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
 
 
 

13. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà 
de perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ 
(Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución 
de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

  
 

13.1. Procediments d'execució 
 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, 
hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut 
de l’obra. 

  
 

13.2. Ordre d'execució dels treballs 
 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 
projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà 
d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les 
seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida 
l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les 
activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els 
mitjans a emprar. 

  
 

13.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels 
distints talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
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LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

material d’unes unitats 
respecte a altres. 

   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats 
d’obra. 

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats 
(activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la 
programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 

  
 

14. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL 
MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a 
utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el 
procés constructiu, sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 
15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de 
las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad 
para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques 
de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques  
de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes 
Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

  
 

15. MEDI AMBIENT LABORAL 
  

 
15.1. Il·luminació 

 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, 
hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions 

respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs 
nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant 
els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques 
d’intensitat. 
 
En els llocs amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 

 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats 
amb la construcció, seran els següents: 
 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 

l’ús ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 

essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, 
com treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i 
treballs d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja 
de detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller 
o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes 
exigències visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de 
detalls sota condicions de constant contrast, durant llargs 
períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins 
en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix 
artístic lineal. Exigències visuals molt altes. 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
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finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 

  
 

15.2. Soroll 
 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la 
construcció: 
 

Compressor ..................
.. 

82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

..................

.. 
82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. ..................
.. 

72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. ..................
.. 

60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte 
angost) 

..................

.. 
103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) ..................
.. 

94 dB 

Esmeriladora de peu ..................
.. 

60-75 dB 

Camions i dumpers ..................
.. 

80 dB 

Excavadora ..................
.. 

95 dB 

Grua autoportant ..................
.. 

90 dB 

Martell perforador ..................
.. 

110 dB 

Mototrailla ..................
.. 

105 dB 

Tractor d’orugues ..................
.. 

100 dB 

Pala carregadora d’orugues ..................
.. 

95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics ..................
.. 

84-90 dB 

Pistoles fixaclaus d’impacte .................. 150 dB 
 

Esmeriladora radial portàtil ..................
.. 

105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta ..................
.. 

105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de 
Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll 
seran, en ordre d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament 
les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb 
la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives 

  
 

15.3. Pols 
 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents 
afeccions: 
 

− Rinitis 
− Asma bronquial 
− Bronquitis destructiva 
− Bronquitis crònica 
− Efisemes pulmonars 
− Neumoconiosis 
− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva 
concentració i el temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) 
que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la 
neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, 
necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del 
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present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses 
especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de 
sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en 
l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines 
són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 
següents: 
 

− Manutenció de runes 
− Demolicions 
− Treballs de perforació 
− Manipulació de ciment 
− Moviments de terres 
− Circulació de vehicles 
− Plantes asfàltiques 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres 
contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors 

o injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 

confinades 
Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueig i 
plantes asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 

  
 

15.4. Ordre i neteja 
 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, 
especialment pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport 

de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 

utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 

matèria. Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de 

suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 

treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és 
relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es 
poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

  
 

15.5. Radiacions no ionitzants 
 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, 
aproximadament. 
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Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen 
part, però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), 
infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on 
l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de 
longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) 
inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes 
infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els 
soldadors, especialment els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint 
un efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l ’absorbir-ne la calor pel cristal·lí i no 
dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat 
la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció 
tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor 
i prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres 
normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de 
manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a 
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures 
elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de 
les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels 
vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem 
de desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a 
través dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanòmetres) i 
els 10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a 
molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en 
tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a 
la indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més 
perilloses. La norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO 
(World Health Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien 
marcadament amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars 
amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). 
També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició 
radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, 
haurà de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, 
d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar 
substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de 
prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de 
substitució, per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. 
Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la 
naturalesa dels riscos involucrats.  
En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La 
limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació 
del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per 
exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament 
protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació 
reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se 
sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de 
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disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, 
directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una 
font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. 
Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que 
s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de 
protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de 
protecció facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació 
dels teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar 
lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis 
i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de 
soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no 
ionitzants se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció 
Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), 
procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de 
proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant 
emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 

 
 
 

16. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, 
s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut 
del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no 
es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir 
el primer i més accessible. 

− Lliurar el material, no tirar-lo. 
− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es 

realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops 
o desgastar-se. 

− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 
embuatada en empenya i turmells. 

− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la 
càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé 
sobre l’espatlla. 

− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de 
cada tipus de material. 

− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre 
la part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical 
fixa. 

− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, 
ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que 
es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de 
Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

− Automatització i mecanització dels processos. 
− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

− Utilització d’ajudes mecàniques. 
− Reducció o redisseny de la càrrega. 
− Actuació sobre l‘organització del treball. 
− Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

− Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
− Ús correcte dels equips de protecció individual. 
− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
− Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament 
proporcional a l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

 
2on.- Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de 

treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar 
amb ells. 



 
  
PROJECTE D’URBANITZACIÓ A3: PLAÇA A                
  
 

 

   ANNEX 12: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT                                              
                  
                 16 
  

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre 
sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.- Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material 
manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del 
material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de 
partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, 
contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els 
materials, si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions 
de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables 
per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials 
a manipular. 

 
 
 
 
 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la 
formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del 

cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons 

els següents criteris preventius: 
a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
b) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de 

gravetat de la càrrega. 
c) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
d) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 

davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar 

arestes afilades. 

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg 
per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar 
un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas 
de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre 
uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a 
condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 

  
 

 
17. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot 
Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, 
Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de 
fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera 
que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, 
i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes 
pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La 
seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels 
components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El 
contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats 
a continuació: 

 
  

Codi UA Descripció 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent 
nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de 
seguretat integrat 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 

porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 
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HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat 
integrat amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada 
d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i 
transversal 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb 

balaustre de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i 
lliscament d'equips de protecció individual, d'alçada 1 m 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 
HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, amb 

sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de 
caigudes, amb xarxa de tipus tennis ancorada amb ganxos al cap dels puntals 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 

hidràulics o roscats 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 
HX11X042 u Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre dorments 

de fusta 
HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 

integrat 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a 

terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors 
de protecció 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 
HX11X064 u Cinturó portaeines 
HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 

m i de 3 mm de gruix 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 

bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

HX11X084 m Tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 
3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D fixat a peus 
prefabricats de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
 
 

 
18. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes 
de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema 
constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major 
eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència 
temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb 
els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes 
pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. 
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La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense 
necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el 
que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 
Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i 
relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als 
instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de 
Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats 
en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-
MESURES 

  
 

19. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla 
portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades 
del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat 
inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de 
recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de 
protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, 
triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a 
les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar 
amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut 
per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de 
protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense 
que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i 
la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-
AVALUACIÓ-MESURES 

  
 

 
20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la 
que demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic 
exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions 
establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el 
abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de 
la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut.  
 
Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic 
durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors 
que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, 
malgrat això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que 
l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les 
entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat 
d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de 
façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el 
treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 
d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència 
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 
prohibicions o obligacions. 

• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació 
d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
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instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres 

perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant 
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

1. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de 
fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar 
senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta 
senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència 
suficient. 

3. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la 
percepció de les senyals o panells de senyalització. 

4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
5. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 

haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 
d’advertència. 

 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi 
de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys 
respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 
 

21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la 
senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les 
modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si 
és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que 
determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la 
Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat 
que correspongui. 
 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es 
diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits 
de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis 
i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin 
a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions 
de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als 
Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es 
col·locarà el cartell de „SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10 
dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o 
l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació 
dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE 
SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i 
elements de protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  
 

21.1. Normes de Policia 
 

• Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els 
tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la 
col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el 
procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària 
com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés 
únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús 
comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que 
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 
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• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 
garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a 
l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres 
instal·lacions d’ús comú o particular. 

  
 

21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

• Ocupació del tancament de l’obra 
 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases 
de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases 
i interelacionats amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a 
pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia 
de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una 
franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre 
i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, 
la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un 
pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors 
a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada 
per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un 
metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a 
vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que 
calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 
• Situació de casetes i contenidors 

 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

 
− Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se 

situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
− Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
− A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 

per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair 
cap carril de circulació. 

− Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a 
mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
• Canvis de la Zona Ocupada 

 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i 
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

 
  

21.3. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 
accidents. 
 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-
se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de 
càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 
 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord 
amb la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, 
descàrrega i transport interior de l’obra. 
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• Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de 
l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de 
l’obra i es prendran les següents mesures: 
 
− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la 
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril 
de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant 
el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà 
una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a 
carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador 
de Seguretat de l’obra. 

− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 

− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre 
la calçada. 

 
• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 

aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones 
o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes 
d’elevació i transport de material es col·locaran sempre per 
l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut 
un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en 
tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les 
terres es carregaran directament sobre camions per a la seva 
evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 

més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre 
i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la 
caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

 
 

 
21.4. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 

 
• Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de 
l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions 
productores de pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa 
viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del 
tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a 
mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada 
parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
• Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls 
més enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari 
hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
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Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades 
operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, 
l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un 
horari específic. 
 
• Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir 
pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  
 

21.5. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu 
servei de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de 
cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i 
subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

  
 

21.6. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 

• Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció 
de vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització 
d’Obres 8.3- IC 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
− En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior 

a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

− L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m). 

 
• Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es 
protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes 
resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada 
mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus 
de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la 
passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions 
mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (015 
m). 
 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, 
es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència 
suficient, totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 
tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit 
de la marxa. 
 

  
• Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi 
hagi enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització 
vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el 
tram (intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques 
de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
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• Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent 
criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  
e) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament 

de l’obra. 
f) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles 

contigus a passos provisionals per a vianants. 
g) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 

diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
h) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per 

salvar l’obstacle de les obres. 
i) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals 

o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia 
abans de les obres. 

 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, 
en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de 
l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament 
o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc 
contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa 
TD – 2. 
 
 
• Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de 
les peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat 
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una 
barana fixa de protecció. 
 
• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el 
Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris 
provisionals compliran les següents condicions mínimes: 
 
− Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

− En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure 
un cercle d’1,5 m de diàmetre. 

− No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
− El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 

2%. 
− El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat 

de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
− Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i 

un pendent màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari 
alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I 
una fletxa de senyalització. 
 
• Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi 
el seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte 
estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de 
seguretat. 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
• Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament 
implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

 
  

21.7. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 

 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent 
a la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal 
responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin 
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quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El 
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures 
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, 
sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 
s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

 
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

 
22.1. Riscos de danys a tercers 

 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar 
persones o objectes annexos que en depenguin són els següents: 
− Caiguda al mateix nivell. 
− Atropellaments. 
− Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
− Caiguda d'objectes. 

  
22.2. Mesures de protecció a tercers 

 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones 
que transiten pels voltants de l'obra: 
 

Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 
s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de 
ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat.  
 
Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri 
la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del 
passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, 
amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran 
llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de 
perill. 
 
En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un 
Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 
 

 
23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta 
obra són: 
− Incendi, explosió i/o deflagració. 
− Inundació. 
− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
− Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
 
Per a cobrir les eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex 
al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrint les següents 
mesures mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 
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ANNEX 1: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
G01 ENDERROCS 
G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, 
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 

MARTELL PNEUMÀTIC 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000013 Ordre i neteja 17 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ EN 

DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 

ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 

TREBALLS EN RASES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

ACCÉS ALS TALLS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 

BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
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 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 

 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 
RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS MECÀNICS 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 

NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA PER A 
TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 

ACCÉS AL TALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 

CAMIONS SOBRECÀRREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
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I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
G03 FONAMENTS 
G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA ) 
EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS MECÀNICS I/O 
MANUALS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1 
 Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 

MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 

ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 

FORMIGONERA 
FEINES DE FORMIGONAT 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA, 

ENCOFRADORS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA 

CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA) 

POLS TERRA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ 

D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 

TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 
 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
 
 

G04 ESTRUCTURES 
G04.G02 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" 

(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT METÀL.LIC O 
DE FUSTA 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS 

FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES 
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL APLEGAT 

MATERIAL DE RUNES 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 

CAIGUDA D'EINES MANUALS 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, ARMADURA 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
DIFERENTS TALLS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS 

ABOCAMENT DE FORMIGÓ 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 

PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 9 /10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

G07 REVESTIMENTS 
G07.G01 PINTATS - ENVERNISSATS 
PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES 

CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES 
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS 

CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ) 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  



 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ A3: PLAÇA A  

   ANNEX 12: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT                                              
                  
                 6 
  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESÈNCIA DE AIGUARRÀS 

FREGAT O POLIT DE SUPERFÍCIES 
ACABATS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 9 /10 /13 /17 /18 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 

 
G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 
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I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 

MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 

RETIRADA DE RUNA 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

ÚS D'EINES MANUALS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
DESCÀRREGA DE MATERIAL 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

 Situació: POLS DE TERRES 
CONFECCIÓ DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA 

FEINES DE MANTENIMIENT 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
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I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

 
 
G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE CIRCULACIÓ I 
ZONES URBANITZADES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 4 

específic 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
 
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G01 ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, BUNERES, ETC.) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFÒNICS I DESGUASSOS, DE MATERIAL 
PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLEC DE TERRES DE L'EXCAVACIÓ 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA DE TERRES DEL TALÚS 

INESTABILITAT DEL TERRENY 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB TUBS O PERICONS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS (TALL, UNIÓ DE PECES) 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE GUIATGE DE MATERIAL A LA SEVA COL·LOCACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
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 Situació: TREBALLS D'UNIÓ: SOLDADURA, TERMOSELLAT  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: INHALACIÓ DE DISSOLVENTS 

POLS TERRES 
GASOS TÒXICS DE CONNEXIONS INCONTROLADES 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENTS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 /3 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /15 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE MATERIAL 
PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 

INESTABILITAT DEL TALÚS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
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I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

G12 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
G12.G01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, VÀLVULES,ETC.)  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL  

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
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I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc) 20 
I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 /21 

 
  

G12.G02 TUBS MUNTATS SOTERRATS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, VÀLVULES,ETC.)  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES  

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 
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I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc) 20 
I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 /21 

 
 
G13 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
G13.G01 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A XARXA, 
PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS: ÚS DE BANQUETES, BORRIQUETES, 

BASTIDES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS AMB EQUIPS 

PELAT DE CABLES 
ÚS D'EINES MANUALS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D'INSTAL·LACIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal·lació 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /11 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
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I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

G13.G02 INSTAL·LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE D'ESTACIONS I SUBESTACIONS 
TRANSFORMADORES 

DESCÀRREGA I DISTRIBUCIÓ A L'OBRA D'ELEMENTS, MUNTATGE D'ESTRUCTURES METÀL·LIQUES, UNIONS, ACABAMENTS 
I CONNEXIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: Muntatge d'equips en alçada amb bastides o plataformes  

 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball 

 
 

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 2 3 
 Situació: Muntatge d'equips en alçada 

 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: Itineraris a obra 

Àrea de treball  
 

 

8 COPS AMB OBJECTES MÒBILS 2 1 2 
 Situació: Descàrrega i distribució d'elements a l'obra  

 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: Manipulació d'eines i equips  

 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: Manipulació i projecció de materials 

 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: Descàrrega i distribució d'elements a l'obra  

 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: Transport i descàrrega d'elements  

 
 

13 SOBREESFORÇOS 3 2 4 
 Situació: Manipulació i transport manual d'elements pesants  

 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: Treballs a l'exterior  

 
 

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  

 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 

 Situació: Proves i connexió 
Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  
 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: Gasos de soldadura  

 
 

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 1 3 3 
 Situació: Arc elèctric 

Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  
 

 

20 EXPLOSIONS 2 3 4 
 Situació: Operació de soldadura oxiacetilènica  

 
 

21 INCENDIS 2 3 4 
 Situació: Operació de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  

 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: Transport d'elements  

 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 25 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 14 
I0000089 En cada cas, s'ha de calcular el nombre de "cristal inactini", en base a la intensitat de la 

soldadura 
19 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc) 20 /21 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 10 /20 /21 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
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I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000117 No sobrepassar el pes màxim de 17 kg. en condicions ideals de manipulació 13 
I0000118 Circum. espec., treballadors formats en proced. estab. manipular càrregues fins 40kg.,cond. 

segures 
13 

I0000119 Comprovar l'estat dels aïllaments 16 
I0000120 Utilitzar eines de doble aïllament 16 
I0000121 Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat 16 
I0000122 Enclavaments als interruptors per evitar posades en tensió inadvertides 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000124 Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió 16 
I0000125 Comprovar l'estat dels enclavaments elèctrics i mecànics en fase de proves  16 
I0000126 Posada a terra i en curcircuit de totes les fonts de tensió  16 
I0000127 Instal·lar l'interruptor principal prop del lloc de soldadura per tallar el corrent en cas necesari  16 
I0000128 Comprovar l'aïllament dels cables de soldadura  16 
I0000129 No canviar els electrodes amb les mans desprotegides  15 
I0000141 Emmagatzemar les ampolles d'oxígen i d'acetilè per separat  20 /21 
I0000142 Evitar que guspires produides pel bufador caiguin sobre ampolles, mànigues o productes 

combustibles 
20 /21 

I0000143 No realitzar treballs de soldadura en llocs on s'emmagatzemin materials inflamables o 
combustibles  

20 /21 

I0000146 Mantenir el lloc de treball lliure de materials combustibles  21 
I0000147 Mantenir aixetes i manorreductors d'ampolles d'oxigen netes de greixos, olis o productes 

combustible 
21 

I0000148 Revisar periòd. estat mànigues, bufador, vàlvules i manorreductors, per comprovar inexist. fuites 21 
 

G14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
G14.G01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A XARXA, 
PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /25 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /25 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
 
G15 INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
G15.G01 INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ ELÈCTRICA, PROVES DE 
PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUÏDS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, VÀLVULES,ETC.)  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL  
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EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc) 20 
I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 /21 

 
G18 INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS 
G18.G03 MUNTAT SOTERRAT 
INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJAT, SOTERRATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: CAIGUDES DES DE VORES DE RASES I EXCAVACIONS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREAS DE TREBALL 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ, COL·LOCACIÓ, AJUST DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA, SUPERFÍCIES DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
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 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: PROCESSOS D'AJUST, COL·LOCACIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, GUIAT DE CÀRREGUES PESADES  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE CÀRREGUES PESADES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 9 /10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 

 
G19 EQUIPAMENTS 
G19.G01 MOBILIARI URBÀ 
COL·LOCACIÓ DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC. 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: EN ÀREA DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
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I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
G20 JARDINERIA 
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ D'ARBRES, 
ARBUSTS I SEMBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ZONAS DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O INESTABILITAT DE 

SUPERFÍCIES DE TREBALL 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 

POLS DE TERRES 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000045 Formació 9 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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RADIACIONS LÀSER PAS DE CARRETONS TERRES ABOCADES

RISC D'INCENDI RISC D'EXPLOSIÓ RISC DE RADIACIÓ RISC DE CARREGUES SUSPESES

RISC DE CORROSIÓ RISC ELÈCTRIC CAIGUDA D'OBJECTES ESLLAVISSADES

MÀQUINA PESANT 

PRESSIÓ

ALTA TEMPERATURA BAIXA TEMPERATURACAIGUDES A DIFERENT NIVELL

PERILL EN GENERAL

FONS BLAU

D1

D

m

VORA i ESQUEMA 
COLOR BLANC

SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT
EN OBRES

SENYALS D'OBLIGACIÓ
DIMENSIONS EN mm

D1D m

594 534 30

420 378 21

297 267 15

210 188 11

148 132 8

105 95 5

US  MÀSCARA US  CASC US  PROTECTOR AUDITIUS US  ULLERES

US  GUANTS US  GUANTS DIELÈCTRICS US BOTES US  BOTES DIELÈCTRICS

ELIMINAR PUNTES US CINTURÓ US CALÇAT ANTIESTÀTIC
DE SEGURETAT

US CINTURÓ
DE SEGURETAT

US D'ULLERES O PANTALLES US DE PANTALLES OBLIGACIÓ
DE RENTARSE LES MANS

US DE PROTECTOR AJUSTABLE

EMPENYAR NO ARROSSEGAR US DE PROTECTOR FIX

FONS GROC

D1
D

m

VORA i ESQUEMA 
COLOR NEGRE

SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT
EN OBRES

SENYALS DE PRESCRIPCIÓ IMPERATIVES i DE PERILL

EN MOVIMENT

COORDENADES

L L1 m

594

420

297

210

148

105

492

348

246

174

121

87

30

21

15

11

8

5

L 1
L

FONS GROC

SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT
EN OBRES

SENYALS D'ADVERTIMENT DE PERILL

VORA i ESQUEMA 
COLOR NEGRE

m

CAIGUDES A MATEIX NIVELL

RISC D'INTOXICACIÓ

RISC D'EXPLOSIÓ RISC D'INCENDI RISC ELÈCTRIC RISC ELÈCTRIC

RISC RADIACIÓ TERRES NO COMPACTES RISC D'INTOXICACIÓ RISC DE CORROSIÓ

D

420

297

594

210

105

148 132

95

188

8

5

11

534

267

378

DIMENSIONS EN mm

1D

30

15

21

m

105

D

210

148

297

420

594

74 8

eD

148

105

210

297

420

1

16

11

17

31

44

DIMENSIONS EN mm

prohibido el paso
a toda persona
ajena a la obra

prohibida
la entrada el paso

prohibido

NO CONECTAR

NO MANIOBRAR

NO MANIOBRAR TREBALLS
EN TENSIÓ

ATENCIÓ NO PASAR PROHIBIT ACOMPANYANTS
AL CARRETÓ

PROHIBIT A PERSONES
PROHIBIT DEPOSITAR MATERIALS

MANTINDRE LLIURE EL PAS
SÒL NO SEGUR

PROHIBIT TREPITJAR NO CONNECTAR
S'ESTÁ TREBALLANT

PROHIBIT EL PAS PROHIBIT ACCIONARA PEATONS ALIENA A L'OBRA

PROHIBIT L'ENTRADA PROHIBIT EL PAS

PROHIBIT FUMARAIGUA NO POTABLE PROHIBIT APAGAR PROHIBIT ENCENDRE FOC

PROHIBIT EL PAS

AMB AIGUA

A CARRETONS

D1

D

FONS COLOR BLANC

SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT
EN OBRES

SENYALS DE PROHIBICIÓ

ESQUEMA
COLOR NEGRE
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PLAFÓ DIRECCIONAL PER A LES OBRES

SENYAL REGLAMENTARIA STOPSENYAL DIRECCIÓ OBLIGATORIA

LLUM TARONJA GIRATORIA

TANCA D'OBRA MODEL 2

TANCA EXTENSIBLE

PLAFÓ DIRECCIONALS PER ALS REVOLTS

TANCA D'OBRA MODEL 1

TANCA MÒBIL

CONS

CINTES D'ABALISAMENT REFLECTORA

STOP
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BAIXAR LA CÀRREGA LENTAMENT BAIXAR LA PLOMA BAIXAR LA PLOMA LENTAMENT

GIRAR EN DIRECCIÓ INDICADA
PER LA SENYAL

GIRAR EN DIRECCIÓ INDICADA
PER EL DIT

BAIXAR LA PLOMA i PUJAR LA CÀRREGA

TREURE LA PLOMA
FICAR LA PLOMA

PARARBAIXAR LA CÀRREGA
AIXECAR LA PLOMA O BAIXAR LA CÀRREGA

AIXECAR LA CÀRREGA LENTAMENT AIXECAR LA CÀRREGA LENTAMENT

AIXECAR LA PLOMAPUJAR LA CÀRREGA

CODI DE SENYALS DE MANIOBRES
Si es vol que no hi hagi confusions perilloses quan el maquinista
o enganxador canviin d'una màquina a un altre i amb més raó d'un
taller a un altre és necessari que tothom parli el mateix idioma i mani
amb les mateixes senyals.
Res millor que seguir els moviments que per cada operació s'indiquen
a continuació.
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS 
 

  
 
1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

 
  

 
1.1. Identificació de les obres 

 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ A3: PLAÇA A. 
 

1.2. Objecte 
 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 
d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) 
de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció 
Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així 
com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar 
l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus 
d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions 
tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
 
a) Tots aquells continguts al: 

• Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel 
Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de 
Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General 
d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

• ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres 
de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial 
i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 
Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i 
posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

  
 
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 

 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució 
d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut 
del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la 
realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 

d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels 
riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures 
tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es 
puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les 
mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir 
els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es 
proposin mesures alternatives. 

 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes 

legals i reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies 
de l'obra que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir 
en relació amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, 
utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor 

definició i comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, 
amb expressió de les especificacions tècniques necessàries. 

 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin 

estat definits o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució 

de l'Estudi de Seguretat i Salut. 
  
 

 
1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 

 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, 
del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents 
amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, 
adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la 
realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es 
tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són 
d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
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La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 
l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de 
la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant 
sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb 
els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 
Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap 
modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als 
documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document 
contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no 
obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als 
documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en 
cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions 
Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques 
Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les 
Prescripcions Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de 
ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri 
de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de 
Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

  
 

 
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet 
constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de 
l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 
 
− Evitar els riscos. 
− Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
− Combatre els riscos en el seu origen. 
− Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció 

dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i 
de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i 
de reduir-ne els efectes a la salut.  

− Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
− Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
− Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la 

tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i 
la influència dels factors ambientals al treball. 

− Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 
individual. 

− Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
 
 
2.1. Promotor 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, 
impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí 
mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol 
títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
− Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 

Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 
 

− Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 
Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia 
necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, 
així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 

 
− Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui 

en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 

− Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla 
de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el 
qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

 
− La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 

Promotor de les seves responsabilitats. 
 

− Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives 
llicències i autoritzacions administratives. 

 



  
PROJECTE D’URBANITZACIÓ A3: PLAÇA A             

   ANNEX 12: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT                                              
                  
                 3 
  
 

− El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en 
compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament 
justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

  
 
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 

 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti 
amb titulació acadèmica en Construcció. 

 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de 
concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del 
Projecte: 

 
• Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el 

Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en 
matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
• Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  

finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es 
desenvolupin simultània o successivament. 

• Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o 
fases de treball. 

• Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per 
integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i 
elaboració del projecte d'obra.  

• Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer 
redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut 
d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel 
Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de 
l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 

• Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995) : 

 
• En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el 

fi de planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de 
desenvolupar simultània o successivament. 

• En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs 
o fases de treball.  

 
• Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha 

dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent 
i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant 
l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es 
refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte 

les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació. 

• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans 
auxiliars. 

• El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic 
de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a 
fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels 
treballadors. 

• La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i 
dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o 
substàncies perilloses. 

• La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
• L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps 

efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
• La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 

treballadors autònoms. 
• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o 

activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
• Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, 

les modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà 
aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador. 

• Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

• Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes 
de treball. 
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• Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les 
persones autoritzades.  

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant 
del Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en 
Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents 
agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà 
presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva 
de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la 
decisió executiva que calgui. 
 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al 
Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms 
i treballadors. 

  
 

 
2.3. Projectista 

 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb 
subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres 
tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la 
col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
• Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en 

fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que 
puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució 
de les obres.  

• Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions 
parcials. 

  
 
2.4. Director d'Obra 

 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, 
estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el 
defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions 
del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el 
Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la 
funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra 
executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del 
Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en 
fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
• Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 

l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
• Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels 

productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; 
comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la 
realització dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels 
elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat 
Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i 
Salut. 

• Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre 
d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació 
del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i 
Salut Integrada previstes en el mateix. 

• Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 
conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la 
marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre 
que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la 
redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

• Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant 
prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta 
d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

• Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb 
els visats que siguin preceptius. 

• Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

• Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els 
desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel 
Coordinador al Llibre d’incidències 
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• Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria 
de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats 
que foren perceptius. 

  
 

 
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 

 
Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de 
solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o 
part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el 
contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o 
instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, 
del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 
• El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius 

de l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació 
aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de 
Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives 
de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses en el 
Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

• Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional 
i econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per 
actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de 
Seguretat i Salut.  

• Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del 
Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  
titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les 
característiques i complexitat de l’obra. 

• Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho 
requereixi. 

• Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de 
l’obra dins dels límits establerts en el Contracte. 

• Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de 

Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els 
suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del 
Coordinador de Seguretat. 

• El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

• Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
• Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 
activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
• Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat 

i Salut (PSS). 
• Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint 

en compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la 
coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 
171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en 
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

• Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms 
sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i 
salut a l'obra. 

• Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de 
la Direcció Facultativa. 

• Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució 
correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  
(PSS) en relació amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si 
escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 

• A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al 
Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 

• El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de 
prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

• Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a 
realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. 
Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que 
acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria 
d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei 
a l’obra. 

• El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que 
concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de 
coordinació.  
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• Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del 
Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al 
Subcontractistes. 

• El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs 
mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament 
segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les 
persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

• El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del 
Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la 
Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el 
càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap 
d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu 
d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat 
General, ostentaran successivament la prelació de representació del 
Contractista a l'obra. 

• El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de 
l'execució de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom 
figurarà al Llibre d'Incidències. 

• Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra 
i/o Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a 
l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

• El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat 
i Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, 
tant del personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures 
sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del 
personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels 
treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i 
en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i 
horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, 
característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre 
i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, 
bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i 
emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, 
seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i 
equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions 
de les companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de 
caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els 
costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 

• El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una 
cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat 
General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, 
haurà d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que 
s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, 
s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor 

General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, 
amb independència de qualsevol altre requisit formal. 

• L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha 
reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació 
de serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, 
etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

• El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària 
per a  cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i 
el seu entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes 
que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, 
imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del 
Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a 
l'obra. 

• Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els 
desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran 
pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de 
Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de 
Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el 
dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a 
reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

• Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors 
Autònoms.  

• També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del 
recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de 
policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i 
curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb 
destinació als visitants de les oficines d'obra. 

• El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència 
per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin 
posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e 
instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

• El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús 
d'explosius sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa. 

• La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà 
per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol 
d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, 
sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del 
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Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat 
per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza 
l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en 
aquesta obra en concret. 

• Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista 
segons l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 
837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de 
formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o 
entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs 
de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a 
desenvolupar. 

• El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil 
es troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del 
paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils 
que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions 
establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 

  
 
2.6. Treballadors Autònoms 

 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i 
directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que 
assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el 
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
• Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei 

de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 
activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

•  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV 
del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

• Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

• Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi 
establert. 

•  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, 
de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 

• Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 
773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels 

treballadors. 
• Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 

seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, si n'hi ha. 

• Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat 
i Salut (PSS): 
• La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de 

respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels 
equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels 
seus treballadors. 

• Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a 
l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar 
el manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció 
col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del 
treball. 

  
 
2.7. Treballadors 

 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que 
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per 
compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment 
davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats 
corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions 
d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
• El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i 

Salut. 
• El deure d'indicar els perills potencials. 
• Té responsabilitat dels actes personals. 
• Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en 

relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
• Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 
• Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
• Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 

integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
• Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i 

Confort, previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i 
dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra.  
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3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

 
  

 
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 

 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual 
ho indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents 
contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
 
• Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
• Bases del Concurs. 
• Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 

Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
• Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
• Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de 

Seguretat i Salut. 
• Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control 

Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant 
l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 

• Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
• Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
• Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Contractista per l’obra en qüestió. 
• Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 

Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides 
pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà 
l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui 
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els 
assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat 
amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense 
prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà 
responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de 
Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les 
mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el 
Contractista pel seu compte. 

 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, 
omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de 
l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la 
reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la 
construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la 
intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser 
materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el 
Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa 
qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap 
altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 

  
 

 
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 

 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut 
aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva 
pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts 
del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà 
indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de 
subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor 
desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels 
continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar 
el Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de 
l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 

  
 

 
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a 
redactar, abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut 
adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ 
PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 
‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
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El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits 
formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena 
llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     

  
 

 
3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 

 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE 
D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel 
Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 
D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà 
d’estar permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a 
disposició de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 
Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de 
Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del 
representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que 
considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i 
Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, 
en un termini inferior a 24 hores. 

  
 

 
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i Coordinació'' 

i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser 
elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de 
compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es 
derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de 
les seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o 
corporació que tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 
2.1. del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí 
incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a 
terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap 
endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin 

expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà 
validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants 
legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant 
en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel 
que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en 
què incorri o assumeixi el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o 
privilegi atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de 
Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament 
expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en 
matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, 
addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es 
dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, 
podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord 
amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

  
 

 
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 
normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o 
no, que pugui ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. 
El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva 
obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui 
aplicar al seu Pla.  

  
 
4.1. Textos generals 

 
• Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 

Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 
• Convenis Col·lectius 
• Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 
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3 de febrer de 1940, en vigor capítol VII. 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 

d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses 

de treball temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999. 
• Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. 

O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 
• Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. 

BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les modificacions 
O.22 de març de 1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol de 1973. BOE 31 
de juliol de 1973. 

• Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. 
BOE 16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 

• Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 
de 30 de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 

• Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. 
O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 

• Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 
2001/1983 de 28 de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment per 
R.D 1561/1995 de 21 de setembre. BOE 26 de setembre de 1995. 

• Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de 
desembre de 1987. BOE 29 de desembre de 1987. 

• Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de 
novembre de 1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de 
juny de 2001. 

• Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció 
de riscos laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 

• Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de 
gener de 1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 1998. 

• Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 
1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de 
Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. 
R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen 
pantalles de visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril 
de 1997. 

• Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la 
Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. 
O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 

• Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents 
Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 
1997. Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març de 1998. 

• Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats 

amb els Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de 
maig de 2001. 

• Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats 
d'atmosferes explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 18 
de juny de 2003. 

• Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. 
BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 
17 de juny de 2000. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE 
de 12 de juny de 1997. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors 
dels Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 
1997.  

• Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels 
Treballadors en les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 
7 d’octubre de 1997. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 
1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 

• Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 
Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats 
empresarials. BOE de 31 de gener de 2004.  

• Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 
1215/1997, de 18 de juliol, en el que s'estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels 
treballadors, en matèria de treballs temporals en alçada. 

• Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i 
seguretat dels treballadors en front als riscos derivats o que puguin derivar-se de 
la exposició a vibracions mecàniques. 

  
 
4.2. Condicions ambientals 

 
• Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost 

de 1940. 
• Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll 

durant el treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 
• Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i seguretat 

dels treballadors en front als riscos relacionats amb la exposició al soroll. 
  

 
4.3. Incendis 

 
• Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 
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• Ordenances Municipals  

 
• Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, i 

Ordre MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures preventives 
establertes pel Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya). 

  
 
4.4. Instal·lacions elèctriques 

 
• Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. 

BOE 27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 
• Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 

18 de setembre de 2002. 
• Instruccions Tècniques Complementàries. 

  
 
4.5. Equips i maquinària 

 
• Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de 

maig de 1979. 
• Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de 

novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 
• Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 

de juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 
1981. 

• Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. 
BOE 2 de desembre de 2000. 

• Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips 
de Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 

• Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 
• Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 
• ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 1987. 

BOE 6 d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 
d’octubre de 1988. Autorització de la instal·lació d'ascensors amb màquines en 
fossat. Resolució 10 de setembre de 1998. BOE 25 de setembre de 1998. 
Autorització de la instal·lació d'ascensors sense sala de màquines. Resolució 3 
d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 1997.  

• ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 27 
de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

• ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 
1989. BOE 9 de juny de 1989. 

• ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a 
grues mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 

de juliol de 2003. 
• ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció 

utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 
 

  
4.6. Equips de protecció individual 

 
• Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció 

Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. 
Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. 
BOE 8 de març de 1995 i complementat per la Resolució de 28 de juliol de 
2000. BOE 8 de setembre de 2000, i modificada per la Resolució de 27 de maig 
de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
Treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 
1997. 

• Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 
1407/1992, de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat 
pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de 
febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març), i modificada per la Resolució de 27 
de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

• Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la 
Resolució de 18 de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i 
Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999). Complementada 
per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000. 

  
 
4.7. Senyalització 

 
• Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el 

Treball. R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 
• Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 

  
 
4.8. Diversos 

 
• Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 

Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 
• Convenis Col·lectius 

  
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
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5.1. Criteris d'aplicació 
 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la 
construcció, la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  
‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 
quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma 
total com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre 
el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o 
operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades 
pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica 
degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels 
nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el 
pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com 
un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el 
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució 
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els 
criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. 
Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

  
 
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar 
inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de 
Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides 
contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada 
obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent 
contracte d’obra.  
 
 
 

5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material 
de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a 
mínim un any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió 
de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter 
oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV 
del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 

  
 
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat 
i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants 
components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal 
propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats 
conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 

  
 
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

 
  

 
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 

 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en 
el nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en 
aquesta obra. 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 
Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 
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− Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la 
detecció de riscos i la recerca de les causes. 
 
 
Prèvies als accidents.- 
 
• Inspeccions de seguretat. 
• Anàlisi de treball. 
• Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
• Anàlisi del entorn de treball. 
 
 
Posteriors als accidents.- 

 
• Notificació d'accidents. 
• Registre d'accidents 
• Investigació Tècnica d'Accidents. 

 
 

− Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a 
través d'aquestes corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o 
sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de 
Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques 
Operatives sobre 
 
 
El Factor Tècnic: 
 
• Sistemes de Seguretat  
• Proteccions col·lectives i Resguards 
• Manteniment Preventiu 
• Proteccions Personals 
• Normes 
• Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 
• Test de Selecció prelaboral del personal. 

• Reconeixements Mèdics prelaborals. 
• Formació 
• Aprenentatge 
• Propaganda 
• Acció de grup 
• Disciplina 
• Incentius 

  
 
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats 
amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà 
d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de 
complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la 
Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de 
guia, l'enunciat dels més importants: 

 
• Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 

Preventiva.  
• Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
• Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura 

de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
• Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
• Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
• Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
• Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  
 
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria 

de Seguretat i Salut 
 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa 
vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla 
de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de 
l'empresa adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa 
Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 
/1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor 
comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua 
d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
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El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del 
Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica 
preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 
empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats 
Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, 
que assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de 
l'empresa constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i 
manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i 
temps de dedicació a aquestes funcions. 

  
 
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball 

 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, 
el Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà 
l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de 
treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola 
d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa 
vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà 
l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina 
Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del 
termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà 
d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les 
seves condicions psicofísiques. 

 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors 
del Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent 
reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, 
Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i 
Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 

- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 

 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del 
Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic 
Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com 
a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més 
qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es 
formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, 
amb la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als 
centres assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del 
control de la dotació de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la 
importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió 
Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims 
Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta 
‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del 
Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 

  
 
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 

 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació 
que reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El 
mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a 
operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels 
medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu 
treball. 

  
 
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, 

MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
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7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

 
− Definició 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el 
seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats 
de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la 
transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material. 

 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 

 
• Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a 

funcionar solidàriament. 
• Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 

comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una 
màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una 
peça de recanvi o una ferramenta. 

 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que 
es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, 
aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració 
de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
− Característiques 
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, 
esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 
manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra 
instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions 
Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes 
necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE 
que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada 
amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
 
• Nom del fabricant. 
• Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
• Tipus i número de fabricació. 
• Potència en Kw. 
• Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, 

si procedeix. 
  

 
7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, 

Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 

− Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns 
criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de 
Treball. 
 
 
 
− Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de 
treball’‘: 
 
− Emmagatzematge i manteniment 
 
• Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, 

fixats pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
• Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i 

es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
• S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures 

compreses entre 15 i 25ºC. 
• L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 

documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, 
lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

 
  

 
7.3. Normativa aplicable 

 
− Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, 

transposicions i dates d’entrada en vigor 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 
Directiva fonamental. 
 
• Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 
29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 
(D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, 
de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 
4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE 
(D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 
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Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), 
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 
 
Excepcions: 
• Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
• Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període 

transitori fins l’1/1/97. 
• Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la 

Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període 
transitori fins l’1/1/97. 

• Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
Altres Directives. 
 
• Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se 
amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada 
per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), 
modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

• Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. 
Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 
17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), 
modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

• Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. 
Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 
93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 
28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 
091, de 7/4/1999). 

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), 
modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i 
Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 
26/03/1996: el 4/4/96. 

• Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 
26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 
5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 
27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins 
l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

• Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes 
de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 
100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

• Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió 
(D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

• Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al 
progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres 
sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les 
obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre 
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de 
gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
• Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions 

mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball 
dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la 
Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 
30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 
de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 
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− Normativa d’aplicació restringida 
 
• Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents 

disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la 
Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les 
Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, 
usats (B.O.E. d’11/5/91). 

• Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció 
referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

• Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a 
obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 
14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

• Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 
17/7/03). 

• Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i 
refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament 
d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades 
usades (B.O.E. de 17/7/03). 

• Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/00). 

• Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. 
de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de 
juny de 2001. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 

  
H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL 
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H1411111,H1422120,H1425450,H142AC60,H1432012,H1441201,H1452210,H1454420,H1457520, 
H1461110,H1462241,H1465376,H146J364,H1481131,H1485800,H147D203,H147L005,H147RA00, 
H1487460,H144U001,H144U002,H145U001,H147U013. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que 
puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat 
a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l’aparell auditiu 
- Proteccions per a l’aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o 
la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d’esport 
- El material d’autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense 
suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 

- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de salut del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser 
compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la 
contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, 
organitzant, si és necessari, sessions d’entrenament, especialment quan es requereixi la utilització 
simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI 
- Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 
Les condicions en què l’EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d’exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin pogut evitar-se 
L’ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui garantir 
la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s’han de substituir les peces directament en 
contacte amb el cos de l’usuari i fer un tractament de rentat antisèptic. 
L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació 
i informació que al respecte haurà rebut l’usuari. 
L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el qual ho ha d’utilitzar. 
L’EPI s’utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer 
modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l’EPI o anul·lin o redueixin 
la seva eficàcia. 
L’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’objectes o topades sobre el cap, serà perceptiva 
la utilització de casc protector. 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en 
altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i 
muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars 
- Obres en foses, rases, pous i galeries 
- Moviments de terra i obres en roca 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Utilització de pistoles per a fixar claus 
- Treballs amb explosius 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 
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- Manteniment d’obres i instal·lacions industrials 
Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a màquines, aparells 
o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de substàncies perilloses 
o brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaços, 
cintes i adorns sortints. 
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l’ús de cobriment 
de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc (mai al seu 
interior). 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o 
viseres. 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats : 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
S’han de tenir en compte els aspectes següents: 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades 
a la cara, amb visor amb tractament anti-entelat 
- En els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran 
incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic 
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser 
perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de Protecció tipus 
panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 
picapedrer) per impedir entelament. 
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran protegits 
contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per diferents persones. 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
- Treballs de perforació i burinat 
- Talla i tractament de pedres 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 
- Activitats en un entorn de calor radiant 
- Treballs que desprenen radiacions 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 

Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar 
construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per 
encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant 
i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 
temperatura que haurà de suportar. 
Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó de 
soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil el fosc, per a 
facilitar la picada de l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós. 
No tindran cap part metàl·lica a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de 
soldar. 
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es faran 
servir les pantalles de cap de tipus regulables. 
Característiques dels vidres de protecció: 
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’enlluernament, les ulleres seran de color o portaran un filtre 
per a garantir una absorció lumínica suficient 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i entelament, el tipus 
de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional 
de les ulleres de picapedrer 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit 
- Treballs de percussió 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i en tot 
cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells individuals de 
protecció auditiva, sense perjudici de les mides generals d'aïllament i insonorització que calgui adoptar. 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, d'auriculars 
amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra soroll, de 
goma, plàstic, cera mal·leable o cotó. 
Les proteccions de l’aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant la 
compatibilitat dels diferents elements. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents riscos: 
- Pols, fums i boires 
- Vapors metàl·lics i orgànics 
- Gasos tòxics industrials 
- Monòxid de carboni 
- Baixa concentració d’oxigen respirable 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin existir riscos 
d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen 
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre’s pols 
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- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc de fuites del 
fluid frigorífic 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l’ambient una concentració mínima 
del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca ventilació i alta 
concentració de tòxics en suspensió. 
Els filtres mecànics s’hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre que el seu 
ús i nivell de saturació dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després 
de cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any. 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al risc, per la 
ingestió de llet o qualsevol altra solució “tradicional”. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs de soldadura 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 
- Treballs amb risc elèctric 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets 
seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 
característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries 
plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat 
de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
- Calçat de protecció i de seguretat: 
    - Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
    -  Treballs en bastides 
    - Obres de demolició d’obra grossa 
    - Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 
    - Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
    - Construcció de sostres 
    - Treballs d’estructura metàl·lica 
    - Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
    - Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
    - Treballs de transformació de materials lítics 
    - Manipulació i tractament de vidre 
    - Revestiment de materials termoaïllants 
    - Prefabricats per a la construcció. 

- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
    - Construcció de sostres 
- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
    - Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en 
fusió: 
    - Soldadors 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb 
reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola 
de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la 
vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la 
puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i 
realització d'estructures o enderrocs. 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant sense cap 
element metàl·lic. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetrà desfer-se’n ràpidament  
del calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que existeixi 
un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. serà 
recomanable l'ús de plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement col·locades a 
l’interior o incorporades en el calçat des d’origen. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de polaines de 
cuir, cautxú o teixit ignífug. 
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de defensa 
davant d’aquestes. 
PROTECCIONS DEL COS: 
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l’ús de cinturó de 
seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs en bastides 
- Muntatge de peces prefabricades 
- Treballs en pals i torres 
- Treballs en cabines de grues situades en altura 
Aquests cinturons compliran les següents condicions: 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 
comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. o 
quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm 
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies elèctriques, com per 
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la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 
- La sirga d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre 
Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La llargària de la corda 
salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, durant el temps que 
persisteixi el risc de caiguda d’alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb rebut signat 
per part del receptor. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
- Peces i equips de protecció: 
     - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 
     - Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent 
     - Manipulació de vidre pla 
     - Treballs de rajat de sorra 
     - Treballs en cambres frigorífiques 
- Roba de protecció anti-inflamable: 
     - Treballs de soldadura en locals exigus 
- Davantals antiperforants: 
     - Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 
- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
     - Treballs de soldadura. 
     - Treballs de forja. 
     - Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les 
següents condicions: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu és recomanable 
la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents 
característiques: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats 
en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 

- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d’explotació i transport elèctric 
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran servir 
roba sense accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota resistent al 
foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al trasllat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint 
les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per 
un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d’us 
segures durant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d’aplec si 
son reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología 
y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología. 
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H15 - PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H1510002,H151AJ01,H1522111,H1523241,H152U000,H153A9F1,HBBAU001,HBB2X005,HBBAF004,
HBC12500,HBC1GFJ1,H15ZU011,H15ZU012,H15ZU001,H6AA2111, HB2C1000,H152U901. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de 
forma solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural que es 
troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les 
persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
S’han considerat els tipus de protecció següents: 
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 
     - Protecció de forats verticals amb vela de lona 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
     - Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta 
     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb suports amb mènsula i xarxes 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb estructura i sostre de fusta 
     - Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat 
     - Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment 
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 
     - Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l’estructura 
     - Barana de protecció a la coronació d’una excavació 
     - Empara d’advertència amb xarxa de poliamida d’1 m d’alçada 
     - Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
     - Passadís de protecció front a caigudes d’objectes, amb sostre i laterals coberts 
     - Marquesines de protecció front a caigudes d’objectes, amb estructura i plataforma 
     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 
     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 
    - Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
    - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
    - Topall per a descàrrega de camions en zones d’excavació 
    - Anellat per a escales de ma 
    - Marquesina de protecció accés aparell elevadors 

    - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 
     - Pantalla de protecció front al vent 
     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
- Elements de protecció en l’ús de maquinaria 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors 
exposats a l’energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d’Equip, Màquines o Màquines 
Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 
Han d’instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se incontroladament, 
posant en perill la seguretat de persones o bens. 
Han d’estar muntats tenint en compte la necessitat d’espai lliure entre els elements mòbils dels SPC i 
els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en 
condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC s’han d’utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i el 
fabricant del mateix. Si les instruccions d’us del fabricant o projectista del SPC indiquen la necessitat 
d’utilitzar algun EPI per a la realització d’alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-
lo en fer aquestes operacions. 
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, 
s’hauran d’adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos 
als mínims possibles. 
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que 
comprometin la eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element 
perillós, l’operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una 
distància de seguretat suficient. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles de permetre 
la caiguda de persones o objectes des d’una alçada superior a 2 m. 
Ha d’estar constituïda per: 
- Muntants d’1 m d’alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa electrosoldada), 
rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si i a un 
element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal de 150 kp/m. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, 
col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants, i 
subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en construcció. 
Lateralment les xarxes han d’estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que 
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caigués no es dones un cop amb l’estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d’alta tenacitat, de 12 mm de 
diàmetre. 
La xarxa s’ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap indicació. 
Han d’estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d’acer 
encastades als sostres. 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D’OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
S’han de protegir els accessos o passos a l’obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les possibles 
caigudes d’objectes des de les plantes superiors o la coberta. 
L’estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d’objectes i al 
pes màxim previsible d’aquests objectes. L’impacte previst sobre la protecció no haurà de produir una 
deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les adequades 
al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista, 
fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades a 
l’operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a la seguretat dels 
treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin 
suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver aturat l’activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions es 
realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
S’ha de portar control del nombre d’utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels seus 
components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d’acord amb les instruccions del fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia preventiva o 
hauran de prendre’s les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d’estar protegits contra les caigudes d’alçada 
mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció de protecció 
col·lectiva. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l’embossament de la xarxa resti a una 
alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti que el cos 
caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre del terra). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d’us 

segures durant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d’aplec si 
son reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de 
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre 
máquinas. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de 
instalación. 
 
 
H151 - PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H151AJ01. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ 
 
DEFINICIÓ: 
Sistemes de Protecció Col.lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una 
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energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduïr les conseqüències 
del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als 
treballadors exposats a l’energia fora de control apantallades pel SPC, i pels usuaris d’Equip, 
Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 
En el seu muntatge es tindrà en compte la necessitat de suficient espai lliure entre els elements 
mòbils dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. 
Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs 
necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC 
Els SPC no hauran d’utilitzar-se de forma o en operacions o en condiciones contraindicades pel 
projectista o fabricant. Tampoc podran utilitzar-se sense els EPI previstos per a la realització de 
l’operació que es tracti. 
ls SPC solament podran utilitzar-se de forma o en operacions o en condicions no considerades 
pel projectista o fabricant, si prèviament s’ha realitzat una avaluació dels riscos que això 
comportaria i si s’han pres les mesures pertinents per a la seva eliminació o control. 
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les 
adequades i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es produeixen deterioraments, trencadures o altres 
circumstàncies que comprometin la eficàçia de la seva funció. 
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser totalment protegits, 
hauran d’adoptar-se les precaucions i utilitzar-se les proteccions individuals apropiades per a 
reduir els riscos al mínim possible. 
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element 
perillós, l’operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una 
distància de seguretat suficient. 
Els SPC hauran de ser instal·lats i utilitzats de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se 
de forma incontrolada, posant en perill la seguretat dels treballadors. 
Els SPC no hauran de sotmetre’s a sobrecàrregues, sobrepressions o tensions excessives que 
puguin posar en perill la seguretat dels treballadors beneficiaris o la de tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se de manera segura, especialment 
mitjançant el compliment de les instruccions del projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que 
puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver aturat 
l’activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes 
operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia 
preventiva o hauran de prendre’s les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús.  
Les eines manuals que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques 
i grandària adequats a l’operació a realitzar. La seva col·locació i transport no haurà d’implicar 
riscos per a la seguretat dels treballadors. 
 

LONA: 
Es col·locarà per a impedir la caiguda d’objectes a l’exterior d’una plataforma de treball, així com 
per a aïllar a aquells de les condicions atmosfèriques adverses. 
En aquells casos on es facin treballs de soldadura o similars, la lona haurà de ser de teixit 
ignífug equivalent (recordis que els teixits de fibra asbèstica estan absolutament prohibits). 
Es tindrà en compte els ancoratges de la lona a l’estructura suport. 
 
CONDEMNA DE BUITS HORITZONTALS: 
En forats horitzontals a zones de pas o de treball, de Ø inferior a 5 m. 
Seran de fusta, xapa, xarxat, etc., sòlidament fixats i no permetran la caiguda de persones i 
objectes. 
Els buits horitzontals projectats sobre els sostres per a permetre el pas d’instal·lacions, es 
condemnaran preferiblement amb malla electrosoldada de rondí de diàmetre mínim de 3 mm i 
grandària màxim de reticle de 100x100 mm, embegut perimetralment al cèrcol de formigó, capaç 
de garantir una resistència > 1.500 N/M2. ( 150 kg / m2). 
La principal funció de la protecció de buits horitzontals és la d’absorbir energia d’impacte per a 
caigudes d’objectes despreniments des de cotes superiors, per tal motiu es tindrà en compte per 
al seu disseny el pes i l’altura de caiguda.  
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 

- Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com a resultat de 
l’acció del camp gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical inicials. 

- Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic.  
 
BUITS PER A L’ABOCAMENT DE RUNA: 
La seva coincidència vertical d’una planta a l’altra no superarà una caiguda lliure superior a 7 m. 
Quan el  recorregut  final de les runes a evacuar estigui comprès dins del límit d’una llum vertical 
de 15 m fins el contenidor de recepció, s’utilitzaran els conductes normalitzats de trompes 
telescòpiques normalitzats per a evacuació de runes (MAUP). 
Les dimensions no superaran 1,50 m de diàmetre respecte a l’entrebigat. 
Els forats sota la mateixa vertical estaran abalisats o protegits amb barana reglamentària de 
seguretat a 1 m del cantell perimetral, per a impedir l’eventual abast de personal circumdant, per 
al material abocat des de les cotes superiores. 
Aquest sistema d’evacuació de runes, obliga a l’alternància de caiguda lliure, cada tres plantes 
(màxim 7 m), tenint present la sobrecàrrega d’ús del material acumulat, en cada planta intermitja 
d’apilament parcial.  
 
XARXES DE SEGURETAT HOMOLOGADES: 
Panys de dimensions ajustades al buit a protegir, de poliamida d’alta tenacitat, amb llum de 
retícula màxima de 7,5 x 7,5 cm, diàmetre de fil 4 mm i corda de retancat perimetral de Ø 12 mm, 
de conformitat a norma EN 1263 - 1. Obligatoris com a components del SPC de forques i xarxes 
verticals de protecció a façanes. 
En forats horitzontals de Ø superior a 5 m. En les obertures horitzontals descobertes (ex. cel 
oberts) es col·locarà immediatament per sota del sòl transitable, una xarxa de seguretat, 
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ancorada perimetralment al cèrcol del sostre o nervis estructurals inferiors, segons les 
circumstàncies. 
Xarxes-telò en buits verticals de terrasses amb treballs sobre cavallets sobre el nivell del 
paviment, que redueixin l’eficàcia de la barana perimetral reglamentària, degut que el traçat de la 
previsible paràbola de caiguda, passa pel damunt del passamans o ampit de la barana.  
Els talussos de terres amb inclinació inferior a la de autoestabilitat del terreny, segons càlculs de 
l’estudi del terreny, estaran recoberts de xarxa de seguretat homologada, sobre làmina de 
polietilè de galga 300, ancorada sobre la superfície, per prevenir la meteorització de la superfície 
del talús, i el fortuït despreniment de “bolos”. 
Les cordes de lligam seran de Ø 12 mm, de poliamida d’alta tenacitat. 
La principal funció de la protecció de buits horitzontals mitjançant l’emprament de xarxes de 
seguretat, és la d’absorbir energia d’impacte per caigudes d’objectes despreniments des de 
cotes superiors, per tal motiu es tindrà en compte per al seu disseny el pes i l’altura de caiguda.  
Als efectes de càlcul es tindrà present els assaigs previstos pels diferents components de la 
xarxa, a la Norma EN 1263 – 1, i particularment amb els següents aspectes: 

- Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com a resultat de 
l’acció del camp gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical inicials. 

- Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic.  
 
XARXES DE SEGURETAT NO HOMOLOGADES: 
Absolutamet prohibides com a components del SPC de forques i xarxes de protecció de forats 
verticals a façanes o horitzontals a sostres. 
 
L'execució de sostres amb encofrats recuperables (puntals metàl·lics + portasotaponts + 
sotaponts + regletes + passadors + taulers) hauran de disposar inexcusablement d’una xarxa o 
teixit horitzontal de protecció ( tipus tenis de resistència 100 kg/m2) sota els portasotaponts, en 
previsió de caigudes de persones i objectes en desplaçar els taulers de fusta. 
Als forats entre muntant d’escala es col·locarà una xarxa-teló vertical (xarxa reciclada de 
seguretat) per a impedir la caiguda de persones a diferent nivell entre muntant d’escala limítrof. 
Es lligaran als replans i laterals dels muntants d’escala mitjançant fleixos metàl·lics i claus 
d’impulsió. 
Per a les activitats de retenció de materials procedents de les tasques de desencofrat, en 
paral·lel, i a la part més baixa del SPC de forques i xarxes verticals de façana, i al nivell de la 
cota de treball de la planta a desencofrar, es faran servir xarxes diferents (xarxes comercials 
comunes o homologades reciclades d’altres obres i/o reparades, però resistents) a les utilitzades 
pels sistemes de protecció, per a no minvar l’eficàcia preventiva del sistema. Les xarxes de 
desencofrat podran instal·lar-se en sèrie, seguint a les superiors de seguretat i utilitzant els 
restants elements del sistema (forques, cordes d’hissat, amarraments laterals i ancoratges 
inferiors d’embossament), o directament per panys ancorats verticalment en façana als nans 
(“caliquenyos”) d’embossament de xarxes de seguretat del sistema. 
La principal funció de la protecció de buits verticals amb xarxes, és la d’absorbir energia 
d’impacte tangencial d’objectes despresos des de la mateixa cota de treball, per tal motiu es 
tindrà en compte per al seu disseny l’empenta d’impacte.  
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 

- Cinemàtics: Trajectòria i inèrcia com a resultat de l’acció de la velocitat horitzontal inicial i la 
massa de l’objecte desplaçat. 

- Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic.  
 
PESCANTS DE SUSTENTACIÓ DE XARXES DE FAÇANA: 
Forques metàl·liques homologades o certificades pel fabricant respecte a la seva idoneïtat en les 
condicions d’utilització per ell recomanades, constituïdes per un muntant vertical (de 8 m de 
llargària generalment) coronat per un braç acartel·lat (de 2 m de voladís generalment), 
confeccionat amb tub rectangular en xapa d’acer (de secció 80 x 80 x 4 mm generalment), 
protegit anticorrosiu, galvanitzat, zincat, pintat per a immersió o epoxit. 
El ancoratge de pas del màstil per a la immobilització-suspensió de la força està composat per 
una Ω d’acer dolç Ø 12, o un caixetí de pas previst per al pas entre sostres. 
L’ancoratge d’embossament inferior de la xarxa està composat per “caliquenyos” d’acer corrugat 
Ø 8, cada 0,50 m. 
El conjunt del sistema queda constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 
1, col·locats al seu costat menor (7 m) emplaçat verticalment, cobrint la previsible paràbola de 
caiguda de persones o objectes des del sostre superior de treball i cordes d’hissat i lligam entre 
panys també de poliamida d’alta tenacitat de 12 mm de diàmetre, nans (“caliquenyos”) 
d’ancoratge i embossament inferior del pany embeguts als cantells del sostre; caixetins sobre el 
sostre o omegues de rondí d’acer dolç, situades en voladís i al cantell sostre per al pas i 
bloqueig del muntant del pescant , sòlidament fiançats tots els elements entre si, capaç de 
resistir tot el conjunt la retenció puntal d’un objecte de 225 kg de pes, esllavissat des d’una 
alçada de 6 m pel damunt de la zona d’embossament, a una velocitat de 9,8 m/seg. 
La principal funció de la protecció de buits verticals en façanes mitjançant el SPC de Forques i 
Xarxes, és la d’absorbir energia d’impacte per a caigudes d’objectes despresos des de cotes 
superiors, per tal motiu es tindrà en compte per al seu disseny el pes i l’altura de caiguda.  
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 

- Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com a resultat de 
l’acció del campo gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical inicials. 

- Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic.  
Muntatge: 
S’haurà d’instal·lar aquest sistema de xarxa quan es tinguin realitzades les soleres de plantes 
baixa i un sostre. Una vegada col·locada la forca, s’instal·larà un passador a l’extrem inferior per 
a evitar que el braç pugui girar en sentit horitzontal. 
La distància habitual entre les forques metàl·liques serà de 4 - 5 m (2,5 m si es tracta de forques 
comercials habitualment subministrades per proveïdor de materials generals i eines de 
construcció, degut a la seva baixa qualitat i espessors de seccions insuficients). 
Empalmament, previ i a nivell del sòl, dels recercats laterals de xarxa mitjançant cordó passant 
de poliamida d’alta tenacitat Ø 6. 
Amarrament recercat superior de la xarxa amb les cordes de suspensió de poliamida d’alta 
tenacitat Ø 12 i 12 m de longitud. 
Hissat dels panys de xarxa a 8 m d’altura i amarrament de cordes de sustentació. 
Ancoratge inferior d’embossament de recollida de les xarxes als nans (“caliquenyos”) embeguts 
en el cantell del primer sostre. 
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NOTA: El SPC de forca i xarxa protegeix únicament als treballadors del sostre de treball, i el seu 

immediat inferior (6 m en total). 
 Les xarxes de desencofrat són altres xarxes, de qualitat generalment estàndard (no 

homologades o reciclades) i paral·leles a les primeres, amb la seva corda d’hissat pròpia, 
que podran utilitzar també al suport de forca, o preferiblement, es col·locaran per panys 
independents, ancorats als nans (“caliquenyos”) embeguts en el cantell del sostre, en 
aquelles zones afectades pel despreniment dels elements d’encofrat horitzontal. 

 Els moviments posteriors d’elevació de la xarxa, a les diferents plantes de l’obra, 
s’executaran seguint els moviments realitzats a la primera. 

 El desmuntatge s’efectua seguint el cicle invers al muntatge.  
 Durant el muntatge i desmuntatge els operaris hauran d’estar protegits contra les 

caigudes d’alçades mitjançant proteccions individuals, quan per al procés de muntatge i 
desmuntatge, les xarxes perdin la funció de protecció col·lectiva. 

 El sistema tradicional de protecció de forques i xarxes pot ser substituït, si s’ha previst al 
projecte, per passarel·les perimetrals en voladís, tipus consola o mènsula de suport per 
xarxes horitzontals. En qualsevol dels SPC contra caigudes d’alçada que s’adoptin serà 
preceptiva l’homologació o certificació d’idoneïtat expedit pel fabricant. 

 
2.- CONDICIONS DE MANTENIMENT  
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i manteniment, fixats pel projectista o 
fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en 
el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25 ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable 
tècnic, delegat per l’emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a 
la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva 
adaptació a l’estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el “Manteniment Predictiu” sobre el “Manteniment Preventiu” i 
aquest sobre el “Manteniment Correctiu” (o reparació d’avaria). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
 
XARXES, LONES, VELES. 
m2 de superfície segons amidament de la D.T. 
 
PROTECCIO COLECTIVA DE FORATS VERTICALS EN TERRASSES I FAÇANA I DEL 
PERIMETRE DE LA FAÇANA: 
m linial de llargària segons amidament de la D.T.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REAL DECRETO 1215/97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
REAL DECRETO 1435/92 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de 
las legislacionesde los estados miembros sobre máquinas. 
REAL DECRETO 1627/97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 56/95 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real 
Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva 
del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
REAL DECRETO 486/97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
ORDEN 9/3/1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza 
de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
ORDEN 20/5/1952 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de 
seguridad en la indústria de la edificación 
DECRETO 2413/1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que se 
aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
UNE_EN 1263-1 1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de 
ensayo. 
REAL DECRETO 1513/91 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen 
las exigencias sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. 
 
 
 
 
 
 
H152 - PROTECCIONS LINIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H1522111,H1523241,H152U000,H152U901. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ 
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DEFINICIÓ: 
Sistemes de Protecció Col.lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una 
energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduïr les conseqüències 
del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
 
CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ: 
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als 
treballadors exposats a l’energia fora de control apantallades pel SPC, i pels usuaris d’Equip, 
Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 
En el seu muntatge es tindrà en compte la necessitat de suficient espai lliure entre els elements 
mòbils dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. 
Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs 
necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC 
Els SPC no hauran d’utilitzar-se de forma o en operacions o en condiciones contraindicades pel 
projectista o fabricant. Tampoc podran utilitzar-se sense els EPI previstos per a la realització de 
l’operació que es tracti. 
Els SPC solament podran utilitzar-se de forma o en operacions o en condicions no considerades 
pel projectista o fabricant, si prèviament s’ha realitzat una avaluació dels riscos que això 
comportaria i si s’han pres les mesures pertinents per a la seva eliminació o control. 
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les 
adequades i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es produeixen deterioraments, trencadures o altres 
circumstàncies que comprometin la eficàçia de la seva funció. 
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser totalment protegits, 
hauran d’adoptar-se les precaucions i utilitzar-se les proteccions individuals apropiades per a 
reduir els riscos al mínim possible. 
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element 
perillós, l’operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una 
distància de seguretat suficient. 
Els SPC hauran de ser instal·lats i utilitzats de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se 
de forma incontrolada, posant en perill la seguretat dels treballadors. 
Els SPC no hauran de sotmetre’s a sobrecàrregues, sobrepressions o tensions excessives que 
puguin posar en perill la seguretat dels treballadors beneficiaris o la de tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se de manera segura, especialment 
mitjançant el compliment de les instruccions del projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que 
puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver aturat 
l’activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes 
operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia 
preventiva o hauran de prendre’s les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús.  

Les eines manuals que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques 
i grandària adequats a l’operació a realitzar. La seva col·locació i transport no haurà d’implicar 
riscos per a la seguretat dels treballadors. 
 
PASSADÍS DE SEGURETAT: 
Es col·locarà als accessos o passos obligatoris, a l’obra i/o al seu entorn, on no sigui possible 
eliminar el risc de caiguda d’objectes. La seva llargària i amplada dependran de les 
circumstàncies de cada cas. Es podran realitzar a base de pòrtics amb peus drets i llinda a base 
de taulons embridats, fermament subjectes al terreny i coberta quallada de taulons. Aquests 
elements també podran ser metàl·lics (els pòrtics a base de tubs o perfils i la coberta de xapa). 
Seran capaços de suportar l’impacte dels objectes que poden caure, podent-se col·locar 
elements amortidors sobre la coberta.( sacs de terres, capa de sorra, etc..). 
La principal funció del pòrtic o passadís de seguretat és la d’absorbir energia d’impacte per 
caigudes d’objectes despreniments des de cotes superiores, per tal motiu es tindrà en compte 
per al seu disseny  el pes (ex. càrrega en punta grua torre comuna: 750 kg) i l’altura de caiguda 
(Cinc plantes: 15m). En aquest sentit resulten més idonis, per la seva ductilitat, els elements 
resistents metàl·lics sobre ancoratge o punts de suport a l’estructura, flexibles. 
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 

- Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecto) com a resultat de 
l’acció del camp gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical inicials. 

- Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic.  
 
MARQUESINA DE PROTECCIÓ: 
Apantallament en previsió de caiguda d’objectes, formada d’una estructura de suport 
generalment metàl·lica en forma de mènsula o peus drets (de 2 – 3 m de voladís), quallada 
horitzontalment de taulons dorments de  repartiment i  taulons, capaços de retenir, sense 
col·lapsar-se, un objecte de 100 kg. de pes, desprès des d’una alçada de 15 m i a una velocitat 
de 9,8 m/s. 
La principal funció de la marquesina de protecció és la d’absorbir energia d’impacte per caigudes 
d’objectes despreniments des de cotes superiors de la façana, per tal motiu es tindrà en compte 
per al seu disseny el pes (ex. 100 kg) i l’altura de caiguda (Cinc plantes: 15 m). En aquest sentit 
resulten per tant més idonis, per a la seva ductilitat, els elements resistents metàl·lics sobre 
ancoratges o punts de suport a l’estructura, flexibles. 
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 

- Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com a resultat de 
l’acció del camp gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical inicials. 

- Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic. 
 
 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Ampits provisionals de tancaments de buits verticals i perímetre de plataforma de treball, 
susceptible de permetre la caiguda de persones o objectes des d’una alçada superior a 2 m 
constituït per: 
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Balustre d’1 m d’altura com a mínim, a partir del nivell del pis i el buit existent entre el plint i la 
barana. 
Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al balustre. Tots els seus 
elements entre si, capaços de resistir en el seu conjunt una empenta frontal de 150 kg/ml. 
Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa 
electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada. 
El conjunt de barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si, 
capaços de resistir en el seu conjunt una empenta frontal de 150 kg/ml. 
Durant el muntatge i desmuntatge els operaris hauran d’estar protegits contra les caigudes 
d’alçades mitjançant proteccions individuals, quan per al procés de muntatge i desmuntatge, les 
baranes perdin la funció de protecció col·lectiva. 
 
2.- CONDICIONS DE MANTENIMENT 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i manteniment, fixats pel projectista o 
fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en 
el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25 ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable 
tècnic, delegat per l’emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a 
la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva 
adaptació a l’estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el “Manteniment Predictiu” sobre el “Manteniment Preventiu” i 
aquest sobre el “Manteniment Correctiu” (o reparació d’avaria). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
 
BARANA, EMPARA, PLATAFORMA DE TREBALL, LINIA PER A CINTURÓ, PASSADÍS 
PROTECCIÓ, CABLE, MARQUESINA: 
m de llargària segons amidament de D.T. 
 
TOPALL PER CAMIÓ, ESTACADA DE PROTECCIÓ, PONT VOLAT GRADUABLE, COMPORTA 
BASCULANT PER SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL: 
unitat segons amidament de D.T. 
 
BARRERA AMB TERRES: 
m3 de volum amidat sobre perfils del terreny 
 
MATALÀS: 

m2 de superfície segons amidament de D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REAL DECRETO 1435/92 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de 
las legislacionesde los estados miembros sobre máquinas. 
REAL DECRETO 1627/97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 56/95 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real 
Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva 
del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
ORDEN 9/3/1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
REAL DECRETO 1215/97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza 
de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
REAL DECRETO 486/97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
ORDEN 20/5/1952 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de 
seguridad en la indústria de la edificación 
DECRETO 2413/1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que se 
aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
UNE_EN 1263-1 1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de 
ensayo. 
REAL DECRETO 1513/91 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen 
las exigencias sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. 
 
 
HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBBAU001,HBBAF004. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o 
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una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un 
color, segons procedeixi. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 
- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels 
projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la 
seva eficàcia preventiva.  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en el RD 
485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en què realment 
es necessiti, i solament en aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran de 
col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives del seus 
respectius continguts. 
S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l’angle visual dels seus destinataris, 
tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte a senyalitzar o, 
quant es tracti d’un risc general, en l’accés a la zona de risc. 
L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general enunciatiu dels 
senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té únicament la consideració de 
plafó indicatiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament. 
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 
abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es 
correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, 
Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT 
PROHIBIT” i “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal 
solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. 
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanada de la carretera, es composarà, 
com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18) 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanada 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en 
funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es 

necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se totalment, si no 
queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la 
carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-
se prèviament a la de perill “OBRES” 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305) 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les 
vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h. 
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i 
negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden 
comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció 
serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla 
fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de 
l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta 
una alineació recta, l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la 
velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per 
un responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ús, com a 
actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 
Unitat de quantitat instal·lada a la obra d'acord amb la DT. 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras. 
Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y 
la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 
 
 
HBC - ABALISAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBC12500,HBC1GFJ1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ 
 
DEFINICIÓ: 
L’abalisament consisteix en la delimitació d’una zona a fi d’acotar uns límits que no es desitja que siguin 
ultrapassats. 
 
CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 
- L’ abalisament mai no elimina el risc. 
- Un correcte abalisament no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part 
dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d’ abalisament. 
- L’ abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la 

seva eficàcia preventiva. 
 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- L’emplaçament de l’abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
- L’abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu 
emplaçament. 
 
CRITERIS D’ ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 
- No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i 
dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements 
de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o 
abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els elements de 
defensa són els del tipus TD (barrera “Jersey“ o barana metàl·lica). 
- Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es 
compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES“ (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
- La placa “OBRES“ haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de 
retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
- Per a l’abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el 
sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues en ambdós 
extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats. 
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d’intensitat diària superior a 500 vehicles, les 
barreres portàtils tindran reflectors les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, podran 
emprar-se captafars o bandes reflectores verticals de 10 cm d’espessor, centrades sobre cadascuna de 
les bandes vermelles. 
 
2.- CONDICIONS DE MANTENIMENT 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per 
un responsable delegat per l’emprador. 
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La vida útil dels abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com 
a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no 
utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS  D’AMIDAMENT 
 
CON, PEÇA REFLECTORA, LLUMENERA, PÒRTIC DE LIMITACIÓ D’ ALÇÀRIA, BALISA, FITA, 
CASCADA LLUMIN0SA, LLANTERNA, CADENA DE DELIMITACIÓ: 
unitat segons amidament D.T. 
 
CINTA D’ ABALISAMENT, GARLANDA, TANCA, BARRERA: 
m de llargària segons amidament D.T.    
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
REAL DECRETO 363/95 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas. 
8.3-IC Señalización de Obras 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios 
REBT 2002 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
UNE 1-063-59 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
UNE 48-103-94 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE_EN 60073 1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y 
la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE_EN 60204-1 1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 
 
 
HBC1 - ABALISAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBC12500,HBC1GFJ1. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ 
 
DEFINICIÓ: 
L’abalisament consisteix en la delimitació d’una zona a fi d’acotar uns límits que no es desitja que siguin 
ultrapassats. 
 
CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 
- L’abalisament mai no elimina el risc. 
- Un correcte abalisament no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels 
projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d’abalisament. 
- L’ abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva 
eficàcia preventiva. 
 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- L’emplaçament de l’abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
- L’abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament. 
CRITERIS D’ ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 
- No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i 
dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements 
de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o abalisament, si 
disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els elements de defensa són els 
del tipus TD (barrera „Jersei“ o barana metàl·lica). 
- Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es 
compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill „OBRES“ (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
- La placa „OBRES“ haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en 
funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es 
necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si 
no queda cap obstacle en la calçada. 
- Per a l’abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el sentit de 
la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues en ambdós extrems 
quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats. 
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d’intensitat diària superior a 500 vehicles, les barreres 
portàtils tindran reflectors les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, podran emprar-se 
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captafars o bandes reflectores verticals de 10 cm d’espessor, centrades sobre cadascuna de les 
bandes vermelles. 
 
2.- CONDICIONS DE MANTENIMENT 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per 
un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com 
a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no 
utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS  D’AMIDAMENT 
 
CON, PEÇA REFLECTORA, LLUMENERA, PÒRTIC DE LIMITACIÓ D’ ALÇÀRIA, BALISA, FITA, 
CASCADA LLUMIN0SA,LLANTERNA, CADENA DE DELIMITACIÓ: 
unitat segons amidament D.T. 
 
CINTA D’ ABALISAMENT, GARLANDA, TANCA, BARRERA: 
m de llargària segons amidament D.T.    
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
REAL DECRETO 363/95 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas. 
8.3-IC Señalización de Obras 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios 
REBT 1973 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
UNE 1-063-59 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
UNE 48-103-94 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE_EN 60073 1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y 
la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE_EN 60204-1 1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 

Requisitos generales. 
 
HQ - EQUIPAMENTS 
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HQU1U001,HQU1U002,HQU1UA50,HQU1UH53. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel personal 
d’obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes modulars 
prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors (contractats 
+ subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les 
instal·lacions del personal, s’ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al personal de 
subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera que tot el personal que hi participi 
pugui gaudir d’aquests serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost de Seguretat assignat al 
Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi en detriment 
de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” d’aquest tipus 
d’implantació per al personal, les característiques, superfícies habilitades i qualitats, es correspondran 
amb les habituals i comunes a les restants partides d’una obra d’edificació, amb uns mínims de qualitat 
equivalent al de les edificacions socials de protecció oficial, havent-se de realitzar un projecte i 
pressupost específic a tal fi, que s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i Salut de l’obra. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions provisionals de 
salubritat i confort, en les condicions d’utilització, manteniment i amb l’equipament suficient, digne i 
adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la llei estableix per a tot centre de treball 
industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a utilitzar 
els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit 
personal d’utilització, les condicions d’ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients d’escombraries i 
la seva retirada, així com el manteniment d’ordre, neteja i equipament de les casetes provisionals del 
personal d’obra i el seu entorn d’implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de riscos 
higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el “Manteniment Predictiu” sobre el “Manteniment Preventiu” i aquest 
sobre el “Manteniment Correctiu” (o reparació d’avaria). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es comptabilitzaran per 
amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d’empresa si les casetes són propietat del 
contractista), en funció d’un criteri estimat de necessitats d’utilització durant l’execució de l’obra. 
Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum de 
treballadors simultanis presents a cada fase d’obra. 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación 
Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación 

NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación. (Vigente hasta 29 de marzo 2007). 
NTE-QTG/1976 Cubiertas: TEJADOS GALVANIZADOS 
 
HQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HQU2U003,HQU2GF01,HQUZM000,HQU22301,HQU25701,HQU27902,HQU2AF02,HQU2QJ02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Armaris amb porta, pany i clau. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 
CONDICIONS GENERALS: 
L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
L'armari ha de quedar recolzat al paviment. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
El pany ha d’obrir i tancar correctament. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Un cop col·locat l’armari, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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Projecte SYS de la urbanització A5- Xercavins

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST   SYS A3: PLAÇA AOBRA 01
SEGURETAT I SALUTNIVELL 2 02
PROTECCIONS INDIVIDUALSNIVELL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons une en 8121 H1411111

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

U Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l´entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons une en
167 i une en 168

2 H1422120

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

U Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de pvc i adaptables amb cinta elàstica,
amb visor de tela metàl.lica, homologades segons une en 1731

3 H1425450

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

U Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d´1.35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció din 12, homologada segons une en 175

4 H142AC60

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

U Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons une en 352-1 i une en 4585 H1432012

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

U Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons une en 4056 H1441201

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

U Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà pell flexible, dit índex sense costura exterior, i
subjecció elàstica al canell

7 H1452210

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

U Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense suport i folrat de cotó, amb maniguets
fins a mig avantbraç

8 H1454420

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

U Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de pvc sobre suport d´escuma de poliuretà, folrats
interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons une en 511 i une en
420

9 H1457520

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

U Parella de botes d´aigua depvc de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons une
en 344, une en 345, une en 346, une en 347

10 H1461110

EUR

Projecte SYS de la urbanització A5- Xercavins

AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

U Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, amb puntera metàl.lica

11 H1462241

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

U Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons une en 344, une en 344/a1, une en
344-2, une en 345, une en 345/a1, une en 345-2, une en 346, une en 346/a1, une en 346-2, une en 347, une en 347/a i
une en 347-2

12 H1465376

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

U Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons une en 344-2 i une en 12568

13 H146J364

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

U Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors14 H1481131

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

U  armilla per a treballador amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons une en 47115 H1485800

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

U Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d´ajust, element dorsal d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus retràctil, homologat segons une en 361, une en 362, une en 364, une en
365 i une en 360

16 H147D203

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

U Aparell d´ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d´alçària, homologat segons une en 79517 H147L005

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

M Corda de poliamida d´alta tenacitat, de 16 mm de d, per a sirga de cinturó de seguretat18 H147RA00

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

U Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de pvc soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons une en 340

19 H1487460

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

U. Careta de respiració anti-pols20 H144U001

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

U. Filtre de careta anti-pols21 H144U002

EUR



Projecte SYS de la urbanització A5- Xercavins

AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

U. Parella de guants de lona-cuir22 H145U001

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

U Faixa de protecció dorsolumbar23 H147U013

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

PRESSUPOST   SYS A3: PLAÇA AOBRA 01
SEGURETAT I SALUTNIVELL 2 02
PROTECCIONS COL·LECTIVESNIVELL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs1 H151AJ01

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

M Barana de protecció en el perímetre de la coronació d´excavacions, d´alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2.3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs

2 H1522111

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

M Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçada 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl.lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl.lic per a allotjar en perforacions del sostre i amb el
desmuntatge inclòs

3 H1523241

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

U Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d´amplària amb tauló de fusta i perfils ipn 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs

4 H153A9F1

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

U. Cartell indicatiu de risc, col·locat.5 HBBAU001

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

U Senyal manual per senyalista6 HBB2X005

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

U Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

7 HBBAF004

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR

Projecte SYS de la urbanització A5- Xercavins

AMIDAMENTS Pàg.: 4

U Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària8 HBC12500

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

U Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 v i amb el desmuntatge inclòs9 HBC1GFJ1

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

H. Senyaler.10 H15ZU011

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

H. Vigilant de seguretat11 H15ZU012

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

H. Brigada de seguretat per fer el manteniment i reposició de les proteccions.12 H15ZU001

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

M Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de d, bastidor
de 3,5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

13 H6AA2111

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

U Tub de polietilè de senyalització taronja amb alta pigmentación fluorescent de 1,00 m. de longitud i 22 x 25 mm. de
grossor amb banda reflexiva i.g. nivell i de 5 cm

14 H152U901

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Pasarel·la provisional per a pas sobre rases incloent baranes per a 5 usos.15 H1510002

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

PRESSUPOST   SYS A3: PLAÇA AOBRA 01
SEGURETAT I SALUTNIVELL 2 02
INSTAL·LACIONSNIVELL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Mes de lloguer de mòdul de dutxes i lavabos, de 6x2,3x2,6 de plafó d'acer lacat de poliuretà de 35mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aiguera de dos piques amb aixeta, 3 dutxes i 3 lavabos, taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial.

1 HQU1U002

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

U Mes de lloguer de mòdul de vestidors, de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat de poliuretà de 35mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenolic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial.

2 HQU1UA50

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

EUR



Projecte SYS de la urbanització A5- Xercavins

AMIDAMENTS Pàg.: 5

U Mes de lloguer de mòdul de menjador prefabricat, de 6x2,3x2,6 de plafó d'acer lacat de poliuretà de 35mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aiguera de dos piques amb aixeta, taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial.

3 HQU1UH53

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

U. Radiador infrarojos de 1000 w.4 HE73U001

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

U. Penja-robes per a dutxa.5 HQU1U007

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

U. Mirall instal·lat en bany.6 HQU1U008

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U. Escomesa d'aigua i energia elèctrica per al menjador i els serveis, en funcionament.7 HQUZU011

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U. Instal·lació de connexió a terra, composta de cable de coure, elèctrode connectat a terra en masses metàl·liques i totes
les feines adients.

8 HGDU0001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U. Escalfa-menjars 10 persones.9 HQU2U003

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs10 HQU2GF01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs

11 HM31161J

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

H Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions.12 HQUZM000

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

U Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs13 HQU22301

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

U Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

14 HQU25701

EUR

Projecte SYS de la urbanització A5- Xercavins

AMIDAMENTS Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

U Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs

15 HQU27902

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs16 HQU2AF02

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Pica per a rentar plats amb aixeta i desguàs i amb el desmuntatge inclòs17 HQU2QJ02

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST   SYS A3: PLAÇA AOBRA 01
SEGURETAT I SALUTNIVELL 2 02
FORMACIÓ I RECONEIXEMENT MÈDICNIVELL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U. Farmaciola.1 HQUAU001

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

U. Reposició de material per a la farmaciola.2 HQUAU002

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

U. Llitera per a evacuació de ferits.3 HQUAU003

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

U. Reconeixement mèdic obligatori.4 HQUAU004

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

U. Curset de primers auxilis i socorrisme.5 HQUAU005

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

U. Reunió mensual del comitè de seguretat i salut6 H15ZU003

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

H. Formació en seguretat i salut7 H15ZU004

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR
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Projecte SYS de la urbanització A5- Xercavins

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €2,57UH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons une en 812
P- 1

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €3,06UH1422120 Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l´entelament, els ultraviolats, el
ratllament i antiestàtic, homologades segons une en 167 i une en 168

P- 2

(TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €3,65UH1425450 Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de pvc i
adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl.lica, homologades segons une en 1731

P- 3

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €3,46UH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d´1.35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció din
12, homologada segons une en 175

P- 4

(TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €3,51UH1432012 Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons une
en 352-1 i une en 458

P- 5

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €7,18UH1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons une en 405P- 6
(SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €12,80U.H144U001 Careta de respiració anti-polsP- 7
(DOTZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €1,12U.H144U002 Filtre de careta anti-polsP- 8
(UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €2,86UH1452210 Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà pell flexible, dit índex
sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell

P- 9

(DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €3,79UH1454420 Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense suport i folrat de
cotó, amb maniguets fins a mig avantbraç

P- 10

(TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €7,64UH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de pvc sobre suport d´escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons une en 511 i une en 420

P- 11

(SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €3,10U.H145U001 Parella de guants de lona-cuirP- 12
(TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €9,09UH1461110 Parella de botes d´aigua depvc de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons une en 344, une en 345, une en 346, une en 347

P- 13

(NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €15,96UH1462241 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
desprendiment ràpid, amb puntera metàl.lica

P- 14

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €16,49UH1465376 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons une en 344, une en 344/a1, une en 344-2, une en 345,
une en 345/a1, une en 345-2, une en 346, une en 346/a1, une en 346-2, une en 347, une en
347/a i une en 347-2

P- 15

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

Projecte SYS de la urbanització A5- Xercavins

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €2,05UH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la

perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons une en 344-2 i une en
12568

P- 16

(DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €159,35UH147D203 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d´ajust, element dorsal
d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
retràctil, homologat segons une en 361, une en 362, une en 364, une en 365 i une en 360

P- 17

(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €57,19UH147L005 Aparell d´ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d´alçària, homologat segons
une en 795

P- 18

(CINQUANTA-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €9,68MH147RA00 Corda de poliamida d´alta tenacitat, de 16 mm de d, per a sirga de cinturó de seguretatP- 19
(NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €5,62UH147U013 Faixa de protecció dorsolumbarP- 20
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €14,82UH1481131 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriorsP- 21
(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €12,26UH1485800 armilla per a treballador amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons
une en 471

P- 22

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €8,72UH1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de pvc soldat de 0,4 mm de
gruix, de color viu, homologat segons une en 340

P- 23

(VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €109,35UH1510002 Pasarel·la provisional per a pas sobre rases incloent baranes per a 5 usos.P- 24
(CENT NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €11,04M2H151AJ01 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el
desmuntatge inclòs

P- 25

(ONZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €6,29MH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d´excavacions, d´alçària 1 m, amb travesser
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2.3´´, sòcol de post de fusta, ancorada
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

P- 26

(SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €8,05MH1523241 Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçada 1 m amb travesser superior i intermedi de
tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl.lic per a allotjar
en perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs

P- 27

(VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €8,21UH152U901 Tub de polietilè de senyalització taronja amb alta pigmentación fluorescent de 1,00 m. de longitud i
22 x 25 mm. de grossor amb banda reflexiva i.g. nivell i de 5 cm

P- 28

(VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €12,02UH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d´amplària amb tauló de fusta i perfils
ipn 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

P- 29

(DOTZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €41,01H.H15ZU001 Brigada de seguretat per fer el manteniment i reposició de les proteccions.P- 30
(QUARANTA-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €111,54U.H15ZU003 Reunió mensual del comitè de seguretat i salutP- 31
(CENT ONZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €58,28H.H15ZU004 Formació en seguretat i salutP- 32

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €13,69H.H15ZU011 Senyaler.P- 33
(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €16,64H.H15ZU012 Vigilant de seguretatP- 34
(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €13,96MH6AA2111 Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5
i 3,5 mm de d, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs

P- 35

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €12,40UHBB2X005 Senyal manual per senyalistaP- 36
(DOTZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €10,72UHBBAF004 Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 37

(DEU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €3,53U.HBBAU001 Cartell indicatiu de risc, col·locat.P- 38
(TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €7,13UHBC12500 Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçàriaP- 39
(SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €11,56UHBC1GFJ1 Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 v i amb el
desmuntatge inclòs

P- 40

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €5,97U.HE73U001 Radiador infrarojos de 1000 w.P- 41
(CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €227,81U.HGDU0001 Instal·lació de connexió a terra, composta de cable de coure, elèctrode connectat a terra en
masses metàl·liques i totes les feines adients.

P- 42

(DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €93,02UHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

P- 43

(NORANTA-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €176,00UHQU1U002 Mes de lloguer de mòdul de dutxes i lavabos, de 6x2,3x2,6 de plafó d'acer lacat de poliuretà de
35mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aiguera de dos
piques amb aixeta, 3 dutxes i 3 lavabos, taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial.

P- 44

(CENT SETANTA-SIS EUROS)

 €3,88U.HQU1U007 Penja-robes per a dutxa.P- 45
(TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €23,45U.HQU1U008 Mirall instal·lat en bany.P- 46
(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €96,59UHQU1UA50 Mes de lloguer de mòdul de vestidors, de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat de poliuretà de
35mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial.

P- 47

(NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
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 €186,95UHQU1UH53 Mes de lloguer de mòdul de menjador prefabricat, de 6x2,3x2,6 de plafó d'acer lacat de poliuretà

de 35mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aiguera
de dos piques amb aixeta, taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial.

P- 48

(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €24,58UHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 49

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €25,39UHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 50

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €40,86UHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones,  col.locada i amb el desmuntatge inclòs

P- 51

(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €253,98UHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 52
(DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €14,15UHQU2GF01 Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 53

(CATORZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €91,13UHQU2QJ02 Pica per a rentar plats amb aixeta i desguàs i amb el desmuntatge inclòsP- 54
(NORANTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €40,73U.HQU2U003 Escalfa-menjars 10 persones.P- 55
(QUARANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €77,93U.HQUAU001 Farmaciola.P- 56
(SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €52,23U.HQUAU002 Reposició de material per a la farmaciola.P- 57
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €14,50U.HQUAU003 Llitera per a evacuació de ferits.P- 58
(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €67,61U.HQUAU004 Reconeixement mèdic obligatori.P- 59
(SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €109,35U.HQUAU005 Curset de primers auxilis i socorrisme.P- 60
(CENT NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €16,14HHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions.P- 61
(SETZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €318,92U.HQUZU011 Escomesa d'aigua i energia elèctrica per al menjador i els serveis, en funcionament.P- 62
(TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
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UH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons une en 812

P- 1  €2,57

B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons une en 812

 €2,57000
Altres conceptes 0,00 €

UH1422120 Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a
ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l´entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades
segons une en 167 i une en 168

P- 2  €3,06

B1422120 Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a
ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l´entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic,
homologades segons une en 167 i une en 168

 €3,06153

Altres conceptes -0,00 €

UH1425450 Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb
muntura de pvc i adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl.lica,
homologades segons une en 1731

P- 3  €3,65

B1425450 Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb
muntura de pvc i adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl.lica,
homologades segons une en 1731

 €3,65000

Altres conceptes 0,00 €

UH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport
de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d´1.35 mm de gruix, amb
visor inactínic semifosc amb protecció din 12, homologada segons une en
175

P- 4  €3,46

B142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport
de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d´1.35 mm de gruix,
amb visor inactínic semifosc amb protecció din 12, homologada segons une
en 175

 €3,46311

Altres conceptes -0,00 €

UH1432012 Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons une en 352-1 i une en 458

P- 5  €3,51

B1432012 Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons une en 352-1 i une en 458

 €3,51000
Altres conceptes 0,00 €

UH1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons une
en 405

P- 6  €7,18

B1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons
une en 405

 €7,18359
Altres conceptes -0,00 €

U.H144U001 Careta de respiració anti-polsP- 7  €12,80
B144U001 Careta de respiració anti-pols  €12,80151

Altres conceptes -0,00 €

U.H144U002 Filtre de careta anti-polsP- 8  €1,12
B144U002 Filtre de careta anti-pols  €1,12000

Altres conceptes 0,00 €

UH1452210 Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà pell
flexible, dit índex sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell

P- 9  €2,86

B1452210 Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà pell
flexible, dit índex sense costura exterior i subjecció elàstica al canell

 €2,86000
Altres conceptes 0,00 €
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UH1454420 Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè
sense suport i  folrat  de cotó, amb maniguets fins a mig avantbraç

P- 10  €3,79

B1454420 Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè
sense suport i  folrat  de cotó amb maniguets fins a mig avantbraç

 €3,79000
Altres conceptes 0,00 €

UH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de pvc
sobre suport d´escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons une en
511 i une en 420

P- 11  €7,64

B1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de pvc
sobre suport d´escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons une en
511 i une en 420

 €7,64382

Altres conceptes -0,00 €

U.H145U001 Parella de guants de lona-cuirP- 12  €3,10
B145U001 Parella de guants lona-cuir  €3,10000

Altres conceptes 0,00 €

UH1461110 Parella de botes d´aigua depvc de canya alta, amb sola antilliscant i folrades
de niló rentable, homologades segons une en 344, une en 345, une en 346,
une en 347

P- 13  €9,09

B1461110 Parella de botes d´aigua de pvc de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons une en 344, une en 345, une
en 346, une en 347

 €9,08908

Altres conceptes 0,00 €

UH1462241 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora
per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, amb puntera
metàl.lica

P- 14  €15,96

B1462241 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, amb
puntera metàl.lica

 €15,95798

Altres conceptes 0,00 €

UH1465376 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons une en 344, une en 344/a1, une en 344-2,
une en 345, une en 345/a1, une en 345-2, une en 346, une en 346/a1, une
en 346-2, une en 347, une en 347/a i une en 347-2

P- 15  €16,49

B1465376 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons une en 344, une en 344/a1, une en
344-2, une en 345, une en 345/a1, une en 345-2, une en 346, une en
346/a1, une en 346-2, une en 347, une en 347/a i une en 347-2

 €16,48824

Altres conceptes 0,00 €

UH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons une en 344-2 i une en 12568

P- 16  €2,05

B146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons une en 344-2 i une en 12568

 €2,05000

Altres conceptes 0,00 €
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UH147D203 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d´ajust, element dorsal d´enganxament d´arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus retràctil,
homologat segons une en 361, une en 362, une en 364, une en 365 i une en
360

P- 17  €159,35

Altres conceptes 159,35 €

UH147L005 Aparell d´ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d´alçària, homologat segons une en 795

P- 18  €57,19

B147L005 Aparell d´ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d´alçària, homologat segons une en 795

 €57,19430
Altres conceptes -0,00 €

MH147RA00 Corda de poliamida d´alta tenacitat, de 16 mm de d, per a sirga de cinturó de
seguretat

P- 19  €9,68

B147RA00 Corda de poliamida d´alta tenacitat, de 16 mm de d, per a sirga de cinturó de
seguretat

 €9,68484
Altres conceptes -0,00 €

UH147U013 Faixa de protecció dorsolumbarP- 20  €5,62
B147U017 Faixa de protecció dorsolumbar  €5,62281

Altres conceptes -0,00 €

UH1481131 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriorsP- 21  €14,82
B1481131 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors  €14,82333

Altres conceptes -0,00 €

UH1485800 armilla per a treballador amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena,
homologada segons une en 471

P- 22  €12,26

B1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena,
homologada segons une en 471

 €12,26448
Altres conceptes -0,00 €

UH1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de
pvc soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons une en 340

P- 23  €8,72

B1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de
pvc soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons une en 340

 €8,72436
Altres conceptes -0,00 €

UH1510002 Pasarel·la provisional per a pas sobre rases incloent baranes per a 5 usos.P- 24  €109,35
Sense descomposició 109,35 €

M2H151AJ01 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres,
amb fusta i amb el desmuntatge inclòs

P- 25  €11,04

B0A31000 CLAUS D'ACER PER A ENCOFRAT  €0,10775
B0D21030 AMORTITZACIÓ DE TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS  €1,47600
B0D31000 LLATA DE FUSTA DE PI  €0,43423

Altres conceptes 9,02 €

MH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d´excavacions, d´alçària
1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic
de 2.3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i
amb el desmuntatge inclòs

P- 26  €6,29

B0D41010 Post de fusta de pi per a 3 usos  €0,42680
B0DZSM0K Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos  €0,28000

Altres conceptes 5,58 €
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MH1523241 Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçada 1 m amb travesser
superior i intermedi de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada
amb suports de muntant metàl.lic per a allotjar en perforacions del sostre i
amb el desmuntatge inclòs

P- 27  €8,05

B0D41010 Post de fusta de pi per a 3 usos  €0,42680
B0DZSM0K Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos  €0,19200
B1526EL6 Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en

perforacions del sostre, per a 15 usos
 €0,34800

Altres conceptes 7,08 €

UH152U901 Tub de polietilè de senyalització taronja amb alta pigmentación fluorescent de
1,00 m. de longitud i 22 x 25 mm. de grossor amb banda reflexiva i.g. nivell i
de 5 cm

P- 28  €8,21

B1526EL6 Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en
perforacions del sostre, per a 15 usos

 €0,88740
B152U901 Tub de polietilè de senyalització taronja amb alta pigmentación fluorescent

de 1,00 m. de longitud i 22 x 25 mm. de grossor amb banda reflexiva i.g.
nivell i de 5 cm

 €0,18000

Altres conceptes 7,14 €

UH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d´amplària amb
tauló de fusta i perfils ipn 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

P- 29  €12,02

B0D21030 AMORTITZACIÓ DE TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS  €2,05000
B44Z501A Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils

laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat al taller per a
col.locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

 €7,30000

Altres conceptes 2,67 €

H.H15ZU001 Brigada de seguretat per fer el manteniment i reposició de les proteccions.P- 30  €41,01
B15ZU001 Brigada de seguretat per fer el manteniment i reposició de les proteccions  €41,01074

Altres conceptes -0,00 €

U.H15ZU003 Reunió mensual del comitè de seguretat i salutP- 31  €111,54
B15ZU003 Reunió mensual del comitè de seguretat i salut en el treball  €111,54230

Altres conceptes -0,00 €

H.H15ZU004 Formació en seguretat i salutP- 32  €58,28
B15ZU004 Formació en seguretat i salut en el treball  €58,27583

Altres conceptes 0,00 €

H.H15ZU011 Senyaler.P- 33  €13,69
Altres conceptes 13,69 €

H.H15ZU012 Vigilant de seguretatP- 34  €16,64
Altres conceptes 16,64 €

MH6AA2111 Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada
de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de d, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm
de d, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

P- 35  €13,96

B6AA211A Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada
de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de d, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm
de d per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos

 €11,95000

B6AZAF0A Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20
usos

 €0,09300
Altres conceptes 1,92 €

UHBB2X005 Senyal manual per senyalistaP- 36  €12,40
BBB2U001 Senyal manual per senyalista  €12,40115
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 5

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     
Altres conceptes -0,00 €

UHBBAF004 Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 37  €10,72

BBBAD004 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d´advertència, amb el text en negre sobre fons groc, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m

 €4,82500

BBBAF004 Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista
fins 12 m

 €3,56000

Altres conceptes 2,34 €

U.HBBAU001 Cartell indicatiu de risc, col·locat.P- 38  €3,53
B1BBU001 Cartell indicatiu de risc  €3,53000

Altres conceptes 0,00 €

UHBC12500 Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçàriaP- 39  €7,13
BBC12502 Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per a 2 usos  €5,00000

Altres conceptes 2,13 €

UHBC1GFJ1 Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria
de 12 v i amb el desmuntatge inclòs

P- 40  €11,56

BBC1GFJ2 Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre, amb energia de bateria
de 12 v, per a 2 usos

 €10,00000
Altres conceptes 1,56 €

U.HE73U001 Radiador infrarojos de 1000 w.P- 41  €5,97
B1Q2U009 Radiador infrarojos de 1000 w  €5,97000

Altres conceptes 0,00 €

U.HGDU0001 Instal·lació de connexió a terra, composta de cable de coure, elèctrode
connectat a terra en masses metàl·liques i totes les feines adients.

P- 42  €227,81

B1GD0001 Instal·lació de connexió a terra amb cable de coure  €227,81000
Altres conceptes 0,00 €

UHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

P- 43  €93,02

BM311611 Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat  €26,07390
BMY31000 Part proporcional d'elements especials per a extintors  €0,28000

Altres conceptes 66,67 €

UHQU1U002 Mes de lloguer de mòdul de dutxes i lavabos, de 6x2,3x2,6 de plafó d'acer
lacat de poliuretà de 35mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenolic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aiguera de dos piques
amb aixeta, 3 dutxes i 3 lavabos, taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial.

P- 44  €176,00

B1Q1U002 Mòdul de dutxes i lavabos, de 6x2,3x2,6 de plafó d'acer lacat de poliuretà de
35mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació de lampisteria, aiguera de dos piques amb aixeta, 3 dutxes i
3 lavabos, taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial.

 €175,99760

Altres conceptes 0,00 €

U.HQU1U007 Penja-robes per a dutxa.P- 45  €3,88
B1Q2U007 Penja-robes per a dutxa  €3,88349

Projecte SYS de la urbanització A5- Xercavins

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 6

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     
Altres conceptes -0,00 €

U.HQU1U008 Mirall instal·lat en bany.P- 46  €23,45
B1Q2U008 Mirall instal·lat en bany  €23,45000

Altres conceptes 0,00 €

UHQU1UA50 Mes de lloguer de mòdul de vestidors, de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat
de poliuretà de 35mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenolic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial.

P- 47  €96,59

BQU1UA50 Mòdul de vestidors, de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat de poliuretà de
35mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial.

 €96,59000

Altres conceptes 0,00 €

UHQU1UH53 Mes de lloguer de mòdul de menjador prefabricat, de 6x2,3x2,6 de plafó
d'acer lacat de poliuretà de 35mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenolic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aiguera de dos piques
amb aixeta, taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial.

P- 48  €186,95

BQU1UH53 Mòdul de menjador prefabricat, de 6x2,3x2,6 de plafó d'acer lacat de
poliuretà de 35mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenolic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aiguera de dos piques amb
aixeta, taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial.

 €186,95000

Altres conceptes 0,00 €

UHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 49  €24,58

BQU22303 Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, per a 3 usos

 €20,00000
Altres conceptes 4,58 €

UHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5
persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 50  €25,39

BQU25700 Banc de fusta de 3.5 m de llargària i 0.4 m d´amplària, amb capacitat per a 5
persones

 €20,20000
Altres conceptes 5,19 €

UHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 51  €40,86

BQU27900 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones

 €40,00000
Altres conceptes 0,86 €

UHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 52  €253,98

BQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos  €81,48000
Altres conceptes 172,50 €

UHQU2GF01 Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 53  €14,15

BQU2GF00 Recipient per a recollida d´escombraries de 100 l de capacitat  €9,00000
Altres conceptes 5,15 €
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NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

UHQU2QJ02 Pica per a rentar plats amb aixeta i desguàs i amb el desmuntatge inclòsP- 54  €91,13
BQU2QJ00 Pica per a rentar plats amb aixeta i desguàs  €91,13000

Altres conceptes 0,00 €

U.HQU2U003 Escalfa-menjars 10 persones.P- 55  €40,73
B1Q2U003 Escalfa-menjars per a 10 persones  €40,73000

Altres conceptes 0,00 €

U.HQUAU001 Farmaciola.P- 56  €77,93
B1QAU001 Farmaciola  €77,93000

Altres conceptes 0,00 €

U.HQUAU002 Reposició de material per a la farmaciola.P- 57  €52,23
B1QAU002 Reposició de material per a la farmaciola  €52,23000

Altres conceptes 0,00 €

U.HQUAU003 Llitera per a evacuació de ferits.P- 58  €14,50
B1QAU003 Llitera per a evacuació de ferits  €14,50000

Altres conceptes 0,00 €

U.HQUAU004 Reconeixement mèdic obligatori.P- 59  €67,61
B1QAU004 Reconeixement mèdic obligatori  €67,60676

Altres conceptes 0,00 €

U.HQUAU005 Curset de primers auxilis i socorrisme.P- 60  €109,35
B1QAU005 Curset de primers auxilis i socorrisme  €109,35093

Altres conceptes -0,00 €

HHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions.P- 61  €16,14
Altres conceptes 16,14 €

U.HQUZU011 Escomesa d'aigua i energia elèctrica per al menjador i els serveis, en
funcionament.

P- 62  €318,92

B1QZU011 Escomesa d'aigua i energia elèctrica per al menjador i els serveis  €318,92000
Altres conceptes 0,00 €
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PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST   SYS A3: PLAÇA A01
NIVELL 2 SEGURETAT I SALUT02
NIVELL 3 PROTECCIONS INDIVIDUALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons une en 812 (P - 1)

15,0002,57 38,55

2 H1422120 U Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables
sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l´entelament, els ultraviolats,
el ratllament i antiestàtic, homologades segons une en 167 i une
en 168 (P - 2)

10,0003,06 30,60

3 H1425450 U Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a
picapedrer, amb muntura de pvc i adaptables amb cinta elàstica,
amb visor de tela metàl.lica, homologades segons une en 1731
(P - 3)

10,0003,65 36,50

4 H142AC60 U Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d´1.35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
din 12, homologada segons une en 175 (P - 4)

10,0003,46 34,60

5 H1432012 U Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons une en 352-1 i une en 458 (P - 5)

10,0003,51 35,10

6 H1441201 U Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons une en 405 (P - 6)

10,0007,18 71,80

7 H1452210 U Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors
de la mà pell flexible, dit índex sense costura exterior, i subjecció
elàstica al canell (P - 9)

6,0002,86 17,16

8 H1454420 U Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de
neoprè sense suport i folrat de cotó, amb maniguets fins a mig
avantbraç (P - 10)

6,0003,79 22,74

9 H1457520 U Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions,
de pvc sobre suport d´escuma de poliuretà, folrats interiorment
amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons une en 511 i une en 420 (P - 11)

6,0007,64 45,84

10 H1461110 U Parella de botes d´aigua depvc de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons une
en 344, une en 345, une en 346, une en 347 (P - 13)

6,0009,09 54,54

11 H1462241 U Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
desprendiment ràpid, amb puntera metàl.lica (P - 14)

4,00015,96 63,84

12 H1465376 U Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons une en 344, une en 344/a1, une en 344-2,
une en 345, une en 345/a1, une en 345-2, une en 346, une en
346/a1, une en 346-2, une en 347, une en 347/a i une en 347-2
(P - 15)

10,00016,49 164,90

13 H146J364 U Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons une en 344-2 i une en
12568 (P - 16)

20,0002,05 41,00

14 H1481131 U Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
(P - 21)

20,00014,82 296,40

EUR
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15 H1485800 U armilla per a treballador amb tires reflectores a la cintura, al pit i
a l´esquena, homologada segons une en 471 (P - 22)

20,00012,26 245,20

16 H147D203 U Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d´ajust, element
dorsal d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un subsistema anticaiguda de tipus retràctil, homologat segons
une en 361, une en 362, une en 364, une en 365 i une en 360 (P
- 17)

4,000159,35 637,40

17 H147L005 U Aparell d´ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d´alçària, homologat segons une en 795 (P - 18)

10,00057,19 571,90

18 H147RA00 M Corda de poliamida d´alta tenacitat, de 16 mm de d, per a sirga
de cinturó de seguretat (P - 19)

10,0009,68 96,80

19 H1487460 U Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de pvc soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons une en 340 (P - 23)

10,0008,72 87,20

20 H144U001 U. Careta de respiració anti-pols (P - 7) 10,00012,80 128,00

21 H144U002 U. Filtre de careta anti-pols (P - 8) 10,0001,12 11,20

22 H145U001 U. Parella de guants de lona-cuir (P - 12) 20,0003,10 62,00

23 H147U013 U Faixa de protecció dorsolumbar (P - 20) 10,0005,62 56,20

NIVELL 3TOTAL 01.02.01 2.849,47

OBRA PRESSUPOST   SYS A3: PLAÇA A01
NIVELL 2 SEGURETAT I SALUT02
NIVELL 3 PROTECCIONS COL·LECTIVES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H151AJ01 M2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim,
en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

5,00011,04 55,20

2 H1522111 M Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d´excavacions, d´alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2.3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 26)

5,0006,29 31,45

3 H1523241 M Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçada 1 m amb
travesser superior i intermedi de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de
post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl.lic per a
allotjar en perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs (P
- 27)

5,0008,05 40,25

4 H153A9F1 U Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d´amplària amb tauló de fusta i perfils ipn 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 29)

5,00012,02 60,10

5 HBBAU001 U. Cartell indicatiu de risc, col·locat. (P - 38) 4,0003,53 14,12

6 HBB2X005 U Senyal manual per senyalista (P - 36) 2,00012,40 24,80

7 HBBAF004 U Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)

2,00010,72 21,44

8 HBC12500 U Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària (P - 39) 5,0007,13 35,65

EUR
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9 HBC1GFJ1 U Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia
de bateria de 12 v i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)

0,00011,56 0,00

10 H15ZU011 H. Senyaler. (P - 33) 5,00013,69 68,45

11 H15ZU012 H. Vigilant de seguretat (P - 34) 5,00016,64 83,20

12 H15ZU001 H. Brigada de seguretat per fer el manteniment i reposició de les
proteccions. (P - 30)

5,00041,01 205,05

13 H6AA2111 M Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de d, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)

5,00013,96 69,80

14 H152U901 U Tub de polietilè de senyalització taronja amb alta pigmentación
fluorescent de 1,00 m. de longitud i 22 x 25 mm. de grossor amb
banda reflexiva i.g. nivell i de 5 cm (P - 28)

1,0008,21 8,21

15 H1510002 U Pasarel·la provisional per a pas sobre rases incloent baranes per
a 5 usos. (P - 24)

0,000109,35 0,00

NIVELL 3TOTAL 01.02.02 717,72

OBRA PRESSUPOST   SYS A3: PLAÇA A01
NIVELL 2 SEGURETAT I SALUT02
NIVELL 3 INSTAL·LACIONS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQU1U002 U Mes de lloguer de mòdul de dutxes i lavabos, de 6x2,3x2,6 de
plafó d'acer lacat de poliuretà de 35mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenolic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aiguera de dos piques amb aixeta, 3
dutxes i 3 lavabos, taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. (P - 44)

6,000176,00 1.056,00

2 HQU1UA50 U Mes de lloguer de mòdul de vestidors, de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat de poliuretà de 35mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenolic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial. (P - 47)

6,00096,59 579,54

3 HQU1UH53 U Mes de lloguer de mòdul de menjador prefabricat, de 6x2,3x2,6
de plafó d'acer lacat de poliuretà de 35mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenolic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aiguera de dos piques amb aixeta,
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial. (P - 48)

6,000186,95 1.121,70

4 HE73U001 U. Radiador infrarojos de 1000 w. (P - 41) 2,0005,97 11,94

5 HQU1U007 U. Penja-robes per a dutxa. (P - 45) 2,0003,88 7,76

6 HQU1U008 U. Mirall instal·lat en bany. (P - 46) 1,00023,45 23,45

7 HQUZU011 U. Escomesa d'aigua i energia elèctrica per al menjador i els
serveis, en funcionament. (P - 62)

1,000318,92 318,92

8 HGDU0001 U. Instal·lació de connexió a terra, composta de cable de coure,
elèctrode connectat a terra en masses metàl·liques i totes les
feines adients. (P - 42)

1,000227,81 227,81

9 HQU2U003 U. Escalfa-menjars 10 persones. (P - 55) 1,00040,73 40,73

EUR

Projecte SYS de la urbanització A5- Xercavins

PRESSUPOST Pàg.: 4

10 HQU2GF01 U Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 53)

1,00014,15 14,15

11 HM31161J U Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 43)

1,00093,02 93,02

12 HQUZM000 H Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions. (P - 61) 120,00016,14 1.936,80

13 HQU22301 U Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 49)

5,00024,58 122,90

14 HQU25701 U Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 50)

2,00025,39 50,78

15 HQU27902 U Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i
0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

1,00040,86 40,86

16 HQU2AF02 U Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 52)

1,000253,98 253,98

17 HQU2QJ02 U Pica per a rentar plats amb aixeta i desguàs i amb el
desmuntatge inclòs (P - 54)

1,00091,13 91,13

NIVELL 3TOTAL 01.02.03 5.991,47

OBRA PRESSUPOST   SYS A3: PLAÇA A01
NIVELL 2 SEGURETAT I SALUT02
NIVELL 3 FORMACIÓ I RECONEIXEMENT MÈDIC04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUAU001 U. Farmaciola. (P - 56) 2,00077,93 155,86

2 HQUAU002 U. Reposició de material per a la farmaciola. (P - 57) 2,00052,23 104,46

3 HQUAU003 U. Llitera per a evacuació de ferits. (P - 58) 2,00014,50 29,00

4 HQUAU004 U. Reconeixement mèdic obligatori. (P - 59) 10,00067,61 676,10

5 HQUAU005 U. Curset de primers auxilis i socorrisme. (P - 60) 2,000109,35 218,70

6 H15ZU003 U. Reunió mensual del comitè de seguretat i salut (P - 31) 2,000111,54 223,08

7 H15ZU004 H. Formació en seguretat i salut (P - 32) 2,00058,28 116,56

NIVELL 3TOTAL 01.02.04 1.523,76

EUR



Projecte SYS de la urbanització A5- Xercavins

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: NIVELL 2 Import
Nivell 2 01.02 Seguretat i Salut 11.082,42

01 Pressupost   SYS A3: Plaça AObra 11.082,42

11.082,42

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost  SYS A3: Plaça A 11.082,42

11.082,42

EUR
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MEMÒRIA 
 

  
 

1. INTRODUCCIÓ 
 

Es redacta el present informe per estableixi les exigències bàsiques de qualitat que han 
de complir les diferents unitats d’obra contemplades en el Projecte d’Urbanització de la 
plaça A. 
 
Aquest annex del projecte no és un element substancial del mateix, ja que tot el seu 
contingut queda suficientment referenciat en el corresponent Plec de Condicions 
Tècniques  del projecte 
 
Aquestes exigències podran ser supervisades i millorades pel Director de l’obra sempre 
que aquest ho consideri adient i oportú. És per això que aquest annex simplement és un 
document complementari, la missió del qual és servir d'ajuda al Director d'Execució 
de l'Obra per redactar el corresponent ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE 
QUALITAT DE L'OBRA, elaborat en funció del Pla d'Obra del constructor; on es 
quantifica, mitjançant la integració dels requisits del Plec amb els mesuraments del 
projecte, el nombre i tipus d'assaigs i proves a realitzar per part del laboratori acreditat, 
permetent-li obtenir la seva valoració econòmica. 
 
A més el Plec inclou que l’import d'aquests assaigs de control serà a càrrec del 
Contractista fins a un límit del dos (2) per cent del pressupost d'execució material del 
projecte i dels seus addicionals en cas de que es produeixin, d'acord amb les disposicions 
vigents, i a càrrec de la partida pressupostària per control de qualitat el import restant de 
les despeses d'assaigs.  
 
El control de qualitat de les obres inclou: 
- El control de recepció en obra dels productes. 
- El control d'execució de l'obra. 
- El control de l'obra acabada. 
Per a això: 
1) El Director de l'Execució de l'Obra recopilarà la documentació del control realitzat, 
verificant que és conforme a l'establert en el projecte, els seus annexos i les seves 
modificacions. 
2) El Constructor recaptarà dels subministradors de productes i facilitarà al Director 
d'Obra i al Director de l'Execució de l'Obra la documentació dels productes anteriorment 
assenyalada, així com les seves instruccions d'ús i manteniment, i les garanties 
corresponents quan escaigui. 
3) La documentació de qualitat preparada pel Constructor sobre cadascuna de les unitats 
d'obra 

podrà servir, si així ho autoritzés el Director de l'Execució de l'Obra, com a part del control 
de qualitat de l'obra. 
Una vegada finalitzada l'obra, tota la documentació generada quedarà inclosa dins el 
Projecte As-built de final d’obra. 
 

 
2. ASSAIGS 

 
El tipus i nombre d'assaigs mínims a realitzar durant l'execució de les obres, tant en la 
recepció de materials com en el control de la fabricació i posada en l'obra, s'ajustarà al 
Plec d'Assaigs Tipus per a Obra Civil i per a Edificacions per al Control de Qualitat, 
Decret 77/1984 aprovat per Ordre d'aquest Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques. No obstant l’En. Director, podrà incrementar el nombre d'assaigs a realitzar 
o determinar-ne nous tipus, en benefici d'assolir un millor control de l'obra projectada. 
 

 
3. CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA. MATERIALS 

 
Tots els materials que es facin servir en les obres hauran d'acomplir les condicions que 
s'estableixin en els Plecs de Condicions tècniques Tècniques podent ésser rebutjats en 
cas contrari, per l'Eng. Director, per això, tots els materials que es proposin per ser 
utilitzats en obra hauran de ser comprovats i assajats abans de la seva acceptació en 
primera instància mitjançant l’autocontrol del Contractista i eventualment amb el control 
de la Direcció de l'Obra. 

El no rebuig d'un material no implica la seva acceptació, i el no rebuig o l'acceptació 
d'una procedència no priva el posterior rebuig de qualsevol partida de material d' ella 
que no acompleixi les prescripcions, inclòs l'eventual prohibició d'aquesta procedència. 

Es considerarà no acceptable l'obra o part de l'obra que hagi estat realitzada amb 
materials no assajats o no aprovats prèviament per l'Eng. Director. 

Els materials s'emmagatzemaran de manera que resulti segura la conservació de les 
seves característiques i l'aptitud d'ús, i de manera que puguin ser fàcilment 
inspeccionats. 

Els materials necessaris per a les obres no incloses en el present Plec de Condicions, 
hauran d'ésser de qualitat adequada a l'ús a que se'ls destina, havent de presentar les 
mostres, informes i certificacions dels fabricants que es consideri necessaris. Si la 
informació i garanties ofertes no es consideren suficients, l'Eng. Director ordenarà la 
realització d'assaigs previs, recorrent si cal, a Laboratoris especialitzats. 
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Tot el material que no reuneixi les condicions exigides o hagi estat refusat, serà retirat 
de l'obra immediatament, llevat autorització expressa i per escrit de l'Eng. Director. 

Es  valorarà positivament l’ús de materials reciclats o reutilitzats tant de la mateixa 
obra com de plantes externes: el tot-u provinent de la demolició de paviment existent 
per graves de cunetes, bases terraplè o de paviments. Durant la fase d’obra, es 
sol·licitarà el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental als fabricants o 
subministradors de material reciclat o productes que en contenen. Aquest distintiu 
acredita la correcta gestió i ús del material que ha estat reciclat per a emprar-lo en els 
nous elements.  

Com a norma general, la selecció d’alternatives de materials i solucions 
constructives ha de considerar l’impacte ambiental de la totalitat del seu cicle de 
vida, tenint en compte el següent: (N.U. article 96) 
 valorar l’energia consumida des de l’elaboració i el transport del material, fins a 

la seva col·locació.  
 prioritzar els productes locals, fabricats o estrets de l'entorn proper 
 considerar la possibilitat del seu reciclatge posterior 
 els materials d’origen natural (fusta, pedra natural, terres, àrids, etc) han de 

provenir d’explotacions controlades, convenientment legalitzades 
 potenciar l’ús de productes amb distintiu de qualitat ambiental i altres 

acreditacions de gestió sostenible. 
 
En la construcció de la urbanització i de les edificacions no es poden emprar productes 
o materials que continguin hexaflorur de sofre (SF6) 
 
 

 
4. CONTROL DE QUALITAT EN L’EXECUCIÓ: PRESCRIPCIONS SOBRE L’EXECUCIÓ 

PER UNITAT D’OBRA 
 
A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre l'execució per 
unitat d’obra, s’enumeren les fases de l'execució de cada unitat d'obra. 
Les unitats d'obra són executades a partir de materials (productes) que han passat el 
seu control de qualitat, per la qual cosa la qualitat dels components de la unitat d'obra 
queda acreditada pels documents que els avalen, no obstant això, la qualitat de les 
parts no garanteix la qualitat del producte final (unitat d'obra). 
En aquest apartat del Pla de control de qualitat, s'estableixen les operacions de control 
mínimes a realitzar durant l'execució de cada unitat d'obra, per a cadascuna de les 
fases d'execució descrites en el Plec, així com les proves de servei a realitzar a càrrec 
i compte de l'empresa constructora o instal·ladora. 
Per poder avalar la qualitat de les unitats d'obra, s'estableix, de manera orientativa, la 
freqüència 

mínima de control a realitzar, incloent els aspectes més rellevants per a la correcta 
execució de la unitat d'obra, a verificar per part del Director d'Execució de l'Obra 
durant el procés d'execució. El Director d'Execució de l'Obra redactarà el corresponent 
ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA, d'acord amb 
les especificacions del projecte i el descrit en el present Pla de control de qualitat. 
A continuació es detallen els controls mínims a realitzar pel Director d'Execució de 
l'Obra, i les proves de servei a realitzar pel contractista, al seu càrrec, per a cadascuna 
de les unitats d'obra: 
 

 
  

5. CONTROL DE RECEPCIÓ DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS SOBRE 
VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT. 
 
. 
Es realitzaran tant les proves finals de servei prescrites per la legislació aplicable, 
contingudes en el preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE 
QUALITAT DE L'OBRA redactat pel Director d'Execució de l'Obra, com les indicades 
en el Plec de Prescripcions Tècniques del projecte i les que pogués ordenar la Direcció 
facultativa durant el transcurs de l'obra. 

 
 
 

6. VALORACIÓ ECONÒMICA 
 

Atenent a la legislació, és obligació del constructor executar l'obra amb subjecció al 
projecte, al contracte, a la legislació aplicable i a les instruccions del director d'obra i del 
director de l'execució de l'obra, a fi d'aconseguir la qualitat exigida en el projecte, acreditant 
mitjançant l'aportació de certificats, resultats de proves de servei, assaigs o altres 
documents, aquesta qualitat exigida. 
El cost de tot això és a càrrec i compte del constructor, sense que sigui necessari 
pressupostar-ho de manera diferenciada i específica en el capítol "Control de qualitat i 
Assaigs" del pressupost d'execució material del projecte. 
Traducció En aquest capítol s'indiquen aquells altres assaigs o proves de servei que han 
de ser realitzats per entitats o laboratoris de control de qualitat , degudament homologats 
i acreditats, diferents i independents dels realitzats pel constructor. 
El pressupost estimat en aquest Pla de control de qualitat de l'obra, sense perjudici del 
previst en el preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE 
L'OBRA, a confeccionar pel Director d'Execució de l'Obra, ascendeix a la quantitat de 
12.490,48 Euros (PEM). 
A continuació es detalla el capítol de Control de qualitat i Assaigs del Pressupost 
d'Execució material (PEM). 
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Barcelona, maig de 2023 
 
Autor del Pla de Control de Qualitat 
 
 
 
 
Albert Noguera i Gros 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT 



Projecte Urbanització Plaça A

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 1

Obra 01 Pressupost  Projecte Plaça A   
Nivell 2 02 MOVIMENT DE TERRES   

F2261115 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació (P - 5)

  120,000 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D1201 Preparació i quarterament d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103100 1,00 10,83 10,83 1 200,000 1,0000 Tram   

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 1,00 33,61 33,61 1 200,000 1,0000 Tram   

J03D3203 Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0.080 UNE d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 7135

1,00 20,92 20,92 1 200,000 1,0000 Tram   

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

1,00 38,31 38,31 1 200,000 1,0000 Tram   

J03D5205 Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 1,00 38,31 38,31 1 200,000 1,0000 Tram   

J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103500

1,00 50,81 50,81 1 200,000 1,0000 Tram   

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

1,00 68,43 68,43 1 200,000 1,0000 Tram   

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

1,00 128,26 128,26 1 200,000 1,0000 Tram   

J03DK10Y Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 1,00 85,96 85,96 1 200,000 1,0000 Tram   

J03DK20K Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode de l'aigua oxigenada d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 7368

1,00 34,32 34,32 1 200,000 1,0000 Tram   

Projecte Urbanització Plaça A

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 2

J03DL20J Determinació qualitativa de la presència de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103202

1,00 53,01 53,01 1 200,000 1,0000 Tram   

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 1,00 41,34 41,34 1 200,000 1,0000 Tram   

J03DN20L Determinació del contingut de carbonats (calcímetre de Bernard) d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103200

1,00 40,82 40,82 1 200,000 1,0000 Tram   

J03DP10C Determinació del contingut, en pes, de partícules que pasen pel tamís 25 UNE, d'un sòl,
segons la norma UNE-EN 933-1

1,00 31,33 31,33 1 200,000 1,0000 Tram   

J03DQ10C Determinació del contingut, en pes, de partícules que passen pel tamís 20 UNE, d'un sòl,
segons la norma UNE-EN 933-1

1,00 39,80 39,80 1 200,000 1,0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCT20R Determinació de la densitat i humitat d'un sòl pel mètode nuclear, segons la norma UNE
103900 (mínim 10 determinacions per desplaçament)

1,00 14,33 14,33 1 200,000 1,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost  Projecte Plaça A   
Nivell 2 04 FERMS I PAVIMENTS   
Nivell 3 01 PAVIMENTS   

F928101J Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (P - 18)   414,855 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 3,00 33,61 100,83 1 200,000 1,0000 Tram   



Projecte Urbanització Plaça A

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 3

J03D3203 Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0.080 UNE d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 7135

3,00 20,92 62,76 1 200,000 1,0000 Tram   

J03D5205 Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 3,00 38,31 114,93 1 200,000 1,0000 Tram   

J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103500

3,00 50,81 152,43 1 200,000 1,0000 Tram   

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

3,00 68,43 205,29 1 200,000 1,0000 Tram   

J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

3,00 126,97 380,91 1 200,000 1,0000 Tram   

J03DK10Y Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 3,00 85,96 257,88 1 200,000 1,0000 Tram   

J03DK20K Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode de l'aigua oxigenada d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 7368

3,00 34,32 102,96 1 200,000 1,0000 Tram   

J03DL20J Determinació qualitativa de la presència de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103202

3,00 53,01 159,03 1 200,000 1,0000 Tram   

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 3,00 41,34 124,02 1 200,000 1,0000 Tram   

J03DN20L Determinació del contingut de carbonats (calcímetre de Bernard) d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103200

3,00 40,82 122,46 1 200,000 1,0000 Tram   

J03DP10C Determinació del contingut, en pes, de partícules que pasen pel tamís 25 UNE, d'un sòl,
segons la norma UNE-EN 933-1

3,00 31,33 93,99 1 200,000 1,0000 Tram   

J03DQ10C Determinació del contingut, en pes, de partícules que passen pel tamís 20 UNE, d'un sòl,
segons la norma UNE-EN 933-1

3,00 39,80 119,40 1 200,000 1,0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'execució

Projecte Urbanització Plaça A

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 4

J2VCT20R Determinació de la densitat i humitat d'un sòl pel mètode nuclear, segons la norma UNE
103900 (mínim 10 determinacions per desplaçament)

3,00 14,33 42,99 1 200,000 1,0000 Tram   

F931201L Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM (P - 19)   162,310 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J0307506 Determinació del coeficient de forma d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-4 1,00 61,86 61,86 1 500,000 1,0000 Tram   

J030970B Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una
mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 1097-2

1,00 97,89 97,89 1 500,000 1,0000 Tram   

J03D1201 Preparació i quarterament d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103100 1,00 10,83 10,83 1 500,000 1,0000 Tram   

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 1,00 33,61 33,61 1 500,000 1,0000 Tram   

J03D3203 Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0.080 UNE d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 7135

1,00 20,92 20,92 1 500,000 1,0000 Tram   

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

1,00 38,31 38,31 1 500,000 1,0000 Tram   

J03D5205 Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 1,00 38,31 38,31 1 500,000 1,0000 Tram   

J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103500

1,00 50,81 50,81 1 500,000 1,0000 Tram   

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

1,00 68,43 68,43 1 500,000 1,0000 Tram   

J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

1,00 126,97 126,97 1 500,000 1,0000 Tram   

J03DK10Y Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 1,00 85,96 85,96 1 500,000 1,0000 Tram   
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J03DK20K Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode de l'aigua oxigenada d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 7368

1,00 34,32 34,32 1 500,000 1,0000 Tram   

J03DL20J Determinació qualitativa de la presència de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103202

1,00 53,01 53,01 1 500,000 1,0000 Tram   

J03DM20K Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103201

1,00 61,94 61,94 1 500,000 1,0000 Tram   

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 1,00 41,34 41,34 1 500,000 1,0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCT20R Determinació de la densitat i humitat d'un sòl pel mètode nuclear, segons la norma UNE
103900 (mínim 10 determinacions per desplaçament)

1,00 14,33 14,33 1 200,000 1,0000 Tram   

F9E1F10H Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram
de paleta, incloent si és necessari paviment podotàctil. (P - 29)

  337,750 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J9C11F3A Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 peces de panot,
segons la norma UNE-EN 1339

1,00 89,45 89,45 1 2.000,000 1,0000 Tram   

J9C12F3A Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la
norma UNE-EN 1339

1,00 156,79 156,79 1 2.000,000 1,0000 Tram   

J9C13F3A Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la
norma UNE-EN 1339

1,00 157,98 157,98 1 2.000,000 1,0000 Tram   

J9C14F3A Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de panot, segons
la norma UNE-EN 1339

1,00 93,82 93,82 1 2.000,000 1,0000 Tram   

F9365G11 Base de formigó HM-20 / P / 20 / I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P -
20)

  478,384 m3
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Tipus de Control: Control de recepció

J060120G Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-2

3,00 19,74 59,22 1 200,000 1,0000 Tram   

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 105,26 315,78 1 200,000 1,0000 Tram   

J060780A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de 6 provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN
12390-3

3,00 135,76 407,28 1 200,000 1,0000 Tram   

F9F5U101 Paviment de peces prefabricades de formigó monocapa, de60x40, tipuS VULCANO de BREINCO o equivalent, color a determinar, col.locades a truc de maceta amb morter 1:4,
inclòs part proporcional de peces tallades i entregues a elements singulars, deixant un junt de morter mixt de ciment pòrtland, calç i sorra 1/1/6 de 3,5 cm en sentit longituinal i
rejuntat amb sorra ciment en sec en sentit transversal, escombrat i posterior regat fins a deixar els junt plens, inclòs base de formigó HM-20 de 15 cm de gruix, incloent si és
necessari paviment podotàctil. (P - 31)

  1.168,850 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J911G2CD Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per
un número igual o superior a 10

5,00 83,24 416,20 1 250,000 1,0000 Tram   

J9C11F7A Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 rajoles de formigó
segons la norma UNE-EN 1339

5,00 89,45 447,25 1 250,000 1,0000 Tram   

J9C1AH7A Determinació de la resistència al lliscament/relliscament d'una mostra de 5 rajoles de
formigó segons la norma UNE UNE-EN 1339, per un número igual o superior a 10

5,00 83,24 416,20 1 250,000 1,0000 Tram   



Projecte Urbanització Plaça A

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 7

J9C1BF7A Determinació de la resistència al impacte d'una mostra de 4 rajoles de formigó segons la
norma UNE-EN 1339

5,00 66,83 334,15 1 250,000 1,0000 Tram   

F9F1VV10 Paviment de llambordí de formigó tipus Via Verde d'ICA o equivalent, resistència al trencament => 5,0 MPa, de 14x28 cm i 8 cm de gruix, segons mostra aprovada per la DF,
amb junt obert col·locat sobre llit d'ull de perdiu de 4 cm de gruix, i reblert dels junts amb terra vegetal de característiques franques adobada, en dues tongades i sembra de
barreja de llavors segons indiqui DF. Inclou regs post-sembra i compactació del paviment. Inclou talls de peces, peces amb morter en els confinaments i entregues amb altres
elements del paviment (P - 30)

  772,240 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J9C11G28 Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 8 peces de llambordí
de formigó, segons la norma UNE-EN 1338

8,00 89,45 715,60 1 100,000 1,0000 Tram   

J9C12G28 Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 8 peces de llambordí de formigó,
segons la norma UNE-EN 1338

8,00 164,16 1.313,28 1 100,000 1,0000 Tram   

J9C14F28 Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de llambordí de
formigó, segons la norma UNE-EN 1338

8,00 93,82 750,56 1 100,000 1,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost  Projecte Plaça A   
Nivell 2 04 FERMS I PAVIMENTS   
Nivell 3 02 ELEMENTS LINEALS   

P967-E9W6 Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 77)

  779,060 m

Tipus de Control: Control de recepció

J911G2CD Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per
un número igual o superior a 10

1,00 83,24 83,24 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic   
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J961230D Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de vorada
prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340

1,00 173,92 173,92 1 1.000,000 1,0000 Tram   

J961310D Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mostra
de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340

1,00 157,98 157,98 1 1.000,000 1,0000 Tram   

J961430D Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de tres peces de vorada
prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340

1,00 93,82 93,82 1 1.000,000 1,0000 Tram   

J961D505 Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una vorada de formigó, segons les
normes UNE-EN 12504-1 i UNE-EN 12390-3

1,00 151,65 151,65 1 1.000,000 1,0000 Tram   

F9715G11 Base per a rigola amb formigó HM-20 / P / 20 / I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat
reglejat (P - 25)

  9,640 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060120G Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-2

1,00 19,74 19,74 1 100,000 1,0000 Tram   

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

1,00 105,26 105,26 1 100,000 1,0000 Tram   

F97548EE Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 26)   58,570 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0FHNL1N Determinació de la resistència a l'abrasió profunda d'una mostra de cinc rajoles
ceràmiques o de gres no esmaltades, segons la norma UNE-EN ISO 10545-6

1,00 183,64 183,64 1 1.000,000 1,0000 Tram   
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J0FHPL0R Determinació de la dilatació per humitat d'una mostra de cinc rajoles ceràmiques o de
gres,  segons la norma UNE-EN ISO 10545-10

1,00 214,64 214,64 1 1.000,000 1,0000 Tram   

J9C13C7A Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 3 rajoles de formigó segons la
norma UNE-EN 1339

1,00 157,98 157,98 1 1.000,000 1,0000 Tram   

J9C14C7A Determinació del coeficient d'absorció d'una mostra de 3 rajoles de formigó segons la
norma UNE-EN 1339

1,00 93,82 93,82 1 1.000,000 1,0000 Tram   

J9C1AH7A Determinació de la resistència al lliscament/relliscament d'una mostra de 5 rajoles de
formigó segons la norma UNE UNE-EN 1339, per un número igual o superior a 10

1,00 83,24 83,24 1 1.000,000 1,0000 Tram   

J9C1BF7A Determinació de la resistència al impacte d'una mostra de 4 rajoles de formigó segons la
norma UNE-EN 1339

1,00 66,83 66,83 1 1.000,000 1,0000 Tram   

F961U035 Vorada recta de pedra granítica gris quintana, gra fi, recta, serrada i flamejada, de 20x25 cm, amb cantell arrodonit, col·locada sobre fonament de formigó HM-20 (P - 22)   14,643 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0FHNL1N Determinació de la resistència a l'abrasió profunda d'una mostra de cinc rajoles
ceràmiques o de gres no esmaltades, segons la norma UNE-EN ISO 10545-6

1,00 183,64 183,64 1 1.000,000 1,0000 Tram   

J0FHPL0R Determinació de la dilatació per humitat d'una mostra de cinc rajoles ceràmiques o de
gres,  segons la norma UNE-EN ISO 10545-10

1,00 214,64 214,64 1 1.000,000 1,0000 Tram   

J961110D Determinació de la forma, mides i designació d'una mostra de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE-EN 1340

1,00 112,41 112,41 1 1.000,000 1,0000 Tram   

J961310D Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mostra
de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340

1,00 157,98 157,98 1 1.000,000 1,0000 Tram   
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J961D505 Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una vorada de formigó, segons les
normes UNE-EN 12504-1 i UNE-EN 12390-3

1,00 151,65 151,65 1 1.000,000 1,0000 Tram   

F965U010 Vorada recta de formigó, doble capa, per a vorada tipus ICS-98, de 20x20 cm, amb cara vista llisa i resistència a la compressió de 350Kg/cm2, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I, de 30 a 35 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l (P - 23)

  251,400 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0FHNL1N Determinació de la resistència a l'abrasió profunda d'una mostra de cinc rajoles
ceràmiques o de gres no esmaltades, segons la norma UNE-EN ISO 10545-6

1,00 183,64 183,64 1 1.000,000 1,0000 Tram   

J0FHPL0R Determinació de la dilatació per humitat d'una mostra de cinc rajoles ceràmiques o de
gres,  segons la norma UNE-EN ISO 10545-10

1,00 214,64 214,64 1 1.000,000 1,0000 Tram   

J961310D Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mostra
de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340

1,00 157,98 157,98 1 1.000,000 1,0000 Tram   

J961430D Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de tres peces de vorada
prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340

1,00 93,82 93,82 1 1.000,000 1,0000 Tram   

J961D505 Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una vorada de formigó, segons les
normes UNE-EN 12504-1 i UNE-EN 12390-3

1,00 151,65 151,65 1 1.000,000 1,0000 Tram   
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Projecte Urbanització Plaça A

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 1

NIVELL 3: Nivell 3
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nivell 3 01.04.01 PAVIMENTS 311.221,79 8.552,28 2,75
Nivell 3 01.04.02 ELEMENTS LINEALS 43.173,74 3.207,81 7,43
Nivell 2 01.04 FERMS I PAVIMENTS 354.395,53 11.760,09 3,32
Nivell 3 01.05.01 Elements Lineals 14.247,63 0,00 0,00
Nivell 3 01.05.02 Elements Puntuals 46.521,24 0,00 0,00
Nivell 2 01.05 ENLLUMENAT PUBLIC 60.768,87 0,00 0,00
Nivell 3 01.07.01 JARDINERIA 43.561,43 0,00 0,00
Nivell 3 01.07.02 REG 48.080,83 0,00 0,00
Nivell 3 01.07.03 MANTENIMENT 6.527,02 0,00 0,00
Nivell 2 01.07 JARDINERIA I REG 98.169,28 0,00 0,00
Nivell 3 01.10.01 GESTIÓ DE RESIDUS 23.795,12 0,00 0,00
Nivell 2 01.10 GESTIÓ DE RESIDUS 23.795,12 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

537.128,80 11.760,09 2,19
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Nivell 2
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nivell 2 01.01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 18.269,24 0,00 0,00
Nivell 2 01.02 MOVIMENT DE TERRES 13.837,11 730,39 5,28
Nivell 2 01.03 DRENATGE 32.959,14 0,00 0,00
Nivell 2 01.04 FERMS I PAVIMENTS 354.395,53 11.760,09 3,32
Nivell 2 01.05 ENLLUMENAT PUBLIC 60.768,87 0,00 0,00
Nivell 2 01.06 TELECOMUNICACIONS 5.239,80 0,00 0,00
Nivell 2 01.07 JARDINERIA I REG 98.169,28 0,00 0,00
Nivell 2 01.08 MOBILIARI URBÀ 123.170,07 0,00 0,00
Nivell 2 01.09 SEGURETAT  I SALUT 13.188,08 0,00 0,00
Nivell 2 01.10 GESTIÓ DE RESIDUS 23.795,12 0,00 0,00
Obra 01 Pressupost  Projecte Plaça A 743.792,24 12.490,48 1,68
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

743.792,24 12.490,48 1,68
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost  Projecte Plaça A 743.792,24 12.490,48 1,68
Obra 01 743.792,24 12.490,48 1,68

Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual
Els imports estan expressats en PEC sense IVA

EUR
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1. Amidaments 
 



Pla Control Qualitat Plaça A

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  0001OBRA 01
MOVIMENT DE TERRESNIVELL 2 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE
103104

1 J03D4204

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103502

2 J03DA209

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació del contingut, en pes, de partícules que pasen pel tamís 25 UNE, d'un sòl, segons la norma UNE-EN 933-13 J03DP10C

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode de l'aigua oxigenada d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 7368

4 J03DK20K

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 1145 J03DN10Z

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 1035006 J03D7207

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació qualitativa de la presència de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 1032027 J03DL20J

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 1158 J03DK10Y

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 1031049 J03D5205

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 10350110 J03D8208

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0.080 UNE d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
7135 

11 J03D3203

EUR

Pla Control Qualitat Plaça A

AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació de la densitat i humitat d'un sòl pel mètode nuclear, segons la norma UNE 103900 (mínim 10
determinacions per desplaçament)

12 J2VCT20R

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació del contingut de carbonats (calcímetre de Bernard) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 10320013 J03DN20L

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 10310114 J03D2202

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació del contingut, en pes, de partícules que passen pel tamís 20 UNE, d'un sòl, segons la norma UNE-EN 933-115 J03DQ10C

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Preparació i quarterament d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 10310016 J03D1201

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  0001OBRA 01
FERMS I PAVIMENTSNIVELL 2 04
PAVIMENTSNIVELL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 1141 J03DN10Z

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode de l'aigua oxigenada d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 7368

2 J03DK20K

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

U Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 1153 J03DK10Y

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

U Determinació del contingut de carbonats (calcímetre de Bernard) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 1032004 J03DN20L

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

U Determinació qualitativa de la presència de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 1032025 J03DL20J

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 1035016 J03D8208

EUR



Pla Control Qualitat Plaça A

AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 1035007 J03D7207

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 1031048 J03D5205

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE
103104

9 J03D4204

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0.080 UNE d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
7135 

10 J03D3203

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 10310111 J03D2202

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

U Preparació i quarterament d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 10310012 J03D1201

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no
polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10

13 J911G2CD

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN
12350-2

14 J060120G

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 8 peces de llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN
1338

15 J9C12G28

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

U Determinació de la resistència al impacte d'una mostra de 4 rajoles de formigó segons la norma UNE-EN 133916 J9C1BF7A

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

U Determinació de la resistència al lliscament/relliscament d'una mostra de 5 rajoles de formigó segons la norma UNE
UNE-EN 1339, per un número igual o superior a 10

17 J9C1AH7A

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

EUR

Pla Control Qualitat Plaça A

AMIDAMENTS Pàg.: 4

U Determinació del contingut, en pes, de partícules que pasen pel tamís 25 UNE, d'un sòl, segons la norma UNE-EN 933-118 J03DP10C

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de 6
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3

19 J060780A

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

U Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 8 peces de llambordí de formigó, segons la norma
UNE-EN 1338

20 J9C11G28

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de
cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

21 J060770A

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

U Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 rajoles de formigó segons la norma UNE-EN 133922 J9C11F7A

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma UNE-EN 133923 J9C14F3A

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma UNE-EN 133924 J9C13F3A

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma UNE-EN 133925 J9C11F3A

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 10320126 J03DM20K

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la
norma UNE-EN 1097-2

27 J030970B

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació del coeficient de forma d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-428 J0307506

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103502

29 J03D9209

EUR



Pla Control Qualitat Plaça A

AMIDAMENTS Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

U Determinació del contingut, en pes, de partícules que passen pel tamís 20 UNE, d'un sòl, segons la norma UNE-EN 933-130 J03DQ10C

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma UNE-EN 133931 J9C12F3A

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació de la densitat i humitat d'un sòl pel mètode nuclear, segons la norma UNE 103900 (mínim 10
determinacions per desplaçament)

32 J2VCT20R

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de llambordí de formigó, segons la norma
UNE-EN 1338

33 J9C14F28

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

PRESSUPOST  0001OBRA 01
FERMS I PAVIMENTSNIVELL 2 04
ELEMENTS LINEALSNIVELL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE-EN 1340

1 J961310D

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

U Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una vorada de formigó, segons les normes UNE-EN 12504-1 i
UNE-EN 12390-3

2 J961D505

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la
norma UNE-EN 1340

3 J961430D

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340

4 J961230D

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació de la forma, mides i designació d'una mostra de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN
1340

5 J961110D

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR

Pla Control Qualitat Plaça A

AMIDAMENTS Pàg.: 6

U Determinació de la dilatació per humitat d'una mostra de cinc rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN
ISO 10545-10

6 J0FHPL0R

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

U Determinació de la resistència al impacte d'una mostra de 4 rajoles de formigó segons la norma UNE-EN 13397 J9C1BF7A

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació de la resistència al lliscament/relliscament d'una mostra de 5 rajoles de formigó segons la norma UNE
UNE-EN 1339, per un número igual o superior a 10

8 J9C1AH7A

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació de la resistència a l'abrasió profunda d'una mostra de cinc rajoles ceràmiques o de gres no esmaltades,
segons la norma UNE-EN ISO 10545-6

9 J0FHNL1N

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de
cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

10 J060770A

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN
12350-2

11 J060120G

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no
polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10

12 J911G2CD

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 3 rajoles de formigó segons la norma UNE-EN 133913 J9C13C7A

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació del coeficient d'absorció d'una mostra de 3 rajoles de formigó segons la norma UNE-EN 133914 J9C14C7A

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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2. Quadre de Preus 1 
 

 



Pla Control Qualitat Plaça A

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €61,86UJ0307506 Determinació del coeficient de forma d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-4P- 1

(SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €97,89UJ030970B Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 1097-2

P- 2

(NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €10,83UJ03D1201 Preparació i quarterament d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103100P- 3
(DEU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €33,61UJ03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101P- 4
(TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €20,92UJ03D3203 Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0.080 UNE d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 7135 

P- 5

(VINT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €38,31UJ03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103103 i UNE 103104

P- 6

(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €38,31UJ03D5205 Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104P- 7
(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €50,81UJ03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103500

P- 8

(CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €68,43UJ03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103501

P- 9

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €126,97UJ03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

P- 10

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €128,26UJ03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

P- 11

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €85,96UJ03DK10Y Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115P- 12
(VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €34,32UJ03DK20K Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode de l'aigua oxigenada d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 7368

P- 13

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €53,01UJ03DL20J Determinació qualitativa de la presència de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103202

P- 14

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €61,94UJ03DM20K Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103201

P- 15

(SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €41,34UJ03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114P- 16
(QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €40,82UJ03DN20L Determinació del contingut de carbonats (calcímetre de Bernard) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103200

P- 17

(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

Pla Control Qualitat Plaça A

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €31,33UJ03DP10C Determinació del contingut, en pes, de partícules que pasen pel tamís 25 UNE, d'un sòl, segons la

norma UNE-EN 933-1
P- 18

(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €39,80UJ03DQ10C Determinació del contingut, en pes, de partícules que passen pel tamís 20 UNE, d'un sòl, segons
la norma UNE-EN 933-1

P- 19

(TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €19,74UJ060120G Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la
norma UNE-EN 12350-2

P- 20

(DINOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €105,26UJ060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

P- 21

(CENT CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €135,76UJ060780A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de 6 provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

P- 22

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €183,64UJ0FHNL1N Determinació de la resistència a l'abrasió profunda d'una mostra de cinc rajoles ceràmiques o de
gres no esmaltades, segons la norma UNE-EN ISO 10545-6

P- 23

(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €214,64UJ0FHPL0R Determinació de la dilatació per humitat d'una mostra de cinc rajoles ceràmiques o de gres,
segons la norma UNE-EN ISO 10545-10

P- 24

(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €14,33UJ2VCT20R Determinació de la densitat i humitat d'un sòl pel mètode nuclear, segons la norma UNE 103900
(mínim 10 determinacions per desplaçament)

P- 25

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €83,24UJ911G2CD Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de
paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10

P- 26

(VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €112,41UJ961110D Determinació de la forma, mides i designació d'una mostra de vorada prefabricada de formigó,
segons la norma UNE-EN 1340

P- 27

(CENT DOTZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €173,92UJ961230D Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE-EN 1340

P- 28

(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €157,98UJ961310D Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mostra de
vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340

P- 29

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €93,82UJ961430D Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada
de formigó, segons la norma UNE-EN 1340

P- 30

(NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €151,65UJ961D505 Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una vorada de formigó, segons les normes
UNE-EN 12504-1 i UNE-EN 12390-3

P- 31

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €89,45UJ9C11F3A Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 peces de panot, segons la
norma UNE-EN 1339

P- 32

(VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €89,45UJ9C11F7A Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 rajoles de formigó segons la
norma UNE-EN 1339

P- 33

(VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)



Pla Control Qualitat Plaça A

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €89,45UJ9C11G28 Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 8 peces de llambordí de

formigó, segons la norma UNE-EN 1338
P- 34

(VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €156,79UJ9C12F3A Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma
UNE-EN 1339

P- 35

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €164,16UJ9C12G28 Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 8 peces de llambordí de formigó, segons
la norma UNE-EN 1338

P- 36

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €157,98UJ9C13C7A Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 3 rajoles de formigó segons la norma
UNE-EN 1339

P- 37

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €157,98UJ9C13F3A Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma
UNE-EN 1339

P- 38

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €93,82UJ9C14C7A Determinació del coeficient d'absorció d'una mostra de 3 rajoles de formigó segons la norma
UNE-EN 1339

P- 39

(NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €93,82UJ9C14F28 Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de llambordí de formigó,
segons la norma UNE-EN 1338

P- 40

(NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €93,82UJ9C14F3A Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma
UNE-EN 1339

P- 41

(NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €83,24UJ9C1AH7A Determinació de la resistència al lliscament/relliscament d'una mostra de 5 rajoles de formigó
segons la norma UNE UNE-EN 1339, per un número igual o superior a 10

P- 42

(VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €66,83UJ9C1BF7A Determinació de la resistència al impacte d'una mostra de 4 rajoles de formigó segons la norma
UNE-EN 1339

P- 43

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
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3. Quadre de preus 2 
 
 
 



Pla Control Qualitat Plaça A

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

UJ0307506 Determinació del coeficient de forma d'una mostra d'àrids, segons la norma
UNE-EN 933-4

P- 1  €61,86

Sense descomposició 61,86 €

UJ030970B Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los
Àngeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 1097-2

P- 2  €97,89

Sense descomposició 97,89 €

UJ03D1201 Preparació i quarterament d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103100

P- 3  €10,83

Sense descomposició 10,83 €

UJ03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103101

P- 4  €33,61

Sense descomposició 33,61 €

UJ03D3203 Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0.080 UNE
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7135 

P- 5  €20,92

Sense descomposició 20,92 €

UJ03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104

P- 6  €38,31

Sense descomposició 38,31 €

UJ03D5205 Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103104

P- 7  €38,31

Sense descomposició 38,31 €

UJ03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103500

P- 8  €50,81

Sense descomposició 50,81 €

UJ03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103501

P- 9  €68,43

Sense descomposició 68,43 €

UJ03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor
normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

P- 10  €126,97

Sense descomposició 126,97 €

UJ03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor
modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

P- 11  €128,26

Sense descomposició 128,26 €

UJ03DK10Y Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115P- 12  €85,96
Sense descomposició 85,96 €

UJ03DK20K Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode de l'aigua
oxigenada d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7368

P- 13  €34,32

Sense descomposició 34,32 €

UJ03DL20J Determinació qualitativa de la presència de sulfats solubles d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103202

P- 14  €53,01

Sense descomposició 53,01 €

UJ03DM20K Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103201

P- 15  €61,94

Pla Control Qualitat Plaça A

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     
Sense descomposició 61,94 €

UJ03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la
norma NLT 114

P- 16  €41,34

Sense descomposició 41,34 €

UJ03DN20L Determinació del contingut de carbonats (calcímetre de Bernard) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103200

P- 17  €40,82

Sense descomposició 40,82 €

UJ03DP10C Determinació del contingut, en pes, de partícules que pasen pel tamís 25
UNE, d'un sòl, segons la norma UNE-EN 933-1

P- 18  €31,33

Sense descomposició 31,33 €

UJ03DQ10C Determinació del contingut, en pes, de partícules que passen pel tamís 20
UNE, d'un sòl, segons la norma UNE-EN 933-1

P- 19  €39,80

Sense descomposició 39,80 €

UJ060120G Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de
formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2

P- 20  €19,74

Sense descomposició 19,74 €

UJ060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

P- 21  €105,26

Sense descomposició 105,26 €

UJ060780A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de 6 provetes cilíndriques de
15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

P- 22  €135,76

Sense descomposició 135,76 €

UJ0FHNL1N Determinació de la resistència a l'abrasió profunda d'una mostra de cinc
rajoles ceràmiques o de gres no esmaltades, segons la norma UNE-EN ISO
10545-6

P- 23  €183,64

Sense descomposició 183,64 €

UJ0FHPL0R Determinació de la dilatació per humitat d'una mostra de cinc rajoles
ceràmiques o de gres,  segons la norma UNE-EN ISO 10545-10

P- 24  €214,64

Sense descomposició 214,64 €

UJ2VCT20R Determinació de la densitat i humitat d'un sòl pel mètode nuclear, segons la
norma UNE 103900 (mínim 10 determinacions per desplaçament)

P- 25  €14,33

Sense descomposició 14,33 €

UJ911G2CD Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE
ENV 12633, per un número igual o superior a 10

P- 26  €83,24

Sense descomposició 83,24 €

UJ961110D Determinació de la forma, mides i designació d'una mostra de vorada
prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340

P- 27  €112,41

Sense descomposició 112,41 €

UJ961230D Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de
vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340

P- 28  €173,92



Pla Control Qualitat Plaça A

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     
Sense descomposició 173,92 €

UJ961310D Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria
d'una mostra de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN
1340

P- 29  €157,98

Sense descomposició 157,98 €

UJ961430D Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de tres peces de
vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340

P- 30  €93,82

Sense descomposició 93,82 €

UJ961D505 Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una vorada de formigó,
segons les normes UNE-EN 12504-1 i UNE-EN 12390-3

P- 31  €151,65

Sense descomposició 151,65 €

UJ9C11F3A Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 peces
de panot, segons la norma UNE-EN 1339

P- 32  €89,45

Sense descomposició 89,45 €

UJ9C11F7A Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 rajoles
de formigó segons la norma UNE-EN 1339

P- 33  €89,45

Sense descomposició 89,45 €

UJ9C11G28 Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 8 peces
de llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338

P- 34  €89,45

Sense descomposició 89,45 €

UJ9C12F3A Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de panot,
segons la norma UNE-EN 1339

P- 35  €156,79

Sense descomposició 156,79 €

UJ9C12G28 Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 8 peces de
llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338

P- 36  €164,16

Sense descomposició 164,16 €

UJ9C13C7A Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 3 rajoles de
formigó segons la norma UNE-EN 1339

P- 37  €157,98

Sense descomposició 157,98 €

UJ9C13F3A Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 4 peces de panot,
segons la norma UNE-EN 1339

P- 38  €157,98

Sense descomposició 157,98 €

UJ9C14C7A Determinació del coeficient d'absorció d'una mostra de 3 rajoles de formigó
segons la norma UNE-EN 1339

P- 39  €93,82

Sense descomposició 93,82 €

UJ9C14F28 Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de
llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338

P- 40  €93,82

Sense descomposició 93,82 €

UJ9C14F3A Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de
panot, segons la norma UNE-EN 1339

P- 41  €93,82

Sense descomposició 93,82 €

UJ9C1AH7A Determinació de la resistència al lliscament/relliscament d'una mostra de 5
rajoles de formigó segons la norma UNE UNE-EN 1339, per un número igual
o superior a 10

P- 42  €83,24

Pla Control Qualitat Plaça A

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 4

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     
Sense descomposició 83,24 €

UJ9C1BF7A Determinació de la resistència al impacte d'una mostra de 4 rajoles de
formigó segons la norma UNE-EN 1339

P- 43  €66,83

Sense descomposició 66,83 €
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4. Justificació de preus 



Pla Control Qualitat Plaça A

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €61,86U Determinació del coeficient de forma d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-4

J0307506 Rend.: 1,000P- 1

 €97,89U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la
màquina de Los Àngeles d'una mostra d'àrids gruixuts,
segons la norma UNE-EN 1097-2

J030970B Rend.: 1,000P- 2

 €10,83U Preparació i quarterament d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103100

J03D1201 Rend.: 1,000P- 3

 €33,61U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103101

J03D2202 Rend.: 1,000P- 4

 €20,92U Determinació del percentatge de material que passa
pel tamís 0.080 UNE d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 7135 

J03D3203 Rend.: 1,000P- 5

 €38,31U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit
plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103103 i UNE 103104

J03D4204 Rend.: 1,000P- 6

 €38,31U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103104

J03D5205 Rend.: 1,000P- 7

 €50,81U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500

J03D7207 Rend.: 1,000P- 8

 €68,43U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

J03D8208 Rend.: 1,000P- 9

 €126,97U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la
metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

J03D9209 Rend.: 1,000P- 10

 €128,26U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la
metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

J03DA209 Rend.: 1,000P- 11

 €85,96U Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la
norma NLT 115

J03DK10Y Rend.: 1,000P- 12

 €34,32U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel
mètode de l'aigua oxigenada d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 7368

J03DK20K Rend.: 1,000P- 13

 €53,01U Determinació qualitativa de la presència de sulfats
solubles d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103202

J03DL20J Rend.: 1,000P- 14

Pla Control Qualitat Plaça A

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €61,94U Determinació quantitativa del contingut de sulfats
solubles d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103201

J03DM20K Rend.: 1,000P- 15

 €41,34U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs
guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114

J03DN10Z Rend.: 1,000P- 16

 €40,82U Determinació del contingut de carbonats (calcímetre
de Bernard) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103200

J03DN20L Rend.: 1,000P- 17

 €31,33U Determinació del contingut, en pes, de partícules que
pasen pel tamís 25 UNE, d'un sòl, segons la norma
UNE-EN 933-1

J03DP10C Rend.: 1,000P- 18

 €39,80U Determinació del contingut, en pes, de partícules que
passen pel tamís 20 UNE, d'un sòl, segons la norma
UNE-EN 933-1

J03DQ10C Rend.: 1,000P- 19

 €19,74U Mesura de la consistència pel mètode del con
d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la
norma UNE-EN 12350-2

J060120G Rend.: 1,000P- 20

 €105,26U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de
les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm,
segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN
12390-3

J060770A Rend.: 1,000P- 21

 €135,76U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de
provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de 6 provetes cilíndriques de 15x30 cm,
segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN
12390-3

J060780A Rend.: 1,000P- 22

 €183,64U Determinació de la resistència a l'abrasió profunda
d'una mostra de cinc rajoles ceràmiques o de gres no
esmaltades, segons la norma UNE-EN ISO 10545-6

J0FHNL1N Rend.: 1,000P- 23

 €214,64U Determinació de la dilatació per humitat d'una mostra
de cinc rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma
UNE-EN ISO 10545-10

J0FHPL0R Rend.: 1,000P- 24

 €14,33U Determinació de la densitat i humitat d'un sòl pel
mètode nuclear, segons la norma UNE 103900 (mínim
10 determinacions per desplaçament)

J2VCT20R Rend.: 1,000P- 25



Pla Control Qualitat Plaça A

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €83,24U Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció,
de la resistència al lliscament/relliscada de paviments
polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633,
per un número igual o superior a 10

J911G2CD Rend.: 1,000P- 26

 €112,41U Determinació de la forma, mides i designació d'una
mostra de vorada prefabricada de formigó, segons la
norma UNE-EN 1340

J961110D Rend.: 1,000P- 27

 €173,92U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra
de tres peces de vorada prefabricada de formigó,
segons la norma UNE-EN 1340

J961230D Rend.: 1,000P- 28

 €157,98U Determinació de la resistència al desgast per abrasió
en plataforma giratòria d'una mostra de vorada
prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN
1340

J961310D Rend.: 1,000P- 29

 €93,82U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una
mostra de tres peces de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE-EN 1340

J961430D Rend.: 1,000P- 30

 €151,65U Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret
d'una vorada de formigó, segons les normes UNE-EN
12504-1 i UNE-EN 12390-3

J961D505 Rend.: 1,000P- 31

 €89,45U Determinació de les característiques geomètriques
d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma
UNE-EN 1339

J9C11F3A Rend.: 1,000P- 32

 €89,45U Determinació de les característiques geomètriques
d'una mostra de 4 rajoles de formigó segons la norma
UNE-EN 1339

J9C11F7A Rend.: 1,000P- 33

 €89,45U Determinació de les característiques geomètriques
d'una mostra de 8 peces de llambordí de formigó,
segons la norma UNE-EN 1338

J9C11G28 Rend.: 1,000P- 34

 €156,79U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra
de 4 peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339

J9C12F3A Rend.: 1,000P- 35

 €164,16U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra
de 8 peces de llambordí de formigó, segons la norma
UNE-EN 1338

J9C12G28 Rend.: 1,000P- 36

 €157,98U Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra
de 3 rajoles de formigó segons la norma UNE-EN
1339

J9C13C7A Rend.: 1,000P- 37

Pla Control Qualitat Plaça A

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €157,98U Determinació de la resistència a l'abrassió d'una
mostra de 4 peces de panot, segons la norma UNE-EN
1339

J9C13F3A Rend.: 1,000P- 38

 €93,82U Determinació del coeficient d'absorció d'una mostra de
3 rajoles de formigó segons la norma UNE-EN 1339

J9C14C7A Rend.: 1,000P- 39

 €93,82U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una
mostra de 4 peces de llambordí de formigó, segons la
norma UNE-EN 1338

J9C14F28 Rend.: 1,000P- 40

 €93,82U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una
mostra de 4 peces de panot, segons la norma UNE-EN
1339

J9C14F3A Rend.: 1,000P- 41

 €83,24U Determinació de la resistència al
lliscament/relliscament d'una mostra de 5 rajoles de
formigó segons la norma UNE UNE-EN 1339, per un
número igual o superior a 10

J9C1AH7A Rend.: 1,000P- 42

 €66,83U Determinació de la resistència al impacte d'una mostra
de 4 rajoles de formigó segons la norma UNE-EN
1339

J9C1BF7A Rend.: 1,000P- 43
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5. Pressupost 



Pla Control Qualitat Plaça A

PRESSUPOST Pàg.:* 1

OBRA PRESSUPOST  000101
NIVELL 2 MOVIMENT DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE
103104 (P - 6)

1,00038,31 38,31

2 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103502 (P - 11)

1,000128,26 128,26

3 J03DP10C U Determinació del contingut, en pes, de partícules que pasen pel
tamís 25 UNE, d'un sòl, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 18)

1,00031,33 31,33

4 J03DK20K U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode de
l'aigua oxigenada d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
7368
 (P - 13)

1,00034,32 34,32

5 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 16)

1,00041,34 41,34

6 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 8)

1,00050,81 50,81

7 J03DL20J U Determinació qualitativa de la presència de sulfats solubles d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103202 (P - 14)

1,00053,01 53,01

8 J03DK10Y U Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma
NLT 115 (P - 12)

1,00085,96 85,96

9 J03D5205 U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103104 (P - 7)

1,00038,31 38,31

10 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 9)

1,00068,43 68,43

11 J03D3203 U Determinació del percentatge de material que passa pel tamís
0.080 UNE d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7135 (P -
5)

1,00020,92 20,92

12 J2VCT20R U Determinació de la densitat i humitat d'un sòl pel mètode nuclear,
segons la norma UNE 103900 (mínim 10 determinacions per
desplaçament) (P - 25)

1,00014,33 14,33

13 J03DN20L U Determinació del contingut de carbonats (calcímetre de Bernard)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103200 (P - 17)

1,00040,82 40,82

14 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103101 (P - 4)

1,00033,61 33,61

15 J03DQ10C U Determinació del contingut, en pes, de partícules que passen pel
tamís 20 UNE, d'un sòl, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 19)

1,00039,80 39,80

16 J03D1201 U Preparació i quarterament d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103100 (P - 3)

1,00010,83 10,83

NIVELL 2TOTAL 01.02 730,39

OBRA PRESSUPOST  000101
NIVELL 2 FERMS I PAVIMENTS04
NIVELL 3 PAVIMENTS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 16)

4,00041,34 165,36

2 J03DK20K U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode de
l'aigua oxigenada d'una mostra de sòl, segons la norma UNE

4,00034,32 137,28

EUR

Pla Control Qualitat Plaça A

PRESSUPOST Pàg.:* 2

7368
 (P - 13)

3 J03DK10Y U Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma
NLT 115 (P - 12)

4,00085,96 343,84

4 J03DN20L U Determinació del contingut de carbonats (calcímetre de Bernard)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103200 (P - 17)

3,00040,82 122,46

5 J03DL20J U Determinació qualitativa de la presència de sulfats solubles d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103202 (P - 14)

4,00053,01 212,04

6 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 9)

4,00068,43 273,72

7 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 8)

4,00050,81 203,24

8 J03D5205 U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103104 (P - 7)

4,00038,31 153,24

9 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE
103104 (P - 6)

1,00038,31 38,31

10 J03D3203 U Determinació del percentatge de material que passa pel tamís
0.080 UNE d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7135 (P -
5)

4,00020,92 83,68

11 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103101 (P - 4)

4,00033,61 134,44

12 J03D1201 U Preparació i quarterament d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103100 (P - 3)

1,00010,83 10,83

13 J911G2CD U Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o
superior a 10 (P - 26)

5,00083,24 416,20

14 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una
mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P -
20)

3,00019,74 59,22

15 J9C12G28 U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 8 peces
de llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338 (P - 36)

8,000164,16 1.313,28

16 J9C1BF7A U Determinació de la resistència al impacte d'una mostra de 4
rajoles de formigó segons la norma UNE-EN 1339 (P - 43)

5,00066,83 334,15

17 J9C1AH7A U Determinació de la resistència al lliscament/relliscament d'una
mostra de 5 rajoles de formigó segons la norma UNE UNE-EN
1339, per un número igual o superior a 10
 (P - 42)

5,00083,24 416,20

18 J03DP10C U Determinació del contingut, en pes, de partícules que pasen pel
tamís 25 UNE, d'un sòl, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 18)

3,00031,33 93,99

19 J060780A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de 6
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-3 (P - 22)

3,000135,76 407,28

20 J9C11G28 U Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra
de 8 peces de llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN
1338 (P - 34)

8,00089,45 715,60

21 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2
i UNE-EN 12390-3 (P - 21)

3,000105,26 315,78

EUR
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22 J9C11F7A U Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra
de 4 rajoles de formigó segons la norma UNE-EN 1339
 (P - 33)

5,00089,45 447,25

23 J9C14F3A U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4
peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 41)

1,00093,82 93,82

24 J9C13F3A U Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 4
peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 38)

1,000157,98 157,98

25 J9C11F3A U Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra
de 4 peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 32)

1,00089,45 89,45

26 J03DM20K U Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103201 (P - 15)

1,00061,94 61,94

27 J030970B U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma
UNE-EN 1097-2 (P - 2)

1,00097,89 97,89

28 J0307506 U Determinació del coeficient de forma d'una mostra d'àrids,
segons la norma UNE-EN 933-4 (P - 1)

1,00061,86 61,86

29 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103502 (P - 10)

4,000126,97 507,88

30 J03DQ10C U Determinació del contingut, en pes, de partícules que passen pel
tamís 20 UNE, d'un sòl, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 19)

3,00039,80 119,40

31 J9C12F3A U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces
de panot, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 35)

1,000156,79 156,79

32 J2VCT20R U Determinació de la densitat i humitat d'un sòl pel mètode nuclear,
segons la norma UNE 103900 (mínim 10 determinacions per
desplaçament) (P - 25)

4,00014,33 57,32

33 J9C14F28 U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4
peces de llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338
(P - 40)

8,00093,82 750,56

NIVELL 3TOTAL 01.04.01 8.552,28

OBRA PRESSUPOST  000101
NIVELL 2 FERMS I PAVIMENTS04
NIVELL 3 ELEMENTS LINEALS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J961310D U Determinació de la resistència al desgast per abrasió en
plataforma giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P - 29)

3,000157,98 473,94

2 J961D505 U Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una
vorada de formigó, segons les normes UNE-EN 12504-1 i
UNE-EN 12390-3 (P - 31)

3,000151,65 454,95

3 J961430D U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de
tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 30)

2,00093,82 187,64

4 J961230D U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres
peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 28)

1,000173,92 173,92

5 J961110D U Determinació de la forma, mides i designació d'una mostra de
vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340
(P - 27)

1,000112,41 112,41

6 J0FHPL0R U Determinació de la dilatació per humitat d'una mostra de cinc
rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO

3,000214,64 643,92

EUR
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10545-10
 (P - 24)

7 J9C1BF7A U Determinació de la resistència al impacte d'una mostra de 4
rajoles de formigó segons la norma UNE-EN 1339 (P - 43)

1,00066,83 66,83

8 J9C1AH7A U Determinació de la resistència al lliscament/relliscament d'una
mostra de 5 rajoles de formigó segons la norma UNE UNE-EN
1339, per un número igual o superior a 10
 (P - 42)

1,00083,24 83,24

9 J0FHNL1N U Determinació de la resistència a l'abrasió profunda d'una mostra
de cinc rajoles ceràmiques o de gres no esmaltades, segons la
norma UNE-EN ISO 10545-6
 (P - 23)

3,000183,64 550,92

10 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2
i UNE-EN 12390-3 (P - 21)

1,000105,26 105,26

11 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una
mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P -
20)

1,00019,74 19,74

12 J911G2CD U Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o
superior a 10 (P - 26)

1,00083,24 83,24

13 J9C13C7A U Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 3
rajoles de formigó segons la norma UNE-EN 1339
 (P - 37)

1,000157,98 157,98

14 J9C14C7A U Determinació del coeficient d'absorció d'una mostra de 3 rajoles
de formigó segons la norma UNE-EN 1339
 (P - 39)

1,00093,82 93,82

NIVELL 3TOTAL 01.04.02 3.207,81

(*)  BRANQUES INCOMPLETES

EUR
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6. Resum de pressupost 



Pla Control Qualitat Plaça A

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: NIVELL 2 Import
Nivell 2 01.01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 0,00
Nivell 2 01.02 MOVIMENT DE TERRES 730,39
Nivell 2 01.03 DRENATGE 0,00
Nivell 2 01.04 FERMS I PAVIMENTS 11.760,09
Nivell 2 01.05 ENLLUMENAT PUBLIC 0,00
Nivell 2 01.06 TELECOMUNICACIONS 0,00
Nivell 2 01.07 JARDINERIA I REG 0,00
Nivell 2 01.08 MOBILIARI URBÀ 0,00
Nivell 2 01.09 SEGURETAT  I SALUT 0,00
Nivell 2 01.10 GESTIÓ DE RESIDUS 0,00

01 Pressupost  0001Obra 12.490,48

12.490,48

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost 0001 12.490,48

12.490,48

EUR
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTE 

El present estudi de gestió de residus del “PROJECTE D'URBANITZACIÓ A3: PLAÇA A                                                                                                                                                  
“ té com objectiu fer una previsió dels residus que es generaran durant l’execució de les obres i la gestió que es 
realitzarà d’aquests residus, d’acord amb les exigències de la normativa més recent, autonòmica, estatal i europea. 
 

2. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS GENERATS 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva classificació segons el 
Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 2.002. Amb el catàleg, mitjançant un 
sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials) 

En el Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el mateix que en el 
Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen perquè coincidir. 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus (valorització, 
tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del CER, com és el cas de la seva 
classificació. 

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat que es preveu 
generar per a poder planificar la seva correcta gestió. Al llistat següent apareix una relació de la tipologia de residus 
que es preveu generar durant l’execució de les obres. La nomenclatura es correspon amb la que apareix al CER. Els 
nivells són els següents: 

 CAPÍTOL 
  SUBCAPÍTOL 
   IDENTIFICACIÓ 
 

2.1. IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS A GENERAR 

07 Residus de processos químics orgànics 

 07.07 Residus de la FFDU de productes químics resultants de la química fina i productes químics no 
especificats en cap altra categoria 

o 07.07.01 Sobrants de desencofrats 

08 Residus de la fabricació, formulació, distribució i utilització (FFDU) de revestiments (pintures, vernissos i esmalts 
vítrics), adhesius, segellants i tintes d’impressió. 

 08.01 Residus de la FFDU i del decapat o eliminació de pintura i vernís 
o 08.01.11 Residus de pintura i vernís que continguin dissolvents orgànics o altres substàncies 

perilloses 

12 Residus del moldejat i del tractament físic i mecànic de superfície de metalls i plàstics 

 12.01 Residus del moldejat i tractament físic i mecànic de superfície de metalls i plàstics. 
o 12.01.05 Encenalls i rebaves de plàstic 
o 12.01.13 Residus de soldadura 

13 Residus d’olis i de combustibles líquids (excepte els olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19) 

 13.02 Residus d’olis de motor, de transmissió mecànica i lubricants 
o 13.02.05 Olis minerals no clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants 
o 13.02.06 Olis sintètics de motor, de transmissió mecànica i lubricants 

14 Residus de dissolvents, refrigerants i propel·lents orgànics (excepte els dels capítols 07 i 08) 

15 Residus d’envasos; absorbents, draps de neteja, materials de filtració i robes de protecció no especificats en una 
altre categoria 

 15.01 Envasos (inclosos els de residus d’envasos de la recollida selectiva municipal) 
o 15.01.02 Envasos de plàstic 
o 15.01.04 Envasos de metall 
o 15.01.07 Envasos de vidre 
o 15.01.10 Envasos que continguin restes de substàncies perilloses o estan contaminats per elles 
o 15.01.11 Envasos metàl·lics, inclosos els recipients a pressió buits, que continguin una matriu porosa 

sòlida perillosa (per exemple, amiant) 
 15.02 Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i robes protectores 

o 15.02.02 Absorbents, materials de filtració (inclosos els filtres d’oli no especificats en cap altra 
categoria), draps de neteja i robes protectores, contaminades per substàncies perilloses 

16 Residus no especificats en un altre capítol de la llista 

 16.06 Piles i acumuladors 
o 16.06.03 Piles que continguin mercuri 
o 16.06.04 Piles alcalines (excepte les del codi 16.06.03) 

17 Residus de la construcció i demolició (inclosa la terra excavada de zones contaminades) 

 17.01 Formigó, maons, teules i materials ceràmics 
o 17.01.01 Formigó 
o 17.01.07 Barreges de formigó, maons, teules i materials ceràmics diferents dels especificats en el 

codi17.01.06 
 17.02 Fusta, vidre i plàstic 

o 17.02.01 Fusta 
o 17.02.02 Vidre 
o 17.02.03 Plàstic 
o 17.02.04 Fusta, vidre o plàstic amb substàncies perilloses o contaminades per elles 

 17.03 Barreges bituminoses, quitrà de hulla i altres productes enquitranats 
o 17.03.02 Barreges bituminoses diferents a les especificades en el codi 17.03.01 

 17.04 Metalls (inclosos llurs aliatges) 
o 17.04.05 Ferro i acer 
o 17.04.11 Cables diferents als especificats en el codi 17 04 10 

 17.05 Terra (inclosa l’excavada en zones contaminades), pedres i llots de drenatge 
o 17.05.04 Terra i pedres diferents a les especificades en el codi 17.05.03 
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 17 06 Materials d'aïllament i materials de construcció que contenen amiant. 
o 17 06 05* Materials de construcció que contenen amiant (6). 

 17.09 Altres residus de construcció i demolició 
o 17.09.04 Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels especificats en els codis  

17.09.01, 17.09.02 i 17.09.03 

20 Residus municipals (residus domèstics i residus assimilables procedents dels comerços, indústries i institucions), 
incloses les fraccions recollides selectivament 

 20.02 Residus de parcs i jardins (inclosos els residus de cementiris) 
o 20.02.01 Residus biodegradables 

Es considera que no tots aquests residus han de ser lliurats a un gestor autoritzat, ja que molts d’ells poden ser 
reutilitzats en la mateixa obra. Tot i això, s’ha previst a nivell de pressupost per tal de que a obra hi hagi la opció de 
decidir què fer amb aquests residus. 

Pel que fa a les roques i terres obtingudes en les excavacions de desmunts i rases, aquestes poden ser utilitzades en 
el replè de rases, sempre que tècnicament sigui adient a criteri de la Direcció d’Obres. De fet, el balanç de terres és 
zoro. 

De cara a poder planificar la seva correcta gestió, cal fer una estimació de la quantitat de residus que es preveu 
generar en la present obra. Els valors obtinguts en aquesta estimació serviran per a l’elaboració del pressupost de 
Gestió de Residus de l’obra.  

A la taula següent s’exposen els volums i masses generats, així com la tipologia en que s’emmarca cada residu i el 
seu tractament i destinació. 
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3. ESTIMACIÓ I TIPOLOGÍA DELS RESIDUS 
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4. MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

A continuació s’identifiquen totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració en el projecte, 
per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase d’obra, o reduir-ne 
la seva producció 

 Es programarà el volum de terres excavades per a minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los 
al mateix emplaçament. En aquest cas, com que l’objecte d’aquesta obra és precisament valoritzar 
qualsevol volum de terra, en aquest annex no es té en compte. 

 S’empraran sistemes d’encofrat reutilitzables. 
 Es detectaran totes aquelles partides d’obra que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia 

obra. La reutilització de materials a l’obra fa que aquests perdin la consideració de residus. Cal 
reutilitzar aquells materials que presentin unes característiques físico-químiques adequades i 
regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

 S’empraran sistemes constructius industrialitzats i prefabricats que es munten en obra sense gairebé 
generar residus. 

 

5. VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 

5.1. GESTIÓ INTERNA I EXTERNA DE RESIDUS 

En l’execució de l’obra, es distingeix entre dues tipologies de gestió, la interna a l’obra i l’externa. 

Es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres estigui formada per la 
segregació de residus inerts, dels no especials i dels especials (aquests sempre han d’anar separats de 
la resta). 

Es recomana que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb 
residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni 
que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les 
característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la mateixa obra on s’ha 
produït. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els residus 
barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu 
pugui ser finalment tramès a un gestor autoritzat per a la seva valorització o, en el cas més desfavorable, 
cap a l’abocament a dipòsit controlat. 

En el cas del present projecte, es realitzarà una classificació en obra dels residus, els quals es col·locaran 
en diferents contenidors. Aquests contenidors estaran identificats amb una senyalització que indiqui 
clarament quins residus ha de contenir cadascun d’ells. 

 

5.2. MARC LEGAL 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de 
ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment a nivell autonòmic per la Llei 6/1993, de 15 de Juliol, 
reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny, així com la Llei 3/1998 de febrer 
de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental. A nivell estatal es troba regulada per la Llei 
10/1998 de 21 d’abril de residus, desenvolupada reglamentàriament pel Real Decret 833/1998 de 20 de 
juliol i el Real Decret 952/1997 de 20 de juny, en el que es desenvolupen les normes bàsiques sobre els 
aspectes referits a les obligacions dels productors i gestors i a les operacions de gestió. 

A nivell sectorial, la normativa aplicable és el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs 
i altres residus de la construcció, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, així com l’Ordre 
MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació dels 
residus i la llista europea de residus. 

 

5.3. PROCÉS DE DECONSTRUCCIÓ 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels mateixos, 
és a dir, la tècnica de deconstrucció. Com a procés de deconstrucció s’entén el conjunt d’accions de 
desmantellament d’una construcció que fa possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels 
materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió 
dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de paviments 
i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, majoritàriament mitjançant disposició, la 
deconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos components puguin separar-se fàcilment en 
l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses 
superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, 
especialment per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les accions que es 
duran a terme per aconseguir aquesta separació són les següents: 

Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus  

 Asfalt 
 Formigó 
 Terres, roca 
 Material vegetal 
 Cablejat 
 Metalls 
 Maons 
 Altres: vidre, fusta, plàstics. 
 Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus 
 Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus 
 Nom, direcció i telèfon del titular dels residus 
 Naturalesa dels riscs 

 

Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 
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5.4. GESTIÓ DELS RESIDUS 

Els objectius generals de l’aplicació d’un Pla de Gestió de Residus consisteixen principalment en: 

 Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus. 
 Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas els 

objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus. 
 Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es 

gestionen mitjançant els següents processos: 

V 11- Reciclatge de paper i cartró 

V 12- Reciclatge de plàstics 

V-14 Reciclatge de vidre 

V-15 Reciclatge i recuperació de fustes 

V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl•lics 

V-71 Utilització en la construcció 

V 83- Compostatge 

El seguiment es realitzarà documentalment i visual tal i com indiquen les normes del Catàleg de Residus 
de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 

 Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure 
entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

 Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al 
llarg del seu recorregut. 

 Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb 
un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de 
residus. 

 Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor d’un 
residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del Residu per 
a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 

 Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al 
productor o posseïdor del residu. 

 

5.5. GESTIÓ DE RESIDUS TÒXICS I/O PERILLOSOS 

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o provoquen 
reaccions nocives en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix en la recuperació 
selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la deposició controlada en abocadors 
especials, mitjançant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat. 

D’entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els 
següents: 

 Residus de la construcció que contenen amiant 
 Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen. 
 Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com envasos 

que els contenen. 
 Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de 

manteniment de maquinaria i equips. 
 Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que els 

contenen. 
 Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 
 Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 
 Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 

 

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 

 La gestió prevista per als residus que contenen amiant al Catàleg de Residus de Catalunya és 
la disposició del material de rebuig, per tant tots els tipus de residus amb amiant han d’anar a 
dipòsits controlats de classe III (especials). 

 Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en 
bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos 
i es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la 
correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha 
assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. La Junta de Residus, desprès del corresponent 
concurs públic, ha fet concessionària a l’empresa CATOR, S.A., la qual és encarregada en 
l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya. 

 Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de 
forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, 
donant especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en trasvàs de recipients. 

 Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats 
a gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament 
identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar 
fugues durant la seva manipulació. 

En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase d’execució, 
l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes competents, executant les 
actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la seva restitució. 

En aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus 
perillosos figurarà:  

 El codi d’identificació els residus 
 El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 
 La data d’envasament 
 La naturalesa dels rics que presenten els residus 

Respecte als olis usats, cal mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües 
superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, prohibició 
que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 
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6. GESTORS DE RESIDUS  

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí serà a abocador controlat o a planta 
de reciclatge. A continuació es proposen diversos gestors de residus propers a l’àmbit d’actuació per 
gestionar els residus generats al llarg de l’obra. 

DIPÒSIT CONTROLAT DE CASTELLAR DE VALLÈS 

Codi del gestor: E-1222.11 

Adreça física: PEDRERA VALLSALENT, CTRA. C-1415, PK 24.9 

Telèfon: 934147488 

Activitat: Dipòsit Controlat de terres i runes 

Operacions autoritzades:  

• T-15 Deposició en dipòsit de terres i runes 

 

BOJ SERVEIS DE RECICLATGE, SL 

Codi del gestor: E-188.96 

Adreça física: POL. IND. CAN CUIAS C/ CAN CUIAS, 7 (08110) MONTCADA I REIXAC  

Adreça de correspondència: La mateixa 

Telèfon: 935641917 

Activitat: Recuperació de paper mitjançant classificació i premsat, i de, fusta. Ferralla, vidre, plàstic i 
restes tèxtils mitjançant classificació. Tritage de residus generals, i crt de cable, fluorescents, envasos, 
toners, raee's no per, residus generals. 

Operacions autoritzades:  

• T62 Gestió de recollida i transferència 
• V11 Reciclatge de paper i cartó 
• V12 Reciclatge de plàstics 
• V13 Reciclatge de tèxtils 
• V14 Reciclatge de vidre 
• V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
• V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl•lics 

 

TRACTAMENT TÈCNIC D'ESCOMBRARIES, S.A. (TRATESA) 

Codi del gestor: E-14.88 

Adreça física: CTRA. TERRASSA-MANRESA, KM 5.3 (08233) VACARISSES  

Adreça de correspondència: La mateixa 

Telèfon: 938359661 

Activitat: Dipòsit controlat de residus no perillosos(Classe II) i planta de triatge 

Operacions autoritzades:  

• T12 Deposició de residus no especials 
• V11 Reciclatge de paper i cartó 
• V12 Reciclatge de plàstics 
• V13 Reciclatge de tèxtils 
• V14 Reciclatge de vidre 
• V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
• V41 Reciclatge i recup.de metalls o compostos metàl·lics 
• T11 Deposició de residus inerts 

 

PLANTA INTERCOMARCAL DEL RECICLATGE, S.A. 

Codi del gestor: E-475.98 

Adreça física: POL. IND. CAN ROQUETA C/ MAS BAJONA, 58 (08202) SABADELL  

Adreça de correspondència: L C/ RECTOR CENTENA, 45  (08202) SABADELL  

Telèfon: 937451800 

Activitat: Recuperació mitjançant classificació de ferralla, i vidre, trituració de fusta, premsat de paper, 
plàstic, tèxtils, triatge, res. Generals i runes, i preparació de cdr, trasnf. De residus solids urbans, de res 
no per i per segons relació. 

Operacions autoritzades:  

• T62 Gestió de recollida i transferència 
• V11 Reciclatge de paper i cartó 
• V12 Reciclatge de plàstics 
• V13 Reciclatge de tèxtils 
• V14 Reciclatge de vidre 
• V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
• V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl•lics 
• V71 Utilització en la construcció 

 

 

 

PUNT VERD SERVEIS, SAT 
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Codi del gestor: E-1010.07 

Adreça física: PARATGE SERRA BARONA, CAN BARÓ, S/N (08181) SENTMENAT 

Adreça de correspondència: C/ ANSELM CLAVÉ, 44 S/N (08181) SENTMENAT 

Telèfon: 937150237 

Activitat: Compostatge de residus d'origen ramader (fems), residus vegetals, llots i altres orgànics 
d'origen industrial 

Operacions autoritzades:  

• V83 Compostatge 

 

 

 

Cerdanyola del Vallès, maig de 2023 
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ESTIMACIÓ DE RESIDUS VOLUMS I PESOS 

 

   



Tipologia Massa (Tn) Densitat relativa Volum (m3) Tractament Destinació

RESIDUS DE NATURALESA PÈTRIA
1. Sorra, grava i altres àrids
01.04.09 Residus de sorra i argiles Inert 2,10 1,50 1,40 Reciclat Planta reciclatge RCD
2. Terres

17.05.04 Terra i perdes diferents a les especificades en el codi 17.05.03 Inert 6,95 1,50 4,63 Sense tractament especial Restauració/Abocador

3. Formigó
17.01.01 Formigó Inert 39,84 1,50 26,559 Reciclat/Abocador Planta reciclatge RCD
4. Maons i altres elements ceràmics
17 01 03 Teules i materials ceràmics. Inert 0,50 1,50 0,00 Reciclat/Abocador Planta reciclatge RCD

32,59
RESIDUS DE NATURALESA NO PÈTRIA
1. Paviment
17.03.02 Barreges bituminoses diferents a les especificades en el codi 
17.03.01 No especial 0,25 1,30 0,33 Reciclat Planta reciclatge RCD

2. Fusta
17.02.01 Fusta No especial 2,47 0,60 4,12 Reciclat Gestor autoritzat RNP's
3. Metalls
12.01.01 Llimadures i encenalls metàl·lics No especial 0,009 1,50 0,01 Reciclat Gestor autoritzat RNP's
12.01.02 Pols i partícules de metalls fèrrics No especial 0,014 1,50 0,01 Reciclat Gestor autoritzat RNP's
12.01.13 Residus de soldadura No especial 0,014 1,50 0,01 Reciclat Gestor autoritzat RNP's
15.01.04 Envasos de metall No especial 0,002 0,50 0,004 Reciclat Gestor autoritzat RNP's
17 04 01 Coure, bronze, llautó. No especial 0,000 1,50 0,000 Reciclat Gestor autoritzat RNP's
17.04.05 Ferro i acer No especial 0,675 7,87 0,09 Reciclat Gestor autoritzat RNP's
17 04 07 Metalls mesclats. No especial 0,0005 7,87 0,0001 Reciclat Gestor autoritzat RNP's
4. Plàstic
12.01.05 Encenalls i rebaves de plàstic No especial 0,005 0,90 0,01 Reciclat Gestor autoritzat RNP's
15.01.02 Envasos de plàstic No especial 0,004 0,30 0,01 Reciclat Gestor autoritzat RNP's
17.02.03 Plàstic No especial 0,220 0,90 0,24 Reciclat Gestor autoritzat RNP's
5. Vidre
15.01.07 Envasos de vidre No especial 0,029 0,50 0,06 Reciclat Gestor autoritzat RNP's
17.02.02 Vidre No especial 0,067 1,50 0,04 Reciclat Gestor autoritzat RNP's
6. Paper /cartó
15 01 01 Envasos de paper i cartó. No especial 0,110 0,50 0,22 Reciclat/Abocador Gestor autoritzat RNP's
7. Altres residus de construcció i demolició
17.09.04 Residus barregats de construcció i demolició diferents dels 
especificats en els codis  17.09.01, 17.09.02 i 17.09.03 No especial 1,72 1,50 1,15 Reciclat/Abocador Planta reciclatge RCD

6,29
RESIDUS POTENCIALMENT PERILLOSOS I ALTRES
1. Potencialment perillosos i altres
07.07.01  Líquids de  neteja i licors mare aquosos. Especial 0,009 0,50 0,018 Dipòsit/Tractament Gestor autoritzat RP's
17.02.04 Fusta, vidre o plàstic amb substàncies perilloses o 
contaminades per elles Especial 0,088 0,50 0,176 Tractament fisico-químic Gestor autoritzat RP's

15.02.02 Absorbents, materials de filtració (inclosos els filtres d’oli no 
especificats en cap altra categoria), draps de neteja i robes protectores, 
contaminades per substàncies perilloses

Especial 0,100 0,50 0,200 Dipòsit/Tractament Gestor autoritzat RP's

13.02.05 Olis minerals no clorats de motor, de transmissió mecànica i 
lubricants Dipòsit/Tractament Gestor autoritzat RP's

13.02.06 Olis sintètics de motor, de transmissió mecànica i lubricants Dipòsit/Tractament Gestor autoritzat RP's

16.06.03 Piles que continguin mercuri Dipòsit/Tractament Gestor autoritzat RP's
16.06.04 Piles alcalines (excepte les del codi 16.06.03) Dipòsit/Tractament Gestor autoritzat RP's
15.01.10 Envasos que continguin restes de substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles Especial 0,002 0,50 0,004 Dipòsit/Tractament Gestor autoritzat RP's

08.01.11 Residus de pintura i vernís que continguin dissolvents orgànics 
o altres substàncies perilloses Especial 0,004 1,00 0,004 Dipòsit/Tractament Gestor autoritzat RP's

17 09 03 Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 
mesclats) que contenen substàncies perilloses. Especial 0,207 1,50 0,138 Reciclat/Abocador Planta reciclatge RCD

14.06.02 Altres dissolvents i mescles de dissolvents halogenats. Especial 0,002 0,50 0,003 Dipòsit/Tractament Gestor autoritzat RP's

0,55
RESIDUS MUNICIPALS (residus domèstics i residus assimilables 
procedents dels comerços, indústries i institucions), INCLOSES LES 
FRACCIONS RECOLLIDES DE MANERA SELECTIVA

2002Residus de parcs i jardins (inclosos els residus de cementiris)

200201Residus biodegradables No especial 0,75 294,000

294,00
333,44

VOLUMS I PESOS DE RESIDUS

Especial

0,500,001Especial

0,008

0,002

0,500,004
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1. CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 

1.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions  de  càrrega  i  transport,  o  de  transport  amb  temps  d’espera  per  a  la càrrega,  
de  terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials 
sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en 
funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es 
reutilitzaran. 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els  materials  potencialment  perillosos  han  d’estar  separats  per  tipus  compatibles  i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

Han  d’estar  classificats  en  contenidors  o  espais  separats  els  materials  inerts,  com ara  
restes  de formigó, morters,  etc., els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., els 
metàl•lics, els plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, 
etc.. 

Condicions del procés d'execució càrrega i transport de terres i residus 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 

1.2. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 

 

2. CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A FINCA OBJECTE DE MILLORA, 

MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 

2.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions  de  càrrega  i  transport,  o  de  transport  amb  temps  d’espera  per  a  la càrrega,  
de  terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials 

sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en 
funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

S'han considerat els tipus següents: 

 Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 

 Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a finca objecte de millora, centre 
de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb 
contenidor o amb camió 

 Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 

I transport de residus a finca objecte de millora, monodipòsit o centre autoritzat 

 

2.2. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions  de  càrrega  i  transport,  o  de  transport  amb  temps  d’espera  per  a  seguretat 
suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els  materials  potencialment  perillosos  han  d’estar  separats  per  tipus  compatibles  i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

A L'OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el 
gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

A  FINCA OBJECTE DE MILLORA, CENTRE  DE  RECICLATGE,  A  MONODIPÒSIT,  A ABOCADOR  
ESPECÍFIC  O  A  CENTRE  DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA: 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que 
la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 
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El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del 
centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 

Condicions del procés d'execució 

El  transport  s'ha  de  realitzar  en  un  vehicle  adequat,  per  al  material  que  es  desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en 
els trajectes utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 

 

2.3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el   coeficient    d'esponjament    indicat    en    el    plec    de    condicions 
tècniques,  o  qualsevol  altre  acceptat prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

RESIDUS ESPECIALS: 

unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida. 

TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS: 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu 
al centre corresponent. 

 

3. DISPOSICIÓ DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 

3.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions  de  càrrega  i  transport,  o  de  transport  amb  temps  d’espera  per  a  la càrrega,  
de  terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials 
sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en 
funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obra en un lloc especialitzat, d’acord 
amb el tipus de residu. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc 
adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de residu. 

 

3.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 

1.3.3   Unitat i criteris d'amidament disposició de runa o residus inerts 

m3  de  volum  de  cada  tipus  de  residu  dipositat  a  l’abocador  o  centre  de  recollida 
corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu 
al centre corresponent. 

 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Decret  64/1982,  de  9  de  març,  pel  qual  s’aprova  la  reglamentació  parcial  del tractament 
dels desfets i residus. DOGC 
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Ordre de 9 de setembre de 1986 sobre la limitació de l’ús dels Policlorobifenils i els 
Policloroterfenils. DPGC Núm. 757 

Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació d’olis 
emprats. DOGC Núm. 1055. 

Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels Residus. DOGC Núm. 1776. 

Decret 115/1994, de 6 d’abril, regulador del Registre general de gestors de residus de 
Catalunya. DOGC Núm. 1904. 

Decret  201/1994,  de  26  de  juliol,  regulador  de  les  runes  i  altres  residus  de  la construcció. 
DOGC Núm. 1931. 

Decret 34/1996, de 9 de gener , pel qual s’aprova el catàleg de residus de Catalunya. DOGC 
Núm. 2166. 

Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició de rebuig dels residus en dipòsits controlats. 
DOGC Núm. 2307. 

Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya. DOGC Núm. 2865. 

Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. DOGC Núm.2865. 

- Decret 161/2001, de 12 de juny, modificat del Decret 201//1994, de 26 de juliol, 
regulador de les runes i altres residus de la construcció. DOGC Núm. 3414. 

Decret 219/2001, de 1 d’agost, pel qual es deroga la Disposició Addicional Tercera del Decret 
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de Gestió de Residus. DOGC Núm. 3447. 

Llei  15/2003,  de  13  de  juny,  de  modificació  de  la  Llei  6/1993,  del  15  de  juliol, reguladora 
dels residus. DOGC Núm. 3915. 

Real Decret 833/1988, 20 de juliol, per el que s’aprova el Reglament per a l’execució de la llei 
20/1986, bàsica de residus tòxics i perillosos. BOE Núm. 182. 

Real Decreto 952/1997, de 20 de juny, per el que es modifica el Reglament per a la execució 
de la Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residus tòxics i perillosos, aprovada mitjançant el 
Real Decret 833/1988, de 20 de juliol. BOE Núm. 160. 

Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus. BOE Núm. 96.   

Reial Decret 782/1998, de 30 de abril de 1998, S’aprova el reglament de la Llei 11/1997, de 24 
d’abril, de Envasos i Residus de Envasos. BOE nº 104, de 1 de maig de 1998. 

Odre MAM/304/2002, del 8 de febrer, per la que es publiquen les operacions de valorització 
i eliminació de residus i la llista europea de residus. BOE Núm. 43. 

Reial  Decreto  228/2006,  de  24  de  febrer,  pel  que  es  modifica  el  Reial  Decret 1378/1999, 
de 27 d’agost, mitjançant el qual s’estableixen mesures per a l’eliminació i gestió dels 
policlorobifenils, policloroterfenils i aparells que els continguin. BOE Núm.48. 

Reial Decret 679/2006, de 2 de juny de 2006, es regula la gestió dels olis industrials usats. BOE 
nº 132, de 3 de juny de 2006. 

Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer de 2008, es regula la producció i gestió dels residus de 
la construcció i demolició. BOE nº 105, de 1 de febrer de 2008. 

Decisió 2001/119/CE, de 22 de gener de 2001, que modifica la Decisió 2000/532/CE de la 
Comissió de 3 de maig de 2000 que substitueix a la Decisió 94/3/CE per la que s’estableix una 
llista de residus de conformitat amb la lletra a) del article 1 de la Directiva 75/442/CEE del 
Consell relativa als residus i a la Decisió 94/904/CE del Consell per la que s’estableix una llista 
de residus perillosos en virtut de l’apartat 4 de l’article 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consell 
relatiu als residus perillosos. DOCE núm. L226, del 6 de setembre del 2000. 
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PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS DEL PROJECTE A3 D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA A

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST GESTIÓ DE RESIDUS
Capítol 01  GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Inerts 32,590 32,590 C#*D#*E#*F#
2 No especials 6,290 6,290 C#*D#*E#*F#
3 Especials 0,550 0,550 C#*D#*E#*F#
4 Canya 121,000 1,000 1,000 121,000 C#*D#*E#*F#
5 Verdissa 173,000 173,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 333,430

2 F2R650E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Inerts 32,590 32,590 C#*D#*E#*F#
2 No especials 6,290 6,290 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,880

3 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 26,559

4 F2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sorra i argiles 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#
2 Materials ceràmics 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,400

5 F2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 11,190

6 F2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 417,000 417,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 417,000

7 PREL1-I7ZG m2 Eliminació de nuclis de canya (Arundo donax) en actuacions al medi natural, desbrossada amb retroexcavadora
de rodes i repàs manual, en zones d'accés amb obstacles per a maquinària

EUR

PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS DEL PROJECTE A3 D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA A

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 120,655 120,655 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,655

8 P2RA-EU2B m3 Deposició controlada a planta de compostatge de canya americana i/o restes vegetals barrejats amb terra neta,
con una densidad 0,75 t/m3, procedentes de desborssada, con codi 20 02 01 segons la Llista Europea de
Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canya 121,000 1,000 1,000 121,000 C#*D#*E#*F#
2 Verdissa 173,000 173,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 294,000

9 F241U015 m3 Transport de terres, runes, canya, restes vegetals o barreja d'aquests elements a abocador provinents de les
excavacions dins de l'àmbit del Parc Alba a una distància de 10 a 20 kms, amb qualsevol camió amb temps
d'espera per a la càrrega a màquina.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canya 121,000 1,000 1,000 121,000 C#*D#*E#*F#
2 Verdissa 173,000 173,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 294,000

10 F242U103 m3 Càrrega mecànica de terres o runa, sobre camió de 12 t

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canya 121,000 1,000 1,000 121,000 C#*D#*E#*F#
2 Verdissa 173,000 1,000 173,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 294,000

EUR
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PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS DEL PROJECTE A3 D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA A

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

F241U015P-1 m3 Transport de terres, runes, canya, restes vegetals o barreja d'aquests elements a abocador
provinents de les excavacions dins de l'àmbit del Parc Alba a una distància de 10 a 20 kms,
amb qualsevol camió amb temps d'espera per a la càrrega a màquina.

5,58 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

F242U103P-2 m3 Càrrega mecànica de terres o runa, sobre camió de 12 t 2,13 €

(DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

F2R24200P-3 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

24,42 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

F2R650E0P-4 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

21,73 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

F2RA61H0P-5 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

11,53 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

F2RA63G0P-6 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

20,83 €

(VINT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

F2RA6580P-7 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

13,52 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

F2RA8E00P-8 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,27 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P2RA-EU2BP-9 m3 Deposició controlada a planta de compostatge de canya americana i/o restes vegetals
barrejats amb terra neta, con una densidad 0,75 t/m3, procedentes de desborssada, con codi
20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

26,50 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

PREL1-I7ZGP-10 m2 Eliminació de nuclis de canya (Arundo donax) en actuacions al medi natural, desbrossada
amb retroexcavadora de rodes i repàs manual, en zones d'accés amb obstacles per a
maquinària

2,21 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS DEL PROJECTE A3 D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA A

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2
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PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS DEL PROJECTE A3 D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA A

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST  GESTIÓ DE RESIDUS01
CAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals (P - 3)

33324 8.142

2 F2R650E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 4)

3922 845

3 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)

2712 306

4 F2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)

121 29

5 F2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats
no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)

1114 151

6 F2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus barrejats especials, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)

4170 113

7 PREL1-I7ZG m2 Eliminació de nuclis de canya (Arundo donax) en actuacions al
medi natural, desbrossada amb retroexcavadora de rodes i repàs
manual, en zones d'accés amb obstacles per a maquinària (P -
10)

1212 267

8 P2RA-EU2B m3 Deposició controlada a planta de compostatge de canya
americana i/o restes vegetals barrejats amb terra neta, con una
densidad 0,75 t/m3, procedentes de desborssada, con codi 20 02
01 segons la Llista Europea de Residus (P - 9)

29427 7.791

9 F241U015 m3 Transport de terres, runes, canya, restes vegetals o barreja
d'aquests elements a abocador provinents de les excavacions
dins de l'àmbit del Parc Alba a una distància de 10 a 20 kms, amb
qualsevol camió amb temps d'espera per a la càrrega a màquina.
(P - 1)

2946 1.641

10 F242U103 m3 Càrrega mecànica de terres o runa, sobre camió de 12 t (P - 2) 2942 626

CAPÍTOLTOTAL 01.01 19.911

EUR
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PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS DEL PROJECTE A3 D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA A

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 GESTIÓ DE RESIDUS 19.911

01 Pressupost  GESTIÓ DE RESIDUSObra 19.911

19.911

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost GESTIÓ DE RESIDUS 19.911

19.911

EUR
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ANNEX 15: ANNEX AMBIENTAL  

 
Projecte d’Urbanització A3: Plaça A del sector Parc de l’Alba de Cerdanyola del 
Vallès.  

Cerdanyola del Vallès, febrer de 2023  

Índex 
 
INTRODUCCIÓ 
 
DOCUMENT 1: VERIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES MESURES CORRECTORES I 
PRESCRIPCIONS DEL PDU. 
 
1. ANTECEDENTS  

1.1 Pla Director Urbanístic de delimitació i ordenació del Centre Direccional de 
Cerdanyola del Vallès 

2.2 Projecte d’Obres bàsiques d’urbanització del Sector parc de l’Alba del PDU de 
delimitació i ordenació del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès. 

 
2. AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES DETERMINACIONS AMBIENTALS DEL PDU PER 

PART DEL PROJECTE 
2.1 Descripció de les obres i calendari 
2.2  Mesures preventives, correctores i compensatòries de l’impacte ambiental 

definides en el PDU que són d’aplicació al projecte  
2.2.1 Geomorfologia i conservació de sòls 
2.2.2 Cicle de l’aigua   
2.2.3 Qualitat de l’Aire (acústica,  atmosfèrica i  lumínica) 
2.2.4 Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural 
2.2.5 Gestió de residus i terres 
2.2.6  Patrimoni arqueològic 
2.2.7 Restauració de dipòsits, sòls i antigues activitats industrials 
2.2.8 Mobilitat sostenible 
2.2.9 Foment de visa saludable 

2.3 Implementació de les mesures correctores de l’impacte ambiental en el Projecte 
de la Plaça A al Parc de l’Alba. 
 2.3.1 Geomorfologia i conservació de sòls 
2.3.2 Cicle de l’aigua   
2.3.3 Qualitat de l’Aire (acústica,  atmosfèrica i  lumínica) 
2.3.4 Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural 
2.3.5 Gestió de residus i terres 
2.3.6  Patrimoni arqueològic 
2.3.7 Restauració de dipòsits, sòls i antigues activitats industrials 
2.3.8 Mobilitat sostenible 

  
 
3. PROCEDIMENTS DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL APLICATS AL PROJECTE  

 
DOCUMENT 2: PLA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES  
 
 
ANNEX 1 : PLÀNOLS   Plànol 1: Planta general ordenació PDU.  

Plànol 2: Instal·lacions generals de l’obra. 
Plànol 3: Planta general antics abocadors i altres espais degradats. 

 
ANNEX 2: DOCUMENTS DE REFERÈNCIA Declaració Ambiental Estratègica 

Estudi Ambiental Estratègic (Document resum) 
  
ANNEX 3: CÀLCUL GEH 
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INTRODUCCIÓ  
 

El Pla Director Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, va ser aprovat 
definitivament per la Comissió de Territori de Catalunya en data 22 de desembre de 2020.  

El PDU del Centre Direccional de Cerdanyola va ser sotmès al tràmit d’avaluació ambiental de 
plans i programes,  d’ acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental i el 
Text refós de la Llei d’ Urbanisme aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol. Per 
resolució TES/1977/2020, en data 31 de juliol de 2020 s’ emet la Declaració Ambiental 
Estratègica (DAE) del Pla Director Urbanístic de Centre Direccional de Cerdanyola. 

La DAE del PDU conclou:  

Seguint amb la tramitació de l'avaluació ambiental estratègica, es considera que l'EAE 
s'adequa globalment al contingut exigit per la legislació vigent i al Document d'abast, i es 
valora de forma positiva la manera com s'integren en general els aspectes ambientals, quant a 
la diagnosi, els objectius i els criteris ambientals i l'avaluació de les alternatives, amb les 
precisions exposades. 

El document resum conté la informació bàsica del Pla director, juntament amb els objectius i 
un breu resum de les principals determinacions, i exposa de manera esquemàtica el procés 
d'avaluació ambiental que s'ha seguit. També resumeix les aportacions rebudes en els 
diferents moments d'informació pública i consulta amb les altres administracions, així com la 
descripció de la forma com s'han incorporat les determinacions de l'òrgan ambiental i d'altres 
administracions. 

Les normes urbanístiques del Pla incorporen una normativa ambiental exhaustiva, la previsió 
de la figura d'un gestor de mobilitat, un programa de seguiment ambiental i la constitució d'una 
comissió mixta de seguiment ambiental formada pels promotors, l'òrgan ambiental i l'òrgan 
substantiu. Pel que fa a la documentació de seguiment, es preveuen informes d'indicadors del 
desplegament del Pla, un sistema integrat de gestió ambiental del Pla i informes de seguiment 
ambiental anuals. 

La DAE resol: 

1 . Formular la declaració ambiental estratègica del Pla director del Centre Direccional de 
Cerdanyola del Vallès amb caràcter favorable. 

2. Establir que la comissió mixta de seguiment ambiental s'haurà de constituir en el termini 
més aviat possible un cop aprovat definitivament el Pla i indicar que els informes de seguiment 
ambiental s'hauran de trametre a l'òrgan ambiental i publicar al web del promotor. 

3. Indicar que els projectes que es desenvolupin dins l'àmbit del Pla hauran d'adoptar les 

mesures ambientals específiques recollides en l'estudi ambiental estratègic i les normes 
urbanístiques del Pla, sens perjudici de les mesures addicionals que puguin resultar de 
l'avaluació d'impacte ambiental corresponent quan escaigui. 

4. Recordar que cal donar compliment als requeriments de publicitat establerts en l'article 28 de la 
Llei 6/2009, del 28 d'abril, i en l'article 26 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre. 

5. Notificar aquesta Resolució a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de 
Barcelona, publicar-la al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i publicar-la al web del 
Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Així doncs, la DEA i l’EAE (veure annex 2 del present document) són els documents ambientals 
de referència per a les mesures correctores i compensatòries i les prescripcions i directrius 
ambientals aplicables als instruments de desenvolupament del Pla i als projectes específics que 
se’n derivin, tot incorporant les prescripcions dels informes sectorials rebuts. Les mesures i 
prescripcions que no han quedat recollides directament en la pròpia ordenació, estan incloses en 
la normativa del PDU o hauran de ser incorporades als projectes i obres necessaris per al 
desenvolupament del Pla, així com a la posterior gestió del mateix.  

En data 17 de maig de 2021 es constitueix la comissió mixta de seguiment ambiental formada 
per: l’ INCASOL, l’ Ajuntament de Cerdanyola, el Consorci del Centre Direccional de Cerdanyola, 
el Servei de Plans i Programes de la D.G. de Polítiques Ambientals i Medi Natural del 
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, la  Secretaria de l’Agenda Urbana i 
Territori del Dep. Territori i Sostenibilitat i el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. 
La qual haurà de vetllar per la concreció i compliment del seguiment ambiental i l’aplicació de les 
mesures establertes en la memòria ambiental i en la Declaració Ambiental Estratègica del PDU.  

El Projecte d’obres d’urbanització del sector Parc de l’Alba del PDU de Cerdanyola és el primer 
instrument tècnic de desenvolupament del PDU i va ser aprovat definitivament pel Consell 
General del Consorci en data 28 de setembre de 2021. L’annex 19: Annex ambiental d’aquest 
projecte estableix els requeriments ambientals per aquest desenvolupament.  

L’objectiu del present document es verificar que el Projecte d’Urbanització A3: Plaça A del 
sector Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès contempla les  prescripcions específiques que 
s’hauran d’aplicar i controlar durant el desenvolupament de les obres,  per tal de donar 
compliment a la normativa i prescripcions legals que són d’aplicació, i establir el marc de treball.  

Així, els objectius concrets del present document són els següents:  

1. Verificar el compliment de les determinacions ambientals del PDU per part del Projecte 
d’Urbanització A3: Plaça A del sector Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès. 

2. Establir els mecanismes de monitorització i control de la  correcta execució de les 
mesures correctores i compensatòries previstes en el PDU durant la fase d’execució de 
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les obres del Projecte d’Urbanització A3: Plaça A del sector Parc de l’Alba de 
Cerdanyola del Vallès. Aquests mecanismes hauran de permetre: 

a. Comprovar l’eficàcia de les mesures protectores i correctores establertes i 
executades; i quan no es consideri satisfactòria, determinar les causes i 
establir les solucions adequades.  

 
b. Detectar, en el seu cas, impactes no previstos en l’EAE del PDU i preveure 

les mesures adequades per reduir-los o eliminar-los.  
 

c. Verificar els estàndards de qualitat dels materials (terra, plantes, aigua, 
paviments, etc.) i  els mitjans emprats en els projectes per a la integració 
ambiental de  les actuacions a realitzar.  

 

d. Fer el càlcul de les emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle resultat de 
l’execució del projecte. Aquest càlcul es farà fent ús de la base de dades 
ambientals dels preus que conjuntament amb l’ITEC ha generat el Consorci. 
I caldrà revisar-lo i actualitzar-lo durant l’execució de les obres. 

 
3. Descriure el tipus d’informes i la freqüència i període d’emissió, amb que cal 

enviar-los a la comissió mixta de seguiment ambiental del PDU.  
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DOCUMENT 1: VERIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES MESURES 
CORRECTORES I PRESCRIPCIONS DEL PDU 
 

1. ANTECEDENTS  

1.1 Antecedents urbanístics. El Pla Director Urbanístic de delimitació i ordenació 
del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès 
  

Document 
urbanístic Document ambiental Informe de l’òrgan 

ambiental  

 
Pla Director 
Urbanístic del 
Centre 
Direccional de 
Cerdanyola del 
Vallès. 
Secretaria de 
l’Agenda Urbana i 
Territori/ 
INCASOL i 
Consorci. Aprovat 
definitivament al 
Desembre 2020 

 
Estudi Ambiental Estratègic del 
Pla Director Urbanístic del Centre 
Direccional de Cerdanyola del 
Vallès. IGR Emap. Desembre 
2020. 
 
Document resum de l’EAE del 
Pla Director Urbanístic del Centre 
Direccional de Cerdanyola del 
Vallès. IGR Emap. Desembre 
2020. 

 
Declaració ambiental 
estratègica del Pla 
Director Urbanístic del 
Centre Direccional de 
Cerdanyola del Vallès. 
Aprovada per la Direcció 
General de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural 
(TES) al 31 de juliol 2020 

 
 
 
1.2 El Projecte d’Obres bàsiques d’urbanització del Sector Parc de l’Alba del PDU 
de delimitació i ordenació del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès 
 
 
Com ja s’ha esmentat en el capítol d’antecedents, l’antecedent tècnic més immediat al 
present projecte és el Projecte d’obres bàsiques d’urbanització del Sector Parc de l’Alba 
del Pla Director Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, el qual va 
ser aprovat definitivament pel Consell General del Consorci en el mes de setembre de 
2021. L’annex 19 del projecte estableix els procediments de control ambiental a aplicar 
durant les obres de d’urbanització del Sector Parc del Alba.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES DETERMINACIONS AMBIENTALS DEL PDU PER 
PART DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ A7: SEGON TRAM DELS EIXOS 3B i G A L’ÀMBIT 
DEL SECTOR PARC DEL’ALBA DE CERDANYOLA DEL VALLÈS. 

2.1 Descripció de les obres i calendari 

3.1 Descripció de l’obra  

L’obra consisteix en la definició de l’espai que es genera entre l’Eix de la Ciència i les parcel·les 
PC3-08.01 i PC2-03, totes amb ús de parc de la ciència i la tecnologia, i l’espai lliure que 
connecta amb el futur Parc del torrent de Sant Marçal (SV3). L’espai ocupat pel projecte te la 
classificació de vialitat-plaça (SX3) i ocupa una superfície 4.952,62 m2.  

Les principals activitats d’obra contemplades són: demolició d’antics paviments existents i dos 
pous de pluvials, desbrossada i tala d’algun arbre petit existent, moviments de terres (decapatge 
de terra vegetal existent, aportació material per petita explanació base dels diferents paviments i 
estesa terra vegetal millorada) construcció d’elements de la xarxa de pluvials, xarxa d’enllumenat 
públic, xarxa de reg, execució de paviments de diferents tipologies (panot, lloses, microciment, 
sauló estabilitzat i paviment via verda), instal·lació de mobiliari urbà en zones d’estada, estesa de 
terra vegetal millorada, sembra de prat mediterrani en una superfície de 1.734 m2, plantació de 
65 unitats d’arbres i 592 unitats d’arbustos. L’obra te una durada prevista de 6 mesos. 

2.2 Mesures preventives, correctores i compensatòries definides en el PDU  

D’acord amb l’Estudi Ambiental Estratègic, la Declaració Ambiental Estratègica del PDU emesa 
per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, i la normativa ambiental del PDU, 
les mesures correctores i compensatòries  que preveu el PDU i que són d’aplicació al present 
projecte són les que s’especifiquen a continuació: 
 
2.2.1 Geomorfologia i conservació de sòls 

- Decapatge i preservació de la terra vegetal per a la seva posterior reutilització en la 
restauració i enjardinament tal i com preveu el Pla de gestió de terres de l’EOB del PDU. 
Contemplar la possibilitat de la seva adequació i  millora amb adobs químics i orgànics, en 
cas necessari. (N.U. art. 78) 

- Reserva i aplec de terres sobrats d’excavació per a la seva reutilització en obres 
d’urbanització deficitàries, tal i com preveu el pla de gestió de terres de l’EOB del PDU (N.U. 
art. 78). 

- Talussos amb pendent màxima 3H:2V, sempre d’acord amb els estudis geotècnics, de tal 
manera que es garanteixi la seva estabilitat a llarg termini, es previngui l’ erosió, i  es faciliti 
la revegetació i es limitin les pèrdues de sòl. 
Als casos on no es contempli aquest criteri (pendent talussos superior al 3H:2V), caldrà 
aplicat tècniques de bioenginyeria en l’ estabilització i revegetació dels talussos (N.U art 78). 
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2.2.2 Cicle de l’aigua  

Infiltració i protecció dels recursos hídrics:  
- Els projectes d’urbanització hauran de considerar la utilització de materials, tècniques i 

dissenys a fi de reduir al màxim la impermeabilització del sòl. (1er. informe ACA 
2020/04/24 Exp. UDPH219004150). 

- Protecció de les masses d’aigua i els espais fluvials: Durant la fase d’obres i explotació 
posterior s’evitaran els efectes sobre les masses d’aigua subterrània derivats de la 
infiltració o altres fenòmens. (EAE) 

 
Sanejament d’aigua: 

- Cal preveure xarxes de sanejament separatives en les edificacions del sector, una per a l’ 
evacuació de les aigües pluvials i l’altra per a l’ evacuació de les aigües residuals. (N.U. 
art. 81)  

- Pretractament de pluvials abans d’abocament a llera: mesures de pretractament i 
mesures de retenció i evacuació cap a l’EDAR de les primeres aigües d’escorrentiu 
superficial. (1er. informe ACA 2020/04/24 Exp. UDPH219004150). 
 

Hidrologia-hidràulica. Inundabilitat: 
- Laminació de l’increment d’ escolament generat per la urbanització en la xarxa 

hidrogràfica de l’àmbit. (EAE) 
 

Estalvi d’aigua: 
- Xarxa de subministrament d’aigua diferenciada per a les diferents qualitats i usos en els 

espais públics. Previsions: si hi ha disponibilitat d’aigua regenerada procedent de la 
depuradora del Riu Sec (Sabadell)  i/o aigua freàtica (EAE).  

- L’ACA recomana que els serveis municipals de reg de zones verdes i neteja viària i de 
clavegueram utilitzin preferentment aigua procedent d’altres fonts alternatives a la 
potable (aigua regenerada, subterrània, de pluja)... ), i que així s’especifiqui als plecs de 
prescripcions tècniques municipals. (1er. informe ACA 2020/04/24 Exp. 
UDPH219004150). 

- Es detallarà el màxim de superfície de reg prevista sent el valor de referència ETo. (EAE)  
 
2.2.3 Qualitat de l’aire 

Acústica: 
- Es considera que el model Cadna, en base a l’estudi de mobilitat pres com a base del 

treball, és precís en base a les dades que es tenen fins l’actualitat. Un cop s’hagi realitzat 
la urbanització de l’àmbit i el sector estigui en funcionament, s’haurà de realitzar un 
estudi acústic per verificar els nivells de soroll reals. (EAE, separata soroll desembre 
2020). 

- La zonificació acústica del territori ha d’assegurar pels nous edificis d’ús residencial, com 
a mínim, els objectius de qualitat acústica corresponents a la zona de sensibilitat acústica 
Alta-A4 o moderada B1, segons s’escaigui d’acord amb la taula RD 314/2006, de 17 de 
març. (N.U. art 88). 

 
 

- Fora dels límits de la parcel·la s’han de mantenir els objectius de qualitat acústica 
preexistents, d’acord amb la qualificació del sòl de l’entorn i els seus usos que s’hi 
desenvolupen. Aquests objectius de qualitat acústica, segons la legislació vigent de 
protecció contra la contaminació acústica (Decret 176/2009, de 10 de novembre pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny), són els que es mostren a la taula 
següent: (N.U. art 88) 

 

 
 

- Els plans de vigilància ambiental de totes les obres d’urbanització i edificació hauran 
d'incorporar plans de control de les emissions de soroll durant l'execució de les obres. (NU 
Art. 88) 
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Atmosfèrica: 
 

- És d’aplicació el Decret 226/2006, de 23 de maig, pel qual es declaren zones de protecció 
especial de l’ambient atmosfèric diversos municipis de les comarques del Barcelonès, el 
Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat per al contaminant diòxid de 
nitrogen i per a les partícules, per a qualsevol activitat cal tenir en compte el Pla d’actuació 
per a la millora del la qualitat de l’aire aprovat pel Decret 152/2007 i prorrogat pel Decret 
203/2009. En dit Pla s’especifiquen les actuacions, les mesures i els procediments que cal 
considerar per a tota nova activitat que s’implanti als municipis que fa referència el Decret 
226/2006. (N.U. art. 90)  

- Els plans de vigilància ambiental de totes les obres d’urbanització i edificació hauran 
d'incorporar plans de control de les emissions a l’atmosfera (bàsicament partícules en 
suspensió, NOX, CO2) durant l'execució de les obres. (EAE) 

- Quantificació d’emissions GEH associades al planejament urbanístic: Els projectes i les 
obres que se’n derivin del planejament urbanístic, així com les activitats que s’implantin un 
cop iniciada l’explotació del sector, han d’incloure el càlcul dels gasos efecte hivernacle 
(GEH) que comporta el seu desenvolupament (l’execució dels projectes, la implantació de 
les activitats i l’explotació de les mateixes) (N.U. art. 94) 

 
Lumínica: 
- Les instalꞏlacions i aparells d’enllumenat exterior, tant en espais públics com en parcelꞏla 

privada, per al foment de l’estalvi energètic i per preveure la contaminació lluminosa, han 
de complir els requeriments establerts al Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel 
que s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instalꞏlacions d’enllumenat exterior i 
les seves Instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07, al Decret 190/2015, de 
25 de agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, i la resta de condicions descrites a 
l’Article 91. Regulacions referides a la contaminació lluminosa del present document. (N.U. 
art.84). 

- Independentment de la zona de protecció del medi nocturn, a l’entorn de les zones 
residencials se seguiran les darreres recomanacions internacionals de reconeguda 
solvència sobre confort visual i afectacions a la salut, com ara la publicació Human and 
environmental effects of Light Emmiting Diode (LED) community lighting (CSAPH Report 2-
A-16 American Medical Association, 14/06/2016), que recomana utilitzar temperatures de 
color no superiors a 3.000 K. (N.U. art.91). 

 
 
2.2.4 Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural 
 
Biodiversitat (DAE, N.U. art. 98) 
- Les espècies emprades s’adequaran a les característiques climàtiques, edafològiques i 

topogràfiques de l’àmbit d’actuació, presentant baixes necessitats hídriques i simplicitat de 
manteniment. 

- Es donarà prioritat a especies autòctones per tal d'atreure i beneficiar la flora i fauna locals, 
afavorint les espècies vegetals considerades d'interès al Parc Natural de Collserola. 

- Es fomentarà una estructura vegetal diversa, més resistent a plagues i malures i més 
favorable a la diversitat faunística. 

- En cap cas es podran utilitzar espècies exòtiques considerades com a invasores en els 
enjardinaments de zones verdes, de jardins o de patis interiors, en restauracions d’espais 
lliures o en qualsevol altre tipus d’actuació, ja sigui en espais públics o privats. 
Igualment es prohibeix el dipòsit i l'abocament al medi natural de restes vegetals d'aquestes 
espècies exòtiques invasores i/o de terra que les hagi contingut.  
Tindran la consideració d’espècies invasores les que figuren al Catàleg espanyol d’espècies 
exòtiques invasores, regulat pel Reial decret 630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el 
Catàleg d’espècies exòtiques invasores, i al Reglament (UE) 1143/2014 del Parlament 
Europeu i del Consell de 22 d’octubre de 2014 sobre la prevenció i la gestió de la introducció i 
propagació d’espècies exòtiques invasores, així com a les seves successives actualitzacions. 
A més, també tindran la consideració d’invasores les incloses a la base de dades del Catàleg 
EXOCAT d’espècies exòtiques de Catalunya amb estatus d’invasores a Catalunya,  a les 
quals s’aplicarà la regulació que estableix el Catàleg espanyol en el seu article 7, pel que fa a 
prohibició de tinença, transport i introducció a la natura. També s’inclouran les qualificades 
com a invasores en altres documents que es puguin desplegar en el futur d’acord amb l’article 
61.6 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de la 
Generalitat de Catalunya. 

- En el manteniment dels enjardinaments (podes, segues) es respectarà el cicle biològic de les 
espècies d'interès de manera que puguin completar les floracions i fructificacions. 

- En general es faran servir les recomanacions de la Guia per promoure la infraestructura verda 
i la biodiversitat a les edificacions del Parc de l'Alba. 

 
Plagues vegetals: (N:U: article 101) 
- Durant la fase de les obres, cal sol·licitar el passaport fitosanitari per a totes aquelles espècies 

vegetals que es preveu plantar i que requereixen la seva emissió. El Servei de Sanitat Vegetal 
del Departament d’Agricultura publica el llistat d’espècies per a les que cal emetre passaport 
fitosanitari. 

 
2.2.5 Gestió de terres, residus i d’altres materials de la construcció 
 
Gestió de terres: 
- El projecte d’obres d’urbanització incorporarà un Pla per a la gestió integral de les terres de 

les obres amb l’objectiu d’optimitzar l´ús d’aquest recurs i minimitzar els impactes sobre el 
medi ambient que se’n deriven. EAE 

 
Contenidors i altres dispositius per a la recollida de residus:  
- El projecte d’urbanització contemplarà l’espai necessari de sòl públic per a l ‘emplaçament 

dels contenidors o d’altres dispositius per a la recollida selectiva de residus, d’acord amb els 
criteris municipals que s’estableixin al respecte. (N.U. article 95) 

 
Control dels materials i minimització de residus de la construcció: 
- Als projectes d’urbanització i d’edificació és recomanable que es contempli l’ús de materials 

reciclats o reutilitzats, principalment els generats dins de la pròpia obra, com ara la runa i àrids 
procedents d’enderrocs i demolicions (després de la seva classificació, trituració i neteja) o el 
tot-u provinent de la demolició de paviment existent. Aquest criteri és prioritari en la realització 
de soleres i paviments. Així mateix, també caldria considerar la incorporació d’elements 
realitzats a partir de material reciclat (plàstic, vidre, neumàtic fora d’ús, àrid reciclat, escòries 
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siderúrgiques, etc.), com ara mobiliari urbà (bancs, papereres, pilones, etc.), panells de 
senyalització, paviments de seguretat, elements delimitadors de parterres, peces de 
construcció prefabricades (llambordes, blocs, vorades, etc.) etc.  
Durant la fase d’obra, cal que es sol·liciti el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental als 
fabricants o subministradors de material reciclat o productes que en contenen. Aquest 
distintiu acredita la correcta gestió i ús del material que ha estat reciclat per a emprar-lo en 
els nous elements. (N.U. article 96) 

 
- Tots els elements que continguin fusta han d’acreditar que aquesta prové d’explotacions 

gestionades assegurant la sostenibilitat de les actuacions per a la regeneració natural dels 
ecosistemes explotats (Certificat FSC Forest Stewardship Council o PEFC Programme for 
the Endorsement of Forest Certification). (N.U. article 96)  
 

- Com a norma general, la selecció d’alternatives de materials i solucions constructives ha 
de considerar l’impacte ambiental de la totalitat del seu cicle de vida, tenint en compte el 
següent: (N.U. article 96) 
 valorar l’energia consumida des de l’elaboració i el transport del material, fins a la seva 

col·locació.  
 prioritzar els productes locals, fabricats o estrets de l'entorn proper 
 considerar la possibilitat del seu reciclatge posterior 
 els materials d’origen natural (fusta, pedra natural, terres, àrids, etc) han de provenir 

d’explotacions controlades, convenientment legalitzades 
 potenciar l’ús de productes amb distintiu de qualitat ambiental i altres acreditacions de 

gestió sostenible. 
 

- En la construcció de la urbanització i de les edificacions no es poden emprar productes o 
materials que continguin hexaflorur de sofre (SF6) 
 

- En la construcció de la urbanització i de les edificacions no es poden emprar pintures i 
vernissos d’interiors  amb contingut de dissolvents (compostos orgànics volàtils, COV, amb 
punt d’ebullició màxim de 250 °C) superior a: 
 per a les pintures murals (d’acord amb la norma EN 13300): 30 g/l (menys l’aigua). 
 altres pintures amb un rendiment mínim de 15 m2/l i un poder de cobriment del 

98%d’opacitat: 250 g/l (menys l’aigua). 
 tots els productes restants (incloent-hi les pintures no murals amb un rendiment inferior 

a 15 m2/l, els vernissos, els tints per a fusta, els recobriments i les pintures per al terra i 
els productes afins): 180 g/l (menys l’aigua). 

 
- Els projectes d’urbanització i d’edificació han d’incorporar un estudi de gestió dels residus 

que es preveu generar, d’acord amb el Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es 
regula la producció y gestió dels residus de construcció i demolició.  
Aquest estudi, a banda de reflectir la previsió de la generació de residus (en tipologia i 
volum) i de marcar les directrius generals per a la seva correcta gestió (d’acord amb la 
legislació vigent), ha de reflectir també la valorització, dins i fora de les obres, dels residus 
generats que siguin susceptibles de ser emprats com a material (com ara àrids provinents 
del matxuqueig de runa o de residu petri). (N:U: article. 96) 

 
- En els sòls ubicats en zona de verificació de  diagnosi ambiental els moviments de terres 

associats a la urbanització i a la nova edificació s’hauran de sotmetre a vigilància ambiental 
(supervisió de les característiques organolèptiques dels materials a excavar i, si s’aprecien 
indicis d’afecció, presa de mostra per a l’anàlisi a laboratori per a la seva correcta gestió 
per tal de verificar la diagnosi realitzada. (N.U. article 104)  

 
 
2.2.6 Patrimoni arqueològic  
 
No aplica. L’àmbit no es troba afectat per cap zona d’expectativa de jaciment arqueològic ni en 
terreny natural. 
 
2.2.7 Restauració de dipòsits, sòls i antigues activitats industrials 
 
Les Normes Urbanístiques del PDU estableixen en el capítol XIX. Normativa d’àmbits de sòl de 
rebliments, dipòsits i activitat industrial extingida, concretament en l’article 104 que incorpora una 
fitxa específica per a cadascú dels àmbits.  
- Les “Recomanacions d’actuació” i les “Directrius del Planejament urbanístic” que figuren a les 

fitxes dels àmbits subjectes a estudis del subsòl en l’àmbit del Pla, tindran caràcter de 
recomanacions o directrius d’obligat compliment d’aquest Pla segons procedeixi, i 
s’incorporen a tal efecte en aquest document. 

- Té caràcter normatiu el Plànol 0.8 Afectacions i proposta d’ordenació a escala 1/4.000, de 
superposició de l’ordenació del Pla Director amb els àmbits subjectes a estudis de subsòl 
d’acord amb les fitxes, incorporades en aquests article dels àmbits següents: antics dipòsits, 
dipòsits controlats, rebliments incontrolats, rebliments de terres i activitats industrials 
extingides.(Veure plànol 3 de l’annex de plànols). 
 

2.2.8 Mobilitat sostenible  
 
- Aparcament: pel que fa als aparcaments per a bicicletes, s’han de preveure com a mínim les 

places fora de la via pública definides al corresponent EAMG que forma part d’aquest pla. 
- Accessibilitat: en totes les actuacions previstes en el Pla Director Urbanístic es tindran en 

compte les prescripcions del Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 
20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat i de la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, 
d’accessibilitat”. 

 
2.2.9 Foment de vida saludable 

 
Malgrat no està recollit a la normativa del PDU, ni a l’EAE, el document que acompanya el PDU 
d’Avaluació d’Impacte en Salut incorpora prescripcions en aquest sentit que apliquen per al 
present projecte ja que ha estat dissenyat amb l’objectiu de promoure el contacte dels habitants 
del nou barri amb espais verds, generant zones d’estada per acollir activitats de lleure a l’interior 
de la plaça on es creen uns parterres de amb prat acompanyat de zones arbustives per donar 
una sensació acollidora als llocs d’estada i agrupacions d’arbrat per generar espais d’ombra. De 
la mateixa manera que a les voreres es planten arbres per completar l’alineació existent a la 
vorera de l’Eix de la Ciència i es col·loquen bancs a l’ombra per fomentar l’ús de la via pública per 
part dels vianants. 
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2.3 Implementació de les mesures correctores de l’impacte ambiental en el 
Projecte d’ urbanització A3: Plaça A del sector Parc de l’Alba de 
Cerdanyola del Vallès.   

En el present capítol s’analitza com han estat contemplades les mesures correctores, 
protectores o compensatòries en el projecte. 

2.3.1 Geomorfologia i conservació de sòls  

- Els amidaments auxiliars realitzats al Projecte d’Urbanització A3: Plaça al Parc de l’Alba de 
Cerdanyola del Vallès, contemplen el decapatge i preservació de 1.223 m3 de terra vegetal 
per a la seva posterior reutilització en la restauració i enjardinament dels vials i contempla 
la seva millora amb orgànics, previ estesa.  

- Els talussos projectats tenen pendent 2H:1V, amb estesa de terra vegetal i hidrosembra 
per tal d’estabilitzar-los fins que es portin a terme les obres d’urbanització de les parcel·les 
i espais verds públics adjacents.  

- El Pla de Vigilància Ambiental tipus que es troba en el Document II incorpora les mesures 
correctores definides en el PDU, concretament en el capítol 4.51 control de terres. 

 
2.3.2 Cicle de l’aigua 

 
Infiltració i protecció dels recursos hídrics: 
- El projecte de la Plaça A prioritza la superfície amb prat mediterrani a les zones d’estada, 

deixant unes superfícies pavimentades per albergar el mobiliari urbà (taules i cadires i taula 
ping pong).  

- El projecte de la plaça incorpora paviments drenants en aquells espais on els usos ho 
permeten (no trànsit intens de vehicles), bàsicament paviment via verda i sauló estabilitzat. 
També preveu l’enjardinament de la vorera de l’Eix de la Ciència mitjançant arbrat en 
escossells d’1x2 m connectats entre si amb paviment via verda. 

- El PVA tipus del document II incorpora les mesures correctores per evitar l’ afectació a les 
aigües subterrànies per les instal·lacions auxiliars durant l’execució de les obres: les 
instal·lacions auxiliars necessàries per a l’execució de les obres han de situar-se en llocs 
no sensibles i gestionar-se de forma adequada per tal de minimitzar els impactes sobre els 
diferents vectors ambientals: atmosfera, aigües, sòls  i medi natural. 
 

 
Sanejament d’aigua: 
- El present projecte planteja xarxa separativa, tal i com preveu el PDU,  una xarxa de 

pluvials encarregada de recollir i conduir la escorrentia superficial generada a la nova 
urbanització, derivada dels episodis de pluja, cap a la xarxa de la ciutat i la xarxa de 
residuals. Aquesta xarxa es troba ja executada pel que fa a les escomeses de les 
parcel·les i a la canalització cap al torrent de Sant Marçal. Aquest projecte es limita a fer 
una conducció de les aigües superficials de la plaça cap a aquesta xarxa existent, 
mitjançant un pou de graves que en cas de saturació es condueix al col·lector de pluvials 
que aboca al torrent. També està prevista la reposició de 2 pous de la xarxa de pluvials 
que es troben colgats de sediments. El pretractament de pluvials abans d’abocament a 
llera d’aquestes aigües està previst al futur projecte del Parc del torrent de Sant Marçal, 
que es cap a on drenen les aigües.   

- El PVA tipus del document II incorpora les mesures correctores per a la correcta gestió de les 
aigües residuals i altres efluents durant les obres, evitant i corregint (en el seu cas) els 
vessaments que es puguin produir. 

 
Estalvi d’aigua: 
- El POU preveu el reg amb aigua regenerada provinent de l’EDAR de Riu Sec -Sabadell; però 

donat que aquest recurs encara no està disponible, el reg dels arbres d’alineació, arbustos, 
prat mediterrani i paviment via verda del present projecte es connectaran a la xarxa de reg 
existent d’aigua potable, amb sectors diferenciats en funció de les diferents necessitats 
d’aigua. La previsió es regar arbres i arbusts només durant 5 anys, fins que estiguin arrelats.  

- Pel que respecta a la superfície de prat, es preveu un part mediterrani de baix consum i que 
caldrà gestionar per afavorir la floració. També es preveu un panot via verda que caldràregar 
amb degoters. L'objectiu és principalment disminuir el consum d'aigua (es calcula 
aproximadament que el consum disminueix, com a mínim, un 50% respecte a les gespes 
habituals), fent un espai públic d’ús intens més sostenible i adequat a l'entorn i als recursos 
naturals disponibles. 

- El PDU preveu portar un control de la superfície de reg que es formalitza mitjançant els 
projectes d’urbanització. L’EAE limita la superfície de reg (valor de referencia ETo) a una 
superfície de 17,5 ha en tot el conjunt del Centre Direccional, el que equival a un consum 
calculat sobre l’any mig d’aproximadament 135.000 m3/any. El present projecte preveu la 
plantació de 65 ut d’ arbres autòctons, 355 ut arbusts, la sembra de 1.734 m2 de prat 
mediterrani i 755 m2 de panot via verda. A continuació es presenten els càlculs de l’estimació 
de consum d’aigua del present projecte, sent de l’ordre de 420 m3/any.  

 
 

2.3.3 Qualitat de l’aire 
 
Acústica 
- L’assoliment dels objectius de qualitat acústica previstos al PDU no són de l’abast del present 

projecte. Un cop s’hagi finalitzat la urbanització de la fase 1, i el sector estigui en 
funcionament, s’haurà de realitzar un estudi acústic per verificar els nivells de soroll reals. 

- El Pla de Vigilància Ambiental tipus que s’incorpora al document II estableix les mesures a 
implementar pel control de les emissions de soroll durant l'execució de les obres.  
 

Atmosfèrica 
- El  Pla de Vigilància Ambiental tipus que s’incorpora al document II estableix les mesures pel 

control de les emissions a l’atmosfera (bàsicament partícules en suspensió, NOX, CO2) 
durant l'execució de les obres. 

- El present annex incorpora un càlcul de Quantificació d’emissions GEH associades  l’execució 
del projecte. El PVA preveu la seva actualització en finalitzar l’obra. 
 

Lumínica: 
- Les instalꞏlacions i aparells d’enllumenat exterior del projecte compleixen els requeriments 

establerts al Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’eficiència energètica en instalꞏlacions d’enllumenat exterior i les seves Instruccions 
tècniques complementàries EA-01 a EA-07, al Decret 190/2015, de 25 de agost, de 
desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per 
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a la protecció del medi nocturn.  
- Tanmateix, totes les làmpades LED seran de temperatura de color no superior a 3.000 K, 

seguint les darreres recomanacions internacionals sobre confort visual i afectacions a la 
salut[1], encara que el Decret 190/2015 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per la 
protecció del medi nocturn permeti l’ús de làmpades amb temperatures de color superiors, 
al tractar-se d’una zona E3, amb una protecció moderada de la contaminació lumínica. 

 
2.3.4 Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural 
 
Biodiversitat  
- Les espècie arbòries i arbustives que es planten són totes adaptades a les característiques 

climàtiques i edafològiques, presentant baixes necessitats hídriques i simplicitat de 
manteniment.  

- Caldrà seleccionar un prat mediterrani florit amb nombroses espècies, tant de perennes 
com d'anuals i bianuals, que incrementin la diversitat, refugi i reproducció de fauna, el qual 
alhora és molt útil  per a combatre plagues i malalties de les plantes. 

- En el manteniment de l’enjardinament del projecte (podes, segues)  caldrà respectar el 
cicle biològic de les espècies d'interès de manera que puguin completar les floracions i 
fructificacions. En general es faran servir les recomanacions de la Guia per promoure la 
infraestructura verda i la biodiversitat a les edificacions del Parc de l'Alba. 

 
 
Plagues vegetals:  
- Caldrà demanar l’emissió de passaport fitosanitari, segons la normativa vigent, d’aquelles 

espècies que ho requereixin. 
 

 
2.3.5 Gestió de terres, residus i d’altres materials de la construcció 
 
Gestió de terres: 
- Els amidaments detallats del projecte de la Plaça A incorporen la gestió integral de les 

terres que es generin a l’obra amb l’objectiu d’optimitzar l´ús d’aquest recurs i minimitzar 
els impactes sobre el medi ambient. La terra vegetal queda compensada a la mateixa obra, 
farà falta una petita aportació de terra de reblert (aproximadament 200 m3) i tot-ú com a 
base dels paviments, on es reaprofitarà també el sauló existent actualment a la vorera. 

- El Pla de vigilància ambiental tipus del document II incorpora les mesures necessàries per 
tal de portar a terme el control acurat de les terres de l’obra. 

 
Contenidors i altres dispositius per a la recollida de residus:  
- El projecte d’urbanització de la plaça A dona servei a les parcel·les PC3-08.01 i PC2-03, 

totes amb ús de parc de la ciència i la tecnologia, el projecte no preveu la ubicació dels  
dispositius de recollida selectiva de residus. S’hauran de seguir les instruccions de 
l’Ajuntament. 

 
Control dels materials i minimització de residus de la construcció: 

- El PPT de la licitació de les obres haurà de preveure valorar positivament l’ús de materials 
reciclats o reutilitzats tant de la mateixa obra com de plantes externes: el tot-u provinent de 
la demolició de paviment existent per graves de cunetes, bases terraplè o de paviments. 
Durant la fase d’obra, es sol·licitarà el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental als 
fabricants o subministradors de material reciclat o productes que en contenen. Aquest 
distintiu acredita la correcta gestió i ús del material que ha estat reciclat per a emprar-lo en 
els nous elements.  

- En el present projecte, no es preveu la incorporació d’elements realitzats a partir de material 
reciclat (plàstic, vidre, neumàtic fora d’ús, àrid reciclat, escòries siderúrgiques, etc.), en 
pilones, panells de senyalització, paviments de seguretat, elements delimitadors de parterres, 
peces de construcció prefabricades (llambordes, blocs, vorades, etc.) etc.  

- Els bancs de fusta escollits per a la vorera de l’Eix de la ciència sí són de fusta acreditada 
FSC.  

- El plec de licitació de les obres incorporarà les següents prescripcions: 
Com a norma general, la selecció d’alternatives de materials i solucions constructives 
ha de considerar l’impacte ambiental de la totalitat del seu cicle de vida, tenint en 
compte el següent:  

 valorar l’energia consumida des de l’elaboració i el transport del material, fins a 
la seva col·locació.  

 prioritzar els productes locals, fabricats o estrets de l'entorn proper 
 considerar la possibilitat del seu reciclatge posterior 
 els materials d’origen natural (fusta, pedra natural, terres, àrids, etc) han de 

provenir d’explotacions controlades, convenientment legalitzades 
 potenciar l’ús de productes amb distintiu de qualitat ambiental i altres 

acreditacions de gestió sostenible. 
- En relació a la prohibició de l’ús de productes o materials que continguin hexaflorur de sofre 

(SF6), Endesa contempla dintre de les seves prescripcions l’ús d’aquest material en les ETs. 
Malgrat en el present projecte no es contempla la instal·lació de cap ET, s’ha realitzat la 
consulta per al de veure si existeix alternativa comercial viable i es resta a l’espera de la 
resposta per futurs projectes.   

- Aquest projecte d’Urbanització incorpora en el seu annex 14 un Pla de gestió dels residus que 
es preveu generar, d’acord amb el Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la 
producció y gestió dels residus de construcció i demolició. També el Pla de Vigilància 
Ambiental tipus del document II incorpora la prescripció d’elaborar el Pla específic de gestió 
de residus que estableix el RD 105/2008 abans de l’inici de les obres. 

- El projecte afecta a l’àmbit anomenat el Castell, un sòl ubicat en zona de verificació de  
diagnosi ambiental. Els moviments de terres que es realitzin en aquest àmbit s’hauran de 
sotmetre a vigilància ambiental (supervisió de les característiques organolèptiques dels 
materials a excavar i, si s’aprecien indicis d’afecció, presa de mostra per a l’anàlisi a laboratori 
per a la seva correcta gestió per tal de verificar la diagnosi realitzada). Aquestes analítiques 
serviran alhora per verificar la diagnosi realitzada. 
 

2.3.6 Patrimoni arqueològic 
 
No aplica per les reduïdes dimensions del projecte.  
 
2.3.7 Restauració de dipòsits, sòls i antigues activitats industrials  
 
Com ja s’ha exposat en el capítol 2.3.5, dins de l’àmbit d’obra es troben sòls de rebliment de 
terres que estan sotmesos a verificació de diagnosi ambiental, és a dir,  durant els moviments de 
terres en aquest àmbit anomenat “El Castell” caldrà dur a terme una supervisió específica, i en el 
cas que es trobin materials que no siguin terres i runes, susceptibles de tenir  contaminació caldrà 
caracteritzar els materials per la seva correcta gestió i en funció dels resultats i del volum 
sobreexcavat realitzar un estudi de sòl romanent. 
 
 
2.3.8 Mobilitat sostenible 
 
- El projecte d’urbanització de la plaça A incorpora aparcament per bicicletes.  
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3 PROCEDIMENTS DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL DEL PDU  APLICATS AL PROJECTE 
 
El present projecte inclou els mecanismes de control i verificació del compliment de les 
mesures ambientals previstes als PDU, així com de la seva funcionalitat: 
 
1er. Capítol de verificació del compliment de les mesures correctores o prescripcions del PDU 
que li són d’aplicació. 
 
2on. Pla de vigilància ambiental específic a aplicar durant l’execució del projecte. (Document II) 

3er. Establiment dels informes de seguiment ambiental de l’execució del projecte i dels 
indicadors concrets que haurà de subministrar:  
 
- S’estableix a priori una periodicitat trimestral per a la generació d’aquests informes.  

 
- A més, es redactarà un Informe final d’obra en el que es reculli: 

 Justificació de les mesures correctores implementades, verificant l’ obtenció 
dels permisos o autoritzacions necessaris de les administracions competents.  

 Pla de Vigilància Ambiental de l’Obra i documentació d’aprovació i control que 
aquest generi. 

 Informació dels indicadors de seguiment que son d’aplicació:  
 Volums de terres gestionades dins del sector: distingint terra vegetal, 

argiles i terres d’excavació, expressat en m3 i en % sobre el total de 
terres gestionades.   

 Superfície de sòl urbanitzat i posat en servei (en aquesta cas vialitat, un 
cop l’actuació estigui rebuda per l’Ajuntament), expressat en m2 
restaurats i percentatge respecte al total de vialitat del sector. 

 Nombre d’arbres plantats. 
 Nombre de desguassos d’aigües pluvials a llera amb mesures 

correctores de contenció de contaminants. 
 Ml carril bici posats en servei. 

 
- El projecte d’obra executada (as built) haurà de recollir en un annex aquesta documentació 

especificada per a l’Informe final d’obra.  
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1. OBJ ECTIU  

Establir la sistemàtica que el Consorci segueix per a l’elaboració dels Plans de vigilància 
Ambiental durant les obres de construcció del Pla Director Urbanístic del Centre Direccional 
de Cerdanyola del Vallès,  Sector Parc de l’ Alba.  

2. ABAST 

Els projectes constructius o executius d’obra civil encarregats pel Consorci del Centre 
Direccional de Cerdanyola.  

3. DESCRIPCIÓ 

3.1.  INTRODUCCIÓ 
Es farà el seguiment i control de la gestió ambiental de totes les obres atenent a: 

• El sistema de gestió ambiental del contractista 

• Els requisits normatius aplicables  

• Altres requeriments que es considerin 

Totes les obres seguiran el procediment de Gestió i vigilància ambiental establert pel 
Consorci i disposaran de la seva documentació específica (procediments, registres, 
instruccions, etc) que formarà part del Pla ambiental de l’obra en particular. 
Per tal d’assegurar el compliment de totes les feines les constructores hauran de redactar un 
Pla de Vigilància Ambiental. En l’apartat següent es proposa el contingut del Pla de Vigilància 
Ambiental (PVA) a complir pel contractista.   

El contractista adjudicatari redactarà, abans de la signatura del contracte, el Pla de Vigilància 
ambiental d’execució d’obra.  

El Director d’Obra, i en el seu cas el Director Ambiental de l’obra, revisaran i aprovaran el Pla 
de vigilància ambiental, signant l’“Acta d’aprovació del Pla de vigilància ambiental d’execució 
d’obra”, i posteriorment ho faran arribar al Consorci.  

El director d’obra, i en el seu cas el director ambiental, seran els responsables de supervisar 
la seva correcta aplicació durant l’execució de l’obra.  

El Consorci guardarà aquest Pla de vigilància ambiental amb la documentació contractual de 
l’obra. 
L’ as built o document d’obra executada haurà de recollir en l’annex ambiental tota la 
documentació generada pel PVA, bàsicament: última versió del PVA aprovat durant la 
execució de l’obra, acta d’aprovació del PVA, Plans específics, tancaments de no 
conformitats, fitxes control maquinària, fitxes control balanços de terres i fitxes gestió de 
residus.  

4. PLANS DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL (PVA) 

L’ objectiu és establir el sistema de gestió per a l’elaboració, implantació, seguiment i control 
dels Plans Ambientals de les obres, amb el propòsit de: 

 Assegurar que s’eliminen o minimitzen els possibles impactes ambientals que es 
desprenguin de les activitats a realitzar a l’obra. 

 Facilitar els treballs a executar optant com a sistemàtica les millors pràctiques conegudes 
de bona gestió ambiental de l’obra. 

 Preveure les possibles situacions de risc ambiental causades per accidents o altres causes 
i disposar d’instruccions per reaccionar de la millor manera possible davant d’aquestes 
situacions. 

 Assegurar que es compleixen els objectius establerts, segons els terminis previstos. 

4.1. CONTINGUT DEL PLA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL 
El contractista haurà d’aportar un pla de medi ambient de l’obra. Es proposa que contingui la 
següent informació: 

I. Acta d’aprovació del pla de medi ambient: S’adjuntarà l’ imprès de l’annex 1, a 
complimentar pel director d’obra, i en el seu cas el director ambiental, mitjançant el 
qual es donarà aprovació al pla de vigilància ambiental d’execució d’obra presentat 
pel contractista.   

II. Control de versions del pla: En el pla de vigilància ambiental es preveurà un apartat 
per tal que el contractista porti el control de les modificacions d’aquest, ja siguin totals 
o parcials. Es farà una breu descripció de les modificacions i s’indicaran les dates 
d’aquestes.    

III. Responsabilitats i organigrama de l’obra: S’haurà d’introduir l’organigrama de l’obra 
definint les responsabilitats ambientals . 

IV. Breu descripció de l’obra i plànols 
V. Requisits legals aplicables: s’adjuntarà un registre amb els requisits legals aplicables 

a cada obra. Es podrà adjuntar qualsevol altre document, informe, esborrany o 
avantprojecte de legislació ambiental que es consideri necessari. Així com els 
permisos de caire ambiental que s’hagin tramitat.  

VI. Seguiment de la normativa ambiental del PDU, de les mesures establertes en l’Estudi 
Ambiental Estratègic i en la Declaració Ambiental Estratègica del PDU S’adjuntarà un 
seguiment exhaustiu de mesures correctores i/o protectores que es recullen en la 
normativa ambiental del PDU, en l’Estudi Ambiental Estratègic i en la Declaració 
Ambiental Estratègica del PDU formulada en la resolució TES/1977/2020 de data 31 
de juliol de 2020, mitjançant una taula resum en la que reculli: 
- Les mesures correctores i/o protectores prescrites en els documents abans 

esmentats, les quals es troben recollides i agrupades per vectors ambientals en el 
document “Annex Ambiental del Projecte d’Obres Bàsiques d’Urbanització del 
Sector Parc de l’Alba del Pla Directro Urbanístic de delimitació i ordenació del 
Centre Direccional de Caerdanyola del Vallès”, concretament en els capítol 3.3 
Mesures preventives, correctores i compensatòries de l’impacte ambiental 
definides en el PDU. 

- La identificació dels requisits legals ambientals aplicables (si s’escau) 
- La justificació de les mesures preses a nivell de projecte per donar compliment a 

les prescripcions  ambientals del PDU. 
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- La referència del programa de punts d’inspecció (PPI, veure punt X i annex 3 
del PVA tipus) en el que es recullen les inspeccions per fer el seguiment del 
compliment de les mesures relatives a l’execució de l’obra, i a les que s’haurà 
afegir la validació final que es realitzarà per comprovar el compliment de les 
mesures concretes relatives al disseny definit en el projecte. 

VII. Identificació i valoració d’aspectes ambientals: Identificació i avaluació dels aspectes 
ambientals concrets afectats per l’execució del projecte. (Veure apartat 4.4- 
Aspectes ambientals) 

VIII. Objectius i programa de gestió ambiental aplicable a l’obra: com a resultat de 
l’avaluació dels aspectes ambientals s’establiran els objectius ambientals específics 
per a cada obra que quedaran documentats en el Pla de Vigilància Ambiental de 
l’Obra. S’efectuarà el seguiment dels objectius i fites per tal de conèixer el grau de 
compliment d’aquests. Aquest seguiment es farà a través d’indicadors ambientals 
(Veure apartat 4.4). 

IX. Procediments generals i plans específics de l’obra: que hauran de descriure les 
actuacions pel que fa als diferents aspectes ambientals de l’obra (veure apartat 4.4 i 
4.5).: els procediments generals partiran de les diferents activitats de cada obra (per 
exemple: implantació de l’obra, moviments de terres, execució d’estructures....etc), 
en els que es descriurà en què consisteix aquesta activitat i es relacionaran els 
aspectes ambientals que s’hi veuran afectats. En tractar-se d’un document d’abans 
de l’inici de l’obra, tan sols caldrà indicar de manera general les mesures preventives 
i correctores que es prendran durant el transcurs de l’activitat. Caldrà relacionar-hi 
els Plans específics vinculats amb els vectors ambientals afectats i el contingut 
mínim que hauran de contenir en el moment de redactar-los (veure capítol 4.5). 

Exemple: 
Procediment general/Activitat: Moviments de terres 
Vectors ambientals identificats: terres, atmosfera (pols), accessos 
Plans Específics relacionats:  

Pla de gestió de terres (segons Pla global de terres del Pla Parcial)  
Pla de qualitat atmosfèrica (control de pols i Emissió GEH) 
Pla d’accessos (segons Pla global d’accessos del Pla Parcial) 

 
Els plans específics són documents que la constructora haurà de redactar 
posteriorment al PVA, i abans de l’inici de les diferents activitats de l’obra que 
tinguin repercussions a nivell ambiental. Aquests documents hauran de recollir les 
particularitats de cada obra. A continuació es llisten alguns dels Plans específics 
que caldrà redactar (en funció de la tipologia d’obra i de la seva ubicació).  
• Pla de terres (d’acord amb el Pla global de terres) 
• Pla d’accessos l’obra (d’acord amb el Pla global d’ accessos) 
• Ocupacions temporals. Instal.lacions auxiliars de l’obres 
• Pla de Gestió de residus (aplicació RD 105/2008) 

• Prevenció d’incendis forestals (aplicació decret 64/1995) 
• Pla d’actuacions arqueològiques 
• Ús i consum de recursos naturals: materials, productes, energia. 
• Flux d’aigües: abastament, captació i abocament de residuals. 
• Emissions atmosfèriques (aplicació Decret 152/2007) 
• Pla de control de les emissions acústiques durant les obres. 
• Contaminació lumínica 
• Afecció a hàbitats d’interès comunitari i d’altres espècies vegetals 
• Afecció a la fauna 
En algun casos concrets pot ser més operatiu o necessari l’ elaboració de Plans 
específics on s’integrin les actuacions previstes als diferents aspectes ambientals 
afectats en una actuació d’obra concreta.  
Exemple: 
Activitat: Execució d’una estructura de permeabilitat sobre un torrent 
Vectors ambientals identificats: Aigües (superficials i subterrànies), vegetació, fauna, 
atmosfera (pols) i accessos.  
Pla específic de mesures correctores i/o protectores per a l’execució del viaducte V-
A1.1. 
 En aquests documents s’haurà de desenvolupar el contingut mínim que prèviament 
s’haurà indicat als procediments del PVA i que es pot veure a l’apartat 4.4. 

X. Punts d’inspecció i control  punts de inspecció i de control per garantir el compliment 
normatiu i del sistema de gestió ambiental. Per tal d’efectuar el seguiment del 
compliment del sistema de gestió ambiental de l’obra i especialment de la normativa 
ambiental vigent definida, fora dels criteris establerts en el PDU i PVA, es 
complimentaran els PPI’s (veure annex 3) que es basaran en els criteris de rebuig i 
acceptació definits en el document Manual pel seguiment del compliment normatiu 
ambiental a les obres (annex 2). 

Aquests PPI’s seran un resum del seguiment setmanal del compliment normatiu 
ambiental de l’obra atenent als següents aspectes: 

1. Gestió d’efluents líquids, entrada i sortida d’aigües 
2. Residus 
3. Vessaments i abocaments al sòl. 
4. Terres sobrants 
5. Terres de préstecs 
6. Terres vegetals 
7. Emissions atmosfèriques  
8. Sorolls 
9. Incendis 
10. Vegetació 
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11. Fauna 
12. Altres 

Aquest document podrà modificar-se seguint les necessitats de l’obra o a criteri del 
director de l’obra, o en el seu cas del director ambiental de l’obra (DAO). 
Els requeriments establerts pel PDU, el Document Resum de l’Estudi Ambiental 
Estratègic del PDU, la Declaració Ambiental Estratègica del PDU de 31 de juliol de 
2020 formulada per la D.G. de Polítiques Ambientals i Medi Natural del DTiS, el Pla 
de Vigilància Ambiental global o altres requeriments ambientals específics de l’obra 
podran incorporar-se dins el registre de PPI’s. 

XI. Registres ambientals: s’haurà d’adjuntar els registres derivats del sistema de 
gestió ambiental quina responsabilitat sigui del contractista i relacionats amb el 
diferents aspectes ambientals (veure apartat 4.5-Control Operacional). 

XII. Formació i Instruccions aplicables: es justificarà la formació ambiental del 
personal a l’obra i s’adjuntarà les instruccions de treball que afectin a l’obra.  

XIII. Comunicacions: comunicacions internes i externes rebudes a l’obra, així com una 
còpia de les emeses. Es portarà un registre de queixes i es farà el seguiment. 

XIV. No conformitats, accions correctores i accions preventives: Qualsevol No 
Conformitat que s’obri seguirà l’establert en l’apartat 5- No conformitats i accions 
correctores.  

XV. Equips de mesura: s’haurà de controlar la calibració dels equips de mesura que 
s’utilitzin per verificar i controlar els aspectes ambientals. 

XVI. Pla d’emergència: en aquest punt s’annexarà el Plans d’emergència ambiental i 
capacitat de resposta. 

XVII. Altres: altres documents de l’obra amb incidència ambiental com ara els fulls de 
seguretat de productes, resultats d’auditories i altres inspeccions, etc.  

L’índex definitiu del document serà acordat i aprovat per la DO i en el seu cas la DAO i 
amb el vist-i-plau del Consorci del Centre Direccional de Cerdanyola. 

4.2. REVISIÓ DEL PVA 
Es faran actualitzacions del PVA o els Plans específics sempre que procedeixi. El seguiment i 
compliment del Pla de Vigilància Ambiental es farà a través dels punts d’inspecció i control i 
de les auditories periòdiques. Si d’aquesta revisió es detectés algun incompliment del sistema 
s’aixecarà una No Conformitat. 

4.3. TANCAMENT DEL PVA 
El tancament del PVA tindrà lloc quan s’acabi l’obra. S’efectuarà una auditoria de tancament 
d’obra que es concretarà en un certificat de compliment de les prescripcions del PVA signat 
pel Cap d’Obra, la DO, i en el seu cas la DAO . 

4.4. ASPECTES AMBIENTALS   
Per a la identificació i valoració dels aspectes ambientals de les obres es consideraran les 
situació normal, anormal o d’emergència. 
En aquest anàlisi es tindran en consideració els següents aspectes o d’altres que es puguin 
veure afectats per l’obra: 

• Control de terres 

• Control d’accessos 

• Emissions atmosfèriques (pols i GEH) 

• Afectació aigües subterrànies i superficials 

• Afecció a espècies vegetals 

• Afectació a espècies animals 

• Generació de sorolls 

• Control dels residus generats 

• Consum d’energia 

• Consum de materials d’obra 

• Contaminació de la ocupació i contaminació de sòls 

• Afecció a la població  

• Control de les operacions dels subcontractistes 

• Control arqueològic  

• Altres  
Un aspecte  significatiu haurà de portar associat un objectiu per disminuir l’impacte generat o bé, 
quan no sigui possible, un sistema de control operacional que permeti controlar les repercussions 
ambientals de l’activitat. 
Per a la definició dels objectius i fites ambientals quedaran recollits en el Pla de Vigilància 
Ambiental de l’obra i haurà de tenir en compte: 

• Els aspectes ambientals significatius obtinguts de l’avaluació d’aspectes 
ambientals de l’obra. 

• Requisits legals que afectin a les activitats desenvolupades. 

• La millora contínua i la prevenció de la contaminació 

• Opinió de les parts interessades. 

• Viabilitat tècnica i econòmica. 

• Opcions tecnològiques econòmicament viables 

• Noves activitats o impactes que pugui generar l’activitat. 
Els objectius ambientals seran quantificables, sempre que sigui possible. 

4.5. CONTROL OPERACIONAL. SEGUIMENT I CONTROL 
Es descriurà un sistema per al control de les operacions que puguin tenir repercussions en els 
diferents vectors ambientals.  
També s’inclouran els sistemes de control i mesura necessaris per assegurar el compliment de la 
legislació aplicable i d’altres requisits establerts. 
El contractista inclourà el seguiment i control dels aspectes significatius o específics que indiqui el 
Consorci dins la seva gestió ambiental. 
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Previ a l’inici de les diferents activitats de l’obra, el contractista presentarà els anomenats 
Plans Específics, per a cada un dels aspectes ambientals (apartat 4.4) que es vegi afectat. En 
aquests plans s’indicaran les mesures correctores que es prendran per a evitar afectacions 
ambientals.  
El sistema proposat proporcionarà balanços del consum energètic, del consum d’aigua i de 
les emissions GEH, així com de el seguiment a les obres de totes les mesures ambientals 
d’aplicació, disponibles tant per la DO, la DAO com pel contractista de la obra.   
A continuació s’indiquen les principals consideracions a tenir en compte per a cada aspecte 
ambiental que caldrà incorporar als procediments generals i més endavant detallar als plans 
específics: 

4.5.1. Control de terres 
Durant l’execució de l’obra caldrà dur un control del balanç de terres, tan si l’obra és 
excedentària com deficitària, com que els seu balanç estigui, en un principi, compensat. 
Aquest control es portarà a terme mitjançant un Pla específic de gestió de terres que estarà 
integrat i seguirà les directrius del Pla Global de terres de les obres del Consorci. 
Les principals directrius a seguir seran les següents: 
1. Fer el decapatge de la terra vegetal de les obres d'urbanització garantint el seu 
manteniment durant les obres.  
2. Mantenir adequadament de les terres durant la construcció, o els abassegaments de 
compensació de fases. (Pla de gestió de terres, d’acord amb el Pla Global de terres de les 
obres del PDU, annex 5 Projecte obres urbanització) 
3. Utilitzar les terres vegetals excedents, (i d’altres terres d’excavació) per a la millora dels 
espais lliures i especialment per a les restauracions d’espais degradats dins de l‘obra, 
inicialment, i en el cas d' excedents es reservaran per restauracions dels espais lliures. 
4.  Seleccionar els materials de préstec de terres o afins en activitats extractives legalitzades. 
5. Establir les condicions de geometria de talussos per minimitzar pèrdues de sòl que 
estableix el PDU. 
6. Establir un pla de control de sediments per evitar l’arrossegament de terres als cursos 
existents. 
7. El seguiment del balanç de terres es farà mensualment. 
8. La DO, i la DAO en el seu cas, conjuntament amb el Consorci del CD de Cerdanyola, 
aprovaran els destins de terres excedentàries de les obres, aplegant-les en els emplaçaments 
i condicions que estableix el Pla Global de terres del PDU per tal de garantir el seu  
reaprofitament en futures obres del sector. 
9. Queda prohibit l’abocament indiscriminat. 
10. El reaprofitament de les restes produïdes durant la construcció com a material de replè es 
realitzarà amb autorització de la direcció de les obres. 
11. Durant el moviments de terres, quan sigui d’aplicació en sòls ubicats en zona de 
verificació de diagnosi ambiental, caldrà preveure una vigilància ambiental específica per 
supervisar les característiques organolèptiques dels materials a excavar, i en el cas que 
s’apreciïn indicis de contaminació, es prendran mostres per a la seva caracterització i 
valoració. 

 
4.5.2 Control d’accessos 
Abans de l’inici de les obres, caldrà realitzar una planificació concreta dels accessos a utilitzar 
amb previsió de zones d’ocupació que inclogui les instal.lacions auxiliars de l’obra (aplecs 
temporals terres, aplecs definitius terres execedentàries, maquinària, casetes de personal 
obra,...).  
Aquest Pla de control d’accessos definirà: 
1. Abans de l’inici de les obres es definirà i senyalitzarà  les vies de penetració a les obres, 
concretant les mesures correctores a aplicar: senyalitzacions límit velocitat, control de pols, 
control d’aportació de fang a les carreteres adjacents, zones sensibles a marcar per evitar l’accés 
de maquinària, horaris de circul.lació i èpoques de nidificació i cria. Això és especialment 
necessària en les obres que es desenvolupin al corredor verd, a l’EFRiera Sant Cugat, i d’altres 
àmbits amb hàbitats d’interès per la fauna (torrents) (Pla d’accessos) 
2. Incorporar en la planificació de les obres la impossibilitat d'accedir a les obres a través del 
corredor central de Can Fatjó, excepte en els casos d'obres dins aquest àmbit, on sempre 
s'utilitzaran camins existents.  
3. Establir una planificació acurada de l'obra i dels seus accessos per evitar afeccions 
innecessàries.  

4.5.3 Control de les emissions atmosfèriques  
Les activitats que generen contaminació atmosfèrica (emissions de gasos, pols, incendis, etc.) 
seran bàsicament per transport de materials, ús de maquinària, obertura de carrers, etc. 
Per controlar que les activitats generin el menor impacte possible s’hauran de dur a terme les 
següents pautes:  

• Revisar periòdicament la combustió i l’emissió de gasos de la maquinària i vehicles 
d’empresa a través de les ITV. Cada vehicle haurà de portar la documentació de l’última 
revisió. Serà responsabilitat del conductor habitual el seu compliment.  

• La maquinària que treballa l’exterior i que s’utilitzen a les obres hauran de passar les 
corresponents revisions sobre el control de les emissions atmosfèriques per una Entitat 
Acreditada per la Generalitat de Catalunya o Administració competent (disposar de 
certificat CE).  

En el cas que aquesta maquinària sigui de lloguer a empreses externes, el contractista caldrà que 
asseguri que es compleixen els permisos reglamentaris, sol·licitant al subcontractista o proveïdor 
la documentació pertinent. 
Emissió de partícules de pols: En carrers o zones de circulació de maquinària es regarà la zona 
amb la freqüència. Aquesta activitat està relacionada amb el Pla Específic d’instal.lacions 
auxiliars d’obra i el Pla d’accessos. Caldrà aplicar les mesures correctores previstes al Decret 
226/2006, pel que es declaren zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric diversos 
municipis ... per a les partícules en suspensió. 
Emissió de partícules per incendis: Abans d’iniciar una obra, caldrà disposar de tot l’equip 
necessari per a l’extinció d’incendis, així com dels telèfons dels serveis contra incendis més 
propers. Estarà completament prohibit encendre focs a les obres. 
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Aquelles activitats que puguin generar espurnes o d’altres fonts de calor hauran de dur-se a 
terme el més lluny possible de zones verdes o amb vegetació. 
Tota aquella activitat que pugui provocar un incendi no s’hauria de fer en dies de vents forts o 
quan el risc d’incendi sigui elevat. 
Gasos Efecte Hivernacle: caldrà fer el balanç a l’inici de les obres i anar-lo actualitzant fins a 
obtenir el balanç real que serà incorporat al certificat final d’obra. 

4.5.4 Afectació a les aigües subterrànies i superficials 
Durant l’execució de l’obra caldrà realitzar el control d’aquelles actuacions que puguin 
comportar una afectació a les aigües subterrànies i superficials de l’àmbit. 
Les principals directrius a seguir seran les següents: 

1. Preservar el pous o piezòmetres de control existents o, en el cas de segellar-.los, 
seguir les recomanacions de l’ACA. 

2. Ubicació i gestió de les intal.lacions auxiliars d’obra acurada per evitar afeccions a les 
aigües subterrànies o superficials. 

3. En aquells àmbits on sigui d’aplicació caldrà controlar les cotes d’excavació per evitar 
l’afectació a les aigües subterrànies en zones properes a antics rebliments o 
abocadors (veure fitxes N.U. art. 104). 

4. Qualsevol actuació  que afecti al DPH haurà de ser prèviament autoritzat per l’ACA. 

Operacions que generen consum d’aigua 

Totes aquelles activitats que generin un consum d’aigua de xarxa o per captació d’aigües 
superficials o subterrànies hauran de disposar de les corresponents llicències o permisos. 
El contractista haurà de portar un control del consum d’aigua. Caldrà omplir un Registre de 
Control del consum de recursos. 

Gestió d’aigües residuals 

Totes les obres que generin i aboquin aigües residuals hauran de disposar del corresponent 
permís d’abocament i/o connexió a xarxa de sanejament, atorgat per l’Administració 
competent. 
Els límits d’abocament que s’estipuli en el corresponent permís haurà de figurar com a 
requisits legal de l’obra i per tant s’haurà d’enregistrar en el seu respectiu registre i serà un 
punt d’inspecció i control. 
Les aigües residuals que superin els límits establerts per l’Administració, hauran de ser 
sotmeses a un procés de depuració. El contractista serà responsable d’obtenir i aplicar els 
sistemes de tractament i filtrat o depuració necessaris abans del seu abocament. 
Si els permisos d’abocament o de connexió que atorgui l’Administració corresponent 
estableixen uns límits màxims de concentració de contaminants, s’hauran de realitzar 
periòdicament anàlisis de les aigües residuals per assegurar el seu compliment. La 
periodicitat d’aquestes analítiques dependrà de la periodicitat establerta en el permís de 
connexió o en cas contrari, s’establirà en funció al termini d’execució de les obres (mínim un 
vegada o cada 3 mesos). 
Els criteris bàsics de comportament ambiental, quan a la gestió i prevenció de la contaminació 
de les aigües residuals, que s’estableixen i que els respectius responsables de les obres 
hauran de complir i fer complir són: 

• Queda totalment prohibit l’abocament de qualsevol tipus de substància a les aigües 
residuals que pugui generar un nivell de contaminació superior a l’autoritzat. 

• Les aigües procedents de sanitaris es connectaran directament a la xarxa de sanejament 
o a foses sèptiques, en aquest cas, es gestionaran amb empreses especialitzades. 

• La resta d’aigües residuals que generin l’activitat seran conduïdes a la xarxa de 
sanejament sempre i quan es disposi del corresponent permís d’abocament o de connexió 
a la xarxa de sanejament. 

• Es portarà un control acurat de les aigües de neteja de cubes de formigó per tal que es 
gestionin correctament. 

4.5.5 Control sobre l’afectació a les espècies vegetals 

Caldrà aplicar les mesures protectores i correctores adients per minimitzar l’afectació a les 
espècies o comunitats vegetals d’interès. Això inclou qualsevol massa vegetal natural i les zones 
de conreu, en les quals es realitzarà la mínima afecció necessària per a l’execució de les obres. 
Aquesta mesura de control es especialment important en les obres que es desenvolupin en el 
corredor verd i l’espai funcional de la riera de Sant Cugat, en àmbits on es troben comunitats 
classificades com a hàbitat d’interès comunitari (torrent de Can Fatjó, riera Sant Cugat) i algun 
peu de roure monumental que caldria preservar.  
Abans de l’inici de les obres caldrà realitzar un marcatge de les zones a protegir que es controlarà 
periòdicament al llarg de les obres. 
Durant les revegetacions, es sol·licitarà en el viver de subministrament el passaport fitosanitari 
per a totes les espècie vegetal que així ho requereixin. 

4.5.6 Control sobre l’afectació a les espècies animals 
Durant l’execució de les obres serà necessari aplicar aquelles mesures correctores que es 
considerin adients per minimitzar l’afectació a la fauna present en l’àmbit. En concret s’aplicarà 
aquest criteri quan es planifiquin els treballs d’obra com desbrossades o tales que puguin afectar 
espècies d’interès. S’evitaran els treballs nocturns, i en èpoques de nidificació i cria, especialment 
en l’àmbit del corredor verd, EF Riera de Sant Cugat i d’altres àmbits amb hàbitats d’interès per la 
fauna (torrents). 

4.5.7 Control de la generació de sorolls 
Les activitats que generen sorolls es concentren bàsicament en: transport de materials, ús i 
manteniment de maquinària, etc. 
Per controlar que les activitats generin el menor impacte possible s’hauran de dur a terme les 
següents pautes: 

• Totes les activitats de les obres s’hauran de dur a terme dins les franges horàries que 
estipuli l’Ajuntament. En el cas de necessitar treballar fora de l’horari establert, caldrà 
sol·licitar un permís a l’Administració implicada. A l’Espai funcional Riera de Sant 
Cugat, els treballs es realitzaran en hores diürnes per evitar la instal.lació de punts de 
llum o soroll que puguin afectar a la fauna, a més caldrà comunicar als Serveis Tècnics 
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del Consorci del Parc de Collserola amb un mínim de 5 dies d’antelació l’inici i 
finalització de les obres corresponents a cada fase d’actuació.  

• La maquinaria que treballa a l’exterior, sigui o no propietat del contractista, haurà 
de disposar del marcatge CE.  

4.5.8 Control dels residus generats 
Abans de l’inici de l’obra s’elaborarà i aprovarà el Pla específic de gestió de residus, seguint 
el RD 105/2008 i l’Estudi de gestió de residus del projecte. 
Els residus que es generen es classificaran segons indica el Catàleg Europeu de Residus. 
 
Emmagatzematge de residus 
Els residus que siguin classificats com especials/perillosos podran, com a màxim, romandre 6 
mesos (excepte si es concedeix una pròrroga per part de l’Administració corresponent) a les 
instal·lacions o a l’obra. En el termini màxim de 6 mesos hauran de ser gestionats per un 
Gestor autoritzat. El termini màxim per als residus no especials és de 2 anys. 
Els contenidors de residus especials/perillosos s’hauran d’emmagatzemar en una àrea que 
compleixi les següents condicions: 

• Els contenidors es col·locaran en una zona on no estiguin en contacte directe amb el 
terra i es prendran les mesures que previnguin vessaments accidentals. 

• Hauran d’estar protegits de les inclemències meteorològiques (pluja, etc.). Per 
exemple: s’utilitzaran envasos tancats, amb tapa i s’ubicaran sota sostre. 

• Els contenidors portaran una etiqueta identificativa no inferior a 10 x 10 cm, en la que 
s’especifiqui el nom i dades del productor del residus, el tipus de residus (nom i codi 
CER), la data de generació i el logotip de risc ambiental. 

Gestió de residus  
Es proposa com a metodologia a seguir per a la correcta gestió i tractament de residus: 

• Tots els residus han de ser identificats. 

• El contractista ha de proporcionar els contenidors que permetin l’emmagatzematge 
dels residus i serà el responsable que els residus es col·loquin al contenidor 
corresponent. 

• Les zones d’abassegament i emmagatzematge (tant en obres com en instal·lacions 
fixes del contractista) se situaran dins dels límits físics de l’obra i no afectaran a vies 
públiques a excepció de què es disposi d’un permís exprés de l’autoritat competent. 
Per a la localització de la zona es tindrà en compte aquelles zones on hi hagi el mínim 
impacte visual i mínima generació de pols. 

• Els residus líquids especials/perillosos han d’estar ubicats en una zona amb cubetes 
de retenció per evitar contaminació a sòl o de les aigües residuals. Aquest principi 
també s’aplicarà als productes químics tòxics o contaminants que s’emmagatzemin a 
les dependències o zones de treball de l’empresa. 

• Els contenidors dels residus especials/perillosos no han d’estar en contacte directe amb el 
terra. 

• Una vegada estiguin plens els contenidors o abans dels sis mesos, els residus 
especials/perillosos hauran de ser gestionat per un transportista i gestor autoritzat per la 
l’Agència de Residus de Catalunya (ARC). 

• Per a residus no especials es destinaran contenidors de gran capacitat de manera que es 
faciliti el dipòsit. Tanmateix, sempre que sigui possible, tots els residus que puguin ser 
valoritzats (material d’origen petri, plàstics, paper/cartró, vidre, metalls, fustes, etc.) 
seguiran una recollida selectiva. Els residus no especials, seran gestionats per un 
transportista i gestor autoritzat per l’ARC . 

• El contractista d’obra es responsable de la correcta manipulació i gestió dels residus a les 
seves obres. 

• El contractista d’obra haurà de comprovar que el transportista que recull els residus està 
autoritzat per l’ARC i posteriorment complimentarà el Full de seguiment  o itinerant, 
segons s’escaigui, de cada residus. 

• Es disposarà de tota la documentació administrativa necessària segons normativa vigent 
per la correcta gestió de residus i formarà part de la documentació de l’obra.    

Mentre duri l’obra, els residus generats per les activitats dels subcontratistes seran o bé 
gestionats per ells mateixos o bé dipositats en els contenidors facilitats pel contractista, en aquest 
cas el contractista es farà càrrec de la seva gestió. 
Quan  les empreses subcontractades efectuïn directament la gestió dels residus es sol·licitarà la 
documentació que acrediti la correcta gestió. Serà el contractista adjudicatari el responsable de 
facilitar tota la documentació acreditativa. 
 
Control de la gestió de residus 
El seguiment i verificació de la correcta gestió dels residus es farà a través dels punts d’inspecció 
i control definits. En cas de detectar un incompliment en la gestió o emmagatzematge dels 
residus es procedirà a obrir una No Conformitat. 
S’omplirà un registre de control de residus generats. A les obres, aquest registre haurà de formar 
part de la documentació de l’obra i per tant estarà inclòs com un document del Pla de Vigilància 
Ambiental.  

4.5.9  Control de les operacions que generen consum d’energia 
S’haurà de portar un control sobre els consums d’electricitat i combustible de la maquinaria i 
equips, així com de les instal·lacions i oficines. Sempre que sigui possible, s’hauran d’aplicar 
sistemes de reducció del consum d’energia. Caldrà omplir un registre de Control del consum de 
recursos. 
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4.5.10 Control del Consum de materials 
Com a pràctica habitual, tots els productes consumits hauran d’estar correctament 
emmagatzemats. Els materials d’obra, sempre que sigui possible, hauran d’estar sota cobert 
per evitar les inclemències meteorològiques, pèrdues i deteriorament de productes. 
Tots els productes que estiguin identificats com a perillosos, abrasius, inflamables, etc, 
s’hauran d’ubicar sota cobert i emmagatzemats en compartiments independents per tal 
d’evitar riscos ambientals. A més, a les zones d’emmagatzematge, tant a peu d’obra com al 
magatzem estaran disponibles les corresponents Fitxes de seguretat. S’hauran de 
condicionar la zona d’emmagatzematge i manipulació segons les especificacions de les 
Fitxes. L’incompliment d’aquests requisits podrà generar una No Conformitat del sistema. 

4.5.11 Contro l d e  la  con taminac ió  i o cupac ió  d e  s ò ls  
Per tal d’evitar possibles contaminacions de sòls, totes les operacions que poden generar un 
abocament a sòls, tant de substàncies líquides com sòlides, hauran de seguir l’estipulat en el 
Sistema de Gestió Mediambiental del contractista.  
Per norma general totes les operacions de manteniment de maquinaria (canvi d’olis, líquids 
de maquinària, neteja de la maquinària, etc.) hauran de dur-se a terme en tallers mecànics 
externs. Si en un cas excepcional es portés a terme dins de les obres s’hauria de fer sobre 
superfícies impermeabilitzada i amb recollida de líquids. 
El contractista de l’obra guardarà com a registre de l’obra la documentació que evidenciï que 
els tallers extern, tant de la maquinaria pròpia com la del subcontractista, gestionen 
correctament els seus residus. 
Les zones de treball de les obres s’hauran de netejar diàriament per tal d’evitar que hi quedin 
resten dels materials de les obres. Es realitzaran inspeccions per verificar el compliment 
d’aquesta pauta i en el cas de detectar incompliments s’haurà d’obrir una No Conformitat. 
Es localitzaran les instal·lacions auxiliars de les obres d'urbanització en aquelles zones 
menys sensibles, excloent els terrenys al·luvials de la riera de Sant Cugat i els altres cursos 
d’aigua dins de l'àmbit.  

4.5.12 Control sobre l’afecció a la població 
Es consideraran tots aquells aspectes que afectin a la població com a conseqüència de 
l’execució de l’obra, com pot ser: pols i altres emissions, sorolls i vibracions, males olors, tall 
de carrers o vies de circulació, talls temporals de subministraments elèctrics, aigua o 
comunicacions, etc. Es dissenyarà un sistema de comunicació a la població veïna o més 
afectada d’acord amb l’Ajuntament.     
Es portarà un registre de queixes i es farà el seu seguiment i tancament un cop resolta.   

4.5.13 Control de les operacions realitzades per subcontractistes 
Els contractistes o proveïdors que treballin pel contractista hauran de ser coneixedors dels 
criteris ambientals sota els que treballa l’empresa contractista a l’obra i hauran de complir-los.  

4.5.14 Control arqueològic 
En les obres on estigui establert, es farà un programa de seguiment dels rebaixos i 
documentació de les restes arqueològiques que puguin aparèixer. Aquests treballs es 

portaran a terme per una empresa acreditada i en coordinació amb el Servei de Patrimoni 
Arqueològic de l’Ajuntament de Cerdanyola. 

4.6 ACTUALITZACIÓ I COMPLIMENT DELS REQUISITS LEGALS APLICABLES A LES OBRES 
La legislació ambiental que pugui afectar a cada obra serà aquella que tracti sobre els vectors 
ambientals sobre els que incideixen els treballs que es realitzin. També s’hauran de considerar 
les instal·lacions fixes del contractista d’obra (magatzems, oficines, etc).  
Es farà l'actualització dels registres amb la incorporació de la nova legislació de forma periòdica. 
Quan una nova normativa impliqui la modificació o aplicació de nous requisits legals es procedirà 
també a la revisió del compliment de la legislació segons el procediment corresponent. També es 
procedirà a la revisió i modificació dels procediments i registres que es vegin afectats. 

4.7 VERIFICACIÓ DEL COMPLIMENT NORMATIU I DEL SISTEMA DE GESTIÓ 
S’establiran uns punts d’inspecció i control (PPI’s) per tal de verificar el compliment normatiu i 
del sistema de Gestió.  
El contractista haurà d’aportar els PPI’s i complimentar-los amb la periodicitat que pertoqui. 
Els conceptes generals que es proposa en el registre són els mencionats en l’apartat 4.5-Control 
operacional, seguiment i control, i en concret: 

• Aspecte ambiental a controlar  
• Descripció del punt de control i inspecció 
• Assaig o inspecció, i  
• En cas de ser un assaig, número d’assaigs necessaris 
• Freqüència del control 
• Responsable del control 
• Criteris d’acceptació o rebuig 

Els aspectes ambientals que es consideraran en el control i inspecció seran: 
• Emissions a l' atmosfera 
• Abocaments d'aigües residuals 
• Consum d'aigua 
• Consum de recursos naturals/energètics 
• Gestió de residus  
• Sorolls i vibracions 
• Afectació aigües superficials i subterrànies 
• Afeccions a la vegetació i la fauna 
• Afeccions a la població 
• Ocupació i contaminació de sòls  
• Altres 

L’incompliment d’algun d’aquests punts requerirà l’obertura d’una no conformitat. 
El registre dels punts de inspecció i control s’efectuarà per cada obra de forma específica i caldrà 
prèvia aprovació. 
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4.8 NO CONFORMITATS I ACCIONS CORRECTORES 
Si es detecten disconformitats o desviacions sobre els resultats esperats o les pròpies 
activitats de la gestió, amb independència de solucionar amb accions de contingència 
l’esmentada no conformitat, caldrà documentar en el document de Informe de no conformitat. 
En base als continguts de la descripció de l’acció, s’analitzarà les causes arrel que han 
provocat la no conformitat (real, si ja s’ha produït) o potencial (si es sospita que es pot 
produir). D’acord al resultat de l’esmentat anàlisi i desprès d’haver assignat la no conformitat 
es determinarà si s’escau activar alguna acció: 

• Acció correctora (AC) sobre no conformitats reals 

• Acció preventiva (AP) sobre no conformitats potencials 

4.9 REGISTRES A APORTAR A LA DIRECCIÓ D’OBRA EN LES OBRES 
La documentació mínima a aportar a la Direcció d’Obra o a la Direcció Ambiental d’obra per 
part del contractista de la obra serà la següent: 

• Pla de vigilància Ambiental i Plans Específics 

• Permisos i avisos (comunicat inici treballs al Parc Collserola en els treballs que es 
duguin a terme a l’àmbit de l’espai funcional riera de Sant Cugat) 

• Documentació administrativa de la correcta gestió de les terres. Registre de la gestió 
terres (segons quadre adjunt a continuació). Còpia dels vals de transport i certificats 
d’acceptació de les terres al seu destí, així com certificats de pedrera legalitzada o 
d’altres procedències legalitzades en el cas dels préstecs. 

 

GESTIÓ DE TERRES (terres vegetals, argiles i  terres d’excavació) 

Aplecs temporals obra 

Tipus 
material 
aplegat 

Identificació 
del terreny 
(parcel·la, 

etc.) 

Aixecament topogràfic (Sí/No) 
Plànol 
(Sí/No) 

En 
ús/desús 

Capacitat 
total 

Quantitats Mesures de control 
dels aplecs 

(tancaments,...) 
Observacions Mes 

Quantitat 
mensual 

Total 
acumulat 

Aplecs definitius Pla terres sector Parc de l’Alba 

Tipus 
material 
aplegat 

Identificació 
del terreny 
(parcel·la, 

etc.) 

Aixecament topogràfic (Sí/No) 
Plànol 
(Sí/No) 

En 
ús/desús 

Capacitat 
total 

Quantitats 

Mesures de control 
dels aplecs 

(tancaments...) 

Observacions 

Altres obres 

Tipus Receptor Obra Document Quantitats Documentació 

material d’acceptació de 
terres per part del 

receptor (amb 
quantitats) 

Mes 
Quantitat 
mensual 

Total 
acumulat 

compliment 
normativa vigent 

Observacions 

Altres destins 

Tipus 
material 

Destí 
Autorització 

corresponent  

Quantitats Documentació 
compliment 

normativa vigent 

Observacions 
Mes 

Quantitat 
mensual 

Total 
acumulat 

GESTIÓ DE PRÉSTECS 

Material Origen 

Autorització 

corresponent 

(legalització de 

cantera, acord amb 

cedent, etc.) 

Quantitats 
Documentació 

compliment 

normativa vigent 

Observacions 
Mes 

Quantitat 
mensual 

Total 
acumulat 

 

• Documentació administrativa de la correcta gestió de residus. Registre de la gestió de 
residus. Còpia de fulls de seguiment i fulls de seguiment itinerant quan es generin, fitxes 
d’acceptació, alta com a productor de residus, declaració de residus, etc. Caldrà 
complimentar el següent quadre: 

 

GESTIÓ DE RESIDUS 

 

Residu 

 

Origen Quantitat 
Codi 

residu 

Data d’inici 

emmagatze-

matge 

Data 

cessió 
Transportista 

Codi 

transportista 

Matrícula 

del vehicle 
Gestor 

Codi 

gestor 

Núm. 

albarà o 

full de 

seguiment 

 

• Maquinària, equips i vehicles: llistat de maquinaria (registre de la maquinària a l’obra), 
còpia de ITV, certificats CE, calibracions i altres inspeccions efectuades. 

 

CONTROL DE MAQUINÀRIA 

Màquina 
Identificació (núm. 

Sèrie/bastidor/matrícula) 

Empresa 

propietària 

Any 

fabricació 

Requereix Disposa de Data 

última 

revisió 

Data 

propera 

revisió 

Data 

inici 

treballs 

obra 

Data 

finalitz. 

treballs 

obra 
CE ITV CE ITV 

 

• Abastament d’aigua: permisos de connexió a la xarxa quan es faci, i periòdicament els 
consums d’aigua. Analítiques efectuades. 
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• Abocament d’aigua residual: permís de connexió a la xarxa/permís d’abocament a 
llera, analítiques efectuades 

• Electricitat: consums elèctrics segons lectura o factura quan n’hi hagi. 

• Combustible: consums mensuals de combustibles per tipologies 

• Punts de inspecció i control efectuats pel contractista (annex 2 i 3) 

• Comunicacions externes rebudes, queixes 

• No conformitats, accions correctores i preventives (annex 4) 

• Comunicats d’emergència  

• Altres que es considerin 

5 INSPECCIONS I AUDITORIES DEL SISTEMA 

5.1 INSPECCIONS DE SEGUIMENT 

S’efectuaran inspeccions setmanals de les obres mitjançant el registre de PPI o punts 

d’inspecció. La no conformitat en algun d’aquests aspectes generarà la obertura d’una no 

conformitat per part de la l’assistència Tècnica que serà comunicada al contractista.  

Els aspectes a inspeccionar: 

• Sistema de gestió ambiental 
• Terres i accessos 
• Emissions a l’atmosfera 
• Abocaments d’aigües residuals 
• Consum d’aigua 
• Consum de recursos naturals/energètics 
• Gestió de residus  
• Sorolls i vibracions 
• Emissions atmosfèrica 
• Sols  
• Afecció sobre la vegetació 
• Afecció sobre la població 
• Altres 

Es proposa com a camps del registre de PPI els següents:  

• Aspecte ambiental a controlar  
• Descripció del punt de control i inspecció 
• Assaig o inspecció i resultats 
• En cas de ser un assaig, número d’ assajos necessaris 
• Freqüència del control 
• Responsable del control 

• Criteris d’acceptació o rebuig 
• Normativa o requeriment al que fa referència 
• Altres 

En el cas de detectar-ne un incompliment es col·locarà un NC (no conforme) en la casella 

corresponent. Un incompliment requerirà l’obertura d’una no conformitat. 

El registre dels Punts de inspecció i control s’efectuarà per les instal·lacions fixes del contractista 

(per exemple magatzem) i per cada obra de forma específica. 
 
A l’annex núm. 3 s’adjunta un llistat de punts d’inspecció i control. 

5.2 AUDITORIES  
S’efectuaran auditories periòdiques del sistema de gestió, diferenciant-se en dues tipologies: 

• Auditories  de seguiment: auditories que s’efectuaran durant l’execució de l’obra. La 
periodicitat d’aquestes s’establirà per cada cas i en funció de la durada de l’obra, 
conjuntament amb l’Àrea de Medi Ambient del Consorci Aquestes auditories implicaran 
també a les instal·lacions fixes del contractista d’obra. Així es verificarà: 

o Revisió documental: que es disposa de tota la documentació requerida i és 
correcte 

o Visita de l’obra/instal·lacions: revisió del compliment de tots els requeriments 
ambientals en quan a: restitució de zones afectades, abocaments d’aigües 
residuals, consum d’aigua, consum de recursos naturals/energètics, gestió de 
residus, sorolls i vibracions, emissions atmosfèrica, sols, actuacions sobre la 
vegetació i la fauna,  altres. 

• Auditoria de final d’obra: quan s’hagi finalitzat una obra, s’efectuarà una auditoria per 
verificar que les condicions de tancament són correctes. Així es verificarà: 

a) Revisió documental: que es disposa de tota la documentació requerida a l’obra i és 
correcte. Abans de la recepció de l’Obra el contractista redactarà un certificat de 
comunicació del cap d’obra a la Direcció d’Obra o Direcció Ambiental d’Obra, de la 
finalització de les obres i del tancament del PVA (no conformitats), en el que s’hi farà 
constar el següent: 

1er. Es donen per finalitzades les mesures correctores d’impacte ambiental 
previstes en fase d’obra. 
2on. L’obra s’ha executat seguint el PMA aprovat inicialment. L’empresa 
constructora ha realitzat totes les accions correctores contemplades pel tancament 
de les no conformitats obertes durant les obres. 
 3er. Que s’han finalitzat tots els acabats de final d’obra (s’han restituït les zones 
ocupades) 

b)Visita de l’obra: revisió del compliment de tots els requeriments ambiental de l’obra en 
quan a la restitució d’àrees afectades, abocaments d'aigües residuals, consum de 
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recursos naturals/energètics, gestió de residus, sorolls i vibracions, emissions 
atmosfèrica, actuacions sobre la vegetació i la fauna, sòls, altres.  

5.2.1 Anàlisi dels resultats de les auditories 
L’Auditor o equip auditor entregaran l’informe a l’àrea de Medi Ambient del Consorci pel seu 
anàlisi conjunt amb aquesta entitat i la Direcció d’obra.  
El responsable de l’obra auditada activarà les no conformitats i accions Correctives  que 
correspongui, en base als criteris generales del procediment i serà directament el 
Responsable/ coordinador de les mateixes. 
La Direcció ambiental d’obra efectuarà un seguiment de la correcta i completa activació de les 
Accions Correctores previstes i de la seva eficàcia i tancament, donant compte així mateix a 
l’Àrea de Medi Ambient del Consorci, mitjançant les reunions periòdiques que s’estableixin. 
L’informe d’auditoria formarà part de la documentació de l’obra. 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL TIPUS. EXECUCIÓ D’OBRA 

 
Document núm. 2: ANNEXOS 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL TIPUS. EXECUCIÓ D’OBRA 
 
 
Annex núm. 1: Acta d’aprovació 
 

 

EMPRESA: 
 
 
OBRA: 
 
 
 
 
Una vegada examinat el Pla de Vigilància Ambiental elaborat per l’empresa 
constructora………………….per a l’execució de l’obra……………………….el Director de l’Obra i el 
Director Ambiental de l’obra donen la seva aprovació al Pla, de conformitat amb la legislació ambiental 
aplicable i de conformitat amb el Sistema de Gestió Ambiental adoptat. Desprès de comprovar que el 
seu contingut s’ajusta a la normativa ambiental del PDU, a l’Estudi Ambiental Estratègic i a la 
Declaració Ambiental Estratègica del PDU formulada en la resolució TES/1977/2020 de data 31 de juliol 
de 2020, i a les prescripcions fixades al marc normatiu aplicable. 
 
 
La empresa constructora haurà d’actualitzar el pla aprovat en el supòsits següents: Primer, sempre que 
siguin d‘aplicació a l’obra noves prescripcions legals. Segon, quan es produeixin canvis en 
l’organigrama de responsabilitats ambientals de l’obra. Tercer, en cas de modificacions puntuals en la 
definició de l’obra. 
 
 
 
 
A Cerdanyola del Vallès, el ..... de ....... de 202_ 
 
Signatura:      Signatura: 
 
 
 
 
El Director Ambiental de l’Obra   El Director d’Obra 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL TIPUS. EXECUCIÓ D’OBRA 
 

Annex núm. 2: Full pel seguiment del compliment normatiu ambiental 
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OBRA                                              
CONTRACTISTA                                             

CLAU/PUNT D'OBRA  INCIDÈNCIA 
NC 

DAO 

NC 

CONTR 

Any 1 Any 2 
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
                                                                                        

  

                                                                                      
                                                                                      
                                                                                  
                                                                                      
                                                                                     
                                                                                      
                                                                                     
                                                                                      
                                                                                      

                                                                                        

  

                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      

                                                                                          

  

                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      

                                                                                          
                                             
          NO RESOLT                                
                                             
          RESOLT                                  
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PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL TIPUS. EXECUCIÓ D’OBRA 
 

Annex núm. 3: Punts d’inspecció i assaig 
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Control  Normativa Altres Criteris acceptació/rebuig 
     1. GESTIÓ DELS EFLUENTS     

1.1. Documentació general   Normativa comunitària 

-Directiva Marc de l’Aigua (Directiva -2000/60/CE 
del 23 de octubre de 2000) 
Directiva 2008/105/CE del Parlament Europeu i 
del Consell, de 16 de desembre de 2008, relativa 
a les normes de qualitat ambiental en l’àmbit de la 
política d’aigües  
 
-Decisió de la Comissió 2013/480/UE, de 20 de 
setembre de 2013, per la qual es fixen, de 
conformitat amb la directiva 2000/60/CE, del 
parlament Europeu i del consell, els valors de les 
classificacions dels sistemes de seguiment dels 
Estats membres  
 
-Decisió d’Execució (UE) 2015/495 de la 
Comissió de 20 de març de 2015, per la qual 
s’estableix una llista d’observació de substàncies 
a efectes de seguiment a nivell de la Unió en 
l’àmbit de la política d’aigües 
 

Normativa estatal 

-Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües  
 
-Reial decret 849/1986, d’11 d’abril pel qual 
s’aprova el reglament del domini públic hidràulic 
  
-Reial decret 817/2015, d’11 de setembre, per la 
qual s’estableixen els criteris de seguiment i 
avaluació de l’estat de les aigües superficials i les 
normes de qualitat ambiental. 
 

Normativa catalana 

- Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre pel 
qual s’aprova el text refós de la legislació en 
matèria d’aigües de Catalunya 

SGA ISO 14001 Aprovació del pla específic per la DO. Verificar del seu compliment i actualització. 

1.2. Xarxa drenatge pluvials  i xarxa de clavegueram   

 

Permisos i autoritzacions 

Funcionalitat: elements pretractament abans abocament a llera de pluvials 

1.3. Captació d’aigua   A Xarxa municipal: Permís de connexió a la xarxa  

A riu o aqüífer: Permís de captació a ACA   

De pou propietari privat: contracte amb propietari, permís de legalització del pou per 

part de ACA. Verificar que no es sobrepassen els volums màxims del permís 

1.4. Abocament aigües residuals   A llera: sol·licitar permís a ACA 

A xarxa clavegueram municipal: sol·licitar permís a l’ajuntament 

1.5. Analítica d’aigües residuals   Demanar una analítica amb periodicitat segons demana el permís otorgat/DIA. En cas 

contrari mínim dos a l’any. 

Presa de mostra adequada i refrigerada fins el laboratori 

Laboratori homologat per l’administració competent 

 
1.6. Seguiment dels paràmetres d’abocament d’aigua residual    Abocament a llera: Compliment dels paràmetres límits indicats en el permís donat per 

ACA  

Abocament a xarxa de clavegueram: compliment dels paràmetres indicats en el permís 

o  la normativa municipal  

 1.7. No afectació als aqüífers. Establir xarxes de control de l’evolució 

dels nivells piezomètrics i de la qualitat de l’aigua. 

  Seguiment de la evolució del nivell piezomètric de qualitat (variació). Seguiment adeuat 

a cada cas. 

1.8 No afectació de les lleres en l’àmbit   Localitzar les instal·lacions auxiliars fora dels terrenys al·luvials de les rieres i torrents 

de la zona 

Evitar envaïmet directe o indirecte de les lleres  

Establir un pla de control de sediments per evitar arrossegaments de terres als cursos 

existents 

Permisos en cas d’actuació en DPH 
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Control  Normativa Altres Criteris acceptació/rebuig 
     2. RESIDUS     

2.1. Documentació general   Estatal: 

-Llei 22/2011 de 28 de juliol de residus i sòls contaminats. 

- Programa Estatal de Prevenció de residus 2014/2020. 

- Pla Estatal Marc Gestió de Resiuds 2016/2022 

- Pla nacional Integrat de Residus. 

 

Catalana: 

- Decret Legislatiu 1/2009 pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei dels Residus. 
-Llei 2/2014 del 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives. Financeres i del sector públic. 
Modificadora de la Llei reguladora de residus. 
-PRECAT 20 Programa general de prevenció i gestió de 
residus de Catalunya. 
- PINFRECAT20 Pla Territorial Sectorial d’infraestructures 
de Gestió de Residus Municipals de Catalunya. 
-Decret 88/2010  de 29 de juny, pel qual s’aprova el 
Programa de gestió de residus industrials de Catalunya 
(PROGRIC) i es modiica el Decret 93/1999, de 6 d’abril, 
sobre procediments de gestió de residus 
-Manual de gestió de residus industrials a Catalunya. 
-Decret 197/2016  de 23 de febrer, sobre la comunicació 
prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals 
de persones productores i gestores de residus de 
Catalunya. Deroga l'annex, article 17, 18 del Decret 
89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de 
gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus 
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció i els articles, 11, 
12, 14, 10, 9, 4, 13 del Decret 93/1999, de 6 d'abril, de 
procediments de gestió de residus. 
-Decret 89/2010  de 29 de juny, pel qual s'aprova el 
Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió 
dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre 
la deposició controlada dels residus de la construcció. 
- PROGROC  Programa de gestió dels residus de la 
construcció 
-Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la 
codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya 
-Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació 
prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals 
de persones productores i gestores de residus de 
Catalunya 
- Decret 1/1997 de 7 de gener sobre disposició dels 
residus en dipòsits controlats 
 

Ordenances municipals 

SGA ISO 

14001 

Aprovació del pla específic. Verificar el seu compliment i actualització. Una 

empresa contractista  - un codi de productor de residus. 

2.2. Emmagatzematge de residus especials   

 

Emmagatzemats en zona definida (punt net) amb sistema de retenció 

vessaments, tapats hermèticament i sota cobert. No hi ha barreja d’altres residus. 

La data d’emmagatzematge no supera els 6 mesos. 

2.3. Emmagatzematge de residus no especials   Existeixen els contenidors específics en la zona definida (punt net). No hi ha 

barreja d’altres residus . La data d’emmagatzematge no supera els 2 anys. 

2.4. Etiquetatge de contenidors   Residus Especials: Tots els contenidors etiquetats: identificació del 

productor/adreça i telèfon/nom i codi del residu/pictograma risc/data 

emmagatzematge. Etiquetatge correcte i en lloc visible. 

Residus no especials: Tots els contenidors etiquetats: productor/adreça i telèfon/ 

nom i codi del residu. Etiquetatge correcte i en lloc visible. 
  

2.5. Gestors i transportistes estan autoritzats per ARC   Gestors/transport amb codi de gestor i transportista (inclosos els dels 

subcontractistes). 

2.6. Documentació administrativa de la gestió  Gestió adequada es disposa de la documentació administrativa corresponent 

inclosa subcontractistes (fulls de seguiment, etc). 

2.7. Control de vessaments  Els residus es col·loquen dins en els contenidors específics. No es deixen residus 

fora.  No hi ha vessaments.  

Cal que es disposi d’un sac d’absorvent propera a la zona d’emmagatzematge de 

residus. 

En cas de vessament cal netejar i restaurar la zona afectada. Les terres 

contaminades es tractaran com a residus especials.   

Els contenidors plens s’han de retirar el més ràpid possible per evitar acumulació 

de residus al voltant del contenidor. 
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3. VESSAMENTS/ABOCAMENTS       

3.1 Documentació 

 

 Aplica la normativa de residus i aigües  Establir plans específics durant els obres per evitar els abocaments incontrolats 

3.2. Control de vessaments en el emmagatzematge de 

residus 

  Els residus especials emmagatzemats en els talls d’obra hauran d’estar com a 

mínim en contenidors/bidons tancats i hermètics i sobre zona impermeable. 

En cas de vessament cal netejar utilitzant l’absorbent si cal i restaurar la zona 

afectada. Les terres contaminades i absorbent brut es tractaran com a residus. 

             

            

3.3. Control de vessaments en grups electrògens    Els grups electrògens han de disposar de sistema de retenció de vessaments 

específics. 

3.4. Parc de maquinaria      Si hi ha manteniment de maquinaria dins de l’obra, s’habilitarà una zona que 

haurà de ser impermeable, disposar de sistema de retenció per evitar 

vessaments accidentals.    

3.5. Manteniment de maquinaria en el tall d’obra    Canvis d’oli amb sistema de retenció per evitar vessaments accidentals. 

Seguiment del punt 2 

3.6. Neteja de canaletes de formigoneres     Em zona habilitada dins de l’obra per aquest fi. Senyalitzada i impermeabilitzada. 

El residu generat es podrà reaprofitarà a l’obra o es tractarà segons el punt 2. 

3.7. Control dels vessament d’aigües residuals 

contaminades a xarxa o llera   

    

     

4. MOVIMENTS DE TERRES     

4.1. Documentació 

 
  

Aplica tota la normativa de residus i la que s’indica a 
continuació: 
 
-Orden  APM/1007/2017, de 10 d’octubre, sobre normes 
generales de valorización de materiales naturales 
excavados para su utilización en operaciones de relleno y 
obres distintes a aquéllas en las que se genereneraron 
-Orden  APM/1007/2017, de 10 d’octubre, sobre normes 
generales de valorización de materiales naturales 
excavados para su utilización en operaciones de relleno y 
obres distintes a aquéllas en las que se genereneraron 
 
- Decret 78/2002 Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic 
 
- Real Decret 9/2005 d’activitats potencialment  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SGA 

 

El contractista ha d’aportar :Pla específic integrat al Pla de gestió de terres del 

sector. Aprovació DO. Actualització quan es consideri necessari per part DO 

 

4.2 Control del destí de les terres sobrants 

 

 SGA 

 

Destí de les terres sobrants aprovat per la DO/DAO 

4.4. Permisos   Si es refereix a entrades  o sortides de terres de fora del sector. Segons Orden 

APM/1007/2017 

4.5. Seguiment arqueològic   

 

Fer un programa de seguiment dels rebaixos i documentació de les restes que 

apareguin en cas que no ho estiguin. 

 

4.6. Seguiment de possibles contaminacions de sòl   En detectar-ne possibles contaminacions caldrà prendre mostra per anàlisis 

complert de terres. La gestió posterior de les terres serà d’adequada en funció 

dels resultats de la caracterització. Important en zones de verificació de diagnosi 

ambiental. 
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4.7. Abassegament de terres netes   Dins de l’obra: apilament en zona delimitada (segons s’indica en el Pla específic) 

Verificació de que no es sobrepassen els límits perimetrals, alçades, pendents de 

talussos i volums fixats. Acord escrit amb el propietari. 

   Les característiques de l’abassegament compleix el pla específic. Zones 

d’abassegament delimitades i en àrees definides. Alçades dels apilaments. No 

s’han barrejat altres materials o residus 

   Escombrar i/o fer ruixats amb aigua amb la periodicitat necessària per evitar 

núvols de pols 

   

 

Mantenir adequadament els aplecs de terres durant la construcció 

4.8 Control de les condicions de geometria de talussos   

 

La geometria dels talussos ha de garantir pèrdues de sòl que assegurin 

l’estabilitat dels vessants definits a llarg termini.  

     

5. TERRES DE PRÉSTECS     

5.1. Documentació     - Ordre APM/1007/2017, de 10 d’octubre, sobre normes 

generals de valorització de materials naturals excavats per 

a la utilització en operacions de reblert i obres diferents a 

aquelles en les que es van generar 

 

 
Documentació Ordre APM/1007/2017 

5.2. Abassegaments    • Les característiques de l’abassegament compleix el Pla específic: zones 

d’abassegament delimitades i en àrees determinades. Alçades dels 

apilaments. No s’han barrejat altres productes o residus  

    Escombrar i/o aspirar i/o fer ruixats amb aigua amb periodicitat necessària per 

evitar núvols de pols 

 
 
 

    

6. TERRES VEGETALS     

6.1. Documentació     NTJ  Pla específic gestió terres  Elaborat pel contractista i aprovat per la DO 

6.2. Abassegaments    Dins de l’obra: Apilament en zona delimitada (segons s’indica en el Pla específic). 

Ab t  t l  f  d  l’ b  d  i  b l  i i  

           

       

    

 

Les característiques de l’abassegament compleix el Pla específic: zones 

d’abassegament delimitades i en àrees determinades. Alçades dels apilaments 

             

       

    Escombrar i/o fer ruixats amb aigua amb periodicitat necessària per evitar núvols 

de pols 

    Analítica i tractaments addicionals quan es consideri 
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     7. EMISSIONS ATMOSFÈRIQUES     

7.1. Documentació general   Normativa comunitària: 

-Directiva 2004/107/CE del Parlament Europeu i del Consell, 
de 15 de desembre de 2004, relativa a l’arsènic, el cadmi, el 
mercuri, el níquel i els hidrocarburs aromàtics policíclics de 
l’aire ambient. 
-Directiva 2008/50/CE del Parlament Europeu i del Consell, 
de 21 de maig de 2008, relativa a la qualitat de l’aire ambient 
i a una atmosfera més neta a Europa. 
-Directiva 2015/1480 de la Comissió, de 28 d’agost de 2015, 
per la que es modifiquen diversos annexos 
de les Directives 2004/107/CE i 2008/50/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, en els quals s’estableixen les normes 
relatives als mètodes de referència, la validació de dades i la 
ubicació dels punts de mostreig per a l’avaluació de la 
qualitat de l’aire ambient. 
 
Normativa estatal: 
- Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i 
protecció de l’atmosfera. 
-Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de 
la qualitat de l’aire. 
-Reial decret 678/2014, d’1 d’agost, pel qual es modifica el 
Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de 
la qualitat de l’aire. 
-Reial decret 39/2017, de 27 de gener, pel qual es modifica 
el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora 
de la qualitat de l’aire. 
-Correcció d’errors del Reial decret 39/2017, de 27 de gener, 
pel qual es modifica el Reial decret 102/2011, de 28 de 
gener, relatiu a la millora de la qualitat del aire. 
 

Normativa catalana 

- Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció de l’ambient 
Atmosfèric. 
-Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de 
la Llei 22/1983. 
 
-Decret 226/2006 de declaració de zones de protecció 
especial i Decret 152/2007 d’aprovació del Pla d’actuació per 
a la millora de la qualitat de l’aire 
 
Altres documents referència: 
-OMS 2011 Nota descriptiva 313 
-OMS 2005 Guia de qualitat de l’aire 
 

Ordenança municipal  

 

SGA ISO 14001 Aprovació del pla específic. Verificar el seu compliment i actualització 

 7.2. Certificat CE maquinaria   Tota la maquinaria d’obra ha de disposar de certificat CE vigent  on estigui 

relacionada la directiva comunitaria de sorolls 

7.3. ITV de vehicles   Tots els vehicles han de disposar de ITV vigent 

7.4. Emissions de pols, PM10   Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire. El Departament de Medi 

Ambient i Habitatge ha preparat un formulari per tal de facilitar la tasca. 

  Limitar la velocitat de circulació per interior obra a 20 km/h i a 30 km/h en el tram 

entre la obra i la via  de la xarxa viària bàsica. 

  Escombrar i/o aspirar i/o fer ruixats amb aigua amb periodicitat necessari aper 

evitar núvols de pols. 

  Cobrir completament els materials pulverulents transportats per vehicles i 

camions amb lones o amb mesures d’eficàcia similar. 

  Instal·lar sistemes de neteja de vehicles, especialment per les rodes.  

7.5. Apilaments de materials pulverulents   Magatzem en zones a sotavent respecte el vent dominant.  

 Instal·lar sistemes físics per evitar la dispersió de contaminants 

 Emmagatzemar materials fins en sitges 

 Alçada dels apilaments no superiors als dels sistemes físics instal·lat. 

7.6. Operacions de càrrega i descàrrega i/o 

manipulació de materials pulverulents 

  Instal·lar sistemes per minimitzar l’emissió de partícules (aspiració localitzada de 

pols, ruixats, o similar) 

 Instal·lació de sistemes de captació de partícules en càrrega i descàrrega de 

materials pulverulents 

7.7. Equips pel transport i tractament de materials 

pulverulents 

  Els tamisos, garbells, classificadores, cintes transportadores, elevadors de 

material, punts de transferència i dispositius similars han de ser tancats.   
7.8. Control de pols i neteja de l’obra   Reg periòdic de l’àmbit de l’obra.  Netejat els accessos de l’obra que han de 

mantenir-se en tot moment nets. 

7.9. Control càrrega/ lones camions   Tots els camions que transporten materials que poden originar pols han d’anar 

tapats. 
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8. SOROLLS      

8.1. Documentació general   -Real decret 245/1989 de determinació i limitació de potència 

acústica admissible de determinat material i maquinaria per 

construcció i talladores de gespa 

 

SGA ISO 14001 Aprovació del pla específic. Verificar el seu compliment i actualització 

8.2. Nivells sonors: emissions sonores i horaris 

laborals 

 - Real Decret 1513/2005, de desenvolupament de la Llei 

37/2003 del soroll 

-Decret 156/2007 d’aprovació del Pla d’actuació per a la 

millora de la qualitat de l’aire     

 Complir els horaris establerts en permisos i legislació vigent. Si es sobrepassen 

els horaris establerts cal el permís de l’ajuntament.  

8.3. Nivells sonors   - Real Decret 1513/2005 de soroll  

-Real Decret 1367/2007 de desenvolupament de la Llei 

37/2003 de soroll 

- Ordenança municipal 

 Mesures acústiques quan pertoqui. Compliment de nivells límits d’emissions. 

Anàlisi de les queixes - Comissió de seguiment acústica. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

    

9. ACCESSOS     

9.1 Vies de penetració a les obres    Aprovació del Pla d’instal·lacions d’obra i accessos. 

Comprovar que les vies de penetració a les obres estiguin correctament 

senyalitzades 
    

 

Incorporar en la planificació de les obres, la impossibilitat d’accedir a les obres a 

través del corredor central de Can Fatjó, excepte en casos d’obres dins d’aquest 

àmbit, on sempre s’utilitzaran camins existents. Marcatge i control acurat de 

zones sensibles pel seu interès natural. 
    

 

Establir una planificació acurada de l’obra i dels seus accessos per evitar 

afeccions innecessàries. . Horaris i èpoques de nidificació i cria en zones 

sensibles 
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Taula resum de permisos que cal sol·licitar al contractista: 
La taula següent mostra de forma resumida els permisos a que poden estar subjecte les obres agrupats i quan cal que siguin aportats a les DAO.   

 

ASPECTE AMBIENTAL QUAN PERMÍS 

ASPECTES GENERALS Abans de la implantació Aprovació PVA i dels plans específics: 

-Aprovació prèvia del Pla d’Ocupacions i accessos 

Si les oficines estan fora del recinte d’obra cal comunicació ambiental.   

En l’espai funcional de la riera de Sant Cugat, avís als Serveis Tècnics del Parc Natural de Collserola de l’inici obres i finalització amb 

un mínim de 5 dies d’antelació. 

CAPTACIÓ D’AIGUA   Abans de la captació  De Xarxa municipal: Permís de connexió a la xarxa a l’empresa subministradora 

De pou legalitzat: contracte amb propietari, permís de legalització del pou per part de ACA. Verificar que no es sobrepassen els 

volums màxims del permís 

Aigües regenerades de xarxa municipal: Permís de connexió a la xarxa a l’empresa subministradora 

  ABOCAMENT D’AIGUA PLUVIAL/RESIDUAL  Abans de l’abocament A riu: sol·licitar permís a ACA 

A xarxa clavegueram municipal: sol·licitar permís a l’ajuntament 

ABASSEGAMENT DE TERRES DE L’OBRA  Abans del moviment de 

terres 

Aprovació prèvia del Pla de gestió de terres. 

Documentació legal requerida per la normativa vigent en cas de préstecs externs.  

DESTÍ TERRES SOBRANTS FORA DE L’OBRA  Abans de l’abocament Aprovació prèvia del Pla de gestió de terres 

Documentació requerida per la DO en cas destí aplecs per altres obres del sector 

 

TERRES DE PRÉSTEC Abans de l’aportació Si és una altra obra: carta de cessió per part de l’obra 

Si és una explotació: autorització de la DMAH 

SOROLL Abans de l’activitat Permís per sobrepassar l’horari de treball definit per l’ajuntament 

Certificats CE de maquinaria 

ITV de vehicles 

Si s’instal·la una grua: Permís de instal·lació de grua 

En cas de voladura: permís de voladures 

ENCENDRE FOC Abans de l’activitat Comunicació de crema al Departament Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Natural 

RESIDUS Abans retirada Aprovació prèvia del Pla de gestió de residus 

Terres contaminades i altres residus: Documentació legal requerida per la normativa vigent per transport abocador 

Amiant: permisos i projecte de retirada aprovat per l’administració competent segons indica la normativa de seguretat. Empresa 

RERA 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL TIPUS. EXECUCIÓ D’OBRA 
 

Annex núm. 4: Informe de No Conformitat//Informe d’Acció Correctora/Informe d’Acció Preventiva 

 

 

 

 

 

Logo empresa  INFORME DE NO CONFORMITAT 

 
Codi intern obra 
 
Data obertura:  
 

ACTIVITAT : 
      
 

ÀREA EMISSORA: 

      

NO CONFORMITAT detectada en :       
 
 
Descripció :       
 
 
 
Abast :       
 
 

Signatura: 
 

Anàlisis / Causa probable:       

 

 
Signatura Responsable Ambiental 

 

Signatura cap d’obra Signatura DAO Signatura DO 

 

 

 

 Solució Adoptada : 

 

 Signatura: Data: 

APROVACIÓ : 

 
 
Data Tancament de la NO CONFORMITAT 

                    
 

 
 
Signatures dels Responsables Tancament  

Responsable Ambiental 

 

Cap d’obra Direcció Ambiental Obra Direcció Obra 
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Logo empresa INFORME ACCIÓ PREVENTIVA 
Codi intern d’obra 

data d’obertura:   

ÀREA :                                                                               CODI: 
ACCIÓ PREVENTIVA:                                                                                           Nº:  

Fonts  d’informació: 
 
 
 
Raons de l’acció preventiva: 
 
 
 
 
Acció preventiva: 
 
 
 
 
Documents o activitats afectades: 
 
 
 
Control d’ implantació: 
 
 
 
Data de tancament: 
 
      
 
APROVACIÓ RESPONSABLE MEDI 
AMBIENT 

 
APROVACIÓ CAP D’OBRA 

 
APROVACIÓ DIRECCIÓ AMBIENTAL 
D’OBRA/DIRECCIÓ D’OBRA 

 

 

 

 
Logo empresa INFORME ACCIÓ CORRECTORA 

Codi intern 
d’obra 
data obertura: 

ACCIÓ CORRECTORA:                                                                                                Nº:  
INFORME DE NO CONFORMITAT:                                                                              Nº:  

Causes de la no conformitat: 
 
 
 
Acció correctora: 
 
 
Procediment o activitats afectades: 
 
 
 
 
 
Control de l’eficàcia de l’acció: 
 
 
 
 
 
Data tancament: 
 
    
 
APROVACIÓ RESPONSABLE  MEDI 
AMBIENT                                  

 
APROVACIÓ CAP D’OBRA 

 
APROVACIÓ DIRECCIÓ AMBIENTAL 
D’OBRA/DIRECCIÓ D’OBRA 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL TIPUS. EXECUCIÓ D’OBRA 
 

Annex núm. 5: Certificat de compliment final d’obra del Pla de Vigilància Ambiental i d’altres 

prescripcions ambientals del PDU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EMPRESA DO  EMPRESA DAO   CONSTRUCTORA 

 
Obra:  

 
ASSUMPTE: Certificat de final d’obra de compliment del PVA i prescripcions ambientals 
del PDU. 
 

En data.... l’empresa constructora........comunica la finalització de les obres contemplades al 
projecte. 
 

Es dóna per finalitzat el sistema de gestió ambiental implantat per l’empresa constructora. El Pla 
de vigilància ambiental s’ha executat correctament. A data d’avui les no conformitats obertes 
durant les obres estan totes tancades i amb les accions correctores executades. 
 
Les obres s’han executat seguint les prescripcions establertes pel PVA del projecte, en concret 
pel que fa a les mesures correctores: 
 

• Balanç global de terres: s’ha complert les previsions del Pla específic de terres, 
aplegant les terres excedentàries per a la seva posterior reutilització en els llocs i en les 
condicions previstes, segons plànol adjunt. En concret resten aplegats _m3 terra 
vegetal, _m3 argiles i _m3 terres de regularització.  

• Desguassos de pluvials: s’han executat  _ desguassos de pluvials a llera  amb el 
pretractament .......... aprovat per l’ACA. 

• Revegetacions i plantacions: S’han recuperat totes les ocupacions temporals i 
permanents mitjançant la restitució de sòl fèrtil, sembra i revegetació. S’han executat 
les plantacions previstes en projecte: _ut arbres, _ut arbusts _m2 sembres. 

• Carril bicicleta: S’han executat _ml de carril bicicleta segons les condicions previstes 
en el projecte. 

• Passos de fauna: S’han executat  _ estructures de permeabilitat previstes en projecte. 
S’han aplicat les mesures de condicionament necessàries per a l’ ús mixt de l’estructura 
i en els llocs de creuament amb espais fluvials. 

• Ambient acústic: L’explotació de l’obra no suposa actualment un augment dels nivells 
de soroll que faci recomanable adoptar mesures addicionals per protegir els receptors. 

• Balanç emissions GEH: càlcul actualitzat a final d’obra. 
 
En visita d’obra es confirma que s’han finalitzat tots els treballs contemplats en la llista 
d’acabats ambientals de finalització de l’obra. 
 
Per tot això certifiquem que l’obra s’ha executat d’acord amb l’establert al PVA i a les 
prescripcions del PDU del Centre Direccional de Cerdanyola. Sector Parc de l’Alba.  
 
 
DAO    DO  CONSTRUCTORA, Cap d’Obra  
 

        

  



                          

PROJECTE D’URBANITZACIÓ A3: PLAÇA A DEL SECTOR PARC DE L’ALBA DE CERDANYOLA DEL VALLÈS.  
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6.449,00m²st.

15.936m²s.
51.313,92m²st.

70.015m²s.
4.533,00m²st.

5.414m²s.

22.832m²s.

10.967,80m²st.

8.087m²s.

12.032,00m²st.

2.616m²s.
5.232,00m²st.

21.118m²s.

78.494,62m²st.

 5.548m²s.

81.696,40m²st.

3.544,00m²st.

73.462,00m²st.

18.766,85m²st.

8.277m²s.

18.727,69 m²st

6.016m²s.

7.347m²s.

23.287m²s.
37.259,20m²st.

12.796m²s.
20.473,60m²st.

34.148,10 m²st

24.683,20m²st.

8.513 m²s.

15.427m²s.

8.159,74 m²s.

20.545m²s.
32.872m²st.

33.788,80m²st.

14.451m²s.
28.902,00m²st.

35.518,00m²st.
17.759m²s.

35.564m²s.
71.128,00m²st.

21.318m²s.
42.636,00m²st.

10.065,01m²s.
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38.540,00m²st.

8.911m²s.
28.693,42m²st.

11.096,00m²st.

15.604m²s.
50.244,88m²st.

30.606,40m²st.
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7.215 m²s.
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7.025,00m²st.
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11.482m²s.
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22.750m²s.
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2.977m²s.

15.177,50m²st. 16.574,40m²st.

5.888m²s.
15.897,60m²st.

6.071m²s.

6.850,26 m²s

4.463m²s.
11.157,50m²st.

25.539,00 m²st.

24.479,22 m²st.

23.232,30 m²st.

5.375,00 m²st.
7.017 m²s.

33.250,00m²s.

9.798m²s.

5.302m²s.

32.391m²s.

37.473m²s.
36.076,62m²s.
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7.154,00m²s.
14.308,00m²st.

9.402m²s.

14.558m²s.
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7.172m²s.
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20.460,00m²st.
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11.477,50m²st.

18.308,00m²st.

8.645m²s.

12.240m²s.
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6.999m²s

962m²s

4.976m²s

3.683m²s

752m²s

1.294,48m²s

SV4 -06

SH -20
1.403,15m²s

SV2 -13
7.710,70m²s

SS -10 2.224,75m²s

SX1SX1

SX1

SX1

SX1

SX1

SX2

SX2

SX2

SX2

SX2
SX2

SX2

SX2

SX2

SX2

SX2

SX2

SX2

SX2

SX2

SX2

SX2

SX2

SX2

SX2

SX1

SX1

SX1

SX1

SX1

SV3 -04
7.121,27m²s

SV2

SV3 -01

SH -19
625.29m²s

SX /SF3 -04
1.720,34m²s

SX1

SX1 SX /SF4 -04
6.459,12m²s

SX /SF3 -05
280,46m²s

SX /SF4 -05
681,00m²s

N

Zones

Residencial

Parc de la ciència i la tecnologia. Tipus 1

Centre de processament de dades

Parc de la ciència i la tecnologia. Tipus 2

Parc de la ciència i la tecnologia. Tipus 3

Parc de la ciència i la tecnologia. Tipus 4

Espai lliure privat protegit

Zona privada d'ús esportiu i recreatiu

PC4 Hoteler

Sistemes

Equipament

Equipament
(a l'aire lliure)

Espai lliure
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Vialitat trànsit restringit
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Protecció de sistemesSS

--/ SF4 Sistema ferroviari (segons estudi informatiu)
(en subsòl d'altres sistemes)
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activitat industrial

"Bòbila de Campmany"

activitat industrial

"Distrivallès"

rebliment de terres

"Avi Sud"
rebliments incontrolats

"Àrids Catalunya"

rebliments incontrolats

"Avi Nord"
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"Montserrat II"

14
activitat industrial
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activitat industrial
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Annex 2: Documents de referència 

Declaració Ambiental Estratègica 

Estudi Ambiental Estratègic (Document resum) 



DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

RESOLUCIÓ TES/1977/2020, de 31 de juliol, per la qual s'emet la declaració ambiental estratègica del Pla
director urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès (exp. OAA20180019).

Fets

En sessió de 27 de juny de 2018, la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona (en
endavant CTUAMB) va acordar assumir el Document d'objectius i propòsits, i Avanç d'un nou Pla director
urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, redactat per la Direcció General d'Ordenació del
Territori i Urbanisme i l'Institut Català del Sòl, amb l'estreta col·laboració del Consorci urbanístic del Centre
Direccional de Cerdanyola del Vallès.

L'11 de juliol de 2018, d'acord amb la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, la
CTUAMB va trametre al Servei de Plans i Programes de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi
Natural, per tal d'iniciar el tràmit d'avaluació ambiental estratègica ordinària, la documentació següent:
memòria, document inicial estratègic, documentació gràfica d'informació i de proposta (plànols) i el document
de resum d'accions realitzades en el procés de participació.

D'acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, el Servei de Plans i Programes, un cop
rebuda aquesta documentació, va consultar les administracions públiques afectades i el públic interessat i, el
29 de gener de 2019, va emetre el Document d'abast de l'Estudi ambiental estratègic (en endavant EAE) del
Pla.

El 2 d'octubre de 2019, d'acord amb l'article 83.3 del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, i del que disposa el Document d'abast, la CTUAMB va sol·licitar a la Direcció
General de Polítiques Ambientals i Medi Natural que, en el termini de quaranta-cinc dies, emetés informe sobre
el Pla aprovat inicialment per la CTUAMB en sessió de 30 de juliol de 2019.

El 8 de juny de 2020, el Servei de Plans i Programes de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi
Natural va trametre a la CTUAMB l'informe ambiental en relació amb la documentació aprovada inicialment del
Pla director urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola (en endavant PDU).

El 8 de juliol de 2020, la CTUAMB va sol·licitar la declaració ambiental estratègica del Pla director al Servei de
Plans i Programes. Acompanyava a la sol·licitud la documentació següent: memòria, document comprensiu,
memòria social i annex perspectiva de gènere; normativa; plànols informatius i d'ordenació; avaluació
econòmica i financera i informe de sostenibilitat econòmica; document resum ambiental i estudi d'avaluació
ambiental; estudi d'avaluació de la mobilitat generada; avaluació de salut i indicadors, participació ciutadana,
estudi d'obres bàsiques d'urbanització, estudi de protecció sobre el transport de mercaderies perilloses, annex
hidràulic, estudi de connectivitat, proposta d'ordenació i restauració ambiental de l'àmbit funcional de la riera
de Sant Cugat, i informe d'al·legacions.

L'àmbit de la proposta de Pla director abasta, segons la memòria del Pla, 408 hectàrees de sòl del terme
municipal de Cerdanyola del Vallès i està integrat pels terrenys que conformen el sector del Parc de l'Alba, que
es delimita en aquest Pla en l'àmbit de l'originari Centre Direccional del Pla general metropolità de 1976.

El 4 de juny de 2014 va entrar en vigor en l'àmbit el Pla director urbanístic per a la delimitació i ordenació del
Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, aprovat per resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat de
28 d'abril del 2014. L'àmbit delimitat es va ordenar en dos sectors independents: el sector Parc de l'Alba i el
sector Can Costa.

No obstant això, el Pla va ser objecte de diversos recursos contenciosos administratius, que han conclòs amb
sentències declaratòries de la seva nul·litat. Els motius van ser, entre d'altres: insuficiència de l'estudi
d'avaluació de la mobilitat generada (EAMG) i invalidació de les previsions del PDU respecte a la canalització i
cobertura de la riera de Can Magrans.

La tramitació del nou Pla director urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès suposa una nova
proposta d'ordenació que pretén superar aquests aspectes. Un cop realitzada l'anàlisi tècnica de l'expedient, el
Servei de Plans i Programes ha emès l'informe proposta per a la declaració ambiental estratègica, en el qual es
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basa la present Declaració. En aquest informe es valora el procediment d'avaluació ambiental estratègica que
ha seguit el Pla director, tenint en compte les determinacions establertes en el document d'abast (en endavant
DA) i el resultat de la informació pública i de les consultes efectuades.

En primer terme es valora que la documentació de l'expedient d'avaluació ambiental estratègica s'adequa a les
disposicions de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes, i de la Llei 21/2013,
de 9 de desembre, d'avaluació ambiental; i el procediment d'avaluació ambiental ha permès integrar els
aspectes ambientals rellevants en el Pla director.

Pel que fa als informes sectorials, el plec de documentació inclou un document resum, un altre document amb
els informes rebuts i un informe d'al·legacions en què es pretén donar encaix als aspectes d'ordenació o
normatius emergits en les respostes a les consultes.

Quant a les consultes sectorials sobre la documentació aprovada inicialment fetes per l'òrgan substantiu en
virtut de l'article 83.3 del text refós de la Llei d'urbanisme, segons el document resum es van rebre informes
de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, pel que fa al vector qualitat de l'aire, i també
quant als vectors contaminació lumínica i acústica; de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic; de l'Agència de
Residus de Catalunya, de l'Agència Catalana de l'Aigua, de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, de
l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (medi ambient i secretària
general), de l'Institut Català de l'Energia i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. També s'ha rebut informe del
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, de data 1 de juliol de 2020, fora de termini.

Entre els continguts exposats en tots els informes esmentats es considera que tenen més incidència en el medi
ambient els que a continuació s'exposen.

L'informe del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola en relació amb el vector biodiversitat remarca,
entre d'altres qüestions, el que segueix.

Caldria afegir a les infraestructures previstes al plànol a.1.3 un viaducte al pas del camí de Can Codonyers per
la riera de Sant Cugat, en substitució de l'actual pas a nivell resolt amb un desguàs entubat.

En l'enjardinament de zones verdes i espais lliures urbans, caldrà potenciar la vegetació autòctona existent,
tant en torrents com en bosquines, eliminar la vegetació exòtica, especialment la canya (Arundo donax), i
substituir-la per l'arbrat autòcton propi mitjançant projectes de restauració.

També s'hauran d'evitar les espècies vegetals ornamentals utilitzades per les plantacions de carrers i parcs del
centre direccional. A més, en les actuacions de restauració, convé que les plantes emprades siguin les que
estan associades entre elles de forma natural al medi.

El tractament de les diferents espècies de fauna presents a la zona haurà d'adaptar-se a l'imminent tramitació
del Projecte de decret d'aprovació del Catàleg de la fauna salvatge amenaçada de Catalunya i els corresponents
plans de conservació, a més d'altres aspectes relatius a la possible presència de fauna protegida.

Els límits del Parc Natural han patit modificacions a causa de la sentència en relació amb la finca de SACESA
(vegeu l'Acord del Govern 116/2019, d'1 d'agost, pel qual es dona compliment a les sentències dictades en els
recursos contenciosos administratius 503/2010 i 505/2010, interposats contra el Decret 146/2010, de 19
d'octubre, de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font
Groga i de la Rierada-Can Balasc).

Es considera que el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola hauria d'estar representat en la comissió
de seguiment ambiental del PDU del Centre Direccional.

D'altra banda, quant al vector aigua, s'ha rebut informe de l'Agència Catalana de l'Aigua, de 24 d'abril de
2020, el qual conclou els aspectes següents.

S'informa favorablement en relació amb l'abastament.

Respecte el sanejament exposa que caldrà delimitar una reserva de sòl per a un sistema de depuració propi;
incloure el cost total de la solució global; remetre el projecte d'urbanització a l'Agència i acreditar la satisfacció
de la taxa a l'Agència, així com donar compliment a les condicions de l'informe de l'AMB.

Respecte a la hidrologia, la hidràulica i la inundabilitat, l'informe realitza una sèrie d'observacions a les
actuacions proposades a la riera de Sant Cugat i al torrent de Can Magrans de cara a la seva aplicació als
futurs projectes d'urbanització. Són les que segueixen.

Cal realitzar una altra proposta d'ubicació dels equipaments SE22, SE23 i SE18 situats al marge esquerre de la
riera de Sant Cugat i l'eix 50-camí 10 per tal de donar compliment a les limitacions d'usos previstes al Reial
decret 849/1986 (article 9 i següents).
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1.  INTRODUCCIÓ 

El present document resum conclou el procediment d’avaluació ambiental estratègica ordinària del PLA 
DIRECTOR URBANÍSTIC  DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS, que es realitza en el 
marc de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.  

Aquest valora la integració dels aspectes ambientals en la proposta del Pla i conté una menció específica 
de com s’han incorporat les determinacions del document de referència, de l’estudi ambiental 
estratègic del Pla, i de com s’ha tingut en compte el resultat de les consultes i de la informació pública. 

 

Nom PLA DIRECTOR URBANÍSTIC  DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 

Any 2020 

Promotor Consorci del Centre Direccional 

Institut Català del Sòl 

Coordinació Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme 

Redacció de avaluacio ambiental IGREMAP SLP 

Situació Vallès Occidental  

Superfície total 407,96 ha 

Objectius Aquest document comprèn els terrenys del Centre direccional de Cerdanyola del Vallès 
-en part desenvolupats a l’empara de planejaments anteriors- que per  les 
característiques dels elements de connectivitat, territorials i urbanístics que 
conflueixen és l’idoni per implantar mitjançant un pla director urbanístic un àrea de
nova centralitat urbana. 

Els objectius i propòsits generals del pla director urbanístic que es promou són els 
següents: 

- Establir la delimitació i ordenació detallada de l’àmbit del Centre direccional de 
Cerdanyola del Vallès en el marc de la qual es completi el desenvolupament i
execució d’aquesta actuació estratègica. 

- Consolidar el centre direccional com a nova centralitat urbana d’interès 
supramunicipal. 

- Adequar l’ordenació urbanística d’aquest àmbit als requisits i criteris derivats de 
les resolucions judicials dictades en relació amb els anteriors instruments de
planejament. 

- Constituir una important polaritat de centre d’activitats econòmiques, 
científiques i tecnològiques, situades entorn del Sincrotró i en relació amb la 
Universitat Autònoma de Barcelona i el Parc tecnològic del Vallès. 

- Desenvolupar un creixement residencial que resolgui les necessitats d’habitatge, 
prestant especial atenció al reequilibri social des d’una perspectiva tant local com 
territorial. 

- Garantir la protecció del Corredor Verd en l’àmbit d’actuació com a peça 
fonamental en la connectivitat biològica entre els parcs naturals de Collserola i de 
Sant Llorenç del Munt-Serra de l’Obac, incorporant criteris per preservar i 
potenciar el paper de corredor ecològic de l’anomenat espai funcional de la riera 
de Sant Cugat, contemplat al PEPNAT del Parc Natural de Collserola en tramitació, 
i dels terrenys del Parc que es troben dintre dels límits del PDU. 
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Nom PLA DIRECTOR URBANÍSTIC  DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

Marc normatiu - Llei 9/2018, de 5 de desembre, per la qual es modifica la Llei 21/2013, de 9 de
desembre, d'avaluació ambiental, la Llei 21/2015, de 20 de juliol, per la qual es
modifica la Llei 43 / 2003, de 21 de novembre, de Montes i la Llei 1/2005, de 9 de 
març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte
hivernacle 

- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de
l'activitat econòmica 

- Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental 
- Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme,

aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. 
- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei

d’urbanisme 
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei

d’urbanisme 

Plans i programes relacionats Pla territorial general de Catalunya 

Pla territorial parcial metropolità de Barcelona 

Pla General Metropolità de Barcelona 

Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra
de Collserola. 

Instruments que la desenvoluparan Projectes d’urbanització 

1.1 AMBIT DEL PLA DIRECTOR URBANISTIC 

El Centre direccional de Cerdanyola, ja previst en el Pla comarcal de 1974, i delimitat en el PGM-1976, 
es va localitzar en un punt clau de l’àmbit metropolità de Barcelona, com a lloc de compensació i 
contrapès de l’àrea central de Barcelona, per a constituir una nova centralitat urbana. Se situa entre els 
nuclis urbans de Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat del Vallès, i entre la Universitat Autònoma i el Parc 
de Collserola, en el punt d’encreuament del sistema viari de l’AP-7 i la B-30 amb la C-58.  

La delimitació de l’àmbit objecte d’aquest PDU s’ha efectuat considerant i avaluant els criteris que al 
respecte van seguir els diferents planejaments tramitats anteriorment, des de la delimitació original del 
centre direccional pel Pla general metropolità de Barcelona de 1976 (PGM-76) fins al Pla director 
urbanístic de l’any 2014. 

Limita al nord amb el corredor d’infraestructures A7/B30/E9, al est amb el nucli urbà de Cerdanyola, al 
llarg del torrent dels Gorgs, a l’oest amb el Tereme municipal de Sant Cugat, i al sud amb el Parc Natural 
de Collserola, part del qual inclòs dins l’àmbit del PDU. 

Això fa que tingui una superfície molt considerable, superior a les 400 ha. 

Per altra part, el Centre Direccional està limitat per vies de comunicació de gran importància com són 
la A7/B30/E9, les vies de ferrocarril d’ADIF del corredor Papiol- Montcada, i la futura línia d’alta velocitat 
del corredor del Vallès.  

En conjunt es tracta d’un territori amb una elevada intensitat d’ús, entre els nuclis de Cerdanyola i Sant 
Cugat, limitant amb uns dels centres de coneixement més importants del país com és la Universitat 
Autònoma de Barcelona, i situat en un corredor de mobilitat d’importància transeuropea. 
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1.2 PRINCIPALS DETERMINACIONS DE LA MODIFICACIÓ 

 

 

 

PROPOSTA 

Concepte Superfície 
(m2) 

SISTEMES  
Espais Lliures. Zona Verda 1.656.642,76 
Equipaments 253.598,09 
Hidrografic 124.435,74 
Protecció de sistemes 135.837,94 
Sincrotró 61.208,00 
Serveis Tècnics 31.721,50 
Ferroviari 108.996,27 
Viari 155.324 

Total Sistemes 2.975.855,46 
ZONES  
Residencial 223.171,92 
Parc de Ciència 629.438,04 
Centre de processament de dades 60.768,00 
Espai lliure protegit privat 161.453,00 
Equipaments privats 28.966,58 
  

Total Zones 1.103.797,54 
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SISTEMES 

Sistema d’espais lliures 

Pel que fa als espais lliures es proposa un sistema de espais verds públics que, com a base, recull els 
objectius de connectors ecològics i d’espais lliures en coherència amb la matriu territorial que proposa 
el PTMB. Aquests espais principals es complementen amb d’altres sòls que per la seva importància 
ambiental es mantenen i integren en l’ordenació com a espais lliures. 

Es determina la configuració, en termes de corredor natural, d’un espai de transició entre l’espai extens 
del PEIN de Collserola i els àmbits més interiors de can Doménec i de can Camps. Tot i les limitacions de 
l’actual barrera definida per la AP-7 i la B-30, el desplegament acurat del sector haurà de precisar i 
acotar les mesures de correcció. 

Aquest espai corredor, s’emplaça en els terrenys més adients per tal de garantir una dinàmica 
mediambiental i de potencialitat pròpia. Per aquesta finalitat, es determina l’espai comprès entre el 
torrent del Castell de Sant Marçal i Xercavins fins al torrent de can Fatjó, com els elements morfològics 
definidors espacialment d’aquest corredor. 

Per garantir el manteniment i la millora de les característiques ambientals d’aquest espai s’establiran 
mesures dirigides a: 

 Manteniment del mosaic agroforestal. 

 Restauració dels espais degradats per raó de les implantacions o usos inconvenients des de la 
perspectiva mediambiental que es pretén. 

 Definició dels elements de garantia pel que fa a la permeabilitat i compatibilitat amb les 
infraestructures, especialment viàries, que el creuen. 

 Restauració de ribera en els marges de torrents i rieres, mantenint els traçats originals. 

 Adaptació amb la permanència d’algunes edificacions singulars, com és el cas de la masia de can 
Fatjó dels Xiprers i el seu entorn immediat. 

Així mateix, es reserva una gran franja d’espais lliures destinats a la protecció i recuperació de la riera 
de Sant Cugat com a parc fluvial. La concreció de la proposta tindrà especial atenció als requeriments 
ambientals donada la seva situació. 

En la part est de l’àmbit es proposa recuperar com a parc central els sòls ocupats per l’antic abocador 
de Can Planes, el qual, segons els diversos estudis desenvolupats, admet l’ús d’aquest sòl com a d’espai 
lliure. Aquest nou parc, donada la seva grandària i centralitat, esdevindrà un important parc per al 
conjunt del municipi de Cerdanyola del Vallès. 

Pel que fa als torrents que discorren per l’àmbit, aquests seran mantinguts, recuperats i integrats com 
a espais lliures estructurants. 

En relació a l’espai funcional definit pel PEPNat es proposa un tractament conjunt pel qual s’estan fent 
estudis específics actualment, i que condicionaran tots les projectes d’urbanització. 

Sistema viari 

La modulació i emplaçament de la vialitat, mitjançant la seva adequació a la morfologia del territori i 
la seva compatibilitat amb el sistema d’espais lliures, ha estat determinant per a la definició de la xarxa 
viària bàsica proposada. Es concep com un nou eixample els carrers del qual s’adapten a l’orografia 
ondulada del terreny. 

Es proposa l’establiment d’un sistema de vialitat bàsica sensiblement ortogonal i orientada segons el 
sentit nord-sud i est-oest, i integrada pel conjunt de vies identificades en els plànols d’ordenació com a 
vies bàsiques del sector i que, mitjançant el sistema de vies complementàries que determinarà el pla 
director, constituiran el conjunt del sistema viari garantidor de l’adequat nivell de connexió entre 
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l’actual nucli urbà i el nou sector, alhora que també es reforça i garanteix una millor connexió de la 
Universitat Autònoma amb l’actual Parc Tecnològic recolzant-se en l’avinguda de la ciència. 

Sistema d’equipaments 

Pel que fa als equipaments estructurants es proposa reservar tres grans zones: una primera, ubicada on 
se situa la major part dels nous usos residencials i en connexió amb el nucli urbà de Cerdanyola; una 
segona, situada al sud de l’àmbit a la intersecció entre la carretera BP-1413 i l’avinguda de l’eix de la 
ciència, d’entrada al parc de Collserola; i una tercera, adjacent al corredor verd i al parc de la ciència. 

Aquests àmbits d’equipaments estructurants es complementaran amb d’altres de menor dimensió 
distribuïts estratègicament per oferir serveis de proximitat a les diverses zones. 

ZONES 

Usos residencials 

Els assentaments residencials, així com els d’activitats econòmiques, constitueixen un model de 
creixement natural i continu de l’actual nucli urbà i, en conseqüència, eviten la formació d’àrees 
residencials isolades i desconnectades funcionalment de l’actual sistema urbà. 

Usos d’activitat econòmica 

Pel que fa als usos d’activitats i els propis de l’anomenat Parc de la Ciència, es proposa que siguin usos 
preferentment relacionats amb les noves tecnologies, així com aquells complementaris o que puguin 
donar-hi suport, com és el ventall d’activitats i serveis, que haurà de detallar el pla director urbanístic 
des de la flexibilitat normativa que ha de garantir la idoneïtat de l’oferta de sòl i la regulació dels usos 
d’activitats admesos, atenent al continuat canvi de requeriments i evolució que aquests requereixen al 
llarg del temps. 

Així mateix, es proposen dues zones destinades prioritàriament a usos terciaris, ubicades: l’una a la part 
sud de l’eix del Castell de Sant Marçal; i l’altra, a la part nord-oest de l’àmbit. Aquesta darrera zona, se 
situa en una posició estratègica dins l’àmbit com a façana a la AP-7 / B-30. 

Complementàriament, es preveu una zona prioritàriament destinada a ús comercial situada a la part 
nord-est de l’àmbit a tocar del nucli de Cerdanyola del Vallès, i de manera adjacent a la futura estació 
intermodal i que disposa d’una molt bona connexió viària amb l’entorn urbà més immediat, ja que se 
situa en l’encreuament de dues futures vies importants (la futura nova rambla i el vial-ronda est-oest). 

Verds privats 

Es preveuen diverses zones repartides per l’àmbit destinades a verds privats. S’hi ubiquen allà on hi ha 
patrimoni arquitectònic existent, compatible amb el nou planejament. La seva funció és la de garantir 
una correcta adaptació urbana dels elements a conservar amb les noves edificacions, admetent-hi una 
part per completar amb nous aprofitaments. 
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2.  DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROCÈS D’AVALUACIÓ 

2.1 NECESSITAT DE SOTMETRE EL PDU A AVALUACIÓ AMBIENTAL. 

D’acord amb l’article 14.4 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, en la redacció donada per la Llei 10/2011, 
del 29 de desembre, l’avaluació ambiental del planejament urbanístic es regula per mitjà de la legislació 
urbanística en els aspectes relatius al procediment i al contingut del l’informe de sostenibilitat 
ambiental. Això no obstant, des del 12 de desembre de 2014 és aplicable allò establert amb caràcter 
bàsic a la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.  

L’article 8.1.c) de la Llei 6/2009 inclou els plans directors urbanístics entre els plans sotmesos a avaluació 
ambiental en funció d’una decisió prèvia d’avaluació ambiental (avaluació ambiental estratègica 
simplificada en els termes de la Llei 21/2013). Tanmateix, l’article 86 bis.2 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme preveu que, en el cas dels plans urbanístics als quals sigui aplicable el procediment de 
decisió prèvia, se seguirà directament el procediment d’avaluació ambiental si el promotor considera 
que el pla s’ha de sotmetre a avaluació ambiental.  

El present Pla director urbanístic s’ha sotmès al procediment d’avaluació ambiental estratègica ordinària 
de plans i programes atenent al caràcter estratègic de la reordenació de l’àmbit del Centre direccional 
de Cerdanyola del Vallès; constituir un nòdul de connexió entre els espais naturals protegits de la Serra 
de Collserola i la de Sant Llorenç de Munt i l’Obac, concretament el gran corredor verd previst en el 
planejament territorial; així com estar creuat per divers torrents i rieres, a la tipologia dels rebliments 
de terres i residus existents, i a la voluntat d’assolir la màxima seguretat jurídica, el present Pla director 
urbanístic se sotmet al procediment d’avaluació ambiental de plans i programes. 

2.2 HISTÒRIC DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ 

En el present apartat es fa una breu descripció de l’històric dels processos portats a terme fins a la data, 
i per tant en quin punt s’emmarca el present document. 

El tràmits de l’avaluació ambiental estratègica venen definits per l’article 17 de la Llei 21/2013. 

Article 17. Tràmits i terminis de l’avaluació ambiental estratègica ordinària. 

1. L’avaluació ambiental estratègica ordinària consta dels tràmits següents: 

a) Sol·licitud d’inici. 

b) Consultes prèvies i determinació de l’abast de l’estudi ambiental estratègic. 

c) Elaboració de l’estudi ambiental estratègic. 

d) Informació pública i consultes a les administracions públiques afectades i persones interessades. 

e) Anàlisi tècnica de l’expedient. 

f) Declaració ambiental estratègica. 

En el present apartat es fa una breu descripció de l’històric dels processos portats a terme fins a la data, 
i per tant en quin punt s’emmarca el present document. 

a) Sol·licitud d’inici 

En data 11 de juliol de 2018, i d'acord amb la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de 
juliol, la CTUAMB va trametre al Servei de Plans i Programes de la Direcció General de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural, per tal d'iniciar el tràmit d'avaluació ambiental estratègica ordinària, la 



PLA DIRECTOR URBANÍSTIC  DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC 

DOCUMENT RESUM 

PAG. 9 DE 70 

documentació següent: memòria, document inicial estratègic, documentació gràfica d’informació i de 
proposta (plànols) i el document de resum d’accions realitzades en el procés de participació.. 

b) Consultes prèvies i determinació de l’abast de l’estudi ambiental estratègic 

D’acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, el Servei de Plans i Programes, 
un cop rebuda aquesta documentació, ha dut a terme les consultes a les administracions públiques 
afectades i al públic interessat que es relacionen a l’annex d’aquest DA, on hi figuren, així mateix, els 
resums de les aportacions relatives als aspectes ambientals del PDU-CDC dels organismes i entitats que 
han respost a les consultes. D’acord amb l’article 19.2 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, juntament 
amb aquest DA, es tramet al promotor una còpia de les respostes rebudes.: 

 

LLISTAT DE CONSULTES EN EL TRÀMIT D’AVANÇ 

Organisme Resposta 

Agència Catalana de l’Aigua (ACA)  X 

Agència de Residus de Catalunya (ARC)  X 

Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre  - 

Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic:  

 Contaminació lumínica  X 

 Contaminació acústica  X 

 Qualitat de l'aire  X 

 Oficina Catalana del Canvi Climàtic  X 

Oficina de Gestió Ambiental Unificada. Serveis Territorials a Barcelona 
(DTES)  

- 

Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat  - 

Direcció General de Transports i Mobilitat  - 

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya  X 

Subdirecció General de Biodiversitat  - 

Consell de Protecció de la Natura  - 

Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació  

- 

Serveis Territorials d’Agricultura, Ramaderia i Pesca a Barcelona  - 

Subdirecció General de Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i 
Paleontològic.Direcció General d’Arxius , Biblioteques, Museus i 
Patrimoni  

- 

Subdirecció General de Programes de Protecció Civil. Direcció General. 
Protecció Civil  

- 

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola  X 

Àrea de Territori i Sostenibilitat. Diputació de Barcelona  - 

Autoritat del Transport de Barcelona (ATM)  X 

Consell Comarcal del Vallès Oriental  - 

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès  - 

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès  X 

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès  - 

Ajuntament de Badia del Vallès -  
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LLISTAT DE CONSULTES EN EL TRÀMIT D’AVANÇ 

Organisme Resposta 

Ajuntament de Barberà del Vallès  - 

Ajuntament de Sabadell  - 

Ajuntament de Montcada i Reixach  - 

Ajuntament de Ripollet  - 

Ajuntament de Barcelona  

Associació Institut Català d'Ornitologia (ICO)  - 

Associació per a la Promoció del Transport Públic  - 

Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura a Catalunya (ADENC)  - 

Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya  - 

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya  - 

Col·legi d’Enginyers de camins, canals i ports de Catalunya  - 

Col·legi de Biòlegs de Catalunya  - 

Col·legi de Geògrafs de Catalunya  - 

DEPANA  - 

Ecologistes en Acció de Catalunya  - 

SEO/BIRDLIFE Sociedad Española de Ornitologia  - 

Acció Ecologista de Sant Cugat  - 

Associació Cultural i Ecologista Cal Roqueta de Castellbò  - 

Associació Plataforma contra l'Abocador de Deixalles a Can Fatjó dels 
Aurons (Almar)  

- 

Bellaterra Natura  - 

Associació Cerdanyola - Via Verda  - 

Ecologistes de Catalunya (EdC)  - 

 

c) Exposició pública dels documents sotmesos a aprovació inicial 

El Ple de la Comissió Territorial d’Urbanisme de AMB, en sessió de 30 de juliol de 2019, va aprovar 
inicialment la PLA DIRECTOR URBANÍSTIC  DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS, i es 
sotmetre l’esmentat expedient a informació pública per un termini de quaranta-cinc dies. 

En les següents taules es mostren els organismes, entitats, particulars i empreses que han formulat 
al·legacions o han emés informe, destacant aquells que se’ls hi ha requerit expressament en resposta al 
mandat del DA 

 

LLISTAT D’INFORMES DE DEPARTAMENTS I ORGANISMES AFECTATS 

Organisme OTAA. DA Resposta 

Agència Catalana de l’Aigua (ACA)  X X 

Agència de Residus de Catalunya (ARC)  X X 

Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre  X - 

Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic:   
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LLISTAT D’INFORMES DE DEPARTAMENTS I ORGANISMES AFECTATS 

Organisme OTAA. DA Resposta 

 Contaminació lumínica  X X 

 Contaminació acústica  X X 

 Qualitat de l'aire  X X 

 Oficina Catalana del Canvi Climàtic  X X 

Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural  X 

Oficina de Gestió Ambiental Unificada. Serveis Territorials a Barcelona 
(DTES)  

X  

Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat  X - 

Direcció General de Transports i Mobilitat  X - 

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya  X X 

Subdirecció General de Biodiversitat  X - 

Consell de Protecció de la Natura  X - 

Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació  

X - 

Serveis Territorials d’Agricultura, Ramaderia i Pesca a Barcelona  X - 

Subdirecció General de Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i 
Paleontològic.Direcció General d’Arxius , Biblioteques, Museus i 
Patrimoni  

X - 

Subdirecció General de Programes de Protecció Civil. Direcció General. 
Protecció Civil  

X - 

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola  X - 

Àrea de Territori i Sostenibilitat. Diputació de Barcelona  X - 

Autoritat del Transport de Barcelona (ATM)  X X 

Consell Comarcal del Vallès Oriental  X - 

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès  X X 

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès  X X 

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès  X - 

Ajuntament de Badia del Vallès - X  

Ajuntament de Barberà del Vallès  X - 

Ajuntament de Sabadell  X - 

Ajuntament de Montcada i Reixach  X - 

Ajuntament de Ripollet  X - 

Ajuntament de Barcelona X - 

Associació Institut Català d'Ornitologia (ICO)  X - 

Associació per a la Promoció del Transport Públic  X - 

Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura a Catalunya (ADENC)  X - 

Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya  X - 

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya  X - 

Col·legi d’Enginyers de camins, canals i ports de Catalunya  X - 

Col·legi de Biòlegs de Catalunya  X - 
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LLISTAT D’INFORMES DE DEPARTAMENTS I ORGANISMES AFECTATS 

Organisme OTAA. DA Resposta 

Col·legi de Geògrafs de Catalunya  X - 

DEPANA  X - 

Ecologistes en Acció de Catalunya  X - 

SEO/BIRDLIFE Sociedad Española de Ornitologia  X - 

Acció Ecologista de Sant Cugat  X - 

Associació Cultural i Ecologista Cal Roqueta de Castellbò  X - 

Associació Plataforma contra l'Abocador de Deixalles a Can Fatjó dels 
Aurons (Almar)  

X - 

Bellaterra Natura  X - 

Associació Cerdanyola - Via Verda  X - 

Ecologistes de Catalunya (EdC)  X - 

 

A més dels continguts en el document d’abast s’ha sol·licitat informe a: 

 

ALTRES ORBANISMES 

Organisme  Resposta 

Direcció General de Comerç  X 

Institut Català de l’Energia  X 

Àrea Metropolitana de Barcelona  X 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, transporte y Vivienda- 
Secretaría General de Infraestructuras- Subdirecció General de 
Planificación Ferroviaria 

 X 

Dirección de Patrimonio y Urbanismo de ADIF  X 

Ministeri de Foment. Direcció General d’Aviació Civil  X 

Demarcación de Carreteras del Estado en Catalunya  X 

 

De tots els organismes els informes que tenen implicació ambiental han estat 12 (marcats en negreta en 
la taula). 

També s’han consultat a 14 empreses subministradores, de les quals, només una ha respost, sense 
al·legacions de caràcter ambiental. 

A més, hi ha 25 al·legacions de grups polítics, entitats i particulars, dels quals únicament es fa referència 
al seu contingut, i no a l’al·legant, quan es tracta de particulars. D’aquests tenen contingut ambiental  
4 (1,2,3,7) de particulars, i una d’entitats, concretament REFEM (23). 

També tenen continguts ambientals les al·legacions de l’entitat descentralitzada de Bellaterra, i la dels 
grups municipals de Cerdanyola del Vallès d’Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, i PODEM. 

3.  AVALUACIÓ DEL RESULTAT DE LES CONSULTES I DEL SEU GRAU DE 
CONSIDERACIÓ 
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3.1.1 Requeriments del Document d’Abast 

L’OTAA de Barcelona, va emetre el document d’abast (d’ara en endavant DA), en el marc de l’avaluació 
ambiental estratègica ordinària que es ve portant a terme. 

Aquesta estableix una sèrie de continguts que l’EAE haurà de considerar, completar o esmenar, i que 
seguint l’estructura del DA, són els següents: 
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3.1.2 Requeriments dels informes sectorials derivats de l’aprovació inicial. 

En la següent taula un resum del contingut del seu informe o al·legació i, si s’escau,  la seva consideració 
en el pla. 

La primer informe que es respon és el de la Direcció General de Polítiques ambientals i medi natural, 
que incorpora un resum de les consideracions del Document d’Abast, i les necessitats d’ampliar o 
complementar el document sotmès a aprovació inicial. 

Seguidament s’inclouen els informes en l’ordre exposat en la taula, i que coincideixen en la demanada 
d’informe en el Document d’Abast: 
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4.  CONCLUSIONS DEL PROCÈS D’AVALUACIÓ 

4.1 DIFICULTATS SORGIDES 

No hi hagut dificultats específiques que hagin condicionat o impedit el desenvolupament de cap dels 
documents inclosos en el procediment d’avaluació ambiental estratègica, des d’una valoració de la seva 
globalitat. 

4.2 INTEGRACIÓ DELS ASPECTES AMBIENTALS 

4.2.1 Consideració dels aspectes ambientals rellevants i la seva relació amb els objectius 
i criteris. 

A continuació es mostra una síntesi de la diagnosi dels elements rellevants del medi, que conclou en la 
sensibilitat ambiental de l’àmbit objecte de la modificació. 

En base a aquesta, alhora s’han formulat el objectius i criteris ambientals, a considerar en la Modificació 
puntual, associant a aquests els potencials efectes ambientals principals. Aquests efectes ambientals 
s’estructuren en els següents capítols: 

 Ocupació i consum de sòl. 

 Cicle de l’aigua 

 Ambient atmosfèric i canvi climàtic 

 Gestió de residus 

 Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació 

 Biodiversitat connectivitat ecològica i patrimoni natural 

 Paisatge, patrimoni cultural i ús social 

4.2.1.1 Valorarció de l’aptitud del territori per rebre el planejament 

La definició de la sensibilitat ambiental té per objectiu establir quin són els àmbits que permeten amb 
un major nivell acollir els usos previstos, amb la finalitat de definir les alternatives sobre les zones de 
menor sensibilitat. 

La determinació de l’aptitud dels diferents espais de l’àmbit del pla per acollir usos intensius, lligats a 
l’edificació, s’ha fet agregant criteris de servituds territorials, socials, i condicionants interns. 

Respecte als usos més intensius, que comporten una major transformació del territori, i concretament 
els usos edificatoris, hi ha zones d’aptitud molt baixa, que serien excloents respecte a aquests usos. 
Inclouen zones que, pel seu valor actual o potencial, o per condicionants geotècnics, hidrològics o altres, 
presenten una aptitud molt baixa a la implantació d’usos lligats a l’edificació:  

 Torrent de Can Fatjò, incloent la llera i els seus marges. Els criteris bàsics són de tipus hidrològic i 
medi natural, pel fet de trobar-s'hi les zones de major valor natural, inclosos en la Directiva Hàbitats. 
També té un paper important com a corredor de fauna. 

 Riera de Sant Cugat, inclou també criteris hidrològics i geotècnics. Contràriament el seu valor com 
a medi natural no és tant accentuat, per la degradació de les comunitats presents, tot i que té un 
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valor potencial tant o més elevat. A més es superposa el paper com itinerari natural de connexió dels 
municipis de Cerdanyola i Sant Cugat. 

 Taca de roures present a la confluència del camí d'accés a Can Fatjó dels Xiprers i la carretera de 
Bellaterra. Tot i no estar catalogats poden considerar-se arbres monumentals en un context on són 
únics. Tenen un valor paisatgístic també elevat. 

 Diposits controlats en activitats extractives reblertes. El nivell de sensibilitat respon a criteris 
geotècnics i de prevenció de riscos. 

 Can Fatjó dels Xiprers i especialment el Castell de Sant Marçal, que són construccions 
emblemàtiques, considerades de Patrimoni Cultural, i amb un interès paisatgístic significatiu, pels 
valors propis com pel seu enclavament. 

 La franja meridional del sector, ubicada dins dels límits del Parc Natural de Collserola. 

S’han identificat àmbits d’aptitud baixa, que inclou zones d’elevat valor intrínsec o amb un paper 
important com a connector entre espais naturals des d’un punt de vista territorial. S’inclouen també 
zones de difícil adequació per a usos lligats a l’edificació des d’un punt de vista geotècnic o hidrològic, 
i espais amb un paper important per a usos de lleure. 

 L'àmbit agrícola entre la carretera de Bellaterra i el torrent de Can Fatjó. El nivell de sensibilitat alt 
respon a criteris de connectivitat natural, i també a criteris paisatgístics. 

 Activitats extractives actualment reblertes o on únicament s'han portat a terme extraccions 
superficials. El nivell de sensibilitat alta respon a criteris geotècnics, degut a que les activitats 
portades a terme poden comprometre la capacitat portant del terreny per urbanitzar, al marge de 
les actuacions necessàries per a la seva millora front els riscos en funció dels materials de reblerts 

 La zona d'horts al marge de la riera de Sant Cugat, bàsicament per criteris hidrològics, pel fet de ser 
una zona inundable, i criteris geotècnics, donat que la capacitat portant dels terrenys al·luvials es 
redueix sensiblement. La mateixa situació es dóna en les zones de rius i torrents, de menor entitat, 
tot i que es aquest cas s'hi afegeixen criteris de vegetació i fauna. 

 Zones de pineda de substitució de les comunitats potencials. De fet, aquestes es situen en zones de 
marge de les terrasses de la riera Sant Cugat, a Can Costa,, i altres on pel seu pendent no han pogut 
ser conreades, desenvolupant-se les comunitats existents més estables. La seva sensibilitat ve 
donada per criteris de vegetació i fauna, sent amb les rieres les seves zones de refugi. 

 Camins. Actualment els camins existents dins l'àmbit del planejament tenen un paper important per 
als usos de lleure de les poblacions de límit, especialment Cerdanyola. La seva sensibilitat ve definida 
no tant pel seu traçat actual sinó per la seva funcionalitat, tant d'accés a l'interior de l'àmbit del 
planejament com de connexió entre els municipis de Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. 

 Alineacions d'arbrat en els accessos al Castell de Sant Marçal i Can Fatjó dels Xiprers. En ambdós 
casos són alineacions que emmarquen els camins d'accés d’ambdues edificacions. Tenen un alt valor 
paisatgístic, i com a arbredes de caràcter monumental. 

L’ordenació s’ha ajustat a aquestes zones per tal d’excloure els usos més intensius. 

Per altra banda, per tal de no relegar els usos menys intensius, és a dir els espais lliures, a zones de 
senilitat més alta, també s’ha portat a terme la definició de l’aptitud del territori, establint les zones 
major capacitat d’acollida, en relació als diferents usos que preveu el planejament. 

No sempre la sensibilitat és contraposada a l’aptitud, així espais amb baixa sensibilitat per acollir 
edificació poden ser espais també amb una alta capacitat d’acollida per espais lliures, i viceversa. 

La determinació de l’aptitud dels diferents elements de l’àmbit per acollir usos vinculats a la conservació 
o preservació dels valors naturals s’ha fet considerant els criteris de la següent taula de valoració: 
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APTITUD DE L’ÀMBIT PER A LA CONSERVACIÓ O PRESERVACIÓ DELS VALORS NATURALS 

Aptitud Valoració 

Molt Alta Són zones que pels seus valors propis o per donar continuïtat a zones externes són 
espais bàsics pel funcionament natural de l'espai i el seu entorn. 

No necessiten mesures de restauració, o aquestes són poc intensives. 

Alta Són zones que pels seus valors naturals, ja siguin propis o per donar continuïtat a 
zones externes són espais que, tot i no ser claus, comporten la conservació o una 
millora important pel funcionament natural de l'espai i el seu entorn. 

Necessiten mesures de restauració, per a potenciar els valors propis o ser aptes 
com a zones de continuïtat de àmbits externs. 

Mitjana Són zones amb usos existents que comportarien mesures correctores intensives 
per a poder retornar als usos tradicionals previs.  

Baixa Són zones que suporten usos intensius consolidats, que fan inviable el seu retorn 
als usos tradicionals previs. També es poden definir com a zones d'alt valor per 
altres usos, per estar ja consolidats o pels seus valors concrets com a patrimoni 
cultural, o interès socioeconòmic. 

 

Les zones d’aptitud més alta, recullen aquells espais que per les seves característiques són zones 
bàsiques, des d'un punt de vista natural i/o paisatgístic, per a conservar com espais verds dins l'àmbit 
del planejament: 

 Tot l’àmbit inclòs en el parc natural de Collserola, i en general els terrenys situats al marge dret de 
la riera de Sant Cugat. 

 Torrent de Can Fatjó 

 L'àmbit de la riera de Sant Cugat inclosos els seus marges. 

 La part final del torrent dels Gorgs, en la seva confluència amb la riera de Sant Cugat. 

 La taca de roures de gran port, que es troba en la confluència entre l'antic camí d'accés a Can Fatjó 
i la carretera de Bellaterra. 

 Alineacions d'arbrat dels camins d'accés de Can Fatjó i del Castell de Sant Marçal. 

Les zones d’aptitud alta, recullen aquells espais que per les seves característiques són zones importants 
per a integrar en els espais verds del planejament. Aquestes zones sovint complementen o fan d'orla als 
espais de major nivell d'acollida, donant-los-hi més entitat. 

Aquests espais es destaquen tant per les seves característiques d'interès natural com pels seus valors 
paisatgístics. Inclouen: 

 Totes les zones de conreu i en especial entre el torrent de Can Fatjó i la carretera de Cerdanyola, 
ampliant l'àmbit de protecció del torrent de Can Fatjó, com a nucli o eix per a la definició del 
corredor natural que travessa l'àmbit, definit en base als estudis de connectivitat ecològica 
realitzats. Pel mateix criteri s'inclouen també els horts propers a la riera Major. 

 La resta de cursos superficials en l'àmbit del planejament, de menor entitat que el torrent de Can 
Fatjó i la riera de Sant Cugat, amb menors conques i un desenvolupament de la vegetació i suport 
de la fauna també menor. 

 De la mateixa manera, també es consideren zones d'acollida alta les masses de pinedes de substitució 
de l'alzinar presents en l'àmbit del planejament, concretament en l’àmbit de Can Costa. 

 Camins, que són les vies d'accés a l'àmbit del planejament actualment. Tal com s'ha exposat en 
l'apartat anterior, la seva importància ve definida no tant pel seu traçat actual sinó per la seva 
funcionalitat, d'accés a l'interior de l'àmbit del planejament. 
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En aquest context el planejament es coherent amb els nivells d’aptitud per a la definició dels espais 
lliures i de la seva estructura, especialment pel que fa referència als aspectes de connectivitat, i la 
relació del planejament amb Collserola. 

Resultat de l’anàlisi de l’aptitud per acollir els usos més intensius, però també per acollir els espais 
lliures, permet una ordenació més coherent amb el territori, evitant les zones més complexes per a la 
seva transformació, però alhora posant en valor els sòls de major valor natural, garantint un millor encaix 
territorial de l’ordenació. 
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4.2.2 Definició de les alternatives i justificació de l’escollida 

Diferents models han convergit en la formulació del planejament en l’àmbit del Centre Direccional, en 
referència a l’ordenació interior i de relació amb el seu entorn, des de l’any 1976 fins a l’actualitat. 

De fet, hi hagut tres salts qualitatius, partint de la formulació original del PGM, que continua amb el 
desenvolupament de l’any 2001, que per primera vegada planteja la necessitat d’un gran corredor verd 
a través del sector, en aquest cas plantejat amb modèstia, i finalment, la proposta de l’any 2005, que a 
més de proposar un corredor de grans dimensions, també planteja el Centre Direccional, com un espai 
de ròtula entre Cerdanyola i els sectors residencials de Bellaterra, i molt especialment el vincle del 
coneixement i la tecnologia amb l’àmbit de coneixement de la Universitat Autònoma.  

Aquest últim ha estat la base del PDU que s’ha anat desenvolupant fins a la data, i juntament amb el 
desenvolupament dels anys 1990 del Parc Tecnològic, han materialitzat allò que avui es veu en aquest 
àmbit, i que són preexistències que condicionen qualsevol alternativa, junt amb l’excepcional situació 
de transitorietat provocada per la possibilitat que el PGM, ara planejament de referència, entri en vigor, 
si esdevingués ferma l’anul·lació del PDU del 2014.. 

En aquest context es plantegen diverses alternatives, atents als models desenvolupats, ajustats als 
condicionants exposats en el present document i en resposta als criteris i objectius definits, doncs la 
situació actual de transitorietat, fa que el PGM del 1976 ara pres com a planejament vigent, un cop les 
sentències anul·latòries de l’últim planejament  PDU 2014 han esdevingut fermes. 

 Es planteja l’alternativa 0, que presenta una sèrie de contradiccions, no només des d’allò que està 
construït, i que difícilment es pot revertir, sinó des del propi planejament. 

 La Alternativa 1, que retorna la centralitat a la relació entre Cerdanyola i Sant Cugat, mantenint 
però les transversalitats derivades de la connectivitat ecològica, i les infraestructures. 

 L’Alternativa 2, que proposa la centralitat de l’habitatge en l’eix del Castell, mantenint la relació 
amb l’Autònoma a través de l’eix de la ciència, amb activitat i terciari, i la continuïtat, també cap 
el nord del Parc Tecnològic, fent el cosit amb la trama de Cerdanyola a través d’activitat terciari, 
d’equipaments i espais lliures, relacionats aquests últims amb el torrent de Can Magrans. 

 L’Alternativa 3, que manté i desenvolupa el model de l’any 2005, i heretat pel PDU, on es reforça el 
lligam amb l’Autònoma, a través de l’eix de la Ciència, i es potencia el cosit amb Cerdanyola a través 
de l’habitatge, generant un continu urbà amb una escala més amable. 

En aquest context, té especialment importància el paper de l’avinguda, projecció de la reserva 
metropolitana dels túnels d’Horta, que ha de tenir una gran vocació urbana, amb una escala de 
ciutat, i que ha de relligar els equipaments i els desenvolupaments residencials de Cerdanyola, que 
fan de límit amb el Centre Direccional. 

Val a dir, que hi ha elements transversals a totes les alternatives, llevat de la 0, que es mantenen, i que 
de fet són: 

 Connectivitat ecològica 

 Zones de Flux preferent, lligat als torrents. 

 Els dipòsits de residus i àmbits amb sòls contaminats, molts d’ells ja restaurats i en vies de 
restauració. 

 Sòcol amb el parc de Collserola, fins al límit amb la riera de Sant Cugat, que es manté com un gran 
espai lliure, de caràcter territorial, malgrat pugui acollir algun equipament a l’aire lliure compatible 
amb els espais oberts. 
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4.2.2.1 Proposta d’alternatives 

L’esquema bàsic de les alternatives és el següent: 

 

 

Alternativa 1. Model basat en l’ordenació 
definida en el PGM (1976-1990), ajustat als 
condicionants i preexistències actuals. 
Retorna la centralitat a la relació entre 
Cerdanyola i Sant Cugat, mantenint però les 
transversalitats derivades de la connectivitat 
ecològica, i les infraestructures 

 

Alternativa 2, Model basat en l’ordenació 
definida en el planejament de 2001-2002, 
que concretava la primera modificació del 
PGM en aquest àmbit, ajustat als 
condicionants i preexistències actuals. 
Proposa la centralitat de l’habitatge en l’eix 
del Castell, mantenint la relació amb la UAB 
a través de l’eix de la Ciència, amb activitat 
i terciari, i la continuïtat, també cap el nord 
del Parc Tecnològic, fent el cosit amb la 
trama de Cerdanyola a través d’activitat de 
terciari, d’equipaments i espais lliures, 
relacionats aquests últims amb el torrent de 
Can Magrans. 

 

Alternativa 3. Model basat en l'ordenació 
establerta en els planejaments de 2005-2008, 
i continuada en el PDU-2014, ajustat als 
condicionants i preexistències actuals. Manté 
i desenvolupa el model dels planejaments 
esmentats, reforçant el lligam amb l’UAB a 
través de l’eix de la Ciència i es potencia el 
cosit amb Cerdanyola a través de l’habitatge. 
Té especial importància el paper de 
l’avinguda, projecció de la reserva 
metropolitana dels túnels d’Horta, que ha de 
tenir una gran vocació urbana amb una 
escala de ciutat i que ha de relligar amb els 
equipaments i els desenvolupaments 
residencials de Cerdanyola que fan de límit 
amb el Centre Direccional 
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Aquests tres models es concreten en les següents propostes: 

 

 Alternativa 1. 

 

 Alternativa 2. 

 

 Alternativa 3. PROPOSTA. 
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4.2.2.2 Resum de la valoració de les alternatives. 

De les alternatives proposades, sembla que l’Alternativa 3 s’ajusta més als requeriments ambientals de 
l’àmbit, i els criteris generals del planejament: 

 

 
ALTERNATIVA 3. 

 

 Des d’un punt de vista quantitatiu de l’ordenació, presenta una coherència superior respecte a les 
alternatives 1 i 2. Presenta valors més alts pel que fa al sòl residencial i terciari ubicat en sòls urbans 
o aptes per urbans que les altres dues alternatives. També els espais verds s’ubiquen sobre sòls més 
aptes en l’alternativa 3 que en les altres. 

 Des d’un punt de vista qualitatiu, en els aspectes estratègics, també presenta una millor adequació 
als criteris ambientals per l’ordenació, i concretament: 

 Permet assolir uns nivells d’immissió sonora per als usos residencials inferiors a les altres 
alternatives, gràcies a l’efecte pantalla del sector comercial ubicat entre el sector residencial i 
el corredor d’infraestructures. En les alternatives 1 i 2, les zones d’habitatge estan exposades 
de manera més directa al soroll emès per aquest corredor. 

 Garanteix la connexió de verds, a través d’una estructura en malla, que serveix a tot el sector, 
i enllaça amb la resta del municipi. Es potencia especialment la protecció de la zona pertanyent 
al Parc Natural de Collserola, així com la interconnexió d’aquest amb els espais lliures al nord 
de l’àmbit per mitjà d’un corredor a la zona de Can Fatjó, i en tot el límit a partir de la riera de 
Sant Cugat, ara, amb l’ampliació fins el torrent de Can Magrans 
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4.2.2.3 Ajust de l’alternativa escollida a través del procés d’avaluació 

Tal com s’ha exposat, resultat de les consultes realitzades, especialment pel que fa referència a la 
connectivitat, s’han realitzat certs ajustos en l’alternativa escollida. Aquestes fan referència als 
següents aspectes: 

 Es millora la relació de les transformacions a Can Costa amb la riera de Sant Cugat, i el seu paper 
connector: 

Les peces de Can Costa, es mantenen en la situació proposada, ajustant el seu límit sud per evitar 
cap influència amb la riera de Sant Cugat que la proposta del PDU manté vinculat al Parc, i com a 
límit de noves implantacions llevat d’equipaments, com ara zones d’horts urbans, i d’altres 
compatibles.  

La ctra. de Sant Cugat a Cerdanyola no es preveu com a un límit de parc, el qual ve definit per la 
riera de Sant Cugat. 

 Millora de la relació del sòl urbà continuïtat de Sant Cugat amb el corredor de Can Fatjó 

Quant a les edificacions del carrer de Can Solà, continuïtat de Sant Cugat del Vallès, es preveu limitar 
la qualificació a l’alineació definida per la subestació elèctrica situada al nord, i garantir una sortida 
des d’aquest carrer al corredor, evitant una barrera del sòl urbà de Sant Cugat als espais lliures 
configurats pel corredor. En tot cas, aquesta configuració no afecta a la connectivitat respecte al 
corredor. 

La referència a la pèrdua de connectivitat per aquestes propostes venen més lligades a les activitats 
existents dins el Parc natural de Collserola, que condicionen la funcionalitat del corredor, i sobre les 
quals el present PDU no te capacitat d’influència, més enllà que la pròpia proposta del corredor de 
Can Fatjó i el torrent del Bosc, en l’interior de l’àmbit del PDU, i que multiplica la pressió sobre 
aquestes implantacions en l’interior del parc. 

 Mesures generals de connectivitat 

Dins de l’àmbit del PDU ja s’han fet totes les mesures per assegurar la permeabilitat, especialment 
en el corredor de Can Fatjó, que fins i tot està ja cedit a l’Ajuntament de Cerdanyola. Tot i això, es 
preveu: 

 Es manté la proposta d’un nou ecoducte sobre l’A7/B30 

 Es proposa l’allargament del falç túnel per l’execució de la nova línia d’alta velocitat, i si s’escau 
permetent la millora de l’actual. 

 S’estudien estratègies per a la millora de la connectivitat en un àmbit més extens incloent per 
primera vegada, i de forma complementària a l’ecocucte de Can Fatjó, la possible 
permeabilització de l’àmbit de l’àrea de servei de Bellaterra, avui en desús, per tal de millorar 
la connectivitat de l’àmbit millorant també, de forma indirecte, el paper connector del torrent 
de Can Domènec, dins l’àmbit de la UAB. 
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Complementàriament, sobre la proposta aprovada inicialment, també s’ha fet millores en l’ordenació, 
en resposta generalment als informes sectorials.  

En la següent figura es detallen les millores més importants que afecten especialment a la biodiversitat 
i al paisatge. 

 

 

 

 Allargament del falç túnel de la via d’ADIF fins a la intersecció amb la Ctra. BV1414. 
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 Millora addicional en l’ordenació de Can Costa, afectant tant a la funcionalitat ecològica de la Riera 
de Sant Cugat, com també al paisatge. 

 

 

 Eliminació d’aprofitaments en les parcel·les confrontants amb el dipòsit Elena 
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4.2.3 Identificació i avaluació dels probables efectes significatius de l’ordenació proposada 

A continuació s’identifiquen, caracteritzen i s’avaluen els diferents efectes sobre el medi derivats de la 
proposta. 

Cada impacte s’ha caracteritzat segons sigui positiu, negatiu o neutre (en aquells casos en que la 
Modificació puntual no fa propostes que facin augmentar l’impacte considerat), i s’ha avaluat segons 
sigui: 

 Compatible ( ): quan hi ha impacte poc o gens significatiu. 

 Moderat: quan es produeix un impacte cert, i que sol·licita mesures correctores, però no té la 
magnitud suficient per considerar-lo significatiu en el context ambiental i territorial del 
planejament. 

 Sever: en aquells casos en que es produeix un impacte d’una magnitud que es considera important, 
i que sol·licita mesures correctores intensives, o un període dilatat de temps per a la seva correcció 

Els efectes ambientals són aquells que anaven associats als criteris i objectius definits per a la proposta 
de planejament, ja no incloent només aquelles que tenien un caràcter estratègic, sinó tots aquells, que 
s’han estimat d’aplicació. 

En la següent taula es mostren els citats efectes ambientals, i la seva valoració: 
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4.2.4 Mesures preventives i correctores 

Des d’una primera formulació general física d’implantació, s’han establert les directrius de sensibilitat 
ambiental en el sector del Centre Direccional, i en l’àmbit més extens que li serveix de marc, definint 
propostes coherents amb el territori que l’allotja, i que convergeix en un model d’ocupació i ordenació 
que minimitza el consum de sòl i en racionalitza el seu ús. La sensibilitat s’ha generat en base als valors 
del sector, i els elements territorials que s’hi relacionen. 

Les directrius de proposta de model i finalment d’ordenació concreta, quant a la generació d’un àmbit 
compacte amb unes fronteres ben definides, i incorporant dins el propi sector els elements de contenció, 
i alhora permetent, la permeabilitat de les servituds territorials, formulades en termes de connectivitat 
ecològica, espais fluvials, o infraestructures, ha estat especialment important en l’àmbit del Centre 
Direccional. S’ha garantit la permeabilitat de sistemes territorials concretat en el corredor entre Sant 
Llorenç del Munt i Collserola, resolent el mateix contacte amb el Parc Natural, i la continuïtat de sistemes 
fluvials, en aquest cas de menor entitat. 

Per altra banda, el Centre Direccional també és un planejament de límit, on la configuració d’una nova 
façana, i la relació amb l’espai rural, han estat aspectes claus, que han condicionat la jerarquia d’espais 
lliures en relació a la relació amb l’espai rural, i la penetració cap a l’espai urbà, integrant les 
singularitats i espais de major vàlua, en els espais interiors, sovint recolzats en la xarxa de rieres i 
torrents. 

Altres aspectes més concrets, també s’han considerat i han condicionat, a una escala més concreta, el 
planejament: 

 Els aspectes geomorfològics, i concretament la topografia i l’exposició, fent referència explícita a 
les zones amb pendents superiors al 20 %. 

 Consideració, tal com s’ha exposat del caràcter estructurador dels sistemes locals d’espais lliures 
públics, i la seva relació amb els espais de caràcter general, de gran entitat en el present 
planejament. 

 Els bens culturals, integrats en el planejament, fent referència especialment a l’enclavament del 
Castell de Sant Marçal, Can Fatjó dels Xiprers i Can Planas. 

 Delimitació de les zones de risc, havent valorat específicament: 

 Risc d’inundació, amb la densa xarxa hidrogràfica en l’àmbit, havent delimitat el Sistema Hídric, 
i formulat l’ordenació en coherència, recollint els estudis precedents, ja validats pels respectius 
organismes de conca. 

Per a no transferir el risc aigües avall, el Centre Direccional es dota d’elements de contenció de 
les puntes d’avinguda, laminant la diferència d’aigua generada entre l’estat previ (sense 
urbanització), i la plena consolidació. 

 Risc industrial i de transport de mercaderies perilloses, associat al corredor d’infraestructures al 
nord del sector, incloent tant infraestructures viàries (AP-7 i B30) com ferroviàries (Corredor de 
mercaderies, Papiol- Mollet i AVE). La potència d’aquests corredors fa preveure la necessitat de 
mesures específiques, ja sigui físiques i/o de mecanismes d’alerta. 

 Risc associat a la presència de sòls de rebliment, dipòsits i antigues activitats industrials 
extingides, aprofitant les característiques geològiques idònies d’antigues activitats extractives 
d’argiles. El canvi d’usos derivat del nou planejament ha generat en alguns casos un cert 
conflicte d’usos. 

Com en el cas dels estudis de risc associats a la inundabilitat, s’han portat a terme els estudis 
específics en relació als reblerts, els quals han estat, i estan sent, també informats i validats per 
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l’Agència de Residus de Catalunya. El present planejament recull doncs les determinacions 
d’aquests estudis específics. 

 Risc geològic, que no és significatiu en el present planejament, llevat dels condicionants 
geotècnics que es puguin derivar de les activitats extractives i del seu rebliment, i una 
consideració a l’expansivitat de les argiles terciàries presents a l’àmbit, que condicionaran els 
estudis geotècnics a portar a terme. 

 Risc d’incendis, que no és significatiu donada la fragmentació dels espais forestals. En tot cas, 
s’haurà de valorar la continuïtat generada pel corredor  

La consideració de tots aquestes aspectes, claus alguns d’ells, garanteixen unes propostes d’ordenació 
equilibrades amb el territori, i relacionades amb les trames urbanes actuals de Cerdanyola, Sant Cugat i 
la UAB, i, juntament amb la formulació general dels objectius estratègics, d’establir estructures urbanes 
denses, compactes i complexes, conclouen en models racionals i introdueixen la possibilitat d’una major 
efectivitat en els aspectes relacionats amb la sostenibilitat.  

Aquests, es centren en: 

 El cicle de l’aigua. 

 Connectivitat ecològica i biodiversitat 

 Model energètic eficient.  

 Gestió de residus i consum racional de materials. 

 Protecció de l’ambient atmosfèric. 

 Canvi climàtic 

Aquests aspectes responen, a criteris formulats amb caràcter específic, concretant-se, en allò que no es 
pot resoldre en l’ordenació, en una normativa ambiental específica. 

Cicle de l’aigua 

El cicle de l’aigua, a més dels aspectes relacionats amb la protecció de la xarxa fluvial, i el respecte al 
risc potencial d’inundació, i que han afectat a la ordenació, inclou els aspectes relacionats amb la 
sostenibilitat. 

Com a criteri marc, es parteix d’una formulació de cicle tancat. És a dir, el model d’ordenació garanteix 
un ús de l’aigua en el planejament equivalent a l’increment d’escolament generat pel canvi efectiu dels 
usos del sòl. Per tant, conceptualment, la nova implantació no supera les seves fronteres. Aquesta 
estratègia es concreta en la limitació de la superfície de reg, quantificada per al sector, i limitada al 
derivat del volum d’escolament. 

En un segon pas, es formula la necessitat de la reutilització de les aigües de pluja pel reg i neteja dels 
espais lliures privats, condicionant alhora, a més dels mecanismes que garanteixin la salubritat de les 
aigües aplicades, la suficiència de zones de captació, i de recollida. Tots aquests aspectes han estat 
desenvolupats específicament. 

Quant a l’edificació, es preveu en tots els edificis d’habitatge, terciari i equipaments privats, la 
reutilització d’aigües grises, la necessitat de incloure en aixetes, sanitaris i electrodomèstics i altres, 
materials amb distintiu d’etiqueta ecològica, o equivalents. Ambdues mesures, permeten reduir el 
consum d’aigua a més d’un 50 %, en el cas d’assolir una màxima eficàcia, i en relació a consums 
estàndard. 

Quant a la preservació de la qualitat de les aigües, s’ha analitzat prèviament la relació amb les masses 
d’aigua presents, en base al Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya. 

En general, s’estableix la necessitat de xarxes separatives, d’aigües residuals i aigües pluvials. Mentre 
en el primer cas, la gestió d’aquestes és necessàriament a través d’EDAR, en el cas de les segones, la 
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relació amb l’espai fluvial preveu la necessitat de incloure elements de contenció pels contaminats 
arrossegats, interposant sistemes de desbast per protegir les lleres públiques. 

Connectivitat ecològica i biodiversitat 

S’han delimitat els hàbitats de major valor que coincideixen amb tot el sòcol del Parc de Collserola, la 
riera der Sant Cugat i tot el corredor de Can Fatjó, el qual té una importància estratègica a nivell de 
connectivitat 

A més de les mesures ja portades a terme en el corredor de Can Fatjó, les estratègies de millora en el 
torrent de Can Marçal. S’han constatat la presència de pas de diverses espècies com la guineu i el cabirol. 

És per això que es necessari potenciar el connector ecològic principal o preferent al corredor verd 
(connector central) i prioritzar els recursos en la permeabilització aquest àmbit. 

 

 

 

S’han pres per tant diferents actuacions, algunes d’elles ja materialitzades que es relacionen amb: 

 Connectivitat per la fauna i les persones al llarg de tots els espais connectors, ja siguin principals o 
secundaris 

 Manteniment de mosaics agroforestals com estratègia bàsica de definició dels espais lliures. 

 Millora de les condicions de creuament del es infraestructures, mantenint les propostes de 
permeabilitat i millorant les previstes: 

 Increment de la longitud del fals túnel d’ADIF cap a l’oest fins al límit amb el torrent innominat. 

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC  DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC 

DOCUMENT RESUM 

PAG. 64 DE 70 

 

 

 Millora de les obres de pas de tot el torrent de Can Magrans. Actuació sobre la vialitat per a 
potenciar la permeabilitat no només de la llera sinó del conjunt de l’espai lliure que 
l’acompanya: concretament les actuacions sobre la vialitat són: 

 Quatre viaductes entre 25 i 40 metres de llum. Aquesta és la llum mínima de els obres de pas. 

 Un viaducte de 80 metres de longitud 

 Un pont de 90 metres de llum,  amb tres ulls de 30 metres, sobre la carretera BP1413. 

 Millorar les condicions de les riberes del torrents, especialment en aquelles ben conservades, com la 
riera de Sant Cugat, o el torrent de Can Fatjó i reconstruint aquelles avui degradades, com el torrent 
de Can Magrans 

 Refer les lleres amb un disseny acurat de les noves estructures i proteccions hidràuliques, permetent 
salvar les barreres existents (desnivells, esglaons, solcs ...) en l’actualitat per la fauna aquàtica. 

 

 

 Establiment de comunitats vegetals autòctones de ribera en la nova secció de la llera restituïda  
seleccionat les espècies segons el seu grau d’exigència d’humitat.  

 Eliminació de canya (Arundo donax) i d’altres espècies invasores. 

 Crear una xarxa de camins ombrejats, passeres pel gaudi i ús públic de la llera, amb disseny acurat 
traient la pressió antròpica d’altres espais existents a la vora de major interès per la connectivitat 
de la fauna i el valor ecològic dels hàbitats existents. 
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 Introduir altres elements complementaris per potenciar la biodiversitat i el pas d’animals de mida 
petita i lagomorfs en les estructures 

Model energètic eficient 

S’estableix com objectiu general per a la formulació d’un model energètic sostenible, el compliment del 
Pla de l’Energia 2012-2020, quant a aportació de renovables i estalvi i eficiència energètica. 
Concretament els aspectes energètics s’han formulat en el context del Codi Tècnic de l’Edificació i el 
Decret d’Ecoeficiència. 

Des de la formulació inicial, l’estratègia energètica del Centre Direccional inclou diverses mesures 
encaminades a afavorir l’estalvi i l’eficiència energètica, reduir la dependència energètica de fonts 
externes, i promoure l’aprofitament d’energies renovables. 

Les mesures d’estalvi es centren en normativa d’edificació, i les d’eficiència, inclouen un sistema 
centralitzat de poligeneració d’energia a partir de gas natural, energia solar, i calor residual, a més de 
la distribució de fred i calor. La poligeneració, tot i que pot comportar una font puntual d’emissions, 
redueix el consum d’energies primàries, pel fet d’augmentar els rendiments aprofitant el calor residual, 
a més dels avantatges d’una gestió centralitzada i reducció de pèrdues en el transport. 

A més, en l’àmbit residencial, s’ha realitzat una avaluació de l’assolellament, verificant les alineacions 
més compromeses, un mínim al solstici d’hivern. En el cas que aquest assolellament no es produeixi, 
queden definides les façanes oposades en les que s’han de situar les estances principals, establint alhora 
la necessitat de crugies passants, i que permetin la ventilació creuada de l’edifici. 

Gestió de residus i consum racional de materials 

Els residus i les terres generades durant la construcció són externalitats que poden comportar efectes 
greus sobre altres àmbits, generalment rurals, fora dels límits de la ciutat. Aquest fet és especialment 
greu, en general pels residus, però específicament, també per les terres. 

Un cop la ciutat implantada, la generació domèstica de residus també comporta importants externalitats, 
tot i que els mecanismes de gestió, recollida, tractament, valorització i dipòsit del rebuig, depenen més 
de la suficiència d’infraestructures, i aquestes estan lligades a inversions públiques. 

En aquest context, les mesures per a garantir la sostenibilitat del model urbà, quant a la gestió de residus 
i consum racional de materials, es poden diferenciar: 

 Residus generats durant la construcció i terres d’excavació. 

 Residus de generació domèstica. Urbanització i Edificació 

Quant als residus de la construcció, s’ha definit, segons el que estableix el marc legal, la necessitat 
d’establir àmbits (punts nets), tant en les obres d’edificació com d’urbanització, que permetin 
l’abassegament temporal de residus, el seu triatge, i la gestió a través de gestors autoritzats. 

Quant a les terres s’ha estimat el volum d’excedents, establint també els canals de gestió, amb l’objectiu 
inicial d’internalitzar aquests excedents en el propi sector. 

S’ha valorat també l’existència d’abocadors, i la gestió més adequada de les terres excavades, així com 
les propostes bàsiques de restauració. Aquest aspecte és especialment important en el Centre 
Direccional, i concretament en l’àmbit central de Can Planas. 

També, en aquest marc, són importants les preexistències, i així s’han valorat. Es preveuen nombrosos 
enderrocs. Aquests enderrocs s’han quantificat de forma aproximada, resultant en un volum de fins a 
230.000 m3. Les fraccions valoritzables d’aquests enderrocs poden arribar fins al 95 %. Cal valorar també, 
en aquests enderrocs, el fet, cert, de l’existència de residus especials, amb fraccions importants de 
fibrociment en cobertes, entre d’altres, sol·licitant una gestió especifica. Hi hagut una important 
activitat de deconstrucció en els últims anys, que ha alliberat sòls, ja inclosos amb seguretat en el 
sistema d’espais lliures. 
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La valorització dels enderrocs és també una mesura clau en el context del consum racional de materials, 
evitant la necessitat de materials classificats de préstec, per ferms i paviments, o fins i tot per àrids de 
formigó no estructural. Aquestes mesures, fent un balanç directament sobre el propi sector, o per la 
impossibilitat de coincidir la demanda i la generació del residu per les fases de desenvolupament de 
l’àmbit, extern a ell, comporten una reducció de les externalitats doblement proporcional al volum 
reutilitzat, en relació al préstec i alhora en relació a l’ocupació del sòl pel seu dipòsit. 

En el mateix sentit, s’estableix la necessitat de constituir un banc de terres vegetals per al sector que 
asseguri la protecció del sòl, i la restauració dels espais degradats en el propi sector, o en l’àmbit 
immediat. 

Quant a les estratègies de l’elecció dels materials de construcció, o dels sistemes constructius, es fa 
referència a allò que estableix el Decret d’Ecoeficiència, restant subjectes a les millors tècniques 
disponibles en el moment de la construcció dels edificis. 

Finalment, l’estratègia en relació a la generació de residus domèstics es concreta, considerant el tipus 
de recollida, pneumàtica en les zones residencials, i porta a porta en la resta, llevat dels usos industrials 
que serà pròpia en: 

 Estimació del volum de residus generats, diferenciat per a cada fracció, i quantificació i reserva de 
l’espai necessari per allotjar els punts de recollida pneumàtica, ja sigui en edificis o centralitzats en 
illes, o els espais equivalents per a contenidors, en els àmbits amb usos d’oficines i terciari,  

 Definició de la necessitat d’un àmbit d’abassegament de residus en habitatge, segons allò que 
estableix el Codi Tècnic de l’Edificació. 

Des d’un punt de vista d’infraestructures generals de gestió, s’ha valorat l’impacte de l’increment de 
generació de residus en el  municipi de Cerdanyola, sent especialment important. 

Totes aquestes mesures asseguren una correcte gestió dels residus durant la construcció, i dels residus 
de generació domèstica, limitant les externalitats, i altre cop definint un model de ciutat ben delimitat, 
i amb unes mesures de contenció efectives. 

Protecció de l’ambient atmosfèric 

A més del programa energètic definit, amb un important estalvi d’emissions a l’atmosfera, es defineixen 
altres mesures de protecció de l’ambient atmosfèric, i que fan referència a prevenció i correcció de la 
contaminació acústica, lumínica i electromagnètica. 

Quant al soroll, les mesures es concentren en mantenir nivells en límits permesos per la qualitat acústica 
establerta i els usos previstos en el nou planejament. S’han estudiat les zones de soroll produïdes per les 
infraestructures. 

Quant a l’impacte lumínic, les mesures es concreten en la definició d’una zonificació lumínica coherent 
amb els usos previstos, i en tots els casos, també coherent amb el Mapa de la protecció envers la 
contaminació lluminosa a Catalunya, sent especialment important la relació amb el Parc natural de 
Collserola, que genera una banda d’afecció de restricció de nivells d’il·luminació màxima (E4), en 
l’interior del Centre Direccional 

Finalment, el fet de què Cerdanyola s’inclogui en zones de sensibilitat de protecció de l’ambient 
atmosfèric en relació als PM-10 (partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres), ha comportat 
la necessitat de mesures, que s’han concretat en una normativa específica durant la realització de les 
obres, tant d’edificació com de construcció. 

Canvi climàtic 

Sobre els consum d’energia primaria, el pla preveu una seria d’estratègies, per tal de reduir al màxim 
un balanç positiu d’emissió de GEH. 
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Les estratègies són: 

1. Correcte disposició dels habitatges i terciari, aprofitant les millors exposicions. S’ha resolt en 
l’ordenació, i s’han modelitzat les diferents tipologies d’edificacions, per habitatge i terciari, per 
assegurar que en aquestes disposicions és possible arribar a nivells de demanda d’energia primària 
corresponents a nZEB. 

2. Reducció d’afectació de la superfície de màxima capacitat de segrest de C, que correspon amb 
els sòls forestals del parc de Collserola, la riera de Sant Cugat, i el Corredor de Can Fatjó. Aquesta 
estratègia manté una capacitat de segrest de 327 tCO2/any. 

3. Poligeneració. Tal com s’ha exposat, el CD ha apostat per una estratègia de poligenarió amb servei 
de fred i calor pels edificis terciaris, mitjançant una cogeneració amb gas natural, i recentment amb 
el metà provinent de la desgassificació del dipòsit Elena. 

 Aportació a renovables. Producció d’energia elèctrica fotovoltaica 

Resulta una aportació total amb fotovoltaica de 20,79 GWh/any, que correspon a un estalvi 
d’emissions de 5.010 tCO2/any, que equival a un 13% de les emissions per consums energètics en la 
solució proposada (37.735 tCO2/any). 

 Aigua calenta sanitaria. 

En el marc d’edificis nZEB resulta un mínim del 70% de la producció d’aigua calenta amb captadors 
solars. 

Amb les mesures proposades es redueixen un total del 56% respecte els consums energètics: 

 

 

 

4.3 PROPOSTA NORMATIVA 

Les mesures definides en el present document que no han comportat una resolució directe en la pròpia 
ordenació, s’han inclòs en una normativa específica, que s’inclou al cos normatiu del planejament. 
Aquesta s’estructura en el següents capítols. 

 Capítol 1. Model d’ocupació del sòl 

 Capítol 2. Cicle de l’aigua 

 Capítol 3. Energia 

 Capítol 4. Soroll 

 Capítol 5. Contaminació atmosfèrica 

 Capítol 6. Contaminació lluminosa 

 Capítol 7. Contaminació electromagnètica 

 Capítol 8. Materials i residus 

BALANÇ EMISSIONS
Concepte tCO2/any
Pèrdua de capacitat de segrest -327,00
Trigeneració 12.382,58
Fotovoltaica 5.010,28
ACS 2.024,50

Total 19.090,36
% Respecte els consums energètics 57%
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 Capítol 9. Espais lliures i enjardinament 

 Capítol 10. Mobilitat sostenible 

Donada la importància dels reblerts de terres, abocadors i nombroses activitats que han comportant 
importants actuacions en l’àmbit del Centre Direccional, també s’ha inclòs un seguit de directrius 
normatives per a cadascun dels àmbits de dipòsits, activitats, o altres que hagin pogut comportar 
contaminació  

5.  PROGRAMA DE SEGUIMENT 

Un cop aprovat definitivament el PDU, s’ha d’implementar un programa de seguiment ambiental per al 
desenvolupament del mateix. L’objectiu principal d’aquest monitoratge és documentar, al llarg del 
temps, les repercussions que té el progressiu desplegament de les propostes del nou planejament.  

El seguiment ambiental del PDU ha de centrar-se en verificar l’aplicació i eficàcia de les determinacions 
ambientals del pla. En general, són tots aquells desenvolupats en l’EAE i incorporats en la normativa del 
Pla, més els aspectes que s’han concretat en l’ordenació, i aquells altres de la gestió de les obres per al 
desenvolupament del pla. De manera particular s’apunten especialment els aspectes següents: 

 Connectivitat territorial, que inclou tant l’ordenació dels espais lliures, especialment els de caràcter 
territorial, com la funcionalitat de les mesures de permeabilització de les infraestructures. Alhora, 
s’haurà de verificar els mecanismes de contenció per potenciar la funcionalitat dels espais de 
connectivitat i evitar l’accés a l’interior dels espais lliures. Concretament s’haurà de verificar: 

 Execució de les infraestructures de permeabilització. 

 Ordenació i restauració dels espais lliures, en base a la matriu agro- forestal. En aquest context 
serà important garantir la gestió agrària de les zones de conreu incloses en els espais lliures de 
caràcter territorial. 

 Millora de les lleres com espais centrals de connexió. 

 Seguiment de l’eficàcia de les mesures de restauració de sòls, i abocadors presents en l’àmbit de 
planejament. En aquest cas cal diferenciar allò que són activitats que tenen la seva tramitació 
específica, i per tant la seva vigilància amb el seu PVA específic, com és el cas d’Elena, d’aquells 
altres que es deriven directament de l’aplicació del Pla. El que necessàriament haurà de fer el pla 
serà verificar que els indicadors de qualitat ambiental, en relació a assegurar la compatibilitat dels 
usos previstos pel pla, estan en els llindars previstos. 

 En relació al cicle de l’aigua, s’haurà de verificar: 

 Desenvolupament i funcionalitat de les estratègies de contenció quant als canvis de les 
condicions hidrològiques de la conca. 

 Execució i eficàcia de les mesures per garantir la qualitat de les aigües aportades a les lleres. 

 Millora de les lleres, i dels sistemes naturals que l’acompanyen. 

 En relació a les obres d’urbanització, i de les obres d’edificació, si més no en els primers anys de 
desenvolupament del pla, s’haurà de vetllar per l’eficàcia dels plans que s’han definit per limitar les 
externalitats durant aquest procés, i concretament: 

 Pla de gestió de terres, que estableix una banc comú de dipòsit i préstec per compensar les obres 
d’urbanització i edificació durant l’execució del pla. 

 Pla d’accessos, que estableix també itineraris comuns, així com les condicions d’execució 
d’aquests accessos provisionals durant les obres mentre no es consolidin els vials definitius. 

 Pla de gestió de residus, que fa referència a les obres d’urbanització, com a l’aplicació de les 
gestió de residus en les obres d’edificació. 

 Control de la qualitat atmosfèrica 
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Consolidar el model ambiental desenvolupat pel Centre Direccional, per aquest PDU, té un temps 
principal en el desenvolupament del pla en els primers anys, transferint progressivament aquest 
seguiment a la gestió de la nova ciutat, i incorporant en el seu ús les millores que segur es desenvoluparan 
en aspectes ambientals i d’altres, i que la ciutat anirà adoptant. Per tant és complex estendre seguiment 
ambiental més enllà de la consolidació de les obres d’urbanització, incloent tots aquells mecanismes de 
contenció que s’han definit per mantenir els efectes ambientals en les fronteres del propi pla. 

En aquest context, el funcionament de la nova ciutat, i el seu seguiment, sol·licitarà la transferència del 
seguiment dels indicadors, i que faran referència a dos aspectes: 

 Funcionalitat territorial 

 Connectivitat ecològica a través del sector 

 Qualitat de les lleres i de les seves aigües 

 Contenció dels canvis de les condicions hidrològiques de la conca 

 Sostenibilitat del model urbà 

 Model energètic 

 Consum d’aigua 

 Gestió de residus 

 Mobilitat 

COMISSIÓ DE SEGUIMENT 

Atesa la complexitat del desenvolupament del Pla i la transcendència territorial i ambiental de les 
actuacions previstes en el Pla, es designarà una comissió mixta de seguiment entre la Subdirecció General 
d'Avaluació Ambiental i el promotor, d'acord amb allò previst a l'article 29.2 de la Llei 6/2009. Aquesta 
s'haurà de constituir abans de l'inici dels instruments de desenvolupament i execució previstos pel Pla, i 
vetllarà per la concreció i compliment del seguiment ambiental i per l'aplicació de les mesures 
establertes en la memòria ambiental i en la Resolució de la memòria. Inicialment es proposa, com actors 
principals: 

 Promotors: Consorci del Centre Direccional, format per l’Ajuntament de Cerdanyola i de l’Institut 
Català del Sòl. 

 Òrgan ambiental: Direcció General de Polítiques Ambientals, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat. 

 Òrgan substantiu: Direcció General d’Urbanisme, del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

 Altres, els que els anteriors determinin en el marc de la comissió de seguiment. 

6.  CONCLUSIONS 

Dels estudis realitzats es pot concloure que el planejament s’ajusta substancialment als criteris 
ambientals definits, pel propi EAE i pel del Document d’Abast. 

En Estudi Ambiental Estratègic, s’ha fet una anàlisi del medi receptor, completant els dels estudis 
preliminars, des d’una visió prèvia territorial i posteriorment més concreta del sector, analitzant els usos 
del sòl existents, les seves relacions immediates amb els seus límits, i l’anàlisi de les servituds territorials 
que podessin sol·licitar la permeabilitat a través del sector, a una escala territorial. 

En aquest sentit, no s’han presentat factors excloents, tot i que en alguns casos es preveuen relacions 
d’una certa complexitat, especialment en referència a la relació amb els seus límits i la permeabilitat 
de connectors territorials, amb efectes directes sobre els sectors delimitats, i a les preexistències, i 
especialment a aquelles que fan referència als àmbits de reblert i antics abocadors, o aquelles altres 
que li donen un gran valor, com el sincrotró Alba. 
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Així, en el marc de la present proposta de planejament es pot concloure que no hi ha factors que 
impedeixin el seu desenvolupament, tot i que s’han hagut de generar solucions, en alguns casos 
complexes, que han sol·licitat estudis de detall i mesures també de gran importància, en certa proporció, 
si més no, a l’envergadura del sector proposat i al seu marc metropolità. 

Així, es pot concloure que el PDU s’ajusta a l’àmbit on s’allotja, adequant i posant al dia el planejament 
a les demandes del planejament territorial, i altres plans sectorials, i als canvis ocorreguts en aquest 
àmbit en els últims anys. 
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A propòsit de l'endegament de la riera de Can Magrans, l'Agència exposa:

Entre els eixos A3 i AB: atès el desnivell de 13 m existent entre les vies d'ADIF i la sortida de l'endegament del
torrent i atesa la poca amplada del torrent, la proposta perllonga el cobriment fins a l'eix AB per evitar que el
torrent quedi com un espai residual per la dificultat de recuperar l'espai de ribera. El cobriment tindrà una
longitud de 160 m. Es disposarà una transició col·locant escullera a la base dels últims metres del tram cobert.

Entre els eixos AB i C: es proposa un endegament a cel obert que constarà d'una secció trapezoïdal i una plana
d'inundació on es disposarà terra vegetal revegetada amb hidrosembra i plantació d'arbustives. També es
disposarà una mota per protegir la masia de Can Planas i es realitzarà una correcció de les corbes del meandre.

Entre els eixos C i E: es respectarà la planta de la llera natural excepte a l'arribada a l'eix E on es corregirà
lleugerament el meandre per orientar-la cap a l'estructura.

Entre els eixos F i Gb: s'endegarà un altre cop el torrent des d'uns metres aigües amunt de l'eix F i fins a
aigües avall de l'eix Gb, per tal de suavitzar la doble corba a l'entorn de la zona esportiva de la Bòbila que pot
generar erosió sobre un talús on hi ha un dels camps de futbol i uns horts il·legals. La secció serà trapezoïdal
amb escullera i terra vegetal revegetada amb hidrosembra i plantació d'arbustives. Es preveu també modificar
el perfil longitudinal de la llera per tal de suavitzar amb un pendent constant un salt d'aigua existent.

Viaductes: a més dels ponts existents, la nova proposta urbanística preveu l'establiment de noves estructures
(viaductes) sobre el torrent de Magrans, les quals tenen capacitat de desguàs, compleixen amb el resguard
mínim i la seva línia d'energia no toca la clau de les obres i sobreelevació.

En relació amb les afeccions ambientals, l'informe assenyala que pel que fa a les seves competències, l'Agència
informa favorablement.

No obstant l'exposat, l'Agència no entra a valorar els efectes sobre els valors ambientals que tindran les
actuacions proposades, sinó que només valora des del punt de vista de la hidràulica, la hidrologia i la
inundabilitat.

Pel que fa a tots aquests aspectes, l'informe d'al·legacions exposa que en data 8 de maig de 2020 es va
presentar un escrit a l'Agència en què es dona resposta a les seves prescripcions, que són les que a
continuació s'exposen.

Al·leguen disposar d'un estudi d'inundabilitat més precís que el fet servir per l'Agència per determinar les zones
i els usos que s'hi poden encabir. No obstant això, en relació amb els equipaments en zona inundable, quant al
SE18 s'exposa que es dividirà en dues qualificacions, una S1 amb capacitat d'edificació fora de les zones T100 i
T500; i una S2, d'equipaments a l'aire lliure, que haurà de complir amb les prescripcions d'usos i activitats
pròpies de la T100 i la T500. Pel que fa a SE22, s'han observat errors en la zona de flux preferent dels plànols
de planejament, així com al límit d'aquest equipament, que es corregiran per tal de donar compliment al
prescrit per l'Agència. Quant al camí 10 s'ha eliminat en el tram de Can Costa per raons ambientals a partir de
l'estudi “Proposta d'ordenació i restauració ambiental de l'espai funcional de la riera de Sant Cugat en l'àmbit
del PDU del Centre Direccional de Cerdanyola” (en endavant PORAEF).

El 29 de juliol de 2020, l'Agència Catalana de l'Aigua va emetre un segon informe sobre l'aprovació inicial del
PDU, en resposta a les al·legacions de l'escrit de 8 de maig de 2020, el qual arriba a les conclusions que
segueixen.

Respecte a les consideracions fetes pel Consorci pel que fa a la taxa i d'acord amb la nova Llei 5/2020 de
mesures fiscals, financeres i administratives, es modifica la taxa d'accés a les infraestructures de sanejament
en alta.

No caldrà que el PDU prevegi una reserva de sòl per a la instal·lació d'un sistema propi de sanejament, atesa
la seva ubicació, molt propera al nucli urbà, i també perquè està previst que es connecti a l'EDAR de Montcada.

Es recorda que caldrà recaptar l'autorització de connexió al sistema de sanejament en alta de l'EDAR de
Montcada. En aquest cas, l'administració actuant és l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Pel que fa a la delimitació de la zona de flux preferent (en endavant ZFP) de la riera de Sant Cugat al seu pas
pel Centre Direccional, el Departament de Planificació de l'Agència ha considerat, en el seu informe de 10 de
juliol del 2020 (UDPH2020000044), estimar les al·legacions del Consorci atès que la ZFP determinada a l'estudi
“Delimitació de la zona de flux preferent a la riera de Sant Cugat i el Torrent de Can Magrans” suposa una
millora substancial respecte a la ZFP provinent de la PEF del Besòs i, per tant, es procedirà a la seva
incorporació als mapes de perillositat i risc.

D'acord amb l'informe del Departament de Planificació i tot l'exposat anteriorment, s'informa favorablement la
proposta de torrent de Can Magrans i de la riera de Sant Cugat en l'àmbit del PDU del Centre direccional. Els
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futurs projectes d'urbanització que es derivin del PDU hauran de donar compliment al Reial decret 849/1986
(art. 9 i següents) pel que fa a la regulació d'usos i activitats en zones inundables, els quals hauran de ser
validats per l'Agència.

Pel que fa a les prescripcions de l'informe ambiental del Servei de Plans i Programes sobre l'aprovació inicial, es
resolen de la manera que a continuació s'exposa.

Quant a la proposta per al sud de la carretera BP-1413, l'informe d'al·legacions contesta, entre altres, el que
segueix.

S'inclou la valoració de la disposició addicional tercera (en endavant DA3) de les normes del PDU, respecte a
l'àmbit funcional riera de Sant Cugat definit pel PEPNAT, tenint en compte que la PORAEF, inclosa a l'annex
13.5 de la Memòria connectivitat ecològica, servirà de base per a tots els projectes d'urbanització de l'àmbit
funcional, un cop informat pel Parc de Collserola.

Pel que fa a aquestes especificacions, es considera que els aspectes exposats queden resolts de la manera que
segueix.

La DA3 de les normes ha variat el seu contingut en relació amb la versió aprovada inicialment. La nova DA3
vincula els projectes d'urbanització de les peces de l'espai funcional de la riera de Sant Cugat a la PORAEF,
quant a la potenciació dels hàbitats d'interès existents i la fauna que alberguen per minimitzar l'afectació als
corredors naturals de fauna existents i quant a la classificació pel que fa a la protecció lumínica. Segons
s'exposa, amb aquesta vinculació aquests aspectes quedaran del tot desenvolupats en la PORAEF. No obstant
això, la DA3 ja no preveu, com sí feia a la versió anterior de les normes, que les seves mesures siguin
desenvolupades en un pla de millora urbana posterior, el qual havia d'incorporar dos aspectes normatius que
ja no s'inclouen (el primer dels quals en relació amb l'ordenació de volums i la seva integració paisatgística per
tal de mantenir l'harmonia i les característiques naturals del paisatge del Parc de Collserola, evitar les
edificacions contínues i les edificacions paral·leles a la BP-1413 i deixar espais buits permeables al paisatge de
fons; i el segon, un inventari de les comunitats i els hàbitats vinculat al sistema d'espais verds públics).
L'ordenació de volums tal i com estava tractada es considera una especificació important, com veurem més
endavant.

D'altra banda, cal notar que la PORAEF fa una proposta d'usos per als terrenys de l'espai funcional, per a les
cinc peces de terreny situades al sud del camí de Can Solà, al sud de l'estació elèctrica, i per a les quatre peces
situades entre la riera i el Parc, els quals són diferents dels que acull la proposta de qualificació urbanística del
PDU. La proposta d'usos de l'estudi a cadascuna de les peces d'aprofitament és: a la PC1-12.01, usos “IV,
Natural potencial” i “II, Natural complementari”; a les peces PC5-01.01 i PC5-02.01: “II, Natural
complementari” i “I1, Connectors tipus 1”; a la PC2-12.01: “V1, Agrícola tipus 1”; i a la PC1-11.01, usos “IV,
Natural Potencial” i “I2, Connector tipus 2”. No s'adoptaran aquests usos, segons exposa la documentació, per
la necessitat de fer complir una sentència del Tribunal Suprem que obliga a proporcionar edificabilitat a Can
Costa. No obstant això, caldria tenir en compte aquest aspecte en el seguiment ambiental per si la proposta
finalment no pot desenvolupar-se en el termini previst pel planejament.

D'altra banda, la nova peça PC5-02.01 s'ordena en un espai de vora de la riera, encabint una proposta no
normativa d'ocupació de l'edificació que posaria pressió sobre la riera, sense deixar espais buits permeables al
paisatge de fons, atès que els blocs es disposen en continuïtat. Aquí seria desitjable l'aplicació de l'aspecte
normatiu de l'ordenació de volums anteriorment esmentat.

Quant a la proposta per a l'est de la carretera BV-1414, l'informe d'al·legacions contesta, entre altres, el que
segueix.

S'inclou el perllongament del fals túnel existent sobre el ferrocarril fins a la intersecció amb el torrent del Bosc,
com a inversió del PDU, per tal de reforçar la connectivitat natural en aquest punt atenent diverses al·legacions
de particulars i d'administracions, i per tal de protegir els aprofitaments situats entre les vies del ferrocarril i el
front de l'AP7 del risc químic en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril (d'acord amb la
Direcció General de Protecció Civil).

Aquesta nova mesura es considera molt adient des del punt de vista del medi ambient.

Quant a garantir la compatibilitat dels usos futurs amb les actuacions de remediació ambiental als dipòsits de
residus, rebliments i àrees de sòl contaminat existents, l'informe d'al·legacions contesta, entre altres, el que
segueix.

En l'àmbit d'Elena s'han eliminat les parcel·les PC1-M-06.01 i PC1-M-06.02 que confrontaven amb el límit sud
del dipòsit sense interposició de vial i, per tant, s'ha augmentat la distància de seguretat.

Aquesta proposta es considera molt adient des del punt de vista del medi ambient.

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http ://www.gencat.cat/dogc



Quant a preservar la funcionalitat i els valors de la globalitat de la riera de Can Magrans en continuïtat amb la
riera de Can Domènec, l'informe d'al·legacions contesta, entre altres, el que segueix.

Amb l'ordenació d'espais lliures de titularitat pública (SX3-04/SH) el document aprovat inicialment ja evitava
l'ús privatiu del domini públic hidràulic, i conciliava la qualitat de la urbanització en superfície i, per tant, dona
compliment a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 400/2018 i preserva els seus valors
ambientals. La resta del torrent de Can Magrans es proposa restaurar amb criteris de continuïtat de paisatge i
de permeabilitat ecològica, amb importants viaductes en els carrers que creuen el Parc, amb dimensions que
superen amb molt els condicionants hidràulics.

En aquest sentit, cal tenir en compte que l'ordenació en plànol i la descripció normativa de la doble clau (SX3-
04/SH) i l'estudi d'obres bàsiques d'urbanització, del que es fa ressò l'informe de l'ACA, inclouen la proposta
d'un projecte de canalització i endegament de la riera, amb diverses correccions del seu perfil longitudinal i del
seu recorregut.

Quant al seguiment ambiental, l'informe d'al·legacions contesta, entre altres, el que segueix.

Les normes urbanístiques integren la referència al seguiment ambiental previst, amb particular referència a la
comissió de seguiment ambiental, i recullen normativament la figura del gestor de mobilitat prevista en l'EAMG.

Quant a l'informe de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, exposa, entre d'altres aspectes, que en termes de
mitigació calia actualitzar el nombre d'habitatges en l'estudi d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle
(GEH), i tenir en compte l'escenari PAES de reducció de tones de CO2 d'emissions de GEH.

En aquest sentit, l'apèndix 1 de l'EAE inclou unes noves estimacions de les emissions de GEH realitzades amb
l'”Eina per al càlcul de les emissions de CO2 associades al planejament urbanístic derivat” basades en quatre
tipus d'emissions: mobilitat generada, intensitat d'ús (consums), i gestió de residus i del cicle de l'aigua.
També s'han portat a terme els càlculs per a l'àmbit PAES. Les conclusions a les quals s'arriba són les que
segueixen.

Mobilitat generada: en totes les alternatives és la principal font d'emissions, especialment la de connexió. Les
mesures proposades, de priorització del transport públic, de definició d'una zona de baixes emissions (ZBE), i
l'actualització del parc de vehicles, disminueixen les emissions gairebé un 20%, arribant fins a les 1.000
tCO2/any.

Consums energètics per intensitat d'ús: són el segon tipus en volum de generació de GEH. Sense considerar la
mobilitat externa, assoleixen gairebé el 50% de les emissions totals. No presenta diferències importants entre
alternatives, llevat amb la zero, on els edificis per defecte es preveuen amb una qualificació energètica D, i
s'arriba a més de 10.000 tCO2/any, per les 5.000 tCO2/any de la resta d'alternatives. Per tant, es planteja una
reducció del 50%.

La generació d'energia centralitzada amb plantes de poligeneració de calor i fred als usos terciaris i industrials
suposen un estalvi per a totes les alternatives de gairebé 900 tCO2/any.

Gestió de residus i del cicle de l'aigua: les emissions no són rellevants.

PAES: amb la proposta s'assoleixen els objectius i es disminueixen les emissions gairebé un 25% respecte de
l'any base.

Quant a l'informe de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic en matèria de qualitat de l'aire,
exposa que els nous focus emissors (el conjunt de la proposta urbanística de nous usos i nova mobilitat) no
haurien d'incrementar les emissions actuals existents avui dia expressades en l'informe de qualitat de l'aire, per
la qual cosa cal proposar, especialment, mesures addicionals enfocades a la promoció del transport públic
col·lectiu així com també a la dissuasió del vehicle privat.

En aquest sentit, l'annex de qualitat atmosfèrica de l'EAE exposa que s'han estimat les emissions anuals de
CO2, NOx, NO2, CO, PM10, PM2,5 per a diferents escenaris incloent els base, els de l'EAMG i amb zona de
baixes emissions, amb les conclusions següents:

El volum de mobilitat en vehicle privat resultant dependrà directament de les inversions en infraestructures que
es facin en l'àmbit, especialment les que garanteixen les connexions en transport públic amb la regió
metropolitana de Barcelona. Sense les inversions previstes a l'EAMG la mobilitat anual s'incrementarà en 30
milions de veh-km per any.

El consum de combustible i les emissions de CO2 tenen més dependència en les inversions infraestructurals
que en la composició del parc de vehicles. L'estalvi per inversions seria del 10% i degut a l'evolució dels
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vehicles del 7%.

En canvi, la reducció de les emissions dels contaminants NOx, NO2, CO, PM10, PM2,5 depenen en major grau
de l'evolució del parc de vehicles (39% de reducció) que de les inversions en transport públic (10% de
reducció).

L'escenari proposat a l'EAMG suposa un estalvi de -7.700 tones anuals de CO2 i -260 tones/anuals de la resta
de contaminants conjuntament NOx, NO2, CO, PM10 i PM2,5.

L'establiment de la zona de baixes emissions en l'àmbit suposaria, si es manté la mobilitat prevista en l'EAMG,
una reducció del 15% de les emissions (la més gran de les analitzades). La reducció es comptabilitza respecte
l'escenari base en -14.000 t/any de CO2 i -305 t/any de la resta de contaminants.

Seguint amb la tramitació de l'avaluació ambiental estratègica, es considera que l'EAE s'adequa globalment al
contingut exigit per la legislació vigent i al Document d'abast, i es valora de forma positiva la manera com
s'integren en general els aspectes ambientals, quant a la diagnosi, els objectius i els criteris ambientals i
l'avaluació de les alternatives, amb les precisions exposades.

El document resum conté la informació bàsica del Pla director, juntament amb els objectius i un breu resum de
les principals determinacions, i exposa de manera esquemàtica el procés d'avaluació ambiental que s'ha seguit.
També resumeix les aportacions rebudes en els diferents moments d'informació pública i consulta amb les
altres administracions, així com la descripció de la forma com s'han incorporat les determinacions de l'òrgan
ambiental i d'altres administracions.

Les normes urbanístiques del Pla incorporen una normativa ambiental exhaustiva, la previsió de la figura d'un
gestor de mobilitat, un programa de seguiment ambiental i la constitució d'una comissió mixta de seguiment
ambiental formada pels promotors, l'òrgan ambiental i l'òrgan substantiu. Pel que fa a la documentació de
seguiment, es preveuen informes d'indicadors del desplegament del Pla, un sistema integrat de gestió
ambiental del Pla i informes de seguiment ambiental anuals.

Fonaments de dret

La Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, modificada per la Llei 9/2018, de 5 de desembre,
estableix les bases que han de regir l'avaluació ambiental dels plans, programes i projectes que puguin tenir
efectes en el medi ambient.

La disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa
de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica,
estableix que, mentre no es dugui a terme l'adaptació de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental
de plans i programes, a la normativa bàsica continguda a la Llei 21/2013, de 9 de desembre, seran d'aplicació
les prescripcions de la Llei 6/2009 que no contradiguin la normativa bàsica, d'acord amb les regles contingudes
en la mateixa disposició.

L'apartat 6.a de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, estableix que són objecte
d'avaluació ambiental estratègica ordinària els plans urbanístics que estableixin el marc per a la futura
autorització de projectes i activitats sotmesos a avaluació d'impacte ambiental o que puguin tenir efectes
apreciables en espais de la xarxa Natura 2000 en els termes establerts per la Llei 42/2007 o en altres espais
del Pla d'espais d'interès natural.

L'article 25 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, estableix que el procediment d'avaluació ambiental
estratègica ordinària finalitza amb la formulació de la declaració ambiental estratègica per part de l'òrgan
ambiental.

L'article 12 de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, estableix que l'òrgan ambiental en relació amb tots els plans i els
programes objecte d'aquesta Llei és el departament de l'Administració de la Generalitat competent en matèria
de medi ambient.

L'article 103 del Decret 277/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat,
estableix que correspon a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural exercir les competències
que corresponen al Departament com a òrgan ambiental en matèria d'avaluació ambiental de plans i
programes.

D'acord amb els fets i els fonaments de dret exposats anteriorment,
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Resolc:

—1 Formular la declaració ambiental estratègica del Pla director del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès
amb caràcter favorable.

—2 Establir que la comissió mixta de seguiment ambiental s'haurà de constituir en el termini més aviat
possible un cop aprovat definitivament el Pla i indicar que els informes de seguiment ambiental s'hauran de
trametre a l'òrgan ambiental i publicar al web del promotor.

—3 Indicar que els projectes que es desenvolupin dins l'àmbit del Pla hauran d'adoptar les mesures ambientals
específiques recollides en l'estudi ambiental estratègic i les normes urbanístiques del Pla, sens perjudici de les
mesures addicionals que puguin resultar de l'avaluació d'impacte ambiental corresponent quan escaigui.

—4 Recordar que cal donar compliment als requeriments de publicitat establerts en l'article 28 de la Llei
6/2009, del 28 d'abril, i en l'article 26 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre.

—5 Notificar aquesta Resolució a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona,
publicar-la al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i publicar-la al web del Departament de Territori i
Sostenibilitat.

Contra aquesta Resolució no es pot interposar cap recurs, sens perjudici dels que siguin procedents en via
judicial contra la disposició de caràcter general que hagi aprovat el Pla director, o bé sens perjudici dels que
siguin procedents en via administrativa contra l'acte d'aprovació del Pla, de conformitat amb l'article 25 de la
Llei 21/2013, de 9 de desembre.

D'acord amb l'article 27 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, la declaració ambiental estratègica perd la
vigència i deixa de produir els efectes que li són propis si, una vegada publicada en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, no s'ha aprovat el Pla en el termini màxim de dos anys des que es publiqui.

Barcelona, 31 de juliol de 2020

Ferran Miralles i Sabadell

Director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural

(20.216.069)
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EMISSIONS DE GASOS D'EFECTE HIVERNACLE 
      

                        

   

CODI: 
  

A3_PLAÇA A 
  

Data del projecte: 
 

01/02/2023 
  

                        

    

Títol: 
   

A3_Urbanització plaça A 
 

Versió: 
 

01 
  

                        

    

Descripció: 
  

Urbanització plaça A 
  

                        

          

Producte 

 

Construcció 

 

Total (kg CO2 eq) 
                        

  

ENDERROC 

 

0,00 

 

216,44 

 

216,44 
                        

  

Enderroc de paviment 

 

0,00 

 

211,57 

 

211,57 
                        

  

Enderroc de vorades 

 

0,00 

 

4,87 

 

4,87 
                        

  

MOVIMENT DE TERRES 

 

0,00 

 

12.097,33 

 

12.097,33 
                        

  

Desmunt de terreny no classificat 

 

0,00 

 

3.758,85 

 

3.758,85 
                        

  

Esbrossada 

 

0,00 

 

4.390,05 

 

4.390,05 
                        

  

Excavació de pous 

 

0,00 

 

30,32 

 

30,32 
                        

  

Excavació de rases 

 

0,00 

 

3.918,12 

 

3.918,12 
                        

  

ESTRUCTURES 

 

497.911,58 

 

6.364,58 

 

504.276,16 
                        

  

Llosa de formigó armat 

 

497.911,58 

 

6.364,58 

 

504.276,16 
                        

  

DRENATGES, SANEJAMENT I 
CANALITZACIONS 

 

117,52 

 

0,00 

 

117,52 
                        

  

Canalitzacions de serveis amb 
tubs de polietil 

 

117,52 

 

0,00 

 

117,52 
                        

  

INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT 

 

12.444,71 

 

1.141,14 

 

13.585,85 
                        

  

Enllumenat de columna amb 
làmpada LED 

 

8.381,56 

 

1.141,14 

 

9.522,70 
                        

                        

                     

1
 

        

  

Producte 

 

Construcció 

 

Total (kg CO2 eq) 
        

Xarxa de subministrament per 
cables unipolars de coure 

 

4.063,15 

 

0,00 

 

4.063,15 
        

Total 

 

510.473,81 

 

19.819,49 

 

530.293,30 
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A N N E X  N º  1 6 .  J U S T I F I C A C I Ó  D E  P R E U S  
 



Projecte Urbanització Plaça A

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,21h Peó especialitzat en forestalA0I6DP

 €28,10h Oficial 1a electricistaA012H000

 €28,10h Oficial 1a muntadorA012M000

 €27,19h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €30,90h Oficial 1a jardinerA012P000

 €28,94h Oficial 2a jardinerA012P200

 €24,10h Ajudant electricistaA013H000

 €24,14h Ajudant muntadorA013M000

 €27,42h Ajudant jardinerA013P000

 €23,24h AjudantA013V010

 €22,70h ManobreA0140000

 €23,47h Manobre especialistaA0150000

 €24,07h Peó jardinerA016P000

 €25,13h Cap de colla de forestalA03-I7VU

Projecte Urbanització Plaça A

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €54,69h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

C110U015

 €16,56h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

C110U040

 €68,31h Tractor sobre pneumàtics de 150 CV amb equip de
trituració i fressatge per a estabilitzacions

C110U100

 €60,08h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

C1311120

 €71,05h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 tC1311430

 €94,89h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €88,19h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 tC13124A0

 €155,24h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 tC13124C0

 €52,25h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €64,11h Retroexcavadora mitjanaC1315020

 €48,70h Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

C13161E0

 €55,97h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

C131U000

 €69,66h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

C131U001

 €57,13h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028

 €62,45h Motoanivelladora petitaC1331100

 €69,04h Motoanivelladora mitjanaC1331200

 €69,12h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €5,57h Picó vibrant amb placa de 30x30 cmC133A0J0

 €5,49h Safata vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0

 €45,52h Minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
anivellador

C133M0Q0

 €61,47h Motoanivelladora de 150 hpC133U002

 €46,70h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 tC133U005

 €98,75h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

C139-00LK

 €5,57h Picó vibrant amb placa de 30x30 cmC13A-00FP

 €52,25h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13C-00LP

 €40,29h Camió per a transport de 12 tC1501800



Projecte Urbanització Plaça A

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €38,55h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0

 €40,29h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1

 €50,49h Camió per a transport de 20 tC1501900

 €50,49h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0

 €43,30h Camió cisterna de 6 m3C1502D00

 €44,58h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €49,07h Camió cisterna de 10 m3C1502F00

 €46,56h Camió gruaC1503000

 €49,01h Camió grua de 5 tC1503500

 €40,78h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00

 €48,26h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC150-002X

 €46,56h Camió gruaC152-003B

 €1,78h Formigonera de 165 lC1705600

 €2,88h Formigonera de 250 lC176-00FW

 €1,90h Formigonera de 165 lC176-00FX

 €19,80m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

C1RA2500

 €4,51h Regle vibratoriC2005000

 €2,52h Cisalla elèctricaC200U003

 €0,93h Desbrossadora de capçal de serra de 0,42 kW de
potència

CR113000

 €47,48h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

CR11-00JS

 €35,97h Hidrosembradora muntada sobre camióCR71U010

 €3,25h MotoserraCRE0-00C0

 €22,00h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball

CRH13030

Projecte Urbanització Plaça A

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,56m3 AiguaB0111000

 €17,93t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €17,46t Sorra de pedrera de 0 a 5 mmB0310400

 €17,55t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB0310500

 €18,28t Grava de pedrera, per a drensB0330020

 €16,94t Grava de pedrera de pedra calcària, de 18 a 25 mmB0331600

 €17,10t Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mmB0361000

 €16,11m3 Tot-u artificialB0372000

 €9,49m3 Terra seleccionadaB03D1000

 €3,86m3 Terra tolerableB03D6000

 €19,30t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B03J-0K88

 €18,38t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigonsB03L-05MS

 €108,45t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512301

 €171,60t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

B051E201

 €0,26kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacsB0532310

 €64,30m3 Formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment

B060300C

 €67,40m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064100C

 €73,95m3 Formigó HA-25/P / 20 / IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B065960C

 €63,88m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

B069-2A9P

 €49,05t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B07L-1PY6

 €35,36t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B07L-1PYA

 €3,64kg Colorant en pols per a formigóB0818120

 €3,27m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

B0B341C6



Projecte Urbanització Plaça A

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,53u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

B0DF8H0A

 €0,19u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1D2A1

 €0,27u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1A-0760

 €7,50t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA61H0

 €19,65t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA63G0

 €75,00t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA6580

 €0,25kg Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats especials,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA8E00

 €48,00t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus

B2RA9SB0

 €78,00t Disposició controlada en planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

B2RA-28TX

 €50,00t Deposició controlada a planta de compostatge de
canya americana i/o altres restes vegetals barrejats
amb terra neta, con una densidad 0,75 t/m3,
procedentes de desborssada, con codi 20 02 01
segons la Llista Europea de Residus

B2RA-28TZ

 €48,00t Disposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02
01 segons la Llista Europea de Residus

B2RA-28U0

 €11,95m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per
a 20 usos

B6AA211A

 €0,15u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos

B6AZAF0A

Projecte Urbanització Plaça A

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €21,63M Vorada recta de pedra granitica, gris quintana, gris
pirineos o ochavo jaspe, gra fi, recta, serrada
mecànicament i flamejada, de 20x25 cm, amb cantell
arrodonit (radi=1 cm)

B961U030

 €4,72m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340

B962-0GQT

 €4,73m Vorada recta de formigó, doble capa, per a vorada
tipus ICS-98, de 20x20 cm, amb cara vista llisa i
resistència a la compressió de 350Kg/cm2

B965U010

 €29,98m Vorada de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa

B96AUC20

 €1,67u Peça de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per
a rigoles

B97528E1

 €65,00u Peça de pedra granítica gris quintana per a rampa de
gual, de 120x40x6 cm, amb les cares vistes flamejades

B981U008

 €70,00u Peça de pedra granítica gris quintana per a capçal de
gual, de 120x40x28 cm, amb les cares vistes
flamejades

B981U028

 €123,51u Escocell rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de
200x100 cm, 200 mm d'alçaria i 8 mm de gruix, amb
ancoratges cada 60 cm

B99ZU010

 €9,87m2 Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior

B9E1F100

 €21,68m2 Paviment de llambordins de formigó tipus Via Verde
d'ICA o equivalent, resistència al trencament => 5,0
MPa, de 14x28 cm i 8 cm de gruix, segons mostra
aprovada per la DF

B9F1VV10

 €25,87m2 Llosa Vulcano 60x40x8cm, acabat standardB9F5U003

 €0,90m Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm
de diàmetre

BD5O-0LK7

 €142,13u Reixa per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76
mm i 145 kg de pes

BD5ZAKF0

 €16,46m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

BD7JL140

 €60,83u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124

BDD1-1KH2

 €0,27m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

BDGZB610



Projecte Urbanització Plaça A

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,14m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

BDGZFN50

 €0,28u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm de
diàmetre nominal

BDGZPB00

 €50,86u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

BDKZ3170

 €12,71u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10
bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de D

BEU9-H5AY

 €1,80m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB19400

 €0,66m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB6-09B0

 €3,99m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB6-09B8

 €1,64m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB6-09BA

 €2,54m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB6-09BH

 €0,32m Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB6-09BK

 €0,42m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB6-09BP

 €14,17u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWB1905

 €1,40u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
16 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWF-09SQ

 €2,12u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWF-09SS

 €2,67u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWF-09SU

 €5,74u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWF-09SV

 €8,04u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWF-09VA

Projecte Urbanització Plaça A

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €11,97u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWF-09VJ

 €0,11u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYB1905

 €0,02u Parte proporcional de elementos de montaje para
tubos de polietileno de baja densidad, de 16 mm de
diámetro nominal exterior, para conectar a presión

BFYH-0A3A

 €0,04u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYH-0A3B

 €0,05u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYH-0A3C

 €0,14u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYH-0A3D

 €0,21u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYH-0A5T

 €0,33u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYH-0A5X

 €1,46m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG212910

 €3,22m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG22TL10

 €1,37m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

BG319330

 €4,14m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

BG33-G2RM

 €1,63m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2BG380900

 €1,15u Terminal per a cable de coure de 35 mm2BG3ZE110

 €13,83u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 μm

BGD12220
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €42,94u Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa),
de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix

BGD23220

 €1,22u Cartutx per a soldadura CadweldBGDZE020

 €0,16u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

BGY38000

 €3,96u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

BGYD1000

 €642,60u Columna cilíndrica d'acer galvanitzat, de 133 mm de
diàmetre, de 4,5 m d'alçària, amb 1 braç d'acer a la
part superior per al suport del projector, porta llisa
sense marc de 100x300mm, fabricada en acer S275JR
i galvanitzada per immersió en calent, amb base plana
de 300x300 mm de 6 mm de gruix i platines de reforç
de 5 mm de gruix, construcció segons UNE-EN 40-5,
inclosa la caixa de connexió

BHM1UG45

 €763,20u Columna cilíndrica d'acer galvanitzat, de 133 mm de
diàmetre, de 6 m d'alçària, amb 1 braç d'acer a la part
superior per al suport del projector, porta llisa sense
marc de 100x300mm, fabricada en acer S275JR i
galvanitzada per immersió en calent, amb base plana
de 400x400 mm de 10 mm de gruix i platines de reforç
de 5 mm de gruix, construcció segons UNE-EN 40-5,
inclosa la caixa de connexió

BHM1UG60

 €521,63u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

BHM2-0FH6

 €470,00u Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos
d'alumini fos, amb 16 LED integrats i lents acríliques
de PMMA, flux lluminós des de 1.600 lm a 7.000 lm,
potència elèctrica de 12 a 54 W respectivament,
temperatura de color 3.000 K, tensió d'alimentació 230
V, per a qualsevol distribució fotomètrica, driver allotjat
a l'interior del cos accessible mitjançant tapa
articulada, eficiència energètica superior a 130 lm/W,
vida estimada 100.000 h, regulació preestablerta en
fàbrica segons petició del client, sense atenuació, grau
de protecció IP66, aïllament elèctric classe I, amb
accessori per fixar lateralment o verticalment al suport

BHN1U111

 €660,00u Projector LED per a exterior amb cos d'alumini fos, de
forma rectangular, amb difusor pla de vidre trempat de
5 mm de gruix i junt d'estanquitat de silicona, amb 32
LED integrats i lents acríliques de PMMA, flux lluminós
des de 2.600 lm a 7.500 lm, potència elèctrica de 21 a
68 W respectivament, temperatura de color 3.000 K,
tensió d'alimentació 230 V, per a qualsevol distribució
fotomètrica, driver allotjat a l'interior del cos accessible
mitjançant tapa articulada, eficiència energètica
superior a 110 lm/W, vida estimada 100.000 h,
regulació preestablerta en fàbrica segons petició del
client, sense atenuació, grau de protecció IP66,
aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar
lateralment o verticalment

BHQLU121
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 €40,05u Part proporcional d'accessoris per a columnesBHW8-06IY

 €40,05u Part proporcional d'accessoris per a columnesBHWM1000

 €30,00u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de
reg amb la canonada

BJS1-H6R1

 €7,94u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula de 2´´

BJS2-28MB

 €4,63u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula d'1´´1/2

BJS2-28MC

 €13,31u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula de 3´´

BJS2-28MD

 €145,21u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN
40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm
de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de
tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi

BJS6-H5IN

 €0,30u Connexió per a difusor o aspersor amb bobina de 1/2´´BJS9-28M7

 €18,20u Difusor emergent amb broquet giratori de 15 cm
d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m,
sense vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de
connexió a la canonada, per una pressió de treball
entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió i amb tapa
indicadora d'aigua no potable

BJSE-28H7

 €71,06u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per
a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de
cabal

BJSF-28KK

 €80,14u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 3´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per
a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de
cabal

BJSF-28KL

 €65,57u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per
a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de
cabal

BJSF-28KO

 €268,25u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema
de programació per teclat via radio, preu alt, per a un
nombre màxim d'1 estacions

BJSO-26IT

 €1,18m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

BJSS-28MT

 €4,18u Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a
instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic,
d'1/2'' de diàmetre

BJST-H6RE

 €128,45U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB BRIDES, DE 50
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN,
DE BRONZE, PREU ALT

BN329420
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 €12,17u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135,
manual, amb brides, de 2 vies, DN 20 (per a tubs de
diàmetre25 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos i
bola de PVC-U, tancament de tefló PTFE i junts
d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament
per maneta

BN32-2KB7

 €17,29u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135,
manual, amb brides, de 2 vies, DN 32 (per a tubs de
diàmetre40 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos i
bola de PVC-U, tancament de tefló PTFE i junts
d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament
per maneta

BN32-2KB9

 €21,29u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135,
manual, amb brides, de 2 vies, DN 40 (per a tubs de
diàmetre50 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos i
bola de PVC-U, tancament de tefló PTFE i junts
d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament
per maneta

BN32-2KBB

 €27,90u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135,
manual, amb brides, de 2 vies, DN 50 (per a tubs de
diàmetre63 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos i
bola de PVC-U, tancament de tefló PTFE i junts
d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament
per maneta

BN32-2KBD

 €14,72u Vàlvula de bola manual per a unions a pressió, de
llautó i de 20 mm de diàmetre nominal

BN36-H3O9

 €55,74u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de
reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de
plàstic, per a una pressió de sortida de 2 bar

BN74-28N5

 €19,57u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/2 de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó,
malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0,45 mm de diàmetre

BNE2-HJTW

 €510,00U Tumboma de formigó PrecalBQ111U710

 €4.359,00u Banco TWen mezclado en HPC 9,00 4359,00
39231,00
Dim. 2120x500xH420/750mm.

BQ11U708

 €575,00u Taburete MIZAR S 15,00 575,00 8625,00
Dimensiones 377x377xH420mm. Peso 126 kg. Asiento
monolítico en HPC en mármol blanco aterciopelado.

BQ11U709

 €2.366,00u Fuente DOG 1,00 2366,00 2366,00 Dimensiones
295x890x990h mm. Peso 29 kg. Fuente formada por
una
estructura eliptica en chapa de acero pintado con
doble grifo en laton cromado y pulsador con muelle de
retorno, uno con un cuenco en Inox para animales y el
otro con un recipiente rectangular. Este ultimo esta
dotado de un tubo para el desague con un sistema de
drenaje y de una reja removible para permitir la
limpieza. Cimentación a suelo

BQ11U718
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 €1.498,87u Paperera de peu de fosa d'alumini, amb tapa, de 40 l
de capacitat, per a col·locació superficial

BQ223111

 €1.165,50u Font per a exterior de fosa amb protecció antioxidant i
pintura color negre forja, de forma rectangular, amb
dues tapes de registre, broc de llautó, amb reixa de
desguàs

BQ30-1DCX

 €25,54u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge
per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa
de sanejament de font per a exterior

BQ31-2A5K

 €1.220,00U Taula pin pong microciment PrecalBQZ1001

 €83,90u Aparcament de bicicletes tubular en U, d'acer
inoxidable de 950 mm d'alçària i 750 mm d'amplària,
format per tub de 50 mm de diàmetre, amb capacitat
per a 1 bicicleta

BQZ5UA19

 €6,52kg Bioactivador microbiàBR34J000

 €2,83t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compostBR34U003

 €8,21kg Estabilitzant sintètic de base acrílicaBR361100

 €0,32kg Adob mineral sòlid de fons simple, no solubleBR3AU001

 €0,77kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2mgo)

BR3B6000

 €0,78kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

BR3B6U00

 €15,22m3 Substracte per vegetació de textura sorrenca o
franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm,
amb %MO SMS superior al 5%

BR3PAM01

 €1,04kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

BR3PAN00

 €50,57m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs
de 0,8 m3

BR3PE450

 €27,16m3 Terra vegetal adobada, desinfectada i garbellada,
inclòs transport a l'obra

BR3PU002

 €220,09u Acer monspessulanum de perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

BR41262B

 €163,59u Celtis australis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima
39,9 cm segons fórmules NTJ

BR42122B

 €100,32u Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

BR43442B

 €184,58u Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima
39,9 cm segons fórmules NTJ

BR45162B
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 €95,13u Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

BR45C62B

 €2,16u Pistacia lentiscus d'alçària de 30 a 50 cm, en
contenidor d'1,3 l

BR4GJ813

 €3,72u Spartium junceum de altura de 100 a 125 cm, en
contenedor de 2 l

BR4HO-26CP

 €7,62kg Barreja de llavors de gramínies o lleguminoses
agroclimaticament adaptades

BR4U1DR1

 €4,48kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons
NTJ 07N

BR4U1K00

 €3,61kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies
herbàcies adaptades agroclimàticament

BR4UJJ00

 €695,95u Assaig de pèrdues de càrrega de comptadors per a
reg de DN 25 a 300 mm, segons la norma ISO 4064-2
i UNE-EN 14268

BV2V0-02XD

 €266,73u Assaig de verificació del regulador de pressió i
limitador de cabal d'hidrants per a reg de DN 25 a 300
mm, segons la norma UNE-EN 14267

BV2V1-02WX

 €198,92u Assaig d'estanquitat a la pressió d'hidrants per a reg
de DN 25 a 300 mm, segons la norma UNE-EN 14267

BV2V1-02WZ
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 €81,04m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

B06D-0L92 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,12300/R 23,470000,900A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 21,12300 21,12300
Maquinària:

1,29600/R 2,880000,450C176-00FW =xFormigonera de 250 lh

Subtotal... 1,29600 1,29600
Materials:

0,280801,560000,180B0111000 =xAiguam3
29,9150019,300001,550B03J-0K88 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de grandària

màxima 20 mm, per a formigons
t

11,9470018,380000,650B03L-05MS =xSorra de pedrera de pedra granítica per a formigonst
16,26750108,450000,150B0512301 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

Subtotal... 58,41030 58,41030

0,211231,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 81,04053

81,04053COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €78,23m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

B07F-0LT8 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,47000/R 23,470001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 23,47000 23,47000
Maquinària:

1,33000/R 1,900000,700C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,33000 1,33000
Materials:

0,312001,560000,200B0111000 =xAiguam3
31,1982017,930001,740B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
21,69000108,450000,200B0512301 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

Subtotal... 53,20020 53,20020

0,234701,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 78,23490
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78,23490COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €93,73m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,47000/R 23,470001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 23,47000 23,47000
Maquinària:

1,24600/R 1,780000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,24600 1,24600
Materials:

0,312001,560000,200B0111000 =xAiguam3
27,2536017,930001,520B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
41,21100108,450000,380B0512301 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

Subtotal... 68,77660 68,77660

0,234701,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 93,72730

93,72730COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €100,60m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701911 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,47000/R 23,470001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 23,47000 23,47000
Maquinària:

1,24600/R 1,780000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,24600 1,24600
Materials:

0,312001,560000,200B0111000 =xAiguam3
26,5364017,930001,480B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
48,80250108,450000,450B0512301 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

Subtotal... 75,65090 75,65090

0,234701,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 100,60160
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100,60160COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €179,62m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,64350/R 23,470001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 24,64350 24,64350
Maquinària:

1,29050/R 1,780000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,29050 1,29050
Materials:

0,312001,560000,200B0111000 =xAiguam3
27,4329017,930001,530B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
21,69000108,450000,200B0512301 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

104,000000,26000400,000B0532310 =xCalç aèria hidratada CL 90-S, en sacskg

Subtotal... 153,43490 153,43490

0,246441,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 179,61533

179,61533COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €87,66m3 Base de formigó HM-20 / B / 20 / I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

F9365H11 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,07850/R 27,190000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
10,21500/R 22,700000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,29350 14,29350
Maquinària:

0,67650/R 4,510000,150C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,67650 0,67650
Materials:

67,5150064,300001,050B060300C =xFormigó HM-20/P/20 de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment

m3

Subtotal... 67,51500 67,51500

0,214401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 82,69940
4,961966,00%DESPESES INDIRECTES

87,66137COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,93m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

FFB19455 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,18200/R 28,100000,220A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,31080/R 24,140000,220A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,49280 11,49280
Materials:

1,836001,800001,020BFB19400 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

4,2510014,170000,300BFWB1905 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,110000,110001,000BFYB1905 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 6,19700 6,19700

0,172391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,86219
1,071736,00%DESPESES INDIRECTES

18,93392COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €6,70m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus,
amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

F219U020 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,34700/R 23,470000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,34700 2,34700
Maquinària:

2,73450/R 54,690000,050C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

h

0,82800/R 16,560000,050C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

h

0,17415/R 69,660000,0025C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

h

0,20145/R 40,290000,005C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 3,93810 3,93810

0,035211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,32031
0,379226,00%DESPESES INDIRECTES
6,69952COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,20m2 Demolició de vorera de panots amb base de formigó o
vorera de paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm
de cota mitja, inclòs càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

F219U030 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,46688/R 23,470000,0625A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,46688 1,46688
Maquinària:

3,41813/R 54,690000,0625C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

h

0,43886/R 69,660000,0063C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

h

0,50363/R 40,290000,0125C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 4,36062 4,36062

0,022001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,84950
0,350976,00%DESPESES INDIRECTES
6,20047COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €3,05m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió, incloula compactació i el refinat del fons de
l'excavació

F221U040 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22700/R 22,700000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,22700 0,22700
Maquinària:

2,64570/R 88,190000,030C13124A0 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 th

Subtotal... 2,64570 2,64570

0,003411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,87611
0,172576,00%DESPESES INDIRECTES
3,04867COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,02m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 4
m d'amplària, en qualsevol tipus de terreny, amb
càrrega sobre camió, inclòs compactació i refinat del
fons de la rasa i inclòs transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

F222U100 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,46940/R 23,470000,020A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,46940 0,46940
Maquinària:

10,86680/R 155,240000,070C13124C0 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 th

Subtotal... 10,86680 10,86680

0,007041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,34324
0,680596,00%DESPESES INDIRECTES

12,02384COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,96m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

F2261115 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,23357/R 94,890000,013C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
0,69040/R 69,040000,010C1331200 =xMotoanivelladora mitjanah
1,38240/R 69,120000,020C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,43300/R 43,300000,010C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h

Subtotal... 3,73937 3,73937
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Materials:

0,078001,560000,050B0111000 =xAiguam3
4,632003,860001,200B03D6000 =xTerra tolerablem3

Subtotal... 4,71000 4,71000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,44937
0,506966,00%DESPESES INDIRECTES
8,95633COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,87m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

F226U050 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,46714/R 94,890000,026C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
0,69040/R 69,040000,010C1331200 =xMotoanivelladora mitjanah

Subtotal... 3,15754 3,15754
Materials:

28,7980016,940001,700B0331600 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de 18 a 25 mmt

Subtotal... 28,79800 28,79800

COST DIRECTE 31,95554
1,917336,00%DESPESES INDIRECTES

33,87287COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,38m3 Rebliment i piconatge de rasa, pou o fonament, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació sdegons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

F228U040 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,65710/R 22,700000,073A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,65710 1,65710
Maquinària:

1,73675/R 57,130000,0304C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
0,33921/R 5,570000,0609C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x30 cmh
0,29933/R 49,070000,0061C1502F00 =xCamió cisterna de 10 m3h

Subtotal... 2,37529 2,37529
Materials:

0,078001,560000,050B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,07800 0,07800
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0,024861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,13525
0,248116,00%DESPESES INDIRECTES
4,38336COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,74m3 Transport de terres provinents de les excavacions dins
de l'àmbit del Pla Director, amb camió de 12 t

F241U010 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,69390/R 38,550000,018C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

Subtotal... 0,69390 0,69390

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,69390
0,041636,00%DESPESES INDIRECTES
0,73553COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,58m3 Transport de terres, runes, canya, restes vegetals o
barreja d'aquests elements a abocador provinents de
les excavacions dins de l'àmbit del Parc Alba a una
distància de 10 a 20 kms, amb qualsevol camió amb
temps d'espera per a la càrrega a màquina.

F241U015 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

5,26106/R 50,490000,1042C1501900 =xCamió per a transport de 20 th

Subtotal... 5,26106 5,26106

COST DIRECTE 5,26106
0,315666,00%DESPESES INDIRECTES
5,57672COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,13m3 Càrrega mecànica de terres o runa, sobre camió de 12
t

F242U103 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,20160/R 60,080000,020C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

h

0,80580/R 40,290000,020C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 2,00740 2,00740

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,00740
0,120446,00%DESPESES INDIRECTES
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2,12784COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €106,91u Retirada, emmagatzematge i tornar a col·locar banc de
fusta de mobiliari urbà existent

F2R1F06 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

54,38000/R 27,190002,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
46,48000/R 23,240002,000A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 100,86000 100,86000

COST DIRECTE 100,86000
6,051606,00%DESPESES INDIRECTES

106,91160COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,42m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

F2R24200 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,70000/R 22,700001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 22,70000 22,70000

0,340501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,04050
1,382436,00%DESPESES INDIRECTES

24,42293COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,73m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

F2R650E0 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,69629/R 71,050000,0098C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th
19,80000/R 19,800001,000C1RA2500 =xSubministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de

capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
m3

Subtotal... 20,49629 20,49629

COST DIRECTE 20,49629
1,229786,00%DESPESES INDIRECTES

21,72607COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €11,53m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

F2RA61H0 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

10,875007,500001,450B2RA61H0 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t

Subtotal... 10,87500 10,87500

COST DIRECTE 10,87500
0,652506,00%DESPESES INDIRECTES

11,52750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,83m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

F2RA63G0 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

19,6500019,650001,000B2RA63G0 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 19,65000 19,65000

COST DIRECTE 19,65000
1,179006,00%DESPESES INDIRECTES

20,82900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,52m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

F2RA6580 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

12,7500075,000000,170B2RA6580 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t

Subtotal... 12,75000 12,75000
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COST DIRECTE 12,75000
0,765006,00%DESPESES INDIRECTES

13,51500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,27kg Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats especials,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

F2RA8E00 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,250000,250001,000B2RA8E00 =xDeposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats especials,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

kg

Subtotal... 0,25000 0,25000

COST DIRECTE 0,25000
0,015006,00%DESPESES INDIRECTES
0,26500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,40m3 Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge
del material al 98 % del PM

F928101J Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,13500/R 22,700000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,13500 1,13500
Maquinària:

2,18575/R 62,450000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah
3,80160/R 69,120000,055C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
1,11450/R 44,580000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 7,10185 7,10185
Materials:

0,078001,560000,050B0111000 =xAiguam3
10,913509,490001,150B03D1000 =xTerra seleccionadam3

Subtotal... 10,99150 10,99150

0,017031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,24538
1,154726,00%DESPESES INDIRECTES

20,40010COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €28,84m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 100% del PM

F931201L Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,13500/R 22,700000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,13500 1,13500
Maquinària:

2,18575/R 62,450000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah
4,14720/R 69,120000,060C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
1,11450/R 44,580000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 7,44745 7,44745
Materials:

0,078001,560000,050B0111000 =xAiguam3
18,5265016,110001,150B0372000 =xTot-u artificialm3

Subtotal... 18,60450 18,60450

0,017031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,20397
1,632246,00%DESPESES INDIRECTES

28,83621COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €87,66m3 Base de formigó HM-20 / P / 20 / I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

F9365G11 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,07850/R 27,190000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
10,21500/R 22,700000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,29350 14,29350
Maquinària:

0,67650/R 4,510000,150C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,67650 0,67650
Materials:

67,5150064,300001,050B060300C =xFormigó HM-20/P/20 de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment

m3

Subtotal... 67,51500 67,51500

0,214401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 82,69940
4,961966,00%DESPESES INDIRECTES

87,66137COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €6,75M2 Mallaç reforç base formigóF9368 Rend.: 1,000P- 21
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
1,25074/R 27,190000,046A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,06904/R 23,240000,046A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 2,31978 2,31978
Maquinària:

0,09312/R 46,560000,002C152-003B =xCamió gruah
0,02772/R 2,520000,011C200U003 =xCisalla elèctricah

Subtotal... 0,12084 0,12084
Materials:

3,924003,270001,200B0B341C6 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

m2

Subtotal... 3,92400 3,92400

COST DIRECTE 6,36462
0,381886,00%DESPESES INDIRECTES
6,74650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,87m Vorada recta de pedra granítica gris quintana, gra fi,
recta, serrada i flamejada, de 20x25 cm, amb cantell
arrodonit, col·locada sobre fonament de formigó
HM-20

F961U035 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,75825/R 27,190000,175A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
8,21450/R 23,470000,350A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 12,97275 12,97275
Materials:

3,8580064,300000,060B060300C =xFormigó HM-20/P/20 de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment

m3

21,6300021,630001,000B961U030 =xVorada recta de pedra granitica, gris quintana, gris
pirineos o ochavo jaspe, gra fi, recta, serrada
mecànicament i flamejada, de 20x25 cm, amb cantell
arrodonit (radi=1 cm)

M

0,8435593,727300,009D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 26,33155 26,33155

0,194591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,49889
2,369936,00%DESPESES INDIRECTES

41,86882COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €23,25m Vorada recta de formigó, doble capa, per a vorada
tipus ICS-98, de 20x20 cm, amb cara vista llisa i
resistència a la compressió de 350Kg/cm2, col·locada
sobre base de formigó HM-20/P/40/I, de 30 a 35 cm
d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera 165 l

F965U010 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,37215/R 27,190000,1608A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
3,65016/R 22,700000,1608A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,02231 8,02231
Materials:

8,8734064,300000,138B060300C =xFormigó HM-20/P/20 de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment

m3

4,730004,730001,000B965U010 =xVorada recta de formigó, doble capa, per a vorada
tipus ICS-98, de 20x20 cm, amb cara vista llisa i
resistència a la compressió de 350Kg/cm2

m

0,1874593,727300,002D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 13,79085 13,79085

0,120331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,93349
1,316016,00%DESPESES INDIRECTES

23,24950COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,47m Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a
compressió

F96AU020 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,07850/R 27,190000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
3,40500/R 22,700000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,48350 7,48350
Materials:

2,8746063,880000,045B069-2A9P =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

31,4790029,980001,050B96AUC20 =xVorada de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa

m

Subtotal... 34,35360 34,35360
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0,112251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,94935
2,516966,00%DESPESES INDIRECTES

44,46631COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €94,74m3 Base per a rigola amb formigó HM-20 / P / 20 / I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual, acabat reglejat

F9715G11 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,16610/R 27,190000,190A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
12,93900/R 22,700000,570A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,10510 18,10510
Maquinària:

0,27060/R 4,510000,060C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,27060 0,27060
Materials:

70,7300064,300001,100B060300C =xFormigó HM-20/P/20 de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment

m3

Subtotal... 70,73000 70,73000

0,271581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 89,37728
5,362646,00%DESPESES INDIRECTES

94,73991COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,57m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de
50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

F97548EE Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,50740/R 27,190000,460A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
10,44200/R 22,700000,460A0140000 =xManobreh

Subtotal... 22,94940 22,94940
Materials:

0,001561,560000,001B0111000 =xAiguam3
0,13014108,450000,0012B0512301 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

3,340001,670002,000B97528E1 =xPeça de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per
a rigoles

u

1,13158179,615340,0063D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3
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Subtotal... 4,60328 4,60328

0,344241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,89692
1,673826,00%DESPESES INDIRECTES

29,57074COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €512,48u Gual per a vianants recte, de 4,8 m de longitu, de
pedra granítica gris quintana, amb les cares vistes
flamejades, format per rampes de 120x40x6 cm, inclòs
caps de remat i forats per a papereres i semàfor,
col·locat amb morter sobre base de formigó no
estructural

F981U100 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,75200/R 27,190000,800A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
46,94000/R 23,470002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 68,69200 68,69200
Materials:

11,4984063,880000,180B069-2A9P =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

260,0000065,000004,000B981U008 =xPeça de pedra granítica gris quintana per a rampa de
gual, de 120x40x6 cm, amb les cares vistes flamejades

u

140,0000070,000002,000B981U028 =xPeça de pedra granítica gris quintana per a capçal de
gual, de 120x40x28 cm, amb les cares vistes
flamejades

u

2,2494693,727300,024D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 413,74786 413,74786

1,030381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 483,47024
29,008216,00%DESPESES INDIRECTES

512,47845COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €165,06u Escocell rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de
200x100 cm, 200 mm d'alçaria i 8 mm de gruix, amb
ancoratges cada 60 cm, inclòs fonament i anellat de
formigó HM-20/P/10/I

F991U010 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,97270/R 27,190000,330A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
7,49100/R 22,700000,330A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,46370 16,46370
Materials:
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15,0976067,400000,224B064100C =xFormigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

123,51000123,510001,000B99ZU010 =xEscocell rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de
200x100 cm, 200 mm d'alçaria i 8 mm de gruix, amb
ancoratges cada 60 cm

u

0,40241100,601600,004D0701911 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 139,01001 139,01001

0,246961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 155,72067
9,343246,00%DESPESES INDIRECTES

165,06391COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,52m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4
cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta, incloent si és necessari
paviment podotàctil.

F9E1F10H Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,98169/R 27,190000,551A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
9,48860/R 22,700000,418A0140000 =xManobreh

Subtotal... 24,47029 24,47029
Materials:

0,001561,560000,001B0111000 =xAiguam3
0,53196171,600000,0031B051E201 =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE

80305, en sacs
t

0,906003,640000,2489B0818120 =xColorant en pols per a formigókg
10,067409,870001,020B9E1F100 =xPanot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu

superior
m2

5,65788179,615340,0315D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 17,16480 17,16480

0,367051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,00214
2,520136,00%DESPESES INDIRECTES

44,52227COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte Urbanització Plaça A

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €53,50m2 Paviment de llambordí de formigó tipus Via Verde
d'ICA o equivalent, resistència al trencament => 5,0
MPa, de 14x28 cm i 8 cm de gruix, segons mostra
aprovada per la DF, amb junt obert col·locat sobre llit
d'ull de perdiu de 4 cm de gruix, i reblert dels junts amb
terra vegetal de característiques franques adobada, en
dues tongades i sembra de barreja de llavors segons
indiqui DF. Inclou regs post-sembra i compactació del
paviment. Inclou talls de peces, peces amb morter en
els confinaments i entregues amb altres elements del
paviment

F9F1VV10 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,87600/R 27,190000,400A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
4,63500/R 30,900000,150A012P000 =xOficial 1a jardinerh
3,97250/R 22,700000,175A0140000 =xManobreh
3,52050/R 23,470000,150A0150000 =xManobre especialistah
2,40700/R 24,070000,100A016P000 =xPeó jardinerh

Subtotal... 25,41100 25,41100
Maquinària:

0,82350/R 5,490000,150C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 0,82350 0,82350
Materials:

0,7866017,100000,046B0361000 =xUll de perdiu de diàmetre 3 a 7 mmt
22,1136021,680001,020B9F1VV10 =xPaviment de llambordins de formigó tipus Via Verde

d'ICA o equivalent, resistència al trencament => 5,0
MPa, de 14x28 cm i 8 cm de gruix, segons mostra
aprovada per la DF

m2

0,6849015,220000,045BR3PAM01 =xSubstracte per vegetació de textura sorrenca o
franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm,
amb %MO SMS superior al 5%

m3

0,266707,620000,035BR4U1DR1 =xBarreja de llavors de gramínies o lleguminoses
agroclimaticament adaptades

kg

Subtotal... 23,85180 23,85180

0,381171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 50,46746
3,028056,00%DESPESES INDIRECTES

53,49551COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €78,16m2 Paviment de peces prefabricades de formigó
monocapa, de60x40, tipuS VULCANO de BREINCO o
equivalent, color a determinar, col.locades a truc de
maceta amb morter 1:4, inclòs part proporcional de
peces tallades i entregues a elements singulars,
deixant un junt de morter mixt de ciment pòrtland, calç i
sorra 1/1/6 de 3,5 cm en sentit longituinal i rejuntat
amb sorra ciment en sec en sentit transversal,
escombrat i posterior regat fins a deixar els junt plens,
inclòs base de formigó HM-20 de 15 cm de gruix,
incloent si és necessari paviment podotàctil.

F9F5U101 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,98169/R 27,190000,551A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
9,48860/R 22,700000,418A0140000 =xManobreh

Subtotal... 24,47029 24,47029
Materials:

0,015601,560000,010B0111000 =xAiguam3
5,31960171,600000,031B051E201 =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE

80305, en sacs
t

25,8700025,870001,000B9F5U003 =xLlosa Vulcano 60x40x8cm, acabat standardm2
5,65788179,615340,0315D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 36,86308 36,86308
Partides d'obra:

12,4049182,699400,150F9365H11 =xBase de formigó HM-20 / B / 20 / I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

m3

Subtotal... 12,40491 12,40491

COST DIRECTE 73,73828
4,424306,00%DESPESES INDIRECTES

78,16258COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €127,20m2 Paviment acabat  microcimentF9GR4A21 Rend.: 1,000P- 32

 €25,20m2 Estabilització de camins de tot-ú, de 35 cm de gruix,
amb 3% de ciment sobre el total de volum de tot-ú

F9L2U010 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,35950/R 27,190000,050A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,13500/R 22,700000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,49450 2,49450
Maquinària:

3,41550/R 68,310000,050C110U100 =xTractor sobre pneumàtics de 150 CV amb equip de
trituració i fressatge per a estabilitzacions

h



Projecte Urbanització Plaça A

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,20550/R 64,110000,050C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
3,07350/R 61,470000,050C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
2,33500/R 46,700000,050C133U005 =xCorró vibratori autopropulsat de 6 a 8 th
2,45350/R 49,070000,050C1502F00 =xCamió cisterna de 10 m3h

Subtotal... 14,48300 14,48300
Materials:

0,031201,560000,020B0111000 =xAiguam3
5,6385016,110000,350B0372000 =xTot-u artificialm3
1,08450108,450000,010B0512301 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

Subtotal... 6,75420 6,75420

0,037421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,76912
1,426156,00%DESPESES INDIRECTES

25,19526COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €159,00ut Pou de graves de 1,20x1,20 d'amplada i 2 m. de
profunditat, reblert de graves, totalment acabat

FD5KHF09 Rend.: 1,000P- 34

 €154,52u Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de
982x490x76 mm i 145 kg de pes i col·locada ancorada
al formigó

FD5ZAKFJ Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,95768/R 27,190000,072A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,63440/R 22,700000,072A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,59208 3,59208
Materials:

142,13000142,130001,000BD5ZAKF0 =xReixa per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76
mm i 145 kg de pes

u

Subtotal... 142,13000 142,13000

0,053881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 145,77596
8,746566,00%DESPESES INDIRECTES

154,52252COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,53m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior
400 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, incloent
les connexions a pous necessaries

FD7JL146 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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7,86800/R 28,100000,280A012M000 =xOficial 1a muntadorh
6,75920/R 24,140000,280A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 14,62720 14,62720
Materials:

16,7892016,460001,020BD7JL140 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

m

Subtotal... 16,78920 16,78920

0,219411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,63581
1,898156,00%DESPESES INDIRECTES

33,53396COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,93m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 4
unitats de tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades,
situada en vorera, reblert amb formigó HM-20/P/20/I
fins a fins a 5 cm per sobre de la generatriu superior
del tub més alt, banda continua de senyalització, de
PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

FDG7UCF4 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,67975/R 27,190000,025A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,70250/R 22,700000,075A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,38225 2,38225
Materials:

10,6738064,300000,166B060300C =xFormigó HM-20/P/20 de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment

m3

0,270000,270001,000BDGZB610 =xBanda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

m

0,616000,140004,400BDGZFN50 =xFil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

m

1,120000,280004,000BDGZPB00 =xPart proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm de
diàmetre nominal

u

13,137603,220004,080BG22TL10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 25,81740 25,81740
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0,035731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,23538
1,694126,00%DESPESES INDIRECTES

29,92951COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,46m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 8
unitats de tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades,
situada en vorera, reblert amb formigó HM-20/P/20/I
fins a 5 cm per sobre de la generatriu superior del tub
més alt, banda continua de senyalització, de PE,
situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub,
part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

FDG7UCF8 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,95165/R 27,190000,035A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
2,17920/R 22,700000,096A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,13085 3,13085
Materials:

11,5740064,300000,180B060300C =xFormigó HM-20/P/20 de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment

m3

0,270000,270001,000BDGZB610 =xBanda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

m

1,232000,140008,800BDGZFN50 =xFil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

m

2,240000,280008,000BDGZPB00 =xPart proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm de
diàmetre nominal

u

26,275203,220008,160BG22TL10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 41,59120 41,59120

0,046961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,76901
2,686146,00%DESPESES INDIRECTES

47,45515COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €15,55m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 2
unitats de tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades,
situada en vorera, reblert amb sorra fins a 25 cm per
sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda
continua de senyalització, de PE, situada a la part
superior de la rasa, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

FDG7UCS2 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,40785/R 27,190000,015A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,02150/R 22,700000,045A0140000 =xManobreh
1,67106/R 23,470000,0712A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,10041 3,10041
Maquinària:

0,39658/R 5,570000,0712C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x30 cmh

Subtotal... 0,39658 0,39658
Materials:

3,4186717,460000,1958B0310400 =xSorra de pedrera de 0 a 5 mmt
0,270000,270001,000BDGZB610 =xBanda continua de senyalització per a canalitzacions

soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè
m

0,308000,140002,200BDGZFN50 =xFil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

m

0,560000,280002,000BDGZPB00 =xPart proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm de
diàmetre nominal

u

6,568803,220002,040BG22TL10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 11,12547 11,12547

0,046511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,66897
0,880146,00%DESPESES INDIRECTES

15,54910COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,55m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

FDGZU010 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,24140/R 24,140000,010A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,24140 0,24140
Materials:
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0,275400,270001,020BDGZB610 =xBanda continua de senyalització per a canalitzacions

soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè
m

Subtotal... 0,27540 0,27540

0,003621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,52042
0,031236,00%DESPESES INDIRECTES
0,55165COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €125,15u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

FDK2A6F3 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

38,06600/R 27,190001,400A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
31,78000/R 22,700001,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 69,84600 69,84600
Materials:

0,4826317,550000,0275B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt
41,7307064,300000,649B060300C =xFormigó HM-20/P/20 de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment

m3

1,540711,530001,007B0DF8H0A =xMotlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

u

3,419430,1900017,997B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

Subtotal... 47,17347 47,17347

1,047691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 118,06716
7,084036,00%DESPESES INDIRECTES

125,15119COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €75,98u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

FDKZ3174 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,01195/R 27,190000,405A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
9,19350/R 22,700000,405A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,20545 20,20545
Materials:

0,3090249,050000,0063B07L-1PY6 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

50,8600050,860001,000BDKZ3170 =xBastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

u

Subtotal... 51,16902 51,16902
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0,303081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 71,67755
4,300656,00%DESPESES INDIRECTES

75,97820COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,16m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

FG380907 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,62000/R 28,100000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah
4,82000/R 24,100000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 10,44000 10,44000
Materials:

1,662601,630001,020BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m
0,160000,160001,000BGY38000 =xPart proporcional d'elements especials per a

conductors de coure nus
u

Subtotal... 1,82260 1,82260

0,156601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,41920
0,745156,00%DESPESES INDIRECTES

13,16435COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,94u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 μm de gruix, de 1500 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

FGD1222E Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,54730/R 28,100000,233A012H000 =xOficial 1a electricistah
5,61530/R 24,100000,233A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 12,16260 12,16260
Materials:

13,8300013,830001,000BGD12220 =xPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 μm

u

3,960003,960001,000BGYD1000 =xPart proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

u

Subtotal... 17,79000 17,79000

0,182441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,13504
1,808106,00%DESPESES INDIRECTES

31,94314COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €891,70u Columna cilíndrica d'acer galvanitzat, de 133 mm de
diàmetre, de 4,5 m d'alçària, amb 1 braç d'acer a la
part superior per al suport del projector, porta llisa
sense marc de 100x300mm, fabricada en acer S275JR
i galvanitzada per immersió en calent, amb base plana
de 300x300 mm de 6 mm de gruix i platines de reforç
de 5 mm de gruix, construcció segons UNE-EN 40-5,
inclosa la caixa de connexió, placa de terra, part
proporcional de conductor de coure nu de 35 mm,
cablejat interior, excavació i fonamentació amb dau de
formigó

FHM1UG45 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,78903/R 28,100000,5263A012H000 =xOficial 1a electricistah
12,68383/R 24,100000,5263A013H000 =xAjudant electricistah

5,97464/R 22,700000,2632A0140000 =xManobreh

Subtotal... 33,44750 33,44750
Maquinària:

4,41513/R 52,250000,0845C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
24,50453/R 46,560000,5263C1503000 =xCamió gruah
21,46251/R 40,780000,5263C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 50,38217 50,38217
Materials:

15,5606064,300000,242B060300C =xFormigó HM-20/P/20 de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment

m3

1,460001,460001,000BG212910 =xTub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

6,850001,370005,000BG319330 =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

m

3,912001,630002,400BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m
2,300001,150002,000BG3ZE110 =xTerminal per a cable de coure de 35 mm2u

42,9400042,940001,000BGD23220 =xPlaca de connexió a terra d'acer quadrada (massissa),
de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix

u

1,220001,220001,000BGDZE020 =xCartutx per a soldadura Cadweldu
642,60000642,600001,000BHM1UG45 =xColumna cilíndrica d'acer galvanitzat, de 133 mm de

diàmetre, de 4,5 m d'alçària, amb 1 braç d'acer a la
part superior per al suport del projector, porta llisa
sense marc de 100x300mm, fabricada en acer S275JR
i galvanitzada per immersió en calent, amb base plana
de 300x300 mm de 6 mm de gruix i platines de reforç
de 5 mm de gruix, construcció segons UNE-EN 40-5,
inclosa la caixa de connexió

u

40,0500040,050001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu

Subtotal... 756,89260 756,89260
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0,501711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 841,22398
50,473446,00%DESPESES INDIRECTES

891,69742COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.022,44u Columna cilíndrica d'acer galvanitzat, de 133 mm de
diàmetre, de 6 m d'alçària, amb 1 braç d'acer a la part
superior per al suport del projector, porta llisa sense
marc de 100x300mm, fabricada en acer S275JR i
galvanitzada per immersió en calent, amb base plana
de 400x400 mm de 10 mm de gruix i platines de reforç
de 5 mm de gruix, construcció segons UNE-EN 40-5,
inclosa la caixa de connexió, placa de terra, part
proporcional de conductor de coure nu de 35 mm,
cablejat interior, excavació i fonamentació amb dau de
formigó

FHM1UG60 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,78903/R 28,100000,5263A012H000 =xOficial 1a electricistah
12,68383/R 24,100000,5263A013H000 =xAjudant electricistah

5,97464/R 22,700000,2632A0140000 =xManobreh

Subtotal... 33,44750 33,44750
Maquinària:

4,41513/R 52,250000,0845C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
24,50453/R 46,560000,5263C1503000 =xCamió gruah
21,46251/R 40,780000,5263C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 50,38217 50,38217
Materials:

15,5606064,300000,242B060300C =xFormigó HM-20/P/20 de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment

m3

1,460001,460001,000BG212910 =xTub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

9,590001,370007,000BG319330 =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

m

3,912001,630002,400BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m
2,300001,150002,000BG3ZE110 =xTerminal per a cable de coure de 35 mm2u

42,9400042,940001,000BGD23220 =xPlaca de connexió a terra d'acer quadrada (massissa),
de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix

u

1,220001,220001,000BGDZE020 =xCartutx per a soldadura Cadweldu
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763,20000763,200001,000BHM1UG60 =xColumna cilíndrica d'acer galvanitzat, de 133 mm de

diàmetre, de 6 m d'alçària, amb 1 braç d'acer a la part
superior per al suport del projector, porta llisa sense
marc de 100x300mm, fabricada en acer S275JR i
galvanitzada per immersió en calent, amb base plana
de 400x400 mm de 10 mm de gruix i platines de reforç
de 5 mm de gruix, construcció segons UNE-EN 40-5,
inclosa la caixa de connexió

u

40,0500040,050001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu

Subtotal... 880,23260 880,23260

0,501711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 964,56398
57,873846,00%DESPESES INDIRECTES

1.022,43782COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €532,99u Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos
d'alumini fos, amb 16 LED integrats i lents acríliques
de PMMA, flux lluminós des de 1.600 lm a 7.000 lm,
potència elèctrica de 12 a 54 W respectivament,
temperatura de color 3.000 K, tensió d'alimentació 230
V, per a qualsevol distribució fotomètrica, driver allotjat
a l'interior del cos accessible mitjançant tapa
articulada, eficiència energètica superior a 130 lm/W,
vida estimada 100.000 h, regulació preestablerta en
fàbrica segons petició del client, sense atenuació, grau
de protecció IP66, aïllament elèctric classe I, amb
accessori per fixar lateralment o verticalment i acoblat
al suport, inclòs el connexionat i orientació

FHN1U111 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,83500/R 28,100000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah
8,43500/R 24,100000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 18,27000 18,27000
Maquinària:

14,27300/R 40,780000,350C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 14,27300 14,27300
Materials:

470,00000470,000001,000BHN1U111 =xLlum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos
d'alumini fos, amb 16 LED integrats i lents acríliques
de PMMA, flux lluminós des de 1.600 lm a 7.000 lm,
potència elèctrica de 12 a 54 W respectivament,
temperatura de color 3.000 K, tensió d'alimentació 230
V, per a qualsevol distribució fotomètrica, driver allotjat
a l'interior del cos accessible mitjançant tapa
articulada, eficiència energètica superior a 130 lm/W,
vida estimada 100.000 h, regulació preestablerta en
fàbrica segons petició del client, sense atenuació, grau
de protecció IP66, aïllament elèctric classe I, amb
accessori per fixar lateralment o verticalment al suport

u

Subtotal... 470,00000 470,00000
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0,274051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 502,81705
30,169026,00%DESPESES INDIRECTES

532,98607COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €747,60u Projector LED per a exterior amb cos d'alumini fos, de
forma rectangular, amb difusor pla de vidre trempat de
5 mm de gruix i junt d'estanquitat de silicona, amb 32
LED integrats i lents acríliques de PMMA, flux lluminós
des de 2.600 lm a 7.500 lm, potència elèctrica de 21 a
68 W respectivament, temperatura de color 3.000 K,
tensió d'alimentació 230 V, per a qualsevol distribució
fotomètrica, driver allotjat a l'interior del cos accessible
mitjançant tapa articulada, eficiència energètica
superior a 110 lm/W, vida estimada 100.000 h,
regulació preestablerta en fàbrica segons petició del
client, sense atenuació, grau de protecció IP66,
aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar
lateralment o verticalment i acoblat al suport, inclòs el
connexionat i orientació

FHQLU121 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,57230/R 28,100000,483A012H000 =xOficial 1a electricistah
11,64030/R 24,100000,483A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 25,21260 25,21260
Maquinària:

19,69674/R 40,780000,483C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 19,69674 19,69674
Materials:

660,00000660,000001,000BHQLU121 =xProjector LED per a exterior amb cos d'alumini fos, de
forma rectangular, amb difusor pla de vidre trempat de
5 mm de gruix i junt d'estanquitat de silicona, amb 32
LED integrats i lents acríliques de PMMA, flux lluminós
des de 2.600 lm a 7.500 lm, potència elèctrica de 21 a
68 W respectivament, temperatura de color 3.000 K,
tensió d'alimentació 230 V, per a qualsevol distribució
fotomètrica, driver allotjat a l'interior del cos accessible
mitjançant tapa articulada, eficiència energètica
superior a 110 lm/W, vida estimada 100.000 h,
regulació preestablerta en fàbrica segons petició del
client, sense atenuació, grau de protecció IP66,
aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar
lateralment o verticalment

u

Subtotal... 660,00000 660,00000

0,378191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 705,28753
42,317256,00%DESPESES INDIRECTES

747,60478COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €4.682,08u Subministrament i col·locació de Banco TWen
mezcladode Metalco en HPC 9,00 4359,00 39231,00
Dim. 2120x500xH420/750mm. Peso 690 kg. Banco
modular monolítico en voladizo. Enteramente
mezclado en HPC (High Perparamance concrete) con
mármol blanco de terciopelo. Compuesto por 2 piezas.
Fijación mediante dos barillas roscadas M12

FQ11U718 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,70000/R 22,700001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 22,70000 22,70000
Materials:

35,3600035,360001,000B07L-1PYA =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

4.359,000004.359,000001,000BQ11U708 =xBanco TWen mezclado en HPC 9,00 4359,00
39231,00
Dim. 2120x500xH420/750mm.

u

Subtotal... 4.394,36000 4.394,36000

COST DIRECTE 4.417,06000
265,023606,00%DESPESES INDIRECTES

4.682,08360COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €602,14u Subministrament i col·locació de Tumbona de
hormigón Precal

FQ11U719 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,70000/R 22,700001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 22,70000 22,70000
Materials:

35,3600035,360001,000B07L-1PYA =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

510,00000510,000001,000BQ111U710 =xTumboma de formigó PrecalU

Subtotal... 545,36000 545,36000

COST DIRECTE 568,06000
34,083606,00%DESPESES INDIRECTES

602,14360COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.354,74u Subministrament i col·locació taula Ping Pong PrecalFQ11U720 Rend.: 1,000P- 51
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
22,70000/R 22,700001,000A0140000 =xManobreh

Projecte Urbanització Plaça A

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 22,70000 22,70000
Materials:

35,3600035,360001,000B07L-1PYA =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

1.220,000001.220,000001,000BQZ1001 =xTaula pin pong microciment PrecalU

Subtotal... 1.255,36000 1.255,36000

COST DIRECTE 1.278,06000
76,683606,00%DESPESES INDIRECTES

1.354,74360COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €250,00ml Muret-banc acabat microciment de 0.4x 0.4 ml
totalment acabat i col·locat

FQ11U721 Rend.: 1,000P- 52

 €671,04u Subministrament i col·locació de Taburete MIZAR S
de Metalco15,00 575,00 8625,00 Dimensiones
377x377xH420mm. Peso 126 kg. Asiento monolítico
en HPC en mármol blanco aterciopelado.

FQ11U722 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,70000/R 22,700001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 22,70000 22,70000
Materials:

35,3600035,360001,000B07L-1PYA =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

575,00000575,000001,000BQ11U709 =xTaburete MIZAR S 15,00 575,00 8625,00
Dimensiones 377x377xH420mm. Peso 126 kg. Asiento
monolítico en HPC en mármol blanco aterciopelado.

u

Subtotal... 610,36000 610,36000

COST DIRECTE 633,06000
37,983606,00%DESPESES INDIRECTES

671,04360COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2.569,50u Subministrament i col·locació de Fuente DOG de
Metalco 1,00 2366,00 2366,00 Dimensiones
295x890x990h mm. Peso 29 kg. Fuente formada por
una estructura eliptica en chapa de acero pintado con
doble grifo en laton cromado y pulsador con muelle de
retorno, uno con un cuenco
en Inox para animales y el otro con un recipiente
rectangular. Este ultimo esta dotado de un tubo para el
desague con un sistema de drenaje y de una reja
removible para permitir la limpieza. Cimentación a
suelo.

FQ11U723 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,70000/R 22,700001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 22,70000 22,70000
Materials:

35,3600035,360001,000B07L-1PYA =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

2.366,000002.366,000001,000BQ11U718 =xFuente DOG 1,00 2366,00 2366,00 Dimensiones
295x890x990h mm. Peso 29 kg. Fuente formada por
una
estructura eliptica en chapa de acero pintado con
doble grifo en laton cromado y pulsador con muelle de
retorno, uno con un cuenco en Inox para animales y el
otro con un recipiente rectangular. Este ultimo esta
dotado de un tubo para el desague con un sistema de
drenaje y de una reja removible para permitir la
limpieza. Cimentación a suelo

u

Subtotal... 2.401,36000 2.401,36000

COST DIRECTE 2.424,06000
145,443606,00%DESPESES INDIRECTES

2.569,50360COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.603,83u Paperera de peu de fosa d'alumini, amb tapa, de 40 l
de capacitat, col·locada amb fixacions mecàniques

FQ223110 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,61320/R 27,190000,280A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
6,35600/R 22,700000,280A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,96920 13,96920
Materials:

1.498,870001.498,870001,000BQ223111 =xPaperera de peu de fosa d'alumini, amb tapa, de 40 l
de capacitat, per a col·locació superficial

u

Subtotal... 1.498,87000 1.498,87000

0,209541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.513,04874
90,782926,00%DESPESES INDIRECTES
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1.603,83166COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €188,48u Aparcament de bicicletes tubular en U, d'acer
inoxidable de 950 mm d'alçària i 750 mm d'amplària,
format per tub de 50 mm de diàmetre, amb capacitat
per a 1 bicicleta, col·locat amb formigó

FQZ5UA19 Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

40,78500/R 27,190001,500A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
45,40000/R 22,700002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 86,18500 86,18500
Materials:

6,4300064,300000,100B060300C =xFormigó HM-20/P/20 de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment

m3

83,9000083,900001,000BQZ5UA19 =xAparcament de bicicletes tubular en U, d'acer
inoxidable de 950 mm d'alçària i 750 mm d'amplària,
format per tub de 50 mm de diàmetre, amb capacitat
per a 1 bicicleta

u

Subtotal... 90,33000 90,33000

1,292781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 177,80778
10,668476,00%DESPESES INDIRECTES

188,47624COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,00m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics
o manuals, inclou la tala i retirada dels elements
vegetals en mal estat o morts, la recollida de branques
i brossa, la carrega sobre camió i transport a
instal·lació autoritzada de gestió de residus

FR111020 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,38512/R 24,070000,016A016P000 =xPeó jardinerh

Subtotal... 0,38512 0,38512
Maquinària:

0,06642/R 94,890000,0007C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
0,04029/R 40,290000,001C1501800 =xCamió per a transport de 12 th
0,00930/R 0,930000,010CR113000 =xDesbrossadora de capçal de serra de 0,42 kW de

potència
h

Subtotal... 0,11601 0,11601
Materials:

0,4320048,000000,009B2RA9SB0 =xDeposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus

t

Subtotal... 0,43200 0,43200
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0,005781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,93891
0,056336,00%DESPESES INDIRECTES
0,99524COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €111,15m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs
de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

FR3PE454 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,81000/R 30,900000,900A012P000 =xOficial 1a jardinerh
24,67800/R 27,420000,900A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 52,48800 52,48800
Materials:

51,5814050,570001,020BR3PE450 =xEscorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs
de 0,8 m3

m3

Subtotal... 51,58140 51,58140

0,787321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 104,85672
6,291406,00%DESPESES INDIRECTES

111,14812COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,66m3 Aportació i estesa de terra adobada i garbellada, de
textura franc-sorrenca, amb un contingut mínim de
matèria orgànica d'un 3%, i amb les característiques
descrites per a la terra de jardineria segons l'apartat
5.3 de la NTJ 08G, prèvia acceptació d'una mostra
significativa per part de la direcció facultativa.

FR3PI010 Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,25645/R 24,070000,0522A016P000 =xPeó jardinerh

Subtotal... 1,25645 1,25645
Maquinària:

2,37614/R 45,520000,0522C133M0Q0 =xMinicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
anivellador

h

Subtotal... 2,37614 2,37614
Materials:

27,1600027,160001,000BR3PU002 =xTerra vegetal adobada, desinfectada i garbellada,
inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 27,16000 27,16000

0,018851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,81144
1,848696,00%DESPESES INDIRECTES

32,66012COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2,01m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen
vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament
de l'adob

FR3PU060 Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,26265/R 30,900000,0085A012P000 =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 0,26265 0,26265
Maquinària:

0,47575/R 55,970000,0085C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

h

0,42917/R 50,490000,0085C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 0,90492 0,90492
Materials:

0,084902,830000,030BR34U003 =xAdob orgànic d'origen vegetal tipus compostt
0,640000,320002,000BR3AU001 =xAdob mineral sòlid de fons simple, no solublekg

Subtotal... 0,72490 0,72490

0,003941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,89641
0,113786,00%DESPESES INDIRECTES
2,01019COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €233,30u Subministrament d'Acer monspessulanum de
perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons
fórmules NTJ

FR41262B Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

220,09000220,090001,000BR41262B =xAcer monspessulanum de perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

u

Subtotal... 220,09000 220,09000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 220,09000
13,205406,00%DESPESES INDIRECTES

233,29540COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €173,41u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 18
a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

FR42122B Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

163,59000163,590001,000BR42122B =xCeltis australis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima
39,9 cm segons fórmules NTJ

u
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Subtotal... 163,59000 163,59000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 163,59000
9,815406,00%DESPESES INDIRECTES

173,40540COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €106,34u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre
de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

FR43442B Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

100,32000100,320001,000BR43442B =xFraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

u

Subtotal... 100,32000 100,32000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 100,32000
6,019206,00%DESPESES INDIRECTES

106,33920COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €137,80u Subministrament de Prunus Dulcis de perímetre de 18
a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

FR44F22D Rend.: 1,000P- 64

 €195,65u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a
20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

FR45162B Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

184,58000184,580001,000BR45162B =xQuercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima
39,9 cm segons fórmules NTJ

u

Subtotal... 184,58000 184,58000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 184,58000
11,074806,00%DESPESES INDIRECTES

195,65480COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €100,84u Subministrament de Tipuana tipu (T. speciosa) de
perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons
fórmules NTJ

FR45C62B Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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95,1300095,130001,000BR45C62B =xTipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 18 a 20 cm,

amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

u

Subtotal... 95,13000 95,13000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 95,13000
5,707806,00%DESPESES INDIRECTES

100,83780COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,29u Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 30 a
50 cm, en contenidor d'1,3 l

FR4GJ813 Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,160002,160001,000BR4GJ813 =xPistacia lentiscus d'alçària de 30 a 50 cm, en
contenidor d'1,3 l

u

Subtotal... 2,16000 2,16000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,16000
0,129606,00%DESPESES INDIRECTES
2,28960COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,42m2 Plantació d'arbre de 14 a 40 cm de circumferència amb
pa de terra, amb camió grua, inclòs excavació de clot
per a plantació de dimensions 1x1x1,5 m, amb
minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori de
retroexcavadora, de 40 a 60 cm d'amplària de treball,
formació de llit de 20 cm de drenatge amb graves,
adob d'aclliberament molt lent i primer reg

FR61U010 Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,81500/R 30,900000,350A012P000 =xOficial 1a jardinerh
9,59700/R 27,420000,350A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 20,41200 20,41200
Maquinària:

9,34553/R 48,700000,1919C13161E0 =xMinicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

h

5,64105/R 49,010000,1151C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 14,98658 14,98658
Materials:

3,6560018,280000,200B0330020 =xGrava de pedrera, per a drenst
0,084902,830000,030BR34U003 =xAdob orgànic d'origen vegetal tipus compostt
0,577500,770000,750BR3B6000 =xAdob mineral d'alliberament molt lent

(15-8-11%+2mgo)
kg

Subtotal... 4,31840 4,31840
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0,306181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 40,02316
2,401396,00%DESPESES INDIRECTES

42,42455COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,46u Plantació de planta en contenidor d'1 a 3 litres de
capacitat, inclòs l'obertura del clot de plantació de
0,3x0,3x0,3 m, adobat organomineral a base
d'incorporar al sòl 50 g d'adob químic complex del
tipus 15-18-11-2 Mg i 200 g d'adob orgànic tipus
compost, formació d'escocell i primer reg

FR68U010 Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,38548/R 30,900000,0772A012P000 =xOficial 1a jardinerh
2,11682/R 27,420000,0772A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 4,50230 4,50230
Materials:

0,000572,830000,0002BR34U003 =xAdob orgànic d'origen vegetal tipus compostt
0,577500,770000,750BR3B6000 =xAdob mineral d'alliberament molt lent

(15-8-11%+2mgo)
kg

Subtotal... 0,57807 0,57807

0,067531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,14790
0,308876,00%DESPESES INDIRECTES
5,45678COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,01m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica
de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies
segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent
< 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat
posterior, i la primera sega

FR71121K Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,89610/R 30,900000,029A012P000 =xOficial 1a jardinerh
0,05788/R 28,940000,002A012P200 =xOficial 2a jardinerh
0,74034/R 27,420000,027A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 1,69432 1,69432
Maquinària:

0,04400/R 22,000000,002CRH13030 =xTallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball

h

Subtotal... 0,04400 0,04400
Materials:

0,134404,480000,030BR4U1K00 =xBarreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons
NTJ 07N

kg
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Subtotal... 0,13440 0,13440

0,025411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,89813
0,113896,00%DESPESES INDIRECTES
2,01202COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,23m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb
espècies adaptades agroclimàticament a la zona,
inclòs el subministrament de tots els components
necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra

FR720001 Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,28119/R 30,900000,0091A012P000 =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 0,28119 0,28119
Maquinària:

0,16187/R 35,970000,0045CR71U010 =xHidrosembradora muntada sobre camióh

Subtotal... 0,16187 0,16187
Materials:

0,028081,560000,018B0111000 =xAiguam3
0,130406,520000,020BR34J000 =xBioactivador microbiàkg
0,262728,210000,032BR361100 =xEstabilitzant sintètic de base acrílicakg
0,015600,780000,020BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent

(15-8-11%+2MgO) GR o similar
kg

0,166401,040000,160BR3PAN00 =xEncoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

kg

0,108303,610000,030BR4UJJ00 =xBarreja d'hidrosembra composada per d'espècies
herbàcies adaptades agroclimàticament

kg

Subtotal... 0,71150 0,71150

0,004221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,15878
0,069536,00%DESPESES INDIRECTES
1,22830COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,96M Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de d, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat
a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge
inclòs

H6AA2111 Rend.: 1,932P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,17495/R 22,700000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,17495 1,17495
Materials:
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11,9500011,950001,000B6AA211A =xTanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb

malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per
a 20 usos

m

0,045000,150000,300B6AZAF0A =xDau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos

u

Subtotal... 11,99500 11,99500

COST DIRECTE 13,16995
0,790206,00%DESPESES INDIRECTES

13,96015COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €228,07u Subministrament i instal·lacio connexió a la xarxa
primària de reg petit material i peces especials.
incloent obra civil necessaria per a la seva instal·lació.

P081Y21 Rend.: 11,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,88727/R 27,190004,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
23,24000/R 23,2400011,000A013V010 =xAjudanth

Subtotal... 33,12727 33,12727
Materials:

128,45000128,450001,000BN329420 =xVÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB BRIDES, DE 50
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN,
DE BRONZE, PREU ALT

U

Subtotal... 128,45000 128,45000
Partides d'obra:

53,5865717,862193,000FFB19455 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

m

Subtotal... 53,58657 53,58657

COST DIRECTE 215,16384
12,909836,00%DESPESES INDIRECTES

228,07367COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €125,48u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km)

P21R0-92G6 Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,06800/R 30,900000,520A012P000 =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 16,06800 16,06800
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Maquinària:

35,85120/R 46,560000,770C152-003B =xCamió gruah
35,61000/R 47,480000,750CR11-00JS =xTractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç

desbrossador
h

0,84500/R 3,250000,260CRE0-00C0 =xMotoserrah

Subtotal... 72,30620 72,30620
Materials:

24,9600078,000000,320B2RA-28TX =xDisposició controlada en planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

t

4,8000048,000000,100B2RA-28U0 =xDisposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02
01 segons la Llista Europea de Residus

t

Subtotal... 29,76000 29,76000

0,241021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 118,37522
7,102516,00%DESPESES INDIRECTES

125,47773COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,79m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm
d'amplària i 60 cm de fondària, amb retroexcavadora i
reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics

P221I-M8GE Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,81600/R 22,700000,080A0140000 =xManobreh
1,87760/R 23,470000,080A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,69360 3,69360
Maquinària:

0,44560/R 5,570000,080C13A-00FP =xPicó vibrant amb placa de 30x30 cmh
3,15590/R 52,250000,0604C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 3,60150 3,60150

0,055401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,35050
0,441036,00%DESPESES INDIRECTES
7,79153COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,50m3 Deposició controlada a planta de compostatge de
canya americana i/o restes vegetals barrejats amb
terra neta, con una densidad 0,75 t/m3, procedentes
de desborssada, con codi 20 02 01 segons la Llista
Europea de Residus

P2RA-EU2B Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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25,0000050,000000,500B2RA-28TZ =xDeposició controlada a planta de compostatge de

canya americana i/o altres restes vegetals barrejats
amb terra neta, con una densidad 0,75 t/m3,
procedentes de desborssada, con codi 20 02 01
segons la Llista Europea de Residus

t

Subtotal... 25,00000 25,00000

COST DIRECTE 25,00000
1,500006,00%DESPESES INDIRECTES

26,50000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,74m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

P967-E9W6 Rend.: 1,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,98180/R 27,190000,220A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
10,21500/R 22,700000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,19680 16,19680
Materials:

2,8107263,880000,044B069-2A9P =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

0,0742635,360000,0021B07L-1PYA =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

4,956004,720001,050B962-0GQT =xVorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 7,84098 7,84098

0,242951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,28073
1,456846,00%DESPESES INDIRECTES

25,73758COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €84,08u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

PDK1-DXAZ Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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9,78840/R 27,190000,360A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
8,17200/R 22,700000,360A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,96040 17,96040
Materials:

0,2599749,050000,0053B07L-1PY6 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

60,8300060,830001,000BDD1-1KH2 =xBastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124

u

Subtotal... 61,08997 61,08997

0,269411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 79,31978
4,759196,00%DESPESES INDIRECTES

84,07896COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €101,34u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm,
per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de
10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

PDK2-AJZ0 Rend.: 1,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

54,38000/R 27,190002,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
22,70000/R 22,700001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 77,08000 77,08000
Materials:

0,001561,560000,001B0111000 =xAiguam3
0,34704108,450000,0032B0512301 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N

segons UNE-EN 197-1, en sacs
t

12,958790,2700047,9955B0F1A-0760 =xMaó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

4,0603978,234900,0519B07F-0LT8 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 17,36778 17,36778

1,156201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 95,60398
5,736246,00%DESPESES INDIRECTES

101,34022COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte Urbanització Plaça A

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 57

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,98m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

PFB4-DW5B Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,40500/R 28,100000,050A012M000 =xOficial 1a muntadorh
1,20700/R 24,140000,050A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2,61200 2,61200
Materials:

0,428400,420001,020BFB6-09BP =xTub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

0,636002,120000,300BFWF-09SS =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,040000,040001,000BFYH-0A3B =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 1,10440 1,10440

0,039181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,75558
0,225336,00%DESPESES INDIRECTES
3,98091COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,99m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

PFB4-DW5I Rend.: 1,000P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,68600/R 28,100000,060A012M000 =xOficial 1a muntadorh
1,44840/R 24,140000,060A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,13440 3,13440
Materials:

0,673200,660001,020BFB6-09B0 =xTub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

0,801002,670000,300BFWF-09SU =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,050000,050001,000BFYH-0A3C =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 1,52420 1,52420

Projecte Urbanització Plaça A

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 58

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,047021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,70562
0,282346,00%DESPESES INDIRECTES
4,98795COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,58m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

PFB4-DW5K Rend.: 1,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,52900/R 28,100000,090A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,17260/R 24,140000,090A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,70160 4,70160
Materials:

2,590802,540001,020BFB6-09BH =xTub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

2,412008,040000,300BFWF-09VA =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,210000,210001,000BFYH-0A5T =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 5,21280 5,21280

0,070521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,98492
0,599106,00%DESPESES INDIRECTES

10,58402COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,09m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

PFB4-DW5P Rend.: 1,000P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,81000/R 28,100000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,41400/R 24,140000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,22400 5,22400
Materials:

4,069803,990001,020BFB6-09B8 =xTub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

m



Projecte Urbanització Plaça A

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 59

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,5910011,970000,300BFWF-09VJ =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de

63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,330000,330001,000BFYH-0A5X =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 7,99080 7,99080

0,078361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,29316
0,797596,00%DESPESES INDIRECTES

14,09075COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,24m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

PFB4-DW5R Rend.: 1,000P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,24800/R 28,100000,080A012M000 =xOficial 1a muntadorh
1,93120/R 24,140000,080A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,17920 4,17920
Materials:

1,672801,640001,020BFB6-09BA =xTub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

1,722005,740000,300BFWF-09SV =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,140000,140001,000BFYH-0A3D =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 3,53480 3,53480

0,062691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,77669
0,466606,00%DESPESES INDIRECTES
8,24329COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,62m Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

PFB4-DW5S Rend.: 1,000P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,40500/R 28,100000,050A012M000 =xOficial 1a muntadorh
1,20700/R 24,140000,050A013M000 =xAjudant muntadorh

Projecte Urbanització Plaça A

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 60

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 2,61200 2,61200
Materials:

0,326400,320001,020BFB6-09BK =xTub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

0,420001,400000,300BFWF-09SQ =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
16 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,020000,020001,000BFYH-0A3A =xParte proporcional de elementos de montaje para
tubos de polietileno de baja densidad, de 16 mm de
diámetro nominal exterior, para conectar a presión

u

Subtotal... 0,76640 0,76640

0,039181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,41758
0,205056,00%DESPESES INDIRECTES
3,62263COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,89m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub

PG33-E6KY Rend.: 1,000P- 86

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,24800/R 28,100000,080A012H000 =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 2,24800 2,24800
Materials:

4,222804,140001,020BG33-G2RM =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

m

Subtotal... 4,22280 4,22280

0,033721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,50452
0,390276,00%DESPESES INDIRECTES
6,89479COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €816,34u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

PHM2-DBEU Rend.: 1,000P- 87

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

32,15483/R 28,100001,1443A012H000 =xOficial 1a electricistah
27,05405/R 27,190000,995A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah



Projecte Urbanització Plaça A

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 61

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
27,57763/R 24,100001,1443A013H000 =xAjudant electricistah
22,58650/R 22,700000,995A0140000 =xManobreh

Subtotal... 109,37301 109,37301
Maquinària:

25,57780/R 48,260000,530C150-002X =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
24,67680/R 46,560000,530C152-003B =xCamió gruah

Subtotal... 50,25460 50,25460
Materials:

47,1801073,950000,638B065960C =xFormigó HA-25/P / 20 / IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

521,63000521,630001,000BHM2-0FH6 =xColumna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

u

40,0500040,050001,000BHW8-06IY =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu

Subtotal... 608,86010 608,86010

1,640601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 770,12831
46,207706,00%DESPESES INDIRECTES

816,33600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,03u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10
bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat
roscat

PJMA-HAH3 Rend.: 1,000P- 88

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,02500/R 28,100000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 7,02500 7,02500
Materials:

12,7100012,710001,000BEU9-H5AY =xManòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10
bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de D

u

Subtotal... 12,71000 12,71000

0,105381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,84038
1,190426,00%DESPESES INDIRECTES

21,03080COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,78u Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb
el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50
mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el
tancament de la rasa inclosos

PJS0-9EFE Rend.: 1,000P- 89

Unitats Preu Parcial Import€

Projecte Urbanització Plaça A

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 62

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

3,65300/R 28,100000,130A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,13820/R 24,140000,130A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,79120 6,79120
Materials:

3,420000,900003,800BD5O-0LK7 =xTub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm
de diàmetre

m

0,024000,020001,200BFYH-0A3A =xParte proporcional de elementos de montaje para
tubos de polietileno de baja densidad, de 16 mm de
diámetro nominal exterior, para conectar a presión

u

4,484001,180003,800BJSS-28MT =xTub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

m

Subtotal... 7,92800 7,92800

0,169782,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,88898
0,893346,00%DESPESES INDIRECTES

15,78232COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €737,71u Assaig de pèrdues de càrrega de comptadors per a
reg de DN 25 a 300 mm, segons la norma ISO 4064-2
i UNE-EN 14268

PJS2-02XF Rend.: 1,000P- 90

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

695,95000695,950001,000BV2V0-02XD =xAssaig de pèrdues de càrrega de comptadors per a
reg de DN 25 a 300 mm, segons la norma ISO 4064-2
i UNE-EN 14268

u

Subtotal... 695,95000 695,95000

COST DIRECTE 695,95000
41,757006,00%DESPESES INDIRECTES

737,70700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €282,73u Assaig de verificació del regulador de pressió i
limitador de cabal d'hidrants per a reg de DN 25 a 300
mm, segons la norma UNE-EN 14267

PJS3-02X5 Rend.: 1,000P- 91

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

266,73000266,730001,000BV2V1-02WX =xAssaig de verificació del regulador de pressió i
limitador de cabal d'hidrants per a reg de DN 25 a 300
mm, segons la norma UNE-EN 14267

u

Subtotal... 266,73000 266,73000

COST DIRECTE 266,73000
16,003806,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 63

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

282,73380COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €210,86u Assaig d'estanquitat a la pressió d'hidrants per a reg
de DN 25 a 300 mm, segons la norma UNE-EN 14267

PJS3-02X6 Rend.: 1,000P- 92

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

198,92000198,920001,000BV2V1-02WZ =xAssaig d'estanquitat a la pressió d'hidrants per a reg
de DN 25 a 300 mm, segons la norma UNE-EN 14267

u

Subtotal... 198,92000 198,92000

COST DIRECTE 198,92000
11,935206,00%DESPESES INDIRECTES

210,85520COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €228,94u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN
40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm
de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de
tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb
la canonada, instal·lada

PJS5-HA2T Rend.: 1,000P- 93

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,10000/R 28,100001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
12,07000/R 24,140000,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 40,17000 40,17000
Materials:

30,0000030,000001,000BJS1-H6R1 =xPetit material metàl·lic per a connexió de la boca de
reg amb la canonada

u

145,21000145,210001,000BJS6-H5IN =xBoca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN
40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm
de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de
tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi

u

Subtotal... 175,21000 175,21000

0,602551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 215,98255
12,958956,00%DESPESES INDIRECTES

228,94150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,26m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el
tancament de la rasa inclosos

PJS6-9EEW Rend.: 1,000P- 94

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,95540/R 28,100000,034A012M000 =xOficial 1a muntadorh
0,82076/R 24,140000,034A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 1,77616 1,77616
Materials:

0,020000,020001,000BFYH-0A3A =xParte proporcional de elementos de montaje para
tubos de polietileno de baja densidad, de 16 mm de
diámetro nominal exterior, para conectar a presión

u

1,239001,180001,050BJSS-28MT =xTub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

m

Subtotal... 1,25900 1,25900

0,044402,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,07956
0,184776,00%DESPESES INDIRECTES
3,26434COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,47u Difusor emergent amb broquet giratori de 15 cm
d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m,
sense vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de
connexió a la canonada, per una pressió de treball
entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió i amb tapa
indicadora d'aigua no potable connectat a la xarxa
amb bobina

PJSD-9AN0 Rend.: 1,000P- 95

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,43000/R 28,100000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh
7,24200/R 24,140000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 15,67200 15,67200
Materials:

0,300000,300001,000BJS9-28M7 =xConnexió per a difusor o aspersor amb bobina de 1/2´´u
18,2000018,200001,000BJSE-28H7 =xDifusor emergent amb broquet giratori de 15 cm

d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m,
sense vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de
connexió a la canonada, per una pressió de treball
entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió i amb tapa
indicadora d'aigua no potable

u

Subtotal... 18,50000 18,50000

0,235081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,40708
2,064426,00%DESPESES INDIRECTES

36,47150COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 65

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €129,09u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V,
per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de
cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb
connectors estancs

PJSE-6UBW Rend.: 1,000P- 96

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

42,15000/R 28,100001,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 42,15000 42,15000
Materials:

7,940007,940001,000BJS2-28MB =xConjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula de 2´´

u

71,0600071,060001,000BJSF-28KK =xElectrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per
a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de
cabal

u

Subtotal... 79,00000 79,00000

0,632251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 121,78225
7,306946,00%DESPESES INDIRECTES

129,08918COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €144,41u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 3´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V,
per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de
cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb
connectors estancs

PJSE-6UBX Rend.: 1,000P- 97

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

42,15000/R 28,100001,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 42,15000 42,15000
Materials:

13,3100013,310001,000BJS2-28MD =xConjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula de 3´´

u

80,1400080,140001,000BJSF-28KL =xElectrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 3´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per
a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de
cabal

u

Subtotal... 93,45000 93,45000

0,632251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 136,23225
8,173946,00%DESPESES INDIRECTES

144,40619COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €104,64u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V,
per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de
cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb
connectors estancs

PJSE-6UC0 Rend.: 1,000P- 98

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,10000/R 28,100001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 28,10000 28,10000
Materials:

4,630004,630001,000BJS2-28MC =xConjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula d'1´´1/2

u

65,5700065,570001,000BJSF-28KO =xElectrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per
a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de
cabal

u

Subtotal... 70,20000 70,20000

0,421501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 98,72150
5,923296,00%DESPESES INDIRECTES

104,64479COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €308,77u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema
de programació per teclat via radio, preu alt, per a un
nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment,
connectat als aparells de control, als elements
gobernats, programat i comprovat

PJSO-92M4 Rend.: 1,000P- 99

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,48000/R 28,100000,800A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 22,48000 22,48000
Materials:

268,25000268,250001,000BJSO-26IT =xProgramador de reg amb alimentació a 9 V, sistema
de programació per teclat via radio, preu alt, per a un
nombre màxim d'1 estacions

u

Subtotal... 268,25000 268,25000

0,562002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 291,29200
17,477526,00%DESPESES INDIRECTES

308,76952COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,03u Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig,
de material plàstic, d'1/2'' de diàmetre, intal·lada en
pericó

PJST-HBID Rend.: 1,000P- 100

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,02500/R 28,100000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh
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Subtotal... 7,02500 7,02500
Materials:

4,180004,180001,000BJST-H6RE =xVàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a
instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic,
d'1/2'' de diàmetre

u

Subtotal... 4,18000 4,18000

0,140502,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,34550
0,680736,00%DESPESES INDIRECTES

12,02623COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,98u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135,
manual, amb brides, de 2 vies, DN 20 (per a tubs de
diàmetre25 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos i
bola de PVC-U, tancament de tefló PTFE i junts
d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament
per maneta, muntada en pericó de canalització
soterrada

PN32-AXFD Rend.: 1,000P- 101

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,53750/R 28,100000,375A012M000 =xOficial 1a muntadorh
9,05250/R 24,140000,375A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 19,59000 19,59000
Materials:

12,1700012,170001,000BN32-2KB7 =xVàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135,
manual, amb brides, de 2 vies, DN 20 (per a tubs de
diàmetre25 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos i
bola de PVC-U, tancament de tefló PTFE i junts
d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament
per maneta

u

Subtotal... 12,17000 12,17000

0,293851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,05385
1,923236,00%DESPESES INDIRECTES

33,97708COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,62u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135,
manual, amb brides, de 2 vies, DN 32 (per a tubs de
diàmetre40 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos i
bola de PVC-U, tancament de tefló PTFE i junts
d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament
per maneta, muntada en pericó de canalització
soterrada

PN32-AXFF Rend.: 1,000P- 102

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,64500/R 28,100000,450A012M000 =xOficial 1a muntadorh
10,86300/R 24,140000,450A013M000 =xAjudant muntadorh
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Subtotal... 23,50800 23,50800
Materials:

17,2900017,290001,000BN32-2KB9 =xVàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135,
manual, amb brides, de 2 vies, DN 32 (per a tubs de
diàmetre40 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos i
bola de PVC-U, tancament de tefló PTFE i junts
d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament
per maneta

u

Subtotal... 17,29000 17,29000

0,352621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,15062
2,469046,00%DESPESES INDIRECTES

43,61966COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,86u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135,
manual, amb brides, de 2 vies, DN 40 (per a tubs de
diàmetre50 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos i
bola de PVC-U, tancament de tefló PTFE i junts
d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament
per maneta, muntada en pericó de canalització
soterrada

PN32-AXFG Rend.: 1,000P- 103

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,64500/R 28,100000,450A012M000 =xOficial 1a muntadorh
10,86300/R 24,140000,450A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 23,50800 23,50800
Materials:

21,2900021,290001,000BN32-2KBB =xVàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135,
manual, amb brides, de 2 vies, DN 40 (per a tubs de
diàmetre50 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos i
bola de PVC-U, tancament de tefló PTFE i junts
d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament
per maneta

u

Subtotal... 21,29000 21,29000

0,352621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 45,15062
2,709046,00%DESPESES INDIRECTES

47,85966COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,92u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135,
manual, amb brides, de 2 vies, DN 50 (per a tubs de
diàmetre63 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos i
bola de PVC-U, tancament de tefló PTFE i junts
d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament
per maneta, muntada en pericó de canalització
soterrada

PN32-AXFH Rend.: 1,000P- 104

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:



Projecte Urbanització Plaça A

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 69

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
15,17400/R 28,100000,540A012M000 =xOficial 1a muntadorh
13,03560/R 24,140000,540A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 28,20960 28,20960
Materials:

27,9000027,900001,000BN32-2KBD =xVàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135,
manual, amb brides, de 2 vies, DN 50 (per a tubs de
diàmetre63 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos i
bola de PVC-U, tancament de tefló PTFE i junts
d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament
per maneta

u

Subtotal... 27,90000 27,90000

0,423141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 56,53274
3,391966,00%DESPESES INDIRECTES

59,92471COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,60u Vàlvula de bola manual connectada a pressió, de
llautó, de 20 mm de diàmetre nominal, col·locada
superficialment

PN36-H3O8 Rend.: 1,000P- 105

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

14,7200014,720001,000BN36-H3O9 =xVàlvula de bola manual per a unions a pressió, de
llautó i de 20 mm de diàmetre nominal

u

Subtotal... 14,72000 14,72000

COST DIRECTE 14,72000
0,883206,00%DESPESES INDIRECTES

15,60320COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €82,61u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de
reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de
plàstic, per a una pressió de sortida de 2 bar, roscada
a la canonada

PN74-9EL4 Rend.: 1,000P- 106

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,58750/R 30,900000,375A012P000 =xOficial 1a jardinerh
10,28250/R 27,420000,375A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 21,87000 21,87000
Materials:

55,7400055,740001,000BN74-28N5 =xVàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de
reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de
plàstic, per a una pressió de sortida de 2 bar

u

Subtotal... 55,74000 55,74000
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0,328051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 77,93805
4,676286,00%DESPESES INDIRECTES

82,61433COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,82u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de
16 bar de PN, roscat, muntat en pericó de canalització
soterrada

PNE2-HKBK Rend.: 1,000P- 107

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,53750/R 28,100000,375A012M000 =xOficial 1a muntadorh
9,05250/R 24,140000,375A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 19,59000 19,59000
Materials:

19,5700019,570001,000BNE2-HJTW =xFiltre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/2 de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó,
malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0,45 mm de diàmetre

u

Subtotal... 19,57000 19,57000

0,293851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,45385
2,367236,00%DESPESES INDIRECTES

41,82108COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.487,92u Font per a exterior de fosa amb protecció antioxidant i
pintura color negre forja de forma rectangular, amb
dues tapes de registre, broc de llautó, i amb reixa de
desguàs, ancorada amb dau de formigó

PQ30-6UJX Rend.: 1,000P- 108

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

108,76000/R 27,190004,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
90,80000/R 22,700004,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 199,56000 199,56000
Materials:

1.165,500001.165,500001,000BQ30-1DCX =xFont per a exterior de fosa amb protecció antioxidant i
pintura color negre forja, de forma rectangular, amb
dues tapes de registre, broc de llautó, amb reixa de
desguàs

u

25,5400025,540001,000BQ31-2A5K =xPart proporcional d'accessoris i elements de muntatge
per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa
de sanejament de font per a exterior

u

8,1121681,040530,1001B06D-0L92 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

m3

Subtotal... 1.199,15216 1.199,15216
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4,989002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.403,70116
84,222076,00%DESPESES INDIRECTES

1.487,92323COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,94u Suministro de Spartium junceum de altura de 100 a
125 cm, en contenedor de 2 l

PR4HO-95AV Rend.: 1,000P- 109

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3,720003,720001,000BR4HO-26CP =xSpartium junceum de altura de 100 a 125 cm, en
contenedor de 2 l

u

Subtotal... 3,72000 3,72000

COST DIRECTE 3,72000
0,223206,00%DESPESES INDIRECTES
3,94320COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,21m2 Eliminació de nuclis de canya (Arundo donax) en
actuacions al medi natural, desbrossada amb
retroexcavadora de rodes i repàs manual, en zones
d'accés amb obstacles per a maquinària

PREL1-I7ZG Rend.: 3,672P- 110

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,07775/R 23,210000,0123A0I6DP =xPeó especialitzat en forestalh
0,20976/R 24,070000,032A016P000 =xPeó jardinerh

Subtotal... 0,28751 0,28751
Maquinària:

1,79374/R 98,750000,0667C139-00LK =xPala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

h

Subtotal... 1,79374 1,79374

0,005752,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,08700
0,125226,00%DESPESES INDIRECTES
2,21222COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1.600,00PA Legalització instal·lació d'enllumenat públic, consistent
en l'ampliació de potència d'una instal·lació existent.
Partida a justificar.

FHLEG1AQ

 €25.000,00ut Partida alçada a justificar per neteja de col·lectorPANC001

 €2.500,00ut Partida alçada a justificar per components especials de
reg

PAREG001

 €11.082,42PA Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut
segons Estudi

PASS001

 €5.484,89PA Partida alçada de cobrament integre per al
manteniment i la conservació de les obres de jardineria
durant el primer any de plantacio segons pla de
manteniment del projecte comptat a partir de
l'acceptació de les obres per part del promotor.

XPAJ0011
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ANNEX 17.- PLA DE TREBALLS                                                                                                                             Projecte d’Urbanització de l’eix -B des de la ST-2 fins a l’eix- 3A en l’àmbit del Pla Parcial del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès

ACTIVITATS

Acabats i repassos

Mobiiari Urbà

Jardineria i Reg

Enllumenat Públic

Ferms i Paviments

Drenatge

Moviment de terres

Treballs previs i enderrocs

PROJECTE D'URBANITZACIÓ A3: PLAÇA A                                                                                                                                                                

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
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 PROJECTE D'URBANITZACIÓ A3: PLAÇA A                                                                                                                                                                            

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL………………………………. 622.436,15 €

BENEFICI INDUSTRIAL (6%)………………………………………………………….. 37.346,17 €

DESPESES GENERALS (13%)……………………………………………………….. 80.916,70 €

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUSIÓ PER CONTRACTE SENSE IVA……………………………… 740.699,02 € *
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUSIÓ PER CONTRACTE IVA INCLÒS……………………… 896.245,81 €

El Pressupost d'Execució per Contracte IVA inclôs ascendeix a la xifra de:

VUIT-CENTS NORANTA-SIS MIL DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS

PRESSUPOST D'EXECUSIÓ PER CONTRACTE (SENSE IVA)…………………………………… 740.699,02 €

DIRECCIÓ DE LES OBRES, I AMBIENTAL I COORD. SEG. I SALUT (SENSE IVA)................. 45.226,27 €

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ (SENSE IVA):…........... 785.925,29 €

21% IVA…................................................... 165.044,31 €

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ IVA INCLÒS: 950.969,60 €

* El contractista ha de destinar el 2% de la seva licitació al Pla de Control de Qualitat. L'excés l'assumeix el Consorci

El Pressupost per al Coneixement de l'Administració IIVA inclòs ascendeix a la xifra de:

NOU-CENTS CINQUANTA MIL NOU-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS

Annex 18: Pressupost per a coneixement de l'Administració

Albert 
Noguera Gros 
- DNI 
46666653K 
(SIG)

Firmado 
digitalmente por 
Albert Noguera 
Gros - DNI 
46666653K (SIG) 
Fecha: 2023.06.02 
11:55:32 +02'00'



PROJECTE D’URBANITZACIÓ A5: ÀMBIT MASIA XERCAVINS AL SECTOR PARC DE L’ALBA DE CERDANYOLA DEL VALLÈS  
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Límit projecte d'urbanització A3

Límit Pla Director Urbanístic
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Clavegueram

Servei de subministrament de fred i calor

Xarxa de fred i calor (DH&C) 

Xarxa elèctrica

Media tensió

Baixa tensió

Límit del Projecte

Xarxa existent pluvials

Pou de registre

Xarxa existent residuals

Pou de registre
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LLEGENDA
Paviments

Elements lineals
Vorada de pedra granítica carrers  gris quintana de peces
mecanitzades i falmejades de 20x25 cm, col.locades sobre
base de Formigó HM-20 de 20 cm. de gruix mínim.

Rigola de 30x30x8 cm. col.locada sobre base de Formigó
HM-20 de 20 cm. de gruix mínim

Gual per a vianants de granit gris quintana de peces
mecanitzades i flamejades, de 4.8 metres d'ample, mida de
les peces 160x40 cm.

Vorada cuneta recollida d'aigues de parcel·la 15cm.

Columna de 10m amb lluminaria tipus QSA-10V
làmpada VSAP de 150W. 

Arbrat i jardineria

Plantació prat mediterrani

Plantació Llentiscle (Pistacea lentiscus)

Plantació Ginesta (Spartium junceum)

Plantació Lledoner (Celtis australis)

Plantació auró de montpelier (Acer monspessulanum)

Plantació freixe (Fraxinus angustifolia)

Plantació tipuana (Tipuana tipu)

Plantació alzina (Quercus ilex)

Plantació ametller (Prunus dulcis)

Tumbona de formigo prefabricat

Banc model Twin de Metalco

Taula ping pong formigó prefabricat

Paperera model Belluga 60L

Aparca bicis model Barcelona

Font d'aigua Metalco model DOG

Pou existent 

Límit del Projecte

Paviment de panot quatre pastilles

Paviment lloses Vulcano color marfil 60x40cm 

Paviment acabat de microciment color marfil
sobre base de formigó

Formigó reforçat per a guals de vehicles

Paviment via verda

PRQ-104 LED 45W

Vorada de xapa galvanitzada 15cm alçada.
Vorada jardí plana 100x8cm.

Mobiliari urbà

Escocell de xapa galvanitzada de 2mx1m

Paviment sauló estabilitzat camins parcs urbans

Conj. Vilanova.columna de 4.5m amb protector

PRQ-104 LED 45W
Conj. Vilanova.columna de 6m amb protector

Zona de paviment reforzada amb malla
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Excavació 30 cm. terra vegetal

Enderroc sauló

Enderroc llamborda

Enderroc de vorera de panot existent

Arrencada d'arbre existent

Tanca d'obra mòbil perimetral

Neteja de pous i conducte que els uneix

Enderroc vorada

Zona d'esbroçada

Detall: tanca d'obra mòbil
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Cotes de vorera per zones

Cotes generals

Límit del Projecte

Cotes encaix a vialitat executada 

Cotes encaix explanada

Cotes camí parcs urbans

Cotes de vorera zona

Cotes de vorera zona

Cotes de vorera zona
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Cotes vorera zona

Cotes vorera zona

Cotes vorera zona 
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Eixos perfils longitudinals

Corbes altimetria plaça

Límit del Projecte
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2%

SECCIÓ VORERES PARCEL·LES PC2

Paviment lloses Vulcano color marfil 60x40cm:
sobre base de sòl seleccionat de 30cm + 20cm formigó +3cm morter

Talús 3h:1v Talús 3h:1v

5,61

4,85 4,85

Talús 3h:1v
Talús 3h:1v

Eix

Formigó reforçat per a guals de vehicles:
sobre base de sòl seleccionat de 30cm +25cm de tot-u + 20cm formigó amb malla

2-3% 2-3%

2%

SECCIÓ VORERA PC3

Paviment via verda:
sobre base de sòl seleccionat de 30cm + 20cm formigó

Talús 3h:1v Talús 3h:1v

5,61

Límit
de

parcel·la
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Paviments

Arbrat i jardineria

Plantació prat mediterrani

Plantació Llentiscle (Pistacea lentiscus)

Plantació Ginesta (Spartium junceum)

Límit del Projecte

sobre 20cm de formigó

Paviment lloses Vulcano color marfil 60x40cm:

Paviment de tot-u estabilitzat de 35cm

Formigó reforçat per a guals de vehicles: sobre base de sòl
seleccionat de 30cm +25cm de tot-u + 20cm formigó amb malla

Paviment de panot quatre pastilles:
sobre sub-base tot -u de 30cm+ 20cm formigó +3cm morter

Paviment via verda 40x40x10 cm :
sobre sub-base de 15cm de graves +3cm de sorra

Vorera reforçada amb malla d'acer per trànsit de vehicles

Paviment acabat de microciment color marfil

LLEGENDA
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Elements lineals

Vorada de pedra granítica carrers  gris quintana de peces
mecanitzades i falmejades de 20x25 cm, col.locades sobre
base de Formigó HM-20 de 20 cm. de gruix mínim.

Rigola de 30x30x8 cm. col.locada sobre base de Formigó
HM-20 de 20 cm. de gruix mínim

Gual per a vianants de granit gris quintana de peces
mecanitzades i flamejades, de 4.8 metres d'ample, mida de
les peces 160x40 cm.

Vorada cuneta recollida d'aigues de parcel·la 15cm.

Columna de 10m amb lluminaria tipus QSA-10V
làmpada VSAP de 150W. 

Límit del Projecte

PRQ-104 LED 45W

Vorada de xapa galvanitzada 15cm alçada.
Vorada jardí plana 100x8cm.

Escocell de xapa galvanitzada de 2mx1m

Conj. Vilanova.columna de 4.5m amb protector

PRQ-104 LED 45W
Conj. Vilanova.columna de 6m amb protector
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3cm. MORTER

15cm de formigó HM-20

LLOSA VULCANO DE 8cm

PAVIMENT VORERA  LLOSES VULCANO

FORMIGÒ REFORÇAT

EXISTENT

FORMIGÓ REFORÇAT PER A GUALS DE VEHICLES

25cm. TOT-Ú

30cm DE SUB-BASE TOT-U

PAVIMENT VORERA VIA VERDA

35cm. TOT-U ESTABILITZAT

PAVIMENT CAMÍ  TOT-U ESTABILITZAT 

SÒL SELECCIONAT

PAVIMENT VORERA REFORÇADA AMB MALLA 

20cm. FORMIGÓ

0.5cm. PAVIMENT MICROCEMENT

PAVIMENT ACABAT DE MICROCEMENT

20cm FORMIGÒ AMB MALLA

3cm. MORTER

15cm DE FORMIGÒ HM-20

PANOT QUATRE PASTILLES

PAVIMENT VORERA  PANOT QUATRE PASTILLES

30cm DE SUB-BASE TOT-U

3cm. MORTER

15cm DE FORMIGÒ HM-20 AMB MALLA

PANOT QUATRE PASTILLES

30cm DE SUB-BASE TOT-U

15cm. DE GRAVES

4cm ULL PRD I J 

PAVIMENT VIA VERDA 8cm

EXISTENT
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Vorada jardí plana 100x8cm.

PAVIMENT CAMÍ  TOT-U ESTABILITZAT  I PLANTACIÓ

Plantació prat mediterrani

Formigò sota rigola

Rigola 30x30x8

PAVIMENT REFORÇAT PER A GUALS I PLANTACIÓ

Formigó reforçat per

25cm. TOT-Ú

20cm. formigó amb malla

Plantació prat mediterrani

Formigò sota rigola

35cm. TOT-U ESTABILITZAT

SÒL SELECCIONAT

Vorada jardí plana 100x8cm.

PAVIMENT LLOSES VULCANO I PAVIMENT VIA VERDA 

Formigò sota rigola

3cm. MORTER

15cm de formigó HM-20

LLOSA VULCANO DE 8cm

30cm DE SUB-BASE TOT-U

15cm. DE GRAVES

4cm. ULL PRD I J 
PAVIMENT VIA VERDA 8cm.

EXISTENT

a guals de vehicles

Rigola 30x30x8

PAVIMENT REFORÇAT PER A GUALS I VORERA

Formigó reforçat per

25cm. TOT-Ú

20cm. formigó amb malla

Formigò sota rigola

a guals de vehicles

3cm. MORTER

15cm de formigó HM-20

LLOSA VULCANO DE 8cm

30cm DE SUB-BASE TOT-U

EXISTENT

EXISTENT
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30
cm

22
cm

14
0c

m

16
2c

m

4.80

40cm40cm

ESCALA 1/20

PEÇA PANOT INVIDETS

PEÇA DE GRANIT
SUPERFÍCIE FLAMEJADA

RIGOLA BLANCA
DE 30x30x8

PAPERERA D'ACER
GALVANITZAT EMPOTRADA

DETALL DE GUAL PER A VIANANTS DE PECES GRANÍTIQUES
DE 1.22 D'AMPLE AMB VORADA GRANITICA DE  20 cm

40cm40cm

PLAN
TA

6. AMPLADA EN FAÇANA DEL PAS DE VEHICLES

16
2c

m

6.00

PLAN
TA

6.00

EXTREM GUAL DE VIANANTS
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1.10

0.
24

0.17 0.76 0.18

ALÇAT

PLANTA

0.
20

20

8

0.08

SECCIÓ

0.200.03

ESCALA 1/20

DETALL VORADA BUSTIA GRANÍTICA
MECANITZADA, ARRODONIDA I FLAMEJADA

2%

XAPA D'ACER GALVANITZAT
10mm DE GRUIX 

SECCIÓ

ESCALA 1/50

DETALL ESCOCELL

PLANTA
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PAVIMENTS Maig 2023
PROJECTE D'URBANITZACIÓ A3: "PLAÇA A"

AL SECTOR PARC DE L'ALBA DE CERDANYOLA DEL VALLÈSAlbert Noguera i Gros

2. BASE DE FORMIGÓ 15 MPA

12

DETALL ESCOCELL (2.00x1.00 m)

1. PLETINA D'ACER GALVANITZAT DE 0.40 m D'ALÇADA PER 0.08 m
DE GRUIX AMB ESPÀRREGS D'ANCORATGE CADA METRE.

0.
40

cm
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Clavegueram

Límit del Projecte

Xarxa existent pluvials

Pou de registre

Xarxa existent residuals

Pou de registre

Pou de graves 1,2x1,2m
x2m profunditat

Reixa linial practicable

Nova xarxa de pluvials

1,2

2

0,
61

0,4

Ø
0,

4

Detall del pou de graves i els nous col·lectors

Conducte a pou existent

Paviment Reixa lineal

Terreny natural

Pou de graves
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COLUMNA TRONCOCÒNICA DE CONICITAT DEL 12
CONSTRUIDES SEGONS NORMA UNE-EN 40:5
PORTA DE REGISTRE RASANT.

REGISTRE

C
O

N
IC

IT
AT

 1
2

DADES CONSTRUCTIVES

Columna        10m
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H

Cotes en mm.

Cotes en mm.

H= 4.5m / 6.0m.
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DIMENSIONATS D'ALÇADES I CEMENTACIÓ QUE ESTAN EN METRES
TOTES LES DIMENSIONS ESTÀN EN MIL.LÍMETRES EXCEPTE ELS

ANCORATGES DE LES COLUMNES I BÀCULS
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PER ANIVELLACIÓ
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a

CASA COMERCIAL. FARIA FALTA VEURE EN CADA CAS ELS MODELS MUNICIPALS.
TOTES LES MESURES SON ORIENTATIVES I NO PRESSUPOSANT L'EXCLUSIÓ DE CAP
NOTA:

ESC. 1/20
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COLUMNA TRONCOCÒNICA ALÇADA VARIABLE
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Hidrant

Xarxa d'aïgua existent
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Gas 6" APA 16bar

Gas 4" APA 16bar

Límit del Projecte

Reserva escomeses aïgua/gas
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Arbrat i jardineria

Plantació prat mediterrani

Plantació Llentiscle (Pistacea lentiscus)

Plantació Ginesta (Spartium junceum)

Plantació Lledoner (Celtis australis)

Plantació auró de montpelier (Acer monspessulanum)

Plantació freixe (Fraxinus angustifolia)

Plantació tipuana (Tipuana tipu)

Plantació alzina (Quercus ilex)

Plantació ametller (Prunus dulcis)

Paviement via verda

Zona a hidrosembrar

Límit del Projecte



Celtis australis (lledoner)

Plantació auró de montpelier (Acer monspessulanum)

Plantació freixe (Fraxinus angustifolia)

Plantació tipuana (Tipuana tipu)

fin
s 

20
 -2

5m

fin
s 

25
m

fin
s 

10
-1

5m
5m

Arbre caducifoli que pot arribar a fer 25 m d'alçada. De tronc recte i escorça grisa i llisa,
semblant a la del faig, sense estries o esquerdes marcades, que sol formar uns
característics contraforts en la part inferior, molt típics d'aquesta espècie; posseeix una
copa rodona i ampla. Les seves fulles, de 5 a 15 cm de llarg, són alternes, peciolades i
delicadament serrades, amb dents de punta més clara; de color verd fosc, i al revers de
color més clar amb pilositat als nervis. Tenen estípules caduques.

Arbre de grandària mitjana i amb fullatge frondós que creix fins a una altura de 10-15 m
(rarament fins als 20). El tronc mesura una mitjana de 75cm de diàmetre, amb escorça
grisa fosca i suau en els arbres joves i finament estriada en els exemplars vells. Entre les
altres espècies d'auró es distingeix per les seves petites fulles trilobulades d'uns 3-6 cm,
d'un color verd fosc, amb un tacte una mica porós. Les fulles cauen a la tardor,
normalment cap a novembre. Les flors brollen a la primavera, en pèndols grocs d'uns 2-3
cm.34 Els fruits són disámaras d'aproximadament 3 cm de longitud, amb les dues ales
pràcticament paral·leles entre si. La seva fusta és valuosa.

El freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia), també conegut en català
amb els noms de freixe, fleix, freixe mascle i estanca-sang, és un arbre de la família de les
oleàcies que rarament supera els 20 m d’alçada, però pot arribar als 25 m. Té el tronc
normalment recte i la capçada densa i amb forma de cúpula més o menys allargada.
L’escorça jove d’aquest arbre és llisa i grisa, però en envellir es fissura. Els branquillons
són gruixuts, estan puntejats de lenticel·les blanques i la seva disposició és oposada. Els
borrons són grossos, rabassuts i de color marró fosc. Al llarg dels branquillons hi ha
parelles de borrons oposats, i a l’extrem n’hi ha 3: el borró apical i 2 de laterals.

Aquest arbre de floració és conegut comunament com Tipuana, Tipa o arbre de pal rosa,
sent el seu nom científic Tipuana tipu, Pertany a la família Fabaceae (Leguminosae –
Papilionoideae)El nom popular de Pal rosa deriva del color vermellós de la seva saba, que
emet fàcilment en forma de resina entre les esquerdes del seu tronc. A aquesta resina se li
han atribuït propietats cicatritzants i antiinflamatòries.

La Tipuana tipu és un arbre elegant, caducifoli, encara que pot aguantar molts mesos les
seves fulles en clima càlid. També d'altura mitjana a gran, ja que en condicions favorables
pot arribar fins als 25 metres d'altura
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Plantació Alzina (Quercus ilex)

Plantació ametller (Prunus dulcis)

fin
s 

8m

fin
s 

20
-2

5m

Arbre perennifoli de fins a 20-25 m d'altura, de copa àmplia i frondosa en exemplars ben
conservats. Escorça grisa-brunenca amb nombroses rugositats, molt escrostonada. En les
deveses, les contínues podes desllueixen l'aspecte de la copa.

Fulles variables morfològicament, des de lanceolades fins a gairebé orbiculars, de marge
llis a proveït de "dientecillos" punxants, verd fosques i lampiñas pel feix, grisenques per
presència de "pelillos" blanquinosos pel revés. Els nervis secundaris formen amb el
principal un angle més obert que en la surera i solen desdibuixar-se abans d'aconseguir la
vora. A la fi d'estiu es presenta una gemma, de 3-5 mm, major que la de les sureres.

Flors unisexuals, les masculines agrupades en aments penjants, de color groc, les
femenines, verdoses, poc cridaneres. Floreix a la primavera.

Les glans maduren a la tardor, quan mostren un color marró fosc.

Arbust o petit "arbolillo" que aconsegueix els 8 m, en general sense espines encara que a
vegades les té. El tronc sol ser tortuós, esquerdat i s'ennegreix amb l'edat. Les fulles són
caduques, simples, alternes, lanceolades i serrades o *crenadas en el seu marge. Mesuren
4-12 cm de llarg per 1,2-4 cm d'ample. Les flors surten a l'hivern, abans que surtin les
fulles, en grups nombrosos i aromàtics que són molt visitats pels insectes. La part carnosa
del fruit és verd i, quan s'asseca, es desprèn per a deixar al descobert la llavor, que és
l'ametlla.
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Plantació prat mediterrani

Plantació Llentiscle (Pistacea lentiscus)

Plantació Ginesta (Spartium junceum)

Paviment via verda

El llentiscle és un arbust  amb moltes branques, que aconsegueix el port d'un
arbret de fins a 7-8 m. La seva escorça madura és grisenca, però les branques i
exemplars joves és verdosa o vermellosa.  Les flors són verdoses o
vermelloses, i els fruits són globosos, de 3,5-5 mm, poc carnosos i vermellosos
primer, encara que després ennegreixen en madurar.

Prat mediterrani: barreja se llavors adaptades a les condicions edafoclimàtiques
de la zona, amb un 30% de composició de plantes de flor i port de baixa alçada
(30-40 cm. màxim). L’objectiu és principalment disminuir el consum d'aigua i
afavorir la biodiversitat d'espècies. El prat florit amb nombroses espècies, tant
perennes com d'anuals i bianuals, contribuirà a incrementar la diversitat,
actuant com a zona de refugi i reproducció de fauna que serà alhora molt útil
per a combatre plagues i malures de les plantes.

Espècie de fulla perenne, port pèndul i amb una floració continuada al llarg de
tot el bon temps en groc, accepta el retall i és resistent a malalties i flagells. En
el projecte s'han triat individus de port ramificat des de la base, de 30-40 cm
d'alçada, presentats en contenidor de 3 litres de capacitat (C-3L). Se'n planten
un total de 1050 unitats. I ocupen una superfície de 350 m2.

Es proposa de paviment via verda o similar, un paviment mixt amb vegetació
ja que l'accés principal de l'edifici es pot fer per la vorera de l'avinguda de la
ciència, que quedarà pavimentada i compleix l'accessibilitat. Aquesta acabat es
recolzarà sobre una sub-base de 15cm graves i 4 cm d'ull de perdiu per
estabilitzar la superfície, es sembraran amb prat els espais de separació entre
les juntes entre les llambordes.
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XARXA GENERAL DEL SECTOR

Xarxa primària de reg projectada

XARXA DE REG DE LA PLAÇA

LLEGENDA

Xarxa d'aigua potable

Canonada PE 40, Ø25 PN10 bar

Canonada PE 40, Ø50 PN10 bar
Canonada PE 40, Ø20 PN10 bar

Pericó aspersió
Pericó degoteig

Pericó amb vàlvula de desguàs

Canonada PE 40, Ø40 PN10 bar

Canonada degoteig Ø16mm
Pericó mestre
Pericó amb comptador de companyia

Anell degoteig
Broquet giratori emergent 15cm/8-8,5m
Boca de reg

Font

Canonada PE 40, Ø63 PN10 bar



DETALL 3  PERICÓ COMPTADOR I BY-PASS MESTRE
ESCALA 1/20

DETALL 1  ASPERSOR
SE

DETALL 4  REG PER GOTEIG (ARBRES) DETALL PLANTA
SE

DETALL 2  ESQUEMA INSTALACIÓ EN ARQUETA
SE

DETALL 4  CANALITZACIÓ SOTA VORERA
ESCALA 1/20

DETALL 5  CANALITZACIÓ SOTA
ZONA AJARDINADA
ESCALA 1/20

DETALL
PLANTA ARQUETA
ESCALA 1/20
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LLEGENDA

Clavegueram

Servei de subministrament de fred i calor

Xarxa de fred i calor (DH&C) 

Xarxa elèctrica

Media tensió

Baixa tensió

Límit del Projecte

Xarxa existent pluvials

Pou de registre

Xarxa existent residuals

Pou de registre

Xarxa primària de reg projectada

Canonada a goters Ø40

Canonada reg aspersors Ø40

Canonada distribució a goters Ø25

Pericó connexió xarxa primària de reg 1x0,6m
Pericó amb clau de pas de 400x400mm

Vàlvula de descàrrega arbres

Xarxa d'aigua potable

Conducte de goteig arbustos Ø17

Canonada d'aigua potable a reg i a font Ø40

Conducte de goteig via verda Ø17

Xarxa general del sector

Xarxa de reg de la plaça
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LLEGENDA

Tumbona de formigo prefabricat

Banc model Twin de Metalco

Taula ping pong formigó prefabricat

Paperera model Belluga 60L

Aparca bicis model Barcelona

Font d'aigua Metalco model DOG

Límit del Projecte

Mobiliari urbà

Muret de formigó en massa fet in situ
acabat amb microciment

Reposició de banc existent



PAPERERA BELLUGA DE 60L DE LA MARCA BENITO

TAULA PING-PONG MARCA PRECAL MODEL ANTI-V

FONT D'AIGUA METALCO MODEL DOG
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APARCA-BICIS MODEL BARCELONA DE LA MARCA FÁBREGAS

BANC TUMBONA PRECAL

BANC TWIN  I  SEIENTS MIZARS DE LA MARCA METALCO
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             PLEC DE CONDICIONS 

CAPÍTOL 1 .- INTRODUCCIÓ I GENERALITATS 

ARTICLE 100 .- DEFINICIÓ I ÀMBIT D'APLICACIÓ 

100.1 .- Definició 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars constitueix juntament amb el Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals (Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la 
Dirección General de Carreteras PG-3/75) el conjunt d'instruccions i condicions tècniques a acomplir per als 
materials i unitats d'obra en el desenvolupament de les obres especificades en el present projecte. 

100.2 .- Àmbit d'aplicació 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars ( d'ara en endavant PPTP) serà d'aplicació a les obres 
definides en el projecte " PROJECTE D'URBANITZACIÓ A3: PLAÇA A’’ 

100.3.- Aplicació del Plec de Prescripcions Tècniques Generals 

És d'aplicació el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y 
PUENTES’’ de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales (PG-3/75) aprovat per Ordre Ministerial de 
6 de Febrer de 1976 (6-2-1976) per a l'execució de les obres incloses en el present Projecte amb les modificacions 
i ampliacions introduïdes per la O.M. 21 de Gener de 1988 així com en ordres Ministerials posteriors. 

 ORDRE MINISTERIAL de 28 de setembre de 1989 per la qual s’aprova  la modificació de l’article 104 del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 

 ORDRE MINISTERIAL de 27 de desembre de 1999 per la que s’ actualitzen determinats articles del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relatius a Conglomerants  hidràulics i  
lligants hidrocarbonats.( BOE 22/1/00) 

 ORDRE FOM 475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relatius a formigons i acers 

 ORDRE FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que s’actualitzen determinats articles del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relatius a la construcció 
d’explanacions, drenatges i fonaments. 

 ORDRE FOM 891/2004, d’1 de març,  per la que s’actualitzen determinats articles del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relatius a ferms i paviments (BOE 6/04/04, correcció 
d’errades BOE 25/05/04) 

Tan mateix seran d'obligat compliment aquelles ordres ministerials que suposen modificació d'algun dels articles del 
plec de Prescripcions Tècniques Generals  i en concret: 

 la O.C. 292/86T, maig de 1.986: 

 278 "Pinturas a emplear en marcas viales" 
 700 "Marcas viales" 

 
 Annexos a la INSTRUCCIÓN DE SECCIONES DE FIRME EN AUTOVÍAS, O.M. 31 de juliol de 1.986 (BOE  5 

de setembre): 

 - 500 "Zahorra natural" 
 - 501 "Zahorra artificial" 
 - 516 "Hormigón compactado" 
 - 517 "Hormigón magro" 

 
 O.M. de 21 de gener de 1.988 (BOE del 3 de febrer) amb les modificacions de la O.M. de 8 de maig de 1.989 

(BOE del 18 de maig): 

  210 "Alquitranes" 
  211 "Betunes asfálticos" 
  212 "Betunes fluidificados" 
  213 "Emulsiones asfálticas" 
  214 "Betunes fluxados", 

 
  O.C. 294/87 T, de 23 de desembre de 1.987: 

  530 "Riegos de imprimación" 
  531 "Riegos de adherencia" 
  532 "Riegos de curado" 

 
  O.C. 297/88 T, de 29 de març de 1.988: 

  510 "Suelos estabilizados "in situ" con cal" 
 511 "Suelos estabilizados "in situ" con cemento" 
 533 "Tratamientos superficiales mediante riegos con gravilla" 
 540 "Tratamientos superficiales con lechada bituminosa" 

 
 O.C. 299/89 T, de 23 de febrer de 1.989: 

  542 "Mezclas bituminosas en caliente" 
 
 O.C. 311/90 C y E, de 20 de març de 1.990: 

  550 "Pavimentos de hormigón vibrado" 
 
  O.C.  322/97 de 24 de febrer que crea els següents articles per afegir al PG-3/75: 

  215 “Betunes asfálticos modificados con polímeros” 
  216 “Emulsiones bituminosas modificados con polímeros” 
  543 “Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura de pequeño espesor” 

Les normes d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars ( PPTP) prevaldran en el seu cas sobre les del 
general. 
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             PLEC DE CONDICIONS 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s'ha articulat de la mateixa manera que el Plec General, si 
no es fa referència a un article s'entendrà que es mantenen les Prescripcions del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals. 

Quan es digui P G 3 / 76 s'entendrà que es refereix al PPTG anomenat. 

100.4 .- Altres instruccions, normes i disposicions aplicables 

El present PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES inclou el conjunt de normes que juntament amb els plànols i altres 
documents del projecte defineixen les obres a realitzar la seva execució i la seva forma de valorar. 

A més de tot el que s'estableix en els capítols següents s'entendrà que és d'obligat compliment la normativa que a 
continuació s'especifica i quanta reglamentació sigui d'aplicació: 

VIALITAT 

 NORMA 3.1-IC, TRAZADO, de la Instrucción de Carreteras  aprovada per l’Ordre de 27 de desembre de 1999. 
(BOE 2/02/00),  modificada parcialment per l’Ordre de 13 de setembre de 2001 (BOE 26/09/01) 

 NORMA 6.1-IC, SECCIONES DE FIRME, de la Instrucción de Carreteras aprovada per l’Ordre FOM/3460/2003, de 
28 de novembre. (BOE 12/12/03) 

 LLEI 7/93,  de 30 de setembre, de Carreteres de Catalunya (BOE 3/11/93), amb les modificacions dels articles 
6,12,14,15,i 16 realitzades per la LLEI 21/01, de 28 de desembre de Mesures Fiscals i Administratives i les 
modificacions dels articles 18 a 18.9  i 19 realitzades per la Llei 6/05, de 2 de juny de Modificació  de la LLEI 
7/93, del 30 de setembre 

 DECRET 293/03, de 18 de novembre, per el que s’aprova el Reglament General de Carreteres de Catalunya 
(DOGC 10/12/03) 

 DECRET 130/98, de 12 de maig, per el que s’estableixen Mesures de prevenció d’incendis forestals en les 
àrees d’influència de les carreteres (DOGC 9/06/98)  

 ORDRE de 18 de desembre de 1992 per la que s’aprova la Instrucció per la recepció de calç en obre 
d’estabilització de sols. RCA-92 

 RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO DE INTERSECCIONES. Dirección General de Carreteras. 
Gener  1967 

 Instrucció de Carreteres ( IC ). 

 Llei de Carreteres 25/1988 de 29 de Juliol ( BOE. del 30) 

 Reglament General de Carreteres 1812/1994, en tot el que no  hagi estat modificat per la Llei vigent.  

 Recomanacions pel control de qualitat d'obres de carreteres  ( DGC. 1978) 

 Recomanacions pel projecte i execució de proves de carrega en punts de carreteres. 

 Instrucció 6 3 .I C REFUERZO DE FIRMES O.M. 26 de Març de 1970 (BOE del 31 de Maig) 

 O.C. 308/89 C y E, de 8 de setembre. REGULARIDAD SUPERFICIAL DE PAVIMENTOS. 

 

XARXA DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA, DRENATGE I SANEJAMENT 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE SANEAMIENTO DE 
POBLACIONES Aprovada per l’Ordre de 15 de setembre de 1986 (BOE: 23/9/86) 

 NORMA 5.2 –IC,  DRENAJE SUPERFICIAL de la Instrucción de Carreteras aprovada per l’Ordre de 14 de 
maig de 1990 (BOE: 23/5/90) 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS 
Aprovat per l’Ordre de 28 de juliol  de 1974. (BOE: 2 i 3/10/74) Correcció d'errors (BOE: 30610/74) 

 Instrucció 5.1 - IC.DRENAJE. O.M. 21 de juny de 1.965 (BOE 17 de setembre) en quant no hagi estat modificat 
per la 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua. O.M. de 26 de juliol de 
1.974 (BOE del 2, 3 y 30 de octubre de 1.974). 

 

XARXA D'ENERGIA ELÈCTRICA/ENLLUMENAT 

 Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost . Reglament electrotècnic de baixa tensió. (BOE 18/9/2002). Instruccions 
tècniques complementàries ITC/BT 01 a BT 51). 

 Decret 3151/1968, de 21 de novembre. Reglament de línies elèctriques d’alta tensió. (BOE 27/12/1968)  

 Reial decret 3275/1982, de 12 de novembre. Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en 
centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació. (BOE 1/12/1982). Instruccions tècniques 
complementàries. 

 Real Decreto 1890/2008, de 14 de novembre. Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

 

XARXA DE TELECOMUNICACIONS 

 CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS EN URBANIZACIONES Y POLÍGONOS INDUSTRIALES 

 Norma Tècnica NT.f1.003 C.T.N.E. 

 La Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones 

 UNE 133100-1:2002.- Infraestructuras para redes de telecomunicaciones.                               
Parte 1: Canalizaciones subterráneas. 

 UNE 133100-2:2002.- Infraestructuras para redes de telecomunicaciones.                                
Parte 2: Arquetas y cámaras de registro. 

 UNE 133100-3:2002.- Infraestructuras para redes de telecomunicaciones.                                  
Parte 3: Tramos interurbanos. 

 UNE 133100-4:2002.- Infraestructuras para redes de telecomunicaciones.                               
Parte 4: Líneas aéreas. 

 UNE 133100-5:2002.- Infraestructuras para redes de telecomunicaciones.                              
Parte 5: Instalación en fachada 
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             PLEC DE CONDICIONS 

 

 La Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones 

 La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 

 Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los 
servicios de telecomunicación 

 Real decreto 401/2003, de 4 de abril. Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y la 
actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 

 

XARXA DE GAS 

 Normas Básicas del Gas en Edificios habitados O.29/3/74 (BOE: 30/3/74) Correcció d'errors (BOE: 11 i 
27/4/74) 

 Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles D.2913/73 (BOE: 21/11/73) Modificació (BOE: 
21/5/75; 20/2/84) 

 Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos. Instrucciones MIG O.18/11/74 (BOE: 6/12/74) 
Modificacions (BOE: 8/11/83; 23/7/84). Correcció d'errors (BOE: 23/7/84) 

 Instrucción sobre la Documentación y Puesta en Servicio de las Instalaciones Receptoras de Gases  
O.17/12/85 (BOE: 9/1/86). Correcció d'errors (BOE: 26/4/86) 

 Aplicació de la normativa vigent en relació amb les instal·lacions receptores de gasos combustibles. D.291/91 
del Departament d'Indústria i Energia (DOG: 24/1/92) 

 Reglamento sobre las Instalaciones de Almacenamiento de GLP en Depósitos Fijos O.29/1/86 (BOE: 22/2/86). 
Correcció d'errors (BOE: 10/6/86) 

 Reglamento para las Instalaciones Distribuidoras de Gases Licuados del Petróleo O.7/8/69 (BOE: 21/8/69) 

 

XARXA DE FRED I CALOR 

 UNE-EN 253:2010 Tuberías de calefacción central. Sistemas de tuberías preaisladas para redes de agua 
caliente enterradas directamente. Tuberías de servicio en acero, aislamiento térmico de poliuretano y 
protección externa de polietileno. 

 UNE-EN 488:2012 Tuberías de calefacción central. Sistemas de tuberías preaisladas para redes de agua 
caliente enterradas directamente. Conjuntos de válvulas preaisladas de acero para tuberías de servicio en 
acero, aislamiento térmico de poliuretano y protección externa de polietileno. 

 UNE-EN 489 Tuberías de calefacción central. Sistemas de tuberías preaisladas para redes de agua caliente 
enterradas directamente. Ensamblaje para tuberías de servicio en acero, aislamiento térmico en poliuretano y 
protección externa de polietileno. 

 EN 13941:2009 Diseño e instalación de sistemas de tuberías preaisladas para calefacción central.  

 

SENYALITZACIÓ I BARRERES 

 SENYALITZACIÓ URBANA. Recull de normes i comentaris. Monografies de l’ Institut Català per al 
desenvolupament del transport 

 NORMA 8.1-IC, SEÑALIZACIÓN VERTICAL, de la Instrucción de Carreteras aprovada per l’Ordre de 28 de 
desembre de 1999.  

 NORMA 8.2-IC, MARCAS VIALES, de la Instrucción de Carreteras aprovada per l’Ordre de 16 de juliol de 
1987. (BOE 4/08/97) i correcció d’errors  (BOE 29/9/87) 

 CATÁLOGO DE SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACIÓN  toms I i II del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes año 1992. Tom I Característiques dels senyals  Tomo II Catàleg i significat dels senyals 

 NORMA UNE referents a característiques dels materials, dimensions i mètodes d’assaig dels elements 
utilitzats per la senyalització i seguretat vial. 

 Normes sobre barreres de seguretat DGC (O.C.  229/71 de Febrer). 

 Instrucció 8.3 - IC de senyalització d'obres. O.C. de la DGC IC 089 de 1987. 

 O.C. 300/89 P y P, de 20 de març. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, DEFENSA, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN 
DE OBRAS FIJAS FUERA DE POBLADO. 

  O.C. 301/89 T, de 27 de abril. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS. 

  O.C.  309/90 C y E, de 15 de gener. HITOS DE ARISTA. 

 O.C. 318/91 T y P, de 10 de abril. GALVANIZADO EN CALIENTE DE ELEMENTOS DE ACERO EMPLEADOS 
EN EQUIPAMIENTO VIAL. 

  O.C. 319/91 T y P, de 13 de març. TOLERANCIAS DE ESPESOR EN VALLAS METÁLICAS PARA 
BARRERAS DE SEGURIDAD CONTINUAS. 

 

BARRERES URBANÍSTIQUES 

 Llei 20/1991, de 25 de novembre, de Promoció de la Accessibilitat y de Supressió de Barreres 
Arquitectòniques. (DOGC 04/12/91).  

 Decret 135/1995, de 24 de març, de Desenvolupament  de la Llei 20/91, de 25 de novembre, de Promoció de 
la Accessibilitat i de Supressió de Barreres Arquitectòniques i d’aprovació del Codi d’Accessibilitat. (DOGC 
28/04/95, correcció d’errades BOE 10/01/96).  

 Decret 204/1999, de 27 de juliol, de nova redacció del capítol 6 del Decret 135/1995 de promoció 
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. (DOGC 03/08/99).  
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SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

 Llei 31/1995, de 8 de novembre de PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. (BOE 10/11/95), incloses les 
modificacions introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de Reforma del marc normatiu de la 
Prevenció de Riscos Laborals (BOE 13/12/95). 

 Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, per el que se desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació de activitats empresarials. (BOE 
31/01/04) 

 Reial Decret 1627/1997, de 24 de octubre, por el que s’estableixin  DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. (BOE  25/10/97). 

 Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció i modificació 
posterior pel Reial Decret 780/1998, de 30 de abril.   

 Reial Decret 485/1997, de 14 de abril, sobre Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i 
Salut en el Treball. (BOE 23/4/97) 

 Reial Decret 486/1997, de 14 de abril, por el que se estableixin les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut 
en els Llocs de Treball. (BOE 23/4/97) 

 Reial Decret 487/1997, de 14 de abril, sobre Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut relatives a la 
manipulació manual de càrregues que suposin riscos, en particular dorsolumbars pels treballadors. (BOE 
23/4/97) 

 Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut relatives a la utilització 
pels treballadors de equips de protecció individual. (BOE 12/6/97) 

 Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que s’estableixen les Disposicions mínimes de seguretat i salut per 
a la utilització pels treballadors dels equips de treball i modificació posterior pel Reial Decret 2177/2004, de 12 
de novembre, en matèria de treballs temporals en altura 

 Reial Decret 1316/1989, de 27 de octubre, sobre Protecció dels treballadors davant els riscos derivats de la 
seva exposició al soroll durant el treball. (BOE 2/11/89) Correcció d’errors (BOE 9/12/89 i BOE 26/5/90) 

 Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, per el que es  regulen les Condicions per  la comercialització i 
llibre circulació intracomunitària dels  equips de protecció individual. (BOE 28/12/92). Correcció d’errades (BOE 
24/2/93)i modificacions introduïdes per l’Ordre de 16 de maig de 1994, Reial Decret 159/1995 de 3 de febrer, 
Ordre de 20 de febrer de 1997 i la informació complementaria de la Resolució de 25 d’abril de 1996 de la 
Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de juny, sobre Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors davant  el risc elèctric. (BOE  21/06/01). 

 RESOLUCIÓ, de 26 de juliol de 2002, de la Dirección General de Trabajo, per la que es disposa la inscripció 
en el registre i la  publicació del CONVENI COL·LECTIU GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ 
2002-2006. (BOE de 10/8/02) 

 Ordre de 9 de març de 1971 (BOE dels dies 15 i 16), que aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene 
en el treball. 

 Ordre de 31 de gener de 1940 (BOE del dia 3 de febrer), que aprova el Reglament General d’Higiene i 
Seguretat en el treball. 

 Decret de 26 de juliol de 1957 (BOE del dia 26 d’agost), que fixa els treballs prohibits a menors. 

 Reial Decret 1495/1986, de 26 de maig (BOE del dia 26 de juliol), que aprova el Reglament de protecció de 
màquines. 

 Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (BOE del dia 11 de desembre), sobre aproximació dels Estats 
membres de la U.E. sobre protecció de màquines. 

 Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (BOE del dia 8 de febrer), que modifica el R.D. 1435/1992, de 27 de 
novembre. 

 Decret 2424/1961, de 30 de novembre (BOE del dia 7 de desembre), que aprova el Reglament sobre indústries 
molestes, insalubres, nocives i perilloses. 

 Ordre de 31 d’octubre de 1984 ( BOE del dia 7 de novembre), que aprova el Reglament de Seguretat dels 
treballs en risc d’amiant. 

 Ordre del 7 de gener de 1987 ( BOE del dia 15), que estableix normes complementàries del Reglament de 
Seguretat dels Treballs amb risc d’amiant. 

 Ordre de 9 d’abril de 1986 ( BOE del dia 24), que aprova el Reglament per a la prevenció dels riscos i la 
protecció de la salut dels treballadors per la presència de plom metàl·lic. 

 Reial Decret 773/1997, de 30 de maig ( BOE del dia 12 de juliol), sobre disposicions mínimes relatives a la 
utilització pels treballadors dels equips de protecció individual. 

 Estatut dels Treballadors. 

 Ordenança de treball de la construcció. Vidre i ceràmica ( O.M. 28.8.70) (BOE 5/7/8/9.9.70). 

 Reglament d'explosius  (Reial Decret 2114/78. 2.3.78) (BOE 7.9.78). 

 Reglament d'aparells elevadors per obres (O.M. 23.5.77) (BOE 14.6.77) 

 Reglament de normes bàsiques de seguretat minera (Reial Decret 863/85. 2.4.87) (BOE 12.6.85). 

 Conveni col·lectiu provincial de la construcció. 

 

JARDINERIA 

 Normes tècniques de jardineria (NTJ) publicades pel Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles de 
Catalunya 
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NORMATIVA AMBIENTAL REFERENT A TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS 

Normativa genèrica de gestió de residus 

Europea 

 Directiva 2006/12/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d’abril, relativa als residus. 

 Directiva 91/689/CEE del Consell de 12.12.1991, relativa als residus perillosos. 

Estatal 

 Ley 10/98, de 21 de abril, de residuos, modificada por la Ley 62/2003. 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 
201/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. Modificada por el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. 

Autonòmica 

 Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny. 

 Llei 20/86, de14 de maig, bàsica de residus tòxics i perillosos. 

 Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, modificat pel 
Decret 161/2001, de 12 de juny. 

 

Normativa aplicable als gestors de residus 

Estatal 

 Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002, admisión de residuos vertederos 

Autonòmica 

 Decret 1/97 sobre disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

 Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

 Decret 115/1994, de 6 d’abril, regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya, creat per 
l’article 19 de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 

 

Normativa aplicable al transport de residus 

Europea 

 Reglament 1013/2006 del Parlament Europeu i del Consell de 14 de juny de 2006, relatiu al trasllat de residus. 

 Reglament CEE/259/93 del Consell de 01/02/1993, relatiu a la vigilància i control dels trasllats de residus a 
l’interior, i a l’entrada i sortida de la Comunitat Europea. 

Autonòmica 

 Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

 

Normativa aplicable a la deposició de residus 

Europea 

 Directiva 99/31/CE del Consell, de 26 d’abril, relativa a l’abocament de residus. 

Estatal 

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de desembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero. 

Autonòmica 

 Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsit controlat. 

 

ESTRUCTURES 

 Instrucció pel Projecte i l'execució d'obres de formigó estructural  ( EHE ) RD 2661 / 98 de 11 de desembre. 

 Instrucció per al Projecte i l'execució d'obres de formigó pretesat ( EP – 93 ), RD 805 / 1993 del 28 de maig. 

 Instrucció relativa a les accions a considerar en el Projecte de  ponts de carretera (Orden Ministerial 5250 de 
12 de febrer de 1998). 

 Norma Sismoresistent NCSE-94 Real Decreto nº 2543/1994( BOE  8.2.1995). 

 Recomanacions pel Projecte i posta en obra dels suports elastomèrics per a ponts de carretera (MOPU 1982). 

 Recomendaciones para el proyecto y ejecución de pruebas de carga en puentes de carreteras. DGC 1.988. 

 Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para puentes de carretera. 
DGC  MOPT 1.982. 

 Per a la disposició y col·locació d’armadures en estructures pretesades, HP - 5-79. 

 Per a l’execució i control del tesat d’armadures postteses. HP - 2-73. 

 Per a l’execució i control de la injecció. HP - 3-73. 

 Per a l’acceptació i utilització de sistemes de pretesat per armadures postteses. HP - 1-76. 

 Manual per al projecte i execució d’estructures de sol reforçat. D.G.C. M.O.P.T. Gener 1.989. 

 Normes NBE MV –102-1976, MV –103-1973, MV -104-1967 de Projecte, Càlcul i Execució d’Estructures 
d’acer. 

 Norma NBE AE 88 Accions a l’edificació 

 NBE -MV 201-1991 de Murs resistents de fàbrica de totxo. 
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 Codi Tècnic de l’edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 

 INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL,  EHE, aprovada pel RD 2661/98, de 11 de desembre (BOE 
13/01/99), modificada pel RD 996/99, de 11 de juny (BOE 24/06/99)  

 

VARIS 

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

 Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació  d'Obres de l'Estat. Decret 3854/1970 de 31 
de Desembre. 

 Especificacions tècniques de caràcter general i normatives particulars de les Companyies Subministradores: 
aigua, electricitat, telèfon i gas. 

 Decret 120/1992 de 28 d’abril sobre CARACTERÍSTIQUES QUE HAN D'ACOMPLIR LES PROTECCIONS A 
INSTAL·LAR ENTRE LES XARXES DELS DIFERENTS SUBMINISTRAMENTS PÚBLICS QUE DISCORREN 
PEL SUBSÒL(DOG: 12/6/92) i modificacions introduïdes pel Decret 196/1992 de 4 d’agost (DOG: 25/9/92) i 
ORDRE de 5 de juliol de 1993 (BOE 11/8/1993) 

 Reial Decret 2642/1985 modificat per ordre del 11/07/86 ( BOE 21/07/86) sobre especificacions tècniques de 
columnes o bàculs per enllumenat públic i la seva homologació). 

 ORDRE CIRCULAR 318/91 T y P de 18 d’abril de 1991 sobre Galvanitzat en calent de elements d’acer 
utilitzats en equipament vial 

 ORDRE 4 de juliol de 1990 per la que s’aprova el Pliego de prescripciones técnicas generales para la 
recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción. RB-90 ( BOE 17/7/1990) 

 ORDRE de 27 de juliol de 1988 per la que s’aprova el Pliego general de condiciones para la recepción de los 
ladrillos cerámicos en las obras de construcción. RL-88 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciments( RC / 97) RD  776 / 97 de 30 de maig. 

 NORMES TECNOLÒGIQUES DE JARDINERIA I PAISATGISME NTJ del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics 
Agrícoles  i Perits Agrícoles de Catalunya. 

 Llei 6/2001 de 31 de maig d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn’’, i el 
reglament que la desenvolupa. 

 Recomanació per la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en massa (THM/73, Institut ET. de la 
construcció i del  ciment). 

 Instrucció per a la fabricació i subministrament de formigó preparat  (EHPRE / 72) ordre de Presidència del 
Gov. de 5 de Maig de 1972 ( BOE de 11 i 26 de Maig de 1972). 

 Normes d'assaig del laboratori del transport. Ordre de 31 de Desembre  de 1958. 

 Recomendaciones para la fabricación, transporte y montaje de tubos de hormigón en masa (THM/73, IETCC). 

 Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado, EHPRE/72. O.P.G. de 5 de maig de 1.972 
(BOE de 11 y 26 de maig). 

 Recomendaciones para el control de calidad de obras de carreteras (DGC1978). 

 Mezclas bituminosas porosas. DGC Novembre 1.987. 

 Normas de ensayo del Laboratorio del Transporte. NLT. 

  Recomendaciones de la ATEP. (Asociación Técnica de Estructuras Pretensadas): 

 Llei de protecció del medi ambient (BOE DE 23.3.1979). 

 Llei 15/2003 de 13 de juny de modificació de la Llei 6/1993 

 Decret 201/1994 de 26 de juliol 

 Decret 161/2001 de 12 de juny de modificació del Decret 201/1994 

 Real Decreto 833/1988 de 20 de Julio (Artículo 14 sobre etiquetado de residuos tóxicos y peligrosos). 

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos. 

 Real Decreto 952/1997 de 20 de Junio (Residuos tóxicos y peligrosos). 

 NORMES UNE, ASTM, ISO i DIN esmentades als documents contractuals i, complementàriament, la resta de 
les normes i en cas necessari NTE Normes Tecnològiques de l’Edificació i NB 

 NORMATIVES particulars de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 

 ORDENANCES AMBIENTALS de l’Ajuntament de Cerdanyola que siguin d’aplicació a les obres. 

I qualsevol altra disposició legal vigent tant del Estat com de la Generalitat de Catalunya durant la obra, i 
particularment les de seguretat i senyalització. 

Es considera aplicable la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova 
legislació aplicable que es promulgui, sempre que sigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. 

En cas de contradicció o simple complementació de diverses  normes, es tindran en compte, en tot moment, les 
condicions més restrictives. 

L'adjudicatari s'ha d'atenir, en l'execució d'aquestes obres, a tot allò que sigui aplicable en les disposicions vigents 
en relació a la reglamentació de treball, assegurances de malalties, subsidis familiars, plus, subsidis de vellesa, 
gratificacions, vacances, retribucions especials, hores extres, càrregues socials i, en general, totes les disposicions 
que s'hagin dictat o es dictin per regular les condicions laborals a les obres per contracte amb destinació a 
l’Administració Pública. 

Serà responsabilitat del Contractista conèixer-les i acomplir-les sense poder al·legar en cap cas que no se li hagi fet 
comunicació explícita. 

100.5 .- Documents del projecte 

El Projecte consta dels següents documents: 

 Document núm. 1: Memòria i Annexes 

 Document núm. 2: Plànols 
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 Document núm. 3: Plec de Condicions Particulars 

 Document núm. 4: Pressupost 

El contingut d'aquests documents s'haurà detallat a la Memòria. 

S'entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al Contracte i que són d'obligat acompliment, 
llevat modificacions degudament autoritzades. Aquest document, en cas de licitació sota pressupost, consta de: 

 Plànols 

 Plec de Condicions Particulars 

 Quadre de preus núm. 1 

 Quadre de preus núm. 2 

 Pressupost total 

La resta de documents o dades del Projecte són informatius, i estan constituïts per la Memòria, amb tots els seus 
Annexes, els amidaments i els Pressuposts Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l'Administració, sense que 
això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que es subministren. 

Aquestes dades s’han de considerar tan sols com a complement de la informació que el Contractista ha d'adquirir 
directament i amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del Contracte; per tant, el 
Contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes en 
els documents informatius (com per exemple, preus de bases de personal), maquinària i materials, fixació de 
lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques dels materials de l’explanació, justificació 
de preus, etc.), llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual. 

El Contractista serà, doncs, el responsable de les errades que puguin derivar-se, de no obtenir la suficient 
informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte. 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d'incloure aquestes 
com a document que complementi al Plec de Condicions Generals, prevaldrà allò que s'hagi prescrit en les 
Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevaldran sobre les Prescripcions 
Tècniques Generals. 

El que s'ha esmentat al Plec de Condicions i/o mes als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si hagués 
estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri del Director, quedin suficientment definides les unitats 
d'obres corresponents, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

 

 

ARTICLE 101 .- DISPOSICIONS GENERALS 

101.4 .- Personal del Contractista 

El Delegat del Contractista tindrà la titulació universitària amb les competències atribuïdes  per poder assumir la 
responsabilitat de les obres . 

Serà proposat formalment a l'Eng. Director de l'Obra, pel Contractista, per a la seva acceptació, que podrà ser 
refusada per l'Eng. Director, en un principi i en qualsevol moment si al seu judici resulten motius per a això. 

No podrà ser substituït pel Contractista sense la conformitat de  l'Eng. Director de l'Obra. 

L'Eng. Director podrà exigir que no es treballi si no hi ha anomenat, acceptat i present un Enginyer o Cap d'Obra i 
Delegat del Contractista, en una mateixa persona, essent la responsabilitat de la tardança i les seves 
conseqüències a compte del Contractista. 

101.5 .- Ordres al Contractista 

El Delegat i Cap d'Obra serà  l'interlocutor del Director de l'Obra, amb obligació de rebre totes les comunicacions 
verbals i/o escrites, que doni l'Eng. Director directament o per mitjà d'altres persones; havent de assegurar-se en 
aquest cas, de que estiguin autoritzades per fer-ho i/o verificar el missatge i confirmar-lo, segons la seva 
procedència, urgència i importància. 

Tot això sense prejudici de que l'Eng. Director pugui comunicar directament amb la resta del personal 
oportunament, que haurà d’informar seguidament al seu Cap d'Obra. 

El Delegat és responsable de que aquestes comunicacions arribin fidelment fins les persones que han de executar-
les, i de que s'executin. És responsable de que totes les comunicacions escrites de la Direcció d'Obra estiguin 
custodiades, ordenades cronològicament i disponibles a l'Obra per a la seva consulta en qualsevol moment. 
S'inclou en aquest concepte els plànols d'Obra, assaigs, amidaments, etc. 

El Delegat haurà d'acompanyar a l' Eng. Director en totes les seves visites d'inspecció a l'Obra, i transmetre 
immediatament al seu personal les instruccions que rebi de l'Eng. Director, àdhuc en la seva presència, (per 
exemple, per aclarir dubtes), si així ho requereix. 

El Delegat tindrà l'obligació d'estar assabentat de totes les circumstàncies i marxa de l'obra i informar al Director al 
seu requeriment en qualsevol moment, o sense necessitat de requeriment si fos necessari o convenient. 

L' expressat serveix també per als treballs que efectuessin subcontractistes o preufetaires, en el cas de que fossin 
autoritzats per la Direcció. 

S'entén que la comunicació Direcció d'Obra / Contractista es canalitza entre l'Eng. Director i el Delegat Cap de 
l'Obra, sense prejudici de que per simplificació i eficàcia especialment en casos urgents o rutinaris, pugui haver 
comunicació entre els respectius personals: però serà en nom d'aquells i tenint-los informats puntualment, basats 
en la bona voluntat i sentit comú, i en la manera i matèries que aquells estableixin, de manera que si sorgís algun 
problema d'interpretació o una decisió de major importància, no valdrà sense la ratificació pels indicats Director i 
Delegat d'acord amb la comesa de cadascun. 
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S'obrirà el "Llibre d'ordres" per l'Eng. Director i romandrà custodiat en l'obra pel Contractista, en lloc segur i de fàcil 
disponibilitat per a la seva consulta i ús. El Delegat haurà de portar-lo amb ell en acompanyar en cada visita l'Eng. 
Director. S'acomplirà respecte al "Llibre d'ordres" el disposat en el Plec de Clàusules Administratives Generals. 

101.6 .- Llibre d'incidències 

Constaran en ell totes aquelles circumstàncies i detalls relatius al desenvolupament de les obres que el Director 
consideri adients i, entre d'altres, amb caràcter diari, els següents: 

 Condicions atmosfèriques generals. 

 Relació de treballs realitzats, amb detall de la seva localització dins de l'obra. 

 Relació de assaigs realitzats, amb resum dels resultats o relació dels documents que aquests recullen.  

 Relació de maquinària en obra, amb expressió de quina ha estat activa i quina merament present, i quina 
avariada i en reparació. 

 Qualsevol altra circumstància que pugui influir en la qualitat o el ritme d'execució d'obra. 

El "llibre d'incidències" romandrà custodiat per la Direcció d'Obra. 

Com a simplificació l'Eng. Director podrà disposar que aquestes incidències figurin en comunicats d'obra diaris, que 
es custodiaran ordenats com annex al "Llibre d'incidències". 

101.7 .- Maquinària  

El contractista posarà a disposició de l’obra la maquinària lleugera que requereixi la D.F. per a la realització de les 
tasques necessàries per a l’execució de l’obra, sense que això representi un increment en els preus unitaris 
disposats en aquest projecte. 

Així mateix en totes les unitats del pressupost del present projecte, s’inclou, encara que no s’especifiqui en la 
partida, els desplaçaments necessaris de material per dins de l’obra amb maquinària petita. 

Totes aquelles rases que es realitzin en parterre, es realitzaran amb rasadora petita, combinada d’excavació 
manual. 

 

 

ARTICLE 102 .- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Les obres projectades queden suficientment definides en la Memòria, Plànols i la resta d'Articles del present plec 
per lo que no es reitera en aquest article la seva descripció. 

ARTICLE 103.-  INICI DE LES OBRES 

103.3 .- Programa de Treballs 

El Contractista presentarà un Programa de Treballs que redactarà d'acord amb les "Recomanacions per a formular 
els Programes de Treball", en el termini d'un mes des de l'autorització per a iniciar les obres. 

En el Plec de Clàusules Administratives Particulars s'establirà els terminis parcials per a l'acabament de les 
diferents parts fonamentals en que s'ha descompost l'obra. 

L'execució de les diferents unitats d'obra es programarà de manera que s'ajusti al que es defineix en l'article 102 
d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

En el cas de que les obres patissin interrupcions degut a la necessitat de coordinació amb altres treballs dins de 
l’àmbit d’execució, el contractista no tindrà dret a reclamació econòmica al respecte. 

No es cursaran les certificacions d'obra fins que el Contractista hagi presentat en deguda forma el Programa de 
Treball. 

L’ incompliment, per part del Contractista, dels terminis parcials que figuren en el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, comportarà la rescissió del Contracte amb pèrdua de fiança o la imposició de les penalitats establertes. 

 

 

ARTICLE 104 .- DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES 

104.1  .- Autocontrol del Contractista i Control de la Direcció 

El Contractista està obligat a realitzar el seu autocontrol, tant amb l'aspecte geomètric (cotes, toleràncies, etc.) com 
en el de qualitat (densitats, resistències, etc.).  

S'entén que no comunicarà a l'administració, representada per l'Eng. Director de l'obra o la persona delegada per 
ell mateix, que una unitat d'obra està acabada a judici del Contractista per a la seva comprovació per la Direcció 
d'obra (en cada tram), fins que el mateix Contractista, mitjançant el seu personal hagi fet les seves pròpies 
comprovacions i assaigs i que s'hagi assegurat de acomplir les especificacions; això sense perjudici de que la 
Direcció de l'obra pugui fer les inspeccions i proves oportunes en qualsevol moment de l'execució. 

Amb independència de lo anteriorment esmentat la Direcció d'Obra efectuarà les comprovacions , amidaments i 
assaigs que cregui oportuns que anomenarem de control, a diferència de l’autocontrol. 

L'Eng. Director de l'Obra podrà prohibir l'execució d'una unitat d'obra si no estan disponibles aquests elements 
d’autocontrol per a la mateixa, essent responsabilitat absoluta del Contractista les eventuals conseqüències de 
tardança, costos, etc. 

Aquestes comprovacions es realitzaran d'acord amb les "Recomanacions pel control de qualitat en obres de 
carreteres 1978" publicades per la DGC del MOPU. 
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El import d'aquests assaigs de control serà a càrrec del Contractista fins a un límit del dos (2) per cent del 
pressupost d'execució material del projecte i dels seus addicionals en cas de que es produeixin, d'acord amb 
les disposicions vigents, i a càrrec de la partida pressupostària per control de qualitat el import restant de les 
despeses d'assaigs.  

Els assaigs d’autocontrol seran a càrrec del Contractista, per tant, després de que el Contractista s'hagi assegurat 
amb els seus assaigs i amidaments d’autocontrol que en un tram una unitat d'obra està acabada i compleixi les 
especificacions, ho comunicarà a la Direcció d'obra per que aquesta pugui procedir a les seves amidaments i 
assaigs de control, pels que prestarà les màximes facilitats. 

104.2  Assaigs 

El tipus i nombre d'assaigs mínims a realitzar durant l'execució de les obres, tant en la recepció de materials com 
en el control de la fabricació i posada en l'obra, s'ajustarà al Plec d'Assaigs Tipus per a Obra Civil i per a 
Edificacions per al Control de Qualitat, Decret 77/1984 aprovat per Ordre d'aquest Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques. No obstant l’En. Director, podrà incrementar el nombre d'assaigs a realitzar o 
determinar-ne nous tipus, en benefici d'assolir un millor control de l'obra projectada. 

104.3 .-  Materials 

Tots els materials que es facin servir en les obres hauran d'acomplir les condicions que s'estableixin en els Plecs de 
Prescripcions Tècniques podent ésser rebutjats en cas contrari, per l'Eng. Director, per això, tots els materials que 
es proposin per ser utilitzats en obra hauran de ser comprovats i assajats abans de la seva acceptació en primera 
instància mitjançant l’autocontrol del Contractista i eventualment amb el control de la Direcció de l'Obra. 

El no rebuig d'un material no implica la seva acceptació, i el no rebuig o l'acceptació d'una procedència no priva el 
posterior rebuig de qualsevol partida de material d' ella que no acompleixi les prescripcions, inclòs l'eventual 
prohibició d'aquesta procedència. 

Es considerarà no acceptable l'obra o part de l'obra que hagi estat realitzada amb materials no assajats o no 
aprovats prèviament per l'Eng. Director. 

Els materials s'emmagatzemaran de manera que resulti segura la conservació de les seves característiques i 
l'aptitud d'ús, i de manera que puguin ser fàcilment inspeccionats. 

Els materials necessaris per a les obres no incloses en el present Plec de Condicions, hauran d'ésser de qualitat 
adequada a l'ús a que se'ls destina, havent de presentar les mostres, informes i certificacions dels fabricants que es 
consideri necessaris. Si la informació i garanties ofertes no es consideren suficients, l'Eng. Director ordenarà la 
realització d'assaigs previs, recorrent si cal, a Laboratoris especialitzats. 

Tot el material que no reuneixi les condicions exigides o hagi estat refusat, serà retirat de l'obra immediatament, 
llevat autorització expressa i per escrit de l'Eng. Director. 

Es  valorarà positivament l’ús de materials reciclats o reutilitzats tant de la mateixa obra com de plantes externes: el 
tot-u provinent de la demolició de paviment existent per graves de cunetes, bases terraplè o de paviments. Durant 
la fase d’obra, es sol·licitarà el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental als fabricants o subministradors de 
material reciclat o productes que en contenen. Aquest distintiu acredita la correcta gestió i ús del material que ha 
estat reciclat per a emprar-lo en els nous elements.  

Com a norma general, la selecció d’alternatives de materials i solucions constructives ha de considerar 
l’impacte ambiental de la totalitat del seu cicle de vida, tenint en compte el següent: (N.U. article 96) 
 valorar l’energia consumida des de l’elaboració i el transport del material, fins a la seva col·locació.  
 prioritzar els productes locals, fabricats o estrets de l'entorn proper 
 considerar la possibilitat del seu reciclatge posterior 
 els materials d’origen natural (fusta, pedra natural, terres, àrids, etc) han de provenir d’explotacions 

controlades, convenientment legalitzades 
 potenciar l’ús de productes amb distintiu de qualitat ambiental i altres acreditacions de gestió sostenible. 

 
- En la construcció de la urbanització i de les edificacions no es poden emprar productes o materials que 

continguin hexaflorur de sofre (SF6) 
 

104.4 .- Aplecs 

Els materials s'han de disposar i emmagatzemar de forma convenient tant pel que fa a la necessària conservació 
característiques, aptitud, forma, etc, com perquè siguin de fàcil inspecció. També cal prendre especial cura en la 
seguretat dels aplecs, tant per als béns com per a les persones, pròpies a l'obra o alienes. 

L'emplaçament del aplecs en terrenys de la mateixa obra o en altres de l’àmbit del Pla Parcial del Centre 
Direccional, tant de titularitat pública com privada, requerirà l'aprovació prèvia del Consorci. El Contractista 
delimitarà de manera ben ostensible la totalitat del perímetre utilitzat i serà responsable de la neteja i el 
condicionament de l'espai propi, com també de l'entorn i la zona d'influència. L'omissió d'aquest requisit serà motiu 
de sanció, clausura de la utilització i detriment de la primera certificació que es produeixi dels imports necessaris 
per afrontar les despeses de restitució de les condicions al lloc en qüestió. 

Les superfícies s'hauran de condicionar, un cop utilitzades, i caldrà restituir-les tal com estaven en principi. 

Qualsevol despesa o indemnització que se'n derivi anirà a càrrec del Contractista. 

104.5.-  Senyalització d'obres i instalꞏlacions 

El Contractista està obligat al coneixement i acompliment de totes les disposicions vigents sobre senyalització 
d'obres i instal·lacions, i en particular del disposat en  l'article 41 del Codi de Circulació,  i O.C.  8.3 - IC referent a la 
senyalització d'obres en carretera. 

El Contractista senyalitzarà reglamentàriament les rases obertes, privarà l'accés a elles a persones alienes a l'obra i 
les omplirà en la major brevetat possible i tancarà tota la zona perillosa i establirà la vigilància suficient 
principalment durant la nit. Fixarà suficientment les senyals en la seva posició apropiada, i per que no puguin ser 
sostretes o canviades, mantindrà un servei continu de vigilància que s'ocupi de la seva reposició immediata en el 
seu cas. 

Les zones de treball hauran d’estar cercades completament amb tanques d’obra, aquestes seran col·locades a 
càrrec del contractista i no seran objecte d’abonament. 

104.7 .- Neteja final de les obres 

Un cop les obres s'hagin acabat, totes les instal·lacions, dipòsits i edificacions construïdes amb caràcter temporal 
pel servei de l'obra, s'hauran de remoure i els llocs del seu emplaçament restaurats a la seva forma original. 
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D'igual manera s'hauran de tractar els camins provisionals, inclòs els accessos a préstecs i pedreres, els quals 
s'eliminaran tan aviat com deixi de ser necessària la seva utilització. 

Tot això s'executarà de manera que les zones afectades quedin completament netes i en condicions estètiques 
d'acord amb el paisatge circumdant i en tots els casos les despeses seran a càrrec del contractista.  

104.8 .- Construcció i conservació de desviaments provisionals 

El Contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos provisionals pels 
desviaments que imposin les obres, en relació al tràfic general i als accessos dels confrontats, d'acord amb el que 
es defineix al Projecte o amb les instruccions que rebi de la Direcció. 

Els materials i les unitats d'obra, que comporten les esmentades obres provisionals, acompliran totes les 
prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives. 

Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars es digui 
expressament el contrari; és a dir, amb càrrec a les partides alçades que per a tal motiu figurin al Pressupost o, en 
cas de que no hi siguin, valorades segons el preu del Contracte. 

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l'execució normal de les obres, a criteri de la 
Direcció, no seran d'abonament, i en aquest cas, serà conveniència del Contractista facilitar o accelerar la 
realització de les obres. 

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris per a la 
circulació interior de l'obra, per a transport dels materials, per a accessos i circulació del personal de l'Administració, 
o per a visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en 
bones condicions de circulació. 

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals, serà a càrrec del Contractista. 

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de vehicles al tall de treball 
des de la via pública  així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte estarà a disposició d'allò que es-
tableixin els organismes, institucions i poders públics amb competència i jurisdicció sobre el trànsit.  

104.9 .- Abocadors 

La recerca d'abocadors i el seu abonament als propietaris va a compte del Contractista. Els abocadors hauran 
d’estar homologats. 

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la localització d'abocadors, així 
com les despeses que comportin llur utilització, seran a càrrec del Contractista, independentment dels tipus de 
residus tractats. 

Ni el fet que la distància als abocadors sigui més gran que la prevista a la hipòtesi feta en la justificació del preu 
unitari, que s'inclou als annexos de la Memòria, ni l'omissió en la justificació esmentada de l'operació de transport i 
gestió als abocadors, seran causa suficient per a al·legar modificació del preu unitari, que apareix al quadre de 
preus. 

Si als amidaments i documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut de l'excavació de 
l'aplanament, fonaments o rases, s’ha d'utilitzar per a terraplè, replens, etc., i la Direcció d'Obra rebutja el material 
esmentat per no acomplir les condicions del present Plec, el Contractista haurà de transportar el material esmentat 
a abocadors sense dret a cap abonament complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del 
Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs. 

El Director de les Obres podrà autoritzar abocadors a les zones baixes de les parcel·les, amb la condició de que els 
productes abocats siguin estesos i compactats correctament. 

Les despeses de la extensió esmentada i compactació dels materials seran a compte del Contractista, per 
considerar-les incloses als preus unitaris. 

L'Eng. Director de les Obres podrà prohibir la utilització d'un abocador si al seu judici atempta contra el paisatge, 
l’entorn o el medi ambient, sense que això suposi cap alteració en els preus. 

El contractista haurà de gestionar tot residu generat durant l’execució de l’obra, segons la normativa vigent, 
utilitzant abocadors i/o plantes de tractament de residus autoritzats i homologats. Al inici de les obres haurà 
d’acreditar haver signat amb un gestor autoritzat un document d’acceptació que garanteixi la correcta destinació 
dels residus separats per tipologies. En aquest document ha de constar el codi del gestor i el domicili de l’obra. En 
el termini d’un mes a comptar des de la finalització de l’obra, serà obligatori presentar a la Direcció Facultativa els 
certificats del gestor corresponents, referents a la quantitat i tipus de residus lliurats. 

El contractista no podrà abocar material de l’obra sense que prèviament estigui aprovat l’abocador per la direcció 
de l’obra i per la comissió de seguiment medi ambiental, en el cas que estigui constituïda. 

104.10 .- Jaciments i Préstecs 

La busca de jaciments i préstecs i el seu abonament als propietaris és a càrrec del Contractista. 

Els preus de les unitats d'obra corresponents són vàlids i inalterables qualsevulla que siguin les distàncies del 
transport resultant. 

L'Eng. Director de les obres podrà prohibir l'explotació d'un jaciment o préstec si, al seu judici, creu que atempta 
contra el paisatge, l'entorn o el medi ambient, sense que això suposi cap alteració en els preus. 

104.11 .- Execució de les obres no especificades en aquest Plec 

L'execució de les unitats d'obra del present Projecte, les especificacions de les quals no figuren en aquest PPTP, 
es farà d'acord amb  l'especificat per les mateixes en el "Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de 
carreteres i ponts (PG 3/75) i posteriors modificacions", amb les normes, instruccions i disposicions aplicables 
assenyalades en l'apartat 100.3 d'aquest PPTP, i/o amb el que mani l'Eng. Director dins de la bona pràctica per a 
obres similars. 

104.12 .- Termini de Garantia 

El termini de garantia de l'obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la Recepció de les obres, llevat que en el Plec 
de Condicions Tècniques Particulars, o en el Contracte, es modifiqui expressament aquest termini. 
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Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal, abalisament, 
senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, instal·lacions de depuració, 
instal·lacions d’aigua, edificacions, obres auxiliars, etc.). 

En cas de Recepcions parcials, hom es regirà pel que disposa l'article 171 del Reglament General de Contractació 
per a Obres de l'Estat. 

D’igual forma, totes les instal·lacions, tant la maquinària com el seu funcionament tindran un (1) any de garantia a 
partir de la Recepció d’obres, llevat es modifiqui expressament aquest termini en el Contracte. 

104.13 .- Servituds i serveis afectats 

En relació a les servituds existents, hom es regirà pel que s'estipula a la clàusula 20 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la contractació d'Obres de l'Estat". A tal efecte, també es consideraran servituds 
relacionades amb el "Plec de Prescripcions", aquelles que apareixen definides als Plànols del Projecte. 

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies o organismes corresponents. 

Malgrat tot, el Contractista tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o 
desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la Direcció consideri convenient per a la 
millora i desenvolupament de les obres, si bé, aquests treballs li seran abonats, ja sigui amb càrrec a les partides 
alçades existents a l'efecte al Pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre número 1. En 
llur defecte, hom es regirà pel que s'estableix a la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals per 
a la contractació d'Obres de l'Estat". 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o de 
serveis existents que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les obres i la 
substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a la 
realització dels treballs, de manera que s'eviti la possible interferència de risc de qualsevol tipus. 

El Contractista sol·licitarà, a les diferents entitats subministradores o propietàries de serveis, plànols de definició de 
la posició dels esmentats serveis; i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis soterrats mitjançant treballs 
d'excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es consideren incloses 
als preus unitaris, i no podran ser objecte de reclamacions. 

104.14 .-  Existència de tràfic durant l'execució de les obres 

L'existència de determinants vials, que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres, no serà motiu 
de reclamació econòmica per part del Contractista. 

El Contractista programarà l'execució de les Obres de manera que les interferències siguin mínimes, i si s'escau, 
construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del preu del 
Contracte. 

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes, i per la conservació dels vials de servei esmentats, es 
consideraran incloses als preus del Contracte, i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En cas de que 
això impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les Obres per fases, aquestes seran definides per la 
Direcció de les Obres, i el possible cost addicional es considerarà inclòs als preus unitaris, com a l'apartat anterior. 

104.15 .-  Interferència amb altres contractistes 

El Contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de les obres, sigui possible 
realitzar treballs de jardineria o obres complementàries, com poden ser l’execució de xarxes elèctriques, 
telefòniques, o altres treballs. 

En aquest cas, el Contractista complirà les ordres de la Direcció, referents a l'execució de les obres, per a fases 
que marcarà la Direcció de les obres, a fi de determinar zones amb determinades unitats d'obra totalment 
acabades, per tal d'endegar els treballs complementaris esmentats. 

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost deguts a l’execució 
esmentada per fases, es consideraran incloses als preus del Contracte, i no podran ser, en cap moment, objecte de 
reclamació. 

 

 

ARTICLE 105 .- RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA 

105.4 .- Permisos i llicències 

L'adjudicatari haurà d'obtenir per compte seva tots els permisos i llicències per a l'execució de les obres, inclosos 
en aquells indrets que s’hagi de demanar permís a Arqueologia o que sorgeixin restes arqueològiques, segons el 
Decret 78/2002 de 5 de març, del Reglament de Protecció del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic, DOCG 3594 
13/03/2002, amb excepció dels corresponents a l'expropiació de les zones definides en el Projecte. 

105.5 .- Conservació de les obres 

Es defineix com a conservació d'una obra, els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots aquells 
treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. La conservació 
esmentada s’estén a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal, abalisament, senyalització 
i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 

A més del que es prescriu al present Article, hom es regirà pel que disposa la clàusula 22 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la contractació d'Obres de l'Estat". 

El present Article serà d'aplicació des de l'ordre d’endegament de les Obres fins a la recepció definitiva. Totes les 
despeses originades per aquest concepte seran per compte del Contractista. 

També seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte de 
robatori. El Contractista haurà de tenir en compte, en el càlcul de les seves proposicions econòmiques, les 
despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients. 

Així mateix, queda obligat a la conservació de les obres durant el període de garantia d'un (1) any a partir de la data 
de recepció provisional. 
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105.6 .-  Mesures d'ordre i seguretat 

El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa 
dels treballs. 

En tot cas, el Constructor serà única i exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres, de tots els 
accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d'altres persones o entitats. En conseqüència, el 
constructor assumirà totes les responsabilitats annexes a l'acompliment de la Llei sobre accidents de treball, de 30 
de Gener de 1.990 i disposicions posteriors. 

Serà obligació del Constructor la contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels 
seus obrers, a la "Caja Nacional del Seguro de Accidentes de Trabajo", reformat per Decret del "Ministerio del 
Trabajo" del dia 18 de Juny de 1942. 

105.6 .-  Medi ambient 

Els treballs seran realitzats tot respectant la normativa vigent mediambiental. Es prendran les mesures adients per 
tal d’evitar els impactes que puguin produir les emissions a l’atmosfera; els abocaments a l’aigua; la contaminació 
del sòl; els consums d’energia i d’aigua; els sorolls i les vibracions; i el transport i la gestió dels residus. Els treballs 
es realitzaran de manera que els impactes produïts en el medi natural i visual siguin mínims. 

El Contractista té l'obligació de complir les ordres de la Direcció per tal d'evitar la contaminació ambiental, sanitària i 
acústica , de l'aire, dels cursos d'aigua i, en general, de qualsevol mena de bé públic o privat. 

És obligació del Contractista el manteniment permanent de l'obra i els seus entorns i de les adequades condicions 
de neteja. Ha de  retirar immediatament runes, materials no utilitzables, instal·lacions provisionals que no siguin 
necessàries, limitar el temps de presència d'aplecs en obra a l'imprescindible, prendre cura de l'aspecte i, en 
general, adoptar les mesures i executar els treballs necessaris perquè les obres presentin, en temps sec i en temps 
de pluja, un aspecte compatible amb l'ordre, la higiene i el  decòrum exigible a qualsevol activitat urbana, i més si 
es desenvolupa en un espai públic  

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions al medi 
ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs tindrà establert un pla de regeneració 
de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran dels elements 
adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües 
superficials o subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode que només s'afecti la 
vegetació existent en allò estrictament necessari per a la implantació de les mateixes; tota la maquinària utilitzada 
disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució fònica. 

El Contractista, com a conseqüència de la seva obligació de mantenir la policia de l'obra, és també responsable de 
la runa o deixalles que agents aliens a l'obra puguin abocar dins els dominis d'aquesta o de la seva àrea 
d'influència. S'ha d'encarregar de denunciar-los i de retirar les deixalles amb la diligència necessària per evitar la 
degradació generalitzada del indret. Només resultarà exonerat d'aquesta obligació quan, en un àmbit perfectament 
definit i allunyat de la zona d'obres, aquestes s'hagin donat per acabades i la Direcció d'Obra hagi donat el vist i 
plau a la forma com s'ha deixat l' indret. El Director/a de l'obra, acompanyat del Contractista i d’un representant del 
Consorci, ha de fer aleshores una inspecció, a la qual podrà convocar la Policia Municipal o una altra autoritat 
responsable de la neteja ciutadana,  i si ho troba conforme, ha de lliurar a aquesta la responsabilitat de la vigilància 
i el manteniment a partir d'aquest moment. 

El Contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i qualssevol altres 
difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els medis i mètodes 
utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la Direcció d'Obra o dels organismes institucionals 
competents en la matèria. 

El Contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció medi ambientals, tal com plantacions, hidrosembrats i 
d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, permetent l'accés al lloc de treball i deixant accessos 
suficients per la seva realització. 

 

 

ARTICLE 106 .- AMIDAMENT I ABONAMENT 

106.2 .- Abonament de les obres 

106.2.1 .- Preus unitaris 

1) Manera d'abonar les obres complertes 

Tots els materials, medis i operacions necessàries per l'execució de les unitats d'obra es consideren 
inclosos en el preu de les mateixes, llevat que en l’amidament i abonament de la corresponent unitat 
s'assenyali explícitament una altra cosa. 

El subministrament, transport i col·locació dels materials, llevat que s'especifiqui el contrari, està inclòs en 
la unitat, per la qual cosa no és objecte d'abonament independent. 

El moviment de terres sempre es mesura sobre perfil teòric de manera que els esponjaments no es 
contaran no es contaran a banda ni en el subministrament de terres ni en el els seus moviments. 

 

2) Manera d'abonar les obres incompletes 

Les xifres que per pesos o volums de materials figuren en les unitats compostes del quadre de preus núm. 
2, serviran únicament pel al coneixement del cost d'aquests materials aplegats a peu d'obra. En el seu cas, 
però per cap altre concepte tindran valor a efectes de definir les proporcions de les mescles, ni el volum 
necessari en provisions per aconseguir la d'aquest compactada en obra. 

Quan per rescissió o altra causa segons les disposicions vigents fos necessari valorar obres incompletes, 
s'aplicaran els preus del quadre núm. 2, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra 
diferent a la valoració d'aquest quadre, ni que tingui dret l'Adjudicatari a cap reclamació per insuficiència o 
omissió del cost de qualsevol element que constitueix el preu. 

Les partides que composen la descomposició del preu, seran d'abonament quan estigui aplegada la 
totalitat del material inclosos els accessoris o realitzades en la seva totalitat les tasques i operacions que 
determinin la definició de la partida, de tal manera que el criteri a seguir ha de ser que sols es considerin 
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abonables fases en execució acabades , i l'adjudicatari perdrà  tots els drets en el cas de deixar-les 
incompletes. 

106.2.2 .- Partides Alçades 

Les partides alçades definides com de "pagament íntegre" a Prescripcions Tècniques Particulars, als Quadres de 
Preus, o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un cop realitzats els treballs 
als quals corresponen. 

Les partides alçades "a justificar" es pagaran d'acord amb allò estipulat a la clàusula 52 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la contractació d'Obres de l'Estat"; es justificaran a partir del Quadre de Preus núm. 
1 i, en llur defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 

106.3 .- Despeses a càrrec del contractista 

A més de les despeses i taxes, que es detallen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals per a la contractació d'Obres de l'Estat", seran a càrrec del Contractista, si a les Prescripcions Tècniques 
Particulars o al Contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 

 Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 

 Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, etc. 

 Despeses ocasionades pel tancament de les zones de treball per a les diferents fases d’obra que siguin 
necessàries i que la Direcció Facultativa de les obres estipuli o cregui adients. 

 Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

 Despeses de protecció d'amàs i la pròpia obra contra tot deteriorament. 

 Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions pel subministrament d'aigua i energia elèctrica, 
necessari per a l'execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos de presa, comptadors, consums, 
etc. 

 Projecte de legalització d’instal·lacions elèctriques. 

 Despeses i indemnitzacions que es produeixin a les ocupacions temporals; despeses d'explotació i utilització 
de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

 Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i de zones 
confrontades afectades per les obres, etc. 

 Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte les que corresponen a Expropiacions 
i Serveis afectats. 

 Reposicions d’instal·lacions, paviments, mobiliari o jardineria existents que restin malmeses per l’execució de 
les obres. 

 Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors d'obra. 

 Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris dels contractes. 

 Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les d'accés. 

 
 Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, acomplint els 

requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i  carburants. 

 Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i  brossa. 

 Les despeses de conservació de desguassos. 

 Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos necessaris 
per a proporcionar seguretat dins de les obres. 

 Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra quan es finalitzi. 

 Els danys causats a tercers, amb les excepcions que  marca la llei. 

 Despeses d'establiment, millora i manteniment dels  camins d'accés al tall. 

 

106.4 .- Obres Defectuoses 

L'obra defectuosa no serà d'abonament, i haurà de ser enderrocada pel Contractista i reconstruïda amb termini 
d'acord amb les prescripcions del Projecte. 

Si alguna obra no estigués executada d'acord amb les condicions del contracte però fos admissible a judici de 
l'Enginyer Director de les Obres, podrà ésser rebuda provisionalment i definitivament, en el seu cas, quedant 
l'adjudicatari obligat a conformar-se, sense dret a reclamació, amb la rebaixa econòmica que l'Eng. Director cregui, 
a menys que l'adjudicatari opti per l'enderrocament al seu càrrec i la refaci amb aconduïment a les condicions del 
contracte. 

106.5.- Indemnitzacions per compte del contractista 

Hom es regirà pel que disposi l'article 134 del Reglament General de Contractació de l'Estat i la clàusula 12 del 
"Plec de Clàusules Administratives Generals per a la construcció d'Obres de l'Estat". 

Particularment, el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé, indemnitzant 
a les persones o propietaris que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà les mesures necessàries pel tal 
d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, 
lligants, fums, etc., i serà responsable dels damnatges i perjudicis que es puguin causar. 

El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds afectades, 
conforme estableix la clàusula 20 del "Plec de Clàusules Administratives Generals per a la construcció d'Obres de 
l'Estat", sent a compte del Contractista els treballs necessaris per a tal fi. 
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CAPÍTOL 2.-  MATERIALS BÀSICS 

ARTICLE 202 .- CIMENTS 

202.10.- Tipus de ciment a emprar 

El ciment a utilitzar en el present projecte complirà el que s'especifica a la Instrucció EHE. Per a tots els formigons i 
morters previstos en el present projecte s’emprarà el ciment del tipus CEM II/ B-S 32,5 segons norma UNE 80 301: 
96 /RC-97. 

La qualitat dels ciments serà com a mínim la necessària per a que els formigons en que s'utilitzin en aquest 
projecte, assoleixin les resistències característiques especificades per a cada un d'ells als 28 dies i segons es 
defineix a l’Instructiu EHE. 

202.11.- Amidament i abonament 

El cost del ciment i la seva utilització es considera inclòs en cadascuna de les unitats d'obra en que s'utilitza, com 
formigons, morters, filler, etc. 

 

 

ARTICLE 211 .- BETUMS ASFÀLTICS 

211.2.- Condicions generals i utilització 

El betum asfàltic a emprar en mescles bituminoses en calent ( d'ara en endavant MBC.), serà del tipus B-40/50 en 
capes de rodadura,  intermèdia i B - 60/70 en capa de base. 

El Contractista comunicarà a l'Eng. Director de les Obres, amb suficient antelació la forma de transport que 
utilitzarà, amb objecte d'obtenir l'aprovació corresponent. 

En cap moment del seu transport, manipulació i utilització sobrepassarà la temperatura de 160 G.C. per tal d'evitar 
la seva oxidació, per la qual cosa el Contractista disposarà de termòmetres adequats. Qualsevol partida que no 
acompleixi aquesta limitació serà rebutjada. 

211.5.- Forma d'abonament 

Com a material d'abonament independent utilitzat en M.B.C. s'amidarà per tones realment emprades en obra, 
d'acord amb aquest projecte i amb la fórmula de treball autoritzada per l'Eng. Director, deduint aquest amidament 
dels testimonis que s’extrauran del ferm executat cada dia, en els que es trobarà el seu contingut percentual de 
betum. 

Si aquests percentatges estan dintre de les toleràncies admissibles segons el PG 3/75 i posteriors modificacions, 
respecte als valors fixats en la fórmula de treball aprovada per l'Eng. Director, es calcularà la mitja aritmètica, i 
aquest valor serà el tant per cent que s'aplicarà a la amidament en tones de la mescla, abans de deduir el betum, 
per obtenir les tones objecte d'abonament, corresponents al tram de ferm executat. 

El volum de M.B.C.  que es considera corresponent a aquest testimoni és el de la capa corresponent de M.B.C. en 
tot l'ample del carril on s'hagués pres el testimoni, i en la longitud de cent (100) metres compresa entre els perfils 
situats cinquanta (50) metres abans del punt de presa i cinquanta (50) metres després. 

Si el percentatge de betum d'algun testimoni varia de l'establert en la formula de treball (F. de T) aprovada per 
l'Eng. Director, en marge major de la tolerància admissible, es procedirà així: 

1) Si la variació no excedeix el 5% del percentatge fixat en la F. de T. s'aplicarà una rebaixa a les unitats 
de tones de betum i tones de M.B.C. igual al doble d'aquesta variació de percentatge; llevat que el 
Contractista enderroqui al seu càrrec el volum corresponent al testimoni, segons s'ha definit, i el 
reconstrueixi segons les especificacions. Aquesta rebaixa en el preu es farà tant si la variació és per 
defecte com si ho és per excés. 

2)  Si la variació excedeix el 5% però no el 10% l' Eng. Director, al seu judici, podrà optar per ordenar que 
el Contractista enderroqui a càrrec seu el volum corresponent, segons s'ha definit, al testimoni defectuós i 
el reconstrueixi segons les prescripcions; no essent d'abonament el volum a enderrocar i estant el 
Contractista obligat a fer-ho, o per aplicar una rebaixa al preu en percentatge i formes anàlogues a les 
descrites en .1) . Si el Contractista ho sol·licita; i en aquest cas, a càrrec seu, es repetirà l'extracció de 
testimoni i assaig, i si resultés defectuós de manera anàloga, es procedirà de la manera corresponent 
respecte a la mitja aritmètica dels resultats dels testimonis. 

En qualsevol cas l'Eng. Director pot exigir un nombre major de testimonis i procedir en conseqüència. 

Si no resultessin defectuosos, es repetirà la presa del testimoni a càrrec també del Contractista,  i si 
aquest és defectuós es descartarà el correcte i es procedirà com s'ha dit en cas de testimoni defectuós 
aplicant el percentatge aritmètic dels corresponents als dos testimonis defectuosos presos, i si fos 
correcte, en tot cas l'Eng. Director podrà ordenar un nombre major de testimonis i procedir en 
conseqüència. 

3) Si la variació excedeix al deu(10) per cent, s'optarà necessàriament per l'enderrocament i reconstrucció 
de la manera descrita. 

Si alguna de les altres especificacions no s'acompleixen, es procedirà de manera anàloga, segons la variació no 
excedeixi del cinc(5) per cent, deu(10) per cent, etc., acumulant-se els descomptes en el seu cas. 

El preu inclou el material a peu d'obra, manipulació, incorporació a la mescla bituminosa i posta en obra amb ella, i 
quants mitjans, materials i operacions intervenen en la seva utilització i col·locació. 

L’abonament del betum es considera inclòs en la unitat d’obra de que forma part i no serà per tant objecte 
d’abonament independent. 
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ARTICLE 213.- EMULSIONS ASFÀLTIQUES 

213.1.- Condicions generals 

Les emulsions asfàltiques a emprar en el present projecte acompliran les condicions que per a cada tipus 
s'especifiqui en el art. 213 del PG3/75 i posteriors modificacions. 

213.2.- Colꞏlocació 

Les emulsions asfàltiques a emprar seran les següents: 

 Emulsió asfàltica ECI en reg d’emprimació i de. Dotació 1.0 Kg/m2. 

 Emulsió asfàltica ECR -1 en reg d'adherència. Dotació 0.5 Kg/m2. 

 Emulsió asfàltica ECR - 0 en regs de curat i de dotació 1.0 Kg/m2 

Malgrat tot, l'Eng. Director podrà modificar aquesta quantia basant-se en les proves que es realitzin en obra, i 
ordenar la utilització d'emulsió aniònica , que haurà de fer el Contractista pel mateix preu. 

213.6.- Amidament i abonament 

El cost de les emulsions i la seva utilització es considerarà inclòs en els corresponents regs en què s'utilitzen. 

 

 

ARTICLE 22 .- RAJOLES DE CIMENT 

220.1.- Condicions Generals 

La rajola de ciment a emprar en el present Projecte acomplirà amb les condicions establertes en l'art. 220 del 
PG3/75 i posteriors modificacions, segons la seva classificació. 

220.2.- Utilització 

La classificació de la rajola serà la següent: 

Configuració : correspondrà a la definida com a "Lloseta". 

Composició:  correspondrà a la definida com "Hidràulica", amb el colorant que ordeni l'Eng. Director de les 
obres; amb cara, capa intermèdia i base. 

Qualitat:  correspondrà a la "classe primera". 

Forma:   quadrades de 20 x 20 cm. 

Espessor total: mínim de 4 cm. 

Espessor de la capa de petjada no inferior a 6 mm. 

220.5.- Aspecte i estructura 

El Contractista presentarà a l'Eng. Director vàries mostres de les existents en el mercat, que acompleixin les 
condicions indicades per què faci l'elecció definitiva de l'aspecte exterior, sense que això suposi cap variació del 
preu. 

220.7.- Amidament i abonament 

La rajola de ciment no es considera com material d'abonament independent.  

El seu abonament s'inclou dins de la unitat de m2 de paviment de panot i serà diferent segons es tracti de paviment 
per a voreres o de paviment per a voreres d’estructures. 

El preu inclou als dos casos i sense que la relació sigui limitativa el subministrament del material, el transport a peu 
d’obra, base de formigó HM-20 de 15cm de gruix, vibrat, reglejat, capa de morter de 3 cm, col·locació i rejuntat de 
peces. 

 

 

ARTICLE 221.- TOTXO CALAT 

222.2.- Condicions Generals 

El totxo calat a emprar en l'obra acomplirà totes les condicions que per a ell s'especifiquen en el PG-3. 

No es procedirà a la seva col·locació sense la prèvia autorització del Director de l'Obra. 

222.3 .- Forma i dimensions 

Les seves dimensions seran: 

 - 29 x 14 x 10 cm. 

 - 29 x 14 x 4 cm. 

222.5.- Amidament i Abonament 

S'amidarà i abonarà d'acord a la unitat d'obra de que formi part. 
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ARTICLE 222 .- TOTXO MASSÍS 

222.2.- Condicions Generals 

El totxo massís a emprar en l'obra serà d'una cara vista i acomplirà totes les condicions que per a ell s'especifiquen 
en el PG-3. 

No es procedirà a la seva col·locació sense la prèvia autorització del Director de l'Obra. 

222.3 .- Forma i dimensions 

Les seves dimensions seran: 

 29 x 14 x 5 cm. 

 24 x 12 x 5 cm. 

 29 x 10 x 4 cm. 

222.5.- Amidament i Abonament 

S'amidarà i abonarà d'acord a la unitat d'obra de que formi part. 

 

 

ARTICLE 222.- TOTXO FORADAT 

222.2.- Condicions Generals 

El totxo foradat a emprar en l'obra serà d'una cara vista i acomplirà totes les condicions que per a ell s'especifiquen 
en el PG-3. 

No es procedirà a la seva col·locació sense la prèvia autorització del Director de l'Obra. 

222.3 .- Forma i dimensions 

Les seves dimensions seran: 

 29 x 14 x 4 cm. 

222.5.- Amidament i Abonament 

S'amidarà i abonarà d'acord a la unitat d'obra de que formi part. 

 

 

ARTICLE 224 .-  LLAMBORDA "BÉTULO" 

224.1.- Definició 

La llamborda "BETULO" es defineix com aquella que està construïda mecànicament mitjançant formigó ric en 
ciment i que s’empra com a alternativa a la llamborda de pedra granítica o basàltica. 

224.2.- Condicions generals 

COMPOSICIÓ 

Les llambordes "BETULO" seran de formigó ric en ciment. 

La capa de rodada serà de morter amb arena granítica i podrà presentar diferents colors segons s’especifiqui. 

224.3.- Forma i dimensions 

Les llambordes estaran perfectament emmotllades, seran paral·lelepipèdiques de 20 x 10 x 8 cm. 

TOLERÀNCIES 

Les toleràncies admissibles en les mesures nominals seran: 

 

Mesura Tolerància 

20 0,5% 

10 0,5% 

8 0,3% 
 

224.4.- Característiques mecàniques 

 Resistència a compressió  500 Kg/cm2 

 Resistència a flexió  80 Kg/cm2 

Desgast    1,10 mm en recorregut de 1000 m. 

Resistència a lla gelada  Pèrdua de 0,003 Kg en 14  cicles. 
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224.5 .- Amidament i Abonament 

L'amidament i abonament d'aquest material es realitzarà dins de la unitat de metres quadrats de paviment de 
llamborda ‘’bétulo’’. El preu inclou, independentment del color escollit i sense que la relació sigui limitativa, el 
subministrament del material, el transport a peu d’obra, base de formigó HM-20 de mínim 20 cm de gruix, vibrat i 
reglejat o capa de sorra  de 20 cm de gruix segons el cas, i col·locació i rejuntat de peces amb sorra. 

 

 

ARTICLE 241 .- BARRES CORRUGADES PER A FORMIGÓ ARMAT 

241.1.- Condicions generals 

Les barres corrugades d'acer a utilitzar com armadures de reforç en el formigó armat i armadures passives en el 
formigó pretesat, compliran amb l'establert per a aquestes barres en la Instrucció per el projecte i execució d'obres 
de formigó en massa o armat EHE. 

La marca de l'acer a emprar en barres corrugades haurà d'estar en possessió del segell, homologat pel MOPT, de 
conformitat "Clietsid", en la data de la signatura del Contracte. 

241.2.- Utilització 

El tipus d'acer a utilitzar serà corrugat, d'alta adherència per a el formigó armat i serà de classe "B 500 S" de límit 
elàstic major o igual a 5.100 Kp/ cm2 segons s'especifica en els plànols corresponents . 

41.10.- Amidament i abonament 

L’amidament s'efectuarà amb base als desglossaments obtinguts dels plànols i dels pesos teòrics proporcionats pel 
fabricant per a cada calibre., per quilogram realment utilitzat d'acord amb el projecte i/o les instruccions escrites de 
l'Eng. Director. 

En aquest preu es considera inclòs les diferencies de laminació, els solapaments que no vinguin explícitament 
assenyalats en els plànols, els retalls i puntes que en l'elaboració de l'armat es produeixin, així com els medis 
auxiliars i filferros de lligar necessaris per a la correcta execució de la unitat d'obra. 

 

 

ARTICLE 243 .- ACER INOXIDABLE 

243.1.- Definició 

Es defineix com acer inoxidable l'acer subministrat en tubs o xapa amb les característiques resistents, mecàniques i 
químiques  segons la Normes AISI 316. 

243.3.- Característiques generals 

S'exigirà per el present projecte una qualitat no inferior a la de l'acer tipus A 18-8 amb una composició que inclou un 
% de Cr i Ni del 18 i 8 respectivament. S'acceptarà tanmateix el tipus A-18-8-2 encara que el seu ús no suposarà 
cap increment en el preu. 

El fabricant garantirà les característiques dels seus productes laminats i aquests vindran marcats de forma 
indeleble o mitjançant certificat de subministrament. 

La forma i dimensions de l'estructura seran les assenyalades en els plànols i no és permès al contractista la 
modificació de les mateixes sense autorització explicita del director de les obres. 

Dins del preu s'han inclòs les següents operacions: 

 Realització de plànols de taller. 

 Subministrament de tots els elements de unió necessaris per al correcte muntatge de l'estructura. 

 Execució de l'obra  en taller. 

 Aplicació de l’emprimació antiòxid i pintura en dues capes segons el que s'especifiqui en el present plec. 

 Transport de l'estructura per peces des del taller fins a l'obra. 

 Muntatge de l'estructura en obra 

243.4.- Manipulació dels perfils 

Tant l’aplanament com el redreçament de xapes, plans o perfils, es realitzarà amb premsa o màquina de corró i no 
està permès l'ús de la maça o del martell. Tant aquestes operacions com les de corbat  o conformació de xapes es 
realitzaran en fred però amb temperatures del material no menors a 0 ºC. En les operacions de corbat i plegat 
s'evitarà l'aparició de bonys en les zones comprimides  i escletxes en les zones traccionades. 

Les operacions de tall es realitzaran sempre amb serra, plasma o oxitall havent-se d’eliminar posteriorment les 
irregularitats que hagin aparegut. 

243.5.- Unions 

 Podran ésser del tipus soldades o cargolades. 

Les unions cargolades s'ajustaran a l´ Eurocodi (3) del projecte d’estructures d’acer. 

Les unions soldades es podran realitzar per a qualsevol d'aquests procediments: 
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 Soldadura elèctrica amb elèctrode fusible revestit 

 Soldadura elèctrica per arc en atmosfera gasosa 

 Soldadura elèctrica per arc amb elèctrode tubular 

 Soldadura elèctrica per arc submergit amb elèctrode fonible 

Abans de començar els treballs de soldadura es sotmetrà a l'aprovació de la Direcció de les Obres una memòria on 
quedarà  ben detallat tot el procediment amb el mètode i tipus de materials a emprar. 

243.6.- Amidament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per Kg d’acer tipus AISI 316 d’estructura realitzada tenint en compte les longituds reals i els 
pesos unitaris teòrics de cada perfil. El preu inclou tan el subministrament, col·locació i muntatge de tots els 
elements així com la part proporcional de unions i les operacions de polit i abrillantat. 

En elements com baranes i passamans no serà objecte d’amidament i abonament independent i el seu cost anirà 
inclòs en la seva unitat corresponent. 

 

 

ARTICLE 244 .- LÀMINA DE CONTROL SOLAR I SEGURETAT 

244.1.- Definició 

Consisteix en una làmina de protecció que s'aplica als vidres per tal de donar-los seguretat respecte a trencaments, 
raigs infraroigs, ultraviolades,etc... 

244.2.- Característiques Generals  

El material serà d'una casa de reconeguda solvència que haurà d'ésser aprovada per el director de les obres. 

La làmina a emprar haurà de tenir les següents propietats: 

 raigs ultraviolats transmesos < 1.00% 

 llum visible transmesa >85% 

 tensió de trencament 17 Kg/cm2 

 allargament de trencament 160% 

244.3.- Amidament i abonament 

No serà d'abonament directe ja que el seu preu està inclòs dins del preu del vidre sobre el que s'aplica. 

 

 

ARTICLE 245 .- ARMADURES ACTIVES PER EMPRAR AL FORMIGÓ PRETESAT. 

245.1.- Definició. 

L'armadura activa ha d'estar formada per cordons de sis (6) filferros de diàmetre igual, trenats conjuntament en 
forma helicoïdal al voltant d'un filferro central. 

El pas de rosca, definit com la distància entre dos punts homòlegs consecutius d'un mateix filferro, mesurada 
paral·lelament a l'eix del cordó, ha d'estar comprès entre dotze (12) i setze (16) vegades el diàmetre nominal del 
cordó. 

245.2 .- Característiques mecàniques. 

Les característiques mecàniques que s'han de garantir són les següents: 

 Acer per a pretesat en llinda. 

 Torons de 0,6" (sis dècimes de polzada). 

 Tensió de ruptura 19.000 Kg/cm2. 

 Tensió elàstica 17.000 Kg/cm2. 

 Secció 150 mm2. 

 Mòdul d' elasticitat 19.000 Kg/mm2. 

 Càrrega de ruptura nominal 28.500 Kg. 

 Allargament mínim en ruptura 6 %. 

La relaxació al cap de mil hores, al 80 % de la càrrega de trencament, ha de ser inferior al 2 %. 

Els assaigs s'han de fer segons el que es prescriu a l´ Eurocodi (3) referent al projecte d’estructures d’acer. 

Les característiques i les toleràncies geomètriques i ponderables han de ser, per a cada mena de cordó, les que 
indica l´ Eurocodi (3) referent al projecte d’estructures d’acer. 

La presa de mostres, assaigs i contra assaigs de recepció s'ha de realitzar segons el que prescriu l´ Eurocodi (3) 
referent al projecte d’estructures d’acer. 
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ARTICLE 247 .- BARRES PER A FORMIGÓ PRETESAT. 

247.2 Característiques mecàniques 

Les característiques mecàniques de les barres de pretesat han de complir les limitacions següents: 

 La càrrega unitària màxima no ha de ser inferior a cent vint-i-cinc kiloponds per mil·límetre quadrat (125 
Kp/mm2). 

 El límit elàstic convencional ha d'estar comprès entre el  setanta-cinc (75) i el vuitanta-cinc per cent (85%) de la 
càrrega unitària màxima. 

 L'allargament concentrat de trencament, mesurat sobre una base de deu diàmetres (10 d), no ha de ser inferior 
al sis per cent (6 %). 

Les barres es subministren en trams rectes, i cada lot ha d'estar identificat mitjançant una targeta o un procediment 
anàleg, en la qual ha de figurar: la marca del fabricant, el tipus i el grau de l'acer, el diàmetre nominal de la barra i 
un número que permeti identificar la colada. 

El tipus d'acer ha de ser el 100/125. 

 

 

ARTICLE 248 .- ACCESSORIS PER A FORMIGÓ PRETESAT. 

248.1.- Ancoratges 

Entenem per ancoratges els dispositius de subjecció dels extrems de les armadures actives. Poden ser actius o 
passius, segons s'efectuï des d'ells el tesat o estiguin situats a un extrem del tendó pel qual no es tiba. Els 
ancoratges són propis de cada sistema de pretesat. 

Els ancoratges de les armadures actives hauran d'ésser capaços de transmetre al formigó una càrrega al menys 
igual a la màxima que el corresponent tendó, o conjunt de tendons, pugui proporcionar, tant sota sol·licitacions 
estàtiques com dinàmiques. Per a això hauran de complir les següents condicions: 

 

 La seva resistència estàtica, amb el mateix coeficient de seguretat adoptat per als demés elements 
constructius de l'estructura, no ha de ser inferior a la suma de les resistències nominals de trencament de les 
armadures aïllades que  s’ancorin en ells. S'admet una tolerància del menys tres per cent (-3%) com a màxim. 

 Han d'ésser capaços de resistir, sense trencar-se, les tensions de fatiga originades per dos milions (2.000.000) 
de cicles de càrrega, de valor comprès entre el seixanta cinc (65) i el setanta per cent (70%) de la tensió de 
trencament a tracció de l'acer de l'armadura de pretesat. 

 Tots els elements que constitueixen l'ancoratge hauran de sotmetre's a un control efectiu i rigorós i  fabricar-los 
amb una tolerància tal que, dins d'un mateix tipus, sistema i mida, totes les peces resultin intercanviables. A 

més a més han de ser capaços d'absorbir, sense detriment per a la seva efectivitat, les toleràncies 
dimensionals establertes per a les seccions de les armadures. 

Es justificaran i garantiran les característiques dels ancoratges, precisant les condicions en que han de ser 
emprats. 

S'hauran d'aportar a més a més les dades sobre l'esmunyiment que puguin experimentar les armadures als 
ancoratges, durant l'ajustament de falques, i la magnitud del moviment conjunt de l'armadura i de la falca, que es 
produeix per penetració.  

Ambdós valors s'hauran de tenir en compte al fixar la tensió que s'ha de donar als tendons, per a poder compensar 
les pèrdues corresponents. 

Cada tipus d'ancoratge requerirà, en general, un tipus especial d'equip de tesat, havent-se d'utilitzar sempre 
l'adequat, amb l'aprovació del Director de les Obres. 

248.2.- Solapaments. 

Entenem per solapaments els dispositius característics de cada sistema de pretesat constituïts per una o més 
peces, que s'utilitzen per a unir els extrems de dues armadures actives a fi i efecte d'aconseguir un tendó o barra 
de major longitud. 

Els solapaments es classifiquen en dos grups: 

 Els que consisteixen en un ancoratge actiu tal que, un cop tesat, s'uneix a l'extrem d'una armadura activa. 

 Els que uneixen els extrems de dues armadures actives abans de tesar-les. 

En el primer cas el solapament haurà d'acomplir tot allò prescrit per a ancoratges actius, i en el segon haurà de 
quedar garantit el moviment lliure de solapament dins d'un eixamplament convenient de la beina, al posar en 
càrrega les armadures.  

En qualsevol cas, els solapaments hauran d'ésser capaços de resistir una càrrega d'esgotament al menys igual a la 
de les armadures actives que uneixen. 

248.3.- Beines. 

Entenem per beines els tubs metàl·lics destinats a quedar  embeguts en la massa del formigó a fi i efecte de crear 
els conductes que permetin el tesat de les armadures actives. 

Estaran formats per un floreix d'acer dolç, de dues dècimes de mil·límetre (0.2 mm) de gruix com a mínim, enrotllat 
en hèlix i de manera que el tub format quedi amb correlacions a la seva superfície exterior que afavoreixin la seva 
adherència al formigó i augmentin la seva rigidesa transversal. Excepcionalment, el Director de les Obres podrà 
autoritzar l'emprament de beines metàl·liques llises, en aquest cas hauran de tenir un gruix de paret que garanteixi 
la rigidesa necessària. 

Les beines hauran de presentar una resistència suficient a l’esclafament, de manera que no es deformin o 
abonyeguin sota el pes del formigó fresc o l'acció de cops accidentals. De la mateixa manera seran capaces de 
suportar el contacte amb els vibradors interns sense risc de perforació. 
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En el cas de que s'hagin d'enfilar tendons de gran longitud amb posterioritat al formigonat, s'empraran beines de 
calibre immediatament superior a l'especificat per a la potència donada del tendó, sempre i quan ho aprovi 
l'Enginyer Director de l'Obra. 

El subministrament i emmagatzematge de les beines es realitzarà adoptant precaucions anàlogues a les exigides 
per a les armadures. 

248.4.- Altres accessoris. 

Els separadors, emprats per a mantenir les armadures en posició, les trompetes de solapament de les beines als 
ancoratges, els broquets d'injecció, respiralls i altres accessoris utilitzats per a formigó pretesat seran els propis de 
cada sistema i hauran de ser aprovats pel Director de les Obres. 

 

 

ARTICLE 250 .- ACER LAMINAT PER ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 

250.1.- Definició 

Per a la construcció de la part d'estructura metàl·lica composta per perfils i elements indicats en els plànols es 
defineix la unitat d'obra: 

KG d'acer laminat Fe 430 en perfils, definida en l´ Eurocodi (3) referent al projecte d’estructures d’acer i que inclou 
l'aportació de material, la construcció de l'estructura, la seva protecció de pintura, el seu transport, muntatge amb 
apuntalaments, bastides i soldadures i totes les operacions necessàries per a revisar i comprovar la qualitat de la 
soldadura i la perfecció del muntatge i de les alineacions resultants. 

250.2.- Materials 

S'utilitzarà el tipus Fe 430, segons definició del mateix contingut en l´ Eurocodi (3) de Projecte d’estructures d’acer. 
Els assaigs de recepció s'ajustaran al previst en dita Norma. 

250.3.- Soldadures 

Es realitzaran les soldadures amb estricta subjecció a l'establert en l´ Eurocodi (3) de Projecte d’estructures d’acer. 

250.4.- Comprovació de les unions soldades 

Es comprovaran mitjançant procediments radiogràfics o altres mètodes de reconeguda eficàcia totes les soldadures 
realitzades en obra, per la qual cosa es realitzarà un pla d'inspecció que indicarà els elements que han de deixar-se 
per a permetre dita inspecció. 

250.5 .- Amidament i abonament 

Aquest material no serà objecte d’abonament independent i estarà inclòs dins de la unitat a que correspongui. 

L'estructura s'amidarà i abonarà per Kg d'acer realment col·locats i mesurats sobre plànols segons els pesos 
teòrics. Per al càlcul del pes dels elements metàl·lics es considerarà un pes específic de l'acer de 7,85 Tn /m3. 

Es considera inclòs en el preu el subministrament del material, el muntatge de l'estructura en taller, el transport i 
muntatge a obra així com totes les proteccions i sorrejats especificats en el present plec. Queden englobats també 
en el preu del Kg d'acer els excessos de laminació, retalls, soldadures etc. 

 

 

ARTICLE 251 .- ESTRUCTURES D' ACER LAMINAT RESISTENT A LA CORROSIÓ  

251.1.- Definició 

Per a la construcció de la part d'estructura metàl·lica composta per perfils i elements indicats en els plànols  es 
defineix la unitat d'obra: 

KG d'acer laminat resistent a la corrosió atmosfèrica tipus CORTEN o similar, de baix aliatge i d'alt límit elàstic, 
tipus ENSACORD D, inclòs pintat en superfícies interiors i sorrejat en les exteriors, subministrament i col·locació 

Podrà ser utilitzat qualsevol acer de composició i característiques resistents a la corrosió anàlogues a les 
posteriorment especificades, sempre que ho consideri adient la Direcció Facultativa, a la vista de les proves 
aportades. 

Els assaigs de recepció d'aquests acers s'ajustaran a l´ Eurocodi (3) del projecte d’estructures d’acer, agregant-se a 
més una anàlisi química per a la comprovació dels continguts en carbó, sofre, fòsfor, coure i crom. 

251.2.- Materials 

Els elèctrodes que s'utilitzin per a la soldadura per arc en atmosfera de gas o arc submergit, hauran de consistir en 
filferro d'acer de níquel, o combinacions de filferro amb fonent que proporcionin un material d'aportació amb un 
contingut de níquel de 2,5% h 3,5% o d'una adequada composició de crom, coure i níquel. 

Els assaigs del material d'aportació que s'exigeixin es realitzaran d'acord amb el que està previst a l´ Eurocodi (3) 
del projecte d’estructures d’acer. 

Els cargols ordinaris que s'utilitzin en les unions provisionals seran de cap i femella hexagonals. Les seves 
dimensions fonamentals i toleràncies seran les corresponents  fixades a l´ Eurocodi (3) del projecte d’estructures 
d’acer. 

La qualitat de l'acer amb el que es fabriquen els cargols i femelles serà la denominada A40t en la norma 
esmentada. 
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La composició química d'aquests acers podrà adaptar-se al que hi ha senyalat a la taula B.1.1.6.1 del P.C.G.T. - 
B.1.1.6 si es tracta d'acers tipus CT36B a l'establert en el següent quadre si s'utilitzen acers tipus ENSACOR D. 

Anàlisi de la colada (%):  

 

C màx. <  0,180 Hi    

Nm 0,750 a 1,500 Cu 0,250 a 0,550 

Si màx. <  0,500 Al 0,015 a 0,080 

P màx. <  0,040 Nb 0,015 a 0,060 

Cr 0,400 a 0,800 S màx. 0,040   
 

Les característiques mecàniques seran les assenyalades a la taula B.III.62 del P.C.G.T - B.III.6 per a acers tipus 
CTT36B o l'establert en el següent quadre si s'utilitzen acers tipus ENSACOR D. 

 

Assaig  a tracció 

Límit elàstic mínim e < 16 = 36 Kg/cm2 

e > 16 = 35 Kg/cm2 

Càrrega de ruptura mínima 59 Kg/mm2 

Allargament en ruptura en 
proveta transversal 28 % 

Assaig de resistència Resistència KVC-2.C 2,8 Kg 
Assaig de doblat a 180 en proveta 

longitudinal Diàmetre del mandril e 

 

251.3.- Amidament i abonament 

Aquest material no serà objecte d’abonament independent i estarà inclòs dins de la unitat a que correspongui. 

L'estructura s'amidarà i abonarà per Kg d'acer realment col·locats i mesurats sobre plànols segons els pesos 
teòrics. Per al càlcul del pes dels elements metàl·lics es considerarà un pes específic de l'acer de 7.85 Tn /m3. 

Es considera inclòs en el preu el subministrament del material, el muntatge de l'estructura en taller, el transport i 
muntatge a obra així com totes les proteccions i sorrejats de sorra especificats en el present plec. Queden 
englobats també en el preu del Kg d'acer els excessos de laminació, retalls, soldadures etc. 

 

 

ARTICLE 262.- GALVANITZATS 

262.1.- Definició 

Es defineix com a galvanitzar l'operació de recobrir un metall amb una capa adherent de zinc que el protegeixi de 
l'oxidació. 

262.2.- Tipus de galvanitzat 

La galvanització d'un metall es podrà obtenir per immersió de la peça metàl·lica en un bany de zinc (galvanitzat 
calent) o per deposició electrolítica del zinc. 

La classificació dels revestiments galvanitzats en calent es realitzarà d'acord amb la massa de zinc dipositada per 
unitat de superfície. S'utilitzarà com a unitat el gram per decímetre quadrat (gr/dm2) que correspon 
aproximadament a un gruix de 14 micres. En la designació del recobriment es farà esment exprés de "Galvanitzat 
en calent" i tot seguit es donarà un número que indica la massa de zinc dipositada per unitat de superfície. 

En el galvanitzat per deposició electrolítica, les deposicions electrolítiques de zinc es designaran amb la lletra "Z" 
seguida del número que indicarà en micres el gruix mínim de la capa dipositada. 

262.3.- Execució del Galvanitzat 

El material base complirà les prescripcions de les Normes UNE 36080, 36081, 36082 i 36083. 

Per a la galvanització en calent es faran servir lingots de zinc brut de primera fusió i de les característiques 
indicades per a tal fita en la Norma UNE 37302. Per a la galvanització per deposició electrolítica es recomana l'ús 
del lingot de "zinc especial" que respondrà a les característiques que per aquest tipus de material s'assenyala en la 
Norma UNE 37302. 

262.4.- Aspecte 

L'aspecte de la superfície galvanitzada serà homogènia i no presentarà discontinuïtat en la capa de zinc. 

En les peces en que la cristal·lització del recobriment sigui visible a simple vista, es comprovarà que presenti un 
aspecte regular al llarg de la seva superfície. 

262.5.- Adherència 

No es produirà cap despreniment del recobriment en sotmetre la peça galvanitzada a l'assaig d'adherència 
assenyalat en el MELC (Mètode d'assaig del Laboratori Central) 8.06 "Mètodes d'assaig de galvanitzats". 

262.6.- Massa de zinc per unitat de superfície 

Realitzada la determinació d'acord amb el que assenyala el MELC 8.06, la quantitat de zinc dipositada per unitat de 
superfície serà, com a mínim, de g/6 dm2. 
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262.7.- Continuïtat del recobriment de zinc 

Galvanitzat en calent: Realitzat l'assaig d'acord amb el que indica el MELC 8.06, el recobriment apareixerà continu i 
el metall base no sortirà al descobert en cap punt després d'haver estat sotmesa la peça a 5 immersions. 

262.8.- Gruix i densitat del recobriment 

Galvanitzat per projecció o deposició electrolítica: Realitzat l'assaig d'acord amb el que indica el MELC 8.06, el 
gruix de recobriment serà de 85 micres. 

La densitat del metall dipositat no serà inferior a sis quilograms quatre-cents grams per decímetre cúbic (6400 
g/dm3). 

262.9.- Amidament i Abonament 

El galvanitzat no tindrà amidament i abonament independent, ja que es considera inclòs en el preu unitari del metall 
corresponent. 

 

 

ARTICLE 272 .- PINTURES A  BASE DE RESINES EPOXI PER A IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA 

272.1.- Definició 

En els elements metàl·lics s'aplicarà sobre la capa de galvanitzats una emprimació epòxid de zinc de gran 
adherència i alt poder anticorrosiu. 

272.2.- Composició 

Emprimació de epoxi-poliamina- cromat de zinc. 

272.3.- Aplicació 

Abans de la seva aplicació es realitzarà un sorrejat de sorra i un desengreixat, s'aplicarà amb pinzell o rodet amb 
una dilució aproximada del 10%. 

272.3.- Amidament i Abonament 

El seu preu queda inclòs dins de l'element en que s'aplica, no essent per tant objecte d'abonament i amidament 
independent. 

 

 

ARTICLE 273 .- ESMALT SINTÈTIC PER A ACABATS DE SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES 

273.1.- Definició 

S'empraran per a acabats de superfícies metàl·liques esmalts de polimetà alifàtic reticulat amb poliamilats que 
tinguin gran resistència a la llum així com els carburants, greixos, altres agents químics i a la llum. 

273.1.- Característiques 

 Espessor de la pel·lícula  30 micres 

 Adherència   100% Erich 100 

 Duresa superior a 200 seg Persoz 

 Ratllat    superior a 90% Gardner 

273.2.- Aplicació 

Amb pinzell o rodet amb una dilució aproximada del 10%. 

273.3.- Amidament I Abonament 

El seu preu queda inclòs dins de l'element en que s'aplica no essent per tant objecte d'amidament i abonament 
independents. 

 

 

ARTICLE 275 .-  PINTURA AL CLORCAUTXÚ 

275.2  Composició i utilització 

El vehicle fix a emprar en la composició pertocarà al tipus A establert en l'art. 275 del PG3/75 i posteriors 
modificacions. 

La pintura d'acabat al clorcautxú s'emprarà en la protecció anticorrosiva de las tapes metàl·liques de les arquetes, 
dels pates de baixada a les arquetes, de les abraçadores i ancoratges de les canonades, de les canonades de 
xapa i de les seves peces especials metàl·liques i en aquelles parts que ordeni per escrit l'Enginyer Director. 

Prèviament es prepararan les superfícies metàl·liques raspallant-les amb raspall metàl·lic per eliminar l’òxid i restes 
de la pintura anterior si n'hi hagués. 

A continuació es donaran dos capes de pintura de mini de plom per a emprimació definida en l'art. 270 del PG3/75 i 
posteriors modificacions corresponent al tipus I o al tipus II. 
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Finalment s'aplicarà la pintura d'acabat al clorcautxú en tres capes d'un gruix aproximat de cent vint-i-cinc (125) 
micres cadascuna. 

275.3.- Amidament i abonament 

El cost de la pintura no es d'abonament independent i es considera inclòs en el de les unitats d'obra en que està 
present. 

 

 

ARTICLE 280 .- PINTURES. 

280.1.- Pintures per a perfils metàlꞏlics. 

 

DEFINICIÓ. 

Es defineix com a aplicació de pintura en estructura d'acer al conjunt de diferents capes superposades de pintura, 
denominat sistema de pintura que ofereixen al substrat la protecció desitjada segons s'especifica al present plec de 
condicions. 

El contractista presentarà a la Direcció d'Obra per a la seva aprovació el sistema de pintura que desitgi emprar, que 
s'haurà d'ajustar a les condicions prescrites al present plec. 

CONDICIONS GENERALS. 

 A més a més de les especificades als articles 270, 271, 272, 273, 274, 275 i 640 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts, PG3 es considera inclosa en aquesta unitat d'obra: 

 L'estudi i l'obtenció del sistema de pintura, incloent els materials necessaris, tantes vegades com el sistema 
anomenat es determini. 

 Les proves i preses de mostres necessàries per a la comprovació de resultats. 

 El subministrament de materials. 

 La fabricació de les mescles d'acord amb el sistema de pintura aprovat, així com el transport, abocat i aplicació 
d'aquestes. 

 Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 

CONDICIONS PARTICULARS: 

L'aplicació de pintura estarà adaptada a unes condicions de  servei d'atmosfera industrial moderada. 

QUALITAT DE L’APLICACIÓ DE LA PINTURA 

L'aplicació de la pintura serà de tal qualitat en els aspectes a assegurar amb la mateixa: anticorrosiu, absència de 
defectes a la pel·lícula de pintura i manteniment de les qualitats estètiques, que haurà d'acomplir els següents 
requisits: 

 Comportament anticorrosiu: La capacitat de protecció de l'aplicació de pintura considerada íntegrament i en les 
condicions indicades pel fabricant ha de ser tal que al cap de cinc anys d'exposició o servei, la superfície no 
presenti en cap punt un grau de corrosió igual o superior al Re 1 de l'Escala Europea de Graus de Corrosió, 
definida per la SVENSK STANDARD SIS 185.111. 

 Comportament davant possibles defectes de la pel·lícula de pintura. Durant els quatre primers anys de servei 
de l'aplicació de pintura no s’ha de registrar cap dels següents defectes que arribin o superin els graus 
següents: 

 Formació de butllofes: grau 8 i freqüència poca 8 (P) segons INTA 160.273. 
 Aparició d'esvorancs: 8 segons INTA 160.275. 
 Quartejat: grau 8, tant superficial com profund, segons INTA 160.271. 
 Enguixat: grau 8, segons INTA 160.271. Per a que un dels defectes assenyalats sigui considerat 

com a errada, ha d'arribar o superar el grau indicat, excloent a aquells que suposin una alteració 
menor que 50 cm2, ni que la seva superfície acumulada, sigui menor que l' 1% del total. Tot 
defecte que suposi alteració d'una superfície d' 1 m2, fins i tot estant aïllat, serà considerat com a 
errada. 

  
 Manteniment de les característiques estètiques: El manteniment de les característiques estètiques referit a la 

capacitat de manteniment del color de la capa d'acabament de l'aplicació s'exigirà únicament quan aquest 
estigui destinat a ús en exposició atmosfèrica i es considerarà que existeix alteració i per tant incapacitat per al 
compliment d'aquestes característiques quan al cap de tres anys es presentin alteracions uniformes de color 
que difereixin de l'original en més de tres unitats N.B.S. i/o al cap de quatre anys es presentin alteracions no 
uniformes de color entre dues zones pròximes d'exposició comparable que superin el valor de dues unitats 
N.B.S. 

IDONEÏTAT: 

L'aplicació de pintura per al seu ús en atmosfera industrial moderada haurà de superar prèviament a la seva 
posada en obra i així es farà constar mitjançant certificat expedit per Laboratori Oficialment Homologat els requisits 
de conformitat exposats al present plec. 

ASSAIGS: 

Els assaigs a sotmetre l'aplicació de pintura seran: 

 Assaig d'adherència, que es realitzarà segons el procediment descrit a la norma "Assaig d'adherència 
mitjançant tall enreixat", segons INTA 160.299. 

 Assaig d'envelliment accelerat, formats per cinc seqüències de 24 hores de duració i una sisena de 48 hores. 
Cada una de les cinc seqüències primeres es composen de fases, una, la principal de 8 hores de duració i una 
altre, la secundària de 16 hores. La fase principal es subdivideix en dues subfases idèntiques de 230 minuts de 
duració i 10 minuts entre ambdues i entre la segona i la fase complementària. 
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Cada fase es composa de: 

 30 minuts d'exposició a l'aigua de pluja artificial. 

 60 minuts d'exposició al fred. 

 60 minuts d'exposició al calor humit. 

 80 minuts d'exposició a la radiació U.V.B. 

Les condicions d'assaig són en cada cas: 

 Pluja artificial: polvorització d'aigua destil·lada a 5 ºC. 

 Fred: Estància a -20 ºC ± 2 ºC . 

 Calor humit: estància en cambra a 55  ºC ± 3 ºC i 95% ± 5% d'humitat relativa. 

 Radiació ultraviolada: la produïda per llums U.V.B. a 60 ºC ± 3 ºC. 

Aquestes dues últimes exposicions es realitzaran segons el procediment descrit a la norma ASTM G-53-84. 

Els assaigs es realitzaran en cambres disposades pròximament una a altres de manera tal que els trasllats siguin 
ràpids. A les dues primeres exposicions, les provetes es col·locaran en suports inclinats en angle de 15 a 30  amb 
la vertical. 

Les fases complementàries de 16 hores són: 

 A la primera seqüència: Exposició a la radiació U.V.B.  segons les condicions ja descrites. 

 A la segona seqüència: Exposició al calor humit segons s'ha mencionat. 

 A la tercera seqüència: Exposició a la boira salina segons INTA 160.604. 

 A la quarta seqüència: Exposició al S02, segons SFW2, OS DIN 50018. 

 A la cinquena seqüència: Condicionament a recer de la llum a 23 ±3 ºC i 50 ± 5% d'humitat relativa. 

 La sisena seqüència és de condicionament (estància a recer de la llum a 23  ±3 ºC i 50 ± 5% d'humitat 
relativa), durant 48 hores. 

Assaig de resistència a la boira salina, realitzat segons INTA 160.604 sobre provetes amb tall en aspa a la cara 
objecte de l'assaig. 

DURADA DELS ASSAIGS: 

La durada de l'assaig d'envelliment accelerat per una aplicació de pintura a atmosfera industrial moderada és de 7 
cicles i la de l'assaig de boira salina 700 hores. 

REQUISITS DE CONFORMITAT: 

L'assaig d'adherència no haurà de proporcionar una qualificació superior a 1, amb l'única excepció de les pintures 
d'alt contingut en zinc. 

A l'assaig d'envelliment accelerat no s'admetrà aparició de butllofes, clivells, esvoranc o enguixat, així com una 
pèrdua d'adherència que superi un grau a la determinada abans de l'assaig. La variació de color no serà superior a 

quatre unitats N.B.S., ni la variació de lluentor superior al 75% de l'original (INTA 160.206 B). La variació de la 
duresa de la pel·lícula no serà superior a 2 llapis (resistència al ratllat superficial, segons INTA 160.302). 

A l'assaig de boira salina, fora de la zona d'influència de l'aspa no es tolerarà presència de punts d'òxid o butllofes 
que igualin o superin el grau 8 i freqüència poca (p) segons INTA 160.273. 

A la zona de l'aspa, la corrosió s'ha de limitar al tall, havent de tolerar la formació de butllofes, sempre que 
l'adherència de la pintura no variï. Per a verificar aquesta condició, s'aplicarà una cinta adhesiva a cada costat del 
tall, de manera paral·lela a aquest, i que al ser aixecada de cop, no desenganxi el recobriment de la base. 

IDENTIFICACIÓ DE LES PINTURES: 

La identificació de cada una de les pintures constituents de l'aplicació es farà per part del contractista mitjançant la 
realització dels assaigs de: 

 Contingut en vehicle fix (INTA 160.254). 

 Contingut en pigments (INTS 160.253). 

 Contingut en cendres (NF-T30-603). 

 Temps d'assecat (INTA 160.229). 

 Duresa de la pel·lícula (Resistència al ratllat superficial) (INTA 160.2206 B). 

 Coordenades de color CIELAB o bé LAB-HUNTER (ASTM D-2244-85) 

 Assaig de plegat (INTA 160.246 B). 

 Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217A). 

 Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A). 

El lliurament dels resultats dels assaigs d'identificació a la direcció d'obra serà condició indispensable per a iniciar 
l'aplicació de pintura. 

CONTROL DE QUALITAT: 

El control de la recepció dels productes en obra es realitzarà mitjançant la presa de mostres, efectuant com a mínim 
una per lot, essent aconsellable la seva pràctica segons el procediment i nombre indicat a la norma INTA 160.02, 
havent d'identificar-se les mostres amb les següents dades: 

 Lloc i data de la presa. 

 Tipus d'aplicació de pintura. 

 Lot de fabricació. 

 Data de fabricació. 

 Nom del fabricant. 

 Nom del producte. 

 En el cas de productes de dos components, de la part de que es tracta. 
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Els assaigs a realitzar amb les preses efectuades seran els següents: 

 Determinació del pes específic (INTA 160.243). 

 Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217 A). 

 Contingut en cendres a 500 ºC (NF-T-30-603). 

 Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A). 

L'avaluació dels resultats anteriors per lots es farà segons els següents criteris: 

 Únicament en un 5% dels casos es toleraran resultats  inferiors als esperats. 

 Els valors inferiors citats, no ho seran en un percentatge superior al 19% del valor esperat. 

Cas de no obtenir resultats satisfactoris, es procedirà a una nova presa de mostra per duplicat, i en presència del 
Contractista, reservant una sèrie de mostres com a testimoni per si hi hagués contestació dels resultats. Si els 
resultats fossin negatius (no identificació positiva) i no s'hagués comprovat una substitució de productes aliena a la 
voluntat del Contractista (per la qual cosa haurà de proporcionar les dades del seu control de qualitat intern, 
fabricació i tots aquells que consideri necessaris), procedirà a la pràctica dels assaigs d'identificació, per eliminar 
dubtes en quant a aquest tema. Al procés d'identificació s'admetrà igual proporció de valors inferiors, tant el nombre 
com en valor, que en el cas del control de recepció. 

Si el resultat d'aquests nous assaigs no fos positiu, el fabricant procedirà a la substitució del material o materials no 
conformes, per altres que correspondran a les característiques dels assajats. 

Si el Contractista hagués canviat la formulació d'algun dels productes emprats, es veurà obligat a realitzar els 
assaigs d'idoneïtat, com si es tractés d'un nou sistema, havent de canviar la seva denominació. 

 

 

ARTICLE 286.- MATERIALS DIVERSOS. 

286.1.-  Fustes per a encofrats. 

Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE i estarà ben dessecada a l'aire, sense 
presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de fongs. 

 

 

ARTICLE 292 .- IMPERMEABILITZACIÓ AMB LÀMINA DE CAUTXÚ EPDM 

El present article es redacta en base a una determinada marca comercial (GISCOSA s.a.). No obstant el 
contractista podrà proposar sota l’aprovació de la Direcció Facultativa qualsevol altre tipus de material sempre i 
quan sigui de similars característiques. 

290.1.- Definició 

Membrana de cautxú de 1,14 mm de gruix, composada principalment per etilè, propilè, diè i monòmer. Resulta per 
tant un polímer amb l’estructura completament saturada que el proporciona una gran resistència a l’esquinçament, 
a la perforació i a l’abrasió, als canvis bruscos de temperatura, a les exposicions al ozó, a la llum solar i a l’ambient, 
una bona resistència a les altes temperatures i manté la seva flexibilitat inclòs sota baixes temperatures. També té 
la característica de poder estirar-se fins un 400% podent-se adaptar a les diferents geometries. 

S’utilitza com a sistema d’impermeabilització, per a revestiment de canals i embassaments, recobriment de dipòsits, 
segellant per a vidres, etc... 

290.2 Sistemes d’aplicació 

Hi han dos sistemes per la fixació de la membrana davant del suport: llastat i adherit totalment amb adhesiu de 
suport. 

La següent informació esbossa les diferents opcions per a la fixació de la membrana en obra. 

LLASTAT: 

El tècnic instal·lador serà el responsable del disseny i elecció del tipus de llastat en cada edificació en particular.  

El llastat ha de tenir la mida i el pes adequats per a proporcionar una protecció suficient davant la força de succió 
del vent.  

La següent taula pot ajudar en la selecció del material de llastat a utilitzar segons el tipus de coberta i els 
requeriments de protecció de la membrana de cautxú EPDM. 

Cal consultar les normes de edificació locals per a les compliment de les exigències en la impermeabilització. 

 

Material de llastat Descripció  Requeriments de protecció 

Còdol rentat uniforme, tot-u de riu rentat, amb 
els cantells i les vores 
esmussades, sense peces 
trencades 
gruix nominal 20/40 mm. 
Pes mínim de 50 Kg/m2 

sense requeriments especials 

Grava de matxuqueig grava matxucada, lliure de 
fractures excessives, sorra o 
substàncies estranyes  
pes mínim de 50 Kg/m2 

protecció amb geotèxtil de fibra de 
polièster de 200 g/ m2 mínim 

Paviments de formigó de 50 mm. de espessor amb 
acabat fi a la llana. 
Separació màx. entre lloses: 10 
mm. 

protecció amb geotèxtil de fibra de 
polièster de 200 g/ m2 mínim 
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Enrajolat Rajola 14*28; gres ceràmic o un 
altre paviment decoratiu, rebuts 
amb morter o be sobre suports 

aconsellem la col·locació de un 
geotèxtil 

  

TOTALMENT ADHERIT: 

La membrana de cautxú EPDM es pot encolar totalment (100%) a una base seca i neta amb l�adhesiu de suport 
(BA 2004), de giscosa o similar, aplicant a les dues superfícies encarades, el substrat i la cara inferior de la 
membrana. 

290.2.1.- Sistema de llastat 

Les mantes es deixen senzillament flotant sobre el substrat homologat. Els substrats excessivament rugosos s’han 
de aïllar amb una capa protectora adequada. 

Les membranes successives s’encavalquen uns 75/100 mm., les juntes es recobreixen amb adhesiu 
d’encavalcament o si es treballa amb grans mantes es poden unir amb bandes autoadhesives, amb l’objecte de 
formar una membrana impermeable contínua. Normalment s’utilitza una membrana giscolene 120 o similar per 
aquest sistema de impermeabilització. Un cop que les juntes s’hagin tancat i els contorns i vores segellades, la 
membrana es manté fixa en el seu lloc seguint les especificacions de giscosa o similar amb algun dels llastats 
següents: 

 Còdol, llis, sense asprors, rentat, sense peces trencades i de un gruix adequat (nominal de 20 a 40 mm.) I amb 
una càrrega mínima de 50 Kg/m2. 

 una capa de protecció amb paviment de formigó (espessor mínim de 50 mm.), acabat a la llana i amb un pes 
mínim de 70 Kg/m2. Es aconsellable incorporar una capa de geotèxtil de protecció 

 grava de matxuqueig (amb un pes mínim de 70 Kg./m2.) amb una mida progressiva segons les dimensions de 
la grava. 

Seguint les especificacions, es imprescindible col·locar una capa de protecció. 

Les avantatges més interessants de aquest sistema son les següents: 

 Possibilitat de utilitzar grans mantes. 

 Menor cost de instal·lació. 

 Menor quantitat de unions. 

 Instal·lació molt ràpida. 

 Gran quantitat de substrats compatibles. 

 Excel·lent classificació en la resistència al foc. 

Abans de decidir-se per aquest sistema el tècnic instal·lador responsable haurà de calcular la capacitat de càrrega 
de la estructura per a suportar-lo, comprovar que la pendent no sigui superior al 15 %, ni que la alçada de la 
plataforma superi els 23 m. Al mateix temps haurà de vigilar els condicionants del vent. 

290.2.2.- Sistema d’adhesió total. 

El sistema de adhesió total de giscosa o similar es un sistema lleuger i particularment adaptable. Es ideal per a 
cobertes corbes, de formes irregulars o en aquelles la capacitat de càrrega de les quals sigui limitada, sempre que 
el substrat sigui compatible amb els adhesius. 

Les membranes de EPDM s’encolen directament sobre el substrat utilitzant els adhesius de suport. Les altres 
membranes s’encavalquen uns 75/100 mm. i les seves vores s’uneixen amb adhesiu d’encavalcament o amb 
banda autoadhesiva amb objecte de formar una membrana impermeable continua. Normalment s’utilitza una 
membrana de cautxú EPDM de 1,14, 1,5 o de 2,00 mm. de gruix (giscolene 120,150 o 200 o similar). Tots els 
segellats del perímetre o de vores es deuen efectuar segons els instruccions detallades de giscosa o similar. 

Les principals avantatges de aquest sistema son les següents: 

 Aplicable amb qualsevol tipus de pendent. 

 Aplicable en les cobertes amb formes no habituals. 

 Lleugeresa. 

 Gran resistència al vent. 

 Estètic. 

Abans de escollir aquest sistema, el tècnic instal·lador responsable de la obra haurà de determinar si la composició 
de la coberta es compatible amb el sistema de ancoratge del aïllant, si ofereix prou resistència a la tracció 
(consultar la secció 2.7, condicions requerides pels ancoratges) i si el aïllant es compatible amb els adhesius a 
utilitzar. 

290.2.3.-  Consideracions sobre la base de suport 

Abans de la col·locació del sistema impermeabilitzant, l’instal·lador ha de inspeccionar la superfície de la coberta. 
És responsabilitat del instal·lador assegurar que l’acabat de la superfície sigui acceptable per rebre el sistema de 
instal·lació de la membrana de cautxú EPDM de giscosa o similar. 

La taula següent els pot ajudar per a conèixer els requeriments bàsics per a la aplicació directa dels sistemes amb 
membrana de cautxú EPDM (Giscolene o similar) 

 

Requeriments generals Descripció específica 

Llis  Lliure de cantonades tallants, rebaves. Totes les 
rugositats que poden danyar la membrana i els 
materials auxiliars de segellament han d’estar 
convenientment protegides amb una capa de 
anivellament (geotèxtil antipunxonament, panells de 
recobriment o aïllament) 
Nota: Per assegurar al màxim la vida útil de les 
membranes de cautxú EPDM és precís separar-les de 
les superfícies agressives tals com el morter rugós, 
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Requeriments generals Descripció específica 

formigó amb cantells rodats, contraplacat, panells 
aglomerats, lloses de llimadures i acer galvanitzat. 
Giscosa o similar recomana l’ús de un geotèxtil de 
poliester (mínim 200 gr/cm2) 

Sec S’ha de evitar la presència de aigua embassada, neu, 
gebre o gel en les zones de treball  

Compatible No s’ha de permetre cap contacte entre les 
membranes de cautxú EPDM  i els materials 
incompatibles com: Greixos, sèu animal, quitrà, 
derivats del oli (de origen vegetal o mineral), àcids 
concentrats i asfalts. 
Contactar amb el departament tècnic de giscosa o 
similar per a una informació més àmplia 

Sense buits  

Sense zones calentes  

Incorruptible  

Net  

 

La superfície d’acabat ha d’estar tant llisa com sigui possible 

290.2.4.- Cura i manteniment 

Ni les membranes de cautxú de giscosa o similar ni les bandes no vulcanitzades requereixen cap protecció davant 
la intempèrie, els raigs U.V., la llum o el ozó.  

Tots els components del sistema de impermeabilització amb cautxú EPDM s’han de protegir, en canvi, davant 
vessaments de: productes derivats del petroli, greixos, olis (minerals i vegetals), dissolvents orgànics, seus animals 
i asfalt fresc (amb una vida inferior als 60 dies). 

S’ha de evitar el contacte directe amb vapor, o amb fonts de calor, la temperatura de servei de les quals sigui 
superior als 82 ºC. 

En aquells sistemes de impermeabilització en els quals la membrana queda al aire (totalment adherit o amb 
encoratges mecànics S.A.M i S.A.M.S.), s’ha de protegir aquesta davant les agressions exteriors com vores 
afilades o rugoses de materials estranys com cargols, volanderes metàl·liques, claus, etc., que puguin ser causa 
del deteriorament de la membrana. S’han de treure de la coberta, ja sigui al acabar la instal·lació o be durant les 
revisions periòdiques . Utilitzar un panell de fusta o un altre equivalent sempre que s’utilitzin escales damunt del 
sistema de impermeabilització de Giscosa o similar per a protegir la membrana i/o l’aïllament de qualsevol 
desperfecte. 

Les cobertes de giscosa o similar poden suportar un trànsit raonable i limitat per manteniment, però no estan 
dissenyades per a resistir un trànsit freqüent. El propietari del edifici és el responsable del manteniment de 
passadissos en aquelles zones crítiques com punts de accés a la coberta (Portes, escales,...) I en aquelles 
cobertes en les que el trànsit sigui superior a un cop al mes. 

En els sistemes amb ancoratge mecànic, giscosa o similar recomana utilitzar les llosetes trepitjables, en canvi els 
paviments de formigó no són recomanables. 

En els sistemes llastats amb graves e invertits, i quan s’utilitzen plaques de poliestirè extrudit com a base 
immediatament inferior, giscosa o similar recomana substituir les llosetes trepitjables per paviments de formigó, fins 
a 3 m. de la vora de coberta. 

Giscosa o similar, recomana la col·locació de una capa protectora sota de la membrana en tots aquells punts en els 
quals s’instal·lin les llosetes trepitjables per a reduir les transmissions de calor. 

Desguassos, sobreeixidors i canalons es poden taponar per lo qual s’han de revisar anualment per assegurar que 
el drenatge està capacitat de realitzar la funció per a la que fou dissenyada. 

Per raons estètiques es pot aplicar una pintura del tipus gilastic o similar sobre la membrana de cautxú o sobre les 
superfícies recobertes. La majoria de aquestes pintures requereixen un manteniment per evitar la degradació dels 
seus valors estètics. 

La incorporació de nous complements a la coberta com: il·luminacions, claveguerons, ventiladors, extractors, etc. 
exigeixen un precintat amb el sistema de protecció de la coberta. Aconsellem utilitzar instal·ladors homologats per 
giscosa o similar. 

La superfície de la membrana (sobretot en les pendents)  es poden tornar relliscoses quan queda coberta per 
l’aigua, neu o gel. S’ha de tenir molta cura quan es camina per damunt de aquestes membranes per a evitar 
accidents personals 

290.2.5 Reparacions de la membrana 

Si apareix algun desperfecte en el sistema de impermeabilització de giscosa o similar, aquest s’ha de reparar 
ràpidament. Generalment n’hi ha prou amb un pegat per a tornar-lo a la seva funció original de condició 
impermeable. 

La membrana de cautxú EPDM ha d’ésser reparada amb un tros de la mateixa membrana o be amb giscoform o 
similar, depenent de la natura del desperfecte. 

La banda no vulcanitzada giscoform o similar es pot reparar amb el mateix giscoform o similar. 

Els desperfectes petits com a punxades i talls inferiors a 50 m.  es poden enganxar amb giscoform o similar. 
Desperfectes majors s’han de reparar amb membrana vulcanitzada de giscosa o similar. 

Abans de iniciar qualsevol reparació s’ha de assecar l’aigua que hagués pogut filtrar-se a través de la zona 
espatllada de la membrana. La zona del voltant del desperfecte s’ha de netejar i assecar. 

Per a netejar la zona a reparar s’ha de usar el líquid netejador (sílice wash) o be benzina sense plom. Per neteges 
més generals es pot utilitzar aigua calenta amb sabó. 
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Instal·lar el pegat d’acord amb les especificacions de instal·lació de giscosa o similar, usant l’adhesiu de 
encavalcament (SA - 1065). 

El pegat ha de tenir les vores arrodonides i cobrir tota la zona espatllada sobresortint com a mínim uns 100 mm.  en 
totes direccions. 

290.3.- Dades d’Informació tècnica  

290.3.1 Membrana impermeabilitzant de cautxú EPDM 

DESCRIPCIÓ: 

La membrana de cautxú EPDM de giscosa o similar és una membrana monocapa vulcanitzada al 100% per a 
impermeabilitzar cobertes. Elaborada amb un Terpolímer amb Etilè, i Propilè Diè. Segons les dimensions de la 
coberta el sistema d’impermeabilització pot ser en una sola peça, sense juntes d’unió. A la resta dels casos les 
unions de les juntes es poden realitzar amb adhesius de reticulació o amb bandes. 

PREPARACIÓ: 

Producte: Deixar reposar la membrana giscolene o similar durant uns 30 minuts aproximadament abans d’efectuar 
les unions de les juntes per a la seva instal·lació definitiva. 

Substrat: La estructura de la coberta ha de ser prou estable per a suportar les càrregues temporals de instal·lació. 
El substrat ha d’estar net, llis, sec i sense aspreses, lliure de cossos estranys, olis, greixos o qualsevol material que 
pugui fer mal la membrana. 

APLICACIÓ: 

Instal·lar la membrana de cautxú EPDM giscolene o similar d’acord amb les especificacions i esquemes indicats en 
aquest manual. 

RENDIMENTS: 

Les dimensions de la membrana es calculen per a cobrir les solapes a les juntes d’unió i als remats finals. 

CARACTERÍSTIQUES: 

La membrana giscolene o similar és un material de cautxú EPDM amb les següents propietats: 

 Físiques 

 Membrana electromèrica amb excel·lent combinació entre la alta elasticitat i la resistència a la 
tracció. 

 Hidròfoba. 
 Resistent a temperatures entre –45 ºC i 130 ºC.. 
 Manté la seva elasticitat a baixes temperatures i resisteix les puntes de calor fins els 250 ºC. 
 Excel·lent resistència a les pluges alcalines, menor resistència als productes oleaginosos. Es deu 

evitar tot contacte directe amb olis, derivats del petroli , asfalt calent i greixos. 
 Excel·lent resistència a les radiacions ultra violeta i a la radiació i a l’ozó. 

 
 Tècniques 

 Base:  EPDM 
 Color  Negre 
 Dissolvents: Cap 
 Sòlids (%): 100 
 Estat:  Vulcanitzat 
  

PRESENTACIÓ, EMMAGATZEMAMENT, CADUCITAT: 

 

SISTEMA GROSSOR (mm) AMPLE (m) LLARG (m) PES (kg/m2) 

Llastrat 
Invertit 

1.00-1.15-1.52 
-2.00 

1.15-(.45") 

1.50 
3.05-6.10-9.15 

12.20-15.25 

20 
15.25-30.5- 
45.75-61.0 

-138 
 
 

S.A.M. 
Adherit 

1.15-1.52-2.00 
1.52-(.060") 
2.30-(.090") 
1.15(.45")FR 

1.52(.060")FR 

1.50 
3.05-6.10 
3.05-6.10 
3.05-6.10 
3.05-6.10 

20 
15.25-30.5 

15.25 
15.25-30.5 
15.25-30.5 

-1,85275e+11 
 
 

S.A.M.S. 
2 pans/rotllo 

1.15-1.52-2.00 
1.15(.045") 
1.52-(.060") 

1.50 
1.67-2.28 
1.67-2.28 

20305305 
 
 

- 
1.38(1.56FR) 
1.85(2.10FR) 

Armat 
2 pans/rotllo 

std, i FR 
1.15-(.045") 
1.52-(.060") 

2.28-3.05 
2.25-3.05 

305305 
 

138185 
 

 

Emmagatzemament: Net i sec. Anar amb compte al moure, transportar o fer arribar les membranes per a que no 
pateixin talls, punxades o altre deteriorament físic. 

Caducitat: Il·limitada 

 Criteris 
U.E.A.t.c. 

Criteris 
Giscosa o 

similar 
Assaigs externs 
1.15            1.52 

Formaflash 
(giscoform o 

similar) 
Gruix: 1.50 1.04-1.23 1.10-1.20 

x x x  1.15 1.35-1.65 11.45-1.59 
 2.30 2.07-2.53 2.18-2.41 
D. Shore-A      

R.Tracció(N/mm2) L 8 8 x x 197197 
ASTM D 412 T 8 8 x x  
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 Criteris 
U.E.A.t.c. 

Criteris 
Giscosa o 

similar 
Assaigs externs 
1.15            1.52 

Formaflash 
(giscoform o 

similar) 
28 d. A 80ºC -     
3 m. A 80º 25% - x   
1000 h. UV 20% - x   

28 d. A 116ºC - 
 > 8.3 x   

Allargament (%) L 400 400 x 

  

ASTM D 412 400 400 x 
T 28 d. A 80ºC  -  

3 m. A 80ºC 55% - x 
1000 h. UV 30% - x 

28 d. A 116ºC - 200 x 
Mòdul 100(N/mm2) 2 N/mm2 - x (2.85) x (4.6) 162 
R. Esquinçament 5 - x x 2.27 
(N/mm) BS 903 L 5 - x x 2.28 

T 28 d. A 80ºC - - 10.49 - - 
3 m. A 80ºC   10.33 - - 
ASTM D624 - - 7.8 - - 

Tipus C (N/mm) - 26.27 14.6 - - 
Est. Dimensional(%) L 0.5 - x x -4.97 

6 h. A 80 ºC   T 0.5 - x X -1.42 
ASTM D 1204 - 2 x x - 

 

 

Absorció d’aigua < 2 % - 215 - - 
Permeabilitat al vapor - - 50.000 - - 
Impressió estàtica       
Formigó - - L4 L4 - 
Poliestirè expandit - - L3 L3 - 
Impressió dinàmica       
Formigó - - I4 I4 - 
Poliestirè expandit - - I3 I3 - 

 

 

x : Compleixen els requeriments europeus. 

Nota : Per a alguna especificació local anar a les fitxes tècniques. 

290.3.2.- EPDM - GISCOFORM o similar (banda no vulcanitzada modelable) 

DESCRIPCIÓ: 

La banda giscoform (marca de giscosa o similar) és una banda de cautxú autovulcanitzable, adaptable a les formes 
irregulars i dissenyada per a segellar els detalls del sistema d’acord amb les especificacions de giscosa o similar. 

PREPARACIÓ: 

Producte : Durant l’època en la que la temperatura ambient és freda (<15 ºC) s’ha d’utilitzar una pistola d’aire calent 
per a augmentar la seva modelabilitat. 

Substrat : Ha d’estar net, sec, llis, sense aspreses i exempt de materials estranys com: olis, greixos o productes 
químics que puguin afectar al material.  

APLICACIÓ: 

Remetre’s a les instruccions per a la instal·lació dels recobriments de giscosa o similar. La vora de cada junta s’ha 
de protegir amb segellant d’encavalcament. 

CARACTERÍSTIQUES: 

 Físiques 

 Fàcilment adaptable a formes i superfícies irregulars. 
 Excel·lent resistència a la intempèrie. 
 Material de cautxú EPDM auto-vulcanitzable, amb les mateixes característiques finals de la 

membrana, als 12 mesos. 
 Excel·lent resistència a les pluges alcalines, resistència pobre als productes oliosos.  
 

 Tècniques 

 Base EPDM 
 Color negre 
 Dissolvent cap 
 Sòlids (%) 100 
 Estat sense vulcanitzar 
 Espessor 1,52 mm. 

 

PRESENTACIÓ, EMMAGATZEMAR, CADUCITAT: 

 

AMPLADA (mm) LLARGADA (m) EMBALATGE PES (Kg) 
152(6") - 305(12")* 
457(18") - 610(24") 

30,5* 
30,5 

2 rotlles / caixa* 
1 rotllo / caixa 

8 - 16* 
24 - 32 

 

* Tipus habitualment en stock. 
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Emmagatzemar:Net i sec. Emmagatzemar en el seu embalatge segellat original a temperatures entre 15 ºC i 25 ºC. 

Abans de la seva aplicació, no exposar a la llum del sol ni a les temperatures elevades. 

Durant el seu emmagatzemament i instal·lació protegir-lo del foc directe i de les forces d’ignició. 

Caducitat: 9 mesos, si s’emmagatzema d’acord amb les condicions anteriorment citades. 

Comprovar la data de fabricació a l’interior de l’embalatge del rotllo. 

La seva exposició a elevades temperatures escurça la seva vida útil. 

290.3.3.- Adhesiu d’encavalcament SA 1065 ( splice adhesive) 

DESCRIPCIÓ: 

L’adhesiu d’encavalcament de giscosa o similar és un adhesiu de reticulació i contacte per a cautxú, dissenyat per 
a unions en obra de les membranes i de les bandes de giscoform o similar, tal i com es descriuen a les 
especificacions de Giscosa o similar. 

Ocasionalment es poden usar com a alternativa a la Banda Autoadhesiva “Junta ràpida” per a les unions de mòduls 
de membrana a la obra. 

També es fa servir per a adherir a substrats metàl·lics. 

PREPARACIÓ: 

Producte: Moure a fons l’adhesiu, abans i durant la seva aplicació. Si ha restat exposat a temperatures inferiors a 
10 ºC, temperar-lo abans de la seva aplicació. 

Substrat: Les superfícies a adherir s’han de netejar amb Líquid Netejador (Splice Wash) i amb draps de cotó o amb 
Emprimació Ràpida (Quick-Primer). 

APLICACIÓ: 

Aplicar una capa espessa, llisa i regular sobre les dues cares a un temps, amb una brotxa de pintor resistent als 
dissolvents de 75 a 100 mm. d’ample. No realitzar moviments en rodó, (no utilitzar un corró de pintor), deixar 
assecar l’adhesiu. En temps fred, l’adhesiu es pot contaminar amb humitat si es condensa o forma escarxa sobre la 
superfície durant la evaporació dels dissolvents. 

RENDIMENT: 

És imprescindible una aplicació uniforme per a evitar resultats diferents. No està permès diluir l’adhesiu 
d’encavalcament. Per a juntes de 100 mm. d’ample per les dues bandes, es pot aconseguir un rendiment d’uns 8 
m.l. per litre (30 m.l. per galó).  

CARACTERÍSTIQUES: 

 Físiques 

 Excel·lent resistència a la humitat. 

 Excel·lent resistència al fred i a la calor. 
 Excel·lent adherència. 
 

 Tècniques 

 Base butilo. 
 Color negre. 
 Dissolvents exà, toluè, xilè 
 Sòlids (%) 33.5 
 Viscositat (cp) 2900-3700 
 Pes/galó (Kg.) 0.9 
 Pes específic 0.89 
 Temp. d’inflamació inferior a -17.7ºC 
 

PRESENTACIÓ, EMMAGATZEMAMENT, CADUCITAT: 

 Presentació 

 Pots d’ 1 l. 
 Pots d’ 1 galó (3.7850 l.)-caixes de 6 envasos. 
 Pots de 5 galons (19 l.). 
 

 Emmagatzemament 

 Fresc i sec. 
 

 Caducitat 

 9 mesos, si s’hi emmagatzema als envasos originals, segellats i a temperatures entre 15 ºC i 25 
ºC. Comprovar les dates de fabricació a cada envàs (6 xifres). Un cop obert, utilitzar l’adhesiu 
dins de les pròximes 48 hores. 

 
PRECAUCIONS: 

 Inflamable. 

 Mantenir lluny dels punts d’ignició. 

 No fumar mentre s’està utilitzant. 

 Emmagatzemar i utilitzar en zones ben airades. 

 Pot causar irritacions per inhalació. 

 Evitar el contacte amb la pell i els ulls. 
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290.3.4.- Adhesiu de suport BA 2004 (bonding adhesive) 

DESCRIPCIÓ: 

L’adhesiu de suport de giscosa o similar és un adhesiu fet a base de neoprè destinat a unir la membrana de catxú 
EPDM a la fusta, al metall, a obra de fàbrica i a altres substrats. 

PREPARACIÓ: 

Producte: Moure a fons l’adhesiu. Si ha restat emmagatzemat durant un temps a temperatures inferiors a 10 ºC, 
temperar el producte abans de la seva aplicació. 

Substrat: Les superfícies sobres les quals s’hi aplicarà l’adhesiu han de restar netes, llisses, seques i sense 
aspreses, sense cossos estranys, olis, greixos u altres agents contaminants. La superfície de la membrana a 
enganxar, s’ha de netejar amb un raspall o amb un drap net. 

APLICACIÓ: 

Moure a fons l’adhesiu abans i durant la seva aplicació. Aplicar una capa llisa i regular sobre les dues bandes amb 
una brotxa o corró de pintor resistent als dissolvents evitant deixar grumolls o bombolles d’aire. 

Deixar assecar l’adhesiu fins el punt de “tacking”; verificar l’assecat pel sistema de “tocar-empentar”. En temps fred 
l’adhesiu es pot contaminar per la humitat durant la evaporació dels dissolvents. Aplicar altra capa d’adhesius quan 
hagin desaparegut les condicions de condensació i continuar. Quan l’adhesiu estigui a punt encarar les dues 
superfícies i pressionar amb un corró. 

RENDIMENT: 

Aplicar l’adhesiu de forma uniforme en ambdues bandes, sobre la membrana i sobre el substrat de la coberta. Si 
l’aplicador pot posar un dit o una mà directament sobre l’adhesiu sense notar un cert grau d’humitat, l’aplicació es 
massa prima, en aquest cas cal donar-li una altra mà. No està permès diluir l’adhesiu. El rendiment estàndard, per 
a una aplicació a les dues cares és de 1'5 m2 per litre (5 m2 per galó).  

290.4.- Amidament i abonament 

Tant les membranes com els adhesius necessaris no seran objecte d’abonament independent i el seu cost es 
trobarà inclòs dins de la unitat corresponent de ml o m2 d’impermeabilització. 

 

 

ARTICLE 293 .- LÀMINA DRENANT 

293.1.- Definició 

Capa drenant utilitzada per a drenatge de murs, composta d’una estructura tridimensional de poliestirè (HIPS), i un 
geotèxtil de polipropilè en una de les seves cares. 

293.2.- Propietats 

El no teixit de polipropilè actua com a filtre de l’aigua, per a impedir que la terra acabi taponant el drenatge, mentre 
que les nòduls de poliestirè (HIPS) condueixen i evacuïn l’aigua. El sistema complert funciona com a drenatge de 
l’aigua, i protecció de la impermeabilització del mur, fonament, etc. 

És un drenatge estable i fiable, imputrescible i resistent a les arrels i als fongs. 

Gran resistència a la compressió perquè la pressió de les terres no rebaixa el volum de drenatge, ja que cada nòdul 
està unit directament a l’estructura del geotèxtil. 

293.3. - Sistemes d’aplicació.- 

Es recomana protegir amb una pintura bituminosa o impermeabilitzar prèviament el mur, ja que el drenatge filtra i 
condueix l’aigua, però no impermeabilitza. 

 Els rotllos tenen dues cares diferenciades: la superior té un geotèxtil sobrant per a fer els encavalcaments i la 
cara inferior és llisa per a que encaixi amb el rotllo següent en la zona d’encavalcament. 

 Murs verticals: el rotllo es pot instal·lar horitzontal o verticalment. 

 Aplicació horitzontal: es comença per la part baixa, col·locant la vora amb la pestanya ( geotèxtil sobrant) en la 
part superior. 

 Aplicació vertical: la pestanya ha de seguir la direcció de l’escorrentia. La posició de la pestanya minimitza les 
filtracions d’aigua darrere el drenatge. 

 Finalment es compacten les terres adjacents per a assegurar un òptim i correcte drenatge. 

293.4. – Dades tècniques 

Estructura de poliestirè  
- Espessor (mm) 6.35 

- Resistència a compressió (kN/m2) 383 
Geotèxtil de polipropilè  

- Pes (g/m2) 130 
Característiques de drenatge complert  

- Captació d’aigua Baixa 
Drenatge vertical  

* Flux (l/ms)  
- A 3 m de fondària 2 
- A 5 m de fondària 1.9 

- A 10 m de fondària 1.8 
Drenatge horitzontal, gradient 2%  

* Flux (l/ m s)  
- Pressió a 10 kN /m2 0.18 
- Pressió a 20 kN/m2 0.16 
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Drenatge horitzontal, gradient 3%  
* Flux (l/ms)  

- Pressió a 10kN/m2 0.25 
- Pressió a 20kN/m2 0.23 

 

 

293.5. – Amidament i abonament 

No serà d’abonament independent, si no el seu abonament estarà inclòs en l’element drenat del que en formi part. 

 

ARTICLE 294 .- TUBS DE POLIETILÈ 

417.1 Tubs de Polietilè de densitat alta 

417.1.1.- Definició i característiques dels elements 

DEFINICIÓ: 

Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió a temperatures fins a 45°C, 
amb unions soldades o connectat a pressió. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny 
de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada 
en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes. 

Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

 - Referència del material, PE 50A 

 - Diàmetre nominal 

 - Gruix nominal 

 - Pressió nominal 

 - UNE 53-131 

 - Identificació del fabricant 

 - Any de fabricació 

Tot en aquest mateix ordre. 

Material (UNE 53-188):  Polietilè de densitat > 940 kg/m3 + negre de fum 

Contingut de negre de fum (UNE 53-375):  2,5% en pes 

Pressió de treball en funció de la temperatura d'utilització: 

    0°C  < T  <= 20°C: 1 x  Pn 

 20°C  < T  <= 25°C:  0,8 x Pn 

 25°C  < T <= 30°C:  0,63 x Pn 

 30°C  < T <= 35°C:  0,5 x Pn 

 35°C  < T <= 40°C:  0,4 x Pn 

 40°C  < T <= 45°C:  0,32 x Pn 

T = temperatura d'utilització,  Pn = pressió nominal 

Índex de fluïdesa (UNE 53-200 a 190°C amb pes = 2,160 kg): <= 0,3 g/10 min 

Resistència a la tracció:  >= 19 MPa 

Allargament al trencament:  >= 350% 

Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn):  Sense pèrdues durant 1 min 

Temperatura de treball:  <= 45°C 

Coeficient de dilatació lineal:  0,2 mm/m °C 

Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 

 

Pressió nominal 
tub (bar) 

Pressió de prova 
a 20ºC (bar) 

4 12 
6 19 

10 30 
 

Gruix de la paret i pes: 

 

DN (mm) PN 4bar PN 6 bar PN 10 bar 
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Gruix paret 
(mm) Pes (kg/m) Gruix paret 

(mm) Pes (kg/m) Gruix paret 
(mm) Pes (kg/m) 

10 - - - - 2,0 0,05 
12 - - - - 2,0 0,06 
16 - - - - 2,0 0,09 
20 - - - - 2,0 0,12 
25 - - 2,0 0,15 2,3 0,2 
32 - - 2,0 0,2 2,9 0,3 
40 2,0 0,25 2,4 0,2 3,7 0,4 
50 2,0 0,3 3,0 0,4 4,6 0,7 
63 2,4 0,5 3,8 0,7 5,8 1,1 
75 2,9 0,7 4,5 1,0 6,8 1,5 
90 3,5 1,0 5,4 1,4 8,2 2,1 

110 4,2 1,5 6,6 2,1 10,0 3,1 
125 4,8 1,9 7,4 2,7 11,4 4,1 
140 5,4 2,3 8,3 3,3 12,7 5,1 
160 6,2 3,0 9,5 4,4 14,6 6,7 
180 6,9 3,8 10,7 5,5 16,4 8,4 
200 7,7 4,7 11,9 6,8 18,2 10,4 
225 8,6 6,0 13,4 8,6 20,5 13,1 
250 9,6 7,4 14,8 10,6 22,7 16,2 
280 10,7 9,2 16,6 13,2 25,4 20,3 
315 12,1 11,7 18,7 16,7 28,6 25,7 
355 13,6 14,7 21,1 21,2 32,3 32,6 
400 15,3 18,7 23,7 26,9 36,4 41,4 
450 17,2 23,7 26,7 34,0 41,0 52,4 
500 19,1 29,2 29,6 41,9 45,5 - 
560 21,4 36,6 33,2 52,5 - - 
630 24,1 46,3 37,4 66,5 - - 
710 27,2 58,7 42,0 84,4 - - 
800 30,6 74,3 47,4 107 - - 

1000 38,5 116 - - - - 
 

Toleràncies: 

 - Diàmetre nominal (exterior) i ovalació absoluta: 

 

DN (mm) 
Tolerància 
màxima DN 

(mm) 

Ovalació absoluta 

Tub recte Tub enrotllat 

DN (mm) 
Tolerància 
màxima DN 

(mm) 

Ovalació absoluta 

Tub recte Tub enrotllat 

10 +0,3 ±0,2 ±0,6 
12 +0,3 ±0,3 ±0,8 
16 +0,3 ±0,4 ±1,0 
20 +0,3 ±0,4 ±1,2 
25 +0,3 ±0,5 ±1,5 
32 +0,3 ±0,7 ±2,0 
40 +0,4 ±0,8 ±2,4 
50 +0,5 ±1,0 ±3,0 
63 +0,6 ±1,3 ±3,8 
75 +0,7 ±1,5 ±4,5 
90 +0,9 ±1,8 ±5,4 

110 +1,0 ±2,2 ±6,6 
125 +1,2 ±2,5 ±7,5 
140 +1,3 ±2,8 ±8,4 
160 +1,5 ±3,2 ±9,6 
180 +1,7 ±3,6 - 
200 +1,8 ±4,0 - 
225 +2,1 ±4,5 - 
250 +2,3 ±5,0 - 
280 +2,6 ±5,6 - 
315 +2,9 ±6,3 - 
355 +3,2 ±7,1 - 
400 +3,6 ±8,0 - 
450 +4,1 ±9,0 - 
500 +4,5 ±10,0 - 
560 +5,0 ±11,2 - 
630 +5,0 ±12,6 - 
710 +5,0 ±14,2 - 
800 +5,0 ±16,0 - 

 

 - Gruix de la paret: 

Gruix nominal e 
(mm) 

Tolerància 
màxima (mm) 

2,0 +0,4 
2,3-3,0 +0,5 
3,5-3,8 +0,6 
4,2-4,8 +0,7 
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Gruix nominal e 
(mm) 

Tolerància 
màxima (mm) 

5,4-5,8 +0,8 
6,2-6,9 +0,9 
7,4-7,7 +1,0 
8,2-8,6 +1,1 

9,5-10,0 +1,2 
10,7 +1,3 

11,4-11,9 +1,4 
12,1-12,7 +1,5 
13,4-13,6 +1,6 
14,6-14,8 +1,7 

15,3 +1,8 
16,4-16,6 +1,9 

17,2 +2,0 
18,2-18,7 +2,1 

19,1 +2,2 
20,5 +2,3 

21,1-21,4 +2,4 
22,7 +2,5 
23,7 +2,6 
24,1 +3,9 
25,4 +4,1 

26,7-27,2 +4,3 
28,6 +4,5 
29,6 +4,7 
30,6 +4,8 
32,3 +5,1 
33,2 +5,2 
36,4 +5,7 
37,4 +5,9 
40,9 +6,4 
42,0 +6,5 
45,5 +7,1 
47,4 +7,4 

 

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE 53-131. 

417.1.2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: Fins a 160 mm de diàmetre nominal, en rotlles o en trams rectes. Els diàmetres superiors se 
subministraran en trams rectes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes. 

Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m. 

Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes. 

417.1.3.- Unitat i criteris d’amidament 

L’amidament es realitzarà per metres lineals (m) realment col·locats, el preu inclou el subministrament del tub, 
formació de solera de formigó, col·locació del tub, embolcallat de formigó, accessoris per a tubs de polietilè com 
derivacions, reduccions i canvis de direcció, i tots els treballs i materials necessaris per a deixar la unitat acabada. 

417.1.4.- Normativa de compliment obligatori 

UNE 53-131-90 "Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. Características y métodos 
de ensayo." 

417.2.- Tub de Polietilè de densitat baixa 

417.2.1.- Definició i característiques dels elements 

DEFINICIÓ: 

Tubs extrudits de polietilè de baixa densitat per a transport i distribució d'aigua a pressió a temperatures fins a 
45°C, amb unions soldades o connectats a pressió. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny 
de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada 
en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. El tub ha de tenir la superfície llisa, 
sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes. 

Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

 - Referència del material, PE 32 

 - Diàmetre nominal 

 - Gruix nominal 

 - Pressió nominal 
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 - UNE 53-131 

 - Identificació del fabricant 

 - Any de fabricació 

Tot en aquest mateix ordre. 

Material (UNE 53-188):  Polietilè de densitat baixa + negre de fum 

Contingut de negre de fum (UNE 53-375):  2,5% en pes 

Pressió de treball en funció de la temperatura d'utilització: 

 0°C < T <= 20°C:  1 x Pn 

 20°C < T <= 25°C:  0,75 x Pn 

 25°C < T <= 30°C:  0,56 x Pn 

 30°C < T <= 35°C:  0,44 x Pn 

 35°C < T <= 40°C:  0,36 x Pn 

T = Temperatura d'utilització 

Pn = Pressió nominal 

Índex de fluïdesa: <= 1 g/10 min (segons UNE 53-200 a 190°C amb pes = 2,160 kg) 

Resistència a la tracció:  >= 10 MPa 

Allargament al trencament:  >= 350% 

Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn):  Sense pèrdues durant 1 min 

Temperatura de treball:  <= 40°C 

Llargària:  Rotlles <= 100 m 

Coeficient de dilatació lineal:  0,2 mm/m °C 

Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 

 

Pressió nominal tub (bar) Pressió de prova a 20ºC 
(mm) 

4 10,5 
6 19 

10 30 
 

Gruix de la paret i pes: 

 

DN (mm) PN 4 bar PN 6 bar PN 10 bar 
Gruix paret 

(mm) 
Pes (kg/m) Gruix paret 

(mm) 
Pes (kg/m) Gruix paret 

(mm) 
Pes (kg/m) 

16 - - 2,0 0,15 2,2 0,2 
20 - - 2,0 0,2 2,8 0,3 
25 2,0 0,25 2,3 0,2 3,5 0,4 
32 2,0 0,3 2,9 0,4 4,4 0,7 
40 2,4 0,5 3,7 0,7 5,5 1,1 
50 3,0 0,7 4,6 1,0 6,9 1,5 
63 3,8 1,0 5,8 1,4 8,6 2,1 

 

Toleràncies: 

 - Diàmetre nominal (exterior) i ovalació absoluta: 

 

DN (mm) Tolerància 
màxima 

DN (mm) 

Ovalació absoluta 
Tub recte Tub 

enrotllat 
16 +0,3 ±0,4 ±1,0 
20 +0,3 ±0,4 ±1,2 
25 +0,3 ±0,5 ±1,5 
32 +0,3 ±0,7 ±2,0 
40 +0,4 ±0,8 ±2,4 
50 +0,5 ±1,0 ±3,0 
63 +0,6 ±1,3 ±3,8 

 

 Gruix de la paret: 

 

Gruix nominal de 
paret e (mm) 

Tolerància 
màxima (mm) 

2,0 +0,4 
2,2-3,0 +0,5 
3,5-3,8 +0,6 
4,4-4,6 +0,7 
5,5-5,8 +0,8 

6,9 +0,9 
8,6 +1,1 
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La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE 53-131. 

417.2.2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: En rotlles o en trams rectes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes. 

Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m. 

Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes. 

417.2.3.- Unitat i criteris d’amidament 

L’amidament es realitzarà per metres lineals (m) realment col·locats, el preu inclou el subministrament del tub, 
formació de solera de formigó, col·locació del tub, embolcallat de formigó, accessoris per a tubs de polietilè com 
derivacions, reduccions i canvis de direcció, i tots els treballs i materials necessaris per a deixar la unitat acabada. 

417.2.44.- Normativa de compliment obligatori 

UNE 53-131-90 "Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. Características y métodos 
de ensayo." 

417.3 Accessoris de Polietilè per a derivacions 

417.3.1.- Definició i característiques dels elements 

DEFINICIÓ: 

Accessoris de polietilè per a conduccions. 

S'han considerat els tipus següents: 

 - Accessori manipulat de polietilè d'alta densitat per a instal·lacions de transport i distribució d'aigua amb una 
temperatura fins a 45°C 

 - Accessori manipulat de polietilè de mitja densitat per a instal·lacions de transport i distribució de gas amb una 
temperatura fins a 40°C 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny 
de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada 
en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

L'accessori ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. 

No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes. 

Els accessoris manipulats han d'estar fets per la unió soldada de diverses posicions de tubs. 

Els accessoris injectats han d'estar fets amb motlle, formant una peça sencera i no han d'existir soldadures 
intermèdies. 

Cada peça ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

 

Accessoris de Baixa densitat 
Accessoris de Mitja densitat 

Accessoris d’Alta densitat 
- Diàmetre nominal - La inscripció GAS 

- Gruix nominal - UNE 53-333 
- Pressió nominal - SDR i Diàmetre nominal 

- UNE 53-131 - Identificació del fabricant 
- Identificació del fabricant - Any de fabricació 

- Any de fabricació - Referència del material 
- Referència del material - MDPE 
-PE 50B (Baixa densitat)  
- PE 50A (Alta densitat)  

 

Tot en aquest ordre 

ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA: 

Material (UNE 53-188):  Polietilè de densitat <= 930 kg/m3 + negre de fum 

Contingut de negre de fum (UNE 53-375):  2,5% en pes 

Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn):  Sense pèrdues durant 1 min 

ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA: 

Material (UNE 53-188): Polietilè de densitat entre 931 i 940 kg/m3 + pigment groc 

Esforç tangencial de treball/Pressió nominal:  5,0 

Pressió màxima de treball:  <= 4 bar 

Temperatura de treball:  <= 40°C 

ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA: 

Material (UNE 53-188):  Polietilè de densitat > 940 kg/m3 + negre de fum 

Contingut de negre de fum (UNE 53-375):  2,5% en pes 
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Pressió de treball en funció de la temperatura d'utilització: 

 0°C < T <= 20°C:  1 x Pn 

 20°C < T <= 25°C:  0,8 x Pn 

 25°C < T <= 30°C:  0,63 x Pn 

 30°C < T <= 35°C:  0,5 x Pn 

 35°C < T <= 40°C:  0,4 x Pn 

 40°C < T <= 45°C:  0,32 x Pn 

T = temperatura d'utilització,  Pn = pressió nominal 

Índex de fluïdesa (UNE 53-200 a 190°C amb pes = 2,160 kg): <= 0,3 g/10 min 

Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn):  Sense pèrdues durant 1 min 

Temperatura de treball:  <= 45°C 

417.3.2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: Per unitats. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes. 

S'ha d'evitar col·locar la canonada directament al terreny, col·locant una fusta o cartró comprimit que no fan malbé 
el polietilè. 

No poden estar en contacte amb olis hidràulics i lubricants, productes químics agressius i dissolvents. 

417.3.3.- Unitat i criteris d’amidament 

L’abonament d’aquests elements està inclòs en la unitat d’obra corresponent al subministrament i col·locació de tub 
de polietilè. 

417.3.4.- Norma de compliment obligatori 

 UNE 53-131-90 "Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. Características y 
métodos de ensayo." 

 UNE 53-333-90 "Tubos de polietileno de media y alta densidad para redes subterráneas de distribución de 
combustibles gaseosos." 

471.4 Accessoris de polietilè per a canvis de direcció 

417.4.1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Accessoris de polietilè per a conduccions. 

S'han considerat els tipus següents: 

 - Accessori manipulat de polietilè d'alta densitat per a instal·lacions de transport i distribució d'aigua amb una 
temperatura fins a 45°C 

 - Accessori manipulat de polietilè de mitja densitat per a instal·lacions de transport i distribució de gas amb una 
temperatura fins a 40°C 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny 
de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada 
en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

L'accessori ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. 

No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes. 

Els accessoris manipulats han d'estar fets per la unió soldada de diverses posicions de tubs. 

Els accessoris injectats han d'estar fets amb motlle, formant una peça sencera i no han d'existir soldadures 
intermèdies. 

Cada peça ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

 

Accessoris de Baixa densitat 
Accessoris de Mitja densitat 

Accessoris d’Alta densitat 
- Diàmetre nominal - La inscripció GAS 

- Gruix nominal - UNE 53-333 
- Pressió nominal - SDR i Diàmetre nominal 

- UNE 53-131 - Identificació del fabricant 
- Identificació del fabricant - Any de fabricació 

- Any de fabricació - Referència del material 
- Referència del material - MDPE 
-PE 50B (Baixa densitat)  
- PE 50A (Alta densitat)  



 
                          

  
  
PROJECTE D'URBANITZACIÓ A3: PLAÇA A                                                                                                                                                             

             
 

38 de 123 

             PLEC DE CONDICIONS 

 

Tot en aquest ordre 

ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA: 

Material (UNE 53-188):  Polietilè de densitat <= 930 kg/m3 + negre de fum 

Contingut de negre de fum (UNE 53-375):  2,5% en pes 

Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn):  Sense pèrdues durant 1 min 

ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA: 

Material (UNE 53-188): Polietilè de densitat entre 931 i 940 kg/m3 + pigment groc 

Esforç tangencial de treball/Pressió nominal:  5,0 

Pressió màxima de treball:  <= 4 bar 

Temperatura de treball:  <= 40°C 

ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA: 

Material (UNE 53-188):  Polietilè de densitat > 940 kg/m3 + negre de fum 

Contingut de negre de fum (UNE 53-375):  2,5% en pes 

Pressió de treball en funció de la temperatura d'utilització: 

  0°C < T <= 20°C:  1 x Pn 

 20°C < T <= 25°C:  0,8 x Pn 

 25°C < T <= 30°C:  0,63 x Pn 

 30°C < T <= 35°C:  0,5 x Pn 

 35°C < T <= 40°C:  0,4 x Pn 

 40°C < T <= 45°C:  0,32 x Pn 

T = temperatura d'utilització,  Pn = pressió nominal 

Índex de fluïdesa (UNE 53-200 a 190°C amb pes = 2,160 kg): <= 0,3 g/10 min 

Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn):  Sense pèrdues durant 1 min 

Temperatura de treball:  <= 45°C 

417.4.2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: Per unitats. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes. 

S'ha d'evitar col·locar la canonada directament al terreny, col·locant una fusta o cartró comprimit que no fan malbé 
el polietilè. 

No poden estar en contacte amb olis hidràulics i lubricants, productes químics agressius i dissolvents. 

417.4.3.- Unitat i criteris d’amidament 

L’abonament d’aquests elements està inclòs en la unitat d’obra corresponent al subministrament i col·locació de tub 
de polietilè. 

417.4.4.- Norma de compliment obligatori 

 UNE 53-131-90 "Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. Características y 
métodos de ensayo." 

 UNE 53-333-90 "Tubos de polietileno de media y alta densidad para redes subterráneas de distribución de 
combustibles gaseosos." 

417.5 Accessoris de Polietilè per a reduccions 

417.5.1.- Definició i característiques dels elements 

DEFINICIÓ: 

Accessoris de polietilè per a conduccions. 

S'han considerat els tipus següents: 

 Accessori manipulat de polietilè d'alta densitat per a instal·lacions de transport i distribució d'aigua amb una 
temperatura fins a 45°C 

 Accessori manipulat de polietilè de mitja densitat per a instal·lacions de transport i distribució de gas amb una 
temperatura fins a 40°C 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny 
de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada 
en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

L'accessori ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. 

No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes. 

Els accessoris manipulats han d'estar fets per la unió soldada de diverses posicions de tubs. 
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Els accessoris injectats han d'estar fets amb motlle, formant una peça sencera i no han d'existir soldadures 
intermèdies. 

Cada peça ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

 

Accessoris de Baixa densitat 
Accessoris de Mitja densitat 

Accessoris d’Alta densitat 
- Diàmetre nominal - La inscripció GAS 

- Gruix nominal - UNE 53-333 
- Pressió nominal - SDR i Diàmetre nominal 

- UNE 53-131 - Identificació del fabricant 
- Identificació del fabricant - Any de fabricació 

- Any de fabricació - Referència del material 
- Referència del material - MDPE 
-PE 50B (Baixa densitat)  
- PE 50A (Alta densitat)  

 

Tot en el mateix ordre. 

ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA: 

Material (UNE 53-188):  Polietilè de densitat <= 930 kg/m3 + negre de fum 

Contingut de negre de fum (UNE 53-375):  2,5% en pes 

Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn):  Sense pèrdues durant 1 min 

ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA: 

Material (UNE 53-188): Polietilè de densitat entre 931 i 940 kg/m3 + pigment groc 

Esforç tangencial de treball/Pressió nominal:  5,0 

Pressió màxima de treball:  <= 4 bar 

Temperatura de treball:  <= 40°C 

ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA: 

Material (UNE 53-188):  Polietilè de densitat > 940 kg/m3 + negre de fum 

Contingut de negre de fum (UNE 53-375):  2,5% en pes 

Pressió de treball en funció de la temperatura d'utilització: 

  0°C < T <= 20°C:  1 x Pn 

 20°C < T <= 25°C:  0,8 x Pn 

 25°C < T <= 30°C:  0,63 x Pn 

 30°C < T <= 35°C:  0,5 x Pn 

 35°C < T <= 40°C:  0,4 x Pn 

 40°C < T <= 45°C:  0,32 x Pn 

T = temperatura d'utilització,  Pn = pressió nominal 

Índex de fluïdesa (UNE 53-200 a 190°C amb pes = 2,160 kg): <= 0,3 g/10 min 

Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn):  Sense pèrdues durant 1 min 

Temperatura de treball:  <= 45°C 

417.5.2.-Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: Per unitats. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes. 

S'ha d'evitar col·locar la canonada directament al terreny, col·locant una fusta o cartró comprimit que no fan malbé 
el polietilè. 

No poden estar en contacte amb olis hidràulics i lubricants, productes químics agressius i dissolvents. 

417.5.3.- Unitat i criteris d’amidament 

L’abonament d’aquests elements està inclòs en la unitat d’obra corresponent al subministrament i col·locació de tub 
de polietilè. 

417.5.4.- Normativa de compliment obligatori 

 UNE 53-131-90 "Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. Características y 
métodos de ensayo." 

 UNE 53-333-90 "Tubos de polietileno de media y alta densidad para redes subterráneas de distribución de 
combustibles gaseosos." 
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CAPÍTOL 3.-EXPLANACIONS 

ARTICLE 300.- ESBROSSADA DEL TERRENY 

300.1.- Definició 

Consisteix a extreure i retirar de les zones designades tots els arbres, soques, plantes, mala herba, brossa, fustes 
caigudes, enderrocs, escombraries o qualsevol altre material indesitjable segons el Projecte o segons el parer del 
Director d'obra. 

L’execució d’aquesta unitat inclou les següents operacions: 

 Retirada de tots els elements esmentats, incloent la terra vegetal si aquesta no ha de ser utilitzada en l’obra o 
per indicació expressa del Director de l’Obra. 

 Càrrega i transport dels materials resultants a abocador o lloc d’ús. 

 Si fos el cas, cànon d’abocament i manteniment de l’abocador. 

300.2.- Execució de les obres 

Totes les soques o arrels majors de deu centímetres (10cm) de diàmetre seran eliminades fins a una fondària no 
inferior a cinquanta centímetres (50cm), per sota de la rasant de l’explanació. Tots els clots causats per l’extracció 
de soques i arrels es rebliran amb material anàleg al sòl que ha quedat al descobert, i es compactarà segons 
normativa. 

300.3.- Amidament i abonament 

S’amidarà i abonarà per metres quadrats (M2) realment desbrossats segons aquest projecte i/o les ordres escrites 
de l'Eng. Director, mesurats sobre el terreny en projecció horitzontal. 

El preu comprèn totes les operacions necessàries per a deixar la zona d'obres completament neta així com la 
càrrega i el transport del material aprofitable al indret indicat per la Direcció Facultativa. 

 

 

ARTICLE 301.- DEMOLICIONS I DESMUNTATGES 

301.1.- Definició  

Consisteix en les operacions d'enderroc i/o retirada de totes aquelles construccions, instal·lacions i/o elements que 
obstaculitzin l'obra. 

301.2.- Execució de les obres 

El contractista presentarà a la direcció de les obres un pla de les demolicions que realitzarà, en el que quedi 
clarament reflectit tan la maquinaria que emprarà com el sistema de demolició. No es procedirà a realitzar cap 
demolició sense l'aprovació de la Direcció Facultativa. El Director de les obres indicarà quins productes de la 
demolició s'hauran d'aplegar per a posterior utilització i indicarà el lloc on s'hauran de transportar. 

En qualsevol cas, el preu inclourà sempre l'enderroc de l'element considerat així com el transport de les parts 
aprofitables al indret indicat, la càrrega i  transport a abocador de la resta, cànon d’abocament i manteniment de 
l’abocador. 

301.3.- Tipus de demolicions i desmuntatges 

S'han previst en el present projecte els següents unitats de demolicions i desmuntatges: 

301.3.1.- Desmuntatge de barana o de tanca de tancament metàlꞏlica. 

Inclou sense que la relació sigui limitativa: 

 Desmuntatge i/o tall de tots els elements que  composen la barana o tanca. 

 Demolició de fonaments de formigó. 

 Càrrega i transport dels diferents elements a magatzem o a abocador autoritzat segons indicacions de la 
Direcció Facultativa. 

 Cànon i manteniment de l’abocador 

S’amidarà i abonarà per metres lineals (m) realment desmuntats amb diferent preu segons es tracti de barana o de 
tanca de tancament. 

301.3.2.- Desmuntatge de barrera de seguretat. 

Inclou i sense que la relació sigui limitativa: 

 Desmuntatge de la banda de simple o doble ona i l'emmagatzemament de la mateixa al lloc indicat junt amb la 
part de cargolam aprofitable. 

 Arrencament dels pals clavats i tall dels pals encastats.  

 L'enderroc dels fonaments fins 0,50 m per sota de la futura rasant. 

 Càrrega i transport a abocador dels materials no aprofitables resultants de l’execució d’aquesta unitat. 

 Cànon i manteniment de l’abocador. 

L'amidament es realitzarà per metres lineals (m) realment desmuntats inclòs els terminals. 

301.3.3.- Demolició de planta d'edificació 

El preu inclou les operacions d'enderrocament amb totes les mesures de seguretat necessàries, tall d’armadures,  
així com la càrrega i el transport de la runa a l'abocador. S'amidarà i abonarà per metre quadrat de superfície 
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edificada enderrocada. En cas de tractar-se d'edificis de varies plantes es comptarà la superfície de cada una 
d'elles. No seran objecte d'abonament independent les mesures que calgui prendre per garantir la seguretat de 
tercers ni els canons a pagar en l'abocador ni el seu manteniment. 

301.3.4.- Demolició d'obra de fàbrica i murs de formigó en massa o armat 

Inclou, sense que la relació sigui limitativa: 

 Demolició de forma que els trossos que resultin no tinguin un volum superior 0.125  m3. 

 Tall de les armadures. 

 Càrrega i transport  a abocador autoritzat. 

 Cànon d’abocament i manteniment de l’abocador. 

L'amidament i abonament es realitzarà per metres cúbics (m3) realment enderrocats. 

301.3.5.- Enderroc de mur de totxo o de pedra 

El preu inclou l’enderroc del mur de qualsevol gruix amb els mitjans necessaris, la càrrega i transport a abocador 
autoritzar del material resultat, cànon d’abocament, manteniment de l’abocador i tot el necessari per a deixar la 
unitat acabada.  

S’amidarà i abonarà per metres quadrats (m2) de mur totalment enderrocat. 

301.3.6.- Demolició de revestiment de formigó 

Inclou la demolició del revestiment de formigó amb els mitjans necessaris, càrrega i transport del material resultant 
a abocador autoritzat, cànon d’abocament i manteniment de l’abocador, així com tot el necessari per a deixar la 
unitat totalment acabada. 

S’amidarà i abonarà per metres quadrats (m2) de revestiment totalment demolit. 

301.3.7.- Demolició de vorades 

Inclou, sense que la relació sigui limitativa: 

 Demolició de vorades existents de qualsevol tipus. 

 Demolició de rigola. 

 Demolició de fonaments de formigó sigui quina sigui la seva dimensió. 

 Càrrega i transport de la runa a l'abocador autoritzat. 

 Cànon d’abocament i manteniment de l’abocador. 

 Possible càrrega i transport de la vorada aprofitable al lloc indicat per la Direcció Facultativa. 

L'amidament i abonament es farà per metres lineals (m) realment aixecats. 

301.3.8.- Demolició de voreres 

Inclou, sense que la relació sigui limitativa: 

 Enderroc de vorera de qualsevol tipus. 

 Enderroc de base de formigó de qualsevol gruix. 

 Càrrega i transport de material resultant a l'abocador autoritzat. 

 Cànon d’abocament i manteniment de l’abocador. 

S'amidarà i abonarà per metre quadrat (m2) realment executat. 

301.3.9.- Demolició de paviment asfàltic 

Consisteix en l'enderroc i retirada a l'abocador de paviment d'aglomerat format per qualsevol tipus de mescla 
bituminosa i de qualsevol gruix, càrrega i transport del material resultant a abocador autoritzat o lloc indicat per la 
Direcció Facultativa, cànon d’abocament i manteniment de l’abocador. 

S'amidarà i abonarà per metre quadrat (m2) realment enderrocat. 

301.3.10.- Demolició de paviment de llambordes 

Inclou, sense que la relació sigui limitativa, l'enderroc manual o mecànic del paviment de llambordes, incloent, si fos 
el cas, la demolició de base formigó de qualsevol gruix, la càrrega i el transport a l'abocador autoritzat o a lloc 
indicat per la Direcció Facultativa, cànon d’abocament i manteniment de l’abocador. 

S'amidarà i abonarà per metre quadrat (m2) realment enderrocat per a qualsevol dimensió. 

301.311.- Desmuntatge de barrera de seguretat de formigó 

El preu inclou el desmuntatge dels connectors, la càrrega i transport dels materials resultants a abocador autoritzat 
o lloc definit per la Direcció Facultativa, cànon d’abocament i manteniment de l’abocador. 

S’amidarà i abonarà per metres lineals (m) de barrera totalment desmuntada. 

301.3.12.- Desmuntatge de punt de llum 

Inclou la retirada de tots els elements que composen el punt de llum, tant el bàcul sigui de les dimensions que sigui 
com la llumenera, el cablejat i els possibles fonaments de formigó, així com les desconnexions necessàries., 
càrrega i transport dels diferents elements a abocador o lloc indicat per la Direcció Facultativa, cànon d’abocament i 
manteniment de l’abocador. 

S’amidarà i abonarà per unitats (ut) realment desmuntades. En el cas en que l’alimentació sigui aèria el preu inclou 
també la part proporcional de desmuntatge del cablejat. 
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301.3.13.- Desmuntatge de torre d’enllumenat de corona mòbil amb pal de formigó de més de 25 
metres d’alçada 

S’amidarà i abonarà per unitats (ut) totalment desmuntades, incloent el preu el desmuntatge de tots els elements 
auxiliars, càrrega i transport a abocador o lloc indicat per la Direcció Facultativa, cànon d’abocament i manteniment 
de l’abocador, i totes quantes feines i materials siguin necessaris per deixar la unitat totalment acabada. 

301.3.14.- Trasllat de punt de llum 

S’amidarà i abonarà per unitats (ut) de punt de llum totalment traslladats. 

El preu inclou desconnexions, desmuntatge del punt de llum de qualsevol tipus, càrrega i transport a magatzem, 
demolició del fonament, càrrega i transporta a abocador autoritzat o lloc definit per la Direcció Facultativa dels 
materials resultants, cànon d’abocament i manteniment de l’abocador, part proporcional de nous fonaments, 
fixacions, connexions i tot el necessari per deixar el punt de llum en perfecte funcionament. 

301.3.15.- Desmuntatge d'elements de mobiliari urbà. 

Seran elements com papereres, pilones, bústies, marquesines de bus, publimòbil, bancs, etc. 

Inclou el desmuntatge de l'element considerat unt amb la part de cargolam aprofitable, demolició de fonaments si 
fos el cas, càrrega i transport dels materials resultants a abocador autoritzat o lloc a definir per la Direcció 
Facultativa, cànon d’abocament i manteniment de l’abocador. 

L'amidament es realitzarà per unitats (ut) desmuntades amb preus diferents segons l’element de que es tracti. 

301.3.16.- Desmuntatge de semàfor 

Inclou la retirada de tots els elements que composen el semàfor, tant la columna sigui del tipus que sigui com el 
propi semàfor, el cablejat i els possible fonament de formigó. S’amidarà i abonarà per unitats realment 
desmuntades. 

Queda també inclòs en el preu la càrrega i el trasllat dels elements desmuntats a abocador o bé al indret 
assenyalat per la D.F. Els semàfors es desmuntaran de forma que el cos que conté els reflectors sigui sempre 
aprofitable per a un posterior muntatge. No així la columna, la qual es considera com no aprofitable.  

301.3.17.- Desmuntatge de cartells i de senyals de circulació 

La unitat inclou: 

 Retirada i transport del cartell o senyal a magatzem municipal, abocador o indret indicat per la Direcció 
Facultativa. 

 Recuperació de cargolam  i suport. 

 Demolició de la base de formigó. 

 Càrrega i transport a abocador autoritzat. 

 Cànon d’abocament i manteniment de l’abocador. 

S’amidaran i abonaran per unitat (ut) totalment desmuntades i amb preus diferents segons es tracti de senyals o de 
cartells, diferenciant entre els lluminosos i els no lluminosos. 

301.3.18.- Desmuntatge de pòrtic de senyalització 

La unitat inclou, sense que la relació sigui limitativa, el desmuntatge del pòrtic, l’enderroc dels fonaments, la 
càrrega de tots els elements i runes i el transport a magatzem, abocador autoritzat o lloc indicat per la Direcció 
Facultativa de les obres, cànon d’abocament i manteniment de l’abocador. 

S’amidarà i abonarà per unitat (ut) de pòrtic totalment desmuntat. 

301.3.19.- Desmuntatge d’element de protecció en bifurcació de calçades 

La unitat inclou, sense que la relació sigui limitativa, el desmuntatge dels elements de protecció en bifurcació, la 
càrrega i transport dels materials sobrers a magatzem, abocador autoritzat o lloc indicat per la D.F. 

S’amidarà i abonarà per unitat (ut) d’element desmuntat  

301.3.20.- Desconnexió i desmuntatge de quadres d’enllumenat i semafòrics  

La unitat inclou, sense que la relació sigui limitativa, la desconnexió de la xarxa, desmuntatge de quadre, enderroc 
de fonaments i trasllat a abocador autoritzat o indret indicat per la Direcció Facultativa. 

S’amidarà i abonarà per unitat (ut) de quadre d’enllumenat o semafòric.  

301.3.21.- Trasllat de quiosc 

La unitat inclou, sense que la relació sigui limitativa, el desmuntatge del quiosc, càrrega i transport a magatzem o 
nou lloc d’ús, demolició de fonaments, càrrega i transport dels materials resultants a abocador, instal·lació al nou 
put d’ubicació i muntatge provisional durant les obres. 

S’amidarà i abonarà per unitat (ut) de quiosc totalment traslladat. 

301.3.22.- Desconnexió i trasllat de cabines telefòniques 

S’amidarà i abonarà per unitat (ut) inclòs desconnexió, trasllat, emmagatzemament durant les obres, part 
proporcional de nous fonaments i connexions a nova ubicació, deixant-la  en perfecte funcionament. El preu també 
inclou el muntatge provisional durant les obres. 

301.3.23.- Adaptació a nova rasant de marcs i tapes 

Inclou, sense que la relació sigui limitativa: 

 Desmuntatge de marc, reixa o tapa i recuperació d'aquests elements. 

 Enderroc parcial del pou o arqueta o bé el recrescut dels mateixos amb material ceràmic o de formigó. 
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 Col·locació  de marc, reixa o tapa ajustant-se a la nova rasant dels vials o carrers i a la nova alineació de les 
peces de paviment. 

L'amidament es farà per unitat (ut) totalment executada. 

El preu inclou la unitat totalment acabada així com la retirada i transport a abocador dels materials sobrers, cànon 
d’abocament i manteniment de l’abocador. 

301.3.28.- Demolició de claveguera 

La unitat inclou, sense que la relació sigui limitativa, l’excavació necessària per descobrir la claveguera, la demolició 
d’aquesta, del seu recobriment i de la solera, amb mitjans tant manuals com mecànics, la càrrega de la runa i el 
transport a l’abocador. 

S’amidarà i abonarà per metres lineals (m) de claveguera totalment enderrocats amb diferent preu segons diàmetre 
i secció. 

301.3.29.- Demolició d’embornal 

La unitat inclou, sense que la relació sigui limitativa, desmuntatge de bastiment i reixa, l’excavació necessària per 
descobrir l’embornal, la demolició d’aquest, del seu recobriment i de la solera, amb mitjans tant manuals com 
mecànics, la càrrega de les runes i el transport a l’abocador autoritzat, cànon d’abocament i manteniment de 
l’abocador, i la recuperació de la reixa dipositant-la al lloc indicat per la D.F. 

S’amidarà i abonarà per unitats d’embornal totalment enderrocats amb indiferència de la seva mida i de la seva 
composició. 

301.3.30.- Anulꞏlació d’embornal 

Compren les següents operacions sense que la relació sigui limitativa: 

 Desmuntatge i recuperació de reixa i bastiment 

 Enderroc dels 80 centímetres més superficials del pou d’embornal 

 Cegat del clavegueró i del col·lector a la connexió. 

 Operacions d’excavació i reblerts necessaris. 

 Reblert de sorra o bé formigó del pou d’embornal construint prèviament un embà en el seu extrem inferior. 

 Construcció de llosa de formigó armat de 15 cm de gruix a la coronació dels pou de caiguda del embornal. 

 Càrrega i transport dels materials sobrers a l’abocador 

 Cànon d’abocament i manteniment de l’abocador. 

S’amidarà i abonarà per unitats (ut) executades. 

301.3.31.- Enderroc de reixa correguda 

Comprèn les següents operacions sense que la relació sigui limitativa: 

 Desmuntatge i recuperació de reixa i bastiment 

 Enderroc de la canal tan si és d’obra ceràmica com de  formigó. 

 Operacions d’excavació necessàries. 

 Reblert de formigó HM-20/P/20/IIb. 

 Càrrega i transport dels materials sobrers a l’abocador 

 Cànon d’abocament i manteniment de l’abocador. 

S’amidarà i abonarà per metres lineals (m) enderrocats. 

301.3.32.- Desmuntatge de guals de granit 

Es refereix el present apartat tant a guals de vianants com de vehicles. 

Compren les següents operacions sense que la relació sigui limitativa: 

 Desmuntatge i recuperació de totes les peces que composen el gual 

 Enderroc del fonament de formigó 

 Càrrega i transport de peces recuperades a magatzem d’obra i abassegament de les mateixes. 

 Càrrega i transport dels materials sobrers a l’abocador. 

 Cànon i manteniment de l’abocador. 

S’amidarà i abonarà per metres lineals (m) desmuntats amb diferent preu segons es tracti d’un tipus o bé d’un altre. 

 

 

ARTICLE 303.- ESCARIFICAT I DEL FERM EXISTENT 

303.2.- Execució de les obres 

S'executarà d'acord amb el que fixa el Plec General i es considera inclòs en aquesta unitat les operacions de 
demolició del ferm existent i la posterior retirada dels materials, que a judici de l'Enginyer Director no es consideri 
oportuna la seva compactació, a l'abocador. 

303.3.- Amidament i abonament 

S'amidarà i abonarà pels metres quadrats (m2) realment executats, independentment del gruix del ferm. 
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ARTICLE 306.- TALL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES 

306.3.- Amidament i abonament 

Aquesta unitat s'amidarà i abonarà per metres lineals (m) realment tallats. El preu inclou sense que la relació sigui 
limitativa els següents conceptes: 

 Replanteig de la línia de tall 

 Execució del tall amb la maquinaria necessària de ferms de qualsevol gruix. 

El contractista no podrà efectuar cap tipus de reclamació si els gruixos de ferm no coincideixen amb els previstos. 

 

 

ARTICLE 320.- EXCAVACIÓ DE L' EXPLANACIÓ 

320.1.- Definició 

Consisteix en el conjunt d’operacions per a excavar i anivellar les zones d’assentament de l’obra, incloent talussos i 
la càrrega i transport dels materials resultants s lloc d’ús o a abocador, cànon d’abocament i manteniment de 
l’abocador. 

Quan només es digui excavació s'entendrà que es refereix a l'excavació de l'explanació. 

320.2 -  Classificació de les excavacions 

La classificació de l’excavació pot ser ‘’no classificada’’ o “classificada”, i dins de la classificada pot ser excavació 
en roca, excavació en terreny de trànsit o excavació en terra. 

Dins el present projecte s’ha previst una excavació d’explanació en qualsevol tipus de terreny. 

620.2.1.-Excavació en roca 

En el cas d'excavació en roca s'haurà de realitzar necessàriament l'excavació especial de talussos en roca definida 
a l'art. 322 d'aquest Plec. 

La densitat i càrrega de les perforacions que s'utilitzarà per realitzar la destroça de l'excavació serà l'adequada per 
tal que els productes resultants de l'excavació siguin tots ells aptes, quant a granulometria, per a la formació de 
pedraplè. En cas de produir-se mides superiors als admissibles aquests es reduiran amb mitjans mecànics o 
explosius. 

El Contractista és responsable dels danys que pugui causar amb les voladures. A tal efecte, haurà de subscriure al 
seu càrrec una assegurança de danys a tercers i complimentar tots els tràmits establerts per la legislació vigent en 
quant a mineria, transport i utilització d'explosius industrials. 

620.2.2- Terra vegetal 

Es considera terra vegetal la part proporcional del terreny que constitueix el mitjà de conreu, ja sigui natural o 
artificial, on es desenvolupen les especies vegetals. Té unes característiques diferents de la resta del terreny en 
quant a la seva consistència, color i olor i un alt contingut en matèria orgànica que, com a mínim, acostuma a ser 
del quatre per cent (4%). 

320.3.- Execució de les Obres 

La fondària de l'excavació de l'explanació i els talussos serà la indicada en el document núm. 2 Plànols, podent-se 
modificar a judici de l'Eng. Director, en funció de la naturalesa del terreny, mitjançant ordres escrites del mateix, i 
sense que això suposi cap variació en el preu. 

Aquesta unitat inclou la pròpia excavació amb els mitjans que siguin necessaris, la càrrega sobre camió o sobre 
qualsevol element de transport intermedi per dins de l’obra, el transport a abocador o acopi i en aquest cas la 
càrrega i el transport al posterior lloc d'utilització, qualsevol que sigui la distancia de transport, el cànon 
d’abocament i el manteniment de l’abocador. 

En els fons d'excavació, els nivells dels quals estiguin situats a menys de mig metre (0.50 m) sota el nivell de 
l’esplanada, s'exigirà una capacitat portant major que la corresponent a un CBR de 10. Si no la tinguessin, l'Eng. 
Director podrà ordenar continuar l'excavació fins mig metre (0.50 m) per sota de l’esplanada (excavació sota 
l’esplanada), considerant aquesta operació com la mateixa unitat de "Excavació de l’esplanada" a tots els efectes; i 
substituint aquest gruix per terraplè, amb característiques de coronació executada amb " sòl seleccionat  " i 
abonant-se al preu de terraplè, i havent executat prèviament l'escarificat i compactació. 

S'arrodoniran les arestes de les explanacions, intersecció de talussos amb el terreny natural i fons i marges de 
cunetes, d'acord amb la norma 3.1 –IC. 

S'efectuarà una transició suau de talussos en les zones de pas de desmunt a terraplè i viceversa, guerxant-los en 
una longitud tal que s'eviti l'efecte antiestètic de tall en el terreny, i aconseguir així una harmonització amb la 
topografia actual. 

Els abocadors no hauran de pertorbar el curs de les aigües, ni les propietats, ni l'estètica del entorn i del paisatge. 

El Contractista adoptarà totes les mesures de seguretat suficients davant l'esllavissament de talussos, i l'avanç de 
l'excavació es farà segons talussos sempre estables fins a arribar al final. 

EXCAVACIÓ DE TERRA VEGETAL: 

L'excavació de terra vegetal s'efectuarà en els següents casos: 

 Quan interessi conservar-la per al seu posterior aprofitament en altres parts de l'obra (revestiments, jardineria, 
etc.) 

 En zones on s’hagi de construir terraplens, per a millorar la seva  fonamentació. 
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 En zones de desmunt, quan interessi separar-la de la resta dels  materials (roca o sols destinats a pedraplens 
o terraplens). 

El Contractista proposarà a l'Enginyer Director, d'acord amb el seu programa de treballs per al moviment de terres, i 
amb les dades obtingudes directament sobre el terreny després de l’ esbrossada, el pla d'excavació de terra 
vegetal amb la seva destinació a apilament (per a una posterior utilització), o a l'abocador. 

El Contractista no podrà començar les obres sense autorització de l'Enginyer Director. 

L'Enginyer Director podrà modificar el pla d'excavació de terra vegetal i inclús decidir de no executar-lo en els casos 
següents: 

 En zones on s’hagi de construir terraplens, quan aquests siguin de certa altura i l'existència de terra vegetal no 
sigui obstacle per a  la seva fonamentació 

 En zones de desmunt en sòls, en els que no interessi la separació per  anar tot el material a abocador. En 
aquest cas, serà d'aplicació a la  totalitat del material l'Article 320 per a l’execució de  l'explanació en sòls. 

 Execució en el cas d'apilament per a utilització posterior de la terra vegetal. 

Aquesta unitat d'obra inclou: 

 L'excavació de la terra vegetal. 

 Les operacions de càrrega, transport i descàrrega o apilament de la terra remoguda en el lloc 
d'emmagatzemament provisional, inclús quan n'existeixin varis i des de l'últim lloc d'emmagatzemament fins a 
la descarregada o apilament en el lloc d'utilització definitiu, així com els cànons, indemnitzacions, impostos, 
despeses, etc. dels  abocadors i dels llocs d'emmagatzemament. 

 L'adob i manteniment de la terra vegetal per a la seva posterior  utilització. 

 Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 

Les zones i profunditats d'extracció de terra vegetal seran les que fixi l'Enginyer Director, quedant expressament 
prohibit que el Contractista iniciï l'excavació de terra vegetal sense l'aprovació de l'Enginyer Director. 

El Contractista sotmetrà a l'aprovació de l'Enginyer Director les zones d'apilament i abocador, així com la 
maquinària a utilitzar en l'extracció de la terra vegetal. 

L’apilament del terreny es realitzarà evitant la compactació de la terra vegetal i posant especial atenció en no 
convertir-la en fang. 

Les tècniques a emprar seran tals que s'utilitzi maquinària agrícola que no sigui pesada. 

La terra seca es podrà remoure emprant motoanivelladores. 

L'apilament de terra vegetal es farà en llocs adequats, de manera que no s'interfereixi el trànsit ni l'execució de les 
obres o es pertorbin els desguassos provisionals o definitius. 

Les despeses que origini la disponibilitat de terreny fora de l'obra per a realitzar els apilaments de terra vegetal 
seran a compte del Contractista. 

L'apilament de la terra vegetal es farà en cavallons d'un metre i mig (1.5 m) d'alçada màxima, amb la superfície de 
càrrega superior de l'apilament lleugerament enfonsada i els talussos laterals llisos i inclinats per tal d'evitar l'erosió. 

El model de cavalló, si calgués, es farà amb un tractor agrícola que compacti poc el terra. 

Els cavallons de terra vegetal no contindran pedres, runes, deixalles o restes de trons i branques. 

El pas de camions o qualsevol maquinària per sobre de la terra apilada queda expressament prohibit. 

L'adob orgànic de la terra haurà d'efectuar-se durant l’abocament o modelat. 

Els adobs minerals poc solubles s'afegiran després del modelat utilitzant sempre amb tractors agrícoles per al 
conreu. 

La terra vegetal que es rebutgi es transportarà a abocadors. 

320.3.- Utilització dels productes de l'excavació 

Els materials de l'excavació que siguin aptes per a terraplens, pedraplens o d'altres usos, es transportaran fins al 
lloc d'utilització o a acopis autoritzats per l'Eng. Director de l'obra, en cas de no ésser utilitzables en el moment de 
l'excavació. 

Els materials sobrants i inadequats es transportaran a abocador autoritzat. No es desaprofitarà cap material 
excavat sense prèvia autorització escrita de l’Eng. Director. La terra vegetal serà utilitzada en zona de plantacions, 
recobriment de talussos de terraplè, illetes i àrees de descans, amb el gruix que ordeni l'Eng. Director. 

 320.4.- Amidament i abonament 

En el preu s'inclou les operacions suficients per l'excavació i tractament corresponent per separat del material 
resultant, segons es tracti de terra vegetal, sòls "seleccionat", "adequat", "tolerable" o " inadequat "; o de la pròpia 
excavació ,en particular en quant  al seu aprofitament en les diverses capes de terraplè,  pedraplè o plantacions. 

No es rebutjarà material com no aprofitable sense el vist-i-plau per escrit de l'Eng. Director de l'Obra, sense 
perjudici del seu rebuig si s'utilitza sense acomplir les especificacions. 

L'excavació de l'explanació s'abonarà per metres cúbics (m3) deduïts per diferència entre els perfils reals del 
terreny abans de començar els treballs i els realment executats, i les distàncies parcials mesurades segons l'eix de 
replanteig de la traça, i sempre que s'hagin executat d'acord amb les seccions definides en els plànols i/o les ordres 
escrites de l'Eng. Director. 

S’abonaran amb preu diferent segons es tracti d’excavació de terra vegetal o excavació de terreny no classificat.  

El preu inclou l’excavació, amb als mitjans necessaris per fer-la, i la càrrega i transport a lloc d’ús o abocador. 

No s'abonaran els excessos d'excavació en aquestes seccions que no siguin expressament autoritzats per l'Eng. 
Director, ni els reblerts compactats que fossin necessaris per reconstruir la secció ordenada o projectada , en el cas 
de que la profunditat de l'excavació o el talús fossin més grans dels corresponents a aquesta secció. El Contractista 
està obligat en aquest cas a executar al seu càrrec aquests reblerts, segons les especificacions de coronació de 
terraplè. 
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No seran objecte d'amidament i abonament dins d'aquest article les excavacions que figuren en unitats d'obra com 
a part integrant de les mateixes. 

El preu inclou l'excavació fins la sub-rasant o explanades o fons d'excavació definits en els plànols i/o en aquest 
plec, i/o aquells que indiqui per escrit l'Eng. Director, les mesures de sanejament, drenatge i esgotament si 
resultessin necessàries, càrrega i transport  dels productes resultants a l'abocador, en aquest cas cànon 
d’abocament i manteniment de l’abocador, lloc d'utilització, instal·lacions o acopi, i en aquest cas, la posterior 
càrrega i transport al lloc d'utilització, refinatge de talussos i quantes necessitats  circumstancials es requereixin per 
una correcta execució de talussos. 

 

 

ARTICLE 321.- EXCAVACIÓ EN RASES, POUS I FONAMENTS 

321.1.- Definició  

La unitat d'obra inclou els esgotaments, desaigües provisionals, apuntalaments, etc, necessaris. 

L'apuntalament s'executarà pel Contractista d'acord amb les disposicions vigents en el moment de l'execució, i 
adoptarà totes les mesures de seguretat. 

321.2.- Classificació 

Es considerarà ‘’no classificada.’’ 

Es considerarà el mateix preu tan pel que fa a les excavacions de les rases, com dels pous, com dels fonaments. 

321.3.- Execució de les obres 

Es prendran les precaucions necessàries per impedir l'alteració de la capacitat portant del terreny en el període de 
temps que hi hagi entre l'excavació i l'execució de la fonamentació u obra de que en cada cas es tracti. 

El volum addicional excavat en els fonaments s'omplirà amb aquest terreny, i es compactarà segons les 
especificacions per a nucli de terraplè, llevat de que el projecte o L'Eng. Director disposi una altra cosa. 

En el cas en què, a judici expressat per escrit de l'Eng. Director de l'obra, el terreny al nivell definit per la 
fonamentació no reuneixi les característiques de resistència i homogeneïtat exigits, es prosseguirà l'excavació, 
sense que això suposi cap variació en el preu, fins a aconseguir un nivell amb aquestes característiques omplint 
posteriorment amb formigó tipus HM-20, fins la cota de la base o fonamentació. 

321.4.- Apuntalament 

La unitat inclou a tots els efectes l'apuntalament, que el Contractista tindrà que executar segons totes les 
disposicions vigents en el moment de fer-ho. 

El Contractista executarà sota la seva responsabilitat els càlculs necessaris per els apuntalaments. 

321.6.- Amidament i abonament 

S’amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, si ho han estat d'acord amb aquest projecte i/o les 
ordres escrites de l'Eng. Director, deduïts per diferència entre les seccions reials del terreny abans de començar els 
treballs i els perfils resultants. 

En el preu corresponent s'inclou l'apuntalament i els esgotaments necessaris, el reblert parcial i compactació de la 
rasa o pou, sempre que es tracti de productes prèviament excavats, el transport de productes sobrants a abocador 
o lloc d'utilització, o en el seu cas acopi intermedi i la seva posterior càrrega i transport al lloc d'utilització, i refinatge 
de la rasa o pou excavat.  

No s'abonaran els excessos d'excavació sobre la secció tipus que no sigui expressament autoritzada per escrit per 
l'Eng. Director, ni el volum de reblert compactat que fos necessari per a reconstruir la secció tipus teòrica, en  cas 
de que la profunditat d'excavació fos més gran de la necessària, operació que haurà d'executar obligatòriament el 
Contractista. 

No seran d'amidament i abonament per aquest Art. les excavacions considerades en altres unitats d'obra com part 
integrant de les mateixes. 

 

 

ARTICLE 326.- EXCAVACIÓ EN PANTALLES 

S'executarà d'acord amb tot el que s'especifica en el PG- 3, tenint en compte el següent: 

 No serà objecte d'abonament diferenciat atès que s'amidarà i abonarà dintre de la unitat a que correspon. 

 La unitat inclou la part proporcional d'emplaçament de maquinària, construcció de murets de guies, així com 
possible utilització de llots bentonítics a fi de garantir l'estabilitat de l'excavació. Tanmateix la càrrega i transport 
del material sobrer a l'abocador o al lloc d'ús. 

 

 

ARTICLE 330.- TERRAPLENS 

330.3.- Utilització 

El material emprat en coronació haurà de ser sòl "seleccionat". 

El material emprat en fonament i nucli serà sòl com a mínim " adequat". 

S'empraran materials procedents de préstecs autoritzats prèviament per l'Eng. Director de l'Obra. 
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330.5.- Compactació 

A efectes de compactació, es satisfaran les següents condicions: 

 El fonament es compactarà al noranta-cinc (95%) per cent de la màxima densitat obtinguda en l'assaig pròctor 
normal. 

 El nucli es compactarà al noranta-vuit (98%) de la màxima densitat obtinguda en l'assaig pròctor normal. 

 La coronació, en els cinquanta centímetres (0.50 M) superiors de   terraplè, es compactarà al cent per cent 
(100%) de la màxima densitat   obtinguda en l'assaig pròctor normal. 

Si l'Eng. Director ho considera necessari per obtenir una major uniformitat en l'obtenció de la humitat òptima del sòl, 
podrà ordenar una humectació prèvia del sòl al mateix temps que es paleja en la extracció i càrrega en l'excavació 
en l'explanació o en el préstec, per la qual cosa el Contractista haurà de disposar de les degudes cisternes o 
instal·lació de reg. 

 330.7.- Amidament i abonament 

S’amidarà i abonarà per metres cúbics realment executats segons aquest projecte i/o les ordres escrites de l'Eng. 
Director, deduïts dels perfils mesurats abans i després de la realització dels treballs, sense prendre en consideració 
els recrescuts en el seu cas, dels talussos recoberts amb terra esbrossada o vegetal, i mesurades les distàncies 
parcials segons l'eix de replanteig de la calçada, o si es tracta del tronc, segons l'eix únic de replanteig. 

S’amidarà i abonarà independent el material utilitzat per al terraplenat. 

No seran d'abonament els reblerts que fossin necessaris per restituir l'explanació a les cotes projectades ocasionat, 
per exemple, per un excés d'excavació per incorrecte execució, estant el Contractista obligat a executar aquests 
reblerts. 

El preu és únic qualsevol que sigui la zona de terraplè, fonament, nucli o coronació. 

El preu inclou l'estesa, humectació in situ de la tongada, i en el seu cas la humectació prèvia en el lloc de 
l'excavació del sòl, la compactació, refí de les vores del talús, maquinària, mà d'obra, medis auxiliars, l'escarificat i 
la seva compactació i quants materials, medis i treballs intervenen  en la correcta execució del terraplè. 

 

 

ARTICLE 332.- REBLERT LOCALITZAT 

332.7.- Amidament I Abonament 

Són objecte d'amidament i abonament independents els reblerts en zones inaccessibles per la maquinaria 
convencional de compactació. 

El material serà tot ell procedent de préstec prèviament autoritzat. 

El reblert es realitzarà per capes de tal forma que amb els mitjans emprats es pugui aconseguir el 95% del P.M.  

L'amidament i abonament serà per metres cúbics (m3) mesurats sobre perfil descomptant aquells espais ocupats 
per tubs, formigó, etc. 

 

 

ARTICLE 340.- REPÀS I PICONATGE DE L’ESPLANADA 

340.1.- Definició 

Consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per tal d’aconseguir l’acabat geomètric de l’esplanada. 

340.2.- Execució de les obres 

Les obres de terminació i repàs i piconatge de l’esplanada, s’executaran amb posterioritat a l’explanació i 
construcció de drenatges i obres de fàbrica que impedeixin o dificultin la seva reutilització. La terminació i el repàs 
de l’esplanada es realitzaran immediatament abans d’iniciar la construcció del ferm. 

340.4.- Amidament i abonament 

L’amidament i abonament serà per metres quadrats (m2) realment executats. 

 

 

ARTICLE 441.- REFÍ DE TALUSSOS 

341.1.- Definició 

Consisteix en les operacions necessàries per a aconseguir l’acabat geomètric dels talussos de terraplens i capa de 
coronació de pedraplens, així com dels talussos de desmunt no inclosos en l’article 322 “Excavación especial de 
taludes de roca” del PG3.  

L’execució es realitzarà segons el que s’especifica en l’article 341 del PG3. 

341.3.- Amidament i abonament 

S’abonarà per metres quadrats (m2) realment realitzats, amidats sobre els plànols de perfils transversals. 
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ARTICLE 350.- ESTESA DE TERRA VEGETAL 

La terra apta per a plantacions serà terra adobada garbellada o terra de jardí amb un 12% del seu volum en matèria 
orgànica, amb na textura franca o franca arenosa, exempta de materials amb granulometria superior als 14 mm i 
amb un PH entre 6,5 i 7,5. Estarà neta de patògens, males herbes i contaminants. 

Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per a cobrir amb terra vegetal les superfícies vistes dels talussos 
de terraplè i desmunts i altres zones a plantar o sembrar. 

La seva execució inclou les següents operacions: 

 Càrrega i transport de terra vegetal des dels llocs d'apilament fins  als d'utilització. 

 Extensió i tractament 

 Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 

S'utilitzarà la terra vegetal procedent dels apilaments de la pròpia excavació i en fer-ho haurà d'estar totalment 
disgregada sense formar grumolls i/ o s’utilitzarà d’aportació. 

La terra vegetal ha de posar-se en les zones on s'indica en els plànols o aprovats per l'Enginyer Director. 

Quan la terra vegetal hagi de col·locar-se sobre sòls permeables s'haurà d'estendre primer una capa de sòl cohesiu 
de deu centímetres (10 cm) de gruix. 

L'estesa de la terra vegetal ha de fer-se amb maquinària agrícola lleugera, evitant una compactació excessiva de la 
capa d'estesa. 

La terra vegetal s'estendrà i conformarà amb gruix uniforme mínim de trenta centímetres (30 cm.). El gruix no 
diferirà en més de dos centímetres (2 cm.) de l'indicat en els plànols. 

El Contractista tornarà a col·locar, a càrrec seu, la terra vegetal que hagués estat separada del seu desplaçament, 
per negligència o incompliment de les exigències del present article, així com també en cas d'erosions a causa de 
pluges o d'altres causes. 

Les superfícies que hagin servit per a l'aplec de la terra vegetal han de quedar perfectament netes després de la 
seva retirada, havent de fer-se l'afluixament de la superfície (mitjançant llaurada) fins a una profunditat de vint (20) 
centímetres, l'esplanació i anivellament del terreny. 

La terra vegetal de la pròpia obra s'amidarà per metres cúbics (m3) realment col·locats, aplicant a les seccions 
teòriques deduïdes dels plànols, les longituds amidades en el terreny en que s'ha emprat la secció esmentada. 

El preu inclou el subministrament, el tractament, l’estesa i tot el necessari per deixar la unitat totalment acabada. 

L’estesa de terra vegetal de la pròpia obra s’abonarà per metre cúbic realment estesa (m3). 

S’amidarà i abonarà per separat de l’estesa de terra vegetal de la pròpia excavació la millora d’aquesta mitjançat 
adobs, i es farà per mere cúbic de terra vegetal tractada. 
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CAPÍTOL 4.- DRENATGE 

 

ARTICLE 400.- CUNETES DE FORMIGÓ EXECUTADES EN OBRA 

 400.2.- Execució 

Les formes i dimensions de les cunetes seran les que figuren en els plànols. 

El fons i arestes de la cuneta s'arrodoniran d'acord amb l' esmentat en l'art. 320.3. 

Les cunetes revestides es realitzaran amb una capa de formigó de deu centímetres (10) de gruix. 

En les vores del revestiment el terreny quedarà compacte per que l'aigua aboqui a la cuneta i no penetri per sota. 

El formigó serà del tipus HM-200. 

El fons s'anivellarà per assegurar-li el pendent adequat, el desguàs es farà a lleres o col·lectors apropiats i no es 
causarà perjudici a les propietats limítrofes, ni els marges en general. 

400.3.- Amidament i abonament 

L'excavació de les cunetes es considera inclosa en la unitat "Excavació de l'explanació" les quals especificacions 
haurà d'acomplir. 

Aquesta unitat s'amidarà per metres (m) realment executats d'acord amb aquest projecte i/o les ordres escrites de 
l'Eng. Director. 

En el preu es considera inclòs el refí, neteja, apuntalaments, encofrats, formigons, formigons de neteja, abocament, 
vibrat, curat, juntes, el segellat de vores als efectes assenyalats en 400.2, i qualsevol altre despesa necessària i 
suficient per a la complerta i correcta execució de la unitat.  

La cuneta projectada s'abonarà per metre (m) realment executat d'acord amb aquest projecte i/o les ordres per 
escrit de l'Eng. Director. 

 

 

ARTICLE 402.- CANAL PREFABRICADA DE FORMIGÓ POLIESTER AMB REIXA DE FOSA 

402.1.- Descripció 

La cuneta serà un element prefabricat que anirà col·locat sobre llit de formigó. La reixa serà de fosa de 20 cm 
d'amplada. 

Característiques mecàniques dels materials: 

 Resistència a compressió 100 N/mm 

 Resistència a flexió 20 N/mm 

 Coeficient de dilatació  0.018  mm/m/ºC 

Propietats químiques: 

 El formigó Poliester serà resistent a sals de desgel, gasolina, greixos, etc. 

 El bastiment i la reixa seran de fosa, abatibles  i estaran preparats per a suportar càrregues de tràfic. 

402.2.- Amidament I Abonament 

S'amidarà i abonarà per metres lineals (m), i  està inclòs en el preu tant la cuneta, com el bastiment i la reixa, el llit 
de formigó i els elements accessoris necessaris per al seu muntatge i connexió amb les canonades de desguàs. 

 

 

ARTICLE 410.- POUS DE REGISTRE 

410.1 .- Definició 

Es defineixen com pous de registre, les obres de fàbrica petites, que completen el sistema de drenatge longitudinal 
o transversal, o les conduccions de serveis. 

Seran de formigó, construïts "in situ", prefabricats o d'obra de fàbrica. 

410.2.- Materials 

Per a llur construcció s'empraran formigons del tipus HM-20 o HM-25, segons sigui o no armat, llevat indicació en 
contra als Plànols o Prescripcions Tècniques Particulars. 

410.3.- Execució de les Obres 

L'excavació i posterior rebliment de les rases, per a l'emplaçament d'aquestes obres, s'executarà segons el que es 
prescriu a l'article del present Plec. Un cop efectuada l'excavació, es procedirà a construir les peces prefabricades, 
amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint cura, especialment, en l'acompliment de les cotes definides 
als Plànols o fixades per la Direcció. La unió de les peces prefabricades es farà amb morter MH-450. 

Les reixes i tapes s'ajustaran perfectament al cost de l'obra i, llevat indicació en contra, es col·locaran de forma que 
llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 
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410.4.- Mesurament i abonament 

Els pous de registre es mesuraran i abonaran per unitat (ut)de pou realment executat, diferenciant entre pous de 
fins a 3 metres de fondària, d’ entre 3 i 5 metres i d’ entre 9 i 12 metres. El preu inclou tots els materials i 
operacions necessàries per a la correcte construcció del metre de pou així com la mitja canya d’emmotllament de 
formigó, i els graons de polipropilè solera de formigó i de graons de polipropilè. 

Serà d’abonament independent la solera de llambordins de formigó sobre llosa de formigó HM-20 de 15 cm de 
gruix, que s’amidarà i abonarà per unitat (ut) realment executada, així com el bastiment i la tapa. 

 

 

ARTICLE 411.- EMBORNALS  

411.1.- Definició 

Es defineix com a embornal la boca o forat, el pla d'entrada del qual és sensiblement vertical, per on recull l'aigua 
de pluja de les calçades, dels taulers de les obres de fàbrica o, en general, de qualsevol construcció. 

411.2.- Materials 

Els diferents materials acompliran el que es prescriu als corresponents articles del present Plec. 

411.3.- Execució de les Obres 

Les obres es realitzaran d'acord amb el que s'especifica a les Condicions Tècniques Particulars i amb allò que 
sobre el tema ordeni la Direcció. 

El pou de caiguda d'aigües, serà de 70 x 30 cm i es construirà  amb paret de fàbrica de totxo massís amb acabat 
arrebossat i lliscat o bé prefabricat de formigó. 

L’excavació es realitzarà amb mitjans mecànics o bé manuals sense que això pugui ser objecte de reclamació 
econòmica. 

El bastiment i reixa seran de fosa i del tipus anomenat Ebro o similar de 750 x 300 cm. 

Després de l'acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant totes les acumulacions de fang, 
residus o matèries estranyes de qualsevol tipus, i s'haurà de mantenir lliure d'aquestes acumulacions fins a la 
recepció definitiva de les obres. 

411.4.- Mesurament i abonament 

Els embornals s'abonaran per  unitat subministrat i realment col·locat.  

El bastiment i la reixa s’abonaran independentment per unitats (ut) realment executades, el preu inclou el 
subministrament i la col·locació, així com tots els treballs i materials necessaris per a deixar la unitat acabada. 

 

 

ARTICLE 413.- CANONADES DE FORMIGÓ 

413.1.- Definició 

Es defineixen com a canonades de formigó els formats per tubs prefabricats, de formigó vibroprensat en massa o 
armat, que s'utilitzen per a la conducció d'aigües sense pressió o per allotjar en el seu interior cables o conduccions 
de diferents serveis o bé per a conductes de sanejament. 

S'exclouen d'aquesta unitat els tubs porosos o semblants per a captació d'aigües soterrànies. També s'exclouen els 
utilitzats en les canonades de pressió així com els tubs de formigó armat segons normes ASTM. 

413.2.- Materials 

El formigó i les armadures que es facin servir en la fabricació dels tubs així com els materials emprats en la solera i 
en les juntes, compliran les condicions especificades en els corresponents articles del present Plec. 

La fabricació dels tubs es realitzarà a recer de la intempèrie, on hi restaran aproximadament 3 dies. Estaran 
protegits del sol i del corrent d'aire i es mantindran suficientment humits si és que no està previst cap altre tipus de 
curat. La temperatura ambient no ha de baixar dels cinc graus centígrads (5 ºC) durant el període del curat. 

El tubs seran uniformes i no tindran irregularitats en la superfície. Les arestes dels extrems seran nítides i les 
superfícies frontals verticals a l'eix del tub. Aquestes arestes s'arrodoniran amb un radi de 5 mm. Un cop adormit el 
formigó, es procedirà a allisar-lo amb beurada. 

Els tubs se subministraran amb les mesures prescrites. La capa interior no es desviarà de la recta en més d'un mig 
per cent (0,5%) de la longitud útil. Els tubs no tindran cap defecte que pugui reduir la seva resistència, 
impermeabilitat o durabilitat. Els tubs dessecats a l'aire i en posició vertical faran un so clar al ser colpejats amb un 
martellet. 

Els tubs es consideraran impermeables si als 15 minuts d'aplicar una pressió mitjana de mitja 0.5 atmosfera, 
l'absorció d'aigua de la paret del tub no passa del valor indicat en la taula adjunta encara que no apareguin en la 
seva superfície taques d'humitat o gotes aïllades. Regirà el valor mitjà d'un assaig el que es podrà ultrapassar 
lleugerament per un tub fins a un 20%. En sotmetre a prova de trencament cadascun dels tubs, es mantindran els 
valors mínims de la càrrega de compressió en Kg/m de longitud útil, indicats en la taula. 

Es rebutjaran els tubs que en el moment de la seva utilització presentin ruptures a les pestanyes de les juntes o 
qualsevol altre defecte que pugui afectar la resistència o estanquitat. 

La Direcció fixarà la classe i el nombre d'assajos necessaris per a la recepció dels tubs. 
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413.3 .- Assajos 

Presa de mostres: Per a la determinació de qualitat es faran servir 3 tubs de mides anàlogues. En el cas que un 
d'aquests tubs no correspongui a les característiques exigides, es realitzarà una segona prova amb un nombre 
doble de tubs. Generalment, els tubs sotmesos a prova seran d' 1 m. de longitud. 

En la taula següent queden reflectits els límits i toleràncies admissibles per a diferents diàmetres, obtinguts en els 
assajos realitzats segons la Norma DIN-4302. 

 

% 
 

(mm) 

TOLERÀNCIA 
DE 

LONGITUD (%) 

GRUIX 
MÍNIM 
(mm) 

TOLERÀNCIA 
DE 

DIÀMETRE (%) 

ABSORCIÓ 
 

(cm2/m) 

CARREGA       DE 
TRENCAMENT 

(kg/m) 
 

100 +1 22 +2 100 2400 
125 +1 23 +2 105 2500 
150 +1 24 +2 110 2600 
200 +1 26 +3 120 2700 
300 +1 36 +4 160 3000 
400 +1 42 +4 210 3000 
500 +1 50 +5 270 3500 
600 +1 58 +6 300 3800 
800 +1 74 +7 360 4300 

1000 +1 90 +8 440 4900 
 

Els tubs dessecats a l'aire i en posició vertical emetran un soroll clar al colpejar-los amb un martell petit. 

Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per acceptar una pressió de treball màxima de cinc-cents grams per 
centímetre quadrat (0,5 Kg/cm2). 

Els conductes hauran de ser sotmesos a la prova de pressió interior i estanquitat, segons els mètodes que es fixen 
a les Normes per a canonades de formigó a l'I.E.T. c.c. 

Per a l’estanquitat, la canonada muntada, a pressió constant de cinc-cents grams per centímetres quadrat (0,5 
Kg/cm2), no experimentarà pèrdues superiors al valor W, en litres (l), calculat segons la fórmula següent: 

W = Qn . L 

essent Qn el diàmetre interior i L la longitud de prova, en metres. 

A pressió interior, la canonada muntada, haurà de resistir una pressió màxima de prova de set-cents grams per 
centímetre quadrat (0,7 Kg/cm2), durant trenta minuts (30'), sense que el manòmetre experimenti un descens 
superior a cent grams per centímetre quadrat (0,1 Kg/cm2). 

En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de compressió. Qr, 
en quilograms per metre (Kg/m) de longitud útil, indicats a la taula següent: 

 - Conductes circulars: 

Ø n. (mm) Valor mínim de Qr. 
100 2.500 
150 2.500 
200 2.500 
250 2.500 
300 2.500 
400 2.500 
500 2.500 
600 3.000 
700 3.600 
800 4.200 

1.000 4.800 
1.200 7.200 
1.500 9.000 

 

 Conductes ovoides: 

 

b x h  (mm) Valor mínim de Qr. 
600 x 900 4.000 

800 x 1.200 5.000 
1.000 x 1.500 6.000 
1.200 x 1.800 7.000 

 

Es rebutjaran els tubs que, al moment d'utilitzar-los presentin trencs a les pestanyes del junts, o qualsevol altre 
defecte que pugui afectar la resistència i estanquitat. 

La Direcció fixarà la classe i el nombre d'assaigs precisos per a la recepció dels tubs. 

413.4.- Execució de Les Obres 

L'execució de les obres inclou les següents operacions: 

 Subministrament del tub 

 Preparació de l'assentament 

 Col·locació i rejuntament dels tubs, incloent peces especials i acoblament amb altres elements i canonades.  

Quan ho fixi el Projecte o ho ordeni la Direcció, la canonada, un cop executada, es revestirà amb formigó tipus H-
100 amb la finalitat de que pugui suportar càrregues o sobrecàrregues importants. 

L'execució de l'assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellament, compactació, etc.) 
i l'execució d'un llit de sorra o material anàleg, per al correcte assentament dels tubs, juntes, colzes, etc. Si el 
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projecte es fixa en solera de formigó, la preparació del terreny per al formigonat de la solera queda inclòs en 
aquesta operació de l'assentament. 

Un cop preparat l'assentament o executada la solera de formigó es procedirà a la col·locació dels tubs, en sentit 
ascendent, revisaran minuciosament, rebutjant els que presentin defectes. La col·locació s'efectuarà amb els 
mitjans adequats, per tal d'evitar danys als tubs per cops, una mala sujecció, etc... 

La construcció de les juntes s'ajustarà al que figuri en els plànols, en aquest Plec de Prescripcions, o en el seu 
defecte, a les instruccions de la Direcció. En qualsevol cas, seran completament estanques. Es rebran amb morter 
de ciment N-450, poden ser segellades amb betum asfàltic. Sempre que sigui possible, les juntes es rebran i 
segellaran interiorment. 

Si està previst el recobriment amb formigó, es tindrà cura de la immobilitat dels tubs durant aquesta operació. El 
formigó no inclourà àrids superiors a 3 cm. 

La Direcció podrà exigir assajos d’estanquitat de qualsevol tram o de la totalitat de la canonada, tant abans com 
després d'omplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes d’estanquitat, el Contractista estarà obligat a 
aixecar i executar de nou, a càrrec seu, els trams defectuosos. El cost de les proves, serà a compte del Contractista 
amb càrrec a les despeses d'assajos. 

413.5.- Amidament I Abonament 

Les canonades de formigó s'amidaran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, descomptant les 
longituds de les interrupcions degudes a arquetes, registres, etc. A aquests amidaments els hi serà aplicat el preu 
unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub. 

L' import resultant inclou el subministrament i col·locació dels tubs, peces especials, acoblaments amb les arquetes 
o altres canonades i demés materials necessaris i la preparació de la superfície d'assentament. 

El material d'assentament, la solera i recobriment de formigó queden també inclosos en el preu unitari. 

 

 

ARTICLE 414.- TUBS DE FORMIGÓ ARMAT ASTM 

414.1.- Tubs de Formigó Armat 

El disseny dels tubs de formigó armat s’haurà d'ajustar a les dimensions i característiques que s'especifiquin a 
continuació i que, en línies generals, segueixen la Norma ASTM C-76-M. 

Norma ASTM. 

S'adopten cinc classes de tubs segons la seva resistència a aixafament definida per la càrrega de fissuració 
controlada a l'assaig de tres arestes en Kg/m2. 

414.2.- Juntes 

MATERIALS: 

L’elastòmer utilitzat en la fabricació dels cèrcols de forma serà un dels següents: 

 Cautxú natural 

 Estirè-Butiadè 

 Isolbutè-Isopè 

 Cloroprè 

 Butadià-anilonitril 

 Etilè-propilè 

 Silicona 

Diferents mescles d'aquests materials podran ésser utilitzades sempre que siguin acceptades per la Direcció de 
l'Obra. Les propietats físiques de la mescla no hauran d'ésser inferiors a les especificades per a cadascun dels 
components. 

Els components del cautxú no podran contenir cautxú reciclat, olis vegetals, restes de vulcanitzat o qualsevol altre 
substància perjudicial per a les propietats del junts o pel fluid que estigui en contacte amb ella. 

CARACTERÍSTIQUES: 

La forma dels junts tindrà les següents propietats: 

 Situació inicial. 

 Duresa shore:  Mín.= 45 
       Màx.= 65 
 Tensió d'allargament : Mín.= 180 Kg/cm2 
 Extensió a la ruptura: Mín.= 350% 
 Compressió en bloc a 23� i 70 hores, màxim = 10% 
 Compressió en bloc a 70� i 22 hores, màxim = 25% 

 

 Després d'un anivellament accelerat: 

 Tensió d'allargament: disminució respecte de la inicial = màxim 20%. 
 Allargament de ruptura: disminució respecte de la inicial = màxim 20%. 
 Disminució de duresa= 5% 
 Absorció d'aigua en pes = 10 
 Resistència a l'ozó = no es produiran fissures després de l'exposició a l'ozó. 

FABRICACIÓ: 

Totes les gomes es fabricaran per extensió emmotllatge i seran curades de manera que qualsevol secció densa, 
homogènia i lliure de porus, picades o qualsevol altra imperfecció. 
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Les característiques dels materials així com les característiques geomètriques toleràncies i diàmetres queden 
determinats en la Norma ASTM C-76. 

 

 

ARTICLE 416.- TUBS DE P.V.C 

Els tubs de P.V.C s'elaboraran a partir de resina de clorur de polivinil pura, obtinguda pel procés de suspensió i 
mescla posterior extrudida. 

Seran de tipus llis segons DIN-9662 i UNE 53112 i es soldaran segons les instruccions de les normes DIN-16930. 

Estaran timbrats amb les pressions normalitzades, d'acord amb el T.P.C. 

Compliran les condicions tècniques i de subministrament segons les normes DIN-8062 i no seran atacables per 
rosegadors. 

S’amidaran per metres lineals de canonada totalment col·locada i s'abonaran segons els diàmetres als preus que 
figuren en els quadres. 

El preu inclou el subministrament a peu d’obra del material, solera de formigó HM-20, instal·lació a la rasa del tub, 
juntes, recobriment de formigó HM-20 i tot el necessari per deixar la unitat totalment acabada. 

 

 

ARTICLE 417.- TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de claveguera o colꞏlector amb tubs de polietilè de densitat alta, amb unions soldades, 
colꞏlocats al fons de la rasa i reblert de sauló fins a 10 cm per sobre del tub. L'execució de la 
unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 Comprovació del llit de recolzament dels tubs 
 Replanteig i preparació de les unions 
 Execució de les unions dels tubs  
 Baixada dels tubs al fons de la rasa  
 Realització de proves sobre la canonada instal·lada  
 Reblert de la rasa amb sauló 

CONDICIONS GENERALS:  

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per 
a cada tram. Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la 

composició i el gruix del qual han de complir l'especificat en la DT. El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres 
interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de 
resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. La 
canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions 
de la rasa i de les variacions tèrmiques. En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les 
d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 
cm.  

Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de 
pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF. La base del tub, els laterals i la part superior fins a 
10 cm per sobre de la generatriu superior, ha d'estar reblert amb sauló. Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de 
terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. Distància de la generatriu 
superior del tub a la superfície:  

- En zones amb trànsit rodat: >= 100 cm  

- En zones sense trànsit rodat: >= 60 cm 

 Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm 

 Pressió de la prova d'estanquitat: <= 1 bar  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.  
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa 
corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. La descàrrega i manipulació dels elements 
s'ha de fer de forma que no rebin cops. 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. Durant el procés de col·locació no s'han de produir 
desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el 
recobriment adequat. Les canonades i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar 
els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. Els tubs s'han de calçar i colzar per a 
impedir el seu moviment. Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. 
Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. El 
procés d'execució dels junts ha de ser prèviament acceptat per la DF. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar 
ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg 
sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions 
tècniques del reblert de la rasa. 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió 
interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.  

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i 
procedir de nou a fer la prova. No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  



 
                          

  
  
PROJECTE D'URBANITZACIÓ A3: PLAÇA A                                                                                                                                                             

             
 

54 de 123 

             PLEC DE CONDICIONS 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts 
per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la canonada instal·lada.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de 
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: 
Drenaje  

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 

 

 

 

ARTICLE 420.- DRENS SOTERRANIS 

Els tubs seran de generatrius rectes, o amb les curvatures que corresponguin als colzes o peces especials, amb 
toleràncies màximes de l'u i mig per cent (1,5%). 

El diàmetre interior i els gruixos de les parets seran les indicades en els plànols, amb toleràncies màximes del cinc 
per cent (5%). 

Els tubs es col·locaran, sobre un llit de formigó HM-20 de 0,10 m de gruix, amb juntes del gruix més petit possible 
en els punts singulars.  

420.1.- Definició 

Tub de P.V.C. cara interior llisa i cara exterior perfilada en "T", qualitat ASTM D 1784, sèrie "D" i normativa DIN 
16961 i 1187, UNE 53331, ISO 9971 (C.E.E.), BS 4962/82 i AS 2439/1-81, amb perforacions per a funció drenant i 
posada en obra amb material filtre grava 20-40 mm. 

420.2.- Materials 

S'utilitzarà P.V.C. rígid no-plastificat com a matèria prima en la seva fabricació. 

S'entén com P.V.C. no-plastificat la resina de clorur de polivinil no-plastificat, tècnicament pur (menys de l'1% 
d'impureses), en una proporció del 96% exempt de plastificants. Podrà contenir altres components tals com 
estabilitzadors, lubricants i modificadors de les propietats finals. 

Les característiques físiques del material que constitueix la paret dels tubs en el moment de recepció a l'obra seran 
els de la taula següent. 

420.3 .- Característiques físiques 

 

Característiques del material Valors Mètode d'assaig Observacions 
Densitat (kg/ dm 3) 1,35-1,46 UNE 53020/1973  

Coeficient de dilatació lineal 60-80 x 10-6 por ºC UNE 53126/1979  
Temperatura reblaniment 79 ºC UNE 53118/1978 Càrrega d'assaig 1 kg 

Resistència a tracció simple 500 kg/cm2 UNE 53112/1981 El valor menor de les 5 
provetes 

Allargament al trencament 80% UNE 53112/1981 El valor menor de les 5 
provetes. 

Absorció d'aigua 1 mg/cm2 UNE 53112/1981  
Opacitat 0,2% UNE 53039/1955  

 

420.4.- Fabricació dels tubs de p.v.c. 

El tub es fabricarà a partir d'una banda nervada del material esmentat en el punt anterior d'aquest plec de 
condicions, els cantells de la banda estan conformats per a ser engrapats. Aquesta banda està perforada a l'objecte 
de permetre el pas de l'aigua a l'interior del tub. La banda s'enrotlla de forma helicoïdal, formant el tub del diàmetre 
que es desitgi, mitjançant una màquina especial que, a més de fixar el diàmetre, efectua l'encast dels cantells de la 
banda i aplica sobre aquests un polimeritzador que actua com a soldadura química. Aquest polimeritzador serà a 
base de resines viníliques dissoltes en cetones (dimetil-fornamida i tetrahidrofurà). 

En la seva configuració final la canonada és nervada exteriorment i la paret interior és llisa, assegurant-se un alt 
moment d'inèrcia. 

420.5.- Juntes 

La unió dels tubs es realitzarà mitjançant un fitting de P.V.C. de les mateixes característiques que les exposades 
anteriorment. 

 Aquesta unió s'efectuarà per simple endollat o connexió cuidant únicament, que el fitting que ve col·locat en el tub, 
estigui sempre en el costat a on estarà la sortida de l'aigua. 

420.6.- Instalꞏlació en rasa 

a) Amb trànsit de vehicles 

 Quan la rasa hagi de suportar el trànsit de vehicles tindrà una profunditat mínima segons la taula adjunta, la 
"H" serà des de la clau fins la làmina abans de capes asfàltiques. 
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 El tub i el material de rebliment (grava 20-40) aniran voltejats-embolicats en geotèxtil adequat. 

 El terreny serà ferm i comprovada la seva estabilitat per a evitar la deformació i ondulació de la calçada. 

b) Sense trànsit de vehicles 

 Quan el tub perforat estigui col·locat en les mitjanes o zones sense trànsit, l'embolcall del material filtre, serà 
de mides similars a les del quadre adjunt, col·locant o no el geotèxtil segons terrenys i criteris del projectista. 

c) Rebliment 

 El rebliment es realitzarà amb grava de granulometria 15-30 o 20-40, neta de fins, amb gruixos sobre 
generatriu superior i distàncies en costats, en funció del diàmetre del tub (veure quadre de dimensionament). 

420.7.- Amidament i abonament 

L'amidament es realitzarà per metres (m) realment col·locats, amb diferent preu segons el diàmetre. El preu inclou 
sense que la relació sigui limitativa el subministrament del tub inclòs part proporcional de colzes, juntes i peces 
especials, la realització del llit de formigó HM-20 de mínim 10 cm de gruix, la col·locació de la làmina de geotèxtil 
envoltant la canonada i les graves, la instal·lació de la canonada de P.V.C. perforada i el subministrament i l’estesa 
del material filtrant o grava. 

 

 

ARTICLE 421.- REBLERTS LOCALITZATS DE MATERIAL DRENANT 

421.1.- Definició 

Consisteixen en l’extensió i compactació de materials drenants en rases o extradós d’obres de fàbrica. 

421.2.- Materials 

S’ajustarà, en tots els casos, al que s’especifica en el PG-3. 

421.2.- Execució 

Les rases i zones on van col·locats els tubs que formen els drens subterranis del projecte, aniran omplerts de 
material filtrant fins a les cotes assenyalades en els plànols en cada cas. 

El Contractista proposarà a l'Eng. Director el material a utilitzar, que acompleixi les especificacions del PG3/75 i 
posteriors modificacions, i abans de la seva utilització, haurà de tenir l'aprovació d'aquest. 

La part superior de la rasa omplerta amb material filtrant, quan no porti immediatament damunt la cuneta de formigó 
ni cap capa drenant de ferm, es segellarà amb un material impermeable, per impedir la colmatació per 
arrossegaments superficials, i la penetració d'altres que no siguin les pròpies per a les quals està destinat el 
drenatge. 

Es col·locarà reblert d'aquest material filtrant a l’extradós dels murs de formigó, i/o on ordeni per escrit l'Eng. 
Director. 

421.5.- Amidament i abonament 

S’amidarà i abonarà per metre cúbic (M3) realment executat, d'acord amb aquest projecte i/o les ordres escrites de 
l'Eng. Director, mesurats sobre els plànols, no essent de pagament els augments per excés  d'excavació, 
delimitació de zona, etc. 

El preu inclou el material en obra, classificació, col·locació i quants medis, materials i operacions intervenen en la 
correcta i complerta execució del reblert. 

En els casos en els que el material filtrant embolcalli un tub de drenatge, aquest material s’abonarà dins la unitat de 
metres lineals de tub dren . 

 

 

ARTICLE 430.- CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT 

Consistirà en totes les operacions necessàries per a la connexió a la xarxa de clavegueram existent. 

S’amidarà i abonarà per unitats de connexió. El preu inclou i sense que la relació sigui limitativa, l’excavació 
corresponent fins a descobrir la claveguera o el pou, enderroc suficient per a la connexió, connexió de la canonada 
procedent de la nova xarxa amb els materials necessaris, reblert i compactat en tongades que permetin assolir un 
95% del P.M. i tot el que calgui per deixar la unitat totalment acabada. 

 

 

ARTICLE 450.- MARC I TAPA PER A POUS DE REGISTRE 

450.1.- Definició i condicions de les partides d’obra executades 

DEFINICIÓ: 

Subministrament i col·locació de bastiment i tapa de fosa per a pou de registre. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 Comprovació i preparació de la superfície de recolzament 

 Subministrament i col·locació del bastiment amb morter 

 Subministrament i col·locació de la tapa 
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CONDICIONS GENERALS: 

La base del bastiment ha d'estar sòlidament travada per una anella perimetral de morter. L'anella no ha de provocar 
el trencament del ferm perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou. 

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat a sobre de les parets del pou anivellades prèviament amb morter. 

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin 
provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 

La part superior del bastiment i la tapa han de quedar anivellats amb el ferm  perimetral i mantenir el seu pendent. 

Toleràncies d'execució: 

 Ajust lateral entre bastiment i tapa ± 4 mm 

 Nivell entre tapa i paviment ± 5 mm 

 Paral·lelisme amb la paret ± 5 mm 

450.2.- Condicions del procés d’execució 

CONDICIONS GENERALS: 

El procés de col·locació no ha de provocar desperfectes ni modificar les condicions exigides pel material. 

450.3.- Unitat i criteris d’amidament 

S’amidarà i s’abonarà per unitat (ut) del conjunt format per bastiment i tapa, realment col·locades. 
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CAPÍTOL 5.- FERMS I PAVIMENTS 

ARTICLE 510.- TOT-U 

Es defineix coma tot-u el material granular, de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm. S’anomena tot-u 
artificial al constituït per partícules total o parcialment triturades, en la proporció mínima que s’especifiqui en cada 
cas. Tot-u natural és el material format bàsicament per partícules no triturades. 

Per les especificacions d’aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert les prescripcions de O.C. 10/2002. 

 

 

ARTICLE 511 - BASES 

511.1 – Bases de tot-u 

511.1.1. Definició i condicions de les partides d’obra executades 

DEFINICIÓ:  

Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

 Aportació de material 

 Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 

 Allisada de la superfície de l'última tongada 

CONDICIONS GENERALS: 

La capa ha de tenir el pendent especificat Al projecte o, en el seu defecte, el que especifiqui la D.F. 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a projecte. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre 
la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 

Toleràncies d'execució: 

 Nivell de la superfície: 

 

TOT-U TRÀFIC NIVELL 
Natural T0, T1 o T2 ± 20 mm 
Natural T3 o T4 ± 30 mm 
Artificial T0, T1 o T2 ± 15 mm 
Artificial T3 o T4 ± 20 mm 

 

 Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 

 Planor:  ± 10 mm/3 m 

511.1.2.- Condicions del procés d’execució 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o 
irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent. 

La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig Pròctor Modificat, segons la norma NLT-108/72, s’ha 
d’ajustar a la composició i forma d’actuació de l’equip de compactació. 

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva 
humitat de tal manera que es superi en més del 2% la humitat òptima. 

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix comprès entre 
10 i 30 cm. 

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la 
de la preparació per a col·locar la capa següent. 

La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per 
a cavalcar-les en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador. 

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o 
estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal 
d'aconseguir la densitat prevista. 

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que 
es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la D.F. 

Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel 
constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a 
compactar i allisar. 

TOT-U ARTIFICIAL: 

La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de 
fer a central excepte en els casos en que la D.F. autoritzi el contrari. 
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TOT-U NATURAL: 

Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 

511.1.3.- Unitat i criteris d’amidament 

S’amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment col·locats en obra, amidat sobre perfils reals. 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa 
subjacent. 

No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes 
subjacents. 

511.1.4.- Normativa de compliment obligatori 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes 
aprovades per les Ordres Ministerials. (BOE 29 del 3-2-1988, BOE 118 del 18-5-1989, BOE 242 del 9-10-1989, 
BOE 19 del 22-1-2000, BOE 24 del 28-1-2000, BOE 56 del 6-3-2002, BOE 139 del 11-6-2002). 

6.1 i 2-IC "Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firme." 

511.2.- Bases de formigó 

511.2.1.- Definició i condicions de les partides d’obra executades 

DEFINICIÓ:  

Formació de subbase o base de formigó HM-20 per a paviment. 

S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 

 Estesa i vibrat amb regle vibratori 

 Estesa i vibrat amb estenedora de formigó 

Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i vibració mecànica la 
col·locació del formigó amb estenedora. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En el cas de col·locació amb regle vibratori: 

 Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

 Muntatge d'encofrats 

 Col·locació del formigó 

 Execució de junts de formigonat 

 Protecció del formigó fresc i curat 

 Desmuntatge dels encofrats 

En el cas de col·locació amb estenedora: 

 Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

 Col·locació d'elements de guiat de les màquines 

 Col·locació del formigó 

 Execució de junts de formigonat 

 Protecció del formigó fresc i curat 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície acabada ha d'estar reglejada. 

No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 

Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants 
previstes. 

Ha de tenir junts transversals de retracció fets cada 25 m2. Els junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix de la 
base i d'una amplària de 3 mm. 

Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m, han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar 
plens de poliestirè expandit. 

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció. 

Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 

Toleràncies d'execució: 

 Gruix:  - 15 mm 

 Nivell:  ± 10 mm 

 Planor:  ± 5 mm/3 m 

511.2.2.- Condicions del procés d’execució 

El formigonat s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 

S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 

Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la 
superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions climatològiques 
del lloc. 
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Aquest procés ha de durar com a mínim: 

 15 dies en temps calorós i sec 

 7 dies en temps humit 

La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 

511.2.3.- Unitat i criteris d’amidament 

La base de formigó utilitzada en paviments per a vorera i/o calçada, si no es diu el contrari, restarà inclosa en 
l’abonament dels metres quadrats (m2) del paviment esmentat. 

En el cas que la base de formigó sigui objecte d’abonament independent al del paviment, s’amidarà i abonarà per 
metres cúbics (m3) col·locats, s’inclourà en l’abonament el subministrament, el transport, l’estesa, vibrat i curat, així 
com els  treballs necessaris per a deixar la unitat acabada. 

511.2.4.- Normativa de compliment obligatori 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 

 

 

ARTICLE 513.- MATERIALS TRACTATS AMB CIMENT (SÒL-CIMENT I GRAVA-CIMENT) 

513.1.- Definició 

Es tracta d'una mescla homogènia en les proporcions adequades de material granular, ciment, aigua i 
eventualment additius, realitzada en central, que convenientment compactada s’utilitza coma a capa estructural en 
ferms de carretera o com a reblert entre paraments de formigó. 

Els materials, el tipus, la composició de la mescla, l’execució de les obres i el control de qualitat, es realitzaran 
segons l'establert a l'Article 513 del PG-3. 

513.4 .- Amidament i abonament 

S'amidarà per metres cúbics (m3) realment col·locats i autoritzats per la Direcció d'Obra. El preu inclou el 
subministrament, la col·locació, el curat i els acabats. 

 

 

ARTICLE 530 .- REGS D’EMPRIMACIÓ 

530.1.- Definició 

Es defineix com a reg d’emprimació a l’aplicació d’un lligant hidrocarbonat  sobre una capa granular, prèvia a la 
col·locació sobre aquesta d’un tractament bituminós. 

530.2.- Materials 

S’ajustarà al que s’especifica en l’article 530 del PG-3. 

530.2.1.- Lligant bituminós 

Serà d'aplicació l'especificat en l'Art. 213 d'aquest P.P.T.P., on els tipus de lligants són EAI, ECI, EAL-1 o ECL-1. 

S'emprarà l'emulsió asfàltica del tipus ECI-0. La seva dotació serà de 1.0 Kg/m2, podent l'Eng. Director ordenar al 
seu judici la utilització del tipus ECL-1, i el Contractista haurà d'utilitzar-lo al mateix preu. 

530.2.2.-  Àrid 

 L’àrid a emprar, eventualment, serà sorra natural, sorra de matxuqueig o una mescla dels dos tipus. 

 El total de l’àrid haurà de passar pel fus 4 mm de la UNE-EN 933-2; i no contenir més d’un quinze (15%) de 
partícules inferiors al fus 0,063 mm de la UNE-EN 933-2, segons la UNE-EN 933-1. 

 L’àrid haurà d’estar exempt de pols, brutícia, terrossos d’argila, matèria vegetal, marga o altres materials 
estranys. 

 L’equivalent de sorra, segons la UNE-EN 933-8, haurà de ser superior a quaranta (40). 

 El material haurà de ser “ no plàstic”, segons la UNE 103104 

 La seva dosificació serà de 6l/m2 

530.6  Limitacions de l'execució 

Sense perjudici del que marca el PG3/75 i posteriors modificacions, es prohibirà el tràfic sobre el reg d’emprimació, 
essent sols permesa la circulació limitada dels vehicles estrictament necessaris per a l'execució de les mescles 
asfàltiques posteriors, amb la limitació del PG3/75 i posteriors modificacions i de les que indiqui l'Eng. Director, i per 
això es farà una extensió d'àrid AE-5/2 de cobertura, amb dotació de 6 l/m2. 

530.7.- Amidament i abonament 

S’amidarà i abonarà per metres quadrats (m2)realment regats en obra, d'acord amb aquest projecte i/o les ordres 
escrites de l'Eng. Director. 

El preu inclou els materials en obra, operació d'escombrada i neteja prèvies a l'extensió, l'àrid de cobertura i la seva 
extensió i quants medis i treballs intervenen en la correcta i complerta execució de la unitat. 
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ARTICLE 531 .- REG D'ADHERÈNCIA 

531.1.- Definició 

Es defineix com a reg d’adherència la aplicació d’una emulsió bituminosa sobre una capa tractada amb lligants 
hidrocarbonats o conglomerants hidràulics, prèvia a la col·locació sobre aquesta de qualsevol tipus de capa 
bituminosa que no sigui un tractament superficial de graveta, o una beurada bituminosa. 

531.2.- Materials, dotacions i execució de les obres 

S’ajustarà al que s’especifica en l’article 531 del PG-3. 

Serà d'aplicació el que s’ha expressat en l'Art. 213 "Emulsions asfàltiques" del present P.P.T.P. 

S'utilitzarà com lligant bituminós una emulsió del tipus ECR-1 amb una dotació cinc dècimes (0,5) de quilogram de 
lligant per metre quadrat. 

L'Eng. Director podrà ordenar al seu judici la utilització d'altre tipus i el Contractista haurà de emprar-lo al mateix 
preu. 

531.7  Amidament i abonament 

L'emulsió s’amidarà per metres quadrats (m2) realment regats en obra, segons aquest projecte i/o les ordres per 
escrit de l'Eng. Director, amb les toleràncies que determini aquest. 

El preu inclou l'emulsió en obra, neteja i escombrada de la superfície, estesa i quantes operacions, medis i 
materials intervenen en la correcta i complerta execució del reg. 

 

 

ARTICLE 532.- REG DE CURAT 

532.1.- Definició 

Es defineix com a reg de curat a l’aplicació d’una pel·lícula contínua i uniforme d’emulsió bituminosa sobre una 
capa tractada amb un conglomerant hidràulic, amb l’objectiu de donar impermeabilitat a tota la seva superfície. 

532.2.- Materials dotacions i execució de les obres 

S’ajustarà al que s’especifica en l’article 532 del PG-3. 

Serà d'aplicació el que s’ha expressat en l'Art. 532 "Riegos de Curado" del present P.P.T.G. 

S'utilitzarà com lligant bituminós una emulsió del tipus ECR-0 amb una dotació d’un (1,0)  quilogram de lligant per 
metre quadrat. 

L'Eng. Director podrà ordenar al seu judici la utilització d'altre tipus i el Contractista haurà de emprar-lo al mateix 
preu. 

El termini de curat  un cop estès el reg no serà inferior a 24 hores. Durant aquest període no  es podrà estendre la 
capa de base. 

532.7.- Amidament i abonament 

L'emulsió s’amidarà per metres quadrats (m2) realment regats en obra, segons aquest projecte i/o les ordres per 
escrit de l'Eng. Director, amb les toleràncies que determini aquest. 

El preu inclou l'emulsió en obra, neteja i escombrada de la superfície, estesa i quantes operacions, medis i 
materials intervenen en la correcta i complerta execució del reg. 

 

 

ARTICLE 540.- BEURADA BITUMINOSA (SLURRY) 

540.1.- Definició 

Les beurades bituminoses per a la seva utilització en tractaments superficials de millora de la textura superficial o 
segellat de paviments, són mescles fabricades a temperatura ambient amb un lligat hidrocarbonat ( emulsió 
bituminosa), àrids, aigua i, eventualment, pols mineral d’aportació i addicions, llur consistència és adequada per a 
la seva posta en obra i poden aplicar-se en una o vàries capes. 

A efectes d’aplicació d’aquest article, el material definit en el paràgraf anterior, serà emprat d’acord amb el que 
s’especifica en la taula 540.4 del PG-3, i el gruix en posta en obra no haurà d’excedir el que correspongui amb la 
mida màxima nominal de l’àrid. 

La seva execució inclou les següents operacions: 

 Estudi de la beurada bituminosa i obtenció de la fórmula de treball. 

 Preparació de la superfície que rebrà la mescla. 

 Fabricació de la beurada bituminosa d’acord amb la fórmula proposta. 

 Extensió de la beurada bituminosa. 

 

Els materials, la fórmula de treball, la fabricació, la preparació de la superfície i l'aplicació de la beurada acompliran 
l'establert a l'Article 540 del PG-3. 
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La dotació de la mescla serà com a mínim de 10 kg/m2. 

S'amidaran per metres quadrats (m2) realment executats, i el preu inclou totes les operacions indicades més amunt 
i tots els treballs que siguin necessaris per al correcte acabament de les obres. 

 

 

ARTICLE 542.- MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 

542.1.- Definició 

Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la combinació d’un lligant hidrocarbonat, àrids (inclòs el pols 
mineral) i eventualment, additius, de manera que totes les partícules de l’àrid quedin recobertes per una pel·lícula 
homogènia de lligant. El seu procés de fabricació implica escalfar el lligant i els àrids ( excepte, eventualment, la 
pols mineral d’aportació) i la seva posta en obra ha de realitzar-se a una temperatura molt superior a l’ambient. 

L’execució de qualsevol tipus de mescla bituminosa en calent inclou les següents operacions: 

 Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball 

 Fabricació de la mescla d’acord amb la fórmula de treball. 

 Transport de la mescla al lloc d’ús. 

 Preparació de la superfície que rebrà la mescla. 

 Estesa i compactació de la mescla. 

 

542.2.- Materials 

S’ajustarà al que s’especifica en l’article 542 del PG-3. 

542.2.1.- Lligants bituminosos 

El lligant a emprar serà betum asfàltic tipus B-40/50 en capes de rodament i intermèdia i tipus B-60/70 en capa de 
base, microaglomerats Va en camins per a vianants i M-8/10 amb betum modificat amb polímers elastòmers o 
asfalts naturals  en capes de rodada del tipus anti - soroll. 

En aglomerats de color, la mescla sintètica en calent en fabricarà a partir d’un lligant sintètic colorejable i de 
característiques similars a las dels lligants bituminosos. La seva posta en obra es realitzarà amb els procediments 
tradicionals. 

5.4.2.2.- Àrids 

ÀRID GROS: 

És la part de l’àrid total retinguda en el fus 2 mm de la UNE-EN 933-2. Serà procedent d’esmicolament.  

 

ÀRID FI: 

L'àrid fi serà sorra procedent d'esmicolament. El seu equivalent de sorra serà superior a quaranta-cinc (45) en tots i 
cadascun dels acopis individualitzats que existeixin. La determinació dels mòduls de finesa dels àrids d'un mateix 
acopi, no es diferenciaran .  3%; considerant en cas contrari que la granulometria dels àrids es diferent. 

L'equivalent de sorra de la mescla àrid/filler serà superior a setanta (70). 

FILLER: 

El filler serà totalment d'aportació (ciment 35A), exclòs el que quedi inevitablement adherit als àrids. 

542.3.- Tipus i composició de la mescla 

Segons la capa s'empraran els següents tipus: 

 - Capa de rodament, amb relació ponderal filler/betum 1.3 

 D-12 
 S-12 
 PA-12 
 SMA – 12 
 F  8/10 

 - Capa intermèdia, amb una relació ponderal filler/betm 1.2: 

 D-20 
 S-10 
 S25 
 G20 
 MAM 

 - Capa de base amb relació ponderal filler/betum 1.0: 

 S-25 
 G-20 
 G25 
 MAM 

 -Camins per a vianants 

 Va 
L'Eng. Director indicarà la fórmula de treball a la vista dels assaigs i previ estudi i proposta del Contractista. 
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542.4.- Estudi necessari per a l'execució de les obres 

542.4.1 Instalꞏlació i fabricació 

Les mescles bituminoses en calent es fabricaran mitjançant centrals de mescla contínua o discontínua, capaces de 
manejar simultàniament en fred el nombre de fraccions d’àrid que exigeixi la fórmula de treball adoptada.  La planta 
asfàltica serà automàtica i d'una producció superior a cent tones per hora (100 t/h). Els indicadors dels diferents 
aparells de mesura estaran col·locats en un quadre de comandament únic per a tota la  instal·lació. La planta 
comptarà amb dos sitges per l’emmagatzemament del filler d'aportació, la capacitat  conjunta de la qual serà la 
suficient per a dos dies de fabricació. 

Els dipòsits per a l'emmagatzemament del lligant, en un nombre no inferior a dos, hauran de tenir una capacitat 
conjunta suficient per a mig dia de fabricació, i al menys, de deu mil litres. (10.000) 

El sistema de mesura del lligant i del filler d’aportació haurà de tenir una precisió de  0,3‰, i el àrid  de 0,5%. 

La precisió de la temperatura del lligant, en el conducte d'alimentació, en la seva zona pròxima al mesclador, serà 
de ± 2º  G.C. 

El percentatge d'humitat dels àrids, a la sortida de l’assecador serà inferior a 0.5%.  

542.4.2.-  Elements de transport 

Abans de carregar la mescla bituminosa, es procedirà a untar l'interior de les caixes dels camions amb una capa 
lleugera d'oli o sabó, queda prohibida la utilització de productes susceptibles de dissoldre el lligant o mesclar-se 
amb ell. 

L'alçada de la caixa i de la cartela posterior seran tals que en cap cas existeixi contacte entre la caixa i la tremuja 
de l'estenedora. Tindrà una capacitat mínima d'estesa de cinquanta tones per hora (50 t/h), i estaran previstes de 
palpador electrònic. L'amplada de l'estesa mínima serà de 3.50 m. i la màxima de 7.40 m. 

542.4.4.- Equip de compactació 

Les màquines a utilitzar per a la compactació i la seva forma d'actuació seran les següents: 

 Compactador de pneumàtics de pes no inferior de dotze (12) tones amb faldons, tenint una càrrega per roda de 
al menys dos (2) tones, amb una pressió dels pneumàtics de nou (9) quilograms per centímetre quadrat, 
aquest compactador no haurà d'allunyar-se de l’estenedora més de cinquanta (50) metres, havent de ser 
reduïda aquesta distància en condicions meteorològiques desfavorables, en cap cas es regaran els pneumàtics 
amb aigua. 

Aquest compactador de pneumàtics haurà de moure's en una zona des de la immediata a l’estenedora fins 
on la temperatura de la mescla sigui de cent quaranta (140) graus centígrads (G.C.) 

 Un corró tàndem de llantes metàl·liques , darrera amb allisadora i acabadora. 

La compactació es farà mentre la mescla estigui el suficientment calenta perquè pugui ser efectiva, entre cent 
trenta (130) i cent seixanta (160) G.C. 

Es disposaran marques en els cantells per a indicar als maquinistes la seva zona de treball, que els vigilants que 
haurà de dedicar el Contractista a això, aniran corrent segons variï la temperatura de la mescla; per la qual cosa el 
Contractista els proveirà de termòmetres adequats. 

Hi haurà una marca de la zona límit dels 143 G.C. i una altra en els 130 G.C. per sota d'aquests es suspendrà la 
compactació, en aquestes zones s’hauran d'aconseguir les densitats exigides. 

Si la producció de la planta es igual o superior a cent vint tones per hora (120 t/h) s'afegirà un segon compactador 
de pneumàtics amb recollidor per a la sorra que arranca les rodes. Aquest equip de compactació podrà ser 
substituït per un altre que inclogui compactadores vibratoris, sempre que acompleixi les prescripcions exigides en 
aquest P.P.T.P., i compti al menys amb un compactador de pneumàtics, i sigui aprovat per l'Eng. Director. 

El Contractista haurà de posar en coneixement de l'Eng. Director amb quatre (4) dies d'anticipació al menys, la data 
de començament dels acopis a peu de planta. 

No s'admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d'un acopi prolongat. 

Deu (10) dies abans del començament de la fabricació de la mescla bituminosa, es disposarà en acopis al menys la 
meitat del total dels àrids precisos, sense que això pressuposi obligació d'abonament pels mateixos. 

542.5.- Execució de les obres 

542.5.1.- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball 

 

Els criteris de projecte a aplicar segons la taula 542.3 del PG3/75 i posteriors modificacions seran els corresponents 
a tràfic pesat, el Contractista estudiarà i proposarà la fórmula de treball a l'Eng. Director i no valdrà fins que sigui 
aprovada per escrit per aquest. L'Eng. Director podrà modificar-la i fer els assajos que cregui necessaris. La 
fórmula de treball vigent serà firmada per l'Eng. Director. 

542.5.4.-  Fabricació de la mescla 

S'hauran de tenir aplegats en tot moment els àrids necessaris per a que no es pari la planta en un mes. No havent 
de descarregar-los en els acopis que s'estiguin utilitzant en la fabricació. El consum d'àrids es farà seguint l'ordre 
d'arribada dels mateixos. 

 La temperatura màxima de la mescla a la sortida de la planta serà de 165 G.C i la mínima serà de 160 G.C. 

542.5.5.- Transport de la mescla 

Es realitzarà de manera que la temperatura mínima de la mescla mitja en la tremuja de l’estenedora sigui de 153 
G.C. L'aproximació dels camions a l’estenedora es farà sense xoc. 

Qualsevol mescla que en arribar al lloc d'estesa tingui menys de cent cinquanta-cinc (155) G.C.  serà rebutjada i 
haurà d'anar a l'abocador autoritzat. 
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542.5.6.- Estesa de la mescla 

La velocitat de l'estesa serà inferior a cinc(5) metres per minut. 

Llevat d'autorització expressa de l'Eng. Director , en els trams de fort pendent, s'estendrà de baix cap amunt. 

El junt longitudinal d'una capa no haurà d'estar mai superposada a la corresponent de la capa inferior, s'adoptarà el 
desplaçament màxim compatible amb les condicions de circulació, essent al menys de quinze (15) centímetres. 

Sempre que sigui possible, el junt longitudinal de la capa de rodament es trobarà sota la banda de senyalització 
horitzontal. L'estesa de la segona banda es realitzarà de manera que recobreixi  un (1) o dos (2) centímetres el 
cantell longitudinal de la primera, procedint amb rapidesa a eliminar l'excés de mescla. 

En els trams d'estesa que ocasionalment quedaran oberts al tràfic i amb l'objecte de disminuir els riscs d'accidents, 
es prendran les següents precaucions: 

 Diàriament quedarà tancat el junt longitudinal de l'estesa, programant el treball per a que no quedi graó central. 

 Es disposarà d'operaris en cada extrem de la zona de l'estesa, suficientment comunicats entre si mitjançant 
ràdio o testimonis per a efectuar l'alternativa del tràfic. 

 Es procurarà que les retencions del tràfic no superin els deu minuts consecutius. 

 Es senyalitzarà adequadament amb senyals de perill, prohibits avançaments, graó central i limitació de 
velocitat, que es farà gradualment de 80 a 40 i a 20 Km/h, en intervals de 20 Km/h. i separades les senyals 50 
m. entre si. 

 S'assenyalaran els graons laterals o centrals, en el seu cas. 

 Es reiteraran les senyals cada Cinc-cents (500) metres en el seu cas. 

 No es permetrà l’estesa ni l'estància de cap maquinària ni a la carretera i en les seves proximitats, quan  
existeixi poca visibilitat, posta de sol, boira, etc. 

 S'efectuarà un premarcatge provisional durant l'execució. 

 Els graons transversals de treball en els trams per on es doni circulació  es suavitzaran al màxim. 

 El tall del junt longitudinal d'estesa serà perfectament vertical i recte. 

 Per a la realització de les juntes transversals es tallarà el cantell de la banda en tot el seu gruix, eliminant una 
longitud de cinquanta (50) centímetres. Les juntes transversals de les diferents capes estaran desplaçades un 
(1) metre com a mínim. 

 La temperatura mínima de la mescla a l'iniciar la compactació serà de 151 G.C. 

 En el cas de circumstàncies meteorològiques desfavorables la temperatura serà de 156 G.C. 

 La compactació s'iniciarà longitudinalment per el punt més baix de les diferents  franges, i continuarà cap el 
cantell més alt del ferm, encavallant els elements de compactació en les seves passades successives que 
hauran de tenir longituds lleugerament diferents. 

La densitat a obtenir serà del noranta-set (97) per cent per  a capes menors de  6 cm de gruix, i del noranta-vuit 
(98) per cent per a capes de gruix major o igual a 6 cm. 

Immediatament després del piconat inicial, es comprovarà la superfície obtinguda en quant a bombatge, peralts, 
rasants, regularitat de la superfície i demés condicions especificades. 

Serà obligatori que el Contractista disposi en cada tall d'una regla de tres (3) metres i termòmetres adequats per a 
comprovar la temperatura de la mescla en arribar, ( que hauran de ser rebutjats i la càrrega llençada a abocador 
autoritzat si la temperatura es inferior a 155 G.C. o la fixada en cas de mal temps) en la tremuja de l’estenedora i en 
l'estesa, durant el piconat, amb independència dels aparells i comprovacions que faci l'administració 
simultàniament. 

Es disposarà en el marge on siguin fàcilment visibles pels maquinistes una senyal de 143 G.C. i una altra senyal de 
130 G.C. per a indicar les zones fins on haurà d'actuar l'aplanadora de pneumàtics de no menys de dotze (12) 
tones, (entre la mateixa aplanadora i els 143 G.C) i la llanta llisa de no menys de vuit (8) tones (entre els 143 G.C. i 
els 130 G.C.) havent de suspendre  i havent assolit la compactació, densitat i geometria abans d'ells, en la zona de 
130 G.C. 

L'equip descrit es mínim i convé una altra compactadora de pneumàtics que actuï en la segona zona, i essent 
obligatòria si no assoleixen resultats satisfactoris amb l'equip mínim. 

El Contractista haurà de tenir personal competent encarregat d'anar corrent ambdues senyals d'acord amb la 
temperatura actual de la mescla en les zones corresponents. L'aplicació de la regla de tres (3) metres i 
comprovacions de gruix, cotes i peralts s'aniran fent per personal competent , que el Contractista haurà de disposar 
al efecte, al mateix temps que la compactació per a esbrinar que s'assoleixen les prescripcions geomètriques 
mentre és possible per mantenir la mescla plàstica, corregint amb les aplanadores o afegint o retirant mescla en 
calent. El Contractista i el personal anomenat hauran d'atendre a les indicacions que sobre la mescla faci el 
Director directament o a través del seu personal d'obra. 

L'Eng. Director haurà de suspendre l'execució en qualsevol moment si comprova que no s'estan efectuant les 
operacions anomenades de control i senyalització, temperatures, compactació d'acord amb elles, i control i 
correcció geomètrica sobre la marxa. 

Un cop corregides les deficiències trobades, es continuaran les operacions de compactació. 

Les capes esteses es sotmetran també a un aplanat transversal mitjançant cilindres tàndem o corrons de 
pneumàtics, mentre la mescla es manté en calent i en condicions de ser compactada, creuant en les seves 
passades amb la compactació inicial. 

El piconat en els llocs inaccessibles per els equips de compactació, s'efectuarà mitjançant picons de mà adequats 
per a la tasca que es requereix realitzar. 

El tram d'assaig serà una banda de cent (100) metres com a mínim. 

542.9.- Amidament i abonament 

El lligant bituminós emprat en la fabricació de mescles bituminoses en calent, no serà objecte d’abonament 
independent donat que s'abonarà dintre de la unitat de tones realment emprades en obra de mescla bituminosa en 
calent, si ho han estat d'acord amb el projecte, fórmula de treball autoritzada per l'Eng. Director  fent l'amidament a 
partir d'assaigs d'extracció de testimonis amb recuperació de betum i filler realitzades diàriament, segons el previst 
en l'Art. 211 d'aquest Plec. 
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Tots els assaigs de posta a punt de la fórmula de treball són a càrrec del Contractista, és a dir, no són 
d'abonament. 

Les mescles bituminoses en calent s'abonaran per tones realment fabricades i posades en obra, d'acord amb 
aquest projecte, la fórmula de treball aprovada per l'Eng. Director i les seves ordres escrites. 

L'amidament es farà a partir de la comprovació geomètrica de la longitud i ample, cotes, peralts i irregularitats de 
superfícies, el gruix i pes específic es determinarà per testimonis extrets del volum de la capa de M.B.C. executada 
cada dia, amb una cadència d'un per a cada carril i cada cent (100) metres; desfasats els carrils contigus cinquanta 
(50) metres, de manera que en cada calçada es farà una extracció cada cinquanta (50) metres a portell, sense 
perjudici de que l'Eng. Director disposi un nombre major d'extraccions i altres emplaçaments. 

Si els valors resultants dels assajos de cada testimoni i de l'amidament del seu gruix corresponent al projectat, a les 
prescripcions, fórmula de treball aprovada per l'Eng. Director i, en el seu cas, a les ordres escrites del mateix, dins 
de les toleràncies admissibles es prendrà com gruix per a l'amidament la mitja aritmètica de tots els testimonis i 
com a densitat anàlogament la mitja aritmètica de tots els testimonis. El volum i la densitat resultant es multiplicaran 
per a obtenir el pes en tones realment executades. 

Si algun d'aquests valors resultants de qualsevol testimoni difereix del paràmetre corresponent projectat en més de 
la tolerància admissible, es procedirà de la mateixa manera que figura en l'apartat 211 d'aquest P.P.T.P. que per 
els casos de testimonis amb resultats defectuosos, i segons que la valoració respecte a l'especificat, sigui o no 
major del cinc (5) o del deu (10) per cent tant per defecte com per excés. En cap cas seran d'abonament els 
excessos eventualment executats. 

Els preus inclouen els àrids, classificació, equip, maquinària, estudi, assajos de posta a punt i obtenció de la F.D.T., 
transports, càrregues i descàrregues, fabricació, estesa, compactació, senyalització, ordenament del tràfic, 
preparació dels junts, i quants mitjans i operacions intervenen en la correcta i complerta execució de la unitat. 

S’abonarà per tona (T) de mescla bituminosa col·locada realment en obra, amb preu diferent cada tipus de mescla 
bituminosa. 

 

 

ARTICLE 550.- PAVIMENT DE FORMIGÓ  

Es defineix com paviment de formigó el constituït per un conjunt de lloses de formigó en massa separades per 
juntes transversals, o per una llosa contínua de formigó armat, en ambdós casos eventualment dotats de juntes 
longitudinals; el formigó es posa en obra amb una consistència tal, que requereix la utilització de vibradors interns 
per a la seva compactació i maquinària específica per a la seva estesa i acabat superficial. 

L'execució del paviment de formigó inclou les següents operacions:  

 Estudi i obtenció de la fórmula de treball.  

 Preparació de la superfície d’assentament.  

 Fabricació del formigó.  

 Transport del formigó. 

 Col·locació d'elements de guia i condicionament dels camins de rodadura per a la pavimentadora i els equips 
d'acabat superficial. 

 Col·locació dels elements de les juntes. 

 Posta en obra del formigó i col·locació d'armadures en paviment continu de formigó armat. 

 Execució de juntes en fresc. 

 Terminació. 

 Numeració i marcat de les lloses. 

 Protecció i guarit del formigó fresc. 

 Execució de juntes serrades. 

 Segellat de les juntes. 

Els materials, el tipus i composició del formigó, l’execució de les obres i el control de qualitat s’ajustaran als criteris  
que s’indiquen en l’article 550 del PG-3. 

El paviment de formigó s'amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment posats en obra i amidats en les 
seccions tipus definides en els plànols. 

Així mateix s'inclou en el preu unitari tots els mitjans auxiliars, mà d'obra i maquinària necessària per a un correcte 
acabat. 

 

 

ARTICLE 551.- FORMIGÓ COMPACTAT I REG DE CURAT 

551.1 .- Descripció 

S'anomena "formigó compactat" a una mescla homogènia d'àrids, aigua i conglomerant, que es posa a l'obra de 
manera anàloga a una grava-ciment, tot i que el seu contingut de ciment és similar al d'un paviment de formigó 
vibrat. 

En la present unitat d'obra se seguiran les prescripcions de l'Article 513 del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals, completades amb les contingudes en el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

Els materials, les dosificacions, els assaigs previs i característics, els equips per a l'execució de les obres, els trams 
de prova, l'execució de les obres, les toleràncies i les limitacions d'execució, seran assenyalades en els "Anejos a 
la Instrucción de Secciones de Firme en autovías. O.M. 31 de Julio de 1986 (BOE 5/9)". 
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551.2.- Amidament i abonament 

El formigó compactat s'abonarà per metres cúbics (m3) realment construïts, mesurats segons les seccions tipus que 
figuren en els plànols. No s'abonaran les operacions necessàries per a reparar les superfícies que acusin 
irregularitats superiors a les tolerables o que presentin aspecte defectuós. 

El preu inclou la preparació de la superfície, el subministrament de formigó, l'estesa, les juntes i els acabats. 

Els regs de curat s'abonaran per metre quadrat (m2) realment executats, el preu inclou la neteja i escombrada de la 
superfície, els materials, l'estesa i quantes operacions siguin necessàries per a la completa execució de la unitat. 

 

 

ARTICLE 570.-VORADES  

570.1.- Definició 

Es defineixen com a vorades les peces o elements col·locats sobre una solera adequada, que constitueixen una 
faixa o cinta que delimita la superfície de la calçada, la de una vorera o la d’un voral. 

S’han considerat les formes de col·locació següents: 

 Sobre base de formigó 

 Sobre esplanada compacta 

 Sobre estructures 

L’execució d ela unitat d’obra inclou les operacions següents: 

 Col·locació sobre base de formigó 

 Preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 
 Col·locació del formigó de la base 
 Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
 

 Col·locació sobre esplanada compactada o sobre estructures 

 Preparació i comprovació de la superfície d’assentament 
 Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

570.2.- Materials 

570.2.1.- Morter 

Si no s’especifica el contrari, el tipus de morter a utilitzar serà el morter de ciment designat com M450 en l’article 
611 del PG-3 

570.2.2.- Vorades de pedra 

CONDICIONS GENERALS 

Les vorades de pedra hauran de complir les següents condicions: 

 Han de ser homogènies, de gra fi i uniforme, de textura compacta. 

 No ha d’haver esquerdes, pels, barraques, nòduls, zones meteoritzades ni restes orgàniques. Donaran un so 
clar al colpejar-les amb un martell. 

 Han de tenir adherència als morters. 

 S’ha d’ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. 

 Els junts entre les peces han de ser <=1cm i han de quedar rejuntats amb morter. 

 En col·locació sobre base de formigó ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó. 

 Les toleràncies d’execució seran per al replanteig  ± 10 mm, nivell ± 10 mm, planor ± 4 mm/2m. 

FORMA I DIMENSIONS: 

La forma i dimensions seran les indicades en els plànols. 

Es contemplen en el present projecte els següents tipus: 

 Vorada recta de 100 x 20 x 25 cm 

 Vorada corba amb el radi assenyalat en els plànols i secció 20 x 25 cm 

 Vorada tipus bústia  que es col·locarà en els punts on hi hagi un embornal. 

No s'admetran irregularitats més grans que 5 mm en les dimensions. 

No s’admetrà l’execució de trams corbs amb radis menors de 10 metres a base de trossos de vorada recta. 
Tampoc s’admetrà l’ús de trossos de vorada menors de 50 cm. 

EXECUCIÓ: 

S’ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5ºC i els 40ºC i sense pluges. 

Els suport ha de tenir una compactació >= 90% de l’assaig PM i la rasant prevista. 

La vorada es col·locarà sobre un llit de formigó del tipus HM-20, d'un gruix mínim de 10 cm i es rejuntarà un cop 
col·locada amb morter del tipus MCP-5. 

En la col·locació sobre base de formigó s’ha de tenir en compte que: 

 L’abocada de formigó s’ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s’ha de vibrar fins aconseguir una 
massa compacta. 

 Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal autorització i les indicacions explícites de la 
DF. 

 Les peces s’han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
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 Durant l’adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s’ha de mantenir humida la superfície 
del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de tres dies. 

AMIDAMENT I ABONAMENT: 

L’amidament i abonament es farà per metres lineals (m) realment col·locats. El preu inclou tan el subministrament 
com la col·locació, l’excavació, el llit de formigó hm-20 de 10 cm de gruix mínim, el rejuntat amb morter i tots els 
treballs i materials necessaris per  a deixar la unitat acabada. 

S’abonarà amb preu diferent segons es tracti de vorada recta o corba o del tipus bústia i del tipus de material i 
acabat de la vorada. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI: 

UNE 41-027-53 ‘’Bordillos rectos de granito para aceras’’ 

570.2.3.- Vorades prefabricades de formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

Les vorades seran prefabricades de formigó tipus HM-25. 

La vorada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni altres defectes. S’ha d’ajustar a les 
alineacions previstes i ha de sobresortir d 10 a 15 cm per damunt de la rigola. Els junts entre les peces han de ser 
<=1cm i han de quedar rejuntats amb morter. 

En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó. 

Ha de tenir un pendent transversal >=2% 

Les toleràncies d’execució seran per al replanteig  ± 10 mm, nivell ± 10 mm, planor ± 4 mm/2m. 

FORMA I DIMENSIONS 

La forma i dimensions de les vorades, així com la seva ubicació queden totalment reflectits en els plànols. 

S'han projectat els següents tipus : 

 Vorada-rigola de 26x15x100 mm 

EXECUCIÓ: 

S’ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5ºC i els 40ºC i sense pluges. 

Els suport ha de tenir una compactació >= 90% de l’assaig PM i la rasant prevista. 

La vorada es col·locarà sobre un llit de formigó del tipus HM-20, d'un gruix mínim de 10 cm i es rejuntarà un cop 
col·locada amb morter del tipus MCP-5. 

En la col·locació sobre base de formigó s’ha de tenir en compte que: 

 L’abocada de formigó s’ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s’ha de vibrar fins aconseguir una 
massa compacta. 

 Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal autorització i les indicacions explícites de la 
DF. 

 Les peces s’han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 

 Durant l’adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s’ha de mantenir humida la superfície 
del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de tres dies. 

NORMES DE QUALITAT 

Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit (28) dies, mínim 
tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrats (350 Kg/cm2). 

Desgast per fregament: 

 Recorregut: mil metres (1000 m) 

 Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 Kg/cm2). 

 Abrasiu: Carborúndum un gram per centímetre quadrat (1 gr/cm2) (per via humida). 

 Desgast mig en pèrdua d'alçada: Menor de dos amb cinc mil·límetres (2,5 mm). 

 Resistència a flexo-compressió: seixanta/vuitanta quilograms per centímetre quadrat (60 a 80 Kg/cm2). 

RECEPCIÓ 

Es rebutjaran vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. 

No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s'adapti a les dimensions assenyalades a 
les característiques generals amb unes toleràncies de més menys un centímetre (  1 cm). 

AMIDAMENT I ABONAMENT: 

L’amidament i abonament es farà per metres lineals (m) realment col·locats. El preu inclou tan el subministrament 
com la col·locació, l’excavació, el llit de formigó hm-20 de 10 cm de gruix mínim, el rejuntat amb morter i tots els 
treballs i materials necessaris per  a deixar la unitat acabada. 

S’abonarà amb preu diferent segons cada tipus de vorada. 

 

ARTICLE 571.- RIGOLES PREFABRICADES 

571.1.- Definició 

És una rajola composta d'un dau de formigó amb acabat lliscat. 

Tipus utilitzats en aquest projecte: 
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 Rigola de 30x30x8 cm 

 Vorada-rigola de 15x26x100cm 

571.2.- Procedència 

El contractista proposarà el subministrador a la Direcció d'Obra que haurà d'autoritzar la procedència. 

571.3.- Característiques generals 

Les característiques geomètriques es troben definides en els plànols 

Es fabricaran exclusivament amb formigó HM-25. 

571.4.- Normes de qualitat 

Desgast de fregament: 

 Recorregut: Dos-cents cinquanta metres (250 m). 

 Pressió: Sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 kg/cm2). 

 Abrasiu: Sorra silícia un gram per centímetre quadrat, (1 gr/cm2) (per via humida). 

 Desgast mitjà en pèrdua d'alçada: Inferior a un amb cinc mil·límetres (1,5 mm). 

571.5.- Recepció 

No seran de recepció les rigoles, si llurs dimensions i gruixos de capes no s'ajusten al que s'ha especificat 
anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos mil·límetres (2 mm), en més o en menys. 

Si el terme mig dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs. 

571.6.- Mesurament i abonament 

L’amidament i abonament es farà per metres lineals (m) realment col·locats. El preu inclou tan el subministrament 
com la col·locació, l’excavació, el llit de formigó hm-20 de 10 cm de gruix mínim, el rejuntat amb morter i tots els 
treballs i materials necessaris per  a deixar la unitat acabada. 

.S’abonarà amb preu diferent cada tipus de rigola.  

 

 

ARTICLE 572.- GUALS 

572.1.- Materials i dimensions 

Els guals poden ser per a vianants o per a vehicles. 

Els guals per vianants seran de pedra granítica amb acabat flamejat i dimensions 120 x 40 x 10 cm. Es composa 
d'un sèrie de peces centrals en forma de rampa i peces laterals a cada cantó en les quals es contempla una sèrie 
de forats, en una banda per semàfors i l'altra per la col·locació de paperera. 

Els guals per vehicles, també són amb pedra granítica i acabat flamejat amb dimensions 100 x 60 x 10 cm, 
col·locats perpendiculars a la calçada. Es formen d’una sèrie de peces centrals en forma de rampa i altres laterals 
amb cantell arrodonit. 

No s'admeten irregularitats superiors a 5 mm en les seves dimensions. 

572.2.- Execució 

Es col·locarà sobre fonaments de formigó HM-20 amb un gruix mínim de 15 cm per guals per vianants i mínim de 
20 cm per guals per vehicles. Posteriorment es realitza un rejuntat de les peces amb morter MCP-5. 

572.3.- Amidament i abonament 

S’abonarà per unitat de gual (ut) realment acabada.. 

El preu inclou el subministrament del material, el transport a peu d’obra, la part proporcional de les peces laterals, 
excavació, refí, fonaments de formigó, anivellament, col·locació i rejuntat de peces. 

S’abonarà amb preu diferent segons es tracti de gual per vianants , de  gual per vehicles i de la seva longitud. 

ARTICLE 573.- ESCOSSELLS 

573.1.- Materials i dimensions 

Els escossells podran ser dels següents tipus: 

 De formigó prefabricats tipus "fiol" amb dimensions 120 x 120 cm i secció 20 x 7 cm.  

 Tipus Carmel de 120 x 120 cm i 160 x 160 cm formats per marc prefabricat de formigó i anelles de fosa 
extraïbles. 

 Quadrats d’acer galvanitzat o corten de 120 x 120 cm i secció 200 x 10 mm. 

 Circulars d’acer galvanitzat o corten de diàmetre 120 cm i secció 200 x 10 mm. 

 Rectangulars d’acer galvanitzat de 200x100 cm i secció 200 x 10 mm 
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573.2.- Execució 

Es farà una petita excavació per tal d'allotjar la fonamentació de formigó HM-20, seguint la geometria de l'escossell, 
amb una secció mínima de 15 x 15 cm. Un cop situades les peces, es farà el rejuntat, soldadura o cargolat de les 
mateixes segons el cas. 

573.3.- Amidament i abonament 

Es realitzarà per unitat d'escossell (ut) totalment acabada, la qual inclou part proporcional d'excavació, anivellat i 
preparació de la base de terreny, fonaments de formigó HM-20, col·locació, rejuntat, soldadura o cargolat de les 
peces i quants mitjans, materials i treballs siguin necessaris per a la completa i correcta execució d'aquesta unitat. 

L’abonament serà amb diferents preus segons el tipus, grandària i material de l’escossell 

 

 

ARTICLE 574.- ESGLAONS 

574.1.- Esglaons  

574.1.1.- Definició i condicions de les partides d’obra executades 

DEFINICIÓ: 

Esglaó format amb peces de pedra natural, marbre, terratzo o de pedra artificial col·locades a truc de maceta amb 
morter. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

 Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter 

 Col·locació de la beurada 

 Neteja de l'esglaó acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 

L'esglaó acabat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, tacades, ni amb defectes aparents. 

L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell. 

El fals escaire de l'esglaó s'ha d'ajustar al perfil previst. 

Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport, formant una superfície plana. 

Les peces han d'estar col·locades amb junts entre elles >= 1 mm. 

Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment i eventualment amb colorants. 

El vol de la peça d'estesa sobre el davanter i l'entrega per l'extrem contrari s'han d'ajustar a les especificacions de 
la D.T. 

Toleràncies d'execució: 

 Planor ± 4 mm/m 

 Planor de les celles ± 2 mm 

 Horitzontalitat ± 0,2% 

 Fals escaire ± 5 mm 

574.1.2.- Condicions del procés d’execució 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C. 

Les superfícies de recolzament han de ser netes i humides. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per a que no absorbeixin l'aigua del morter. 

S'han de col·locar, a truc de maceta, sobre una superfície contínua d'assentament i rebuda de morter, de gruix >= 2 
cm per la peça estesa i >= 1 cm per al davanter. 

Abans de la col·locació de la peça estesa, s'ha d'espolsar amb ciment la superfície del morter fresc. 

L'operació de rejuntat s'ha de fer passades 48 h des de la col·locació de l'esglaó. 

S'ha d'eliminar la beurada sobrant i s'ha de netejar la superfície. 

 

574.1.3.- Unitat i criteris d’amidaments 

S’amidarà i abonarà per metre lineal (m) realment construït, en el preu s’inclou el subministrament de les peces. 

574.1.4.- Normativa de compliment obligatori 

* NTE-RSR/84 ‘’Norma Tecnológica de la Edificación: Revestimiento de suelos. Piezas rígidas“  
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574.2.- Elements auxiliars per a esglaons 

574.2.1.- Definició i condicions de les partides d’obra executades 

DEFINICIÓ: 

Formació d'esglaó amb peces ceràmiques col·locades amb morter de ciment, i arrebossades en el seu cas. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

 Col·locació de les peces amb morter 

 Arrebossat de l'esglaó, si és el cas 

CONDICIONS GENERALS: 

Als graons no hi ha d'haver peces ceràmiques trencades, esquerdades o amb d'altres defectes que en disminueixin 
la resistència o la qualitat. 

Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport i han de formar una superfície de recolzament per al 
revestiment superior, plana i llisa. 

Els graons han de quedar horitzontals i s'ha d'ajustar a la sentenella prevista. 

Les peces ceràmiques han d'estar col·locades amb junts d' 1 cm. Aquests junts i els orificis de les peces han de 
quedar plens de morter de ciment. 

ACABAT ARREBOSSAT: 

L'estucat d'acabat no ha de tenir esquerdes i la seva textura ha de ser uniforme. 

574.2.2.- Condicions del procés d’execució 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits 
s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades. 

El suport ha de ser net i humitejat. 

Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 

L' esglaonat no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. 

ACABAT ARREBOSSAT: 

El morter d'estucat s'ha d'aplicar amb força sobre les peces ceràmiques. 

Durant el temps de cura del morter se n'ha d'humitejar la superfície. 

574.2.3.- Unitat i criteris d’amidament 

S’amidarà i abonarà per metre lineal (m) de graó format realment. 

574.2.4.- Normativa de compliment obligatori 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

ARTICLE 575.- PAVIMENTS GRANULARS 

575.1.- Paviment de terra 

575.1.1.- Definició i condicions de les partides executades 

DEFINICIÓ:  

Formació de paviment de terra. 

S'han considerat els materials següents: 

 Tot-u 

 Sauló 

 Terra-ciment executada "in situ" 

 Material seleccionat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En els paviments de tot-u, sauló o material seleccionat: 

 Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

 Aportació de material 

 Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 

 Allisada de la superfície de l'última tongada 

En els paviments de terra-ciment "in situ": 

 Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

 Distribució del ciment 

 Mescla del sòl amb el ciment 

 Addició d'aigua 
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 Compactació de la mescla 

 Acabat de la superfície 

 Execució de junts 

 Cura de la mescla 

CONDICIONS GENERALS: 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la D.T. o, en el seu defecte, el que especifiqui la D.F. 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la D.T. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre 
la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 

Toleràncies d'execució: 

 Planor ± 10 mm/3 m 

PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT: 

Toleràncies d'execució: 

 Replanteig de rasants + 0 

 1/5 del gruix teòric 

 Nivell de la superfície ± 20 mm 

PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU": 

S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a mínim, el teòric deduït de la secció tipus 
dels plànols. 

La superfície acabada no pot tenir irregularitats ni discontinuïtats. 

Índex de plasticitat del sòl per estabilitzar 

segons les normes NLT-105 i NLT-106  < 15 

Contingut ponderal de matèria orgànica del sòl 

per estabilitzar segons la norma UNE 7-368 < 1% 

Contingut ponderal de sulfats, expressat 

en SO3, segons la norma NLT-120  < 0,5% 

Resistència a la compressió al cap de 7 dies >= 0,9 x 25 kg/cm2 

Toleràncies d'execució: 

  Contingut d'additiu respecte al pes sec del sòl ± 0,3% 

  Humitat de la mescla respecte al seu pes sec ± 2% 

  Nivells - 1/5 del gruix teòric 

  ± 30 mm 

 Gruix mitjà de la capa - 10 mm 

 Gruix de la capa en qualsevol punt - 20 mm 

575.1.2.- Condicions del procés d’execució 

CONDICIONS GENERALS: 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o 
irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 

PAVIMENTS DE TOT-U: 

La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig "Próctor Modificat“, segons la norma NLT-108/72, s’ha 
d’ajustar a la composició i forma d’actuació de l’equip de compactació. 

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva 
humitat de tal manera que es superi en més del 2% la humitat òptima. 

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix comprès entre 
10 i 30 cm. 

PAVIMENTS DE SAULÓ O DE MATERIAL SELECCIONAT: 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 

El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats dels 
assaigs realitzats. 

L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació. 

PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT: 

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent. 

Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la 
de la preparació per a col·locar la capa següent. 

La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per 
a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador. 
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Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o 
estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal 
d'aconseguir la densitat prevista. 

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que 
es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la D.F. 

Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel 
constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a 
compactar i allisar. 

PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU": 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura a l'ombra sigui inferior a 5°C o quan puguin donar-se gelades. 

Es podrà treballar normalment amb pluges lleugeres. 

El sòl per estabilitzar s'ha de disgregar prèviament fins a una eficàcia mínima del 100% al sedàs UNE 25 mm, i del 
80% al sedàs UNE 5 mm. S'entén com eficàcia de disgregació la relació entre el tamisatge a l'obra del material 
humit i el tamisatge a laboratori d'aquest mateix material dessecat i esmicolat. 

No s'ha de distribuir el ciment mentre hi hagi concentracions superficials d'humitat. 

Les operacions de distribució de l'additiu en pols s'han de suspendre en cas de vent fort. 

El ciment s'ha de distribuir uniformement, amb la dosificació establerta i amb la maquinària adequada, aprovada per 
la D.F. 

El ciment estès que s'hagi desplaçat s'ha de substituir abans de la mescla. 

El ciment s'ha d'estendre només a la superfície que es pugui acabar a la jornada de treball. 

Abans d'una hora des de l'abocada del ciment en un punt qualsevol, s'ha de mesclar en aquest punt el ciment amb 
el sòl, fins que no s'apreciïn grumolls de ciment a la mescla. 

L'aigua s'ha d'afegir uniformement i s'ha d'evitar que s'acumuli a les roderes que deixi l'equip d'humectació. 

Els tancs regadors no s'han d'aturar mentre reguen, per a evitar la formació de zones amb excés d'humitat. 

La mescla del ciment i el terra s'ha de continuar fins a aconseguir un color uniforme i la absència de grumolls de 
ciment. 

En qualsevol punt la mescla no pot estar més de 1/2 hora sense procedir a la seva compactació i acabat, o a una 
nova remoguda i mescla. 

En començar a compactar, la humitat del sòl no ha de diferir de la fixada per la fórmula de treball en més d'un 2% 
del pes de la mescla. 

La humitat fixada a la fórmula de treball s'ha d'assolir abans de 2 hores des de l'aplicació del ciment. 

En el moment d'iniciar la compactació, la mescla ha d'estar solta en tot el seu espessor. 

El piconatge s'ha de fer longitudinalment, començant per la vora més baixa i avançant cap al punt més alt. 

Si al compactar es produeixen fenòmens d'inestabilitat o cargolament, s'ha de reduir la humitat de la mescla. 

Els equips de piconatge han de ser els necessaris per aconseguir que la compactació s'acabi abans de les 4 hores 
següents a la incorporació del ciment al sòl. Aquest temps s'ha de reduir a 3 hores si la temperatura és superior als 
30°C. 

L'acabat ha de concloure abans de 2 hores des del començament del piconatge. 

Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la capa, s'han de compactar amb els 
mitjans adequats fins assolir una densitat igual a la de la resta de la capa. 

La recrescuda en capes primes no s'ha de permetre en cap cas. 

Dins del termini màxim d'execució, podrà fer-se l'allisada amb motoanivelladora. 

Els junts de treball s'han de disposar de forma que el seu cantell sigui vertical, tallant part de la capa acabada. 

S'han de disposar junts transversals quan el procés constructiu s'interrompi més de 3 hores. 

Si es treballa per fraccions de l'amplària total, s'han de disposar junts longitudinals si es produeix una demora 
superior a 1 hora entre les operacions a franges contigües. 

El retall i recompactació d'una zona alterada només s'ha de fer si s'està dins del termini màxim fixat per a la posada 
a l'obra. Si s'ha rebassat aquest termini, s'ha de reconstruir totalment la zona afectada, d'acord amb les instruccions 
de la D.F. 

La mescla s'ha de mantenir humida, com a mínim, durant els 7 dies següents a la seva terminació. S'ha de disposar 
un reg de cura a partir de les 24 h del final de les operacions d'acabat. 

S'ha de prohibir qualsevol tipus de trànsit durant els 3 dies següents al seu acabat, i de vehicles pesats durant 7 
dies, a no ser que la D.F. ho autoritzi expressament i establint prèviament una protecció del reg de cura per mitjà 
d'una capa de sorra o terra amb dotació no superior als 6 l/m2 , que s'ha de retirar completament mitjançant 
escombrat abans d'executar qualsevol unitat d'obra per sobre de la capa tractada. 

Si durant els 7 primers dies de la fase de curat es produeixen gelades, la capa estabilitzada s'ha de protegir 
adequadament contra les mateixes, segons les instruccions de la D.F. 

575.1.3.- Unitat i criteris d’amidament 

PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT: 

S’amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment col·locats. 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa 
subjacent. 

No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes 
subjacents. 
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PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU": 

S’amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment col·locats.. 

No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables. 

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar obertura al trànsit. 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa 
subjacent. 

575.1.4.- Normativa de compliment obligatori 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes 
aprovades.  

 

 

ARTICLE 576.– PAVIMENTS DE SAULÓ ESTABILITZAT 

Paviment natural continu, és el resultat de l’estabilització de sòls, a partir d’un lligant, a base de pols de vidre i 
reactius bàsics. 

576.1.- Materials 

Aquest paviment es fabrica a partir d’un lligant, compost per pols de vidre i reactius bàsics, i un àrid calibrat, 
resultant de pedreres seleccionades, que és el que aportarà el clor definitiu del paviment. 

El producte prepastat té les següents característiques: 

- Pes específic de la mescla prepastada: 2,00 a 2,3 T/m3 
- Humitat: la humitat requerida és del 5% al 11%, segons els àrids i les condicions climatològiques. 
- Resistència a compressió als 7 dies> 1,5Mpa, als 28 dies 2,5 a 4,5 Mpa. 

Lligant ecològic: 

- Composició: pols de vidre, aprox.75% +25% de reactius bàsics (CaO i altres). 
- Aspecte: pols molt fina <0.08mm amb d50<22 micres 
- Densitat aparent: 1 
- Color del lligant: clar 
- Dosificació del lligant: aprox. 7-10% del pes sec de l’àrid que s’ha de tractar. 

Aigua: L’aigua per al pastament ha de complir el Plec de prescripcions tècniques particulars. 

Àrid: 

- Procedència: calcari o silici, preferentment de matxuqueig. 
- Granulometria: 0/4 mm - 0/15mm depenent dels gruixos projectats. El contingut de fins ha de ser d’entre el 

8-12%. 

576.2.- Execució 

576.2.1.- Subbase i base 

En principi qualsevol subbase es considera vàlida, sempre que sigui suficientment resistent. S’ha de regularitzar i 
anivellar per a la reva compactació posterior al 95% P.M. 

La base sobre la qual s’estén el paviment serà de tot-ú natural o artificial de 20 cm de gruix mínim, amb una 
granulometria inferior a 1/3 de la capa que s’ha d’estendre, anivellada i compactada de manera suficient. En cas 
que hi hagi risc de contaminació de fins, es podrà afegir a la capa del ferm un geotèxtil per a evitar el desplaçament 
de fins. En cas de no col·locar la base de tot-ú, serà la D.F. qui validarà la base proposada. 

576.2.2.- Execució del paviment 

PASTAMENT DE LA MESCLA 

Primerament, cal que el lligant estigui emmagatzemat en un lloc sec per evitar riscos d’hidratació prematura. 

El pastament de la mescla es pot fer a la planta o en el mateix lloc amb camions formigoneres de capacitat mitjana. 

En tots dos casos, s’ha de barrejar íntimament amb el lligant i amb el tant per cent d’aigua necessari per a 
aconseguir el grau de compactació desitjat, segons el mètode Proctor Modificat. 

En cas que es faci al mateix lloc, la capacitat dels camions formigoneres serà de fins a 3.000 litres, per a evitar les 
formigoneres basculants. 

EXTENSIÓ I ANIVELLAMENT 

Cal assegurar-se que la base s’ha executat correctament, ja que els defectes es reflectiran en el paviment. 

En cas que el material no estigui delimitat per vorades, plaques de ferro, etc, és aconsellable que abans d’estendre-
la s’hi posin uns encofrats o colzes provisionals per a millorar l’anivellament i la compactació dels costats del 
paviment. 

És important preveure l’evacuació de l’aigua de manera adequada per a evitar posteriors acumulacions 
innecessàries. 

El paviment es pot estendre de dues maneres: 

Manualment: s’utilitzaran els mètodes necessaris ( regles, eines) per a un anivellament perfecte. 

Mecànicament: com que es tracta d’una sorra humida lleugerament cohesiva, no necessita cap tractament especial 
per a estendre’s. Es podran utilitzar el mitjans típics de les obres públiques (anivelladores). 

S’ha d’estendre amb un sobregruix del 15 al 20%. 
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COMPACTACIÓ: 

La compactació es farà sense vibració, amb equips de fins a 2 tones. 

No es recomana l’ús de plaques vibratòries (granotes). En cas que sigui imprescindible utilitzar-les (cas de mitjanes 
amb amplada reduïda), s’utilitzarà una xapa metàl·lica per a repartir òptimament la compactació. 

Es donaran les passades suficients fins que la superfície estigui tancada i aparegui humitat a tota la superfície. 

Si és necessari un gruix addicional, es farà un raspallat enèrgic de la superfície abans d’estendre’l. 

Si per qüestions estètiques es vol un acabat granular, es farà un raspallament al cap d’una setmana, com a mínim, 
de la seva compactació, segons indiqui la D.F. 

El grau de compactació requerit serà d’un 95% del Proctor Modificat. 

Condicionants climatològics: 

- No s’ha de fer durant els períodes de pluja continuada. L’excés d’humitat perjudica la compactació. 
Passats un dia o dos, la pluja, en canvi és beneficiosa. 

- Si la temperatura és superior a 30ºC, s’haurà de treballar durant les primeres hores del matí i s’haurà de 
transportar la mescla tot protegint-la de la insolació. Els àrids es poden refredar. No és aconsellable 
estendre-la per sota dels 5ºC. 

Els gruixos del paviment els definirà la D.F. 

576.3.- Unitat i criteris d’amidament 

S’amidarà i abonarà per metres quadrats (m2) realment executats. 

576.4.- Normativa de compliment obligatori 

- PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
- Normas NTL I- Ensayos de carreteras. Dirección General de Carreteras. Ministerio de Fomento. 
- Orden de 27 de diciembre de 1999, por la que de actualizan determinados artículos del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de carreteras i Puentes en lo relativo a conglomerantes 
hidráulicos y ligantes hidrocarburos (BOE 22-1-2000) Ministerio de Fomento. 

- Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
Ministerio de Fomento. 

- Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre por la que se aprueba la norma 6.1 IG-“Secciones de firmes” , 
de la instrucción de Carreteras. Ministerio de Fomento. 

 

ARTICLE 577.- PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL 

577.1.- Paviment de llambordins de pedra natural 

577.1.1.- Definició i condicions de les partides d’obra executades 

DEFINICIÓ:  

Es defineixen com a llambordins les pedres tallades en forma de tronc de piràmide, de base rectangular, per a la 
seva utilització en paviments. 

Per a la formació de paviment amb llambordins s'han considerat les formes de col·locació següents: 

 Emmacat per a lleres de rius. 

 Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 

 Paviment de llambordins col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 

 Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 

 Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
 Col·locació del llit de sorra 
 Col·locació i compactació dels llambordins 
 Rebliment dels junts amb sorra 
 Compactació final dels llambordins 
 Escombrat de l'excés de sorra 

 En la col·locació amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 

 Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
 Col·locació de la base de morter sec 
 Humectació i col·locació dels llambordins 
 Compactació de la superfície 
 Humectació de la superfície 
 Rebliment dels junts amb beurada de ciment 

 En la col·locació sobre llit de sorra i rebliment dels junts amb morter: 

 Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
 Col·locació de llit de sorra 
 Col·locació dels llambordins 
 Compactació del paviment de llambordins 
 Reblert dels junts amb morter 

CONDICIONS GENERALS: 

Els llambordins hauran d’ acomplir les següents condicions: 
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Ser homogenis, de gra fi i uniforme, de textura compacta. 

No ha de tenir esquerdes, pels, nòduls, zones meteoritzades ni restes orgàniques. Donaran un so clar al colpejar-
los amb un martell. 

Tenir adherència als morters. 

El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 

Els llambordins han de quedar ben assentats, amb la cara més ampla a dalt. Han de quedar col·locats a trencajunt, 
seguint les especificacions de la D.T. 

Pendent transversal >= 2% i  <= 8% 

Junts entre peces  <= 8 mm 

Toleràncies d'execució: 

 Nivell ± 12 mm 

 Replanteig ± 10 mm 

 Planor ± 5 mm/3 m 

FORMA I DIMENSIONS: 

La forma i dimensions de les llambordes seran les assenyalades en els plànols. 

La seva cara superior serà plana i les vores no estaran trencades ni desgastades, tindran unes mides de divuit a 
vint centímetres de llarg i de un a onze centímetres d’amplada, el canto serà de 14 a 16 cm. 

La cara inferior tindrà com a mides les 5/6 parts de les homòlogues de la superior, les cares laterals estaran 
tallades de manera que les juntes produïdes a l’executar el paviment no siguin superior a 8mm d’amplada. 

Els angles de fractura presentarà arestes vives. 

QUALITAT 

Pes específic net:  No serà inferior a dos mil cinc-cents quilograms per mere cúbic (2500Kg/m). 

Resistència a compressió:  No serà inferior a mil tres-cents quilograms força per centímetre quadrat (1.300kgf/cm2) 

Coeficient de desgast: Serà inferior a tretze centèsimes de centímetre (0.13cm). 

Resistència a d’intempèrie: Sotmesos els llambordins a 20 cicles de congelació, no es presentaran esquerdes ni 
alteracions. 

Aquestes determinacions es faran d’acord amb les normes UNE7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070.. 

577.1.2.- Condicions del procés d’execució 

COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA: 

No s'ha de treballar en condicions meteorològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de sorra. 

El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 

Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 

PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 

Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 

Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert final amb 
sorra per acabar d'omplir els junts. 

S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 

Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter. 

Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 

Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 

La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 

JUNTS REBLERTS AMB MORTER: 

Els junts s'han de reblir amb morter de ciment. 

La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 

577.1.3.- Unitat i criteris d’amidament 

S’amidarà i abonarà per metres quadrats (m2) realment col·locats, en l’abonament de la unitat s’inclou el 
subministrament de les peces, la preparació de la base, el llit de sorra o de morter, la col·locació dels llambordins, 
el rejuntat i tots els treballs necessaris per a deixar la unitat acabada, amb deducció de la superfície corresponent a 
forats interiors, d'acord amb els criteris següents: 

 Forats d' 1,5 m2 , com a màxim no es dedueixen 

 Forats de mes d' 1,5 m2 es dedueixen al 100% 

577.1.4.- Normativa de compliment obligatori 

* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
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577.2.-Paviment de lloses de pedra natural 

577.2.1.- Definició i condicions de les partides d’obra executades 

DEFINICIÓ: 

Formació de paviment amb peces de pedra calcària o granítica, amb acabat deixat de serra, buixardat o arenat, 
col·locades a truc de maceta amb morter. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 

 Formació de la base de formigó HM-20 de gruix mínim 10 cm. 

 Col·locació de la base de morter de gruix mínim 3cm. 

 Humectació i col·locació de les peces 

 Col·locació de la beurada de ciment 

 Neteja, protecció del morter fresc i cura 

CONDICIONS GENERALS: 

En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, taques ni d'altres defectes superficials. 

No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 

La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. 

Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. 

Han d'estar col·locades en alineacions rectes segons l'especejament previst. 

S'han de respectar els junts propis del suport. 

Els junts han de tenir un gruix <= 1,5 mm i s'han de reblir amb beurada de ciment. 

Toleràncies d'execució: 

 Nivell ± 10 mm 

 Planor ± 4 mm/2 m 

 Celles <= 2 mm 

 Rectitud dels junts <= 3 mm/2 m 

577.2.2.- Condicions del procés d’execució 

La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C. 

La superfície del suport ha de ser neta i humida. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. 

S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de ciment de 2,5 cm de gruix, s'esperarà 24 h i 
després s'estendrà la beurada. 

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. 

576.2.3.- Unitat i criteris d’amidament 

S’amidarà i abonarà per metres quadrats (m2) realment col·locats, s’inclou el subministrament dels materials, 
formació de base de formigó HM-20 de 10cm de gruix mínim si fos necessària, col·locació i rejuntat de les peces 
amb un gruix mínim de 3 cm de morter i tots els treballs necessaris per a deixar la unitat acabada, es tindrà en 
compte la deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

 Obertures d' 1,00 m2, com a màxim No es dedueixen 

 Obertures de més d' 1,00 m2 Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material 
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

El preu de la unitat variarà segons les dimensions, formes i materials de les peces. 

577.2.4.- Normativa de compliment obligatori 

*NTE-RSR/84- Norma Tecnológica de la Edificación: Revestimiento de suelos. Piezas rígidas“. 

 

 

ARTICLE 578.- PAVIMENTS DE PANOT 

578.1.- Definició i condicions de les partides executades 

DEFINICIÓ:  

Formació de paviment de panot col·locat amb una capa de 3 cm de gruix mínim de morter sobre base de formigó 
HM-20 de 10 cm de gruix mínim.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents, sense que la relació sigui limitativa: 

 Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 

 Formació de base de formigó HM-20 de 15 cm de gruix mínim. 

 - Col·locació de capa de morter de 3 cm de gruix mínim. 

 - Col·locació de les peces de panot 
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 - Humectació de la superfície 

 - Confecció i col·locació de la beurada 

CONDICIONS GENERALS: 

El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 

En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superficials. 

Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 

Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 

Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts han 
d'estar el més a prop possible dels junts de contracció de la base. 

Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 

Pendent transversal:  >= 2% 

Toleràncies d'execució: 

 Nivell:  ± 10 mm 

 Replanteig:  ± 10 mm 

 Planor:  ± 4 mm/2 m 

 Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 

578.2.- Condicions del procés d’execució 

S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 

Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 

No s'ha de trepitjar després d'haver abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l' hivern. 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 

578.3.- Unitat i criteris d’amidament 

S’amidarà i s’abonarà per metres quadrats (m2) realment col·locats, s’inclou el subministrament de la lloseta i 
demés materials, execució de la base de formigó de 10cm de gruix mínim en cas que fos necessària, estesa de 
capa de morter de gruix mínim de 3 cm, col·locació de les llosetes, beurada de ciment i tots els treballs necessaris 
per a deixar la unitat acabada, així com encaixos, etc. Tenint el comte en l’amidament la deducció de la superfície 
corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris següents: 

 - Forats d' 1,5 m2 , com a màxim: no es dedueixen 

 - Forats de mes d' 1,5 m2: es dedueixen al 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials 
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

 

 

ARTICLE 579.- PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 

579.1.- Definició i condicions de les partides d’obra executades 

DEFINICIÓ:  

Formació de paviment amb peces de formigó. 

S'han considerat les formes de col·locació següents: 

 Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra. 

  Paviment de llambordins  o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment. 

  Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter. 

 Paviment tipus Via Verda formada per llambordes especials de formigó de 25x11x8 cm, col·locades sobre llit 
de sorr ai torba de 4 cm de gruix i base de graves i gravetes de 30 cm de gruix i reblert de les juntes amb terra 
vegetal i sembra de gramínies. 

 Paviment de llambordins de 20x10x80cm sobre base de formigó hm-20 de 20 cm de gruix 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 

 Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
 Col·locació del llit de sorra 
 Col·locació i compactació dels llambordins 
 Rebliment dels junts amb sorra 
 Compactació final dels llambordins 
 Escombrat de l'excés de sorra 

 En la col·locació amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 

 Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
 Col·locació de la base de morter sec 
 Humectació i col·locació dels llambordins o lloses 
 Compactació de la superfície 
 Humectació de la superfície 
 Rebliment dels junts amb beurada de ciment 

 En la col·locació sobre llit de sorra i rebliment dels junts amb morter: 
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 Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
 Col·locació de llit de sorra 
 Col·locació dels llambordins o lloses 
 Compactació del paviment de llambordins 
 Reblert dels junts amb morter 
 

 En la col·locació de paviment Via Verda: 

 Preparació i comprovació de la superfície d'assentament compactant-la al 95% P.M. 
 Formació de base de graves i gravetes de 30 cm de gruix. 
 Formació de llit de sorra i torba de 4 cm de gruix. 
 Col·locació de les peces de paviment 
 Reblert dels junts amb terra vegetal i graminies 
 

Els paviments s'executaran sobre l'explanació o reblert corresponent un cop anivellat i compactat, estenent sempre 
que sigui necessari una capa de regularització de formigó tipus HM-20 no menor a quinze (15) centímetres de gruix 
i segons les especificacions dels plànols o llit de sauló de 20 cm de gruix. 

Sobre aquesta capa una vegada adormida, s'estendrà una capa de morter de gruix suficient per assentament de 
les rajoles excepte al cas del ‘’bétulo’’ que es col·locarà una capa de 4 cm de gruix d’àrid amb denominació “ull de 
perdiu”. 

Les rajoles seran de les característiques especificades en l'Art. 220 d'aquest P.P.T.P. 

El seu amidament es farà en planta i s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, d'acord amb aquest 
projecte i/o les ordres escrites de l'Eng. Director. 

El preu inclou el subministrament de la peça a obra, anivellació de la base i la seva compactació, execució de la 
base de formigó, el morter o l’àrid segons el cas, la col·locació de les peces i quants medis, materials i treballs 
intervenen en la complerta i correcta execució de d'aquesta unitat. 

 
CONDICIONS GENERALS: 

El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 

Els llambordins han de quedar ben assentats, amb la cara més ampla a dalt. Han de quedar col·locats a trencajunt, 
seguint les especificacions de la D.T. 

Pendent transversal: >= 2%, <= 8% 

Junts entre peces:   <= 8 mm 

Toleràncies d'execució: 

 Nivell:  ± 12 mm 

 Replanteig:  ± 10 mm 

 Planor:  ± 5 mm/3 m 

579.2.- Condicions del procés d’execució 

COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA: 

No s'ha de treballar en condicions meteorològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de sorra. 

El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 

Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 

PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 

Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 

Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert final amb 
sorra per acabar d'omplir els junts. 

S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 

Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec. 

Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 

Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 

La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 

JUNTS REBLERTS AMB MORTER: 

Els junts s'han de reblir amb morter de ciment. 

La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 

579.3.- Unitat i criteris d’amidament 

S’amidarà i abonarà per metres quadrats (m2) realment col·locats, amb deducció de la superfície corresponent a 
forats interiors, d'acord amb els criteris següents: 

 Forats d' 1,5 m2 , com a màxim: no es dedueixen 

 Forats de mes d' 1,5 m2: es dedueixen al 100% 

579.4.- Normativa de compliment obligatori 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes 
aprovades per les Ordres Ministerials. (BOE 29 del 3-2-1988, BOE 118 del 18-5-1989, BOE 242 del 9-10-1989, 
BOE 19 del 22-1-2000, BOE 24 del 28-1-2000, BOE 56 del 6-3-2002, BOE 139 del 11-6-2002). 
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ARTICLE 580.- VORERA 

580.1  Definició 

La vorera s'executarà sobre l'explanació o reblert corresponent un cop anivellat i compactat, estenent una capa de 
regularització de formigó tipus HM-20 no menor a deu (10) centímetres de gruix. 

Sobre aquesta capa una vegada adormida, s'estendrà una capa de morter de gruix mínim de 3 cm suficient per 
assentament de les rajoles. 

Les rajoles seran de les característiques especificades en l'Art. 220 d'aquest P.P.T.P. 

580.2  Amidament i abonament 

La seva medició es farà en planta i s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, d'acord amb aquest 
projecte i/o les ordres escrites de l'Eng. Director. 

El preu inclou la lloseta en obra, anivellació de la base i la seva compactació, el formigó d'assentament, el morter, i 
quants medis, materials i treballs intervenen en la complerta i correcta execució de d'aquesta unitat. 

 

 

ARTICLE 581.- ALTRES PAVIMENTS 

581.1.- Paviment de totxo a sardinell 

El paviment de totxo sardinell s'executarà sobre l'explanació o reblert corresponent un cop anivellat i compactat, 
estenent una capa de regularització de formigó tipus HM-20 no menor a deu (10) centímetres de gruix. 

Sobre aquesta capa una vegada adormida, s'estendrà una capa de morter de gruix suficient per assentament dels 
totxos. 

Els totxos seran de les característiques especificades en l'Art. 222 d'aquest P.P.T.P. 

La seva medició es farà en planta i s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, d'acord amb aquest 
projecte i/o les ordres escrites de l'Eng. Director. 

El preu inclou el totxo en obra, anivellació de la base i la seva compactació, execució de la base de formigó, el 
morter, i quants medis, materials i treballs intervenen en la complerta i correcta execució de d'aquesta unitat. 

 

ARTICLE 582.- ENCINTATS 

Element utilitzat com a delimitació de tipus de paviments i es poden considerar els següents tipus. 

- Peces de pedra natural. 

- Peces prefabricades de formigó. 

- Planxes d’acer galvanitzat. 

- Planxes d’acer cor-ten. 

Les tipologies que s’han tingut en compte en el present projecte son: 

 Encintat de planxa d’acer galvanitzat de 200x10 mm, sobre base de formigó hm-20 o ancorat a base de 
formigó de paviment projectat. 

S’amidarà i abonarà per metre lineal totalment col·locada, el preu inclou l’element de l’ encintat en obra, anivellació 
de la base i la seva compactació, el formigó d'assentament, el morter, i quants medis, materials i treballs intervenen 
en la complerta i correcta execució de d'aquesta unitat. 
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CAPÍTOL 6.- PONTS I ALTRES ESTRUCTURES 

ARTICLE 600.- ARMADURES A EMPRAR EN FORMIGÓ ARMAT 

600.2.- Materials 

Seran barres corrugades especificades en l'Art. 241 d'aquest P.P.T.P. i tot el que s'especifica en la Instrucció EHE. 

Aquestes barres s'utilitzaran també en les armadures passives dels taulers pretesats. 

600.7.- Amidament i abonament 

L'amidament i abonament s'efectuarà aplicant als quilograms (kg)realment emprats en obra, d'acord amb aquest 
projecte i/o les ordres escrites de l'Eng. Director. 

El preu inclou l'adquisició de l'acer, el seu transport, acopi, tall i doblegat, retall, despunts, solapes que no estiguin 
explícitament assenyalades en els plànols, ancoratges, separadors i quants medis, materials i treballs intervenen 
en la complerta i correcta execució de les armadures. 

Les armadures complementàries disposades a les zones de juntes, impostes , baranes i empits de murs o taulers 
es consideraran incloses en els preus unitaris de les mateixes i per tant no seran objecte d'abonament. 

 

 

ARTICLE 601.- ARMADURES ACTIVES A EMPRAR EN FORMIGÓ PRETESAT 

601.2 - Materials  

Els cables de pretesat estaran formats per cordons(torons) de mitja polzada (0.6") d'acer d’alta resistència inclosos 
a la massa de formigó junt amb els accessoris propis del sistema tecnològic utilitzat. L’acer tindrà les 
característiques reològiques i resistents especificades als plànols i segons la seva composició acomplirà les 
condicions als articles 243, 244, 245 ó 246 del PG-3 a la seva redacció de la O. M. de 28 de setembre de 1989 
(BOE del 9 d’octubre). 

S’acompliran les següents característiques: 

 Acer de baixa relaxació tipus Y1860 S7 en torons de 0,6” ASTM A-416 amb una tensió de trencament de 190 
Kp/mm2 . 

 Ancoratges actius de ferro fos tipus CS-13, CS-14 per a tendons de 4 ó 7 torons de 0,6” respectivament. 

 Beines d’acer  de 63 i 51 mm 

601.7.- Tesat  

601.7.2.- Programa de tesat 

La tensió màxima en l'ancoratge dels cables serà inferior al 75% de la càrrega de ruptura. En els cables s'admetrà 
una sobretensió fins arribar com a màxim al 80% de la càrrega de ruptura, que s’haurà de reduir posteriorment en 
el moment de la fixació definitiva del cable d'ancoratge, a fi de no superar el 75% de la càrrega de ruptura. 

El contractista, abans d’iniciar-se la fabricació d’elements pretesats, bé sigui a taller, a peu d’obra o en indústria de 
prefabricats, elaborarà i presentarà a la Direcció d’Obra, per a la seva aprovació, un programa de tesat amb 
contingut d’acord amb el que s’exigeix al PG-3. El programa de tesat s’ajustarà al que s’estableix als plànols i a les 
indicacions de la Direcció de l’Obra. En el cas d’elements posttesats, es realitzaran quants retesats ordeni la 
Direcció d’Obra si els  allargaments obtinguts no fossin satisfactoris. 

601.7.3.- Injecció 

Deurà realitzar-se abans d’un mes de la finalització del tesat. S’executarà d’acord amb les prescripcions 
contingudes a la instrucció EHE. 

601.8.- Amidament i abonament 

L'amidament i abonament s'efectuarà aplicant als quilograms (kg)realment emprats en obra, d'acord amb aquest 
projecte i/o les ordres escrites de l'Eng. Director. Es considerarà la longitud del tendó la compresa entre els punts 
en que es situïn els ancoratges. 

El preu inclou sense que la relació sigui limitativa l'adquisició, transport, tall, així com la part proporcional de 
plaques d'ancoratge siguin del tipus que siguin, falques, elements de fixació del tendó, operacions de tesat, retalls, 
beines, empalmes, injecció i materials  auxiliars i treballs per a la complerta i correcta execució de la unitat. 

L’acer de pretesar als elements prefabricats no serà objecte d’abonament independent i es considerarà inclòs al 
preu corresponent de l’element. El preu del prefabricat inclou també tots els elements abans especificats i les 
eventuals patents i canons d’utilització. 

 

 

ARTICLE 603.- BARRES TIPUS GEWI 

Seran barres dels tipus especificats en l'Art. 247 d'aquest P.P.T.P. 

L'amidament i abonament s'efectuarà aplicant als quilograms realment emprats en obra, d'acord amb aquest 
projecte i/o les ordres escrites de l'Eng. Director. 

El preu inclou l'adquisició, transport, tall, així com la part proporcional de plaques d'ancoratge, falques, operacions 
de tesat, injecció i materials i treballs per a la complerta i correcta execució de la unitat. 
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ARTICLE 610.- FORMIGONS 

610.1.- Definició 

Els formigons acompliran les condicions establertes en l'Art. 610 del PG3/75 i posteriors modificacions, i en la 
Instrucció EHE. 

610.2.- Ciment 

El ciment a emprar en la fabricació dels formigons serà l'especificat en l'Art. 202 d'aquest P.P.T.P. 

ADDICIONS 

L'Eng. Director podrà ordenar la utilització d'airejants, anti-congelants plastificants, tenint aquests que acomplir amb 
l'especificat en l'Art. 281 i l'Art. 283 del PG3/75 i posteriors modificacions, i sense que això suposi cap variació en el 
preu del formigó. 

610.3.- Tipus 

Els tipus de formigó definits en l'Art. 610 del PG3/75 i posteriors modificacions a executar en el present projecte 
correspondrà als següents: 

HM-20  En massa, a col·locar en proteccions en general. 

També es col·locarà en protecció de tubs, com a formació de paviments  i en assentaments de vorades i voreres, 
considerant en aquests casos el seu abonament dins de la corresponent unitat d'obra. 

També a col·locar en fonaments de senyals i pòrtics de trànsit, en pous de registre, embornals, arquetes, conductes 
per a cables sota calçada i fonaments de punts de llum i semàfors, considerant el seu abonament dins  la 
corresponent unitat d'obra. 

HA-25  Per armar, a col·locar en, pantalles, fonaments i alçats de murs i piles, taulers armats i voreres 
d'estructures. 

HA-30  En els taulers de les obres de fàbrica. 

HA-40  En taulers de  pretesat de l'estructura i en  lloses prefabricades de les obres de fàbrica. 

610.4 .- Execució de les obres  

Tots els formigons seran vibrats mitjançant vibradors d'agulla i d'encofrat o regles vibrants. 

Es fabricarà, sempre amb formigonera, sent el període de batut superior a un minut (1') i inferior al minut i mig 
(1,30''), i de tal forma que la consistència del formigó sigui totalment uniforme a cada barreja. 

A més de les Prescripcions de l'EHE es tindran en compte les següents: 

 La instal·lació de transport i posta a l'obra es farà de manera que el formigó no perdi capacitat ni homogeneïtat. 

 No es podrà abocar lliurament el formigó des d'una alçada igual o superior a un metre cinquanta centímetres 
(1,50 m), ni distribuir-ho amb pala a gran distància. 

 Queda prohibit l'ús de canaletes o trompes pel transport o per la posta en obra del formigó, sense l'autorització 
del Facultatiu encarregat. 

 No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevol de les característiques del 
formigó. Per al formigonat, en temps fred o calorós, se seguiran les prescripcions de l'EHE. 

 Mai no es col·locarà formigó sobre un terreny que estigui gelat. 

 El vibrador s'introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense que es 
mogui horitzontalment mentre estigui submergit al formigó. 

 Es procurarà extremar el vibrat a les proximitats dels encofrats per a evitar la formació de bosses de pedres i 
de barraques. 

 En general, el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les Normes especificades a l'EHE. 

 La situació de les juntes de construcció serà fixada del Director, de manera que acompleixin les prescripcions 
de L'EHE i procurant que llur nombre sigui el menor possible. 

Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà amb sacs de gerga humits 
per a protegir-la dels agents atmosfèrics. 

 Abans de començar el treball, es prendran les disposicions necessàries per a aconseguir una bona unió del 
formigó fresc amb el que està endurit. 

 Durant els tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels raigs solars amb arpillera mullada. Com a mínim, 
durant els set (7) primers dies, es mantindran les superfícies vistes constantment humides, mitjançant el reg, la 
inundació, o cobrint-les amb sorra o arpillera, les quals hauran de mantenir-se constantment humides. 

 La temperatura de l'aigua utilitzada al reg serà inferior en més de vint graus (20ºC) a la del formigó, per tal 
d'evitar la producció de badadures per refredament brusc. 

 També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel·lícules superficials impermeables, 
prèvia autorització per escrit del Director Facultatiu. 

610.5.- Curat 

El curat s'efectuarà pel procediment de reg amb aigua, mantenint el formigó amb l'aspecte fosc d'estar mullada la 
seva superfície, durant al menys sis dies (6) sense interrupció des del seu adormiment, pel que el Contractista 
haurà de mantenir el seu equip de medis i personal necessaris permanent a tal fi. 

610.6.-  Control de qualitat 

El nivell de control de qualitat s'ha fixat en els plànols d'acord amb l'Instrucció EHE, i quan el valor de la resistència 
característica estimada sigui inferior a la resistència característica prescrita, es procedirà com segueix: 
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 A) Si fest > = 0.9 fck l'obra s'acceptarà, reduint l'abonament de la unitat en percentatge el doble que la reducció de la 
resistència. 

B) Si fest < = 0.9 fck es procedirà a enderrocar i reconstruir les parts corresponents a càrrec del Contractista, o a 
reforçar-les, igualment a càrrec del Contractista, segons decideixi l'Eng. Director. 

En cas d'haver optat per assajos d'informació i resultar aquests desfavorables, podrà l'Eng. Director ordenar les 
proves de càrrega, abans de decidir la demolició o l'acceptació. 

Qualsevol reparació necessària de l'element serà realitzada sense rebre el Contractista cap abonament per ella . 
Un cop realitzada la reparació quedarà a judici de l'Eng. Director la penalització per la disminució de resistència del 
formigó en la mateixa proporció que en l'apartat A). 

En qualsevol cas sempre que sigui fest < fck el Contractista té dret a que es realitzi al seu càrrec sota la direcció de 
l'Eng. Director els assajos d'informació previstos en l'Art. 70 de la Instrucció esmentada. En aquest cas la base de 
judici es traslladarà al resultat d'aquests últims. 

610.7.-  Amidament i abonament 

Els formigons considerats com unitats d'abonament  independent s'abonaran per metres cúbics (m3), col·locats en 
obra segons aquest projecte i/o les ordres escrites de l'Eng. Director, aplicant els preus corresponents als diferents 
tipus esmentats en l'apartat 610.3 d'aquest Article. 

El preu inclou, a més de quant s'especifica en l'Art. 610 del PG3/75 i posteriors modificacions, addicions, vibrat, i 
quants materials, medis i treballs intervenen en la complerta i correcta execució del formigó. 

El preu serà diferent segons  la seva resistència i en alguns casos la seva utilització. 

No seran objecte d'abonament independent els formigons que formen part  d'altres unitats com canonades, 
baranes, lloses de tauler, fonaments de senyals etc. 

 

 

ARTICLE 614.-  TAULER AMB PECES PREFABRICADES AUTOPORTANTS 

614.1.- Definició 

El contractista podrà proposar altres tipus de peça que en qualsevol cas hauran de permetre el formigonat per 
l'acabament de la llosa sense apuntalar-la. 

El formigó a utilitzar acomplirà tot el que s'especifica en l' Article 610 d'aquest P.P.T.P. 

Els acers a utilitzar en armadures passives i actives seran els especificats en els Articles 600 i 601, respectivament, 
d'aquest mateix Plec. 

Aquesta unitat compren la fabricació de la peça completa, inclosos tots els materials necessaris, i també el 
transport des de el lloc de fabricació fins l'obra, el llançament i correcta col�locació. També inclou la col·locació de 
l'armadura passiva, l'encofrat i el formigó per a unió de les peces prefabricades i qualsevol altra operació per 
l'acabament dels taulers de les obres de fàbrica. 

614.2.- Condicions Generals 

Les peces es formigonaran en bancada, en encofrats on prèviament s'han col·locat les armadures actives i 
passives.  

El tesat no es portarà a terme fins que la resistència característica del formigó assoleixi els 300 Kp/cm2. 

614.5.- Amidament i abonament 

S'amidaran i abonaran per metre quadrat (M2) de llosa construïda segons aquest projecte i/o les ordres escrites de 
l'Eng. Director. 

El preu inclou tots els materials, mitjans i operacions que intervenen en el seu correcte i complet acabament, es a 
dir, formigó, armadures actives i passives, ancoratges, motlles, càrrega, transport, descàrrega, i col·locació de les 
peces, acer i formigó de riosta de les peces i qualsevol acabat necessari per l'acabament de la llosa. 

 

 

ARTICLE 617.- MORTER PER A REVESTIMENT 

617.1.- Condicions del material 

 

Conglomerants: Ciment Pòrtland Blanc P-450-B (1/45-B) Contingut total aproximat: 25  1% 
Àrids o càrregues minerals: Calcaris i Silicis de granulometria compensada Contingut total aproximat: 74,4  1% 
Additius i altres: Retenidors d'humitat, hidròfugs de massa, 

fibres airejants plastificants, pigments, etc... 
Contingut total aproximat : 0.01% 

 

617.2.- Característiques del morter 

 

Aigua d’amasat, % 18  1 
Densitat aparent del producte, a 20ºC, Kg/dm3 1.32  0.05 
Densitat aparent de la pasta (**) a 20ºC, Kg/dm3 1.88  0.1 
Capil·laritat 1 
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Resistència a compressió, Kp/cm2 140 
Resistència a flexotracció, Kp/cm2 60 

 

617.3.- Posada a l’obra 

La posada a l’obra del producte es realitza, en general, a través d'empreses autoritzades pel fabricant i, en 
qualsevol cas, sota control i assistència tècnica d'aquest. 

El morter fresc s'aplica sobre el parament a recobrir, mecànicament manual, amb una llana tradicional en aquest 
últim cas. 

L'espessor mig d'utilització està comprès entre 10 i 22 mm, i en cap cas ha de ser inferior a 8 mm. Per a millorar la 
uniformitat del parament, es cas necessari s'aplica una capa prèvia reguladora. 

En el cas d'aplicar el producte en espessors superiors a 15 mm, serà necessari realitzar el revestiment en vàries 
capes, per a prevenir el risc d'aparició de fissures en el mateix. 

JUNTES: 

El revestiment ha d'interrompre's obligatòriament a nivell de les juntes estructurals. 

La distància entre juntes d'execució, ve fixada per la distància de la talla que pot ésser aplicada d'una vegada. 

A més de respectar les juntes constructives, es recomana establir juntes de treball per a facilitar la tasca i eliminar 
enllaços. 

La separació màxima entre juntes horitzontals de treball és la següent: 

 Distància vertical entre juntes horitzontals : 2.20 m 

 Distància horitzontal entre juntes verticals : 7  1 m 

617.4.- Assaigs 

 Del producte en pols: 

 

Densitat aparent de la polsada no compactada, 
Kg/dm3 

1.38  0.05 

Contingut de cendra a 450ºC % 99.4   0.5 
Contingut de cendra a 900ºC % 71.6   0.5 

 

 Granulometria: 

 

Residu sobre 1.25 mm% 5.1   0.5 

Residu sobre 0.16 mm% 47.3   0.5 
Ph 12.1   0.5 

 

 Del producte en pasta (*) 

 

Densitat aparent, Kg/dm3 1.98  0.05 
Retenció d'aigua (sota 50 mm de Hg de depressió 
durant 5 min.) % 

99.0   0.5 

 

 Del producte endurit (1) 

 

Densitat aparent, Kg/dm3 1.88  0.1 
Resistència a compressió, daN/cm2 180 
Resistència a flexotracció, daN/cm2 63 
Mòdul d'elasticitat dinàmic, daN/cm2 140.000 
Retracció (2), mm/m 0.8 
Capil·laritat (C), g/dm2 min 0.7 
Permeabilitat al vapor, g/cm2 mm Hg 0.30 

617.5.- Amidament i abonament 

S'amidarà i abonarà per metre quadrat (m2)realment executat. El preu inclou el subministrament i l'aplicació 
completa del producte, així com la part proporcional de juntes. 

No seran objecte d'abonament independent els morters que formen part  d'altres unitats com paviments, etc. 

 

 

ARTICLE 618.- REVESTIMENT DE MURS AMB FORMIGÓ 

618.1.- Definició 

Consisteix en el revestiment a base de formigó del tipus especificat en plànols i pressupost d’una superfície 
existent. 

618.2 .- Materials 

Intervenen en aquesta unitat d’obra els següents materials: 
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 Formigó de la resistència i grandària d’àrid especificat 

 Ancoratges d’acer per a garantir l’adherència amb la superfície 

 Encofrat segons el tipus especificat. 

En principi, a no ser que s’especifiqui el contrari l’encofrat serà de post encadellada i s’emprarà amb un màxim de 4 
postes. 

618.3 .- Execució de les obres 

Es seguirà la següent seqüència d’operacions: 

 Excavació a la base de la superfície per a formació de capa de formigó de anivellació 

 Neteja de la capa de suport de la superfície a revestir de forma que no quedi pols adherida 

 Col·locació dels ancoratges metàl·lics 

 Capa de formigó per a anivellació amb un mínim de 10 cm 

 Col·locació d’encofrat  

 Formigonat amb bomba 

618.4 .- Amidament i abonament 

La unitat s’amidarà i abonarà per metres quadrats totalment executat i mesurats segons plànols.. 

El preu inclou totes les operacions de l’apartat anterior fins deixar la unitat totalment enllestida. No serà objecte 
d’abonament els excessos de gruixos de formigó ni els excessos en Kg d’acer. 

 

 

ARTICLE 625.- ACER  INOXIDABLE  EN XAPA I TUBS 

625.1.- Definició 

Es defineixen en el present article totes i cada una de les condicions que hauran d'acomplir els elements inclosos 
dins de les unitats d’acer inoxidable tipus AISI 316. 

Els materials hauran d'acomplir l' articles 243  

625.2.- Condicions Generals 

La forma i dimensions de l'estructura seran les assenyalades en els plànols  i no és permès al contractista la 
modificació de les mateixes sense autorització explicita del director de les obres. 

Dins del preu s'han inclòs les següents operacions: 

 Realització de plànols de taller 

 Subministrament de tots els elements de unió necessaris per al correcta muntatge de l'estructura. 

 Execució de l'obra  en taller 

 Imprimació de la imprimació antiòxid i pintura en dues capes segons el que s'especifiqui en el present plec. 

 Transport de l'estructura per peces des de el taller fins a l'obra. 

 Muntatge de l'estructura en obra 

625.3  Manipulació dels perfils 

Tan l'aplanament com el redreçament de  xapes, plans o perfils, es realitzarà amb premsa o maquina de corró i no 
està permès l’ús de la maça o del martell. Tant aquestes operacions com les de corbat  o conformació de xapes es 
realitzaran en fred però amb temperatures del material no menors que 0º C. En les operacions de corbat i plegat 
s'evitarà l'aparició de bonys en les zones comprimides  i escletxes en les zones traccionades. 

Les operacions de tall es realitzaran sempre amb serra,plasma o oxitall tenint-se que eliminar posteriorment les 
irregularitats que hagin aparegut. 

625.4 Unions 

Podran ésser del tipus soldades o cargolades. 

Les unions cargolades s'ajustaran a l´Eurocodi (3) del projecte d’estructures d’acer. 

Les unions soldades es podran realitzar per a qualsevol d'aquests procediments: 

 Soldadura  elèctrica amb elèctrode fusible revestit. 

 Soldadura elèctrica per arc en atmosfera gasosa. 

 Soldadura elèctrica per arc amb elèctrode tubular. 

 Soldadura elèctrica per arc submergit amb elèctrode fonible. 

Abans de començar els treballs de soldadura sotmetrà a l’aprovació de la Direcció de les Obres  una memòria on 
quedarà ben detallat tot el procediment amb el mètode i tipus de materials a amprar. 

625.5 Mesurament i abonament 

L'acer inoxidable s’amidarà i abonarà per quilograms d’acer col·locat inclòs totes i cada una de les operacions i 
medis necessaris per fer-ho. No serà objecte d'abonament independent en el cas de les baranes o altres unitats en 
les que el seu cost es consideri inclòs. 
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ARTICLE 641.- ESTRUCTURES D' ACER LAMINAT  

641.1 - Definició 

S'utilitzarà Acer Estructural Fe430. Els materials hauran d'acomplir l' articles 242  

Els assajos de recepció d'aquests acers s'ajustaran a l´Eurocodi (3) del projecte d’estructures d’acer, agregant-se a 
més una anàlisi química per a la comprovació dels continguts en carbó, sofre, fòsfor, coure i crom. 

641.2 .- Materials 

Els elèctrodes que s'utilitzin per a la soldadura per arc en atmosfera de gas o arc submergit, hauran de consistir en 
filferro d'acer de níquel, o combinacions de filferro amb fundent que proporcionin un material d'aportació amb un 
contingut de níquel de 2,5% h 3,5% o d'una adequada composició de crom, coure i níquel. 

Els assajos del material d'aportació que s'exigeixin es realitzaran d'acord amb el que està previst a l´Eurocodi (3) 
del projecte d’estructures d’acer. 

Els cargols ordinaris que s'utilitzin en les unions provisionals seran de cap i femella hexagonals. Les seves 
dimensions fonamentals i toleràncies seran les corresponents  fixades a l´Eurocodi (3) del projecte d’estructures 
d’acer. 

La qualitat de l'acer amb el que es fabriquen els cargols i femelles serà la denominada Fe 430 la norma esmentada. 

641.3 .- Execució i muntatge de l'estructura metàlꞏlica  

641.3.1.- Definició 

Comprèn aquest treball el subministrament, execució en taller i transport a obra de tots els elements que composen 
l'estructura, i inclou també l'assemblatge dels elements en el taller de l'obra i el muntatge i unió dels trams en obra. 

Les partides no especificades expressament en aquest Plec es regulen per mitjà de les següents especificacions. 

 Inspecció de planxes per ultrasons segons l´Eurocodi (3) del projecte d’estructures d’acer. 

 Execució en taller segons l´Eurocodi (3) del projecte d’estructures d’acer. 

 Qualificació de soldadures segons l´Eurocodi (3) del projecte d’estructures d’acer. 

 Qualificació de les soldadures per Raigs X segons l´Eurocodi (3) del projecte d’estructures d’acer. 

 Instrucció per a la realització i control d'imatges d'assajos d'unions soldades amb Raigs Roentgen i Gamma. 
Normes DIN 54111 i 54109. 

641.3.2.- Recepció de Materials 

Amb anterioritat a la fabricació en taller i control dels sistemes de soldatge a utilitzar, es procedirà a l'homologació 
dels materials de base i d'aportació a utilitzar, en presència de l'Inspector de la Direcció Facultativa, o de la seva 
delegació, amb arranjament als següents criteris. 

641.3.2.1.- RECEPCIÓ DEL MATERIAL BASE: 

Dels productes rebuts de cada colada en Siderúrgica es prendrà un lot a l'atzar per a realitzar els assajos de 
comprovació de les característiques físiques, químiques i mecàniques indicades a l'apartat núm. 2. 

Aquesta recepció es realitzarà conjuntament per els serveis de control de la Siderúrgia i de la Direcció Facultativa o 
de la seva Delegació. 

De cada control realitzat la Siderúrgia expendrà el certificat corresponent. 

Posteriorment, i abans de que el material sigui expedit per la Siderúrgia, es procedirà a la Inspecció dels productes 
de planxa per ultrasons, quedant el material acceptat una vegada realitzat aquest assaig. 

En principi s'inspeccionarà per ultrasò el 20% de les planxes procedents de cada colada, es podrà modificar aquest 
percentatge en funció dels resultats que s'obtinguin i a judici de la Direcció Facultativa o de la seva Delegació. 

641.3.2.2.-RECEPCIÓ DEL MATERIAL D’APORTACIÓ: 

La preparació de les provetes i realització dels assajos dels materials d'aportació (elèctrodes, fins i fundents) 
proposats pel constructor de l'estructura metàl·lica es realitzaran conforme a l´Eurocodi (3) del projecte 
d’estructures d’acer. Per a l'assaig de resistència, es prepararan provetes tipus A, segons la Norma esmentada, 
essent la temperatura de les provetes a l'assaig de 20� C. 

 

641.3.2.3.-PERSONAL: 

Tots els soldadors que vagin a intervenir en l'execució soldada a mà en taller, estaran qualificats aptes per a les 
posicions d'horitzontal, vertical, cornisa i sostre al màxim i en horitzontal, vertical i baix sostre en creu; segons 
l´Eurocodi (3) del projecte d’estructures d’acer per un organisme oficial. 

Tota soldadura executada per un soldador no qualificat, serà rebutjada, procedint al seu aixecament. 

En cas de que dit aixecament pogués produir efectes perniciosos, a judici de l'Inspector de la Direcció Facultativa, 
el conjunt soldat serà rebutjat i reposat pel constructor de l'estructura metàl·lica. 

641.3.4.- Procediment de Soldatge 

Abans d'iniciar-se la fabricació en taller, el constructor metàl·lic realitzarà quantes proves i assajos siguin 
necessaris per a la qualificació dels diferents mètodes de soldatge, manual amb elèctrodes revestits i automàtic per 
arc submergit, al màxim i en angle, fins determinar les característiques de soldatge més adequades. 

Amb cada grup de característiques obtingudes per a cada un dels mètodes de soldatge, es confeccionarà una fitxa. 

S'iniciarà la fabricació, atenint-se als mètodes homologats, sense que les característiques obtingudes es puguin 
modificar, excepte aprovació de la Direcció Facultativa. 

641.3.5.- Execució en Taller 

541.3.5.1.-PLÀNOLS DE TALLER I MUNTATGE: 
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 La realització en taller es portarà a terme de conformitat amb els Plànols i Plecs de Condicions del Projecte, 
segons les quals el constructor metàl·lic prepararà els plànols de taller precisos per a l'execució de les peces. 

Aquests plànols de taller se sotmetran a la Direcció d'Obra, per a la seva conformitat, abans de donar inici 
a l'execució en taller. L'aprovació dels mateixos no eximeix de la responsabilitat que poguessin contraure 
per errors existents. Contindran de manera inequívoca: 

 Les dimensions necessàries per a definir exactament tots els elements de l'estructura. 
 Les contrafletxes d'execució. 
 La forma i dimensions de les unions. 
 Les dimensions dels cordons de soldadura i el seu ordre d'execució, així com la preparació de 

totes les vores, mètodes i posicions de soldatge i els materials d'aportació a utilitzar. 
 Les indicacions sobre mecanitzat o tractament de les unions que ho precisin. 
 Les qualitats i diàmetres dels possibles cargols a utilitzar. 
 Els entroncaments que per limitació de laminació o transport sigui necessari establir. 

 
 El constructor confeccionarà els plànols d’assemblatge en obra i muntatge necessaris, amb les marques amb 

que se senyala en cada tram metàl·lic, les peces a assemblar i muntar en obra, per a la millor identificació de 
muntatge. Totes les marques es disposaran a la part corresponent a l'interior dels calaixos, evitant en la mida 
possible el realitzar-los a l'exterior, de manera que millori la neteja i tractament definitiu de la superfície vista. 

 Els plànols es completaran abans de començar a construir, amb el nombre de colada de les planxes de les 
quals van a obtenir les peces. 

 

641.3.5.2.-MARCAT DE PECES: 

 Les peces de cada conjunt, procedents del tall i adreçat, es marcaran per a la seva identificació i armat amb les 
sigles corresponents en el seu requadre. 

 El requadre i les sigles es marcaran amb pintura. 

 Es prohibeix el marcat amb punxonat, granate, trepat o qualsevol sistema que produeixi ranures en el material, 
per petites que aquestes siguin. 

641.3.5.3.-PREPARACIÓ: 

En cadascun dels perfils o plànols a utilitzar a l'estructura es procedirà a: 

 Eliminar aquells defectes de laminació que, per la seva petita importància, abans no hagin estat causa de 
rebuig. 

 Suprimir les marques de laminació amb relleu en aquelles zones que hagin d'entrar en contacte amb un altre 
element en les unions de l'estructura. 

641.3.5.4.-TALLS I REPARACIÓ DE BISELLS 

 El tall a realitzar per a l'obtenció de planxes i rigiditzadors s'executarà amb màquina automàtica d'oxitall. 

L'òxid adherit a les rebaves, estries o irregularitats de vora produïdes en el tall, s'eliminaran posteriorment 
mitjançant pedra esmeril, burí i esmerilat posterior, fresa o raspall. Aquesta operació es realitzarà amb la 

major cura i es portarà amb una profunditat mínima de 2 mm en les vores que, sense ser foses durant el 
soldatge, hagin de quedar a distàncies inferiors a 30 mm de la unió soldada. 

 La preparació de bisells per a unions soldades, s'executaran amb màquines automàtiques d'oxitall. 

 Totes les entalles, tant en talls rectes com en bisells, amb profunditat superior a 0,5 mm s'esmerilaran per a la 
seva eliminació. 

641.3.5.5.- ADREÇAT DE PECES 

 L' adreçat de perfils i planxes es realitzarà amb endreçadora mecànica, mai amb maça o aportació de calor. 

 Per a la correcció de les deformacions produïdes que poguessin originar en els conjunts soldats, serà 
necessari comptar amb l'aprovació de l'Inspector de la Direcció Facultativa sobre el sistema a emprar. 

Serà preferible l'ús de medis d'armat i soldatge, tals com vibradors, armadures auxiliars, etc., que anul·lin o 
redueixin les deformacions. 

641.3.5.6.- SEQÜÈNCIA D’ARMAT I SOLDATGE 

Es respectaran les seqüències d'armat que figurin en els plànols del Projecte, no obstant, abans d'iniciar-se la 
fabricació, el constructor metàl·lic, podrà proposar, per escrit i amb els plànols necessaris, una altra seqüència 
d'armat i soldatge, que a judici dels seus coneixements i experiència millorin les proposades, en funció d'una major 
reducció de tensions residuals i deformacions previsibles. Aquestes seqüències se sotmetran a la Direcció d'Obra 
per a la seva discussió i aprovació. 

641.3.5.7.- ARMAT EN TALLER 

En l'armat previ de taller es comprovarà que la disposició i dimensions de cada element s'ajusta a les indicades en 
els plànols de taller. Es rectificaran, o rebutjaran totes les peces que no permetin l’acoblament mutu, sense forçar-
les, en la posició que hagin de tenir, una vegada efectuades les unions definitives. 

En cadascuna de les peces preparades en taller es posarà amb pintura o llapis gruixut la marca d'identificació 
necessària (realitzada amb pintura) per a determinar la seva posició relativa en el conjunt de l'obra. 

Per a l'armat en taller, les peces es fixaran entre sí o a gàlibs d'armat, mitjançant medis adequats que assegurin, 
sense una coacció excessiva, la immobilitat durant el soldatge i refredament subsegüent. 

Es permet utilitzar com a medi de fixació, punts de soldadura, dipositats entre les vores de les peces a unir. 

El nombre i mida d'aquests punts de soldadura serà el mínim suficient per a assegurar la immobilitat i es netejaran 
perfectament d'escòria, tenint cura de que no continguin fissures. 

Aquests punts de soldadura es podran englobar en la soldadura definitiva si estan perfectament nets d'escòria i no 
presenten fissures o altres defectes. 

641.3.5.8.- EXECUCIÓ D’UNIONS SOLDADES 

Justament amb els plànols de taller, el Constructor, deurà presentar a l'aprovació de la Direcció d'Obra, un 
programa de soldadura que abastaran els següents punts: 

 Cordons a executar en taller i cordons a executar en obra. 
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 Ordre d'execució de les diferents unions i precaucions a adoptar per a reduir al mínim les deformacions i les 
tensions residuals. 

 Procediment de soldatge per a cada cordó, amb una breu justificació de les raons del procediment proposat. 
Per a la soldadura manual, s'indicarà la classe i diàmetre dels elèctrodes, el voltatge i la intensitat, d'acord amb 
les recomanacions dels fabricants, la polaritat i les posicions de soldatge per a les que està aconsellat cada 
tipus d’elèctrodes. 

 Totes les unions soldades entre planxes amb rigiditzadors, seran amb penetració total. 

 Les soldadures d'unions de planxes d'ànimes i ales de tram metàl·lic, així com els entroncaments al màxim 
d'ales i ànimes, s'executaran en la mida que sigui possible, amb soldatge automàtic per arc submergit. Amb 
aquest mètode s'executaran totes les unions per a la màquina de soldatge automàtic. Es realitzaran amb 
elèctrodes revestits les soldadures amb mètodes manuals. 

 En totes les soldadures manuals al màxim, deuran aixecar-se les arrels al revés, recollint-la, als menys, amb 
un nou cordó de tancament; quan això no sigui possible, perquè dita arrel sigui inaccessible, s'adoptaran les 
mesures oportunes (planxa dorsal, guia de coure, etc.) per a aconseguir un dipòsit de metall sa en tot 
l'espessor de la costura. 

 L’aixecament d'unions defectuoses i les preses d’arrel es realitzaran amb procediment arc-aire o burí 
automàtic, quedant exclòs de l'ús d'amolat o de qualsevol altre sistema. 

 Es posarà especial cura, donant normes adequades a muntadors i soldadors, en no cebar o provar l’elèctrode 
sobre el material de l'estructura, realitzant-se el cepat  de l'arc per a la inclinació de les costures soldades a 
l'interior de les unions a soldar. 

 Es prendran els mitjans que aconsellin la bona pràctica, tals com planxes de prova, per al cepat de l'arc. 

 Per a l'armat de peces per a l'execució del conjunt, abans de procedir a l'execució de les soldadures 
d’assemblatge i en general en el curs de la fabricació i inclús en la càrrega i volteig de peces, es prohibeix 
rigorosament l'ús de ponts de planxa o soldatge d'elements auxiliars d'unió que sigui precís puntejar o soldar a 
l'estructura. 

 En el taller s'ha de mirar que el dipòsit dels cordons s’efectuï sempre que sigui possible, en posició horitzontal. 
Amb aquesta finalitat s'utilitzaran els dispositius de volteig que siguin necessaris per a poder orientar les peces 
en la posició més convenient per a l'execució de les diferents costures, sense provocar en elles, no obstant, 
sol·licitacions excessives que puguin danyar la dèbil resistència de les primeres capes dipositades. 

 Es posarà especial mirament per tal d'evitar que els elèctrodes, vareta i fundents adquireixin la humitat del 
medi ambient . 

 Els materials d'aportació s'emmagatzemaran en un recinte del quals la humitat ambient sigui inferior al 50% i la 
temperatura del recinte es mantingui en 10� C per sobre de l'ambient de treball. 

 A títol orientatiu, com a punt d'iniciació per a l'execució de la qualificació dels mètodes de soldatge automàtic 
per arc submergit, s'indiquen els següents paràmetres de soldatge: 

 

ESPESSOR 
PLANXA 

DIÀMETRE 
FILFERRO 

TENSIÓ 
SOLDATGE V 

INTENSITAT DE 
CORRENT A 

VELOCITAT 
SOLDATGE 

CM/MIN. 

< 12 mm 4,0 mm 28 ± 1 500 ± 1 50  ± 1 
> 12 mm 4,0 mm 26± 1 500 ± 1 40  ± 1 

 

 Els cantells i cares de les planxes a soldar, abans del soldatge, es netejaran de la capa de recobriment en una 
amplada de 5 cm en plànols i de 3 cm en vores. 

 No es realitzarà cap soldadura quan la temperatura ambient sigui igual o inferior a – 5º C. 

 

 Amb la temperatura ambient compresa entre – 5ºC i 15ºC, es preescalfaran les vores a soldar a 100º C. 

 Amb la temperatura ambient, per sobre de + 5º C, se soldarà sense preescalfament, per a espessors iguals o 
inferiors a 20 mm, però s'evitarà la humitat, per la qual cosa es passarà la flama neutre de bufador per les 
vores a soldar. 

 Quan es requereixi més d'una passada per a l'execució de les costures soldades, la temperatura entre 
passades no serà superior a 100º C sobre la temperatura a mesurar. 

En cas de soldadures al màxim el gruix de les mateixes acomplirà les següents condicions: 

 En espessors de 15 mm l'altura del gruix no superarà els 3 mm. 
 En espessors superiors a 15 mm l'altura del gruix no superarà els 4 mm. 

 
641.3.5.9.- INSPECCIÓ DE FABRICACIÓ 

 La Direcció Facultativa tindrà lliure accés als tallers del constructor metàl·lic per a realitzar la inspecció de 
l'estructura metàl·lica, podent-se disposar de manera permanent en taller de personal inspector.  

 El Constructor metàl·lic deurà realitzar el control de qualitat de la fabricació, mitjançant assajos destructius, i no 
destructius, posant a disposició del personal inspector de la Direcció Facultativa quanta informació es 
desprengui d'aquest control. 

 La Direcció Facultativa podrà realitzar quantes inspeccions consideri oportunes per tal d'assegurar la qualitat 
de l'obra, estant obligat el constructor metàl·lic a prestar els ajuts necessaris per a la realització dels assajos 
que es considerin convenients. 

 En les inspeccions radiogràfiques que es realitzin les unions qualificats amb 1 o 2 seran admissibles. Les 
qualificacions amb 3, 4 o 5 s'aixecaran per a procedir a la seva nova execució. 

Excepcionalment, les qualificades amb 3 es podran admetre en funció de l'amplitud del defecte, posició i 
característiques de la unió, sol·licitacions, etc. 

 En el curs de la fabricació de cada un dels trams metàl·lics del pont, a més de la inspecció habitual que es 
realitzi per mitjans no destructius, s'obtindrà un testimoni de fabricació per cada un dels mètodes de soldatge 
de s'estiguin utilitzant. 

Sempre que la forma de construcció ho permeti, la peça testimoni es col·locarà d'apèndix en l'extrem de la unió 
considerada, soldant-se com si es formés part d'aquesta. La peça testimoni deurà estar ben subjecta per tal d'evitar 
deformacions anormals. 
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En cas de no poder-se col·locar com apèndix, se soldarà a part pels mateixos operaris i amb les mateixes 
característiques de la construcció. 

Aquests testimonis seran assajats de la mateixa manera indicada a l'article 3.3 per cada un dels mètodes de 
soldatge, sent les exigències les mateixes a les indicades en dit article. 

Si els testimonis no superessin les proves, es corregirien els paràmetres que originessin els defectes observats. 

És important que aquests testimonis s'obtinguin al principi de la fabricació de cada tram metàl·lic per a corregir els 
defectes que es poguessin observar. 

Les unions soldades al màxim de les unions principals seran radiografiades requerint com a mínim les següents 
quanties: 

 50% de radiografies per a les juntes de les ales traccionades, en les juntes al màxim dels diafragmes i les 
seves unions amb les ales i ànimes (executades en taller). 

 40% de radiografies per cada junta d'ànimes dels calaixos (executades en taller). 

 20% de radiografies per cada junta de les ales comprimides (executades en taller). Les soldadures al màxim 
traccionades executades en obra es radiografiaran al 100%. 

Les unions en angle dels elements secundaris i els rigiditzadors seran controlats generalment de manera visual i si 
és necessari s'aplicaran partícules magnètiques o líquids penetrants per a controlar les possibles fissures. 

La inspecció visual es realitzarà especialment sobre els següents aspectes: 

 Porus en els cordons 

 Mossegades 

 Desbordaments 

 Control de la convexitat o concavitat de les soldadures 

 Altres defectes menors 

I la correcció de possibles defectes es realitzarà de la següent manera: 

 

DESCRIPCIÓ DEL DEFECTE CORRECCIÓ 
Fissures Sanejament de les fissures i nou cordó 

Porus i desbordaments Soldar de nou, després de sanejar amb arc-aire. 
Longitud mínima de sanejament 40 mm 

Mossegades Sanejaments i dipòsit posterior d'aportació, longitud 
mínima de sanejament 40 mm 

Concavitats i convexitats no previstes Amolat 

Altres defectes: entalles i estries superficials; 
ranures de límit d'extensió; cepats d'arc, etc. 

Amolat o sanejament per arc-aire amb posterior 
dipòsit de material d'aportació. Es procurarà que la 
longitud mínima sigui superior a 40 mm 

 

Les deformitats a les soldadures seran corregides per calor, no adoptant en cap cas temperatures d'escalfament 
superiors a 900� C. 

No s'utilitzarà aigua o qualsevol altre procés per refredar bruscament. 

641.3.6.- Toleràncies 

Les toleràncies en dimensions geomètriques i en defectes d'execució, seran les especificades per les normes 
(indicades a l'apartat 3.1) i a més especificacions d'aquest Plec de Condicions. 

En cas de discrepància entre normes, la solució quedarà a judici de la Direcció Facultativa. 

641.3.7.- Acabat de L'estructura 

Les peces de l'estructura una vegada acabada la seva finalització en taller, abans del seu muntatge, deuran ser 
obligatòriament aprovades per l'inspector de la Direcció Facultativa. 

Serà obligació important del constructor metàl·lic, els muntatges en blanc necessaris per tal d'assegurar la perfecta 
execució dels trams metàl·lics. 

641.3.8.- Neteja i pintura de les peces en taller d'obra 

Una vegada preparats els elements principals per al seu muntatge en obra, es podrà procedir a la neteja i posterior 
pintura de les superfícies, d'acord amb l'especificat en el projecte i l'establert a l'apartat 3.11. Es deixaran 
perfectament netes de pintura les zones corresponents a les unions en obra dels trams, en una longitud de 30 cm, 
al menys de les vores de les costures. 

Una vegada realitzada l'operació, es mirarà especialment que la posició i emmagatzemant eventual d'aquestes 
peces a l'obra no perjudiqui les superfícies d'acer vistes no pintades, ni les zones pintades interiors. 

En cap cas es pintarà la superfície interior de les platabandes de les ales superiors dels calaixos ni les zones de 
fons de han de ser formigonades, per a afavorir la unió amb el formigó. 

641.3.9.- Muntatge en obra dels trams 

 El Constructor quedarà en llibertat d'escollir els medis que, segons les circumstàncies del moment, jutgi més 
convenients per al muntatge dels trams. Deurà, no obstant, posar en coneixement de la Direcció d'Obra, amb 
antelació suficient, el sistema definitiu adoptat en cada cas, amb la justificació oportuna. 

No podrà, en cap cas, començar les operacions de muntatge sense que obri en el seu poder l'aprovació 
del Director d'Obra, del pla a utilitzar, quedant obligat a respectar quantes modificacions o rectificacions 
introdueixi el Director en el pla proposat.  

 L'emmagatzemament i dipòsit dels elements constitutius de l'obra es faran d'una manera sistemàtica i 
ordenada per tal de facilitar el seu muntatge. 

Les manipulacions i el muntatge es realitzaran amb la cura suficient per no provocar sol·licitacions 
excessives en cap element de l'estructura i per no danyar ni les peces, ni la pintura. 
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Es corregirà curosament, abans de procedir al muntatge, qualsevol abonyegament, comba o torcedura que 
s’hagi pogut provocar en les operacions de transport. Si el defecte no pot ser corregit, o es presumeix que 
després de corregit pugui afectar la resistència o estabilitat de l'estructura, la peca en qüestió es rebutjarà, 
marcant-la degudament per deixar constància. 

 Els obrers empleats en el muntatge de reconeguda qualificació en el seu ofici. Especialment els soldadors 
estaran qualificats d'acord amb l´Eurocodi (3) del projecte d’estructures d’acer i deuran ser de 1a. categoria. 

 El Constructor serà responsable de totes les operacions de muntatge i dels seus defectes. Deurà estar en 
contínua relació amb la persona encarregada per la Direcció d'Obra per a vigilar aquestes operacions. 

A fi d'assegurar la continuïtat dels treballs i facilitar la resolució de qualsevol dificultat imprevista, el 
constructor metàl·lic deurà mantenir constantment a peu d'obra un representant seu,amb plens poders i 
acceptat per la Direcció d'Obra. 

 Una vegada completat el muntatge es completarà la pintura de les zones no protegides prèviament. Tanmateix, 
es repararan adequadament totes les zones que hagin pogut ser afectades durant les operacions de muntatge 
i soldatge de les unions d'obra. 

641.3.10.- Protecció I Acabat de L'estructura Metàlꞏlica 

Les operacions de preparació, pintura i acabat previstes són: 

 Preparació de les superfícies amb raig de sorra una vegada finalitzades les peces principals en taller. 

 Emprimació de zinc epoxídic i una capa d'esmalt, a excepció de les zones que hagin d'anar recobertes de 
formigó. 

 Muntatge en obra. 

 Neteja i preparació de les zones de juntes no tractades anteriorment i de les zones locals que hagin sofert 
deterioraments, mitjançant rajat de sorra i granallat. 

 Aplicació de la capa d'acabat d'esmalt. 

Les operacions es realitzaran en les següents condicions: 

 Neteja al raig de sorra en taller d'obra. 

Es netejaran meticulosament les superfícies metàl·liques a protegir mitjançant rajat amb sorra al grau 2,5 
de la Norma Sueca SIS-055900/1967 per a proporcionar una superfície perfecta de fixació a les capes 
posteriors de pintura, o bé en el cas de superfícies exteriors no protegides garantir l'homogènia formació i 
adherència de la capa superficial oxidada adherent autoprotectora. 

 Aplicació de la capa d'imprimació. 

L'espessor de la mateix, seca, no serà a 70 micres i s'aplicarà tan aviat com sigui possible, ja que degut a 
la humitat es de preveure la formació ràpida d'òxid. 

 Aplicació de la capa d'acabat. 

 Neteja al raig de sorra en obra. 

Una vegada acabada la realització de l'estructura es procedirà al rajat complet de les superfícies vistes, 
amb el fi d'eliminar tot tipus de taques, irregularitats, etc. que es presenten en el material. El grau de rajat 
serà de 2,5 de la Norma Sueca, tot i que, excepcionalment i depenent del tractament de neteja efectuat 
prèviament en taller, situació a l'obra, etc.; la Direcció Facultativa podrà modificar dit grau. 

641.5.- Amidament i abonament 

L'estructura s'amidarà i abonarà per Kg d'acer realment col·locats i mesurats sobre plànols segons els pesos 
teòrics. Per al càlcul del pes dels elements metàl·lics es considerarà un pes específic de l'acer de 7.85 Tn /m3. 

Es considera inclòs en el preu el subministrament del material, el muntatge de l'estructura en taller, el transport i 
muntatge a obra així com totes les proteccions i sorrejats de sorra i pintats especificats en el present plec. Queden 
englobats també en el preu del Kg d'acer els excessos de laminació retalls soldadures etc. 

 

 

ARTICLE 642 .- CONNECTORS 

Són elements d'acer al carboni de 90 mm d'alçada i 20 mm de diàmetre, de les característiques següents: 

Límit elàstic 350 N/mm2 
Càrrega de trencament 450 N/mm2 
Elongació mínima 15% 

La composició química acomplirà amb la norma DIN-17.100 i el contractista haurà de acreditar-ho mitjançant el 
certificat de fabricació DIN 50.049. 

El connectors s'amidaran i abonaran per unitats realment col·locades. 

El preu inclou el subministrament del material i , la neteja de les superfícies de l'estructura i el soldatge segon les 
especificacions de l'article 641. 

 

ARTICLE 659 EMMACAT 

Formació de revestiments de pedra rejuntada amb morter, per tal d'estabilitzar talussos o fer defenses marítimes o 
fluvials. S'han considerat les unitats d'obra següents:  

  Emmacat amb pedra natural 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Estructura formada per blocs de pedra , classificats per grandària, dipositats de forma irregular, rejuntats amb 
morter .  

Ha de tenir la secció prevista a la DT.  

Ha de ser estable.  
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Els blocs han d'estar col·locats i han de tenir la grandària especificada per la DT.  

Com a mínim el 70% dels blocs de pedra han de tenir el pes indicat a la DT.  

Les pedres han de tenir el diàmetre equivalent especificat a la DT.  

Els blocs han d'estar col·locats de manera que no coincideixin els junts verticals.  

Toleràncies d'execució:  

 Llàrgaria: ± 3%  

 Amplària: ± 3%  

 Planor: - 120 mm, + 300 mm  

 Alçària: ± 5%  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les indicacions de la DT.  

Cada bloc ha d'estar ben assentat i a la posició correcta abans de col·locar d'altres.  

En els massissos de fonamentació de murs de blocs, la part superior de la banqueta s'ha d'enrasar, massissant-se 
els forats amb material disposat de forma que es proporcioni als blocs la fonamentació més regular possible.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

M2 de superfície col·locada i subministrada 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras 
de carreteras y puentes (PG 3/75) 

 

ARTICLE 660 REVESTIMENT DE MUR AMB GABIONS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

. S'han considerat les unitats d'obra següents:  

 Gabions per a revestiment de 300x30x50 cm 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

 Replanteig dels gabions  

 Estesa de la caixa de tela metàl·lica  

 Ancoratge de la base de la caixa  

 Reblert de la caixa amb pedra triada de la vora de l'obra o subministrada segons el cas  

 Apuntalament dels costats de la caixa durant la construcció  

 Tancat i lligat final  

 Neteja i retirada de runa i material sobrant  

 Instal·lació d’ancoratges en el mur a revestir i col·locació dels gabions 

ESTRUCTURA DE GABIONS: 

Estructura de caixes formades amb tela metàl·lica de filferro de torsió triple d'acer galvanitzat en calent de diàmetre 
mínim 4mm, reblertes amb pedra natural o grava de pedrera, triada a l'obra, o d'aportació. Ha de tenir la secció 
prevista a la DT. Ha de ser estable. Les cares han de ser planes i les arestes rectes. El gabió ha de tenir totes les 
cares tancades amb tela metàl·lica.  

Les arestes han d'estar reforçades amb filferro de diàmetre igual o superior a 1,25 el diàmetre de la malla. Ha 
d'estar lligat als gabions del costat i de sota amb filferro de les mateixes característiques.  

Si està col·locat a sobre d'un altre gabió, no han de coincidir els junts verticals. Les pedres han de ser de la 
grandària indicada a la DT i en tot cas de diàmetre superior al pas de malla. Han de resistir l'acció de l'aigua i els 
agents atmosfèrics sense alteracions físiques ni químiques.  

Coeficient de desgast (E. Los Angeles NLT-149): < 50%  

Capacitat d'absorció d'aigua (en pes): <= 2%  

Toleràncies d'execució:  

 Llargària: ± 3% 

  Amplària: ± 3%  

 Alçària: ± 5% 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

S’amidarà i abonarà per metre quadrat (m2) de mur de gabions per a revestiment de 300x30x50 cm, amidat segons 
les especificacions de la DT.  El preu inclou el subministrament, muntatge, reblert i col·locació dels gabions en el 
mur. 

S’amidarà i abonarà independentment el metre cúbic (m3) de pedra de reblert del gabions Si la partida d'obra és 
sense subministrament del reblert, la partida inclou la feina d'aportació i selecció de la pedra dels voltants de l'obra.  
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ARTICLE 661.- PARETS DE MAÇONERIA 

661.1.- Definició i característiques dels elements 

661.1.1.- Definició 

Elaboració de pedres per a parets de maçoneria. 

S'han considerat els tipus següents: 

 Pedres granítiques o calcàries carejades 

 Pedres granítiques o calcàries adobades 

 Carreus de pedra granítica o calcària 

661.1.2.- Característiques generals: 

Les pedres han d'estar netes de fang, guix i d'altres matèries estranyes. 

No ha de tenir defectes a la seva estructura interna (esquerdes, forats, pèls, etc.). 

PEDRES CAREJADES: 

Ha de tenir la superfície de la cara vista i les arestes tallades. La cara vista ha de ser poligonal. 

PEDRES ADOBADES: 

Ha de tenir els paraments de recolzament i les arestes tallades per aconseguir superfícies d'assentament planes. 

CARREU: 

Ha d'estar tallat en forma de paral·lelepípede, amb les cares planes i les arestes rectes. 

Les cares d'assentament han de ser paral·leles. 

Les cares han d'estar acabades amb el cisell i les arestes amb el cisell ample. 

661.2.- Condicions d’execució i d’utilització 

No hi ha condicions específiques del procés d'elaboració. 

661.3.- Unitat i criteris d’amidament 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

661.4.- Normativa de compliment obligatori 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

ARTICLE 670.- PANTALLES DE FORMIGÓ ARMAT 

Serà d'aplicació per a aquest tipus d'obra tot el que s'especifica en el PG-3, tenint en compte el següent: 

670.1.- Excavació 

No serà objecte d'abonament atès que està inclòs dintre de la unitat metres quadrats de pantalla. 

No seran d'abonament directe l'excés d'excavació ni de formigó produït per eventuals despreniments. 

La unitat inclou la preparació de la superfície de treball, execució i demolició dels murets, repicat del parament de la 
pantalla  en cas que quedi amb irregularitats més grans de 5 cm., repicat dels capcers de la pantalla en una alçada 
de 30 cm. abans de fer la biga de lligam, materials i operacions necessàries per a l'elaboració de llots bentonítics 
amb la dosificació necessària per tal de garantir l'estabilitat de l'excavació i la càrrega i transport dels materials 
resultants de l'excavació a l'abocador. 

670.2.- Formigó 

S'utilitzarà per a les pantalles formigó del tipus HA-25. No serà objecte d'abonament atès que està inclòs dintre de 
la unitat metres quadrats de pantalla. 

La unitat inclou el subministrament i col·locació, així com les possibles pèrdues de formigó degudes a sobreamples 
de l'excavació i els additius que calgui afegir per necessitats de l'obra. 

670.3 .- Armadures 

L'armadura estarà formada per acer tipus B 500 S. 

S'abonarà per Kg realment col·locats segon l'establert en l'Article 600 del present plec. 

Es considera inclòs en aquesta unitat la part proporcional corresponent als rigiditzadors i elements separadors així 
com les operacions de soldadura que cal realitzar per a garantir la solidesa de la gàbia. 

670.4 .- Repicat de pantalles de formigó armat 

Aquesta operació es realitzarà en les pantalles a fi de deixar encastada la estructura que es recolza sobre la 
pantalla. 

El repicat tindrà les mesures següents: 

 Amplada   : Segons tipus de pantalla. 

 Profunditat: 0.50 mts. 
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L'execució es realitzarà amb medis mecànics, tenint en compte de deixar descobertes les armadures de les 
pantalles a fi de poder-les unir amb les de la llosa. 

No serà objecte d'abonament atès que està inclòs dintre de la unitat metres quadrats de pantalla. 

670.5 .- Amidament i abonament 

Les pantalles s'amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) realment executats mesurats des de la cota inferior 
del formigó d’anivellació del fonament que es recolza fins la cota assenyalada en els plànol o autoritzada pel 
Director d'Obra. El preu inclou la preparació de la superfície de treball, execució i demolició dels murets, repicat del 
parament de la pantalla  en cas que quedi amb irregularitats més grans de 5 cm., repicat dels capcers de la pantalla 
en una alçada de 50 cm. abans de fer la biga de lligam, materials i operacions necessàries per a l'elaboració de 
llots bentonítics amb la dosificació necessària per tal de garantir l'estabilitat de l'excavació i la càrrega, transport 
dels materials resultants de l'excavació a l'abocador, el subministrament i col·locació, així com les possibles 
pèrdues de formigó degudes a sobreamples de l'excavació i els additius que calgui afegir per necessitats de l'obra. 

 

ARTICLE 680.- ENCOFRATS 

680.1.- Definició 

En el present projecte s'han considerat els tipus d'encofrats següents: 

 Encofrat pla en paraments vistos 

 Encofrat pla en paraments ocults 

 Encofrat corb en paraments vistos 

 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers 

 Encofrat d'elements horitzontals 

Es realitzaran d'acord amb les especificacions del Plec General completant o substituint, si cal. 

680.2 .- Execució de les obres 

Abans de començar les operacions de formigonat, el Contractista haurà d'obtenir del Director l'aprovació escrita de 
l'encofrat realitzat. 

Els junts d'encofrat no tindran folgança superior a dos (2) mil·límetres, essent la necessària per a evitar que, per 
efecte de la dilatació de la fusta a l'absorbir l'aigua durant el formigonat, es comprimeixin o deformin durant 
l'encofrat. 

Les superfícies quedaran sense desigualtats o ressalts majors de dos (2) mil·límetres en els paraments vistos, i de 
cinc (5) en els ocults. 

No es permetran en els aploms i alineacions, errades majors d'un (1) centímetre, podent l'Eng. Director variar 
aquestes toleràncies al seu judici. 

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cindris i calçat hauran de posseir la resistència i 
rigidesa necessàries perquè, amb la xarxa prevista del formigó no es produeixin moviments locals de més de cinc 
mil·límetres (0,005 m). 

Tant les superfícies interiors dels encofrats com els productes que se'ls pugui aplicar, per a facilitar l'encofrat, no 
hauran de contenir substàncies agressives pel formigó. 

Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment el fons, deixant-se obertures 
provisionals per a facilitar aquesta tasca. 

Els junts entre els diferents taulers hauran de permetre l'entumiment dels mateixos, per la humitat del reg o de 
l'aigua del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat. 

680.3 .- Amidament i abonament 

Els encofrats s'amidaran i abonaran pels metres quadrats de superfície de formigó realment encofrada i amidada 
sobre els plànols. 

El preu unitari inclou tots els dispositius i operacions necessàries per evitar qualsevol moviment de l'encofrat durant 
el formigonat i primer enduriment del formigó. També inclou els tancaments no fixats en els plànols, el desencofrat, 
i les bastides necessàries per al sosteniment de l'encofrat i el formigonat. 

 

 

ARTICLE 681.- CINDRI 

Es realitzaran d'acord amb les prescripcions del Plec General, completant o substituint, en el seu cas, per les 
següents: 

681.3 .- Amidament i abonament 

Els cindris s'amidaran i abonaran pels metres cúbics amidats entre el parament inferior de l'element estructural i la 
projecció en planta del mateix sobre el terreny natural, sense excedir el límit de l'element esmentat. 

El preu inclou el subministrament, muntatge, desmuntatge, preparació de la base i tot el necessari per deixar la 
unitat totalment acabada. 

Aquesta unitat no és aplicable a la construcció de taulers de bigues prefabricades encara que es formigoni "in situ" 
la llosa del tauler, doncs en aquests casos, el cindri cinta encara que s’instal·lés, és considerada inclosa en el preu 
unitari de l'encofrat de la llosa. 
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No tindrà amidament i abonament directe l'encofrat de la imposta de murs i taulers, ni tampoc l'encofrat del 
elements de formigó sempre que aquests vinguin amidats i abonats en metres (m), en metres quadrats (m2) o 
unitats (u). 

 

 

ARTICLE 691.- JUNTES DE MURS 

691.2.- Materials 

Tant els materials com les dimensions i formes de les juntes de murs estan totalment definides en els Plànols 
corresponents. 

691.3.- Execució 

Totes les juntes es realitzaran segons el procés que disposi la Direcció i no es podrà introduir cap modificació, ni als 
materials ni en les dimensions, sense l'aprovació de l'Enginyer Director. 

691.4.- Amidament i Abonament 

Les juntes de dilatació i les juntes de retracció no seran d’abonament independent, la seva part proporcional estarà 
inclosa dins els amidaments dels elements de l’estructura. 

L'execució de les juntes de murs inclou tots els materials i operacions necessàries per a deixar la junta 
perfectament acabada. També inclou les armadures complementàries assenyalades en els plànols. 

 

 

ARTICLE 692.- SUPORTS DE MATERIALS ELASTOMÈRICS 

692.1.- Definició 

Aquest Article es refereix a l'execució dels dispositius de suport dels trams dels ponts que estaran construïts per 
plaques de material elastomèric, reforçat per xapes d'acer. 

Inclou les següents operacions: 

 Execució del morter d'assentament 

 Subministrament i col·locació dels aparells de suport 

El perfil de neoprè estarà constituït per un perfil elastomèric a base de cautxú cloroprè. 

692.2.- Materials 

El material emprat complirà les següents especificacions determinades segons Normes A.S.T.M.: 

 

Resistència mínima a tracció 141 kg/cm2 
Allargament mínim en ruptura 250 % 
Duresa SHORE 55  5 

Resistència a l'embelliment  després de 70 hores a 100oC 
(variacions màximes de propietats  originals) 

 

Duresa SHORE (màxima) 10 
Allargament (màxim) 20 % 
Resistència a tracció (màxima) 20 % 

 

Es faran servir únicament marques de reconeguda solvència previ els assaigs oportuns, essent necessari per a la 
col·locació l'acceptació escrita del Director de les Obres. 

Les definicions geomètriques i els valors per al càlcul dels aparells a utilitzar, estan descrites en els plànols. 

Els aparells de suport es col·locaran segons s'indica en els plànols, posant especial atenció a que la superfície del 
formigó estigui llisa i neta, extremant-se les precaucions per a obtenir una perfecta situació en planta i alçat. 

L'estructura haurà de reposar totalment en els aparells de suport, de manera que puguin treballar lliurement els 
aparells. 

Les superfícies laterals dels suports es netejaran i evitarà tot contacte amb greixos, olis, benzines o qualsevol altra 
substància que els pugui perjudicar. El banc de suport estarà dotat d'un dispositiu de drenatge. 

Donada l'extraordinària importància del perfecte funcionament dels aparells, es necessitarà l'autorització escrita del 
Director de les obres abans de formigonar les lloses. 

L'assentament de morter es farà amb materials de primera qualitat, als que seran aplicables les condicions d'aquest 
Plec. La seva resistència a compressió en proveta normalitzada serà superior a 450 quilograms per centímetre 
quadrat (450 kg/cm2). La seva resistència serà tan seca com sigui possible, compatible amb una correcta posada 
en obra a efectes de que la tracció sigui mínima. 

Les seves dimensions en planta seran les d'aparell de suport, amb un sobreample de cinc centímetres (5 cm) per 
cada una de les seves bandes. 

Les toleràncies de col·locació dels suports seran més o menys de tres centímetres (+/-3 cm) en planta i més o 
menys d'un centímetre (+/-1 cm) en cota. 

692.3 .- Amidament i abonament 

Els suports s'amidaran i abonaran per decímetres cúbics (dm3) realment col·locats. En el preu s'inclou el morter 
d'assentament i quantes operacions siguin necessàries per a la correcta execució de la unitat d'obra. 
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ARTICLE 694  JUNTA DE CALÇADA 

694.1.- Definició 

Està constituïda per mòduls modelats de neoprè reforçats amb acer. Les seves funcions principals són les de 
absorbir els moviments de l'estructura i donar un segellat eficaç a la calçada i voreres. Les càrregues d'impacte no 
es transmetin directament als ancoratges i són amortides pel neoprè que es deforma dins de les plaques d'acer. 

La junta serà del tipus Transflex o similar i permetrà un moviment horitzontal en  51 mm , amb un addicional de 
13 mm en cas de compressió. També admetrà un moviment vertical de 6 mm per gir de les bigues. 

La superfície haurà d'ésser antilliscant i silenciosa pel trànsit, així com assegurar una màxima durada. 

694.2.- Execució 

La junta s'uneix en els formigons estructurals de taulers i estreps mitjançant ancoratges químics. 

694.3.-  Amidament i abonament 

La junta s'amidarà per metre lineal (M) realment col·locat d'acord amb aquest projecte i/o les ordres escrites de 
l'Eng. Director. 

El preu inclou el tall d'aglomerat , els materials, la col·locació, les fixacions, el reblert amb morters i resines i totes 
les operacions que recomani el fabricant per la seva instal·lació. 

 

ARTICLE 696.- BARANES 

696.1.- Definició 

Es defineixen com a baranes o barreres semirígides els elements que s’instal·lin sobre l'obra de fàbrica en els 
extrems de la plataforma, en rampes o en escales per a evitar possibles caigudes de vianants i vehicles. 

696.2.- Materials 

FORMIGÓ 

Quan la barana sigui ancorada en fàbrica de formigó, el formigó de fonamentació i el morter d'ancoratge seran del 
mateix tipus que el formigó de l'obra de fàbrica. 

Tant el morter i formigó esmentats, com el formigó de la resta de la barana, quan aquesta és de formigó o mixta, 
compliran les prescripcions  dels corresponents articles del Plec General. 

Si es tracta de formigó armat, les armadures compliran igualment les prescripcions dels articles corresponents. 

FERRO COLAT 

El ferro colat serà de qualitat i condició uniforme, no hi hauran fissures ni defectes de contracció, bufada, llocs 
porosos, punts durs, etc. 

ACER LAMINAT 

Els perfils laminats seran del tipus Fe-430 i compliran el que es prescriu en els articles del Plec General. 

ACER GALVANITZAT 

Els perfils compliran el que es prescriu en els articles del Plec General. 

ACER LAMINAT RESISTENT A LA CORROSIÓ 

Els perfils laminats seran del tipus corten i compliran el que es prescriu en els articles del Plec General. 

ACER INOXIDABLE 

Els perfils seran del tipus AISI 316 i compliran el que es prescriu en els articles del Plec General. 

ALUMINI 

Els perfils i tubs s'obtindran per extrusió d'un aliatge GS11A, condició T-6, segons l'especificació B-325 de les 
Normes ASTM, els perns i femelles procediran de barres d'aliatge que compliran les esmentades normes. 

VIDRE STADIP 

S’utilitzarà com a protecció entre muntants sent de 10+10 mm amb butiral i complint el que es prescriu als articles 
del Plec General i al capítol 2 del present plec al article 290. 

696.3.- Execució de Les Obres 

Abans de formigonar l'obra de fàbrica s'ancorarà la barana, s'hauran deixat embeguts en el formigó, els 
corresponents ancoratges, rigorosament alineats. A la resta de casos es procedirà a la corresponent excavació per 
l’allotjament dels perns per fer la fonamentació segons com s’especifica als plànols. 

Els pals de ferro colat o acer arribaran a l'obra provistos d'una mà de pintura antiòxid que complirà el que 
prescriuen els articles del Plec General. 

Un cop presentada tota la barana i abans de la seva fixació definitiva, es procedirà a una minuciosa alineació en 
planta i alçat. El buit dels caixonets d'ancoratge es rebliran amb morter. 

Coincidint amb les juntes de l'estructura es disposaran juntes a les baranes. 
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A les baranes d'acer laminat, les unions seran de soldadures i galvanitzades en calent en el taller. Les unions dels 
diferents trams es realitzarà amb una soldadura contínua i uniforme. 

Un cop acabades les unions i el seu repàs, es procedirà a aplicar la segona capa d'imprimació, finalitzant, amb 
dues capes d'acabat de diferent color entre si, tot això d'acord amb el que prescriuen els articles del Plec General. 

696.4.- Amidament I Abonament 

Les baranes s'amidaran i abonaran pels metres (m)  realment col·locats, amidats entre els terminals, i s'abonaran al 
preu unitari corresponent. 

L’ import esmentat, inclou el subministrament, el muntatge, els ancoratges, galvanitzat, pintura, juntes, terminals i 
tots els treballs necessaris per a l'acabat total de la unitat. En el cas de que les baranes es recolzin sobre una peça 
de formigó, el preu també inclou el formigó, l'encofrat, l'acer i la resta de treballs per a construir la peça esmentada 
de formigó. 

 

 

ARTICLE 696- ARREBOSSATS I ENGUIXATS 

696.1.- Definició i condicions de les partides d’obra executades 

DEFINICIÓ: 

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors, 
formació d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid i lliscat de ciment . 

S'han considerat els tipus següents: 

 Arrebossat esquerdejat 

 Arrebossat a bona vista 

 Arrebossat mestrejat 

 Formació d'arestes 
 Lliscat de ciment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Arrebossat esquerdejat: 

 Neteja i preparació de la superfície de suport 

 Aplicació del revestiment 

 Cura del morter 

Arrebossat a bona vista o arrebossat mestrejat: 

 Neteja i preparació de la superfície de suport 

 Execució de les mestres 

 Aplicació del revestiment 

 Acabat de la superfície 

 Cura del morter 

 Repassos i neteja final 

Formació d'aresta: 

 Neteja i preparació de la superfície de suport 

 Execució de l'aresta 

 Cura del morter 

Lliscat de ciment: 

 Aplicació del revestiment 

 Acabat de la superfície 

 Cura del ciment 

 Repassos i neteja final 

ARREBOSSAT: 

Ha de quedar ben adherit al suport. 

S'han de respectar els junts estructurals. 

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver 
esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. 

Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes. 

Gruix de la capa: 

 Arrebossat esquerdejat <= 1,8 cm 

 Arrebossat mestrejat o a bona vista 1,1 cm 

Arrebossat mestrejat: 

 Distància entre mestres <= 150 cm 
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ARTIVLE 697 IMPERMEABILITZACIÓ DE TAULERS 

- Definició. 

Aquesta unitat compren els treballs i materials necessaris per a la Impermeabilització de taulers de pons mitjançant 
una barreja de màstic betum-cautxú en calent i inclou: 

 Les operacions de neteja de la superfície a impermeabilitzar. 

 Els materials necessaris per a l'execució de la capa d'impermeabilització. 

 El subministrament, emmagatzematge i conservació en obra d'aquests materials. 

 Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 

 Materials. 

 Betum: tipus B 40/50 
 Filler: obtingut de roca calcària sana, no podrà contenir elements inflables ni orgànics. Haurà de 

passar 100% pel tamís 0,315 mm i un 80% pel tamís 0,08 mm. 
 Additius: s'emprarà pols de cautxú natural no vulcanitzat, amb un contingut del 40% de matèria 

inert. 
 Emprimació de superfície: emulsió bituminosa EA1-1. 
 Malla de fibra de vidre amb separació entre malles entre 4 x 6 mm i 6 x 8 mm. 

 

A la composició de màstic betum-cautxú, els materials hauran de mantenir-se dins dels límits que a continuació 
s'indiquen: 

  BETUM    20,0 a 30,0% en pes. 

 CAUTXÚ    1,5 a  1,8% en pes. 

 FILLER   70,0 a 75,0% en pes. 

Temperatura: Es determinarà la temperatura de la mescla amb termòmetres  el grau d'exactitud dels quals estigui 
comprès en ± 2,5° C. 

Cisterna:Les parets de la cisterna abans de procedir a la mescla, hauran d'estar netes i exemptes de crostes i altres 
impureses. 

No serà introduït a la mescla betum-filler, el cautxú mentre aquelles no arribin a una temperatura entre 190° i 
210°C. i hagin desaparegut els grumolls de la mescla en la seva totalitat. 

La temperatura de la mescla en cap moment sobrepassarà els 230° C. 

En el moment de la seva aplicació el màstic haurà d'estar exempt de grumolls. 

Sigui quin sigui el mode de preparació, el punt d'estovament (anell i bola) haurà d'estar comprès entre: 90° i 125° 
C. 

El punt d'estovament (anell i bola) haurà de ser controlat: 

a)Quan la preparació del màstic es realitza "in situ" 

 Per amassada, justament abans de l'addició del cautxú. 

 Al principi de l'aplicació del màstic, un cop per dia com a mínim. 

b) En cas de màstic prefabricat: 

 Per amassada abans de l’addició del cautxú. 

 Un cop, per dia al menys al inici de la col·locació en obra. 

La temperatura i temps de cocció de cada amassada hauran de ser controlades constantment i fins a acabar la 
col·locació. 

- Execució. 

En cas de preveure una capa de regularització del tauler, convé efectuar-la, prèviament a la impermeabilització, a 
l'objecte d'aconseguir efectuar la mateixa sobre una superfície uniforme i amb pendents que afavoreixin l'evacuació 
de l'aigua i evitin les concavitats que la puguin retenir. 

L'estès del màstic serà manual: 

Un cop netejada i seca la superfície del tauler del pont, serà emprimada la superfície a tractar amb emulsió 
bituminosa EAL-1, estesa per polvorització i dotació mitja de lligant de 0,250 kg/m2, i en cap cas superior a 0,5 
kg/m2, s'estendrà tela de vidre, amb una obertura de malles compresa entre 4 x 6 mm i 6 x 8 mm, neta de betum i 
col·locada sense solució de continuïtat. 

Haurà de ser estesa sobre la capa d'emprimació estant aquesta encara fresca. 

Aquest aïllament mono-capa s'emprarà, fonamentalment en aquells ponts on el tauler dels quals presenti una 
superfície llisa i uniforme. 

L'aïllament bicapa, serà d'ús, en aquells casos en els quals les superfícies a segellar es presentin rugoses en 
excés. 

La utilització d'una o dues capes, estarà sotmès en tot cas a allò que sobre el particular indiqui l'Enginyer Director. 

En cas d'aïllament bicapa, serà col·locada la segona en sentit perpendicular a la primera 

La temperatura del màstic en el moment de l'estès estarà compresa entre 200° i 220° C. 

Un cop estès el màstic bituminós no es permetrà el pas de vehicles o maquinària sobre aquest mentre no s'hagi 
col·locat la capa de trànsit. Igualment no es permetrà l'aplec de materials i el treball o pas sobre aquest. 

Amidament i abonament 

Les impermeabilitzacions de taulers de pont s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats 
sobre Plànols d'acord amb el preu unitari que figura al Quadre de preus. 
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CAPÍTOL 7.- SENYALITZACIÓ, IL·LUMINACIÓ I CONTROL DE TRÀNSIT 

 ARTICLE 700.- MARCA VIAL 

700.2.- Materials 

Acompliran amb  l'establert en la circular 292/86 de Maig de 1986. 

Amb el fi d'aconseguir una major qualitat en els materials i en l'execució de les marques vials, realitzades amb 
pintura convencional i microesferes de vidre, segons l'Art. 700 del present Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG3/75 i posteriors modificacions, es fa necessari fixar uns requisits 
addicionals que hauran d'acomplir-se tant en els materials com en l'obra executada. 

En conseqüència, en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s'inclouen les següents Prescripcions: 

 El valor del coeficient W, al qual es refereix l'article 278.5.3. del PG3/75 i posteriors modificacions  no serà 
inferior a 7. Així mateix, cap dels assajos del grup b) de l'article 278.5.1.2. podrà tenir una qualificació nul·la. 

 El valor inicial de la retrorreflexió, mesurada entre 48 i 96 hores després de l'aplicació de la pintura, serà com a 
mínim de 300 milicandeles per lux i metre quadrat. 

 El valor de la retrorreflexió als 6 mesos de l'aplicació serà com a mínim de 160 milicandeles per lux i metre 
quadrat. 

 El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de l'aplicació, no serà superior al 30 % en 
les línies de l'eix o de separació de carrils, ni al 20% en les línies de la vora de la calçada. 

 Si els resultats dels assajos, realitzats segons el que es disposa en l'ordre circular N� 292/86 T, no acomplissin 
els requisits dels Plecs de Prescripcions Tècniques, tant Generals com Particulars, les corresponents partides 
de materials seran rebutjades i no es podran aplicar. En el cas de que el Contractista hagués pintat marques 
vials amb aquells materials, haurà de realitzar l'aplicació, al seu càrrec, en la data i el termini que li fixi l'Eng. 
Director de les Obres. 

 Abans d'iniciar l'aplicació de marques vials o el seu repintat, serà necessari que els materials a utilitzar - pintura 
blanca i microesferes de vidre - siguin assajats per laboratoris oficials o   homologats, a fi de determinar si 
acompleixen les especificacions vigents : Articles 278 i 289, respectivament, del PG3/75 i posteriors 
modificacions. 

 És molt important per a la comprovació dels materials la correcta presa de mostres, la qual s'haurà de fer amb 
els següents criteris: 

De tota obra de marques vials, sigui gran o petita, s'enviarà als laboratoris oficials, per a la seva 
identificació, un envàs de pintura original (normalment de 25 o 30 Kg) i un sac de microesferes de vidre 
(normalment de 25 Kg) i es deixarà un altre envàs, com a mínim de cada material sota la custòdia de 
l'Eng. Director de les Obres, a fi de poder realitzar assajos de contrast en cas de dubte. 

En les Obres en que s'utilitzin grans quantitats de pintura i microesferes de vidre, es realitzarà una mostra 
inicial aleatòria, a raó d'un pot de pintura i un sac de microesferes de vidre per cada 1000 Kg. d'aplec de 
material, enviant després un pot i un sac agafats a l'atzar entre els de les mostres i reservant la resta de la 
mostra fins l'arribada dels resultats del seu assaig. Un cop confirmada la idoneïtat dels materials, els pots 
de pintura i sacs de microesferes de vidre agafats com a mostra inicial podran tornar-se al Contractista per 
al seu ús. 

Els Laboratoris Oficials realitzaran, a la major brevetat possible, els assajos complerts indicats en els 
Articles 278 i 289 del PG3/75 i posteriors modificacions enviant a l'Eng. Director de les Obres el més aviat 
possible (tèlex, telegrama, etc), indicant si s'acompleixen totes les Prescripcions o si es necessari enviar 
una nova mostra per a fer assajos de contrast, davant l'incompliment d'alguna d'elles. 

 Un cop rebuda la confirmació de que els materials enviats a assajar acompleixen les especificacions, l'Eng. 
Director de les Obres, podrà autoritzar l'inici de les mateixes. 

 Durant l'execució de les marques vials, personal responsable davant l'Eng. Director de les Obres procedirà a 
prendre mostres de pintura directament de la pistola de la màquina, a raó de dos pots de 2 Kg. per lot 
d'acceptació, un dels quals enviarà al Laboratori per a que es realitzin assajos de identificació, reservant-se 
l'altre fins l'arribada dels seus resultats, per a assajos de contrast. 

 Igualment es procedirà a la presa de mostres de pintura i microesferes de vidre aplicades sobre el paviment, 
mitjançant la col·locació d'unes xapes metàl·liques de 30 x 15 cm. i d'un gruix de 1 a 2 mm, o sobre la 
superfície d'aquell, al llarg de la línia per a on ha de passar la màquina i en sentit transversal a aquesta línia, 
aquestes xapes hauran d'estar netes i seques i, un cop dipositades la pintura i microesferes, es deixaran secar 
durant mitja hora abans de recollir-les amb cura i guardar-les en un paquet per enviar-les al Laboratori per a 
comprovar els rendiments aplicats. 

El nombre aconsellable de xapes per a controlar cada lot d'acceptació serà de 10 a 12, espaiades 30 o 40 
m., les xapes hauran de marcar-se amb la indicació de l'obra, lot, punt quilomètric i carretera a la que 
corresponen.  

Les marques vials a realitzar seran reflectants. 

S'empraran pintures de la classe B (color blanc) 

El coeficient de valoració definit en l'Art. 278.5.3. del PG3/75 i posteriors modificacions no serà inferior a sis amb 
vuit dècimes (6.8). 

S'empraran microesferes de vidre amb les característiques especificades en l'Art. 289 del PG3/75 i posteriors 
modificacions amb una dosificació al menys de set-cents quinze grams (0.715 Kg.) de microesfera afegides a cada 
litre (l) de pintura per a formar pintura reflectant. 

Per a senyalització d’obres urbanes i quan així s’especifiqui al pressupost s’utilitzarà pintura en dos components i 
antilliscant. 

700.3.- Aplicació 

La dosificació no serà inferior a set-cents vint grams (0.720 Kg.) de pintura reflectant per metre quadrat de 
superfície executada, ni inferior a l'equivalent al rendiment fixat en l'Art. 700.3 del PG3/75 i posteriors modificacions. 
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700.4.-  Execució 

A més de la neteja normal que especifica el PG3/75 i posteriors modificacions, es farà una neteja immediatament 
abans de realitzar la marca, aquesta neteja comprèn l'eliminació de la pols amb el doll d'aire que la mateixa 
màquina de neteja portarà incorporada, a més es netejaran les petites zones brutes susceptibles de ser netejades 
amb escombra o raspall, per els mateixos servidors de la màquina. 

700.6.-  Amidament i abonament 

L'amidament i abonament de les marques vials es farà en metres quadrats (M2) realment executats o per metres 
lineals de línia contínua o discontínua, i diferenciant entre els diferent amples de línia, segons aquest projecte i/o 
les ordres escrites de l'Eng. Director. 

El preu comprèn l'escombrada, preparació de la superfície, replanteig i premarcatge, pintura, microesferes de vidre 
o dos components antilliscant, pintat en dues capes, protecció de les marques durant l’assecat, maquinària i quants 
materials, mitjans i treballs intervenen en la correcta i complerta execució de la marca vial. 

Aquests preus seran inalterables encara que la quantitat de pintura reflectant a emprar per metre quadrat i la 
dosificació de microesferes de vidre necessàries fossin superiors a les indicades en el present Article. 

 

 

ARTICLE 701.-  SENYALITZACIÓ VERTICAL 

701.4.-  Forma i dimensions de les senyals 

Les formes, dimensions, colors i símbols seran els definits en la O.C.  8.1 - I.C. de 25 de Juliol de 1962 , amb les 
modificacions i addicions introduïdes legalment, i en especial, en quant al color crema B-506 o groc pàl·lid B-516 
que figuraven en aquella, que hauran de substituir-se pel color blanc B-118 definit a la norma UNE 48103. 

Aquestes normes i dimensions seran les indicades en els plànols, i són les següents: 

 Senyals circulars : D=600 mm, D=900 mm i D= 1200 mm. 

 Senyals triangulars : costats 900 mm, 1.350 mm i 1.750 mm. 

 Senyal octogonal: 600 mm de doble apotema. 

 Senyal d'orientació: 300 mm x 1.600 mm, 500 mm x 1800 mm i 650 mm x 2200 mm. 

 Senyal rectangular : 400 x 600 mm, 300 x 950 mm, 900 mm x 900 mm i 1200 mm x 1800 mm. 

 Plaques complementàries de 400 x 200 mm, 300x150mm. 

 Rètols informatius d’alumini extrudit d’intensitat normal amb aplicació de làmina reflectant, de  les dimensions 
assenyalades als plànols. 

Les senyals seran totes elles reflectants. 

Quan no s’especifiqui res, les senyals hauran de tenir el dors pintat de color gris blavós clar, i podran portar també 
el nom o logotip de la casa fabricant. 

Els elements de sustentació per a les senyals de tràfic seran pals metàl·lics d'acer galvanitzat o d’alumini de secció 
rectangular 80 x 40 mm o bé circular de diàmetre 50 mm o 60 mm i gruix 2 mm per a suport d’un senyal i de 100 x 
50 mm i gruix 3 mm per a suport de dos senyals. També podran ser d’alumini amb secció circular i acanalada. 

Les longituds dels pals galvanitzats de suport de les senyals seran les necessàries per a que la senyal quedi a un 
metre i mig (1.50 M) d'alçada sobre el nivell del cantell del voral, tenint amb compte que el cantell de la senyal més 
pròxima a aquest voral ha de quedar a mig metre (0.50 M) de distància en horitzontal. En zona urbana hauran de 
tenir una longitud tal que per sota de la senyal restin lliures 2,50 metres de longitud fins a la cota de la vorada. 

El dimensionament dels rètols de senyalització urbana s'han fet d'acord amb la norma del Institut Català per al 
Desenvolupament del Transport, de la Generalitat de Catalunya. 

Els rètols d’alumini extrudit es sustentaran de les següents formes: 

 En pòrtic mitjançant la seva IPN corresponent segons la Instrucción de Carreteras 8.1IC i els elements de 
suport adients. 

 Amb banderola d'acer tubular galvanitzat de la forma i dimensions assenyalades en els corresponents plànols. 
Podran ser simples o de doble braç. 

 Quan es tracti de banderoles urbanes seran d’alumini de secció cilíndrica telescòpica acanalada  i 2,50 metres 
de llum. Per a 4 mòduls tindran de 100 a 120 mm de diàmetre i de 4 a 8 mm de gruix i per a 6 mòduls de 120 a 
140 mm de diàmetre i de 8 a 10 mm de gruix. Si la superfície del rètol supera els 4 metres quadrats es 
sustentarà mitjançant perfils IPN segons la ‘’Instrucción de Carreteras 8.1.I.C’’. i els elements de suport 
adients. 

Els pals per a sustentació de senyals i cartells, aniran ancorats a fonamentacions de formigó HM-20, amb les 
dimensions assenyalades en els corresponents plànols. 

701.8.-  Amidament i abonament 

S'amidarà i abonarà: 

 Per unitats (UT) de senyal realment col·locada inclòs elements de sustentació. Tindran diferent preu segons el 
tipus i dimensió del senyal. 

 Metres quadrats (M2) de rètol de senyalització inclòs brides i elements de sustentació. Tindran preus diferents 
segons siguin d’acer o d’alumini. 

 Unitats de banderola inclòs fonamentació. Tindran preus diferents segons siguin urbana, simple o de doble 
braç. 

 Unitat (UT) de suport circular o rectangular, inclòs fonamentació, per a senyal, amb preu diferent segons les 
dimensions i formes. 

 Quilograms (Kg) d’acer A\42b en perfil laminat tipus IPN per a suport de rètols inclòs soldadures a placa 
d’ancoratge. 
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 Unitats (UT) de fonamentació per a rètol superior a 4 metres quadrats, inclòs excavació, càrrega, transport, 
formigó H-200, placa d’ancoratge, càrrega i transport de runes a l’abocador i tot el necessari per deixar la unitat 
totalment acabada. 

 Unitats (UT) de pòrtic sustentador de cartells. Tindran diferent preu segons siguin de 16 ó de 22 metres de 
llum. El preu inclou subministrament, col·locació, excavació, fonaments, càrrega i transport a l’abocador i tot el 
necessari per deixar la unitat totalment acabada 

 

 

ARTICLE 710 .- SENYALITZACIÓ D'OBRA 

710.1.- Definició 

El Contractista està obligat a acomplir tot el previst en la clàusula 23 del Plec de Clàusules Administratives 
Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat. 

El Contractista adquirirà i instal·larà totes les senyals necessàries per a indicar l'accés a l'obra, ordenar la circulació 
en la zona que ocupin els treballs i en els punts de possible perill degut a la marxa d'aquests, tant en aquesta zona 
com en els seus extrems i immediacions, les modificarà d'acord amb la marxa de l'obra i les desmuntarà en quant 
no siguin necessàries. 

La responsabilitat de la senyalització d'obra és del Contractista, sense perjudici d'acomplir les ordres escrites que 
eventualment donés l'Eng. Director. 

La senyalització de les obres durant la seva execució es farà d'acord amb la Instrucció de Carreteres 8.3-I.C del 
M.O.P.U. i les disposicions vigents. El coneixement i acompliment d'aquestes es obligació del Contractista sense 
necessitat de que se li faci notificació alguna per part de la Direcció d'Obra, i sense perjudici de la seva obligació 
d'acomplir les ordres que aquesta, eventualment, li doni al respecte. 

El Contractista està obligat a executar els desviaments de trànsit amb els materials i qualitats indicats en aquest 
P.P.T.P. i/o les Ordres escrites de l'Eng. Director. 

El Contractista sotmetrà a l'aprovació de l'Eng. Director el disseny dels desviaments i aquest podrà modificar i 
especificar, en cada cas, el desviament proposat pel Contractista. 

710.2.-  Amidament i abonament 

Si el projectista ho considera necessari es proveirà al pressupost amb una partida alçada que serà d’abonament 
íntegre per a la senyalització provisional que inclogui tant el subministrament i col·locació de totes les senyals i 
cartells necessaris com el seu manteniment. 

Podria ser també que el projectista consideres l'amidament i abonament amb els mateixos criteris que la 
senyalització definitiva amb preus diferents. 

Apareixeran, sense que la llista sigui limitativa,  unitats com: 

 Unitat de senyals de diferents tipus i dimensions portàtils. 

 Unitat de panell direccional portàtil. 

 Metres quadrats de rètol de lames d’acer provisional. 

 Unitat de con de 70 cm d’alçada. 

 Unitat de semàfor portàtil. 

 Metres lineals de tanca de tancament portàtil. 

 Unitat de desplaçament, instal·lació i desmuntatge de senyals i panels. 

 Metres quadrats de desplaçament, modificació, instal·lació i desmuntatge de panel d’acer. 

 Unitat de desplaçament de con. 

 Unitat de desplaçament i  instal·lació de llumenera ambre intermitent. 

 Metres lineals de  desplaçament i  instal·lació de barrera de seguretat rígida. 

 Metres lineals de desplaçament, instal·lació i desmuntatge de barrera de seguretat metàl·lica. 

 Metres lineals de desplaçament, instal·lació i desmuntatge de semàfor portàtil. 

 Metres lineals de desplaçament, instal·lació i desmuntatge de tanca de tancament. 

 Metres lineals de barrera de seguretat rígida i portàtil. 

Tots els preus inclouen el subministrament, la col·locació i tot el necessari per deixar la unitat totalment acabada. 

Si el pressupost no ho especifica, la senyalització provisional de les obres correrà a càrrec del contractista i no serà 
objecte d’abonament independent. 

 

 

ARTICLE 710.- BARRERES DE SEGURETAT 

710.1.- Definició 

Es defineixen com a barreres de seguretat els elements de defensa, que evitin mals més greus als vehicles que 
accidentalment surtin de la calçada. 

710.2 .- Materials 

Les barreres de seguretat seran d'acer laminat i es composen de bandes i suports metàl·lics. 

La banda metàl·lica està constituïda per perfils d'acer laminats i galvanitzats, complint les especificacions dels 
article 620 del Plec General i 262 del present Plec. 
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La llargària de les peces serà de quatre metres i trenta-dos centímetres (4.32 m) per tal de permetre un solapament 
de trenta-dos centímetres (32 cm) per banda, quedant els suports a quatre metres (4 m) l'un de l'altre. 

Tots els elements tindran una resistència a tracció igual o superior a trenta-sis mil quilograms (36.000 kg) i un 
allargament màxim del dotze per cent (12%). Les bandes sotmeses a un assaig de flexió, amb els suports espaiats 
quatre metres (4 m) i la càrrega aplicada al centre de la llum, sobre una superfície de vuit centímetres quadrats (8 
cm2) acompliran les següents condicions. 

 

 Ondulació amunt Ondulació avall 
Càrrega en quilograms (kg) 900 550  720 

Fletxa màxima en mm 140 70  140 
 

Les peces acoblades, amb l'acoblament sota la càrrega d'assaig acompliran les mateixes condicions. 

Les sigles de la fàbrica i el signe de la designació de l'acer figuraran en totes les peces. 

En els plànols s'indiquen les dimensions exactes de cadascun d'ells. 

El tallat de les bandes i terminals s'efectuaran pel mètode d’oxitall i les rebaves, estries o irregularitats de vora 
inherents a les operacions de tall, s'eliminaran posteriorment amb pedra esmeril. 

Es prohibeix expressament el tall amb arc elèctric, serra o cisalla. 

Les vores tallades que quedin prop de les soldadures es mecanitzaran amb pedra esmeril, burí amb esmerilat 
posterior o fresa, amb una fondària no inferior a dos mil·límetres (2 mm) per tal d'eliminar tota la capa de metall 
alterada pel tal.. La mecanització arribarà, com a mínim fins una distància de trenta mil·límetres (30 mm) de 
l'extrem de soldadura. 

Els forats per ancorar les peces, s'executaran al taller amb la broca del diàmetre que indiquin els plànols. Els forats 
per acoblar les bandes seran allargats en el sentit més llarg de la peça de 23 x 28.5 mm i el central per ancorar les 
bandes al suport seran de 19 x 63.5 mm. 

En cap cas es podrà engrandir o rectificar cap forat amb una broca pesant. 

Els suports seran perfils d'acer laminat i galvanitzat complint les especificacions corresponents als article 262 del 
present Plec i 620 del Plec General. 

Els tipus de perfil normalment seran un IPN 100, però això queda subjecte al que indiquin els plànols, o en darrer 
cas, el Director de l'Obra. 

Els forats dels pals seran allargats, tal com s'indica en els plànols i caldrà fer-los al taller, no permetent-se l'ús de la 
broca pesant per engrandir o rectificar. 

Les plaques d'assentament seran de capa d'acer laminat i compliran les especificacions de l'article 620 del Plec 
General. La forma i dimensions seran les definides en els Plànols, cada placa portarà les sigles de la fàbrica i 
símbol designació de l'acer. 

Elements d'unió. Les femelles, perns, volanderes i altres elements d'unió seran l'acer galvanitzat i compliran les 
prescripcions de l'Article 262 del present Plec. 

Altres materials. 

El morter, formigó, armadures i pintures per imprimació corrosiva acompliran les prescripcions dels article 
corresponents del Plec General. El formigó serà al menys del tipus H-150, quedant a criteri del Director d'Obra. 

710.3.- Execució 

L'execució d'aquesta unitat compren les operacions següents: 

 Replanteig 

 Fonaments 

 Instal·lació dels pals de suport 

 Col·locació de les peces separadores 

 Fixació de les bandes i elements terminals 

REPLANTEIG: 

Es replantejarà la línia per on passarà la barrera col·locant una estaca al punt o s'instal·laran els suports. 

La situació en planta dels pals de suport es definirà en els plànols, essent normalment cada quatre metres (4 m), 
podent ésser cada dos (2m) o cada metre (1m), en punts exposats a xocs més grans. La Direcció d'Obra fixarà en 
cada cas la ubicació exacta dels pals de suport. 

Normalment, es col·locaran de manera que el pla vertical de la voral del voral sigui tangent a la cresta de les ondes 
de la banda. En cas que la barrera es col·loqui sobre una vorera, el pla vertical del cantell de la vorera haurà 
d'ésser tangent a la cresta de les ones de la banda. 

INSTAL·LACIÓ DELS PALS 

Els pals poden anar: clavats al terreny, fonamentats en un massís de formigó o ancorats als taulers de les obres de 
fàbrica. 

En qualsevol cas, els pals aniran completament verticals. L'alçada dels pals, que marcarà l'alçada de la banda, serà 
la que es fixi en els Plànols o la que ordeni la Direcció. 

 Pals clavats 

Només podran instal·lar-se pals clavats quan el terreny reuneixi les condicions que permetin un correcte 
ancoratge i es disposi de la maquinària i mitjans necessaris per a la correcta execució. En qualsevol cas, 
per emprar aquest mètode serà imprescindible l'autorització del Director de l'Obra. 

Els pals es clavaran verticalment en el terreny fins la fondària indicada en els plànols corresponents, mai 
però, inferiors a un metre (1 m).En clavar-los caldrà prendre les mesures necessàries per tal d'evitar la 
deformació dels pals o danys al galvanitzat i se substituiran per altres en perfectes condicions, sense cap 
mena de recàrrec. 
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La part del pal que quedi enterrada en el terreny es pintarà amb cromat de zinc-òxid de ferro, per a 
protegir-la de la corrosió. 

 Pals fonamentats en el formigó 

En aquest cas es farà l'excavació dels forats, de manera que el fonament tingui la cota i dimensions 
fixades en els plànols. L'excavació es farà d'acord amb les prescripcions de l'Article 321 del present Plec 
"Rases, pous i fonaments". L'excavació es considera no classificada, sense diferenciar l'excavació en 
terra, roca o ferms. 

Quan l'execució sigui en ferms, s'haurà de respectar els drenatges i fer reposició del ferms afectats. 

Per al formigonat regiran les prescripcions de l'Article 630 "Obres de formigó en massa o armat" del Plec 
General. El tipus de formigó serà el que s'especifiqui en els plànols, no essent inferior a l'H-150. 

El pal s’embeurà en el formigó en la llargària definida en els plànols. 

En els punts que es projecti poder treure la barrera en un cas de necessitat, s’instal·larà un caixetí d'acer 
laminat i galvanitzat que s'embeurà en el formigó, amb les dimensions que s'especifiqui en els plànols i 
que permetin introduir i treure el pal amb facilitat. Aniran centrats amb el dau de formigó. Als pals se 
soldaran unes plaques de tres mil·límetres (3 mm) de gruix per tapar la boca del caixetí i evitar la 
introducció d'elements estranys. La forma, dimensió i situació en els pals, s'indicarà en els plànols. Les 
plaques seran d'acer galvanitzat i per tallar-les regiran totes les especificacions al respecte per als pals 
metàl·lics d'aquest article. 

Totes les soldadures seran elèctriques i les unions en angle amb cordons plans i continus. 

La Direcció de l'Obra autoritzarà l'execució d'aquest tipus de barrera desmuntable de la manera més eficaç 
i convenient en cada cas. 

Si la barrera de seguretat s'ha d'instal·lar prop d'un mur o sota un pas a diferent nivell, el fonament dels 
pals de la barrera no afectarà els fonaments de l'obra de fàbrica, deixant al menys una separació de vint-i-
cinc centímetres (25 cm). 

 Pals ancorats en l'obra de fàbrica 

La placa d'assentament i el seu ancoratge es col·locarà abans de formigonat el tauler de l'obra de fàbrica, 
d'acord amb els detalls previstos als plànols. De no ser possible, es picarà formigó i se soldaran les 
armadures de la placa d'assentament amb les del tauler, reomplint amb el mateix formigó del tauler. La 
cara superior de la placa quedarà al mateix nivell que la vorera soldant el pal segons els detalls que figurin 
en els plànols. 

Si el Director d'Obra ho aprova, també es podran ancorar els pals, preveient un encofrats de fibrociment 
tubular d'un diàmetre el doble de l'amplada més gran del pal, reomplint posteriorment, un cop col·locat el 
pal, amb el mateix formigó que el del tauler. 

FIXACIÓ DE LES PECES SEPARADORES, BANDES I TERMINALS 

 Peces separadores 

Les barreres normalment portaran peça separadora ja que distancien la banda del pal evitant l'impacte 
directe del vehicle contra ells, aconseguint que s’aixequi el centre de gravetat de la barrera després de 
l'impacte, disminuint la possibilitat que el vehicle salti per sobre. 

En el cas que les característiques geomètriques del lloc no permetin la col·locació de la peça separadora, 
ja que s'especificarà clarament en els plànols i en el Plec de Condicions Particulars. 

En els plànols s'indica com van fixades als pals. 

 Banda metàl·lica 

La banda metàl·lica no s'instal·larà fins que el Director de l'Obra hagi donat el vist-i-plau a la col·locació 
dels pals i les peces separadores. 

Les bandes s'acoblaran en trenta-dos centímetres (32 cm) sempre que els plànols o el Director de l'Obra 
no disposin el contrari. El graó d'encapçalament quedarà en el sentit de la marxa. La banda ha de quedar 
ben tensada i seguir la rasant de la via, no tolerant desviacions visibles de paral·lelisme en el sentit 
horitzontal o de direcció, excepte quan així s'indiqui en els plànols. Les desviacions verticals o de cota no 
seran, en cap cas, superiors a un centímetre (1 cm). Les desviacions no permeses en qualsevol dels 
sentits seran motiu suficient per a rebutjar el tram afectat i serà a compte del Contractista revisar el treball 
defectuós i substituir-lo sense cap mena de bonificació addicional. 

Les unions de les bandes entre elles, les fixacions a les peces separadores i als pals, es faran mitjançant 
cargols. 

L'alçada de la barrera sobre el terreny estarà definida en els plànols. 

En els començaments de les barreres i excepcionalment als finals, se situarà una zona de transició que 
l'anomenarem "peça terminal ancorada", que anirà baixant al llarg de vuit metres (8 m) i ancorant-los en 
massissos de formigó que no sobresortiran del terreny. 

Les dimensions dels ancoratges i detalls de la zona de transició es definiran en els plànols. 

Les unions de les bandes entre elles, les fixacions a les peces separadores, i als pals, es faran mitjançant 
cargols amb filetejat helicoïdal fabricats en acer pel procediment d'estampació en calent i galvanitzat 
seguint les especificacions de l'article 262 del present Plec. 

La roca serà mètrica i el seu diàmetre i l'espiga s'indicaran en els plànols. Els caps dels cargols no tindran 
rebaves, estries, ni qualsevol altre irregularitat. 

El personal de la Direcció tindrà lliure accés a les plantes de fabricació de les bandes i elements de suport, 
on podran prendre en qualsevol moment les mostres que considerin necessàries per a assaigs i controlar 
cada fase de l'execució. 

710.4.- Amidament I Abonament 

La barrera de seguretat s'amidarà i abonarà per metres (m) de barrera de seguretat completament acabada i 
instal·lada, amidada sobre el terreny. 
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ARTICLE 725.- BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA 

725.1.- Definició 

La barrera de seguretat rígida serà de formigó i haurà d'acomplir les mateixes funcions protectores que les barreres 
de seguretat flexibles, del tipus metàl·lic. 

Les dimensions, forma i materials de les mateixes s'indiquen en els corresponents plànols d' aquest projecte. 

725.20.- Materials 

El formigó a utilitzar, serà el corresponent al tipus H-250. 

L'armadura que figura en els plànols respondrà a les característiques de l' Article 241 d'aquest P.P.T.P. 

725.3.- Execució 

La barrera rígida s'executarà "in situ" podent-se utilitzar els dos mètodes següents : 

 Encofrat fixes: Seran del tipus metàl·lic i permetran una fàcil aplicació del vibrador. La quantitat d'elements 
d'encofrat serà la suficient per tal de garantir, que no s'efectuarà el desencofrat fins el complet adormiment del 
formigó. El formigó a utilitzar, a la seva arribada a obra, haurà de tenir una consistència mínima, corresponent 
a un assentament de 2,5 centímetres del "Con d'Abraams" 

 Encofrat lliscant de buidat continu: Aquests encofrats hauran de portar previbradors i el formigó a emprar, a la 
seva arribada a obra, haurà de tenir una consistència mínima, corresponent a un assentament de 1 centímetre 
del "Con d'Abraams". 

725.4 Amidament i abonament 

La barrera rígida, s'amidarà i abonarà per metres lineals (M) realment executats,si s'ha fet d'acord amb aquest 
projecte i/o les ordres escrites de l'Eng.Director. 

 El preu és únic qualsevol que sigui el tipus d'execució dels abans esmentats i comprèn a més de la barrera 
pròpiament dita, la part proporcional de plaques reflectants i els acabaments i inicis de tram. 

 

 

ARTICLE 730.- ENLLUMENAT 

L’execució de les unitats d’obra referents a enllumenat públic seguiran les especificacions de l’Ajuntament del 
Municipi al que es trobi l’emplaçament de les obres. 

El projecte de legalització de tota la instal·lació restarà inclòs a les diferents unitats que la composen i per tant no 
serà objecte d’abonament i amidament independent. 

Serà d’aplicació tot el que s’especifica en l’annex esmentat excepció dels criteris d’amidament i abonament que 
seran els que s’indiquen a continuació: 

730.1.- Punts de llum 

El present projecte consta dels següents tipus de punts de llum:  

 Columna troncocònica d’acer galvanitzat de 9 metres d’alçada 

L’amidament i abonament es farà per unitats de columna , inclòs fonaments quedant totalment instal·lada. 

 Lluminària tipus QSA-10 V de 150w vsap. 

L’amidament i abonament es farà per unitats de lluminària, inclòs làmpada, equips d’encesa, connexions i 
instal·lació en columna quedant totalment instal·lada. 

 Punt de llum tipus rama o similar format per columna de 4,7m d'alçada de acer galvanitzat en calent, amb 
lluminària, làmpada de vsap de 70 w. 

L’amidament i abonament es farà per unitats de punt de llum, inclòs columna, llumenera, làmpada,equips 
d’encesa, connexions, elements auxiliars, i tot el necessari per deixar la unitat  totalment instal·lada. 

 Lluminària sistema iroad iguzzini o equivalent format per bàcul de 10 m. d: 160 amb braç. òptica viària  
equipada amb làmpada de 150 w vsap,  

L’amidament i abonament es farà per unitats de punt de llum, inclòs bàcul, llumenera, làmpada,equips 
d’encesa, connexions, elements auxiliars, i tot el necessari per deixar la unitat  totalment instal·lada. 

 Lluminària sistema iroad iguzzini format per bàcul de 5 m. d: amb òptica viària  equipada amb làmpada de 70 w 
vsap. 

L’amidament i abonament es farà per unitats de punt de llum, inclòs bàcul, llumenera, làmpada,equips 
d’encesa, connexions, elements auxiliars, i tot el necessari per deixar la unitat  totalment instal·lada. 

 Lluminària sistema iroad iguzzini format per bàcul de 10 m. d: 160 amb braç. òptica viària  equipada amb 
làmpada de 150 w vsap i braç intermèdia a 5m amb òptica viària 

L’amidament i abonament es farà per unitats de punt de llum, inclòs bàcul, llumenera, làmpada,equips 
d’encesa, connexions, elements auxiliars, i tot el necessari per deixar la unitat  totalment instal·lada. 

 Punt de llum carandini o equivalent, per a zona peatonal format per lluminària prq-104/ed-fb, c/eq. sap 70w af, 
amb arrencador col·locat sobre columna vilanova 2-g/1braç, de 5 m. 

L’amidament i abonament es farà per unitats de punt de llum, inclòs bàcul, llumenera, làmpada,equips 
d’encesa, connexions, elements auxiliars, i tot el necessari per deixar la unitat  totalment instal·lada. 
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730.2.- Cables per enllumenat 

Els cables utilitzats seran: 

 Tipus UNE-RFV 0,6/1KV conductor de coure amb aïllament de P.V.C., coberta de XLPE i armat ‘’F 
lleugera’’ de 4 x 6 mm2. 

 Tipus UNE-RFV 0,6/1KV conductor de coure amb aïllament de P.V.C., coberta de XLPE i armat ‘’F 
lleugera’’ de 4 x 10 mm2. 

 Tipus UNE-RFV 0,6/1KV conductor de coure amb aïllament de P.V.C., coberta de XLPE i armat ‘’F 
lleugera’’ de 3,5 x 16 mm2. 

 Conductor de coure nu, unipolar d’1x35 mm2 muntat en malla de connexió a terra. 

L’amidament i abonament es realitzarà per metre lineal (ml) de cable inclòs subministrament i col·locació a la rasa. 
La instal·lació del cable serà superficial en el cas de cable de coure nu i a l’interior de canonada de PEAD. per al 
cas de cable armat. 

730.3.- Canalització per enllumenat 

L’amidament i abonament d’aquesta unitat es realitzarà per: 

 Canalització per enllumenat o telecomunicacions  de 2 conductes de polietilè de 125 mm de diàmetre, interior 
llis, exterior corrugat, sobre llit de sorra de riu de 5 cm inclòs part proporcional d'obturadors necessaris i cinta 
de senyalització. 

 Canalització per enllumenat o telecomunicacions  de 4 conducte de polietilè de 125 mm de diàmetre, en prisma 
de formigó hm-20 inclosa part proporcional d'obturadors necessaris i cinta de senyalització 

 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, inclòs càrrega i 
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 

 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i 
compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric 

 Metres lineals de safata metàl·lica de planxa d’acer galvanitzada, perforada amb ala estàndard, de 100 mm 
d’amplada inclòs suports, fixacions i tot el necessari per deixar la unitat totalment acabada. 

 Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó hm-20/p/20/i i solera de maó calat, sobre llit 
de sorra. 

 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes classe d400 amb 
junta d'insonorització, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. 

730.4.- Placa de connexió a terra 

Seran d’abonament independent. El seu preu no es considera inclòs al punt de llum. 

S’amidaran i abonaran per unitats de placa totalment instal·lada. El preu inclou el subministrament, la col·locació, la 
part proporcional de sals i tot el necessari pel  correcte funcionament. 

Es prendrà cura de que en qualsevol cas les plaques de presa de terra estiguin a una distància mínima de 15 m 
respecte una estació transformadora. 

730.5.- Quadre de comandament 

Haurà d’estar homologat per l’Ajuntament o administració corresponent i es composarà dels següents elements 
sense que la relació sigui limitativa: 

 Sistema Centralitzat Orbilux 

 Control centralitzat Via Radio 

 Antena directiva integrada 

 Sis sortides 

 Regulador de flux 

 Comptador electrònic vàlid per totes les tarifes 

 Armari d’acer inoxidable i fonament de les mides adequades 

S’amidarà i abonarà per unitats totalment instal·lat. El preu inclou subministrament i col·locació de tots els elements 
esmentats així com les proves corresponents. 

730.6.- Pintura de punts de llum 

Quan així ho especifiqui la unitat, les columnes, bàculs o punts de llum hauran de ser pintats. A no ser que 
s’especifiqui el contrari, en cap cas aquesta tasca serà objecte d’abonament independent i sempre restarà inclosa 
dins del preu corresponent al punt de llum en qüestió. 

La pintura dels bàculs, columnes o punts de llum inclourà les següents activitats, sent aquesta una relació no 
limitativa: 

 Decapat de les superfícies a pintar. Només serà necessari realitzar aquesta operació quan l’element a pintar es 
trobi anteriorment pintat o quan la Direcció Facultativa de les obres ho cregui oportú. Per eliminar la capa 
d’emprimació anteriorment aplicada s’haurà de decapar la superfície amb un producte decapant i amb mitjans 
manuals. 

 Desengreixat i neteja de la superfície. La neteja de la superfície a pintar es realitzarà a base de fregues amb un 
drap de fils humitejat en dissolvent per a aconseguir una bona adherència de cara a la posterior aplicació de 
l’emprimació. Aquelles zones que presentin òxid s’haurà d’eliminar i aplicar una capa de Zinc-Rich. 

 Emprimació cromofosfatant i passivant. Si la superfície a pintar és galvanitzada, d’alumini o aliatges lleugers 
serà necessari aplicar una emprimació cromofosfatant passivant o wash-primer per aconseguir bones 
adherències. Estarà formada per dos components a base de resines de polivinilbutiral els quals s’hauran de 
mesclar perfectament i deixar en repòs durant 20 minuts abans de la seva utilització. S’aplicarà preferentment 
amb pistola, prèvia dilució amb un 20% de diluent, en una capa molt prima, sense tractar de cobrir per opacitat 
ja que disminuiria la seva adherència, amb l’objectiu d’aconseguir un gruix de pintura que no sobrepassi les 10 
micres seques. Les seves característiques són les següents: 
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Acabat Mate 

Color Groc 

Assecat Al tacte 
Repintat 

10 minuts 
Mínim 6 hores i màxim 72 hores 

Diluent D-85 

Punt d’inflamació Menor de 21ºC 

Rendiment orientatiu 10 m2/l (10 micres seques) 

Vida de la mescla 8 hores. Transcorregut aquest temps i encara que la mescla 
presenti aparentment un bon estat no es deu usar. 

Proporcions de la mescla 1 a 1 

Temperatura màxima en règim continu 150ºC 

Sòlids en volum de la mescla 10% 
 

 Pintura d’acabat. S’aplicaran dues capes d’esmalt sintètic indicat per a exteriors a base de resines i pigments 
d’alumini d’alta qualitat de color alumini RAL 9006 semibrillant o segons criteri de la Direcció facultativa. Es 
podrà aplicar amb brotxa, rodet o equip de projecció. S’aplicarà directament i en cas necessari es diluirà amb 
un 5-10% de diluent DY-5. Les seves característiques són les següents: 

 

Viscositat 30” – 35” Copa Ford nº4 a 20ºC  

Densitat 0,98 +- 0,02 a 20ºC  

Extracte sec en pes 53,20%  

Extracte sec en volum 39,60%  

Assecat al tacte 3 – 4 hores  

Repintat 24 hores  

Rendiment 11 – 13 m2/litre  

Diluent DY-5  

Punt d’inflamació 42ºC SET A-FLASH. Copa Cerrada  

Composició Lligant Resines alquídiques especials 

 Pigment Alumini leafing 

 Dissolvent DY-5 

Propietats Anticalòric Fins a 180ºC. Excel·lent efecte leafing 

Resistència intempèrie  Bona  

Precaucions Inflamable 
Aplicar amb ventilació adequada, 
evitant la inhalació prolongada utilitzant 
protecció respiratòria si fos necessari.  

 

Queden inclosos també tots els elements i medis auxiliars necessaris per l’aplicació de la pintura i productes previs. 
L’aplicació de la pintura es realitzarà preferiblement un cop col·locat el punt de llum a l’obra per tal d’evitar 
desperfectes en l’acabat degut a manipulacions incorrectes. Cas de que es decidís pintar prèviament a la 
col·locació en obra, el contractista haurà d’assumir totes les despeses derivades dels desperfectes que es 
poguessin ocasionar en l’acabat final del producte. 

CAPÍTOL 8.  PLANTACIONS I REG 

ARTICLE 802.- PLANTACIONS 

802.1 Preparació del terreny 

802.1.1 Neteja de bosc 

802.1.1.1 Definició 
La unitat d’obra inclou les següents operacions: 
 - Aclarida selectiva de millora de l’arbrat, fins densitats de 150-1500 peus/ha, respectant individus amb majors 
perspectives de creixement, tallant aquells de diàmetre normal inferior a 10-15 cm, arbres torts, mal formats, malalts i amb 
menors perspectives de desenvolupament, tot segons criteri de Direcció Facultativa. 
 - Estassada selectiva de l’estrat arbustiu, respectant individus/masses segons criteri de la DF. 
 - Esporga fins a 3,5 m d’alçada en coníferes i fins a 2 m d’alçada en frondoses. 
 - Retirada i transport fins al mercat de fusta o altre destí acceptat per la Direcció Facultativa d’arbres morts i d’arbres 
talats en l’aclarida 
 - Triturat de les restes d’estassada, dels escapçaments i d’esporga mitjançant desbrossadora de martells, tractor de 
cadenes o màquina trituradora de restes vegetals  i estesa de restes triturades. 

802.1.1.1.1 Condicions generals 
El bosc s’ha de netejar en el 100% de la superfície indicada a per la DF. 
No han de restar branques tallades, restes vegetals, troncs tallats, brossa o escombraries a la zona netejada. 
Els troncs no aprofitables per al mercat de fusta i les branques gruixudes que no es puguin triturar, s’han de transportar a un 
centre autoritzat per a la seva correcta gestió d’acord a la normativa vigent en matèria de residus.. 
La brossa i les escombraries s’han de portat a un centre autoritzat per a la seva correcta gestió d’acord a la normativa vigent 
en matèria de residus. 
Les restes triturades s’han d’escampar uniformement per la superfície del bosc, sense crear amuntegaments. 
Esporga 
S’ha de mantenir la tija dominant, que no ha de quedar tallada en cap cas. 
La poda de formació ha d’aconseguir mantenir el sentit de creixement de l’arbre, quan aquesta es jove, eliminant, per això les 
branques que tinguin un sentit de creixement predominant, diferent al que interessa. 
La poda d’aclarida es l’eliminació selectiva de branques per tal de reduir la densitat de la capçada, augmentant la penetració de 
llum i aire a d’interior potenciant el desenvolupament de brotades internes i aconseguint que l’arbre, ofereixi menys resistència 
al vent. 
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La poda s’ha de realitzar a l’alçària i amb la forma més adient al tipus d’espècie vegetal i la seva ubicació, d’acord amb les 
directrius de la DF. 
El tall s’ha de realitzar en el lloc correcte per tal de possibilitar la millor resposta de l’arbre, en quant al creixement i al 
tancament de la ferida. 
Els talls han de ser nets sense produir esquinçaments. 
El tall de branques laterals no ha de malmetre els límits externs del coll de la branca (regruix que es forma al voltant d’una 
branca en la zona d’inserció a la branca principal) i ha de deixar intacte l’àrea de contacte entre la fusta de la branca i la del 
tronc o branca principal (arruga de l’escorça). 
El tall ha de ser el més curt possible, per damunt i en sentit contrari al borró, i amb pendent per a evitar l’estancament de 
l’aigua. 
Cal procurar que l’alçada resultant de l’esporga de l’arbrat no superi els 2/3 de l’alçada total de l’arbre. 

802.1.1.1.2 Condicions del procés d’execució 
Abans de començar la feina s’han de marcar els arbres i les masses vegetals d’arbusts o planes que cal conservar, i la direcció 
facultativa ha d’aprovar la tria. 
Selecció 
En primer lloc cal eliminar els arbusts i plantes petites que no estiguin seleccionats per conservar. A continuació es talaran els 
arbres no seleccionats. 
En fer la tala cal treballar amb cura per tal que en caure, les branques no facin malbé els arbres que cal conservar. 
Si es produeixen forats o reguerols en extreure arbres o arbusts, cal tapar-los amb terra de la zona. 
Esporga 
Dels arbres que es conservin s’han d’eliminar les branques o els segments de branques que impedeixin assolir la forma i el 
volum desitjat. 
La poda d’arbusts pot realitzar-se en qualsevol època de l’any però no ha de coincidir amb els dies de màxim fred, amb risc de 
gelades o de màxima calor. 
S’ha de realitzar a l’època estacionària del període vegetatiu, sense coincidir amb dies de baixes temperatures o risc de 
gelades. 
La poda s’ha de fer en vàries etapes, començant per les branques secundàries, seguint amb les laterals, per a reduir 
progressivament el pes i evitar que la branca es trenqui i faci malbé el tronc. 
Els talls s’han de començar de baix cap amunt fins un terç de la secció, i s’ha d’acabar dalt fins a trobar el primer tall. 
Si cal, es retallaran les vores de la ferida per a facilitar la formació de teixit protector. 
Els treballs s’han de fer amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
L’eliminació de branques de grans dimensions es farà en diferents parts, controlant en tot moment la direcció de la caiguda per 
a evitar danys a tercers. 
No s’han de produir danys ni al propi arbre ni a la resta de vegetació o altres elements per la caiguda de les branques. 
Retirada dels fustals, de brossa i restes vegetals 
Els fustals resultants de la tala, sempre que sigui possible, es duran al mercat de fusta més proper, per a la seva valorització i 
venda. 
Cal classificar les restes vegetals, separant les que es poden triturar de la resta. 
S’ha de manipular la brossa i els troncs sense fer malbé els arbres o plantes que s’han de conservar. 

802.1.1.1.3 Mesurament i abonament 
Per superfície tractada mesurada en la seva projecció en planta.  
Si la superfície es igual o superior a una hectàrea (1Ha) la unitat d’amidament seran hectàrees (Ha), utilitzant per la seva 
valoració el preu de la partida d’obra que te aquesta unitat d’amidament, i si és inferior a una hectàrea (1 Ha), la unitat 
d’amidament serà metres quadrats (m2) i s’utilitzarà el preu de la partida d’obra que té m2 com unitat d’amidament. Tots 
aquests amidaments seran comprovats i acceptats per la DF. 

802.1.1.2 Condicionament físic del terreny 
Conjunt d’operacions necessàries per al condicionament físic del sòl. 
S’han considerat les operacions següents: 
 - Espedregament 
 - Subsolament 
 - Llaurada o cavada 

 - Esponjament del terreny 
 - Acabat del terreny amb rotocultor i rasclada 

802.1.1.2.1 Subsolament i espedregament 

Definició 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
En el subsolament: 
 - Tractament mecànic del subsòl 
 - Protecció del terreny tractat 
En l’espedregament amb tremuja, rampí o forquilla: 
 - Extracció de les pedres del sòl 
 - Evacuació de les pedres 
 - Transport de les pedres 
 - Protecció del terreny tractat 
En l’espedregament amb triturador: 
 - Trituració de les pedres del sòl 
 - Protecció del terreny tractat 

Condicions generals 
Ha d’estar tractada el 100% de la superfície indicada per la DF a la fondària determinada al projecte. 
Subsolament 
No han de restar a la superfície del terreny elements estranys ni pedres de grandària superior a 15 cm. 
El tractament mecànic del subsòl natural s’ha de fer almenys una setmana abans de la plantació, per tal de facilitar que la terra 
absorbeixi la humitat, els adobs i s’airegi la capa del subsòl de la terra. És aconsellable de fer-ho, l’any abans, a la tardor. 
Aquesta capa de terreny ha de quedar sense pedres de mida gran, en funció de l’ús previst. 
Toleràncies d’execució: 
 - Fondària:  ± 10% 
Espedregament 
L’espedregat del sòl s’ha de fer al final de tot condicionament d’aquest abans del fresatge 
Quan l’espedregament es realitzi amb tremuja rampí o forquilla, la capa de terreny ha de quedar sense pedres de mida >= 5 
cm. 
Quan l’espedregament es realitzi amb triturador la capa de terreny ha de quedar sense pedres de mida >= 2 cm. 
Toleràncies d’execució: 
 - Fondària:  ± 20 mm 

Condicions del procés d’execució 
Abans de començar els treballs, s’han de senyalitzar les conduccions soterrades (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S’ha d’evitar el pas de persones o vehicles sobre el terreny tractat. 
En cas d’imprevistos (olors de gas, pas de conduccions, restes de construccions, etc.) s’han d’aturar els treballs i avisar la DF. 
S’han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu. 

802.1.1.2.2 Llaurada o cavada, esponjament del terreny 

Definició 
Conjunt d’operacions de llaurada del terreny. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
 - Llaurada del terreny 
 - Protecció del terreny llaurat 

Condicions generals 
Ha d’estar llaurada el 100% de la superfície indicada per la DF. 
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No han de restar a la superfície del terreny elements estranys ni pedres de grandària superior a 5 o 10 cm, en funció de l’ús 
previst. 
La porositat ha de ser la indicada per la DF i en el seu defecte superior al 50% amb una relació equilibrada entre macroporus i 
microporus. 
La llaurada del terreny s’ha de fer almenys una setmana abans de la plantació, per tal de facilitar l’aireació de la terra. És 
aconsellable de fer-ho l’any abans, a la tardor. 
Toleràncies d’execució: 
 - Fondària:  ± 10% 

Condicions del procés d’execució 
Abans d’executar la partida s’ha de comprovar que estan fets els treballs d'esbrossada i neteja del terreny i l’espedregament, 
segons les especificacions de la DF. 
Abans de començar els treballs, s’han de senyalitzar les conduccions soterrades (aigua, gas, electricitat, etc.). 
Si s’han d’aportar condicionants químics i/o biològics al terreny, s’ha de fer abans o a la vegada que s’executa la partida. 
S’ha d’evitar el pas de persones o vehicles sobre el terreny llaurat. 
En cas d’imprevistos (olors de gas, pas de conduccions, restes de construccions, etc.) s’han d’aturar els treballs i avisar la DF. 
S’han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu. 

802.1.1.2.3 Fresatge 

Definició 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Fresatge del terreny 
- Protecció del terreny fresat 

Condicions generals 
Ha d’estar fresada el 100% de la superfície indicada per la DF. 
La porositat ha de ser la indicada per la DF i, en el seu defecte, superior al 60% amb una relació equilibrada entre macroporus i 
microporus. 
El fresatge del terreny s’ha de fer almenys una setmana abans de la plantació, per tal de facilitar l’airejament de la terra. Es 
aconsellable de fer-ho l’any abans, a la tardor. 
No han de restar a la superfície del terreny elements estranys ni pedres de grandària superior a 5 cm. 
Toleràncies d’execució: 
- Fondària: 15% 

Condicions del procés d’execució 
Abans d’executar la partida s’ha de comprovar que estan fets els treballs d'esbrossada i neteja i llaurada del terreny i 
l’espedregament, segons les especificacions de la DF. 
Abans de començar els treballs, s’han de senyalitzar les conduccions soterrades (aigua, gas, electricitat, etc.). 
Si s’han d’aportar condicionants químics i/o biològics al terreny, s’ha de fer abans o a la vegada que s’executa la partida. 
En cas d’imprevistos (olors de gas, restes de construccions, etc.) s’han d’aturar els treballs i avisar a la DF. 
S’ha d’evitar el pas de persones o vehicles sobre el terreny. 
S’han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu. 

802.1.1.2.4 Passada amb rotocultor i acabat del terreny 
Manipulació de les terres existents per tal de donar la configuració i acabat superficial indicats per la DF. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
 - Comprovació i preparació de la superfície existent 
 - Passada del rotocultor 
 - Rasclada mecànica o manual del terreny 
 - Repassada manual definitiva del terreny 

Condicions generals 

La superfície acabada ha de tenir els pendents adequats per evacuar les aigües superficials. No han de restar bosses 
còncaves. 
No han de quedar en el terreny elements estranys ni pedres de grandària superior a 1,5 cm si l’acabat és per gespa i 3 cm per 
altres acabats. 
La rasclada s’ha de fer a tota la superfície, i amb les característiques indicades per la DF. 
Quan es realitzi una compactació, el terreny ha de restar pla i amb la capa superficial compactada. 
Toleràncies d’execució: 
 - Nivell:  ± 10 mm 
 - Planor:  ± 5 mm/2 m 
 - Pendent mínim:  ± 1% 

Condicions del procés d’execució 
S’han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu. 
Per a realitzar l’anivellament i la repassada del terreny, prèviament han d’estar fets els treballs d’anivellament general i 
condicionament del terreny per aconseguir les cotes fixades per la DF. 
La rasclada del terreny s’ha de realitzar preferentment a final de l’estiu i abans de realitzar qualsevol tractament superficial o 
d’adobar. 

802.1.1.2.5 Mesurament i abonament 
Per metres quadrats de superfície tractada (m2) mesurada en la seva projecció en planta, comprovats i acceptats per la DF. 

802.1.1.3 Adobat 

802.1.1.3.1 Definició 
Els adobs són productes de composició orgànica, mineral o complexa, que s’afegeixen al sòl per tal d’aconseguir restituir-li els 
elements necessaris per al bon desenvolupament de les plantes. 
S’han de distingir els tres tipus d’adobs següents: 
 Adobs orgànics 

 Adobs minerals 

 Adobs complexos 

802.1.1.3.2 Condicions generals 

Adob orgànic: 
L’adob orgànic que s’utilitzarà serà el compostat, el qual procedirà de les dejeccions sòlides i líquides del bestiar, barrejat 
irregularment amb el seu jaç i passat per un procés de compostatge. 
La seva densitat serà vuit-cents quilograms per metre cúbic (800 kg/m3). 
Ha de complir els requisits del compost de classe II, d’origen animal, segons NTJ 05C. 

Adob mineral: 
Els adobs minerals que es podran utilitzar seran els que subministrin microelements. Els principals seran: 
 Nitrogenats: 
Sulfat amònic, nitrat amònic, nitrat sòdic, nitrat potàssic, nitrat càlcic, cianamides, amoníac i urea i nitrosulfat amònic. 
 Fosforats: 
Superfosfats, fosfat bicàlcic, fosfat tricàlcic (fosforita i apatita). 
 Potàssics: 
Clorur i sulfat potàssic, sals brutes (mescla de carnal·lita), kainita i silvinita) i cendres vegetals. 
 Càlcics: 
Carbonat càlcic, sulfat càlcic, hidrat càlcic i escuma de sucrera. 
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Adob complex: 
Es coneix per adob complex el que s’obté mitjançant una reacció química a partir de matèries primeres, com és el cas de 
fosfats naturals, amoníac, àcid nítric i, eventualment, àcid sulfúric o carbònic i sals de potassa. En la seva fabricació entren en 
joc unes reaccions químiques regulades per les proporcions relatives dels elements fertilitzants que hi participen. L’adob 
complex utilitzat haurà de tenir, com a mínim, quaranta unitats (40 ut) fertilitzants. 
A les Prescripcions Tècniques Particulars s’especificarà l’adob que s’ha d’utilitzar dels que s’han esmentat, en funció de l’estat 
en què es trobin els terrenys per plantar o sembrar. 

802.1.1.3.3 Mesurament i abonament 
Els adobs afegits a la terra vegetal o en als clots de plantació no seran d’abonament directe, perquè es considera que estan 
inclosos als corresponents preus unitaris de terra vegetal fertilitzada, plantacions i sembres. 
Quan el projecte inclogui una partida exclusiva d’adobat, es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2), comprovats i 
acceptats per la DF. En aquest darrer cas es considera el subministrament i l’aportació de l’adob, l’aplicació de les esmenes 
químiques i/o orgàniques necessàries, tots els treballs d’estesa i barreja dels adobs i esmenes al terreny. 

802.1.1.4 Aportació de terres per a plantacions 

802.1.1.4.1 Definició 
S’anomena terra vegetal a la capa superficial del sòl que arriba fins a una profunditat de vint a quaranta centímetres (0,20 a 
0,40 m) i que reuneix bones condicions per a ser plantada o sembrada, adobada amb adobs orgànics. 

802.1.1.4.2 Condicions generals 
Tant per a la plantació com per a la sembra, es fa necessària la preparació del sòl, de tal manera que la llavor en germinar trobi 
fàcil arrelament i substàncies assimilables, i després la deguda protecció i la escassa o nul·la competència per part d’altres 
plantes. El mateix passa amb el vegetal plantat, per al qual s’han de buscar sempre unes condicions òptimes per al seu 
desenvolupament. 
La dosificació granulomètrica de la terra franca serà la següent: 
 Sorra 23 - 52% 

 Llim 28 - 50% 

 Argila  7 - 27% 
S’haurà de disgregar quan presenti parts aglutinades. 
Pel que fa a la matèria orgànica, la seva quantitat ha de ser igual o superior al tres per cent (3%). El seu PH haurà de ser 
lleugerament àcid, de sis amb dues dècimes a set (6,2 a 7), que és el nivell òptim per al desenvolupament de les bactèries i 
fongs fertilitzants. 
La terra vegetal es fertilitzarà amb l’agregació de vint-i-cinc quilograms de compostats per metre cúbic (25 kg/m3), si aquesta 
operació es pot fer abans de ser escampada la terra vegetal, tot barrejant-se convenientment; en cas contrari, s’aplicaran, al 
moment de l’estesa de la terra vegetal, cinc quilograms per metre quadrat (5 kg/m2) del mateix fem, tot enterrant-lo 
convenientment. 
En quant a les operacions d’excavació de terres vegetals dins de les obres, cal procedir de la següent manera: 
 Decapar la terra vegetal (després d’haver eliminat la vegetació existent mitjançant esbrossada) fins a la profunditat que 

determini el projecte (horitzó orgànic), en el seu corresponent l’estudi geotècnic 

 Aplegar la terra vegetal en una zona destinada a aquesta fi (zona d’aplec de terres vegetals, que ha d’haver estat 
delimitada al Pla de Medi Ambient del contractista), per que així, el volum de terres vegetals determinat en projecte, pugui 
ser emprat posteriorment en treballs de restauració i/o enjardinament. 

 Els aplecs de terra vegetal no poden superar els 2 m d’alçada i la maquinària no pot circular per sobre. 

 Si es determina en projecte o així ho decideix la DF es duran a terme anàlisis per determinar la fertilitat de la terra vegetal 
i el compliment de les condicions mínimes per a la seva acceptació.. 

 Abans de la seva estesa en l’obra, si així ho determina el projecte o la DF s’aplicaran tractaments de millora de la terra 
vegetal i aquests han de comptar, almenys, d’un garbellat (si s’escau) i d’una fertilització mineral i orgànica. 

 A les àrees coincidents amb les planejades com a zones verdes, sempre que les propietats físiques i químiques dels sòls 
siguin les idònies i quan no es contradigui amb les decisions de la DF, es mantindran els sòls originals. 

 Per tant, no es decaparà la terra vegetal a les àrees que, segons projecte, es destinin a zones verdes i, aquestes, es 
delimitaran amb cinta per evitar possibles afeccions a les propietats físiques i químiques del sòl (a causa entrada de 
maquinària, d’aplecs temporals de materials, etc.). S’hauran de regar periòdicament per evitar perdre sòl per erosió i per 
mantenir l’activitat biològica. 

802.1.1.4.3 Preparació de les superfícies 
En primer lloc es realitzarà una esbrossada i, si s’escau, s’efectuaran els enderrocs de l’obra existent. A continuació es 
procedirà a l’anivellament de la superfície, desmuntant o omplint les desigualtats existents. 
En cas de talussos de desmunt o terraplè, aquesta unitat d’obra s’executarà a mesura que es vagin acabant els talussos, per 
procedir tot seguit a la sembra o plantació de les espècies cespitoses, malgrat que les obres de plantació estiguin programades 
en fase posterior. 

802.1.1.4.4 Remòlta i transport de la terra vegetal fertilitzada 
Es remourà i transportarà, des de la zona d’aplec fins a la zona d’ús, per procedir a la seva estesa, amb molta cura, evitant 
manipular-la si està molla, per tal d’evitar que la terra esdevingui fang. 

802.1.1.4.5 Estesa i conformació 
La terra vegetal fertilitzada s’estendrà amb un gruix uniforme, tot utilitzant la maquinària amb la qual s’eviten les passades per 
sobre i la compactació resultant. Per a talussos elevats s’utilitzaran transportadores de cinta, excavadores lleugeres manades 
per cable o de braç llarg. 
El contractista tornarà a col·locar, a càrrec seu, la terra vegetal que hagués relliscat del seu emplaçament, per descuit i 
incompliment de les exigències del present article, així com també en cas d’erosions per pluges o d’altres causes. 
Finalment, es netejarà la zona i es transportaran a l’abocador o lloc d’ús els materials que sobrin o hagin estat rebutjats, i es 
retiraran també les instal·lacions provisionals. 

802.1.1.4.6 Mesurament i abonament 
Per metres cúbics (m3) realment estesos, mesurats en replegues o una vegada estesos. També es podrà fer per metres 
quadrats (m2) de superfícies cobertes amb un determinat gruix, si així ho especifica el pressupost del projecte. Sempre 
comprovats i acceptats per la DF. 

802.1.1.5 Humus 
S’anomena humus el material utilitzat per tal de cobrir la llavor al moment de la sembra. 

802.1.1.5.1 Condicions generals 
Haurà d’estar constituït per elements amb un elevat percentatge de matèria orgànica, motiu pel qual la seva coloració ha de ser 
negrenca. 
Haurà de ser ric en elements fertilitzants. La seva textura ha de ser tal que eviti una ràpida dessecació de la llavor i del sòl. 
Estarà suficientment sec per tal d’evitar amuntegaments, que perjudiquin la uniformitat de la distribució. 

802.1.1.5.2 Mesurament i abonament 
S’ajustarà al que prescriu l’article relatiu a “Sembres”. 
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802.1.2 Subministrament de plantes i llavors 

802.1.2.1 Plantes 
Les dimensions i característiques que s’assenyalin en les definicions d’aquest article són les que han de tenir les plantacions. 

Arbre: vegetal llenyós que assoleix una alçada de 5 m o més, no es ramifica des de la base i posseeix una tija principal 
anomenada tronc. 

Arbust: vegetal llenyós que, per norma general, es ramifica a la base i no arriba als 5 m. 

Planta entapissant: vegetal de petita alçada que plantat a una certa densitat cobreix completament el sòl amb les seves tiges i 
fulles. 

Planta enfiladissa: són aquelles de naturalesa herbòria i vivaces que se subjecten per si mateixes, mitjançant circells o 
ventoses en els murs o emparrats. 

802.1.2.1.1 Condicions generals 
Les plantes pertanyeran a les espècies i varietats assenyalades en la memòria, els plànols i el pressupost. Reuniran les 
condicions d’edat, format, desenvolupament, forma de cultiu i de trasplantament que s’indiquen en aquesta documentació. 
Les plantes seran, en general, ben conformades, de desenvolupament formal, sense que presentin símptomes de raquitisme i 
retard. No presentaran ferides en el tronc o branques i el sistema radical serà complet i proporcional al port. Les arrels de les 
plantes en pa de terra o arrel nua presentaran talls nets i recents sense ferides. 
El port de les plantes serà normal i ben ramificat i les de fulla perenne tindran el sistema foliar complet, sense decoloració ni 
símptomes de clorosi. 
Pel que fa a les dimensions i característiques particulars, s’ajustaran a les descripcions del projecte. 
El creixement serà proporcionat a l’edat, i no s’admetran plantes velles o criades en condicions precàries. 
Les dimensions que figuren al projecte són: 
Alçada: la distància des del coll de la planta a la part més distant d’aquest, llevat dels casos en què s’especifiqui el contrari 
(com en les palmàcies si es donen alçades de troncs). 
Circumferència o perímetre de tronc: El perímetre de tronc serà mesurat en centímetres, a 1,00 m del coll de la planta. 
Seran rebutjades les plantes: 
 Que en qualsevol dels seus òrgans o en la seva fusta sofreixin o puguin ser portadores de plagues o malalties (aquelles 

que ho requereixin han de disposar del passaport fitosanitari corresponent) 

 Que hagin tingut creixements desproporcionats, per haver estat sotmesos a tractaments especials i per altres causes 

 Que durant l’arrencament o el transport hagin sofert danys que afectin a aquestes especificacions 

 Que no vinguin protegides per l‘embalatge oportú 

 Que no compleixin les característiques descrites a memòria, plànols i pressupost del projecte. 
El contractista restarà obligat a substituir totes les plantes rebutjades i seran al seu càrrec totes les despeses ocasionades per 
les substitucions, sense que el possible retard pugui repercutir en el termini d’execució de l’obra. 

802.1.2.1.2 Condicions específiques 
Els arbres destinats a ser plantats en alineació tindran el tronc recte i llur alçada no serà inferior a l’especificada en el projecte. 
Per als arbres de copa, aquesta començarà, com a mínim, a 2 metres. Les frondoses de port piramidal presentaran ramificació 
des de la base i amb la guia central sense escapçar. Les coníferes han d’anar amb mota de terra protegida amb malla o 
escaiola, repicades com a mínim 6 mesos abans, i mantenint tots els brots terminals, tant en guia central com en ramificacions. 
Els arbres fletxats conservaran intacte la gemma terminal i estaran ramificats a partir de 2 m d’alçada. 
Les plantes destinades a la formació d’una bardissa uniforme seran de la mateixa espècie i varietat, del mateix color i tonalitat, 
ramificades i amb fulles des de la base i capaces de conservar aquests caràcters amb l’edat. Tindran també la mateixa alçada. 

802.1.2.1.3 Presentació 
Les plantes a arrel nua han de presentar un sistema radical proporcionat al sistema aeri, i les arrels sanes i ben tallades. 
S’hauran de transportar al peu d’obra el mateix dia que siguin arrencades del viver i, si no es planten immediatament, es 
dipositaran en rases, de manera que quedin cobertes amb 20 cm de terra sobre les arrels. Tot seguit es procedirà a regar-les 
per inundació per tal d’evitar que quedin bosses d’aire entre les arrels. 
Les plantes en test hauran de romandre-hi al mateix instant de llur plantació, transportant-les fins al clot sense que es deteriori 
el test. Si no es planten immediatament després de la seva arribada a l’obra es dipositaran en lloc cobert o es taparan amb 
palla sobre el test. En tots cas, es regaran diàriament mentre romanen dipositades. 

802.1.2.1.4 Mesurament i abonament 
Per unitat (u)realment subministrada a obra segons l’espècie i paràmetre de determinació de la grandària, comprovada i 
acceptada per la DF. 
El preu inclou els treballs d’arrencada de l’arbre al viver, el subministrament i transport a obra i, la descàrrega directa de l’arbre 
al clot de plantació o a l’aplec de l’obra. 

802.1.2.2 Llavors 

802.1.2.2.1 Condicions generals 
Les llavors pertanyeran a les espècies indicades en el projecte. Seran de puresa superior al 90% i de poder germinatiu superior 
al 95%: 
No presentaran ni plagues ni malalties, ni símptomes d’haver-les patit en el moment del subministrament. 
Si en el període de garantia es produïssin fallades, aniran a càrrec del contractista les operacions de ressembra fins que 
s’assoleixi el resultat desitjat. 
Aquestes condicions estaran suficientment garantides, a judici de la direcció facultativa; en cas contrari, es podran realitzar 
anàlisis segons les Normes Internacionals per a Assajos de Llavors, de 1966, amb les despeses a càrrec del contractista. 

802.1.2.2.2 Mesurament i abonament 
S’ajustarà al que prescriu l’article relatiu a “Sembres”. 

802.1.3 Sembres i hidrosembres 

802.1.3.1 Sembres 

802.1.3.1.1 Definició 
Es defineix la sembra com el procediment de disseminació pel terreny i soterrament de les llavors de les espècies que s’intenta 
propagar. 

802.1.3.1.2 Materials 
L’adob, les llavors, matèria orgànica i l’aigua compliran les condicions fixades als corresponents articles del present Plec. 

802.1.3.1.3 Execució de les sembres 
La sembra es farà a la tardor o a la primavera o principis d’hivern, i no es podrà realitzar en dies no adients, tals com dies de 
fortes calorades, vents càlids o secs, gelades, etc. 
Les sembres s’executaran segons el procediment següent: 
 Sobre el sòl, adequadament preparat i fertilitzat, es repartirà la llavor per tota la superfície a sembrar, al més uniformement 

possible. 

 Per tal d’evitar una mala distribució, no es pot sembrar amb vents forts que puguin arrossegar la llavor. Si no hi hagués un 
altre remei, es barrejarà la llavor amb sorra lleugerament humida i, a més, s’efectuarà la distribució arran de terra. 
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 Les llavors s’han de plantar a una fondària tal que, quan germinin les fulles cotiledonars que acompanyen la tija a llur 
desenvolupament, puguin arribar a la superfície abans que hagin esgotat les substàncies de reserva que la planta utilitza 
per al seu creixement. La pràctica confirma que aquesta fondària és una vegada i mitja (1,5) la dimensió màxima de la 
llavor. Però, tenint en compte el pendent dels talussos i la coberta del tou, que s’estendrà de manera uniforme, serà un 
gruix una mica superior al doble de la major dimensió de la llavor. 

 Un cop repartida la llavor i coberta amb el tou, es compactarà mitjançant corrons adients, i es regarà amb aigua, tot 
repetint el reg diàriament durant el període inicial d’una a dues setmanes, i essent la DF la que fixarà, segons les 
condicions climatològiques la durada exacta d’aquest període. 

802.1.3.1.4 Mesurament i abonament 
Per superfície tractada mesurada en la seva projecció en planta. Si la sembra es fa amb sembradora agrícola la unitat 
d’amidament seran hectàrees (Ha), utilitzant per la seva valoració el preu de la partida d’obra que te aquesta unitat 
d’amidament, i si es manual, la unitat d’amidament serà metres quadrats (m2) i s’utilitzarà el preu de la partida d’obra que te m2 
com unitat d’amidament. Tots aquests amidaments seran comprovats i acceptats per la DF. 

802.1.3.2 Hidrosembra 
Als talussos de desmunt i terraplè l’execució de les sembres s’efectuarà immediatament després d’acabat el talús, prèvia 
estesa de la terra vegetal, si s’escau, malgrat que les obres de plantacions siguin programades en fase posterior. Es procurarà 
que el terç superior dels talussos quedi més densament sembrat, per a major protecció contra l’erosió. 
Consisteix en llançar una barreja de llavors, adobs, mulch i estabilitzants sobre la superfície per sembrar. 
La hidrosembra es realitzarà dues o quatre capes segons descripció de la partida del pressupost. 

802.1.3.2.1 Preparació de superfícies 
Aquesta operació té com a objecte aconseguir una superfície uniforme per a proporcionar una capa adequada per a procedir a 
la hidrosembra. 

802.1.3.2.2 Materials necessaris 
Els següents components i quantitat han de formar part de la mescla d’hidrosembra per m2 de superfície vertical de mur verd. 
 Aigua 10 m3/Ha en hidrosembra de dues capes, 20 m3/Ha en hidrosembra de 4 capes. 

 Mulch de cel·lulosa de fibra curta 1800 kg/Ha en hidrosembres de dues capes i 3600 Kg/Ha en hidrosembres de 4 capes. 

 400 Kg/Ha d’adob organo-mineral d’alliberament lent 

 300 Kg/Ha de fixador. 

 400 Kg/Ha d’una barreja de llavors de plantes herbàcies d’espais apropiats per a la precipitació mitjana, temperatura i 
orientació indicada a projecte 

Maquinària 
La maquinària serà una hidrosembradora de 5.000 a 10.000 litres de capacitat muntada sobre un camió. El tanc conté dos 
agitadors mecànics que barregen la llavor, el producte acabat i l’aigua contínuament. Utilitzant la bomba d’alta pressió especial 
per a l’ús de llavors de gespa, la barreja s’escampa mitjançant mànegues a les zones on el camió no hi pot arribar, i per un 
camió o pistó mòbil on el camió hi trobi fàcil accés. 
L’aplicació serà feta després de marcar l’àrea per sembrar. 

Reg 
El reg immediat a la sembra es farà amb les precaucions oportunes per a evitar arrossegaments de terres o de llavors. 
S’ha de tenir en compte que els regs immediats a la sembra no són imprescindibles i poden ser contraproduents, ja que és 
molt difícil que no produeixin alteracions en la distribució regular de les llavors i en la uniformitat de la superfície. Cal esperar, 
sense cap inconvenient, que la germinació es produeixi naturalment, i s’ha de fer així necessàriament quan no es pugui 
assegurar la continuïtat en el reg. 

802.1.3.2.3 Execució de les obres 
La hidrosembra s’ha de realitzar fora d’època estival excepte condicions meteorològiques favorables o regs, i buscant sempre 
èpoques en què es prevegin pluges i temperatures favorables per la naixença i establiment de les espècies sembrades. 

802.1.3.2.4 Mesurament i abonament 
Per metres quadrats (m2) mesurats al terreny, comprovats i acceptats per la DF. Inclou tots els materials, maquinària i 
operacions esmentats a la descripció de l’execució de la partida d’obra. 

802.1.4 Plantació 

802.1.4.1 Obertura de clots i plantació 

802.1.4.1.1 Obertura de clots 

Definició 
Consisteix en el buidat del terreny mitjançant l’excavació de cavitats més o menys prismàtiques, de mides mínimes indicades a 
la partida d’obra, que en tots els casos permeti que les arrels de la planta s’hi puguin col·locar sense doblegar, especialment 
l’àpex principal, o bé hi càpiga folgadament la mota. 

Execució de les obres 
El contractista procedirà al replanteig de detall per a la ubicació de les plantes, i no es podrà iniciar l’obertura de clots sense 
que la DF n’aprovi prèviament el replanteig. 
Si en algun dels horitzons del terreny apareixen terres de mala qualitat, impròpies per a ser utilitzades al replè dels clots, 
s’hauran de retirar i ser substituïdes per terra fèrtil 
Les dimensions dels clots estaran amb relació amb la planta que s’ha de plantar, segons vingui preparada, amb mota o a arrel 
nua. 
Si no s’especifica una altra cosa, a les Condicions Particulars, les dimensions dels clots seran les següents: 
 Per a arbres de més de tres metres (3 m) d’alçada amb mota: 1,00 x 1,00 x 1,5 m 

 Per a frondoses de tres a arrel despullada: 0,80 x 0,80 x 0,80 m 

 Per a palmeres: diàmetre del clot 20-30 cm més ample i 50 cm més fons que el pa de terra. A la base del clot s’aportarà 
una capa de 20 cm de material drenant 

 Per a arbres i arbustos compresos entre un metre i mig (1,5 m) i dos metres (2 m) amb mota: 0,60 x 0,60 x 0,60 m 

 Per a arbustos i arbres menors d’un metre i mig (1,5 m) amb mota o test: 050 x 0,50 x 0,50 m 

 La resta de les plantes, exceptuant cespitoses: 0,30 x 0,30 x 0,30 m, o, en qualsevol cas, 15 cm més ample que el pa de 
terra 

Es reservarà la fracció de terres excavades que indiqui la unitat d’obra, i la resta es portarà a l’abocador. Amb les terres 
reservades es barrejaran els adobs i la terra vegetal d’aportació, en les proporcions que indiqui la DT amb les correccions que 
digui la DF, per reblir el clot en el moment de la plantació. 
En terrenys on es pugui preveure una baixa infiltració es col·locaran al fons del forat de plantació 20 cm de grava granítica 
separada del sustracte de plantació per un geotèxtil de 300 g/m2. 
Per a la plantació de les espècies cespitoses s’utilitzarà el punxó o el borró. 

802.1.4.1.2 Plantacions 
 
 
Preparació de la planta provinent dels planters del Consorci 
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Dins l’àmbit del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès el Parc de l’Alba té un acopi d’Alzines (Quercus ilex) provinents de 
recuperació, per tal d’aprofitar aquest recurs que en altres intervencions ha donat un resultat immillorable s’incorporen al 
projecte, corrent a càrrec del Contractista Adjudicatari les tasques de preparació prèvia de la planta (repicat i formació del pa 
de terra segons les NTJ), transport de la planta a peu d’obra i posterior plantació i manteniment. 
Aquesta planta per les seves especials característiques i per la fisiologia de la pròpia espècie té un període de plantació 
recomanat que s’inicia a finals del mes de març i finalitza al mes de juny.  

Dipòsit 
Quan la plantació no pugui efectuar-se immediatament després de rebre les plantes, s’ha de procedir a dipositar-les. El dipòsit 
afecta només les plantes que es rebin a arrel nua o mota coberta amb embolcall porós (palla, test, d’argila, guix, etc.); en canvi, 
no és necessari quan les reben amb mota coberta de material impermeable (test de plàstic, llauna, etc.). 
L’operació consisteix en col·locar les plantes en una rasa i clot, i en cobrir les arrels amb una capa de terra de 10 cm, com a 
mínim, distribuïda de manera que no quedin intersticis en el seu interior, per a protegir-les de la dessecació o de les gelades 
fins al moment de la seva plantació definitiva. Subsidiàriament, només quan no sigui possible prendre les precaucions 
assenyalades anteriorment, i amb l’aprovació de la direcció facultativa, se situaran les plantes en un local cobert, i es taparan 
les arrels amb un material com ara fulles, tela, paper, etc., que les aïlli d’alguna manera del contacte amb l’aire. 

Presentació 
Abans de “presentar” la planta, es posarà al clot la quantitat precisa de terra perquè el coll de l’arrel quedi després al nivell del 
sòl. Sobre aquesta qüestió, que depèn de la condició del sòl i de la cura que puguin proporcionar-li després, se seguiran les 
indicacions de la direcció facultativa, i es tindrà en compte l’assentament posterior de l’aportació de terres, que pugui establir-
se, com a terme mitjà, al voltant del 15%. La quantitat d’adob orgànic indicat per a cada cas en el projecte s’incorporarà a la 
terra, de manera que quedi en les proximitats de les arrels però sense arribar a estar en contacte amb elles per evitar, en part, 
la pràctica força corrent de posar l’adob en el fons del clot. 

Poda de plantació 
El trasplantament, especialment quan es tracta d’exemplars llenyosos, origina un fort desequilibri inicial entre les arrels i la part 
aèria de la planta; aquesta última, per tant, haurà de ser reduïda de la mateixa manera que ho ha estat el sistema radicular per 
a establir la adequada proporció i evitar les pèrdues excessives d’aigua per transpiració. 
Aquesta operació s’ha de fer amb totes les plantes de fulla caduca, però les de fulla persistent, particularment les coníferes, no 
solen suportar-la. Els bons vivers la realitzen abans de subministrar les plantes; en cas contrari es durà a terme segons les 
instruccions de la DF. 

Normes generals 
La plantació a arrel nua s’efectuarà, com a norma general, amb els arbres i arbustos de fulla caduca que no presentin 
dificultats especials per al posterior arrelament. 
Prèviament, es procedirà a eliminar les arrels malmeses per l’arrencada o per altres causes, tenint cura de conservar el major 
nombre possible d’arrels. 
La planta es presenta de forma que les arrels no pateixin flexions, especialment quan existeixi una arrel principal ben definida, i 
es reomplirà el clot amb una terra adequada en quantitat suficient perquè l’assentament posterior no origini diferències de 
nivell. 
El trasplantament amb mota és obligat per a totes les coníferes i per a les espècies de fulla persistent. La mota estarà subjecte 
de forma convenient per a evitar que es clivelli o es desprengui; en les exemplars de molta grandària o desenvolupament se 
seguirà un dels sistemes coneguts, embolcall de guix o de fusta. 
A l’hora de reomplir el clot i pitjar la terra per tongades, es farà de forma que no es desfaci la mota que envolta les arrels. 
Es realitzarà un escossell de reg, que consisteix en la confecció d’un clot circular en la superfície, amb centre en la planta, tot 
formant un cavalló a una alçada que permeti l’embassament de l’aigua; el seu diàmetre serà proporcional a la planta. 
En cas de terrenys poc drenats o de superfície compactada, es col·locarà al voltant de les arrels un tub corrugat de drenatge 
de 50-125 mm de diàmetre i una longitud de 3 m. 

Moment de la plantació 
La plantació es realitzarà, si és possible, durant el període de repòs vegetatiu. El trasplantament realitzat a la tardor presenta 
avantatges en els climes de llargues sequeres estivals i d’hiverns suaus, perquè en arribar l’estiu la planta ha emès ja arrels 
noves i es troba en millor condicions per afrontar la calor i la manca d’aigua. 

No es realitzaran plantacions amb el sòl glaçat, excessivament mullat o en condicions climàtiques molt desfavorables, com ara 
vents forts, períodes de glaçades, neu, calor forta... 
Aquest norma presenta, sens dubte, nombroses excepcions; els vegetals de climes càlids, com ara són les palmeres, els 
cactus, les iuques, etc., es trasplantaran a l’estiu; els esqueixos arrelen millor quan el sol comença a caldejar. A partir del final 
del mes d’abril en endavant, o durant els mesos de setembre a octubre, la divisió vegetativa es farà també quan ja s’ha mogut 
la saba, època que sembla que és la millor, en molts casos, per al trasplantament de les coníferes. 
La plantació de vegetals cultivats en test pot realitzar-se gairebé en qualsevol moment, fins i tot a l’estiu, si el manteniment 
posterior és al adequat. 

802.1.4.1.3 Plantacions a arrel nua 

Normes generals 
La plantació a arrel nua d’espècies de fulla caduca s’ha de fer, com a norma general, en l’època de repòs vegetatiu. Per 
descomptat, es presenta en alguna freqüència la necessitat de plantar-les quan la seva foliació ha començat; l’operació es durà 
a terme, en aquest cas, prenent les següents precaucions addicionals: 
 Poda forta de la part aèria per a facilitar la tasca del sistema d’arrelam, procurant, al mateix temps, conservar la forma de 

l’arbre 

 Supressió de les fulles ja obertes, tenint cura, no obstant, de no suprimir les gemmes que puguin existir en el punt 
d’inserció 

 Aportació de terra nova per al clot i utilització d’estimulant de l’arrelament 

 Protecció del tronc contra la dessecació per un dels mitjans assenyalats 

 Regs freqüents en el clot, damunt tronc i branques 

802.1.4.1.4 Mesurament i abonament 
Per unitat (u) d’obertura de clot mesurat al terreny en funció de les seves dimensions i la tipologia i presentació de l’espècie 
vegetal plantada, comprovada i acceptada per la DF. 
Resta inclòs en aquesta unitat el transport a l’abocador del material de mala qualitat tret del sot i la seva estesa, la plantació de 
la palmera, arbre o arbust, l’adobat, aportació de terres, formació d’escossell, tub corrugat perforat , el primer reg i tots aquells 
elements i operacions que calguin per a un bon arrelament i creixement. 

802.1.4.2 Reg de plantació 
És precís proporcionar aigua abundant a la planta en el moment de la plantació i fins que s’hagi assegurat l’arrelament; el reg 
s’ha de fer de manera que l’aigua travessi la mota on es troben les arrels i no es perdi per la terra més molla que l’envolta. 

802.1.4.2.1 Mesurament i abonament 
El reg de plantació no és d’abonament específic perquè es troba inclosa a la partida d’obertura de clots de plantació 
corresponents. 

802.1.4.3 Aspres i vents 

802.1.4.3.1 Definició 
S’entén per aspres i vents aquells elements que mantenen en posició vertical els arbres per a evitar que siguin tombats. 

802.1.4.3.2 Condicions generals 

Vents: 
Els vents s’utilitzaran bàsicament per coníferes, palmeres i arbres ramificats des de la base. 
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Els vents constaran de tres tirants de cable galvanitzat, cadascun d’una longitud aproximada a l’alçada de l’arbre per subjectar. 
Els materials i seccions dels dits tirants seran els adequats per poder resistir, en cada cas, les tensions a les quals estaran 
sotmesos, pel pes de l’arbre i la força del vent. Els lligams hauran de portar materials de protecció per tal de no produir ferides 
a l’arbre. Els cables i els ancoratges han d’anar proveïts de tubs o platines de senyalització d’un color molt visible. 

Aspres: 
L’alçària i el gruix de l’aspre està condicionat a la mida de l’arbre. L’aspre anirà clavat com a mínim 50 cm per sota del forat de 
plantació i a uns 29 cm del tronc. Normalment, portarà dues fixacions de material elàstic i no abrasiu per a l’escorça, disposats 
de manera que no originin ferides a la planta. 

802.1.4.3.3 Mesurament i abonament 
Els aspres i sistemes d’aspratge per unitats (u), comprovades i acceptades per la DF.  
Els vents, quan a criteri de la DF siguin necessaris, es consideren inclosos a la partida d’obertura de clots de plantació 
corresponents. 

802.1.5 Conservació de l’enjardinament 
La conservació de l’enjardinament són els treballs de neteja, esporga, artigues, formació d’escocells pel reg, tractaments 
fitosanitaris, col·locació de vents i tutors, regs, etc., així com la reposició de les plantacions i sembres i totes les cures culturals 
que siguin necessàries per tal de garantir la correcta implantació de les sembres i plantacions realitzades. 
Es realitzaran totes les partides de conservació i manteniment contemplades en projecte i totes aquelles que s’escaiguin 
segons criteri de la Direcció Facultativa. 

802.1.5.1 Execució de les obres 
Els treballs de conservació de les plantacions s’ajustaran al que prescriuen les respectives unitats i zones confrontants, i 
transportarà a l’abocador els materials que sobrin o que hagin estat rebutjats, cobrirà les rases, retirarà les instal·lacions 
provisionals, etc. 

802.1.5.1.1 Reposició 
La reposició és la ressembrada i substitució de plantes que el contractista haurà d’efectuar durant l’execució de les obres i 
durant el període de garantia, fins a llur recepció definitiva, quan les espècies corresponents no s’hagin desenvolupat segons 
les previsions, a judici de la DF. 

Condicions generals 
Eixarcolat  
L’eixarcolat consisteix a trencar la crosta que es pugui formar a la terra al voltant de les plantes per tal de permetre la seva 
oxigenació , incorporació de l’aigua i nutrients al sol. I alhora eliminar les males herbes.  
L’eixarcolat es realitzarà quan sigui necessari en funció del creixement de les males herbes per evitar que aquestes 
competeixin amb les plantacions i mantenir un bon aspecte de l’enjardinament.  
Desherbat manual 
Consisteix a arrencar manualment les males herbes existents a les zones cobertes per mulch i es realitzarà quan les herbes 
tinguin l’alçada suficient per poder-les arrencar, però amb prou freqüència per evitar el mal aspecte de les zones a desherbar. 
Adobament  
Consisteix en l’aportació de nutrients a les plantacions o sembres. Es realitzarà en el moment més oportú per tal que la planta 
pugui aprofitar el màxim els nutrients aportats, seguint el calendari de manteniment o el criteri de la direcció facultativa.  
S’evitarà el contacte de l’adob aportat amb el tronc dels arbres o arbustos. I es compliran els criteris de les Normes 
Tecnològiques de Jardineria.  
Tractaments fitosanitaris 
Consisteixen en combatre els agents nocius per les plantes, com ara insectes , àcars, fongs, bacteris etc. 
En la seva aplicació sempre es tindrà en compte la normativa d’acompliment obligatori. 
Els tractaments fitosanitaris, s’aplicaran estrictament en funció de les necessitats, evitant de fer tractaments preventius per tal 
d’evitar de crear resistències i minimitzar l’impacte ambiental. I sempre s’aplicaran d’acord amb el criteri de la direcció 
facultativa.  

Esporga  
L’esporga consisteix en l’eliminació dels rebrots del tronc, branques mal situades per la futura estructura equilibrada de la 
planta, Eliminació de branques seques i malaltes. 
Eliminació de branques massa baixes, en el cas d’arbrat, i que puguin representar un impediment al lliure trànsit de persones o 
vehicles, segons quina sigui la situació d’aquest arbrat.  
I pinçament de branques per evitar creixements desmesurats.  
L’esporga sempre es realitzarà d’acord amb el criteri establert per la direcció facultativa i en l’època de l’any més adient en 
funció de l’espècie que sigui objecte d’aquesta poda.  
Sega 
Consisteix mantenir l’alçada, mitjançant el tall, de les sembres dintre d’uns marges establerts segons l’ús o aspecte esperat 
d’aquestes sembres. 
Aquests marges es poden considerar segons el tipus de sembra els següents: 
Gespa ......... es segarà cada 7 a 10 dies a una alçada de sega de 45-60 mm 
Prat verd ....... es segarà de 4 a 8 vegades per any a una alçada de 60 mm 
Prat florit ...... es segarà de 3 a 6 vegades l’any respectant la floració a una alçada de 60 mm 
Inspecció del reg 
Consisteix a realitzar una revisió del sistema de reg posant-lo en funcionament i resolent totes les anomalies que es detectin. 
Es realitzaran tantes inspeccions del sistema de reg com unitats n’hi hagi a progecte, repartides durant els mesos de reg.  
Tractaments herbicides  
Consisteix en l’aplicació d’herbicida a les zones de paviments tous per eliminar les males herbes que hi neixin i mantenir el seu 
bon aspecte. 
En la seva aplicació sempre es tindrà en compte la normativa d’acompliment obligatori. 
S’evitaran aplicacions preventives innecessàries. 
Es triarà el moment òptim d’aplicació de l’herbicida en funció de les temperatures, l’època de l’any i la mida i estat vegetatiu de 
les males herbes, per tal d’obtenir la màxima eficàcia en el tractament. També caldrà tenir en compte que les males herbes no 
creixin excessivament abans del tractament per evitar un mal aspecte de les zones a tractar. 

802.1.5.1.2 Regs d’aigua manuals 
El reg de l’arbrat i dels arbustos s’efectuarà a canó lliure i l’aportació anual d’aigua no serà inferior als 800 litres, per als arbres, 
i als 100 litres, per als arbustos. 
La freqüència dels regs serà la següent: 
 Primer any: Un reg setmanal en el període comprés entre el mes de febrer i d’octubre, i un de quinzenal la resta de l’any. 

Pel que fa als arbustos es realitzaran dos regs setmanals en el període comprès entre el mes de març i d’octubre, essent 
quinzenal la resta de l’any. 

 Es realitzaran un mínim de 18 regs segons necessitats i calendari de projecte 

 Segons any: Un reg setmanal en arbres i arbustos en el període comprès entre el mes de maig i el mes de setembre. 
Les sembres se seguiran regant amb la freqüència i la intensitat necessària per mantenir el sòl humit. Segons l’època de 
sembra i les condicions meteorològiques, el reg es podrà espaiar més o menys. 
La intensitat dels regs no haurà de disminuir durant el període d’estiu per a evitar l’atur vegetatiu que es produeix en la nostra 
zona per la sequedat del clima mediterrani. 

Condicions generals 
L’aigua a utilitzar al llarg de la plantació i la sembra, així com als regs necessaris de conservació, serà suficientment pura, amb 
concentracions salines (clorurs i sulfats) inferior al cinc per mil (0,5%). 
No es consideren aptes les aigües salnitroses o de procedència marina que penetrin a la terra a causa del capbussament dels 
estrats de mar a terra. Tampoc s’utilitzarà aigua amb una PH inferior a sis (6). 
Si les aigües que s’utilitzen als regs procedeixen d’un brollador o de captacions subterrànies, l’elevació de les quals cal fer-la 
mitjançant grups motobombes, o bé aigües artesianes capaces d’abastar per si mateixes el nivell desitjat, s’haurà de prendre la 
precaució d’airejar-les prèviament. 
Si es tracta d’aigües residuals procedents de depuradora, es prendran les mesures adients per tal d’evitar possibles 
intoxicacions. 
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802.1.5.2 Mesurament i abonament 
La conservació i regs de les plantacions durant l’execució de les obres no és d’abonament directe, ja que el seu import es 
considera inclòs als respectius preus unitaris. 
La conservació, reposició, regs de les plantacions i sembres i consum d’aigua durant el període de garantia i fins a llur recepció 
definitiva, s’abonarà per mitjà dels amidaments executats de les partides de manteniment de projecte. 
El contractista haurà de notificar a la DF, amb suficient antelació i per escrit, les diferents tasques de conservació, entenent-se 
la no notificació com a operació no realitzada. 
Si el termini de garantia supera la durada prevista, el contractista haurà de seguir conservant les plantacions fins a la seva 
recepció definitiva, i s’ajustarà, en aquest cas, al que estableix el Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 

ARTICLE 803.- XARXA DE REG 

803.1 Instal·lació de Reg 
 
Les instal·lacions hidràuliques per a reg és realitzaran amb canonada de polietilè de baixa densitat (PE 40) fins a diàmetres de 
90 mm, i amb alta densitat (PE 80) en canonada rígida per a diàmetres mes grans de 90 mm. Totes les conduccions i els 
accessoris de la instal·lació seran de polietilè per a una pressió de treball que sota paviments, en reg per aspersió i abans dels 
capçals ha de ser com a mínim de 10 bar i segons normativa per a ús alimentari (UNE-EN 12201) quan alimentin fonts i abans 
dels capçals. 
Les canonades de PE de pressió nominal inferior a 10 atm, contindran preferiblement PE reciclat 
Les conduccions discorreran preferentment per parterres o zones de terra, evitant en tot el possible les zones asfaltades o 
pavimentades. 
En zones de paviments durs les canonades seran de baixa densitat, PN 10 i com a mínim de diàmetre 32. En passos sota 
calçada, es col·locaran passa tubs de PE de Ø160 o Ø200 (tubs Ø90) embeguts en un dau de formigó de 0,30x0,30 m, a una 
fondària de 40 cm, amb pericó de registre de 0,60x0,60x0,60 m per cada 40 m de distància, com a màxim i en corbes tancades 
i derivacions.  
El traçat de les canonades en zones de paviment tous, sorra o parterres, la canalitzacions discorreran a una fondària com a 
mínim de 40 cm. 
En paviments tous amb sistema de drenatge de graves o altres materials les canonades discorreran per sobre del sistema de 
drenatge sempre que hi hagi com a mínim un gruix de 40 cm de terra.  
Quan les instal·lacions hidràuliques tinguin que passar per la calçada es col·locaran tubs embeguts amb formigó a una fondària 
de 100 cm, amb arquetes de registre de 0,60x0,60x0,60 m als dos costats de la calçada, ubicades aquestes en les voreres, 
sent visibles els tubs en el seu interior.  
Serà obligatori instal·lar xarxa de reg automatitzat i programat en totes les zones verdes amb reg per aspersió, difusió i 
degoteig.  
També caldrà realitzar xarxa independent per les boques de reg dels altres sistemes de reg (aspersors, difusors i degoters) 

803.1.1 Composició general d’una instalꞏlació de reg 
La xarxa de reg pròpia de reg consta de les següents parts: 
 Xarxa primària 

 Xarxa secundària 

 Distribuïdors d’aigua 

 Mesura, Control i Regulació 

803.1.1.1 Xarxa primària 
És el tram de conducció d’aigua que va des de la connexió del comptador d’aigua fins els diferents mecanismes. 
La xarxa primària constarà de dues instal·lacions totalment independents, una per a les boques de reg i l’altra per alimentar els 
diferents sectors de reg (aspersors i degoters) que es connectarà a sortida del bypass mestre. 

Sense perjudici dels corresponents càlculs hidràulics, i com a criteri general, en la xarxa primària de reg, el diàmetre de la 
canonada serà d’un diàmetre superior a 32 mm. 
Quan s’hagi de fer un creuament de calçada, es col·locarà una vàlvula d’esfera fixa i ràcord de 3 peces amb junt pla d’igual 
diàmetre que la canonada, abans de l’encreuament de la calçada dins de pericó d’obra de 0,60x0,60x0,60 m ubicat a la 
vorera.. 

803.1.1.2 Xarxa secundària 
Tram de canonada principal entre les electrovàlvules i la derivació als elements de distribució d’aigua, ja siguin difusors, 
aspersors, ramals de degoteig o exudants, i barbotejadors. Tots els accessoris d’unió seran ser de polietilè i específics de cada 
element. 
El diàmetre de la canonada serà determinant pel cabal (Q) en litres hora que siguin necessaris segons el projecte. 

803.1.1.3 Distribuïdors d’aigua 
Elements específic d’una instal·lació destinats a distribuir l’aigua: boques de reg, aspersors, difusors, ramals de degoteig o 
exudants, barbotejadors, etc. 

803.1.1.4 Mesura control i regulació 
Els sectors destinats al reg per degoteig han de tenir filtre d’anelles. 
El programador connectat a la xarxa elèctrica es disposarà al començament de la instal·lació programada, dins d’armari de 
poliester. 
En instal·lacions de funcionament per bateries, amb programador mòbil, les caixes de connexió aniran dins d’arqueta i 
connectades a les vàlvules situades a una distància inferior. 

803.1.2 Instalꞏlacions per degoteig 

803.1.2.1 Reg degoteig arbrat viari 
La instal·lació discorrerà continua d’escossell a escossell, just per sota de la base de formigó a 30 cm. aproximadament sent 
visible la canonada en un lateral interior del escossell i quedant la canonada a 10 cm del límit interior de l’escocell, on 
s’efectuarà la connexió amb l’anell de degotadors. 
En el cas de jardineres no integrades en el paviment o suspeses es col·locarà un pericó de 0,50x0,50x0,50 m, per fer la 
derivació de la xarxa secundària, a cada una d’aquestes amb PE de 20 mm de diàmetre. 
L’anell de degoteig serà obert amb 4 degotadors inserits cada 50 cm. de 2,3 l/h aproximadament, i anirà protegit per un tub 
dren de 50 mm. de diàmetre soterrat uns 20 cm, aproximadament. 
Totes les derivacions i connexions de la xarxa secundària s’efectuaran dins de l’escossell o de pericons de 0,50x0,50x0,50 m. 
Als finals (extrems) de la xarxa secundària es col·locarà una vàlvula d’esfera fixa i ràcord de 3 peces amb junt pla d’igual 
diàmetre que la canonada dins del pericó de 0,50x0,50x0,50 m, connectat al sistema de desguàs, pel rentat de la instal·lació. 

803.1.2.2 Reg degoteig en parterres de zona verda 
En aquest tipus d’instal·lació a la sortida del bypass sectorial es crearà una xarxa secundària formada per un col·lector 
d’entrada i un altre de sortida de PE. Entre els col·lectors es connectaran línies de canonada no superiors a 100 m de longitud 
amb degotadors auto netejables i compensats de 2,3 l/h, inserits cada 50 cm. com a màxim. Aquetes línees estaran separades 
20 cm, de les voreres i entre elles 50 cm, quedant soterrades 10 cm. 
Les canonades de polietilè amb degoters autonetejables inclouran, preferiblement, polietilè reciclat en la seva composició. 

803.1.3 Instalꞏlacions amb aspersors 
Es composa de: 
 Distribuïdor: des de la presa a la xarxa general fins a les derivacions, amb clau de comporta en el seu començament. El 

seu diàmetre es determina en càlcul. 

 Derivacions: des del distribuïdor fins als aspersors amb clau de comporta en el seu començament. 
El seu diàmetre es determina en càlcul. 
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Les derivacions sobres les quals van connectats els aspersors s’estendran seguin les corbes de nivell del terreny, a fi que tots 
els aspersors servits per a una derivació es trobin a la mateixa alçada. 
 Aspersors: de funcionament automàtic. Connectat a la derivació, regarà uniformement al superfície circumdant. 
La instal·lació estarà proveïda d’un programador connectat a la xarxa elèctrica o de funcionament amb bateries. El 
programador estarà connectat mitjançant línia de control amb les electrovàlvules col·locades al començament de les xarxa 
secundària i accionarà cada una d’aquestes, tot permetent el pas de l‘aigua fins als aspersors durant un període de temps 
determinat. 
Si el cabal de subministrament és inferior al necessari, determinat en càlcul, per al reg de tota la superfície, es dividirà aquesta 
en sectors de reg, de manera que el cabal necessari per a qualsevol d’aquests no superi al subministrament. 
Quan a la superfície que es desitja regar hi hagi diversitat d’usos, com ara zona assolellada de piscina, estança, jocs i zones 
sense pas de públic, es dividirà la superfície en sectors de reg, de forma que sigui compatible la utilització del jardí i el seu reg. 
Les canonades de polietilè inclouran, preferiblement, polietilè reciclat en la seva composició. 

803.1.4 Especificacions dels materials 
Tot el material, aparells i accessoris utilitzats en l'obra hauran de ser nous, de fabricació recent i han d’estar aprovats per la 
DF.. i per tant no es pot col·locar cap tipus de materials abans de la seva aprovació. 
El fabricant està obligat a justificar l'origen del material amb un certificat d'origen o altre document justificatiu i ha de ser capaç 
de justificar les característiques declarades dels dispositius com ara aspersors, vàlvules, reguladors, etc.  
En concret, els dispositius de control s'han d'ajustar a la directiva 2006/95/CEE relativa a la seguretat elèctrica i a la directiva 
2004/108/CEE relativa a la compatibilitat electromagnètica i per tant ha de s’han de subministrar amb la seva declaració de 
conformitat CE. 
TUBS 
Les canonades de PVC-U compliran amb la norma UNE-EN 1452 i disposaran de certificat de qualitat AENOR vigent. 
Les canonades de PE, i també les que contenen PE reciclat en la seva composició, compliran amb la norma UNE-EN 12201 
(banda blava), excepte les xarxes d’aprofitament d’aigües freàtiques que podran ser d’acord amb la norma .UNE-EN 13244 
(banda marron) i disposaran de certificat de qualitat AENOR. 

ASPERSORS  

Seran d’alumini, llautó, bronze, acer inoxidable o plàstic amb el seu extrem preparat per a ser connectat a la conducció. 
Seran de tipus emergent de turbina, allotjat en caixa de plàstic o bronze on restarà amagat quan no estigui en funcionament La 
caixa estarà proveïda d’orifici per a desguàs. 
Disposarà d’un mecanisme que permetrà regular l’angle del sector i l’abast. 
La pressió de funcionament ha de ser entre 1,5 a 3,5 bar. 
La pluviometria en mm/h que proporciona l’aspersor serà el més homogènia possible i d’acord amb les especificacions del 
projecte. 

VÀLVULES DE COMPORTA 
Tindran la mateixa qualitat que l’especificada en el capítol 02.05 Xarxa d’aigua potable. 
Vàlvules antiretorn 
Tindran la mateixa qualitat que l’especificada en el capítol 02.05 Xarxa d’aigua potable. 

VÀLVULA DE CONTROL  

Estarà proveïda de mecanisme de funcionament accionat pel programador, amb regulador de cabal, obertura manual i 
desguàs intern. 
Seran de fosa o plàstic i amb una pressió de funcionament entre 1 i 10 bar. 
Les vàlvules de les instal·lacions alimentades amb bateries tindran solenoide d’impulsió. 

PROGRAMADORS 

Els programadors electrònics o elèctrics estaran constituïts pel programador i els equips complementaris especificats en el 
projecte, amb els comandaments que permetin programar el dia i l’hora en què s’ha d’efectuar el reg, el temps que ha d’estar 
oberta cadascuna de les vàlvules, modificar el funcionament de manual a automàtic del programador i l’obertura de qualsevol 

de les vàlvules quan el funcionament del programador sigui manual. La Alimentación del programador serà de 230 V, 50 Hz i la 
alimentación de las válvulas serà a 24 V, 50 Hz 
Els programadors autònoms tipus de bateria tindran una consola de programació mòbil i caixes de connexió amb bateria, que 
contenen la informació del reg, associades al solenoide d’impulsos de les vàlvules de control. 
ARQUETES 
Seran prefabricades de formigó o fetes “in situ” amb maó calat i arrebossades interiorment. Per al cas d’aquetes prefabricades, 
aquestes preferiblement contindran àrids reciclats (procedents de Residus de la Construcció i Demolició, RCD) en la seva 
composició. 
Es preveurà un sistema de desguàs o drenatge per a evitar l’acumulació d’aigua al seu interior. 
El marc i tapa seran de fosa dúctil de classe B 125 o superior segons UNE-EN 124, o de xapa estriada reforçada en cas que 
no estiguin a zones pavimentades ,amb text indicant el servei. 
BOQUES DE REG 
El cos serà de ferro colat. 
Les aixetes seran de bronze. 
El ràcord serà d’endoll ràpid (ràcord Barcelona) d’aliatge d’alumini o bronze, DN 45 mm (UNE 23400-2) o 70 mm (UNE 23400-
3). 
S’instal·larà dins d’un pericó que podrà ser d’obra o estarà formada pel mateix cos de la boca de reg i tapa de fosa 
desmuntable. 
COMPTADORS PER A LES BOQUES DE REG 
El tipus de comptador serà el que indiqui la companyia subministradora, la qual marcarà els criteris per a la seva instal·lació, 
conjuntament amb la direcció d’obra. 

803.1.5 Execució de les obres 

Vàlvula de control 
Permetrà el tall o pas d’aigua i s’instal·larà abans de les electrovàlvules.  
Les connexions elèctriques s’efectuaran de manera estanca, segons les recomanacions del fabricant, evitant la pèrdua de la 
senyal de control i amb un sistema que permeti el seu desmuntatge. 

Línia de control elèctrica 
Estarà format per un tub aïllant rígid de policlorur de vinil o PE doble capa per a la conducció de les línees de control i amb els 
D especificats a la següent taula en funció del número de conductors  (N):. 

N 2 a 5 6 7 a 8 9 a 12 

D 11 13 15 21 

Els conductor seran amb aïllament per a la tensió nominal de 1000 V i amb una secció mínima d’1,5 mm2 de secció. Per a una 
llargària superior al 100 m s’utilitzarà cable de 2,5 mm2 de secció. 

Programador  
Per a la seva instal·lació, el programador s’instal·larà dins d’un armari de poliester per un mínim de 4 punts, de forma que el 
seu costat inferior resti a 80 cm del paviment, i s’efectuaran les connexions amb la línia de control, així com amb la xarxa 
elèctrica per alimentació del programador. 
La instal·lació elèctrica que alimenta el programador complirà la normativa del REBT i estarà protegida per interruptor 
automàtic i interruptor diferencial amb sensibilitat de 300 mA. 
Sempre que sigui possible, aquest armari es situarà annex al quadre elèctric d’enllumenat amb una separació de 20 cm. entre 
ells, sobre una base comú de formigó, col·locant un tub corrugat de 60 mm de diàmetre per l’interior de la mateixa que connecti 
els dos armaris per a fer la connexió elèctrica 

Aspersors  
El seu radi d’abast R en m serà el que proporcionarà un nombre més petit d’aspersors amb una cobertura i solapament del 
100% i no tirant aigua fora de la a regar. 
La separació entre aspersors i derivacions serà igual al seu radi d’abast, augmentat en 1 m, i la seva disposició a portell. 
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L’eix de l’aspersor serà perpendicular al terreny. Els aspersors de turbina tipus emergent portaran la tapa enrasada amb el 
terreny quan l’aspersor no estigui en funcionament. 

803.1.6 Control de qualitat 
Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d’origen industrial o certificats de qualitat que acreditin el compliment de les 
condicions, normes, disposicions que li son aplicables i amb les declaracions de conformitat CE necessàries, la seva recepció 
es realitzarà documentalment i es comprovarà, únicament, les seves característiques aparents. 

Assaigs de pressió interior de canonades de reg 
Es realitzarà a mesura que avanci el muntatge de la canonada per trams de llargada fixada per la direcció facultativa; es 
recomana que aquests trams tinguin una llargada aproximada als dos-cents (200 metres). Abans de començar la prova s’han 
de col·locar en la seva posició definitiva tots els accessoris de la canonada i la rasa cal que estigui parcialment farcida, tot 
deixant les juntes descobertes. 
S’iniciarà omplint d’aigua el tram de canonada objecte de prova, i es mantindrà plena la canonada, almenys 48 hores. 
L’emplenat de la canonada es realitzarà per la part baixa d’aquesta, i es deixaran oberts tots els elements que puguin donar 
sortida a l’aire, els quals s’aniran tancant després i successivament de baix a dalt. En el punt més alt s’hi col·locarà una aixeta 
de purga per expulsió de l’aire i per a comprovar que tot l’interior del tram es troba comunicat en la forma més adient. 
Els punts extrems del tram a assajar es tancaran convenientment amb peces especials per a evitar desplaçaments de la 
canonada o fuites d’aigua, i cal que siguin fàcilment desmuntables per poder continuar el muntatge de la canonada. Es 
comprovarà que les vàlvules de pas intermèdies es trobin ben obertes. 
Els canvis de direcció, peces especials, hauran d’estar ancorats i les seves fàbriques caldrà que tinguin la resistència deguda. 
La bomba per a la pressió hidràulica estarà proveïda de claus de descàrrega o elements apropiats per a poder regular 
l’augment de pressió, es col·locarà en el punt més baix de la canonada a assajar i estarà proveïda de dos manòmetres. La 
pressió interior de prova en rasa de la canonada serà tal que s’abasti en el punt més baix del tram en prova amb una vegada i 
mitja (1,5) la pressió màxima de treball en el punt de més pressió. La pressió es farà pujar lentament de forma que l’increment 
d’aquesta no superi un bar i per minut. 
Un cop obtinguda la pressió es deixarà de fer durant trenta minuts i es considerarà satisfactòria quan durant aquest temps (30 
minuts) el manòmetre no acusi descens superior a la rel quadrada de P.cinquens, essent P la pressió de prova en rasa en bar. 
Quan el descens del manòmetre sigui superior es corregiran els defectes observats, repassant les juntes que perden aigua, 
canviant si fos necessari algun tub, de manera que al final s’aconsegueixi que el descens de pressió no sobrepassi la magnitud 
indicada. 

Assaig d’estancament de canonades de reg 
Després d’haver-se realitzat satisfactòriament la prova de pressió interior, s’haurà de realitzar la d’estancament. La pressió de 
prova d’estancament serà la màxima estàtica que hi hagi en el tram de la canonada objecte de la prova. 
La pèrdua queda definida com la quantitat d’aigua que cal subministrar al tram de canonada que es prova, mitjançant un 
“bombin” tarat, de manera que es mantingui la pressió de prova d’estancament després d’haver omplert la canonada d’aigua i 
haver-se expulsat l’aire. La durada de la prova d’estancament serà de dues hores, i la pèrdua en aquest temps serà inferior al 
valor donat per fórmula V = KLD. 
V = Pèrdua total en prova, en litres 
L = Longitud del tram objecte de la prova, en metres 
D = Diàmetre interior en metres 
K = Coeficient que depèn del material, el valor del qual per a canonades de PVC és de 0,300 
El contractista repassarà, a càrrec seu, totes les juntes i tubs defectuosos, siguin quines siguin les pèrdues fixades si aquestes 
són sobrepassades, i qualsevol pèrdua d’aigua apreciable, encara que el total sigui inferior a l’admissible. 
A més a més de les dues proves preceptives descrites, es tindran en compte totes les indicacions de la direcció facultativa per 
al millor control qualitatiu de les obres. 

803.1.7 Mesurament i abonament 
Les canalitzacions per a reg es mesuraran i abonaran d’acord amb allò especificat a les xarxes d’aigua potable. 
Les conduccions amb degoters auto compensats per metre lineal (m) de canalització, que inclourà la part proporcional 
d’excavació, rebliment, tubs, degoters i peces de connexió, comprovats i acceptats per la DF.  

Els tubs exudants per metres lineals (m) realment instal·lats a obra, comprovats i revisats per la DF. Aquest preu no inclou 
l’excavació ni el reblert de la rasa on s’instal·len,  
Els programadors per unitats (u) d’obra totalment acabada, comprovades i acceptades per la DF. Inclosa la caixa, el plafó de 
comandament i la connexió de la xarxa elèctrica. 
La resta d’elements singulars de la instal·lació de reg (aspersors, difusors, boques de reg, vàlvules, electrovàlvules, reguladors 
de pressió, etc...) per unitats (Ut) subministrades i instal·lades a l’obra, comprovades i acceptades per la DF. El preu inclourà el 
subministrament, muntatge i peces de connexió. 
 
 

 

ARTICLE 923.- SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

En acompliment del R.D. 1627/1997 de 24 d´Octubre, s'inclou en el present projecte un annex amb l'estudi de 
Seguretat i Salut en el Treball. Els plànols, Plec de Prescripcions i Pressupost d'aquest Annex es consideraran 
integrants dels documents contractuals del present projecte, a tots els efectes. 

Serà responsabilitat del Contractista la redacció i l'acompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball i estarà 
obligat a disposar tots els mitjans humans i materials necessaris per al seu acompliment, seguiment, vigilància i 
control, així com la disposició en obra dels mitjans a mobilitzar immediatament en el cas d'accidents o imprevistos, 
encara que no estiguin explícitament contemplats en l'estudi de Seguretat i Salut, essent el Contractista 
responsable directe de l'adopció i acompliment de les mesures de Seguretat i Salut en l'obra, i estant inclòs el cost 
d'aquesta en els costos indirectes de cada unitat d'obra i en les despeses generals. 
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CAPÍTOL 10.  INSTAL·LACIONS 

10.1.- INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES 

10.1.1.- Introducció 

El Plec de Condicions Tècniques formulat, estableix les condicions mitjançant les quals, s’haurà de desenvolupar la 
realització de la instal·lació de canonades de fontaneria. 

Les condicions tècniques a complimentar en aquest document, assenten las bases sobre normativa, execució, 
proves, posta en marxa i control de qualitat. 

10.1.2- Reglaments 

10.1.2.1.- Decrets, ordres i normes 

Totes les unitats d’instal·lacions que s’executin, es realitzaran observant i complint  els preceptes a que es fan 
referència en els següents reglaments: 

 Ordre del Ministeri d’ Obres Públiques 28-7-84  

 Plec de Prescripcions Tècniques generals per a canonades de subministrament d’aigua 2 i 3.10.,1.974. 

 Correcció d’errors 30-10-74. 

 Ordre del Ministeri d’Indústria 9-12-75. 

 Normes Bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament d’aigua 13-1-76. 

 Correcció d’errors 12-2-76. 

 Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de subministrament d’aigua. O 28.07.74 MOPU. 
BOE 2 i 3.10.74 

 Correcció d’errors. BOE 30.10.74. 

 Resolució de la Direcció General d’Energia. 

 Complement de l’apartat 1.5. del Títol 1 de las Normes Bàsiques per a les instal·lacions interiors de 
subministrament d’aigua.  

 Complement de l’apartat 1.5. del títol 2. RESOL 14.02.80. Dir. Gral. Energia. BOE 07.03.80. 

 Reial Decret n. 1618-80 de la Presidència del Govern 4-7-80.      

 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió 29-12-73 i les seves instruccions Tècniques Complementàries. 

 Ordre del Ministeri d’Indústria 19-12-78. 

 Reglament Electrotècnic de Baixa tensió en relació amb la mesura d’aïllament de les instal·lacions elèctriques 
7-5-74. 

 Reial Decret 2429/1979 de Presidència del Govern 6-7-79 Norma Bàsica de l’Edificació NBE-CT-79 sobre 
condicions tècniques en els edificis 22-10-79. 

 Reial Decret 1909/81 de Presidència del Govern 24-7-81. 

 Reglament d’ activitats molestes, insalubres, nocives i  perilloses 7-12-61. 

 Correcció d’errors 7-3-62. 

 Instruccions Complementàries. 

 Reial Decret 1244/1979 del Ministeri d’Indústria i Energia 4-4-79.  

 Normes Tecnològiques de l’Edificació. 

 Documentació que aportarà l’Instal·lador. 

 Tota la necessària per a la legalització de les instal·lacions inclòs tràmits visats, permisos, etc.  

 Col·locació de plànols reproduïble de l’estat real de la instal·lació. 

 Llibre de control de manteniment. 

 Qualsevol normativa autonòmica i local que sigui aplicable. 

10.1.3.- Documentació tècnica de referència 

La documentació tècnica de referència s’haurà d’observar durant la realització de les diferents unitats 
d’instal·lacions, per aconseguir el nivell de qualitat proposat. 

 Les Normes UNE de l’ institut de Racionalització del Treball.  

 Normes Tecnològiques de l’Edificació NTE. 

 Prescripcions de l’ institut Eduardo Torroja, P.I.E.T. 

 Recomanacions dels fabricants, equips i materials. Aquestes hauran de ser comprovades per la Direcció 
Facultativa de la instal·lació. 

 Equips d’importació. Es podran exigir les proves necessàries, a càrrec de l’instal·lador per a complimentar els 
requisits de la Reglamentació espanyola. 

10.1.4.- Plànols i especificacions 

10.1.4.1.- Plànols i especificacions del projecte 

Els plànols i les especificacions tècniques d’aquest projecte marquen les bases que s’hauran de seguir en la 
realització de la instal·lació. 

Les especificacions regiran amb preferència als plànols. 

Els materials i el seu muntatge, que no es citen en els plànols i especificacions, però que han d’estar implícits 
lògicament i són necessaris per a l’execució de la instal·lació, es consideren com inclosos. 
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L’instal·lador, abans d’iniciar la realització de la instal·lació, haurà de confrontar els plànols i especificacions i 
informar amb urgència a la Direcció Facultativa sobre qualsevol contradicció que es trobi.   

No es considerarà com a vàlida cap  comunicació que es formuli verbalment. 

En el cas que l’instal·lador no manifesti cap circumstància anòmala, s’entén que accepta totalment el projecte i, en 
base al mateix, realitzarà els plànols de muntatge.   

10.1.4.2.-Plànols de muntatge 

Abans d’iniciar qualsevol treball, l’instal·lador haurà de presentar a la Direcció Facultativa, per a la seva 
comprovació i aprovació, els plànols de muntatge, amb els detalls necessaris i esquemes, per a la seva correcta 
interpretació i muntatge. 

Qualsevol treball executat, sense la comprovació esmentada, anirà a càrrec de l’instal·lador.  

Els plànols de muntatge, es faran en base a la documentació del Projecte i considerant les modificacions que es 
presentin durant la realització, aprovades per la Direcció Facultativa. 

10.1.5.- Execució del treball 

10.1.5.1.- General 

Tots els tipus de treballs d’aquesta instal·lació, es faran aplicant les tècniques adequades i d’acord amb la 
documentació tècnica a que es fa referència i, particularment, amb les dels fabricants dels equips i materials en 
qüestió. 

1.5.2.- Requisits previs 

Quan sigui necessari o es sol·liciti, l’instal·lador haurà de presentar per a la seva comprovació i aprovació per la 
D.F. els següents documents:  

 Plànols constructius i de muntatge, amb els detalls necessaris, com a complement a els d’aquest Projecte.  

 Documentació tècnica completa dels equips i materials a instal·lar. 

 Mostres dels materials que es necessitin, amb temps suficient per a ser revisats i aprovats abans de la seva 
provisió. 

Aquests documents, i les seves justificacions, es presentaran per triplicat a la Direcció Facultativa, per ser 
sotmesos a la seva aprovació en el moment que sigui necessari, amb quinze dies d’antelació a la data prevista 
d’iniciar l’execució dels treballs que figuren en els esmentats documents. 

10.1.5.3.- Protecció dels equips i materials. 

Durant l’execució, l’instal·lador s’ha d’ocupar dels equips i materials, els ha de protegir contra la pols i els cops, 
segons el tipus de material. 

Tots els extrems de les canonades i conductes que estiguin oberts  s’han de protegir amb taps el temps que sigui 
necessari.  

 L’instal·lador ha de comprovar rigorosament, abans de tancar els diferents trams d’aquestes conduccions, que no 
quedi a l’interior cap objecte o restes de materials que puguin interferir posteriorment en el seu funcionament. 

Si això passés, l’instal·lador s’haurà de fer càrrec de les despeses i danys que s’hagin pogut produir.  

Serà responsabilitat de l’instal·lador la neteja de tots els materials i de mantenir els mateixos en bona presència fins 
l’ acabament i lliurament de la instal·lació. 

Necessitats d’espai 

Tots els components d’aquesta instal·lació s’hauran d’emplaçar en els espais assignats; i s’haurà de deixar l’espai 
raonable d’accés pel seu entreteniment i reparació. L’instal·lador haurà de verificar els espais requerits per a tots 
els equips. 

10.1.6.- CRITERIS DE AMIDAMENTS 

En general cap preu ha d’estar supeditat a variacions de la paritat de  l’Euro respecte altres monedes. 

10.1.6.1.- Maquinària en general. 

El preu ha d’incloure:  

 Transport i col·locació en el seu lloc d’emplaçament. 

 Connexió elèctrica (potència i comandament). 

 Connexió de canonades.  

 Suports. 

 Posada en marxa. 

 Proves. 

 Certificacions de qualitat i característiques tècniques. 

 Assegurances. 

 Garanties. 

10.1.6.2.- Canonades 

El preu ha d’incloure:  

 Transports i ports fins el punt d’instal·lació. 

 Tots els accessoris necessaris. 

 Raspallat i pintat segons especificació. 
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 Suports. 

 Equip de soldadura. 

 Proves hidràuliques. 

 Certificacions de qualitat. 

 L’amidament es farà per metre lineal i de canonada instal·lada amb la part proporcional d’accessoris i suports 
establerta. 

10.1.6.3.- Línies elèctriques 

El preu ha d’incloure:  

 Transport i ports fins el punt d’instal·lació. 

 Material auxiliar. 

 Suports. 

 Proves 

 Verificacions de qualitat. 

 L’amidament es farà per metre lineal i de canonada instal·lada amb la part proporcional d’accessoris i suports 
establerta. 

10.1.6.4.- Quadres de maniobra i senyalització 

El preu ha d’incloure:  

 Transport i ports fins el punt d’instal·lació. 

 Material vari: cables, terminals, canaletes, regletes de borns, senyalitzacions de cables i borns, rètols. 

 Suports. 

 Muntatge en obra: connexió i senyalització. 

 Proves. 

 Certificat de qualitat i de característiques tècniques dels aparells.  

 Garanties dels aparells. 

 Conductes 

El preu ha d’incloure: 

 Fabricació a l’obra i/o en el taller. 

 Transport i ports fins els punt de la instal·lació. 

 Tots els accessoris necessaris. 

 Suports. 

 Proves amb aire. 

 Certificació de qualitat de xapa. 

 L’amidament es farà per metre quadrat instal·lat, prenent a les corbes, el radi mig. 

10.1.7.- Control de Qualitat 

10.1.7.1.- Abast 

Durant el desenvolupament de l’execució i proves d’aquesta instal·lació, la Direcció Facultativa, farà els següents 
controls de qualitat: 

 De tots els equips i materials que s’utilitzaran a la instal·lació.  

 Dels mètodes d’execució. 

 De les proves parcials i totals. 

10.1.7.2.- Nivell de control 

El nivell de control a realitzar ve establert a les especificacions dels equips i materials i per l’aplicació de les normes 
de  referència en apartats anteriors d’aquest document.  

10.1.7.3.- Control dels equips i materials 

Tots els equips i materials d’aquesta instal·lació hauran d’anar acompanyats dels certificats de fabricació amb 
indicació de les normes sota les quals van ser construïts i aprovats. 

Estaran d’acord, com a mínim, amb les especificacions imposades a la Memòria d’aquest Projecte.  

Abans de la provisió dels equips i materials, s’haurà de disposar dels certificats corresponents, i de les mostres dels 
materials que es sol·licitin, per a  la seva comprovació i acceptació per la Direcció Facultativa. L’instal·lador, a 
càrrec seu,  haurà d’aconseguir el certificat d’assaig. 

El certificat serà obligatori en el cas d’equips d’importació que no tinguin homologació espanyola. 

10.1.7.4.- Control d’execució. 

L’instal·lador haurà de presentar, amb la deguda antelació, els mètodes i normes que regiran la realització dels 
treballs. Aquests no es podran començar sense haver estat aprovats per la Direcció Facultativa. 

Durant el temps d’execució, la Direcció Facultativa realitzarà les corresponents inspeccions, comprovant que, tan 
els materials com la qualitat de l’execució, compleix les condicions imposades. 

10.1.7.5.- Control de les proves. 

L’instal·lador disposarà de l’equip, material i tècnic, per a realitzar les proves parcials i definitives necessàries. 
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Les esmentades proves seran presentades per escrit i per triplicat. 

La Direcció Facultativa controlarà les esmentades proves, per comprovar si la prestació realitzada és satisfactòria o 
no. 

En el cas de no ser-ho, l’instal·lador haurà d’assumir tots els canvis i reparacions necessàries fins a obtenir unes 
proves satisfactòries. 

Les proves es faran d’acord amb les Normes Vigents, i segons les indicacions contemplades en aquest plec. 

En el cas que les soldadures s’hagin de comprovar per radiografia, hauran de ser executades per un soldador 
homologat. 

El número de Rx a realitzar, s’indicarà en cas que es requerís, a la Memòria Tècnica corresponent. 

 

 

10.2.- INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

10.2.1.- Introducció 

El Plec de Condicions Tècniques formulat, estableix les condicions sota les quals s’hauran de realitzar les 
instal·lacions elèctriques descrites. 

Les condicions tècniques a complimentar en aquest document, assenten les bases sobre normativa, 
especificacions de materials, execució, proves, posta en marxa i control de qualitat.  

10.2.2.- Reglaments 

10.2.2.1.- Decrets, Ordres i Normes 

Totes les unitats d’instal·lació que s’executin,  es faran observant i complint els preceptes contemplats en els 
següents reglaments: 

Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió. Inclou 
Reglament e Instruccions Tècniques Complementàries de ITC-BT-01 a ITC-BT-51. 

BOE nº 224 

Normes Tecnològiques de l’Edificació NTE següents 

 IER (Xarxa Exterior) 

 IEB (Baixa Tensió) 

 IEI (Enllumenat Interior) 

 IEP (Posada a terra) 

Normes UNE:            - Les que corresponguin. 

Decret 2414/1961 de la Presidència del Govern 30-11-61. 

 Reglament d’Activitats  

 molestes, insalubres, nocives i perilloses   7-12-61. 

 Correcció d’errors 7-3-62. 

10.2.3.- Documentació tècnica de referència 

La documentació tècnica de referència s’haurà d’observar en el curs de la realització de les diferents unitats 
d’instal·lacions per tal  d’aconseguir el nivell de qualitat proposat.  

 Les Normes UNE de l’ institut de Racionalització del Treball. 

 Les Normes Tecnològiques de l’Edificació NTE. 

 Normes DIN 5035 per a enllumenat d’interiors. 

 Recomanacions dels fabricants d’equips i materials. Aquestes hauran de ser comprovades per la Direcció 
Facultativa de la Indústria. 

 Equips d’importació. Es podran exigir els certificats d’origen i les proves necessàries a càrrec de l’instal·lador, 
per comprovar que segueixen els preceptes marcats per la Reglamentació Espanyola.   

10.2.3.1.- Disposicions i Ordenances Locals 

Així mateix, totes les unitats d’instal·lacions que s’executin, s’ajustaran a les disposicions i ordenances vigents que 
regeixin en el Municipi i/o Comunitat Autònoma on estigui ubicada l’ obra. 

 Ministeri d’Indústria i Energia. 

 Governació Autonòmica. 

 Normes particulars de la Companyia Distribuïdora d’Electricitat. En aquest cas, les Normes Tècniques 
Particulars de Fecsa Endesa. 

10.2.4.- Plànols i especificacions 

10.2.4.1.- Plànols i Especificacions del Projecte 

Els plànols i especificacions tècniques d’aquest projecte marquen les bases que s’hauran de seguir en la realització 
de la instal·lació. 

Les especificacions regiran amb preferència als plànols. 

Els materials i el seu muntatge, que no es citin en els plànols i especificacions, però que vagin implícits lògicament i 
siguin necessaris per l’execució correcta de la instal·lació, es consideraran com inclosos.  
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L’instal·lador, abans d’iniciar la realització de les seves tasques, haurà de confrontar els plànols i especificacions i 
informar amb urgència a la Direcció Facultativa sobre qualsevol contradicció que trobi.    

No es considerarà com a vàlida cap comunicació que es formuli verbalment. 

En el cas que l’instal·lador no manifesti cap circumstància anòmala, s’entén que accepta totalment el projecte i, en 
base al mateix, realitzarà els plànols de muntatge. 

10.2.4.2.- Plànols de Muntatge 

Abans d’iniciar qualsevol treball,  l’instal·lador haurà de presentar a la Direcció Facultativa, per a la seva 
comprovació i aprovació, els plànols de muntatge, amb els detalls necessaris i esquemes, per a la seva correcta 
interpretació, construcció i muntatge.  

Qualsevol treball executat, sense la comprovació esmentada, anirà a compte de l’instal·lador i n’assumirà el risc. 

Els plànols de muntatge es faran en base a la documentació del projecte i considerant les modificacions que hi 
hagués durant la realització, aprovades per la Direcció Facultativa. 

10.2.5.- Execució del treball 

10.2.5.1.- General 

Tots els tipus de treball d’aquesta instal·lació es faran aplicant les tècniques adequades i d’acord amb la 
documentació tècnica de referència  a 1.2 i 1.3 i, particularment, amb les normes de pràctiques recomanades pels 
fabricants dels equips i materials en qüestió. 

10.2.5.2.- Requisits previs 

Quan sigui necessari, o es sol·liciti, l’instal·lador haurà de presentar per a la seva comprovació i aprovació per la 
Direcció Facultativa, els següents documents:  

 Plànols constructius i de muntatge, amb els detalls necessaris com a complement als d’ aquest projecte.  

 Documentació tècnica completa dels equips i materials a instal·lar.  

 Mostres dels materials que se requereixin, amb el temps suficient per ser revisats i aprovats abans del seu 
proveïment.  

Aquests documents, i les seves justificacions, es presentaran per triplicat a la Direcció Facultativa, per ser 
sotmesos a la seva aprovació a mesura  que  siguin  necessaris,  amb quinze  dies d’antelació a  la data d’ 
execució prevista. 

10.2.5.3.- Protecció dels equips i materials 

Durant l’execució l’instal·lador haurà de tenir cura dels equips i materials protegint-los contra la pols i cops, segons 
el tipus de material.    

Tots els extrems de les canonades i conductes que estiguin oberts, es protegiran amb taps el temps que sigui 
necessari. 

Serà responsabilitat de l’instal·lador la neteja de tots els materials i de mantenir els mateixos en bona presència fins 
a l’ acabament i lliurament de la instal·lació  

10.2.5.4.- Necessitats d’espai. 

Tots els components d’aquesta instal·lació hauran de situar-se en els espais assignats i es deixarà l’espai raonable 
d’accés pel seu entreteniment i reparació. 

L’instal·lador  haurà de verificar els espais assignats per tots els equips. 

10.2.5.5.- Recorreguts. 

El recorregut de les safates i dels tubs s’indicarà prèviament en el terreny i es sotmetrà a l’aprovació de la Direcció 
Facultativa abans de procedir a la fixació definitiva. 

La instal·lació en rases s’adaptarà a les especificacions fetes en els plànols constructius. 

A la instal·lació de superfície, les safates i tubs seran suportats per ferramentes adequades fixades, preferentment, 
a les omegues encloses  en jàsseres i/o corretges. 

En cas de no existir, aquestes es subjectaran amb claus de cabota roscada fixats amb càrrega impulsora, prèvia 
autorització expressa i concreta de la Direcció Facultativa. Els tubs es subjectaran amb abraçadora galvanitzada. 
La distància entre suports contigus, en cap cas serà més gran d’un metre. 

10.2.5.6.- Derivacions 

No s’admetrà cap derivació sense la seva caixa corresponent. Únicament es permetran regletes de borns sense 
caixa a l’interior  d’aparells d’enllumenat quan la secció no excedeixi de 2,5 mm2 i el número de conductors a 
connectar sigui de dos, essent un d’ells el neutre, és a dir, sempre que no existeixi la possibilitat de tenir 380V. En 
conseqüència, no s’admetrà la distribució de fases en una mateixa lluminària. 

10.2.5.7.-Instalꞏlació encastada 

Abans de l’obertura de les zones, es marcarà exteriorment el recorregut dels tubs, per tal que sigui aprovat per la 
Direcció Facultativa,  que establirà les normes precises pel traçat.  

10.22.5.8.-Colꞏlocació dels tubs encastats 

Els tubs aniran en contacte amb la totxana o fàbrica de forjat. Les alineacions estaran fetes amb compte, per tal 
que els registres quedin  al mateix nivell. Es vigilarà que l’aigua no pugui quedar allotjada a les bosses formades 
pels mateixos tubs i de forma que no trobi sortida en els registres i caixes. La subjecció dels tubs abans del lliscat 
podrà fer-se amb guix. No s’enlluirà l’eixarmada complerta fins que no ho autoritzi la Direcció Facultativa. 
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10.2.5.9.- Registres encastats 

Les caixes de registre han de quedar rasants amb el lliscat o amb el forjat dels murs. 

 

10.2.5.10.- Colꞏlocació d’endolls i interruptors 

Es obligació del contractista senyalar els punts de llum de forma que s’identifiqui la seva situació exacta. De la 
mateixa manera es marcarà la situació de les caixes, endolls i interruptors, conforme als plànols o indicacions de la 
Direcció Facultativa. En els grups d’interruptors es faran coincidir aquests a la mateixa línia horitzontal o vertical.  

L’altura de muntatge dels mecanismes serà la següent: 

 Interruptors i commutadors a 0.80 m. del terra acabat. 

 Polsadors de trucada a 0,8 m. del terra acabat. 

 Endolls normals a 0,8 m. del terra acabat. 

 Endolls en lavabos a 1,60 m.  del terra acabat. 

Totes les caixes de mecanisme es col·locaran de manera que  s’asseguri la verticalitat final. La separació dels 
interruptors respecte als bastiments de les portes serà de 0,10 m. a menys que no es disposi  d’aquest espai.  

10.2.5.11.- Colꞏlocació de fils i cables 

No es col·locaran els cables fins que no s’hagi col·locat el tub i les unions entre trams de tubs estiguin 
completament seques. Les cares acabades dels tubs o a les que accedeixi cable elèctric per entroncament a la 
caixa corresponent es taparà mitjançant aglomerat de manera que només permeti el pas del cable i quedi garantida 
d’estanqueïtat de l’interior del tub. 

10.2.5.12.-Encreuament de canonades i de murs 

Quan sigui inevitable que els conductes elèctrics creuin canonades de qualsevol classe, es disposarà d’aïllament 
addicional, passant la conducció elèctrica per sobre les canonades. 

10.2.5.13.- Corbat de tubs 

S’admetrà el corbat per escalfament en tubs de rosca màxima Pg.13. En els altres diàmetres s’escolliran 
preferentment colzes prefabricats. Si no es poden utilitzar d’aquest tipus, no s’admetrà cap corba que presenti 
plecs.  

10.2.5.14.- Enllumenat d’emergència i de senyalització 

Aquestes instal·lacions estaran alimentades elèctricament per dos fonts d’energia, de les quals una serà el 
subministrament exterior per procedir a la càrrega de les bateries i l’altre les bateries d’acumuladors.  

Les conduccions que alimentin als equips, es disposaran sota tub de PVC rígid, si transcorren per cambres i sota 
tub corrugat si van encastades. 

La distància amb la resta de les instal·lacions serà com a mínim de 5 cm.  

Cada línia estarà protegida per un interruptor automàtic amb una intensitat nominal de 10 ampers com a màxim. 
Una mateixa línia no podrà alimentar més de 12 punts de llum o, si a la dependència o local considerat, existissin 
varis punts de llum de l’enllumenat especial, aquests hauran d’estar repartits almenys entre dues línies diferents, 
encara que el seu número sigui inferior a dotze. 

10.2.6.- Criteris d’amidaments 

Els amidaments dels treballs parcials i totals executats, amb finalitat de certificació, es realitzaran sobre la unitat 
completa de material instal·lat, prenent com a base les Normes NTE (Normes Tècniques de  l’Edificació). 

En general cap preu ha d’estar supeditat a variacions de la paritat de  l’euro respecte altres monedes. 

10.2.6.1.- Línies elèctriques 

El preu ha d’incloure: 

 Transport i port fins el punt d’ instal·lació.  

 Material auxiliar. 

 Suports. 

 Proves. 

 Certificats de qualitat. 

L’amidament es farà per metre lineal de línia instal·lada amb la part proporcional d’accessoris i suports establert  

10.2.6.2.- Quadres de maniobra i senyalització 

 Transport  i port fins el punt d’instal·lació.  

 Material vari: cables, terminals, canaletes, regletes de borns, senyalitzadors de cables i borns, rètols. 

 Suports. 

 Muntatge en obra: connexió i senyalització. 

 Proves. 

 Certificats de qualitat i característiques tècniques de  l’aparellatge. 

 Garanties de l’aparellatge. 
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10.2.7.- Control de qualitat 

10.2.7.1.- Abast 

Durant el desenvolupament de l’execució i proves d’aquesta instal·lació, la Direcció Facultativa realitzarà el  Control 
de Qualitat següent: 

 De tots els equips i materials a utilitzar a la instal·lació. 

 Dels mètodes d’execució 

 De les proves parcials i totals 

10.2.7.2.- Nivell de control 

El nivell de control a realitzar ve establert a les especificacions dels equips i materials i per l’aplicació de les normes 
a que es fa referència a 4.1.2 Reglaments i 4.1.3 Documentació Tècnica de Referència  d’aquest document. 

10.2.7.3.- Control dels equips i materials 

Tots els equips i materials d’aquesta instal·lació hauran d’anar acompanyats dels certificats de fabricació amb 
indicació de les normes sota les quals van ser construïts i aprovats.  

Estaran d’acord, com a mínim, amb les especificacions imposades en la Memòria d’aquest Projecte.  

Abans de l’adquisició dels equips i materials, s’haurà de disposar dels Certificats corresponents i de les mostres 
dels materials que així es requerissin, per a la seva deguda comprovació i acceptació per la Direcció  Facultativa, o 
la seva desestimació, de ser aquesta necessària. 

Quan un equip o material no vagi acompanyat del seu certificat de qualitat, a criteri de la Direcció Facultativa, 
l’instal·lador, i pel seu compte, haurà d’aconseguir el certificat d’assaig. 

El certificat serà obligatori en el cas d’equips d’importació que no tinguin homologació espanyola. 

10.2.7.4.- Control de l’execució 

L’instal·lador haurà de presentar, amb la deguda antelació, els mètodes i normes sota els quals realitzarà els 
treballs, no començant-ne cap d’ells, fins no haver estat aprovats per la Direcció Facultativa.  

Durant el temps d’execució, la Direcció Facultativa realitzarà les corresponents inspeccions, comprovant tan si els 
materials com la qualitat de l’execució, compleixen les condicions imposades.  

10.2.7.5.- Control de les proves 

L’instal·lador disposarà de l’equip, material i tècnic, per a realitzar les proves parcials i definitives necessàries. 

Dites proves, seran presentades per escrit i per triplicat.  

La Direcció Facultativa, controlarà aquestes proves, per a verificar si la presentació realitzada és satisfactòria o no.  

En cas de no ser-ho, l’instal·lador haurà d’efectuar pel seu càrrec, tots els canvis i reparacions necessàries per a 
obtenir unes proves satisfactòries. 

Les proves seran efectuades d’acord amb les Normes Vigents al respecte i segons les indicacions contingudes en 
aquest Plec. 

 

 

10.3.- INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 

10.3.1.- Generalitats 

Es competència de l’Instal·lador el subministrament, muntatge i posada en servei de les xarxes de desguassos, 
d’acord amb les característiques tècniques, implantació i qualitats previstes en els Documents de Projecte. 

El muntatge haurà de ser de primera qualitat i complet. Les canonades no haurien d’enterrar-se, ni s’ocultaran, fins 
a haver estat inspeccionades, provades i aprovat el corresponent certificat de proves per la Direcció d’Obra. 

Així mateix, les canonades s’estendran i muntaran en sentit ascendent amb les pendents i alineacions indicades en 
els plànols o, en el seu defecte, per la Direcció Facultativa de l’Obra. 

L’execució es controlarà mitjançant inspeccions periòdiques amb freqüència de una cada 100 ml. 

La valoració dels resultats de les inspeccions d‘execució es realitzarà segons el criteri de la Direcció d’Obra, qui 
refusarà la part d’Obra que es consideri com a defectuosa. Totes les xarxes de canonades seran de PVC rígid PN-
10, a excepció de les que se indiquin en els Documents de Projecte. 

10.3.2.- Canonades 

Les canonades seran de PVC d'alta resistència, circulars i amb limitacions i toleràncies segons normativa. 

Les xarxes destinades a desguassos, baixants fecals, pluvials i mixtes, seran llises per ambdós extrems (sense 
encopar) i hauran de complir amb normativa UNE 53114. 

Les canonades que s'utilitzin en canalitzacions subterrànies, enterrades o no (col·lectors i xarxes de sanejament), 
hauran de reunir tots els condicionaments exigits en la normativa vigent per a aquest tipus d'instal·lacions (UNEIX - 
53.332-81). L'espessor mínim per a les canonades de desguàs i baixants fecals o mixtes serà de 3,2 mm., 
qualsevol que sigui el seu diàmetre nominal. 

En totes les canonades que passin a través de forjats, murs o soleres, s’haurà d’instal·lar prèviament un 
passamurs. 

Tots els desviaments o canvis d'adreça es realitzaran utilitzant accessoris tipus. En cap cas, es manipularà, ni 
corbarà el tub. En cap cas, es podran muntar canonades amb contrapendent o horitzontals (pendent zero), excepte 
aquelles en què l’aigua està essent bombada. 
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La subjecció de les canonades s’haurà de realitzar mitjançant abraçadores de ferro galvanitzat (diàmetres grans) o 
PVC (diàmetres petits). En cap cas, seran abraçadores del tipus estrenyi. 

Les canonades es tallaran únicament amb les eines adequades i normalitzades. Després de cada tall s’hauran 
d’eliminar les rebaves, tan interiors, com exteriors, mitjançant escatat. Tots els talls s’hauran de realitzar 
perpendiculars a l'eix de la canonada. Les dimensions de tots els tubs seran, com a mínim, les reflectides en els 
Documents de Projecte. 

10.3.3.- Canonades enterrades 

Abans de baixar els tubs a les rases s’hauran d’examinar i s'apartaran aquells que presentin deterioracions. 

Una vegada els tubs en el fons de la rasa, s’hauran d’examinar novament per a assegurar-se que en el seu interior 
estiguin lliures de terra, pedres, útils de treball, etc. i es realitzarà el seu centrat i perfecta alineació. Una vegada 
aconseguit, es procedirà a calçar-los i colzar-los amb material de farciment per a impedir-ne el moviment. 

Cada tub s’haurà de centrar perfectament amb l'adjacent. En el cas d'haver de reajustar algun tram, haurà 
d’aixecar-se el farciment i preparar-lo com per a la seva primera col·locació. Les canonades i rases es mantindran 
lliures d'aigua. Per a això, el millor serà muntar-los sempre en sentit ascendent, assegurant el desguàs en els punts 
baixos. 

En tots els casos, les xarxes de sanejament enterrades, es muntaran sobre un jaç de sorra rentada, de 15 cm. 
d'altura com a mínim. De ser necessàries les abraçadores s'emplaçaran exactament igual que si la xarxa fos aèria, 
deixant aquestes per a ser rebudes en la llosa de formigó que conforma la solera. Les pendents d'aigües dels 
sobreeixidors del vas de la piscina seran mínim del 1%. 

 

 

10.4.- PROVES I RECEPCIÓ DE LES OBRES 

10.4.1.- Instalꞏlacions mecàniques 

10.4.1.1.- Generalitats 

La recepció de la instal·lació tindrà com a objecte comprovar que la mateixa compleix les prescripcions de la 
reglamentació vigent i les especificacions de les instruccions tècniques, així com realitzar una posta en 
funcionament  correcte i comprovar, mitjançant els assaigs que siguin requerits, les prestacions de seguretat i 
qualitat que són exigides.   

Totes i cadascuna de les proves, es realitzaran en presència de la Direcció Facultativa de la instal·lació, la qual 
donarà fe dels resultats per escrit. 

L’instal·lador haurà de disposar de tots els equips i materials necessaris per efectuar les proves. 

Si el resultat de les proves no fos el correcte, s’hauran de realitzar totes les modificacions i reposicions fins que les 
mateixes siguin satisfactòries, d’acord a allò que està especificat i a judici de la Direcció Facultativa. 

10.4.1.2.-Proves parcials 

Al llarg de l’execució, s’hauran d’haver fet proves parcials, controls de recepció, etc., de tots els elements que hagi 
indicat la Direcció Facultativa. Particularment totes les unions o trams de les canonades, que per necessitats de 
l’obra quedin ocults, hauran de ser exposades per a la seva inspecció o expressament aprovats  abans de cobrir-
los o col·locar les proteccions requerides. 

10.4.1.3.- Proves finals 

Acabada la instal·lació, serà sotmesa per parts, o en el seu conjunt, a les proves que s’indiquen, sense perjudici 
d’aquelles altres que sol·liciti la Direcció Facultativa de la instal·lació. 

10.4.1.4.- Proves hidràuliques 

Acabada la instal·lació, o part d’ella, serà sotmesa a totes les proves indicades, realitzant-se totes les modificacions 
i reposicions necessàries fins que les mateixes siguin satisfactòries d’acord al que s’ha especificat i a judici de la 
Direcció Facultativa. 

Les proves d’estanqueïtat de les xarxes de canonades, s’ajustaran al que està indicat en la norma UNE 100-151-
88. 

10.4.1.5.-Proves elèctriques 

Es realitzarà una comprovació del funcionament de cada motor elèctric, del consum d’energia en les condicions 
reals de treball i tensió, havent de donar uns resultats correctes a judici de la Direcció Facultativa de la instal·lació. 

Abans de connectar els motors i equips elèctrics, es realitzarà una mesura de la resistència de l’aïllament a terra i 
entre conductors, s’haurà d’obtenir un valor no inferior a 750.000 ohms. 

Una vegada connectats els motors i equips, es tornarà a mesurar la resistència de l’aïllament de la mateixa manera, 
s’haurà d’obtenir un valor no inferior a 250.000 ohms.  

10.4.1.6.-Presa de dades i amidaments 

Per la presa de dades i l’anotació dels resultats dels amidaments s’utilitzaran les fitxes que s’adjunten al final del 
present document, o bé qualsevol altre document que aprovi la Direcció Facultativa.  

Les mesures de pressions, velocitats, cabals, temperatures, etc. s’ajustaran a allò que està indicat en la norma 
UNE 100-010-89972. 

10.4.1.7.- Recepció provisional 

Un cop realitzades les proves finals, amb resultats satisfactoris per la Direcció Facultativa de la instal·lació, es 
procedirà a l’acte de recepció provisional de la instal·lació.  
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Amb aquest acte, es donarà per finalitzat el muntatge de la instal·lació.  

10.4.1.8.- Recepció definitiva 

Transcorregut el termini contractual de garantia, en absència d’avaries o defectes de funcionament durant el 
mateix, o havent estat aquests convenientment solucionats, la recepció provisional adquirirà caràcter de recepció 
definitiva, sense realització de proves noves, llevat que per part de la Propietat o Direcció Facultativa hagi estat 
cursat avís en contra abans de finalitzar el període de garantia establert.  

10.4.1.9.-Documentació de la recepció 

Un cop complimentats els requisits marcats, es realitzarà l’acte de recepció provisional, en la que la Direcció 
Facultativa de la instal·lació, en presència de la firma instal·ladora, lliurarà al titular de la mateixa, si no ho hagués  
fet abans, els documents següents:    

 Acta de Recepció, subscrita per tots els presents (per duplicat). 

 Resultat de les proves.  

 Manual d’instruccions. 

 Llibre de manteniment. 

 Projecte d’execució, en el que juntament a una descripció de la instal·lació, es relacionaran totes les unitats i 
equips utilitzats, indicant marca, model, característiques i fabricant, així com plànols definitius de l’obra 
executada, esquema de principi, esquema de control i seguretat i esquemes elèctrics. 

Per últim, un exemplar de: 

 Còpia del certificat de la instal·lació present davant la Delegació Provincial del Ministeri d’Indústria i Energia. 

10.4.2.- Instalꞏlacions elèctriques 

10.4.2.1.- Generalitats 

La recepció de la instal·lació tindrà com a objecte comprovar  que la mateixa compleix les prescripcions de la 
Reglamentació vigent i les especificacions de les Instruccions Tècniques, com realitzar una posta en marxa 
correcta i comprovar, mitjançant els assaigs que es requerissin, les prestacions de seguretat i qualitat que són 
exigides.  

10.4.2.2.- Proves Parcials 

Durant l’execució s’hauran d’haver fet proves parcials, controls de recepció, etc... de tots els elements assenyalats 
per la Direcció Facultativa.  Particularment, totes les unions o trams de tubs i instal·lacions que, per necessitat de 
l’obra , hagin de quedar ocults, hauran de ser exposats per a la seva inspecció o expressament aprovats abans de 
cobrir-los o col·locar les proteccions requerides. 

10.4.2.3.-Proves Finals 

Finalitzada la instal·lació, serà sotmesa, per parts o en el seu conjunt, a les proves que s’indiquen, sense perjudici 
d’aquelles altres que sol·liciti la Direcció Facultativa de la instal·lació.  

10.4.2.4.- Proves i comprovacions generals 

Durant el muntatge, s’efectuaran tot tipus de comprovacions per assegurar que els materials instal·lats 
corresponguin exactament als específics o aprovats posteriorment. Es podrà exigir, fins i tot, que es descobreixin 
els conductes ja introduïts dintre els tubs, per efectuar la comprovació. Al final de l’obra, amb independència de les 
proves que pugui efectuar el personal tècnic de la Delegació d’Indústria, es portaran a terme les comprovacions 
següents (per Baixa Tensió):  

Proves d’aïllament 

Amb el “Megger” i a la tensió mínima de 500 V. s’haurà d’aconseguir que, a tots els trams de les línies de 
resistència d’aïllament entre conductors, no sigui inferior a 10 Mega Ohms. Entre els conductors i el terra, el resultat 
haurà de ser igual.  

Comprovació de circuits i fases. 

Es comprovarà que s’hagin seguit els colors del codi especificats en el capítol corresponent. Es desconnectaran 
dues fases i es comprovarà l’altre. Els receptors que hauran de funcionar, correspondran als circuits assenyalats en 
el plànol i el color dels conductors haurà de coincidir amb el previst en totes les caixes, panells, etc.   

Comprovació de les proteccions 

Tots els interruptors automàtics es comprovaran, provocant la seva activació mitjançant curt circuits i sobre 
intensitats. S’hauran de facilitar els dispositius adequats per aquestes proves, sense que quedi afectada la 
instal·lació. 

Tots els guardamotors s’hauran de comprovar, per assegurar que els relés de protecció corresponen a les 
intensitats dels motors a protegir. 

Comprovació de la resistència del terra 

Tots els terres es comprovaran amb el mesurador de terra adequat. La resistència òhmica no haurà de ser superior 
a la indicada en les especificacions. Al final de les proves s’haurà de lliurar un certificat amb aquests resultats.   

 Prova  de funcionament 

Es comprovarà el bon funcionament de tots els punts de llum, endolls, sistemes, motors, etc... de manera que 
satisfaci les condicions del projecte. 

 

Pel que fa a les xarxes de distribució en mitja tensió (25 kV), s’hauran de realitzar les següents proves: 

 Continuïtat i resistència òhmica de la pantalla metàl·lica. 

 Rigidesa dielèctrica de la coberta. 
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 Rigidesa dielèctrica i verificació de l’estat de l’aïllament del conductor. 

A tal efecte, se seguirà la normativa de la companyia distribuïdora (Endesa): 

 DMD003 (Nov-2009): procedimiento de ensayos para cables uniploares nuevos de media tensión. 

 DED002 (Nov-2009): procedimiento para la diagnosis de cables de media tensión por descargas parciales. 

10.4.2.5.- Recepció provisional 

Un cop realitzades les proves finals, amb resultats satisfactoris per a la Direcció Facultativa de la Instal·lació, es 
procedirà a l’acta de recepció provisional de la instal·lació. 

Amb aquest acte, es donarà per acabat el muntatge de la instal·lació. 

10.4.2.6.- Recepció definitiva 

 Una vegada passat el termini contractual de garantia, en absència d’avaries o defectes de funcionament durant el 
mateix, o havent estat convenientment compensats, la recepció provisional adquirirà caràcter de recepció definitiva, 
sense la realització de noves proves, a menys que, per part de la Propietat o Direcció Facultativa, s’hagi cursat avís 
en contra abans de finalitzar el període  de garantia establert. 
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1 PREÀMBUL  

1.1 OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS 
 
L’objecte d’aquest plec es establir a través de preceptes, normes i consells, les condicions, processos, qualitats 
mínimes, instruccions per a l’execució, amidament i certificació, que han de regir en l’execució de les obres, 
subministraments,  plantacions i qualsevol altre tasca necessària per a la realització dels treballs definits en el 
present projecte. 
 
 

1.2 NORMATIVES D’APLICACIÓ 
 
En general, seran d’aplicació obligatòria aquelles disposicions legals que amb caràcter superior al Present Plec, 
estableixi la legislació vigent al moment present i aquelles que en el futur puguin establir-se, i que afectin la 
naturalesa del Plec i en particular, les que es relacionen tot seguit: 
 
 UNE  
 Plec General d’Obra i Urbanització (referent als treballs d’urbanització, el general vigent i el publicat per 

l’ITEC ) 
 Normes tecnològiques de l’Edificació (obra civil, seguretat i salut; control de qualitat) 
 Normes tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme 
 Lleis, regles i normativa en general sobre Seguretat i Salut en el treball. 
 Disposicions legals, estatals i autonòmiques, que regulen la composició, mètodes d’anàlisi, seguretat i 

comercialització de sòls, aigües, fertilitzants, productes fitosanitaris i afins. 
 Disposicions legals, estatals i autonòmiques, que regulen la producció, comercialització, control i certificació 

de llavors i plantes de viver. 
 Disposicions legals, estatals i autonòmiques, que regulen la sanitat vegetal i els passaports fitosanitaris. 
 Mètode de valoració de l’arbrat ornamental “Norma Granada” Associació Espanyola de Parques y Jardins 

MAB-UNESCO 1990 i les seves actualitzacions. 
 Altres disposicions legals, en general, que no quedin aquí assenyalats i siguin necessàries per a l’execució 

d’un Projecte d’Obra Nova de Jardineria. 
 
 

1.3 SOSTENIBILITAT 
 
Els conceptes expressats en l’Objecte del PCT, hauran d’acomplir les Disposicions legals, normatives i consells 
que sobre sostenibilitat i de protecció i de respecte medi ambiental vigents, i els que puguin aparèixer en el futur 
que afectin a la zona del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, així com les disposicions legals, normes i 
recomanacions específiques que es puguin assenyalar en cada apartat del present PCT. 
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2 ÀMBIT D’ACTUACIÓ I SERVEIS 
 

2.1 ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
 
S’entén com a àmbit d’actuació del present  PCT, aquells espais, accions i materials definits en el Projecte 
d’Urbanització dels Vials de l’Entorn de Can Planas , incloent aquelles parts o elements constructius que trobant-
se en un posició perimetral de la superfície objecte de l’esmentada obra, per la seva naturalesa, formin part 
expressa del citat projecte. 
 
El present projecte integra tots els treballs necessaris per tal de dur a terme la revegetació i adequació 
paisatgística dels terrenys afectats per les obres de urbanització dels Vials de l’Entorn de Can Planas, aquests 
treballs comprenen: Preservació de la vegetació existent. Preparació prèvia del terreny que consta de: Llaurat 
dels espais i de les zones compreses dins del límit de l’obra. Instal·lació de la xarxa de reg en les diferents 
zones a plantar. Plantació arbòria i arbustiva de talussos i parterres.  
 

2.2 DOCUMENTS I LA SEVA INTERPRETACIÓ 
 
La definició de les obres es troba fixada en els documents dels que consta el projecte: Memòria i Annexes, 
Plànols, Plec de Condicions i Pressupostos. 
 
Les obres hauran de realitzar-se d'acord amb els documents del Projecte i les disposicions complementàries que 
es faciliten a la fase de construcció per la Direcció d’Obra. 
 
Cas de contradicció en el contingut dels documents contractuals referenciats a baix, serà d’aplicació preferent el 
contracte de execució entre la PROPIETAT i el CONTRACTISTA, després els documents annexos, i en cas de 
no haver-se resolt, s’imposaria el criteri del Director de l’Obra. 
 
Documents Contractuals: 
- Plec de Bases del Concurs, com annex núm.  
- Plec de Condicions Tècniques, com annex núm.  
- Plànols, com annex núm. . 
- Quadres de preus, justificació de preus, el pressupost, com annex núm. . 
- Detalls de l’oferta del contractista, com annex núm.  
- Requisits fonamentals pel contracte d’assegurances, com annex núm. . 
- Còpia fiança, com annex núm. . 
 
Qualsevol variació sobre el Projecte o sobre qüestions derivades de la seva interpretació, requerirà la prèvia 
consulta i aprovació de la Direcció d’Obra, qui ordenarà lo procedent. Per totes les unitats d'obra, les 
característiques i condicions dels materials que  no quedin expressament definits en els documents del Projecte 
serà d'aplicació el present Plec, així com la resta de normes, disposicions i instruccions que s'enumera en 
l'Article 1. 

 
A instàncies de qualsevol de les parts, es portarà un llibre d’obra que el contractista haurà de tenir sempre a 
l’obra, on s’escriuran i dibuixaran les ordres que la Direcció d’obra donés en les seves visites, referents a 
modificacions, advertiments o altres observacions per a l’execució.  
Aquest llibre haurà ser de fulles nombrades i les anotacions seran signades per ambdues parts.  
 
 

2.3 DIRECCCIÓ I INSPECCIÓ 
 
La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte de jardineria i Paisatgisme, així com 
de les que corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per la PROPIETAT, estarà a càrrec d’una 
Direcció d’Obra encapçalada per un tècnic titulat competent. La PROPIETAT participarà en la Direcció d’Obra en 
la mida que ho cregui convenient. 
 
Per poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d’Obra gaudirà de les 
més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el 
Contractista. 
 
Seran base per al treball de la Direcció d’Obra: 
 
- Els plànols del projecte. 
- El Plec de Condicions Tècniques. 
- Els quadres de preus. 
- El preu i termini de subministrament i execucions contractats. 
- El programa de treball formulat pel Contractista i acceptat per la PROPIETAT. 
- Les modificacions d’obra establertes per la PROPIETAT. 
 
Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d’Obra: 
 
- Impulsar l’execució de les obres per part del contractista. 
 
- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de la definició de 
les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i 
qualitat previstes al Projecte. 
 
- Formular amb el Contractista l’Acta de Replanteig i inici de les obres i tenir present que els replanteigs de detall 
es facin degudament per ell mateix. 
 
- Requerir, acceptar o reparar si s’escau, els plànols d’obra que ha de formular el Contractista. 
 
- Requerir, acceptar o reparar si s’escau, tota la documentació que, d’acord amb allò que estableix aquest Plec, 
el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina les normatives que, partint d’ells, formuli la 
pròpia Direcció D’obra, correspongui formular al Contractista als efectes de programació de detall, control de 
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qualitat i seguiment de l’obra. 
 
- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l’obra que s’executi que estimi necessàries per a tenir 
ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb la seva definició i amb les condicions d’execució i 
d’obra prescrites. 
 
- En cas d’incompliment de l’obra que s’executa amb la seva definició o amb les condicions prescrites, ordenar 
al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho creu convenient. 
 
- Proposar les modificacions d’obra que impliquin modificació d’activitats o que cregui necessàries o 
convenients. 
 
-  Informar les propostes de modificacions d’obra que formuli el Contractista. 
 
- Proposar la conveniència d’estudi i formulació, per part del Contractista, d’actualitzacions del programa de 
Treballs inicialment acceptat. 
 
- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions d’obres ocultes, 
abans de la seva ocultació. 
 
- Establir les valoracions mensuals a l’origen de l’obra executada. 
 
- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l’execució de l’obra, dels resultats del control i de 
l’acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes que l’obra presenta o pot ser presentar i les 
mesures preses o que es proposin per a evitar-los o minimitzar-los. 
 
- Preparació de la informació d’estat i condicions  de les obres, i de la valoració general d’aquestes, prèviament 
a la seva recepció per la PROPIETAT. 
 
- Recopilació dels plànols i documents definitòries de les obres tal com s’ha executat, per a lliurar a la 
PROPIETAT, un cop acabats els treballs. 
 
El Contractista haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementàries que d’acord amb allò que 
estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la Direcció d’Obra per a la 
regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i en general, 
d’informació relacionades amb l’execució de les obres. 
 
Per altra banda, la Direcció d’Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o altre tipus 
d’informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la relació de les expressades funcions, 
normatives que seran d’obligat compliment pel Contractista sempre que, si aquest ho requereix, siguin 
prèviament conformades per la PROPIETAT. 
 
El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin capacitades i facultades 
per a tractar amb la Direcció d’Obra les diferent matèries objecte de les funcions de les mateixes i en els 
diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a l’obra persones capacitades i 

facultades per a decidir temes dels quals la decisió per part de la Direcció d’Obra estigui 
encarregada a persones presents a l’obra, podent entre unes i altres establir documentació formal de 
constància, conformitat o objeccions. 
 
La Direcció d’Obra podrà aturar qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu barem, no s’executin 
d’acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres. 
 
 

2.4 PROGRAMA DE TREBALLS 
 
En el Programa de Treballs que ha de concretar el contractista després de l'adjudicació, es definirà i justificarà 
l'ordre de les unitats d’obra, la determinació dels mitjans necessaris per executar cada Unitat d'Obra i el seu 
termini d'execució. 
 
El programa de Treball comprendrà: 
 
a) La descripció detallada la manera en que s’executaran les diverses parts de l’obra, definint amb criteris 
constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de treballs. 
 
b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos camins de servei, oficines 
d’obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de la seva capacitat per a assegurar l’acompliment del 
programa. 
 
c) Relació de la maquinària que s’emprarà, on es troba cada màquina al temps de formular el programa i de la 
data en que estarà a l’obra  
 
d) Organització de personal que es destina a l’execució de l’obra, expressant on es troba el personal quan es 
formuli el programa i de les dates en què es trobi a l’obra. 
 
e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l’obra, ritmes mensuals de subministres, previsió de 
la situació dels emmagatzematges. 
 
f) El Contractista confeccionarà un Calendari de lliurament del material vegetal (arbrat i arbusts).  
 
f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres. 
 
g) Programa temporal d’execució de cada una de les unitats que componen l’obra, establint el pressupost d’obra 
que cada mes es farà concret. 
 
h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l’obra. 
 
Durant el curs de l’execució de les obres, el Contractista haurà d’actualitzar el programa establert per a la 
contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos i/o retards 
en la realització del treballs, la PROPIETAT, ho cregui convenient. La Direcció d’Obra tindrà facultat de 
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prescriure al Contractista la formulació d’aquests programes actualitzats i participar en la seva redacció. 
 
A part d’això, el Contractista haurà d’establir periòdicament els programes parcials de detall d’execució que la 
Direcció d’Obra cregui convenients. 
 
El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció del programes de treballs generals com parcials de detall 
d’execució que la Direcció d’Obra cregui convenients. 
 
 

2.5 CONTROL DE QUALITAT 
 
 

2.5.1 DEFINICIÓ 
 
S'entén per Control de Qualitat el conjunt d'accions planejades i sistemàtiques necessàries per assolir la 
confiança de que totes les Unitats d'Obra s'executen d'acord amb les normes i especificacions del Projecte. 
 
El control de Qualitat comprendrà els aspectes següents: 
 
 - Qualitat dels materials 
 - Qualitat d'execució de les Obres 
 
 

2.5.2 DESENVOLUPAMENT DE CONTROL DE QUALITAT 
 
La Direcció d’Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui adients en 
qualsevol moment, havent el Contractista d’oferir-li assistència humana i material necessari per això. Les 
despeses de l’assistència no seran d’abonaments especial. 
 
Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els materials 
o mètodes de treballs utilitzats, la Direcció d’Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i en funció d’això 
disposarà: 
 
- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que s’assenyali. 
 
- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometi la 
funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de la PROPIETAT, com a incorregibles en que 
quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el Contractista, amb 
una penalització econòmica. 
 
- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran enderrocades i 
reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s’assenyali. 

 
Totes aquestes obres no seran d’abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de no ser 
reconstruïdes en el termini concedit, la PROPIETAT, podrà encarregar el seu arranjament a tercers, per compte 
del Contractista. 
 
La Direcció d’Obra podrà, durant el curs de les obres, o prèviament a la recepció provisional d’aquestes, realitzar 
quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l’adequat comportament de l’obra 
executada. 
 
Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està obligat a donar 
quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els mitjans auxiliars i 
personal que faci falta a tal objecte. 
 
De les proves que es realitzin s’aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l’obra. 
 
El personal que s’ocupa a l’execució de l’obra, podrà ser recusat per la Direcció d’Obra sense dret a cap 
indemnització per al Contractista. 
 
 

2.6 NORMES DE SEGURETAT I HIGIENE 
 
L'execució de les Obres es realitzarà d'acord amb el Reglament de Seguretat i Salut en el Treball. El 
Contractista entendrà en la redacció de  la seva oferta que aquesta inclou tots els mitjans auxiliars necessaris 
pel correcte compliment de les normes de Seguretat i Salut. 
 
La Direcció d’Obra exigirà quants mitjans estimi oportuns per la Seguretat del personal en l'obra, no sent 
aquests sota cap concepte, objecte d'abonament. 
 
 

2.7 CONDICIONS D'ACABAMENT 
 
Totes les Unitats s'entenen com completament acabades. El contractista entendrà en la redacció de la seva 
oferta que ha d'incloure qualsevol material, mitja auxiliar o treball no explicitat  necessari pel correcte acabat de 
totes les Unitats d'Obra. 
 
Serà d’obligat compliment l’elaboració de plànols de final d’obra (As Built) per totes les instal·lacions, detallant el 
pas exacte de la xarxa de reg. 
 
 

2.8 CONSERVACIÓ DE LES OBRES 
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Es defineix com conservació de les Obres tots els treballs necessaris per mantenir en perfectes condicions de 
funcionament, neteja i acabat, durant la seva execució i fins que finalitzi el termini de garantia. 
 
El contractista no percebrà cap abonament directe per aquest concepte si no es troba expressament contemplat 
en els pressupostos del Projecte, considerant-se inclosos els seus costos en els preus de les diferents Unitats 
d'Obra que conformen el Pressupost.  En cas d’existir partides que contemplin el manteniment de les zones 
enjardinades aquestes s’abonaran al final del període de manteniment, sempre i quan s’hagi portat a terme 
correctament. 
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2.9 TERMINI DE GARANTIA 
 
L'adjudicatari de qualsevol de les Unitats d'obra que s'inclouen en aquest Projecte quedarà obligat a la 
conservació de les obres executades durant el termini de garantia, que serà d’un any, amb inici el dia de la 
Recepció provisional de l'obra. Durant aquest termini s’hauran de realitzar quants Treballs siguin precisos per 
mantenir les Obres en perfecte estat. 
 
 

3 CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS ELEMENTS SIMPLES 
 
 

3.1 PRESCRIPCIONS GENERALS 
 
En el present capítol, es descriuen les Prescripcions generals que han d’acomplir i trobar-se subjectes, els 
elements simples, essent naturalment d’aplicació, totes aquelles prescripcions que s’assenyalin específicament 
en els subsegüents apartats del present plec de condicions. 
 

 

3.1.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS ELEMENTS SIMPLES 
 
S’entenen com a “elements simples” tots aquells materials i elements destinats a la consecució de l’obra de 
jardineria objecte del present plec. Les característiques tècniques generals dels elements simples són les que 
venen definides i descrites en els documents del Projecte de Jardineria. 
 
A judici de la Direcció Facultativa, hauran de ser examinats, comprovats i acceptats o rebutjats, si no compleixen 
les condicions exigides. 
 
Si per circumstancies imprevisibles s’hagués de substituir qualsevol material, es recaptarà per escrit autorització 
de la Direcció facultativa, especificant les causes que fan necessària la substitució; la Direcció facultativa 
respondrà també per escrit, i determinarà, en cas de substitució justificada, quins nous materials han de 
reemplaçar als no disponibles, complint anàloga funció i mantenint indemne l’essència del projecte.  
 
 

3.1.2 TRANSPORT 
 
El transport dels elements simples s’haurà de fer de manera adequada a la naturalesa, dimensió i altres 
característiques de l’element simple, procurant per la seguretat i integritat de l’element, que no haurà de patir 
cap mena de desperfecte o alteració durant aquest procés, prenent-se les mides i accions adequades. 
 

El transport haurà de fer-se de la manera més adequada a les necessitats de l’element simple 
però també a les necessitats de l’obra. Es realitzarà procurant no interferir en els treballs dels altres contractistes 
que estaran treballant a l’obra. 
 
 

3.1.3 EMBALATGES I PROTECCIONS DURANT EL TRANSPORT I LA CÀRREGA I DESCÀRREGA DE 
L’ELEMENT SIMPLE 

 
Els elements simples s’hauran de transportar degudament embalats i protegits per que no pateixin cap alteració, 
modificació, dany o degradació abans, durant i després del seu transport. Es preferiran, en general, aquells 
embalatges i proteccions constituïts amb materials no perjudicials per al medi ambient ni per a la seva  
fabricació, manipulació i preferentment reciclables. 
 
 

3.1.4 DOCUMENTACIÓ 
 
Els elements simples hauran de transportar-se i ser recepcionats amb la documentació prescrita o adequada a 
cada element. Aquesta documentació hauran de aportar les dades identificatives i descriptives de cada element. 
 
 

3.1.5 INSPECCIÓ, ASSAIGS I EXAMEN 
 
La Direcció d’obra podrà examinar prèviament tots els materials, destinats a la mateixa i queden sotmesos a la 
seva aprovació.  
 
Els materials hauran de acomplir amb les especificacions d’aquest plec i a la descripció feta a la memòria, al 
pressupost o als plànols. 
 
El contractista haurà de permetre a la Direcció facultativa i als seus delegats l’accés als vivers, fàbriques, 
instal·lacions i equipaments, etc., on es trobin els materials, i la realització de totes les proves que la direcció 
consideri necessàries, com poden ser entre altres les esmentades a continuació: - Proves de germinació, 
seguint les normes del Reglament de l’Associació Internacional d’Assaig de Llavors, que a l’Hemisferi Nord va 
entrar en vigor l’1 de juliol de l’any 1960. - Anàlisi de l’aigua de reg. – Anàlisi de terres, adobs i esmenes. El cost 
dels viatges d’inspecció dels materials per part de la Direcció Facultativa serà a càrrec del contractista. 
 
Els assaigs i proves dels elements simples podran ser realitzats per laboratoris especialitzats en la matèria 
sempre que sigui necessari i així ho consideri la Direcció Facultativa de l’Obra. El cost dels assaigs 
correspondrà al contractista. 
 
Els assaigs, verificacions i comprovacions dels elements simples, només afecten a aquests mateixos elements, 
no entenent-se més que com a una recepció parcial o temporal fins que no quedin integrats en el conjunt de 
l’obra i sigui efectuada la recepció definitiva de la mateixa. 
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3.1.6 REPOSICIÓ 
 
Els materials que es proposen per a la seva utilització a les obres d’aquest projecte hauran de:  
 
- Ajustar-se a les especificacions del present Plec.  
- Ser examinats i acceptats per a la Direcció facultativa. L’acceptació en primer lloc no pressuposa ésser la 

definitiva, la qual queda supeditada a l’absència de defectes de qualitat o d’uniformitat, considerats amb el 
conjunt de l’obra.  

- Aquest criteri té especial vigència i relleu en el subministrament de plantes, cas en que el contractista esta 
obligat a:  

 
 Reposar totes les ”marres” produïdes per causes que li siguin imputables. 
 Substituir totes les plantes, subministrades pel contractista, que no reuneixin les condicions exigides en el 

moment del subministrament o plantació. 
 Substituir totes les plantes que, a l’acabat el termini de garantia, no acompleixin les condicions exigides en 

el moment del subministrament o plantació. 
 
L’acceptació o el rebuig dels materials és competència de la Direcció facultativa que establirà els seus criteris 
d’acord amb les Normes i les finalitats del projecte.  
 
Els materials rebutjats seran retirats ràpidament de l’obra, llevat autorització expressa de la Direcció facultativa.  
 
Tots els materials que no s’esmentin en el present Plec hauran de ser sotmesos a l’aprovació de la Direcció 
facultativa, qui podrà sotmetre’Is a l’aprovació que jutgi necessària, essent facultat per rebutjar aquells, que al 
seu criteri, no reuneixen les condicions desitjades.  
 
 

3.1.7 EMMAGATZEMATGE 
 
Els elements simples s’hauran d’emmagatzemar, quan sigui necessari, de manera que s’asseguri la seva 
idoneïtat per l’ús i sigui possible una inspecció dels mateixos en qualsevol moment. 
 
Els elements vegetals, s’hauran de dipositar en un lloc adequat dins de l’àmbit de l’obra o lloc proper per poder 
ser controlats per la direcció d’obra. 
 
 

3.2 AIGUA DE REG 
 
 

3.2.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 

Subministrament d’aigua per a reg en jardineria 
 
 

3.2.2 DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL 
 
L’aigua destinada per a reg de les plantacions en jardineria ha de tenir unes característiques de qualitat que no 
siguin limitants pel desenvolupament dels vegetals que s’hagin d’implantar, no provoquin efectes de degradació 
de les condicions del sòl i que no siguin perjudicials per a la salut del personal laboral i usuaris de l’espai verd. 
 
Les característiques de l’aigua subministrada per a reg a un determinat espai verd al llarg del temps han d’ésser 
similars (han de trobar-se dins dels marges que la caracteritzen). 
 
El subministrament d’aigua per a reg pot ser de dos orígens principals: 
 

a) Aigua de la xarxa de distribució d’aigua potable. Aquesta aigua pel seu ús públic es sotmesa a uns 
controls de potabilitat que estan reglamentats fins el moment present pel Decret 1138/1990, hi ha 
d’acomplir unes condicions específiques per considerar-les aptes pel consum humà. El subministrament 
ha de ser mitjançant una xarxa d’alimentació en canonades apte per a ús alimentari. 
 
b) Altres orígens com són les de fonts, mines, pous, aigües residuals depurades, etc. Aquestes no 
necessàriament estan sotmeses a controls periòdics pels organismes públics. L’ús d’aigües residuals 
depurades es troba regulat segons Decret 252/82 art. 3 del D.O.C. i a l’estat Espanyol segons la llei 
d’aigües 29/1985 tit. V, cap. III, art. 101 i en el Reial Decret 849/86, tit.III, cap.III, art. 272 i 273. A 
Catalunya, a l’espera de la normativa a l’estat, cal seguir els criteris que es troben reflexats en la 
monografia “Prevenció i risc sanitari derivat de la reutilització d’aigües residuals depurades com a aigües 
de reg” de la Direcció General de Salut Pública, Departament de Sanitat i Seguretat Social de la 
Generalitat de Catalunya de 1994. 

 
 

3.2.2.1 QUALIFICACIÓ DE L’AIGUA DE REG: 
 
 pH. Valors que s’apartin de 6 a 8,5 és un índex adient de detecció d’anomalies com contaminacions 

industrials, sodificació, etc. 
 
 Conductivitats elèctrica i contingut total en sals, expressada en dS/m. Es considerarà que un aigua no es 

apta pel reg en jardineria quan els seus valors de conductivitat elèctrica superin els 1,5 dS/m. 
Excepcionalment s’utilitzaran aigües amb valor fins a 2,25 dS/m i mai en reg per aspersió. 

 
 SAR (relació d’absorció de sodi) L’increment d’aquest índex indica augment de problemàtica per sodificació 

del sòl i danys a les plantes. No ha de ser superior a 18. Aquest índex s’ha de considerar conjuntament amb 
el de la salinitat ja que quan més alta és la salinitat els valors d’índex del SAR admesos són més baixos pel 
que ens hem de basar en el diagrama de les normes Riverside. 
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 Índex de carbonat de sodi residual. Les aigües es classifiquen en: 
 

Bona:   de 0 a 1,25 meq./l 
Regular:   de 1,25 a 2,5 meq./l 
No recomanable pel reg: més de 2,5 meq./l 
 

 Clor. No recomanable que superi els 0,5 g/l 
 
 Sodi  .No recomanable que superi els 0,2-o,3 gr./l 
 
 Sulfat. Risc de corrosió de les xarxes de conducció amb ciment quan els valors superin els 300-400 mg/l 
 
 Duresa. Expressada en graus higromètrics francesos: 

 
Tipus    Graus higromètrics 
Molt dolça   menys de 7 
Dolça    de 7 a 14 
Mitjanament dolça  de 14 a 22 
Mitjanament dura   de 22 a 32 
Dura    de 32 a 54 
Molt dura    més de 54 

 
Les aigües molt dures són poc recomanables per a sòls forts i compactats. 

 
 Bor. Els nivells admesos de bor estan en funció de la sensibilitat dels conreus a aquest element. No és 

recomanable utilitzar aigües que superin els 2,5 mg/l. 
 

Cultius molt sensibles  de 0,3 a 1 ppm. de B 
Cultius tolerants   d’1 a 2 ppm. de B 
Cultius molt tolerants  de 2 a 4 ppm. de B 

 
 

3.2.3 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament mitjançant xarxa de reg o mitjançant cisternes L’emmagatzematge es realitzarà en cisternes, 
dipòsits soterrats, dipòsit a l’aire lliure, etc. 
 
L’estanqueïtat i característiques dels materials de les conduccions, dipòsit i mitjans de transport amb cisterna ha 
d’ésser tal que les condicions de l’aigua en els punts de consum no hagi sofert alteracions respecte al seu 
origen. 
 
 

3.2.4 UNITATS D’AMIDAMENT 

 
L’aigua es considerarà inclosa en les partides de plantació, sembra o manteniment pertinents, i per tant no 
generarà un abonament a banda. 
 
 

3.2.5 CONTROL DE QUALITAT 
 
Per avaluar la qualitat de l’aigua per a reg és necessari els nivells d’un seguit de paràmetres bàsics. En casos 
especials com és l’ús de l’aigua per a reg localitzat o aigües que no són de la xarxa caldrà tenir en compte altres 
aspectes. 
 
Paràmetres a determinar: 
 
 pH 
 Conductivitat elèctrica a 25º C 
 Carbonats 
 Bicarbonats 
 Clorurs 
 Sulfats 
 Calci 
 Magnesi 
 Sodi 
 Bor 
 
Índex a determinar: 
 
 Contingut en sals (gr./l) 
 SAR (relació d’absorció de sodi) 
 Carbonat de sodi residual 
 Duresa 
 
Paràmetres a determinar en aigües d’origen diferent a la xarxa d’aigua potable: A més dels especificats en 
l’apartat anterior cal determinar tots aquells paràmetres que puguin constituir un perill per a la salut humana i 
animal i representar una possible via de contaminació i alteració de les condicions del sòl. 
 
El referent per aquestes determinacions serà, fins que no hi hagi una legislació al respecte, el recomanat en la 
monografia de 1994 “Prevenció del risc sanitari derivat de la reutilització d’aigües residuals depurades com a 
aigües de reg”. 
 
 

3.2.6 NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
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Les que s’especifiquen en el redactat d’aquest document. 
 
 

3.3 ÀRIDS 
 

3.3.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
Subministrament d’àrids per obres de jardineria 
 
 

3.3.2 DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL  
 

3.3.2.1 SAULÓ 
 
Sorra que resulta de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. Durant l’extracció s’ha de retirar la 
capa de terra vegetal. No ha de tenir argiles, llims, margues o altres matèries alienes. La fracció que passa pel 
tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamís 0,40 (UNE 7050). La 
composició granulomètrica ha de ser l’adequada al seu ús. Contingut de matèria orgànica: nul 

 
Mida de l’àrid: 
Sauló fi: de 0,05 a 0,1 mm 
Sauló mitjà: de 0,1 a 0,5 mm 
Sauló groller: de 0,5 a 1 mm 
Sauló molt groller: d’1 a 2 mm 

 
 

3.3.2.2 SORRES 
 
Material obtingut de la degradació de granit o altres de naturalesa silicea integrat per materials de diferent 
granulometria grollers i fins. Característiques: 
 

Textura: sorrenca 
Granulometria. La major part de les partícules entre 0,2 i 2 mm 
pH: 6-7 
Conductivitat elèctrica: menor 1 dS/m 
Lliure de carbonat càlcic 
Densitat aparent: 1,4-1,6 g/cc 
Porositat total: 35-40% 
Porositat d’aireació: mínim 25% 

 

 

3.3.2.3 GRAVES 
 
Àrids naturals procedents d’un jaciment natural o del matxucament de roques naturals. En jardineria, 
normalment, no s’utilitzen els àrids procedents del reciclatge d’enderrocs de la construcció. Els àrids naturals 
poden ser de pedra calcària o pedra granítica. La composició granulomètrica ha de ser l’adequada per al seu ús. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o altres 
matèries estranyes. 
 
Diàmetre mínim: 98% retingut tamís 5 (UNE 7050). 
 
Normalment les graves es relacionen per la grandària del gra: 
 

Grava de pedrera de pedra calcària de 5 a 12 mm, de 12 a 18 mm, de 18 a 25 mm, de 40 a 60 mm. 
Grava de pedrera de pedra granítica de 5 a 12 mm, de 12 a 18 mm, de 18 a 25 mm, de 50 a 70 mm. 

 
Grava per a drenatges:  
 

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7050) i el garbellat ponderal acumulat 
pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser �5%. 
El coeficient de desgast (assaig «Los Angeles» NLT 149) ha de ser 40 i l’equivalent de sorra > 30. 
El contingut en terrossos d’argila ha de ser igual o inferior a 0,25%. 
El contingut en fins que passen pel sedàs de 0,08 UNE 7050 ha de ser igual o inferior  a 1%. 
El retingut pel sedàs 0,063 UNE 7050 i que suri en líquid de p.e. igual a 2, ha de ser igual o inferior a 1%. 
Els sulfats expressats ió (SO4 amb àrid sec), igual o inferior a 1,2%. 
El contingut en partícules toves, igual o inferior a 5%. 
 
 

3.3.2.4 BLOCS DE PEDRA 
 
Blocs de pedra irregular, resistents a la degradació i a l’esfullament, procedents de la pedrera, que tenen unes 
mides suficients (a partir de 20 cm de diàmetre) per poder-les encabir en la construcció d’una rocalla. Una altra 
característica valorable és la presència de forats i esquerdes en aquests blocs. Els blocs de pedra, segons la 
procedència, es classifiquen en calcaris, silicis, basàltics, etc. 
 

3.3.2.5 CÒDOLS DE RIU 
 
Còdols procedents de roques dures i sense porus, de forma arrodonida i que no s’han de descompondre per 
l’acció dels agents meteorològics. No han de tenir argiles, margues o altres materials estranys. 
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3.3.3 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
S’ha de subministrar nets, solts i exempt de substàncies orgàniques (carbonats càlcics, restes vegetals, etc.), 
estranyes o contaminants.  
 
El granulat ha de ser net, resistent i de granulometria uniforme. No ha de tenir pols, brutícia, argila, margues o 
altres materials estranys 
 
Els blocs han d’estar nets d’elements fins i de taques alienes a la seva procedència. 
 
Es podran subministrar a dojo o envasats segons les necessitats de l’obra. 
 
 

3.3.4 UNITATS D’AMIDAMENT 
 
La mesura i abonament del subministrament, estesa i barreja dels àrids es realitzarà per metres cúbics (m3) 
realment executats mesurats sobre les seccions tipus assenyalades en els plànols. No serà d'aplicació cap 
coeficient corrector d'esponjament en el volum dels mateixos. 
 
Tant els blocs de pedra com els còdols de riu es mesuraran per quilograms (kg) o tones (t) de blocs de pedra. 
S'amidaran i abonaran per unitats depenent del seu pes. El preu inclou l'apertura i tapat del forat. 
 

3.3.5 NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 
PG 3/88: Plec de condicions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, amb esmenes de l’Ordre 
ministerial del 8 de maig de 1989 (BOE del 18 de maig de1989) i l’Ordre ministerial del 28 de setembre de 1989 
(BOE del 24 d’octubre de 1989). 
 
 

3.4 TERRES PER A JARDINERIA.  
 
 

3.4.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
Aquells materials que sols o barrejats són utilitzats com a medi per a l’ancoratge i desenvolupament del sistema 
radical i per al a nutrició mineral de les plantes. 
 

3.4.2 DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL  
 
Material sòlid, natural i de constitució fonamentalment mineral que per les seves característiques físiques, 

químiques i biològiques constitueixen un medi adient per a la implantació i desenvolupament de 
les plantes. 
 

3.4.2.1 TERRA DE JARDINERIA 
 
Terra que ha estat preparada i esmenada per a la plantació directa dels vegetals del jardí. Ha de complir les 
següents característiques: 
 
 Textura USDA: franca sorrenca amb els següents límits: 

Sorra entre el 50-80% PP  25 a 40% de diàmetre>0.25 mm 
Llim < 30% PP 
Argila < 20% PP 

 pH: entre 6,5 i 7,8% (mesurat en aigua 1:2.5) 
 Conductivitat elèctrica inferior a 0.5 dS/m (prova prèvia de salinitat)  
 Carbonats càlcic equivalent inferior al 10% per sec 
 Matèria orgànica oxidable superior al 3% pes sec 
 Fracció superior a 2 mm inferior del 15% PP i exempt de partícules de diàmetre > 25 mm 
 
Han d’estar lliures de patogens, males herbes i contaminats que puguin afectar negativament al 
desenvolupament de les plantes. 
 
Cal especificar el tipus i nivells d’adob o enriquiment que s’hagi afegit. S’ha d’arribar als nivells de fertilitat 
següents: 
 
 N total (Kjeldahl) superior o igual a 30 ppm 
 P (Olsen) superior o igual a 20 ppm 
 K superior o igual a 300 ppm 
 

3.4.2.2 TERRA APTA PEL CULTIU 
 
Terra extreta del terreny original com a conseqüència de la realització d’obres d’infrastructura o moviments de 
terres necessaris i que consta de la part superficial fèrtil i el subsòl o únicament del subsòl de com a màxim una 
profunditat d’un metre. En cas d’extraccions d’una profunditat superior caldrà el vist i plau de la direcció 
facultativa prèvia inspecció “in situ” o d’una mostra representativa del total lliurada amb 48 hores d’antelació. No 
s’admetran terres extretes de zones boscoses o camps de conreu que no siguin afectades per la necessitat de 
realitzar-hi obres. 
 
Aquestes terres s’utilitzaran per aconseguir un modelat específic del terreny en la realització del jardí o 
convenientment esmenades per plantar-hi sempre que acompleixin les condicions dels apartats següents: 
 
 Textura: sorra superior al 30%;  argila < 27%; llim< 50% 
 Exempta de residus d’obra 
 Lliure de materials superiors als 76 mm. Els superiors als 2 mm no superaran el 10% del pes total 
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 pH entre 5,5, i 8,5 
 Conductivitat elèctrica inferior a 1 dS/m (prova prèvia de salinitat)  
 Carbonats càlcic equivalent inferior al 35% per sec 
 Exempta de patògens, contaminats i males herbes que puguin afectar el desenvolupament dels vegetals 
 Matèria orgànica oxidable superior 1,5% 
 
La Direcció d’Obra podrà acceptar materials que incompleixin les condicions establertes en base al valor 
ecològic del material edàfic autòcton o bé en funció de les característiques ecofisiològiques específiques de les 
espècies vegetals a implantar. 
 
Per tant, es poden admetre en terrenys existents qualitats inferiors, sempre que s’esmenin convenientment, 
tinguin prou gruix de terreny explorable per a les arrels i el projecte no impliqui el seu moviment. 
 
 

3.4.3 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
En el cas de terres i substrats obtinguts per barreja de materials, caldrà subministrar a la direcció facultativa 48 
hores previ a l’inici del subministrament una mostra representativa del material. Els materials es podran 
emmagatzemar en l’obra en un termini màxim d’una setmana en un lloc net de residus d’obra, allunyat de 
sortides d’aigua. 
 
L’apilament  de terres de nova aportació aptes pel cultiu o les extretes en el decapatge superficial del sòl 
existent abans de començar les obres es realitzarà en munts d’alçada inferior a 1,5 m. 
 
 

3.4.4 CONTROL DE QUALITAT 
 
El control de qualitat es realitzarà, quan es consideri necessari, sobre Unitat d'Obra executada. De cada unitat 
de mostra s'analitzaran els següents paràmetres: 
 
 Textura (USDA) 
 Matèria orgànica (% MO) 
 Conductivitat EX 1:5 (dS/m) 
 pH  EX 1:2,5 
 Nitrogen Kjeldahll (% N) 
 Fòsfor Olsen (ppm P) 
 Potassi (ppm K) 
 
Si pH en  EX 1:2,5 > 8 

 Calcari Actiu 
 
Si el pH en EX 1:2,5 > 8.3 

 Sodi de Canvi (ppm Na, Na % ESP) 
 Calci (ppm Ca+2, meq/100 gr. Ca+2) 
 Magnesi (ppm Mg+2 , meq/100 gr. Mg+2) 

 
Si la CE 25ºC en EX 1:5 > 0.7 dS/m 

 CE EX. P.S. (Pasta Saturada) 
 Sodi de Canvi (ppm Na, Na % ESP) 
 Calci (ppm Ca+2, meq/100 gr. Ca+2) 
 Magnesi (ppm Mg+2 , meq/100 gr. Mg+2) 

 
 

3.4.5 UNITATS D’AMIDAMENT 
 
La mesura i l’abonament del subministrament i estesa de la terra vegetal fertilitzada es realitzarà per metres 
cúbics (m3) realment executats mesurats sobre els plànols de perfils transversals. No serà d'aplicació cap 
coeficient corrector d'esponjament en el volum de les terres. 
 
Les esmenes necessàries per tal de fer arribar la qualitat de les terres aportades a l’especificada en el present 
PCT es consideraran incloses en el preu de subministrament de les mateixes. 
 
El preu d’aquesta unitat inclou el material, el transport al lloc de treball, la càrrega i la descàrrega, estesa, 
anivellament, refinat i totes les operacions necessàries per a la correcta execució de la unitat d’obra. 
 
 

3.5 SUBSTRATS, ENCOIXINATS  I ESMENES 
 

3.5.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
Els substrats són materials sòlids, naturals o artificials de degradació lenta o nul·la que sols o barrejats, posats 
dins d’un contenidor o en el sòl permet l’establiment del sistema radical i el suport de les plantes. 
 
Les esmenes són tots aquells productes que per la seva acció en les propietats físiques, químiques o 
biològiques milloren les condicions de fertilitat del sòl o les terres. 
 
Els encoixinats són materials que eviten la sortida d’adventícies, permeten la conservació de l’aigua dels 
parterres o es barregen amb la terra o els substrats per tal d’esponjar-los. Es poden utilitzar diferents materials 
com a encoixinat: escorça de pi, roldó, restes d’esporga, terra volcànica, graves, etc. 
 
 

3.5.2 DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL 
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Els substrats que es detallen a continuació són els d’ús més corrent. Encara que es detallen les característiques 
de diferents materials simples utilitzats sols o barrejats de forma més habitual, com a substrats, només 
s’acceptarà com a substrat per a les finalitats d’aquest plec de condicions, les formulacions a base de barreges 
de diferents materials que garanteixen per les seves característiques, principalment de retenció i alliberament 
d’aigua, la vida de plantes en contenidor que no disposen de reg automatitzat. 
 

3.5.2.1 SUBSTRAT PER A JARDINERIA 
 
Material obtingut per la barreja de diferents materials com torba, escorces, sorra, terra, etc. En les plantacions 
en contenidor es farà servir la següent composició: 
 
 Terra de jardí (terra garbellada) de textura franca-arenosa (70% de volum) 
 Matèria orgànica vegetal (compost, torba, escorces fermentades) fins al 30% del volum total. 
 Adobat químic fins arribar al nivell de  nutrients especificat per a la terra vegetal. 
 
Característiques: 
 pH: 5,5 a 7 
 Contingut en sals: màxim 2 dS/m (en extracte pasta saturada) 
 Porositat total: 50-60%  
 Porositat d’aireació a 20 cm c.a.: 20-35% volum 
 Retenció d’aigua: 15-30% volum 
 

3.5.2.2 TORBA 
 
Material orgànic que prové dels dipòsits de restes de molses i altres plantes en estat de semidescomposició que 
es formen en zones d’alta pluviometria i ambient generalment fred. 
 
Es classifiquen segons el seu origen (de molses generalment de Sphagnum, de juncàcies o altres plantes), grau 
de descomposició (des d’H3 fins H10 de menys a més grau de descomposició) i contingut en sals 
(oligotròfiques, mesotròfiques i eutròfiques). 
 
S’utilitzaran les anomenades torbes roses d’origen de molses de Spahgnum, lleugerament descompostes i 
oligotròfiques (baix contingut en sals) i que han de tenir les següents característiques: 
 
 Humitat: màxim 53% (respecte a pes total) 
 pH entre 3 i 5  
 N orgànic: 2% o més respecte el seu pes sec 
 Matèria orgànica: > 80 % del pes total 
 Conductivitat elèctrica: menor de 0,5 dS/m (en extracte 1:2 volum) 
 Espai porós total: 80-90% volum 
 Porositat d’aireació: 23-35% volum 

 Densitat aparent: menor de 0,15 gr/cc (pes sec) 
 Cal indicar el nom del material originari 
 
 

3.5.2.3 COMPOST 
 
Material ric en humus obtingut pel compostatge de restes vegetals de fulles, troncs i altres restes d’origen 
vegetal que es pot utilitzar per a la preparació de substrat barrejat amb altres materials.  
 
Característiques: 
 
 pH: 6,5-7,5 
 Conductivitat elèctrica: menor de 3 dS/m  
 N orgànic: 1% o més respecte el seu pes sec 
 Metalls pesats: contingut regular pel Reial Decret 1310/90 
 Matèria orgànica: > 25 % del pes total 
 Humitat: < 40 % com a màxim del pes total 
 S’indicarà la procedència de la matèria orgànica 
 El 90% del producte passarà pel tamís de 25 mm 
 

3.5.2.4 ENCEBALL 
 
Material obtingut per la barreja de sorres o materials sorrencs (70% del total) amb un 30% de matèria orgànica 
utilitzat per a la millora de les condicions de la gespa. L’enceball pot estar format únicament per sorra o material 
sorrenc. 
 
Característiques: 
 Sorra o material sorrenc: el 60-70% de granulometria entre 0,1 i 1 mm. El contingut d’argila i llim no 

superarà el 4% del total. 
 Ha de ser de sílice amb un màxim d’un 5% de carbonat càlcic. 
 Ha d’estar lliure de males herbes, òrgans propagadors de males herbes, plagues i malalties. 
 La part orgànica pot ser a torba, compost o altres materials orgànics composats i lliures de plagues, 

malures, males herbes i òrgans propagadors de males herbes. 
 

3.5.2.5 FEMS 
 
Material format per les defecacions sòlides i líquides del bestiar, barrejades amb els llits de palla. S’utilitzaran 
sempre fems madurs, en els que no es poden identificar la palla del llit, que s’ha descompost totalment.  
 
Característiques: 
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 CE < 3dS/m 
 N orgànic: 1% o més respecte el seu pes sec 
 Coeficient isohúmic entre 0,4 i 0,55 
 Matèria orgànica: > 25 % del pes total 
 Humitat: < 40 % com a màxim del pes total 
 C/N: entre 15 i 25 
 Absent de llavors, d’herbes dolentes, escorça, serradures, etc. 
 Densitat entre 650 i 750 kg/m3 
 Valors màxims admesos de metalls pesats Reial Decret 1310/90 
 S’indicarà la procedència de la matèria orgànica 
 El 80% del producte passarà pel tamís de 10 mm 
 

3.5.2.6 LLODS DE DEPURADORA 
 
Els fangs de depuració hauran de trobar-se, pels paràmetres a sota referenciats, dins dels següents intervals 
d'acceptació: 
 
El seu contingut en Metalls Pesats haurà de ser inferior al referenciat en l'Annex IB del Real Decreto 1310/90 de 
29 d'Octubre de 1990, pel que és Regula la Utilització dels Fangs de Depuració. 
 
Característiques: 
 Matèria Orgànica Total (% sobre matèria seca (s.m.s.)) > 25 % 
 Estabilitat de la Matèria Orgànica (% sobre matèria seca (s.m.s)) > 50 % 
 Relació C/N < 25 
 CE < 3dS/m  
 Humitat: < 40% com a màxim del pes total 
 Metalls Pesats. Valors límits admesos : 

 
Paràmetres   Sòls  pH <7  Sòls  pH> 7 
Cadmi  (mg/kg.m.s.)  20     40 
Coure  (mg/kg.m.s.)  1000    1750 
Níquel  (mg/kg.m.s.)  300    400 
Plom  (mg/kg.m.s.)  750    1200 
Zenc  (mg/kg.m.s.)  2500    4000 
Mercuri  (mg/kg.m.s.)  16     25 
Crom  (mg/kg.m.s.)  1000    1500 

 

3.5.2.7 ALTRES ESMENES ORGÀNIQUES 
 
Per a la incorporació com a esmena d’altres residus orgànics provinents del compostatge  d’escombreries 
urbanes o altres, a la seva recepció caldrà presentar el dictamen favorable emès per institucions o empreses 
acreditades amb aquesta finalitat davant la Junta de Residus. 

 
Característiques: 
 Producte garbellat com a mínim inferior a 20 mm 
 Matèria Orgànica Total (% sobre matèria seca (s.m.s.)) > 25 % 
 Estabilitat de la Matèria Orgànica (% sobre matèria seca (s.m.s)) > 50 % 
 CE < 3dS/m  
 Humitat: < 40% com a màxim del pes total 
 Relació C/N < 25 
Metalls Pesats. Valors límits inferiors al referenciat en l'Annex IB del Real Decreto 1310/90 de 29 d'Octubre de 
1990, pel que és Regula la Utilització dels Fangs de Depuració. 
 
 

3.5.2.8 ESCORCES 
 
Material que s’obté a partir de l’escorça d’arbres generalment pi, que es tritura i es composta, i que s’utilitza 
barrejat amb altres per plantar.  
 
Característiques: 
 
 Humitat: màxim 45% (respecte a pes total) 
 Densitat aparent: entre 0,15 i 0,25 gr/cc segons augment del tamany de partícula 
 Espais porós total: 65-85% volum 
 Porositat aireació a 20 cm c.a.: 20-45% volum 
 pH entre 6 i7  
 Conductivitat: menor d’1 dS/m 
 

3.5.3 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Els substrats, esmenes i encoixinaments es podran subministrar a dojo o envasats segons les necessitats 
d’obra. 
 
Els embalatges, etiquetes o documents que acompanyen als materials subministrats portaran la següent 
informació: 
 
 Contingut d’humitat % 
 Pes o volum 
 Densitat aparent 
 Granulometria 
 pH (H20) 
 Conductivitat 
 
En el cas de terres i substrats obtinguts per barreja de materials, caldrà subministrar a la direcció facultativa 48 
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hores previ a l’inici del subministrament una mostra representativa del material. 
 
Els materials es podran emmagatzemar en l’obra en un termini màxim d’una setmana en un lloc net de residus 
d’obra, allunyat de sortides d’aigua i a l’ombra. Poden venir envasats en quantitats petites, encara que 
normalment se serveix a pes. En el cas de materials d’origen orgànic, és convenient d’emmagatzemar-los en 
llocs aixoplugats per evitar fermentacions innecessàries. Cal que el producte estigui exempt d’impureses alienes 
(pedres, troncs, etc.). 
 
 

3.5.4 CONTROL DE QUALITAT  
 
El control de qualitat es realitzarà, quan es consideri necessari, sobre Unitat d'Obra executada. De cada unitat 
de mostra s'analitzaran els següents paràmetres: 
 
 Textura (USDA) 
 Matèria orgànica (% MO) 
 Conductivitat EX 1:5 (dS/m) 
 pH  EX 1:2,5 
 Nitrogen Kjeldahll (% N) 
 Fòsfor Olsen (ppm P) 
 Potassi (ppm K) 
 
SI pH EX 1:2,5 > 8 

 Calcari Actiu 
 
SI pH EX 1:2,5 > 8.3 

 Sodi de Canvi (ppm Na, Na % ESP) 
 Calci (ppm Ca+2, meq/100 gr. Ca+2) 
 Magnesi (ppm Mg+2 , meq/100 gr. Mg+2) 

 
SI CE 25ºC EX 1:5 > 0.7 dS/m 

 CE EX. P.S. (Pasta Saturada) 
 Sodi de Canvi (ppm Na, Na % ESP) 
 Calci (ppm Ca+2, meq/100 gr. Ca+2) 
 Magnesi (ppm Mg+2 , meq/100 gr. Mg+2) 

 
 

3.5.5 UNITATS D’AMIDAMENT 
 
La mesura i abonament del subministrament, estesa i barreja de les esmenes necessàries es realitzarà per 
metres cúbics (m3) realment executats mesurats sobre les seccions tipus assenyalades en els plànols, en el cas 
d’esmenes definides en el projecte. No serà d'aplicació cap coeficient corrector d'esponjament en el volum de 

les terres. 
 
Les esmenes necessàries per tal de fer arribar la qualitat de les terres aportades a l’especificada en el present 
PCT es consideraran incloses en el preu de subministrament de les mateixes. 
 
El preu d’aquesta unitat inclou el material, el transport al lloc de treball, la càrrega i la descàrrega, estesa, 
barreja, anivellament, refinat i totes les operacions necessàries per a la correcta execució de la unitat d’obra. 
 
 

3.5.6 NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 
Real Decreto 1310/90 de 29 d'Octubre de 1990, pel que és Regula la Utilització dels Fangs de Depuració. Per a 
compost BOE nº 147 (20/6/1970) i BOE nº 181 (10/8/1988) 
 

3.6 ADOBS O FERTILITZANTS 
 
 

3.6.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
Materials o minerals que pel seu contingut de nutrients essencials per a les plantes asseguren una nutrició 
adient en el seu arrelament i desenvolupament. 
 
Es presenten en diverses formes físiques, composició química, solubilitat, reacció i riquesa. Incrementen o 
restitueixen el nivell de nutrients minerals essencials al sòl, terres i substrats. 
 
 

3.6.2 DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL  

3.6.2.1 ADOBS ORGÀNICS 
 
Productes procedents de la transformació de la matèria orgànica d’altres éssers vius que poden ser aprofitats i 
assimilats pels components del regne vegetal. Normalment, aquesta transformació és produïda per l’acció d’una 
sèrie de microorganismes, la majoria aerobis, que tenen com a missió transformar la matèria orgànica inicial, no 
assimilable pels vegetals, en un producte final que ja pot ser aprofitat per les plantes i que les ajudarà a millorar 
les seves condicions de vida. 
 
La matèria orgànica del sòl incrementa l’aportació d’humus, permet millorar la textura i l’estructura del sòl i el fa 
més fèrtil, ja que augmenta la seva flora microbiana. 
 
Es poden establir diferents categories del producte segons l’origen: 
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 De procedència animal: orina, sang, defecacions, banyes, ossamenta, residus de 
 pesca, etc. 
 De procedència vegetal: torba, residus de cultius, fulles, etc. 
 Mixtos: fems, residus sòlids urbans (RSU), mantells i adobs orgànics comercials. 
 
Els continguts mínims de principis actius (% en pes) del adobs orgànics són: 
 
 N orgànic: 2% o més respecte el seu pes sec 
 La suma de N, P2O5 i K 2 O ha de ser igual o superior a 6%;  
 CE < 3dS/m 
 Matèria orgànica: > 30 % del pes total 
 C/N: entre 3 i 15 
 Humitat: < 35 % com a màxim del pes total 
 Absent de llavors, d’herbes dolentes, escorça, serradures, etc. 
 Valors màxims admesos de metalls pesats Reial Decret 1310/90 
 S’indicarà la procedència de la matèria orgànica 
 El 85% del producte passarà pel tamís de 10 mm 
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3.6.2.2 ADOBS ORGANOMINERALS 
 
Productes constituïts per una part important d’un substrat de naturalesa orgànica que es pot enriquir normalment 
amb N, P, K, microelements, àcids húmics i àcids fúlvics, etc. 
 
Els bons adobs organominerals es caracteritzen perquè els elements que els componen, un cop feta la barreja, 
pateixen una operació de mòlta, fermentació i homogeneïtzació que dóna com a resultat un producte de 
característiques homogènies. 
 
Els continguts mínims de principis actius (% en pes) del adobs organominerals són: 
 N orgànic: 1% o més respecte el seu pes sec. S’expressarà el contingut de la forma mineral i orgànica 
 La suma de N, P2O5 i K 2 O ha de ser igual o superior a 13%;  
 Matèria orgànica: > 15 % del pes total 
 Riquesa mínima de cada element nutritiu de 2% 
 Valors màxims admesos de metalls pesats Reial Decret 1310/90 
 El 85% del producte estarà entre 1 i 5 mm 
 

3.6.2.3 ADOBS MINERALS 
 
Són els productes sense matèria orgànica que s’obtenen com a resultat d’una reacció de síntesi química, o de 
l’extracció natural de minerals. Els adobs minerals es classifiquen de la manera següent, d’acord amb els tres 
elements químics principals: nitrogen (N), fòsfor (P) i potassi (K): 
 
 Adobs simples. Contenen un sol element principal en la seva composició; segons l’element que contenen, hi 

ha adobs nitrogenats, fosfòrics o potàssics. 
 
 Adobs compostos. Estan formats per una barreja d’adobs simples, sense que en la seva composició 

intervingui cap mena d’interacció química. 
 
 Adobs complexos. En la seva composició hi intervé més d’un element químic per mitjà de la combinació o 

reacció de diferents elements químics. Segons tinguin dos o tres elements, reben el nom de binaris o 
ternaris. En els adobs compostos hi ha una simple barreja addicional dels adobs que els originen; en els 
adobs complexos, per petita que sigui una partícula de l’adob, sempre està formada per les diferents parts, 
ja que hi estan enllaçades amb unions químiques. 

 
 Adobs de lent alliberament:  S’han d’utilitzar per tal d’evitar els problemes de pèrdues per lixiviació de l’ió NO 

3  i per volatilització del NH 3 procedent dels fertilitzants amònics o ureics.  Són fertilitzants, generalment 
nitrogenats o complexos de NPK, que alliberen el nutrient al medi a un ritme lent. 

 
Tipus de fertilitzants d’alliberament lent: 
 
Productes de baixa solubilitat Els fertilitzants nitrogenats que presenten baixa solubilitat a l’aigua són 
generalment de naturalesa orgànica i s’obtenen per condensació entre la urea i un aldehid. Els més utilitzats 

són: 
 
a) Urea-formaldehid 
L’alliberament del nitrogen es produeix per acció de microorganismes. El ritme d’obtenció del NO 3 depèn de les 
condicions mediambientals per a la nitrificació: 

 Humitat: 55-60% de la capacitat de camp 
 Temperatura: 20-30ºC,  
 pH: 6,1-6,5 

 
b) Isobutilendiurea (IBDU).  
S’obté per reacció entre la urea i l’aldehid isobutíric. L’alliberament de l’IBDU al sòl es produeix mitjançant un 
mecanisme d’hidròlisi química. La velocitat d’alliberament depèn de: 

 la mida del gra (en disminuir augmenta la velocitat d’alliberament), 
 la humitat (màxim alliberament en medis entollats), 
 la temperatura (augmenta el ritme d’alliberament), 
 el pH (s’obté més N en medi àcid). 

 
Els productes comercials amb aquesta fórmula aporten N en un període proper a dos o tres mesos. 
 
c) Crotonilidendiurea (CDU).  
És un condensat d’urea i aldehid crotònic.  La solubilització del nitrogen es produeix a través d’un mecanisme 
combinat d’hidròlisi química i hidròlisi microbiana. Els productes comercials alliberen el nitrogen en un període 
proper als tres mesos. La velocitat d’alliberament depèn de: 

 la mida del gra, 
 la temperatura, 
 la humitat (màxim amb 80% d’humitat de la capacitat de camp) 
 pH. 

 
Productes recoberts El gra de fertilitzant soluble es troba recobert d’una capa parcialment insoluble en aigua. 
Aquesta insolubilitat controla la velocitat d’alliberament. 
La velocitat d’alliberament depèn de: 

 Tipus i gruix del recobriment. 
 Grandària del gra. 
 Grandària i nombre de porus i escletxes que es produeixen en la fabricació. 
 Temperatura. Augmenta la velocitat de difusió en fer-ho la temperatura. 
 pH del substrat si la coberta es veu alterada per la seva composició. 
 Forma d’aplicació. La incorporació del fertilitzant barrejat amb el substrat millora el ritme 

d’alliberament. 
 
Inhibidors de la nitrificació Els inhibidors de la nitrificació són substàncies orgàniques que s’incorporen 
conjuntament amb fertilitzants amònics o ureics amb la finalitat d’aturar o reduir considerablement el ritme de 
nitrificació del ió NH4+. D’aquesta manera es redueixen considerablement les pèrdues per lixiviació o 
desnitrificació. Aquest efecte inhibidor perdura aproximadament durant un mes des de la seva incorporació. 
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3.6.3 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Tots aquests adobs han d’estar exempts d’elements estranys i singularment de llavors de males herbes. 
Normalment, aquests productes –n’hi ha molts que tenen propietats higroscòpiques– vénen ensacats per evitar 
que la humitat ambiental els degradi. 
 
Els embalatges, etiquetes o documents comercials que acompanyen als productes han de dur la següent 
informació: 

 Pes sec o volum net i brut garantit 
 Tipus de presentació física. 
 Composició química. 
 Riquesa en cada nutrient. 
 Equilibri entre nutrients. 
 Data d’envasat i temps recomanat d’ús. 
 Nom, raó social i marca enregistrada 

 
L’emmagatzematge dels envasats es farà en un lloc cobert i lliure d’humitats i a l’ombra. 
 
En aquells casos en què el producte és subministrat a pes, s’ha de tenir una garantia per part del fabricant de la 
classe del producte. Quan el producte es presenta líquid, ha d’anar en bidons o ampolles suficientment 
senyalitzades. 
 
 

3.6.4 UNITATS D’AMIDAMENT 
 
Els adobs afegits al terreny no seran d'abonament directe en el cas que siguin necessàries per tal de fer arribar 
la qualitat de les terres aportades a l’especificada en el present PCT i es consideraran incloses en el preu de 
subministrament de les mateixes. 
 
 

3.6.5 CONTROL DE QUALITAT 
 
Per verificar les característiques de les esmenes aportades es podran realitzar les proves següents: 
 

 Densitat. 
 Presència de llavors de adventícies. 
 Riquesa en nitrogen. 
 Grau de descomposició. 
 Color, consistència i humitat. 

 

El Director podrà ordenar la realització d'aquells assaigs i proves que jutgi oportuns per a 
verificar el compliment de les especificacions exigides en el present article. 
 
 

3.6.6 NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 
Ordre ministerial de 14 de juliol de 1988 (BOE de 10 d’agost), que desenvolupa el Reial Decret 72/1988. En tots 
aquests productes el contingut en metalls pesants no ha de superar els màxims establerts.  
 
Han de complir els annexos I,II, IV de l’Ordre del 11 de juliol de1994 sobre Composició i Comercialització de 
Productes Fertilitzants. Ministeri d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. BOE 14 de Juliol de 1994. 
 
Els productes fertilitzants han d’ajustar-se en tot a la normativa vigent del Ministeri d’Agricultura, el Departament 
d’Agricultura i a qualsevol altra d’un organisme competent que es dicti posteriorment. 
 
 

3.7 ADDITIUS I PRODUCTES PER A HIDROSEMBRES 
 
 

3.7.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
Els materials utilitzat per dur a terme una hidrosembra poden comprendre els següents ingredients: barreja de 
llavors, coadjuvant biològic, encoixinament (mulch), esmena, fertilitzant, fixador, súper absorbent, additius i 
l’aigua. 
 
 

3.7.2 DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL  
 

3.7.2.1 FIXADORS PER HIDROSEMBRES 
 
Són productes, que  aplicats amb la hidrosembradora, formen una pel·lícula homogènia, elàstica i permeable 
sobre el terreny. Els fixadors són compostos formats per polibutandiens, alginats, derivats de cel·lulosa, derivats 
de midó, acetat de vinil, polímers sintètics de base acrílica, propionat de polivinil i d’altres. 
Els fixadors aplicats en les quantitats i dosis correctes han de complir les condicions següents: 
 
 Han de ser productes que, en ser projectats sobre el terreny, formin una capa superficial resistent a l’erosió i 

d’un espessor similar al que pugui ser afectat per aquella. 
 Han de ser no combustibles, no tòxics i biodegradables. 
 Han de ser compatibles amb altres productes que puguin reforçar o ampliar el seu camp d’aplicació. 
 Han de resistir les gelades. 
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 Han de permetre la circulació de l’aire i el manteniment de la humitat del sòl millorant la seva estructura. 
 No han d’alterar els processos biològics del sòl. 
 
Els fixadors han de complir les característiques tècniques següents: 
 
 Ser estables a la llum del sol.       
 Ser miscibles amb l'aigua.       
 No afectar negativament la germinació i el desenvolupament de les plantes.  
 Ser preferiblement de llarga durada. 
 

3.7.2.2 ENCOIXINAMENT PER A HIDROSEMBRES (MULCH) 
 
L’encoixinament ha de ser apte per formar un microclima que afavoreixi el desenvolupament de la vegetació i 
protegeixi la superfície del sòl dels agents externs (pluges fortes, pedregades, vent) contra l’erosió. Ha de poder 
emmagatzemar aigua i lliurar-la lentament. No pot tenir agents tòxics que afectin  la germinació i el 
desenvolupament posterior de les plantes.  
 
Les funcions dels encoixinaments són les següents: 
 
 Protegir contra l’erosió. 
 Protegir contra l’impacte de les gotes de pluja. 
 Reduir la velocitat d’evaporació i mantenir durant més temps la humitat necessària per a la germinació. 
 Protegir les llavors contra l’avi fauna i la microfauna. 
 Aportar matèria orgànica. 
 Prolongar el període vegetatiu i de sembra. 
 Conservar l’estructura superficial del sòl. 
 Moderar la temperatura. 
 
La tipologia dels encoixinaments que cal utilitzar en les hidrosembres és la següent: 
 
 Encoixinaments orgànics  
 

Provenint d’activitats agrícoles: Fenc picat, palla de cereal, fibres de fusta, trituració de soja, clofolles d’arròs 
o de blat de moro, subproductes de canya de sucre. 
 
Provenint d’activitats forestals: Cel·lulosa, escorça d’arbres, acícules de pi, torba, restes de poda triturades, 
paper, serradures, llana, etc. 

 
 Encoixinaments inorgànics de síntesi 
 

Acetats, fibra de vidre, làtex. 
 
El tipus d’encoixinament que cal utilitzar en cada cas s’ha de seleccionar d’acord amb les característiques 

climàtiques, edafològiques i tenint-ne en compte la disponibilitat. 
 
 

3.7.2.3 COADJUVANTS BIOLÒGICS 
 
A les hidrosembres que es duen a terme en sòls pobres, i que presenten al descobert els horitzons inferiors del 
sòl, cal valorar la necessitat de potenciar la flora i la fauna microbiana autòctona i de millorar la textura, amb 
l’aplicació de coadjuvants biològics. Entre aquests es troben els inòculs de Rhizobium per a les lleguminoses i 
els productes hormonals que activen la germinació. 
 

3.7.2.4 ADDITIUS 
 
És possible incloure altres materials com a additius a la barreja per a hidrosembrar: colorants,  superabsorbents, 
fungicides preventius, algues cianoficees i  repel·lents de microfauna o avifauna. 

3.7.3 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
L’emmagatzematge dels materials a dojo es farà sota cobert i es dipositaran en un recipient net i inalterable o 
sobre una base neta, impermeable i allunyada d’humitats i de materials que puguin modificar la seva puresa i 
característiques. 
 
 

3.7.4 UNITATS D’AMIDAMENT 
 
Els materials que composen una hidrosembra es consideraran inclosos en la tasca de realitzar la mateixa i per 
tant no admetran el seu abonament a banda. 
 

3.7.5 NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 
NTJ 08H: 1996 Hidrosembres. 
 
MAPA, Reglament Tècnic de Control y Certificación de Semillas y Plantas Forrajeras y modificaciones. (BOE de 
15 de juliol de 1986). 
 
MAPA Real Decret 72/1988, de 5 de febrero, sobre fertilizantes y afines y modificaciones. (BOE de 6 de febrer 
de 1988). 
 
 

3.8 FITOSANITARIS 
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3.8.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
Característiques exigibles dels productes fitosanitaris aplicats en tots els elements vegetals, els quals formen 
part de l'obra  
 

3.8.2 DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL  
 
Tots els productes utilitzats han d’estar inscrits en el Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides. 
Davant d’una determinada plaga o malaltia es seleccionaran primerament els possibles productes fitosanitaris 
biològics que existeix en el mercat. 
 
Els productes fitosanitaris utilitzats han de tenir la categoria baixa en quant toxicologia humana. I han de 
presentar un mínim risc sobre la fauna. Respecte a la toxicologia de la fauna ha de ser preferiblement A, o com 
màxim B. En el cas dels herbicides a més de complir amb el citat amb anterioritat , han de ser no residuals. Això 
és extensible als productes aplicats en la desinfecció de sòls i substrats. 
 
L’elecció dels productes s’ha de tenir en compte la possible fitotoxicitat a determinades espècies vegetals. Si es 
tingués interès en una matèria activa concreta, i no estigues detallada la seva fitotoxicitat a l’etiqueta, es 
consultarà al servei tècnic del distribuïdor i/o es realitzarà prèviament una prova. 
 
Sempre que sigui possible no s’utilitzaran els productes que tinguin un ampli espectre d’acció, ja què podria 
ocasionar l’augment de població d’altres individus no desitjats. En determinats casos s’estudiarà la utilització 
d’un mullant en la barreja de productes a aplicar (per exemple en el tractament de plantes crasses). Tots els 
productes aplicats han de tenir un termini llarg de caducitat. 
 
Quan s’hagi seleccionat el producte a utilitzar en un tractament, s’informarà prèviament a la Direcció Facultativa 
abans de l’aplicació del mateix. 

 

3.8.3 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Les cases que subministrin productes plaguicides han de tenir la corresponent llicència del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP); i les empreses  encarregades de realitzar els tractaments han d’estar 
inscrites en el Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides del DARP. Quan es realitza la compra d’un 
producte, es demanarà a l’empresa subministradora la fitxa de dades de seguretat. 
 
Tot producte subministrat ha de tenir la seva etiqueta en perfectes condicions, on s’especificarà entre altres, la 
matèria activa de què estan compostos, els usos més usuals i les concentracions en què és recomanable 
d’aplicar-los, la toxicologia, composició, incompatibilitat amb altres matèries actives i possibles fitotoxicitats.  
 
Els productes hauran de subministrar-se en els seus envasos d’origen tancats i precintats. Han de tenir un tap 
que els aïlli de l’exterior per evitar qualsevol tipus de fuita de producte A  cadascú dels productes comprats ha 
de figurar la data de fabricació i de caducitat. 
 
El lloc d’emmagatzematge, ha de ser un lloc amb ventilació, que tingui una humitat relativament baixa, i en el 
qual les oscil·lacions tèrmiques siguin mínimes i els raigs solars no hi incideixin directament. Els materials de 
construcció del magatzem no ha de ser combustibles. 
 
Els locals han d’estar allunyats de llocs amb possibilitats d’inundar-se i de possibles cursos d’aigua. Han d’estar 
separats amb paret d’obra d’habitatges o locals habitats. Si s’hi emmagatzemen productes classificats com a 
tòxics («C») o inflamables, aquests no s’han de dipositar en plantes elevades d’edificis elevats. Si s’hi 
emmagatzemen productes classificats com a molt tòxics («D»), s’han de situar en àrees obertes i allunyades. 
 
La classificació dels productes plaguicides és la següent: 
 

a) Pel seu grau de toxicitat humana: 
Nocius (Xn) 
Tòxics (T) 
Molt tòxics (T+) 
 
 
 
b) Per altres efectes: 
Explosius (E) 
Comburents (O) 
Extremament inflamables (F) 
Corrosius (C) 
Irritants (Ix) 
Perillosos per al medi ambient 
Teratogènics 
Mutagènics 
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3.8.4 UNITATS D’AMIDAMENT 
 
Els tractaments fitosanitaris a realitzar en el moment de  la plantació i fins a la recepció de l’obra  es consideraran 
inclosos en el preu de plantació i per tant no generaran un abonament específic, ni el treball ni els productes 
utilitzats. 
 
 

3.8.5 NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 
Legislació Estatal 
 
- Ordre de M.A. de 31/1/73 sobre classificació de productes fitosanitaris per la seva perillositat sobre la fauna 
silvestre (BOE 19/3/73). 
 
- Ordre del M.A. de 4/12/75 que restringeix l’ús de plaguicides d’elevada persistència (clorats) (BOE 24/12/75) 
 
- Ordre 9/12/75 que reglamenta l’ús dels productes fitosanitaris per prevenir danys a la fauna silvestre (BOE 
19/12/75). 
 
- Ordre de la Presidència del Govern de 29/9/76 per la qual es regula la fabricació, el comerç i l’ús dels productes 
fitosanitaris (BOE 11/10/76). 
 
- Reial Decret 3349/83, de 30 de novembre, pel qual s’aprova la reglamentació Tècnic - Sanitària per a la 
Fabricació, comercialització i utilització de plaguicides (BOE 24/1/84) 
 
- Reial Decret 2216/85, de 28 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament sobre Declaració de Substàncies Noves i 
Classificació, Envasat i Etiquetatge de Substàncies perilloses (BOE 27/11/85) 
 
- Reial Decret 2430/85, de 4 de desembre, sobre aplicació de la Reglamentació Tècnic - Sanitària per a la 
Fabricació, comercialització i utilització de plaguicides ja registrats (BOE 31/12/85) 
 
- Ordre del M.A. de 28/2/86, relativa a la prohibició de  la comercialització i utilització de productes fitosanitaris que 
continguin certes substàncies actives, en aplicació de les Directrius 79/117 CEE del Consell de la Comissió de les 
Comunitats Europees (BOE 1/3/86) 
 
- Ordre del M.A. de 7 de setembre del 1989 sobre la prohibició de comercialització i utilització de productes 
fitosanitaris, els quals contenen certs ingredients actius, en aplicació de les Directrius 79/117/CEE del Consell de 
les Comunitats Europees i les seves posteriors modificacions. 
 
- Ordre del M.A. de 7 d’octubre de 1989, de prohibició de comercialització o utilització de productes fitosanitaris que 
contenen certs ingredients actius (BOE 13/9/989). 
 
- Ordre del M.A. d’1 de febrer del 1991 sobre prohibició de comercialització oi utilització de certs productes 

fitosanitaris (BOE 12/2/91) 
 
- Real Decret 162/1991 de 8 de febrer del 1991, pel el qual es modifica la Reglamentació Tècnic  Sanitària per la 
fabricació, comercialització i utilització dels plaguicides (BOE 15/2/91). 
 
- Reial Decret d’11 de març, pel qual es modifica la Reglamentació Tècnica - Sanitària per la Fabricació, 
comercialització i utilització de plaguicides (BOE 30/9/94). 
 
 
Legislació de la Generalitat de Catalunya:  
 
- Ordre del DARP de 20 de maig del 1985, per la qual el Registre oficial de Productors i distribuïdors de Productes i 
Material fitosanitari passa a denominar-se Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (DOGC nº 550 de 
14/6/85. 
 
- Ordre del DARP de 30 de setembre del 1988, pel qual es regula el funcionament del Registre Oficial 
d’Establiments i Serveis Plaguicides (DOGC nº 1057 de 19/10/88). 
 
- Ordre del DARP de 3 de novembre del 1989, pel qual es prorroga el termini perquè les persones o empreses 
actualment inscrites en el Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides actualitzin la seva inscripció segons 
el que disposa l’Ordre de 30 de setembre del 1988 del Departament d’Agricultura, Ramaderia i pesca (DOGC nº 
1225 de 29/11/1989) 
 
- Decret 21/1991, de 22 de gener, sobre prevenció i lluita contra les plagues forestals.  
 
- Ordre del DARP de 4 de març del 1997, pel qual es regula la formació del personal de les empreses d’aplicació de 
productes fitosanitaris i els responsables de la seva venda (DOGC 2353 de 18/3(97). 
 
- Decret  149/1997, modifica la regulació del registre Oficial d’Establiments i Serveis plaguicides, repartint-se la 
seva gestió entre el DARP i el departament de Sanitat i la Seguretat Social (DOGC 23/6/97). 
 
En cas de derogació o actualització de la normativa la darrera aprovada serà la d’obligat compliment. 
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3.9 MATERIAL VEGETAL 
 

3.9.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
Subministrament del material vegetal per a ús en jardineria.  
 

3.9.2 DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL  
 
Les plantes ornamentals destinades al subministrament han de complir les condicions de qualitat general i les 
condicions particulars segons el tipus de planta a què pertanyi. Les plantes que no compleixin aquestes condicions no 
poden ser subministrades. 
 
Els lots han de ser homogenis, de la mateixa espècie - varietat i categoria. Les plantes subministrades han de ser 
absolutament autèntiques, és a dir, han de tenir identitat i puresa adequades en relació al gènere o espècie a què 
pertanyin i, quan es comercialitzin amb una referència a la cultivar, han de tenir també identitat i puresa adequada 
respecte a la cultivar. 
 
Les plantes subministrades s'han de cultivar d'acord amb les necessitats de l'espècie - varietat, edat i localització. Els 
criteris de qualitat d’una planta han de fer referència tant al sistema aeri com al sistema radical. 
 
Els marcs de plantació entre plantes han de ser proporcionals a les necessitats dels individus segons l'espècie i la 
varietat i segons el sistema de mecanització emprat.  En totes les plantes, la relació entre l’alçària i el diàmetre de la tija 
o tronc ha de ser proporcional, segons l’espècie o varietat. 
 
L’alçària, l’amplària de capçada, la longitud de les branques, les ramificacions i el fullatge han de correspondre a l’edat 
de l’individu segons l’espècie o varietat en proporcions ben equilibrades. Si escau, això ha de ser també aplicat a la 
proporció entre portaempelt i empelt pel que fa al tronc i la capçada. 
 
Les arrels han d’estar ben desenvolupades i proporcionades d’acord amb l’espècie o varietat, l’edat, les condicions del 
sòl i el creixement. La mida del pa de terra ha de ser proporcional a l’espècie o varietat, a la mida de la planta i a les 
condicions del sòl. 
 
En les condicions particulars segons el tipus de planta a què pertanyi s’expressen les toleràncies admeses en cada cas 
per les dimensions. 
 
Les plantes subministrades amb arrel nua han de presentar un sistema radical ben ramificat, no excessivament podat, 
sense símptomes de deshidratació i la capçada aclarida, tot mantenint l’equilibri entre la part aèria i la part subterrània. 
No és recomanable el subministrament de plantes amb arrel nua que provinguin de zones de clima més fred o més 
càlid al del lloc de plantació. 
 
Els pans de terra han d’anar lligats amb ràfia o similar o bé amb xarpellera de material degradable. Addicionalment han 
d’anar protegits amb malla metàl·lica no galvanitzada, amb cistella metàl·lica no galvanitzada o amb tela plàstica 

degradable. 
 
Com a materials de protecció o de lligam del pa de terra només es permeten materials que es descomponguin abans 
d’un any i mig després de la plantació i que no afectin el creixement posterior de la planta i del seu sistema radical. 
 
Una planta cultivada en contenidor ha d’haver estat trasplantada a un contenidor i conreada en aquest el temps 
suficient perquè les noves arrels es desenvolupin de tal manera que la massa d'arrels en mantingui la forma i s'aguanti 
de manera compacta quan en sigui treta. 
 
La grandària del contenidor ha de ser raonablement proporcional a la mida de la planta. S’ha de canviar a un contenidor 
més gran abans que es produeixi espiralització de les arrels. El contenidor ha de ser suficientment rígid per aguantar la 
forma del pa de terra, tot protegint la massa d'arrels durant el transport. 
 
Els empelts han d’estar satisfactòriament units als portaempelts. Els empelts de capçada, a més, han de donar 
naixement a una corona centrada en l’eix del tronc, ben desenvolupada i que presenti les característiques pròpies de la 
cultivar. 
 
Les plantes han de ser sanes, madures i suficientment endurides per tal que no en perillin la represa i el 
desenvolupament futur. 
 
No poden mostrar defectes causats per malalties, plagues o fisiopaties que redueixin el valor o la qualificació per al seu 
ús. Han d’estar substancialment lliures, almenys per observació visual, d’organismes nocius i malalties, o de signes o 
símptomes d’aquests, que afectin la qualitat de manera significativa i que redueixin el valor de la seva utilització com a 
plantes ornamentals. 
 
No han de tenir ferides a l’escorça, fora de les normals produïdes durant l'esporga. No es poden admetre en cap cas 
plantes amb uns talls visibles de les arrels de diàmetre superiors a 1/8 del perímetre del tronc, ni superiors a 3 cm. 
 
Els substrats de les plantes, tant les subministrades en contenidor com en pa de terra, han d'estar lliures de males 
herbes, especialment de plantes vivaces. 
 
Les plantes subministrades han de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment referent als 
organismes nocius i malalties que afectin la qualitat de manera significativa; als organismes nocius de quarantena que 
no poden estar presents en cap viver; i a les plantes ornamentals que necessiten passaport fitosanitari i/o etiqueta 
comercial. 
 
En el cas que les plantes subministrades siguin protegides per lleis locals, regionals, nacionals o convenis 
internacionals per la protecció d’espècies, el subministrador haurà de garantir per escrit  a través de document 
signat, que les plantes provenen de conreu i no han estat obtingudes d’una extracció a un habitat natural. 
 
 

3.9.2.1 ARBRES 
 
Els arbres es classifiquen en: 
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I.   Arbres ramificats des de sota 
II. Arbres estàndard o de capçada 
 

 Amb capçada a partir de la creu 
 Amb guia central (arbres de capçada fletxats) 
 

III. Arbres de port arbustiu 
 

 De troncs múltiples 
 D’un sol tronc 
 

 IV. Grups d’arbres 
 
Els arbres de fulla caduca poden ser comercialitzats amb arrel nua, amb pa de terra o en contenidor. Els arbres de 
fulla persistent poden ser comercialitzats amb pa de terra o en contenidor. 
 
Els arbres s'han de mesurar segons el perímetre del tronc, a 1 metre sobre el nivell del sòl o del coll de l’arrel. Per 
als arbres de tronc múltiple, el perímetre total és la suma dels perímetres individuals. 
 
Els arbres de capçada de creu han de tenir una capçada proporcionada al gruix del tronc i presentar un mínim de 
tres besses equilibrades entre elles. Cada arbre ha d’anar marcat mitjançant una cinta de color segons el quadre 
següent: 
 
Quadre. Classe perimetral i color de la marca d’indicació 
 

Classe perimetral 
en cm 

Color de la cinta 

6-8 Blau 
8-10 Groc 

10-12 Vermell 
12-14 Blanc 
14-16 Blau 
16-18 Groc 
18-20 Vermell 
20-25 Blanc 
25-30 Blau 
30-35 Groc 
35-40 Vermell 
40-45 Blanc 
45-50 Blau 
50-60 Groc 
60-70 Vermell 
70-80 Blanc 

 

Una classificació es correcta si tots els arbres d’una mida tenen una grandària igual o superior a la 
mínima de la classe considerada. 
 
Per un altre banda, els arbres de capçada es poden classificar, segons la seva alçària de capçada, en: arbres de 
capçada alta, de capçada mitjana i de capçada baixa. Els de capçada alta han de tenir una alçària de tronc lliure de 
branques laterals major de 250 cm, els de capçada mitjana, de 225-250 cm i els de capçada baixa, menor a 225 
cm. 
 
Els arbres de capçada per a plantacions de vials requereixen una certa alçària de capçada. S’ha de tenir cura que 
les branques principals no tinguin excessives ramificacions. Les especificacions per a arbres de carrer han 
d’assenyalar l’alçària de capçada (normalment capçada alta o mitjana), que ha de tenir relació amb la mida i amb 
l’espècie o varietat de l’arbre, de manera que la capçada de l’arbre estigui ben equilibrada amb el tronc. Cada lot 
subministrat ha de tenir homogeneïtat en el diàmetre del tronc, en l’alçària total, en l’alçària de capçada i en el volum i 
conformació d’aquesta. 
 
Els arbres de fulla caduca subministrats amb arrel nua han de disposar d’una cabellera de diàmetre mínim segons 
la fórmula següent: 
 
Diàmetre de la cabellera = Mitjana de la classe perimetral del tronc x 3 
 
Els arbres de fulla caduca subministrats amb pa de terra han de disposar d’unes dimensions mínimes de pa de 
terra a partir de les fórmules següents: 
 
Diàmetre del pa de terra = Mitjana de la classe perimetral del tronc x 3 
Profunditat del pa de terra = Diàmetre del pa de terra x 0,7 
 
Els arbres de fulla caduca subministrats en contenidor han de disposar d’un volum del contenidor proporcional a la 
mida de la planta. El volum mínim del contenidor en relació al perímetre està expressat en el quadre següent: 
 
Quadre. Volum mínim aconsellable del contenidor en relació al perímetre per a arbres de fulla caduca cultivats en 
contenidor 
 

Classe perimetral 
en cm 

Volum mínim del 
contenidor en l 

6-8 
8-10 

10-12 
12-14 
14-16 
16-18 
18-20 
20-25 

15 
15 
25 
25 
35 
35 
50 
50 

 
En el cas d’arbres de fulla perenne les fórmules són les següents: 
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Els subministrats amb pa de terra han de disposar d’unes dimensions mínimes de pa de terra a partir de les 
fórmules següents: 
 
Diàmetre del pa de terra (en cm) = Mitjana de la classe perimetral del tronc (en cm) x 2 
Profunditat del pa de terra (en cm) = Diàmetre del pa de terra (en cm) x 1,2 
 
Els subministrats en conteidor, el volum mínim del contenidor és l’expressat en el quadre següent: 
 
Quadre. Volum mínim aconsellable del contenidor en relació al perímetre per a arbres de fulla perenne cultivats en 
contenidor 
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Classe perimetral 

en cm 
Volum mínim del 
contenidor en l 

Diàmetre mínim del 
contenidor en cm 

6-8 
8-10 
10-12 
12-14 
14-16 
16-18 
18-20 
20-25 

10 
10 
15 
15 
25 
35 
50 
80 

25 
25 
30 
30 
35 
40 
45 
50 

 
 
La qualitat d’un arbre es caracteritza pel nombre de vegades que ha estat repicat durant el cultiu abans de ser 
arrencat per a la seva comercialització. El primer repicament que es té en compte es produeix quan es passa l’arbre 
del planter al camp. No es pot tenir en compte com a repicament l’arrencada de l’arbre per a la seva 
comercialització. 
 
Els arbres cultivats al camp s'han de repicar periòdicament amb una freqüència temporal, tal com està descrit en el 
quadre següent: 
 
Quadre. Freqüència de repicament dels arbres cultivats al camp 
 

Perímetre del tronc Freqüència de repicament 
< 20 cm 3-5 anys 
> 20 cm 5-6 anys 

 
Segons el perímetre estan establerts un nombre de repicaments mínim i un de recomanat per a arbres ramificats o 
de capçada: 
 
Quadre. Nombre de repicats segons el perímetre del tronc 
 

ARBRES RAMIFICATS O DE CAPÇADA 
 Nombre de repicaments 

Perímetre en cm Arbres de fulla caduca Arbres de fulla perenne 
 mínim recomanat mínim 

6-8 1 1 1 
8-10 1 2 1 
10-12 1 2 1 
12-14 1 2 2 
14-16 1/2 2 2 
16-18 2 2 2 
18-20 2 3 2 
20-25 2 3 2 

25-30 2/3 3 3 
30-35 3 4 3 
35-40 3/4 4 3 
40-45 4 4 4 

45-50 o més 4 4 o més 4 
 
 
Els arbres ramificats o de capçada exemplars han d’haver estat repicats com a mínim dues vegades i, per a 
perímetres superiors a 30 cm, tres vegades. 
 
Els arbres ramificats exemplars amb diversos troncs han d’haver estat repicats com a mínim dues vegades. Per a 
perímetres superiors a 40 cm, han d’haver estat repicats com a mínim tres vegades. En tots els casos han de 
lliurar-se en pa de terra amb malla metàl·lica no galvanitzada o amb tela plàstica degradable. 
 
Els arbres cultivats en contenidor, excepte els de creixement molt lent, han de ser canviats a un contenidor més gran 
amb una freqüència de dos anys, com a mínim. 
 
Els arbres han d’estar ben ramificats i no han de presentar branques codominants (branques amb forquetes) en el 
seu eix principal, ni ramificacions anòmales. En la poda de formació s’ha de respectar sempre els gradients de 
ramificació. 
 
Els arbres ramificats des de sota i els arbres ramificats exemplars han d’estar totalment vestits de dalt a baix i han 
de tenir les branques laterals ben repartides regularment al llarg del tronc. Els cultivars fastigiades han de tenir un 
tronc únic recte. 
 
Els arbres de capçada han de tenir la ramificació dins la capçada típica de l’espècie o varietat. La capçada de 
l’arbre ha de ser uniforme i el creixement ha de ser proporcional al perímetre del tronc. Una poda addicional de 
branques ha de ser conforme amb el tipus de l’espècie o varietat, excepte per als empelts a dalt de formes 
globoses o pèndules. 
 
Els arbres fletxats han de tenir la guia dominant intacta. 
 
En el cas de subministrament d’arbres com a espècimens de parcs o jardins, poden ser desitjables formes especials 
amb el tronc tort, bifurcat, inclinat o múltiple. En aquests casos, els lots no tenen perquè ser homogenis. 
 

3.9.2.2 ARBUSTS 
 
Classificació dels arbusts 
 
A.  Segons la ramificació i el port 
 

I. Arbusts d’un sol tronc 
II. Arbusts de troncs múltiples 
III. Arbusts ajaguts 
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IV. Arbusts sarmentosos 
 
B. Segons l’alçària i la llenyositat 
 

I. Arbusts grans (llenyosos de més de 3 m d’alçària) 
II. Arbusts mitjans (llenyosos d’alçària entre 1 i 3 m) 
III. Arbusts petits o mates (llenyosos de menys d’1 m d’alçària) 
IV. Subarbusts (subllenyosos) 

 
Els arbusts de fulla caduca poden ser comercialitzats amb arrel nua, amb pa de terra o en contenidor. Els arbusts 
de fulla perenne poden ser comercialitzats amb pa de terra o en contenidor. 
 
Els arbusts s'han de mesurar segons l’alçària total i/o l’amplària total, segons els casos. A més s’han de donar el 
nombre total de tiges principals i el nombre de branques laterals situades en el terç inferior. Com a dada 
complementària es pot donar el perímetre de la tija principal. 
 
L’alçària mínima, l’amplària mínima, i el nombre mínim de branques situades en el terç inferior exigibles depenen de 
l’espècie, del volum del pa de terra o del contenidor i de la categoria de grandària de l’arbust. 
 
Els arbusts de fulla caduca subministrats amb arrel nua han de disposar d’una cabellera de diàmetre mínim segons 
la fórmula següent: 
 

Diàmetre de la cabellera = Mitjana de la classe perimetral del tronc (en cm) x 3 
 
Els arbusts de fulla caduca subministrats amb pa de terra han de disposar d’unes dimensions mínimes de pa de 
terra a partir de les fórmules següents: 

 
Diàmetre del pa de terra = Mitjana de la classe perimetral del tronc (en cm) x 3  
Profunditat del pa de terra = Diàmetre del pa de terra (en cm) x 0,7 

 
En el cas d’arbusts de fulla perenne les fórmules són les següents: 
 

Diàmetre del pa (en cm) = Mitjana de la classe perimetral del tronc (en cm) x 2 
Profunditat del pa de terra (en cm) = Diàmetre del pa de terra (en cm) x 1,2 
 

Els arbusts de fulla caduca i els arbusts de fulla perenne subministrats en contenidor han de disposar d’un volum del 
contenidor proporcional a la mida de la planta. 
 
La qualitat dels arbusts, especialment els grans o mitjans, subministrats amb pa de terra o en contenidor es 
caracteritza pel nombre de vegades que han estat repicats durant el cultiu abans de ser arrencats per a la seva 
comercialització. El primer repicament que es té en compte es produeix quan es passa l’arbust del planter al camp. 
No es pot tenir en compte com a repicament l’arrencada de l’arbust per a la seva comercialització. 
 
Els arbusts cultivats al camp s'han de repicar periódicamente amb una freqüència temporal que depèn de l’espècie i 
de la grandària de la planta. Els arbusts de fulla perenne han de ser repicats amb una freqüència almenys de cada 
tres anys. Els arbusts cultivats en contenidor, excepte els de creixement molt lent, han de ser canviats a un contenidor 

més gran amb una freqüència de dos anys, com a mínim. Els arbusts han d’estar correctament 
ramificats. El nombre mínim de ramificacions depèn de l’espècie o varietat i del tipus de formació. 
 

3.9.2.3 PLANTES ENFILADISSES 
 
Classificació de les plantes enfiladisses 
  
A. Plantes enfiladisses pròpiament dit 

  Amb circells 
  Amb ungles 
  Amb arrels aèries 
  Amb pecíol voluble 
  Amb ventoses 
  Amb espines o amb agullons 
  Amb estípules espinoses 
  Plantes volubles 

 
B. Plantes sarmentoses 
 
Les plantes enfiladisses han d'estar asprades durant tot el temps que en duri el conreu. Les plantes enfiladisses poden 
ser comercialitzades en contenidor o, en alguns casos, amb arrel nua. 
 
Les plantes enfiladisses s’han de mesurar segons l’alçària total, des del nivell del sòl fins a l’extrem. 
 
Les plantes enfiladisses han de presentar, segons l'alçaria i espècie o varietat, un nombre mínim de tiges o 
ramificacions. 
 

3.9.2.4 PLANTES VIVACES I ENTAPISSANTS 
 
Plantes vivaces: plantes no llenyoses, de consistència herbàcia, podent arribar a ser de base sufruticosa o 
sufruticulosa, a amb tiges en canya, que viuen més de dos anys. Poden mantenir la vegetació al llarg de l’any ( p. 
ex., Agapanthus umbellatus) o perdre-la pràcticament durant el període desfavorable del seu cicle vegetatiu ( p ex. 
Lobelia laxiflora). Les plantes amb òrgans subterranis de reserva, engruixits, (bulboses, rizomàtiques, tuberoses, 
amb corms, etc….) són excloses, les plantes aquàtiques. 
 
Plantes entapissants: plantes de tipus vivaç (p.ex. Soleirolia soleirolii), enfiladís ( p. ex. Hedera helix), arbustiu (p. 
ex. Ceanothus thyrsifolus repens), bienal o anual (p. ex. Viola tricolor), que degut a la forma com creixen o com se 
les pot fer créixer, s’usen per a cobrir superfícies o per a entapissar-les. Queden incloses en aquest grup, plantes 
que poden aparèixer en altres epígrafs, com per exemple, algunes arbustives. Queden excloses, en canvi, aquelles 
vivaces com les gespes, que per les seves especials característiques i necessitats, disposen d’un epígraf propi. 
 
Les plantes vivaces i entapissants, han de ser cultivades de manera adequada a la finalitat que han de complir en 
els jardins, garantint bones condicions en cadascuna de les seves parts en relació al conjunt i edat de la planta. 
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Les dimensions i proporcions seran les adequades per a aquest tipus de plantes, en qualsevol cas, suficients per a 
ser plantades al lloc que es destinin. Com sigui que ha d’existir una relació entre la mida del recipient i la mida de la 
planta en el moment de ser subministrada, la categoria d’aquesta, pot ser expressada a través del tipus i dimensió 
del recipient a on ha estat cultivada i a on es subministra. 
 

3.9.2.5 PLANTES ANUALS I DE TEMPORADA 
 
Classificació de les plantes anuals: 
 
Plantes anuals: Són aquelles que acompleixen el seu cicle vital (des de la germinació a la seva mort) com a màxim 
en el període d’un any . 
 
Plantes de temporada: Són aquelles que s’usen al jardí en plantacions de caràcter temporal, independentment de la 
durada del seu cicle vital i fins i tot, del seu hàbit de creixement. Les plantes de temporada hauran de ser cultivades 
de manera adequada a la finalitat que han d’acomplir en els jardins, garantint especialment : 
 
 un bon aparell radicular en relació a l’espècie, la mida de la part aèria i l’edat de la planta. 
 un desenvolupament vegetatiu adequat (incloent-hi , quan correspongui, les poncelles i flors). 
  
Les dimensions i proporcions, seran las adequades per a aquest tipus de plantes, tenint en compte a més, que en 
qualsevol cas, tindran la mida i vigorositat suficient per ser plantades als llocs que es destinin. 
 
Les plantes de temporada es poden presentar: 
 
A arrel nua: Quan la tipologia de l’espècie ho permeti (p. ex. Calendula, Viola tricolor, Bellis,...) i el temps entre la 
preparació de la planta al viver i la plantació, sigui prou curt com per a garantir que les plantes no es marceixin i 
reprenguin ràpidament. (A la pràctica, aquest sistema es pot considerar a extingir, degut en part a la mecanització 
dels cultius i en part a la manca de garanties que pot presentar després de la plantació). 
 
En recipient: És el sistema que presenta més garanties, tant pel transport com per la represa de les plantes. Degut 
a l’escassa dimensió que poden presentar algunes de les plantes de temporada, la presentació pot ser en recipients 
de cultiu múltiple (diferents plantes amb els aparells radiculars independents les unes de les altres, en recipients 
alveolats, p. ex., o en recipients de cultiu individual. 
 
Es preferiran en general recipients poc o gens danyosos des del punt de vista medi ambiental. En tot cas, es 
valoraran positivament aquells que puguin ser reutilitzables o de material reciclable o aquells que la seva fabricació, 
no sigui danyosa medi ambientalment. Es tendirà en mesura del possible, a evitar recipients de PVC. 

3.9.2.6 BULBS, RIZOMES I SIMILARS 
 
Es classifiquen en: 
A. Bulbs 
B. Corns 

C. Rizomes 
D. Tubercles 

 
Els bulbs i rizomes poden ser comercialitzats amb deguda quantitat i qualitat d’arrels, hauran de ésser secs i   
sense ferides, cops o malalties. Els corms  hauran d’existir el antic corm sec enganxat, sense arrels, ben secs, 
sense ferides ni cops o malalties. Els tubercles hauran de presentar-se sense malalties, sense cops i secs. 
 

3.9.2.7 LLAVORS 
 
Elements que, botànicament o vulgarment es denominen així, destinats a reproduir l’espècie. El material de 
reproducció sexual en gespes sempre és fruit cariòpside que de forma popular, encara que incorrecta, s’anomena 
llavor. 
 
Les llavors han de procedir de cultius controlats pels serveis oficials corresponents i han de ser obtingudes segons 
les disposicions del Reglament Tècnic de Control i Certificació de Llavors i Plantes Farratgeres del 15 juliol 1986. 
Per al control de camps de producció de llavors per a gespes, s’han de seguir les directives de la CEE o de la 
OCDE. 
 
Les llavors utilitzades en jardineria i  paisatgisme han de correspondre a les categories de llavor certificada i/o 
comercial. 
 
Les espècies referenciades i a baix indicades conforme amb “el Capítulo II de la Orden Ministerial de 6 de Octubre 
de 1988, por la que se modifica el Reglamento Técnico de Control y Certificación de Semillas de Plantes 
Forrajeras”, (d’ara en endavant “Orden Ministerial de 6 de Octubre de 1998”) hauran de ser subministrades en 
categoria de Llavor Certificada, amb varietat inscrita bé en el Registre de Varietats Comercials del MAPA, bé en el 
Catàleg Comunitari de Varietats d'Espècies Agrícoles de la Unió Europea, o en el seu defecte haurà de presentar-
se la documentació que acrediti el seu registre en un país de la Unió Europea: 
 
a) Gramineae: 
 
- Agrostis stolonifera L 
- Agrostis capillaris L 
- Alopecurus pratensis L 
- Arrhenatherum elatius (L) P Beuv. ex. J.S. y K.B. Presl. 
- Dactilys glomerata L 
- Festuca ovina L 
- Festuca pratensis Hudson 
- Festuca rubra L 
- Lolium multiflorum Lam 
- Lolium perenne L 
- Lolium x boucheanum Kunth 
- Phleum pratense L 
- Poa nemoralis L 
- Poa palustris L 
- Poa trivialis L 
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- Triselum flavescens (L) P. Beauv. 
 
b) Leguminosae: 
 
- Lotus corniculatus L 
- Lupinus Albus L 
- Lupinus angustifolius L 
- Lupinus luteus L 
- Medicago lupulina L 
- Medicago sativa L 
- Medicago x varia T Martyn 
- Pisum satiuvum L- 
- Trifolium hybridum L 
- Trifolium incarnatum L 
- Trifolium pratense L 
- Trifolium repens L 
- Trifolium  resupinatum L 
- Vicia sativa L 
- Vicia villosa Roth 
- Vicia faba L (partim) 
 
c) Cruciferae: 
 
- Brassica napus L. var. naprobrassica (L) Rchb. 
- Brassica oleracca L. convar acephala (DC) alef. var. medullosa Thell + var. viridis L. 
- Raphanus sativus L. Var Olieformic Pers. 
 
Tota varietat de Llavor Certificada haurà de complir amb els mínims de Germinació, Puresa Específica i Núm. 
Màxim de Llavors d'Altres espècies referenciades en el “Cuadro 2.A.” “Requisitos de Semillas Certificadas” de “la 
Orden Ministerial de 1 de Julio de 1986, por la que se modifica el Reglamento Técnico de Control y Certificación de 
Semillas y Plantas Forrajeras” (d’ara en endavant “Orden Ministerial de 1 de Julio de 1986”). 
 
Les llavors que, estant sotmeses a control oficial en “la Orden Ministerial de 6 de Octubre de 1988”, no s'inclouen 
en la categoria de Llavor Certificada, queden incloses en la categoria de Llavor Comercial, havent de complir amb 
els Requisits de la Germinació, Puresa Específica i Núm. Màxim de Llavors d'altres espècies establertes en l'Annex 
1 de “la Orden Ministerial de 1 de Julio de 1986”. 
 
No s'admetran mescles que incloguin llavors no sotmeses a control oficial. En les etiquetes hauran de figurar, com 
a mínim, les dades definides en “la Orden Ministerial de 1 de Julio de 1986”. 
 
Per a totes les mescles de llavors s’exigiran les referències dels números de lot i etiquetes de precinte de 
cadascuna de les espècies que formen part d'aquestes. 
 
Per les espècies no subjectes a reglamentació, o les seves mescles s'exigirà  un document d'acompanyament  en 
el que, com a mínim, hi figuraran les següents dades: 
 

- Gèneres i espècies de cadascuna de les diferents llavors. 
- Percentatge en pes de cadascuna de les llavors de la mescla. 
- Rotulat i etiquetat. 
- Passaport fitosanitari. (si fes falta) 
- Origen de la llavor 
- Data de recol·lecció 
- Puresa Específica conforme amb les normes ISTA (Internacional Seed Testing Association) 
- Germinació (normes ISTA) 
- Núm. màxim  de llavors d'altres espècies 
- Pes Brut i Pes Net 
- Núm. de registre de Comerciant de Llavors 
 
Les llavors no han d'estar contaminades per patògens ni insectes, ni tampoc presentar senyals d'haver patit cap 
malaltia, ni atacs d'insectes o d'animals rosegadors. Tanmateix, les llavors han d'estar netes de materials inerts, de 
llavors de males herbes i de llavors d'altres plantes cultivades, dins dels límits establerts pel Reglament Tècnic. 
 

3.9.3 SELECCIÓ DEL MATERIAL 
 
El representant de la PROPIETAT realitzarà visites als vivers per a la selecció de la planta definida en els 
documents que configuren el projecte. 
 
La selecció es farà per a cada exemplar (marcant-los amb etiqueta identificativa que haurà de portar cadascun 
d’ells fins al lliurament a peu d’obra) o s’indicarà el patró a seguir per a cada lot de plantes. Tota planta que no 
acompleixi aquests requisits podrà ser retornada, les despeses que provoqui seran a càrrec del Contractista. 
 

3.9.4 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Les plantes ornamentals només podran ser subministrades per proveïdors autoritzats i sempre que compleixin les altres 
condicions. 
 
El Contractista ha de carregar el material vegetal d’acord amb la presentació que s’hagi previst. El transport s’ha de 
realitzar de comú acord entre el comprador i el venedor, i en tots els casos s’han de determinar: 
 
 les característiques del vehicle 
 el tipus de subministrament 
 el tipus d’embalatge, proteccions, fixacions i material emprat, 
 sistema de càrrega i descàrrega. 
 
Durant el maneig, des de l’arrencada fins a la plantació, les plantes s’han de protegir de possibles danys i de l’exposició 
al desecament o a temperatures extremes. Les arrels s’han de mantenir humides i fresques, especialment si les plantes 
van amb l’arrel nua. El temps transcorregut entre el del seu arrabassament i el subministrament en obra no ha d’excedir 
les 48 h. 
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Època de subministrament 
 

FACTORS QUE CAL CONSIDERAR ÈPOCA DE SUBMINISTRAMENT 
(mesos) 

Origen climàtic de la 
planta 

Tipus de 
fullatge 

Tipus de 
presentació 

G F M A M J J A S O N D 

zona temperada o 
freda 

Caduc 
arrel nua             
pa de terra             
contenidor             

Persistent pa de terra             
contenidor             

zona càlida Caduc o 
Persistent 

pa de terra             
contenidor             

 
Cada lot, o cada unitat d’una varietat o espècie de planta, destinat a la comercialització s’ha d'acompanyar d'un 
document expedit pel proveïdor en el qual s'indicarà la informació definidida al punt 3.1.6. del present plec. 
 
Un lot acceptable ha d’estar constituït almenys per un 95% de plantes de qualitat exterior justa i comercial, segons està 
expressat en els apartats anteriors. Totes les plantes d’un lot acceptable han de ser sanes, i han de ser autèntiques. 
S’han de complir les condicions de subministrament especificades, les èpoques de subministrament i la documentació i 
l’etiquetatge referits corresponent. 
 

3.9.4.1 ARBRES 
 
Els arbres de fulla caduca poden ser comercialitzats amb arrel nua, amb pa de terra o en contenidor. Els arbres de 
fulla persistent poden ser comercialitzats amb pa de terra o en contenidor. 
 
Els arbres s'han de mesurar segons el perímetre del tronc, a 1 metre sobre el nivell del sòl o del coll de l’arrel. Per 
als arbres de tronc múltiple, el perímetre total és la suma dels perímetres individuals. 
 
No és recomanable el subministrament d’arbres de fulla caduca amb arrel nua de classes perimetrals grans, ni els de 
represa delicada. No és recomanable el subministrament amb arrel nua d’arbusts de fulla caduca de represa delicada. 
 

3.9.4.2 ARBUSTS 
 
En general, s’ha de rebutjar la presentació a arrel nua. El sistema que presenta més garanties, tant pel transport 
com per la represa de les plantes, és la presentació en recipient. Depenent de l’espècie podrà ser d’una o altra 
tipologia, de tipus individual o múltiple. En qualsevol cas, hauran de ser de materials poc o gens danyosos des del 
punt de vista  mediambiental. 
 

3.9.4.3 ENFILADISSES 
 
Les plantes enfiladisses s’han de subministrar asprades. L'aspre ha de tenir, com a mínim, la mateixa mida que l'alçària 
màxima de la mesura considerada. Les fixacions no han de provocar ferides ni estrangulacions. 
 

3.9.4.4 VIVACES I ENTAPISSANTS 
 
En general, s’ha de rebutjar la presentació a arrel nua, (tret de plantes amb gran resistència com els bambús) El 
sistema que presenta més garanties, tant pel transport com per la represa de les plantes, és la presentació en 
recipient. Depenent de l’espècie podrà ser d’una o altra tipologia, de tipus individual o múltiple. En qualsevol cas, 
hauran de ser de materials poc o gens danyosos des del punt de vista  del medi ambient 

3.9.4.5 PLANTES ANUALS I  DE TEMPORADA 
 
Els períodes de subministrament són variables, atenent a : 
 
I. Les característiques de cada espècie o cultivar. 
 
II. El ritme  cronològic del seu cicle vegetatiu natural. 
 
 
III. El possible ‘forçat’ durant el cultiu, entenent aquest ‘forçat’ com les tècniques culturals adequades per 
avançar o endarrerir - alterar en general -, el cicle vegetatiu natural  de la planta, sense que aquesta tècnica suposi 
una manca de relació entre les necessitats ecofisiològiques de la planta i les que pugui obtenir en el lloc a on es 
previst de plantar-la i la època en que es faci. 
 
Si bé, admetent-se que gairebé totes les plantes de temporada produïdes avui en dia, són sotmeses a  tècniques 
de ‘forçat’, en raó al principis de sostenibilitat medi ambiental, es preferirà quan sigui possible, que aquestes plantes 
s’hagin produït amb un consum mínim d’energia o a través de sistemes i procediments el més eficaços possible  i 
no contaminants,  des del punt de vista medi ambiental.  
 

3.9.4.6 BULBS I RIZOMES I SIMILAR 
 
Tots hauran de subministrar-se rodejats de palla o material similar sec i amb envasos airejats. 
 
Hauran de subministrar-se indicant data, calibre així com error de calibratge, grau de germinació, certificat  
fitosanitari, varietat, origen o provinença.  Hauran  d’ésser nets sense cap porció de terra adherida a les arrels. Es 
tolerarà una derivació de les característiques definidores de un 5 %. 

3.9.4.7 LLAVORS 
 
Les llavors s'han de subministrar en envasos precintats, fàcilment identificables i rotulats de forma clara les 
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següents característiques: 
 
 Núm. Productor 
 Composició en percentatge d'espècies i varietats 
 Etiqueta verda o cèdula oficial de precintat (envasat de nou) en envasos de 10, 5, 2 Kg i inferiors. (Els envasos 

originals de 25 Kg amb espècies pures de gespitoses son subministrades amb etiqueta blava) 
 Núm. de lot 
 Data de precintat 
 
També es poden acceptar llavors amb passaport fitosanitari.  
 

3.9.5 TRANSPORT 
 
Totes les plantes subministrades han d’estar en perfecte estat sanitari i fisiològic en el moment de la sortida del 
viver. 
 
Durant tot el procés. Des de l’arrencada en el viver fins a la plantació, les plantes s’hauran de protegir de possibles 
danys mecànics i de l’exposició al sol, al vent o a temperatures extremes (fred o calor). Hauran d’estar preparades 
per al viatge. 
 
 

3.9.6 EMBALATGES I PROTECCIONS DURANT EL TRANSPORT I LA CÀRREGA I DESCÀRREGA DE 
L’ELEMENT 

 
S’ha de procurar evitar caigudes al terra, estrebades o fimbraments. 
 
Durant el transport s’ha de procurar reduir la transpiració i la dessecació de les plantes. Això es pot fer aplicant 
antitranspirants amb antelació d’uns dies abans del transport i repetir-la un cop carregat el camió. Les plantes 
subministrades en contenidor o amb pa de terra s’ha de mantenir el substrat humit durant el trajecte. Evitant un 
excés que podria provocar la podrició de les arrels. 
 
El transport, sempre s’haurà de coordinar entre La PROPIETAT i el VENEDOR. S’hauran de concretar les 
condicions de mitjà de transport, el tipus d’embalatge i les proteccions i fixacions, el mètode de càrrega al viver i de 
descàrrega a obra. 
 
 
Com a materials complementaris pels farciments i de suport s’utilitzaran preferentment materials reciclats o 
reciclables. 
 
Si el transport es fa amb camions de caixa oberta, tancat amb lona, aquesta ha d’estar ben lligada de manera que 
les plantes no pateixin l’efecte de l’aire. Si es fa amb camió de caixa tancada, s’haurà d’evitar un excés d’humitat a 
la part aèria. Si el transport es llarg i en èpoques de calor es recomanable la utilització de camions amb caixa 
frigorífica. 

 
Les plantes s’han de carregar en la posició correcta, segons cada cas (tipus de presentació de la planta, tamany i 
tipus de material vegetal). Si les plantes s’apilen una sobre  l’altra, s’ha de fer manera que no es malmetin les 
plantes que quedin situades a la part de sota. Les plantes més robustes es col·locaran a la part inferior i les més 
fràgils a la part superior. 
 
Per al transport dels exemplars amb contenidor, se’ls disposarà de manera que els envasos quedin fixes i 
suficientment separats, per tal que les plantes no es deteriorin i no es produeixin trencaments en llurs parts aèries.  
 
El material vegetal ha de quedar immobilitzat tan com sigui possible, utilitzant falques o material de farciment. 
El camió s’ha de descarregar immediatament després d’arribar a l’obra. Si arribés al vespre o nit, es pot endarrerir 
fins l’endemà pel matí. 
 
La descàrrega de plantes exemplars es farà directament al lloc de plantació. Per la resta de material es podrà 
descarregar directament al lloc de plantació, a la zona destinada al viver d’obra o sobre vehicles de distribució de 
les plantes fins al lloc de plantació. 
En cas d’utilitzar grua per la càrrega o descàrrega, no s’utilitzaran eslingues abrasives, els exemplars amb pa de 
terra o contenidor s’hauran de subjectar, a la vegada, en dos punts (tronc i pa de terra/contenidor) 
 

3.9.7 DOCUMENTACIÓ 
 
L’enviament del material vegetal ha d’anar acompanyat de la documentació  i etiquetatge corresponents: 
 
 Indicació: “Qualitat CEE”  (en el cas d’espècies o varietats regulades específicament, han d’acomplir la 

normativa legal vigent)  
 Codi de l’estat membre (en el cas d’espècies o varietats regulades específicament, han d’acomplir la normativa 

legal vigent) 
 Nom o codi d’identificació de l’organisme oficial responsable (en el cas d’espècies o varietats regulades 

específicament, han d’acomplir la normativa legal vigent) 
 Identificació del Viver o proveïdor (nom i número de registre o autorització) 
 Data d’expedició del document 
 Nom botànic 
 Denominació del cultivar,  de la patent o del portaempelt (si s’escau) 
 Número individual de sèrie o de lot 
 Quantitat de plantes del lot 
 Tipus de Presentació sist. Radicular (Contenidor, Pa de terra, Pa de terra de guix o amb malla metàl·lica, arrel 

nua) i en el seu cas volum del contenidor 
 En exemplars de tronc múltiple, número de troncs 
 Tamany-Mesura de la planta (Perímetre del tronc, alçada total o alçada de la capçada...)  
 Data d’arrencada del viver 
 En el seu cas nº del Passaport Fitosanitari o Etiqueta Ornamental 
 En cas d’importacions provinents de països tercers, el nom del país de producció 
 Si el material vegetal ha esta marcat pel representant de la PROPIETAT, cada exemplar haurà de portar 

l’etiqueta identificativa. 
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 Ressenyar l’últim tractament realitzat (data, matèria activa i sistema de producció) 
 Referència del Número de la Norma Tecnològica que el productor compleix (NTJ 07C:1995, NTJ07E:1997......) 
 

 
Quan surt del viver, cada lot de cada varietat o espècie s'ha de subministrar amb una etiqueta duradora, amb els 
caràcters ben visibles i clars, indelebles i en la qual s'especifiqui com a mínim: 
 
 Nom botànic. Denominació de la cultivar, si escau. Denominació del patró, si escau. 
 Quantitat. 
 Perímetre del tronc. 
 Volum del contenidor, si escau. 
 Nombre de repicaments. 
 

3.9.8 INSPECCIÓ, ASSAIGS I EXAMEN 
 
Almenys un 10% de les plantes de cada lot ha d’estar degudament etiquetat. L'aplicació de les condicions de qualitat de 
les plantes subministrades es comprova de forma visual segons la seva concordança amb les característiques 
definides. És possible exigir la inspecció i el testatge d’un 2% de les plantes dels diferents lots. S’entén la inspecció i el 
testatge tant de la part aèria com del sistema radical netejat, sense terra. 
 
Un lot acceptable ha d’estar constituït almenys per un 95% de plantes de qualitat exterior justa i comercial, segons està 
expressat en els apartats anteriors .Totes les plantes d’un lot acceptable han de ser sanes, i han de ser autèntiques. 
S’han de complir les condicions de subministrament especificades, les èpoques de subministrament i la documentació i 
l’etiquetatge referits corresponent. 
 
Es rebutjaran totes aquelles plantes, les quals pateixin o presentin símptomes d’haver sofert alguna malaltia 
criptogàmica o atac d’insectes, així com les que presentin ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, com 
a conseqüència de la manca de cura en la preparació al viver i en el transport.  
 

3.9.9 REPOSICIÓ 
 
Els materials que no han estat acceptats per la Direcció Facultativa de l’Obra en el moment de la recepció o 
examen o durant el període de garantia, hauran de ser substituïts per altres, a càrrec del Contractista, que puguin 
ser acceptats, sotmetent-se al mateix procés de valoracions per part de la Direcció Facultativa de l’Obra, que 
l’element al que substitueixen. 
 
El contractista haurà de reposar totes les plantes rebutjades i pagar totes les despeses ocasionades, i no s’admetrà 
cap retard en el termini d’execució de l’obra.  
 
El període de garantia compren des del subministrament fins a la represa de les plantes al seu lloc definitiu, en 
condicions normals. 
 

3.9.10 EMMAGATZEMATGE 
 
Si les plantes que arriben a l’obra no es poden plantar el mateix dia al seu lloc definitiu, aquestes 
s’emmagatzemaran al viver d’obra. 
 
El contractista encarregat de les plantacions serà els responsable que les plantes dipositades al viver d’obra es 
mantinguin amb bones condicions durant el temps que hi estiguin. 
 

3.9.11 UNITATS D’AMIDAMENT 
 
En general es certificarà per unitats de plantes realment plantades. En plantacions d’alta densitat  es pot certificar 
per m2. 
 
La garantia de totes les plantes subministrades s'estendrà durant el primer any de plantació, estant obligat el 
Contractista a reposar al seu càrrec les plantes seques. 
 
El pans de terra es mesuren per m2 realment col·locats. Les llavors en general es certificaran m2  de superfície 
sembrada. 
 

3.9.12 CONTROL DE QUALITAT 
 

3.9.12.1 CONTROL A LA RECEPCIÓ DELS MATERIALS 
 
A la recepció dels exemplars es comprovarà que aquests pertanyin a les espècies, formes o varietats sol·licitades i 
que s'ajustin, dins dels marges acceptats, a les mides establertes en la comanda. Les característiques que han 
d’acomplir les plantes les indicarà la Direcció d’obra segons la comanda feta al viverista. En el cas que la planta 
subministrada no acompleixi les condicions establertes s’avisarà a la Direcció d’obra perquè decideixi si la planta 
s’admet, si s’ha de descarregar o bé ha de ser retornada a origen. 
 
Es verificarà igualment que el sistema emprat d'embalatge i conservació de les arrels és l'adient a les 
característiques de cada exemplar, i que aquests no hagin rebut danys sensibles, en la seva extracció o posterior 
manipulació, que poguessin afectar al seu posterior desenvolupament. Es comprovarà, també, el normal port i 
desenvolupament d'aquests exemplars. 
 
De l'examen de l'aparell radicular, de l'escorça del tronc i branques, dels cors i, en el seu cas de les fulles, no hi 
haurà d'haver indicis de malalties o infeccions, picades d'insectes, dipòsit d'ous o larves ni atacs de fongs que 
poguessin comprometre l'exemplar o a la plantació. Es comprovarà també l’absència de símptomes externs 
característics de les malalties pròpies de cada espècie. La recepció de la comanda es farà sempre dins dels 
períodes agrícoles de plantació i trasplantament. 
 
El Director podrà rebutjar qualsevol planta o conjunt d'elles que, en el seu entendre, no compleixin alguna condició 
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especificada anteriorment o que portés alguna tara o defecte de malformació. 
 
En el cas de que no s’acceptin plantes subministrades pel propi Contractista, aquest  estarà obligat a reposar les 
plantes rebutjades, al seu càrrec. 
 

3.9.12.2 CONTROL FITOSANITARI 
 
Té per objecte assegurar la prosperitat dels vegetals adquirits, i a la vegada impedir la proliferació de plagues o 
malalties en les plantacions o cultius.  
 

3.9.12.2.1 Passaport fitosanitari 
 
El juny de 1993 es va crear en l’àmbit de la CEE un nou sistema per evitar la introducció i la difusió de paràsits 
perillosos als vegetals. Aquest nou sistema està bàsicament regulat a la legislació espanyola mitjançant el Reial 
Decret 2071/93 i les seves posteriors modificacions, que recull el que disposen les directrius CEE sobre això. 
Aquesta legislació estableix, per una banda, uns controls en origen dels vegetals i productes potencialment 
portadors de paràsits perillosos, els quals han d’anar acompanyats d’un Passaport Fitosanitari CEE i, per l'altra, 
l’obligació d’inscripció en un registre de tots els productors, comerciants i importadors de material vegetal previstos 
en la normativa comunitària. Al mateix temps es van harmonitzar les mesures fitosanitàries per evitar la introducció 
de paràsits procedents de països no comunitaris. 
 
Per complir la normativa comunitària es va regular a nivell estatal, mitjançant l’Ordre del MAPA de 17-5-93 el 
Registre Oficial de Proveïdors de Material Vegetal, que unifica en un sol registre tots els registres de productors de 
material vegetal vigents fins al moment al DARP i en el qual han d’estar registrats tots els productors de material 
vegetal destinats a l’obra. 
 
El Passaport Fitosanitari és un document que garanteix el compliment dels requisits fitosanitaris sobre plagues i 
malalties perilloses de la UE, la qual cosa significa que els vegetals als quals acompanya han estat cultivats o 
manipulats per una empresa registrada, sotmesa a un control fitosanitari oficial i, com a conseqüència, es troben 
lliures d’organismes nocius de quarantena.  
 
En aquest document han de figurar obligatòriament les següents dades: 
 
1. Indicació: «Passaport Fitosanitari CEE».  
2. Nom o codi de l'estat membre de la Comunitat Europea.  
3. Nom o codi de l'organisme oficial responsable.  
4. Número de registre del productor o comerciant.  
5. Número individual de sèrie, lot o partida.  
6. Nom botànic.  
7. Quantitat.  
 
Si escau, també cal que hi figuri:  
 

8. Distintiu «ZP» si el producte va destinat a una zona protegida, fent-ne constar el nom o 
codi.  
9. Distintiu «RP» en el cas que el passaport substitueix un altre, i fent-hi constar el codi del productor o importador 
registrat en primer lloc.  
10. El nom del país d’origen o de procedència quant no sigui membre de la CEE.  
 
Aquestes informacions han de figurar preferentment de forma impresa i amb tinta indeleble i, almenys, en l’idioma 
oficial del país d’emissió del passaport.  
 
Normalment, aquesta informació s’estructura en una etiqueta que no sigui reutilitzable.  
 i un document d’acompanyament amb models prèviament acceptats per les Seccions Territorials de Protecció dels 
Vegetals.  
 
A l’etiqueta, que serà de material adient i suficientment resistent de l’efecte de la humitat i altres agents que puguin 
deteriorar-lo, es farà constar necessàriament la informació que s’indica en el model adjunt.  En els casos de 
planters i llavors oficialment certificats, les dades de l’etiqueta del Passaport Fitosanitari CEE poden figurar a 
l’etiqueta de certificació si així s'autoritza.  
 
En el document d’acompanyament, a més de les dades de l’etiqueta, caldrà indicar el nom botànic i la quantitat, i si 
escau el distintiu ZP, RP o país d’origen.  
 
En aquells casos en què la normativa obligui o aconselli l’etiquetatge individual del material vegetal, es podran 
incloure a les etiquetes dades relatives al Passaport Fitosanitari si així ho autoritzen les seccions territorials de 
Protecció dels Vegetals.  
 
Quan amb l’aplicació de la normativa no es pugui autoritzar l’emissió de passaports fitosanitaris, els vegetals, 
productes vegetals o medis de cultiu afectats seran sotmesos a una de les següents mesures:  
 
- Tractament adequat i expedició del Passaport Fitosanitari si es consideren assolides les condicions establertes.  
- Autorització de circulació sota control oficial cap a zones on no representi un risc addicional.  
- Autorització de circulació sota control oficial cap a determinats indrets per a la seva transformació industrial.  
- Destrucció.  
 
Una zona protegida és un espai de la Comunitat Europea reconegut oficialment, on no són endèmics ni es troben 
establerts determinats organismes nocius dels vegetals. Les espècies vegetals associades a aquests organismes 
nocius no podran ser introduïdes ni circular per les zones protegides, llevat dels casos que sigui especialment 
autoritzades i acompanyades del preceptiu Passaport Fitosanitari amb el distintiu ZP, junt amb el codi de la zona de 
destinació.  
 
L’Estat espanyol o determinats territoris d'aquest és zona protegida dels següents agents nocius:  
 
 Erwinia amylovora, (foc bacterià) que pot atacar espècies de rosàcies com ara: Chaenomeles, Cotoneaster, 

Crataegus, Cydonia (codonyer), Eriobotria (nesprer japonès), Malus (pomera), Mespilus (nesprer), Photinia, 
Pyracantha, Pyrus (perera), Sorbus i Stranvaesia.  

 Rhynchophorus ferrugineus, (morrut ferruginós de les palmeres) sobre qualsevol de les espècies de 
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palmeres.  
 Leptinotarsa decemlineata (escarabat de la patata) sobre qualsevol espècie susceptible de la família de les 

solanàcies amb destinació a les illes de Menorca i Eivissa.  
 Thaumetopoea pityocampa (processionària del pi) sobre qualssevol de les espècies de Pinus amb destinació 

a l’illa d’Eivissa.  
 Anthonomus grandis (morrut del cotó) sobre llavors i fruits de Gossypium (cotó) en les Comunitats 

Autònomes d'Andalusia, Catalunya, Extremadura, Múrcia i País Valencià.  
 Sternochetus mangiferae (morrut del mango), sobre llavors de Mangifera (mango) a les províncies de 

Granada i Màlaga.  
 Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (pensament bacterià) sobre llavors de Phaseolus 

vulgaris i Dolichos (mongetes).  
 
El Passaport Fitosanitari CEE no preveu que el material ha d’estar exempt de totes les plagues i malalties que 
poden afectar els vegetals, sinó tan sols d’aquelles que, tot i estar presents, en la comunitat es consideren 
perilloses, aquesta llista està en contínua actualització. A més d’aquestes plagues i malalties, la legislació europea 
preveu altres agents nocius perillosos per a algunes zones protegides (els que afecten la totalitat o algunes zones 
del territori espanyol ja han estat indicats) i també es relacionen en les disposicions comunitàries les llistes dels 
paràsits no presents a la UE que representen un perill. Aquests darrers són objecte de vigilància en els punts 
d’entrada a la Comunitat.  
També hem d'indicar que la normativa de certificació vegetal garanteix, a part de la seva identitat varietal, que el 
material està lliure de determinades plagues i malalties, moltes d’elles no previstes en la normativa del Passaport 
 

3.9.12.2.2 Control fitosanitari a la recepció  
 
En les plantes no s'observaran, en les diferents parts de la mateixa els següents símptomes: 
 
 Arrels: nòduls, tumors, podriments, necrosis, esclerosis. 
 Tiges: xancres, podriments, malformacions, tumors, necrosis, galeries, forats, 
 alteracions de pigmentació. 

Fulles: taques, decoloracions, malformacions, agalles, Marciment, galeries, picadures d'insectes. 
 
Davant qualsevol símptoma que faci sospitar l'existència de patologia o presència d'organismes nocius, el Director 
d’Obra adoptarà les mesures oportunes per la seva diagnosis. 
 
Malgrat l’aspecte saludable, a causa de la possibilitat que siguin portadores de malalties no apreciables a primer 
cop d'ull, o en el cas que els símptomes apreciats no fossin definitoris, es podran efectuar les proves de laboratori 
que a continuació es detallen: 
 
L'anàlisi consistirà en l'observació microscòpica de mostres de teixits dels òrgans més sensibles a les malalties 
pròpies de cada espècie. Es realitzarà també la incubació de les mostres, en les condicions de temperatura i 
humitat òptimes per al desenvolupament dels agents causants. Les proves a efectuar són les següents: 
 
 Rentat i incubació, en cambra humida, de mostres d'arrels, observació i determinació dels possibles micelis o 

òrgans de disseminació apareguts, diagnòstic de la patogeneïcitat. 

 Observació microscòpica tisulars obtingudes de la zona subcortical a nivell del coll 
radical; reconeixement de micelis, incubació, identificació i diagnòstic. 

 Observació, amb ajut de lupa binocular, de mostres d'escorça de tronc i branques. 
 
 

3.9.13 NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 
NTJ 07A:1993 Subministrament del material vegetal. Qualitat general. 
NTJ 07D: 1996 Arbres de fulla caduca. 
NTJ 07E: 1997 Arbres de fulla persistent. 
NTJ 07P: 1997 Palmeres. 
NTJ 07C: 1995 Coníferes. 
NTJ 07F: Arbusts  
NTJ 07I: 1995 Enfiladisses. 
NTJ 07J: Plantes entapissants. 
NTJ 07V: Plantes autòctones per a revegetació 
NTJ 07Z: Transport, recepció i aplegada en viver d’obra 
NTJ 08S: 1993 Implantació del material vegetal. Sembres i gespes. 
MAPA Reglament Tècnic de Control i Certificació de Llavors i Plantes Farratgeres. BOE nº. 168, 15 de juliol 1986. 
Reial Decret 2071/93 i les seves posteriors modificacions 
Per les espècies referenciades en l'Ordre de 21 de gener de 1986 per la que es regula la comercialització dels 
materials forestals de reproducció, haurà d'acompanyar-se document que acrediti la procedència del seu material 
de reproducció fent referència explícita als números de lot i etiquetes oficials. 
 

3.10 ELEMENTS COMPLEMENTARIS 
 

3.10.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
Elements destinats a facilitar la correcta implantació dels vegetals en un jardí o a protegir els mateixos.  
 
 

3.10.2 DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL  
 

3.10.2.1 ASPRATGES, VENTS I PROTECTORS. 
 
Destinats a la protecció i sustentant de la part aèria de les espècies vegetals arbòries o  arbustives durant els anys 
següents a les operacions de plantació i/o trasplantament que es considerin precisos per l’arrelament de l’arbre. 
 
Aspratge o tutor. 
Serà de forma recta i secció suficient per tal que tingui una inèrcia major que el tronc de la planta  a subjectar. 



 
  
  
PROJECTE D'URBANITZACIÓ A3: PLAÇA A                                                                                                                                                             

 

                                                                     PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DE JARDINERIA 
    38 de 66 

 

 
Podran ser de fusta sense tractar, de fusta tractada o d’altre material no conductor per a plantacions en casc urbà. 
En plantacions on es tingui la certesa de la inexistència d’instal·lacions, podran ser metàl·lics amb tractament 
antioxidant. 
 
La unió amb el tronc de l’arbre es realitzarà de forma que permeti el moviment del mateix, amb una tolerància 
màxima de 10 cm., i es farà amb material que no el malmeti per fricció. S’utilitzarà amb aquesta finalitat materials 
específics d’arboricultura, fabricats amb gomes, que subjecten el tronc sense malmetre’l. 
 
Els aspres unitaris tindran una alçada màxima de 2 m.+ la part soterrada. Alçades majors es solucionaran amb 3 o 
més aspres.  
 
Vents. 
Donada la seva funció resistent, i normalment en arbres grans, seran cables d’acer trenat i secció normalitzada de 
8, 10 ò 12 mm de diàmetre. Per a determinar-lo cal considerar: l’espècie i el seu port, proporció del pa de terra 
respecte a l’alçada, grau d’exposició al vent i tipus de terreny de plantació. Com a norma general el diàmetre de 10 
mm solucionarà la majoria dels casos. 
 
La unió amb el tronc es realitzarà amb anella metàl·lica de planxa d’acer d’un mínim de 2 mm de gruix, protegida 
interiorment amb material tou tipus pneopré, cuir, etc. L’anella tindrà una amplada mínima de 10 cm. Es construirà 
en dos meitats unides amb espàrrecs roscats per tal d’ajustar-la al diàmetre del tronc. El conjunt es dimensionarà 
per a garantir la capacitat resistent predeterminada. 
 
Sistemes soterrats Conjunt d’elements i fixacions de diferents materials, sovint metàl·lics, que tenen com a 
particularitat la subjecció de l’arbre des del pa de terra, de manera que no es veu. 
 
Protectors. 
Protegiran la part baixa del tronc contra rascades, cops o altres incidents que puguin danyar-lo ja siguin provocats 
per vehicles, persones o animals. 
 
El cas més normal es protegir-lo contra els vehicles. Tindran una alçada visible mínima de 60 cm. Protegiran tot el 
seu perímetre i a una distància mínima de 50 cm del tronc. Aniran ancorats amb un mínim de 3 punts al terra   
 
Podran ser metàl·lics, de fusta o qualsevol altre material que ofereixi una certa resistència. Cal considerar que els 
protectors han d’oferir un efecte dissuasori  per evitar el cop resultant de maniobres de vehicles  a una velocitat 
màxima de 20 Km/h. 
 

3.10.2.2 TUBS D’AIREACIÓ  
 
Materials destinats a la plantació per a facilitar el seu posterior manteniment, garantint una millor distribució de 
l’aigua de reg, adobs i/o possibles tractaments dins el pa de terra, alhora que garantir una correcta aireació del 
mateix. 
 
Seran tubs disposats en el perímetre del forat de plantació en un número major o igual a 4. El diàmetre mínim del 
tub serà de 50 mm. La seva secció tindrà una inèrcia suficient per tal de no aixafar-ho  amb el pes de les terres de 

plantació de l’arbre.  
 
Es recomana tubs de materials plàstics rebutjant el PVC. 
 

3.10.2.3 GEOTÈXTILS 
 
Feltres no teixits, sintètics a base de filaments de poliester, polipropilè o altres materials no degradables,  resistents 
als raigs ultraviolats i no atacables per rosegadors. Permetrà el pas de l’aigua amb una obertura eficaç de porus 
menor o igual a 0,12 mm. La seva densitat serà compresa entre 90 i 450 g/m2, essent els seus gruixos variables 
entre 0,5 i 4 mm. 
 

3.10.2.4 MALLES TRIDIMENSIONALS 
 
Malla de filaments de poliamida d’estructura tridimensional de 10-18 ó 20 mm de gruix. Permet un control de l’erosió 
i redueix els efectes erosius del vent i de l’aigua. Ajuda a subjectar les llavors en el cas que s’hidrosembri, i fa de 
reforç per la cobertura vegetal. 
En el cas que els talussos estiguin saturats (marges de torrents, basses, llacs, etc.), existeixen altres malles 
tridimensionals de poliamida, de 22 mm. de gruix, que es subministren plenes de grava i betum, pel control de 
l’erosió en aquests talussos. La permeabilitat d’aquest tipus de malla permet el creixement a través dels filaments i 
la grava. 
 

3.10.3 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Aspratge o tutor. Es subministraran empaquetats en un número no major de 100 unitats i un pes inferior a 500 kg. 
L’emmagatzematge es realitzarà en piles de tres paquets d’alçada màxima i en local cobert a temperatura ambient. 
 
Vents Es subministraran segons les mides específiques de cada arbre. 
 
Protectors Es subministraran segons les mides específiques de cada arbre. 
 
Geotextil: Es subministrarà enrotllat en bobines de pes inferior a 200 Kg. S’emmagatzemarà en local cobert i a 
temperatura ambient, en piles d’un màxim de 4 bobines. 
 
Malles tridimensionals:. Es subministrarà enrotllat en bobines de pes inferior a 200 Kg. S’emmagatzemarà en local 
cobert, sense humitat i a temperatura ambient, en piles d’un màxim de 4 bobines. 
 
 

3.10.4 UNITATS D’AMIDAMENT 
 
Les unitats es mesuraran en unitats de cada element complet amb els seus accessoris. 
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La unitat d’amidament del geotextil, de les malles tridimensionals serà el m2 realment col·locat, considerant 
exclosos els solapaments i mermes pròpies de la seva col·locació. 
 
 

3.10.5 NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 
DIN 53857 
DIN 53857/2 
DIN 53858 
DIN 53363 
 
 

3.11 MA D’OBRA 
 
1.- Mà d’obra directa : Oficial 1ª Oficis, Oficial 2ª Oficis, Peó Especialitzat, Peó, xofer. 
2.- Mà d’obra indirecta : Encarregat d’Obra. 
3.- Tècnic : Enginyer Agrònom, Enginyer Tècnic Agrícola. 

 
La Propietat  té l’obligació de comprovar el compliment de les obligacions legals per part de l’empresa contractada, 
especialment en matèria de cotització a la Seguretat Social, contractació de treballadors i protecció en el treball. 
 
D’aquesta responsabilitat es deriva el dret d’exigir de l’empresa contractada aquella documentació que permeti 
comprovar el compliment d’aquestes obligacions.   
 
A continuació es relacionen els aspectes a comprovar que es consideren més importants i els documents 
necessaris a aquests efectes. 
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3.11.1 SEGURETAT SOCIAL 
 
1. Inscripció de l’empresa a la Seguretat Social. Document d’Inscripció. 
 
2. Alta a la Seguretat Social dels treballadors contractats. Documents oficials d’alta o Documents Tc1 i Tc2 

mensuals dels treballadors contractats degudament segellat per l’entitat pagadora. 
 
3. Abonament de les quotes de la Seguretat Social dels treballadors contractats. Documents Tc1 i Tc2 mensuals 

dels treballadors contractats degudament segellat per l’entitat pagadora. 
 

3.11.2 PROTECCIÓ I PREVENCIÓ EN EL TREBALL 
 
 Cobertura de les contingències professionals dels treballadors contractats. Document d’adhesió a la mútua 

corresponent. 
 Estructura de prevenció de riscos que legalment correspongui. Document de nomenament dels treballadors 

designats o de constitució dels Serveis de Prevenció si s’escau. 
 Planificació de la protecció i la prevenció. Avaluació de riscos, de l’obra concreta, en funció del que s’estableix  

legalment segons les característiques de l’obra. 
 Elements i equips de protecció individuals i col·lectius segons normativa. Fitxes i homologacions del equips 

utilitzats. 
 
 

3.11.3 CONTRACTACIÓ DE TREBALLADORS I CONDICIONS LABORALS 
 
 Contractació de treballadors segons normativa vigent, permisos de treball dels treballadors estrangers no 

comunitaris. 
 Condicions laborals. Conveni aplicable als treballadors, documentació i informació dels serveis i empreses 

subcontractades. 
 
 
4 CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LES PARTIDES D’OBRA 
 

4.1 PROTECCIÓ DELS ELEMENTS EXISTENTS 
 

4.1.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
Es tindrà en compte la vegetació existent o el seu trasplantament sempre que sigui factible. En quant al sòl, si es 
bona qualitat es procedirà a l’extracció de la primera capa fèrtil i la seva reincorporació una vegada efectuada. 
 

L’àmbit d’aplicació és en els treballs de planificació, construcció i manteniment, tant si es 
tracta d'urbanitzacions com de zones de paisatge. Té la finalitat de garantir la protecció d'arbres, arbusts, 
gespitoses i àrees amb coberta de sòl vegetal, fins i tot els boscos; a partir d'ara, àrees de vegetació. 
 
Criteris per a la protecció dels elements vegetals i de les àrees de vegetació: 
 
(a) Arbres i àrees de vegetació que s’han de protegir totalment. 

Arbres singulars i catalogats, i espècies protegides 
Arbres i àrees de vegetació amb valor històric 
Exemplars rars o inusitats 
Arbres i àrees de vegetació d'importància visual. 

 
(b) Arbres i àrees de vegetació la protecció dels quals és desitjable. 

Arbres joves, vigorosos i que vegeten bé a la zona. 
Arbres i àrees de vegetació que haurien d'estar inclosos en l'apartat anterior però que, per alguna raó 
qualitativa, la seva protecció no es considera prioritària. 

 
L'aplicació d’aquest apartat inclou les mesures de protecció dels elements vegetals durant tot el temps que durin els 
treballs de construcció. En tots els casos descrits amb anterioritat, els arbres estaran en bon estat de salut i amb 
una raonable expectativa de vida futura, mesurada en dècades. 
 
Qualsevol element vegetal afectat pels treballs de construcció i que, per raons imponderables, no es pugui protegir, 
s'ha de trasplantar i preservar-lo de l'eliminació. 
 
La Direcció d’obra indicarà els exemplars que s’han de preservar i proposarà les mesures que s’han de prendre per 
tal d’assegurar la viabilitat d’aquesta vegetació a preservar. El contractista te la obligació d’informar a la propietat de 
l’existència de nous exemplars que per la seva localització a l’obra poden veure afectada la seva existència. 
 
 

4.1.2 CONDICIONS DE LA PARTIDA D’OBRA EXECUTADA 
 
En els treballs de construcció, hi ha el perill de perjudicar les condicions en què viuen les plantes i, fins i tot, de 
danyar-les. 
 
Els danys poden ser causats especialment per: 
 
 contaminació química, 
 foc, 
 excés o embassament d'aigua, 
 compactació del sòl provocada per l'excés de trepig i la circulació de maquinària, així com per 

l'emmagatzematge de deixalles o de materials de la construcció. 
 compactació del sòl produïda per raons tècniques de construcció, 
 moviments de terres (buidats o terraplens), 
 obertura de rases i altres excavacions, 
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 deterioració mecànica de les zones profundes o superficials on viuen les arrels, 
 aïllament d'arbres en zones de difícil accés, 
 descens del nivell freàtic, 
 elevació del nivell freàtic salí, 
 impermeabilització del sòl ocasionada, per exemple, per recobriments estancs. 
 
La necessitat, el grau i el moment de cada mesura de protecció dependrà fonamentalment de l'espècie que cal 
protegir així com del tipus i de la duració dels treballs de construcció. 
 
Per evitar danys caldrà encerclar les àrees de vegetació amb una tanca fixa d'1,20 a 1,80 m d'alçada. 
 
Si per raons tècniques no es pot protegir la coberta de sòl vegetal o superficial, pel fet d'estar destinada a 
edificacions, modificació de la cota del terreny, camins o altres superfícies dures s'ha de separar la coberta de sòl i 
s'ha d'emmagatzemar en pilons no superiors a 1,25 m d'alçada. S'ha d'assegurar un bon airejament i evitar el 
creixement de les males herbes. 
 
 

4.1.3 CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
 

4.1.3.1 PROTECCIÓ CONTRA CONTAMINACIONS QUÍMIQUES 
 
No està permès contaminar àrees de vegetació amb productes nocius; aigües de la construcció, colorants, 
dissolvents, olis minerals, àcids, lleixiu, orines, ciments o altres aglomerats. Els arbres i les àrees de vegetació no 
s'han de regar amb aigües residuals de la construcció. 
 
 

4.1.3.2 PROTECCIÓ D'ÀREES DE VEGETACIÓ CONTRA EL FOC 
 
És permès fer foc únicament a una distancia mínima de 20 m de la corona dels arbres i 5 m dels arbusts. No és 
permès de fer foc dins les àrees de vegetació. 
 
 

4.1.3.3 PROTECCIÓ CONTRA L'EXCÉS I EMBASSAMENT D'AIGUA 
 
No està permès l'excés o embassament d'aigua per desguassos de la construcció en la zona radical dels arbres i 
de les àrees de vegetació. 
 
 

4.1.3.4 PROTECCIÓ DELS ARBRES CONTRA POSSIBLES DANYS MECÀNICS 
 

Cal encerclar els arbres amb una tanca que rodegi completament la zona de l'aparell 
radicular per a protegir-los de possibles danys mecànics com ara: cops, ferides i altres destrosses a l’escorça, la 
fusta o les arrels produïdes per vehicles, maquinària de la construcció o per accions de tipus laboral. 
 
S'entén per zona radical la superfície de sòl per sota la capçada de l'arbre més 2 m. En cas d'arbres columnars 
s'han d'afegir 5 m per tot el seu voltant. 
 
Si per problemes d'espai no és possible protegir la zona radical, s'ha d'envoltar el tronc amb una tanca de fusta, de 
2 m d'alçada com a mínim, amb encoixinat per dins, el qual s’instal·larà de forma que no perjudiqui l'arbre. Mai no 
s'ha de col·locar directament sobre les arrels. Si és possible, les branques baixes o pèndules es lligaran cap amunt. 
Cal protegir el lloc de la lligadura per tal de no danyar les branques ni el tronc. 
 

4.1.3.5 PROTECCIÓ DE LA ZONA RADICAL 
 
No s'ha d'abocar mai res sobre la zona radical. Si això és inevitable, s'ha de procurar que el gruix de les capes 
abocades, bé parcialment o bé per tot arreu, estigui d'acord amb la capacitat de resistència de cada espècie, la 
vitalitat, la formació del sistema radical i amb les característiques del sòl. 
 
Abans de procedir a l'abocament sobre la zona radical, ha de netejar-se la cobertura vegetal que pugui haver-hi, les 
fulles caigudes i altres substàncies orgàniques, respectant sempre les arrels. Aquesta operació, si és possible, s'ha 
de fer manualment. La capa superior del sòl no es podrà recobrir de terra a una distancia inferior d’1 m del tronc. 
 
 

4.1.3.6 PROTECCIÓ DE LA ZONA RADICAL CONTRA BUIDADES DE TERRA 
 
No s'ha de treure terra de tota la zona radical. 
 

4.1.3.7 PROTECCIÓ DE LA ZONA RADICAL DURANT LES EXCAVACIONS 
 
No s'han d'obrir rases ni fer altres excavacions en tota la zona radical. Si això és inevitable, només es podran fer 
manualment i, com a mínim, a 2,5 m del peu del tronc (a 2 m, si són palmeres i palmiformes). La instal·lació de les 
canalitzacions dels diferents serveis s'han de fer a una profunditat per sota de la zona radical seguint la normativa 
de cada servei. 
 
Durant el procés d'excavació no s'ha de tallar cap arrel d'un diàmetre >3 cm. Les arrels s'han de tallar deixant 
sempre un tall llis i polit. Els extrems de les arrels, amb un diàmetre < 2 cm, s'han de tractar amb substàncies que 
afavoreixin el creixement, i les de diàmetre > 2 cm amb substàncies de cicatrització. Les arrels s'han de protegir de 
la dessecació i de les gelades amb un recobriment. 
 
El procés de reomplir, en cas de trobar-s'hi arrels d'un diàmetre > 3 cm, s'ha de realitzar manualment. Cal posar 
suficient material drenant, de gra petit, al voltant de les arrels per evitar ferides per compactacions posteriors amb 
maquinària pesant. En cas d'excavacions profundes o excavacions per a carreteres o camins, les arrels de > 50 cm 
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han de ser protegides amb una llinda. 
 
Generalment i a una distància no inferior als 2,5 m del peu del tronc, s'ha de deixar formar una cabellera d'arrels, 
almenys durant un període vegetatiu abans del l'inici de les obres. S'ha de treure manualment la terra de la rasa. 
 
La cabellera d'arrels ha de tenir un mínim de 25 cm de gruix, ha d'omplir tota la zona radical i ha d'arribar, com a 
màxim, fins al fons de la rasa. 
 
Als costats de la rasa del futur fonament s'ha d’instal·lar un encofrat estable, permeable a l'aire, com per exemple, 
estaques i filferros fets d'un material putrescible. 
 
Fins a l'inici de les obres i mentre durin aquestes, la cabellera d'arrels s'ha de mantenir humida i, si es necessari, 
caldrà fins i tot apuntalar l'arbre. Cal tenir en compte una possible poda correctora de la capçada per a contrarrestar 
la pèrdua d'arrels. 
 
 

4.1.3.8 PROTECCIÓ DE LA ZONA RADICAL EN CAS DE CONSTRUCCIONS 
 
No s'ha de fer cap tipus de fonaments a la zona radical. Si això és inevitable, s'han de construir fonaments puntuals 
en lloc de fonaments continus, establint com a mínim 1,5 m de distància de llum entre ells i també amb el peu del 
tronc. S'ha de establir la base dels fonaments puntuals allí on no malmeti aquelles arrels que més clarament 
acompleixin una funció estàtica. La cara inferior de la paret en construcció no pot penetrar la terra no remoguda en 
fer els fonaments. 
 
 

4.1.3.9 PROTECCIÓ DE LA ZONA RADICAL DE SOBRECÀRREGUES TEMPORALS 
 
Davant la impossibilitat d'impedir l'excés de trànsit i d'apilonaments ha de procurar-se reduir la zona de sòl 
utilitzada. Aquesta s'ha de recobrir amb una capa de material de drenatge d'un mínim de 20 cm de gruix, sobre la 
qual s'afegirà un revestiment de taules o d'altre material semblant. 
 
Aquesta mesura hauria de prolongar-se poc temps i limitar-se com a màxim a un sol període vegetatiu. Quan la 
protecció ja no sigui necessària, ha de retirar-se immediatament, ventilant manualment la terra, tot respectant les 
arrels. 
 
 

4.1.3.10 PROTECCIÓ DE LA ZONA RADICAL EN CAS DE DESCENS PASSATGER DEL NIVELL DE LES 
AIGÜES FREÀTIQUES 

 
Quan el nivell d'aigües freàtiques baixa per un període de més de tres setmanes, els arbres s’han de regar, i si fos 
necessari fins i tot abundantment, durant el període vegetatiu. Ocasionalment caldrà aplicar a més a més altres 
mesures reguladores, com per exemple, proteccions contra l'evaporació o la poda de la capçada. Si aquestes 

mesures han d'aplicar-se durant més d'un període vegetatiu hauran de ser intensificades, o 
bé caldran altres mesures suplementàries. 
 
 

4.1.3.11 PROTECCIÓ DE LA ZONA RADICAL EN CAS DE RECOBRIMENTS 
 
 
Sobre la zona radical només podran abocar-se materials de gra gros que siguin permeables a l'aire i a l'aigua. Si 
posteriorment s’ha de cultivar nova vegetació, aquests materials hauran de tenir, per regla general, un gruix de 20 
cm per damunt dels quals s'afegirà la capa de sòl no superior a 50 cm, per a suport de la vegetació. 
 
No s'ha de recobrir mai la zona radical dels arbres. Però si això fos inevitable, caldria seleccionar els materials de 
construcció que s'han de col·locar, així com la manera de fer-ho, per tal que el procés ocasioni el mínim perjudici a 
aquesta zona, 
 
Els materials absolutament isolants del sòl no han de recobrir més del 30% de la zona radical d'un arbre adult; i els 
materials de textura més sorrenca han de recobrir el 50% Si s'han de canviar els materials dipositats, caldrà aplicar 
les mateixes mesures. 
 
En general pot ser necessària l'aplicació d'altres mesures tècniques suplementàries com per exemple protecció de 
la zona, instal·lacions de ventilació i reg i reixes al peu del tronc. 
 
En cas d'arbres molt sensibles al terraplenat del tronc s'ha de posar un anell protector a la base del tronc fet d'un 
material totalment permeable i rodejat per material drenant. 
 
 

4.1.4 UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la Documentació Tècnica. En cas de que no s’especifiqui cap 
mesura de protecció especial en el pressupost es consideraran totes les descrites anteriorment i que siguin 
d’aplicació incloses com a costos indirectes de l’obra. 
 
 

4.1.5 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NTJ 03E:1993 Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció. 
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS. Método de valoración del arbolado ornamental. 
Norma Granada. Madrid, Editorial Raíces, 1990, i les seves correccions. 
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4.2 TRASPLANTAMENT D’ELEMENTS VEGETALS EXISTENTS 
 

4.2.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
El trasplantament d'arbres i arbusts exemplars. Té com a finalitat proporcionar les especificacions sobre les tècniques 
de trasplantament dels arbres i dels arbusts exemplars; garantir el reeiximent i la salvaguarda dels exemplars que, pel 
fet de no poder ser mantinguts on estan, hagin de ser trasplantats i preservats de la seva eliminació. També, assenyalar 
les hipòtesis i les condicions en les quals el trasplantament té un alt risc i cal desestimar l'operació. 
 
S’entén com a arbre o arbust exemplar aquell vegetal llenyós que ha assolit la maduresa representativa de la seva 
espècie i, en altre cas, individu singular amb uns valors considerables de grandària, de vigor, d'edat, d'un valor 
econòmic molt elevat sobre l’estàndard bàsic de l'espècie o diversos factors a la vegada. 
 
Seran objecte de trasplantament les espècies vegetals especialment protegides bé en legislació general sobre 
protecció d'espècies endèmiques, legislació específica territorial (Espais naturals, Parcs naturals, Reserva natural), 
inventariades pel seu valor monumental, definides en projecte i referenciades en el seu inventari botànic, i a criteri 
de la Direcció d'Obra atenent al seu caràcter singular i valor ecològic. 
 
Es reconeixen dos grups diferents d'exemplars: 
 
 Exemplars que han estat preparats pel seu trasplantament 
 Exemplars que no han rebut cap operació prèvia al trasplantament 

 
Les tècniques i les opcions que s'han de prendre en les operacions del trasplantament varien per a cada grup. Cal una 
atenció especial per aquells exemplars en què, per la combinació de mida i pes, és necessari l'ús de maquinària 
especial per dur a terme l'operació. 
 
El trasplantament d'un arbre o d'un arbust exemplar ha de ser sempre l'última opció que s'ha de prendre. Els arbres 
monumentals no es poden trasplantar en cap cas. 
 
En tots els casos cal la valoració d’afectació i l’autorització de la JUNTA DE COMPENSACIÓ SECTOR CAN BELLET, 
CAN CANYAMERES I LA GUINARDERA II. 
 
 

4.2.2 CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA 
 
Cal avaluar la viabilitat del trasplantament d'un exemplar, tenint en compte el Quadre següent: 
 
Els factors per valorar la capacitat de trasplantament d'un exemplar són: 
 
 Forma de creixement i dimensions de les arrels i de la part aèria  
 Tipus i varietat de l'arbre o arbust 
 Època de trasplantament 

 Estat de salut, vitalitat i expectativa de vida futura 
 Danys soferts a la part aèria i a les arrels 
 Condicions agro-climàtiques i medi ambientals de la zona d'extracció i tolerància a les condicions de 

l'emplaçament nou  
 Condicions edafològiques de la zona d'extracció i tolerància a les condicions del emplaçament nou  
 Termini d'execució de les operacions del trasplantament 
 
 

4.2.3 CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
 

4.2.3.1 ÈPOCA DE TRASPLANTAMENT 
 
Diferenciarem 3 tipologies generals d'arbres i arbusts per determinar l'època de major idoneïtat pel trasplantament: 
caducs, perennes i espècies de climes càlids. 
 
 
 Caducifolis de clima fred  
 
 * HIVERN  Durant el període de repòs vegetatiu* i especialment al final, abans de la brotada 

primaveral. Després de la caiguda de les fulles  
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Perennes de fulla ampla  
 
 * FINAL D'HIVERN Preferentment al final del període de repòs vegetatiu i abans de la brotada primaveral 

 
 * FINAL D'ESTIU Durant el període de repòs vegetatiu d'estiu abans de la  
 brotada de tardor 
 
 Perennes de fulla estreta (Coníferes i Resinoses) 
 
 * FINAL D'HIVERN Al final del període de repòs vegetatiu i abans de la brotada primaveral 

 
* FINAL D'ESTIU  Preferentment després del període de repòs vegetatiu d'estiu abans de la brotada de 
tardor 

 
 Espècies de climes càlids, palmeres i afins 
 
 * PRIMAVERA  Necessiten temperatures suaus i càlides preferentment espècies subtropicals 
 
   * COMENÇAMENT D'ESTIU Preferentment palmeres i similars 
 
Sempre una programació correcta del trasplantament repercuteix molt favorablement, sobretot en aquells exemplars 
que són difícils de trasplantar. Les trasplantacions que s'hagin de realitzar a l'estiu, excepte les d'espècies de climes 
càlids, s'han d'endarrerir almenys fins després del creixement fort de brots i fulles, que té lloc al començament d'aquesta 
estació de l'any. 
 
S'han de satisfer els requeriments de seguretat i salut en el treball d'acord amb l’apartat de Seguretat i salut 
 

4.2.3.2 PROTECCIÓ DELS SERVEIS 
 
Abans del començament dels treballs, s'ha d'haver establert contacte amb totes les institucions i empreses 
responsables dels serveis de gas, d'electricitat, de telèfon, d'aigües i sistemes de drenatge o d'altres que es puguin 
preveure així com, esbrinar els cursos d'aigua (rius, rierols, riberes i manantials) existents. Se han de descriure les 
característiques i la localització en un plànol, i si fora necessari, s'han de marcar al terreny. 
 
Si els serveis d’infrastructures estan afectats per les excavacions o quan la maquinària hagi de treballar a prop, aquests 
han d'estar protegits, precintats o desviats. Els treballs s'han de realitzar sota la supervisió de les empreses afectades. 
 
S'ha d'avisar als propietaris veïns afectats per les obres. S’ha d’obtenir l'aprovació de les institucions i autoritats 
competents. Qualsevol treball temporal que afecti alguns d'aquests serveis ha de ser acabat correctament. 
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4.2.3.3 OPERACIONS DE TRASPLANTAMENT 
 
Conceptes bàsics d'un trasplantament executat correctament: 
 
* Extracció a partir del pa de terra  
* Realització de talls correctes 
* Regulació de l'equilibri hídric i protecció de l’escorça 
 
Sistemes de trasplantament 
 
* Convencional en diverses fases 
* Convencional en una fase 
* Amb maquinària de trasplantament en diverses fases  
* Amb maquinària de trasplantament en una fase 
 
Les operacions de trasplantament s’han d’executar seguint els apartats corresponents de la NTJ 08E 
TRASPLANTAMENT DE GRANS EXEMPLARS d’acord amb el sistema emprat. 
 
1.- Pre-Trasplantament  
 
 Treballs previs de planificació 
 Protecció de l'exemplar en treballs de construcció  
 Tractaments fitosanitaris i sanejament  
 Equilibri hídric 
 
2.- Extracció i Transport 
 
 Dimensionalment del pa de terra 
 Repicaments previs  
 Formació del pa de terra definitiu 
 Extracció 
 Transport 
 Dipòsit temporal 
 
3.- Plantació 
 Obertura del clot de plantació  
 Drenatge i airejament 
 Plantació 
 Aspratges i ancoratges 
 Encoixinament  
 Protecció de l'exemplar trasplantat  
 
4.- Post – Trasplantament 
 

 Manteniment de les condicions del sòl 
 Reg  
 Aportació d'adobs 
 Sanejament  
 Control i seguiment 
 
 

4.2.4 UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat trasplantada segons tots els apartats especificats anteriorment i que reacciona positivament a la operació. 
 
El preu d'aquesta Unitat inclou repicats, podes, formació de pa de terra, tractaments fitosanitaris, arrancada 
transport a viver, manteniment en viver, transport a destí final i plantació, així com quantes operacions, materials i 
mitjans auxiliars siguin necessaris per la correcta execució d'aquesta Unitat d'Obra. 
 
 

4.2.5 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NTJ 08E:1994 Trasplantament de grans exemplars. 
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS. Método de valoración del arbolado ornamental. 
Norma Granada. Madrid, Editorial Raíces, 1990, i les seves correccions. 
 
Seran objecte de trasplantament les espècies incloses en la legislació a sota referenciades: 
 
- Conveni relatiu a la conservació de la vida  silvestre i del medi natural d'Europa. Conveni Berna) (BOE Núm. 235, 
1 d'Octubre 1986) 
- Catàleg General d'Espècies Amenaçades (Real Decreto 30, Marzo 1990,  Núm. 439/1990, BOE  Núm. 82) 
- Protecció d'Espècies Amenaçades de la Flora Silvestre (Real Decreto 15 Octubre 1982, Núm. 3091/82, BOE Núm. 
280) 
- Protecció d'Espècies Amenaçades de la Flora Silvestre (Orden 17 Septiembre de 1984, BOE  Núm. 232) 
 
 

4.3 MOVIMENT DE TERRES 
 

4.3.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
Totes aquelles terres que s’utilitzin siguin les del propi indret o siguin portades de un altre lloc, han de complir uns 
mínims de requisits per ser acceptades com a base per les plantacions. Les terres han de tenir unes 
característiques físiques i químiques mínimes que garanteixin la instal·lació i desenvolupament correcta de les 
plantes, d’acord amb l’apartat corresponent. 
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S’entén com a sòl base a aquell que se li modifica la topografia original per assolir el perfil de projecte de manera 
que quedin 25-30cm. per a la cota de definitiva a fi de desprès fer les aportacions de terres preparades que 
s’indiquin en la partida de Jardineria, cas és clar, que les terres utilitzades no compleixin els mínims requerits.  
 
Donat el cas que la qualitat del sòl sigui acceptable, casos de terrenys naturals o de conreu, en els moviments de 
terres caldrà respectar al màxim la configuració dels perfils modificats ja que la primera capa d’uns 20-30cm és la 
de sòl fèrtil. 
 
Per tant, quan s’aportin terres, caldrà saber l’origen de les mateixes. Si a més a més, procedeixen de perfils 
profunds, serà necessari un procés de meteorització. Tanmateix el sòl base no haurà de tenir cap tipus d’agent 
contaminant, restes d’obra ni elements estranys. 
 
Es considera Moviments de Terres en la partida de Jardineria, aquells treballs realitzats en els últims 25-30cm: 
descompactació, modelatge del terreny i aportació de la ultima capa de terra o substrat. 
 
Es consideren inclosos dins d’aquesta unitat d’obra les següents operacions: 
 
 Passada de “rozadora” per trencar la capa de pedres, si és necessari. 
 Replanteig i perfilat per assolir la cota abans esmentada per a la posterior aportació de terres preparades. 
 Aportació de les terres preparades fins la cota rasant si s’escau. 
 Reperfilat del terreny, manual o mecànic deixant la superfície llesta per a la sembra. 
 En cas de que el projecte respecti elements vegetals pre-existents. 
 
Si no hi ha canvi de cotes, aquests hauran d’estar degudament protegits, d’acord amb les especificacions de 
l’apartat corresponent.  
 
Si hi ha canvis de cotes importants, no es podrà ni afectar les arrels ni tapar el tronc, això implica el seu 
trasplantament segons projecte i seguint les indicacions de l’apartat corresponent.  

 
En cas de restauracions de talussos caldrà seguir les indicacions del plec de condicions particulars. 
 
 

4.3.2 CONDICIONS DE LA PARTIDA D’OBRA EXECUTADA 
 
Es farà un control exhaustiu del replanteig de fites, aquestes estaran col·locades entre elles a una distància 
suficient tal que l’error de perfilat no superi els 2-5cm. 
 
Tanmateix el calibratge màxim que haurà de quedar abans d’aportar-hi les terres de jardí no superarà mai els 2 cm, 
de diàmetre i el terreny haurà de quedar en condició de saó. 
 
En els casos de restauració de talussos serà necessari d’una manera artificiosa subjectar la base o llit del substrat. 
 
 

4.3.3 CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
 
Abans de l’aportació de terres es tractarà la superfície d’assentament amb una “Rozadora” per trencar la capa de 
pedres existent, deixant una franja de 10 cm de triturat. L’estesa es realitzarà en una sola passada d'un gruix mínim 
de 15 cm. Si l'estesa s'executa per mitjans mecànics, no s'admetrà que l'accés de la maquinària al front d'avanç es 
realitzi sobre el material estès. 
 
Per realitzar aquestes tasques s’haurà de tenir marcat un itinerari d’entrada i sortida per tal de no interrompre altres 
processos dins la mateixa obra. 
 
Les fites d’acotació seran de fusta i aniran marcades de color per tal de poder-les identificar amb facilitat. 
 
En cas que en el procés d’excavacions en la partida d’Obra Civil es trobessin aigües freàtiques caldrà fer les 
consideracions oportunes, seguint els criteris de sostenibilitat, per tal de reconduir-la o emmagatzemar-la per la 
seva posterior utilització per a regar.  
 
S'entén per "decapat" i “aplec de materials edàfics” el conjunt d'operacions d'excavació i aplec diferenciat, selectiu i 
acurat de materials edàfics, realitzades amb el fi de conservar els sòls existents en la zona d'actuació per tal de 
restituir-los en el curs de l'execució de l'obra. 
 
Previ al “decapat” es procedirà a les tales, retirada de soques i segues operacions que hauran de ser executades 
per ordre explícita del Director d’Obra. A la vista del terreny i vegetació el Director d’Obra estimarà l'oportunitat 
d'incorporar al material edàfic d’aplec la vegetació herbàcia i/o arbustiva.  
 
Les operacions d'excavació, transport i aplec, (així com quantes operacions ordeni la Direcció d’Obra per la millor 
conservació de sòls aplegats o arreplegat) es realitzarà en condicions de saó, entenent-se aquesta com l'interval 
d'humitat comprés entre el Límit de Retracció i el Límit Plàstic definits conforme amb la normativa NLT del 
"Ministerio de Fomento". 
 
L’aplec de sòls haurà de realitzar-se amb els mitjans adequats per tal d’evitar la seva compactació. En cap moment, 
la Densitat Aparent del sòl superarà el 90 % del Pròctor Normal. 
 
L'excavació s'executarà de forma diferenciada realitzant-se els "decapats" dels diferents horitzons de diagnòstic de 
forma seqüencial evitant la mescla dels mateixos. Les cotes d'excavació i la seva freqüència seran els definits en 
els Documents del Projecte, o en el seu defecte els definirà la Direcció d’Obra, previ estudi edafològic de la zona 
d'actuació. 
 
Els materials s’ aplegaran diferencialment per horitzons en base a la seva classificació genètica (Soil Taxonomy 
System). La Direcció d’Obra podrà exigir aplegaments diferents d'un mateix horitzó en base a característiques 
edafològiques clarament diferenciades. 
 
L’aplec es realitzarà per descàrrega successiva de camions sense que s'admeti que el descarregadament de 
camions es realitzi amb l'accés sobre el material d’aplec. No es realitzarà cap operació (renrasat de cota d’aplec, 
sembres, capgirell) llevat de l’ordre expressa de la Direcció d’Obra, ni es traslladaran els aplecs, per la qual cosa 
s'haurà de preveure que el terreny destinat a aquesta finalitat no es vegi afectat per treballs en el curs de l'Obra. 
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4.3.4 UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m³) deduïts per diferència entre els perfils obtinguts en obra, abans i 
després de realitzar el terraplenat. Ambdós perfils hauran de ser aprovats per la Direcció d’Obra. 
 
El preu d'aquesta unitat inclou el material, el seu transport al lloc de treball, càrrega i descàrrega, estesa, 
anivellament, refinament i tantes operacions com siguin necessàries per la correcte execució d'aquesta Unitat 
d'Obra. 
 
L'abonament de la Unitat d'Obra per aportació exclou qualsevol dret d'abonament per esmena del material. 
 
En el cas d’estar definits com a conceptes a banda es mesurarà :  
Retirada de materials grollers en m3. 
Subsolat en m2. 
 
 

4.3.5 NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 
No hi ha normativa d’obligat compliment. 
 
 

4.4 CONDICIONAMENT DEL TERRENY 
 

4.4.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
S’entendrà com els treballs d’aportació i estesa de terres, cas que calgui aportar-ne, fertilitzants i esmenes, i la 
preparació del terreny per la plantació dels diferents vegetals.  
 
Quan el sòl no aplegui les condicions físiques i químiques esmentades en l’apartat corresponent, es podrà ordenar 
treballs fertilitzants i d’esmenes, tan per a la composició química, amb adobs minerals o orgànics, com a la física, 
amb aportacions o garbellats.  
 
En el cas de tractar sobre un sòl fèrtil i que coincideixi la cota del terreny amb la de projecte es podrà procedir 
directament al seu condicionament. 
 
Els processos de condicionament tindran un ordre en funció del tipus de plantació a executar. 
 
Es consideren inclosos dins d’aquesta unitat d’obra el següent ordre d’operacions, en funció de les diferents 
plantacions que requereixi el projecte: 

 
 Subministrament i estesa de terres preparades 
 Preparació del terreny per a la plantació d’arbrat  
 Preparació del terreny per a la plantació d’arbust  
 Preparació del terreny per a la plantació de vivaç  
 Preparació del sòl per a sembra de gespes  
 Preparació del sòl per a prats  
 Preparació del sòl en talussos per hidrosembra  
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4.4.2 CONDICIONS DE LA PARTIDA D’OBRA EXECUTADA 
 
En tots els casos, dels diferents tipus de plantació, el terreny haurà d’estar perfectament condicionat, tan físicament 
com químicament, això implica en cada cas un procés concret.  
 
En general, físicament ha de quedar homogeni, sense grans pedres, airejat, amb prou volum explorable per a les 
arrels i ben treballat per tal de que la plantació es trobi amb un sòl que s’hi pugui ancorar bé, trobant aigua i aire en 
la proporció adequada per el seu desenvolupament. 
 
Químicament ha de quedar homogeni, esmenat i amb tots els elements minerals necessaris incorporats per tal de 
que les plantacions ho puguin assimilar per alimentar-se correctament. 
 
Les terres han d’estar netes de llavors, insectes i fongs. 
 
 

4.4.3 CONDICIONS GENERALS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
 
En el moment de fer el condicionament del terreny la superfície ha d’estar neta d’herbes, soques, materials grollers i 
d’obra així com d’elements estranys.  
 
Abans de fer l’aportació de terres es farà una comprovació sobre terreny del drenatge, el subsolat, perfilat i 
acotament de la superfície. 
 
En l’aportació de terres caldrà tenir en compte a l’hora de calcular el volum per assolir la cota final de projecte 
l’assentament del mateix, que en cap cas serà retribuït com a tal. 
 
La col·locació de terres es realitzarà en petites piles no més grosses de 20 m3 per a la seva barreja amb les 
degudes quantitats d’esmenes. En tot cas s’ha de garantir una barreja suficientment homogènia. 
 
Les esmenes i adobats d’acció lenta s’incorporaran al sòl abans de llaurar, assegurant la uniformitat en la seva 
distribució. Les esmenes húmiques es faran uns dies abans de la plantació, i s’enterraran immediatament per evitar 
pèrdues de nitrogen. Els adobats locals, com son els que corresponen a plantacions individualitzades, es faran 
directament al forat, en el moment de la plantació. Tots els materials s’hauran de manejar en un estat d’humitat en 
que ni s’aterronin ni es compactin excessivament. 
 
La incorporació en aplec només es realitzarà per ordre expressa de la Direcció d’Obra i amb medis mecànics 
autoritzats per aquesta. El material d’aplec haurà de complir amb les condicions de saó. 
 
El tipus de maquinària emprada, i les operacions amb elles realitzades, tal com el llaurat, la incorporació d’esmenes 
i adobs, i les excavacions, han de ser de manera  que evitin la compactació excessiva del suport o sòl base i de la 
capa de substrat. Les propietats mecàniques dels materials, la humitat durant l’operació d’estesa han de ser 
tingudes en compte per no originar efectes desfavorables per les plantes. 
 

S'acceptarà la Unitat d'Obra sempre que la Densitat Aparent després de l'execució del 
fressat sigui inferior al 90% del seu Próctor Normal, definit aquest conforme a la normativa NLT del "Ministerio de 
Fomento". 
 
L’acabat i refinat de la superfície a de quedar adaptat al futur perfil final d’obra. 
 
 

4.4.4 CONDICIONS PARTICULARS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
 
La Unitat d'Obra es realitzarà en condicions de saó, entenent-se aquest amb l'interval d'humitat comprès entre el 
Límit de Retracció i el Límit Plàstic, definits conforme amb la normativa NLT del "Ministerio de Fomento". 
 
Queda expressament prohibit el pas de qualsevol tipus de maquinària, excepció feta de la requerida per la plantació 
i sembres, un cop realitzada aquesta Unitat d'Obra. 
 
 
 

4.4.4.1 PLANTACIÓ D’ARBRAT 
 
Els clots i les rases per a la plantació definitiva s’han d’obrir amb el màxim de temps d’antelació per afavorir la 
meteorització del sòl. En els casos de terres no sorrenques, les parets i el fons dels clots i rases s’han d’esllavissar 
per afavorir l’acció dels agents atmosfèrics. 
 
En aquesta operació cal diferenciar les possibilitats següents: 
 
 Si el material és homogeni i adient al desenvolupament radicular, és possible l’ús directe. 
 Si el material és homogeni i mitjanament adient al desenvolupament radicular, s’ha de barrejar amb terra fèrtil o 

similars i s’ha d’adobar. 
 Si el material és homogeni i inadequat al desenvolupament radicular, s’ha de substituir en la seva totalitat amb 

terra fèrtil. La terra excavada s’ha de portar a l’abocador. 
 En tots els casos i si el projecte ho contempla caldrà posar encoxinament en la capa superior com a màxim de 

10cm. 
 
 

4.4.4.2 PLANTACIÓ D’ARBUST 
 
El sòl haurà d’estar treballat (airejat i esmenat), com a mínim, a 50 cm de profunditat. La capa de sòl superficial ha 
de ser, com a mínim, de 40 cm de profunditat una vegada compactada.  
 
Caldrà també un cop acabada la plantació posar una capa de mulch de 5-10 cm, en les zones que ho especifiqui el 
projecte. 
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4.4.4.3 PLANTACIÓ DE VIVAÇ 
 
El sòl ha d’estar ben condicionat (airejat i esmenat) com a mínim a 35 cm. La capa de sòl superficial esmenada ha 
de ser de 10 cm a 15 cm, l’acabat si ho contempla el projecte haurà de ser amb una capa d’encoixinat. 
 
 

4.4.4.4 SEMBRA DE GESPA I/O PRADERES 
 
En tots els casos cal assegurar l’erradicació de la vegetació espontània i de llavors de males herbes abans de 
començar a preparar el llit de sembra. En tots els casos, el sòl ha d’estar treballat a 30-40cm de profunditat. 
 
Quan el sòl natural no compleixi els mínims requerits, s’han d’aportar les esmenes textuals, orgàniques, de pH, 
nutricionals etc. a 10-20cm. de profunditat. Quan el sòl natural conté elements perjudicials per a la vegetació ha de 
ser substituït i conduir-lo a l’abocador. 
 
Abans de la sembra o de la col·locació dels pans d’herba i dels estolons, la superfície que cal implantar haurà 
d’atènyer la consistència de gra fi. Cal retirar de la superfície les pedres i tota mena de deixalles, així com els 
òrgans de difícil descomposició d’un diàmetre superior a 2 cm. 
 
La superfície per implantar ha d’atènyer el nivell previst, el modelatge ha de ser espaiós i uniforme. Els lliuraments 
per a paviments han de ser precisos, tenint present la posterior compactació natural del sòl. 
 

4.4.4.5 TALUSSOS PER HIDROSEMBRES 
 
Per a garantir l’èxit de la hidrosembra cal valorar prèviament la necessitat de preparar la superfície que cal 
hidrosembrar amb tècniques d’enginyeria, esmenes i aportació de terres. 
 
Tècniques d’enginyeria possibles: 
 
 Murs, gabions, faxines. 
 Malles, mantes orgàniques. 
 Canalització d’aigües. 
 Drenatges. 
 Altres. 
 
Esmenes possibles: 
 
 Calcàries. 
 De sòls sòdics. 
 Per acidificar. 
 Orgànica. 

 
Les aportacions de terra vegetal, faciliten el desenvolupament de la coberta vegetal que cal implantar, encara que 
no sempre son possibles aportar. 

 
En general, un talús en terraplè presenta millors característiques per a la revegetació que un talús en desmont. 
  
Això condueix a preveure les especificacions següents a l’aportació de terres als talussos: 
 
 Aportar una capa de 10-20cm. 
 No aportar terra en pendents superior a 3:2. 
 
Si no es disposa  d’algun tipus de suport per fixar l’aportació de terres l’acabat superficial del talús ha de ser 
suficientment rugós per afavorir l’adherència dels materials projectats. 

4.4.5 UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 
 
Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m²) de superfície real treballada, mesurats en obra. 
 
Les esmenes, adobats o millores realitzades per arribar a les característiques de qualitat definides en el projecte no 
seran objecte d’abonament a banda i es consideraran incloses en el preu de la terra.  
 
Les esmenes o adobats definits com a partides independents s’abonaran de la manera següent: 
 
 Aportació d’adobs o fertilitzants químics en Kg. 
 Aportació adobs orgànics en m3 realment estesos. 
 
 

4.4.6 CONTROL DE QUALITAT 
 
El control de qualitat es realitzarà sobre la unitat d’obra executada, amb un volum de mostreig definit per la Direcció 
d’Obra. 
 
Es determinarà la profunditat de la preparació del terreny mitjançant cates o sondejos dels materials preparats. Es 
controlarà el treball de tota la superfície del terreny. S’avaluarà visualment el grau de despedregament realitzat i 
l’aterrosament del material. En el cas de que alguna zona no acompleixi el nivell de qualitat definit en el projecte es 
repetirà fins assolir-lo. 
 
Les esmenes orgàniques a dojo s’analitzaran en un laboratori per certificar les seves característiques químiques i 
biològiques. Els adobs químics s’acompanyaran dels certificats de fabricació corresponent.  
 
En cas de dubte de la dosificació realment executada pel contractista, s’analitzarà la terra un cop esmenada, per 
verificar que s’arriba a les condicions de qualitat definides al capítol d’elements simples. 
 
La metodologia d'anàlisis serà l'establerta en el Real Decreto del 12 de Juliol de 1991 pel que s' Aprova els 
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"Métodos Oficiales de Análisis de Productos Orgànicos Fertilizantes". La metodologia d'anàlisis serà l'establerta en 
els Annexes del Real Decreto 1310/90. 
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4.4.7 NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 
No hi ha normativa d’obligat compliment. 
 
 

4.5 PUNT DE DIPÒSIT DEL MATERIAL VEGETAL  

4.5.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
Emmagatzemant d’espècies vegetals subministrades en contenidor, amb l’arrel nua o amb pa de terra protegit amb 
malla metàl·lica o guix  que no es puguin plantar al mateix dia. Val a dir que es procurarà minimitzar i evitar en la 
mesura de lo possible, per tal de plantar de seguida que es rebin les plantes.  
 
Les espècies vegetals han de complir en el moment que van a ésser plantats i sortiran del viver d’obra, tots els 
nivells de qualitat exigibles a una partida, tal i com si acabessin d’arribar.   
 
 

4.5.2 CONDICIONS DE LA PARTIDA D’OBRA EXECUTADA 
 
Les plantes s’han de mantenir amb bones condicions durant el temps que estigui al viver d’obra. 
 
El material edàfic haurà de complir amb les condicions dels materials establerts en els articles corresponents a 
Terra vegetal i Terra apte pel cultiu. S'assegurarà de què es subministri suficient aigua per a l'adequat manteniment 
de les plantacions. 
 
Els lots de procedència no es mesclaran i a efectes de la seva plantació en el viver seran d'aplicació les condicions 
establertes en l’Article d’Execució de Plantacions. 
 
 

4.5.3 CONDICIONS DE PROCÉS D’EXECUCIÓ 
 
Tot el material vegetal ha de complir els requeriments especificats en el apartat de material vegetal del Plec de 
Condicions.  
 

4.5.3.1 PREPARACIÓ DE LA ZONA DESTINADA AL VIVER D’OBRA 
 
S’haurà d’escollir una zona resguardada del vent dins de l’obra per tal de fer la reunió del material vegetal.  
 
A la primavera – estiu s’haurà de protegir les plantes contra la insolació amb una malla d’ombreig de 70%  
sostinguda per una petita estructura metàl·lica. 

 
En el cas de tardor - hivern en zones extremes s’haurà de protegir contra el fred amb palla al voltant dels 
contenidors o pa de terra. En el cas de planta sensible a les gelades es prohibeix emmagatzemar-la a l’exterior dins 
d’aquesta època. En qualsevol cas s’ha de tenir la previsió d’un túnel de plàstic per fer front a les condicions més 
adverses, segons indiqui o no la Direcció Facultativa. 
 
Quant se subministrin arbres a arbust a arrel nua es deuran obrir unes rases i cobrir les arrels amb sauló i regar 
amb força freqüència. Si es amb pa de terra s’ha de situar en un lloc a l’ombra, cobrint-les amb sauló o amb palla  i 
mullar-les fins l’interior del pa de terra. Si es pa de guix s’haurà de regar pels forats de dalt. 
 
S’haurà de tractar contra qualsevol malaltia . 
 
El viver d’obra deurà estar suficientment  tancat i vigilat per evitar robatoris. En el cas d’haver-hi és responsabilitat 
del contractista la seva reposició, sense cap càrrec per a la Propietat dins del projecte i obra.  
 
En general l’emmagatzematge serà com a màxim d’una setmana dins del viver d’obra sense plantar-se al lloc 
definitiu per la majoria dels arbres i arbusts . Els arbres acopiats en bones condicions podran romandre-hi més 
temps, evitant sempre la brotació dels caducifolis. 
 
Com a màxim es podrà estacionar un dia la planta vivaç o gespa o gespitosa (Dichondria) al viver d’obra, sempre 
regades i ombrejades convenientment.   
 
 

4.5.4 UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especifiques de la Direcció Tècnica. Si no s’indica el contrari els costos d’habilitar un 
viver d’obra, com l’anivellament de les terres, el sistema provisional de reg, les estructures d’ombreig, el tancament 
etc. es consideren costos indirectes inclosos en les partides de plantació, així mateix que els costos de plantació 
provisional i manteniment fins la plantació definitiva. 
 

4.5.5 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Seran les NTJ de subministrament de material vegetal.. 
 

4.6 PLANTACIÓ D’ARBRAT 
 

4.6.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
Plantació d'arbres subministrats en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra protegit amb malla metàl·lica i 
guix. 
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Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les següents operacions: 
 
 Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l’espècie vegetal i del substrat a utilitzar en el 

reompliment 
 Comprovació i preparació de l’espècie vegetal a plantar 
 Replanteig 
 Plantació de l’espècie vegetal 
 Protecció de l’espècie vegetal plantada i entutorat (si cal) 
 

4.6.2 CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA 
 

4.6.2.1 ESCOSSELL 
 
En el cas d’arbres plantats a terra s’ha de realitzar un escossell de reg que consisteix en confeccionar un clot 
circular en superfície, amb centre en la planta en superfícies planes i en la part més alta en superfícies inclinades 
formant un solc horitzontal d’uns 25 cm. d’alçada que permeti la retenció d’aigua. El seu diàmetre serà proporcional 
a la planta. 
 
 

4.6.2.2 ASPRATGE I ELEMENTS DE SUPORT 
 
En general és convenient entutorar tots els arbres acabats de plantar i obligatòriament aquells de perímetre inferior 
a 18 cm. 
 
Fins al seu arrelament ha d'estar subjectat per mitjà d’aspres o tensors. Els aspres, vents i altres mesures de suport 
tenen la funció d’ancorar i de mantenir en posició vertical els arbres acabats de plantar, i així evitar que aquests 
siguin tombats o tirats a terra pel vent, o que puguin perdre el contacte de les arrels amb la terra, fent que falli la 
plantació. 
 
L’aspre s’ha de clavar com a mínim 0’5 m per sota del fons de plantació. L’aspre simple s’ha de col·locar en el 
mateix sentit de la direcció de la circulació. Per a situacions molt adverses, s’han d’utilitzar 2 o fins i tot 3 aspres. 
L’aspre ha de quedar en posició vertical, el més centrat possible amb el tronc i una distància mínima de 20 cm 
respecte d’aquest. 
 

4.6.2.3 PLANTACIÓ 
 
L'arbre ha d'estar plantat a la mateixa profunditat que es trobava al viver, aplomat i a la situació prevista i amb la 
mateixa orientació que estava al viver. 
 
Toleràncies d'execució: 
Replanteig (de la posició de l'arbre)  ± 10 cm 

 
Després del dia de treball sempre ha de quedar la superfície neta de pedres i deixalles recollides, les plantes 
regades i en el seu cas la nova plantació senyalitzada amb cinta d’obra.  
 
 

4.6.3 CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
 
Tots els arbres han de complir els requeriments especificats en l’apartat MATERIAL VEGETAL que siguin 
aplicables en cada cas. 
 
Si un cop descarregades les plantes a l’obra, aquestes no es poden plantar al mateix dia, s’han de prendre les 
mesures d’arreplegadissa del material vegetal. 
 
No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges importants o amb temperatures molt altes. 
 
 

4.6.3.1 OBERTURA I REBLERT DE CLOTS I RASES DE PLANTACIÓ 
 
L’obertura del clot o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació possible per afavorir 
la meteorització del sòl. En els casos de terres no sorrenques, les parets i el fons dels clots i rases s’han 
d’esllavissar per afavorir l’acció dels agents atmosfèrics. Si el terreny és molt sec abans de plantar s'ha d'omplir el 
forat d'aigua per tal d'humitejar la terra del voltant. 
 
Abans de procedir a la plantació s'ha de col·locar una capa drenant de 20 cm de profunditat, com a mínim, i una 
capa de terra de plantació per sobre d’on s'han de dipositar les arrels. El reblert del clot de plantació es farà amb 
terra vegetal de plantació degudament abonada.  
 
Un cop s’hi han ubicat les plantes s'ha d'omplir el clot o la rasa amb terra adobada, en capes de menys de 30 cm, 
compactant-les amb mitjans manuals i assegurant el contacte entre les arrels i la terra. S’han d’evitar les bosses 
d’aire provocades per una mala compactació. 
 
 

4.6.3.2 SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ 
 
Les plantes s’han de subministrar dins de l’obra amb vehicles oberts, degudament immobilitzades i recobertes amb 
el material de protecció per evitar possibles cops, deshidratació, ferides, etc. No és permès arrossegar l'arbre, ni 
fer-lo girar una vegada assentat. 
 
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna del mateix. Els 
arbres amb pa de terra protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar el 
guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials. Val fer menció especial al fil de ferro 
que colla el pa de terra per la part superior, que sempre s’ha de tallar.  



 
  
  
PROJECTE D'URBANITZACIÓ A3: PLAÇA A                                                                                                                                                             

 

                                                                     PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DE JARDINERIA 
    53 de 66 

 

 
Els arbres en contenidor s'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de 
recuperar o emmagatzemar l'envàs. 
 
Els arbres subministrats a arrel nua s'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. La planta s'ha de 
col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, en especial les de major 
diàmetre. En el moment de la plantació de les plantes amb arrel nua es tallaran els extrems de les arrels per tal 
d’afavorir el posterior creixement de les mateixes.  
 
El reblert del forat de plantació s'ha de fer majoritàriament amb sorra rentada, incorporant terra fèrtil i adob orgànic 
en els últims 30 cm. A més, per assegurar una humitat constant i adequada de tot el substrat que envolta el pa de 
terra s'han de col·locar tubs de drenatge, reblerts de grava rentada i situats a banda i banda. 
 
En arbres plantats en zones pavimentades es col·locarà un tub corrugat d’airejament  de diàmetre exterior entre 50 
i 110 mm, que permetrà la oxigenació del forat de plantació, evitant les condicions d’anaeròbiques produïdes per la 
combustió de la matèria orgànica barrejada amb el substrat.  
 
 

4.6.3.3 OPERACIONS POST PLANTACIÓ 
 
La poda post plantació s'ha de limitar el mínim necessari per eliminar les branques danyades. Si s’ha de dilatar el 
moment de plantació, cal que els materials es dipositin de forma que no quedin exposats a erosions i 
esllavissaments per aigües de pluja. 
 
S'ha d'habilitar un escossell ben anivellat i amb un 20% de diàmetre més gran que el forat de plantació i 25 cm de 
profunditat per facilitar el reg. 
 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment fins arribar a la capacitat de camp amb cabal 
suficient per mullar les arrels dins del pa de terra, procurant no embassar el fons del forat de plantació. Per regla 
general, i depenent de l'època de plantació i del lloc de plantació (per exemple, textura sorrenca o argilosa) s'han de 
subministrar de 50-200 l d'aigua. 
 
El reg serà suficient per assolir una humitat a Capacitat de Camp (percentatge a 1/3 d'Atmosfera definit conforme 
amb la metodologia oficial d'anàlisis del MAPA) en la zona del bulb de reg. 
 
Per plantes en contenidor (safata, test o contenidor) i pa de terra es considera com zona de bulb de reg el volum 
resultant d'incrementar en deu centímetres (10 cm) la superfície del pa de terra. Per plantes a arrel nua es definirà 
el bulb de reg en base a l'espècie a implantar i al seu estat de desenvolupament. 
 
 

4.6.4 UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Es certificarà per unitats de plantes realment plantades. El preu d'aquesta Unitat inclou l’excavació del forat, 

transport des del viver d’obra fins al lloc definitiu de plantació, col·locació de planta, 
trencament dels pans de terra i/o extracció de contenidors, terraplenat, esmenes indicades i quantes operacions, 
materials i mitjans auxiliars siguin necessaris per la correcta execució d'aquesta Unitat d'Obra. 
 
La garantia de totes les plantes plantades s'estendrà durant el primer any de plantació, estant obligat el Contractista 
a reposar al seu càrrec les plantes seques. 
 
 

4.6.5 CONTROL DE QUALITAT 
 
Posterior a la plantació es procedirà al mostratge, definint-se per a cada unitat de mostra almenys els següents 
paràmetres. 
 
 - Dimensionat de forat 
 - Situació de coll 
 - Grau de destrucció del pa de terra. 
 - Integritat del sistema radicular 
 
La valoració dels paràmetres anteriors per part de la Direcció d'Obra definirà el rebuig o acceptació de la unitat de 
mostra. 
 
S'acceptarà el lot de plantació si totes les mostres compleixen amb les condicions establertes en el present article. 
 
En el cas de què alguna mostra incompleixi les condicions establertes en el present Article quedarà a criteri de la 
Direcció d'Obra el rebuig d'aquesta Unitat d'Obra o, en  el seu defecte ordenar les esmenes oportunes, sense que 
en cap cas aquestes o la nova execució siguin objecte d'abonament. 
 
 

4.6.6 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NTJ 08B:1993 Treballs de plantació.  
 
 

4.7 ALTRES PLANTACIONS 
 

4.7.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
Plantació d’espècies vegetals que inclou arbustos, enfiladisses, herbàcies perennes, plantes anuals , aquàtiques i 
crasses subministrades amb contenidor, amb l’arrel nua o amb pa de terra protegit amb malla metàl·lica, segons 
tipus de planta i època de realització de la plantació. 
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Es consideren incloses dins d’aquesta unitat d’obra les següents operacions: 
 
 Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per rebre l’espècie vegetal. 
 Comprovació i preparació de l’espècie vegetal a plantar. 
 Replanteig 
 Plantació de l’espècie vegetal. 
 Protecció de l’espècie vegetal plantada. 
 
 

4.7.2 CONDICIONS DE LA PARTIDA D’OBRA EXECUTADA 
 
S’ha de realitzar un escossell de reg que consisteix en confeccionar un clot circular en superfície, amb centre en la 
planta en superfícies planes i en la part més alta en superfícies inclinades formant un “caballón” horitzontal d’uns 20 
cm. d’alçada que permeti l’emmagatzemat d’aigua. El seu diàmetre serà proporcional a la planta. 
 
En el cas de plantes enfiladisses, aniran subjectes a un tutor per mantenir en posició vertical la vegetació acabada 
de plantar. Aquest hauran de penetrar en el terreny 1,5 vegades la profunditat de l’arrel. Els punts de subjecció amb 
la planta seran un mínim de dos i estaran protegits amb algun material que protegeixi de la fricció amb les tiges. 
 
Desprès del dia de treball sempre ha de quedar la superfície de treball neta, de pedres i deixalles recollides, les 
plantes regades i en el seu cas la nova plantació senyalitzada amb cinta d’obra.  
 

4.7.3 CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
 
Tots els elements vegetals han de complir els requeriments especificats en la família NTJ 07 SUBMINISTRAMENT 
DEL MATERIAL VEGETAL que siguin aplicables en cada cas. Si un cop descarregades les plantes a l’obra, 
aquestes no es poden plantar el mateix dia, s’han de prendre les mesures d’arreplegadissa del material vegetal. 
 
No s’ha de plantar en temps amb vents forts, amb pluges importants o amb temperatures extremes (molt elevades 
o gelades). 
 
 

4.9.3.1. OBERTURA I REBLERT DE CLOTS I RASES DE PLANTACIÓ 
 
Els forats de plantació seran tan grans i fondos com per acomodar tot el sistema radicular o el pa de terra de la 
planta , amb espai suficient pel creixement posterior de les arrels, com a mínim de 30 a 60 cm més ample que el 
sistema radicular. 
 
La manera d’incrementar el volum de plantació no és incrementant la profunditat del forat. Cal ampliar el forat 
superficialment. Un forat de plantació dos o tres vegades més ample que la superfície del pa de terra és el més 
adient. 
 

Un cop excavat, caldrà eliminar manualment les superfícies satinades produïdes per la 
maquinària, si el terreny és una mica argilós, i donant forma inclinada a les parets del forat. 
 
Un cop s’hi hagin ubicat les plantes, s’ha d’omplir el clot o la rasa amb terra garbellada i adobada amb adob 
d’alliberament lent, compactant-les amb mitjans manuals i assegurat el contacte amb les arrels i la terra. S’han 
d’evitar les bosses d’aire provocades per una mala compactació. 
 

4.7.3.1 SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ 
 
Les plantes s’han de subministrar dins de l’obra amb vehicles oberts, degudament immobilitzades i recobertes amb 
el material de protecció per evitar possibles cops, deshidratació, ferides, etc. No és permès arrossegar l’exemplar, 
ni fer-lo girar una vegada assentat. 
 
Subministrament amb pa de terra:  
 
 La col·locació del pa de terra al forat de plantació s’ha de fer sense fer malbé l’estructura interna del mateix. 
 Si està protegit amb malla metàl·lica, una vegada dins del forat de plantació s’ha de tallar la malla metàl·lica 

amb cura, retirant aquest material. 
 
Subministrament en contenidor: 
 
 S’ha d’extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. 
 S’ha de recuperar o emmagatzemar l’envàs. 
 
Subministrament amb l’arrel nua: 
 
 S’ha de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. La planta s’ha de col·locar procurant que les arrels 

quedin en posició natural, sense que es dobleguin, en especial les de major diàmetre. 
 

4.7.3.2 OPERACIONS POST PLANTACIÓ 
 
La poda postplantació s’ha de limitar al mínim necessari per eliminar les branques danyades. Sempre que sigui 
possible es farà escossell amb un diàmetre un 20% més gran que el del forat de plantació i d’uns 20 cm. de 
profunditat. 
 
Immediatament després de plantar, s’ha de regar abundantment amb cabal suficient per mullar les arrels dins el pa 
de terra. 
 

4.7.4  UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la Documentació Tècnica. 
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El preu d'aquesta Unitat inclou l’excavació del forat, transport des del viver d’obra fins al lloc definitiu de plantació, 
col·locació de planta, trencament dels pans de terra i/o extracció de contenidors, terraplenat, esmenes indicades i 
quantes operacions, materials i mitjans auxiliars siguin necessaris per la correcta execució d'aquesta Unitat d'Obra. 
 
 

4.7.5 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació.      
 
 

4.8 GESPES I SEMBRES 
 

4.8.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
Té com a finalitat garantir el procés d'implantació a partir de llavors i de gespes pre - cultivades, i els treballs de 
manteniment fins al moment del lliurament/recepció. 
 
 

4.8.2 CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA 
 
La sembra s’ha de dur a terme preferentment al final de l’estiu → tardor o al final de l’hivern →  primavera. Dintre 
d’aquests períodes s’han de tenir en compte les èpoques més adients de sembra per a cada espècie utilitzada a la 
barreja.  
 
La barreja s’ha de sembrar uniformement a tota la zona d’implantació. L’aplicació de les especificacions de sembra 
es comprova visualment, en una àrea representativa, tant la cobertura prevista del terreny, l’homogeneïtat com la 
seva distribució. Tractant-se de gespes, es consideraran condicions bones de lliurament/recepció quan: 
 
 
 Les sembres de gespes extensives hagin assolit una estabilitat uniforme tant en el creixement com en la 

distribució, i que, un cop segades, només amb les espècies pròpies de la barreja de sembra, presentin una 
cobertura uniforme mínima de 70%. 

 
 Les gespes pre-cultivades han arrelat uniformement, sense despendre's de la capa de suport de la vegetació. 
 
 

4.8.3 CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

4.8.3.1 TREBALLS PREVIS 
 

Els sòls i adobs utilitzats han de correspondre a les especificacions descrites als apartats 
Sòls, adobs i àrids. Les gespes i pans d’herba i les llavors han de correspondre a les especificacions dels apartats 
Gespes i pans d’herba i Llavors respectivament. 
 
Les espècies i varietats de gespitoses s'han de seleccionar d'acord amb el tipus de sòl, el clima, i sobretot, d'acord 
amb l'ús. 
 
El mètode d'implantació d'àrees de gespa s'ha d'elegir segons les condicions concretes per a cada cas particular. 
Podent ésser per sembra directa, hidrosembra o implantació de gespes en pans o rotllos i esqueixos. 
 
 

4.8.3.2 CONDICIONAMENT DEL SÒL 
 
En tots els casos cal assegurar l’eradicació de la vegetació espontània i de les llavors de males herbes abans de 
començar a preparar el llit de sembra. 
 
Abans de la sembra o de la col·locació dels pans d'herba i dels estolons, la superfície que cal implantar haurà 
d'atènyer la consistència de gra fi. Cal retirar de la superfície les pedres i tota mena de deixalles, així com els 
òrgans de difícil descomposició d'un diàmetre superior a 2 cm. 
 
Cal regar lleugerament (humitejar) just abans de col·locar els pans d'herba sobre la superfície que cal implantar 
perquè les arrels trobin immediatament humitat. 
 
 

4.8.3.3 QUALITAT DE LES LLAVORS 
 
La procedència de les llavors haurà de ser acreditada d'empreses inscrites en el Registre de Comerciants de 
Llavors de la Comunitat Autònoma Espanyola o en el registre equivalent de qualsevol país de la Unió Europea i 
segons el que queda regulat en l’apartat corresponent de subministrament de llavors. 
 

4.8.3.4 SEMBRA DIRECTA 
 
La sembra directa manual es realitza en superfícies petites o en superfícies amb pendent inferior a 30º. 
S'aconsegueix una homogeneïtat més gran amb el procés de sembra directa per mitjà de màquines sembradores. 
 
Es consideren condicions favorables de germinació quan la temperatura del sòl és superior als 8-12ºC, i en aquest 
hi ha suficient humitat. Generalment aquestes circumstàncies es donen durant els mesos de març a octubre. En 
sembres tardanes o primerenques, pot variar la composició de la barreja a favor d'espècies de gramínies, les quals 
germinen a temperatures més baixes. 
 
La sembra s'ha de realitzar en condicions meteorològiques favorables. En especial s'han d'evitar els dies ventosos i 
els dies amb temperatures elevades. 
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La quantitat de llavor de sembra varia de 35-55 g/m2, depenent de la barreja seleccionada (competitivitat entre 
espècies), l'època de sembra, condicionats agroclimàtics i la finalitat prevista. 
 
Les llavors s'han de distribuir de manera uniforme. Durant la distribució, cal anar comprovant que la barreja de 
llavors sigui homogènia. Les llavors de lleguminoses i d'altres espècies herbàcies, així com les llavors de gra gros, 
s'han de sembrar per separat, incorporant-les al sòl a diferent profunditat. L'operació s'ha de dur a terme en dues 
passades creuades. La profunditat de sembra, en cap cas, no serà superior al a 5 cm. El mètode d’anàlisi serà 
mitjançant gravimetria en mostra de control. 
 
Les llavors s'han d'incorporar al sòl cobrint-les amb una capa de material de cobertura una o dues vegades el 
diàmetre màxim de la llavor, i en cap cas ha de ser de més d'1 cm. Els materials de cobertura es poden utilitzar per 
a cobrir la llavor i el sòl una vegada dipositada aquesta, o bé es poden barrejar amb les llavors per a millorar-ne la 
homogeneïtat en la distribució. 
 
A continuació s'ha de piconar lleugerament per assegurar un bon contacte de les llavors amb el sòl. Tot seguit s'ha 
de regar de manera suau, evitant l'erosió del sòl. 
 
 
 

4.8.3.5 PROTECCIÓ DE LES ÀREES DE GESPA 
 
Durant el temps que transcorre entre la sembra i la germinació de la gespa, o bé entre l'estesa i l'arrelament de les 
gespes precultivades, s'han de protegir les àrees més accessibles a la circulació amb tancaments provisionals. 
 
La utilització de les àrees de gespa quedarà restringida fins a la seva total implantació. En gespes sembrades a 
partir de llavors s’establirà un període de tres mesos com a mínim. En els sectors a on s’utilitzin gespes 
precultivades  el període serà de quinze dies com a mínim.  
 

4.8.3.6 PRIMERA SEGA 
 
Una vegada la gespa ha assolit una alçada entre 4-6 cm d'acord amb la barreja d'espècies utilitzada, s'haurà 
d'efectuar la primera sega. Aquesta no ha de ser mai inferior a la meitat de la seva alçada, baixant progressivament 
(en dos cops, separats uns dos o tres dies) fins a arribar a l'alçada òptima de sega per a cada espècie (30 mm per 
a gespa típica de jardí ornamental). Les restes no s'han de deixar sobre la gespa. Tot seguit s'ha de fer una segona 
passada amb el corró compactador lleuger en sentit transversal a l'anterior passada i després regar. 
 

4.8.4 UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Les unitats poden ser m2 o ha de superfície realment executada, que obtingui els criteris establerts de recobriment 
desprès de la primera sega. 
 

El preu d'aquesta unitat d'obra inclou els materials, el fressat, refinament, estesa i 
incorporació de llavors, pas de corró, reg de plantació i regs en període de germinació i nascència, primera sega, 
així com quantes operacions siguin necessàries per a la correcta execució d'aquesta Unitat d'Obra. 
 
 

4.8.5 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NTJ 08S:1993 Sembres i gespes. 
 
 

4.9 HIDROSEMBRES 
 

4.9.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
La hidrosembra és una tècnica de sembra que consisteix en la projecció sobre el terreny, mitjançant una màquina 
denominada hidrosembradora, d’una barreja de llavors, fixadors, fertilitzants, additius i aigua, sobre la qual, amb 
posterioritat o en una sola operació, s’estén una capa d’encoixinament. 
 

4.9.2 CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA 
 
La hidrosembra s’ha de dur a terme preferentment al final de l’estiu → tardor o al final de l’hivern → primavera.  
Dintre d’aquests períodes s’han de tenir en compte les èpoques més adients de sembra per a cada espècie 
utilitzada a la barreja. 
 
La barreja s’ha d’hidrosembrar uniformement a tota la zona d’implantació. 
 
L’aplicació de les especificacions d’hidrosembra es comprova visualment, en una àrea representativa, tant la 
cobertura prevista del terreny, l’homogeneïtat com la seva distribució. 
 

4.9.3 CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
 
Tots els materials utilitzats en la hidrosembra han de complir els requisits especificats a l’apartat MATERIALS PER 
A HIDROSEMBRES i LLAVORS. 
 
 

4.9.3.1 APORTACIONS DE TERRA 
 
Això condueix a preveure les especificacions següents referents a l’aportació de terres als talussos: 
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 Aportar una capa de 10-20 cm. 
 No aportar terra en pendents superiors a 3:2. 
 Disposar d’algun tipus de suport per fixar l’aportació de terres. 
 
L’acabat superficial ha de ser suficientment rugós per afavorir l’adherència dels materials projectats. 
 
 

4.9.3.2 MAQUINÀRIA 
 
La maquinària per fer hidrosembres és la hidrosembradora. Aquesta ha d’estar formada per: 
 
 Dipòsit de capacitats variables de 1.000 -10.000 l i en casos especials fins a 17.000 l. 
 Motor. 
 Bomba de pressió (tipus pistó, vis sens fi o centrífuga) de més de 35.000 l/h i de 5-10 atmosferes. 
 Torreta de comandament amb by-pass a l’exterior o a l’interior del dipòsit. 
 Canó de sortida amb possibilitat de connectar una mànega flexible. El sistema de projecció ha de disposar de 

broquets que permetin regular-ne l’abast. 
 
La hidrosembradora pot o no necessitar ser carregada sobre un vehicle (camió, tren, vaixell, etc.) o ser arrossegada 
damunt d’un remolc per dur a terme l’execució de la hidrosembra. 
 
Per fer algunes hidrosembres cal disposar de la maquinària auxiliar següent: 
 
 Un camió cisterna o grup de bombeig auxiliar per a l’aprovisionament d’aigua al dipòsit de la hidrosembradora. 
 Un camió per al transport de les llavors, fixadors i de la resta dels materials per a la hidrosembra, en especial 

l’encoixinament. 
 Dispositius auxiliars específics per al tractament pregerminatiu de les llavors. Aquestes especificacions han 

d’anar referides a les instruccions per a l’ús de les llavors. 
 

4.9.3.3 MATERIAL VEGETAL PER A HIDROSEMBRES 
 
Les llavors sotmeses a la normativa comunitària han de procedir de cultius controlats pels serveis oficials 
corresponents i han de ser obtingudes segons les disposicions de Reglament Tècnic de Control i Certificació de 
Llavors i Plantes Farratgeres, de 15 de juliol de 1986. Vegeu l’apartat LLAVORS.  
  
Algunes llavors, interessants per a situacions extremes, difícilment es troben al mercat o tenen preus elevats. En 
aquests casos, cal valorar la possibilitat de recollir amb mitjans manuals les llavors in situ per utilitzar-les a la 
barreja per a hidrosembrar. Cal tenir en compte la tipologia, els períodes de dormància i els tractaments 
pregerminatius d’aquestes llavors. Per a les hidrosembres és recomanable utilitzar espècies sense dormància o, 
com a màxim, amb dormància lleugera. Aquestes  últimes germinen una part el primer any i la resta, el segon, o 
totes el segon any, segons les característiques climàtiques.  
 
El conjunt d’espècies vegetals que componen la barreja de llavors per a la hidrosembra han de satisfer les 

exigències següents: 
 
 Tenir creixement inicial ràpid. 
 Assegurar una coberta vegetal ràpida del sòl. 
 Assegurar una protecció ràpida i persistent contra l’erosió en les estacions vegetatives posteriors. 
 Tenir un sistema radical dens en profunditat i/o en superfície. 
 Tenir poques exigències de sòl, clima i manteniment. 
 Ser duradores i persistents. 
 Tenir un creixement reduït de fulles i tiges. En altituds elevades o en condicions extremes, totes les plantes 

herbàcies creixen poc. 
 Poder disposar de llavor durant les èpoques preferents de sembra i a preus assequibles. 
 Disposar de vegetació en les èpoques en les quals és més probable un risc d’erosió elevat. 
 
És preferible utilitzar llavors d’espècies autòctones i locals pròpies de la zona d’actuació, tant les herbàcies com les 
llenyoses (arbustives i arbòries), de manera que la majoria de les espècies sembrades tinguin una presència 
perdurable. Vegeu la NTJ 07V: 1997 PLANTES AUTÒCTONES PER A REVEGETACIÓ. 
 
En revegetacions, especialment dins d’àrees naturals, cal avaluar l’origen autòcton de les llavors emprades, la 
composició genètica de les quals ha de ser semblant a la local. S’ha de comprovar l’autenticitat de la seva 
procedència per tal de no contaminar genèticament la flora local. 
 
Les llavors no poden estar germinades. Les llavors de gra gros també es poden implantar prèviament amb mitjans 
manuals (sembra a cops). 
 
Les espècies herbàcies de gran recobriment són les que conformen la coberta vegetal que ha de reduir l’erosió 
superficial i per tant són les espècies recomanades per a hidrosembrar. És interessant incloure espècies que 
presentin una bona dispersió lateral mitjançant rizomes o estolons. 
 
Les famílies de les espècies herbàcies més importants, utilitzades a les hidrosembres, són les gramínies i les 
lleguminoses. Les gramínies s’adapten a una gran amplitud de condicions edafoclimàtiques. Les lleguminoses són 
plantes amb un sistema radical profund que viuen en simbiosi amb bacteris fixadors de nitrogen. Als sòls pobres en 
nitrogen és interessant incloure-les a la barreja, preferentment inoculades amb coadjuvants biològics. Atès que les 
lleguminoses acostumen a ser plantes més agressives que les gramínies, el percentatge de les llavors de 
lleguminoses no hauria de superar el 30 % en pes del total de la barreja de llavors. No és recomanable incloure, en 
el cas dels sòls rics en nitrogen, llavors de lleguminoses a la barreja. 
 
Cal evitar que l’alçada de la coberta vegetal i l’existència d’espècies piròfites no sigui excessiva, sobretot en aquells 
llocs on el perill és molt evident, per tal de limitar el risc d’incendis. Generalment no es recomana incloure espècies 
arbustives i arbòries a les hidrosembres i menys barrejades amb les espècies herbàcies.  
 
S’han d’incloure algunes espècies d’establiment ràpid a la barreja, plantes de ràpida germinació i de ràpid 
recobriment del sòl que ajuden a crear un microclima favorable per al desenvolupament de la coberta vegetal. S’ha 
d’evitar posar en proporcions excessives les espècies més agressives, potents colonitzadores, per tal de permetre 
l’establiment de les espècies d’instal·lació més lenta. És recomanable que el percentatge de les llavors d’espècies 
anuals d’establiment ràpid no superi el 10 % en pes del total de la barreja de llavors. 
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4.9.3.4 PREPARACIÓ DE LA BARREJA 
 
A causa de les variacions en les condicions climàtiques i edàfiques, en distàncies relativament curtes, no és 
recomanable hidrosembrar llavors d’una sola espècie, sinó barreges capaces d’adaptar-se fàcilment a aquests 
canvis. Tampoc no és recomanable incloure un nombre elevat d’espècies en una mateixa barreja; un terme mitjà 
acceptable és de 6 espècies correctament elegides per a cada barreja utilitzada. 
 
La dosi de sembra orientativa de la barreja de llavors se situa entre 10-35 g/m2 i la quantitat recomanada que cal 
aplicar és de 2-5 llavors/cm2. La quantitat i la tipologia de les llavors de la barreja per a utilitzar està en relació amb 
la naturalesa del sòl i la seva preparació, altitud, exposició, pendent del terreny, així com amb l’època i el mètode de 
sembra. 
 
S’ha d’introduir l’aigua al dipòsit de la hidrosembradora fins a cobrir 1/2 part. A continuació s’hi incorpora 
l’encoixinament tot evitant la formació de grumolls a la superfície de la barreja. S’hi afegeix aigua fins a completar 
3/4 parts de la barreja total prevista, i es mantenen en moviment les paletes de l’agitador. Simultàniament s’hi 
incorporen els fertilitzants, el fixador i els additius. S’hi afegeix aigua fins arribar a la quantitat de barreja prevista. 
Finalment s’hi afegeixen les llavors.  
 
Des d’aquest moment, i fins que s’iniciï l’operació de sembra, no han de transcórrer més de 20 minuts. Aquest 
temps pot variar segons la previsió a curt termini de pluges, tot accelerant o no la inducció a la germinació de les 
llavors.  
 
No s’ha de començar l’execució de la hidrosembra fins que no s’hagi aconseguit una barreja homogènia de tots els 
seus components. 
 
 

4.9.3.5 EXECUCIÓ DE LA HIDROSEMBRA 
 
Sempre abans de començar a sembrar s’ha d’accelerar el moviment de les paletes agitadores durant alguns 
minuts. 
 
La hidrosembradora s’ha de col·locar a prop de la base de la superfície que cal sembrar. Si no és possible l’accés 
fins a la base del talús, en cas de vents forts o d’altres circumstàncies que facin preveure una distribució imperfecta, 
cal executar la sembra per mitjà d’una o algunes mànegues flexibles connectades al canó, de forma que es pugui 
executar la hidrosembra des de la base del talús, de baix a dalt. 
 
El canó de la hidrosembradora s’ha de situar inclinat per sobre de l’horitzontal. L’expulsió de la barreja s’ha de 
realitzar evitant que el raig incideixi directament en la superfície, descrivint cercles o en zig-zag. La distància mitjana 
del punt de projecció a la superfície que cal tractar ha d’estar compresa entre 20 i 50 m i dependrà de la potència 
d’expulsió de la bomba. 
 

La hidrosembra s’ha de fer en dues fases. La composició de la barreja en aquest cas serà: 
 
 1ª. Fase: Sembra: Aigua, barreja de llavors, encoixinament, fertilitzant, fixador, coadjuvants biològics i additius;  
 2ª. Fase: Cobertura: Aigua, encoixinament i fixador. 
 
 

4.9.4 VERIFICACIONS DE CONTROL 
 
Per dur a terme un control de qualitat de la hidrosembra s’han de dur a terme les comprovacions següents: 
 
 

4.9.4.1 CONTROLS QUALITATIUS 
 
 Barreja de llavors utilitzada: Les etiquetes de certificació i les etiquetes de composició (espècies, varietats, 

percentatges de la barreja) impreses en els sacs han de ser recuperades a mesura que es vagin utilitzant els sacs. 
 Fertilitzants i afins usats: Les principals indicacions impreses en els sacs (contingut en elements nutritius, 

forma d’aquests, etc.) s’han de tornar a copiar després de ser utilitzats una vegada per a cada material utilitzat. 
 Fixador utilitzat: El nom del producte i la seva composició s’ha de torna a copiar de l’embalatge després de 

ser utilitzats una vegada per a cada material utilitzat. 
 Coadjuvants biològics i additius utilitzats: Els noms dels productes i la seva composició s’han de tornar a 

copiar de l’embalatge després de ser utilitzats una vegada per a cada material utilitzat. 
 
 

4.9.4.2 CONTROL QUANTITATIU 
 
S’ha de conèixer el pes o la mesura de cada embalatge dels materials que cal utilitzar en cada hidrosembra. Es 
compta el nombre de sacs utilitzats i es mesura o es calcula la superfície real, no la superfície agrària, que cal 
tractar per a cada barreja utilitzada, a fi de calcular la dosi mitjana projectada per unitat de superfície. 
 

4.9.5 UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 o ha de superfície realment executada sobre el perfil. 
 
 

4.9.6 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NTJ 08H:1996 Hidrosembres. 
 
MAPA, Reglament Tècnic de Control y Certificación de Semillas y Plantas Forrajeras y modificaciones. (BOE de 15 
de juliol de 1986). 
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MAPA Real Decret 72/1988, de 5 de febrero, sobre fertilizantes y afines y modificaciones. (BOE de 6 de febrer de 
1988). 
 
 

4.10 COL·LOCACIÓ DELS MATERIALS COMPLEMENTARIS 
 

4.10.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
Conjunt de disposicions relatives a la posada en obra d’aspres, vents, protectors, tubs d’aireació, i geotéxtils. 
 

4.10.2 CONDICIONS DE LA PARTIDA D’OBRA EXECUTADA 

4.10.2.1 ASPRES, VENTS I PROTECTORS 
 
Els aspratges aniran clavats al terra del costat del tronc de l’arbre. Es clavaran per cops de massa i a una distància 
no menor de 20 cm.  La unió amb el tronc serà flexible i l’abraçarà amb una tolerància de 10 cm respecte al tronc. 
 
Els vents es col·locaran en un mínim de tres unitats repartits a 120º. La unió amb el tronc serà amb anella 
metàl·lica protegida interiorment amb material tou. L’anella es col·locarà en el últim terç superior del tronc. L’angle 
amb el terra i dimensionat general del sistema de vents es determinarà per a cada arbre. Si els vents interfereixen 
el pas de vianants, hauran de complir les condicions d’accessibilitat  per tal de permetre un pas de 2,10 m per sota 
d’ells.  
 
Els vents que hagin d’estar col·locats més de 9 mesos, seran revisats cada hivern per tal d’ajustar el diàmetre de 
l’anella al diàmetre del tronc de l’arbre sense que l’estranguli.   
 
Els protectors, sigui quin sigui el seu disseny, protegiran l’arbre en tot el seu perímetre, en una alçada  mínima de 
60 cm i es separaran del tronc un mínim de 50 cm. 
 
En els arbres d’alineació amb escossell, els ancoratges del protector amb el paviment es realitzaran fora de 
l’escossell. 
 
Els protector que es col·loquin de manera provisional, com pot ser durant l’execució de les obres, protegiran l’arbre 
en una alçada mínima de 2 m.  
 

4.10.2.2 TUBS D’AIREACIO I GEOTÈXTILS 
 
Els tubs d’aireació es disposaran al voltant del sistema radicular de l’arbre en un número no menor de 2 unitats.  
 
El seu diàmetre interior mínim serà de 50 mm. La profunditat màxima de col·locació de la boca inferior soterrada 

serà el centre del sistema radicular. La boca exterior sortirà un mínim de 5 cm respecte el 
nivell del terreny.  
 
Les làmines geotextils es disposaran entre les capes predeterminades en projecte i esteses de forma uniforme.   
 
El geotextil  es subministra en rotllos d’amplades diverses, per tant com més gran sigui la superfície a cobrir, més 
gran haurà de ser l’amplada per tal de reduir el número de solapaments. Els solapaments seran d’un mínim de 10 
cm. 
 

4.10.2.3 MALLES TRIDIMENSIONALS 
 
Per la selecció del tipus adient de malla s’ha de considerar: la longitud del talús, el grau d’inclinació, el tipus de sòl i 
la quantitat de pluges anuals. Un increment en qualsevol longitud del talús o un tram amb més pendent, fan que la 
velocitat del flux d’aigua augmenti, amb el conseqüent increment de l’erosió. 
 
La selecció del material i la col·locació de les grapes de subjecció depenen de la longitud i de la pendent. Estarà 
definit al projecte. 
 
 

4.10.3 CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  
 

4.10.3.1 ASPRES, VENTS,  I PROTECTORS 
 
Durant l’execució es procurarà no contaminar amb formigons i aglomerats el sistema radicular dels arbres. Els 
aspres es col·locaran clavats sense cap tipus d’aglomerat. 
 
Els vents aniran fora de l’àrea del sistema radicular. Cal considerar el temps d’amortiment del formigó de 
l’ancoratge abans de tibar i fer entrar en càrrega els vents.  
 
Com a criteri general es netejarà qualsevol resta d’obra del voltant de l’arbre resultant de l’execució. 
 

4.10.3.2 TUBS D’AIREACIÓ I GEOTÈXTILS 
 
Els tubs d’aireació es col·locaran com s’ha descrit anteriorment procurant que no resultin aixafats i que la seva boca 
inferior resti tocant el sistema radicular. 
 
Pel que fa a les làmines geotextils cal evitar el seu trencament durant els moviments de terres així com garantir la 
seva continuïtat en tota la superfície a cobrir. 
 
Els retalls de material dels tubs o geotextils seran retirats de la zona de plantació. 
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4.10.3.3 MALLES TRIDIMENSIONALS 
 
Cal preparar el terreny abans d’instal·lar les malles, eliminant els xaragalls i les rugositats. Si és necessari es pot 
aporta terra vegetal per igualar i sembrar les llavors triades.  
 
Un cop sembrat, es comença a col·locar la malla per la part superior del talús, ancorant la malla en una rasa de 15 
cm de profunditat per 15 cm d’amplada. Reomplir i compactar la rasa, desprès de grapar la malla al terreny. La 
malla ha de col·locar-se sense estirar a sobre del terreny. Desenrrollant-la cap a vall, en el mateix sentit en que 
corre l’aigua quan plou. 
 
Els laterals de les malles paral·leles han de quedar sobreposades 5-10 cm aproximadament. Quan s’han de 
continuar al llarg de la malla, hi ha que sobreposar 15 cm al extrem final de la primera sobre el extrem final de la 
segona, i grapar el sobreposat cada 30 cm. 
 
 

4.10.4 UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 
 
Aspratges, vents, protectors, i tubs d’aireació es mesuraran pel mateix nombre d’arbres als quals els hi ha sigut 
implantat. Està inclòs al preu de la partida de plantació. 
 
Els geotextils, mantes i malles tridimensionals es mesuraran per m2 realment col·locats, sense considerar 
sobreposats ni mermes del material per la col·locació. 
 
 

4.10.5 NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 
Normes Tecnològiques de Jardineria en els seus apartats corresponents. 
 
 

4.11 RECICLATGE DE RESIDUS 
 

4.11.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
Tractament dels residus obtinguts a partir de tots els treballs realitzats, a l’obra de jardineria. 
 
Contempla tant els residus orgànics(restes d’esporgues, segues, etc.), com els residus inorgànics(runes, els 
procedents de moviments de terres, metalls) i els que es generen de l’obra civil. 
 
 

4.11.2 CONDICIONS DE LA PARTIDA D’OBRA EXECUTADA 

 
L’empresa recollidora dels residus ha de presentar els tiquets corresponents de cada centre de tractament, on ha 
d’especificar el pes del material recollit. 
 
 

4.11.3 CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
 
L’abocament de les deixalles generades s’ha de realitzar selectivament, depenent del residu de què es tracti. 
 
S’ha d’aplicar un tractament diferent segons el tipus de residu recollit: 
 
 Residus orgànics: seran transformats en compost. 
 Residus inorgànics: poden rebre diferents tractaments, 
 

Reciclatge: han de seguir aquest procediment tots els materials els quals siguin reciclables (metall, plàstic, 
tetrabrik, vidre, paper i cartó). 

 
Incineració: tots els materials als que no es puguin aplicar els tractaments de compostatge o de reciclatge., 

 
Abocament: materials com runa, terres no aprofitables, residus procedents de l’obra civil (pintures, asfalts, etc.), 
residus vegetals infectats de malalties no tractables. 

 
 

4.11.4 UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 
 
Els residus generats per  les operacions d’execució no s’abonaran. Es consideren despeses indirectes d’obra. 
 
En cas de aparèixer residus extraordinaris aquests residus transportats als diferents centres de tractaments (planta 
de compostatge, incineradora, unitat de reciclatge, abocador) es mesurarien en TM.  
 
 

4.11.5 NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 
 Llei 6/1993 de 15 de juliol, reguladora dels residus (DOGC nº 1776 de 28/7/93). 
 
 Decret 115/1994 de 6 d’abril, regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya (DOGC nº 

1904 de 3/6/1994). 
 

 Decret 158/1994 de 30 de maig, pel qual es regulen i adeqüen a la Llei 30/1992, de 26 de novembre 
procediments reglamentaris que afecten les matèries en que intervé el Departament de Medi Ambient (DOGC 
nº 1920 de 13/7/1994). 
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 Resolució de 16 d’octubre de 1995, per la qual es fa públic l’Acord del Govern d’aprovació del Programa 
general de residus de Catalunya (DOGC nº 2124 de 6/11/1995). 

 
 Decret 34/1996 de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya (DOGC nº 2166 de 

9/2/1996). 
 
 Resolució de 16 de juliol de 1996, per la qual es dóna publicitat a l’aprovació dels programes d’actuació 

adoptats pel Consell de direcció de la Junta de Residus (DOGC nº 2238 de 2/8/1996). 
 
 Decret 1/1997 de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats (DOGC nº 2307 

de 13/1/1997). 
 

4.12 MANTENIMENT FINS LLIURAMENT DEFINITIU 
 

4.12.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
Durant el període de garantia es realitzaran totes les operacions de manteniment que es requereix per a que la 
zona enjardinada es mantingui en perfecte estat. 
 
El conjunt de tasques a realitzar durant el període de manteniment, per conservar les zones verdes en perfecte 
estat de manteniment, seran, entre altres: 
 
- Regs 
- Segues de gespes i prats 
- Resembra de gespes i prats 
- Retall i poda amb tisores de arbrat, arbustiva i enfiladisses 
- Adobats 
- Recebats amb sauló o material addient de paviments tous  
- Aireg de gespes  
- Entrecavat 
- Rasclonat 
- Neteja  
- Tractaments fitosanitaris 
- Conservació de les trasses, tanques arbustives i perfilats de les gespes i prats 
 
 

4.12.2 CONDICIONS DE LA EXECUCIÓ DE LA PARTIDA 
 
El contractista confeccionarà un pla de manteniment, indicant les operacions a realitzar, la freqüència, el calendari 
previst, així com el personal i els mitjans mecànics  que destinarà per tal de portar a terme un correcte manteniment 
de les plantacions i zones verdes executades. 
 

La Direcció Facultativa haurà d’aprovar aquest pla de manteniment abans de iniciar-lo. 
 
 

4.12.2.1 ARBRAT 
 
 S'efectuaran els regs pertinents perquè aquest assoleixi un desenvolupament equilibrat i evitar l'estrès hídric. 
 En la freqüència que sigui necessari es reposaran les olles a fi i efecte de que en el procés d'irrigació obtindré 

la màxima capacitat d'aigua. 
 Es realitzaran els tractament de poda necessaris per a anar mantenir una estructura equilibrada. 
 S'efectuarà un adobament químic amb adobs alliberació lenta (9 mesos). 
 Tractament fitosanitari els necessaris segons les especificacions en el apartat corresponent del present plec. 
 En el període o estació corresponent s'efectuaran les reposicions de les falles segons les clàusules del Plec de 

Condicions Tècniques. 
 S'eliminarà les herbes dels escossells i l'entrecavat dels mateixos. 
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 L'entutorat estarà en perfectes condicions durant el període de garantia per assolir la seva funció. 
 
 

4.12.2.2 ARBUSTS 
 
 S'efectuaran els regs pertinents perquè aquest assoleixi un desenvolupament equilibrat i evitar l'estrès hídric. 
 En la freqüència que sigui necessària és reposaran les clotes a fi i efecte de que en el procés d'irrigació obtenir 

la màxima capacitat d'aigua. Aquests treballs s'efectuaran en els unitats i masses arbustives no ubicades en la 
coberta de gespa. 

 S'efectuarà un adobament químic amb adobs d'alliberació lenta (9 mesos). 
 S'efectuarà la reposició de falles que es produeixin durant el període de garantia acomplint les clàusules del Ple 

de Condicions Tècniques. 
 Es procedirà a l'entrecavat d'un mínim de quatre actuacions en les plantacions que configuren una massa o 

conjunt. 
 Quant siguin elements aïllats s'entrecaven les olles i s'eliminaran les herbes. 
 Els elements aïllats en zona de coberta de gespa s'extraurà les gespa de la base. 
 En els casos que es consideri necessari s’efectuaran els tractaments de poda necessaris per a mantenir una 

estructura equilibrada. 
 
 

4.12.2.3 PLANTA VIVAÇ 
 
 S'entrecavaran amb les freqüències necessària a fi d'evitar l'aflorament de males herbes i obtenir un 

desenvolupament vegetatiu òptim. 
 S'adobaran una vegada en l'època adient amb adob d'alliberament lent (9 mesos). 
 Es realitzarà els regs necessaris i profunds per a evitar l'estrès hídric i obtenir un desenvolupament equilibrat. 

En cas de regs programats s'efectuaran a la matinada. 
 Tractaments fitosanitari necessaris segons les especificacions en l'apartat corresponent. 
 Es reposaren totes les falles que es produeixin durant el període de garantia i aquestes s'efectuaran segons les 

especificacions del Plec de Condicions Tècniques. 
 
 

4.12.2.4 GESPES I PRATS 
 
 Les segues es realitzaren amb les freqüències necessàries per assolir una coberta homogènia. 
 Durant el període de garantia es resembraran les zones on la germinació no obtingui la densitat idònia segons 

les especificacions del Plec de Condicions Tècniques. 
 S'efectuaran els regs segons l'estació amb les freqüències necessàries per obtenir un creixement regular. En el 

cas de regs programats es realitzaren de matinada i en els regs manuals a 1ª hora del matí. 
 S'adobarà la superfície de gespa amb adobs químics d'alliberació lenta (6 mesos) a la primavera i tardor. 
 Es procedirà a l'eliminació de males herbes en les freqüències que sigui necessari. 

 S'efectuarà l'escarificat de les gespes de tota la superfície a partir dels 6 mesos de la 
seva implantació. 

 Els tractaments fitosanitari necessaris segons les especificacions del apartat corresponent del present plec. 
 

4.12.2.5 RESIDUS 
 
Es procedirà a la recollida de residus, tal i com s’esmenta a l’apartat 4.12. A més de la recollida de nous tipus de 
residus que es puguin generar, tal i com seria el cas de les deixalles urbanes. El tractament per a aquestes restes 
seria el mateix que el referit a l’apartat de Reciclatge de Residus. 
 
 

4.12.3 UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 
 
Les despeses generades en concepte de manteniment al llarg del període de garantia estan incloses en les 
partides de manteniment. 
 
 

4.12.4 NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 
Plec de Prescripcions Tècniques de Manteniment dels Espais Verds, publicat per a la Diputació de Barcelona 
 
 

4.13 REPOSICIÓ DE MARRES 

 

4.13.1 DEFINICIÓ 
 
Senten per Unitat d’obra “Reposició de marres” el conjunt d’operacions que tenen per objecte reposar el material 
vegetal mort o en un deficient estat de desenvolupament. 
 
 

4.13.2 CONDICIONS DELS MATERIALS 
 
El material vegetal a reposar serà sempre el mateix que el que s’ha retirat per causes de mort o malaltia.  
 
En el cas d’arbustos o arbres, els paràmetres que s’han de controlar en la plantació són: Gènere, espècie i varietat, 
altura màxima o mínima i el diàmetre  a un metre d’alçada, que serà el que tinguin, en el moment de l’arrencament, 
els altres arbres del mateix tipus. Les condicions del material vegetal per arbustos i arbres vindran definides en els  
articles corresponents del plec de condicions tècniques de subministrament de material vegetal. 
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En el cas de gespes i hidrosembres, el material vegetal tindrà que ser el mateix que el que s’ha sembrat 
anteriorment i no ha emergit. Els paràmetres que s’han de controlar són: Gèneres i espècies, el tipus de mescles i 
els seus percentatges. Les condicions del material vegetal per gespes i hidrosembres vindran definides en els  
articles corresponents del present plec. 
 
En últim cas qualsevol modificació estarà sota verificació de la Direcció d’Obra.  
 

4.13.3 EXECUCIÓ I POSADA EN OBRA 
 
Les plantacions, les sembres i les hidrosembres seran les mateixes que les originals, descrites en els articles 
corresponents del present plec. En qualsevol actuació, sempre es respectarà el material vegetal proper.  
 
 

4.13.4 AMIDAMENT I ABONAMENT 
 
No serà objecte d’abonament la reposició de marres en las quals s’hagi detectat en el programa de control de 
Qualitat una deficiència del manteniment d’acord amb el present document, ni que es trobin en període de garantia. 
 
En cas d’existir, es mesurarà i abonarà pels preus de reposició adjudicats a les unitats de diferents dimensionats de 
planta i superfície. 
 
 

4.14 TRACTAMENTS FITOSANITARIS 
 

4.14.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
Condicions que s’han de complir per a una correcte realització de tractaments fitosanitaris. 
 

4.14.2 CONDICIONS DE LA PARTIDA D’OBRA EXECUTADA 
 
Les aplicacions s’han de fer amb una complerta distribució de la barreja del producte, en tota la massa vegetal 
tractada. 
 
En el cas de tractar amb fungicides s’han de realitzar dos tractaments com a mínim, fins la complerta eliminació de 
la malaltia. 
 
S’ha de valorar el nombre de tractaments contra una determinada plaga o malaltia, de tal manera que en alguns 
casos caldrà eliminar l’espècie vegetal. Per una part perquè pot constituir un foc d’infecció per a la resta de plantes, 
i per altra part per qüestions de rendibilitat econòmica. 

 
En el cas de realitzar aplicacions a gespes, s’ha de respectar els terminis de seguretat dels productes. Per tal fi s’ha 
d’indicar al ciutadà de la fumigació feta. 
 
Després de la realització d’un tractament no s’ha de regar la zona fumigada. Excepte en l’aplicació de productes 
granulats i/o en el cas de plagues que es situïn per sota del nivell del sòl. 
 
L’empresa fumigadora ha de fer arribar un document on s’especifiqui els productes fitosanitaris utilitzats en cada 
espècie vegetal tractada, les dosis de tractament, i els terminis de seguretat. 
 
S’indicarà en cada tractament, el període de temps que ha de transcórrer, per  
observar si l’aplicació realitzada ha sigut efectiva. 
 
 

4.14.3 CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
 

4.14.3.1 SELECCIÓ DEL MÈTODE DE CONTROL 
 
S’ha d’efectuar una identificació de la plaga o malaltia causant del dany. En el cas del seu desconeixement “in situ”, 
s’ha de fer arribar una mostra a l’entitat corresponent, per a l’obtenció d’un diagnòstic correcte. 
 
Atenent a l’agent causant del problema, s’ha d’estudiar el mètode més apropiat de control. Per a l’elecció del mateix 
s’ha de tenir en compte el que sigui menys perjudicial per al medi ambient. per aquest motiu primer s’estudiarà el 
mètode de control cultural (eliminació de parts afectades, restricció de regs en els casos de problemes amb fongs, 
etc.). En segon lloc el mètode de control biològic, i com a últim el mètode de control químic. 
 
Els tractaments fitosanitaris preventius es podran realitzar en un marge de temps molt més ample, que els curatius. 
Els quals només s’aplicaran en el moment que es detecti una població suficient d’individus o aparegui els primers 
símptomes d’una malaltia. 
 
Tots els productes utilitzats han de complir les característiques reflexades a l’apartat corresponent . 
 
 

4.14.3.2 MOMENT DE LA REALITZACIÓ DEL TRACTAMENT 
 
Fongs: Hi ha determinades espècies vegetals que són molt propenses a l’atac de certs fongs. Per aquest motiu és 
recomanable la realització de tractaments preventius. Aquest tipus d’aplicacions s’han d’efectuar en el moment 
adequat. Es a dir, quan es reuneixen les condicions favorables per la proliferació del fong. 
 
Quan s’observin els primers atacs, serà el millor moment per combatre’l, ja què en aquesta fase és més sensible. 
En aquest cas s’ha de tractar amb productes curatius. 
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Plagues: Davant de l’atac d’una plaga, s’estudiarà el grau d’infecció que hi existeixi, per poder trobar el moment 
precís per a la realització d’una aplicació. Es a dir, algunes plagues és necessari combatre-les ràpidament, però 
també és cert que altres és possible que es puguin controlar sota l’efecte de la fauna útil. 
 
Herbicides: Al començament de la primavera i la tardor, és l’època més favorable per al tractament de les males 
herbes. No obstant això depèn de l’espècie que s’hagi de controlar, i del moment de desenvolupament en què es 
vulgui eliminar. 
 
Totes les plantes adventícies és convenient tractar-les abans de que fructifiquen i disseminen les llavors. 
 

4.14.3.3 REQUISITS QUE HA DE COMPLIR EL PERSONAL APLICADOR 
 
Segons l’ordre del DARP del 4 de març 97, a partir de l’any 97, tot el personal aplicador de productes fitosanitaris i 
responsables, han d’aprovar un curs de nivell bàsic per als primers, i un curs de nivell qualificat per als segons. 
 
En el moment en què es comenci la manipulació amb un producte fitosanitari, el personal ha de portar la roba i el 
material de protecció que correspongui per aquest tipus de feina (caretes, guants, botes, impermeable, etc.). 
 

4.14.3.4 MAQUINÀRIA D’APLICACIÓ 
 
Per l’elecció de la maquinària s’ha de tenir en compte les característiques del producte fitosanitari. Es a dir, en el 
cas de què s’hagin d’aplicar de forma sòlida, s’utilitzaran empolsadores. I si s’ha de tractar en estat líquid, s’aplicarà 
amb polvoritzadors. 
 
El tipus d’empolsadores i de polvoritzadors a utilitzar variarà depenen de l’espècie vegetal a tracta, de la superfície 
afectada, de les característiques de la zona, del temps d’aplicació, de la freqüència d’aplicació, i sobretot de les 
molèsties que pugui ocasionar al ciutadà. Ja què molts tractaments s’han d’efectuar a la via pública. 
 
El manteniment de la maquinària de fumigació es primordial per a una correcte aplicació, sobretot els broquets en el 
cas de polvoritzadors, degut a què podrien fer varia la forma i la uniformitat de les gotes. 
 
Per a poder aplicar les dosis apropiades la maquinària ha estar degudament regulada. Aquest control s’ha de 
realitzar periòdicament. Tot el material destinat a aplicacions de tractaments ha de tenir aquest únic ús. En el cas 
de la utilització d’herbicides, s’aplicaran amb una maquinària destinada només per aquesta classe de producte. 
 
El tipus de broquet a utilitzar variarà depenent del producte que s’hagi d’aplicar. Així en el cas dels fungicides es 
recomana els broquets que produeixin gotes fines i amb pressió entre 5-10 bars. Els insecticides com són 
productes més problemàtics, les gotes no han de ser excessivament fines, i la pressió ha de variar entre 2-3 bars.  
 
Els herbicides segons la seva forma d’acció es recomana: 
 Herbicides de contacte: polvorització que proporcioni bona coberta. Pressió 3-5 bars. 
 Sistèmics: polvorització gota media. Pressió 2 bars. 
 Herbicides radiculars: polvorització gota gruixuda. pressió 2 bars. 

 
Quan s’ha d’aplicar herbicides en zones properes on hi hagi vegetació, s’instal·larà una campana protectora, i 
s’utilitzarà una pressió baixa. 
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4.14.3.5 PREPARACIÓ DEL TRACTAMENT 
 
S’han d’eliminar totes les parts de les plantes que estiguin seriament afectades per l’agent causant, i que amb el 
tractament no milloraran el seu estat . Abans d’aplicar el producte el personal ha de seguir les recomanacions 
inscrites en l’etiqueta. 
 
El fumigador ha d’anar preparat amb el material de seguretat. No s’ha de fumar, ni beure, ni menjar durant la 
manipulació de productes fitosanitaris. 
 

4.14.3.6 REALITZACIÓ DEL TRACTAMENT 
 
Els tractaments fitosanitaris no s’han d’efectuar davant de les següents condicions climàtiques: 
 
En moments de calor i fred excessius. Per això els millors moments són a primera hora del matí i al capvespre. 
 
Quan faci un fort vent. En el cas de què hi hagi una lleugera brisa sempre es tractarà d’esquena per evitar que el 
producte caigui sobre el fumigador. 
 
Si plou, o fa una humitat excessiva. Tampoc en el cas de què hi hagi prevenció de què pugui ocórrer aquesta 
situació. 
 
Les aplicacions s’han d’efectuar sense presència de ciutadans. El millor moment és al capvespre, tal i com 
s’esmentava anteriorment. Es restringirà el pas a la zona on s’estigui desenvolupant aquesta feina, fins el temps 
que el producte s’hagi asecat en la superfície del vegetal.  
 
Els tractaments amb productes fitosanitaris de contacte s’han d’aplicar a tota la superfície vegetal. En canvi els que 
siguin sistèmics, s’han de realitzar amb un volum d’aigua adequat, per a què la superfície del sòl quedi 
suficientment mullada. 
 
Si en algun cas s’ha de preparar una barreja de productes fitosanitaris, es mirarà amb deteniment la incompatibilitat 
entre matèries actives. Abans de l’aplicació definitiva, es realitzarà una prova. 
 
Quan s’hagi de fer un canvi de producte, el qual sigui incompatible amb el producte del tractament anterior, es 
rentarà tot el material utilitzat en l’aplicació(dipòsit, mànegues, polvoritzadors, eines de preparació, etc.). 
 

4.14.3.7 DESPRÉS DEL TRACTAMENT 
 
Una vegada finalitzat el tractament s’ha de netejar tot el material, el qual hagi sigut utilitzat en la preparació i 
aplicació del producte. Les aigües procedents de la neteja es llançaran directament a la claveguera, mai en zones 
on es pugui contaminar cursos d’aigua. 
 
El personal aplicador ha de conèixer les normes a seguir en cas d’intoxicació. Tots els envasos buits dels productes 

fitosanitaris, s’han d’eliminar tal i com dicta la legislació, per aquest tipus de residus. 

4.14.4 UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 
 
Les despeses generades en concepte de tractaments fitosanitaris al llarg del període de garantia estan incloses en 
les partides de manteniment. 
 
En cas de abonar-se algun tractament es farà, segons l’espècie vegetal i es contemplarà diferents unitats 
d’amidament: 
 Gespa: es valoraran els tractaments per superfície, en m2. 
 Plantes i arbusts de poc port, igual que en el cas de la gespa, es valorarà per superfície tractada. 
 Arbrat: per unitats. 
 

4.14.5 NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 
Legislació Estatal 
 
Ordre del M.A. de 8/10/73 regulant l’ús d’herbicides hormonals (BOE 17/10/73). 
 
Ordre 9/12/75 que reglamenta l’ús dels productes fitosanitaris per prevenir danys a la fauna silvestre(BOE 
19/12/75). 
 
Ordre de la Presidència del govern de 29/9/76 per la qual es regula la Fabricació, el Comerç, i l’Ús dels productes 
fitosanitaris (BOE 11/10/76). 
 
Ordre del M.A. de 26/5/79 sobre utilització de productes fitosanitaris (BOE 8/6/79). 
 
Reial Decret 3349/83, de 30 de novembre, per qual s’aprova la Reglamentació Tècnico-Sanitària per a la 
Fabricació, Comercialització i Utilització de plaguicides (BOE 24/1/84). 
 
Reial Decret 2430/85, de 4 de desembre, sobre aplicació de la Reglamentació Tècnico-Sanitària per a la Fabricació, 
Comercialització i Utilització de plaguicides ja registrats (BOE 31/12/85). 
 
Ordre del M.A.P.A. de 28/2/86, relativa a la prohibició de la Comercialització i Utilització de productes fitosanitaris 
que continguin certes substàncies actives, en aplicació de les Directives 79/117 CEE del Consell de la Comissió de 
les Comunitats Europees (BOE 1/3/86). 
 
Ordre del M.A.P.A. d’11 de març de 1.987 per la qual es fixen els límits màxims de residus de plaguicides en 
productes vegetals (BOE 21/3/87). 
 
Ordre del M.A.P.A. de 7 de setembre de 1989 sobre prohibició de comercialització i Utilització de productes 
fitosanitaris, els quals contenen certs ingredients actius, en aplicació de la Directiva 79/117/CEE del Consell de les 
Comunitats Europees i les seves posteriors modificacions. 
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Ordre del M.A.P.A. de 7 d’octubre de 1989, de prohibició de Comercialització i Utilització de productes fitosanitaris 
que contenen certs ingredients actius (BOE 13/9/89). 
 
Ordre del M.A.P.A. de 20 de juliol de 1990, per la qual s’implanta el Programa Nacional de Vigilància de Residus de 
productes fitosanitaris en origen (BOE 25/7/90). 
 
Ordre del M.A.P.A. d’1 de febrer de 1991 sobre prohibició de la Comercialització i Utilització de certs productes 
fitosanitaris (BOE 12/2/91). 
 
Reial Decret 162/1991 de 8 de febrer de 1991, per la qual es modifica la Reglamentació Tècnico-Sanitària per a la 
Fabricació, Comercialització, i Utilització dels plaguicides (BOE 15/2/91). 
 
Ordre del M.A.P.A. de 8 de març de 1994 on s’estableix la normativa reguladora de l’homologació de cursos de 
capacitació per a realitzar tractaments amb plaguicides (BOE 15/3/94). 
 
Reial Decret 443/1994 d’11 de març, pel que es modifica la Reglamentació Tècnico-Sanitària per la Fabricació, 
Comercialització i Utilització de plaguicides (BOE 30/9/94). 
 
Legislació de la Generalitat de Catalunya 
 
Ordre del DARP de 20 de maig de 1985, per la qual el Registre Oficial de Productors i Distribuïdors de Productes i 
Material Fitosanitari passa a denominar-se Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (DOGC nº 550 de 
14/6/85). 
 
Ordre del DARP de 30 de setembre de 1988, per la qual es regula el funcionament del Registre Oficial 
d’Establiments i Serveis Plaguicides (DOGC nº 1057 de 19/10/88). 
 
Ordre del DARP de 3 novembre de 1989, per la qual es prorroga el termini perquè les persones o empreses 
actualment inscrites en el Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides actualitzin la seva inscripció segons 
el que disposa l’Ordre de 30 de setembre de 1988 del Departament d’Agricultura, ramaderia i Pesca (DOGC nº 
1225 de 29/11/1989). 
 
Decret 21/1991, de 22 de gener, sobre prevenció i lluita contra les plagues forestals. 
 
Ordre del DARP de 4 de març de 1997, per la qual es regula la formació del personal de les empreses d’aplicació 
de productes fitosanitaris i els responsables de la seva venda (DOGC 2353 18/3/97). 
 
Decret 149/1997, modifica la regulació del Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides, repartint-se la seva 
gestió entre el DARP i el Departament de Sanitat i Seguretat Social (DOGC 23/6/97). 
 
UNE 68082: 1989 Polvorizadores agrícoles. Guia per a la seva preparació, utilització, manteniment i seguretat 
d’utilització. 
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A M I D A M E N T S  



Projecte Urbanització Plaça A

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST   PROJECTE PLAÇA AOBRA 01
TREBALLS PREVIS I ENDERROCSNIVELL 2 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de d, bastidor
de 3,5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

1 H6AA2111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Perimetre tancament obra 524,740 524,740

TOTAL AMIDAMENT 524,740

u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua
amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

2 P21R0-92G6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Arrencada arbres 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics o manuals, inclou la tala i retirada dels elements vegetals en mal
estat o morts, la recollida de branques i brossa, la carrega sobre camió i transport a instal·lació autoritzada de gestió de
residus

3 FR111020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Esbrossada àmbit 6.362,390 6.362,390

TOTAL AMIDAMENT 6.362,390

m2 Demolició de vorera de panots amb base de formigó o vorera de paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota
mitja, inclòs càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4 F219U030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Enderroc panot existent 60,300 60,300

C#*D#*E#*F#3 Enderroc llamborda 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 65,300

m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó,
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

5 F219U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Enderroc gual granet 3,500 3,500

TOTAL AMIDAMENT 3,500

u Retirada, emmagatzematge i tornar a col·locar banc de fusta de mobiliari urbà existent6 F2R1F06

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST   PROJECTE PLAÇA AOBRA 01
MOVIMENT DE TERRESNIVELL 2 02

EUR

Projecte Urbanització Plaça A

AMIDAMENTS Pàg.: 2

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, incloula
compactació i el  refinat del fons de l'excavació

1 F221U040

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Terra vegetal 4.075,000 0,300 2,000 2.445,000

C#*D#*E#*F#3 Sauló 848,330 0,200 2,000 339,332

TOTAL AMIDAMENT 2.784,332

m3 Transport de terres provinents de les excavacions dins de l'àmbit del Pla Director, amb camió de 12 t2 F241U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Terra vegetal 4.075,000 0,300 2,000 2.445,000

C#*D#*E#*F#3 Sauló 848,330 0,200 2,000 339,332

TOTAL AMIDAMENT 2.784,332

m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 %
PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

3 F2261115

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Aportació terres 120,000 120,000

TOTAL AMIDAMENT 120,000

PRESSUPOST   PROJECTE PLAÇA AOBRA 01
DRENATGENIVELL 2 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x490x76 mm i 145 kg de pes i col·locada ancorada al formigó1 FD5ZAKFJ

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, incloent les connexions a pous necessaries

2 FD7JL146

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 col·lector 400 27,000 27,000

TOTAL AMIDAMENT 27,000

ut Pou de graves de 1,20x1,20 d'amplada i 2 m. de  profunditat, reblert de graves, totalment acabat3 FD5KHF09

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

ut Partida alçada a justificar per neteja de col·lector4 PANC001

EUR



Projecte Urbanització Plaça A

AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 4 m d'amplària, en qualsevol tipus de terreny, amb càrrega sobre
camió, inclòs compactació i refinat del fons de la rasa i inclòs transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

5 F222U100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 col·lector 400 27,000 0,600 16,200

TOTAL AMIDAMENT 16,200

m3 Rebliment i piconatge de rasa, pou o fonament, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació sdegons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

6 F228U040

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 col·lector 400 27,000 0,600 0,600 9,720

TOTAL AMIDAMENT 9,720

PRESSUPOST   PROJECTE PLAÇA AOBRA 01
FERMS I PAVIMENTSNIVELL 2 04
PAVIMENTSNIVELL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM1 F928101J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sol seleccionat base vulcano 1.168,850 0,300 350,655

C#*D#*E#*F#2 Sòl seleccionat base zones trànsit 214,000 0,300 64,200

TOTAL AMIDAMENT 414,855

m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM2 F931201L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tot-ú sota base pav formigó 214,000 0,250 53,500

C#*D#*E#*F#2 Tot-ú base pav panot 362,700 0,300 108,810

TOTAL AMIDAMENT 162,310

m2 Estabilització de camins de tot-ú, de 35 cm de gruix, amb 3% de ciment sobre el total de volum de tot-ú3 F9L2U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Camí tot-ú estabilitzat 398,450 398,450

TOTAL AMIDAMENT 398,450

M2 Mallaç reforç base formigó4 F9368

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mallaç reforç 170,730 170,730

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 170,730

m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, incloent si és necessari paviment podotàctil.

5 F9E1F10H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paviment panot 337,750 337,750

TOTAL AMIDAMENT 337,750

m3 Base de formigó HM-20 / P / 20 / I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

6 F9365G11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Base formigó panot 362,070 0,200 72,414

C#*D#*E#*F#2 base formigó sota micro 248,000 0,300 74,400

C#*D#*E#*F#3 Base formigó llosa vulcano 1.168,850 0,200 233,770

C#*D#*E#*F#4 Base formigó zona trànsit rodat 214,000 0,200 42,800

C#*D#*E#*F#5 Base de formigó pasos 44,000 1,250 55,000

TOTAL AMIDAMENT 478,384

m2 Paviment de peces prefabricades de formigó monocapa, de60x40, tipuS VULCANO de BREINCO o equivalent, color a
determinar, col.locades a truc de maceta amb morter 1:4, inclòs part proporcional de peces tallades i entregues a
elements singulars, deixant un junt de morter mixt de ciment pòrtland, calç i sorra 1/1/6 de 3,5 cm en sentit longituinal i
rejuntat amb sorra ciment en sec en sentit transversal, escombrat i posterior regat fins a deixar els junt plens, inclòs base
de formigó HM-20 de 15 cm de gruix, incloent si és necessari paviment podotàctil.

7 F9F5U101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 llosa vulcano 1.168,850 1.168,850

TOTAL AMIDAMENT 1.168,850

m2 Paviment acabat  microciment8 F9GR4A21

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paviment microciment 248,000 248,000

C#*D#*E#*F#2 44,000 1,250 55,000

C#*D#*E#*F#3 Murets 12,000 2,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 327,000

m2 Paviment de llambordí de formigó tipus Via Verde d'ICA o equivalent, resistència al trencament => 5,0 MPa, de 14x28 cm
i 8 cm de gruix, segons mostra aprovada per la DF, amb junt obert col·locat sobre llit d'ull de perdiu de 4 cm de gruix, i
reblert dels junts amb terra vegetal de característiques franques adobada, en dues tongades i sembra de barreja de
llavors segons indiqui DF. Inclou regs post-sembra i compactació del paviment. Inclou talls de peces, peces amb morter
en els confinaments i entregues amb altres elements del paviment

9 F9F1VV10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paviment via verda 772,240 772,240

TOTAL AMIDAMENT 772,240

EUR



Projecte Urbanització Plaça A

AMIDAMENTS Pàg.: 5

m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

10 F226U050

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Graves via verde 115,840 115,840

TOTAL AMIDAMENT 115,840

PRESSUPOST   PROJECTE PLAÇA AOBRA 01
FERMS I PAVIMENTSNIVELL 2 04
ELEMENTS LINEALSNIVELL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

1 P967-E9W6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorada jardí 779,060 779,060

TOTAL AMIDAMENT 779,060

m3 Base per a rigola amb formigó HM-20 / P / 20 / I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

2 F9715G11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Vorada granet

C#*D#*E#*F#2 9,640 9,640

TOTAL AMIDAMENT 9,640

m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

3 F97548EE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rigola color fosc 58,570 58,570

TOTAL AMIDAMENT 58,570

m Vorada recta de pedra granítica gris quintana, gra fi, recta, serrada i flamejada, de 20x25 cm, amb cantell arrodonit,
col·locada sobre fonament de formigó HM-20

4 F961U035

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rigola color fosc 58,570 0,250 14,643

TOTAL AMIDAMENT 14,643

u Escocell rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 200x100 cm, 200 mm d'alçaria i 8 mm de gruix, amb ancoratges
cada 60 cm, inclòs fonament i anellat de formigó HM-20/P/10/I

5 F991U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

C#*D#*E#*F#1 Escosell   2x1 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#3 escossell  1.5x1.5 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

u Gual per a vianants recte, de 4,8 m de longitu, de pedra granítica gris quintana, amb les cares vistes flamejades, format
per rampes de 120x40x6 cm, inclòs caps de remat i forats per a papereres i semàfor, col·locat amb morter sobre base de
formigó no estructural

6 F981U100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Gual vianants 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Vorada recta de formigó, doble capa, per a vorada tipus ICS-98, de 20x20 cm, amb cara vista llisa i resistència a la
compressió de 350Kg/cm2, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I, de 30 a 35 cm d'alçària, rejuntada amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

7 F965U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vorada límit parcel·lea 251,400 251,400

TOTAL AMIDAMENT 251,400

m Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la
xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió

8 F96AU020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorada xapa 84,000 84,000

TOTAL AMIDAMENT 84,000

PRESSUPOST   PROJECTE PLAÇA AOBRA 01
ENLLUMENAT PUBLICNIVELL 2 05
ELEMENTS LINEALSNIVELL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 4 m d'amplària, en qualsevol tipus de terreny, amb càrrega sobre
camió, inclòs compactació i refinat del fons de la rasa i inclòs transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

1 F222U100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 EXCAVACIÓ EN RASES

T2 Longitud Fondaria Amplada

C#*D#*E#*F#3 Plaça A 237,000 0,750 0,400 71,100

C#*D#*E#*F#4 Plaça A - Creuament calçada 10,000 1,200 0,600 1,000 7,200

C#*D#*E#*F#5 Av. Ciencia 58,000 0,750 0,400 17,400

TOTAL AMIDAMENT 95,700

m3 Rebliment i piconatge de rasa, pou o fonament, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació sdegons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

2 F228U040

EUR



Projecte Urbanització Plaça A

AMIDAMENTS Pàg.: 7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 REBLIMENT

T2 Longitud Fondaria Amplada

C#*D#*E#*F#3 Plaça A 237,000 0,600 0,400 56,880

C#*D#*E#*F#4 Plaça A - Creuament calçada 10,000 0,800 0,600 1,000 4,800

C#*D#*E#*F#5 Av. Ciencia 58,000 0,600 0,400 13,920

TOTAL AMIDAMENT 75,600

m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 2 unitats de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte
de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades, situada en vorera, reblert amb sorra fins a 25
cm per sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior
de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

3 FDG7UCS2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Plaça A 237,000 237,000

C#*D#*E#*F#2 Av. Ciencia 58,000 58,000

TOTAL AMIDAMENT 295,000

m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 4 unitats de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte
de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades, situada en vorera, reblert amb formigó
HM-20/P/20/I fins a fins a 5 cm per sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda continua de senyalització, de
PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

4 FDG7UCF4

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra5 FG380907

AMIDAMENT DIRECTE 247,000

m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE
21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub

6 PG33-E6KY

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 EP2 - L5 (nova) 279,000 279,000

C#*D#*E#*F#2 EP3 - L4 (ampliació) 62,000 62,000

TOTAL AMIDAMENT 341,000

PRESSUPOST   PROJECTE PLAÇA AOBRA 01
ENLLUMENAT PUBLICNIVELL 2 05
ELEMENTS PUNTUALSNIVELL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense platina, amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

1 PHM2-DBEU

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Columna cilíndrica d'acer galvanitzat, de 133 mm de diàmetre, de 4,5 m d'alçària, amb 1 braç d'acer a la part superior per
al suport del projector, porta llisa sense marc de 100x300mm, fabricada en acer S275JR i galvanitzada per immersió en
calent, amb base plana de 300x300 mm de 6 mm de gruix i platines de reforç de 5 mm de gruix, construcció segons
UNE-EN 40-5, inclosa la caixa de connexió, placa de terra, part proporcional de conductor de coure nu de 35 mm, cablejat
interior, excavació i fonamentació amb dau de formigó

2 FHM1UG45

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

u Columna cilíndrica d'acer galvanitzat, de 133 mm de diàmetre, de 6 m d'alçària, amb 1 braç d'acer a la part superior per al
suport del projector, porta llisa sense marc de 100x300mm, fabricada en acer S275JR i galvanitzada per immersió en
calent, amb base plana de 400x400 mm de 10 mm de gruix i platines de reforç de 5 mm de gruix, construcció segons
UNE-EN 40-5, inclosa la caixa de connexió, placa de terra, part proporcional de conductor de coure nu de 35 mm, cablejat
interior, excavació i fonamentació amb dau de formigó

3 FHM1UG60

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos d'alumini fos, amb 16 LED integrats i lents acríliques de PMMA, flux
lluminós des de 1.600 lm a 7.000 lm, potència elèctrica de 12 a 54 W respectivament, temperatura de color 3.000 K,
tensió d'alimentació 230 V, per a qualsevol distribució fotomètrica, driver allotjat a l'interior del cos accessible mitjançant
tapa articulada, eficiència energètica superior a 130 lm/W, vida estimada 100.000 h, regulació preestablerta en fàbrica
segons petició del client, sense atenuació, grau de protecció IP66, aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar
lateralment o verticalment i acoblat al suport, inclòs el connexionat i orientació

4 FHN1U111

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Projector LED per a exterior amb cos d'alumini fos, de forma rectangular, amb difusor pla de vidre trempat de 5 mm de
gruix i junt d'estanquitat de silicona, amb 32 LED integrats i lents acríliques de PMMA, flux lluminós des de 2.600 lm a
7.500 lm, potència elèctrica de 21 a 68 W respectivament, temperatura de color 3.000 K, tensió d'alimentació 230 V, per a
qualsevol distribució fotomètrica, driver allotjat a l'interior del cos accessible mitjançant tapa articulada, eficiència
energètica superior a 110 lm/W, vida estimada 100.000 h, regulació preestablerta en fàbrica segons petició del client,
sense atenuació, grau de protecció IP66, aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar lateralment o verticalment i
acoblat al suport, inclòs el connexionat i orientació

5 FHQLU121

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra6 FDK2A6F3

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter7 FDKZ3174

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra

8 FGD1222E

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

PA Legalització instal·lació d'enllumenat públic, consistent en l'ampliació de potència d'una instal·lació existent. Partida a
justificar.

9 FHLEG1AQ

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

PRESSUPOST   PROJECTE PLAÇA AOBRA 01
TELECOMUNICACIONSNIVELL 2 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 4 m d'amplària, en qualsevol tipus de terreny, amb càrrega sobre
camió, inclòs compactació i refinat del fons de la rasa i inclòs transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

1 F222U100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 EXCAVACIÓ EN RASES

T2 Longitud Fondaria Amplada

C#*D#*E#*F#3 Escomesa PC2*-03.02 25,000 1,190 0,400 11,900

C#*D#*E#*F#4 Escomesa PC2*-03.03 55,000 1,190 0,400 26,180

TOTAL AMIDAMENT 38,080

m3 Rebliment i piconatge de rasa, pou o fonament, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació sdegons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

2 F228U040

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 REBLIMENT

T2 Longitud Fondaria Amplada

C#*D#*E#*F#3 Escomesa PC2*-03.02 25,000 0,450 0,400 4,500

C#*D#*E#*F#4 Escomesa PC2*-03.03 55,000 0,450 0,400 9,900

TOTAL AMIDAMENT 14,400

m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 8 unitats de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte
de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades, situada en vorera, reblert amb formigó
HM-20/P/20/I fins a 5 cm per sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda continua de senyalització, de PE,
situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

3 FDG7UCF8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escomesa PC2*-03.02 25,000 25,000

C#*D#*E#*F#2 Escomesa PC2*-03.03 55,000 55,000

TOTAL AMIDAMENT 80,000

m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora

4 FDGZU010

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

PRESSUPOST   PROJECTE PLAÇA AOBRA 01
JARDINERIA I REGNIVELL 2 07
JARDINERIANIVELL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob1 FR3PU060

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Terra vegetal 4.075,000 0,300 1.222,500

TOTAL AMIDAMENT 1.222,500

m3 Aportació i estesa de terra adobada i garbellada, de textura franc-sorrenca, amb un contingut mínim de matèria orgànica
d'un 3%, i amb les característiques descrites per a la terra de jardineria segons l'apartat 5.3 de la NTJ 08G, prèvia
acceptació d'una mostra significativa per part de la direcció facultativa.

2 FR3PI010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Terra vegetal 1.733,710 0,150 260,057

C#*D#*E#*F#3 plantació arbre tipuana tipu 11,000 11,000

C#*D#*E#*F#4 plantació arbre Lledoner 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#5 plantació arbre Acer motpelier 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#6 plantació arbre freixe 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#7 plantació arbre atmeller 18,000 18,000

C#*D#*E#*F#8 plantació (santin?) arbre alzines 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 325,057

m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ
07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat posterior, i la primera sega

3 FR71121K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Prat mediterrani 1.733,710 1.733,710

TOTAL AMIDAMENT 1.733,710

m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals4 FR3PE454

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escorça pi 120,740 0,200 24,148

TOTAL AMIDAMENT 24,148

u Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor d'1,3 l5 FR4GJ813

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pistacia 82,000 3,000 246,000

TOTAL AMIDAMENT 246,000

u Plantació de planta en contenidor d'1 a 3 litres de capacitat, inclòs l'obertura del clot de plantació de 0,3x0,3x0,3 m,
adobat organomineral a base d'incorporar al sòl 50 g d'adob químic complex del tipus 15-18-11-2 Mg i 200 g d'adob
orgànic tipus compost, formació d'escocell i primer reg

6 FR68U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Plantació arbustiva 592,000 592,000

TOTAL AMIDAMENT 592,000

EUR
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u Subministrament de Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

7 FR45C62B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tipuana tipus 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

8 FR42122B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Lledoners 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Subministrament d'Acer monspessulanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

9 FR41262B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Acer Montpelier 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

10 FR43442B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Frexia 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Subministrament de Prunus Dulcis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

11 FR44F22D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Prunus dulcis 18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

12 FR45162B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Alzines 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m2 Plantació d'arbre de 14 a 40 cm de circumferència amb pa de terra, amb camió grua, inclòs excavació de clot per a
plantació de dimensions 1x1x1,5 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori de retroexcavadora, de 40 a
60 cm d'amplària de treball, formació de llit de 20 cm de drenatge amb graves, adob d'aclliberament molt lent i primer reg

13 FR61U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planifolies 11,000 11,000

EUR

Projecte Urbanització Plaça A

AMIDAMENTS Pàg.: 12

C#*D#*E#*F#2 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#3 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#4 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#5 18,000 18,000

C#*D#*E#*F#6 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 65,000

m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

14 FR720001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Hidrosembra 384,000 384,000

TOTAL AMIDAMENT 384,000

u Suministro de Spartium junceum de altura de 100 a 125 cm, en contenedor de 2 l15 PR4HO-95AV

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Spartium 37,000 3,000 111,000

TOTAL AMIDAMENT 111,000

PRESSUPOST   PROJECTE PLAÇA AOBRA 01
JARDINERIA I REGNIVELL 2 07
REGNIVELL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 60 cm de fondària, amb retroexcavadora i reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics

1 P221I-M8GE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Canonada D 63 mm 128,780 128,780

C#*D#*E#*F#2 Canonada D 50 mm 388,690 388,690

C#*D#*E#*F#3 Canonada D 40 mm 331,640 331,640

C#*D#*E#*F#4 Canonada D 25 mm 246,500 246,500

C#*D#*E#*F#5 Canonada D 20 mm 132,200 132,200

TOTAL AMIDAMENT 1.227,810

m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la
rasa

2 PFB4-DW5P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 128,780 128,780

TOTAL AMIDAMENT 128,780

EUR
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m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la
rasa

3 PFB4-DW5K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 388,690 388,690

TOTAL AMIDAMENT 388,690

m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la
rasa

4 PFB4-DW5R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Reg Arbrat 120,800 120,800

C#*D#*E#*F#2 Boques de reg 185,940 185,940

C#*D#*E#*F#3 Font 24,900 24,900

TOTAL AMIDAMENT 331,640

m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la
rasa

5 PFB4-DW5I

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 246,500 246,500

TOTAL AMIDAMENT 246,500

m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la
rasa

6 PFB4-DW5B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 132,200 132,200

TOTAL AMIDAMENT 132,200

m Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la
rasa

7 PFB4-DW5S

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 154,000 154,000

TOTAL AMIDAMENT 154,000

u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre,
pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per
a connexió amb la canonada, instal·lada

8 PJS5-HA2T

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Difusor emergent amb broquet giratori de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, sense vàlvula
antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de
pressió i amb tapa indicadora d'aigua no potable connectat a la xarxa amb bobina

9 PJSD-9AN0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 48,000 48,000

TOTAL AMIDAMENT 48,000

u Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb
marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub
corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

10 PJS0-9EFE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 77,000 77,000

TOTAL AMIDAMENT 77,000

u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum
1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

11 PDK2-AJZ0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Degoteig 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#2 Aspersió 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 Desguàs 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#4 Mestra 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 19,000

u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

12 PDK1-DXAZ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Degoteig 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#2 Aspersió 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 Desguàs 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#4 Mestra 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 19,000

u Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, d'1/2'' de diàmetre, intal·lada en pericó13 PJST-HBID

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb
marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

14 PJS6-9EEW

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 174,500 174,500

TOTAL AMIDAMENT 174,500

u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim
d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat

15 PJSO-92M4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Electrovàlvula mestra 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Capçal de reg per degoteig 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#3 Capçal de reg per aspersió 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 3´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió
màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

16 PJSE-6UBX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mestra 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió
màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

17 PJSE-6UC0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Capçal de reg per degoteig 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió
màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

18 PJSE-6UBW

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Capçal de reg per aspersió 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, amb brides, de 2 vies, DN 50 (per a tubs de diàmetre63
mm), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè
(EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada

19 PN32-AXFH

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Capçal mestre 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, amb brides, de 2 vies, DN 32 (per a tubs de diàmetre40
mm), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè
(EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada

20 PN32-AXFF

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Capçal reg  per degoteig 9,000 9,000

EUR
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C#*D#*E#*F#2 Font 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, amb brides, de 2 vies, DN 40 (per a tubs de diàmetre50
mm), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè
(EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada

21 PN32-AXFG

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Capçal reg per aspersió 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, amb brides, de 2 vies, DN 20 (per a tubs de diàmetre25
mm), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè
(EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada

22 PN32-AXFD

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vàlvules de desguàs 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat23 PJMA-HAH3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Capçal reg per degoteig 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#2 Capçal de reg per aspersió 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 Capçal mestre 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a
una pressió de sortida de 2 bar, roscada a la canonada

24 PN74-9EL4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Capçal de reg per degoteig 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat en pericó de canalització soterrada25 PNE2-HKBK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Capçal reg per degoteig 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Vàlvula de bola manual connectada a pressió, de llautó, de 20 mm de diàmetre nominal, col·locada superficialment26 PN36-H3O8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Capçal mestre-Legionel·la 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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u Assaig d'estanquitat a la pressió d'hidrants per a reg de DN 25 a 300 mm, segons la norma UNE-EN 1426727 PJS3-02X6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Assaig de verificació del regulador de pressió i limitador de cabal d'hidrants per a reg de DN 25 a 300 mm, segons la
norma UNE-EN 14267

28 PJS3-02X5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Assaig de pèrdues de càrrega de comptadors per a reg de DN 25 a 300 mm, segons la norma ISO 4064-2 i UNE-EN
14268

29 PJS2-02XF

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i instal·lacio connexió a la xarxa primària de reg petit material i peces especials. incloent obra civil
necessaria per a la seva instal·lació.

30 P081Y21

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Partida alçada a justificar per components especials de reg31 PAREG001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST   PROJECTE PLAÇA AOBRA 01
JARDINERIA I REGNIVELL 2 07
MANTENIMENTNIVELL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Partida alçada de cobrament integre per al manteniment i la conservació de les obres de jardineria durant el primer any de
plantacio segons pla de manteniment del projecte comptat a partir de l'acceptació de les obres per part del promotor.

1 XPAJ0011

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST   PROJECTE PLAÇA AOBRA 01
MOBILIARI URBÀNIVELL 2 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i col·locació de Banco TWen mezcladode Metalco en HPC 9,00 4359,00 39231,00 Dim.
2120x500xH420/750mm. Peso 690 kg. Banco modular monolítico en voladizo. Enteramente mezclado en HPC (High
Perparamance concrete) con mármol blanco de terciopelo. Compuesto por 2 piezas. Fijación mediante dos barillas
roscadas M12

1 FQ11U718

EUR

Projecte Urbanització Plaça A

AMIDAMENTS Pàg.: 18

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Banc Twen Metalco 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Subministrament i col·locació de Tumbona de hormigón Precal2 FQ11U719

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Subministrament i col·locació de Taburete MIZAR S de Metalco15,00 575,00 8625,00 Dimensiones 377x377xH420mm.
Peso 126 kg. Asiento monolítico en HPC en mármol blanco aterciopelado.

3 FQ11U722

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Taburetes 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Subministrament i col·locació de Fuente DOG de Metalco 1,00 2366,00 2366,00 Dimensiones 295x890x990h mm. Peso
29 kg. Fuente formada por una estructura eliptica en chapa de acero pintado con doble grifo en laton cromado y pulsador
con muelle de retorno, uno con un cuenco
en Inox para animales y el otro con un recipiente rectangular. Este ultimo esta dotado de un tubo para el desague con un
sistema de drenaje y de una reja removible para permitir la limpieza. Cimentación a suelo.

4 FQ11U723

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fuente 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i col·locació taula Ping Pong Precal5 FQ11U720

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Paperera de peu de fosa d'alumini, amb tapa, de 40 l de capacitat, col·locada amb fixacions mecàniques6 FQ223110

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Aparcament de bicicletes tubular en U, d'acer inoxidable de 950 mm d'alçària i 750 mm d'amplària, format per tub de 50
mm de diàmetre, amb capacitat per a 1 bicicleta, col·locat amb formigó

7 FQZ5UA19

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

ml Muret-banc acabat microciment de 0.4x 0.4 ml totalment acabat i col·locat8 FQ11U721

AMIDAMENT DIRECTE 4,800

u Font per a exterior de fosa amb protecció antioxidant i pintura color negre forja de forma rectangular, amb dues tapes de
registre, broc de llautó, i amb reixa de desguàs, ancorada amb dau de formigó

9 PQ30-6UJX

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST   PROJECTE PLAÇA AOBRA 01
SEGURETAT  I SALUTNIVELL 2 09

EUR



Projecte Urbanització Plaça A

AMIDAMENTS Pàg.: 19

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut segons Estudi1 PASS001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST   PROJECTE PLAÇA AOBRA 01
GESTIÓ DE RESIDUSNIVELL 2 10
GESTIÓ DE RESIDUSNIVELL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

1 F2R24200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Inerts 32,590 32,590

C#*D#*E#*F#2 No especials 6,290 6,290

C#*D#*E#*F#3 Especials 0,550 0,550

C#*D#*E#*F#4 Canya 121,000 1,000 1,000 121,000

C#*D#*E#*F#5 Verdissa 173,000 173,000

TOTAL AMIDAMENT 333,430

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 5 m3 de capacitat

2 F2R650E0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Inerts 32,590 32,590

C#*D#*E#*F#2 No especials 6,290 6,290

TOTAL AMIDAMENT 38,880

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3 F2RA61H0

AMIDAMENT DIRECTE 26,559

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4 F2RA63G0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sorra i argiles 1,400 1,400

C#*D#*E#*F#2 Materials ceràmics 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 1,400

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5 F2RA6580

EUR

Projecte Urbanització Plaça A

AMIDAMENTS Pàg.: 20

AMIDAMENT DIRECTE 11,190

kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6 F2RA8E00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 417,000 417,000

TOTAL AMIDAMENT 417,000

m2 Eliminació de nuclis de canya (Arundo donax) en actuacions al medi natural, desbrossada amb retroexcavadora de rodes
i repàs manual, en zones d'accés amb obstacles per a maquinària

7 PREL1-I7ZG

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 120,655 120,655

TOTAL AMIDAMENT 120,655

m3 Deposició controlada a planta de compostatge de canya americana i/o restes vegetals barrejats amb terra neta, con una
densidad 0,75 t/m3, procedentes de desborssada, con codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

8 P2RA-EU2B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Canya 121,000 1,000 1,000 121,000

C#*D#*E#*F#2 Verdissa 173,000 173,000

TOTAL AMIDAMENT 294,000

m3 Transport de terres, runes, canya, restes vegetals o barreja d'aquests elements a abocador provinents de les excavacions
dins de l'àmbit del Parc Alba a una distància de 10 a 20 kms, amb qualsevol camió amb temps d'espera per a la càrrega a
màquina.

9 F241U015

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Canya 121,000 1,000 1,000 121,000

C#*D#*E#*F#2 Verdissa 173,000 173,000

TOTAL AMIDAMENT 294,000

m3 Càrrega mecànica de terres o runa, sobre camió de 12 t10 F242U103

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Canya 121,000 1,000 1,000 121,000

C#*D#*E#*F#2 Verdissa 173,000 173,000

TOTAL AMIDAMENT 294,000

EUR
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Projecte Urbanització Plaça A

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F9F5U101 m2 Paviment de peces prefabricades
de formigó monocapa, de60x40,
tipuS VULCANO de BREINCO o
equivalent, color a determinar,
col.locades a truc de maceta
amb morter 1:4, inclòs part
proporcional de peces tallades
i entregues a elements
singulars, deixant un junt de
morter mixt de ciment pòrtland,
calç i sorra 1/1/6 de 3,5 cm en
sentit longituinal i rejuntat
amb sorra ciment en sec en
sentit transversal, escombrat i
posterior regat fins a deixar
els junt plens, inclòs base de
formigó HM-20 de 15 cm de
gruix, incloent si és necessari
paviment podotàctil.

78,16 1.168,850 14,681 91.357,32 14,68

FQ11U718 u Subministrament i col·locació
de Banco TWen mezcladode
Metalco en HPC 9,00 4359,00
39231,00 Dim.
2120x500xH420/750mm. Peso 690
kg. Banco modular monolítico en
voladizo. Enteramente mezclado
en HPC (High Perparamance
concrete) con mármol blanco de
terciopelo. Compuesto por 2
piezas. Fijación mediante dos
barillas roscadas M12

4.682,08 15,000 11,282 70.231,20 25,96

F9365G11 m3 Base de formigó HM-20 / P / 20
/ I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

87,66 478,384 6,743 41.935,14 32,70

F9GR4A21 m2 Paviment acabat  microciment 127,20 327,000 6,684 41.594,40 39,38

F9F1VV10 m2 Paviment de llambordí de
formigó tipus Via Verde d'ICA o
equivalent, resistència al
trencament => 5,0 MPa, de 14x28
cm i 8 cm de gruix, segons
mostra aprovada per la DF, amb
junt obert col·locat sobre llit
d'ull de perdiu de 4 cm de
gruix, i reblert dels junts amb
terra vegetal de
característiques franques
adobada, en dues tongades i
sembra de barreja de llavors
segons indiqui DF. Inclou regs
post-sembra i compactació del
paviment. Inclou talls de
peces, peces amb morter en els
confinaments i entregues amb
altres elements del paviment

53,50 772,240 6,645 41.314,84 46,02

PANC001 ut Partida alçada a justificar per
neteja de col·lector

25.000,00 1,000 4,026 25.000,00 50,03

EUR

Projecte Urbanització Plaça A

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

P967-E9W6 m Vorada recta de formigó, doble
capa, amb secció normalitzada
per a vianants A3 de 20x8 cm
segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent
a flexió S (R-3,5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter

25,74 779,060 3,227 20.053,00 53,26

F9E1F10H m2 Paviment de panot per a vorera
de color de 20x20x4 cm, classe
1a, preu superior, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de color amb
ciment blanc de ram de paleta,
incloent si és necessari
paviment podotàctil.

44,52 337,750 2,428 15.036,63 55,67

FQ223110 u Paperera de peu de fosa
d'alumini, amb tapa, de 40 l de
capacitat, col·locada amb
fixacions mecàniques

1.603,83 8,000 2,069 12.830,64 57,73

FHM1UG45 u Columna cilíndrica d'acer
galvanitzat, de 133 mm de
diàmetre, de 4,5 m d'alçària,
amb 1 braç d'acer a la part
superior per al suport del
projector, porta llisa sense
marc de 100x300mm, fabricada en
acer S275JR i galvanitzada per
immersió en calent, amb base
plana de 300x300 mm de 6 mm de
gruix i platines de reforç de 5
mm de gruix, construcció segons
UNE-EN 40-5, inclosa la caixa
de connexió, placa de terra,
part proporcional de conductor
de coure nu de 35 mm, cablejat
interior, excavació i
fonamentació amb dau de formigó

891,70 14,000 2,0110 12.483,80 59,74

EUR



Projecte Urbanització Plaça A

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FHQLU121 u Projector LED per a exterior
amb cos d'alumini fos, de forma
rectangular, amb difusor pla de
vidre trempat de 5 mm de gruix
i junt d'estanquitat de
silicona, amb 32 LED integrats
i lents acríliques de PMMA,
flux lluminós des de 2.600 lm a
7.500 lm, potència elèctrica de
21 a 68 W respectivament,
temperatura de color 3.000 K,
tensió d'alimentació 230 V, per
a qualsevol distribució
fotomètrica, driver allotjat a
l'interior del cos accessible
mitjançant tapa articulada,
eficiència energètica superior
a 110 lm/W, vida estimada
100.000 h, regulació
preestablerta en fàbrica segons
petició del client, sense
atenuació, grau de protecció
IP66, aïllament elèctric classe
I, amb accessori per fixar
lateralment o verticalment i
acoblat al suport, inclòs el
connexionat i orientació

747,60 15,000 1,8011 11.214,00 61,54

PASS001 PA Partida alçada a justificar per
la Seguretat i Salut segons
Estudi

11.082,42 1,000 1,7812 11.082,42 63,32

FR3PI010 m3 Aportació i estesa de terra
adobada i garbellada, de
textura franc-sorrenca, amb un
contingut mínim de matèria
orgànica d'un 3%, i amb les
característiques descrites per
a la terra de jardineria segons
l'apartat 5.3 de la NTJ 08G,
prèvia acceptació d'una mostra
significativa per part de la
direcció facultativa.

32,66 325,057 1,7113 10.616,36 65,03

FQ11U722 u Subministrament i col·locació
de Taburete MIZAR S de
Metalco15,00 575,00 8625,00
Dimensiones 377x377xH420mm.
Peso 126 kg. Asiento monolítico
en HPC en mármol blanco
aterciopelado.

671,04 15,000 1,6214 10.065,60 66,64

F9L2U010 m2 Estabilització de camins de
tot-ú, de 35 cm de gruix, amb
3% de ciment sobre el total de
volum de tot-ú

25,20 398,450 1,6115 10.040,94 68,26

P221I-M8GE m Excavació de rasa per a pas
d'instal·lacions de 40 cm
d'amplària i 60 cm de fondària,
amb retroexcavadora i reblert i
compactació amb terres
seleccionades de la pròpia
excavació, sense pedres amb
mitjans mecànics

7,79 1.227,810 1,5416 9.564,64 69,79

F221U040 m3 Excavació en zona de desmunt,
de terreny no classificat, amb
mitjans mecànics i càrrega
sobre camió, incloula
compactació i el refinat del
fons de l'excavació

3,05 2.784,332 1,3617 8.492,21 71,16

EUR

Projecte Urbanització Plaça A

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F928101J m3 Subbase material seleccionat,
amb estesa i piconatge del
material al 98 % del PM

20,40 414,855 1,3618 8.463,04 72,52

F2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de
residus de construcció o
demolició en fraccions segons
REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

24,42 333,430 1,3119 8.142,36 73,83

P2RA-EU2B m3 Deposició controlada a planta
de compostatge de canya
americana i/o restes vegetals
barrejats amb terra neta, con
una densidad 0,75 t/m3,
procedentes de desborssada, con
codi 20 02 01 segons la Llista
Europea de Residus

26,50 294,000 1,2520 7.791,00 75,08

H6AA2111 M Tanca mòbil, de 2 m d'alçària,
d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de d, bastidor
de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
d, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge
inclòs

13,96 524,740 1,1821 7.325,37 76,25

FR111020 m2 Neteja i esbrossada del
terreny, amb mitjans mecànics o
manuals, inclou la tala i
retirada dels elements vegetals
en mal estat o morts, la
recollida de branques i brossa,
la carrega sobre camió i
transport a instal·lació
autoritzada de gestió de
residus

1,00 6.362,390 1,0222 6.362,39 77,28

F965U010 m Vorada recta de formigó, doble
capa, per a vorada tipus
ICS-98, de 20x20 cm, amb cara
vista llisa i resistència a la
compressió de 350Kg/cm2,
col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I, de 30 a
35 cm d'alçària, rejuntada amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera 165 l

23,25 251,400 0,9423 5.845,05 78,22

PHM2-DBEU u Columna de planxa d'acer
galvanitzat, de forma
troncocònica, de 10 m
d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN
40-5, col·locada sobre dau de
formigó

816,34 7,000 0,9224 5.714,38 79,13

XPAJ0011 PA Partida alçada de cobrament
integre per al manteniment i la
conservació de les obres de
jardineria durant el primer any
de plantacio segons pla de
manteniment del projecte
comptat a partir de
l'acceptació de les obres per
part del promotor.

5.484,89 1,000 0,8825 5.484,89 80,01

F931201L m3 Base de tot-u artificial, amb
estesa i piconatge del material
al 100% del PM

28,84 162,310 0,7526 4.681,02 80,77

EUR



Projecte Urbanització Plaça A

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FDG7UCS2 m Canalització de comunicacions
amb tubs de PE amb 2 unitats de
tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada
l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28
J, resistència a compressió de
450 N, per a canalitzacions
soterrades, situada en vorera,
reblert amb sorra fins a 25 cm
per sobre de la generatriu
superior del tub més alt, banda
continua de senyalització, de
PE, situada a la part superior
de la rasa, fil guia a cada
tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors
i obturadors

15,55 295,000 0,7427 4.587,25 81,50

PFB4-DW5K m Tub de polietilè de designació
PE 40, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de
la rasa

10,58 388,690 0,6628 4.112,34 82,16

PJSO-92M4 u Programador de reg amb
alimentació a 9 V, sistema de
programació per teclat via
radio, preu alt, per a un
nombre màxim d'1 estacions,
muntat superficialment,
connectat als aparells de
control, als elements
gobernats, programat i
comprovat

308,77 13,000 0,6429 4.014,01 82,81

F226U050 m3 Terraplenat amb sòl procedent
de préstec, estesa i
compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

33,87 115,840 0,6330 3.923,50 83,44

FDG7UCF8 m Canalització de comunicacions
amb tubs de PE amb 8 unitats de
tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada
l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28
J, resistència a compressió de
450 N, per a canalitzacions
soterrades, situada en vorera,
reblert amb formigó
HM-20/P/20/I fins a 5 cm per
sobre de la generatriu superior
del tub més alt, banda continua
de senyalització, de PE,
situada a la part superior de
la rasa, fil guia a cada tub,
part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

47,46 80,000 0,6131 3.796,80 84,05

EUR

Projecte Urbanització Plaça A

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 6Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F96AU020 m Vorada de xapa d'acer corten,
de 8 mm de gruix i 200 mm
d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats
a la xapa i col·locada sobre
base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resitència
mínima a compressió

44,47 84,000 0,6032 3.735,48 84,65

FHN1U111 u Llum LED per a vial de
distribució asimètrica amb cos
d'alumini fos, amb 16 LED
integrats i lents acríliques de
PMMA, flux lluminós des de
1.600 lm a 7.000 lm, potència
elèctrica de 12 a 54 W
respectivament, temperatura de
color 3.000 K, tensió
d'alimentació 230 V, per a
qualsevol distribució
fotomètrica, driver allotjat a
l'interior del cos accessible
mitjançant tapa articulada,
eficiència energètica superior
a 130 lm/W, vida estimada
100.000 h, regulació
preestablerta en fàbrica segons
petició del client, sense
atenuació, grau de protecció
IP66, aïllament elèctric classe
I, amb accessori per fixar
lateralment o verticalment i
acoblat al suport, inclòs el
connexionat i orientació

532,99 7,000 0,6033 3.730,93 85,25

FR71121K m2 Sembra de barreja de llavors
per a gespa tipus rústica de
baix manteniment de
lleguminoses amb gramínies
segons NTJ 07N, amb mitjans
manuals, en un pendent < 30 %,
superfície < 500 m2, incloent
el corronat posterior, i la
primera sega

2,01 1.733,710 0,5634 3.484,76 85,81

FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar
de secció 1x35 mm2, muntat en
malla de connexió a terra

13,16 247,000 0,5235 3.250,52 86,33

FR68U010 u Plantació de planta en
contenidor d'1 a 3 litres de
capacitat, inclòs l'obertura
del clot de plantació de
0,3x0,3x0,3 m, adobat
organomineral a base
d'incorporar al sòl 50 g d'adob
químic complex del tipus
15-18-11-2 Mg i 200 g d'adob
orgànic tipus compost, formació
d'escocell i primer reg

5,46 592,000 0,5236 3.232,32 86,85

FHLEG1AQ PA Legalització instal·lació
d'enllumenat públic, consistent
en l'ampliació de potència
d'una instal·lació existent.
Partida a justificar.

1.600,00 2,000 0,5137 3.200,00 87,36

FQ11U719 u Subministrament i col·locació
de Tumbona de hormigón Precal

602,14 5,000 0,4838 3.010,70 87,85

EUR
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F991U010 u Escocell rectangular de planxa
d'acer galvanitzat, de 200x100
cm, 200 mm d'alçaria i 8 mm de
gruix, amb ancoratges cada 60
cm, inclòs fonament i anellat
de formigó HM-20/P/10/I

165,06 17,000 0,4539 2.806,02 88,30

FR61U010 m2 Plantació d'arbre de 14 a 40 cm
de circumferència amb pa de
terra, amb camió grua, inclòs
excavació de clot per a
plantació de dimensions 1x1x1,5
m, amb minicarregadora sobre
pneumàtics amb accessori de
retroexcavadora, de 40 a 60 cm
d'amplària de treball, formació
de llit de 20 cm de drenatge
amb graves, adob
d'aclliberament molt lent i
primer reg

42,42 65,000 0,4440 2.757,30 88,74

PFB4-DW5R m Tub de polietilè de designació
PE 40, de 40 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de
la rasa

8,24 331,640 0,4441 2.732,71 89,18

FR3PE454 m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm,
subministrada en sacs de 0,8 m3
i escampada amb mitjans manuals

111,15 24,148 0,4342 2.684,05 89,61

FQ11U723 u Subministrament i col·locació
de Fuente DOG de Metalco 1,00
2366,00 2366,00 Dimensiones
295x890x990h mm. Peso 29 kg.
Fuente formada por una
estructura eliptica en chapa de
acero pintado con doble grifo
en laton cromado y pulsador con
muelle de retorno, uno con un
cuenco
en Inox para animales y el otro
con un recipiente rectangular.
Este ultimo esta dotado de un
tubo para el desague con un
sistema de drenaje y de una
reja removible para permitir la
limpieza. Cimentación a suelo.

2.569,50 1,000 0,4143 2.569,50 90,03

PAREG001 ut Partida alçada a justificar per
components especials de reg

2.500,00 1,000 0,4044 2.500,00 90,43

FR44F22D u Subministrament de Prunus
Dulcis de perímetre de 18 a 20
cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules
NTJ

137,80 18,000 0,4045 2.480,40 90,83

FR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra
vegetal amb adobs d'origen
vegetal, tipus compost, inclòs
barreja i subministrament de
l'adob

2,01 1.222,500 0,3946 2.457,23 91,22

EUR
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PG33-E6KY m Cable amb conductor de coure de
tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2,
tetrapolar, de secció 4x6 mm2,
amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub

6,89 341,000 0,3847 2.349,49 91,60

FR41262B u Subministrament d'Acer
monspessulanum de perímetre de
18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm
segons fórmules NTJ

233,30 9,000 0,3448 2.099,70 91,94

FR42122B u Subministrament de Celtis
australisde perímetre de 18 a
20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm
segons fórmules NTJ

173,41 12,000 0,3349 2.080,92 92,27

F241U010 m3 Transport de terres provinents
de les excavacions dins de
l'àmbit del Pla Director, amb
camió de 12 t

0,74 2.784,332 0,3350 2.060,41 92,60

PDK2-AJZ0 u Pericó de registre de fàbrica
de maó de 45x45x50 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada
interiorment amb morter de
ciment amb una proporció en
volum 1:8, sobre solera de maó
calat de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

101,34 19,000 0,3151 1.925,46 92,91

PFB4-DW5P m Tub de polietilè de designació
PE 40, de 63 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de
la rasa

14,09 128,780 0,2952 1.814,51 93,20

F222U100 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m
de fondària i fins a 4 m
d'amplària, en qualsevol tipus
de terreny, amb càrrega sobre
camió, inclòs compactació i
refinat del fons de la rasa i
inclòs transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

12,02 149,980 0,2953 1.802,76 93,49

EUR
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PJSD-9AN0 u Difusor emergent amb broquet
giratori de 15 cm d'alçària
emergent, amb un radi de reg de
2 a 10 m, sense vàlvula
antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre
de connexió a la canonada, per
una pressió de treball entre
1,5 i 3 bars, amb regulador de
pressió i amb tapa indicadora
d'aigua no potable connectat a
la xarxa amb bobina

36,47 48,000 0,2854 1.750,56 93,77

F97548EE m Rigola de 20 cm d'amplària de
peces de formigó, de 50x20 cm i
8 cm de gruix mitjà,
col·locades amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

29,57 58,570 0,2855 1.731,91 94,05

F241U015 m3 Transport de terres, runes,
canya, restes vegetals o
barreja d'aquests elements a
abocador provinents de les
excavacions dins de l'àmbit del
Parc Alba a una distància de 10
a 20 kms, amb qualsevol camió
amb temps d'espera per a la
càrrega a màquina.

5,58 294,000 0,2656 1.640,52 94,31

PDK1-DXAZ u Bastiment i tapa quadrada de
fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure
de 500x500 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

84,08 19,000 0,2657 1.597,52 94,57

PQ30-6UJX u Font per a exterior de fosa amb
protecció antioxidant i pintura
color negre forja de forma
rectangular, amb dues tapes de
registre, broc de llautó, i amb
reixa de desguàs, ancorada amb
dau de formigó

1.487,92 1,000 0,2458 1.487,92 94,81

FQ11U720 u Subministrament i col·locació
taula Ping Pong Precal

1.354,74 1,000 0,2259 1.354,74 95,03

FD5ZAKFJ u Reixa practicable, per a
interceptor de fosa grisa, de
982x490x76 mm i 145 kg de pes i
col·locada ancorada al formigó

154,52 8,000 0,2060 1.236,16 95,23

PFB4-DW5I m Tub de polietilè de designació
PE 40, de 25 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de
la rasa

4,99 246,500 0,2061 1.230,04 95,42
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PJS0-9EFE u Anella per a reg per degoteig
amb tub de 16 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb
marcatge identificatiu d'aigua
no potable, amb un diàmetre de
l'anella de 100 cm, amb el tub
introduït dins d'un tub
corrugat perforat de 50 mm de
diàmetre, soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la
rasa inclosos

15,78 77,000 0,2062 1.215,06 95,62

FQ11U721 ml Muret-banc acabat microciment
de 0.4x 0.4 ml totalment acabat
i col·locat

250,00 4,800 0,1963 1.200,00 95,81

FR45162B u Subministrament de Quercus ilex
de perímetre de 18 a 20 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim
57 cm i profunditat mínima 39,9
cm segons fórmules NTJ

195,65 6,000 0,1964 1.173,90 96,00

F9368 M2 Mallaç reforç base formigó 6,75 170,730 0,1965 1.152,43 96,19

P21R0-92G6 u Tala controlada directa d'arbre
< 6 m d'alçària, arrencant la
soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió
grua amb pinça, i transport de
la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20
km)

125,48 9,000 0,1866 1.129,32 96,37

FR45C62B u Subministrament de Tipuana tipu
(T. speciosa) de perímetre de
18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm
segons fórmules NTJ

100,84 11,000 0,1867 1.109,24 96,55

F2261115 m3 Estesa i piconatge de sòl
tolerable d'aportació, en
tongades de 25 cm de gruix, com
a màxim, amb compactació del 95
% PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació

8,96 120,000 0,1768 1.075,20 96,72

FHM1UG60 u Columna cilíndrica d'acer
galvanitzat, de 133 mm de
diàmetre, de 6 m d'alçària, amb
1 braç d'acer a la part
superior per al suport del
projector, porta llisa sense
marc de 100x300mm, fabricada en
acer S275JR i galvanitzada per
immersió en calent, amb base
plana de 400x400 mm de 10 mm de
gruix i platines de reforç de 5
mm de gruix, construcció segons
UNE-EN 40-5, inclosa la caixa
de connexió, placa de terra,
part proporcional de conductor
de coure nu de 35 mm, cablejat
interior, excavació i
fonamentació amb dau de formigó

1.022,44 1,000 0,1669 1.022,44 96,88

EUR
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FR43442B u Subministrament de Fraxinus
angustifolia de perímetre de 18
a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm
segons fórmules NTJ

106,34 9,000 0,1570 957,06 97,04

PJSE-6UC0 u Electrovàlvula per a
instal·lacio de reg, d'1´´1/2
de diàmetre, de material
plàstic, amb solenoide de 9 V,
per a una pressió màxima de 10
bar, amb regulador de cabal,
connectada a les xarxes
elèctrica i d'aigua amb
connectors estancs

104,64 9,000 0,1571 941,76 97,19

F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó
HM-20 / P / 20 / I, de
consistència plàstica i
grandària màxima del granulat
20 mm, escampat des de camió,
estesa i vibratge manual,
acabat reglejat

94,74 9,640 0,1572 913,29 97,33

FD7JL146 m Claveguera amb tub de paret
estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre
nominal exterior 400 mm, de
rigidesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa, incloent les
connexions a pous necessaries

33,53 27,000 0,1573 905,31 97,48

F2R650E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i
transport de residus inerts o
no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3
de capacitat

21,73 38,880 0,1474 844,86 97,61

FQZ5UA19 u Aparcament de bicicletes
tubular en U, d'acer inoxidable
de 950 mm d'alçària i 750 mm
d'amplària, format per tub de
50 mm de diàmetre, amb
capacitat per a 1 bicicleta,
col·locat amb formigó

188,48 4,000 0,1275 753,92 97,74

PN74-9EL4 u Vàlvula de regulació de pressió
per a instal·lacions de reg,
d'1´´1/2 de diàmetre de
connexió, amb cos de plàstic,
per a una pressió de sortida de
2 bar, roscada a la canonada

82,61 9,000 0,1276 743,49 97,86

PJS2-02XF u Assaig de pèrdues de càrrega de
comptadors per a reg de DN 25 a
300 mm, segons la norma ISO
4064-2 i UNE-EN 14268

737,71 1,000 0,1277 737,71 97,97

FGD1222E u Piqueta de connexió a terra
d'acer, amb recobriment de
coure 300 μm de gruix, de 1500
mm llargària de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra

31,94 22,000 0,1178 702,68 98,09
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PJS5-HA2T u Boca de reg amb cos de fosa,
brida d'entrada de DN 40 mm i
ràcord de connexió tipus
Barcelona de 45 mm de diàmetre,
pericó i tapa de fosa i vàlvula
de tancament amb junt EPDM,
revestida amb pintura epoxi i
amb petit material metàl·lic
per a connexió amb la canonada,
instal·lada

228,94 3,000 0,1179 686,82 98,20

F242U103 m3 Càrrega mecànica de terres o
runa, sobre camió de 12 t

2,13 294,000 0,1080 626,22 98,30

FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb
parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera
de maó calat, sobre llit de
sorra

125,15 5,000 0,1081 625,75 98,40

F961U035 m Vorada recta de pedra granítica
gris quintana, gra fi, recta,
serrada i flamejada, de 20x25
cm, amb cantell arrodonit,
col·locada sobre fonament de
formigó HM-20

41,87 14,643 0,1082 613,10 98,50

PJS6-9EEW m Canonada per a reg per degoteig
de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb
marcatge identificatiu d'aigua
no potable, instal·lada
soterrada 10 cm, amb l'obertura
i el tancament de la rasa
inclosos

3,26 174,500 0,0983 568,87 98,59

FR4GJ813 u Subministrament de Pistacia
lentiscus d'alçària de 30 a 50
cm, en contenidor d'1,3 l

2,29 246,000 0,0984 563,34 98,68

PFB4-DW5S m Tub de polietilè de designació
PE 40, de 16 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de
la rasa

3,62 154,000 0,0985 557,48 98,77

PFB4-DW5B m Tub de polietilè de designació
PE 40, de 20 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de
la rasa

3,98 132,200 0,0886 526,16 98,85

F981U100 u Gual per a vianants recte, de
4,8 m de longitu, de pedra
granítica gris quintana, amb
les cares vistes flamejades,
format per rampes de 120x40x6
cm, inclòs caps de remat i
forats per a papereres i
semàfor, col·locat amb morter
sobre base de formigó no
estructural

512,48 1,000 0,0887 512,48 98,94

EUR
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FR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en
dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el
subministrament de tots els
components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el
manteniment necessari fins a la
recepció de l'obra

1,23 384,000 0,0888 472,32 99,01

PR4HO-95AV u Suministro de Spartium junceum
de altura de 100 a 125 cm, en
contenedor de 2 l

3,94 111,000 0,0789 437,34 99,08

F228U040 m3 Rebliment i piconatge de rasa,
pou o fonament, amb material
procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació sdegons
condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

4,38 99,720 0,0790 436,77 99,15

PN32-AXFF u Vàlvula de bola segons norma
UNE-EN ISO 16135, manual, amb
brides, de 2 vies, DN 32 (per a
tubs de diàmetre40 mm), de 10
bar de pressió nominal, cos i
bola de PVC-U, tancament de
tefló PTFE i junts
d'estanqueïtat d'etilè propilè
diè (EPDM), accionament per
maneta, muntada en pericó de
canalització soterrada

43,62 10,000 0,0791 436,20 99,22

F219U030 m2 Demolició de vorera de panots
amb base de formigó o vorera de
paviment de formigó, amb un
gruix de 20 cm de cota mitja,
inclòs càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

6,20 65,300 0,0792 404,86 99,29

PJSE-6UBW u Electrovàlvula per a
instal·lacio de reg, de 2´´ de
diàmetre, de material plàstic,
amb solenoide de 9 V, per a una
pressió màxima de 10 bar, amb
regulador de cabal, connectada
a les xarxes elèctrica i
d'aigua amb connectors estancs

129,09 3,000 0,0693 387,27 99,35

FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó
de serveis, de fosa grisa de
620x620x50 mm i de 52 kg de
pes, col·locat amb morter

75,98 5,000 0,0694 379,90 99,41

PNE2-HKBK u Filtre colador de llautó, de
diàmetre nominal 1´´1/2, de 16
bar de PN, roscat, muntat en
pericó de canalització
soterrada

41,82 9,000 0,0695 376,38 99,47

FD5KHF09 ut Pou de graves de 1,20x1,20
d'amplada i 2 m. de
profunditat, reblert de graves,
totalment acabat

159,00 2,000 0,0596 318,00 99,52
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F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre
de reciclatge de residus de
formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb
codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

11,53 26,559 0,0597 306,23 99,57

FDG7UCF4 m Canalització de comunicacions
amb tubs de PE amb 4 unitats de
tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada
l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28
J, resistència a compressió de
450 N, per a canalitzacions
soterrades, situada en vorera,
reblert amb formigó
HM-20/P/20/I fins a fins a 5 cm
per sobre de la generatriu
superior del tub més alt, banda
continua de senyalització, de
PE, situada a la part superior
de la rasa, fil guia a cada
tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors
i obturadors

29,93 10,000 0,0598 299,30 99,62

PJS3-02X5 u Assaig de verificació del
regulador de pressió i
limitador de cabal d'hidrants
per a reg de DN 25 a 300 mm,
segons la norma UNE-EN 14267

282,73 1,000 0,0599 282,73 99,66

PREL1-I7ZG m2 Eliminació de nuclis de canya
(Arundo donax) en actuacions al
medi natural, desbrossada amb
retroexcavadora de rodes i
repàs manual, en zones d'accés
amb obstacles per a maquinària

2,21 120,655 0,04100 266,65 99,71

PN32-AXFD u Vàlvula de bola segons norma
UNE-EN ISO 16135, manual, amb
brides, de 2 vies, DN 20 (per a
tubs de diàmetre25 mm), de 10
bar de pressió nominal, cos i
bola de PVC-U, tancament de
tefló PTFE i junts
d'estanqueïtat d'etilè propilè
diè (EPDM), accionament per
maneta, muntada en pericó de
canalització soterrada

33,98 7,000 0,04101 237,86 99,75

PJMA-HAH3 u Manòmetre de glicerina per a
una pressió de 0 a 10 bar,
d'esfera de 63 mm i rosca
d'1/4' de D, col·locat roscat

21,03 11,000 0,04102 231,33 99,78

P081Y21 u Subministrament i instal·lacio
connexió a la xarxa primària de
reg petit material i peces
especials. incloent obra civil
necessaria per a la seva
instal·lació.

228,07 1,000 0,04103 228,07 99,82

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 15Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

PJS3-02X6 u Assaig d'estanquitat a la
pressió d'hidrants per a reg de
DN 25 a 300 mm, segons la norma
UNE-EN 14267

210,86 1,000 0,03104 210,86 99,85

F2RA6580 m3 Deposició controlada a centre
de reciclatge de residus
barrejats no especials amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb
codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

13,52 11,190 0,02105 151,29 99,88

PJSE-6UBX u Electrovàlvula per a
instal·lacio de reg, de 3´´ de
diàmetre, de material plàstic,
amb solenoide de 9 V, per a una
pressió màxima de 10 bar, amb
regulador de cabal, connectada
a les xarxes elèctrica i
d'aigua amb connectors estancs

144,41 1,000 0,02106 144,41 99,90

PN32-AXFG u Vàlvula de bola segons norma
UNE-EN ISO 16135, manual, amb
brides, de 2 vies, DN 40 (per a
tubs de diàmetre50 mm), de 10
bar de pressió nominal, cos i
bola de PVC-U, tancament de
tefló PTFE i junts
d'estanqueïtat d'etilè propilè
diè (EPDM), accionament per
maneta, muntada en pericó de
canalització soterrada

47,86 3,000 0,02107 143,58 99,92

F2RA8E00 kg Deposició controlada a centre
de selecció i transferència de
residus barrejats especials,
procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903*
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,27 417,000 0,02108 112,59 99,94

F2R1F06 u Retirada, emmagatzematge i
tornar a col·locar banc de
fusta de mobiliari urbà
existent

106,91 1,000 0,02109 106,91 99,96

PJST-HBID u Vàlvula de rentat per a
instal·lacio de reg per
degoteig, de material plàstic,
d'1/2'' de diàmetre, intal·lada
en pericó

12,03 7,000 0,01110 84,21 99,97

PN32-AXFH u Vàlvula de bola segons norma
UNE-EN ISO 16135, manual, amb
brides, de 2 vies, DN 50 (per a
tubs de diàmetre63 mm), de 10
bar de pressió nominal, cos i
bola de PVC-U, tancament de
tefló PTFE i junts
d'estanqueïtat d'etilè propilè
diè (EPDM), accionament per
maneta, muntada en pericó de
canalització soterrada

59,92 1,000 0,01111 59,92 99,98

FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de
color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa
a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla
senyalitzadora

0,55 80,000 0,01112 44,00 99,99

EUR

Projecte Urbanització Plaça A

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 16Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre
de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb
codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

20,83 1,400 0,00113 29,16 99,99

F219U020 m Demolició de vorades amb rigola
de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la
base de formigó, càrrega i
transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

6,70 3,500 0,00114 23,45 100,00

PN36-H3O8 u Vàlvula de bola manual
connectada a pressió, de
llautó, de 20 mm de diàmetre
nominal, col·locada
superficialment

15,60 1,000 0,00115 15,60 100,00

TOTAL: 100,00622.436,16

EUR
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Projecte Urbanització Plaça A

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €6,70mF219U020 Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la

base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 1

(SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €6,20m2F219U030 Demolició de vorera de panots amb base de formigó o vorera de paviment de formigó, amb un
gruix de 20 cm de cota mitja, inclòs càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 2

(SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €3,05m3F221U040 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió, incloula compactació i el  refinat del fons de l'excavació

P- 3

(TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €12,02m3F222U100 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 4 m d'amplària, en qualsevol tipus de terreny,
amb càrrega sobre camió, inclòs compactació i refinat del fons de la rasa i inclòs transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 4

(DOTZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €8,96m3F2261115 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

P- 5

(VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €33,87m3F226U050 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 6

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €4,38m3F228U040 Rebliment i piconatge de rasa, pou o fonament, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació sdegons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 7

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €0,74m3F241U010 Transport de terres provinents de les excavacions dins de l'àmbit del Pla Director, amb camió de
12 t

P- 8

(ZERO EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €5,58m3F241U015 Transport de terres, runes, canya, restes vegetals o barreja d'aquests elements a abocador
provinents de les excavacions dins de l'àmbit del Parc Alba a una distància de 10 a 20 kms, amb
qualsevol camió amb temps d'espera per a la càrrega a màquina.

P- 9

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €2,13m3F242U103 Càrrega mecànica de terres o runa, sobre camió de 12 tP- 10
(DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €106,91uF2R1F06 Retirada, emmagatzematge i tornar a col·locar banc de fusta de mobiliari urbà existentP- 11
(CENT SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €24,42m3F2R24200 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

P- 12

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €21,73m3F2R650E0 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

P- 13

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €11,53m3F2RA61H0 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 14

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €20,83m3F2RA63G0 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

P- 15

(VINT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

Projecte Urbanització Plaça A

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €13,52m3F2RA6580 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una densitat

0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 16

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €0,27kgF2RA8E00 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

P- 17

(ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €20,40m3F928101J Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PMP- 18
(VINT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €28,84m3F931201L Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PMP- 19
(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €87,66m3F9365G11 Base de formigó HM-20 / P / 20 / I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

P- 20

(VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €6,75M2F9368 Mallaç reforç base formigóP- 21
(SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €41,87mF961U035 Vorada recta de pedra granítica gris quintana, gra fi, recta, serrada i flamejada, de 20x25 cm, amb
cantell arrodonit, col·locada sobre fonament de formigó HM-20

P- 22

(QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €23,25mF965U010 Vorada recta de formigó, doble capa, per a vorada tipus ICS-98, de 20x20 cm, amb cara vista llisa
i resistència a la compressió de 350Kg/cm2, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I, de 30
a 35 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

P- 23

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €44,47mF96AU020 Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resitència mínima a compressió

P- 24

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €94,74m3F9715G11 Base per a rigola amb formigó HM-20 / P / 20 / I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

P- 25

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €29,57mF97548EE Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, col·locades
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 26

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €512,48uF981U100 Gual per a vianants recte, de 4,8 m de longitu, de pedra granítica gris quintana, amb les cares
vistes flamejades, format per rampes de 120x40x6 cm, inclòs caps de remat i forats per a
papereres i semàfor, col·locat amb morter sobre base de formigó no estructural

P- 27

(CINC-CENTS DOTZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €165,06uF991U010 Escocell rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 200x100 cm, 200 mm d'alçaria i 8 mm de
gruix, amb ancoratges cada 60 cm, inclòs fonament i anellat de formigó HM-20/P/10/I

P- 28

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €44,52m2F9E1F10H Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, incloent
si és necessari paviment podotàctil.

P- 29

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)



Projecte Urbanització Plaça A

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €53,50m2F9F1VV10 Paviment de llambordí de formigó tipus Via Verde d'ICA o equivalent, resistència al trencament =>

5,0 MPa, de 14x28 cm i 8 cm de gruix, segons mostra aprovada per la DF, amb junt obert col·locat
sobre llit d'ull de perdiu de 4 cm de gruix, i reblert dels junts amb terra vegetal de característiques
franques adobada, en dues tongades i sembra de barreja de llavors segons indiqui DF. Inclou regs
post-sembra i compactació del paviment. Inclou talls de peces, peces amb morter en els
confinaments i entregues amb altres elements del paviment

P- 30

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €78,16m2F9F5U101 Paviment de peces prefabricades de formigó monocapa, de60x40, tipuS VULCANO de BREINCO
o equivalent, color a determinar, col.locades a truc de maceta amb morter 1:4, inclòs part
proporcional de peces tallades i entregues a elements singulars, deixant un junt de morter mixt de
ciment pòrtland, calç i sorra 1/1/6 de 3,5 cm en sentit longituinal i rejuntat amb sorra ciment en sec
en sentit transversal, escombrat i posterior regat fins a deixar els junt plens, inclòs base de formigó
HM-20 de 15 cm de gruix, incloent si és necessari paviment podotàctil.

P- 31

(SETANTA-VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €127,20m2F9GR4A21 Paviment acabat  microcimentP- 32
(CENT VINT-I-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €25,20m2F9L2U010 Estabilització de camins de tot-ú, de 35 cm de gruix, amb 3% de ciment sobre el total de volum de
tot-ú

P- 33

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €159,00utFD5KHF09 Pou de graves de 1,20x1,20 d'amplada i 2 m. de  profunditat, reblert de graves, totalment acabatP- 34
(CENT CINQUANTA-NOU EUROS)

 €154,52uFD5ZAKFJ Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x490x76 mm i 145 kg de pes i col·locada
ancorada al formigó

P- 35

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €33,53mFD7JL146 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 4
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa, incloent les connexions a pous necessaries

P- 36

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €29,93mFDG7UCF4 Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 4 unitats de tub corbable corrugat de polietilè,
de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades, situada en vorera, reblert amb formigó HM-20/P/20/I fins a fins a 5 cm
per sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda continua de senyalització, de PE,
situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors

P- 37

(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €47,46mFDG7UCF8 Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 8 unitats de tub corbable corrugat de polietilè,
de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades, situada en vorera, reblert amb formigó HM-20/P/20/I fins a 5 cm per
sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda continua de senyalització, de PE, situada a
la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

P- 38

(QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €15,55mFDG7UCS2 Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 2 unitats de tub corbable corrugat de polietilè,
de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades, situada en vorera, reblert amb sorra fins a 25 cm per sobre de la
generatriu superior del tub més alt, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part
superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

P- 39

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

Projecte Urbanització Plaça A
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €0,55mFDGZU010 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per

sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora
P- 40

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €125,15uFDK2A6F3 Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat, sobre llit de sorra

P- 41

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €75,98uFDKZ3174 Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter

P- 42

(SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €13,16mFG380907 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terraP- 43
(TRETZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €31,94uFGD1222E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 44

(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €891,70uFHM1UG45 Columna cilíndrica d'acer galvanitzat, de 133 mm de diàmetre, de 4,5 m d'alçària, amb 1 braç
d'acer a la part superior per al suport del projector, porta llisa sense marc de 100x300mm,
fabricada en acer S275JR i galvanitzada per immersió en calent, amb base plana de 300x300 mm
de 6 mm de gruix i platines de reforç de 5 mm de gruix, construcció segons UNE-EN 40-5, inclosa
la caixa de connexió, placa de terra, part proporcional de conductor de coure nu de 35 mm,
cablejat interior, excavació i fonamentació amb dau de formigó

P- 45

(VUIT-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €1.022,44uFHM1UG60 Columna cilíndrica d'acer galvanitzat, de 133 mm de diàmetre, de 6 m d'alçària, amb 1 braç d'acer
a la part superior per al suport del projector, porta llisa sense marc de 100x300mm, fabricada en
acer S275JR i galvanitzada per immersió en calent, amb base plana de 400x400 mm de 10 mm de
gruix i platines de reforç de 5 mm de gruix, construcció segons UNE-EN 40-5, inclosa la caixa de
connexió, placa de terra, part proporcional de conductor de coure nu de 35 mm, cablejat interior,
excavació i fonamentació amb dau de formigó

P- 46

(MIL VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €532,99uFHN1U111 Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos d'alumini fos, amb 16 LED integrats i lents
acríliques de PMMA, flux lluminós des de 1.600 lm a 7.000 lm, potència elèctrica de 12 a 54 W
respectivament, temperatura de color 3.000 K, tensió d'alimentació 230 V, per a qualsevol
distribució fotomètrica, driver allotjat a l'interior del cos accessible mitjançant tapa articulada,
eficiència energètica superior a 130 lm/W, vida estimada 100.000 h, regulació preestablerta en
fàbrica segons petició del client, sense atenuació, grau de protecció IP66, aïllament elèctric classe
I, amb accessori per fixar lateralment o verticalment i acoblat al suport, inclòs el connexionat i
orientació

P- 47

(CINC-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €747,60uFHQLU121 Projector LED per a exterior amb cos d'alumini fos, de forma rectangular, amb difusor pla de vidre
trempat de 5 mm de gruix i junt d'estanquitat de silicona, amb 32 LED integrats i lents acríliques de
PMMA, flux lluminós des de 2.600 lm a 7.500 lm, potència elèctrica de 21 a 68 W respectivament,
temperatura de color 3.000 K, tensió d'alimentació 230 V, per a qualsevol distribució fotomètrica,
driver allotjat a l'interior del cos accessible mitjançant tapa articulada, eficiència energètica superior
a 110 lm/W, vida estimada 100.000 h, regulació preestablerta en fàbrica segons petició del client,
sense atenuació, grau de protecció IP66, aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar
lateralment o verticalment i acoblat al suport, inclòs el connexionat i orientació

P- 48

(SET-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €4.682,08uFQ11U718 Subministrament i col·locació de Banco TWen mezcladode Metalco en HPC 9,00 4359,00
39231,00 Dim. 2120x500xH420/750mm. Peso 690 kg. Banco modular monolítico en voladizo.
Enteramente mezclado en HPC (High Perparamance concrete) con mármol blanco de terciopelo.
Compuesto por 2 piezas. Fijación mediante dos barillas roscadas M12

P- 49

(QUATRE MIL SIS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €602,14uFQ11U719 Subministrament i col·locació de Tumbona de hormigón PrecalP- 50
(SIS-CENTS DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
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 €1.354,74uFQ11U720 Subministrament i col·locació taula Ping Pong PrecalP- 51

(MIL TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €250,00mlFQ11U721 Muret-banc acabat microciment de 0.4x 0.4 ml totalment acabat i col·locatP- 52
(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €671,04uFQ11U722 Subministrament i col·locació de Taburete MIZAR S de Metalco15,00 575,00 8625,00
Dimensiones 377x377xH420mm. Peso 126 kg. Asiento monolítico en HPC en mármol blanco
aterciopelado.

P- 53

(SIS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €2.569,50uFQ11U723 Subministrament i col·locació de Fuente DOG de Metalco 1,00 2366,00 2366,00 Dimensiones
295x890x990h mm. Peso 29 kg. Fuente formada por una estructura eliptica en chapa de acero
pintado con doble grifo en laton cromado y pulsador con muelle de retorno, uno con un cuenco
en Inox para animales y el otro con un recipiente rectangular. Este ultimo esta dotado de un tubo
para el desague con un sistema de drenaje y de una reja removible para permitir la limpieza.
Cimentación a suelo.

P- 54

(DOS MIL CINC-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €1.603,83uFQ223110 Paperera de peu de fosa d'alumini, amb tapa, de 40 l de capacitat, col·locada amb fixacions
mecàniques

P- 55

(MIL SIS-CENTS TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €188,48uFQZ5UA19 Aparcament de bicicletes tubular en U, d'acer inoxidable de 950 mm d'alçària i 750 mm d'amplària,
format per tub de 50 mm de diàmetre, amb capacitat per a 1 bicicleta, col·locat amb formigó

P- 56

(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €1,00m2FR111020 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics o manuals, inclou la tala i retirada dels
elements vegetals en mal estat o morts, la recollida de branques i brossa, la carrega sobre camió i
transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus

P- 57

(UN EUROS)

 €111,15m3FR3PE454 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans
manuals

P- 58

(CENT ONZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €32,66m3FR3PI010 Aportació i estesa de terra adobada i garbellada, de textura franc-sorrenca, amb un contingut
mínim de matèria orgànica d'un 3%, i amb les característiques descrites per a la terra de jardineria
segons l'apartat 5.3 de la NTJ 08G, prèvia acceptació d'una mostra significativa per part de la
direcció facultativa.

P- 59

(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €2,01m3FR3PU060 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i
subministrament de l'adob

P- 60

(DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €233,30uFR41262B Subministrament d'Acer monspessulanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

P- 61

(DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €173,41uFR42122B Subministrament de Celtis australisde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

P- 62

(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €106,34uFR43442B Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

P- 63

(CENT SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €137,80uFR44F22D Subministrament de Prunus Dulcis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

P- 64

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €195,65uFR45162B Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

P- 65

(CENT NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
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 €100,84uFR45C62B Subministrament de Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

P- 66

(CENT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €2,29uFR4GJ813 Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor d'1,3 lP- 67
(DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €42,42m2FR61U010 Plantació d'arbre de 14 a 40 cm de circumferència amb pa de terra, amb camió grua, inclòs
excavació de clot per a plantació de dimensions 1x1x1,5 m, amb minicarregadora sobre
pneumàtics amb accessori de retroexcavadora, de 40 a 60 cm d'amplària de treball, formació de llit
de 20 cm de drenatge amb graves, adob d'aclliberament molt lent i primer reg

P- 68

(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €5,46uFR68U010 Plantació de planta en contenidor d'1 a 3 litres de capacitat, inclòs l'obertura del clot de plantació
de 0,3x0,3x0,3 m, adobat organomineral a base d'incorporar al sòl 50 g d'adob químic complex del
tipus 15-18-11-2 Mg i 200 g d'adob orgànic tipus compost, formació d'escocell i primer reg

P- 69

(CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €2,01m2FR71121K Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2,
incloent el corronat posterior, i la primera sega

P- 70

(DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €1,23m2FR720001 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la
zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra

P- 71

(UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €13,96MH6AA2111 Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5
i 3,5 mm de d, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs

P- 72

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €228,07uP081Y21 Subministrament i instal·lacio connexió a la xarxa primària de reg petit material i peces especials.
incloent obra civil necessaria per a la seva instal·lació.

P- 73

(DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €125,48uP21R0-92G6 Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més
lluny de 20 km)

P- 74

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €7,79mP221I-M8GE Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 60 cm de fondària, amb
retroexcavadora i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense
pedres amb mitjans mecànics

P- 75

(SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €26,50m3P2RA-EU2B Deposició controlada a planta de compostatge de canya americana i/o restes vegetals barrejats
amb terra neta, con una densidad 0,75 t/m3, procedentes de desborssada, con codi 20 02 01
segons la Llista Europea de Residus

P- 76

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €25,74mP967-E9W6 Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 77

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €84,08uPDK1-DXAZ Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

P- 78

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
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 €101,34uPDK2-AJZ0 Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets

de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb
morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

P- 79

(CENT UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €3,98mPFB4-DW5B Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

P- 80

(TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €4,99mPFB4-DW5I Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

P- 81

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €10,58mPFB4-DW5K Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

P- 82

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €14,09mPFB4-DW5P Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

P- 83

(CATORZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €8,24mPFB4-DW5R Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

P- 84

(VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €3,62mPFB4-DW5S Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

P- 85

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €6,89mPG33-E6KY Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

P- 86

(SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €816,34uPHM2-DBEU Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó

P- 87

(VUIT-CENTS SETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €21,03uPJMA-HAH3 Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D,
col·locat roscat

P- 88

(VINT-I-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €15,78uPJS0-9EFE Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella
de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10
cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

P- 89

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €737,71uPJS2-02XF Assaig de pèrdues de càrrega de comptadors per a reg de DN 25 a 300 mm, segons la norma ISO
4064-2 i UNE-EN 14268

P- 90

(SET-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €282,73uPJS3-02X5 Assaig de verificació del regulador de pressió i limitador de cabal d'hidrants per a reg de DN 25 a
300 mm, segons la norma UNE-EN 14267

P- 91

(DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
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 €210,86uPJS3-02X6 Assaig d'estanquitat a la pressió d'hidrants per a reg de DN 25 a 300 mm, segons la norma

UNE-EN 14267
P- 92

(DOS-CENTS DEU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €228,94uPJS5-HA2T Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona
de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida
amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

P- 93

(DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €3,26mPJS6-9EEW Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

P- 94

(TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €36,47uPJSD-9AN0 Difusor emergent amb broquet giratori de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10
m, sense vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de
treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió i amb tapa indicadora d'aigua no potable
connectat a la xarxa amb bobina

P- 95

(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €129,09uPJSE-6UBW Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9
V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica
i d'aigua amb connectors estancs

P- 96

(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €144,41uPJSE-6UBX Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 3´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9
V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica
i d'aigua amb connectors estancs

P- 97

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €104,64uPJSE-6UC0 Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de
9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes
elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

P- 98

(CENT QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €308,77uPJSO-92M4 Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via radio, preu alt,
per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control,
als elements gobernats, programat i comprovat

P- 99

(TRES-CENTS VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €12,03uPJST-HBID Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, d'1/2'' de diàmetre,
intal·lada en pericó

P- 100

(DOTZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €33,98uPN32-AXFD Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, amb brides, de 2 vies, DN 20 (per a
tubs de diàmetre25 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, tancament de tefló
PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en
pericó de canalització soterrada

P- 101

(TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €43,62uPN32-AXFF Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, amb brides, de 2 vies, DN 32 (per a
tubs de diàmetre40 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, tancament de tefló
PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en
pericó de canalització soterrada

P- 102

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €47,86uPN32-AXFG Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, amb brides, de 2 vies, DN 40 (per a
tubs de diàmetre50 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, tancament de tefló
PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en
pericó de canalització soterrada

P- 103

(QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
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 €59,92uPN32-AXFH Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, amb brides, de 2 vies, DN 50 (per a

tubs de diàmetre63 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, tancament de tefló
PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en
pericó de canalització soterrada

P- 104

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €15,60uPN36-H3O8 Vàlvula de bola manual connectada a pressió, de llautó, de 20 mm de diàmetre nominal,
col·locada superficialment

P- 105

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €82,61uPN74-9EL4 Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió, amb
cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 2 bar, roscada a la canonada

P- 106

(VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €41,82uPNE2-HKBK Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat en pericó de
canalització soterrada

P- 107

(QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €1.487,92uPQ30-6UJX Font per a exterior de fosa amb protecció antioxidant i pintura color negre forja de forma
rectangular, amb dues tapes de registre, broc de llautó, i amb reixa de desguàs, ancorada amb
dau de formigó

P- 108

(MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €3,94uPR4HO-95AV Suministro de Spartium junceum de altura de 100 a 125 cm, en contenedor de 2 lP- 109
(TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €2,21m2PREL1-I7ZG Eliminació de nuclis de canya (Arundo donax) en actuacions al medi natural, desbrossada amb
retroexcavadora de rodes i repàs manual, en zones d'accés amb obstacles per a maquinària

P- 110

(DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

mF219U020 Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o
manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 1  €6,70

Altres conceptes 6,70 €

m2F219U030 Demolició de vorera de panots amb base de formigó o vorera de paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, inclòs càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 2  €6,20

Altres conceptes 6,20 €

m3F221U040 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió, incloula compactació i el refinat del fons de
l'excavació

P- 3  €3,05

Altres conceptes 3,05 €

m3F222U100 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 4 m d'amplària, en
qualsevol tipus de terreny, amb càrrega sobre camió, inclòs compactació i
refinat del fons de la rasa i inclòs transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 4  €12,02

Altres conceptes 12,02 €

m3F2261115 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en tongades de 25 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

P- 5  €8,96

B0111000 Aigua  €0,07800
B03D6000 Terra tolerable  €4,63200

Altres conceptes 4,25 €

m3F226U050 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 6  €33,87

B0331600 Grava de pedrera de pedra calcària, de 18 a 25 mm  €28,79800
Altres conceptes 5,07 €

m3F228U040 Rebliment i piconatge de rasa, pou o fonament, amb material procedent de la
pròpia obra, estesa i compactació sdegons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 7  €4,38

B0111000 Aigua  €0,07800
Altres conceptes 4,30 €

m3F241U010 Transport de terres provinents de les excavacions dins de l'àmbit del Pla
Director, amb camió de 12 t

P- 8  €0,74

Altres conceptes 0,74 €

m3F241U015 Transport de terres, runes, canya, restes vegetals o barreja d'aquests
elements a abocador provinents de les excavacions dins de l'àmbit del Parc
Alba a una distància de 10 a 20 kms, amb qualsevol camió amb temps
d'espera per a la càrrega a màquina.

P- 9  €5,58

Altres conceptes 5,58 €

m3F242U103 Càrrega mecànica de terres o runa, sobre camió de 12 tP- 10  €2,13
Altres conceptes 2,13 €

uF2R1F06 Retirada, emmagatzematge i tornar a col·locar banc de fusta de mobiliari
urbà existent

P- 11  €106,91

Altres conceptes 106,91 €

m3F2R24200 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions
segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

P- 12  €24,42

Projecte Urbanització Plaça A

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     
Altres conceptes 24,42 €

m3F2R650E0 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

P- 13  €21,73

Altres conceptes 21,73 €

m3F2RA61H0 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 14  €11,53

B2RA61H0 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €10,87500

Altres conceptes 0,66 €

m3F2RA63G0 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb
una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 15  €20,83

B2RA63G0 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb
una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €19,65000

Altres conceptes 1,18 €

m3F2RA6580 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials
amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 16  €13,52

B2RA6580 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials
amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €12,75000

Altres conceptes 0,77 €

kgF2RA8E00 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats
especials, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 17  €0,27

B2RA8E00 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats
especials, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €0,25000

Altres conceptes 0,02 €

m3F928101J Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del material al 98 %
del PM

P- 18  €20,40

B0111000 Aigua  €0,07800
B03D1000 Terra seleccionada  €10,91350

Altres conceptes 9,41 €

m3F931201L Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PMP- 19  €28,84
B0111000 Aigua  €0,07800
B0372000 Tot-u artificial  €18,52650

Altres conceptes 10,24 €

m3F9365G11 Base de formigó HM-20 / P / 20 / I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat

P- 20  €87,66

B060300C Formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment

 €67,51500
Altres conceptes 20,15 €

M2F9368 Mallaç reforç base formigóP- 21  €6,75
B0B341C6 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:8-8 mm

6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
 €3,92400



Projecte Urbanització Plaça A

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     
Altres conceptes 2,83 €

mF961U035 Vorada recta de pedra granítica gris quintana, gra fi, recta, serrada i
flamejada, de 20x25 cm, amb cantell arrodonit, col·locada sobre fonament de
formigó HM-20

P- 22  €41,87

B060300C Formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment

 €3,85800
B961U030 Vorada recta de pedra granitica, gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe,

gra fi, recta, serrada mecànicament i flamejada, de 20x25 cm, amb cantell
arrodonit (radi=1 cm)

 €21,63000

Altres conceptes 16,38 €

mF965U010 Vorada recta de formigó, doble capa, per a vorada tipus ICS-98, de 20x20
cm, amb cara vista llisa i resistència a la compressió de 350Kg/cm2,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I, de 30 a 35 cm d'alçària,
rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

P- 23  €23,25

B060300C Formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment

 €8,87340
B965U010 Vorada recta de formigó, doble capa, per a vorada tipus ICS-98, de 20x20

cm, amb cara vista llisa i resistència a la compressió de 350Kg/cm2
 €4,73000

Altres conceptes 9,65 €

mF96AU020 Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs
elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió

P- 24  €44,47

B069-2A9P Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

 €2,87460
B96AUC20 Vorada de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs

elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa
 €31,47900

Altres conceptes 10,12 €

m3F9715G11 Base per a rigola amb formigó HM-20 / P / 20 / I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i
vibratge manual, acabat reglejat

P- 25  €94,74

B060300C Formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment

 €70,73000
Altres conceptes 24,01 €

mF97548EE Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 50x20 cm i 8 cm de
gruix mitjà, col·locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

P- 26  €29,57

B0111000 Aigua  €0,00156
B0512301 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €0,13014

B97528E1 Peça de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles  €3,34000
Altres conceptes 26,10 €

uF981U100 Gual per a vianants recte, de 4,8 m de longitu, de pedra granítica gris
quintana, amb les cares vistes flamejades, format per rampes de 120x40x6
cm, inclòs caps de remat i forats per a papereres i semàfor, col·locat amb
morter sobre base de formigó no estructural

P- 27  €512,48

B069-2A9P Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

 €11,49840
B981U008 Peça de pedra granítica gris quintana per a rampa de gual, de 120x40x6 cm,

amb les cares vistes flamejades
 €260,00000

B981U028 Peça de pedra granítica gris quintana per a capçal de gual, de 120x40x28
cm, amb les cares vistes flamejades

 €140,00000
Altres conceptes 100,98 €

uF991U010 Escocell rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 200x100 cm, 200 mm
d'alçaria i 8 mm de gruix, amb ancoratges cada 60 cm, inclòs fonament i
anellat de formigó HM-20/P/10/I

P- 28  €165,06

Projecte Urbanització Plaça A

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 4

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     
B064100C Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €15,09760

B99ZU010 Escocell rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 200x100 cm, 200 mm
d'alçaria i 8 mm de gruix, amb ancoratges cada 60 cm

 €123,51000
Altres conceptes 26,45 €

m2F9E1F10H Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color
amb ciment blanc de ram de paleta, incloent si és necessari paviment
podotàctil.

P- 29  €44,52

B0111000 Aigua  €0,00156
B051E201 Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs  €0,53196
B0818120 Colorant en pols per a formigó  €0,90600
B9E1F100 Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior  €10,06740

Altres conceptes 33,01 €

m2F9F1VV10 Paviment de llambordí de formigó tipus Via Verde d'ICA o equivalent,
resistència al trencament => 5,0 MPa, de 14x28 cm i 8 cm de gruix, segons
mostra aprovada per la DF, amb junt obert col·locat sobre llit d'ull de perdiu
de 4 cm de gruix, i reblert dels junts amb terra vegetal de característiques
franques adobada, en dues tongades i sembra de barreja de llavors segons
indiqui DF. Inclou regs post-sembra i compactació del paviment. Inclou talls
de peces, peces amb morter en els confinaments i entregues amb altres
elements del paviment

P- 30  €53,50

B0361000 Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm  €0,78660
B9F1VV10 Paviment de llambordins de formigó tipus Via Verde d'ICA o equivalent,

resistència al trencament => 5,0 MPa, de 14x28 cm i 8 cm de gruix, segons
mostra aprovada per la DF

 €22,11360

BR3PAM01 Substracte per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat,
cribat amb malla de 15 mm, amb %MO SMS superior al 5%

 €0,68490
BR4U1DR1 Barreja de llavors de gramínies o lleguminoses agroclimaticament adaptades  €0,26670

Altres conceptes 29,65 €

m2F9F5U101 Paviment de peces prefabricades de formigó monocapa, de60x40, tipuS
VULCANO de BREINCO o equivalent, color a determinar, col.locades a truc
de maceta amb morter 1:4, inclòs part proporcional de peces tallades i
entregues a elements singulars, deixant un junt de morter mixt de ciment
pòrtland, calç i sorra 1/1/6 de 3,5 cm en sentit longituinal i rejuntat amb sorra
ciment en sec en sentit transversal, escombrat i posterior regat fins a deixar
els junt plens, inclòs base de formigó HM-20 de 15 cm de gruix, incloent si és
necessari paviment podotàctil.

P- 31  €78,16

B0111000 Aigua  €0,01560
B051E201 Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs  €5,31960
B9F5U003 Llosa Vulcano 60x40x8cm, acabat standard  €25,87000
F9365H11 Base de formigó HM-20 / B / 20 / I, de consistència tova i grandària màxima

del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

 €12,40491

Altres conceptes 34,55 €

m2F9GR4A21 Paviment acabat  microcimentP- 32  €127,20
Sense descomposició 127,20 €

m2F9L2U010 Estabilització de camins de tot-ú, de 35 cm de gruix, amb 3% de ciment sobre
el total de volum de tot-ú

P- 33  €25,20

B0111000 Aigua  €0,03120
B0372000 Tot-u artificial  €5,63850
B0512301 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €1,08450

Altres conceptes 18,45 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 5

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

utFD5KHF09 Pou de graves de 1,20x1,20 d'amplada i 2 m. de profunditat, reblert de
graves, totalment acabat

P- 34  €159,00

Sense descomposició 159,00 €

uFD5ZAKFJ Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x490x76 mm i 145
kg de pes i col·locada ancorada al formigó

P- 35  €154,52

BD5ZAKF0 Reixa per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76 mm i 145 kg de pes  €142,13000
Altres conceptes 12,39 €

mFD7JL146 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de
la rasa, incloent les connexions a pous necessaries

P- 36  €33,53

BD7JL140 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400
mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

 €16,78920

Altres conceptes 16,74 €

mFDG7UCF4 Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 4 unitats de tub
corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama
, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades, situada en vorera, reblert amb formigó
HM-20/P/20/I fins a fins a 5 cm per sobre de la generatriu superior del tub
més alt, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de
la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

P- 37  €29,93

B060300C Formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment

 €10,67380
BDGZB610 Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm

d'amplària, de polipropilè
 €0,27000

BDGZFN50 Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de
gruix

 €0,61600
BDGZPB00 Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de

serveis de 110 mm de diàmetre nominal
 €1,12000

BG22TL10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

 €13,13760

Altres conceptes 4,11 €

mFDG7UCF8 Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 8 unitats de tub
corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per
a canalitzacions soterrades, situada en vorera, reblert amb formigó
HM-20/P/20/I fins a 5 cm per sobre de la generatriu superior del tub més alt,
banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa,
fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

P- 38  €47,46

B060300C Formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment

 €11,57400
BDGZB610 Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm

d'amplària, de polipropilè
 €0,27000

BDGZFN50 Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de
gruix

 €1,23200
BDGZPB00 Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de

serveis de 110 mm de diàmetre nominal
 €2,24000

BG22TL10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

 €26,27520
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Altres conceptes 5,87 €

mFDG7UCS2 Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 2 unitats de tub
corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama
, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades, situada en vorera, reblert amb sorra fins a 25 cm
per sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda continua de
senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub,
part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

P- 39  €15,55

B0310400 Sorra de pedrera de 0 a 5 mm  €3,41867
BDGZB610 Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm

d'amplària, de polipropilè
 €0,27000

BDGZFN50 Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de
gruix

 €0,30800
BDGZPB00 Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de

serveis de 110 mm de diàmetre nominal
 €0,56000

BG22TL10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

 €6,56880

Altres conceptes 4,42 €

mFDGZU010 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg
de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

P- 40  €0,55

BDGZB610 Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm
d'amplària, de polipropilè

 €0,27540
Altres conceptes 0,27 €

uFDK2A6F3 Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra

P- 41  €125,15

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €0,48263
B060300C Formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment
 €41,73070

B0DF8H0A Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a
150 usos

 €1,54071
B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la

norma UNE-EN 771-1
 €3,41943

Altres conceptes 77,98 €

uFDKZ3174 Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i
de 52 kg de pes, col·locat amb morter

P- 42  €75,98

B07L-1PY6 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,30902
BDKZ3170 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i

de 52 kg de pes
 €50,86000

Altres conceptes 24,81 €

mFG380907 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de
connexió a terra

P- 43  €13,16

BG380900 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2  €1,66260
BGY38000 Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus  €0,16000

Altres conceptes 11,34 €

uFGD1222E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de
gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 44  €31,94

BGD12220 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de
llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 μm

 €13,83000
BGYD1000 Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra  €3,96000

Altres conceptes 14,15 €
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uFHM1UG45 Columna cilíndrica d'acer galvanitzat, de 133 mm de diàmetre, de 4,5 m
d'alçària, amb 1 braç d'acer a la part superior per al suport del projector, porta
llisa sense marc de 100x300mm, fabricada en acer S275JR i galvanitzada
per immersió en calent, amb base plana de 300x300 mm de 6 mm de gruix i
platines de reforç de 5 mm de gruix, construcció segons UNE-EN 40-5,
inclosa la caixa de connexió, placa de terra, part proporcional de conductor
de coure nu de 35 mm, cablejat interior, excavació i fonamentació amb dau
de formigó

P- 45  €891,70

B060300C Formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment

 €15,56060
BG212910 Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de

la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

 €1,46000

BG319330 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575

 €6,85000

BG380900 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2  €3,91200
BG3ZE110 Terminal per a cable de coure de 35 mm2  €2,30000
BGD23220 Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de

superfície i de 3 mm de gruix
 €42,94000

BGDZE020 Cartutx per a soldadura Cadweld  €1,22000
BHM1UG45 Columna cilíndrica d'acer galvanitzat, de 133 mm de diàmetre, de 4,5 m

d'alçària, amb 1 braç d'acer a la part superior per al suport del projector,
porta llisa sense marc de 100x300mm, fabricada en acer S275JR i
galvanitzada per immersió en calent, amb base plana de 300x300 mm de 6
mm de gruix i platines de reforç de 5 mm de gruix, construcció segons
UNE-EN 40-5, inclosa la caixa de connexió

 €642,60000

BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes  €40,05000
Altres conceptes 134,81 €

uFHM1UG60 Columna cilíndrica d'acer galvanitzat, de 133 mm de diàmetre, de 6 m
d'alçària, amb 1 braç d'acer a la part superior per al suport del projector, porta
llisa sense marc de 100x300mm, fabricada en acer S275JR i galvanitzada
per immersió en calent, amb base plana de 400x400 mm de 10 mm de gruix i
platines de reforç de 5 mm de gruix, construcció segons UNE-EN 40-5,
inclosa la caixa de connexió, placa de terra, part proporcional de conductor
de coure nu de 35 mm, cablejat interior, excavació i fonamentació amb dau
de formigó

P- 46  €1.022,44

B060300C Formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment

 €15,56060
BG212910 Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de

la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

 €1,46000

BG319330 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575

 €9,59000

BG380900 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2  €3,91200
BG3ZE110 Terminal per a cable de coure de 35 mm2  €2,30000
BGD23220 Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de

superfície i de 3 mm de gruix
 €42,94000

BGDZE020 Cartutx per a soldadura Cadweld  €1,22000
BHM1UG60 Columna cilíndrica d'acer galvanitzat, de 133 mm de diàmetre, de 6 m

d'alçària, amb 1 braç d'acer a la part superior per al suport del projector,
porta llisa sense marc de 100x300mm, fabricada en acer S275JR i
galvanitzada per immersió en calent, amb base plana de 400x400 mm de 10
mm de gruix i platines de reforç de 5 mm de gruix, construcció segons
UNE-EN 40-5, inclosa la caixa de connexió

 €763,20000

BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes  €40,05000
Altres conceptes 142,21 €
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uFHN1U111 Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos d'alumini fos, amb 16
LED integrats i lents acríliques de PMMA, flux lluminós des de 1.600 lm a
7.000 lm, potència elèctrica de 12 a 54 W respectivament, temperatura de
color 3.000 K, tensió d'alimentació 230 V, per a qualsevol distribució
fotomètrica, driver allotjat a l'interior del cos accessible mitjançant tapa
articulada, eficiència energètica superior a 130 lm/W, vida estimada 100.000
h, regulació preestablerta en fàbrica segons petició del client, sense
atenuació, grau de protecció IP66, aïllament elèctric classe I, amb accessori
per fixar lateralment o verticalment i acoblat al suport, inclòs el connexionat i
orientació

P- 47  €532,99

BHN1U111 Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos d'alumini fos, amb 16
LED integrats i lents acríliques de PMMA, flux lluminós des de 1.600 lm a
7.000 lm, potència elèctrica de 12 a 54 W respectivament, temperatura de
color 3.000 K, tensió d'alimentació 230 V, per a qualsevol distribució
fotomètrica, driver allotjat a l'interior del cos accessible mitjançant tapa
articulada, eficiència energètica superior a 130 lm/W, vida estimada 100.000
h, regulació preestablerta en fàbrica segons petició del client, sense
atenuació, grau de protecció IP66, aïllament elèctric classe I, amb accessori
per fixar lateralment o verticalment al suport

 €470,00000

Altres conceptes 62,99 €

uFHQLU121 Projector LED per a exterior amb cos d'alumini fos, de forma rectangular,
amb difusor pla de vidre trempat de 5 mm de gruix i junt d'estanquitat de
silicona, amb 32 LED integrats i lents acríliques de PMMA, flux lluminós des
de 2.600 lm a 7.500 lm, potència elèctrica de 21 a 68 W respectivament,
temperatura de color 3.000 K, tensió d'alimentació 230 V, per a qualsevol
distribució fotomètrica, driver allotjat a l'interior del cos accessible mitjançant
tapa articulada, eficiència energètica superior a 110 lm/W, vida estimada
100.000 h, regulació preestablerta en fàbrica segons petició del client, sense
atenuació, grau de protecció IP66, aïllament elèctric classe I, amb accessori
per fixar lateralment o verticalment i acoblat al suport, inclòs el connexionat i
orientació

P- 48  €747,60

BHQLU121 Projector LED per a exterior amb cos d'alumini fos, de forma rectangular,
amb difusor pla de vidre trempat de 5 mm de gruix i junt d'estanquitat de
silicona, amb 32 LED integrats i lents acríliques de PMMA, flux lluminós des
de 2.600 lm a 7.500 lm, potència elèctrica de 21 a 68 W respectivament,
temperatura de color 3.000 K, tensió d'alimentació 230 V, per a qualsevol
distribució fotomètrica, driver allotjat a l'interior del cos accessible mitjançant
tapa articulada, eficiència energètica superior a 110 lm/W, vida estimada
100.000 h, regulació preestablerta en fàbrica segons petició del client, sense
atenuació, grau de protecció IP66, aïllament elèctric classe I, amb accessori
per fixar lateralment o verticalment

 €660,00000

Altres conceptes 87,60 €

uFQ11U718 Subministrament i col·locació de Banco TWen mezcladode Metalco en HPC
9,00 4359,00 39231,00 Dim. 2120x500xH420/750mm. Peso 690 kg. Banco
modular monolítico en voladizo. Enteramente mezclado en HPC (High
Perparamance concrete) con mármol blanco de terciopelo. Compuesto por 2
piezas. Fijación mediante dos barillas roscadas M12

P- 49  €4.682,08

B07L-1PYA Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €35,36000
BQ11U708 Banco TWen mezclado en HPC 9,00 4359,00 39231,00

Dim. 2120x500xH420/750mm.
 €4.359,00000

Altres conceptes 287,72 €

uFQ11U719 Subministrament i col·locació de Tumbona de hormigón PrecalP- 50  €602,14
B07L-1PYA Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació

(G) segons norma UNE-EN 998-2
 €35,36000

BQ111U710 Tumboma de formigó Precal  €510,00000
Altres conceptes 56,78 €

uFQ11U720 Subministrament i col·locació taula Ping Pong PrecalP- 51  €1.354,74
B07L-1PYA Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació

(G) segons norma UNE-EN 998-2
 €35,36000
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BQZ1001 Taula pin pong microciment Precal  €1.220,00000

Altres conceptes 99,38 €

mlFQ11U721 Muret-banc acabat microciment de 0.4x 0.4 ml totalment acabat i col·locatP- 52  €250,00
Sense descomposició 250,00 €

uFQ11U722 Subministrament i col·locació de Taburete MIZAR S de Metalco15,00 575,00
8625,00 Dimensiones 377x377xH420mm. Peso 126 kg. Asiento monolítico
en HPC en mármol blanco aterciopelado.

P- 53  €671,04

B07L-1PYA Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €35,36000
BQ11U709 Taburete MIZAR S 15,00 575,00 8625,00 Dimensiones 377x377xH420mm.

Peso 126 kg. Asiento monolítico en HPC en mármol blanco aterciopelado.
 €575,00000

Altres conceptes 60,68 €

uFQ11U723 Subministrament i col·locació de Fuente DOG de Metalco 1,00 2366,00
2366,00 Dimensiones 295x890x990h mm. Peso 29 kg. Fuente formada por
una estructura eliptica en chapa de acero pintado con doble grifo en laton
cromado y pulsador con muelle de retorno, uno con un cuenco
en Inox para animales y el otro con un recipiente rectangular. Este ultimo
esta dotado de un tubo para el desague con un sistema de drenaje y de una
reja removible para permitir la limpieza. Cimentación a suelo.

P- 54  €2.569,50

B07L-1PYA Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €35,36000
BQ11U718 Fuente DOG 1,00 2366,00 2366,00 Dimensiones 295x890x990h mm. Peso

29 kg. Fuente formada por una
estructura eliptica en chapa de acero pintado con doble grifo en laton
cromado y pulsador con muelle de retorno, uno con un cuenco en Inox para
animales y el otro con un recipiente rectangular. Este ultimo esta dotado de
un tubo para el desague con un sistema de drenaje y de una reja removible
para permitir la limpieza. Cimentación a suelo

 €2.366,00000

Altres conceptes 168,14 €

uFQ223110 Paperera de peu de fosa d'alumini, amb tapa, de 40 l de capacitat, col·locada
amb fixacions mecàniques

P- 55  €1.603,83

BQ223111 Paperera de peu de fosa d'alumini, amb tapa, de 40 l de capacitat, per a
col·locació superficial

 €1.498,87000
Altres conceptes 104,96 €

uFQZ5UA19 Aparcament de bicicletes tubular en U, d'acer inoxidable de 950 mm d'alçària
i 750 mm d'amplària, format per tub de 50 mm de diàmetre, amb capacitat
per a 1 bicicleta, col·locat amb formigó

P- 56  €188,48

B060300C Formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment

 €6,43000
BQZ5UA19 Aparcament de bicicletes tubular en U, d'acer inoxidable de 950 mm

d'alçària i 750 mm d'amplària, format per tub de 50 mm de diàmetre, amb
capacitat per a 1 bicicleta

 €83,90000

Altres conceptes 98,15 €

m2FR111020 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics o manuals, inclou la
tala i retirada dels elements vegetals en mal estat o morts, la recollida de
branques i brossa, la carrega sobre camió i transport a instal·lació autoritzada
de gestió de residus

P- 57  €1,00

B2RA9SB0 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no
perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus

 €0,43200

Altres conceptes 0,57 €

m3FR3PE454 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada
amb mitjans manuals

P- 58  €111,15

BR3PE450 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3  €51,58140
Altres conceptes 59,57 €
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m3FR3PI010 Aportació i estesa de terra adobada i garbellada, de textura franc-sorrenca,
amb un contingut mínim de matèria orgànica d'un 3%, i amb les
característiques descrites per a la terra de jardineria segons l'apartat 5.3 de la
NTJ 08G, prèvia acceptació d'una mostra significativa per part de la direcció
facultativa.

P- 59  €32,66

BR3PU002 Terra vegetal adobada, desinfectada i garbellada, inclòs transport a l'obra  €27,16000
Altres conceptes 5,50 €

m3FR3PU060 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus
compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob

P- 60  €2,01

BR34U003 Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost  €0,08490
BR3AU001 Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble  €0,64000

Altres conceptes 1,29 €

uFR41262B Subministrament d'Acer monspessulanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons
fórmules NTJ

P- 61  €233,30

BR41262B Acer monspessulanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

 €220,09000
Altres conceptes 13,21 €

uFR42122B Subministrament de Celtis australisde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules
NTJ

P- 62  €173,41

BR42122B Celtis australis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

 €163,59000
Altres conceptes 9,82 €

uFR43442B Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons
fórmules NTJ

P- 63  €106,34

BR43442B Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

 €100,32000
Altres conceptes 6,02 €

uFR44F22D Subministrament de Prunus Dulcis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules
NTJ

P- 64  €137,80

Sense descomposició 137,80 €

uFR45162B Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules
NTJ

P- 65  €195,65

BR45162B Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

 €184,58000
Altres conceptes 11,07 €

uFR45C62B Subministrament de Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm
segons fórmules NTJ

P- 66  €100,84

BR45C62B Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

 €95,13000
Altres conceptes 5,71 €

uFR4GJ813 Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor
d'1,3 l

P- 67  €2,29

BR4GJ813 Pistacia lentiscus d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor d'1,3 l  €2,16000
Altres conceptes 0,13 €
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m2FR61U010 Plantació d'arbre de 14 a 40 cm de circumferència amb pa de terra, amb
camió grua, inclòs excavació de clot per a plantació de dimensions 1x1x1,5
m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori de
retroexcavadora, de 40 a 60 cm d'amplària de treball, formació de llit de 20
cm de drenatge amb graves, adob d'aclliberament molt lent i primer reg

P- 68  €42,42

B0330020 Grava de pedrera, per a drens  €3,65600
BR34U003 Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost  €0,08490
BR3B6000 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2mgo)  €0,57750

Altres conceptes 38,10 €

uFR68U010 Plantació de planta en contenidor d'1 a 3 litres de capacitat, inclòs l'obertura
del clot de plantació de 0,3x0,3x0,3 m, adobat organomineral a base
d'incorporar al sòl 50 g d'adob químic complex del tipus 15-18-11-2 Mg i 200
g d'adob orgànic tipus compost, formació d'escocell i primer reg

P- 69  €5,46

BR34U003 Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost  €0,00057
BR3B6000 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2mgo)  €0,57750

Altres conceptes 4,88 €

m2FR71121K Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment
de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en
un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat posterior, i la
primera sega

P- 70  €2,01

BR4U1K00 Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de
lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N

 €0,13440
Altres conceptes 1,88 €

m2FR720001 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs),
regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra

P- 71  €1,23

B0111000 Aigua  €0,02808
BR34J000 Bioactivador microbià  €0,13040
BR361100 Estabilitzant sintètic de base acrílica  €0,26272
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar  €0,01560
BR3PAN00 Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta  €0,16640
BR4UJJ00 Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades

agroclimàticament
 €0,10830

Altres conceptes 0,52 €

MH6AA2111 Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada
de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de d, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm
de d, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

P- 72  €13,96

B6AA211A Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada
de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de
40 mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos

 €11,95000

B6AZAF0A Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20
usos

 €0,04500
Altres conceptes 1,97 €

uP081Y21 Subministrament i instal·lacio connexió a la xarxa primària de reg petit
material i peces especials. incloent obra civil necessaria per a la seva
instal·lació.

P- 73  €228,07

BN329420 VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB BRIDES, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT

 €128,45000
FFB19455 Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de

10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

 €53,58657

Altres conceptes 46,03 €
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uP21R0-92G6 Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

P- 74  €125,48

B2RA-28TX Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i
soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega,
amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

 €24,96000

B2RA-28U0 Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no
perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

 €4,80000

Altres conceptes 95,72 €

mP221I-M8GE Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 60 cm de
fondària, amb retroexcavadora i reblert i compactació amb terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics

P- 75  €7,79

Altres conceptes 7,79 €

m3P2RA-EU2B Deposició controlada a planta de compostatge de canya americana i/o restes
vegetals barrejats amb terra neta, con una densidad 0,75 t/m3, procedentes
de desborssada, con codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

P- 76  €26,50

B2RA-28TZ Deposició controlada a planta de compostatge de canya americana i/o altres
restes vegetals barrejats amb terra neta, con una densidad 0,75 t/m3,
procedentes de desborssada, con codi 20 02 01 segons la Llista Europea de
Residus

 €25,00000

Altres conceptes 1,50 €

mP967-E9W6 Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants
A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 77  €25,74

B069-2A9P Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

 €2,81072
B07L-1PYA Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació

(G) segons norma UNE-EN 998-2
 €0,07426

B962-0GQT Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a
vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons
UNE-EN 1340

 €4,95600

Altres conceptes 17,90 €

uPDK1-DXAZ Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 500x500 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

P- 78  €84,08

B07L-1PY6 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,25997
BDD1-1KH2 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,

recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124

 €60,83000

Altres conceptes 22,99 €

uPDK2-AJZ0 Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció
en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

P- 79  €101,34

B0111000 Aigua  €0,00156
B0512301 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €0,34704

B0F1A-0760 Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons
la norma UNE-EN 771-1

 €12,95879
Altres conceptes 88,03 €
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mPFB4-DW5B Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

P- 80  €3,98

BFB6-09BP Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €0,42840
BFWF-09SS Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre

nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió
 €0,63600

BFYH-0A3B Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

 €0,04000
Altres conceptes 2,88 €

mPFB4-DW5I Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

P- 81  €4,99

BFB6-09B0 Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €0,67320
BFWF-09SU Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre

nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió
 €0,80100

BFYH-0A3C Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

 €0,05000
Altres conceptes 3,47 €

mPFB4-DW5K Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

P- 82  €10,58

BFB6-09BH Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €2,59080
BFWF-09VA Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre

nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió
 €2,41200

BFYH-0A5T Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

 €0,21000
Altres conceptes 5,37 €

mPFB4-DW5P Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

P- 83  €14,09

BFB6-09B8 Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €4,06980
BFWF-09VJ Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre

nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió
 €3,59100

BFYH-0A5X Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

 €0,33000
Altres conceptes 6,10 €

mPFB4-DW5R Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

P- 84  €8,24

BFB6-09BA Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €1,67280
BFWF-09SV Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre

nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió
 €1,72200

BFYH-0A3D Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

 €0,14000
Altres conceptes 4,71 €

mPFB4-DW5S Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

P- 85  €3,62
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BFB6-09BK Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10

bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2
 €0,32640

BFWF-09SQ Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

 €0,42000
BFYH-0A3A Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polietileno de

baja densidad, de 16 mm de diámetro nominal exterior, para conectar a
presión

 €0,02000

Altres conceptes 2,85 €

mPG33-E6KY Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

P- 86  €6,89

BG33-G2RM Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575

 €4,22280

Altres conceptes 2,67 €

uPHM2-DBEU Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

P- 87  €816,34

B065960C Formigó HA-25/P / 20 / IIa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa

 €47,18010

BHM2-0FH6 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

 €521,63000

BHW8-06IY Part proporcional d'accessoris per a columnes  €40,05000
Altres conceptes 207,48 €

uPJMA-HAH3 Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i
rosca d'1/4' de D, col·locat roscat

P- 88  €21,03

BEU9-H5AY Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm
de rosca d'1/4' de D

 €12,71000
Altres conceptes 8,32 €

uPJS0-9EFE Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un
tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura
i el tancament de la rasa inclosos

P- 89  €15,78

BD5O-0LK7 Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm de diàmetre  €3,42000
BFYH-0A3A Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polietileno de

baja densidad, de 16 mm de diámetro nominal exterior, para conectar a
presión

 €0,02400

BJSS-28MT Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable

 €4,48400

Altres conceptes 7,85 €

uPJS2-02XF Assaig de pèrdues de càrrega de comptadors per a reg de DN 25 a 300 mm,
segons la norma ISO 4064-2 i UNE-EN 14268

P- 90  €737,71

BV2V0-02XD Assaig de pèrdues de càrrega de comptadors per a reg de DN 25 a 300 mm,
segons la norma ISO 4064-2 i UNE-EN 14268

 €695,95000
Altres conceptes 41,76 €

uPJS3-02X5 Assaig de verificació del regulador de pressió i limitador de cabal d'hidrants
per a reg de DN 25 a 300 mm, segons la norma UNE-EN 14267

P- 91  €282,73

BV2V1-02WX Assaig de verificació del regulador de pressió i limitador de cabal d'hidrants
per a reg de DN 25 a 300 mm, segons la norma UNE-EN 14267

 €266,73000
Altres conceptes 16,00 €
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uPJS3-02X6 Assaig d'estanquitat a la pressió d'hidrants per a reg de DN 25 a 300 mm,
segons la norma UNE-EN 14267

P- 92  €210,86

BV2V1-02WZ Assaig d'estanquitat a la pressió d'hidrants per a reg de DN 25 a 300 mm,
segons la norma UNE-EN 14267

 €198,92000
Altres conceptes 11,94 €

uPJS5-HA2T Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de
connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i
vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit
material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

P- 93  €228,94

BJS1-H6R1 Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada  €30,00000
BJS6-H5IN Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de

connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i
vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi

 €145,21000

Altres conceptes 53,73 €

mPJS6-9EEW Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos

P- 94  €3,26

BFYH-0A3A Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polietileno de
baja densidad, de 16 mm de diámetro nominal exterior, para conectar a
presión

 €0,02000

BJSS-28MT Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable

 €1,23900

Altres conceptes 2,00 €

uPJSD-9AN0 Difusor emergent amb broquet giratori de 15 cm d'alçària emergent, amb un
radi de reg de 2 a 10 m, sense vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de
connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb
regulador de pressió i amb tapa indicadora d'aigua no potable connectat a la
xarxa amb bobina

P- 95  €36,47

BJS9-28M7 Connexió per a difusor o aspersor amb bobina de 1/2´´  €0,30000
BJSE-28H7 Difusor emergent amb broquet giratori de 15 cm d'alçària emergent, amb un

radi de reg de 2 a 10 m, sense vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de
connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb
regulador de pressió i amb tapa indicadora d'aigua no potable

 €18,20000

Altres conceptes 17,97 €

uPJSE-6UBW Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material plàstic,
amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador
de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

P- 96  €129,09

BJS2-28MB Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula de 2´´  €7,94000
BJSF-28KK Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material

plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb
regulador de cabal

 €71,06000

Altres conceptes 50,09 €

uPJSE-6UBX Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 3´´ de diàmetre, de material plàstic,
amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador
de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

P- 97  €144,41

BJS2-28MD Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula de 3´´  €13,31000
BJSF-28KL Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 3´´ de diàmetre, de material

plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb
regulador de cabal

 €80,14000

Altres conceptes 50,96 €

uPJSE-6UC0 Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material
plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb
regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb
connectors estancs

P- 98  €104,64
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BJS2-28MC Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´1/2  €4,63000
BJSF-28KO Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material

plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb
regulador de cabal

 €65,57000

Altres conceptes 34,44 €

uPJSO-92M4 Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per
teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat
superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats,
programat i comprovat

P- 99  €308,77

BJSO-26IT Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per
teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim d'1 estacions

 €268,25000
Altres conceptes 40,52 €

uPJST-HBID Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic,
d'1/2'' de diàmetre, intal·lada en pericó

P- 100  €12,03

BJST-H6RE Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a instal·lacio de reg per
degoteig, de material plàstic, d'1/2'' de diàmetre

 €4,18000
Altres conceptes 7,85 €

uPN32-AXFD Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, amb brides, de
2 vies, DN 20 (per a tubs de diàmetre25 mm), de 10 bar de pressió nominal,
cos i bola de PVC-U, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè
propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de
canalització soterrada

P- 101  €33,98

BN32-2KB7 Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, amb brides, de
2 vies, DN 20 (per a tubs de diàmetre25 mm), de 10 bar de pressió nominal,
cos i bola de PVC-U, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè
propilè diè (EPDM), accionament per maneta

 €12,17000

Altres conceptes 21,81 €

uPN32-AXFF Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, amb brides, de
2 vies, DN 32 (per a tubs de diàmetre40 mm), de 10 bar de pressió nominal,
cos i bola de PVC-U, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè
propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de
canalització soterrada

P- 102  €43,62

BN32-2KB9 Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, amb brides, de
2 vies, DN 32 (per a tubs de diàmetre40 mm), de 10 bar de pressió nominal,
cos i bola de PVC-U, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè
propilè diè (EPDM), accionament per maneta

 €17,29000

Altres conceptes 26,33 €

uPN32-AXFG Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, amb brides, de
2 vies, DN 40 (per a tubs de diàmetre50 mm), de 10 bar de pressió nominal,
cos i bola de PVC-U, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè
propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de
canalització soterrada

P- 103  €47,86

BN32-2KBB Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, amb brides, de
2 vies, DN 40 (per a tubs de diàmetre50 mm), de 10 bar de pressió nominal,
cos i bola de PVC-U, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè
propilè diè (EPDM), accionament per maneta

 €21,29000

Altres conceptes 26,57 €

uPN32-AXFH Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, amb brides, de
2 vies, DN 50 (per a tubs de diàmetre63 mm), de 10 bar de pressió nominal,
cos i bola de PVC-U, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè
propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de
canalització soterrada

P- 104  €59,92

BN32-2KBD Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, amb brides, de
2 vies, DN 50 (per a tubs de diàmetre63 mm), de 10 bar de pressió nominal,
cos i bola de PVC-U, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè
propilè diè (EPDM), accionament per maneta

 €27,90000

Altres conceptes 32,02 €
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uPN36-H3O8 Vàlvula de bola manual connectada a pressió, de llautó, de 20 mm de
diàmetre nominal, col·locada superficialment

P- 105  €15,60

BN36-H3O9 Vàlvula de bola manual per a unions a pressió, de llautó i de 20 mm de
diàmetre nominal

 €14,72000
Altres conceptes 0,88 €

uPN74-9EL4 Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de
diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 2
bar, roscada a la canonada

P- 106  €82,61

BN74-28N5 Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de
diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 2
bar

 €55,74000

Altres conceptes 26,87 €

uPNE2-HKBK Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, roscat,
muntat en pericó de canalització soterrada

P- 107  €41,82

BNE2-HJTW Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/2 de diàmetre nominal, 16
bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)
amb perforacions de 0,45 mm de diàmetre

 €19,57000

Altres conceptes 22,25 €

uPQ30-6UJX Font per a exterior de fosa amb protecció antioxidant i pintura color negre
forja de forma rectangular, amb dues tapes de registre, broc de llautó, i amb
reixa de desguàs, ancorada amb dau de formigó

P- 108  €1.487,92

BQ30-1DCX Font per a exterior de fosa amb protecció antioxidant i pintura color negre
forja, de forma rectangular, amb dues tapes de registre, broc de llautó, amb
reixa de desguàs

 €1.165,50000

BQ31-2A5K Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la
xarxa d'aigua potable i a la xarxa de sanejament de font per a exterior

 €25,54000
Altres conceptes 296,88 €

uPR4HO-95AV Suministro de Spartium junceum de altura de 100 a 125 cm, en contenedor
de 2 l

P- 109  €3,94

BR4HO-26CP Spartium junceum de altura de 100 a 125 cm, en contenedor de 2 l  €3,72000
Altres conceptes 0,22 €

m2PREL1-I7ZG Eliminació de nuclis de canya (Arundo donax) en actuacions al medi natural,
desbrossada amb retroexcavadora de rodes i repàs manual, en zones
d'accés amb obstacles per a maquinària

P- 110  €2,21

Altres conceptes 2,21 €
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Projecte Urbanització Plaça A

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST   PROJECTE PLAÇA A01
NIVELL 2 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H6AA2111 M Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de d, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 72)

524,74013,96 7.325,37

2 P21R0-92G6 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més
lluny de 20 km) (P - 74)

9,000125,48 1.129,32

3 FR111020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics o
manuals, inclou la tala i retirada dels elements vegetals en mal
estat o morts, la recollida de branques i brossa, la carrega sobre
camió i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus (P
- 57)

6.362,3901,00 6.362,39

4 F219U030 m2 Demolició de vorera de panots amb base de formigó o vorera de
paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, inclòs
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 2)

65,3006,20 404,86

5 F219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 1)

3,5006,70 23,45

6 F2R1F06 u Retirada, emmagatzematge i tornar a col·locar banc de fusta de
mobiliari urbà existent (P - 11)

1,000106,91 106,91

NIVELL 2TOTAL 01.01 15.352,30

OBRA PRESSUPOST   PROJECTE PLAÇA A01
NIVELL 2 MOVIMENT DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F221U040 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió, incloula compactació i el
refinat del fons de l'excavació (P - 3)

2.784,3323,05 8.492,21

2 F241U010 m3 Transport de terres provinents de les excavacions dins de l'àmbit
del Pla Director, amb camió de 12 t (P - 8)

2.784,3320,74 2.060,41

3 F2261115 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en tongades de
25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM,
utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació (P - 5)

120,0008,96 1.075,20

NIVELL 2TOTAL 01.02 11.627,82

OBRA PRESSUPOST   PROJECTE PLAÇA A01
NIVELL 2 DRENATGE03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FD5ZAKFJ u Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x490x76
mm i 145 kg de pes i col·locada ancorada al formigó (P - 35)

8,000154,52 1.236,16

2 FD7JL146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa
anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa, incloent les connexions a pous necessaries (P - 36)

27,00033,53 905,31

EUR

Projecte Urbanització Plaça A

PRESSUPOST Pàg.: 2

3 FD5KHF09 ut Pou de graves de 1,20x1,20 d'amplada i 2 m. de profunditat,
reblert de graves, totalment acabat (P - 34)

2,000159,00 318,00

4 PANC001 ut Partida alçada a justificar per neteja de col·lector (P - 0) 1,00025.000,00 25.000,00

5 F222U100 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 4 m
d'amplària, en qualsevol tipus de terreny, amb càrrega sobre
camió, inclòs compactació i refinat del fons de la rasa i inclòs
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 4)

16,20012,02 194,72

6 F228U040 m3 Rebliment i piconatge de rasa, pou o fonament, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació sdegons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 7)

9,7204,38 42,57

NIVELL 2TOTAL 01.03 27.696,76

OBRA PRESSUPOST   PROJECTE PLAÇA A01
NIVELL 2 FERMS I PAVIMENTS04
NIVELL 3 PAVIMENTS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F928101J m3 Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del
material al 98 % del PM (P - 18)

414,85520,40 8.463,04

2 F931201L m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al
100% del PM (P - 19)

162,31028,84 4.681,02

3 F9L2U010 m2 Estabilització de camins de tot-ú, de 35 cm de gruix, amb 3% de
ciment sobre el total de volum de tot-ú (P - 33)

398,45025,20 10.040,94

4 F9368 M2 Mallaç reforç base formigó (P - 21) 170,7306,75 1.152,43

5 F9E1F10H m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe
1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta,
incloent si és necessari paviment podotàctil. (P - 29)

337,75044,52 15.036,63

6 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20 / P / 20 / I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 20)

478,38487,66 41.935,14

7 F9F5U101 m2 Paviment de peces prefabricades de formigó monocapa,
de60x40, tipuS VULCANO de BREINCO o equivalent, color a
determinar, col.locades a truc de maceta amb morter 1:4, inclòs
part proporcional de peces tallades i entregues a elements
singulars, deixant un junt de morter mixt de ciment pòrtland, calç i
sorra 1/1/6 de 3,5 cm en sentit longituinal i rejuntat amb sorra
ciment en sec en sentit transversal, escombrat i posterior regat
fins a deixar els junt plens, inclòs base de formigó HM-20 de 15
cm de gruix, incloent si és necessari paviment podotàctil. (P - 31)

1.168,85078,16 91.357,32

8 F9GR4A21 m2 Paviment acabat  microciment (P - 32) 327,000127,20 41.594,40

9 F9F1VV10 m2 Paviment de llambordí de formigó tipus Via Verde d'ICA o
equivalent, resistència al trencament => 5,0 MPa, de 14x28 cm i
8 cm de gruix, segons mostra aprovada per la DF, amb junt obert
col·locat sobre llit d'ull de perdiu de 4 cm de gruix, i reblert dels
junts amb terra vegetal de característiques franques adobada, en
dues tongades i sembra de barreja de llavors segons indiqui DF.
Inclou regs post-sembra i compactació del paviment. Inclou talls
de peces, peces amb morter en els confinaments i entregues
amb altres elements del paviment (P - 30)

772,24053,50 41.314,84

10 F226U050 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat

115,84033,87 3.923,50

EUR



Projecte Urbanització Plaça A

PRESSUPOST Pàg.: 3

sobre perfil teòric (P - 6)
NIVELL 3TOTAL 01.04.01 259.499,26

OBRA PRESSUPOST   PROJECTE PLAÇA A01
NIVELL 2 FERMS I PAVIMENTS04
NIVELL 3 ELEMENTS LINEALS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P967-E9W6 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada
per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P -
77)

779,06025,74 20.053,00

2 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20 / P / 20 / I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des
de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (P - 25)

9,64094,74 913,29

3 F97548EE m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 50x20 cm i 8
cm de gruix mitjà, col·locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 26)

58,57029,57 1.731,91

4 F961U035 m Vorada recta de pedra granítica gris quintana, gra fi, recta,
serrada i flamejada, de 20x25 cm, amb cantell arrodonit,
col·locada sobre fonament de formigó HM-20 (P - 22)

14,64341,87 613,10

5 F991U010 u Escocell rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 200x100
cm, 200 mm d'alçaria i 8 mm de gruix, amb ancoratges cada 60
cm, inclòs fonament i anellat de formigó HM-20/P/10/I (P - 28)

17,000165,06 2.806,02

6 F981U100 u Gual per a vianants recte, de 4,8 m de longitu, de pedra granítica
gris quintana, amb les cares vistes flamejades, format per rampes
de 120x40x6 cm, inclòs caps de remat i forats per a papereres i
semàfor, col·locat amb morter sobre base de formigó no
estructural (P - 27)

1,000512,48 512,48

7 F965U010 m Vorada recta de formigó, doble capa, per a vorada tipus ICS-98,
de 20x20 cm, amb cara vista llisa i resistència a la compressió de
350Kg/cm2, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I, de
30 a 35 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat
a l'obra amb formigonera 165 l (P - 23)

251,40023,25 5.845,05

8 F96AU020 m Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm
d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa
i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2
de resitència mínima a compressió (P - 24)

84,00044,47 3.735,48

NIVELL 3TOTAL 01.04.02 36.210,33

OBRA PRESSUPOST   PROJECTE PLAÇA A01
NIVELL 2 ENLLUMENAT PUBLIC05
NIVELL 3 ELEMENTS LINEALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F222U100 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 4 m
d'amplària, en qualsevol tipus de terreny, amb càrrega sobre
camió, inclòs compactació i refinat del fons de la rasa i inclòs
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 4)

95,70012,02 1.150,31

2 F228U040 m3 Rebliment i piconatge de rasa, pou o fonament, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació sdegons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 7)

75,6004,38 331,13

EUR

Projecte Urbanització Plaça A

PRESSUPOST Pàg.: 4

3 FDG7UCS2 m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 2 unitats de
tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions
soterrades, situada en vorera, reblert amb sorra fins a 25 cm per
sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda continua
de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil
guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors (P - 39)

295,00015,55 4.587,25

4 FDG7UCF4 m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 4 unitats de
tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions
soterrades, situada en vorera, reblert amb formigó HM-20/P/20/I
fins a fins a 5 cm per sobre de la generatriu superior del tub més
alt, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part
superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 37)

10,00029,93 299,30

5 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en
malla de connexió a terra (P - 43)

247,00013,16 3.250,52

6 PG33-E6KY m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2,
tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub (P - 86)

341,0006,89 2.349,49

NIVELL 3TOTAL 01.05.01 11.968,00

OBRA PRESSUPOST   PROJECTE PLAÇA A01
NIVELL 2 ENLLUMENAT PUBLIC05
NIVELL 3 ELEMENTS PUNTUALS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PHM2-DBEU u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de
10 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó (P - 87)

7,000816,34 5.714,38

2 FHM1UG45 u Columna cilíndrica d'acer galvanitzat, de 133 mm de diàmetre, de
4,5 m d'alçària, amb 1 braç d'acer a la part superior per al suport
del projector, porta llisa sense marc de 100x300mm, fabricada en
acer S275JR i galvanitzada per immersió en calent, amb base
plana de 300x300 mm de 6 mm de gruix i platines de reforç de 5
mm de gruix, construcció segons UNE-EN 40-5, inclosa la caixa
de connexió, placa de terra, part proporcional de conductor de
coure nu de 35 mm, cablejat interior, excavació i fonamentació
amb dau de formigó (P - 45)

14,000891,70 12.483,80

3 FHM1UG60 u Columna cilíndrica d'acer galvanitzat, de 133 mm de diàmetre, de
6 m d'alçària, amb 1 braç d'acer a la part superior per al suport
del projector, porta llisa sense marc de 100x300mm, fabricada en
acer S275JR i galvanitzada per immersió en calent, amb base
plana de 400x400 mm de 10 mm de gruix i platines de reforç de
5 mm de gruix, construcció segons UNE-EN 40-5, inclosa la caixa
de connexió, placa de terra, part proporcional de conductor de
coure nu de 35 mm, cablejat interior, excavació i fonamentació
amb dau de formigó (P - 46)

1,0001.022,44 1.022,44

4 FHN1U111 u Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos d'alumini
fos, amb 16 LED integrats i lents acríliques de PMMA, flux
lluminós des de 1.600 lm a 7.000 lm, potència elèctrica de 12 a

7,000532,99 3.730,93

EUR



Projecte Urbanització Plaça A

PRESSUPOST Pàg.: 5

54 W respectivament, temperatura de color 3.000 K, tensió
d'alimentació 230 V, per a qualsevol distribució fotomètrica, driver
allotjat a l'interior del cos accessible mitjançant tapa articulada,
eficiència energètica superior a 130 lm/W, vida estimada 100.000
h, regulació preestablerta en fàbrica segons petició del client,
sense atenuació, grau de protecció IP66, aïllament elèctric classe
I, amb accessori per fixar lateralment o verticalment i acoblat al
suport, inclòs el connexionat i orientació (P - 47)

5 FHQLU121 u Projector LED per a exterior amb cos d'alumini fos, de forma
rectangular, amb difusor pla de vidre trempat de 5 mm de gruix i
junt d'estanquitat de silicona, amb 32 LED integrats i lents
acríliques de PMMA, flux lluminós des de 2.600 lm a 7.500 lm,
potència elèctrica de 21 a 68 W respectivament, temperatura de
color 3.000 K, tensió d'alimentació 230 V, per a qualsevol
distribució fotomètrica, driver allotjat a l'interior del cos accessible
mitjançant tapa articulada, eficiència energètica superior a 110
lm/W, vida estimada 100.000 h, regulació preestablerta en
fàbrica segons petició del client, sense atenuació, grau de
protecció IP66, aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar
lateralment o verticalment i acoblat al suport, inclòs el
connexionat i orientació (P - 48)

15,000747,60 11.214,00

6 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P -
41)

5,000125,15 625,75

7 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 42)

5,00075,98 379,90

8 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure
300 μm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra (P - 44)

22,00031,94 702,68

9 FHLEG1AQ PA Legalització instal·lació d'enllumenat públic, consistent en
l'ampliació de potència d'una instal·lació existent. Partida a
justificar. (P - 0)

2,0001.600,00 3.200,00

NIVELL 3TOTAL 01.05.02 39.073,88

OBRA PRESSUPOST   PROJECTE PLAÇA A01
NIVELL 2 TELECOMUNICACIONS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F222U100 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 4 m
d'amplària, en qualsevol tipus de terreny, amb càrrega sobre
camió, inclòs compactació i refinat del fons de la rasa i inclòs
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 4)

38,08012,02 457,72

2 F228U040 m3 Rebliment i piconatge de rasa, pou o fonament, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació sdegons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 7)

14,4004,38 63,07

3 FDG7UCF8 m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 8 unitats de
tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions
soterrades, situada en vorera, reblert amb formigó HM-20/P/20/I
fins a 5 cm per sobre de la generatriu superior del tub més alt,
banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior
de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors (P - 38)

80,00047,46 3.796,80

4 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,

80,0000,55 44,00

EUR

Projecte Urbanització Plaça A

PRESSUPOST Pàg.: 6

per a malla senyalitzadora (P - 40)
NIVELL 2TOTAL 01.06 4.361,59

OBRA PRESSUPOST   PROJECTE PLAÇA A01
NIVELL 2 JARDINERIA I REG07
NIVELL 3 JARDINERIA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal,
tipus compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob (P - 60)

1.222,5002,01 2.457,23

2 FR3PI010 m3 Aportació i estesa de terra adobada i garbellada, de textura
franc-sorrenca, amb un contingut mínim de matèria orgànica d'un
3%, i amb les característiques descrites per a la terra de
jardineria segons l'apartat 5.3 de la NTJ 08G, prèvia acceptació
d'una mostra significativa per part de la direcció facultativa. (P -
59)

325,05732,66 10.616,36

3 FR71121K m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N,
amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500
m2, incloent el corronat posterior, i la primera sega (P - 70)

1.733,7102,01 3.484,76

4 FR3PE454 m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals (P - 58)

24,148111,15 2.684,05

5 FR4GJ813 u Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 30 a 50 cm, en
contenidor d'1,3 l (P - 67)

246,0002,29 563,34

6 FR68U010 u Plantació de planta en contenidor d'1 a 3 litres de capacitat,
inclòs l'obertura del clot de plantació de 0,3x0,3x0,3 m, adobat
organomineral a base d'incorporar al sòl 50 g d'adob químic
complex del tipus 15-18-11-2 Mg i 200 g d'adob orgànic tipus
compost, formació d'escocell i primer reg (P - 69)

592,0005,46 3.232,32

7 FR45C62B u Subministrament de Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de
18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 66)

11,000100,84 1.109,24

8 FR42122B u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima
39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 62)

12,000173,41 2.080,92

9 FR41262B u Subministrament d'Acer monspessulanum de perímetre de 18 a
20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 61)

9,000233,30 2.099,70

10 FR43442B u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a
20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 63)

9,000106,34 957,06

11 FR44F22D u Subministrament de Prunus Dulcis de perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima
39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 64)

18,000137,80 2.480,40

12 FR45162B u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima
39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 65)

6,000195,65 1.173,90

13 FR61U010 m2 Plantació d'arbre de 14 a 40 cm de circumferència amb pa de
terra, amb camió grua, inclòs excavació de clot per a plantació de
dimensions 1x1x1,5 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics
amb accessori de retroexcavadora, de 40 a 60 cm d'amplària de
treball, formació de llit de 20 cm de drenatge amb graves, adob
d'aclliberament molt lent i primer reg (P - 68)

65,00042,42 2.757,30

14 FR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,

384,0001,23 472,32

EUR
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mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així
com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra (P - 71)

15 PR4HO-95AV u Suministro de Spartium junceum de altura de 100 a 125 cm, en
contenedor de 2 l (P - 109)

111,0003,94 437,34

NIVELL 3TOTAL 01.07.01 36.606,24

OBRA PRESSUPOST   PROJECTE PLAÇA A01
NIVELL 2 JARDINERIA I REG07
NIVELL 3 REG02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P221I-M8GE m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària
i 60 cm de fondària, amb retroexcavadora i reblert i compactació
amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres
amb mitjans mecànics (P - 75)

1.227,8107,79 9.564,64

2 PFB4-DW5P m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 83)

128,78014,09 1.814,51

3 PFB4-DW5K m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 82)

388,69010,58 4.112,34

4 PFB4-DW5R m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 84)

331,6408,24 2.732,71

5 PFB4-DW5I m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 81)

246,5004,99 1.230,04

6 PFB4-DW5B m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 80)

132,2003,98 526,16

7 PFB4-DW5S m Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 85)

154,0003,62 557,48

8 PJS5-HA2T u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i
ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre,
pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM,
revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a
connexió amb la canonada, instal·lada (P - 93)

3,000228,94 686,82

9 PJSD-9AN0 u Difusor emergent amb broquet giratori de 15 cm d'alçària
emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, sense vàlvula
antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per
una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de
pressió i amb tapa indicadora d'aigua no potable connectat a la
xarxa amb bobina (P - 95)

48,00036,47 1.750,56

10 PJS0-9EFE u Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb
marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de
l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat
perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i
el tancament de la rasa inclosos (P - 89)

77,00015,78 1.215,06

EUR
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11 PDK2-AJZ0 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre
solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació (P - 79)

19,000101,34 1.925,46

12 PDK1-DXAZ u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe B125 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 78)

19,00084,08 1.597,52

13 PJST-HBID u Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de
material plàstic, d'1/2'' de diàmetre, intal·lada en pericó (P - 100)

7,00012,03 84,21

14 PJS6-9EEW m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge
identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 94)

174,5003,26 568,87

15 PJSO-92M4 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de
programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim
d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de
control, als elements gobernats, programat i comprovat (P - 99)

13,000308,77 4.014,01

16 PJSE-6UBX u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 3´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima
de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes
elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 97)

1,000144,41 144,41

17 PJSE-6UC0 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima
de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes
elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 98)

9,000104,64 941,76

18 PJSE-6UBW u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima
de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes
elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 96)

3,000129,09 387,27

19 PN32-AXFH u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, amb
brides, de 2 vies, DN 50 (per a tubs de diàmetre63 mm), de 10
bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, tancament de tefló
PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM),
accionament per maneta, muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 104)

1,00059,92 59,92

20 PN32-AXFF u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, amb
brides, de 2 vies, DN 32 (per a tubs de diàmetre40 mm), de 10
bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, tancament de tefló
PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM),
accionament per maneta, muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 102)

10,00043,62 436,20

21 PN32-AXFG u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, amb
brides, de 2 vies, DN 40 (per a tubs de diàmetre50 mm), de 10
bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, tancament de tefló
PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM),
accionament per maneta, muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 103)

3,00047,86 143,58

22 PN32-AXFD u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, amb
brides, de 2 vies, DN 20 (per a tubs de diàmetre25 mm), de 10
bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, tancament de tefló
PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM),
accionament per maneta, muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 101)

7,00033,98 237,86

23 PJMA-HAH3 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera
de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat (P - 88)

11,00021,03 231,33

EUR
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24 PN74-9EL4 u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg,
d'1´´1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una
pressió de sortida de 2 bar, roscada a la canonada (P - 106)

9,00082,61 743,49

25 PNE2-HKBK u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de
PN, roscat, muntat en pericó de canalització soterrada (P - 107)

9,00041,82 376,38

26 PN36-H3O8 u Vàlvula de bola manual connectada a pressió, de llautó, de 20
mm de diàmetre nominal, col·locada superficialment (P - 105)

1,00015,60 15,60

27 PJS3-02X6 u Assaig d'estanquitat a la pressió d'hidrants per a reg de DN 25 a
300 mm, segons la norma UNE-EN 14267 (P - 92)

1,000210,86 210,86

28 PJS3-02X5 u Assaig de verificació del regulador de pressió i limitador de cabal
d'hidrants per a reg de DN 25 a 300 mm, segons la norma
UNE-EN 14267 (P - 91)

1,000282,73 282,73

29 PJS2-02XF u Assaig de pèrdues de càrrega de comptadors per a reg de DN 25
a 300 mm, segons la norma ISO 4064-2 i UNE-EN 14268 (P - 90)

1,000737,71 737,71

30 P081Y21 u Subministrament i instal·lacio connexió a la xarxa primària de reg
petit material i peces especials. incloent obra civil necessaria per
a la seva instal·lació. (P - 73)

1,000228,07 228,07

31 PAREG001 ut Partida alçada a justificar per components especials de reg (P -
0)

1,0002.500,00 2.500,00

NIVELL 3TOTAL 01.07.02 40.057,56

OBRA PRESSUPOST   PROJECTE PLAÇA A01
NIVELL 2 JARDINERIA I REG07
NIVELL 3 MANTENIMENT03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPAJ0011 PA Partida alçada de cobrament integre per al manteniment i la
conservació de les obres de jardineria durant el primer any de
plantacio segons pla de manteniment del projecte comptat a
partir de l'acceptació de les obres per part del promotor. (P - 0)

1,0005.484,89 5.484,89

NIVELL 3TOTAL 01.07.03 5.484,89

OBRA PRESSUPOST   PROJECTE PLAÇA A01
NIVELL 2 MOBILIARI URBÀ08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQ11U718 u Subministrament i col·locació de Banco TWen mezcladode
Metalco en HPC 9,00 4359,00 39231,00 Dim.
2120x500xH420/750mm. Peso 690 kg. Banco modular
monolítico en voladizo. Enteramente mezclado en HPC (High
Perparamance concrete) con mármol blanco de terciopelo.
Compuesto por 2 piezas. Fijación mediante dos barillas roscadas
M12 (P - 49)

15,0004.682,08 70.231,20

2 FQ11U719 u Subministrament i col·locació de Tumbona de hormigón Precal
(P - 50)

5,000602,14 3.010,70

3 FQ11U722 u Subministrament i col·locació de Taburete MIZAR S de
Metalco15,00 575,00 8625,00 Dimensiones 377x377xH420mm.
Peso 126 kg. Asiento monolítico en HPC en mármol blanco
aterciopelado. (P - 53)

15,000671,04 10.065,60

4 FQ11U723 u Subministrament i col·locació de Fuente DOG de Metalco 1,00
2366,00 2366,00 Dimensiones 295x890x990h mm. Peso 29 kg.
Fuente formada por una estructura eliptica en chapa de acero
pintado con doble grifo en laton cromado y pulsador con muelle
de retorno, uno con un cuenco
en Inox para animales y el otro con un recipiente rectangular.

1,0002.569,50 2.569,50

EUR
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Este ultimo esta dotado de un tubo para el desague con un
sistema de drenaje y de una reja removible para permitir la
limpieza. Cimentación a suelo. (P - 54)

5 FQ11U720 u Subministrament i col·locació taula Ping Pong Precal (P - 51) 1,0001.354,74 1.354,74

6 FQ223110 u Paperera de peu de fosa d'alumini, amb tapa, de 40 l de
capacitat, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 55)

8,0001.603,83 12.830,64

7 FQZ5UA19 u Aparcament de bicicletes tubular en U, d'acer inoxidable de 950
mm d'alçària i 750 mm d'amplària, format per tub de 50 mm de
diàmetre, amb capacitat per a 1 bicicleta, col·locat amb formigó
(P - 56)

4,000188,48 753,92

8 FQ11U721 ml Muret-banc acabat microciment de 0.4x 0.4 ml totalment acabat i
col·locat (P - 52)

4,800250,00 1.200,00

9 PQ30-6UJX u Font per a exterior de fosa amb protecció antioxidant i pintura
color negre forja de forma rectangular, amb dues tapes de
registre, broc de llautó, i amb reixa de desguàs, ancorada amb
dau de formigó (P - 108)

1,0001.487,92 1.487,92

NIVELL 2TOTAL 01.08 103.504,22

OBRA PRESSUPOST   PROJECTE PLAÇA A01
NIVELL 2 SEGURETAT  I SALUT09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PASS001 PA Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut segons Estudi
(P - 0)

1,00011.082,42 11.082,42

NIVELL 2TOTAL 01.09 11.082,42

OBRA PRESSUPOST   PROJECTE PLAÇA A01
NIVELL 2 GESTIÓ DE RESIDUS10
NIVELL 3 GESTIÓ DE RESIDUS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals (P - 12)

333,43024,42 8.142,36

2 F2R650E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 13)

38,88021,73 844,86

3 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 14)

26,55911,53 306,23

4 F2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 15)

1,40020,83 29,16

5 F2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats
no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 16)

11,19013,52 151,29

6 F2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus barrejats especials, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 17)

417,0000,27 112,59

7 PREL1-I7ZG m2 Eliminació de nuclis de canya (Arundo donax) en actuacions al 120,6552,21 266,65

EUR
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medi natural, desbrossada amb retroexcavadora de rodes i repàs
manual, en zones d'accés amb obstacles per a maquinària (P -
110)

8 P2RA-EU2B m3 Deposició controlada a planta de compostatge de canya
americana i/o restes vegetals barrejats amb terra neta, con una
densidad 0,75 t/m3, procedentes de desborssada, con codi 20 02
01 segons la Llista Europea de Residus (P - 76)

294,00026,50 7.791,00

9 F241U015 m3 Transport de terres, runes, canya, restes vegetals o barreja
d'aquests elements a abocador provinents de les excavacions
dins de l'àmbit del Parc Alba a una distància de 10 a 20 kms,
amb qualsevol camió amb temps d'espera per a la càrrega a
màquina. (P - 9)

294,0005,58 1.640,52

10 F242U103 m3 Càrrega mecànica de terres o runa, sobre camió de 12 t (P - 10) 294,0002,13 626,22

NIVELL 3TOTAL 01.10.01 19.910,88

EUR
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NIVELL 2: NIVELL 2 Import
Nivell 2 01.01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 15.352,30
Nivell 2 01.02 MOVIMENT DE TERRES 11.627,82
Nivell 2 01.03 DRENATGE 27.696,76
Nivell 2 01.04 FERMS I PAVIMENTS 295.709,59
Nivell 2 01.05 ENLLUMENAT PUBLIC 51.041,88
Nivell 2 01.06 TELECOMUNICACIONS 4.361,59
Nivell 2 01.07 JARDINERIA I REG 82.148,69
Nivell 2 01.08 MOBILIARI URBÀ 103.504,22
Nivell 2 01.09 SEGURETAT  I SALUT 11.082,42
Nivell 2 01.10 GESTIÓ DE RESIDUS 19.910,88

01 Pressupost   Projecte Plaça AObra 622.436,15

622.436,15

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost  Projecte Plaça A 622.436,15

622.436,15

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

622.436,15PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

80.916,7013 % Gastos Generals SOBRE 622.436,15......................................................................................

6 % Benefici Industrial SOBRE 622.436,15....................................................................................... 37.346,17

Subtotal 740.699,02

21 % IVA SOBRE 740.699,02............................................................................................................ 155.546,79

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 896.245,81€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( VUIT-CENTS NORANTA-SIS MIL DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS )

Albert Noguera i Gros

Albert 
Noguera 
Gros - DNI 
46666653K 
(SIG)

Firmado 
digitalmente por 
Albert Noguera 
Gros - DNI 
46666653K (SIG) 
Fecha: 2023.06.02 
12:48:53 +02'00'
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 PROJECTE D'URBANITZACIÓ A3: PLAÇA A                                                                                                                                                                            

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL………………………………. 622.436,15 €

BENEFICI INDUSTRIAL (6%)………………………………………………………….. 37.346,17 €

DESPESES GENERALS (13%)……………………………………………………….. 80.916,70 €

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUSIÓ PER CONTRACTE SENSE IVA……………………………… 740.699,02 € *
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUSIÓ PER CONTRACTE IVA INCLÒS……………………… 896.245,81 €

El Pressupost d'Execució per Contracte IVA inclôs ascendeix a la xifra de:

VUIT-CENTS NORANTA-SIS MIL DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS

PRESSUPOST D'EXECUSIÓ PER CONTRACTE (SENSE IVA)…………………………………… 740.699,02 €

DIRECCIÓ DE LES OBRES, I AMBIENTAL I COORD. SEG. I SALUT (SENSE IVA)................. 45.226,27 €

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ (SENSE IVA):…........... 785.925,29 €

21% IVA…................................................... 165.044,31 €

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ IVA INCLÒS: 950.969,60 €

* El contractista ha de destinar el 2% de la seva licitació al Pla de Control de Qualitat. L'excés l'assumeix el Consorci

El Pressupost per al Coneixement de l'Administració IIVA inclòs ascendeix a la xifra de:

NOU-CENTS CINQUANTA MIL NOU-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS

Annex 18: Pressupost per a coneixement de l'Administració
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