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1.- ANTECEDENTS 

 

El Pla Director Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, en data 22 de desembre de 2020, va 
ser aprovat definitivament per la comissió d’urbanisme de Catalunya. Aquest planejament duia associat un 
Estudi d’Obres Bàsiques en el que s’estudiaven a nivell d’avantprojecte tots els elements de la futura 
urbanització per tal que aquests fos desenvolupat posteriorment. L’objectiu d’aquest document era definir el 
més detalladament possible les rasants dels vials i dissenyar xarxes i tots els elements necessaris per la 
urbanització de manera que es permetés obtenir un pressupost cert. 

Posteriorment, per tal de continuar el desplegament del Pla, es va iniciar la redacció del Projecte de 
Reparcel·lació. Per tal de nodrir d’un cost més ajustat de la urbanització, es va redactar el Projecte d’orbes 
d’Urbanització del sector Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès. En data 29 de setembre de 2021 es va aprovar 
definitivament el Projecte de Reparcel·lació i el Projecte d’urbanització conjuntament, del que el present 
projecte n’és un extracte que aprofundeix i detalla encara més. El traçat en alçat d’aquest projecte per exemple 
parteix del realitzat a Projecte d’Obres d’Urbanització (POU) amb petits ajustos fruit de la major concreció que te 
aquest, pel que fa a l’estudi dels espais que integren aquesta plaça, s’han definit en detall les zones d’estada, els 
de trànsit de vehicles i el de vianants. 

El Present projecte s’adapta perfectament al planejament vigent i perfecciona el Projecte d’Obres d’Urbanització 
del Parc de l’Alba (POU) a nivell de detall de la urbanització, adaptant-se del tot al traçat del POU. En altres 
apartats (clavegueram, serveis, reg, etc) s’ha desenvolupat més per tal d’ajustar al màxim els costos de la 
Urbanització. L’àmbit definit en aquest projecte és el que és compatible amb el desenvolupament del Pla 
Director en aquesta zona. En l’article 104 de les Normes Urbanístiques del PDU es diu en relació a la remediació 
de Can Planas respecte a la urbanització dels entorns, el següent: 

“Les obres de remediació de l’abocador de Can Planas s’han d’executar prèviament a la urbanització i edificació 
de les parcel·les de l’entorn.” 

L’àmbit definit en aquest projecte exclou justament les parcel·les i vials de l’entorn de l’abocador, de manera que 
aquest projecte sigui executable independentment de la remediació de l’abocador. 

Per altra banda, a principis de 2022 es va aprovar per Consell la subdivisió dels projectes en àmbits que 
l’Ajuntament pogués rebre de forma parcial de manera que la urbanització fos complerta, disposés de tots els 
serveis bàsics per tal de funcionar de forma autònoma i fos accessible des de la ciutat (o urbanització ja 
construïda). 

Tal i com el Projecte d’Obres d’Urbanització (POU) preveu, aquest projecte complementari que engloba els 
projectes C1 i C2, previstos en el citat POU, tot i afegir un tram de l’Eix-AB per tal d’evitar haver de construir “culs 
de sac” en els eixos eix-5 i Ep-5 que correspondria al projecte B1. També inclou un mur a tocar del Parc del 
torrent dels Gorgs o de Magrans que suporta el vial EP-5C, que inicialment no estava previst. Es preveu que es 
puguin fer lliuraments parcials per tal de donar llicència a les parcel·les lligades a cada tram de la urbanització. 
  
És per això que s’han establert tres unitats funcionals. Que queden definits al plànol 02 d’emplaçament i unitats 
funcionals.   

 

 

1.- El primer en acabar d’executar seria el Projecte 
C1a, que continua el desenvolupament des de la 
carretera BP-1413 fins de rambla del castell (eix 4a) i 
eix 4b fins al vial Ga, aquest últim també inclòs. Es 
tracta d’un àmbit del PDU que és fonamentalment 
d’activitats econòmiques.  

2.- Darrerament es desenvoluparà la resta de la 
rambla del castell fins la mateixa parcel·la que li dona 
nom i els vials que connecten per l’oest amb la rambla. 
La unitat funcional s’anomena C1b. És totalment 
residencial. 

3.- Per últim, restaria per lliurar la unitat funcional que 
s’anomena C2 que passa de ser un projecte a banda a 
incloure’s com a última unitat funcional d’aquest 
projecte per tal d’optimitzar feines d’obra. És també 
residencial. 

 

 

2.- URBANITZACIÓ DE VIALS 

 

TOPOGRAFIA 

El Sector es troba situat a una zona formada majoritàriament per terrenys de cultiu, alguns en explotació i altres 
sense, orogràficament poc accidentat a excepció d’argileres actualment sense producció, on les profunditats 
d’excavació han estat molt grans, arribant en alguns casos als 40m. Aquestes argileres han estat reomplertes de 
forma més o menys controlada, per residus de diferents classes. 

L’àmbit del sector Parc de l’Alba es troba  situat entre dos rieres importants: la de Can Magrans i la de Can Fatjó. 
Ambdues creuen l’autopista AP-7 des de Nord cap a Sud en males condicions pel que fa a la netedat de les aigües 
que porten. Es detecta, aigües amunt, la existència de col·lectors d’abocament directe als marges de les rieres, 
corresponents a l’àrea de Bellaterra. 

Les rieres anteriors són afluents de la riera de Sant Cugat, que discorre just al costat del límit inferior del Sector. 
Aquesta riera es troba al seu límit de capacitat hidràulica, per la qual cosa s’hauran de procurar les mesures que 
produeixin un augment mínim de cabal per  l’aparició de nova superfície urbanitzada. 

En aquest territori, a banda d’aquests dos torrents, n’hi ha tres més, dos dels quals de certa importància (el 
torrent de Sant Marçal i el torrent del Bosc) i el tercer que l’ACA anomena torrent Innominat 2. 

Pel que fa a l’àmbit del projecte, es pot dir que es tracta d’un espai actualment només te ús agrícola i es troba 
delimitat per l’Eix de la Ciència, la riera de Magrans i com a punt alt, el Castell de Sant Marçal i com a punts de 
pas obligat, el camí asfaltat d’accés al Castell. 
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A l’annex 2 es faciliten les bases topogràfiques amb les seves coordenades i restitució actualitzada. Es va realitzar 
una topografia inicial, la qual s’ha anat actualitzant segons s’han anat fent diferents actuacions dins del territori. 
Pel que fa per exemple al vial d’accés al Castell de St. Marçal, es va prendre l’any 2008 prendre topografia a peu 
del camí d’accés al Castell de St. Marçal. 
 
Inicialment, la topografia estava referenciada al sistema ED.50, però l’any 2018, amb els treballs del nou PDU 
aprovat al desembre de 2020 es va fer la translació al sistema ETRS89 amb un ajust pel que fa a la cota de 
6,8cms, tal i com s’explica a la memòria d’ALTIPLÀ dedicada a aquesta qüestió i adjuntada a aquest annex. 
 

GEOTÈCNIA 

La geotècnia de que es disposa per a realitzar un projecte com el que aquí es presenta, es considera suficient. 
L’estudi geotècnic (que porta per títol "Treballs per a la Realització d'una Auditoria de Qualitat del Sòl Aportat a 
l'actuació  Centre Direccional al Municipi de Cerdanyola del Vallès") que es disposa és el que es va realitzar entre 
els anys 2001 i 2003 destinat a caracteritzar els sòls de tot l’àmbit del Pla Parcial del Centre Direccional de 
Cerdanyola del Vallès aprovat l’any 2002.  

En aquest informe es presenten els resultats de l'Estudi elaborat per l'Auditoria de la qualitat del sòl realitzada 
dins del denominat "Estudi Marc per al desenvolupament de les Obres d'Urbanització del Pla Parcial del Centre 
Direccional de Cerdanyola". Aquest Estudi Marc era en realitat l’Estudi d’Obres Bàsiques d’aquell primer 
planejament. Malgrat que l’estudi geotècnic es va fer en funció d’aquell planejament i de la seva vialitat (que ha 
canviat completament des d’aleshores), l’estructura general del territori queda suficientment definida degut al 
gran nombre de sondejos i cales que es van fer. 

A grans trets, el Pla preveu la urbanització dels terrenys compresos entre les dues localitats i limitats al Nord per 
l'Autopista A-7 i al Sud per la Riera de Sant Cugat i la carretera BP-1413. En total, la superfície estudiada en aquell 
moment va ser d’unes 340 hectàrees (que era l’àmbit d’aquell Pla Parcial).  

Pel que fa a l’àmbit del projecte, actualment la major part dels terrenys es dediquen a conreus de cereals encara 
que una part  dels terrenys de l’àmbit han estat afectats per moviments de terres relacionats amb activitats 
extractives que finalment varen donar lloc a l’abocador de Can Planas. 

Originalment, l'objecte de l'Estudi era el de determinar la qualitat dels terrenys que cada propietari aportava i 
valorar la problemàtica que, des del punt de vista geotècnic, presenten les zones d'intervenció que es definien.  

En concret, l'abast de les conclusions expressades en l’estudi es refereixen a:  

 Caracterització geotècnica dels materials detectats en els terrenys.  
 Estudi detallat de l'abocador central de residus localitzat al les proximitats del Castell de Sant Marçal (Can 

Planas).  
 Condicions del terreny en les diferents parcel·les diferenciades en el Pla que permetrien establir uns criteris 

bàsics relatius a la millor ubicació de les futures edificacions en funció d’aquell planejament original. 
 Condicionants del terreny i criteris bàsics per a la previsió del tipus de fonamentacions; les conclusions que es 

presenten són a nivell de primera estimació. 
 Conclusions relatives al tractament del terreny per a la construcció de vials sobre zones de reblerts. Disseny de 

precàrregues i recomanacions de saneigs. 
 

Des del punt de vista geològic, la zona en estudi es troba dins de la Depressió Terciària del Vallès, també 
anomenada Fossa del Vallès - Penedès; es tracta d'una unitat geomorfològica constituïda pels materials que han 
emplenat la fossa tectònica originada durant l'orogènia Alpina entre la Serralada litoral i la Prelitoral.  

A partir de les característiques del subsòl detectades en els sondejos l’estudi presenta perfils longitudinals al llarg 
dels vials previstos que es presenten, juntament amb les llegendes litològiques explicatives. 

Com es pot observar, la geologia general és relativament senzilla el substrat d'edat terciària es troba 
pràcticament aflorant o recobert per sòls quaternaris de poc gruix.  

Els sòls superficials més desenvolupats són els anomenats "residuals", originats per la meteorització "in situ" del 
substrat terciari sense que s'hagi produït desplaçament de les partícules, de manera que encara es pot identificar 
l'estructura del substrat encara que amb signes d'alteració natural , en el sentit d'una menor consistència. 

Litològicament es tracta d'argila de color marró, en general amb escàs contingut de sorra presenten una 
consistència molt ferma o dura, amb valors de resistència al tall "no drenada" (Cu) entre 1,50 i 2,50 kg / cm2.  

A les zones topogràficament deprimides també s'han detectat sòls argilosos d'origen al·luvial que poden arribar 
gruixos de fins a uns vuit metres als voltants del Torrent de Can Fatjó, tot i que en la resta en general no arriben 
dos metres. Es tracta d'argila llimosa marró de consistència variable, de vegades moderadament ferma o ferma, 
amb apreciable contingut de sorra i amb nivells granulars de grava o sorra argilosa.  

Per sota, el substrat està constituït per argiles margoses de color marró amb diverses tonalitats presenten una 
consistència dura, amb valors de C o en general superiors a 3,0 Kg / cm2.  

Intercalats, especialment en les proximitats del castell s'han observat nivells de sorres molt denses i, de vegades, 
una mica cimentades localment s'han identificat alguns nivells de graves sorrenques netes escassament 
cimentades Com es comenta més endavant, els aqüífers naturals detectats amb la investigació realitzada (amb 
l'excepció dels nivells d'aigua associats a l’abocador), es troben relacionats amb aquests estrats.  

Aquests nivells granulars formen rodals amb escassa continuïtat lateral, sent difícil establir una correlació entre 
els detectats en sondejos propers.  

Segons la bibliografia consultada i els afloraments observats en els talussos de la carretera a la trinxera del 
ferrocarril, des d'un punt de vista tectònic el substrat terciari forma una seqüència monoclinal amb un 
cabussament inferior a uns 15 º predominantment cap al NE.  

Finalment, almenys des dels anys 60 s'han produït a la zona una important activitat relacionada amb l'extracció 
d'argiles i la fabricació de ceràmiques.  

A banda del diagnòstic que feia l’estudi geològic i geotècnic de JOLSA del 2002, també feia recomanacions de 
com tractar les zones afectades per reblerts en el cas de que a sobre s’hi haguessin de disposar vials. En aquest 
sentit, i per al planejament que es va aprovar aleshores, es van definir unes actuacions consistents en construir 
precàrregues i en realitzar saneigs. 

En aquest sentit, el saneig sota la línia d’esplanada, tant en desmunt com en terraplè, seria de 2 m. La precàrrega 
es proposava, en el cas de terraplè, com a mínim de 3 m o d’una alçada equivalent a l’alçada final del terraplè; i 
en el cas de desmunt, de 0 m si l’alçada de desmunt és superior a 3 m, i fins a completar una alçada de 3 m per 
alçades de desmunts inferiors. Aquest criteri s’ha traslladat al present planejament i s’han previst aquests 
elements d’estabilització de terraplens adaptats al què ara es preveu fer i usant els sondejos fets aleshores. 

Per altra banda, en aquest projecte s’ha hagut de realitzar geotècnia específica per a poder dissenyar un mur 
necessari suportar un vial (EP-5) a tocar del torrent dels Gorgs o de Magrans. 

 

TRAÇAT 

En el present annex es justifica la proposta sobre tots els paràmetres que defineixen geomètricament la 
configuració del projecte. 

En concret, s’entén per disseny geomètric la definició en planta, la definició en alçat, i la definició en secció 
transversal. 
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El traçat d’aquest projecte parteix del traçat del Projecte d’Obres d’Urbanització. Els paràmetres genèrics que 
determinen la geometria definida en el traçat del citat projecte mare queden condicionats en aquesta zona per: 

 L’orografia del terreny on s’emplaça el Pla Director. En aquest cas es tracta d’un terreny força ondulat, 
on són habituals els pendents elevats. 

 La futura Rambla del Castell que té unes cotes certes de pas relacionades amb l’arbrat existent i a 
preservar de l’actual vial d’accés al mateix, així com la porta d’accés al Castell de Sant Marçal. 

Paràmetres de disseny del viari 

Traçat en planta. 

Donada una via qualsevol, el traçat en planta es defineix a partir d’una sèrie d’alineacions rectes, corbes 
circulars, i corbes de transició per evitar discontinuïtats en les curvatures entre les anteriors.   

La variable principal que s’utilitza per a la definició dels paràmetres és la velocitat de projecte. Aquesta 
determina els valors de la visibilitat de la via (de parada, d’avançament i de creuament), la longitud mínima i 
màxima de les rectes, el radi i la longitud en corbes circulars (i en conseqüència el peralt), el paràmetre de les 
corbes de transició, i la relació entre radis consecutius. 

Les alineacions en planta es defineixen per la situació en planta dels vèrtexs entre dues rectes, pel seu l’azimut, 
pel paràmetre dels acords, i pel centre i el radi de les circumferències. 

En el disseny de vials urbans de baixa velocitat (< 30 Km/h), no és necessari usar corbes de transició. En aquest 
cas, TOTS els vials son d’aquest tipus ja que els anomenats “Eix” (vials principals de la urbanització que disposen 
de calçades a diferent nivell que les voreres) son vials amb circulació de vehicles a diferent nivell (convencionals) 
i estaran limitats a 30km/h, mentre que els “EP”, (Eix de prioritat invertida) estaran limitats a 10km/h. 

 

Traçat en alçat. 

El traçat en alçat es projecta mitjançant de trams successius d’inclinació constant, units mitjançant corbes de 
transició de pendent variable (en la instrucció de carreteres són paràboles).  

En funció de la velocitat de projecte es determinen les inclinacions màximes de les rasants i la longitud mínima 
de l’acord vertical. 

El traçat en alçat es determina a partir de la posició respecte de l’eix en planta (o punt quilomètric) dels vèrtex 
entre les rampes, la seva cota, i el pendent, i el paràmetre de l’acord (Kv.- paràmetres de les paràboles d’acord 
entre diferents rasants). 

Els paràmetres de disseny d’una carretera, depenen del tipus de via que es tracti (i en per tant de la velocitat de 
projecte) i de l’entorn pel qual discorri (terreny pla, ondulat, accidentat o molt accidentat). Aquest cas no es 
tracta de dissenyar carreteres, però cal tenir en compte aquests conceptes per tal de dissenyar vials segurs des 
del punt de vista de la visibilitat dels conductors i també dels vianants i bicicletes. 

Fixats els paràmetres del projecte, el traçat òptim és el que millor s’ajusta al terreny salvant els condicionants 
físics del traçat. En aquest sentit, limiten molt el traçat els següents factors que condicionen: 

 Rambla del Castell. Es mantenen els nivells de les rasants existents per tal de permetre el manteniment 
dels exemplars de plataners que actualment s’hi troben. 

 L’Eix de la Ciència i l’eix 3b ja construïts i d’on parteixen els eixos B i C. 

La normativa 3.1-IC limita tant els pendents màxims i mínims, com la longitud i característiques dels acords 
verticals.  

Així, limita el pendent mínim excepcional al 0,2%, sempre i quan hi hagi un pendent màxim combinat transversal 
i longitudinal del 0,5%. En qualsevol cas, el projecte no preveu en cap vial, trams amb pendents inferiors al 0,5%. 

Per donar compliment a l’actual codi d’accessibilitat de Catalunya (DOGC de 30 de novembre de 2023) i a la 
Ordre Ministerial TMA/851/2021 que va entrar en vigor el 2 de gener del 2022, i malgrat que el PDU va ser 
aprovat amb anterioritat (desembre de 2020) i el POU al setembre de 2021, s’ha ajustat el traçat a les 
consideracions d’aquesta norma. Així; pel que respecta al pendent màxim admès per la norma, aquest es limita 
al 6% en tots els vials, cosa que comporta haver hagut de pujar lleugerament la rasant en algun punt i baixar-la 
en altre. Així, els vials que van de la rambla del Castell i el torrent dels Gorgs o Magrans (eix-B, C, EP-B i EP-D) 
tenen pendents del 6% com a màxim i els transversals a aquests, pendents menors. 

De la mateixa manera que es disposen les paràboles d’acord entre rasants, també es restringeix la longitud (en 
funció dels paràmetres KV’s) per consideracions estètiques. La norma defineix que el valor absolut de la longitud 
de l’acord a de ser major al de la velocitat de projecte. 

El criteri usat en projecte d’obres bàsiques ha estat el següent: 

 Eixos principals: acord mínim per sobre els 40 m. La longitud i el paràmetre de la paràbola s’ha tractat 
d’optimitzar tenint en compte la repercussió en el moviment de terres. En alguns eixos principals 
aquesta longitud mínima no s’ha respectat, bàsicament coincidint amb l’inici o final d’eix i amb 
l’entroncament amb d’altres carrers. 

 El criteri en cruïlles, és que en qualsevol cas, els acords que estan formant part d’un eix en un punt d’un 
encreuament amb un altre eix, tindran una longitud mínima que permeti la parada en ell de quatre 
vehicles (uns 20 a 25 metres), sobretot si els trams dels eixos que conflueixen tenen pendents elevats 
(que en l’encreuament passen a tenir pendents del 2%). 

 En vials de prioritat invertida s’ha mantingut una longitud d’acord superior a 30 m. En els inicis i finals 
d’eix no apareixen acords verticals per tal de realitzar un entroncament amb el pendent transversal de la 
vorera, a excepció dels eixos EP-A-B i D on els pendents son molt forts i s’intenta suavitzar-los. El criteri 
emprat en els acords intermedis ha estat per adaptació del terreny. 
 

Peralt  

El peralt és el pendent transversal que cal donar a la via per tal de compensar l’acceleració centrifuga no 
compensada pel fregament transversal. El peralt es defineix en funció de la velocitat de projecte d’un tram en el 
cas de carreteres. En aquest cas en que les velocitats son baixes, vindrà determinat per la necessitat d’evacuar 
l’aigua de les calçades de la forma més eficient possible. Aquesta disposició haurà de coordinar-se amb la 
ubicació dels embornals de la xarxa de pluvials. El pendent recomanable és del 2%, tot i que si les condicions de 
drenatge són les adequades, o els condicionants físics així ho exigeixen, aquest es podria arribar a reduir.  

El pendent transversals de les voreres queda limitat per la Orden VIV/561/2010 al 2%, tot i que en voreres es pot 
usar igualment fins l’1,5%. 

Els vials convencionals s’han previst amb bombeig al mig de la calçada. Això fa que en els encreuaments s’hagi de 
fer una transició de bombeig a peralt a una banda, per tal de lligar bé amb els vials amb els que es creuen i evitar 
així punts baixos. Aquesta transició de peralt es farà a raó, com a mínim, de cinc (5) metres en planta d’un grau 
de canvi, és a dir, que en aquest cas, la longitud de la transició haurà de ser de com a mínim de 20 metres. Podria 
estudiar-se la possibilitat de que els trams d’eixos que son sensiblement paral·lels a les corbes de nivell en lloc de 
disposar bombeig es pogués disposar un peralt únic del 2%, mantenint el bombeig als trams d’eixos en els que la 
seva direcció és sensiblement perpendicular a les corbes de nivell. Això podria donar-se amb l’eix-5 que és força 
paral·lel a les corbes de nivell i els eixos B i C, el primer dels quals es troba en aquesta situació fins a l’eix-4A (la 
Rambla del Castell) i l’eix-C que s’hi troba fins a creuar-se amb l’EP-4. En el cas de l’eix-5, això, a més podria 
facilitar el seu entroncament amb els eixos B i C ja que aquests, en el seu traçat en alçat hi tenen pendents del 
2% just en aquest punt. 

Pel que fa els eixos EP que son de prioritat invertida, és a dir, que es dóna prioritat als vianants en front als 
vehicles (i pels quals només hi haurien de circular veïns, camions de recollida d’escombraries i vehicles 
comercials). Així doncs, la secció serà en la major part d’ells, en forma de V. 
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Secció tranversal  

El dimensionament de la secció transversal de la calçada d’una via cal interpretar-lo a dos nivells. 

Per un costat, cal parlar de la capacitat de la via. El disseny viari ha de ser capaç d’absorbir tot el trànsit que hi 
circula sense causar pèrdua del nivell de servei. Per les vies interurbanes, la capacitat és funció, entre d’altres, 
del nombre de carrils i de l’amplada d’aquests. En un entorn urbà, la capacitat i el nivell de servei queda 
determinat, a més, per la presència de les interseccions amb altres carrers.  

Per una altre costat el disseny de la secció transversal ha de garantir que el trànsit es produeix en condicions 
suficients de seguretat. En vies urbanes, per velocitats per sota els 30 Km/h, són admissibles carrils de fins a 3,00 
m.  

Per un altre costat, cal tenir present que l’amplada de les voreres queda limitada per la Orden VIV/561/2010, que 
preveu que aquestes disposin d’un espai lliure d’obstacles mínim de 1,80 m.  

En la següent taula es resumeix les característiques de les seccions tipus considerades: 

EIX DIMENSIONS  

AB, B i C 3,8 VORERA+2,7 CARRIL BICI+7,0 CALÇADA+2,5 APARCAMENT+4,0 VORERA 

4A 
6,7 VORERA+2,5 APARCAMENT+3,5 CALÇADA+1,8 CARRIL BICI+11,0 PASSEIG CENTRAL+1,8 
CARRIL BICI+3,5 CALÇADA+2,5 APARCAMENT+6,7 VORERA 

5 (<254) 8,0 VORERA+2,5 APARCAMENT+7,0 CALÇADA+2,7 CARRIL BICI+3,8 VORERA 

5 (>0+254)  8,0 VORERA+2,5 APARCAMENT+7,0 CALÇADA+2,7 CARRIL BICI+7,8 VORERA 

Ga1 4,0 VORERA+2,5 APARCAMENT+7,0 CALÇADA+2,7 CARRIL BICI +3,8 VORERA 

Gb1 4,0 VORERA+2,5 APARCAMENT+7,0 CALÇADA+2,7 CARRIL BICI +4,0 VORERA 

4b 4,5 VORERA+6,0 CALÇADA (aparcament +carril o doble carril) +2,7 CARRIL BICI +3,8 VORERA 

Taula 3.1 Característiques de les seccions transversals del projecte: EIXOS PRINCIPALS 

EP DIMENSIONS 

3 3,0 VORERA+6,0 CALÇADA+3,0 VORERA 

A,B,D SECCIÓ ÚNICA AMB ZONA RESERVADA DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

2,6 VIANANTS+3,4 VEHICLES+4,0 VIANANTS 

4 SECCIÓ ÚNICA AMB ZONA RESERVADA DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

4,0 VIANANTS+3,4 VEHICLES+2,6 VIANANTS 

5B i 5C SECCIÓ ÚNICA AMB ZONA RESERVADA DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

4,6 VIANANTS+3,4 VEHICLES+3,0 VIANANTS 

Taula 3.2 Característiques de les seccions transversals del projecte: EIXOS PRIORITAT INVERTIDA 

Els talussos de desmunt i terraplè amb la relació 3H:1V, que és el que s’ha vingut utilitzant en els vials ja 
executats. 

 

 

 

 

PLA DE TERRES 

 

Fase 1 

Precàrregues i Saneigs 

En el Projecte d’Obres d’Urbanització (POU) es definien unes precàrregues i saneigs basades en els estudis 
geotècnics que l’any 2002 va realitzar l’empresa JOLSA pel planejament existent en aquell moment. Tot i que  els 
vials previstos en aquell moment no  son iguals als que es preveuen en el nou Pla Director, en el POU es van 
adoptar els mateixos criteris en funció de les zones i dels vials projectats. El present projecte desenvolupa amb 
més profunditat tant el disseny de les precàrregues com dels saneigs proposats al POU. 

 

Imatge 1. Delimitació de les àrees de precàrregues i sanetjos 

JOLSA delimitava una zona amb terrenys remoguts que incloïen l’abocador de Can Planas, delimitat 
posteriorment en els treballs realitzats per GEOCISA primer, en base a fotografia aèria, i posteriorment per IDOM 
i corroborat per les feines realitzades per AMPHOS 21 i els experts del CSIC i la UPC. Els materials no consolidats 
fora de l’àmbit de l’abocador poden provenir de la excavació del túnel ferroviari d’ADIF que es va construir en 
aquesta zona en el tram de línia que connecta les estacions de Cerdanyola-UAB i Sant Cugat. 

La necessitat de realitzar els saneigs i precàrregues té repercussió sobre el volum total del moviment de terres i 
en els terminis d’execució de l’obra i per tant caldrà programar-les adequadament. 

Prèviament a l’inici dels saneigs caldrà determinar la qualitat dels sòls tant des d’un punt de vista mecànic 
(determinació dels PM de cada zona segons la DO estableixi), com de la seva qualitat ambiental. La DAO haurà de 
disposar d’un vigilant acreditat en EC-SOL durant el moviment de terres i determinarà a on es realitzen 12 cales 
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per analitzar-ne la viabilitat (AQR si s’escau) per ser tornades a col·locar sota del terraplè o en la base de la 
esplanada del desmunt en cas que el saneig es faci per sota de la cota de la mateixa en desmunt. 

El saneigs previstos sota la línia d’esplanada o de la base del terraplè, es preveu de 2 m. La precàrrega és, en el 
cas de terraplè, com a mínim de 3 m o d’una alçada equivalent a l’alçada final del terraplè; i en el cas de 
desmunt, de 0 m si l’alçada de desmunt és superior a 3 m, i fins a completar una alçada de 3 m per alçades de 
desmunts inferiors. 

La manera d’executar els saneigs i les precàrregues que proposava JOLSA és la següent: 

 

Imatge 2. Esquema de les precàrregues 

 Excavació del saneig. 
 Compactació del fons. 
 Instal·lació de les plaques d’assentament. 
 Execució del reblert del saneig compactant-lo al 95% del PM amb el mateix material de que s’ha extret, 

eliminant possibles impropis (es suposa un 5% de material a portar a planta de tractament). 
 Construcció del terraplè compactant-lo al 95% del PM. 
 Construcció de la precàrrega estenent les terres i sense necessitat d’arribar a un nivell de compactació 

tan elevat. 
 Control dels assentaments. En principi JOLSA preveu entre 2 i 3 mesos però caldrà fer-ne el seguiment 

setmanal per veure’n la evolució. La Direcció de les Obres decidirà quan es pot retirar la precàrrega. 
 Retirada de la precàrrega. 
 Retirada dels 2 primers metres dels elements de control de la precàrrega. 

 

Finalment cal fer esment de que justament en l’àmbit en el que s’han de construir les precàrregues, hi ha 
instal·lada la canonada i els pous que formen part de la barrera hidràulica de l’abocador de Can Planas, 
construïda per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Per aquest motiu caldrà protegir aquesta 
infraestructura, malgrat que en el cas de la canonada ja es va instal·lar pensant que es tractava de quelcom 
provisional ja que al final de les obres s’haurà situat en els vials. 

Tot i això, durant el període d’obres haurà de restar operativa, de manera que caldrà protegir-la. 

 
Imatge 3. Canonada barrera hidràulica Can Planas 

Aquesta canonada creua els eixos Eix-4A, Ep-3, Ep-4,Eix-5, Ep-D, i Eix-C. En tots els cassos caldrà protegir-la o bé 
amb una llosa armada amb malla electrosoldada de 2 metres d’amplada per la longitud que quedi sota terraplè, 
o de 4 metres d’amplada si ha de quedar sota de vials als que s’ha de fer precàrrega i saneig (Ep-3, Ep-4 i Eix-C, 
perquè just per en la seva traça no es podrà fer el saneig (0,5 metres a banda i banda del seu eix) i per tant la 
llosa s’haurà de recozar en terreny prou compactat com per que no cedeixi massa amb el pes de la precàrrega. 
Aquesta actuació no només es justifica per no fer malbé la canonada, sinó que es justifica per evitar flonjalls 
futurs al carrer pel fet de no haver compactat i consolidat les terres que la envolten. 

Balanç de terres en la fase 1 

Com ja s’ha dit abans, es comença aquesta fase o bé executant els saneig de la base dels terraplens, o bé 
desmuntant les zones que requereixin algun saneig de la esplanada. Els eixos que tenen part de saneig en la seva 
base son Eix-B, EP-B, eix-C, Eix-G, EP-3 EP-4 i EP-5c. El volum de material extret és de  31.429,78 m3 del qual es 
suposa que  1.571,49 m3 (un 5%) pot ser no sigui útil per tornar a col·locar o bé perquè s’hi trobin impropis o 
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guixos o materials expansius perjudicials per la plataforma. Aquests materials s’hauran de portar a planta de 
transferència. En el fons dels saneigs a on calgui construir una precàrrega, es col·locarà una placa d’assentament 
amb un tub d’acer amb rosca soldat a mode de testimoni de la cota de fons del saneig. En aquest moment es 
prendrà mesura de la cota de fons en aquest punt. Al seu voltant es col·locarà un tub de formigó de 600mm de 
diàmetre per tal de protegir-lo, i s’omplirà de sorra que es regarà per assentar-la. 

Una vegada realitzats els saneigs i desmunts, o solapadament amb aquestes activitats, s’aniran construint els 
terraplens. Les terres usades per aquests terraplens es proposa que provinguin dels eixos que s’han de 
desmuntar i sanejar (Eix-B i Ep-B) i de l’eix-4A (la rambla del Castell) que és a on més desmunt hi ha i que per 
planificació de les obres és important iniciar-lo el més aviat possible. Les necessitats  de terres per a per construir 
els terraplens que hi haurà sota les precàrregues d’aquests eixos és de 23.191,14 m3, volum que inclou els 
terraplens que hi haurà sota les precàrregues que és de  18.476,67 m3 i el volum corresponent al material que no 
s’aprofita dels saneigs i el reompliment que caldrà fer de la consolidació del saneig en ser compactat (4.714,47 
m3). 

Una vegada realitzats aquests terraplens i de forma solapada, caldrà anar construint les precàrrgeues, que no 
caldrà compactar però si anar trepitjant i col·locat adequadament amb una motoanivelladora o maquinaria 
equivalent. Com ja s’ha dit abans, el Consorci disposa d’un aplec de terres a la zona del Molí del qual podrà usar 
uns 39.000 m3 de terres. A priori es suposa que s’usarà aquest material per executar totes les precàrregues ja 
que és suficient per tal d’executar-les. 

 
Com a resum de la fase 1, en el següent quadre es poden veure les necessitats totals de terres: 

 

 
 

Fase 2 

Desmuntatge de les precàrregues 

Es dedueix doncs de les xifres del darrer paràgraf que quedarà per aquesta fase per terraplenar  99.952,39 m3 i 
per desmuntar  23.548,03 m3. 

En aquesta fase hi ha un dèficit de terres de 76.404,36 m3, que pot ser cobert en part per les terres que 
s’extrauran de les precàrregues (29.059,64 m3) i del que encara hi ha a l’aplec de “El Molí” (9.940,36 m3), però 
encara en faltaran 47.344,72 m3. Aquestes s’obtindran del préstec de les parcel·les previstes al POU com a tals i 

de fora de l’àmbit. El volum que es va calcular que se’n podria obtenir de les parcel·les és de 13.012,28 m3 
previstes al Pla de Terres del POU més 3.840,45 m3 de la parcel·la R17.04 que no hi era considerada. La resta 
haurà de venir de fora l’àmbit si no es localitza un altre préstec dins. El volum necessari serà de  20.551,63 m3. 

 

 
 

Com ja s’ha dit abans, una vegada les terres usades per a la precàrrega ja han fet aquesta feina, caldrà re-
utilitzar-les per completar el dèficit de terres que hi ha a l’obra. A mesura que es vagin desmuntant, s’aniran 
situant en vials que requereixin ser terraplenats, juntament amb els materials obtinguts del que resti desmuntar. 
Prèviament però, s’haurà pogut retirar de l’aplec de “El Molí” els 9.940,36 m3 restants dels que pot disposar el 
Consorci. 

Per eixos, en aquesta fase els volums a moure son els següents a banda dels diferents préstecs i el desmunt de 
les precàrregues: 
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Pel que fa als préstecs de les parcel·les, prenent el que es diu al Pla de Terres del POU, es preveu usar les zones 
marcades en verd en els quadres del citat Pla. Com es pot veure, hi ha 4 parcel·les pertanyents a propietaris 
privats i una propietat de l’INCASOL. Per aquest motiu caldrà pactar amb aquests ens l’ús d’aquestes terres 
sabent que aquest pacte beneficia tothom. 

 

  

 
 

 
Imatge 4. Zones de préstec previstes al POU 

 
 

Desbrossades i terra vegetal 

Respecte a les desbrossades, s’ha considerat com si totes les superfícies sota dels vial, talussos en desmunt i 
terraplè calgués desbrossar-los. S’ha fet per tal de quedar-se del costat de la seguretat pressupostaria però 
poden haver-hi zones que no calgui executar aquesta operació simplement perquè no hi hagi cap vegetació en el 
moment d’executar-la (el pagès pot haver segat o llaurat fins i tot, o perquè s’estigui en la zona de la calçada que 
arriba fins al Castell). Per altra banda, també s’ha tingut en compte els sobreamples que caldrà desbrossar si 
s’escau, en els peus dels talussos de les precàrregues i en les parcel·les que actuen com a préstecs. 

Pel que fa a la terra vegetal es retiren 40cms d’aquest tipus de terres, de manera que el balanç de terres hi ha un 
excedent. Per tant cal trobar-li un ús o una zona d’aplec. En el Pla de Terres n’hi ha diverses i per tant a obra es 
podrà decidir en base a això, quina és la més adequada. L’aplec caldrà protegir-lo de l’accés de terceres persones 
per evitar abocaments incontrolats, com a mínim durant el període d’obres. Pel que fa a les terres vegetals que 
s’hagin d’usar posteriorment per talussos de l’obra, es podran aplegar en cordons al costat del punt d’ús sempre 
que no entorpeixin el normal desenvolupament de les obres, i a criteri de la Direcció d’Obra. 

Per altra banda, en les parcel·les usades com a préstec, si el propietari no diu el contrari, el que es farà és 
desbrossar, retirar en caballó d’1,50 d’alçada els 40 cms de terra vegetal, fer el desmunt de la parcel·la fins a 
enrasar-la amb els nous vials i finalment, tornar a estendre la terra vegetal abans retirada. 



 PROJECTE D'URBANITZACIÓ C1 I C2: RAMBLA DEL CASTELL DE SANT MARÇAL I VIALS DE L'ENTORN                 
 

8 

 
 

XARXES DE CLAVEGUERAM 

Xarxa de pluvials 

La xarxa d’aigües pluvials es dimensiona per a un període de retorn de 10 anys. El criteri a tenir en compte per 
determinar el sistema de desguàs, és el de donar pendents en el mateix sentit del terreny natural i dels vials que 
es construeixen. 
 
La xarxa s’estructura en base a conduccions soterrades amb tub de Polietilè d’alta densitat, de doble capa, 
corrugada exterior i llisa interior de 8 kN/m2 de rigidesa circumferencial, de 500, 630 i 800 mm i tubs de formigó 
armat segons norma ASTM de classe IV i de 1000 i 1200 mm de diàmetre nominal per a les conduccions 
principals. D’altra banda, les escomeses es preveuen amb tub de polietilè d’alta densitat, doble capa corrugada 
exterior i llisa interior, de 8 KN/m2 i de 315 mm. També s’inclouen els pous de registre i embornals de 70×30 cm 
amb reixa tipus Ebro.  
 
El disseny de la xarxa es realitza en règim permanent uniforme, emprant la fórmula de Manning i imposant com a 
condició que l’aigua en les conduccions circuli a velocitats inferiors a 6 m/s i que tots els trams presentin un grau 
d’ompliment inferior al 95% de la seva capacitat. 
 
Les diferents subconques considerades en els càlculs són les recollides a la figura número 2. En cadascuna d’elles 
es determina la superfície total i la corresponent a vialitat, parcel·la i zona verda.  
 
Per al càlcul dels cabals aportats per cada conca s’empra el mètode Racional i la formulació de Témez per al 
càlcul de la pluja neta i la intensitat de precipitació. El detall dels paràmetres de càlcul es recull a l’annex 1. 
 

 
Figura 2. Subconques de càlcul 

 
Per limitar en la mida del possible la mobilització de la contaminació procedent del rentat de les superfícies 
impermeables per les aigües de pluja i facilitar el seu tractament es determina la fracció d’escorrentiu 
susceptible d’estar contaminat i es proposa el seu tractament mitjançant tres vies:  

 Conducció cap a cunetes verdes, de manera que el substrat vegetal de la cuneta retingui els 
elements contaminants. 

 Incorporació a la xarxa d’aigües residuals. Quan no hi ha possibilitat d’implantació de suficient 
longitud de cuneta verda per assegurar el tractament, el cabal contaminat excedent es deriva cap a 
la xarxa d’aigües residuals. 

 
En aquest sentit, el Consorci va estudiar com havien de ser aquestes cunetes, a partir d’unes cunetes verdes 
construïdes al Corredor Verd, que recullen i tracten aigües de la carretera BP-1413. De l’estudi d’Avaluació del 
Funcionament de les Cunetes Verdes existents en el Corredor Verd del Parc de l’Alba es va elaborar el document 3 
de Propostes de millora en la construcció, seguiment i manteniment de les cunetes verdes que acabava inferint 
un mètode de càlcul per a les mateixes. Aquest és el que s’ha usat per determinar la longitud (o superfície) de les 
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mateixes, i contempla el fet que el manteniment (substitució dels materials de la cuneta s’hauran de canviar 
cada 10 anys. 
 

Xarxa de residuals 

La xarxa es preveu amb conduccions soterrades amb tub de Polietilè d’alta densitat, de doble capa, corrugada 
exterior i llisa interior de 8 kN/m2 de rigidesa circumferencial, de 400 mm de diàmetre nominal per a les 
conduccions principals i 315 mm per a les escomeses. 

El càlcul dels diferents cabals d’aigües residuals incorporats a la xarxa del sector Parc de l’Alba s’ha fet 
considerant els següents paràmetres: 

A. ÀMBITS RESIDENCIALS (clau R) 

 Ocupació promig dels habitatges:  3 persones/habitatge 
 Dotació d’aigua residual en habitatges: 250 l/persona/dia  
 Ocupació promig del sostre comercial: 1 persona / 50 m2 str comercial 
 Dotació d’aigua residual en ús comercial: 45 l/persona/dia  

Coeficient punta:    2.5 

B. ÀMBITS PARC DE LA CIÈNCIA I LA TECNOLOGIA (claus PC1 – PC2 – PC3) 

 Ocupació:     1 persona / 30 m2  
 Dotació d’aigua residual:   95 l/persona/dia  

Coeficient punta:    2.5 

C. ÀMBITS PARC DE LA CIÈNCIA I LA TECNOLOGIA (claus PC4) 

 Ocupació:     1 persona / 30 m2  
 Dotació d’aigua residual:   45 l/persona/dia  

Coeficient punta:    2.5 

D. ÀMBITS PARC DE LA CIÈNCIA I LA TECNOLOGIA (claus PC4.H) 

 Ocupació:     1 persona / 80 m2  
 Dotació d’aigua residual:   250 l/persona/dia  

Coeficient punta:    2.5 

E. ALTRES SECTORS 

             Usuaris          Dotació 

 SE1.01:  185   95 l/ persona/dia 
 SE1.04:    84   45 l/ persona/dia 
 ST.07:     10   45 l/ persona/dia 
 50.03:     70   95 l/ persona/dia 
 SE3.01:    88   45 l/ persona/dia 
 SE1.03:  319   95 l/ persona/dia 

Coeficient punta: 2.5 

 

 

 

 

ESTRUCTURES 

Mur VIAL Ep-5 

La rasant de l’eix EP-5 projectat queda força elevada respecte el terreny original. Per tal de que el talús del 
terraplenat necessari no ocupi la superfície de la riera, es projecta un mur de 246 m de longitud i d’alçades 
variables seguint la rasant del carrer. 

Les condicions de la geotècnia de la zona (s’ha fet un estudi geotècnic de la zona on es recolza el mur el qual 
s’adjunta a l’annex 8 estructures) permeten realitzar murs amb sabates sense necessitat de fer pilotatges. Les 
característiques dels murs es descriuen amb detall als plànols i es justifiquen els càlculs a l’annex corresponent. 

 
Emplaçament del mur projectat a l’eix EP-5 

 

FERMS I PAVIMENTS 

En general el paviment en calçada és asfàltic excepte als carrers de prioritat invertida la calçada on el paviment 
serà de llamborda de formigó prefabricada. 

En vorera es preveu la col·locació de panot, el carril d’aparcament serà de llamborda, el carril bici serà de 
paviment de formigó i els camins de paviment de tot-ú estabilitzat. El centre de la rambla del castell disposarà de 
paviment de llamborda de formigó prefabricada 

També es disposarà paviment tipus via verda entre escocells als vials de paviment de formigó prefabricat  per 
zona verda de Breinco o equivalent tipus llosa filtra green 40x60x10  grey. 

Degut a que el material existent és un guix que tot i que en els assaigs de laboratori no surt expansiu quan 
l’analitzes, si que  que per experiència d’altres carrers ja construïts a la  a la zona, s’han constatat moviments que 
provoquen trencaments en els paviments dels És per això que  es col·loca sota els carrers una geomalla perquè 
s’absorbeixin aquests moviments i els carrers no tinguin trencaments de paviments. S’han fet `roves amb 
aquesta geomalla en carrers de recent construcció i s’ha comprovat que en els carrers on s’ha posat no s’han 
donat aquests trencaments dels paviments. 

 

Ferms de calçada 

Part del dimensionament dels ferms de les calçades, es fa d’acord amb les directrius de la NORMA 6.1-IC, 
SECCIONES DE FIRME, de la Instruccion de Carreteras,  aprovada per l’Ordre FOM/3460/2003, de 28 de 
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novembre. Degut a que son vials urbans aquesta norma no és d’obligat compliment, i no en tots els vials es 
segueix estrictament aquest, adaptant els ferms al tipus de via urbana projectada. 
 
Aquesta norma dimensiona els ferms a partir de les dades de trànsit i de les característiques del terreny de 
suport del ferm, és a dir de la categoria de l’esplanada. Als apartats següents s’analitzen aquests paràmetres.  
 
Trànsit 
 
Pel dimensionament del trànsit, tenint en compte que son vies urbanes i que el trànsit rodat pesat serà 
bàsicament d’autobusos i son carrers de nou disseny a on no existeix un aforament de vehicles pesants existents, 
s’ha mantingut la categoria de trànsit que proposa l’Estudi d’obres bàsiques d’urbanització del Pla Parcial del 
Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès. Aquestes categories considerades a l’estudi d’obres bàsiques son les 
següents: 
 

Carrer 
Tipus trànsit 

 

Eix-AB T32 
Eix-B T32 
Eix-C T32 

Eix-Ga T2 
Eix-Ga des de el Pk 

0+157,99 (Eix 3B) al P.K 
0+260 ( eix 4a) T2 

Eix-Ga des de el Pk 0+260 
fins l’eix 4b T32 

Eix-4a T32 
Eix-4b T32 
Eix-5 T32 
Ep-a Prioritat invertida T42 
Ep-b Prioritat invertida T42 
Ep-d Prioritat invertida T42 
Ep-3 Prioritat invertida T42 
Ep-4 Prioritat invertida T42 

Ep-5B Prioritat invertida T42 
Ep-5C Prioritat invertida T42 

Camí Castell ---------- 
Zona Verda  ---------- 

 

Esplanada 

D’acord amb el l’Estudi Geotècnic els materials obtinguts de les excavacions seran sòls superficials quaternaris de 
natura argilosa i marges argiloses terciàries, en ambdós casos amb característiques de sòls tolerables segons la 
classificació prevista al PG-3. Per tant en els trams  a cota o en desmunt, el terreny natural donarà una esplanada 
de sòl tolerable, i no arribarà a les qualitats mínimes requerides per col·locar el paquet de ferm. 

 

És per això que es fa una millora de l’esplanada per a obtenir una esplanada E3 consistent en:  

30cm de sòl seleccionat compactat al 98% del PM en la part inferior 

30cm de sòl estabilitzat in-situ S-EST3 

Ferms projectats calçada 

Es seleccionen ferms per una esplanada E3 i per la categories del trànsit T1, T2, T3 i T4 segons la “ORDEN 
CIRCULAR 24/2008 SOBRE EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y 
PUENTES (PG-3). ARTÍCULOS:542-MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO Y 543-
MEZCLAS BITUMINOSAS PARA CAPAS DE RODADURA. MEZCLAS DRENANTES Y DISCONTÍNUAS. Degut a que son 
vials urbans aquesta norma no és d’obligat compliment, i no en tots els vials es segueix estrictament aquest, 
adaptant els ferms al tipus de via urbana projectada: 

 Trànsit T2:- secció T232: 

20cm de sòl-ciment 

15cm de mescla bituminosa en calent: 

3cm de M.B.C tipus BBTM 11A   (rodadura) 

5cm de M.B.C tipus AC 22 bin S   (intermitja) 

7cm de M.B.C. tipus AC22 base G  (base) 

 Trànsit T3:- secció assimilada a la  T3232 (s’adapta per ser un vial urbà): 

20cm de sòl-ciment  (la norma diu 22cm però per homogeneïtzar-ho amb la resta de seccions, es deixa en 20cm). 

10cm de mescla bituminosa en calent: 

3cm de M.B.C tipus BBTM 11A (rodadura) 

4cm de M.B.C tipus AC 22 bin S (intermitja) 

5cm de M.B.C. tipus AC 22 base G (base) 

 Trànsit T42:- Secció assimilada a la T4231 en els trams de prioritat invertida: 

20 cm. de formigó 

Llamborda de 200x100x80 mm. de formigó 

La zona tèrmica a realitzar les obres és una zona tèrmica media. 

Els lligants hidrocarbonats a utilitzar segons sigui capa de rodadura, intermèdies i bases seran els que es detallen 
a les taules de l’annex de ferm i paviments per a zones càlides. 

Els regs d'imprimació es faran amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2, i els 
regs d’adherència es faran amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2. 

 
Paviments de voreres 

A les voreres el paviment projectat és de panot de quatre pastilles, col·locat sobre 3 cm de morter en una base 
de 15cm de formigó HM-20 que recolza sobre una subbase de 15cm de tot-ú artificial. En la franja en voreres 
entre arbres es col·locarà paviment via verda, excepte en els vials de prioritat invertida on no hi ha aquest 
paviment per necessitat de col·locar les franges per a invidents i tampoc es posa paviment via verda en el tram 
de l’Eix-Ga des de el Pk 0+157,99 (Eix 3B) al P.K 0+260 ( eix Ga) 

Les vorades i els guals projectats són de granit color gris quintana, mecanitzades i flamejades. Les vorades son  
de dimensions 20 x 25 cm i peça de vorada bústia de 20x25x110 cm.  quan coincideixen amb embornal, i els guals 
son de  160 x 40 cm per als guals de vianants que inclouran les peces per invidents tal i com s’indica als detalls 
dels plànols i 60x40 cm en el guals de vehicles, col·locats sobre base de formigó HM-20 de 20 cm les vorades i 15 
cm els guals. La rigola és del tipus de 30 x 30 x 8 cm col·locada sobre base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix. A 
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més, al vial Ep-4 de prioritat invertida es col·loca una vorada de granet  de 20x15 cm. sobre base de formigó i 
annex a una canal tipus Brickstol per la recollida de les aigües en el límit entre carrer i parcel·la, ja que el peralt 
del vial desguassa cap el límit de la parcel·la.  

El límit del paviment de panot a les parcel·les es rematarà amb una vorada-rigola prefabricada de formigó de 20 
x 20 col·locada sobre base de formigó HM-20 de 20 cm. 

El límit del paviment de via verda amb el panot es farà amb planxa d’acer galvanitzat de 20 cm. d’alçada i 8 mm. 
d’espessor. 

Els escocells a les voreres seran rectangulars de 2 x 1 metres d’acer galvanitzat de 8 mm. d’espessor col·locats 
sobre base de formigó HM-20 de 20 cm. 

Es col·locarà paviment per a invidents en les zones on sigui necessari tal i com queda recollit a la normativa. 

En la franja en voreres entre arbres es col·locarà paviment via verda, excepte en els vials de prioritat 
invertida on no hi ha aquest paviment per necessitat de col·locar les franges per a invidents i tampoc es 
posa paviment via verda en el tram de l’Eix-Ga des de el Pk 0+157,99 (Eix 3B) al P.K 0+260 ( eix Ga). 
 
La via verda es composa del paviment mixt tipus “filtra” 60x60x10cm color gris col·locat sobre una capa d’ull de 
perdiu de 4cm que es recolza sobre una base de graves de 25cm. A la part inferior de la base de graves es 
col·locarà un tub dren de 110 que es connectarà a la xarxa de pluvials abans de cada cruïlla perquè els escocells 
correguts no es colmatin d’aigua i vessin.  
Tot aquest sistema es pot considerar un SUD (sistema urbà de drenatge) que facilitarà la infiltració natural al 
terreny de les aigües de vorera.   
 

    
Llosa filtra green amb junta verda.                    Llosa filtra green amb junta concertada ciment.  
 

Paviment carril bici 

El paviment del carril bici estarà format per una secció de 20 cm. de formigó HM-20 amb malla electrosoldada 
sobre 20 cm. de tot-ú artificial a l’eix G, i si el carril bici està situat a vorera estarà formada per de 20 cm de 
formigó HM-20 sobre 15 cm. de tot-ú. 

Paviment carril aparcament 

En les zones residencials el paviment d’aparcament serà de llamborda de 200*100*80 mm. sobre una capa 
formigó HM-20 de 20 cm que anirà sobre l’esplanada. 

Paviments Passeig 

Les transicions entre els parterres i les zones de pas a la part central de la rambla del castell es realitzaran amb 
llamborda de 10cmx10cm donada la geometria arrodonida dels límits. I les zones d’estada i passeig es faran de 
llamborda tègula de 20cm x10cm x8cm de formigó mecanitzada de colors per tal de distingir-los de la resta de 
llamborda. 

 

    
acabat arena zona passeig                               acabat “Mediterraneo” zona d’estada 

Paviments del camí 

El paviment dels camins estarà format per paviment continu natural tipus aripaq o equivalent, de 8 cm de gruix. 
sobre una base de 15 cm de tot-u artificial. Es troba als camins de la zona verda, i al vial Ep5 en contacte amb el 
mur de contenció.   

El camí del castell es farà amb 35 cm. de tot-ú estabilitzat amb ciment. 

Paviments de la zona infantil 

A la franja de zona verda entre els eixos C i Ga, s’ubica una zona infantil a on la pavimentació es fa de llamborda 
tègula six igual que al centre de la rambla (acabat mediterraneo). La part central on s’ubica la zona de jocs 
infantils estarà format per un paviment tou de sauló de 30cm ja que els pendents de la plataforma son suaus.  

 

XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC 

Per dimensionar les noves instal·lacions d’enllumenat públic, es parteix de la premissa que els nivells d’iluminació 
han d’adaptar-se a la normativa existent (RD 1890/2008: Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07) i, alhora, ser coherents amb els 
nivells d’iluminació existents als vials urbanitzats corresponents a la primera fase d’urbanització del Parc de 
l’Alba, previs a l’aprovació de l’esmentat reglament, i amb valors superiors als que aquest indica. Per tant, quan 
es possible escollir entre dos tipus d’enllumenat, s’opta pel més elevat, ja que els valors s’apropen més a 
l’enllumenat existent. 

D’altra banda, s’ha tingut en compte el Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, d’ordenació 
ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

Atès que present projecte connecta amb els vials existents B, C, G, 3B i la carretera BP-1413, la solució escollida 
incorpora punts de llum amb tecnologia LED semblants als existents en aquest entorn (vials 3B i G), per tal de 
donar imatge de continuïtat.  

No obstant l’anterior, en aquest cas s’ha optat per models més moderns que facilitin el manteniment posterior i 
el seu reciclatge. S’aprofita la presència del vial 4a (rambla del Castell) per fer un canvi de models a partir 
d’aquest punt, diferenciant estèticament el Parc de la Ciència de la zona residencial del sector.  

Punts de llum 

Pel que fa als punts de llum, al present projecte es preveuen els següents models. 

Al vial G fins a la confluència amb el vial 4a (rambla), s’opta per mantenir els mateixos models que els instal·lats a 
la vialitat existent (3B i G), per motius d’optimitzar les activitats de manteniment i mantenir la coherència 
estètica del vial, és a dir: 

Columna de 9 m d’acer galvanitzat, amb lluminària tipus VMAX de Carandini amb làmpada LED de 40W i 
temperatura de color de 3.000 K, per enllumenat de calçades.  
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Conjunt Vilanova, amb columna d’acer galvanitzat de 4,5 m  amb projector PRQ-GEN4 amb làmpada LED de 45W 
i temperatura de color de 3.000 K, per enllumenat de voreres. 

Per la resta del projecte d’urbanització, per facilitar la operació i el manteniment es preveuen només 2 tipologies 
addicionals de punts de llum, els quals disposen de certificat de reciclabilitat del 99% i s’han presentat al concurs 
de la central de compres de l’Associació catalana de Municipis: 

Columna de 9 m d’acer galvanitzat, amb lluminària tipus Veka S de Carandini amb làmpada LED de 75,3W i 
temperatura de color de 3.000 K, per enllumenat de calçades.  

Columna d’acer galvanitzat de 4,5 m (6 m en vials de prioritat invertida) amb lluminària tipus Century amb fixació 
vertical i làmpada LED de 27,4W (37,9W en vials de prioritat invertida) i temperatura de color de 3.000 K, per 
enllumenat de voreres i zones de prioritat invertida o de vanants. 

Tots els elements  dels punts de llum (mòduls LED, divers i mòduls de comunicació) compliran amb l’estàndard 
Zhaga de disseny modular, que garanteix la interoperabilitat dels components, possibilitant el canvi de proveïdor 
i per tant, facilitant a l’Ajuntament de Cerdanyola el posterior manteniment de la instal·lació.  

La disposició d’aquests punts de llum es realitza en funció de les dimensions de les calçades, voreres, carrils 
d’aparcament i carrils bici de cada tram de vial, per tal d’assolir les classes d’enllumenat descrites a la taula de 
l’apartat 2, i tenint en compte la disposició d’altres elements del mobiliari urbà. A la taula següent s’indica la 
solució adoptada per cada vial, indicant la disposició de cada tipus de punt de llum.  

 

Tram de vial / ample 
Classe enllumenat Disposició dels punts de llum 
Calçada Vorera Calçada Vorera 

B, C, Ga, 2a1, 3b, 5, 6c, 
AB / 20m 

ME4b S2 
MD: 1 col. 9m LED 
75,3W c/28,8m. 

ME: 1 col. 4,5m LED 
16,3W c/28,8m, al portell 
amb les de calçada 

4a (rambla) / 40 m ME4b S1 
ME = MD: 1 col. 9m LED 
75,3W c/43,2 m 
enfrontades. 

ME = MD: 1 col. 4,5m 
LED 27,4W c/43,2 m al 
portell amb les de 
calçada. 
Mi: 1 col. 4,5m LED 
27,4W c/ 21,6 m 

4b / 17 m ME4b S2 
MD: 1 col. 9m LED 
75,3W c/28,8m. 

 

Ep-a, Ep-b, Ep-c, Ep-d, 
Ep-2, Ep-5a, Ep-5b, Ep-9, 
(prior. Invertida) / 10 m 

- S2  
MD: 1 col. 6m LED 37,9W 
c/21,6m. 

Ep-3 / 12m ME4b S2 
ME = MD: 1 col. 6m LED 
37,9W c/28,8m al 
portell. 

 

Notes: MD = marge dret, ME = marge esquerre, Mi: mitjana 

Quadres i elements de control 

Quan sigui possible, les noves instal·lacions d’enllumenat s’alimentaran dels quadres instal·lats en fases 
d’urbanització anteriors propers a la zona d’actuació. En concret, l’enllumenat del primer tram dels vials B i G, es 
connectarà al quadre d’enllumenat existent QC11 ubicat al Carrer 3B, davant de la parcel·la R-01.01, amb CUPS 
ES0031408555189001VN0F, aprofitant les línies existents 1, 2 i 3, i instal·lant una nova línia 4 a la sortida de 
reserva. S’ha comprovat que no es requerirà ampliació de la potència contractada (3,464 kW).  

Per la resta de la urbanització, es preveuen diversos quadres d’enllumenat semblants als existents, en armari 
metàl·lic model “CITI” amb protecció mínima IP44, que disposaran d’un sistema de regulació de flux 

(estabilitzador-regulador de tensió), així com un terminal de telegestió “Urbilux”, i mòdul de comunicacions, que 
es podrà integrar en el sistema de telegestió i control de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 

Canalitzacions 

El conjunt de cables elèctrics, anirà canalitzat dins d’un prisma a una profunditat de 60 cm, formigonat i a 80 cm 
en pas de calçada, de PE125 mm i estarà format per un cable d’alimentació de coure tetrapolar RV 0,6/1 kV amb 
coberta PVC i aïllament de polietilè reticulat XPLE, de secció segons càlculs. El cable per a la xarxa de connexió a 
terra de coure unipolar de 1x35 mm2 de secció se situarà exterior al prisma, enterrat directament, a 40 cm de 
profunditat com a mínim, i a 60 cm en creuaments de carrer, i es connectarà amb . S’utilitzaran piquetes 
enterrades de 1,5 m de longitud. 

Pel que fa als elements de registre, es minimitzarà el seu número per tal de reduir el risc de robatori, limitant la 
seva instal·lació a creuaments de calçada i canvis de direcció. S’utilitzaran arquetes de 60x60 cm amb tapa de 
fosa. 

 

SERVEIS EXISTENTS 

Les xarxes de serveis existents de companyies no es veuen afectats per la construcció del present projecte, amb 
les úniques  excepcions dels punts de connexió amb la nova xarxa, que es descriuen al apartat de xarxes de 
subministrament de serveis. 

Com a serveis afectats en l’àmbit d’actuació, s’ha considerat únicament tot allò relatiu a la Barrera Hidràulica de 
Can Planas construïda de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquesta barrera consisteix en tot un seguit de pous 
(CINC) que tenen unes bombes instal·lades que extrauen aigua quan aquesta arriba a unes determinades cotes. 
L’aigua és canalitzada fins al torrent dels Gorgs o de Magrans, mitjançant unes canonades enterrades. 

Aquesta barrera hidràulica ja es va construir de forma provisional pel que fa a les canonades de manera que es 
pogués mantenir en servei en tot moment. Aquestes es troben situades en parcel·la per tal de no ser afectades 
per la construcció dels vials i fora dels peus de talús (ja sigui en desmunt com en terraplè), excepte en els punts a 
on es creua amb vials perpendiculars a la canonada. Pel que fa als pous, es va preveure que es situessin en zona 
de vorera de la futura urbanització (no poden quedar ni en parcel·la ni en calçada). Les bombes estan 
alimentades mitjançant línies elèctriques  que venen d’un CET situat a l’encreuament de l’eix-3B i l’eix-B, de 
manera que creuen també l’eix-4A abans d’arribar al primer pou i a partir d’aquí es situen en la mateixa rasa que 
la canonada. Aquestes línies també s’hauran de situar en vorera a tocar de la nova canonada. 

Associat als pous, hi ha piezòmetres de control que fan el seguiment dels nivells freàtics del mateixos. 

Ara bé, durant les obres, caldrà protegir tant els pous com les canonades i línies elèctriques en els seus punts de 
creuament perpendicular d’alguns vials. 

Línies elèctriques i canonades de la barrera hidràulica  

Canalitzacions elèctriques: 

Les canalitzacions elèctriques existents van entubades en un prisma de 4 tubs formigonat. Es substituirà per un 
nou prisma de 4 tubs en sec, amb recobriment mínim de 60 cm sota calçada, que seran formigonats en passos de 
calçada i recobriment mínim de 80 cm. Es deixaran arquetes de registre a les cantonades, creuaments de carrer i, 
com a mínim, cada 80 m en trams rectes. 

Se substituiran els cables de baixa tensió per uns nous, fent els empalmaments necessaris. Es preveuen cables 
d’alimentació de coure tetrapolar RV 0,6/1 kV amb coberta PVC i aïllament de polietilè reticulat XPLE, de 6 mm2 
de secció. 
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Canalitzacions d’aigua: 

Pel que fa a les canalitzacions d’aigua existents, es tracta de canonades de PEAD i pressió nominal 10 bar, de 
diàmetres nominals entre 40 mm i 110 mm. Aquestes canonades es reposaran en les mateixes condicions, sota 
les noves voreres, seguint les rases tipus de la xarxa d’aigua potable i/o regenerada. 

Recreixement de pous i piezòmetres: 

Es veuen afectats els pous de bombament 1, 2, 3 i 4, que s’hauran de recréixer fins deixar-los a la cota de la 
vorera. 

 
XARXES DE SUBMINISTRAMENT DE SERVEIS 

Aspectes Generals del Planejament dels Serveis.  

Les xarxes de serveis que s’inclouen en aquest projecte son: la xarxa d’aigua potable, la xarxa d’aigua regenerada, 
la xarxa de distribució elèctrica, la xarxa de gas natural, les infraestructures de telecomunicacions i la xarxa de 
fred i calor (DH&C) associada al sistema de poligeneració. 

El disseny i dimensionat de les xarxes de serveis ha estat realitzat pels serveis tècnics del Consorci Urbanístic del 
Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, seguint les indicacions i criteris de les companyes explotadores. 
Durant l’execució de les obres, les connexions entre les noves xarxes i les xarxes existents hauran de ser 
realitzades per aquestes companyies, atès que són les úniques autoritzades a actuar sobre les seves instal·lacions. 

Per altra banda degut a la proximitat d’alguns vials a l’abocador Can Planas i per evitar que una possibles fuites 
d’aigua de les xarxes de la urbanització puguin acabar a la cubeta de l’esmentat abocador, s’ha previst un sistema 
de recollida de fuites d’aigua que recuperaria aquestes fuites i les introduiria a la xarxa de pluvials. Aquesta xarxa 
està formada per un tub de drenatge perforat de PEAD de 110 mm de diàmetre, col·locat al fons de la rasa sobre 
un llit d’àrids “ull de perdiu” (granulometria 3 a 5 mm) just per sota dels serveis que porten aigua (aigua potable i 
regenerada, reg i clavegueram). 

Xarxa d’abastament d’aigua. 

La xarxa de distribució d’aigua potable del sector Parc de l’Alba és de titularitat municipal, i el seu disseny s’ha fet 
seguint els criteris i especificacions tècniques d’Aigües de Barcelona, Empresa metropolitana de gestió del Cicle 
Integral de l’Aigua, S.A. (en endavant AGBAR), companyia que té la concessió d’aquest servei, ja aplicats a la 
xarxa de distribució d’aigua de les obres d’urbanització de les fases anteriors del Parc de l’Alba.  

 En aquest sentit, el plànol general de desenvolupament de la xarxa ha estat adaptat al vigent 
planejament per part d’AGBAR. No obstant això, cada projecte de detall s’ha de consensuar amb aquesta 
companyia, la qual cosa es farà abans de començar les obres. El pis 197 se subministra des del dipòsit 
de Bellaterra i creuant les autopistes AP-7 i B-30 a l’alçada del pont de la Av de la Ciència. 
Aquest pis està donarà servei a les parcel·les situades per sobre del vial B.  

 El pis 165 es subministrarà des del dipòsit de 3.000 m3 ubicat a Bellaterra i alimentarà les 
parcel·les situades per sota del vial B. També donarà servei al nucli urbà de Cerdanyola, a través 
d’una canonada DN500 de titularitat municipal, que s’ha construït parcialment durant les obres 
d’urbanització de fases anteriors i que s’ha de perllongar fins el límit del present projecte. 

La xarxa de distribució del projecte està formada per canonades de PEAD de pressió nominal 16 bar per 
diàmetres exteriors 110, 160 i 225 mm, i de fosa dúctil per diàmetres a partir de 300 mm. A més es preveu la 
col·locació d’hidrants contra incendis cada 200 m, preferentment sobre canonades de DN160 mm i a les cruïlles. 
També s’han previst en tots els trams de la xarxa vàlvules de seccionament, boques d’aire i vàlvules de 
descàrrega (desguàs) connectades a la xarxa d’aigües pluvials. 

Atès que s’interconnecten diferents nivells de pressió (cota 197 i 165 m), es preveu instal·lar vàlvules reductores 
de pressió. 

Tanmateix, s’ha previst la col·locació d’un tub dren de 100 mm sota les canonades a la zona propera a l’abocador 
Can Planas (C2), per recollir les possibles fuites d’aigua i portar-les a la xarxa d’aigües pluvials. 

Al pressupost d’execució material del present projecte s’ha inclòs el cost complet de la xarxa: obra civil i 
mecànica, fent-se la valoració mitjançant amidaments i partides d’obra. 

A l’apèndix 1 es troben les especificacions de la companyia d’aigua AGBAR. 

Xarxa d’aigua regenerada 

Es preveu la utilització d’aigua regenerada de la estació  depuradora d’aigües residuals del Riu Sec (Sabadell), pel 
reg de zones verdes (públiques i privades),  neteja de carrers i descàrrega d’aparells sanitaris. Això implica la 
construcció d’un dipòsit de regulació de 1.000 m3 (Alt de Sant Pau) i una canonada d’interconnexió DN300 fins al 
Centre Direccional a realitzar per tercers, així com una xarxa de distribució interior d’aquest nou servei a realitzar 
pel Consorci. L’existència d’aquest nou servei fa innecessària la construcció d’un sistema d’aprofitament d’aigües 
freàtiques en tot el parc, tal i com s’havia previst a l’anterior planejament, cosa que compensa aquesta inversió 
addicional. 

A l’estiu de 2023 l’Àrea Metropolitana de Barcelona va adjudicar a AGBAR la redacció del projecte de la 
canonada de transport fins al Parc de l’Alba, el qual s’està redactant actualment (AGBAR ha subcontractat a 
l’enginyeria SOCOTEC part de les feines). El punt d’entrada al Parc de l’Alba està fora de l’abast del present 
projecte (dins del projecte d’urbanització E1), i per tant, serà necessària la implantació d’altres projectes 
d’urbanització per tal de poder posar en servei aquesta xarxa. En aquest sentit, s’ha previst una connexió 
provisional amb la xarxa d’aigua potable, per poder posar en servei aquesta xarxa en cas que no hi hagi 
disponibilitat d’aigua regenerada quan es posin en servei els vials del present projecte. 

A partir de la previsió de demandes d’aigua regenerada facilitada pel Consorci, AGBAR ha dimensionat la xarxa 
de distribució interior del Parc de l’Alba. A partir d’aquest dimensionat, el disseny de la xarxa s’ha realitzat pels 
serveis tècnics del Consorci seguint els criteris i especificacions tècniques d’AGBAR per aigua potable. No obstant 
això, cada projecte de detall s’ha de consensuar amb aquesta companyia, la qual cosa es farà abans de començar 
les obres. 

La xarxa de distribució del projecte està formada per canonades de PEAD de pressió nominal 16 bar i de 
diàmetres exteriors 63, 110 i 160 mm. A més s’han previst en tots els trams de la xarxa vàlvules de seccionament, 
boques d’aire i vàlvules de descàrrega (desguàs) connectades a la xarxa d’aigües pluvials. 

Tanmateix, s’ha previst la col·locació d’un tub dren de 100 mm sota les canonades a la zona propera a l’abocador 
Can Planas (C2), per recollir les possibles fuites d’aigua i portar-les a la xarxa d’aigües pluvials.  

Al pressupost d’execució material del present projecte s’ha inclòs el cost complet de la xarxa: obra civil i 
mecànica, fent-se la valoració mitjançant amidaments i partides d’obra. 

Les connexions a la xarxa a la zona limítrof amb el projecte d’urbanització E2 seran realitzades per la companyia 
AGBAR.  

Xarxa Elèctrica. 

La companyia distribuïdora del Sector Parc de l’Alba és Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. (en endavant 
ENDESA), en virtut del “Convenio entre el Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del 
Laboratorio de Luz Sincrotrón, Red Eléctrica de España S.A., Endesa Distribución Eléctrica S.L.U. y el Consorci 
Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès para la alimentación eléctrica al Centro Direccional y 
para el soterramiento de cuatro líneas de 110 kV en el T.M. de Cerdanyola del Vallès” (en endavant Convenio) de 
data 4/10/2007 i de la legislació sectorial. També en virtut d’aquest Convenio, el Subministrament elèctric al 
Centre Direccional té lloc a partir de la subestació elèctrica “Codonyers” 220kV/25kV, construïda durant la 
primera fase d’urbanització del Centre Direccional i en servei des de 2010. 
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El disseny de la xarxa elèctrica de mitja i baixa tensió que s’inclou en el present projecte ha estat realitzat seguint 
el vigent REBT i els criteris de la companyia distribuïdora ENDESA, ja aplicats a la xarxa de distribució elèctrica de 
les obres d’urbanització de la primera i segona fase del Parc de l’Alba. No obstant això, abans de començar les 
obres, es consensuarà el projecte de detall amb la companyia distribuïdora. 

La previsió de potencies de cadascuna de les parcel·les s’ha calculat tenint en compte el vigent Reglament 
Electrotècnic de baixa tensió (RD 842/2002), l’existència d’una xarxa de climatització de districte, i les 
recomanacions de la companyia distribuïdora. 

En aquest sentit, es preveuen els següents nivells d’electrificació, en funció de la qualificació de cada parcel·la: 

 Habitatges de protecció oficial:  7 kW/vivenda 

 Habitatges de renda lliure:  9,2 kW/vivenda 

 Parc de la ciència: 

o Densitat baixa (PC1):   0,125 kW/m2st 

o Densitat mitja (PC2)1:   0,1 kW/m2st 

o Densitat alta (PC3 i PC4)2: 0,07 kW/m2st 

 Comercial i oficines:   0,1 kW/m2st 

 Equipaments:    0,1 kW/m2st 

Amb aquests criteris, i d’acord amb el Projecte d’obres d’urbanització del sector Parc de l’Alba de Cerdanyola del 
Vallès, resulta una potència total per les parcel·les que s’alimentaran des dels vials del present projecte 
d’urbanització de fins a 20.450 kW.  

No obstant això, davant la possibilitat d’un desenvolupament conjunt d’algunes parcel·les, així com per tal de 
diferir en el temps les inversions de la urbanització i reduir despeses d’operació i manteniment de la xarxa, en el 
present projecte només es preveu instal·lar una part de la xarxa prevista per les parcel·les del Parc de la Ciència. 
D’altra banda, a la zona residencial s’exclou la xarxa de distribució en baixa tensió. Tot això implica que la xarxa 
primària de distribució s’haurà de completar en futures fases d’urbanització, amb la instal·lació dels centres de 
distribució, per tal que les parcel·les del present projecte es puguin considerar totalment electrificades. A tal 
efecte, es deixaran les corresponents reserves d’espai per facilitar aquestes futures fases. Als plànols 
corresponents, s’indica la potència elèctrica assignada a cada parcel·la. En els casos on sigui preceptiu, se 
sol·licitaran les exempcions reglamentàries necessàries a la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat 
Industrial. 

Descripció de la xarxa companyia distribuïdora 

La xarxa de distribució elèctrica de mitja tensió està formada per conductors primaris o alimentadors de 3x1x400 
mm2 Al RHZ1 18/30 kV, i per conductors secundaris o distribuïdors de 3x1x240 mm2 Al RHZ1 18/30 kV. La 
topologia d’aquesta xarxa es tal que sempre hi haurà la reserva de potència suficient com per a garantir el 
funcionament normal suposant una sola avaria a la xarxa (Criteri N-1). 

Les parcel·les del Parc de la Ciència s’alimenten des de la xarxa de mitja tensió a 25 kV directament, per la qual 
cosa s’han previst centres de seccionament on s’instal·laran cel·les d’entrada i sortida per cada circuit de la xarxa 
de distribució i una cel·la frontera o entrega al futur abonat. L’usuari final tindrà com a origen de la seva 
instal·lació l’esmentada cel·la frontera, on haurà de connectar la línia privada de 25 kV que anirà per l’interior de 
la parcel·la fins al centre de mesura i transformació de la seva propietat. 

 
1  Es preveu un ús mixt industrial i oficines, amb servei de climatització externalitzat, a través de la xarxa de fred i calor. 
2 Es considera aquest valor degut a que l’ús previst és d’oficines i totes elles disposaran de servei de climatització externalitzat, a través de 
la xarxa de fred i calor.  

Pel que respecta a la zona residencial, les parcel·les s’alimentaran en mitja tensió, corresponent als promotors de 
les parcel·les assumir el cost d’implantació dels centres de transformació, d’acord amb les NNUU del Pla Director 
Urbanístic.  

No obstant l’anterior, per a l’alimentació en baixa tensió als serveis generals de la urbanització com ara 
l’enllumenat, els semàfors, etc., s’han previst centres de transformació disposats al llarg del territori. Aquests CT 
s’han previst a les parcel·les residencials i aniran equipats amb transformadors de 250 kVA, de manera que quan 
s’edifiquin les parcel·les els promotors puguin disposar de subministrament provisional d’obra, i un cop feta la 
obra d’edificació, puguin substituir el transformador de la urbanització per un altre de major potència, o be 
substituir tot el CT per un altre integrat a l’edificació principal. En aquelles parcel·les que per la seva potència 
prevista requereixin doble CT, el promotor de les edificacions haurà d’instal·lar aquest segon CT. 

Per tal d’optimitzar el finançament de les obres d’urbanització, diferint les inversions, en aquesta fase 
d’urbanització només s’instal·len els CM i CT imprescindibles per poder posar en servei la xarxa de distribució 
elèctrica, és a dir, aquells que disposin de 3 o més cel·les de línia. Als plànols de projecte queden reflectits tots 
els Centres de Distribució previstos, així com aquells que es deixen per una futura fase d’urbanització. 

Tots els centres de distribució inclosos al present projecte, ja siguin centres de transformació o centres de 
seccionament, s’instal·laran d’acord amb les normes tècniques particulars de la companyia distribuïdora en 
edificis aïllats prefabricats de superfície.  

S’inclou també la xarxa de baixa tensió auxiliar a la zona del Parc de la Ciència, necessària per donar servei als 
centres de distribució d’Endesa, pel sistema de telecontrol i la il·luminació interior. Aquesta xarxa BT auxiliar, 
mitjançant cable de 3x1x240 + 1x150 mm2 Al XZ1 0,6/1 kV (amb denominació RV en fases prèvies 
d’urbanització), discorrerà paral·lela als cables de mitja tensió i quan l’espai no ho permeti i només 
ocasionalment podrà discórrer per sobre dels cables de mitja tensió, salvant la distància reglamentària i 
degudament protegit i senyalitzat. 

També es preveuen línies de BT de 3x1x240 + 1x150 mm2 Al RV 0,6/1 kV  (instal·lacions d’enllaç) des dels 
diferents centres de transformació de serveis generals de la urbanització fins als quadres d’enllumenat i 
semaforització dels futurs vials. 

D’altra banda, formen part del present projecte les instal·lacions per al telecontrol de la xarxa de distribució 
elèctrica, que actualment es realitza per ràdio (en substitució del cable telefònic i la fibra òptica utilitzats a la 
primera fase d’urbanització), i que enllacen els diferents centres de distribució. No obstant això, a les rases de 
mitja tensió es deixarà un tetratub de 40 mm per poder cablejar aquest sistema en un futur.  

Al pressupost d’execució material s’ha inclòs el cost complet de la xarxa: obra civil i mecànica, fent-se la valoració 
mitjançant amidaments i partides d’obra. Per contra, no s’inclou la modificació de la xarxa existent (ni el 
connexionat amb la nova xarxa), atès que aquestes feines han de ser realitzades per la companyia distribuïdora 
durant la posada en servei. 

Descripció de la xarxa línies privades 

Durant la redacció del present projecte, s’ha posat de manifest la intenció de varis promotors de centres de 
processament de dades (CPD) de disposar d’una connexió elèctrica directa entre les seves parcel·les, situades a la 
zona sud-oest del Parc de l’Alba i la subestació elèctrica Cerdanyola 110/25 kV, situada a l’altra banda de 
l’autopista AP-7. 

Atès que l’àmbit del present projecte es troba en el camí natural entre les esmentades parcel·les i subestació, es 
possible que es pugui arribar a signar un conveni amb aquests promotors de CPD i s’incorpori al present projecte 
un tram de noves línies elèctriques privades de mitja tensió (cables 3x1x400 mm2 Al), que no s’han considerat i 
que en tot cas, s’hauria de fer abans d’iniciar l’execució de les obres. 
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Xarxa de Gas. 

En virtut del Projecte d’obres d’urbanització del sector Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès aprovat 
definitivament el 29/09/2021, el criteri per a l’ampliació de la xarxa de distribució de gas natural per dotar les 
parcel·les del parc és el següent:  

 Plantes de poligeneració: alta pressió 16 bar (APA) 

 Parcel·les del Parc de la Ciència que admetin ús residencial col·lectiu (PC2*, PC3*, PC4H i PC5): mitja 

pressió 4 bar (MPB)  

 Parcel·les residencials: mitja pressió 0,4 bar (MPA) 

Descripció de la xarxa 

En virtut del “Conveni entre el Consorci Urbanístic del Centre Direccional i la societat Gas Natural Distribución 
SDG per a l’establiment de l’infraestructura de gas natural en l’àmbit del Pla Parcial del Centre Direccional de 
Cerdanyola” de 2008, el disseny de la xarxa de gas d’aquest projecte correspon a Gas Natural Distribución SDG 
(actualment Nedgia Catalunya S.A.). 

Al costat de la carretera BP-1413 hi ha una estació de regulació (ERM) de APB 36 bar / APA 16 bar / MPB 4 bar, 
alimentada des de una derivació del gasoducte anell Sud a 36 bar, que serveis per a la distribució de tot el Sector 
Parc de l’Alba. Aquesta ERM va ser construïda durant la primera fase d’urbanització del sector. 

Tanmateix, dins del projecte d’urbanització “E1: Av. dels Gorgs” es preveu la construcció d’una Una nova ERM en 
armari metàl·lic a ubicar al vial 7, que reduirà la pressió de MPB 4 bar a MPA 0,4 bar, per distribuir a la zona 
residencial. Aquesta xarxa, es construirà amb canonades de PEAD i diàmetres entre 90 mmi 160 mm. 

Per tant, dins del present projecte, es contempla la següent xarxa:  

 Ampliació de la xarxa de gas MPB (4 bar) existent, des de la carretera BP-1413 fins a la parcel·la PC4H-
04.01 amb canonada de PEAD i diàmetres 90 mm. 

 Nova xarxa de gas MPA (0,4 bar) procedent de l’àmbit dels projectes d’urbanització E1 i E2 per distribuir 
a les parcel·les de la zona residencial. Aquesta xarxa, es construirà amb canonades de PEAD i diàmetres 
entre 90 mmi 160 mm.  

No obstant l’anterior, degut a les tendències actuals en el sector de la construcció residencial cap a sistemes 
d’aerotèrmia per climatització i ACS i a la Directiva d’Eficiència Energètica de la UE, que preveu prohibir la 
instal·lació de calderes de gas a partir de gener de 2026, es podrà restringir la xarxa MPA als vials que disposin de 
baixos comercials i permetin l’ús de restauració. Aquesta decisió es prendrà abans de començar les obres 
d’urbanització. 

Al pressupost d’execució material s’ha inclòs el cost de l’obra civil, atès que l’obra mecànica s’haurà de 
contractar a banda a Nedgia Catalunya SDG, mitjançant la signatura d’un nou conveni. 

A l’apèndix 3 es troben les especificacions de la companyia Nedgia (anteriorment Gas Natural) relatives a 
l’execució d’obra civil per xarxes de gas en MPB. 

Telecomunicacions 

El desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions ha de permetre desplegar els serveis de telecomunicacions 
actuals i futurs en un marc de competència. Per tant, els criteris de partida d’aquest projecte són els següents: 

• La infraestructura ha d’estar oberta a tots els operadors (actuals i futurs). 

• Qualsevol actuació no ha de generar cap distorsió actual ni futura en el mercat. 

• Ha de garantir la prestació actual i futura de serveis. 

• La infraestructura ha de ser l’adequada respecte les necessitats de l’actuació. 

El disseny de la xarxa de telecomunicacions ha estat elaborat a partir del “Projecte per a la construcció 
d’infraestructures de Telecomunicacions a l’àmbit d’actuació del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès” 
redactat per Localret al gener del 2007, però s’ha modificat per adaptar-lo a les necessitats actuals dels diferents 
operadors que van participar en les primeres fases d’urbanització i que disposen de presència a l’entorn. 

Necessitats específiques 

En el moment de redactar el present projecte està pendent de confirmar les necessitats específiques per part dels 
diferents operadors, motiu pel qual, la infraestructura projectada pot admetre modificacions que en tot cas 
quedaran reflectides en la documentació as-built. No obstant això, a partir de la experiència de les anteriors fases 
d’urbanització, s’ha fet el següent dimensionament per cada operador: 

• COLT (C): 2c125 mm a les parcel·les del Parc de la Ciència, amb arquetes compartides. 

• Reserva municipal (R): 2c125 mm a totes les parcel·les, amb arquetes compartides. 

• Reserva addicional Consorci (O): 2c125 mm a totes les parcel·les, amb arquetes compartides. 

Els conductes de reserva podran ser cedits als operadors que ho sol·licitin. 

Elements de les xarxes de telecomunicacions 

Els elements que formen part de la xarxa de telecomunicacions són: 

• Tubs de PE DN125 mm, exterior corrugat, interior llis, col·locats en prisma formigonat en base 2 ó 4. 
• Arquetes prefabricades de formigó de 70x70x85 cm, amb tapes abatibles. 
• Arquetes prefabricades de formigó de 70x140x85 cm, amb tapes abatibles. 

Les arquetes se situen amb interdistàncies de 100-120 m, en les cantonades, derivacions i canvis de direcció.  

Formació de prismes 

La configuració dels prismes de la xarxa en calçada i en vorera, partirà d'una base de formigó HM-20 de 5 cm de gruix 
i damunt s'hi col·locaran els conductes definits en cada secció amb una separació lateral i vertical entre tubs de 4 cm; 
per assolir aquestes distàncies, es col·locaran separadors cada 3 ml de canalització. Seguidament, es recobriran amb 
formigó HM-20 fins una altura de 4 cm per damunt de la generatriu superior del tub mes elevat, formant un dau de 
formigó. 

Tots els conductes que connectin amb un pericó o cambra de registre quedaran obturats i disposaran en el seu 
interior d'un fil guia lligat a l'obturador. 

La situació de la cinta de senyalització i el cobriment vertical teòric en calçada i en vorera queden definits en els 
plànols. En general, la profunditat mínima de soterrament, des de el paviment o nivell de terreny fins al sostre del 
prisma serà de 60 cm sota calçada o 45 cm sota vorera. 

Elements de registre 

Els pericons de 70x140x85 cm es formaran sobre una solera de formigó HM-20 de 5 cm de gruix i es recobrirà pel 
perímetre exterior amb el mateix tipus de formigó amb 8 cm de gruix, podent-se construir prefabricats de formigó. 
Les connexions dels tubs amb els pericons seran en cada cas, definides per les necessitats de les xarxes previstes. 
S'instal·laran els ganxos de tir i les regletes per a suspensió de cables, així com el marc i la tapa corresponent de fosa 
dúctil. 

Els pericons de 70x70x85 cm es formaran sobre una solera de formigó HM-20 de 5 cm de gruix i es recobrirà pel 
perímetre exterior amb el mateix tipus de formigó amb 8 cm de gruix, podent-se construir prefabricats de formigó . 
Les connexions dels tubs amb els pericons seran en cada cas, definides per les necessitats de les xarxes previstes. 
S'instal·laran els ganxos de tir i les regletes per a suspensió de cables, així com el marc i la tapa corresponent de fosa 
dúctil. 

Per considerar completament finalitzades les cambres i pericons de 70x70x85 i 70x140x85 s'hauran d'identificar 
mitjançant el seu codi de projecte retolat en l'interior amb plantilla de retolació. 
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Al pressupost d'execució material s'ha inclòs el cost de l'obra civil de la xarxa: moviment de terres, prismes i 
arquetes. L'import de les obres es repartirà proporcionalment entre els operadors titulars de la infraestructura. 

Sistema de Poligeneració Distribuïda. 

El sector Parc de l’Alba disposa d’un sistema de poligeneració distribuïda consistent en la producció simultània 
d’energia elèctrica, calor i fred a partir d’un combustible, principalment gas natural, com a matèria primera. 
L’electricitat produïda s’injecta a la xarxa de distribució elèctrica, mentre que la energia tèrmica es distribueix per 
tot el Parc de la Ciència mitjançant una xarxa d’aigua de 4 tubs de calor i fred (District Heating and Cooling), que 
serveix per cobrir les demandes de climatització i aigua calenta sanitària de les parcel·les. 

Es preveu l’explotació d’aquest servei per diverses empreses de serveis energètics, en virtut del “Contrato de 
concesión de obra pública para la explotación de un servicio de interés general consistente en la construcción de 
explotación de unas instalaciones de poligeneración de electricidad, frío y calor y de unas redes de distribución de 
frío y calor dentro del ámbito territorial del Plan Parcial del Centro Direccional” de 26/11/2007 entre el Consorci i 
la UTE Lonjas-Tecnocontrol.   

La solució prevista és situar per tot el territori de forma estratègica tres plantes de poligeneració que 
s’alimentaran de la xarxa de distribució de gas en APA 16 bar, i es connectaran mecànicament a la xarxa de fred i 
calor, i elèctricament a la subestació “Codonyers” de 220/25 kV. En el cas particular de la planta ST-4, posada en 
servei el 2010, hi ha un subministrament tant elèctric com de fred i calor directe i dedicat al Sincrotró. 

També es preveu el subministrament elèctric a altres grans consumidors d’energia crítics que necessitin 
subministrament redundant. 

Xarxes de Distribució d’aigua Calenta i Freda. 

El Sector Parc de l’Alba disposa d’una xarxa de climatització de districte, que distribueix l’aigua calenta i freda 
generada a les centrals de poligeneració, a partir de l’energia tèrmica recuperada dels motors de cogeneració de gas 
natural, fins els punts de consum.  

En virtut del Contrato de concesión de obra pública para la explotación de un servicio de interés general consistente 
en la construcción y explotación de unas instalaciones de poligeneración de electricidad, frío y calor y de unas redes 
de distribución de frío y calor dentro del ámbito del Plan Parcial de Centro Direccional de Cerdanyola del Vallès, de 
26/11/2007, correspon a la UTE Lonjas-Tecnocontrol, adjudicatària d’aquest contracte, la redacció del projecte 
executiu d’aquesta xarxa.  

Tanmateix, la construcció de la xarxa de district heating and cooling l’executa el Consorci dins de les obres 
d’urbanització a partir del disseny de la UTE Lonjas-Tecnocontrol, i el seu cost no forma part de les despeses 
d’urbanització, sinó que serà assumit per l’empresa de serveis energètics a mesura que els clients es vagin 
connectant.  

Segons el contracte de concessió, les zones cobertes per aquesta xarxa seran els edificis de les zones dedicades al 
Parc de la Ciència i de la Tecnologia, així com les parcel·les comercials i alguns equipaments, donat que les demandes 
de calefacció i refrigeració en aquestes zones son més altes i més regulars que en el sector residencial.  

No obstant l’anterior, atès que alguns promotors d’habitatges plurifamiliars han manifestat interès en disposar 
d’aquest servei, s’està estudiant amb l’empresa concessionària la possibilitat d’estendre la xarxa a la rambla del 
Castell (eix 4A) per donar servei als blocs d’habitatges. En aquest cas, el subministrament de fred i calor es faria amb 
una escomesa per parcel·la, corresponent a la comunitat de propietaris el repartiment de les despeses entre els 
diferents habitatges/baixos comercials en funció dels comptador individuals.  

El present projecte incorpora aquesta ampliació de xarxa als habitatges, tot i que aquesta només es realitzarà en cas 
de signatura d’un conveni entre el Consorci i els promotors/propietaris de les parcel·les residencials abans d’iniciar 
les obres, al qual es manifesti un compromís ferm de connectar-se i fer ús d’aquest sistema. 

Per tant, el projecte redactat per la UTE Lonjas-Tecnocontrol, incorporat al present projecte (Annex 12, Apèndix nº 
4), es podrà modificar en funció dels compromisos finalment adquirits pels promotors privats d’edificis d’habitatges. 

En qualsevol cas, l’ampliació de la xarxa donarà servei a les parcel·les d’habitatges de protecció oficial, així com a les 
parcel·les del Parc de la Ciència i la Tecnologia, ja previstes al contracte de concessió.  

Abans de començar les obres d’urbanització, s’haurà de concretar quines parcel·les disposaran d’aquest servei. 

Criteris de disseny 

Es consideren les següents necessitats tèrmiques: 

Parc de la Ciència i la Tecnologia: 

• Refrigeració: 60 W/m2st 

• Calefacció: 55 W/m2st 

Parcel·les residencials:   

• Refrigeració: 51,9 W/m2st  

• Calefacció i ACS: 51,9 W/m2st 

Pel dimensionament de la xarxa es considera una velocitat màxima de 1,5 m/s i una pèrdua de càrrega lineal de 10 
mmca. D’altra banda, la velocitat mínima pel bon funcionament de la xarxa es fixa en 0,3 m/s.  

Descripció de la xarxa 

Es tracta d'un sistema de 4 tubs de canonades preaïllades en fàbrica, que presenten una sèrie d'avantatges respecte 
les aïllades en obra: mínimes pèrdues tèrmiques, major durabilitat, major velocitat de muntatge i menor obra civil 
(canonada directament soterrada). Els accessoris d'aquesta instal·lació (tes, colzes, reduccions, vàlvules, etc.) també 
seran preaillats a fàbrica. 

Aquestes canonades preaillades estan formades, d'interior a exterior, pels següents elements: 

Canonada portadora d'acer al carboni segons DIN 2458. 

Aïllament tèrmic de poliuretà d'alta densitat, injectat en fàbrica, en procés continu, equipat amb conductors de 
coure per a connexió del sistema de detecció i localització de fuites per porus o picadures en la canonada d'acer, o 
aparició d'humitat en el aïllament per trencament de l'embolcall, en qualsevol punt del traçat. 

Barrera antidifusió per vapor amb lamina d'alumini, millorant el coeficient d'aïllament i la seva vida útil (només per 
les canonades de calor).  

Coberta exterior de polietilè d'alta densitat, tractat contra raigs UVA, capaç de resistir les sol·licitacions mecàniques y 
absorbir els moviments d'expansió transmesos des de la canonada portadora a través de l'aïllament. 

L'abast del projecte inclou vàlvules de sectorització motoritzades que permetran aïllar la xarxa associada a cadascuna 
de les centrals, segons convingui en cada moment per tal d'optimitzar la operativitat del sistema. 

Dins de la mateixa rasa i a sobre de les canonades, s'instal·laran 2 tritubs de PEAD de 40 mm de diàmetre. Un d'ells 
es destinarà a instal·lar els cables de fibra òptica pels elements de mesura i control de les diferents subestacions 
d'intercanvi tèrmic, a instal·lar a l'interior de les parcel·les. L'altre tritub, servirà per allotjar els cables d'alimentació i 
control dels actuadors de les vàlvules motoritzades de la xarxa. 

Formen part d'aquesta instal·lació les arquetes d'escomesa, de 2x2 m, situades a cadascuna de les parcel·les a servir, 
que inclouran al seu interior vàlvules de seccionament de bola manuals i permetran aïllar els edificis de la xarxa. 

 

XARXA DE REG I JARDINERIA 

La jardineria prevista per aquest consisteix bàsicament en plantacions arbòries al viari general i un tractament més 
acurat a la Rambla del Castell (Eix 4a), on es reforcen les plantacions arbòries existents i es crea un parterre arbustiu 
que acompanya el camí per a vianants central, al llarg de tota la Rambla. 
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En aquest projecte també es faran les plantacions de l’eix verd que connecta el torrent de Sant Marçal amb el parc 
de la plana del Castell, que anteriorment s’executava amb el projecte de Sant Marçal però per coherència i per tal de 
deixar la urbanització acabada s’avança en aquest projecte. 

Per les plantacions arbòries s’ha projectat un sistema de reg per degoteig consistent en anelles formades per 
canonada de PE 40 de diàmetre 17 mm amb degoters autocompensants integrats de cabal d’emissió 2,3 litres/hora, 
separats 30 cm, cada anella consta de 7 emissors amb un cabal total de 16,1 litres/hora per cada arbre, cada anella 
va encamisada amb unt un tub corrugat perforat que permet la inspecció de la canonada d’emissors en tot moment 
alhora que redueix el perill d’obstrucció dels orificis de degoteig per intrusió d’arrels. 

Pels parterres d’arbustives del vial 4a s’han proposat espècies de baix manteniment, tant a nivell de retallades com 
d’aportació d’aigua i nutrients un cop estan establertes, com majoritàriament es troben a l’ombra dels plàtans 
existents a la rambla s’han triat espècies tolerants a l’ombra. 

Aquestes plantacions s’han dotat d’un sistema de reg per degoteig format per línies de canonada de PE 40 de 
diàmetre 17 mm amb degoters autocompensants integrats de cabal d’emissió 2,3 litres/hora, separats 30 cm, les 
línies s’han separat 50 cm entre elles i parteixen d’una canonada emissora de  polietilè de Ø 40 mm i van a parar a 
una canonada col·lectora de característiques semblants a la emissora, on s’ha situat una vàlvula de buidat dins d’un 
pericó de 40X40 cm. 

El tractament superficial del sòl dels parterres mentre la cobertura dels arbusts no impedeixi la naixença de males 
herbes, s’ha fet estenent 10 cm de triturat d’esporga  que s’anirà degradant i incorporant al sol. 

Per les superfícies dels talussos, tant en terraplè com en desmunt es proposa una hidrosembra de gramínies i 
lleguminoses per tal d’evitar l’erosió i iniciar el procés natural de vegetalització per sembra natural d’espècies de 
l’entorn. 

Plantacions 

Les espècies arbòries 

 El Lledoner (Celtis australis), espècie molt resistent i adaptada a les condicions de clima i sòl de l’àrea 
mediterrània, és una espècie de fulla caduca, de floració poc vistosa i fruit fosc petit que no embruta i aporta 
importants Serveis Ecosistèmics de provisió al servir d’aliment a ocells i micromamífers. En el projecte s’han 
triat individus de port fletxat, de 18-20 cm de perímetre de tronc presentats en pa de terra protegit amb 
malla metàl·lica. Se’n planten un total de 254 unitats. 

 L’Auró negre (Acer monspessulanum), espècie molt resistent als ambients urbans, amb molt baix 
requeriments hídrics per tractar-se d’una espècie autòctona de montaña mitjana i terres baixes de l’interior, 
amb un canvi de color notable a la tardor, la floració és insignificant i produeix un fruit en disàmara que no 
embruta els paviments. En el projecte s’han triat individus de port fletxat, de 18-20 cm de perímetre de 
tronc presentats en pa de terra protegit amb malla metàl·lica. Se’n planten un total de 169 unitats. 

 El Plàtan (Platanus acerifolia), espècie molt resistent als ambients urbans, que en aquest projecte es 
proposa per completar les alineacions de la Rambla del Castell (Eix 4a), presenta fulla caduca i una 
escorça vistosa. És encara avui en dia l’arbre d’alineació més plantat a Catalunya. En el projecte s’han 
triat individus de port fletxat, de 35-40 cm de perímetre de tronc presentats en pa de terra protegit amb 
malla metàl·lica. Se’n planten un total de 6 unitats. 

 El Xiprer (Cupressus sempervirens), es tracta d’una espècie clàssica del jardí mediterrani, que en aquest 
projecte s’utilitza per completar una tanca de xiprers exemplars que encercla el Castell de Sant Marçal. 
Els individus que es planten provenen d’uns antics planters situats dins l’àmbit del Pla Parcial del Centre 
Direccional de Cerdanyola del Vallès que han estat repicats prèviament. En el projecte s’han triat 
individus de port estricte, de 4-5 m d’alçada total presentats en pa de terra protegit amb malla metàl·lica 
i enguixat. Se’n planten un total de 58 unitats. 

 L’Arbre de l’amor (Cercis siliquastrum), espècie molt resistent a la sequera un cop està establerta, 
provinent dels marges del desert del Sinaí, presenta una floració molt vistosa de color rosa i proporciona 
importants Serveis Ecosistèmics de proveïment a insectes  i micromamífers, tant pels seus fruits com per 
allotjar insectes que serveixen d’aliment a altres predador. Presenta fulles enforma de cor i nombroses 
flors de color rosa que surten de les branques velles i que donen pas a multitud de  llegums que romanen 
molt de temps sobre l’arbre.. En el projecte s’han triat individus de port fletxat, de 18-20 cm de 
perímetre de tronc presentats en pa de terra protegit amb malla metàl·lica. Se’n planten un total de 103 
unitats. 

 El Freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia), espècie amb requeriments hídrics mitjans-baixos, de fulla 
caduca imparipinnada i amb fruit en sàmara seca que no embruta el paviment. És una espècie autòctona 
a la zona i presenta característiques molt interessants de resistència als ambients urbans. En el projecte 
s’han triat individus de port fletxat, de 18-20 cm de perímetre de tronc presentats en pa de terra protegit 
amb malla metàl·lica. Se’n planten un total de 48 unitats. 

 El Sapinde de Xina (Koelreuteria paniculata), espècie molt resistent a l’estrès ambiental provinent de 
regions seques d’Àsia, presenta una floració groga molt vistosa que atreu insectes i a la que segueix una 
fructificació formada per fruits inflats amb les llavors al seu interior. A la tardor presenta un canvi cromàtic 
important que li donen un atractiu afegit.  En el projecte s’han triat individus de 18-20 cm de perímetre de 
tronc presentats en pa de terra protegit amb malla metàl·lica. Se’n planten un total de 60 unitats. 

 La Tipuana (Tipuana tipu), espècie d’arbre pertanyent a la família de les Fabàcies, de fulla imparipinnada 
que pot considerar-se perenne, doncs no més perd la fulla durant un curt període de temps a la primavera. 
Presenta fruit en pseudosàmara, un llegum amb una ala aplanada que li permet dispersar-se. És de 
creixement molt ràpid i presenta una floració groga molt vistosa. Molt resistent a plagues i malalties.  En el 
projecte s’han triat individus de 18-20 cm de perímetre de tronc presentats en pa de terra protegit amb 
malla metàl·lica. Se’n planten un total de 34 unitats. 

 L’Alzina (Quercus ilex), espècie d’arbre autòcton, de fulla perenne típic del bosc mediterrani i per tant 
adaptat a les condicions de la zona, més si es té en compte que els exemplars que es proposa plantar 
provenen de planters dins el Pla Parcial. Presenta una gran resistència a les condicions d’assecada un cop 
està establerta i proporciona importants  Serveis Ecosistèmics, afavorint l’establiment de nombroses 
espècies d’insectes que a l’hora proveeixen d’aliment a altres predadors o senzillament aprofiten els seus 
exsudats per a la fabricació de melats. Els seus fruits les glans, serveixen d’aliment a macromamífers, ocells i 
micromamífers típics del bosc mediterrani, sent molt importants dins la cadena tròfica. En el projecte s’han 
triat individus de 18-20 cm de perímetre de tronc presentats en pa de terra protegit amb malla metàl·lica. 
Se’n planten un total de 2 unitats. 

 El Cirerer (Prunus avium), espècie de rosàcia de floració primaveral molt vistosa de color blanc i un canvi de 
color notable a la tardor, es considera un arbre fruiter que produeix un fruit aprofitable pels ocells. Necessita 
ambients frescals per la qual cosa en el projecte es situa fora de l’àmbit dels vials. En el projecte s’han triat 
individus de 20-25 cm de perímetre de tronc presentats en pa de terra protegit amb malla metàl·lica. Se’n 
planten un total de 37 unitats. 

 La Figuera (Ficus carica), fruiter mediterrani de fulla caduca, produeix dos tipus de fruit les breves, fruits 
d’estiu de l’any anterior que no arriben a madurar fins l’any següent i les figuesm fruita de tardor que 
maduren el mateix any que s’originen, aquest és un aspecte molt important per al proveïment d’aliment 
altament energètic a aus, insectes i micro i macromamífers durant l’època de cria. No és un arbre apte per 
alineació doncs tyé un sistema radical capaç d’aixecar paviments. Es una espècie molt resistent a l’assecada. 
En el projecte s’han triat individus de 18-20 cm de perímetre de tronc presentats en en contenidor de 50 
litres de capacitat.. Se’n planten un total de 3 unitats. 

 El Pi pinyer (Pinus pinea), espècie d’arbre que a pesar de no ser autòcton s’ha naturalitzat des de l’època 
romana., de fulla perenne típic del bosc mediterrani i per tant adaptat a les condicions de la zona, més si es 
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té en compte que els exemplars que es proposa plantar provenen de planters dins el Pla Parcial. Presenta 
una gran resistència a les condicions d’assecada un cop està establert i proporciona importants  Serveis 
Ecosistèmics, afavorint l’establiment de nombroses espècies d’insectes que a l’hora proveeixen d’aliment a 
altres predadors o senzillament aprofiten els seus fruits, els pinyons que són objecte d’aprofitament com 
aliment humà i per a multitut d’espècies d’ocells i micro i mesomamífers, sent molt importants dins la 
cadena tròfica. En el projecte s’han triat individus de 300 a 350 cm d’alçària presentats en pa de terra 
protegit amb malla metàl·lica. Se’n planten un total de 7 unitats. 

 El Perer Calleriana (Pyrus calleriana “Chanticleer”), espècie de rosàcia de floració primaveral molt vistosa de 
color blanc i un canvi de color notable a la tardor, de port cònic, molt adequat per a plantacions viàries, es 
considera un arbre fruiter que produeix un fruit aprofitable pels ocells. En el projecte s’han triat individus de 
18-20 cm de perímetre de tronc presentats en pa de terra protegit amb malla metàl·lica. Se’n planten un 
total de 48 unitats. 

El projecte també contempla la recuperació dels arbres que es considerin d’interès i que es vegin afectats per les 
obres, es preveu el seu trasplantament dins l’àmbit de l’obra i el manteniment dels mateixos fins la seva recuperació. 

Les espècies arbustives 

 L’Escalònia (Escallonia macrantha),espècie de creixement ràpid de fulla coriàcia i perenne, amb una floració 
continuada al llarg de tot el bon temps en tonalitats més o menys fosques de rosa, accepta el retall i és 
resistent a malalties i flagells. En el projecte s’han triat individus de port ramificat des de la base, de 30-40 
cm d’alçada, presentats en contenidor de 3 litres de capacitat (C-3L). Se’n planten un total de 1.986 unitats a 
una densitat de 5 plantes/m2. 

 L’Abèlia (Abelia x floribunda), espècie de fulla perenne, port pèndul i amb una floració continuada al 
llarg de tot el bon temps en blanc, accepta el retall i és resistent a malalties i flagells. En el projecte s’han 
triat individus de port ramificat des de la base, de 30-40 cm d’alçada, presentats en contenidor de 3 litres 
de capacitat (C-3L). Se’n planten un total de 1.986 unitats. A una densitat de 5 plantes/m2. 

 El Llentiscle (Pistacia lentiscus), espècie autòctona, típica dels boscos i bardisses mediterrànies, de fulla 
perenne que agafa tonalitats més o menys vermelloses al baixar les temperatures a l’hivern, accepta el retall 
i és molt resistent a l’assecada del sòl. Proporciona importants Serveis Ecosistèmics d’aprovisionament pel 
fet de produir fruit que està plenament integrat a la cadena tròfica de l’ecosistema mediterrani En el 
projecte s’han triat individus de port ramificat des de la base, de 20-30 cm d’alçada, presentats en 
contenidor de 1,3 litres de capacitat (C-1,3L). Se’n planten un total de 1.986 unitats. A una densitat de 5 
plantes/ m2. 

 L’Olivereta (Phillyrea angustifolia), espècie autòctona, típica dels boscos i bardisses mediterrànies, de fulla 
perenne semblant a la de l’olivera, amb la qual comparteix familiaaccepta el retall i és molt resistent a 
l’assecada del sòl. Proporciona importants Serveis Ecosistèmics d’aprovisionament pel fet de produir fruit 
que està plenament integrat a la cadena tròfica de l’ecosistema mediterrani En el projecte s’han triat 
individus de port ramificat des de la base, de 20-30 cm d’alçada, presentats en contenidor de 3 litres de 
capacitat (C-3L). Se’n planten un total de 1.986 unitats. A una densitat de 5 plantes/ m2. 

Hidrosembra 

Per tal de protegir les superfícies dels talussos es vegetalitzen mitjançant la tècnica de la hidrosembra, que consisteix 
en projectar una barreja de llavors, adobs, matèria orgànica, fixadors, bioactivadors i un encoixinat orgànic, tot 
emulsionat en aigua i projectat mitjançant un canó que el projecta cobrint totalment la superfície a protegir. Es fan 
dues passades per tal d’evitar les zones d’ombra que puguin aparèixer per les irregularitats del terreny. 

Mentre no neix la sembra són els fixadors els que asseguren que el talús no s’erosioni a causa de l’impacte de la 
pluja, a mesura que es va establint la vegetació, és aquesta la que fixa el sòl, les gramínies per tenir un sistema 
radical fasciculat i formar tofes de vegetació denses,  són molt efectives com a plantes protectores en superfície, 
mentre que les lleguminoses pel seu sistema radical més axonomorf asseguren les capes del sòl més profundament, 

alhora que milloren la fertilitat del sòl per ser fixadores del nitrògen atmosfèric, es per això que les barreges de 
llavors es formulen amb espècies de lleguminoses i gramínies conjuntament. 

 Barreja de llavors 

Lolium perenne                 25% 
Festuca arundinacea      25% 
Cynodon dactylon            15% 
Medicago sativa  15% 
Medicago lupulina  10% 
Achillea millefolium  10% 

 
 Barreja de coadjuvants 

o Fase de sembra 

Barreja de llavors     40 g/m2 

Bioactivadors microbians    20 g/m2 

Estabilitzant de base acrílica    10 g/m2 

Adob d’alliberament controlat 15-18-11+2 Mg.  50 g/m2 

Matèria orgànica compostada     50 g/m2 

Àcids húmics i fúlvics     30 g/m2 

Aigua          2 l/m2 

o Fase d’encoixinat 

Fibra semi curta de cel·lulosa    50 g/m2 

Estabilitzant de base acrílica    30 g/m2 

Durant les tasques de hidrosembra, en tot moment s’hauran de tenir en compte les directrius marcades per la NTJ 
08 H –“Hidrosembres”. 

Xarxa secundaria de reg. 

Tant les plantacions d’alineació als vials com les plantacions d’arbustives en parterres s’han dotat d’un sistema 
de reg per degoteig automatitzat per tal de poder subministrar a la planta l’aigua necessària de la forma més 
eficient possible.   

En un futur es preveu que la xarxa de reg sigui alimentada amb aigua no potable procedent de pous de la zona 
i/o d’aigua regenerada de depuradora, es per això que totes les canonades, tant de la xarxa primària de reg com 
de la xarxa secundària de repartiment han d’anar marcades amb la franja marró indicatiu d’aigua no potable. 

Per les plantacions arbòries s’ha projectat un sistema de reg per degoteig consistent en anelles formades per 
canonada de PE 40 de diàmetre 17 mm amb degoters autocompensants integrats de cabal d’emissió 2,3 
litres/hora, separats 30 cm, cada anella consta de 7 emissors amb un cabal total de 16,1 litres/hora per cada 
arbre, cada anella va encamisada amb unt un tub corrugat perforat que permet la inspecció de la canonada 
d’emissors en tot moment alhora que redueix el perill d’obstrucció dels orificis de degoteig per intrusió d’arrels. 

Les plantacions arbustives en parterre s’han dotat d’un sistema de reg per degoteig format per línies de 
canonada de PE 40 de diàmetre 17 mm amb degoters autocompensants integrats de cabal d’emissió 2,3 
litres/hora, separats 30 cm, les línies s’han separat 50 cm entre elles i parteixen d’una canonada emissora de  
polietilè de Ø 40 mm i van a parar a una canonada col·lectora de característiques semblants a la emissora, on 
s’ha situat una vàlvula de buidat dins d’un pericó de 40X40 cm. 
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També s’ha dotat al conjunt de la urbanització de boques de reg de fosa separades com màxim 50 m que 
permeten operacions de neteja i de reg de peu en cas de reposicions. 

Els emissors de reg per degoteig, tant de les masses arbustives com de l’arbrat viari pengen d’una xarxa 
secundària de reg formada per canonada de polietilè d’alta densitat (PE 80) de PN 10 bars i diàmetre 40 mm o 50 
mm depenent dels ramals, sobre aquests ramals també es situen les boques de reg. 

A l’inici dels ramals es situa un capçal de reg dotat d’una vàlvula d’esfera, un filtre d’anelles, un regulador de 
pressió amb manòmetre i una electrovàlvula autocomandada que permeten el tancament i l’obertura del 
sistema segons la programació fixada, tot el capçal de reg es situa dins un pericó de 60 x 60 cm amb tapa de fosa. 

Al final de cada ramal es situa un pericó amb una vàlvula ventosa i una vàlvula de buidat. 

Manteniment 

Per tal d’assegurar el bon establiment de les plantacions el projecte preveu un any de manteniment a partir de la 
finalització de les obres. 

 

MOBILIARI URBÀ 

El mobiliari urbà escollit pel present projecte ha estat: 

• Voreres: 

o Bancs model tipus Montseny d’ 1.5m d’ample  

o Bancs tipus Montseny de 0.6m d’ample 

o Papereres circulars model belluga de 60l  

o Aparca bicis per a dues bicicletes model Barcelona.  

• Rambla i zones d’estada: 

o - Zona infantil de la marca Benito, model LETO3 

o - Molla de la marca Benito model Bubu 

o - Molla de la marca Benito model Foca 

o - Gronxador de la marca Benito model MADERA 2 

o - Tanca metàl·lica model Parc, barrots de 800mm alçada i tub de 80 

o - Font d’aigua de Metalco, model DOG.  

o - Element saludable marca Benito, model HOCKEY 

o - Element saludable marca Benito, model CLIMBER 

Per tal d’evitar vandalisme només es col·locarà el mobiliari urbà en aquelles zones on ja hi hagin edificis o un pas 
alt de vianants, com en aquest cas la rambla és una zona molt transitada i ja dona servei al Castell i les franges 
verdes seran transitables, el mobiliari s’implantarà.  

Aquest projecte inclou una zona infantil a una de les franges verdes al costat de la rambla del Castell. En aquesta 
àrea s’ubicarà un element predissenyat que es completa amb uns gronxadors i dues molles, on tot el perímetre 
serà tancat amb una tanca de pilones d’acer galvanitzat a menys de 10cm d’espai entre elles, per seguretat dels 
infants.  

 

 

SENYALITZACIÓ, SEMAFORITZACIÓ I DEFENSES 

Senyalització horitzontal 

La tipologia de senyalització horitzontal seguirà les pautes del Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 
Barcelona. 

S'utilitzaran els següents tipus de marca: 

• E-1.-Línia de detenció. 

• E-3b.- Pas de vianants amb semàfor. 

• E-4a.- Pas de vianants sense semàfor. 

• E1_ Carril bici 

• E74c/E77- Símbols carril bici 

• D52a- Línies carril bici 

• D-1- Línia discontínua genèrica per a carrils normals. 

• D-2.- Línia discontínua abans d'una línia de detenció. 

Aquestes marques seran amb pintura acrílica reflectant amb microesferes de vidre. 

Senyalització vertical 

La senyalització vertical seran senyals de trànsit amb làmina reflectora de nivell 1 d’intensitat amb pal circular 

d’alumini. 

Els senyals a col·locar seran: 

• R-101: Senyal direcció prohibida de diàmetre 60 cm. 

• R-301: Senyal de prohibició de velocitat superior a 50 Km/h de diàmetre 60 cm. 

• R1:Senyal de cediu el pas 

• R-308: Senyal de prohibició d’aparcament de diàmetre 60 cm. 

• R-403-a: Senyal d’obligació de direcció de 60 cm. de diàmetre. 

• R-407- Carril bici 

• S-13: Senyal informativa de pas de vianants de 60x60 cm. 

• S-17: Senyal d’aparcament 

El suport de les plaques de senyalització serà amb suport d’alumini anoditzat, cilíndric i estirat, de diàmetre de 60 
mm i 5 mm de gruix. En qualsevol cas, sempre quedarà una alçada lliure de com a mínim 2.20 m. 

Semaforització 

Les semaforització s’ha projectat segons la Instrucció de Carreteres 8.2-I.C. Totes els semàfors són de 
policarbonat amb òptica de LEDS model tipus COMPACTLED. A continuació s'indiquen altres característiques. 

Es semaforitzen les següents cruïlles:  

• Cruïlla de l'eix B amb l'eix 3B 

• Cruïlla de l'eix B amb l'eix 4a 

• Cruïlla de l'eix B amb l'eix EP-3 

• Cruïlla de l'eix B amb l'eix 5 
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• Cruïlla de l'eix C  amb l'eix 3b 

• Cruïlla de l'eix C amb l'eix 4a 

• Cruïlla de l'eix C amb l'eix 5 

• Cruïlla de l'eix Ga  amb l'eix 3B 

• Cruïlla de l'eix Ga amb l'eix 4A 

• Cruïlla de l'eix Ga amb l'eix 4b 

• Cruïlla de l'eix J amb l'eix 4A 

El funcionament de la instal·lació es a demanda, entrant en funcionament a demanda dels vianants o per 
detecció de trànsit a través de les espires col·locades en els vials.  

Semàfors 

Semàfors per a vehicles: Aquests son de  tres focus de 200mm de diàmetre. Quan l’element de sustentació sigui 
un bàcul els semàfor de llum vermella serà de 300mm de diàmetre.  

Semàfors per a vianants i ciclistes: tindran dos focus de 200mm amb el corresponent símbol. Si els pas és per 
vianants i ciclistes els dos símbols estaran integrats en el mateix semàfor. 

La il·luminació serà mitjançant LEDS (díodes emissors de llum) 

Elements de sustentació 

Columnes de poliester de 2,4 m d’alçada 

Bàcul de 6,0x 5,5 d’acer galvanitzat.  

Elements d’unió, ancoratges, fonamentes i d’altres 

Especificacions dels semàfors 

Els semàfors son amb columnes de  policarbonat en color negre i capçal amb tecnologia “compact led”. 
Disposa’n de mòdul de vehicles amb repetidor, ciclistes vianants, precaució i mòdul per a invidents. Els semàfors 
estan preparats per activació de prioritat semafòrica del transport públic. 

Quadre de comandament. 

Aquestes cruïlles semaforitzades penjaran de quadres de comandament existents en el vial de la ciència. 

Canalitzacions 

Estaran constituïdes per dos tubs de polietilè de D= 125mm, formigonades. Circulant a tot el voltant del 
creuament permeten l’arribada de les línies d’alimentació i regulació del funcionament de la instal·lació a cada 
semàfor i des de els polsador fins al regulador. 

Defenses 

Les cruïlles que quedin per a perllongar el carrer a futur es protegiran amb New Jersey prefabricada per protegir 
la caiguda dels cotxes pel talús generat. 

 

ANNEX AMBIENTAL 

El Pla Director Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès (PDU), va ser aprovat definitivament 
per la Comissió de Territori de Catalunya en data 22 de desembre de 2020. 

El PDU del Centre Direccional de Cerdanyola va ser sotmès al tràmit d’avaluació ambiental de plans i programes,  
d’ acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental i el Text refós de la Llei d’ Urbanisme 

aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol. Per resolució TES/1977/2020, en data 31 de juliol de 2020 
s’emet la Declaració Ambiental Estratègica (DAE) del Pla Director Urbanístic de Centre Direccional de Cerdanyola. 

En data 17 de maig de 2021 es constitueix la comissió mixta de seguiment ambiental formada pels promotors 
(INCASOL, Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i Consorci), l'òrgan ambiental (Servei de Plans i Programes de la 
D.G. de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural), 
l'òrgan substantiu (Secretaria de l’Agenda Urbana i Territori del Dep. Territori i Sostenibilitat), i el Parc de 
Collserola. La qual haurà de vetllar per la concreció i compliment del seguiment ambiental i l’aplicació de les 
mesures establertes en la memòria ambiental i en la Declaració Ambiental Estratègica del PDU.  

El Projecte d’obres d’urbanització del sector Parc de l’Alba del PDU de Cerdanyola (POU) és el primer instrument 
tècnic de desenvolupament del PDU i va ser aprovat definitivament pel Consell General del Consorci en data 28 
de setembre de 2021. L’annex 17: Annex ambiental d’aquest projecte va establir els requeriments ambientals 
per aquest desenvolupament. 

L’objectiu del citat annex és verificar que el Projecte d’urbanització C1 i C2: Rambla del Castell de Sant Marçal i 
vials de l’entorn al sector del Parc de l’Alba a Cerdanyola del Vallès contempla les  prescripcions específiques que 
s’hauran d’aplicar i controlar durant el desenvolupament de les obres,  per tal de donar compliment a la 
normativa i prescripcions legals que són d’aplicació, i establir el marc de treball.  

Així, els objectius concrets del present document són els següents:  

1. Verificar el compliment de les determinacions ambientals del PDU per part del Projecte d’urbanització C1 i C2: 
Rambla del Castell de Sant Marçal i vials de l’entorn al sector del Parc de l’Alba a Cerdanyola del Vallès. 

2. Establir els mecanismes de monitorització i control de la  correcta execució de les mesures correctores i 
compensatòries previstes en el PDU durant la fase d’execució de les obres del Projecte d’Urbanització C1 i C2. 
Aquests mecanismes hauran de permetre: 

a. Comprovar l’eficàcia de les mesures protectores i correctores establertes i executades; i quan no es 
consideri satisfactòria, determinar les causes i establir les solucions adequades.  

b. Detectar, en el seu cas, impactes no previstos en l’Informe Ambiental del PDU i preveure les mesures 
adequades per reduir-los o eliminar-los.  

c. Verificar els estàndards de qualitat dels materials (terres, plantes, aigua, etc.) i  els mitjans emprats en 
els projectes per a la integració ambiental de  les actuacions a realitzar.  

d. Fer el càlcul estimatiu dels GEH resultat de l’execució del projecte, càlcul que caldrà revisar i actualitzar 
durant l’execució de les obres quan es disposi de l’eina més adequada que està elaborant l’ITEC. 

3. Descriure el tipus d’informes i la freqüència i període d’emissió, amb que cal enviar-los a la comissió mixta de 
seguiment ambiental del PDU. 

 
DURADA DE LES OBRES 

El Pla de Treballs s’ha estudiat en funció de les Unitats Funcionals que s’han explicat a l’apartat d’antecedents pel 
fet de que es pretén anar lliurant aquests àmbits a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès de forma parcial. 
Aquesta planificació coincideix amb la previsió general del Consorci en el moment en que s’aprovarà el projecte. 
Aquesta preveu l’inici de les obres el 26 de juny de 2024. En cas de que s’iniciï en aquesta data, la previsió de 
finalització és el 30 de novembre de 2026, el que representen 29 MESOS. Aquest termini pot ser útil pel que a la 
durada del centre de treball en matèria de Seguretat i Salut, però en realitat, si es parla d’obra civil la durada 
efectiva és de 24 mesos. 
 
El motiu pel qual això és així, és perquè les plantacions de la Unitat Funcional C2 no es poden fer al mes de juny o 
juliol, com és evident, i per tant cal posposar-les al mes de novembre de 2026. 
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Les durades parcials de les diferents Unitats Funcionals, la C1A te una durada de 17 mesos, la C1B de 21,5 mesos. 
En qualsevol cas, la durada total s’haurà d’acabar d’ajustar en funció de l’inici de les obres, degut al que s’ha 
explicat sobre la diferència entre la finalització efectiva de l’obra civil i les plantacions de la Unitat Funcional C2. 

Pel que fa al les bases de la planificació: 

 Cal que en el moment en que es signi el contracte amb la empresa constructora aquesta contracti la 
producció i subministrament de les canonades de Fred i Calor, ja que aquest és un servei crític. El 
subministrament de les canonades sol trigar un temps no definit però no inferior a 3 mesos, cosa que 
condiciona la instal·lació d’altres serveis. 

 Pel que fa al moviment de terres, cal iniciar, tal com s’explica en el Pla de terres, per la realització dels 
saneigs, els desmunts dels vials que requereixen saneigs, juntament amb les precàrregues i la retirada de 
les terres de l’aplec per realitzar terraplens sota precàrregues i les pròpies precàrregues. Posteriorment, 
caldrà anar a excavar terres a les parcel·les previst en el POU i finalment, es portaran terres de l’exterior 
de l’àmbit per acabar de cobrir el dèficit. 

 A l’inici de les obres també hi ha una activitat localitzada però puntual: el transplantament d’algunes 
espècies situades al bosquet que hi ha al peu del Castell. Caldrà marcar-les, preparar la zona a on es 
trasplantaran (la zona verda que hi ha entre les parcel·les R17 i R15). Caldrà fer els trasplantaments a 
partir de finals d’octubre. 

 Es prioritzarà a partir d’aquí, la finalització de les UF pel següent ordre: UF C1a, UF C1b i finalment UF C2. 
 

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

D’acord amb el pressupost que s’adjunta, l’import total de les obres és de: 

Pressupost d’execució material de la urbanització:  DISET MILIONS DOS-CENTS  QUARANTA-NOU MIL TRES-CENTS 
VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS (17.249.324,79 €) dels quals 2.348.653,98 € corresponen a 
la xarxa de Fred i Calor centralitzat, quina xarxa no és assumida a través de les quotes d’urbanització. 

Si a aquestes quantitats se’ls afegeix un 13% de Despeses Generals i un 6% de Benefici Industrial s’obté un Cost 
Total d’Obra VINT MILIONS CINC-CENTS VINT-I-SIS MIL SIS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA 
CÈNTIMS (20.526.696,50 €). 

Aquest mateix valor amb l’IVA inclòs ascendeix a la quantitat de VINT-I-QUATRE MILIONS VUIT-CENTS TRENTA-
SET MIL TRES-CENTS DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS (24.837.302,77 €). 

Es proposa una assistència tècnica valorada segons criteris usats en altres contractes del Consorci, amb un equip 
format per un Director d’Obra, un ajudant del Director, un vigilant d’obra, un enginyer d’instal·lacions, un 
Director Ambiental, un enginyer agrònom, el Coordinador de Seguretat i Salut, el Coordinador BIM, delineació i 
equip de topografia. Aquesta assistència s’estima que pugen a 635.000 €. 

Per tant, la suma total d’inversió sense IVA és de VINT-I-UN MILIONS CENT SEIXANTA-UN MILSIS-CENTS 
NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (21.161.696,50 €). 

Val a dir la base de preus amb la que s’ha confeccionat el pressupost és una actualització de la base usada pel 
Consorci fins al 2021. En aquell moment es va veure la necessitat de realitzar-ne una actualització degut a la alça 
de preus que hi estava havent. Així, aquesta actualització s’ha fet en col·laboració amb l’ITEC. 

 

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

La classificació empresarial és un requisit de capacitat i solvència que han d'acreditar les empreses en els 
procediments d'adjudicació de determinats contractes administratius, d'acord amb l'article 77 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les 
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara 

endavant, LCSP). 

En concret, la classificació dels empresarial només és exigible e els contractes d'obres amb un valor estimat igual 
o superior a 500.000 euros. 

Per donar compliment a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), s'inclou una 
proposta de classificació de contractistes, amb els grups i subgrups en què han d'estar classificats per poder 
licitar les obres que s'inclouen al present Projecte Preliminar. 

D'acord amb el Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques (BOE 26/10/2001. Correcció de errors BOE 19/12/2001 i BOE de 
08/02/2002), en el Llibre I, Títol II, Capítol II, Secció 1a, Article 25, sobre Classificació d'Empreses Contractistes de 
les Obres, i el seu modificat mitjançant el RD 773/2015 de 28 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament General de 
la Llei de Contractes de les Administracions públiques fixa i/o classifica els contractes d’obra en les categories 
següents: 

• Categoria 1, si la quantia és inferior o igual a 150.000 euros. 
• Categoria 2, si la quantia és superior a 150.000 euros i inferior o igual a 360.000 euros. 
• Categoria 3, si la quantia és superior a 360.000 euros i inferior o igual a 840.000 euros. 
• Categoria 4, si la quantia és superior a 840.000 euros i inferior o igual a 2.400.000 euros. 
• Categoria 5, si la quantia és superior a 2.400.000 euros i inferior o igual a 5.000.000 euros. 
• Categoria 6, si la quantia és superior a 5.000.000 euros. 
 
Les categories 5 i 6 no són aplicables als subgrups pertanyents als grups I, J i K. Per a aquests subgrups la màxima 
categoria de classificació serà la categoria 4, i aquesta categoria serà d'aplicació als contractes dels subgrups 
esmentats la quantia dels quals sigui superior a 840.000 euros. Segons el Reglament, “l'import de l'obra parcial 
que per la singularitat doni lloc a l'exigència de classificació al subgrup corresponent haurà de ser superior al 20 
per 100 del preu total del contracte, excepte casos excepcionals”. 

També indica el Reglament que “en els casos en què sigui exigida la classificació en diversos subgrups es fixarà la 
categoria en cadascun tenint en compte els imports parcials i els terminis també parcials que corresponguin a 
cadascuna de les parts d’obra originària dels diversos subgrups”. 

S'analitza la classificació del contractista amb les dades següents: 

 

 
 
Pel que fa a la Categoria, és evident que es tracta d’una obra en que les empreses que es poden presentar per 
licitar aquesta obra hauran de disposar d’una categoria 6. Pel que fa al grup, l’únic capítol que supera el 20% és el 
de pavimentació ja que si bé els serveis està per sobre, aquests son prou heterogenis com perquè no es puguin 
incloure en un grup concret. Així doncs, el grup que cal exigir és el següent: 
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Grup G. Vials i pistes 
• Subgrup 1. Autopistes, autovies. 
• Subgrup 2. Pistes d’aterratge. 
• Subgrup 3. Amb ferms de formigó hidràulic. 
• Subgrup 4. Amb ferms de mescles bituminoses. 
• Subgrup 5. Senyalitzacions i abalisaments vials. 
• Subgrup 6. Obres vials sense qualificació específica 
 
Pel que fa a les xarxes de subministrament de serveis, malgrat el total supera el 20%, si es mira com està 
desglossat, es pot veure que en son diverses. Els seus percentatges son els següents: 
 

 

 
 
Com es pot veure, pertanyen a Grups i  Subgrups diferents. Per exemple, la xarxa elèctrica pertany al Grup I 
(Instal·lacions elèctriques) mentre que totes les conduccions que duen aigua, pertanyen al Grup E i dins d’aquest 
grup encara hi hauria diferències ja que les conduccions d’aigua freda i calenta es podrien incloure dins del 
Subgrup 7 (Subgrup E7. Obres hidràuliques sense qualificació específica) i les de portada d’aigua potable en el 
Subgrup 1 (abastaments i sanejaments). D’aquesta manera, cap d’elles arriba al 20%. 

 
REVISIÓ DE PREUS 

En línies generals, la regulació de la revisió de preus establerta a la LCSP està subjecta a les limitacions següents: 

 És potestativa per a l’òrgan de contractació, que la pot establir o no en el plec de clàusules 
administratives particulars (PCAP). 

  Si el contracte determina la revisió de preus, s’ha de justificar la necessitat a l’expedient. 
  És periòdica i predeterminada, en els termes del que disposa l’article 2 de la Llei 2/2015, de 30 de març. 
  Les revisions poden ser a l’alça o a la baixa, ja que depenen dels índexs de referència. 
  Només s'estableix respecte de determinats contractes: d’obres, de subministraments, de fabricació 

d’armament i equipament de les administracions públiques i de subministrament d’energia, i en els 
contractes en què el període de recuperació de la inversió sigui igual o superior a 5 anys. 

  S’ha d’haver executat un 20% del contracte (excepte en els contractes de concessió de serveis) i haver 
transcorregut dos anys des de la formalització. 

  L’òrgan de contractació ha de fixar en el PCAP la fórmula de revisió que s'ha d'aplicar, atesa la 
naturalesa de cada contracte i l’estructura i l'evolució dels costos de les prestacions del contracte. 
Aquesta fórmula és invariable durant tota la vigència del contracte. 

 Per determinar-la cal atenir-se al que disposen els articles 4 i 5 de la Llei 2/2015, de 30 de març. 

La Llei 11/2023, de 8 de maig, modifica l’apartat 5 de l’article 103 de la Llei 9/2017 LCSP en el sentit de reduir de 
dos anys a un el termini a comptar des de la formalització del contracte a l'efecte de poder revisar preus:  

“Llevat dels contractes de subministrament d'energia, quan escaigui, la revisió periòdica i predeterminada de 
preus en els contractes del sector públic tindrà lloc en els termes establerts en aquest capítol, quan el contracte 
s'hagi executat, almenys, el 20 per cent del seu import i ha transcorregut un any des de la formalització. En 
conseqüència, el primer 20% executat i l'import executat el primer any transcorregut des de la formalització 

quedaran exclosos de la revisió.” 

La fórmula de revisió de preus del Reial Decret 1359/2011, de 7 d'octubre, pel qual s'aprova la relació de 
materials bàsics i les fórmules tipus generals de revisió de preus dels contractes d'obres i de contractes de 
subministrament de fabricació d'armament i equipament de les administracions Públiques que s’ha d’usar per 
aquesta obra és la Formula 141: Construcció de carreteres amb ferms de mescles bituminoses, ja que el 
percentatge de paviments en aquest projecte és del 35%, que és amb diferència, el més elevat: 
 
Kt=0,01At/A0+0,05Bt/B0+0,09Ct/C0+0,11Et/E0+0,01Mt/M0+0,01Ot/O0+0,02Pt/P0+0,01Qt/Q0+0,12Rt/R0+0,17St/S0+0,01Ut/U0+0,39 
 
En aquest cas es justifica l’aplicació d’una formula de revisió de preus per la durada de les obres i pel fet que 
darrerament hi ha hagut un període altament inflacionista  en el sector de la construcció, i malgrat que després 
del qual s’han actualitzat els preus del Consorci de la mà de l’ITEC, aquest fet es pot tornar a repetir. Per tal 
d’evitar complicacions a l’obra derivades d’aquesta possibilitat, es considera necessari disposar d’aquesta eina al 
contracte. 
 

Cerdanyola del Vallès, febrer de 2024. 
 

L’autor del projecte. 
 

 
 
 

Albert Noguera Gros. 
Enginyer de Camins, Canals i Ports. 
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